

ROZPOČET

Stavba: Přestavba přízemí budovy č. 06 na pokoje pro klienty

Objekt: Stavebně - technické řešení

Objednatel: CSS J.Hradec , Česká 1175/II

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o. 346/III

Místo: Česká 1175/II

Zpracoval: Vladimír Mátl

Datum: 28.11.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				527 873,00	63,955
1		Zemní práce				1 881,00	1,230
1	132212201	Hloubení zapážených i nezapážených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	0,923	0,00	567,00	0,000
2	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3	0,923	0,00	0,00	0,000
3	162201211	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	0,923	0,00	0,00	0,000
4	162201219	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	0,923	0,00	0,00	0,000
5	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,923	0,00	0,00	0,000
6	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	0,615	0,00	0,00	0,000
7	583313500	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	1,230	0,00	0,00	1,230
3		Svislé a kompletní konstrukce				74 239,00	9,757
8	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru od 600 do 1050 mm	kus	1,000	0,00	0,00	0,007
9	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	2,000	0,00	0,00	0,018
10	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru přes 1800 do 3750 mm	kus	1,000	0,00	0,00	0,011
11	593219180	překlad plochý pórobetonový pro otvor 1250 mm 12,5 x 12,4 x 175 cm	kus	2,000	0,00	0,00	0,046
12	593219150	překlad plochý pórobetonový pro otvor 900 mm 12,5 x 12,4 x 130 cm	kus	1,000	0,00	0,00	0,017
13	593219120	překlad plochý pórobetonový pro otvor 2000 mm 15 x 12,4 x 250 cm	kus	1,000	0,00	0,00	0,038
14	317121151	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených ryh, světlosti otvoru do 1050 mm	kus	6,000	0,00	0,00	0,155
15	317121251	Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených ryh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm	kus	12,000	0,00	0,00	0,311
16	593218870	překlad nosný pórobetonový pro otvor 1350 mm 175x24,9x30 cm	kus	2,000	0,00	0,00	0,218
17	593219090	překlad plochý pórobetonový pro otvor 1250 mm 15 x 12,4 x 175 cm	kus	3,000	0,00	0,00	0,081
18	593219070	překlad plochý pórobetonový pro otvor 1000 mm 15 x 12,4 x 140 cm	kus	1,000	0,00	0,00	0,021
19	593219080	překlad plochý pórobetonový pro otvor 1100 mm 15 x 12,4 x 150 cm	kus	2,000	0,00	0,00	0,046
20	593219060	překlad plochý pórobetonový pro otvor 900 mm 15 x 12,4 x 130 cm	kus	2,000	0,00	0,00	0,040
21	593218790	překlad nosný pórobetonový pro otvor 1100 mm 150x24,9x30 cm	kus	1,000	0,00	0,00	0,094
22	593218770	překlad nosný pórobetonový pro otvor 1100 mm 150x24,9x20 cm	kus	2,000	0,00	0,00	0,124
23	593218780	překlad nosný pórobetonový pro otvor 1100 mm 150x24,9x25 cm	kus	2,000	0,00	0,00	0,156
24	593218870	překlad nosný pórobetonový pro otvor 1350 mm 175x24,9x30 cm	kus	3,000	0,00	0,00	0,327
25	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo I E nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,078	0,00	0,00	0,002
26	130108140	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=80 mm	t	0,084	0,00	1 655,00	0,084
27	340238235	Zazdívkav otvoru v pricckach nebo stenach plochy pres 1,25 m2 do 1 m2 přičkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm	m2	1,888	0,00	0,00	0,193
28	340239235	Zazdívkav otvoru v pricckach nebo stenach plochy pres 1 m2 do 4 m2 přičkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm	m2	12,000	0,00	0,00	1,225
29	341272632	Stěny z přesných pórobetonových tvarnic nosné hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 300 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3	m2	3,040	0,00	0,00	0,641
30	342272423	Příčky z pórobetonových přesných příčekovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 125 mm	m2	44,025	0,00	0,00	3,833

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
31	342272523	Příčky z párobetonových přesných příček hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m ³ na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m ²	16,710	0,00	0,00	1,742
32	346244352	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z párobetonových přesných příček hladkých Ytong	m ²	4,000	0,00	0,00	0,199
33	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m ²	0,720	0,00	0,00	0,128
34	350501501	Obezdivka modulu závěsného WC	kus	2,000	0,00	0,00	0,000
35	350501502	Zřízení zděné poličky u umyvadel včetně konstrukce z ocel.profilů	kus	2,000	0,00	0,00	0,000

4 Vodorovné konstrukce 197,00 0,582

36	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném vykopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m ³	0,308	0,00	0,00	0,582
----	-----------	--	----------------	-------	------	------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 245 897,00 52,337

37	611325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m ²	243,650	0,00	0,00	6,920
38	611325453	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m ²	243,650	0,00	0,00	2,534
39	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m ²	159,326	0,00	0,00	0,779
40	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m ²	159,326	0,00	0,00	0,478
41	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m ²	30,120	0,00	0,00	0,464
42	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m ²	144,440	0,00	0,00	2,655
43	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m ²	174,560	0,00	0,00	1,379
44	612325302	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková	m ²	13,325	0,00	0,00	0,447
45	612325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m ²	538,090	0,00	0,00	15,282
46	612325453	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m ²	538,090	0,00	0,00	5,596
47	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků	m ²	2,250	0,00	0,00	0,002
48	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	211,200	0,00	0,00	0,025
49	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m ²	75,435	0,00	0,00	0,018
50	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	56,250	0,00	0,00	0,084
51	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m ³	1,075	0,00	0,00	2,426
52	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m ³	1,585	0,00	0,00	3,576
53	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m ³	1,075	0,00	0,00	0,000
54	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,046	0,00	0,00	0,048
55	632451107	Potěr samonivelační ze suchých směsí tl. přes 15 do 20 mm	m ²	98,270	0,00	0,00	4,009
56	632451455	Potěr pískový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20	m ²	48,480	0,00	0,00	5,415
57	642946111	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	0,00	0,00	0,054
58	642946112	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	1 086,00	0,00	0,054
59	553316120	<i>pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 800 mm - standardní rozměr</i>	kus	1,000	0,00	0,00	0,043
60	553316140	<i>pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 1000 mm - standardní rozměr</i>	kus	1,000	0,00	0,00	0,049

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 99 312,00 0,049

61	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m ²	275,120	0,00	0,00	0,036
62	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z	m ²	325,120	0,00	0,00	0,013
63	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příček z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m ²	60,990	0,00	0,00	0,000
64	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příček z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m ²	17,680	0,00	0,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
65	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m ³	m ³	4,140	0,00	0,00	0,000
66	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m ²	m ³	1,107	0,00	0,00	0,000
67	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m ³	1,107	0,00	0,00	0,000
68	967031132	Prisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupe, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m ²	11,939	0,00	0,00	0,000
69	967031732	Prisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m ²	3,325	0,00	0,00	0,000
70	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	28,400	0,00	0,00	0,000
71	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m ²	m ²	7,060	0,00	0,00	0,000
72	971033541	Vybourání otvoru ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m ² , tl. do 300 mm	m ³	0,287	0,00	0,00	0,000
73	971033651	Vybourání otvoru ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m ² , tl. do 600 mm	m ³	5,744	0,00	0,00	0,000
74	973031843	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm	m	59,000	0,00	0,00	0,000
75	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	39,200	0,00	0,00	0,000
76	976061111	Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel	m	5,300	0,00	0,00	0,000
77	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m ²	243,650	0,00	0,00	0,000
78	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m ²	538,090	0,00	0,00	0,000
79	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²	m ²	343,920	0,00	0,00	0,000
80	988201501	Demontáž ostatních prvků jinde neuvedených, instalací apod.	hodin	80,000	0,00	0,00	0,000

997 Přesun sutě 64 241,00 0,000

81	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	89,473	0,00	0,00	0,000
82	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	268,419	0,00	0,00	0,000
83	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	89,473	0,00	0,00	0,000
84	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	89,473	0,00	0,00	0,000

998 Přesun hmot 42 106,00 0,000

85	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	60,759	0,00	0,00	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 836 479,00 4,074

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 981,00 0,166

86	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V natěrem penetračním	m ²	6,150	0,00	0,00	0,000
87	111631500	<i>lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg</i>	t	0,002	0,00	0,00	0,002
88	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m ²	0,492	0,00	0,00	0,000
89	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m ²	6,150	0,00	0,00	0,002
90	628321340	<i>pás těžký asfaltovaný V60 S40</i>	m ²	7,073	0,00	0,00	0,027
91	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší flexibilní minerální na ploše vodorovné V	m ²	14,880	0,00	0,00	0,052
92	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší flexibilní minerální na ploše svislé S	m ²	23,545	0,00	0,00	0,082
93	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m ² natěradly za studena nebo za horka	m ²	6,150	1,00	0,00	0,000
94	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m ² pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m ²	6,150	0,00	0,00	0,000
95	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,166	0,00	0,00	0,000
96	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,166	0,00	0,00	0,000

713 Izolace tepelné 945,00 0,010

97	713120821	Odstranění tepelné izolace bezných stavebních konstrukcí z rohoží, pásu, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m ²	0,492	0,00	0,00	0,000
----	-----------	---	----------------	-------	------	------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
98	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	6,150	0,00	0,00	0,000
99	283758810	deska z pěnového polystyrenu pro vysoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 60 mm	m2	6,273	0,00	0,00	0,009
100	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	6,150	0,00	0,00	0,000
101	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	6,765	0,00	0,00	0,001
102	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,010	0,00	0,00	0,000
103	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,010	0,00	0,00	0,000

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 21 135,00 0,047

104	721170975	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 125	kus	4,000	0,00	0,00	0,000
105	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114	m	6,000	0,00	0,00	0,000
106	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	2,000	0,00	0,00	0,002
107	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 100	m	6,000	0,00	0,00	0,008
108	721174024	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 70	m	4,000	0,00	0,00	0,002
109	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 100	m	10,000	0,00	0,00	0,012
110	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	35,000	0,00	0,00	0,012
111	721174063	Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110	m	4,000	0,00	0,00	0,004
112	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50	kus	11,000	0,00	0,00	0,000
113	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 100	kus	2,000	0,00	0,00	0,000
114	721212112	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm	kus	1,000	0,00	0,00	0,006
115	721274121	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50	kus	8,000	0,00	0,00	0,000
116	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	1,000	0,00	0,00	0,000
117	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	59,000	0,00	0,00	0,000
118	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,047	0,00	0,00	0,000
119	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,047	0,00	0,00	0,000

722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 21 397,00 0,070

120	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	39,000	0,00	0,00	0,026
121	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	18,000	0,00	0,00	0,016
122	722181231	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	39,000	0,00	0,00	0,003
123	722181232	Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 42 mm	m	18,000	0,00	0,00	0,002
124	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění vypustek do DN 25	kus	27,000	0,00	0,00	0,000
125	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	8,000	0,00	0,00	0,006
126	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	4,000	0,00	0,00	0,004
127	722240141	Armatury z plastických hmot T-kusy s vypouštěcím ventilem D 20 x 3,4	kus	2,000	0,00	0,00	0,001
128	722240142	Armatury z plastických hmot T-kusy s vypouštěcím ventilem D 25 x 4,2	kus	2,000	0,00	0,00	0,002
129	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	57,000	0,00	0,00	0,011
130	722301501	Napojení na stávající vodovodní potrubí	kus	8,000	0,00	0,00	0,000
131	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,070	0,00	0,00	0,000
132	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,070	0,00	0,00	0,000

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 61 132,00 0,115

133	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	8,000	0,00	0,00	0,000
134	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	0,00	0,00	0,000
135	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	9,000	0,00	0,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
136	725211603	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm	soubor	3,000	0,00	0,00	0,052
137	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	1,000	0,00	0,00	0,002
138	725222116	Vany bez výtokových armatur akrylátové se zápachovou uzávěrkou klasické 1700x700 mm	soubor	1,000	0,00	0,00	0,020
139	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	soubor	1,000	0,00	0,00	0,003
140	725291702	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 400 mm	soubor	6,000	0,00	0,00	0,004
141	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	2,000	0,00	0,00	0,002
142	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	2,000	0,00	0,00	0,002
143	725291728	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm	soubor	1,000	0,00	0,00	0,000
144	725301501	Dodávka a montáž umyvadlové skříňky uzamykatelné s keramickým umyvadlem, zápach.uzávěra	kus	4,000	0,00	0,00	0,000
145	725301502	Dodávka a montáž sprchového závěsu na kroužcích + nerezová tyč	kus	1,000	0,00	0,00	0,000
146	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	0,00	0,00	0,005
147	725330820	Demontáž výlevků bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových	soubor	1,000	0,00	0,00	0,000
148	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	18,000	0,00	0,00	0,005
149	551908300	<i>flexi ohebná k baterii D 8 x 12 mm F 1/2" x M 10, 50 cm</i>	kus	18,000	0,00	0,00	0,002
150	725813112	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4	kus	1,000	0,00	0,00	0,001
151	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	11,000	0,00	0,00	0,000
152	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm	soubor	1,000	0,00	0,00	0,002
153	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	4,000	0,00	0,00	0,007
154	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí	soubor	3,000	0,00	0,00	0,005
155	725831315	Baterie vanové nástěnné pákové s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	1,000	0,00	0,00	0,002
156	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních T 1954 do G 3/4 x 1	kus	1,000	0,00	0,00	0,000
157	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,000	0,00	0,00	0,002
158	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	0,00	0,00	0,000
159	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,146	0,00	0,00	0,000
160	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,146	0,00	0,00	0,000

726 Zdravotnicka - předstěnové instalace 8 446,00 0,018

161	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	2,000	0,00	0,00	0,018
162	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,018	0,00	0,00	0,000
163	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,018	0,00	0,00	0,000

730 Ústřední vytápění 6 208,00 0,000

164	730301501	Ústřední vytápění - přeložení stávajících otopných těles	kus	2,000	0,00	0,00	0,000
-----	-----------	--	-----	-------	------	------	-------

763 Konstrukce suché výstavby 35 273,00 0,307

165	763164741	Obklad ze sadrokartonových desek konstrukci kovových včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 0,8 do 1,6 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	3,300	0,00	0,00	0,059
166	763431011	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	55,220	0,00	0,00	0,065
167	590365130	<i>deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm</i>	m2	45,958	0,00	0,00	0,184
168	590365131	<i>deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm do vlhkého prostředí</i>	m2	14,784	0,00	0,00	0,000
169	763501580	Doplnění SDK podhledu a šikmin po vybouraných příčkách - SDK GKF, konstrukce, parozábrana, tepelná izolace	m	13,900	0,00	0,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
170	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,367	0,00	0,00	0,000
171	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,367	0,00	0,00	0,000

766 Konstrukce truhlářské 290 476,00 0,000

172	766101001	O1 - úprava stávajícího okna, bezpečnostní fólie, předokenní roleta, nový vnitřní parapet, nové kování	kus	5,000	0,00	0,00	0,000
173	766101002	O2 - úprava stávajícího okna, bezpečnostní fólie, nové kování	kus	1,000	0,00	0,00	0,000
174	766101003	O3 - úprava stávajícího okna, doplnění vnitřní žaluzii	kus	2,000	0,00	0,00	0,000
175	766101004	O4 - dodávka a montáž nového vnitřního okna 125 x 125cm	kus	2,000	0,00	0,00	0,000
176	766101031	O5 - úprava stávajícího okna - bezpečnostní fólie, nové kování, předokenní roleta	kus	2,000	0,00	0,00	0,000
177	766101005	D1 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně kování, zárubně	kus	2,000	0,00	0,00	0,000
178	766101006	D2 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně kování, zárubně	kus	2,000	0,00	0,00	0,000
179	766101007	D3 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně kování, zárubně	kus	2,000	0,00	0,00	0,000
180	766101008	D4 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně kování, zárubně	kus	5,000	0,00	0,00	0,000
181	766101009	D5 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně kování, zárubně	kus	1,000	0,00	0,00	0,000
182	766101010	D6 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně kování, zárubně	kus	1,000	0,00	0,00	0,000
183	766101011	D7 - montáž vnitřních dveří včetně kování, zárubně	kus	1,000	0,00	0,00	0,000
184	766101012	D8 - montáž vnitřních dveří včetně kování, nové zárubně	kus	1,000	0,00	0,00	0,000
185	766101013	D9 - stávající dveře opatřit novým kováním	kus	2,000	0,00	0,00	0,000
186	766101051	D1a - dodávka a montáž vnitřních dveří ze 2/3 prosklené bezpečnostním sklem včetně kování, zárubně	kus	1,000	0,00	0,00	0,000
187	766501501	Úprava stávajících madel upevněných na stěně - zkrácení, zbroušení, nátěr	kus	8,000	0,00	0,00	0,000
188	766501502	Úprava stávajících madel upevněných na stěně - doplnění, prodloužení, zbroušení, nátěr	kus	3,000	0,00	0,00	0,000
189	766501503	Dodávka a montáž kuchyňské linky dl.3350mm včetně spotřebičů a rolety	kus	1,000	0,00	0,00	0,000
190	766691914	Ostatní práce vyvesení nebo zavesení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	3,000	0,00	0,00	0,000
191	766691915	Ostatní práce vyvesení nebo zavesení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2	kus	1,000	0,00	0,00	0,000

767 Konstrukce zámečnické 83 645,00 0,000

192	767101501	Z1 - dodávka a montáž krytu otopného tělesa	kus	1,000	0,00	0,00	0,000
193	767101502	Z2 - dodávka a montáž krytu otopného tělesa	kus	2,000	0,00	0,00	0,000
194	767101503	Z3 - dodávka a montáž krytu otopného tělesa	kus	2,000	0,00	0,00	0,000
195	767101504	Z4 - dodávka a montáž krytu otopného tělesa	kus	3,000	0,00	0,00	0,000
196	767101505	Z5 - dodávka a montáž ocelové kotvy pro ukotvení madel zábradlí	kus	10,000	0,00	0,00	0,000
197	767101506	Z6 - dodávka a montáž konzolky podchycení trubek vytápění	kus	2,000	0,00	0,00	0,000
198	767101507	Dodávka a montáž rolety pro zakrývání kuchyňské linky ovl.elektro	kus	1,000	0,00	0,00	0,000

771 Podlahy z dlaždic 24 272,00 0,681

199	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	13,660	0,00	0,00	0,000
200	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	35,830	0,00	0,00	0,016
201	597613120	sokl - podlahy (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	kus	131,376	0,00	0,00	0,047
202	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	98,450	0,00	0,00	0,000
203	771574116	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2	m2	19,220	0,00	0,00	0,067
204	597614310	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	21,142	0,00	0,00	0,406
205	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivé	m2	6,340	0,00	0,00	0,000
206	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	22,086	0,00	0,00	0,007
207	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevností 15 MPa	m2	19,220	0,00	0,00	0,137
208	771999010	Dodávka a montáž sprchové podlahové lišty u sprchového koutu	m	1,000	0,00	0,00	0,000
209	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,681	0,00	0,00	0,000
210	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,681	0,00	0,00	0,000

775 Podlahy skládané 3 020,00 0,000

211	775511810	Demontáž podlah vlysových s lištami přibíjených	m2	50,330	0,00	0,00	0,000
-----	-----------	---	----	--------	------	------	-------

776 Podlahy povlakové 117 278,00 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
212	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	81,670	0,00	0,00	0,000
213	776501501	Dodávka a montáž podlahoviny PVC lepené flexibilním lepidlem včetně soklíků, lišt apod.	m2	242,700	0,00	0,00	0,000
214	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 123,700	0,00	0,00	0,000

777 Podlahy lité 36 633,00 0,546

215	777551932	Opravy podlah stěrkou silitátovou bez penetrace vyrovnávací vrstvou včetně vyhlazení tl. do 3 mm	m2	242,700	0,00	0,00	0,546
216	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,546	0,00	0,00	0,000
217	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,546	0,00	0,00	0,000

781 Dokončovací práce - obklady 49 608,00 1,387

218	781414112	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravouhých přes 22 do 25 ks/m2	m2	76,035	0,00	0,00	0,228
219	597610390	obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	83,639	0,00	0,00	1,054
220	781419191	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	76,035	0,00	0,00	0,000
221	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	157,130	0,00	0,00	0,049
222	781494511	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem ukončovací	m	130,370	0,00	0,00	0,034
223	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	76,035	0,00	0,00	0,023
224	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,387	0,00	0,00	0,000
225	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,387	0,00	0,00	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 2 797,00 0,005

226	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	22,200	0,00	0,00	0,003
227	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	22,200	0,00	0,00	0,003

784 Dokončovací práce - malby a tapety 66 233,00 0,719

228	784181001	Pačkování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 158,831	0,00	0,00	0,220
229	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 198,831	0,00	0,00	0,240
230	784211100	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	304,420	0,00	0,00	0,000
231	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	894,411	0,00	0,00	0,259

M Práce a dodávky M 184 118,00 0,000

21-M Elektromontáže 0,00 180 505,00 0,000

232	21-M-01	Elektroinstalace	kč	1,000	0,00	0,00	0,000
-----	---------	------------------	----	-------	------	------	-------

24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 3 613,00 0,000

233	24-M-01	Demontáž a likvidace částí VZT potrubí, úpravy	hodin	10,000	0,00	0,00	0,000
234	24-M-02	Dodávka a montáž kovového odvodního talířového ventilu průměr 100mm dodatečně	kus	2,000	0,00	0,00	0,000
235	24-M-03	Dodávka a montáž kovového odvodního talířového ventilu průměr 125mm dodatečně	kus	3,000	0,00	0,00	0,000
236	24-M-04	Doplnění nového potrubí SPIRO DN100 včetně kolen, odboček apod., napojení na stávající potrubí	m	2,000	0,00	0,00	0,000
237	24-M-05	Ostatní práce VZT, zprovoznění	hodin	10,000	0,00	0,00	0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 000,00 0,000

238	HZS-001	Stavební přípomoc pro řemesla	hodin	80,000	0,00	0,00	0,000
-----	---------	-------------------------------	-------	--------	------	------	-------

Celkem 1 556 470,00 68,029