

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
 Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
 Soupis: SO313 - Rekonstrukce vodovodních přípojek

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.
 Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21.08.2014

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

389 392,49

D	HSV	Práce a dodávky HSV					389 392,49	
D	1	Zemní práce					148 392,91	
1	K	130001101	Příplatek za ztižení výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	62,200	304,78	18 957,32	
	VV	" délka výkopu přes křížící sítě * hloubka * š. výkopu"						
	VV	"V66" 4 * (1,5) * 0,8			4,800			
	VV	"V67" 4 * (1,6) * 0,8			5,120			
	VV	"V68" 3 * (1,6) * 0,8			3,840			
	VV	"V69" 3 * (1,7) * 0,8			4,080			
	VV	"V70" 3 * (1,7) * 0,8			4,080			
	VV	"V72" 3 * (1,7) * 0,8			4,080			
	VV	"V266" 4 * (1,7) * 0,8			5,440			
	VV	"V74" 3 * (1,6) * 0,8			3,840			
	VV	"V75" 3 * (1,6) * 0,8			3,840			
	VV	"V76" 3 * (1,6) * 0,8			3,840			
	VV	"V77" 3 * (1,5) * 0,8			3,600			
	VV	"V78" 3 * (1,7) * 0,8			4,080			
	VV	"V560" 4,5 * (1,7) * 0,8			6,120			
	VV	"V354" 4 * (1,7) * 0,8			5,440			
	VV	Součet			62,200			
2	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	90,394	119,54	10 805,70	
	VV	"celk. dl. * prům. hl. * š. 0,8 * procento dle geologie"						
	VV	VY1 136,96 * 1,65 * 0,8 * 0,5			90,394			
3	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	90,394	128,82	11 644,56	
	VV	"celk. dl. * prům. hl. * š. 0,8 * procento dle geologie"						
	VV	VY2 136,96 * 1,65 * 0,8 * 0,5			90,394			
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	451,968	28,55	12 903,69	
	VV	"celk. dl. * prům. hl. * 2 stěny"						
	VV	PAZ DL * 1,65 * 2			451,968			
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	451,968	13,07	5 907,22	
	VV	PAZ			451,968			
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	90,394	63,59	5 748,15	
	VV	(VY1+VY2)*0,5			90,394			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	167,782	150,03	25 172,33	
	VV	"odvoz přebytečného výkopku na skládku"						
	VV	VYSKL LOZE + OBS + ZAS * 0,9			167,782			
8	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	182,081	56,84	10 349,48	CS ÚRS 2013 01
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m						
	VV	"přemístění výkopku, kt. bude navrácen zpět, na mezideponii * 2 cesty - tam a zpět"						
	VV	VYMEZI (ZAS * 0,7) * 2			182,081			
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	91,041	53,11	4 835,19	
	VV	VYMEZI / 2			91,041			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	318,786	36,62	11 673,94	CS ÚRS 2013 01
	PP	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)						
	VV	VYSKL*1,9			318,786			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	130,058	75,75	9 851,89	
	VV	VY1 + VY2 - LOZE - OBS			130,058			
12	M	583373450	Štěrkopisek frakce 0-32 třída C	t	74,133	103,04	7 638,66	
	VV	"předp. nahrazení 30% zásypu"						
	VV	ZAS * 0,3 * 1,9			74,133			
13	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	39,773	128,38	5 106,06	
	VV	"celk. dl. * 0,3 m nad potrubí * š. 0,8"						
	VV	OBS DL * 0,363 * 0,8			39,773			
14	M	583373030	Štěrkopisek frakce 0-8 třída C	t	75,569	103,20	7 798,72	
	VV	OBS * 1,9			75,569			
D	4	Vodorovné konstrukce					5 320,06	
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	10,957	485,54	5 320,06	
	VV	"celk. dl. * š. 0,8 * mocnost 0,1"						
	VV	LOZE DL * 0,8 * 0,1			10,957			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení				218 732,28	
16	K	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	136,960	69,80	9 559,81	
	VV	DL	"celk. dl." 136,96		136,960			
17	M	286136700	potrubí vodovodní z PE 100+, SDR 11, 63 x 5,8 mm	m	136,960	101,51	13 902,81	
	VV	DL			136,960			
18	K	891211111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	14,000	365,18	5 112,52	
	VV	14			14,000			
19	M	260000206316-1	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY, OBOUSTRANNE HRDLO ISO, dn 63	kus	14,000	3 744,38	52 421,32	
	PP		ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ISO DN 63					
	VV	14			14,000			
20	M	422910720-1	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50 mm při Rd 1,5 m	kus	14,000	697,81	9 769,34	
	VV	14			14,000			
21	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	14,000	347,28	4 861,92	
	VV	14			14,000			
22	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	14,000	256,62	3 592,68	
	VV	14			14,000			
23	K	877211121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 63 mm	kus	42,000	54,85	2 303,70	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu na potrubí z tlakových trubek polyetylenových svařených vnějšího průměru 63 mm					
	VV	14*3			42,000			
24	M	286535500-1	tvarovka tlaková T PE100 - redukovaný T-kus - D 225 / D 63 mm	kus	14,000	4 505,85	63 081,90	
	PP		prvky kompletační z polyetylénu pro trubky vodovodní tvarovky PE 80 SDR11 tvarovky T PE HD (IPE) D 160 mm					
	VV	14			14,000			
25	M	286530200	elektrospojka PE typ LU, d 63 mm	kus	14,000	114,07	1 596,98	CS ÚRS 2013 01
	PP		prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím PE PE100, SDR 11, voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojky typ LU D 63 mm					
	VV	14			14,000			
26	M	286530260-225	elektrospojka PE, d 225 mm	kus	28,000	1 056,76	29 589,28	
	PP		prvky kompletační z polyetylénu pro trubky elektrotvarovky PE ke svařování s potrubím PE PE100, SDR 11, voda PN 16, plyn PN 10 elektrospojky typ LU D 110 mm					
	VV	2*14			28,000			
27	K	891990000	Přepojení na stávající rozvod v domě	ks	14,000	887,92	12 430,88	
28	K	892233111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	136,960	24,26	3 322,65	
	VV	DL			136,960			
29	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	136,960	11,60	1 588,74	
	VV	DL			136,960			
30	K	892372110	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 70 při tlakových zkouškách	kus	14,000	157,13	2 199,82	
	VV	14			14,000			
31	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	14,000	175,99	2 463,86	
	VV	14			14,000			
32	M	283234210	folie varovná PE šíře 33 cm s potiskem	m	136,960	6,82	934,07	CS ÚRS 2013 01
	PP		folie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich folie varovné PE šíře 33 cm s potiskem					
	VV	DL			136,960			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 216,81	
33	K	115201402-19	Demontáž a vytažení stáv. vodovodního potrubí přípojek	m	136,960	38,09	5 216,81	
	PP		Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí s tvarovkami a armaturami pro všechny druhy potrubí a způsob uložení, i s podpěrnými konstrukcemi, pro snižování podzemní vody soustavou čerpacích jehel montáž potrubí jmenovité světlosti DN 200					
	VV		"celk. dl"					
	VV		136,96		136,960			
D 99			Přesun hmot				11 730,43	
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	99,359	112,73	11 200,74	
35	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	1,370	203,03	278,15	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného					
36	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,370	91,07	124,77	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km					
37	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	26,030	4,87	126,77	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km					
	VV		1,37*19 Přepočtené koeficientem množství		26,030			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt:

2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis:

SO314 - Rekonstrukce kanalizačních přípojek

KSO: 827 21

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

CC-CZ:

Datum: 21.08.2014

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 522 600,16	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 522 600,16	21,00%	529 746,03
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 052 346,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: **SO314 - Rekonstrukce kanalizačních přípojek**

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21.08.2014

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	2 522 600,16
-------------------------------	---------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	2 522 600,16
1 - Zemní práce	1 211 432,11
4 - Vodorovné konstrukce	200 369,05
8 - Trubní vedení	962 387,04
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	62 854,96
99 - Přesun hmot	85 557,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
 Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
 Soupis: SO314 - Rekonstrukce kanalizačních přípojek

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014
 Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 522 600,16	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 522 600,16	
D	1		Zemní práce				1 211 432,11	
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	62,000	233,04	14 448,48	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jističové konstrukce, s opožděním hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200					
	VV		"plynovod - počet křížících přípojek * 1 metr"					
	VV		62 * 1		62,000			
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	128,000	183,66	23 508,48	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvřením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jističové konstrukce, s opožděním hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
	VV		"kabely sděl. a elektro - počet křížení * 1 metr * 2 trasy"					
	VV		64 * 1 * 2		128,000			
3	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	1 183,405	304,78	360 678,18	
	VV		"odhad 90% výkopu v blízkosti vedení - výkop bude probíhat v trasách stáv. přípojek"					
	VV		(VY1+VY2)*0,9		1 183,405			
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	394,468	119,12	46 989,03	
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3					
	VV		"celková dl. * prům. hl. * procento dle geologie"					
	VV	VY1	626,14 * 2,1 * 0,3		394,468			
5	K	132201209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	197,234	20,29	4 001,88	
	VV		"odhad lepvosti"					
	VV		VY1 * 0,5		197,234			
6	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	920,426	124,84	114 905,98	
	PP		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3					
	VV		"celková dl. * prům. hl. * procento dle geologie"					
	VV	VY2	626,14 * 2,1 * 0,7		920,426			
7	K	132301209	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	690,320	22,91	15 815,23	
	VV		VY2 * 0,75		690,320			
8	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	2 629,788	28,48	74 896,36	
	VV		"celková dl. * prům. hl. * 2 stěny"					
	VV	PAZ	626,14 * 2,1 * 2		2 629,788			
9	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	2 629,788	12,96	34 082,05	
	VV		PAZ		2 629,788			
10	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	657,447	73,39	48 250,04	
	VV		(VY1 + VY2) * 0,5		657,447			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	718,919	150,03	107 859,42	
	VV		"odvoz přebytečného materiálu na skládku"					
	VV	VYSKL	LOZE + PODKL + OBS + ZAS*0,3		718,919			
12	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 191,950	56,84	67 750,44	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		"přemístění výkopku, kt. bude navrácen zpět, na mezideponii * 2 cesty - tam a zpět"					
	VV	VYMEZI	(ZAS * 0,7) * 2		1 191,950			
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	595,975	52,58	31 336,37	
	VV		VYMEZI / 2		595,975			
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 365,946	36,62	50 020,94	CS ÚRS 2013 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		VYSKL*1,9		1 365,946			
15	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	851,393	75,75	64 493,02	
	VV	ZAS	(VY1 + VY2) - LOZE - PODKL - OBS		851,393			
16	M	583373450	Štěrkopisek frakce 0-32 třída C	t	485,294	103,04	50 004,69	
	VV		"předpoklad nahrazení 30% zpětného zásypu štěrkopiskem"					
	VV		(ZAS * 0,3) * 1,9		485,294			
17	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	315,575	128,38	40 513,52	
	VV		"obsyp 300 mm nad potrubí * celk. dl. * š. výkopu"					
	VV	OBS	(0,180+0,300) * 626,14 * 1,05		315,575			
18	M	583373030	Štěrkopisek frakce 0-8 třída C	t	599,593	103,20	61 878,00	
	VV		OBS * 1,9		599,593			
D	4		Vodorovné konstrukce				200 369,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	65,745	485,54	31 921,83	CS ÚRS 2013 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopisku do 63 mm					
	VV		celk. dl. * tl. podkl. vrstvy z řezu * š. výkopu					
	VV	LOZE	626,14 * 0,10 * 1,05		65,745			
20	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	82,181	2 049,71	168 447,22	
	VV		celk. dl. * tl. podkl. vrstvy z řezu * š. výkopu					
	VV	PODKL	626,14 * 0,125 * 1,05		82,181			
	D	8	Trubní vedení				962 387,04	
21	K	817351300-1	Vysazení tvarovek odbočných DN 200 na vejčitou stoku - jádrový vrt	kus	40,000	1 797,46	71 898,40	
	VV		40		40,000			
22	K	817351300-3	Vysazení tvarovek odbočných DN 200 na bet. stoku DN 500 - jádrový vrt	kus	1,000	1 781,07	1 781,07	
	PP		Vysazení tvarovek odbočných DN 250 na vejčitou stoku - jádrový vrt					
	VV		1		1,000			
23	M	597118700-1	vložka kameninová DN200mm s integrovaným kulovým kloubem	kus	41,000	6 748,86	276 703,26	
	PP		tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem vložky šachtové GM (k zabudování do šachet během výroby) DN 150 mm F					
	VV		41		41,000			
24	M	597125140	přechod kameninový glazovaná DN150/200mm spojovací systém F/F	kus	40,000	436,84	17 473,60	CS ÚRS 2013 01
	PP		tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem přechody kameninové DN 150/200 mm F/F					
	VV		40		40,000			
25	K	817351300-2	Vysazení tvarovek odbočných DN 250 na vejčitou stoku - jádrový vrt	kus	1,000	1 795,45	1 795,45	
	VV		1		1,000			
26	M	597118740-1	vložka - univerzální napojovací sedlo ze syntetické pryže pro vejčité potrubí - napojení KT DN250	kus	1,000	6 951,05	6 951,05	
	PP		tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem vložky šachtové GM (k zabudování do šachet během výroby) DN 250 mm C					
	VV		1		1,000			
27	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	459,540	133,06	61 146,39	
	VV	KT150	459,54		459,540			
28	M	597106510	trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,25m spojovací systém F	m	459,540	332,56	152 824,62	
	VV		KT150		459,540			
29	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	14,620	174,67	2 553,68	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200					
	VV	KT200	14,62		14,620			
30	M	597107040	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	14,839	676,78	10 042,74	CS ÚRS 2013 01
	PP		troubky kameninové kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované s integrovaným spojem stavební délka 2,50 m DN 200 mm tř.240 C glazovaná uvnitř					
	VV		KT200		14,620			
	VV		14,62*1,015 Přepočtené koeficientem množství		14,839			
31	K	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250	m	9,020	227,45	2 051,60	
	VV		9,02		9,020			
32	M	597107020	trouba kameninová glazovaná DN250mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	9,020	790,66	7 131,75	
	VV		9,02		9,020			
33	K	831392121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400	m	5,580	466,85	2 605,02	
	VV		5,58		5,580			
34	M	597107010	trouba kameninová glazovaná DN400mm L2,50m spojovací systém C Třída 160	m	5,580	2 743,57	15 309,12	
	VV		5,58		5,580			
35	K	837262221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100	kus	66,000	104,20	6 877,20	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 100					
	VV		dešťové přípojky 22*3		66,000			
36	M	597109840	koleno kameninové glazované DN150mm 45° spojovací systém F	kus	22,000	365,90	8 049,80	
	VV		počet dešť. přípojek od svodů					
	VV		22		22,000			
37	M	597125050	přechod kameninový glazovaná DN100/125mm spojovací systém F/F	kus	22,000	278,40	6 124,80	CS ÚRS 2013 01
	PP		tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem přechody kameninové DN 100/125 mm F/F					
	VV		22		22,000			
38	M	597125130	přechod kameninový glazovaná DN125/150mm spojovací systém F/F	kus	22,000	356,45	7 841,90	CS ÚRS 2013 01
	PP		tvarovky kameninové kanalizační hrdlové s integrovaným spojem přechody kameninové DN 125/150 mm F/F					
	VV		22		22,000			
39	M	552441010-1	lapač střešních splavenin - geiger DN 100 mm	kus	22,000	327,64	7 208,08	
	PP		výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklady lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm					
	VV		22		22,000			
40	M	552531950-1	trouba kanalizační litinová PUR-TOP DN 100 mm	m	44,660	940,94	42 022,38	
	PP		troubky a tvarovky litinové tlakové trouby litinové GGG kanalizační potrubí hrdlové trouby z tvárné litiny jistěný spoj s návarkem a prodlouženým hrdlem (NPH) - BLS, K9, 6m DN 80 až 500 mm uvnitř: vyložení z cementové malty vně: vrstva pozinkování s polyuretanovou vrstvou PUR-TOP a PE- páskou DN 100					
	VV		22*2		44,000			
	VV		44*1,015 Přepočtené koeficientem množství		44,660			
41	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	43,450	2 017,49	87 659,94	
	VV		počet zalomných a obetonovaných přípojek * š. výkopu * 1 metr před a 1 metr za * hl. 0,6 m					
	VV		33 * 1,05 * 2 * 0,5		34,650			
	VV		obetonování kolene od geigrů					
	VV		22 * 0,4		8,800			
	VV		Součet		43,450			
42	K	891990000-1	Spláskové přípojky - přepojení na stávající rozvod v domě	ks	25,000	1 705,17	42 629,25	
	PP		Přepojení na stávající rozvod v domě					
	VV		25		25,000			
43	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	931,08	1 862,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					
	VV		2		2,000			
44	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust s výtakovým otvorem 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	2,000	471,66	943,32	
	PP		dno betonové pro uliční vpust s výtakovým otvorem 450/330/1a 45x33x5 cm					
	VV		2		2,000			
45	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	2,000	404,23	808,46	
	PP		skruž betonová pro uliční vpust horní 450/555/5d, 45x55x5 cm					
	VV		2		2,000			
46	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	2,000	219,37	438,74	
	PP		skruž betonová pro uliční vpust středová 450/295/6a 45x30x5 cm					
	VV		2		2,000			
47	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	4,000	163,48	653,92	
	PP		prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 390/60/10a, 39x6x5 cm					
	VV		2*2		4,000			
48	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	638,17	1 276,34	
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg					
	VV		2		2,000			
49	M	592238780-01	mříž vtoková plastová, pro uliční vpust, D400 500 x 500 mm	kus	2,000	2 282,01	4 564,02	
	PP		mříž vtoková plastová, pro uliční vpust, D400 500 x 500 mm					
	VV		2		2,000			
50	M	592238780-01	rám zabetonovaný pro uliční vpust, pro plastovou mříž, D400, 500 x 500 mm	kus	2,000	670,02	1 340,04	
	PP		rám zabetonovaný pro uliční vpust, pro plastovou mříž, D400, 500 x 500 mm					
	VV		2		2,000			
51	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	2,000	557,46	1 114,92	
	PP		koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300					
	VV		2		2,000			
52	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	98,000	953,00	93 394,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300					
	VV		49*2		98,000			
53	K	892442111	Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách	kus	2,000	2 085,85	4 171,70	CS ÚRS 2013 01
	PP		Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600					
	VV		1*2		2,000			
54	K	892351111	Zkouška těsnosti potrubí DN 150 nebo 200	m	474,160	26,30	12 470,41	
	VV		474,16		474,160			
55	K	892381110	Zkouška těsnosti potrubí DN 250	m	9,020	34,30	309,39	
	VV		9,02		9,020			
56	K	892421112	Zkouška těsnosti potrubí DN 400 nebo 500	m	5,580	64,25	358,52	
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500					
	VV		5,58		5,580			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				62 854,96	
57	K	358315114-1	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu nebo kameniny plochy do 4 m2	m3	14,881	913,60	13 595,28	
	PP		Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu					
	VV		"stávající přípojky - dl. * průřezová plocha potrubí přípojky"					
	VV		626,14 * (0,022)		13,775			
	VV		"stávající stoka DN400 - křížení přípojek - bourání 1 metr před a 1 metr za * plocha 1 m délky potrubí"					
	VV		7 * (1 + 1) * (0,079)		1,106			
	VV		Součet		14,881			
58	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000	361,97	723,94	
	PP		Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg					
	VV		"rušené UV" 2		2,000			
59	K	130901121-21	Rozebrání a odstranění stávající uliční vpustí	kus	2,000	256,37	512,74	
	PP		Rozebrání a odstranění šachet - odkopaně obnažené šachty					
	VV		"rušené UV" 2		2,000			
60	K	130901121-31	Zásyp jámy zrušených UV se zhutněním	kus	2,000	90,40	180,80	
	PP		Rozebrání a odstranění šachet - odkopaně obnažené šachty					
	VV		"rušené UV" 2		2,000			
61	K	971-1	Výplň potrubí poplínobetonem	m3	35,168	1 360,39	47 842,20	
	PP		Výplň potrubí poplínobetonem					
	VV		"délka stávajícího potrubí rušené stoky * plocha DN400"					
	VV		280 * (3,14 * 0,2 * 0,2)		35,168			
D 99			Přesun hmot				85 557,00	
62	K	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	34,973	89,72	3 137,78	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
63	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	314,757	4,88	1 536,01	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		34,973*9 Přepočtené koeficientem množství		314,757			
64	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	34,973	203,03	7 100,57	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
65	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	1 158,647	63,68	73 782,64	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt:

Z - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis:

SO 410 - Osvětlení PK a elektro NN

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.08.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 599 570,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 599 570,90	21,00%	335 909,89
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 935 480,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt:

2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis:

SO 410 - Osvětlení PK a elektro NN

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Datum: 21.08.2014

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 599 570,90

D1 - Stožáry a svítidla v.o.

1 132 187,69

D3 - Zemní práce

467 383,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO 410 - Osvětlení PK a elektro NN

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 1 599 570,90

D1			Stožáry a svítidla v.o.	1 132 187,69			
1	K	Pol2	TYP - 1 : Historizující designový sloup dle EN ČSN, celk. v = 8 m, sloup stupňovitý , vrchol.dřík prům.76 mm, kotvení sloupu na přírubu, ozdobné prvky (patice, přechodové kroužky a vrchol. dřík) z litiny, s jedním design.výložníkem, délka vyložení 1,1 m, TYP - 1 : Historizující designový sloup dle EN ČSN, celk. v = 8 m, sloup stupňovitý , vrchol.dřík prům.76 mm, kotvení sloupu na přírubu, ozdobné prvky (patice, přechodové kroužky a vrchol. dřík) z litiny, s jedním design.výložníkem, délka vyložení 1,1 m, výška výložníku 0,75, výška vyložení 0,135 m,vyroben ze spec.ocel.profilů, zinkovaný, průměr dříku pro zasunutí do sloupu musí mít prům.49 mm, hmotnost 1 ks výlož. je 11 kg. Svítidlo zavěšený stupňovitý mosazný talíř o prům. 660 mm,baňka z čirého PC, celk. výška svítidla je 870 mm,optika s charakterist. 3D, CL56 celkový příkon 99W,celk.světelný tok = 10450 lm, teplota chromatičnosti světla 2800K, životnost 25 let, korpus svítidla musí být vyroben z masivní mosazi, povrh.lakované, zaručovat odolnost vůči vniknutí vody a prachu do svítidla min. IP 66 (optíc část), IP44 (elektr.část), kryt svítidla vyroben z čirého PC,mechanická odolnost vůči nárazu IK10 (20J), svítidlo je zavěšené na výložníku 1'' Gas, plocha odporu větru 01,11 m2, váha svítidla max. 19,5 kg, otevření svítidla pomocí 2 vroubk.šroubků, pohyblivé části musí být po otevření jištěny řemínkem z nerez.oceli, garance na mechanické části min.15 let, halogenidová výbojka, elektronický předřadník stmívatelný (6h), patice PGZ 12,povrch.úprava sloupu i výložníků barva Ral7015 PP: Podzemní zásuvka 230V, těleso z masivního PVC, šroubovací víko a rám z masivního hliníku, otevírání na klíč, pro venkovní použití, přívod 2xM20, kroužek proti dešti, krytí IP67	ks	19,000	35 591,04	676 229,76
2	K	Pol4	Podzemní zásuvka 230V, těleso z masivního PVC, šroubovací víko a rám z masivního hliníku, otevírání na klíč, pro venkovní použití, přívod 2xM20, kroužek proti dešti, krytí IP67 PP: Podzemní zásuvka 230V, těleso z masivního PVC, šroubovací víko a rám z masivního hliníku, otevírání na klíč, pro venkovní použití, přívod 2xM20, kroužek proti dešti, krytí IP67	ks	6,000	5 467,84	32 807,04
3	K	Pol5	Kabel CYKY 4x35 PP: Kabel CYKY 4x35	m	5,000	320,16	1 600,80
4	K	Pol6	Kabel CYKY 3x50+35 PP: Kabel CYKY 3x50+35	m	10,000	410,88	4 108,80
5	K	Pol7	Kabel CYKY -J 4x25 PP: Kabel CYKY -J 4x25	m	300,000	235,68	70 704,00
6	K	Pol8	Kabel CYKY J 3x10 PP: Kabel CYKY J 3x10	m	200,000	85,28	17 056,00
7	K	Pol9	Kabel CYKY J 5x10 PP: Kabel CYKY J 5x10	m	100,000	121,76	12 176,00
8	K	Pol10	Kabel CYKY-O 3x1,5 PP: Kabel CYKY-O 3x1,5	m	150,000	21,44	3 216,00
9	K	Pol11	Kabel CYKY- J 4x16 PP: Kabel CYKY- J 4x16	m	806,000	155,52	125 349,12
10	K	Pol12	Kabel CYKY -J 3x6 PP: Kabel CYKY -J 3x6	m	392,000	54,56	21 387,52
11	K	Pol13	Kabel CYKY -J 3x4 PP: Kabel CYKY -J 3x4	m	100,000	43,36	4 336,00
12	K	Pol15	Pásek FeZn 30/4mm PP: Pásek FeZn 30/4mm	m	1 100,000	58,24	64 064,00
13	K	Pol17	Trubka PVC do prům. 110mm PP: Trubka PVC do prům. 110mm	m	120,000	53,12	6 374,40
14	K	Pol19	Montáž zemních zásuvek PP: Montáž zemních zásuvek	ks	6,000	510,56	3 063,36
15	K	Pol21	Montáž rozváděče do 50kg PP: Montáž rozváděče do 50kg	ks	3,000	1 364,96	4 094,88
16	K	Pol22	Koncovka do 5x25mm2 PP: Koncovka do 5x25mm2	ks	12,000	370,08	4 440,96
17	K	Pol23	Ukončení kabelů smřšt. záklopkou do 5x16mm2 PP: Ukončení kabelů smřšt. záklopkou do 5x16mm2	ks	70,000	261,28	18 289,60
18	K	Pol24	Úprava sítě ČEZ distribuce, a.s PP: Úprava sítě ČEZ distribuce, a.s	hod	20,000	504,00	10 080,00
19	K	Pol25	Odpojení sítě v.o. PP: Odpojení sítě v.o.	hod	6,000	465,60	2 793,60
20	K	Pol26	Demontáž stožárů a výložníků na zdi PP: Demontáž stožárů a výložníků na zdi P: Poznámka k položce: 10ks svítidel a výložníků, 10ks stožárů se svítidly	kus	20,000	1 310,40	26 208,00
21	K	Pol27	podružný materiál PP: podružný materiál	kpl	1,000	9 455,85	9 455,85
22	K	Pol27a	Revize elektro - výchozí	kus	1,000	14 352,00	14 352,00

D D3 Zemní práce 467 383,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	Pol32	Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, pískové kabelové lože 10cm pod i nad kab., zakrytí bet. desk. nebo cihlami, zához a provizorní úprava povrchu vč.přípravných a pomocných prací) - ve výkopu š.35 cm x hl. 60Cm	m	600,000	331,26	198 756,00	
	PP		Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, pískové kabelové lože 10cm pod i nad kab., zakrytí bet. desk. nebo cihlami, zához a provizorní úprava povrchu vč.přípravných a pomocných prací) - ve výkopu š.35 cm x hl. 60Cm					
24	K	Pol33	Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, pískové kabelové lože 10cm pod i nad kab., zakrytí bet. desk. nebo cihlami, zához a provizorní úprava povrchu vč. přípravných a pomocných prací) - ve výkopu š.50 cm x hl. 60Cm	m	95,000	422,78	40 164,10	
	PP		Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, pískové kabelové lože 10cm pod i nad kab., zakrytí bet. desk. nebo cihlami, zához a provizorní úprava povrchu vč. přípravných a pomocných prací) - ve výkopu š.50 cm x hl. 60Cm					
25	K	Pol34	Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, vyrovnávací vrstva betonu, pískové lože 10cm pod i nad kabelem v ochr. trubce, zához šterkem, podkl. vrstva betonu a provizorní úprava povrchu vč. přípravných a pomocných prací) - ve výkopu š. 50cm x hl. 120cm	m	36,000	961,08	34 598,88	
	PP		Kabelová trasa v zemi (výkop zem. tř.4, vyrovnávací vrstva betonu, pískové lože 10cm pod i nad kabelem v ochr. trubce, zához šterkem, podkl. vrstva betonu a provizorní úprava povrchu vč. přípravných a pomocných prací) - ve výkopu š. 50cm x hl. 120cm					
26	K	Pol35	Výkop pro zemní zásuvky	ks	6,000	120,00	720,00	
	PP		Výkop pro zemní zásuvky					
27	K	Pol36	Základ pro stožár v.o. (výkop zem. tř.4, zabetonování pouzdra nebo kotev. prvků vč. kabelových prostupů, zához a úprava povrchu vč. příprav. a pom. prací) - do R 250mm	ks	19,000	4 471,17	84 952,23	
	PP		Základ pro stožár v.o. (výkop zem. tř.4, zabetonování pouzdra nebo kotev. prvků vč. kabelových prostupů, zához a úprava povrchu vč. příprav. a pom. prací) - do R 250mm					
28	K	Pol37	Výkop sondy	ks	20,000	312,00	6 240,00	
	PP		Výkop sondy					
29	K	Pol38	Odvoz zeminy na skládku do 50km	m3	120,000	849,60	101 952,00	
	PP		Odvoz zeminy na skládku do 50km					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt:

2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis:

SO 810 - Architektonicko - stavební část

KSO:

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.08.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 658 439,32

DPH základní
snížená

Základ daně
3 658 439,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
768 272,26
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 426 711,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt:

2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis:

SO 810 - Architektonicko - stavební část

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Datum: 21.08.2014

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 658 439,32

HSV - Práce a dodávky HSV

870 219,51

1 - Zemní práce	81 298,82
2 - Zakládání	272 609,53
3 - Svislé a kompletní konstrukce	106 509,86
4 - Vodorovné konstrukce	216 527,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	5 241,48
9 - Ostatní konstrukce a práce	137 191,10
99 - Přesun hmot	50 841,72

PSV - Práce a dodávky PSV

2 788 219,81

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 998,82
713 - Izolace tepelné	1 915,27
767 - Konstrukce zámečnické	1 871,71
767D - Konstrukce zámečnické-dodávky	1 160 782,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	5 957,71
782K - Práce kamenické	1 598 550,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 144,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis: SO 810 - Architektonicko - stavební část

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul. Datum: 21.08.2014
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 658 439,32

D HSV		Práce a dodávky HSV					870 219,51
D 1		Zemní práce					81 298,82
1	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	150,151	284,00	42 642,88
	PP	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3					
	VV	"SO810-1"	3,14*2,10*2,10*0,85		11,770		
	VV	"SO810-2"	4,00*5,00*2,86		57,200		
	VV	"SO810-3"	3,15*2,20*2,20*0,80*6		73,181		
	VV	"SO810-5"	2,00*2,00*0,40*5		8,000		
	VV	Součet			150,151		
2	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	4,025	128,82	518,50
	PP	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3					
	VV	"SO810-1"	3,50*1,00*1,00*3,50*1,00*0,15		4,025		
	VV	Součet			4,025		
3	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	57,200	73,39	4 197,91
	PP	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m					
	VV	"SO810-2"	4,00*5,00*2,86		57,200		
	VV	Součet			57,200		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	69,886	120,00	8 386,32
	PP	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV	"SO810-1"	10,55		10,550		
	VV	"SO810-2"	2,60*3,60*2,60		24,336		
	VV	"SO810-3"	4,50*6		27,000		
	VV	"SO810-5"	2,00*2,00*0,40*5		8,000		
	VV	Součet			69,886		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	69,886	16,00	1 118,18
	PP	Uložení sypaniny na skládky					
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	69,886	65,00	4 542,59
	PP	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)					
7	K	174101101	Zásyp šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	84,290	236,00	19 892,44
	PP	Zásyp šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
	VV	(150,151+4,025)*69,886			84,290		
	VV	Součet			84,290		
D 2		Zakládání					272 609,53
8	K	279271126	Zdivo základové z cihel betonových dl 290 mm na maltu MC 10	m3	5,470	4 650,00	25 435,50
	PP	Zdivo základové z cihel betonových dl 290 mm na maltu MC 10					
	VV	"SO810-1"	2*3,14*2,90*0,30*0,45		2,459		
	VV	"SO810-2"	(2,60*2+3,60*2)*2,40*0,08+(0,80*2+1,40*2)*0,30*0,45		2,975		
	VV	1,40*1,40*0,08*0,23			0,036		
	VV	Součet			5,470		
9	K	274321117	Základové pásy, prahy, věnce z betonu C 25/30-XC2	m3	29,222	3 130,00	91 464,86
	PP	Základové pásy, prahy, věnce z betonu C 25/30-XC2					
	VV	"SO810-3"	2*3,14*1,70*0,50*0,80*6		25,622		
	VV	"SO810-5"	(1,30*2+1,70*2)*0,30*0,40*5		3,600		
	VV	Součet			29,222		
10	K	274354111	Bednění základových pásů - zřízení	m2	106,090	861,00	91 343,49
	PP	Bednění základových pásů - zřízení					
	VV	"SO810-3"	2*3,14*1,70*0,80*2*6		102,490		
	VV	"SO810-5"	(1,30*2+1,70*2)*0,30*0,40*5		3,600		
	VV	Součet			106,090		
11	K	274354191	Příplatek k bednění základů za zakřivení základových pásů průměru do 7,5 m	m2	102,490	263,00	26 954,87
	PP	Příplatek k bednění základů za zakřivení základových pásů průměru do 7,5 m					
	VV	"SO810-3"	2*3,14*1,70*0,80*2*6		102,490		
	VV	Součet			102,490		
12	K	274354211	Bednění základových pásů - odstranění	m2	106,090	37,90	4 020,81
	PP	Bednění základových pásů - odstranění					
13	K	274361116	Výztuž základových pásů, prahů, věnců z betonářské oceli 10 505-B500B	t	0,900	37 100,00	33 390,00
	PP	Výztuž základových pásů, prahů, věnců z betonářské oceli 10 505-B500B					
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					106 509,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	312271211	Zdivo výplňové z tvárnice pro suché zdění (TSZ)	m3	3,780	2 800,00	10 584,00	
	PP		Zdivo výplňové z tvárnice pro suché zdění (TSZ)					
	VV		SO810-2					
	VV		(3,40*2+2,00*2)*0,20*1,75		3,780			
	VV		Součet		3,780			
15	K	312271217	Příplatek ke zdivu výplňovému TSZ za zalití ocelových nosníků ve svislých dutinách tvárnice maltou MC	m	75,250	63,50	4 778,38	
	PP		Příplatek ke zdivu výplňovému TSZ za zalití ocelových nosníků ve svislých dutinách tvárnice maltou MC					
	VV		SO810-2 43*1,75		75,250			
	VV		Součet		75,250			
16	K	380326232	Kompletní konstrukce ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF2 tl do 300 mm, průsak do 50mm	m3	3,568	3 790,00	13 522,72	
	PP		Kompletní konstrukce ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 XF2 tl do 300 mm, průsak do 50mm					
	VV		SO810-2 2,40*3,40*0,20*2-0,80*0,80*0,20		3,136			
	VV		(3,40*2+2,00*2)*0,20*0,20		0,432			
	VV		Součet		3,568			
17	K	380326242	Kompletní konstrukce ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 - XF2 tl do 300 mm, max. průsak do 50mm	m3	1,650	4 080,00	6 732,00	
	PP		Kompletní konstrukce ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 - XF2 tl do 300 mm, max. průsak do 50mm					
	VV		SO810-1 3,14*1,45*1,45*0,25		1,650			
	VV		Součet		1,650			
18	K	380326243	Kompletní konstrukce ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 FX2 tl nad 300 mm, max. průsak do 50mm	m3	1,733	3 670,00	6 360,11	
	PP		Kompletní konstrukce ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 FX2 tl nad 300 mm, max. průsak do 50mm					
	VV		SO810-1 2*3,14*1,15*0,40*0,60		1,733			
	VV		Součet		1,733			
19	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	9,600	736,00	7 065,60	
	PP		Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných zřízení					
	VV		SO810-2 (2,40*2+3,40*2)*(0,20+0,40)		6,960			
	VV		(3,00*2+2,00*2)*0,20+0,80*4*0,20		2,640			
	VV		Součet		9,600			
20	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	9,600	144,00	1 382,40	
	PP		Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných odstranění					
21	K	380356239	Bednění kompletních konstrukcí - příplatek za pohledový beton	m2	4,333	201,00	870,93	
	PP		Bednění kompletních konstrukcí - příplatek za pohledový beton					
	VV		SO810-1 2*3,14*1,15*0,60		4,333			
	VV		Součet		4,333			
22	K	380356241	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch zaoblených zřízení	m2	10,943	1 020,00	11 161,86	
	PP		Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch zaoblených zřízení					
	VV		SO810-1 2*3,14*1,45*0,25		2,277			
	VV		SO810-1 2*3,14*1,15*0,60*2		8,666			
	VV		Součet		10,943			
23	K	380356242	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch zaoblených odstranění	m2	10,943	201,00	2 199,54	
	PP		Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch zaoblených odstranění					
24	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli B500B	t	0,480	37 500,00	18 000,00	
	PP		Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli B500B					
	VV		SO810-1 0,139		0,139			
	VV		SO810-2 0,341		0,341			
	VV		Součet		0,480			
25	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,570	31 500,00	17 955,00	
	PP		Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari					
	VV		SO810-1 0,190		0,190			
	VV		SO810-2 0,380		0,380			
	VV		Součet		0,570			
26	K	270352111	Zřízení kotevních otvorů do 0,02 m2 hl do 0,5 m	kus	5,000	218,00	1 090,00	
	PP		Zřízení kotevních otvorů do 0,02 m2 hl do 0,5 m					
	VV		SO810-1 5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
27	K	334791113	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 160	m	3,900	273,00	1 064,70	
	PP		Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 160					
	VV		SO810-2 0,30*13		3,900			
	VV		Součet		3,900			
28	K	386381111	Jímka 300x300x150 mm ze ŽB s nerez mřížkou 300x300mm	kus	1,000	3 290,00	3 290,00	
	PP		Jímka 300x300x150 mm ze ŽB s nerez mřížkou 300x300mm					
	VV		SO810-2 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	392571111	Otryskání líce zdi pískem	m2	2,135	212,00	452,62	
	PP		Otryskání líce zdi pískem					
	VV		SO810-4 (2,80*2+0,25*2)*0,35		2,135			
	VV		Součet		2,135			
D	4		Vodorovné konstrukce				216 527,00	
30	K	430321414	Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30-XC2	m3	4,114	3 090,00	12 712,26	
	PP		Schodišťová konstrukce ze ŽB tř. C 25/30-XC2					
	VV		SO810-4 3,07*0,50*0,80*2+3,07*1,80*0,30		4,114			
	VV		Součet		4,114			
31	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari 6/150/150mm B500A	t	0,195	31 500,00	6 142,50	
	PP		Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari 6/150/150mm B500A					
	VV		SO810-4 0,195		0,195			
	VV		Součet		0,195			
32	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť přímočarých v do 4 m	m2	7,368	467,00	3 440,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zřízení bednění podest schodišť přímočarých v do 4 m					
	VV		"SO810-4" 3,07*0,80*3		7,368			
	VV		Součet		7,368			
33	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť přímočarých v do 4 m	m2	7,368	77,90	573,97	
	PP		Odstranění bednění podest schodišť přímočarých v do 4 m					
34	K	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku	m	24,400	2 000,00	48 800,00	
	PP		Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku					
	VV		"SO810-4" 3,05*8		24,400			
	VV		Součet		24,400			
35	M	583880291	stupeň schodišťový žulový plný prof. 150x350 mm zkosená hrana - řezaný a tryskaný	m	25,620	5 250,00	134 505,00	
	PP		stupeň schodišťový žulový plný prof. 150x350 mm zkosená hrana - řezaný a tryskaný					
	VV		"SO810-4" 3,05*8*1,05		25,620			
	VV		Součet		25,620			
36	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,358	2 620,00	6 177,96	
	PP		Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop					
	VV		"SO810-1" 3,14*1,45*1,45*0,10		0,660			
	VV		"SO810-2" 3,80*2,80*0,10		1,064			
	VV		"SO810-2" (3,60*2,60-1,20*1,20)*0,08		0,634			
	VV		Součet		2,358			
37	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	2,358	194,00	457,45	
	PP		Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže					
	VV		"SO810-1" 3,14*1,45*1,45*0,10		0,660			
	VV		"SO810-2" 3,80*2,80*0,10		1,064			
	VV		"SO810-2" (3,60*2,60-1,20*1,20)*0,08		0,634			
	VV		Součet		2,358			
38	K	631361921	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	t	0,118	31 500,00	3 717,00	
	PP		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi					
	VV		2,358*0,050		0,118			
	VV		Součet		0,118			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 241,48	
39	K	618633112	Štěrka z těsnicí malty dvouvrstvá vnitřních stěn fontány	m2	6,343	293,00	1 858,50	
	PP		Štěrka z těsnicí malty dvouvrstvá vnitřních stěn fontány					
	VV		"SO810-1" 2*3,14*1,15*0,60+3,14*0,80*0,80		6,343			
	VV		Součet		6,343			
40	K	623381001	Tenkovrstvá minerální zrnitá štěrka tl. 1,0 mm na zdi schodiště včetně penetrace	m2	2,135	185,00	394,98	
	PP		Tenkovrstvá minerální zrnitá štěrka tl. 1,0 mm na zdi schodiště včetně penetrace					
	VV		"SO810-4" (2,80*2+0,25*2)*0,35		2,135			
	VV		Součet		2,135			
41	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	6,000	498,00	2 988,00	
	PP		Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše					
	VV		"SO810-2" 2,00*3,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce				137 191,10	
42	K	953171005	Osazování a dodání poklopu 800x800mm vodotěsného litinového pro zadiždění, hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	9 450,00	9 450,00	
	PP		Osazování a dodání poklopu 800x800mm vodotěsného litinového pro zadiždění, hmotnosti nad 150 kg					
	VV		"SO810-2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
43	K	953942422	Osazování ocelových rámu 1300x1300 mm pro stromovou mříž, bez jejich dodání	kus	4,000	525,00	2 100,00	
	PP		Osazování ocelových rámu 1300x1300 mm pro stromovou mříž, bez jejich dodání					
	VV		"SO810-5" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
44	K	953942429	Osazení a dodání nerez mřížky 200x200mm na odtah vzduchu	kus	1,000	3 840,00	3 840,00	
	PP		Osazení a dodání nerez mřížky 200x200mm na odtah vzduchu					
	VV		"SO810-2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
45	K	953942430	Úprava otvorů v beton. zdi pro osazení svítidel a přívodní kabel	kus	2,000	492,00	984,00	
	PP		Úprava otvorů v beton. zdi pro osazení svítidel a přívodní kabel					
	VV		"SO810-4" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
46	K	953942490	Osazování prvků mobiliáře do betonu bez jeho dodání	kus	144,000	650,00	93 600,00	
	PP		Osazování prvků mobiliáře do betonu bez jeho dodání					
	VV		"M-1" 20		20,000			
	VV		"M-2.1" 20		20,000			
	VV		"M-2.2" 12		12,000			
	VV		"M-3" 20		20,000			
	VV		"M-4" 45		45,000			
	VV		"M-5" 12		12,000			
	VV		"M-6" 4		4,000			
	VV		"M-7" 11		11,000			
	VV		Součet		144,000			
47	K	953942851	Osazování schodišťového zábradlí nebo madla do otvorů ŽB na MC	kus	12,000	75,00	900,00	
	PP		Osazování schodišťového zábradlí nebo madla do otvorů ŽB na MC					
	VV		"SO810-4" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
48	K	953942852	Osazení a dodání nerez žebříku výsuvného do otvorů v ŽB	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení a dodání nerez žebříku výšuvného do otvorů v ŽB					
	VV		"SO810-2" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do Ø 50 mm do železobetonu	m	4,800	2 040,00	9 792,00	
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do Ø 50 mm do železobetonu					
	VV		"SO810-4" 0,40*12		4,800			
	VV		Součet		4,800			
50	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	0,302	5 050,00	1 525,10	
	PP		Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním					
	VV		"SO810-4" 2,30*1,05*0,5*0,25		0,302			
	VV		Součet		0,302			
	D	99	Přesun hmot				50 841,72	
51	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy monolitické v do 20 m	t	108,013	399,00	43 097,19	
	PP		Přesun hmot pro samostatné zdi a valy monolitické v do 20 m					
52	K	998153132	Příplatek k přesunu hmot pro monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	108,013	71,70	7 744,53	
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 788 219,81	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 998,82	
53	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	32,280	14,90	480,97	
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním					
	VV		"SO810-2" (2,60*2+3,60*2)*2,40+1,40*4*0,45		32,280			
	VV		Součet		32,280			
54	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	22,910	6,83	156,48	
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním					
	VV		"SO810-2" 2,40*3,40*2-1,20*1,20		14,880			
	VV		3,70*2,70-1,40*1,40		8,030			
	VV		Součet		22,910			
55	M	711631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,022	56 222,00	1 236,88	
	PP		lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg					
	VV		(22,91+32,28)*0,0004		0,022			
	VV		Součet		0,022			
56	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	32,280	80,80	2 608,22	
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP					
	VV		"SO810-2" (2,60*2+3,60*2)*2,40+1,40*4*0,45		32,280			
	VV		Součet		32,280			
57	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	14,880	70,50	1 049,04	
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP					
	VV		"SO810-2" 2,40*3,40*2-1,20*1,20		14,880			
	VV		Součet		14,880			
58	M	628321340	pás těžký asfaltovaný z oxidovaného asfaltu s vložkou z hliníkové fólie a povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem na horní straně a PE fólií či minerálním jemnozrnným posypem na spodní straně	m2	55,848	125,40	7 003,34	
	PP		pás těžký asfaltovaný z oxidovaného asfaltu s vložkou z hliníkové fólie a povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem na horní straně a PE fólií či minerálním jemnozrnným posypem na spodní straně					
	VV		32,28*1,2+14,88*1,15		55,848			
	VV		Součet		55,848			
59	K	711461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše	m2	8,030	134,00	1 076,02	
	PP		Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše					
	VV		"SO810-2"					
	VV		3,70*2,70-1,40*1,40		8,030			
	VV		Součet		8,030			
60	M	283220290	fólie hydroizolační tl 2,0 mm šíře 1300 mm	m2	9,235	42,00	387,87	
	PP		fólie hydroizolační tl 2,0 mm šíře 1300 mm					
	D	713	Izolace tepelné				1 915,27	
61	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	8,030	22,90	183,89	
	PP		Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami					
	VV		"SO810-2"					
	VV		3,70*2,70-1,40*1,40		8,030			
	VV		Součet		8,030			
62	M	283764040	polystyren extrudovaný - 1250 x 600	m3	0,675	2 565,00	1 731,38	
	PP		polystyren extrudovaný - 1250 x 600					
	VV		8,03*0,08*1,05		0,675			
	VV		Součet		0,675			
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 871,71	
63	K	767161114	Montáž zábradlí s dvojitým madlem rovného z oceli do zdi	m	5,400	189,00	1 020,60	
	PP		Montáž zábradlí s dvojitým madlem rovného z oceli do zdi					
	VV		"SO810-4" 2,70*2		5,400			
	VV		Součet		5,400			
64	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,589	845,00	497,71	
	PP		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m					
65	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,589	600,00	353,40	
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m					
	D	767D	Konstrukce zámečnické-dodávky				1 160 782,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
66	M	553912092	zábradlí ocelové s kotvením stojek a podpěr do zdi, 2x madlo prof.50mm pozink	m	5,400	5 400,00	29 160,00	
	PP		zábradlí ocelové s kotvením stojek a podpěr do zdi, 2x madlo prof.50mm pozink					
	VV		"SO810-4" 2,70*2		5,400			
	VV		Součet		5,400			
67	M	553912094	mříž fontány kruhová čtyřdílná z nerez plechu tl.4mm leštěného	ks	1,000	158 200,00	158 200,00	
	PP		mříž fontány kruhová čtyřdílná z nerez plechu tl.4mm leštěného					
	VV		"SO810-1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
68	M	553912095	nosná konstrukce mříže fontány kruhová z nerez oceli profilové	ks	1,000	50 460,00	50 460,00	
	PP		nosná konstrukce mříže fontány kruhová z nerez oceli profilové					
	VV		"SO810-1" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	M	553912096	větrací mřížka 150x150mm z nerez oceli a tahokovu + černá vypalovací barva	ks	2,000	6 900,00	13 800,00	
	PP		větrací mřížka 150x150mm z nerez oceli a tahokovu + černá vypalovací barva					
	VV		"SO810-1" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
70	M	553912097	mříž stromová ocelová 1,3x1,3m s chráničem kmene a nosným rámem	ks	4,000	15 540,00	62 160,00	
	PP		mříž stromová ocelová 1,3x1,3m s chráničem kmene a nosným rámem					
	VV		"M-3" 4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
71	K	767991121	lavička kovová s dřevěným sedákem a opěradlem	ks	8,000	10 259,00	82 072,00	
	PP		lavička kovová s dřevěným sedákem a opěradlem					
	VV		"M-1" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
72	K	767991122	odpadkový koš kovový litinový s poklopem	ks	20,000	10 500,00	210 000,00	
	PP		odpadkový koš kovový litinový s poklopem					
	VV		"M-2.1" 20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
73	K	767991123	odpadkový koš kovový litinový malý na sloupku	ks	12,000	6 290,00	75 480,00	
	PP		odpadkový koš kovový litinový malý na sloupku					
	VV		"M-2.2" 12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
74	K	767991124	sloupek kovový litinový se řetězem	ks	45,000	3 770,00	169 650,00	
	PP		sloupek kovový litinový se řetězem					
	VV		"M-4" 45		45,000			
	VV		Součet		45,000			
75	K	767991125	stojan na kola kovový litinový 6x4 nože pro kola	m	6,000	7 200,00	43 200,00	
	PP		stojan na kola kovový litinový 6x4 nože pro kola					
	VV		"M-5" 6*1,00		6,000			
	VV		Součet		6,000			
76	K	767991126	kruhový infopanel s hodinami prům. 1,2m, v.3,5-4,0m	ks	1,000	76 390,00	76 390,00	
	PP		kruhový infopanel s hodinami prům. 1,2m, v.3,5-4,0m					
	VV		"M-6" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
77	K	767991127	přístřešek BUS 1,80x5,50m ocelový prosklený s infopanelem	ks	1,000	190 210,00	190 210,00	
	PP		přístřešek BUS 1,80x5,50m ocelový prosklený s infopanelem					
	VV		"M-7" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				5 957,71	
78	K	782631324	Montáž obkladu kámen tvrdý obklad parapet tloušťky 50 mm	m2	0,870	2 000,00	1 740,00	
	PP		Montáž obkladu kámen tvrdý obklad parapet tloušťky 50 mm					
	VV		"SO810-4" (5*0,50+0,40)*0,30		0,870			
	VV		Součet		0,870			
79	M	583821550	deska obkladová, žula šedohnědá,smrkovaná tl 5 cm do 0,24 m2 s drážkou	m2	0,914	4 500,00	4 113,00	
	PP		deska obkladová, žula šedohnědá,smrkovaná tl 5 cm do 0,24 m2 s drážkou					
	VV		0,87*1,05		0,914			
	VV		Součet		0,914			
80	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	0,188	424,00	79,71	
	PP		Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m					
81	K	998782192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 782 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,188	133,00	25,00	
	PP		Příplatek k přesunu hmot tonážní 782 za zvětšený přesun do 100 m					
D	782K		Práce kamenické				1 598 550,00	
82	K	782991122	Dodání a osazení kamenného lemu nádrže 1100x600x150mm z červené žuly leštěné	ks	8,000	17 820,00	142 560,00	
	PP		Dodání a osazení kamenného lemu nádrže 1100x600x150mm z červené žuly leštěné					
	VV		"SO810-1, ozn.K1" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
83	K	782991123	Dodání a osazení kamenného lemu nádrže 1060x200x160mm z červené žuly leštěné	ks	8,000	6 715,00	53 720,00	
	PP		Dodání a osazení kamenného lemu nádrže 1060x200x160mm z červené žuly leštěné					
	VV		"SO810-1, ozn.K2" 8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
84	K	782991124	Dodání a osazení kamenné dlažby kolem nádrže 437x320x40mm z černé žuly, tryskaný povrch	ks	24,000	1 120,00	26 880,00	
	PP		Dodání a osazení kamenné dlažby kolem nádrže 437x320x40mm z černé žuly, tryskaný povrch					
	VV		"SO810-1, ozn.K3" 24		24,000			
	VV		Součet		24,000			
85	K	782991125	Dodání a osazení kamenného sedáku kolem nádrže D 460mm,v.450mm z červené žuly leštěné	ks	7,000	18 860,00	132 020,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dodání a osazení kamenného sedáku kolem nádrže D 460mm, v. 450mm z červené žuly leštěné					
	VV		"SO810-1" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
86	K	782991126	Dodání a osazení kamenného sedáku s větracím otvorem a přídavným kamenem D 460mm, v. 450mm z červené žuly leštěné	ks	2,000	21 100,00	42 200,00	
	PP		Dodání a osazení kamenného sedáku s větracím otvorem a přídavným kamenem D 460mm, v. 450mm z červené žuly leštěné					
	VV		"SO810-1" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
87	K	782991127	Dodání a osazení kamenného dlažebního kamene D 460mm, tl. 60mm z červené žuly leštěné	ks	7,000	2 550,00	17 850,00	
	PP		Dodání a osazení kamenného dlažebního kamene D 460mm, tl. 60mm z červené žuly leštěné					
	VV		"SO810-1" 7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
88	K	782991128	Dodání a osazení kamenného sedáku 1650x600x120mm z šedohnědé žuly leštěné	ks	24,000	16 660,00	399 840,00	
	PP		Dodání a osazení kamenného sedáku 1650x600x120mm z šedohnědé žuly leštěné					
	VV		"SO810-3, ozn. K-1" 4*6		24,000			
	VV		Součet		24,000			
89	K	782991129	Dodání a osazení kamenného lemu stromu 1374x250x280mm z šedohnědé žuly leštěné	ks	24,000	13 750,00	330 000,00	
	PP		Dodání a osazení kamenného lemu stromu 1374x250x280mm z šedohnědé žuly leštěné					
	VV		"SO810-3, ozn. K-2" 4*6		24,000			
	VV		Součet		24,000			
90	K	782991130	Dodání a osazení kamenného lemu stromu 1163x250x380mm z šedohnědé žuly leštěné	ks	24,000	15 800,00	379 200,00	
	PP		Dodání a osazení kamenného lemu stromu 1163x250x380mm z šedohnědé žuly leštěné					
	VV		"SO810-3, ozn. K-3" 4*6		24,000			
	VV		Součet		24,000			
91	K	782991131	Dodání a osazení kamenné podnože lavice 400x360x120mm z šedohnědé žuly leštěné	ks	12,000	2 480,00	29 760,00	
	PP		Dodání a osazení kamenné podnože lavice 400x360x120mm z šedohnědé žuly leštěné					
	VV		"SO810-3, ozn. K-4" 2*6		12,000			
	VV		Součet		12,000			
92	K	782991132	Dodání a osazení kamenné podnože lavice 600x360x120mm z šedohnědé žuly leštěné	ks	12,000	3 710,00	44 520,00	
	PP		Dodání a osazení kamenné podnože lavice 600x360x120mm z šedohnědé žuly leštěné					
	VV		"SO810-3, ozn. K-5" 2*6		12,000			
	VV		Součet		12,000			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				5 144,30	
93	K	783221122	Nátěry syntetické KDK barva pololesk, 1x základní, 2x vrchní email	m2	8,100	245,00	1 984,50	
	PP		Nátěry syntetické KDK barva pololesk, 1x základní, 2x vrchní email					
	VV		"SO810-4" 2,70*0,75*4		8,100			
	VV		Součet		8,100			
94	K	783814111	Dvojnásobná hydrofobizace povrchu kamenných prvků	m2	12,200	259,00	3 159,80	
	PP		Dvojnásobná hydrofobizace povrchu kamenných prvků					
	VV		"SO810-4" 3,05*8*(0,15+0,35)		12,200			
	VV		Součet		12,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt:

2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis:

SO 820 - Vegetační úpravy

KSO: 822 25

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.08.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 513 617,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 513 617,80	21,00%	317 859,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 831 477,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt:

2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis:

SO 820 - Vegetační úpravy

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Datum: 21.08.2014

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 513 617,80

D4 - Výsadby dřevin	475 587,40
D5 - Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD	146 955,00
D6 - Ostatní materiály	328 632,40
MAT1 - Závlahy	172 976,00
T1 - Trávníky	865 054,40
D1 - Založení	307 689,40
D2 - Další práce	523 625,20
D3 - Ostatní materiály	33 739,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
 Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
 Soupis: SO 820 - Vegetační úpravy

Misto: Brandýs nad Labem, Pražská ul.
 Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21.08.2014
 Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 513 617,80	
D	D4		Výsadby dřevin				475 587,40	
D	D5		Rostlinný materiál - velikost a kvalita dle PD				146 955,00	
1	K	1.5	Tilia cordata 'Greenspire' (lípa srdčitá) VK, Zb	16/18	14,000	4 250,00	59 500,00	
	PP		Tilia cordata 'Greenspire' (lípa srdčitá) VK, Zb					
2	K	10.1.1	Spiraea japonica 'Little Princess' (tavolník japonský) Kt	20/30	348,000	45,00	15 660,00	
	PP		Spiraea japonica 'Little Princess' (tavolník japonský) Kt					
3	K	11.1	Alchemilla mollis	ks	18,000	52,00	936,00	
	PP		Alchemilla mollis					
4	K	12.1	Anemone japonica 'Konigin Charlotte'	ks	56,000	46,00	2 576,00	
	PP		Anemone japonica 'Konigin Charlotte'					
5	K	13.1	Aquilegia hybrid	ks	60,000	45,00	2 700,00	
	PP		Aquilegia hybrid					
6	K	14.1	Astrantia major	ks	40,000	52,00	2 080,00	
	PP		Astrantia major					
7	K	15.1	Brunnera macrophylla	ks	65,000	54,00	3 510,00	
	PP		Brunnera macrophylla					
8	K	16.1	Geranium magnificum	ks	91,000	42,00	3 822,00	
	PP		Geranium magnificum					
9	K	17.1	Geranium renardii	ks	37,000	38,00	1 406,00	
	PP		Geranium renardii					
10	K	18.1	Hemerocallis hybrid	ks	59,000	47,00	2 773,00	
	PP		Hemerocallis hybrid					
11	K	19.1	Iris sibirica 'Cambridge'	ks	44,000	42,00	1 848,00	
	PP		Iris sibirica 'Cambridge'					
12	K	2.5	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' (vavřínovec obecný) Kt	40/60	24,000	125,00	3 000,00	
	PP		Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' (vavřínovec obecný) Kt					
13	K	20.1	Lysimachia punctata	ks	97,000	45,00	4 365,00	
	PP		Lysimachia punctata					
14	K	21.1	Paeonia lactiflora 'Felix Crousse'	ks	25,000	62,00	1 550,00	
	PP		Paeonia lactiflora 'Felix Crousse'					
15	K	22.1	Achillea filipendulina 'Credo'	ks	50,000	47,00	2 350,00	
	PP		Achillea filipendulina 'Credo'					
16	K	23	Epimedium grandiflorum	ks	85,000	50,00	4 250,00	
	PP		Epimedium grandiflorum					
17	K	24	Narcissus 'Las Vegas'	ks	335,000	9,00	3 015,00	
	PP		Narcissus 'Las Vegas'					
18	K	25	Crocus pulchellus	ks	190,000	9,00	1 710,00	
	PP		Crocus pulchellus					
19	K	26	Hyacinth 'Miss Saigon'	ks	60,000	9,00	540,00	
	PP		Hyacinth 'Miss Saigon'					
20	K	3.5	Viburnum plicatum 'Mariesii' (kalina řasnatá) Kt	60/80	7,000	55,00	385,00	
	PP		Viburnum plicatum 'Mariesii' (kalina řasnatá) Kt					
21	K	4.5	Hydrangea arborescens 'Annabelle' (hortenzie stroměčkovitá) Kt	40/60	19,000	54,00	1 026,00	
	PP		Hydrangea arborescens 'Annabelle' (hortenzie stroměčkovitá) Kt					
22	K	5.4	Euonymus fortunei 'Coloratus' (brslen) Kt	20/30	90,000	48,00	4 320,00	
	PP		Euonymus fortunei 'Coloratus' (brslen) Kt					
23	K	6.3	Hedera helix (břečtan obecný) Kt	20/30	172,000	45,00	7 740,00	
	PP		Hedera helix (břečtan obecný) Kt					
24	K	7.2	Lonicera pileata (zimolez kloubokatý) Kt	20/30	101,000	43,00	4 343,00	
	PP		Lonicera pileata (zimolez kloubokatý) Kt					
25	K	8.2	Rosa 'The Fairy' (růže půdopokryvná) Kt	20/30	55,000	105,00	5 775,00	
	PP		Rosa 'The Fairy' (růže půdopokryvná) Kt					
26	K	9.2	Rosa 'Fairy Queen' (růže půdopokryvná) Kt	20/30	55,000	105,00	5 775,00	
	PP		Rosa 'Fairy Queen' (růže půdopokryvná) Kt					
D	D6		Ostatní materiály				328 632,40	
27	K	1.2	Herbicid totální příprava	lt	0,100	460,00	46,00	
	PP		Herbicid totální příprava					
28	K	10.2	Borka mulčovací hrubá - keřové skupiny	m3	13,500	850,00	11 475,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Borka mulčovací hrubá - keřové skupiny					
29	K	11.2	Borka mulčovací jemná - trvalkové záhony	m3	4,500	920,00	4 140,00	
	PP		Borka mulčovací jemná - trvalkové záhony					
30	K	12.2	Štěrkodrt mulčovací 8/16 mm	m3	0,200	790,00	158,00	
	PP		Štěrkodrt mulčovací 8/16 mm					
31	K	13.2	Gablonová síť okatost 100x50, výška 700 včetně spojovacích a kotevních prvků	m	48,000	2 127,00	102 096,00	
	PP		Gablonová síť okatost 100x50, výška 700 včetně spojovacích a kotevních prvků					
32	K	14.2	Kotevní sloupky ocel pozink prům.40, délka 1400	ks	26,000	269,00	6 994,00	
	PP		Kotevní sloupky ocel pozink prům.40, délka 1400					
33	K	16.2	Protikořenová folie	m	6,500	1 056,00	6 864,00	
	PP		Protikořenová folie					
34	K	17.2	Kůly frézované mořené průměr 80 a spojovací materiál 2,5 m	ks	42,000	150,00	6 300,00	
	PP		Kůly frézované mořené průměr 80 a spojovací materiál 2,5 m					
35	K	18.2	Příčky frézované mořené	ks	126,000	45,00	5 670,00	
	PP		Příčky frézované mořené					
36	K	19.2	Úvazky ke stromům	ks	14,000	32,00	448,00	
	PP		Úvazky ke stromům					
37	K	2.6	Tabletové pomalurozpustné hnojivo	kg	81,000	2,00	162,00	
	PP		Tabletové pomalurozpustné hnojivo					
38	K	3.6	Půdní kondicionér	kg	24,000	452,00	10 848,00	
	PP		Půdní kondicionér					
39	K	4.6	Zahradnický susbtrát A dle vzorového řezu	m3	59,000	1 150,00	67 850,00	
	PP		Zahradnický susbtrát A dle vzorového řezu					
40	K	5.5	Zahradnický susbtrát B dle vzorového řezu	m3	59,000	1 150,00	67 850,00	
	PP		Zahradnický susbtrát B dle vzorového řezu					
41	K	6.4	Zahradnický susbtrát C dle vzorového řezu	m3	8,400	1 150,00	9 660,00	
	PP		Zahradnický susbtrát C dle vzorového řezu					
42	K	7.3	Drenážní štěrkodrt 32/64	m3	14,800	708,00	10 478,40	
	PP		Drenážní štěrkodrt 32/64					
43	K	8.3	Zahradnický susbtrát a kompost do záhonů	m3	15,800	985,00	15 563,00	
	PP		Zahradnický susbtrát a kompost do záhonů					
44	K	9.3	Rákosová nebo bambusová rohož výška 180 cm	m	14,000	145,00	2 030,00	
	PP		Rákosová nebo bambusová rohož výška 180 cm					
D MAT1 Závlahy							172 976,00	
45	M	1	řídící jedn.-ovl. systém	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	
	PP		řídící jedn.-ovl. systém					
46	M	2	postřikovače rozprašovací s dostřikem 4m	ks	42,000	65,00	2 730,00	
	PP		postřikovače rozprašovací s dostřikem 4m					
47	M	3	Ruční odběr se šachtíci	ks	4,000	473,00	1 892,00	
	PP		Ruční odběr se šachtíci					
48	M	4	elektroventily	ks	10,000	538,00	5 380,00	
	PP		elektroventily					
49	M	5	rychl spojný ventil s klíčem	ks	4,000	456,00	1 824,00	
	PP		rychl spojný ventil s klíčem					
50	M	6	trubky hlavní rozvod 5/4"	m	295,000	28,00	8 260,00	
	PP		trubky hlavní rozvod 5/4"					
51	M	7	trubky 1"	m	288,000	24,00	6 912,00	
	PP		trubky 1"					
52	M	8	trubky 3/4"	m	61,000	24,00	1 464,00	
	PP		trubky 3/4"					
53	M	9	tvarovky	ks	198,000	39,00	7 722,00	
	PP		tvarovky					
54	M	10	tvarovky pro kapkovou hadici	ks	36,000	17,50	630,00	
	PP		tvarovky pro kapkovou hadici					
55	M	11	chránička 120	m	12,000	32,00	384,00	
	PP		chránička 120					
56	M	12	kabely	m	292,000	48,00	14 016,00	
	PP		kabely					
57	M	13	ventilová šachta hranatá	ks	4,000	2 418,00	9 672,00	
	PP		ventilová šachta hranatá					
58	M	14	vodotěsné konektory	ks	18,000	48,00	864,00	
	PP		vodotěsné konektory					
59	M	15	kapkové hadice	m	324,000	36,00	11 664,00	
	PP		kapkové hadice					
60	M	16	regulátor tlaku	ks	2,000	1 450,00	2 900,00	
	PP		regulátor tlaku					
61	M	17	čidlo vlhkosti	ks	1,000	1 242,00	1 242,00	
	PP		čidlo vlhkosti					
62	M	18	rozvaděč s výstrojí v technologické šachtě	ks	1,000	4 560,00	4 560,00	
	PP		rozvaděč s výstrojí v technologické šachtě					
63	M	19	filtr vč. ventilů 5/4"	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	
	PP		filtr vč. ventilů 5/4"					
64	M	20	potrubní oddělovač	ks	1,000	15 240,00	15 240,00	
	PP		potrubní oddělovač					
65	M	21	připojení na hlavní řád v technologické šachtě	ks	1,000	3 420,00	3 420,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		připojení na hlavní řád v technologické šachtě					
66	M	22	Podružné materiály - montážní materiál	kpt	1,000	6 500,00	6 500,00	
	PP		Podružné materiály - montážní materiál					
67	K	1.6	montáž závlahového detailu	kpt	1,000	18 000,00	18 000,00	
	PP		montáž závlahového detailu					
68	K	2.7	montáž elektro	kpt	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		montáž elektro					
69	K	3.7	výkop s likvidací přebytečného materiálu	kpt	1,000	14 000,00	14 000,00	
	PP		výkop s likvidací přebytečného materiálu					
70	K	4.7	zához, zhutnění včetně dodávky písku	kpt	1,000	12 000,00	12 000,00	
	PP		zához, zhutnění včetně dodávky písku					
71	K	5.6	technický dozor, naprogramování systému	kpt	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		technický dozor, naprogramování systému					
72	K	6.5	doprava	kpt	1,000	8 500,00	8 500,00	
	PP		doprava					
D	T1		Travníky				865 054,40	
D	D1		Založení				307 689,40	
73	K	1	Chemické odplevelení před založením kultury	m2	606,000	1,90	1 151,40	
	PP		Chemické odplevelení před založením kultury					
74	K	1.3	Pokácení a manipulace stromu ve ztižených podm.do 10 cm	ks	2,000	365,00	730,00	
	PP		Pokácení a manipulace stromu ve ztižených podm.do 10 cm					
75	K	1.3.1	Chemické odplevelení před založením kultury v rovině nebo svahu	m2	239,000	2,20	525,80	
	PP		Chemické odplevelení před založením kultury v rovině nebo svahu					
76	K	10	Zajištění a úklid pracoviště	kpt	1,000	5 230,00	5 230,00	
	PP		Zajištění a úklid pracoviště					
77	K	10.1	Hloubení jamek do 0,125 m3 v rovině nebo ve svahu	ks	50,000	52,20	2 610,00	
	PP		Hloubení jamek do 0,125 m3 v rovině nebo ve svahu					
78	K	11	Hloubení jam do 1 m3 se 100% výměnou v rovině	ks	14,000	1 350,00	18 900,00	
	PP		Hloubení jam do 1 m3 se 100% výměnou v rovině					
79	K	12	Výsadba dřeviny s balem, v rovině nebo svahu při průměru balu do 20 cm	ks	821,000	31,70	26 025,70	
	PP		Výsadba dřeviny s balem, v rovině nebo svahu při průměru balu do 20 cm					
80	K	13	Výsadba dřeviny s balem, v rovině nebo svahu při průměru balu do 40 cm	ks	50,000	77,40	3 870,00	
	PP		Výsadba dřeviny s balem, v rovině nebo svahu při průměru balu do 40 cm					
81	K	14	Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm	ks	14,000	746,00	10 444,00	
	PP		Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu do 80 cm					
82	K	15	Výsadba trvalek do předem připravených záhonů v rovině	ks	727,000	14,20	10 323,40	
	PP		Výsadba trvalek do předem připravených záhonů v rovině					
83	K	16	Výsadba cibulovin do trávniku	ks	585,000	5,00	2 925,00	
	PP		Výsadba cibulovin do trávniku					
84	K	17	Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	ks	14,000	24,00	336,00	
	PP		Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože					
85	K	18	Kotvení dřeviny 3 kůly	ks	14,000	72,00	1 008,00	
	PP		Kotvení dřeviny 3 kůly					
86	K	19	Hnojení rostlin tabletovým hnojivem	ks	1 620,000	1,00	1 620,00	
	PP		Hnojení rostlin tabletovým hnojivem					
87	K	2	Doplnění písku a kompostu do půdního profilu pro zlepšení struktury vegetační vrstvy v množství 0,05 m3/m2 se zapravením	m2	606,000	35,00	21 210,00	
	PP		Doplnění písku a kompostu do půdního profilu pro zlepšení struktury vegetační vrstvy v množství 0,05 m3/m2 se zapravením					
88	K	2.3	Pokácení a manipulace stromu ve ztižených podm.do 20 cm	ks	6,000	654,00	3 924,00	
	PP		Pokácení a manipulace stromu ve ztižených podm.do 20 cm					
89	K	2.3.1	Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině nebo svahu	m2	239,000	25,00	5 975,00	
	PP		Obdělání půdy nakopáním, frézováním a rytím v rovině nebo svahu					
90	K	20	Zřízení závlahové misy a namulčování drcenou borkou stromy	m2	4,000	32,00	128,00	
	PP		Zřízení závlahové misy a namulčování drcenou borkou stromy					
91	K	22	Mulčování 10 cm v rovině nebo svahu borkou keřové skupiny a trvalkové záhony	m2	225,000	25,00	5 625,00	
	PP		Mulčování 10 cm v rovině nebo svahu borkou keřové skupiny a trvalkové záhony					
92	K	3	Plošná úprava terénu +20 cm	m2	606,000	24,30	14 725,80	
	PP		Plošná úprava terénu +20 cm					
93	K	3.3	Pokácení a manipulace stromu ve ztižených podm.do 30 cm	ks	2,000	1 020,00	2 040,00	
	PP		Pokácení a manipulace stromu ve ztižených podm.do 30 cm					
94	K	3.3.1	Zřízení záhonů pro keřové skupiny a trvalky v rovině nebo svahu	m2	225,000	8,30	1 867,50	
	PP		Zřízení záhonů pro keřové skupiny a trvalky v rovině nebo svahu					
95	K	4	Ruční obdělání terénu nakopáním a rytím v okolí stávajících dřevin 10% plochy	m2	60,000	56,40	3 384,00	
	PP		Ruční obdělání terénu nakopáním a rytím v okolí stávajících dřevin 10% plochy					
96	K	4.3	Vyklízení a rozsortimentování dřevní hmoty nad 10 cm na kompostárnu do vzdálenosti 500 m	ks	8,000	1 600,00	12 800,00	
	PP		Vyklízení a rozsortimentování dřevní hmoty nad 10 cm na kompostárnu do vzdálenosti 500 m					
97	K	4.3.1	Doplnění zahradnického substrátu a kompostu do záhonů 0,07m3/m2	m2	225,000	35,00	7 875,00	
	PP		Doplnění zahradnického substrátu a kompostu do záhonů 0,07m3/m2					
98	K	5	Odstranění stávajících biotických zbytků a odpadů včetně likvidace	m3	6,000	850,00	5 100,00	
	PP		Odstranění stávajících biotických zbytků a odpadů včetně likvidace					
99	K	5.3	Likvidace dřevní hmoty do průměru 10 cm štěpkováním s uložením na kompostárnu	ks	10,000	563,00	5 630,00	
	PP		Likvidace dřevní hmoty do průměru 10 cm štěpkováním s uložením na kompostárnu					
100	K	5.3.1	Zřízení pěstebního souvrství pro stromy nově vysazované do zpevněných a ostatních ploch včetně odstranění stávajícího materiálu- viz vzorový řez	ks	14,000	263,00	3 682,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zřízení pěstebního souvrství pro stromy nově vysazované do zpevněných a ostatních ploch včetně odstranění stávajícího materiálu- viz vzorový řez					
101	K	6	Obdělání půdy smykováním a hrabáním 2x	m2	606,000	2,00	1 212,00	
PP			Obdělání půdy smykováním a hrabáním 2x					
102	K	6.2	Odstranění pařezů vykopáním do 30 cm s odvozem na skládku	ks	8,000	654,00	5 232,00	
PP			Odstranění pařezů vykopáním do 30 cm s odvozem na skládku					
103	K	6.2.1	Zřízení doplňkového pěstebního souvrství ve vyvýšených nádobách se stromy - viz vzorový řez	ks	6,000	263,00	1 578,00	
PP			Zřízení doplňkového pěstebního souvrství ve vyvýšených nádobách se stromy - viz vzorový řez					
104	K	7	Založení pobytového zátěžového trávníku výsevem se zapravením	m2	606,000	22,30	13 513,80	
PP			Založení pobytového zátěžového trávníku výsevem se zapravením					
105	K	7.1	Odstranění keřů a živých plotů výšky nad 1m s odstraněním kořenů v rovině	m2	267,000	107,00	28 569,00	
PP			Odstranění keřů a živých plotů výšky nad 1m s odstraněním kořenů v rovině					
106	K	7.1.2	Instalace protikořenové folie do určených výsadbových jam	m	6,500	18,00	117,00	
PP			Instalace protikořenové folie do určených výsadbových jam					
107	K	8	Přihnojení startovacím hnojivem	m2	606,000	2,00	1 212,00	
PP			Přihnojení startovacím hnojivem					
108	K	8.1	Likvidace keřů štěpkováním s uložením na kompostárnu	m2	267,000	54,20	14 471,40	
PP			Likvidace keřů štěpkováním s uložením na kompostárnu					
109	K	8.1.2	Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do záhonů a výsadbových jam stromů	m2	239,000	24,00	5 736,00	
PP			Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do záhonů a výsadbových jam stromů					
110	K	9	Obdělání půdy válením	m2	606,000	1,00	606,00	
PP			Obdělání půdy válením					
111	K	9.1	Přemístění stávajících betonových nádob se zelení do 1 km	ks	8,000	5 250,00	42 000,00	
PP			Přemístění stávajících betonových nádob se zelení do 1 km					
112	K	9.1.2	Hloubení jamek do 0,05 m3 v rovině nebo ve svahu	ks	821,000	15,00	12 315,00	
PP			Hloubení jamek do 0,05 m3 v rovině nebo ve svahu					
113	K	Pol1	Příplatek za výsadbu do nádob	ks	348,000	4,20	1 461,60	
PP			Příplatek za výsadbu do nádob					
D D2			Další práce					
							523 625,20	
114	K	1.1	Ošetření trávníku po založení s dosevem v rovině	m2	606,000	2,50	1 515,00	
PP			Ošetření trávníku po založení s dosevem v rovině					
115	K	1.1.1	Pěstební opatření dle PD - obtížnosti 1	ks	10,000	2 500,00	25 000,00	
PP			Pěstební opatření dle PD - obtížnosti 1					
116	K	1.1.1.1	Pěstební opatření dle PD - obtížnosti 2	ks	9,000	3 240,00	29 160,00	
PP			Pěstební opatření dle PD - obtížnosti 2					
117	K	1.4	Zaliti vysazených dřevin po výsadbě 3x	m3	6,000	380,00	2 280,00	
PP			Zaliti vysazených dřevin po výsadbě 3x					
118	K	2.1	Hnízdivý selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům	m2	606,000	4,60	2 787,60	
PP			Hnízdivý selektivní herbicidní postřik proti dvouděložným plevelům					
119	K	2.1.1	Fungicidní nátěr větších řezných ploch včetně dodávky	ks	9,000	25,00	225,00	
PP			Fungicidní nátěr větších řezných ploch včetně dodávky					
120	K	2.4	Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řezu	ks	14,000	134,00	1 876,00	
PP			Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně výchovného řezu					
121	K	3.1	Kosení trávníku parkového 3x	m2	606,000	2,50	1 515,00	
PP			Kosení trávníku parkového 3x					
122	K	3.1.1	Příprava stávajících keřových skupin a stromů k přesazení (zmlazení, řez)	m2	251,000	45,40	11 395,40	
PP			Příprava stávajících keřových skupin a stromů k přesazení (zmlazení, řez)					
123	K	3.4	Ošetření a vypleti dřevin a trvalek ve skupinách 2x	m2	225,000	36,00	8 100,00	
PP			Ošetření a vypleti dřevin a trvalek ve skupinách 2x					
124	K	4.1	Zálivka trávníku po založení	m2	606,000	12,20	7 393,20	
PP			Zálivka trávníku po založení					
125	K	4.1.1	Vyzvednutí stromů s balem do 30 cm k přesazení, převoz, hloubení jamky, výsadba a zálivka	m2	251,000	745,00	186 995,00	
PP			Vyzvednutí keřů s balem do 30 cm k přesazení, převoz, hloubení jamky, výsadba a zálivka					
126	K	4.4	Instalace a montáž gabionové sítě včetně instalace nosných sloupků	m	48,000	2 308,00	110 784,00	
PP			Instalace a montáž gabionové sítě včetně instalace nosných sloupků					
127	K	5.1	Přesun hmot pro SÚ	t	38,000	672,00	25 536,00	
PP			Přesun hmot pro SÚ					
128	K	5.1	Přesun hmot pro SÚ	t	122,000	672,00	81 984,00	
PP			Přesun hmot pro SÚ					
129	K	5.1.1	Vyzvednutí stromů s balem do 100 cm k přesazení, stabilizace, převoz, hloubení jamy, výsadba, ukotvení 3 kůly a zálivka	ks	1,000	7 160,00	7 160,00	
PP			Vyzvednutí stromů s balem do 100 cm k přesazení, stabilizace, převoz, hloubení jamy, výsadba, ukotvení 3 kůly a zálivka					
130	K	6.1.1	Likvidace dřevní hmoty do průměru 10 cm štěpkováním s uložením na kompostárnu	ks	9,000	563,00	5 067,00	
PP			Likvidace dřevní hmoty do průměru 10 cm štěpkováním s uložením na kompostárnu					
131	K	7.1.1	Ochrana stromů bedněními - zřízení (stávající ponechávané stromy - část)	ks	16,000	420,00	6 720,00	
PP			Ochrana stromů bedněními - zřízení (stávající ponechávané stromy - část)					
132	K	8.1.1	Ochrana stromů bedněními - odstranění (stávající ponechávané stromy - část)	ks	16,000	102,00	1 632,00	
PP			Ochrana stromů bedněními - odstranění (stávající ponechávané stromy - část)					
133	K	9.1.1	Zajištění a uklid pracoviště	kpt	1,000	6 500,00	6 500,00	
PP			Zajištění a uklid pracoviště					
D D3			Ostatní materiály				33 739,80	
134	K	1.2	Herbicid totální příprava	lt	0,100	460,00	46,00	
PP			Herbicid totální příprava					
135	K	2.2	Selektivní herbicid následné	lt	0,100	320,00	32,00	
PP			Selektivní herbicid následné					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
136	K	3.2	Hnojivo plné trávnikové	kg	30,300	56,00	1 696,80	
	PP		Hnojivo plné trávnikové					
137	K	4.2	Travní směs parková zátěžová	kg	15,000	115,00	1 725,00	
	PP		Travní směs parková zátěžová					
138	K	5.2	Písek křemitý 0,02 m3/m2	m3	12,000	1 140,00	13 680,00	
	PP		Písek křemitý 0,02 m3/m2					
139	K	6.1	Kompost 0,03 m3/m2	m3	18,000	920,00	16 560,00	
	PP		Kompost 0,03 m3/m2					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt:

2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis:

SO 910 - Technologie vodního prvku

KSO: 822 Z5

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

CC-CZ:

Datum: 21.08.2014

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

342 272,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	342 272,00	21,00%	71 877,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

414 149,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis:

SO 910 - Technologie vodního prvku

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21.08.2014
Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	342 272,00
D1 - Technologické zařízení úpravny	88 090,00
D10 - Atyp. konstrukce	19 100,00
D11 - Tepelné izolace potrubí	234,00
D12 - Materiál technologické elektroinstalace	36 800,00
D13 - Provozní náplně a provozní prostředky nutné ke zkušebnímu provozu a předání souboru do užívání	8 430,00
D2 - Základní a doplňkové vybavení nádrže vodního prvku	56 490,00
D3 - Společné zařízení v šachtě strojovny technologie	50 420,00
D4 - Ovládací armatury	49 395,00
D5 - PVC potrubní materiál	9 343,00
D6 - Polypropylen tlakové trubky (Hostalen)	2 455,00
D7 - Tlakové hadice	300,00
D8 - Montážní materiál - objímky	560,00
D9 - Montážní materiál - těsnící materiály	20 655,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
 Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
 Soupis: SO 910 - Technologie vodního prvku

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.
 Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
 Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21.08.2014
 Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

342 272,00

D	D1	Technologické zařízení úpravy					88 090,00	
1	K	Pol40	Recirkulační čerpadlo s předřazeným tlapacem vláken	kpl	1,000	4 690,00	4 690,00	
	PP		Recirkulační čerpadlo s předřazeným tlapacem vláken					
2	K	Pol41	Filtrační jednotka Ø 400 mm s tryskovým rozdělovačem materiál provedení : plast vystrojení : boční šesticest. ventil 6/4" manometr, ruční odvzdušňovací ventil ventil vypouštění vody a písků	kpl	1,000	4 730,00	4 730,00	
	PP		Filtrační jednotka Ø 400 mm s tryskovým rozdělovačem materiál provedení : plast vystrojení : boční šesticest. ventil 6/4" manometr, ruční odvzdušňovací ventil ventil vypouštění vody a písků					
3	K	Pol42	Zařízení automatické regenerace filtru	kpl	1,000	21 440,00	21 440,00	
	PP		Zařízení automatické regenerace filtru					
4	K	Pol43	Kompakt. měřicí, regulační a dávkovací stanice chemikálií pro chlorovou chem. úpravu baz. vody měřené hodnoty : pH, Rx mikroprocesor s idikací pomocí display měřicí komorys pH a Rx elektrodou 2 x dávkovací hadičkové čerpadlo	kpl	1,000	31 970,00	31 970,00	
	PP		Kompakt. měřicí, regulační a dávkovací stanice chemikálií pro chlorovou chem. úpravu baz. vody měřené hodnoty : pH, Rx mikroprocesor s idikací pomocí display měřicí komorys pH a Rx elektrodou 2 x dávkovací hadičkové čerpadlo					
5	K	Pol44	Hadčkové dávkovací čerpalu flokulantu se sací armaturou	kpl	1,000	8 210,00	8 210,00	
	PP		Hadčkové dávkovací čerpalu flokulantu se sací armaturou					
6	K	Pol45	Zařízení UV zářiče	kpl	1,000	9 790,00	9 790,00	
	PP		Zařízení UV zářiče					
7	K	Pol46	Řídicí jednotka filtrace	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Řídicí jednotka filtrace					
8	K	Pol47	Jednotka elektrod.snímání úrovní hladin Senzor součásti skříně LA 202	kpl	1,000	5 260,00	5 260,00	
	PP		Jednotka elektrod.snímání úrovní hladin Senzor součásti skříně LA 202					

D	D10	Atyp. konstrukce					19 100,00	
61	K	Pol100	Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P7 ... DN 100 dl. 300 mm s těsnícím přírubou Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P7 ... DN 100 dl. 300 mm s těsnícím přírubou Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr					
54	K	Pol93	Základ pod čerpadlo PE deska500 x 300 mm tl. 15 mm vč. 4 sylenbloků	kus	1,000	700,00	700,00	
	PP		Základ pod čerpadlo PE deska500 x 300 mm tl. 15 mm vč. 4 sylenbloků					
55	K	Pol94	Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P1 ... DN 100 dl. 300 mm Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr	kus	7,000	1 000,00	7 000,00	
	PP		Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P1 ... DN 100 dl. 300 mm Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr					
56	K	Pol95	Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P2 ... DN 62 dl. 300 mm Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr	kus	1,000	900,00	900,00	
	PP		Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P2 ... DN 62 dl. 300 mm Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr					
57	K	Pol96	Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P3 ... DN 150 dl. 300 mm Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
	PP		Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P3 ... DN 150 dl. 300 mm Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr					
58	K	Pol97	Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P4 ... DN 200 dl. 300 mm s s těsnícím přírubou Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
	PP		Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P4 ... DN 200 dl. 300 mm s s těsnícím přírubou Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr					
59	K	Pol98	Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P5 ... DN 100 dl. 300 mm s těsnícím přírubou Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P5 ... DN 100 dl. 300 mm s těsnícím přírubou Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr					
60	K	Pol99	Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P6 ... DN 100 dl. 300 mm s těsnícím přírubou Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Atyp. ocel. průchodky (stěna šachty technologie) P6 ... DN 100 dl. 300 mm s těsnícím přírubou Povrch.úprava : základní protikoroziní nátěr					

D	D11	Tepelné izolace potrubí					234,00	
62	K	Pol101	Termoizolační navlékací hadice tl. 9 mm Ø 38 x 9,0	m	2,000	18,00	36,00	
	PP		Termoizolační navlékací hadice tl. 9 mm Ø 38 x 9,0					
63	K	Pol102	Termoizolační navlékací hadice tl. 9 mm Ø 52 x 9,0	m	3,000	20,00	60,00	
	PP		Termoizolační navlékací hadice tl. 9 mm Ø 52 x 9,0					
64	K	Pol103	Termoizolační navlékací hadice tl. 9 mm Ø 65 x 9,0	m	6,000	23,00	138,00	
	PP		Termoizolační navlékací hadice tl. 9 mm Ø 65 x 9,0					

D	D12	Materiál technologické elektroinstalace					36 800,00	
65	K	Pol104	Skříň el. rozvaděče vč. vystrojení	kpl	1,000	26 600,00	26 600,00	
	PP		Skříň el. rozvaděče vč. vystrojení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	Pol105	Kabelové rozvody	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00	
	PP		Kabelové rozvody					
67	K	Pol106	Nosný materiál	kpl	1,000	4 300,00	4 300,00	
	PP		Nosný materiál					
D D13 Provozní náplně a provozní prostředky nutné ke zkušebnímu provozu a předání souboru do užív:							8 430,00	
68	K	Pol107	Filtrační náplně : křemenný písek frakce 0,4 - 0,8 mm	kg	60,000	6,00	360,00	
	PP		Filtrační náplně : křemenný písek frakce 0,4 - 0,8 mm					
69	K	Pol108	Základní sada chemikálií : - Dezinfekce..... 20 l	kus	1,000	410,00	410,00	
	PP		Základní sada chemikálií : - Dezinfekce..... 20 l					
70	K	Pol109	Základní sada chemikálií : - Stabilizátor 20 l	kus	1,000	630,00	630,00	
	PP		Základní sada chemikálií : - Stabilizátor pH 20 l					
71	K	Pol110	Základní sada chemikálií : - Algicid 20 l	kus	1,000	1 710,00	1 710,00	
	PP		Základní sada chemikálií : - Algicid 20 l					
72	K	Pol111	Bezpečnost. PE vaničky pod provozní kanystry chemikálií	kus	3,000	1 590,00	4 770,00	
	PP		Bezpečnost. PE vaničky pod provozní kanystry chemikálií					
73	K	Pol112	Přenosný tester kvality vody na stanovení Cl, pH	kpl	1,000	550,00	550,00	
	PP		Přenosný tester kvality vody na stanovení Cl, pH					
D D2 Základní a doplňkové vybavení nádrže vodního prvku							56 490,00	
9	K	Pol48	Komplet fontánové trysky s čerpadlem a LED reflektory Sestava : - ponorné nerez.čerpadlo FP 330 - fontán.tryska typ MC 150 - 6/4" - regulační ventil G 6/4" - 2 x LED reflektor XL 300 - 24V / 12,5 W white - nerez.konstrukce sestavy s nerez krytem AISI 304	kpl	1,000	22 740,00	22 740,00	
	PP		Komplet fontánové trysky s čerpadlem a LED reflektory Sestava : - ponorné nerez.čerpadlo FP 330 - fontán.tryska typ MC 150 - 6/4" - regulační ventil G 6/4" - 2 x LED reflektor XL 300 - 24V / 12,5 W white - nerez.konstrukce sestavy s nerez krytem AISI 304					
10	K	Pol49	Nerez skřín hladinového odběru Materiál : nerez AISI 304 Vybavení : Hladinový rektifikovatelný odběr DN 50 Rektifikovatelný přepad DN 50 Hladinový senzor LD 102 Výtok. trubka pitné dopouštění vody G1"	kpl	1,000	14 410,00	14 410,00	
	PP		Nerez skřín hladinového odběru Materiál : nerez AISI 304 Vybavení : Hladinový rektifikovatelný odběr DN 50 Rektifikovatelný přepad DN 50 Hladinový senzor LD 102 Výtok. trubka pitné dopouštění vody G1"					
11	K	Pol50	Nerez dnová vpust DN 65 Materiál : nerez AISI 304	kpl	1,000	3 760,00	3 760,00	
	PP		Nerez dnová vpust DN 65 Materiál : nerez AISI 304					
12	K	Pol51	Stěnová vtoková tryska G 6/4" x 50 mm Materiál : nerez AISI 316	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	
	PP		Stěnová vtoková tryska G 6/4" x 50 mm Materiál : nerez AISI 316					
13	K	Pol52	Trubní průchodka G 6/4" Materiál : nerez AISI 304	kus	1,000	1 720,00	1 720,00	
	PP		Trubní průchodka G 6/4" Materiál : nerez AISI 304					
14	K	Pol53	Kabelová nerez.průchodka G 2"	kpl	1,000	6 340,00	6 340,00	
	PP		Kabelová nerez.průchodka G 2"					
15	K	Pol54	LED osvětlovací páska do exteriéru 24 V / 12 W dl. 8,80 m vč.sítového zdroje	kpl	1,000	6 290,00	6 290,00	
	PP		LED osvětlovací páska do exteriéru 24 V / 12 W dl. 8,80 m vč.sítového zdroje					
D D3 Společné zařízení v šachtě strojovny technologie							50 420,00	
16	K	Pol55	Podružný technolog.elektorozvaděč vč. vstrojení napájecí a ovládací komponentů jednotl. sekcí	kpl	1,000	17 210,00	17 210,00	
	PP		Podružný technolog.elektorozvaděč vč. vstrojení napájecí a ovládací komponentů jednotl. sekcí					
17	K	Pol56	Programátor ovládání chodu fontán.setu (čerpadlo M.2 + reflektory + hlídání hladiny v nádrži)	kpl	1,000	6 580,00	6 580,00	
	PP		Programátor ovládání chodu fontán.setu (čerpadlo M.2 + reflektory + hlídání hladiny v nádrži)					
18	K	Pol57	Sítový zdroj s oddělovacím transformátorem 230/24 V - 100W Napájení LED reflektorů	kpl	1,000	1 820,00	1 820,00	
	PP		Sítový zdroj s oddělovacím transformátorem 230/24 V - 100W Napájení LED reflektorů					
19	K	Pol58	Sítový zdroj s oddělovacím transformátorem 230/12 V - 100W Napájení LED pásy	kpl	1,000	1 820,00	1 820,00	
	PP		Sítový zdroj s oddělovacím transformátorem 230/12 V - 100W Napájení LED pásy					
20	K	Pol59	Jednotka frekvenčního měniče otáček čerpadla setu trysky	kpl	1,000	16 970,00	16 970,00	
	PP		Jednotka frekvenčního měniče otáček čerpadla setu trysky					
21	K	Pol60	Nástěnné průmyslové osvětlovací těleso 230 V / 60 W - IP 44	kpl	1,000	510,00	510,00	
	PP		Nástěnné průmyslové osvětlovací těleso 230 V / 60 W - IP 44					
22	K	Pol61	Odsávací plast.nástěnný axiální ventilátor 230 V / 4 W / IP X4 (Q = max. 70 m3.h-1) s vlhkostem pro přerušovaný provoz	kpl	1,000	1 460,00	1 460,00	
	PP		Odsávací plast.nástěnný axiální ventilátor 230 V / 4 W / IP X4 (Q = max. 70 m3.h-1) s vlhkostem pro přerušovaný provoz					
23	K	Pol62	Nástěnné el.přítopné těleso 230 V / 500 W s termostatem	kpl	1,000	4 050,00	4 050,00	
	PP		Nástěnné el.přítopné těleso 230 V / 500 W s termostatem					
D D4 Ovládací armatury							49 395,00	
24	K	Pol63	Uzavírací přímý kulový ventil s ovl. pákou materiál provedení : těleso PVC - U těsnící O kroužky - PE těsnící kul. plochy - EPDM DN 20 - O 25	kpl	3,000	195,00	585,00	
	PP		Uzavírací přímý kulový ventil s ovl. pákou materiál provedení : těleso PVC - U těsnící O kroužky - PE těsnící kul. plochy - EPDM DN 20 - O 25					
25	K	Pol64	Uzavírací přímý kulový ventil s ovl. pákou materiál provedení : těleso PVC - U těsnící O kroužky - PE těsnící kul. plochy - EPDM DN 50 - O 63	kpl	7,000	520,00	3 640,00	
	PP		Uzavírací přímý kulový ventil s ovl. pákou materiál provedení : těleso PVC - U těsnící O kroužky - PE těsnící kul. plochy - EPDM DN 50 - O 63					
26	K	Pol65	Zpětný ventil nátrubkový 1.299,00 1.299,00 materiál provedení : těleso PVC - U těsnění EPDM , pružina potažená teflonem PTFE DN 50 - O 63	kpl	1,000	500,00	500,00	
	PP		Zpětný ventil nátrubkový 1.299,00 1.299,00 materiál provedení : těleso PVC - U těsnění EPDM , pružina potažená teflonem PTFE DN 50 - O 63					
27	K	Pol66	Vodovodní kulový uzávěr DN 15 (1") (niklovaná mosaz)	kpl	3,000	215,00	645,00	
	PP		Vodovodní kulový uzávěr DN 15 (1") (niklovaná mosaz)					
28	K	Pol67	Kulový ventil přímý DN 25 (1") s pákou (niklovaná mosaz)	kpl	2,000	215,00	430,00	
	PP		Kulový ventil přímý DN 25 (1") s pákou (niklovaná mosaz)					
29	K	Pol68	Kulový ventil přímý DN 50 (2") s pákou (niklovaná mosaz)	kpl	2,000	550,00	1 100,00	
	PP		Kulový ventil přímý DN 50 (2") s pákou (niklovaná mosaz)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	Pol69	Vodorovná zpětná klapka DN 50 (mosaz)	kpl	1,000	430,00	430,00	
	PP		Vodorovná zpětná klapka DN 50 (mosaz)					
31	K	Pol70	Proplachovací mechanický filtr DN 50 (2")	kpl	1,000	7 690,00	7 690,00	
	PP		Proplachovací mechanický filtr DN 50 (2")					
32	K	Pol71	Potrubní oddělovač DN 40 ochrana třída 4	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	
	PP		Potrubní oddělovač DN 40 ochrana třída 4					
33	K	Pol72	Domovní vícevtokový moroběžný vodoměr DN 6/4" Pro studenou vodu	kpl	1,000	3 700,00	3 700,00	
	PP		Domovní vícevtokový moroběžný vodoměr DN 6/4" Pro studenou vodu					
34	K	Pol73	Elektromagnet. ventil DN 15 (1/2") Bez napětí uzavřený	kpl	1,000	2 170,00	2 170,00	
	PP		Elektromagnet. ventil DN 15 (1/2") Bez napětí uzavřený					
35	K	Pol74	Průhledítko DN 50	kpl	1,000	395,00	395,00	
	PP		Průhledítko DN 50					
36	K	Pol75	Vstříkovací ventily chemikálií DN 1"	kpl	3,000	990,00	2 970,00	
	PP		Vstříkovací ventily chemikálií DN 1"					
37	K	Pol76	Regul.ventily na přívodu měřené vody na sondy	kpl	2,000	570,00	1 140,00	
	PP		Regul.ventily na přívodu měřené vody na sondy					
D D5			PVC potrubní materiál				9 343,00	
38	K	Pol77	PVC tlakové trouby PN 0,6 rovné Ø 25 x 1,5	m	2,000	23,50	47,00	
	PP		PVC tlakové trouby PN 0,6 rovné Ø 25 x 1,5					
39	K	Pol78	PVC tlakové trouby PN 0,6 rovné Ø 50 x 2,4	m	13,000	36,00	468,00	
	PP		PVC tlakové trouby PN 0,6 rovné Ø 50 x 2,4					
40	K	Pol79	PVC tlakové trouby PN 0,6 rovné Ø 63 x 3,0	m	30,000	64,00	1 920,00	
	PP		PVC tlakové trouby PN 0,6 rovné Ø 63 x 3,0					
41	K	Pol80	PVC tlakové tvarovky PN 1,0 - 1,6 Ø 25 - 63	kpl	1,000	3 800,00	3 800,00	
	PP		PVC tlakové tvarovky PN 1,0 - 1,6 Ø 25 - 63					
42	K	Pol81	PVC tlakové Flexi hadice PN 6 Ø 63	m	12,000	112,00	1 344,00	
	PP		PVC tlakové Flexi hadice PN 6 Ø 63					
43	K	Pol82	PVC odpadní trouby hrdlové KG - SN 4 rovné 2,0 m Přívod a odvod vzduchu z šachty technologie Ø110	m	5,000	196,00	980,00	
	PP		PVC odpadní trouby hrdlové KG - SN 4 rovné 2,0 m Přívod a odvod vzduchu z šachty technologie Ø110					
44	K	Pol83	PVC KG hrdlové tvarovky DN 100	kus	4,000	196,00	784,00	
	PP		PVC KG hrdlové tvarovky DN 100					
D D6			Polypropylen tlakové trubky (Hostalen)				2 455,00	
45	K	Pol84	Tlakové polypropylen.trubky PPR pro rozvody studené vody Ø 20	m	2,000	28,00	56,00	
	PP		Tlakové polypropylen.trubky PPR pro rozvody studené vody Ø 20					
46	K	Pol85	Tlakové polypropylen.trubky PPR pro rozvody studené vody Ø 32	m	3,000	65,00	195,00	
	PP		Tlakové polypropylen.trubky PPR pro rozvody studené vody Ø 32					
47	K	Pol86	Tlakové polypropylen.trubky PPR pro rozvody studené vody Ø 63	m	2,000	202,00	404,00	
	PP		Tlakové polypropylen.trubky PPR pro rozvody studené vody Ø 63					
48	K	Pol87	Potrubí z lineár.polyetylénu PE 100 - SDR 17 PN 16 pro rozvody studené vody v zemi Ø 32	m	6,000	300,00	1 800,00	
	PP		Potrubí z lineár.polyetylénu PE 100 - SDR 17 PN 16 pro rozvody studené vody v zemi Ø 32					
D D7			Tlakové hadice				300,00	
49	K	Pol88	PE hadička pro měřenou vodu 6 / 4 mm	m	10,000	30,00	300,00	
	PP		PE hadička pro měřenou vodu 6 / 4 mm					
D D8			Montážní materiál - objímky				560,00	
50	K	Pol89	Objímky dvoudílné guma / kov vč.závít.tyčí M8 Použity na stabilizaci vedení potrubí v prostoru šachty technologie Ø 32, Ø 50, Ø 63	kus	20,000	28,00	560,00	
	PP		Objímky dvoudílné guma / kov vč.závít.tyčí M8 Použity na stabilizaci vedení potrubí v prostoru šachty technologie Ø 32, Ø 50, Ø 63					
D D9			Montážní materiál - těsnící materiály				20 655,00	
51	K	Pol90	Přyzové rozpínací těsnění	kus	113,000	175,00	19 775,00	
	PP		Přyzové rozpínací těsnění					
52	K	Pol91	Těsnící bentonitová páska 20 x 25 mm bez ochranné mřížky	m	2,000	190,00	380,00	
	PP		Těsnící bentonitová páska 20 x 25 mm bez ochranné mřížky					
53	K	Pol92	Těsnící pružný tmel	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP		Těsnící pružný tmel					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt:

2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 822 25

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.

CC-CZ:

Datum: 21.08.2014

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Projektant:

Ateliér PROMIKA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		571 796,00	
DPH základní snižena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	571 796,00	21,00%	120 077,16
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	691 873,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Objekt: 2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Brandýs nad Labem, Pražská ul.
Zadavatel: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Uchazeč: EUROVIA CS, a.s.

Datum: 21.08.2014

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	571 796,00
DIO - Náklady spojené s realizací DIO a DIR	210 796,00
E1 - Etapa 1, fáze 1,2,3	35 396,00
E1.1 - Etapa 1, fáze 4	65 900,00
E2 - Etapa 2, fáze 1,3,5a,5b	28 320,00
E2.1 - Etapa 2, fáze 2,4,6	81 180,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	361 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	361 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Objekt:

2 - Rekonstrukce ulice Pražské v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Brandýs nad Labem, Pražská ul.

Datum: 21.08.2014

Zadavatel:

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Projektant: Ateliér PROMIKA s.r.o.

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							571 796,00	
DIO Náklady spojené s realizací DIO a DIR							210 796,00	
D E1 Etapa 1, fáze 1,2,3							35 396,00	
1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	27,000	400,00	10 800,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
	VV		40-13		27,000			
2	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	3 321,000	6,00	19 926,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	VV		27*123		3 321,000			
3	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky					
4	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky					
5	K	915131115-1	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly - provizorní vodorovné dopravní značení	m2	7,000	150,00	1 050,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní					
6	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	7,000	160,00	1 120,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného					
D E1.1 Etapa 1, fáze 4							65 900,00	
7	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	70,000	400,00	28 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
8	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	2 800,000	6,00	16 800,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	VV		70*40		2 800,000			
9	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky					
10	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky					
11	K	915131115-1	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly - provizorní vodorovné dopravní značení	m2	60,000	150,00	9 000,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní					
12	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	60,000	160,00	9 600,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného					
D E2 Etapa 2, fáze 1,3,5a,5b							28 320,00	
13	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	25,000	400,00	10 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
	VV		40-15		25,000			
14	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	2 275,000	6,00	13 650,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	VV		25*91		2 275,000			
15	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	10,000	150,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky					
16	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky					
17	K	915131115-1	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly - provizorní vodorovné dopravní značení	m2	7,000	150,00	1 050,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní					
18	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	7,000	160,00	1 120,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného					
D E2.1 Etapa 2, fáze 2,4,6							81 180,00	
19	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	65,000	400,00	26 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních					
20	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	7 280,000	6,00	43 680,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
	VV		65*112		7 280,000			
21	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	15,000	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky					
22	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	15,000	100,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky					
23	K	915131115-1	Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly - provizorní vodorovné dopravní značení	m2	25,000	150,00	3 750,00	
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žlutě základní					
24	K	966007113	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z plochy	m2	25,000	160,00	4 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného					
							361 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				361 000,00	
25	K	010001000-1	Geodetické práce a zaměření skutečného provedení, geometrický plán	Kč	1,000	95 000,00	95 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce, vytyčení stavby, vytyčení stávajících sítí, zaměření skutečného provedení, geometrický plán					
26	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
27	K	060001000-2	Náklady spojené s DIR a prjektem DIO	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Náklady spojené s DIR a prjektem DIO					
28	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					
29	K	090001000-1	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	Kč	1,000	14 500,00	14 500,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
30	K	090001000-2	Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou	Kč	1,000	132 000,00	132 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
31	K	090001000-3	Ostatní náklady jinde neuvedené	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady					
32	K	013244000-1	Náklady na realizační dokumentaci stavby (RDS)	Kč	1,000	34 500,00	34 500,00	
	PP		Náklady na realizační dokumentaci stavby (RDS)					




**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č.4



Označení stavby „VZOR“





**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Pamětní deska „VZOR“

A (rozměr 350 x 350 mm)

**II/116 A III/11626 MNÍŠEK POD BRDY
REKONSTRUKCE**

**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO
FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ**



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



HDI

Pojišťovna

HDI Versicherung AG,
organizační složka
Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2

Tel.: +420-220 190 210
Fax: +420-220 190 218
info@hdiczech.cz

POJISTNÁ SMLOUVA

Pojištění odpovědnosti

Pojistitel

HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni,
Rakousko prostřednictvím
HDI Versicherung AG, organizační složka, se sídlem 120 00
Praha 2, Jugoslávská 620/29
IČ 276 36 062

Pojistník

EUROVIA CS, a.s.
Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19
IČ 452 74 924
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 1561

Číslo pojistné smlouvy

2.003.228

Pojistné období

1.1.2014 – 31.12.2014

Výše pojistného

EUR 210 000,--

Splatnost pojistného

Jednorázové pojistné bude uhrazeno proti faktuře makléřské
společnosti RENOMIA, a.s., Holandská 8, Brno

Smluvní ujednání a pojistné podmínky v příloze

V Praze dne 20.12.2013

HDI
Versicherung AG,
organizační složka
IČ: 276 36 062
120 00 Praha 2, Jugoslávská 620/29
Tel.: 220 190 210
Otokar Čudlman
vedoucí organizační složky

V Praze dne 20.12.2013



HDI Versicherung AG, organizační složka
člen holdingu HDI-Gerling A.G.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56166

IČ 276 36 062



Smluvní ujednání

Pojistitel:

HDI Versicherung AG
Organizační složka Praha
Jugoslávská 620/29
120 00 Praha 2
IČ 276 36 062
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
V Praze, oddíl A, vložka 56166

Pojištění

EUROVIA CS, a.s.
Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19
IČ 452 74 924
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1561

EUROVIA Services, s.r.o.
Praha 1, Národní 10
IČ 612 50 210
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 28988

EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Liberec, nám. Soukenné 115/6, PSČ 460 07
IČ 270 96 970
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl B, vložka 1594

VČO – Východočeská obalovna, s.r.o.
Hradec Králové – Plačice, Kutnohorská č.p. 227, PSČ 500 04
IČ 259 47 800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 17039

Liberecká obalovna, s.r.o.
Liberec 33 – Machnín, Hrádecká 247, PSČ 460 01
IČ 622 45 589
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 8422

EUROVIA Silba, a.s.
Plzeň – Lobzy, Lobežská 1191/74, PSČ 326 00
IČ 648 30 551
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 518

GJW Praha spol. s r.o.
Praha 9 – Hloubětín, Mezitřaťová 137, PSČ 198 21
IČ 411 92 869
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
Oddíl C, vložka 4528

SILASFALT s.r.o.
Ostrava – Kunčice, Štěpaňáková 693/14, PSČ 719 00
IČ 623 02 370
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 7924

Jihočeská obalovna, spol. s r.o.
Planá 76, okres České Budějovice, PSČ 370 01

IČ 608 27 823

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3638

OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o.

Plzeň, Letkov 171, PSČ 326 00

IČ 497 90 633

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4772

OMT – Obalovna Moravská Třebová, s.r.o.

Borušov čp. 1, 571 01 Moravská Třebová 1

IČ 274 85 650

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21811

VDZ S.A.R., s.r.o.

Praha 1 – Nové Město, Národní 10/138, PSČ 113 19

IČ 257 41 829

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66069

Pražská obalovna Herink, s.r.o.

Říčany u Prahy – Herink 26, okres Praha-východ, PSČ 251 01

IČ 288 88 995

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151274

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.

Hradec Králové, Na Důchodě čp. 1674, PSČ 500 02

IČ 492 85 092

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383

EUROVIA SK, a.s.

Osloboditeľov 66

Košice 040 17

IČO: 31 651 518

Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel:Sa, Vložka číslo 248/V

EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.

Osloboditeľov 66

Košice – Barca 040 17

IČO: 36 574 988

Zapsaná v obchodnom registre Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14445/V

EUROVIA Services, s.r.o.

Osloboditeľov 66

Košice 040 17

IČO: 45 338 159

Zapsaná v obchodnom registre Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25604/V

*Pojištění odpovědnosti*HDI Versicherung AG, organizační složka
člen holdingu HDI-GERLING A. G.Podle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti
za škodu VPPO 2010

Článek 4 odst. 2 - pojištění se vztahuje na náhradu regresních nároků

zdravotních pojišťoven a českých institucí sociálního zabezpečení a to v případě třetích osob a zaměstnanců v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného, pokud se na takový případ vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Sublimit: EUR 800 000,-- - pro jednu škodní událost

a

dle Doplňujících všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu (DVPPO), oddíl A

Článek 1 - Rozšířený rozsah pojištění

odst. 2 - Pojištění se rovněž vztahuje na povinnosti pojistníka k náhradě škody vyplývající z

odst. 2.3 - z držby pozemků, budov nebo prostorů, které jsou využívány výhradně pro pojištěný provoz a/nebo pro účely bydlení pojistníka;

odst. 2.4. - z držby služebních bytů a obytných domů včetně vedlejších budov pro vedoucí pracovníky a zaměstnance pojištěného podniku

odst. 2.7. - odpovědnost za škodu z provozování sociálních zařízení pro zaměstnance, jako jsou např. závodní jídelny, bazény, rekreační střediska, mateřské školky a podnikové sportovní oddíly, i když jsou tato zařízení používány osobami, které nemají vztah k podniku;

odst. 2.8. - z pořádání podnikových akcí. Pojištění se vztahuje na osobní odpovědnost zaměstnanců pojištěného podniku za škody v rámci pořádání akce.

Článek 2 - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, Odst. 1,2,3,5

Článek 3 - Vědomé porušení předpisů

Článek 4 - Převzetí podniku

Z pojistné ochrany jsou vyloučeny všechny nároky na náhradu škody, pokud je nebo byl-li pojistník, pojištěný, jakož i spolupojištěné subjekty, povinen uzavřít na základě jakéhokoli právního předpisu pro tyto škody povinné smluvní pojištění nebo jde o zákonné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu.

*Pojištěná činnost dle výpisu
z obchodního rejstříku*

Dle aktuálních výpisů z obchodního rejstříku.

Kopie výpisů jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

Pojistná částka

**EUR 10 000 000,-- - pro jednu a všechny škodní události během
pojistného období**

Spoluičast

EUR 10 000,--

Územní rozsah pojištění

Celý svět, vyjma USA, Kanady

Doba trvání pojištění

1.1.2014 – 31.12.2014

Pojistná sazba

0,04 o/oo z ročních příjmů

Roční pojistné

EUR 210 000,--

Splatnost pojistného

Jednorázové pojistné bude uhrazeno proti faktuře makléřské společnosti RENOMIA, a. s., Holandská 8, Brno.

Zvláštní ujednání

Plnění vyplacená z pojistných událostí během jednoho pojistného období nesmí přesáhnout výši pojistné částky.

Pojištění končí dnem 31.12.2014, pokud nebude ujednáno jinak. Sjednává se princip pojištění – Claims Made, během pojistného období je nahlášena škodní událost.

Pojištění bylo sjednáno prostřednictvím makléřské společnosti RENOMIA, a.s., Holandská 8, Brno.

Případné nároky vyplývající z této smlouvy bude pojištěný uplatňovat prostřednictvím uvedené společnosti.

Tato pojistná smlouva je integrální součástí mezinárodního pojistného programu EUROVIA, uzavřeného mezi mateřskou společností pojistníka a pojistitelem HDI – Gerling Industrie Versicherung AG, Francie. V případě rozdílu mezi rozsahem pojistného krytí podle této pojistné smlouvy a rozsahem krytí podle mezinárodního pojistného programu budou aplikovány podmínky mezinárodního pojistného programu.

Platnost této pojistné smlouvy závisí na platnosti výše uvedeného mezinárodního programu pojištění odpovědnosti za škodu. Při ukončení tohoto mezinárodního programu pojištění odpovědnosti za škodu končí i platnost této pojistné smlouvy.

Sankční doložka

Bez ohledu na jakákoliv jiná ustanovení pojistných podmínek nebo této pojistné smlouvy není poskytnuta pojistná ochrana, pokud je pojistiteli na základě platných právních předpisů zakázáno uzavřít pojištění nebo poskytovat pojistné plnění.

Za právní předpisy pro účely této sankční doložky se považují:

Nařízení Rady (EU) číslo 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) číslo 423/2007

Všeobecně závazné právní předpisy platné v České republice

Jiné, v České republice přímo aplikovatelné předpisy práva Evropské unie



POJISTNÁ SMLOUVA

Pojištění odpovědnosti

Dodatek č. 1

Pojistitel

HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni,
Edelsinnstraße 7-11, 1120 Rakouská republika, zapsaná u
Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h jednající
prostřednictvím

HDI Versicherung AG, organizační složka,
se sídlem 120 00 Praha 2, Jugoslávská 620/29
IČ 276 36 062

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
A, vložka 56166

Pojistník

EUROVIA CS, a.s.

Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19

IČ 452 74 924

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1561

Číslo pojistné smlouvy

2.003.228

Pojistné období

1.1.2014 – 31.12.2014

Výše pojistného

EUR 210 000,-- /Kč 5 748 372,--

Splatnost pojistného

Jednorázové pojistné bylo uhrazeno.

Smluvní ujednání a pojistné podmínky v příloze

V Praze dne

HDI

⑤

Versicherung AG,
organizační složka
IČ: 276 36 062

120 00 Praha 2, Jugoslávská 620/29
tel: 220 190

Otokar Cudlman
vedoucí organizační
složky

V Praze dne

9.6.2014



EUROVIA

④

HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, Edelsinnstrasse 7-11, Rakouská republika, zapsaná u
Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h, jednající prostřednictvím
HDI Versicherung AG, organizační složka, se sídlem Jugoslávská 29, 120 00 Praha 2, IČ 276 36 062,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce 56166
bankovní spojení UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu pro CZK 518185003/2700, IBAN CZ24 2700 0000 0005 1818 5003, SWIFT BACXCZPP
číslo účtu pro EUR 518185011/2700, IBAN CZ02 2700 0000 0005 1818 5011, SWIFT BACXCZPP

Tímto dodatkem se s účinností od 1.1.2014 upravují smluvní ujednání následovně:

Smluvní ujednání

Pojistitel:

**HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni,
Edelsinnstraße 7-11, 1120 Rakouská republika,**
zapsaná u Obchodního soudu ve Vídni pod FN 91142 h
jednající prostřednictvím
HDI Versicherung AG, organizační složka,
se sídlem 120 00 Praha 2, Jugoslávská 620/29
IČ 276 36 062
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 56166

Pojištění

EUROVIA CS, a.s.
Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19
IČ 452 74 924
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1561

EUROVIA Services, s.r.o.
Praha 1, Národní 10
IČ 612 50 210
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 28988

EUROVIA Kamenolomy, a.s.
Liberec, nám. Soukenné 115/6, PSČ 460 07
IČ 270 96 970
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1594

VČO – Východočeská obalovna, s.r.o.
Hradec Králové – Plačice, Kutnohorská č.p. 227, PSČ 500 04
IČ 259 47 800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17039

Liberecká obalovna, s.r.o.
Liberec 33 – Machnín, Hrádecká 247, PSČ 460 01
IČ 622 45 589
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8422

EUROVIA Silba, a.s.
Plzeň – Lobzy, Lobežská 1191/74, PSČ 326 00
IČ 648 30 551
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl B, vložka 518

GJW Praha spol. s r.o.
Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21
IČ 411 92 869
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze
Oddíl C, vložka 4528

SILASFALT s.r.o.

Ostrava – Kunčice, Štěpaňákova 693/14, PSČ 719 00

IČ 623 02 370

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 7924**Jihočeská obalovna, spol. s r.o.**

Planá 76, okres České Budějovice, PSČ 370 01

IČ 608 27 823

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3638**OBALOVNA LETKOV, spol. s r.o.**

Plzeň, Letkov 171, PSČ 326 00

IČ 497 90 633

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, vložka 4772**OMT – Obalovna Moravská Třebová, s.r.o.**

Borušov čp. 1, 571 01 Moravská Třebová 1

IČ 274 85 650

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21811**VDZ S.A.R., s.r.o.**

Praha 1 – Nové Město, Národní 10/138, PSČ 113 19

IČ 257 41 829

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 66069**Pražská obalovna Herink, s.r.o.**

Říčany u Prahy – Herink 26, okres Praha-východ, PSČ 251 01

IČ 288 88 995

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 151274**SGJW Hradec Králové spol. s r.o.**

Hradec Králové, Na Důchodě čp. 1674, PSČ 500 02

IČ 492 85 092

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383**EUROVIA SK, a.s.**

Osloboditeľov 66

Košice 040 17

IČO: 31 651 518

Zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sa, Vložka číslo 248/V**EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o.**

Osloboditeľov 66

Košice – Barca 040 17

IČO: 36 574 988

Zapsaná v obchodnom registre Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14445/V**EUROVIA Services, s.r.o.**

Osloboditeľov 66

Košice 040 17

IČO: 45 338 159

Zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Košice I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25604/V

Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o.

Hněvotín 431, PSČ 783 47

IČ:283 40 170

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 44519

UNIASFALT s.r.o.

919 09 Šelpice 136

IČO: 44 557 051

Zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Trnava, Oddiel:
Sro, Vložka číslo:23263/T

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Praha 4, 140000 Nusle (Praha 4), Na Pankráci 546/56

Hlavné mesto SR Bratislava*Pojištění odpovědnosti*

Podle Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění
odpovědnosti za škodu VPPO 2010

Článek 4 odst. 2 - pojištění se vztahuje na náhradu regresních
nároků zdravotních pojišťoven a českých institucí sociálního
zabezpečení a to v případě třetích osob a zaměstnanců v
důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného,
pokud se na takový případ vztahuje zákonné pojištění
odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání

Sublimit: EUR 800 000,--/Kč 21.898.560,-- - pro jednu škodní
událost

a

dle Doplňujících všeobecných pojistných podmínek pro pojištění
odpovědnosti za škodu (DVPPO), oddíl A

Článek 1 - Rozšířený rozsah pojištění

odst. 2 - Pojištění se rovněž vztahuje na povinnosti pojistníka k
náhradě škody vyplývající z

odst. 2.3 - z držby pozemků, budov nebo prostorů, které jsou
využívány výhradně pro pojištěný provoz a/nebo pro účely
bydlení pojistníka;

odst. 2.4. - z držby služebních bytů a obytných domů včetně
vedlejších budov pro vedoucí pracovníky a zaměstnance
pojištěného podniku

odst. 2.7. - odpovědnost za škodu z provozování sociálních
zařízení pro zaměstnance, jako jsou např. závodní jídelny,
bazény, rekreační střediska, mateřské školky a podnikové
sportovní oddíly, i když jsou tato zařízení používány osobami,
které nemají vztah k podniku;

odst. 2.8. - z pořádání podnikových akcí. Pojištění se vztahuje
na osobní odpovědnost zaměstnanců pojištěného podniku za
škody v rámci pořádané akce.

Článek 2 - Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku, Odst. 1,2,3,5

Článek 3 - Vědomé porušení předpisů

Článek 4 - Převzetí podniku

Z pojistné ochrany jsou vyloučeny všechny nároky na náhradu
škody, pokud je nebo byl-li pojistník, pojištěný, jakož i

spolupojištěné subjekty, povinen uzavřít na základě jakéhokoli právního předpisu pro tyto škody povinné smluvní pojištění nebo jde o zákonné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu.

Pojištění odpovědnosti za škodu na pronajatých nemovitých hmotných věcech

Odchylně od VPPO 2010 čl.9 odst. 10.1. se pojištění vztahuje na vznik povinnosti k náhradě újmy (škody) na pronajatých nemovitých hmotných věcech, které pojištěný užívá na základě nájemní smlouvy, jakož i na povinnost k náhradě škody na zařízeních určených k otopu těchto nemovitých hmotných věcech, pokud škoda vznikla v důsledku požáru, výbuchu nebo v důsledku vody z vodovodu a odpadních vod a nebyla majiteli nemovité hmotné věci uhrazena z majetkového pojištění. Pojištěny nejsou škody na pronajatých movitých součástech nemovité hmotné věci, zvláště ne na výrobních zařízeních apod. Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za škodu za užívané věci

Odchylně od VPPO 2010 čl. 9 odst. 10.1, 10.2. se pojištění vztahuje na povinnost k náhradě škody na movitých hmotných věcech, které pojištěný užívá. Nevztahuje se na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé pohřešování věci.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti z držby nemovitých hmotných věcí

Pojištění se vztahuje rovněž na vznik povinnosti k náhradě škody z držby pozemků, budov nebo prostorů, které jsou využívány výhradně pro pojištěný provoz nebo pojištěné povolání a/nebo výhradně pro účely bydlení pojištěného.

1. Pojištění v rozsahu uvedeném ve VPPO 2010 platí pro povinnost k náhradě škody vzniklé na základě:

- 1.1 Držení, správy, dozorování, zásobování, úklidu, osvětlení a péče o pojištěné nemovité hmotné věci, včetně staveb na nich či v nich umístěných a včetně zařízení, jako jsou např. výtahy, topení, klimatizace, bazény, dětská hřiště a zahrady. Eventuální soukromá pláž přímo sousedící s pojištěnou nemovitou hmotnou věcí je rovněž pojištěna.

- 1.2. Provádění demoličních, stavebních opravárenských a výkopových prací na pojištěné nemovité hmotné věci, pokud celkové náklady stavby se započtením eventuálních vlastních výkonů nepřesáhne CZK 15 000 000,-. V případě těchto staveb je pojištěn vznik povinnosti k náhradě škody pojištěníka jakožto stavebníka. Pojistná ochrana se poskytuje jen tehdy, pokud je plánováním projektu, vedením a provedením stavby pověřena třetí osoba, fyzická či právnická.

Pojištění se však nevztahuje na povinnost k náhradě škody :

- Vzniklou ve sporech o řešení sousedských práv

- Způsobenou činností, kterou nelze považovat za činnost související s pojištěným rizikem
- Vzniklou ze soukromě právních nebo veřejně právních nároků na vyrovnání
- Způsobenou vyvlastněním nebo zákroky podobnými vyvlastnění

Pojištění se nevztahuje na vznik povinnosti k náhradě škody osob z jejich činností, pro kterou je stanovena povinnost uzavření povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu. Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednané u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za škodu za převzaté věci

Odchylně od VPPO 2010 čl. 9 odst. 10.3, 10.4, 10.5 se pojištění vztahuje na povinnost k náhradě škody na movitých hmotných věcech, které pojištěný převzal, za účelem provedení zpracování, opracování nebo opravy. Nevztahuje se na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.

Limit plnění pro jednu škodní událost činí EUR 400 000,--/Kč 10.949.280,-- pro jednu škodní událost a všechny škodní události během pojistného období.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu.

Pojištění odpovědnosti za věci zaměstnanců

Pojistná ochrana se vztahuje rovněž na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou poškozením, zničením, ztrátou nebo pohřešováním věci zaměstnanců a návštěvníků (tj. věci vnesené a odložené), které byly uloženy na místě tomu určeném.

Křížová odpovědnost

Pojistná ochrana se vztahuje i na zákonnou odpovědnost za majetkovou škodu nebo škodu na zdraví vzniklou navzájem mezi právně samostatnými podniky pojištěnými touto pojistnou smlouvou.

Pojistná ochrana se však i pokud je vůči jiným sjednáno v pojistné smlouvě – nevztahuje na odpovědnost za:

- Škodu z titulu rozšířeného krytí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku;
- Čisté finanční škody

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu.

Ujednává se, že pojistitel odškodní právním předpisem stanovenou odpovědnost za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností, i když škodu způsobil subdodavatel pojištěného. Pro zamezení pochybností se však ujednává, že právo pojistitele na regres vůči subdodavateli zůstává nedotknuté a že subdodavatel se nepovažuje za pojištěného v rozsahu této pojistné smlouvy.

Pojištění odpovědnosti za škodu **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

a Hlavní město SR Bratislava se týká jako dalšího pojištěného jen pro smlouvy uzavřené s EUROVIA.

Pojištěná činnost dle výpisu z obchodního rejstříku

Dle aktuálních výpisů z obchodního rejstříku.
Kopie výpisů jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

Pojistná částka

EUR 10 000 000,-- /Kč 273.732.000,-- - pro jednu a všechny škodní události během pojistného období

Spoluúčast

EUR 10 000,--/Kč 273.732,--

Územní rozsah pojištění

Celý svět, vyjma USA, Kanady

Doba trvání pojištění

1.1.2014 – 31.12.2014

Pojistná sazba

0,04 o/oo z ročních příjmů

Roční pojistné

EUR 210 000,--/Kč 5.748.372,--

Splatnost pojistného

Jednorázové pojistné bylo uhrazeno.

Zvláštní ujednání

Plnění vyplacená z pojistných událostí během jednoho pojistného období nesmí přesáhnout výši pojistné částky.

Pojištění končí dnem 31.12.2014, pokud nebude ujednáno jinak.

Sjednává se princip pojištění – Claims Made. Během pojistného období je nahlášena škodní událost; v době trvání této pojistné smlouvy budou uplatněny škodní události – pojištění na bázi – „claims made“, včetně retroaktivního krytí k 1.1.2014.

Pojištění bylo sjednáno prostřednictvím makléřské společnosti RENOMIA, a.s., Holandská 8, Brno.

Případné nároky vyplývající z této smlouvy bude pojištěný uplatňovat prostřednictvím uvedené společnosti.

Tato pojistná smlouva je integrální součástí mezinárodního pojistného programu EUROVIA, uzavřeného mezi mateřskou společností pojistníka a pojistitelem HDI – Gerling Industrie Versicherung AG, Francie. V případě rozdlíů mezi rozsahem pojistného krytí podle této pojistné smlouvy a rozsahem krytí podle mezinárodního pojistného programu budou aplikovány podmínky mezinárodního pojistného programu.

Platnost této pojistné smlouvy závisí na platnosti výše uvedeného mezinárodního programu pojištění odpovědnosti za škodu. Při ukončení tohoto mezinárodního programu pojištění odpovědnosti za škodu končí i platnost této pojistné smlouvy.

Kurs pro přepočet měn

Pro pojistný rok 2014 byl pro přepočet měn stanoven programovým pojistitelem kurs 1EUR = 27,3732 Kč.

Sankční doložka

Bez ohledu na jakákoliv jiná ustanovení pojistných podmínek nebo této pojistné smlouvy není poskytnuta pojistná ochrana, pokud je pojistiteli na základě platných právních předpisů zakázáno uzavřít pojištění nebo poskytovat pojistné plnění. Za právní předpisy pro účely této sankční doložky se považují:

Nařízení Rady (EU) číslo 961/2010 ze dne 25. října 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (ES) číslo 423/2007

Všeobecně závazné právní předpisy platné v České republice

Jiné, v České republice přímo aplikovatelné předpisy práva Evropské unie

Ochrana osobních údajů

Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel sděloval veškeré informace, tedy i osobní údaje, týkající se pojištění sjednaného touto smlouvou, koncernu TALANX a/nebo jednotlivým členům tohoto koncernu. V tomto rozsahu pojistník zprošťuje pojistitele, jeho zaměstnance a jiné osoby pro ně činné povinnosti mlčenlivosti. Pojistník prohlašuje, že je pojištěným zmocněn k udělení tohoto souhlasu a tento souhlas tudíž uděluje i za pojištěného.

Ostatní ujednání pojistné smlouvy zůstávají beze změny.



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva (rámcová) č. 7720803195
o stavebním a montážním pojištění proti všem nebezpečím
Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „vedoucí pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ 186 00
tel. 956 421 111 fax 956 449 000

a

Allianz pojišťovna a.s.

se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47115971

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. B 1815

(dále jen „pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

a

ČSOB Poistovňa, a.s.

se sídlem Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31 325 416

zapsaná v OR OS Bratislava I., odd Sa, vl. č. 777/B

(dále jen „pojistitel“)

Zastoupený: Luc Cools, předseda představenstva
Mag. Martin Daller, člen představenstva

Korespondenční adresa: P.O. Box 20, 820 09 Bratislava 29

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19

IČ: 45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „pojistník“)

jednající:

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.



Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře
RENOMIA, a.s.

se sídlem Brno, Holandská 8, PSČ 639 00

IČ: 48391301

(dále jen „**pojišťovací makléř**“)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: RENOMIA, a.s., Praha 3, Vlkova 46, PSČ 130 00.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. K tomuto pojištění se vztahují Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P – 777 / 05, (dále jen „VPP P - 777/05“) a dodatkové pojistné podmínky (dále jen „doložky“) uvedené v článku II. této pojistné smlouvy.
2. Pojištěnými jsou **zhotovitelé – EUROVIA CS, a.s. (pojistník), EUROVIA SK, a.s., IČ 31651518/698 a EUROVIA Silba, a.s., IČ: 64830551 a objednatelé** jako smluvní strany příslušných smluv o dílo uzavřených za účelem budování specifikovaného stavebního nebo montážního díla, dodávaného pojištěným zhotovitelem v souladu s právními a technickými předpisy (dále jen „**budované dílo**“).

Pojištěnými jsou i **subdodavatelé** smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.

Pojištěný uplatní svůj nárok na pojistné plnění prostřednictvím zplnomocněného makléře pojistníka.
3. Místem pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště / místo montáže na území České republiky a Slovenské republiky.

Článek II. Předmět pojištění, rozsah pojištění

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla a další věci a položky uvedené v tomto článku, pokud je pro ně sjednána pojistná částka nebo limit plnění.
2. Pro toto pojištění se sjednávají následující **doložky**, které tvoří přílohu této pojistné smlouvy:
D 002 – Křížová odpovědnost
D 004 – Rozšířené krytí záruční doby
D 006 – Zvláštní výdaje za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích, spěšnou dopravu
D 100 – Pojištění zkušebního provozu strojů a zařízení
D 101 – Zvláštní podmínky pro stavby tunelů a štol
D 102 – Podzemní kabely, potrubní a jiná zařízení
D 103 – Pojištění porostů a rostlin
D 104 – Přehrady a vodní nádrže
D 106 – Podmínka pro provádění staveb po úsecích
D 107 – Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště
D 108 – Podmínka pro zařízení staveniště, nářadí a stroje
D 109 – Stavební materiál
D 110 – Bezpečnostní opatření
D 111 – Odstranění sutí ze sesuvu půdy
D 112 – Zvláštní podmínky, ohledně protipožárních zařízení a požární bezpečnosti na staveništích
D 114 – Hromadné škody
D 115 – Pojištění rizika projektanta
D 116 – Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu
D 117 – Vodovodní a kanalizační potrubí
D 119 – Stávající majetek
D 121 – Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro bednění stavebních jam
D 202 – Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů
D 220 – Vnitrostátní doprava
D 250 – Odcizení (modif.)
D 251 – Zpronevěra

DOB 1 – Elektronická rizika – Výluka

DOB 6 – Bontfikace - Vymezení podmínek

DOB 7 – Deflnice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

3. Oddíl I. – Pojištění věci

3.1.	Předmět pojištění		Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Celková hodnota stavebních a montážních výkonů (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se mají stát součástí díla)		2.200.000.000,- ¹⁾	
	1.1.	Max. hodnota jednoho budovaného díla	pro mosty: 300.000.000,- ¹⁾ pro ostatní stavby: 1.000.000.000,- ¹⁾	viz tab. 3.2. bod 3.
	1.2.	Materiál nebo díly dodané objednatelem ³⁾	50.000.000,- ²⁾	50.000,-
2.	Stávající majetek ³⁾		50.000.000,- ²⁾	50.000,-
3.	Zařízení a vybavení staveniště ³⁾		20.000.000,- ²⁾	50.000,-
4.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ³⁾		30.000.000,- ²⁾	50.000,-
5.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ³⁾		20.000.000,- ²⁾	50.000,-

¹⁾ Pojistná částka dle článku XI. VPP P - 777/05

²⁾ Limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (1) a (2) VPP P - 777/05

³⁾ Pojištění na první riziko

3.2.	Smluvní ujednání k Oddílu I. – Pojištění věci	
1.	Pojistná částka stanovená pro celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů v článku II., bod 3. (Oddíl I. – Pojištění věci), odst. (tabulka) 3.1., řádek 1. této pojistné smlouvy zahrnuje celkovou předpokládanou a minimální hodnotu všech kontraktů na stavební nebo montážní činnost sjednaných pojistníkem na jeden pojistný rok a je horní hranicí plnění pojistitele za jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde v jednom pojistném roce. Pojistnou částku pro každé jednotlivé budované dílo pojištěné podle této pojistné smlouvy představuje výše kontraktu sjednaného pro toto dílo pojistníkem (tj. cena dle smlouvy o dílo).	
2.	Pojištění podle této pojistné smlouvy se vztahuje na budovaná díla do hodnoty (včetně) uvedené v tomto bodě 3. (Oddíl I. – Pojištění věci), odst. (tabulka) 3.1., řádek 1.1. této pojistné smlouvy, která byla zahájena během pojistné doby dle této pojistné smlouvy a jejichž doba výstavby nepřesáhne 36 měsíců. Ujednává se, že budovaná díla, u kterých bude jejich hodnota vyšší nebo jejichž doba výstavby přesáhne 36 měsíců nebo jejichž rizikovost přesáhne rámec pojištěným běžně prováděných staveb (např. tunely a podzemní stavby budované hornickým způsobem, vodní stavby a stavby na vodních tocích), nahlásí pojistník nejpozději před zahájením prací prostřednictvím pojišťovacího makléře pojistiteli. Pojistitel rozhodne, zda budou zahrnuty do této pojistné smlouvy nebo pro jejich pojištění bude sjednána individuální pojistná smlouva. Pokud se pojistník účastní na díle jako člen sdružení, za budované dílo ve smyslu této pojistné smlouvy se považuje pouze ta část díla, která je v rámci sdružení realizována pojistníkem a je dále specifikována ve smlouvě o sdružení (případně upřesněna dalšími právními a technickými dokumenty). Na ostatní části díla a členy sdružení se pojištění podle této pojistné smlouvy nevztahuje.	

3.	Pro jednotlivé předměty pojištění dle tabulky 3.1 tohoto Oddílu I. se sjednává spoluúčast v závislosti na hodnotě kontraktu takto: spoluúčast 100.000,- Kč v případě kontraktu do 100,000.000,- Kč včetně, spoluúčast 250.000,- Kč v případě kontraktu nad 100,000.000,- Kč do 500,000.000,- Kč včetně, spoluúčast 500.000,- Kč v případě kontraktu nad 500,000.000,- Kč do 1,000,000.000,- Kč včetně, spoluúčast 1,000.000,- Kč v případě kontraktu nad 1.000,000.000,- Kč.
4.	Do pojištění jsou zahrnuta díla (začátek pojištění předchází pojišťnou smlouvou) s odchylnými ujednáními takto: 1. „ Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení “ dle dodatku č. 5 k PS 7720537091 se spoluúčastí ve výši 10% z pojistného plnění (spoluúčast ve výši sjednané dle pojistné smlouvy se neuplatní). 2. „ Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor -Šafárikovo námestie v Bratislavě, 1. část Bosákova ulica - Šafárikovo námestie “ - část dodávaná pojištěným sdružením (ostatní - mimo mosty)“ dle dodatku č. 8 k PS 7720537091 (předpokládaná hodnota budovaného díla je 25,300.000,- EUR, předpokládaná doba realizace budovaného díla je do 31.8.2015.).

4. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za škodu

Ve smyslu článku II. odst. (3) písm. b) VPP P - 777/05 se pojištění sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s výstavbou nebo montáží pojištěného budovaného díla dle Oddílu II. VPP P - 777/05 a ujednání této pojistné smlouvy.

4.1.	Rozsah pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Pojištění odpovědnosti za škodu dle VPP P - 777/05	20,000.000,- ⁴⁾	100.000,-
	1.1. Pojištění následných finančních škod	1,000.000,- ⁵⁾	100.000,-

⁴⁾ Limit pojistného plnění dle článku XVII., odst. (1) VPP P - 777/05 za všechny pojistné události nastalé během pojistné doby.

⁵⁾ Maximální sublimit pojistného plnění v rámci limitu dle položky 1.

5. Pojistné plnění

5.1. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události z příčiny „povodeň“ nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 100,000.000,-Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).

Pro pojistné události vzniklé z příčiny „povodeň“ se sjednává spoluúčast ve výši 10%, min. spoluúčast dle odst. 3., tab. 3.2., pol. 3 této pojistné smlouvy.

5.2. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny „vichřice“ nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 100,000.000,-Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).

Pro pojistné události vzniklé z příčiny „vichřice“ se sjednává spoluúčast ve výši 10%, min. spoluúčast dle odst. 3., tab. 3.2., pol. 3 této pojistné smlouvy.

5.3. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny „sesuv“ nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 100,000.000,-Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).

Pro pojistné události vzniklé z příčiny „sesuv“ se sjednává spoluúčast ve výši 10%, min. spoluúčast dle odst. 3., tab. 3.2., pol. 3 této pojistné smlouvy.

5.4. Bez ohledu na jiná ujednání je pojistné plnění za všechny pojistné události vzniklé z příčiny **odcizení**, nastalé během pojistné doby, omezeno limitem pojistného plnění ve výši 50,000.000,-Kč (limit pojistného plnění dle článku XII., odst. (3) VPP P - 777/05).

Pro pojistné události vzniklé z příčiny „odcizení“ se sjednává spoluúčast ve výši 10%, min. 50.000,- Kč.

- 5.5 Pro Oddíl I. - pojištění věci se stanovuje **spoluúčast** jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události nastalé na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se při likvidaci pojistné události od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí.

Vznikne-li pojistná událost v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích tohoto bodu 5., pro níž je sjednána zvláštní spoluúčast, pojistitel odečte pouze tuto zvláštní spoluúčast.

Článek III.

Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistitel poskytne slevu za tříletý pojistný program (dlouhodobost) ve výši 10 % z pojistného za každý pojistný rok pojištění dle této smlouvy. V případě výpovědi pojistné smlouvy ze strany pojistníka nebo z důvodu na straně pojistníka (nezaplacení pojistného) před jejím ukončením vrátí pojistník poskytnutou slevu pojistiteli.
2. Roční pojistné za pojistný rok od 1.1.2014 do 31.12.2014 činí:

Oddíl I. – Pojištění věci

Roční pojistné	3,434.146,- Kč
Sleva za dlouhodobost (10%), za slovenské právní subjekty (10%) a obchodní sleva.....	1,322.146,- Kč
Pojistné celkem po odečtení slevy	2,112.000,- Kč

3. Pojistné je sjednáno jako běžné.

Pojistné období je čtvrtletní. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

datum: 1.1.2014	částka: 528.000,- Kč
datum: 1.4.2014	částka: 528.000,- Kč
datum: 1.7.2014	částka: 528.000,- Kč
datum: 1.10.2014	částka: 528.000,- Kč

4. Pojistné (včetně slev) za druhý a za třetí pojistný rok bude stanoveno ve výročním aktualizacím dodatku na základě příslušné předpokládané hodnoty obratu (Celková hodnota stavebních/montážních výkonů) za podmínek této pojistné smlouvy.
5. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře č.ú. 450572014/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s., variabilní symbol: 7720803195.
6. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.
7. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po uplynutí **pojistného roku** nahlásí pojistiteli celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů realizovaných v průběhu pojistného roku. Bude-li tato hodnota vyšší než pojistná částka sjednaná v článku II., bod 3. (Oddíl I. – Pojištění věci), odst. (tabulka) 3.1., řádek 1. této pojistné smlouvy, vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného za podmínek této smlouvy.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem, faxem nebo e-mailem pojistiteli na adresu:

Škody na území České republiky:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

664 42 Modřice, Brněnská 634

TEL: 841 105 105, FAX: 547 212 602, 547 212 561

E-mail: podatelna@koop.cz

Škody na území Slovenské republiky:

Ústredie

ČSOB Poistovňa, a.s.
Call centrum likvidácie
0850 311 312 (T-Corn)
0912 611 612 (T-Mobile)
0906 330 330 (Oranže)

Regionálne centrum

ČSOB Poistovňa, a.s.
Likvidácia poisťných udalostí
Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 / 444 614 48
Revolučná 2, 010 01 Žilina, Fax: 041 / 50 78 951
Nám. Osloboditeľov 5, 040 01 Košice, Fax 055 / 61 11 303

V prípade, že bola škodná udalosť oznámena telefonem, faxem nebo e-mailem, je pojištník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojištníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Pojištění dle oddílu I. a II. této pojistné smlouvy se vztahuje i na výkony prováděné na základě předávacího protokolu za účelem odstranění vad a nedodělků, max. však po dobu 2 měsíců od předání stavby.
2. Pojištění se vztahuje na škody na dopravních stavbách, které vznikly během doby předčasného užívání stavby před jejím předáním objednateli a nejsou způsobeny v důsledku tohoto předčasného užívání.
3. Ujednává se, že pojistitel nahradí náklady na posudky a honoráře soudních znalců, pokud jsou tyto náklady nezbytné v souvislosti s pojistnou událostí. Limit pojistného plnění: 5% z pojistného plnění za škodu na budovaném díle, celkem za pojistný rok maximálně 1,000.000,- Kč.
4. Pojištění následných finančních škod

Odchylně od čl. III. odst. (3) a čl. XVI. odst. (1) písm. h) VPP P - 777/05 se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za jinou majetkovou škodu vyplývající ze škody na zdraví, životě nebo věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví, životě nebo věci, ze které jiná majetková škoda vyplývá, vznikl nárok na pojistné plnění z pojištění podle tohoto Oddílu II. této pojistné smlouvy.

Toto pojištění se však mimo výluk uvedených ve VPP P - 777/05, v pojistné smlouvě a jejích doložkách dále nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou:

- a) prodlením nebo nesplněním závazku nebo smluvní povinnosti,
- b) nedosažením nebo nedodržením požadovaných parametrů,

Dále se pojištění nevztahuje na pokuty, penále či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce nebo platby, které mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter.

Bez ohledu na jakákoli jiná ujednání (např. dle doložky D 002 Křížová odpovědnost) neuhradí pojistitel z pojištění dle tohoto ujednání škodu, za kterou pojištěný odpovídá subjektům pojištěným dle ujednání článku I., odst. 2. této pojistné smlouvy nebo škodu, která vyplývá ze škody na stavebním nebo montážním celku, jehož je pojištěné budované dílo součástí (zpravidla práce a dodávky pro stejného investora).

5. Ujednává se, že na konci každého pojistného roku bude pojistná smlouva aktualizována, vypočteno výsledné roční pojistné a stanoven předpis pojistného pro nadcházející pojistný rok.
6. Pojištník se zavazuje, že nejpozději do 1.12. pojistného roku nahlásí pojistiteli prostřednictvím zplnomocněného makléře příslušné předpokládané hodnoty obratu (Celková hodnota stavebních/montážních výkonů) na další pojistný rok pro vystavení výročního aktualizacího dodatku ve smyslu bodu 4. Článku III. této pojistné smlouvy

Článek VI. Pojistná doba

1. Tato pojistná smlouva se uzavírá na dobu od **1. ledna 2014** do **31. prosince 2016** (tříletý pojistný program), která je zároveň pojistnou dobou.
2. Dobou pojištění pro jednotlivá pojištěná budovaná díla je doba jejich výstavby sjednaná v příslušné smlouvě o dílo. Pojištění jednotlivého budovaného díla začíná zahájením jeho výstavby pojištěným, nejdříve však okamžikem účinnosti této pojistné smlouvy a končí pro každé budované dílo v případech vymezených ustanovením článku V. VPP P - 777/05, nejpozději však skončením doby výstavby sjednané v příslušné smlouvě o dílo nebo okamžikem skončení účinnosti této pojistné smlouvy podle toho, co nastane dříve.
3. Po zániku pojištění jednotlivého budovaného díla dle ustanovení článku V. odst. (2) nebo (3) VPP P - 777/05 vstupuje v platnost pojištění dle doložky **D 004** po dobu **12 měsíců**, nejdéle však do **31. 12. 2017**.
4. V případě, že ke dni zániku pojištění dle této pojistné smlouvy bude pokračovat výstavba budovaných děl, která byla zahájena v době pojištění dle této smlouvy, lze sjednat pojištění těchto děl do konce jejich výstavby za předpokladu, že pojištník prostřednictvím zplnomocněného makléře doloží jejich specifikaci, tj. název díla, celkovou hodnotu kontraktu, stupeň rozestavěnosti (hodnota části díla, která má být a doposud nebyla realizována), smlouvu o dílo, projektovou dokumentaci a další podklady potřebné pro stanovení výše pojistného a rozsahu pojištění. Toto ujednání platí, pokud pojištník vznesl požadavek včetně doložení specifikace uvedené výše do zániku pojištění. Rozsah pojištění a výpočet pojistného se bude řídit ujednáními této pojistné smlouvy.
5. Za „**pojistný rok**“ se pro účely této pojistné smlouvy považuje období od 1.1. do 31.12. kalendářního roku.

Článek VII. Ujednání o soupojištění

1. Na pojištění dle této pojistné smlouvy se podílejí tito pojištitelé:
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, která je vedoucím pojištitelem a přebírá 35 % práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.
Allianz pojišťovna a.s., která je pojištitelem a přebírá 50 % práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.
ČSOB Pojišťovna, a.s., která je pojištitelem a přebírá 15 % práv a závazků plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy.
Pokud je v textu této smlouvy o soupojištění užito pojmu pojištitel bez bližší specifikace, rozumí se tím vedoucí pojištitel a/nebo pojištitel ve smyslu tohoto bodu 1.
2. Pojištitelé se podílejí na právech (zejména právo na pojistné) a závazcích (zejména závazek poskytnout pojistné plnění) plynoucích z pojištění výše uvedeným podílem.
3. Vzhledem k tomu, že pojištění dle této pojistné smlouvy se týká velkých pojistných rizik v neživotním pojištění a vzhledem k účelu a povaze pojištění se na závazcích plynoucích z pojištění podílí každý z pojištitelů samostatně. Pojištník podpisem této pojistné smlouvy potvrzuje, že je mu tato skutečnost známa a vyjadřuje s ní souhlas.
4. Žádný z pojištitelů neručí za splnění povinností jiného pojištitelé.
5. Vedoucí pojištitel:
 - a) stanovuje po dohodě s ostatními pojištiteli pojistně technické podmínky pojištění, včetně výše pojistného,
 - b) spravuje pojištění jménem všech pojištitelů, zejména přijímá oznámení a projevy vůle pojištníka (pojištěného), přijímá oznámení o vzniku pojistné události, vede šetření nezbytná ke zjištění rozsahu povinností všech pojištitelů poskytnout pojistné plnění a pokud není níže uvedeno jinak, přijímá pojistné,
 - c) vymáhá dlužné pojistné, uplatňuje postižní právo, realizuje požadavky vyplývající z poznatků pojištitelů o nastalé pojistné události při jejím šetření, pokud není níže uvedeno jinak,
 - d) přijímá oznámení o vinkulaci pojistného plnění (v případech, kdy má být pojistné plnění vinkulováno), vede jejich evidenci a ostatní pojištitelé bez zbytečného odkladu o provedení vinkulace pojistného plnění informuje,
 - e) přijímá oznámení a projevy vůle pojištníka ohledně změn rozsahu pojištění a o této skutečnosti bezodkladně informuje ostatní pojištitelé. Případnou změnou rozsahu pojištění není dotčen poměr podílů jednotlivých pojištitelů na právech a závazcích plynoucích z pojištění, pokud nebude ujednáno

jinak. Jestliže pojistitel návrh na rozšíření pojištění odmítne, je vedoucí pojistitel oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub. Pokud návrh na rozšíření pojištění odmítne vedoucí pojistitel, je oprávněn sjednat tomu odpovídající pojištění na vlastní vrub pojistitel,

- f) přijímá další oznámení a činí právní úkony, k nimž je určen v níže uvedených ujednáních,
- g) předává ostatním pojistitelům bez zbytečného odkladu oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného).

6. Pojistitel:

- a) je povinen přijmout oznámení a projevy vůle pojistníka (pojištěného), které mu byly doručeny, a bez zbytečného odkladu je zaslat vedoucímu pojistiteli,
 - b) zaplatí vedoucímu pojistiteli 2 % ze svého podílu na pojistném jako úhradu nákladů vedoucího pojistitele vzniklých v souvislosti se správou pojištění (dále jen: „odměna za správu pojištění“).
7. Vedoucí pojistitel uhradí pojistiteli příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu pojištění, a to do 30 dnů od zaplacení pojistného na účet vedoucího pojistitele. Převod pojistného bude uskutečněn na účet pojistitele u peněžního ústavu a pod variabilním symbolem uvedeným v této pojistné smlouvě.
8. Jestliže je pojistné inkasováno pojišťovacím makléřem, poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném ve lhůtách a způsobem uvedeným ve smlouvách uzavřených s příslušnými pojistiteli na účty jednotlivých pojistitelů. Vedoucímu pojistiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném spolu s odměnou za správu pojištění. Pojistiteli poukazuje makléř příslušný podíl na pojistném snížený o odměnu za správu pojištění.
9. Ujednání předchozích bodů tohoto článku se přiměřeně použijí pro převod pojistného, které bylo vedoucím pojistitelem vymoženo v rámci vymáhání dlužného pojistného (pojistného po splatnosti), pro převod plateb vymožených vedoucím pojistitelem při uplatňování postižního práva, a s výjimkou uvedenou níže i pro veškeré další platby uskutečňované jednotlivými pojistiteli (např. vrácení tzv. nespotřebovaného pojistného). Pojistitel je povinen uhradit vedoucímu pojistiteli tyto platby do 30 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jejich zaplacení.
10. Pokud pojistné plnění z pojistné události nepřesáhne 1 mil. Kč, vyplatí vedoucí pojistitel pojistné plnění oprávněné osobě v celé výši a vyúčtuje příslušný podíl na pojistném plnění pojistiteli. Pojistitel je v tomto případě vázán rozhodnutím vedoucího pojistitele o vyplacení pojistného plnění a jeho výši.
11. V případě pojistné události, u níž je z výsledků zahájeného šetření zřejmé, že pojistné plnění přesáhne 1 mil. Kč, přizve vedoucí pojistitel pojistitele k šetření pojistné události. Vedoucí pojistitel je oprávněn vyplatit pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele po skončení šetření, jemuž předchází písemný souhlas pojistitele s rozsahem jeho povinnosti plnit. Po poskytnutí pojistného plnění vyúčtuje vedoucí pojistitel pojistiteli jeho podíl na pojistném plnění.

Pojistitel je povinen:

- a) v případě, že vedoucí pojistitel vyplatil pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na pojistném plnění do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení,
 - b) v případě, že vedoucí pojistitel vyplatil zálohu na pojistné plnění za pojistitele, uhradit vedoucímu pojistiteli svůj podíl na této záloze do 10 dnů od výzvy vedoucího pojistitele k jeho zaplacení,
 - c) v případě, že vedoucí pojistitel nevyplácí pojistné plnění oprávněné osobě za pojistitele, je pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění samostatně; to platí zejména v případě, kdy pojistitel nesouhlasí s rozsahem jeho povinnosti plnit podle šetření vedoucího pojistitele.
12. Vedoucí pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou. O tomto svém záměru předem písemně informuje ostatní pojistitele, kteří jsou v takovém případě vázáni rozhodnutím vedoucího pojistitele a k výpovědi pojištění se připojí.
13. Pojistitel je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy, příslušnými VPP a smluvními ujednáními této pojistné smlouvy vypovědět svůj podíl na právech a závazcích plynoucích z pojištění dle této pojistné smlouvy. O tomto svém záměru předem písemně informuje vedoucího pojistitele, který povede příslušná jednání k nalezení řešení (např. vstup nového pojistitele do práv a závazků plynoucích ze pojištění, apod.).
14. Závazky vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se vypořádají:
- a) ke dni zániku účinnosti pojištění dle této pojistné smlouvy,
 - b) ke dni zániku účasti pojistitele na pojištění dle této pojistné smlouvy.

Vždy však platí, že při vypořádání těchto závazků se zohledňují i rezervy na již nahlášené, ale dosud neuhrazené škody. V případě uplatnění oprávněného nároku na plnění ze pojištění dle této pojistné smlouvy po zániku jeho účinnosti, jsou ostatní pojistitelé povinni se na pojistném plnění podílet ve výši odpovídající jejich účasti na tomto pojištění.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistník podpisem této smlouvy prohlašuje, že byl před jejím uzavřením jasně a srozumitelně seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele a doložkami, které se vztahují k pojištění vzniklému na základě této smlouvy a že mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě.
2. Pojistník podpisem pojistné smlouvy prohlašuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
3. Vypoví-li pojistnou smlouvu pojistník před uplynutím sjednané doby platnosti pojistné smlouvy, je pojistník povinen doplatit pojistiteli rozdíl pojistného odpovídající slevě poskytnuté za sjednanou dobu pojištění, a to se zpětnou platností od počátku pojištění. Nárok na vrácení poskytnuté slevy za sjednanou dobu pojištění má pojistitel i v případech, kdy pojištění zanikne z jiných důvodů před dohodnutým termínem, s výjimkou zániku předmětu pojištění a změny vlastníka pojištěné věci.
4. Pojistitel poskytne pojistníkovi bonifikaci ve smyslu Doložky DOB6 – Bonifikace. Pojistitel na základě písemné žádosti pojistníka provede vyhodnocení škodního průběhu pojistné smlouvy za hodnocené období, které je shodné s pojistnou dobou, na niž je smlouva sjednána. Bude-li skutečné škodní procento pojistné smlouvy nižší než procento smluvně stanovené, přizná pojistitel bonifikaci následovně:

Škodní průběh	výše bonifikace
5%	25%
do 10%	20%
do 20%	10%

5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. XXV. VPP P - 777/05 se pro tento případ „adresátem“ rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručené pojišťovacím makléřem za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo pojištěného.
6. Pojistná smlouva byla vypracována v šesti stejnopisech, pojistník, pojistitelé a pojišťovací makléř obdrží každý po jednom stejnopisu, vedoucí pojistitel obdrží dva stejnopisy.
7. Stejnopis této pojistné smlouvy, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
8. Tato pojistná smlouva obsahuje 9 stran a 1 přílohu. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v článku I. odst. 1. této smlouvy.
Výčet příloh: příloha č. 1 - Doložky

Za vedoucího pojistitele:
V Praze dne 16. 12. 2013

Za pojistitele: *19.12.2013*
V Praze dne

Za pojistitele: *20.12.2013*
V Praze dne

Za pojistníka: *20.12.2013*
V Praze dne



Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů

Číslo:1943/DOP/2011

uzavřená ve smyslu § 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a podle
§ 51 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a podle
§ 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1. Středočeský kraj

se sídlem : Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

zastoupený: [redacted] náměstkem hejtmána Středočeského kraje

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [redacted] náměstek hejtmána Středočeského kraje

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru dopravy

IČ: 70891095; DIČ: CZ 70891095

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen Kraj)

2. Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

se sídlem: Masarykovo náměstí 1,2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 250 01

zastoupené: Ing.Ondřejem Přenosilem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [redacted], starosta města

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted], vedoucí odboru

ÚRaPP

Bankovní spojení: [redacted]

č.úctu: [redacted]

IČ: 00240079; DIČ: CZ00240079

(dále jen Město)

I.

Účel smlouvy

1. Smluvní strany této smlouvy, jakožto veřejní zadavatelé podle § 2 odst. 2 písmeno c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), se touto smlouvou sdružují do sdružení zadavatelů podle § 2 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „sdružení zadavatelů“) za

účelem společného postupu při zajištění zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace a stavební práce, včetně uzavření příslušných smluv, a to za podmínek specifikovaných dále v této smlouvě pro akci: „**II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce**“.

2. K dosažení účelu uvedeného v bodu 1 tohoto článku smlouvy se smluvní strany zavazují vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto smlouvou.

II.

Předmět a specifikace veřejné zakázky

1. Předmětem veřejné zakázky podle čl. I. této smlouvy je výběr nejvhodnějšího dodavatele na zpracování projektové dokumentace v úrovni pro stavební řízení (dále jen DSP), projektové dokumentace v úrovni zadání stavby (dále jen DZS) a zajištění činností souvisejících s vydáním stavebního povolení, včetně obstarání vydání stavebního povolení na příslušném stavebním úřadu pro akci „**II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce**“.
2. Předmětem veřejné zakázky podle čl. I. této smlouvy je výběr nejvhodnějšího dodavatele na provedení stavebních prací pro akci „**II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce**“.
3. Realizace veřejných zakázek dle čl. I. bude v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v návaznosti na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

III.

Zajištění akce

Středočeský kraj

- a) pověřuje Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav k zajištění projektové dokumentace dle specifikace veřejné zakázky podle čl. II, bod 1.
- b) se zavazuje zajistit realizaci dle specifikace veřejné zakázky podle čl. II, bod 2.
- c) se zavazuje finančně zajistit ze svého rozpočtu stavební část akce „**II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce**“, tj. stavebních objektů, které jsou součástí silnice II/610 ve vlastnictví Středočeského kraje, objekty budou specifikovány po zpracování projektové dokumentace (DZS), specifikace jednotlivých objektů bude odsouhlasena oběma stranami a rozdělena k financování pro smluvní strany, do 10 dnů po konečném zpracování projektové dokumentace, specifikace se stane jako Dodatek č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

- a) se zavazuje zajistit projektovou dokumentaci dle specifikace veřejné zakázky podle čl. II, bod 1., včetně vydání stavebního povolení
- b) se zavazuje k darování zpracované projektové dokumentace Středočeskému kraji k realizaci veřejné zakázky podle čl. II, bod 2,
- c) se zavazuje finančně zajistit ze svého rozpočtu stavební část akce „**II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce**“, tj. stavebních objektů, které jsou ve vlastnictví města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, objekty budou specifikovány po zpracování projektové dokumentace (DZS), specifikace jednotlivých objektů bude odsouhlasena oběma stranami a rozdělena k financování pro smluvní strany, po schválení bude specifikace jako Dodatek č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

Na základě uzavřené smlouvy o dílo bude fakturace probíhat pro každého investora samostatně za jeho stavební část (odsouhlasené stavební objekty), platby budou realizovány na základě zhotovitelem vystavených daňových dokladů dle smlouvy uzavřené se zhotovitelem akce.

IV.

Jednání za sdružení zadavatelů

1. K veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáním veřejné zakázky podle čl. II, bod 2., není-li dále v této smlouvě uvedeno jinak, je za sdružení zadavatelů podle této smlouvy oprávněn na základě zmocnění účastníka sdružení:

Středočeský kraj

se sídlem : Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 70891095; DIČ: CZ 70891095

Jehož jménem jedná [redacted] náměstek hejtmana Středočeského kraje
(dále jen „zástupce sdružení zadavatelů“)

2. K veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáním veřejné zakázky podle čl. II, bod 1., není-li dále v této smlouvě uvedeno jinak, je za sdružení zadavatelů podle této smlouvy oprávněn na základě zmocnění účastníka sdružení:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

se sídlem Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav , Masarykovo náměstí 1,2,

250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČ: 00240079 ; DIČ: CZ00240079

Jehož jménem jednají: [redacted] starosta města, [redacted], vedoucí odboru ÚRaPP

(dále jen „zástupci sdružení zadavatelů“).

3. Zástupci sdružení zadavatelů nesou odpovědnost za činění jednotlivých úkonů v rámci zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách; tím však není dotčeno jeho právo na náhradu škody vůči druhé smluvní straně, která svým zaviněným jednáním porušila povinnost vyplývající pro ní z této smlouvy.

V.

Povinnosti smluvních stran

1. Zástupce sdružení zadavatelů je povinen:

- a) zajistit přípravu a zpracování zadávací dokumentace výběrového řízení, včetně návrhu obchodních podmínek ve formě návrhu příslušné smlouvy
- b) zahájit a vést zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách podle čl. II, odst.2
- c) přijímat nabídky dodavatelů/uchazečů,
- d) rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky,
- e) po výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu se zhotovitelem na provedení stavebních prací
- f) zrušit výběrové řízení z důvodů uvedených v zákoně o veřejných zakázkách,

- g) kdykoliv na požádání předložit druhé smluvní straně příslušnou dokumentaci vážící se k veřejné zakázce,
- h) po zániku sdružení dle této smlouvy předat druhé smluvní straně kopie veškerých písemností a dokladů vážících se k zadání zakázky a výběru nejvhodnějšího uchazeče.

2. Smluvní strany jsou povinny zejména:

- a) poskytovat si vzájemnou součinnost a informace v rámci procesu zadání veřejných zakázek,
 - b) předložit výběr zhotovitele ke schválení Radě Středočeského kraje, Zastupitelstvu Středočeského kraje a Zastupitelstvu Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
 - c) po výběru nejvhodnější nabídky hodnotící komisí, zástupci sdružení zadavatelů uzavřít smlouvu podle čl. VII. bod 2 této smlouvy.
3. Po předložení zpracované zadávací dokumentace zpracovatelem zástupce sdružení předá kopie této zadávací dokumentace druhé smluvní straně a současně ji informuje o termínu společného projednání této zadávací dokumentace. Pro společné projednání zadávací dokumentace smluvními stranami se uplatní postup podle čl. VIII. bodu 2. této smlouvy.
 4. Na základě společného projednání zadávací dokumentace podle bodu 3. tohoto článku, mohou smluvní strany uplatnit k zadávací dokumentaci připomínky a návrhy (s uvedením, zda se jedná o připomínku zásadní, jinak za zásadní nebude považována), a to ústně při tomto projednání nebo písemně elektronickou poštou v termínu nejpozději do 5 dnů po projednání zadávací dokumentace. Neuplatní-li v tomto termínu některá ze smluvních stran připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci, má se za to, že tato smluvní strana žádné připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci nemá.
 5. Případné připomínky či návrhy smluvních stran k zadávací dokumentaci je zástupce sdružení ve spolupráci se zpracovatelem zadávací dokumentace povinen vypořádat nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty pro podání připomínek a návrhů podle bodu 4. tohoto článku a bezodkladně poté o způsobu vypořádání připomínky či námítky druhou smluvní stranu informovat. Nebude-li smluvní strana se způsobem vypořádání své připomínky či námítky souhlasit a nedohodne-li se zástupcem sdružení jiný způsob jejího vypořádání, přičemž tuto svou připomínku či námitku označí jako zásadní, je oprávněna ze sdružení zadavatelů vystoupit.
 6. Bez zbytečného odkladu po faktickém vypořádání všech obdržených připomínek a návrhů smluvních stran k zadávací dokumentaci podle bodu 5. tohoto článku předloží zástupce sdružení pro informaci druhé smluvní straně kopii konečné verze zadávací dokumentace.

VI.

Hodnocení nabídek

1. Za účelem posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení jmenují zástupci Středočeského kraje a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pětičlennou hodnotící komisi a náhradníky jejích členů. Smluvní strany jsou oprávněny delegovat dva své zástupce, kteří budou v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění, jmenování členy této hodnotící komise a dva jejich náhradníky. V případě veřejné zakázky podle článku II. bod 1 této smlouvy jmenuje Město Brandýs nad Labem – Stará

Boleslav pátého člena hodnotící komise a jeho náhradníka, a v případě veřejné zakázky podle článku II. bod 2 této smlouvy jmenuje Středočeský kraj pátého člena hodnotící komise a jeho náhradníka. Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zajistí zástupce sdružení zadavatelů, že nejméně 1/3 z členů hodnotící komise budou mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu zakázky.

2. Pro postup a jednání hodnotící komise platí ustanovení zákona o veřejných zakázkách v platném znění, dále platí hodnotící podmínky uvedené v zadávací dokumentaci (viz § 44 odst.3 písm.f) zákona o veřejných zakázkách) a interní předpis Středočeského kraje Směrnice č.69
3. Posuzování a hodnocení nabídek bude probíhat v termínu určeném zástupcem sdružení zadavatelů v jeho sídle, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto něco jiného.

VII.

Výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy

1. Na základě vyhodnocení nabídek hodnotící komisí zástupci sdružení zadavatelů rozhodnou o výběru nejvhodnější nabídky, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, hodnotících podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a interním předpisem Středočeského kraje Směrnice č.69 . Současně zástupce sdružení zadavatelů o výběru nejvhodnější nabídky informuje druhého účastníka sdružení, a to elektronicky nejpozději následující pracovní den po provedení výběru.
2. Po uplynutí lhůty pro podání námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky podle zákona o veřejných zakázkách jednotlivé smluvní strany s vybraným uchazečem uzavřou smlouvu na akci „**II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce**“, v souladu se zadávací dokumentací a obchodními podmínkami. Formální postup uzavření smlouvy bude probíhat na základě výzvy zástupce sdružení v součinnosti obou smluvních stran.

VIII.

Způsob komunikace, místo jednání

1. Při komunikaci mezi smluvními stranami se upřednostňuje elektronická forma komunikace, tj. ve formě e-mailu.
2. V případě potřeby osobního jednání s účastníky této smlouvy v rámci procesu zadávání veřejné zakázky bude jednáno v sídle zástupce sdružení zadavatelů, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto něco jiného.

IX.

Platnost smlouvy, zánik sdružení a účasti na něm

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. do okamžiku dosažení účelu podle čl. I. této smlouvy, tj. do uzavření smlouvy podle čl. VII. bod 2 této smlouvy všemi smluvními stranami. Tímto okamžikem sdružení zadavatelů podle této smlouvy zaniká.

2. Pokud nedojde k dohodě účastníků o rozdělení jednotlivých objektů k financování účastníků dle čl. III. písm.c) obou odstavců, tj. objekty nebudou specifikovány po zpracování projektové dokumentace (DZS), specifikace jednotlivých objektů nebude odsouhlasena oběma stranami a rozdělena k financování pro smluvní strany ve lhůtě v tomto odstavci stanovené, tato smlouva zaniká,
3. Platnost smlouvy ani zánik sdružení zadavatelů, případně zánik účasti v něm, nemá vliv na případnou odpovědnost zástupců sdružení za jednotlivé úkony v rámci zadávacích řízení podle čl. III. této smlouvy, ani na případné uplatnění náhrady škody podle téhož ustanovení.

X.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o veřejných zakázkách, v platném znění.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky, ke své platnosti vyžadují souhlas oprávněných zástupců všech smluvních stran po jejím předchozím schválení v příslušných orgánech Středočeského kraje a Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
3. Tato smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Středočeský kraj obdrží 3 stejnopisy a Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 2 stejnopisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Pokud bude k naplnění účelu této smlouvy, jak je v ní vyjádřen, zapotřebí uzavření jedné nebo více smluv mezi stranami této smlouvy, zavazují se tyto smluvní strany k uzavření takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této smlouvy co nejlépe naplněn.
5. Účastníci prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, jejímu obsahu porozuměli a s ním souhlasí a na důkaz svojí svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.


Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 049-31/2011/RK ze dne 15.8.2011

a

Zastupitelstva Města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav č. 8 ze dne 5.9.2011

Tento právní úkon splňuje všechny podmínky stanovené v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne: 16. 11. 2012



náměstek hejtmána Středočeského kraje

V Brandýse nad Labem – Staré



starosta města
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Fakturace jednotlivých stavebních objektů dle objednatelů
Stavební objekty financované Středočeským krajem:

SO 110.1	Průjezdni úsek silnice II/610 - kraj
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady k SO 110.1
TDI	Technický dozor investora 16%

Fakturace za tyto stavební objekty, které budou realizovány zhotovitelem, bude provedena na účet Středočeského kraje č. účtu: XXXXXXXXXX

Stavební objekty financované městem Brandýs nad Labem

SO 110.2	Komunikační plochy v přidruženém prostoru - dotace
SO 110.2	Komunikační plochy v přidruženém prostoru – bez dotace
SO 120	Rekonstrukce přilehlých ulic k železničnímu přejezdu
SO 310	Vodohospodářské objekty
SO 311	Rekonstrukce vodovodních řadů
SO 312	Rekonstrukce kanalizace
SO 313	Rekonstrukce vodovodních přípojek
SO 314	Rekonstrukce kanalizačních přípojek
SO 410	Osvětlení PK a elektro NN
SO 810	Architektonicko stavební část
SO 820	Vegetační úpravy
SO 910	Technologie vodního prvku
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
TDI	Technický dozor investora 84%

Fakturace za tyto stavební objekty, které budou realizovány zhotovitelem, bude provedena na účet města Brandýs nad Labem č. účtu: XXXXXXXXXX