

FRÝDECKÁ SKLÁDKA F≈M

Frýdecká skládka, a.s.
Panské Nové Dvory 3559
738 01 Frýdek-Místek
IČO: 47151552
DIČ: CZ47151552
zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 499

CIVIL PROJECTS s.r.o.

Malý Koloredov 2377

738 02 Frýdek-Místek

loup@civilproj.cz

Váš dopis značky:

Ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje: Petr Bezruč
Telefon: +420 558 440 074
Mobil: +420 603 881 671
E-mail: bezruc@frydeckaskladka.cz
Datum: 22. 3. 2019

Objednávka č. 110/2019/010 – Zpracování projektu „Rozšíření kompostárny v areálu Frýdecké skládky, a.s.“

Předmět objednávky:

Je zpracování projektu „Rozšíření kompostárny v areálu Frýdecké skládky, a.s.“ pro územní a stavební řízení, včetně položkového rozpočtu dle Vaší cenové nabídky ze dne 7. 2. 2019.

Místo plnění:

Areál Frýdecké skládky, a.s. v Panských Nových Dvorech 3559.

Termín plnění:

Období od 22. 3. 2019 do 15. 7. 2019.

Cena za dílo bez DPH:

Cena dle nabídky: **190 000,-Kč.**

Platební podmínky:

Nárok dodavatele na zaplacení ceny za dílo vzniká řádným dodáním kompletní dodávky objednateli. Cena za dílo bude zaplacená na základě vystavené faktury se splatností 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu, na bankovní účet dodavatele, přičemž cena se považuje za uhrazenou řádně a včas, je-li nejpozději poslední den lhůty splatnosti příslušná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele.

Veškeré daňové doklady – faktury musí obsahovat kromě lhůty splatnosti, náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje, je objednatel oprávněn ji zaslat ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění nebo opravě s uvedením důvodu vrácení, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Případně-li termín splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den po dni pracovního volna nebo pracovního klidu. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, která obsahuje vyúčtované neprovedené práce nebo chybně vyúčtovanou cenu.

Petr Bezruč
Vedoucí střediska skládky



FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.
Panské Nové Dvory 3559
738 01 Frýdek-Místek
IČ: 47151552 DIČ: CZ47151552

Ing. Richard Blahut
Předseda představenstva



FRÝDECKÁ SKLÁDKA F≈M

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY č. 110/2019/010

Zpracování projektu „Rozšíření kompostárny v areálu Frýdecké skládky, a.s.“

akceptuje v plném rozsahu a znění tuto objednávku a bere na vědomí, že společnost Frýdecká skládka, a.s., jako strana povinná k registraci objednávky dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o registru smluv"), může uveřejnit předmětnou objednávku prostřednictvím Registru smluv; objednávka v případě uveřejnění nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.

Obchodní firma CIVIL PROJECT s.r.o. akceptuje v plném rozsahu a znění objednávku č. 110/2019/010 ze dne 22. 3. 2019.

V CH dne 22.3.2019

ZOBANĚ LOUP, JEZDÁTEL

**Jméno a příjmení osoby
oprávněné k akceptaci objednávky
za obchodní firmu CIVIL PROJECTS**

