

SOUPIS PRACÍ

CENOVÁ ÚROVEŇ - VLASTNÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA SOŠ FM p.o.
Objekt: SO 02 - UMYVÁRNA A ŠATNY V 1.PP - UMYVÁRNA DÍVKY
Část: Ostatní a vedlejší náklady
JKSO:

Objednatel: SOŠ FRÝDEK MÍSTEK p.o.
Zhotovitel: REMONTA Václav Milata, Komenského 786, Frýdlant n.O.
Datum:

11.05.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	K	0	110001001	Zařízení staveniště, ZOV - viz zov, TZ	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00
				Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla (kanceláře řídících pracovníků - min 1 kus mobilních kanceláří, sociální objekty pro pracovníky stavby - 1 kus mobilní chemické WC, oplocení stavby neprůhledným pletivem/plachtou , ostraha staveniště, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby)				
				Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště, úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů), dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření.				
				Náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu.				
2	K	0	110001002	Provozní a územní vlivy vlivy	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
				Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu (pro práce prováděné za nepřerušovaného nebo omezeného provozu v dotčených objektech nebo samotném areálu)				
				Náklady spojené s mimostaveništní dopravou, územními vlivy (území se ztíženými výrobními podmínkami, se ztíženými dopravními podmínkami)				
2	K	0	110001002	Kompletační činnost	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
				Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů.				
3	K	0	110001003	Ostatní a vedlejší				
				Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů inženýringu a administrativních nezbytných pro stavbu	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
				Náklady spojené s pravidelným úklidem kolem stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
				Zábor veřejného prostranství - pro stavbu, zařízení staveniště, vjezdy na stavbu atd. - vyřízení + finanční zajištění	soubor	1,000		0,00
				Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění dokladů nutných pro kolaudaci apod.	soubor	1,000		0,00
				Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení apod.	soubor	1,000		0,00
				Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami (mimo koordinátora BOZP), například: se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD apod.	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
				Včasné odsouhlasení všech užitých materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, například: zajištění dokladů (certifikátů) se specifikací zadaných technických parametrů	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
				Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
				Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nepředvídal, například: skryté kce atd.	soubor	1,000		0,00
				Technická řešení - návrh a projednání rozdílů skutečně zjištěného stávajícího stavu se stávajícím stavem předpokládaného projektantem	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
				Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do bezvadného stavu	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
				Zajištění všech dokladů nutných pro kolaudační řízení a pro vydání kolaudačního rozhodnutí , příslušné revize, zkoušky atd. vyplývající z PD a ZD	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
				Veškeré náklady na projektové práce, například: A) doplnění prováděcí dokumentace (např. konstrukční detaily, výrobní a dílenská dokumentace) dle potřeb a úvahy zhotovitele stavby, B) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby , C) doplnění nebo přepracování projektové dokumentace skutečného provedení stavu v případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení vpožadovaném počtu vyhotoveních dle ZD.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
				Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické a tiskové podobě. A) Fotofotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci, C) Fotodokumentace dokončeného díla.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
				Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.	soubor	1,000		0,00
				Celkem				27 500,00