

Příloha č. 2

Smlouvy č. 756/C1/2019

Příjemce: Obec Srch
Název akce: Cyklistická stezka Doubravice - Hrádek

C9
MK

ISPROFOND: 5538510066

Číslo žádosti: 24/2018

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu akce:

Položka	Popis položky	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
SO 401 Veřejné osvětlení			
všechny	VO část Doubravice - lávka	1 400 625,44	1 694 756,78
SO 402 Veřejné osvětlení			
všechny	VO část lávka - Hrádek	1 191 416,25	1 441 613,66
SO 001 Všeobecné položky			
1	účast geologa	7 000,00	8 470,00
2	archeolog.průzku obstarání	5 000,00	6 050,00
3	geolog.práce před výstavbou	20 000,00	24 200,00
6	dokumentace skuteč.provedení stavby	15 000,00	18 150,00
9	zajištění BOZP	20 000,00	24 200,00
10	kopané sondy	12 500,00	15 125,00
11	zkoušky a měření	15 000,00	18 150,00
SO 101 Cyklostezka Doubravice - lávka			
3	sejmutí ornice	33 264,00	40 249,44
6	vodorovné přemístění ornice	69 466,00	84 053,86
11	rozproštění ornice	118 305,00	143 149,05
12	úprava pláně	18 403,00	22 267,63
14	výsev trávníku	52 580,00	63 621,80
15	osivo	7 229,75	8 748,00
22	podklad ze štěrkodrti sjezd	13 084,78	15 832,58
23	asf.beton sjezd	13 762,54	16 652,67
25	podklad ze směsi sjezd	16 132,50	19 520,33
27	postřik živичný	1 553,50	1 879,74
28	postřik živичný	739,31	894,57
29	asf.beton sjezd	12 755,82	15 434,54
34	DZ A 19 montáž	240,00	290,40
35	DZ A19	1 100,00	1 331,00
SO 102 Cyklostezka lávka - Hrádek			
3	sejmutí ornice	63 288,00	76 578,48
10	vodorovné přemístění ornice	132 201,60	159 963,94
19	rozproštění ornice	104 670,00	126 650,70
20	úprava pláně	16 282,00	19 701,22
22	výsev trávníku	46 520,00	56 289,20
23	osivo	4 561,92	5 519,92
36	podklad ze štěrkodrtě - sjezd	27 874,80	33 728,51
37	asf.beton sjezd	31 856,88	38 546,82
39	podklad ze směsi sjezd	36 709,20	44 418,13
42	postřik živичný sjezd	362,96	439,18
43	postřik živичný sjezd	1 711,32	2 070,70
44	asf.beton sjezd	30 346,80	36 719,63

50	montáž DZ 17x	4 080,00	4 936,80
51	DZ 17x	18 700,00	22 627,00
52	montáž sloupek 14x	10 500,00	12 705,00
53	sloupek 14x	7 700,00	9 317,00
54	patka 14x	700,00	847,00
55	víčko 14x	350,00	423,50
56	svorka 28x	1 820,00	2 202,20
SO 200 Lávka			
SO 200 3	zeměměř.měření	25 000,00	30 250,00
4	geodet.zaměření	15 000,00	18 150,00
5	vypracování dokumentace	15 000,00	18 150,00
6	mostní list	10 000,00	12 100,00
7	vypracování RDS	80 000,00	96 800,00
8	dokumentace skuteč. provedení	15 000,00	18 150,00
9	mostní prohlídka	10 000,00	12 100,00
12	sejmutí ornice	4 608,00	5 575,68
19	rozproštění ornice	1 509,20	1 826,13
20	založení trávníku	646,80	782,63
21	ošetření trávníku	344,96	417,40
22	zalévání trávníku	194,40	235,22
55	ev.č.mostu	8 200,00	9 922,00
Dodatek smlouvy se zhotovitelem č.1			
	souhrnná částka	840 152,07	1 016 584,00
Celkem neuznatelné náklady			5 579 369,05

Náklady nad rámec rozpočtu akce (náklady na PD, vyvolané náklady):

	Náklady na PD - uznatelné	113 148,00	136 909,08
		0,00	0,00
Celkem náklady nad rámec rozpočtu akce			136 909,08

Pozn.:

Dodatek smlouvy se zhotovitelem

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	9 300 000,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	17 230 268,11
Náklady nad rámec akce (Kč):	136 909,08
Celkové uznatelné náklady (Kč):	11 787 808,14
Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů):	9 300 000,00
Maximální možný příspěvek (v %):	78,89%
Minimální vlastní podíl (v %):	21,11%
Minimální vlastní podíl (Kč):	2 487 808,14

Zpracoval:

Dne: 12.02.2019