

Soupis objektů s DPH**Stavba: 18049 - I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.****Varianta: ZŘ -**

Objekt	Popis	Odbytová cena [Kč]		84 800 000,00
		OC	DPH	OC + DPH [Kč]
SO 000	VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	████████	████████	████████
SO 101	KOMUNIKACE - LEVÝ JÍZDNÍ PÁS	████████	████████	████████
SO 102	KOMUNIKACE - PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS	████████	████████	████████
SO 103	MÚK HODKOVICE N.M.	████████	████████	████████
SO 180	DIO - LEVÝ JÍZDNÍ PÁS	████████	████████	████████
SO 181	DIO - PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS	████████	████████	████████

Ing.
Miroslav
Slatinka

████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████

Datum: 2019.02.19 08:53:37 +01'00'

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.**Objekt:** SO 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY**Rozpočet:** 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY**Objednavatel:** ŘSD ČR, SPRÁVA LIBEREC**Zhotovitel dokumentace:** VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** ██████████**Cena celková:** ██████████**DPH:** ██████████**Cena s daní:** ██████████**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** ██████████**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 05.09.2018**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.
 Objekt: SO 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY
 Rozpočet: 000 VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ 1=1,000 [A]	KPL			
2	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 1=1,000 [A]	KPL			
3	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE IDENTIFIKAČNÍ TABULE STAVBY SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI O DÍLE VČ OMLUVNÝCH TABULÍ (SMAJLÍCI) PO CELOU DOBU REALIZACE SPECIFIKACE DLE JEDNOTNÉHO GRAFICKÉHO STYLU ŘSD ČR 1=1,000 [A]	KPL			
0			Všeobecné konstrukce a práce				
Celkem:							

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.**Objekt:** SO 101 KOMUNIKACE - LEVÝ JÍZDNÍ PÁS**Rozpočet:** 101 KOMUNIKACE - LEVÝ JÍZDNÍ PÁS**Objednavatel:** ŘSD ČR, SPRÁVA LIBEREC**Zhotovitel dokumentace:** VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** ██████████**Cena celková:** ██████████**DPH:** ██████████**Cena s daní:** ██████████**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:**

1,00

Náklad na měrnou jednotku: ██████████**Vypracoval zadání:** ING.ŠTÍPKOVÁ**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 05.09.2018**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.
 Objekt: SO 101 KOMUNIKACE - LEVÝ JÍZDNÍ PÁS
 Rozpočet: 101 KOMUNIKACE - LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU dle pol.č.12920:165,375m ³ =165,375 [A] z pol.č.12980:25ks*0,2m ³ =5,000 [B] Celkem: A+B=170,375 [C]	M3			
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU z pol.č.11343:117,8m ³ *2,2t/m ³ =259,160 [A]	T			
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	11343		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU plná kce:190,0m ² *0,62=117,800 [A]	M3			
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM celková tl. frézování 0,12m 54270,0m ² *0,04=2 170,800 [A] 54270,0m ² *0,08+5680,00*0,20*0,08=4 432,480 [B] Celkem: A+B=6 603,280 [C]	M3			
5	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM ² V ASFALTOVÉ VOZOVCE 20x40MM podél obrub a odvodnění:1170,0m=1 170,000 [A]	M			
6	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.
Objekt:	SO 101 KOMUNIKACE - LEVÝ JÍZDNÍ PÁS
Rozpočet:	101 KOMUNIKACE - LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1470,00*0,75*0,15=165,375 [A]				
7	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ 25ks=25,000 [A]	KUS			
8	12993		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VČETNĚ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA SKLÁDKU přípojky UV:25ks*5,00=125,000 [A]	M			
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I plná kce:220,0m2=220,000 [A]	M2			
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
10	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I SC C8/10 plná kce:(190,0m2+20,00*0,60)*0,17=34,340 [A]	M3			
11	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI plná kce:55,0m3=55,000 [A]	M3			
12	56960		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 1470,00*0,75*0,15=165,375 [A]	M3			
13	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 plná kce dle pol.č.574F78:198,0m2=198,000 [A]	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.
 Objekt: SO 101 KOMUNIKACE - LEVÝ JÍZDNÍ PÁS
 Rozpočet: 101 KOMUNIKACE - LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3KG/M2 v místě frézování: $54270,0m^2 + (54270,0m^2 + 5680,00 * 0,20) = 109\ 676,000$ [A] plná kce: $190,0m^2 + (190,0m^2 + 20,00 * 0,20) = 384,000$ [B] Celkem: A+B=110 060,000 [C]	M2			
15	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S v místě frézování: $54270,0m^2 + 5680,00 * 0,20 = 55\ 406,000$ [A] plná kce: $190,0m^2 + 20,00 * 0,20 = 194,000$ [B] Celkem: A+B=55 600,000 [C]	M2			
16	574F78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM ACP 22S plná kce: $190,0m^2 + 20,00 * 0,40 = 198,000$ [A]	M2			
17	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S v místě frézování: $54270,0m^2 = 54\ 270,000$ [A] plná kce: $190,0m^2 = 190,000$ [B] Celkem: A+B=54 460,000 [C]	M2			
18	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 plná kce dle pol.č.572121: $198,0m^2 = 198,000$ [A]	M2			
19	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.
 Objekt: SO 101 KOMUNIKACE - LEVÝ JÍZDNÍ PÁS
 Rozpočet: 101 KOMUNIKACE - LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			na SMA 11S dle pol.č.574J54:54460,0m ² =54 460,000 [A]				
20	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK oprava příčných trhlín:4971,0m=4 971,000 [A] Pozn.: čerpání dle TDI	M			
21	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK 10,0m ² =10,000 [A]	M2			
22	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM dle pol.č.919111:610,0m=610,000 [A]	M			
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
23	75533		AUTOMATICKÝ SČÍTAČ DOPRAVY VE VOZOVCE - ODSTRANĚNÍ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ ASD OBSAHUJE 4 INDUKČNÍ SMYČKY A PŘÍVODNÍ KABELY 1kpl=1,000 [A]	KPL			
24	75544		METEO ZAŘÍZENÍ - ODSTRANĚNÍ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ SMS JEŘMANICE, VYJMUTÍ, REPASE A REINSTALACE SILNIČNÍHO SENZORU P REKONSTRUKCI VOZOVKY 1=1,000 [A]	KPL			
7		Přidružená stavební výroba					
8		Potrubí					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.
 Objekt: SO 101 KOMUNIKACE - LEVÝ JÍZDNÍ PÁS
 Rozpočet: 101 KOMUNIKACE - LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ UV:25ks=25,000 [A]	KUS			
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
26	914141		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT B24a:3ks=3,000 [A] E13:3ks=3,000 [B] Celkem: A+B=6,000 [C]	KUS			
27	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ 3ks=3,000 [A]	KUS			
28	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA dle pol.č.915211:10,00m2=10,000 [A] dle pol.č.915221:322,20m2=322,200 [B] dle pol.č.915231:2853,75m2=2 853,750 [C] Celkem: A+B+C=3 185,950 [D]	M2			
29	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V13a:10,0m2=10,000 [A]	M2			
30	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.
 Objekt: SO 101 KOMUNIKACE - LEVÝ JÍZDNÍ PÁS
 Rozpočet: 101 KOMUNIKACE - LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V2b (1,5/1,5):480,00*1/2*0,25=60,000 [A] V1a:70,00*0,25=17,500 [B] V2a (3/6):5700,00*1/3*0,125=237,500 [C] V9a:6ks*1,2m2=7,200 [D] Celkem: A+B+C+D=322,200 [E]				
31	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA V4:11415,00*0,25=2 853,750 [A]	M2			
32	915622		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU 280ks=280,000 [A]	KUS			
33	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 610,0m=610,000 [A]	M			
34	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 dle pol.č.113766:1170,0m=1 170,000 [A]	M			
35	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU v místě frézování:54270,0m2+5680,00*0,20=55 406,000 [A]	M2			
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.**Objekt:** SO 102 KOMUNIKACE - PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS**Rozpočet:** 102 KOMUNIKACE - PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS**Objednavatel:** ŘSD ČR, SPRÁVA LIBEREC**Zhotovitel dokumentace:** VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** ██████████**Cena celková:** ██████████**DPH:** ██████████**Cena s daní:** ██████████**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:**

1,00

Náklad na měrnou jednotku: ██████████**Vypracoval zadání:** ██████████**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:**

05.09.2018

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.
 Objekt: SO 102 KOMUNIKACE - PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS
 Rozpočet: 102 KOMUNIKACE - PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU z pol.č.12980:35ks*0,2m3=7,000 [B]	M3			
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU z pol.č.11333:398,75m3*2,4t/m3=957,000 [A]	T			
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM výměna souvrství v tl. 0,37m vybourání podkladu po odfrézování:(1515,0m2+160,00*0,50)*0,25=398,750 [A]	M3			
4	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM celková tl. frézování 0,12m 38510,0m2*0,04=1 540,400 [A] 38510,0m2*0,08+3790,00*0,20*0,08=3 141,440 [B] výměna souvrství v tl.0,37m, tl. frézování 0,12m 1515,0m2*0,04=60,600 [C] 1515,0m2*0,08+160,00*0,20*0,08=123,760 [D] Celkem: A+B+C+D=4 866,200 [E]	M3			
5	113766		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 20x40MM podél obrub a odvodnění:1820,0m=1 820,000 [A]	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.
Objekt: SO 102 KOMUNIKACE - PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS
Rozpočet: 102 KOMUNIKACE - PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
6	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ 35ks=35,000 [A]	KUS			
7	12993		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VČETNĚ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA SKLÁDKU přípojky UV:35ks*5,00=175,000 [A]	M			
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
8	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I SC C8/10 výměna souvrství:(1515,0m2+160,00*0,60)*0,17=273,870 [A]	M3			
9	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 výměna souvrství dle pol.č.574F78:1579,0m2=1 579,000 [A]	M2			
10	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3KG/M2 v místě frézování:38510,0m2+(38510,0m2+3790,00*0,20)=77 778,000 [A] výměna souvrství:1515,0m2+(1515,0m2+160,00*0,60)=3 126,000 [B] Celkem: A+B=80 904,000 [C]	M2			
11	574D78		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM ACL 22S	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.
 Objekt: SO 102 KOMUNIKACE - PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS
 Rozpočet: 102 KOMUNIKACE - PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			v místě frézování:38510,0m2+3790,00*0,20=39 268,000 [A] výměna souvrství:1515,0m2+160,00*0,20=1 547,000 [B] Celkem: A+B=40 815,000 [C]				
12	574F78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM ACP 22S výměna souvrství:(1515,0m2+160,00*0,40)*0,17=268,430 [A]	M2			
13	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S v místě frézování:38510,0m2=38 510,000 [A] výměna souvrství:1515,0m2=1 515,000 [B] Celkem: A+B=40 025,000 [C]	M2			
14	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 výměna souvrství dle pol.č.572121:1579,0m2=1 579,000 [A]	M2			
15	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 na SMA 11S dle pol.č.574J54:40025,0m2=40 025,000 [A]	M2			
16	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK oprava příčných trhlin:2857,0m=2 857,000 [A] Pozn.: čerpání dle TDI	M			
17	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK 10,0m2=10,000 [A]	M2			
18	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.
Objekt:	SO 102 KOMUNIKACE - PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS
Rozpočet:	102 KOMUNIKACE - PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle pol.č.919111:580,0m=580,000 [A]				
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
19	75533		AUTOMATICKÝ SČÍTAČ DOPRAVY VE VOZOVCE - ODSTRANĚNÍ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ ASD OBSAHUJE 4 INDUKČNÍ SMYČKY A PŘÍVODNÍ KABELY 2kpl=2,000 [A]				
20	75544		METEO ZAŘÍZENÍ - ODSTRANĚNÍ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ SMS RÁDELSKÝ MLÝN, VYJMUTÍ, REPASE A REINSTRALACE SILNIČNÍHO SENZORU PO REKONSTRUKCI VOZOVKY 2=2,000 [A]				
7		Přidružená stavební výroba					
8		Potrubí					
21	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 5ks=5,000 [A]				
22	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ UV:35ks=35,000 [A]				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.
Objekt:	SO 102 KOMUNIKACE - PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS
Rozpočet:	102 KOMUNIKACE - PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	914141		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT B24a:1ks=1,000 [A] E13:1ks=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C]	KUS			
24	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ 1ks=1,000 [A]	KUS			
25	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA dle pol.č.915211:27,00m2=27,000 [A] dle pol.č.915221:288,333m2=288,333 [B] dle pol.č.915231:1971,25m2=1 971,250 [C] Celkem: A+B+C=2 286,583 [D]	M2			
26	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V13a:27,0m2=27,000 [A]	M2			
27	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V2b (1,5/1,5):850,00*1/2*0,25=106,250 [A] V1a:70,00*0,25=17,500 [B] V2a (3/6)3950,00*1/3*0,125=164,583 [C] Celkem: A+B+C=288,333 [D]	M2			
28	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA V4:7885,00*0,25=1 971,250 [A]	M2			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.
Objekt:	SO 102 KOMUNIKACE - PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS
Rozpočet:	102 KOMUNIKACE - PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	915622		VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALÉ ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU 115ks=115,000 [A]	KUS	██████	██████	██████
30	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 580,0m=580,000 [A]	M	██████	██████	██████
31	931326		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 dle pol.č.113766:1820,0m=1 820,000 [A]	M	██████	██████	██████
32	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU v místě frézování:38510,0m2+3790,00*0,20=39 268,000 [A]	M2	██████	██████	██████
9	Ostatní konstrukce a práce						██████

Celkem:

██████████



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.

Objekt: SO 103 MÚK HODKOVICE N.M.

Rozpočet: 103 MÚK HODKOVICE N.M.

Objednavatel: ŘSD ČR, SPRÁVA LIBEREC

Zhotovitel dokumentace: VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena:

██████████

Cena celková:

██████████

DPH:

██████████

Cena s daní:

██████████

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

██

Náklad na měrnou jednotku:

██████████

Vypracoval zadání:

██████████

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

05.09.2018

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.
Objekt:	SO 103 MÚK HODKOVICE N.M.
Rozpočet:	103 MÚK HODKOVICE N.M.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU dle pol.č.17120:20,0m ³ =20,000 [A] z pol.č.12980:3ks*0,2m ³ =0,600 [B] Celkem: A+B=20,600 [C]	M3	██	██	██
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU VYBOURANÉ HMOTY z pol.č.11332:24,0m ³ *1,8t/m ³ =43,200 [A] z pol.č.96611:6,0m ³ *2,4t/m ³ =14,400 [B] Celkem: A+B=57,600 [C]	T	██	██	██
3	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE dle pol.č.18220:10,5m ³ =10,500 [A]	M3	██	██	██
0			Všeobecné konstrukce a práce				██
1			Zemní práce				
4	11317		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČETNĚ ODVOZU NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM stávající prstenec z kostek K10:120,0m ² *0,10=12,000 [A]	M3	██	██	██
5	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELNÉHO stávající prstenec - podklad kostek:120,0m ² *0,20=24,000 [A]	M3	██	██	██
6	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH POVINNÝ ODKUP ZHOTOVITELEM	M3	██	██	██



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.
Objekt:	SO 103 MŮK HODKOVICE N.M.
Rozpočet:	103 MŮK HODKOVICE N.M.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celková tl. frézování 0,10m 1550,0m2*0,04=62,000 [A] 1550,0m2*0,06+195,00*0,20*0,06=95,340 [B] Celkem: A+B=157,340 [C]				
7	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 20,0m3=20,000 [A]	M3	████	████	████
8	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ORNICE natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220:10,5m3=10,500 [A]	M3	████	████	████
9	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ 3ks=3,000 [A]	KUS	████	████	████
10	12993		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VČETNĚ PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA SKLÁDKU přípojky UV:3ks*5,00=15,000 [A]	M	████	████	████
11	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ dle pol.č.12373:20,0m3=20,000 [A]	M3	████	████	████
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I pod dlažbu z žul. kostek:120,0m2=120,000 [A]	M2	████	████	████
13	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU 70,0m2*0,15=10,500 [A]	M3	████	████	████



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.
Objekt:	SO 103 MÚK HODKOVICE N.M.
Rozpočet:	103 MÚK HODKOVICE N.M.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 70,0m ² =70,000 [A]	M2			
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
15	56133		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU TL DO 150MM pod dlažbu z žul. kostek:120,0m ² =120,000 [A]	M2			
16	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3KG/M2 v místě frézování:1550,0m ² +(1550,0m ² +195,00*0,20)=3 139,000 [A]	M2			
17	574D58		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM ACL 22S v místě frézování:1550,0m ² +195,00*0,20=1 589,000 [A]	M2			
18	574J54		ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL. 40MM SMA 11S v místě frézování:1550,0m ² =1 550,000 [A]	M2			
19	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 na SMA 11S dle pol.č.574J54:1550,0m ² =1 550,000 [A]	M2			
20	577A2		VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M			



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.
 Objekt: SO 103 MÚK HODKOVICE N.M.
 Rozpočet: 103 MÚK HODKOVICE N.M.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			oprava příčných trhlin:100,0m=100,000 [A] Pozn.: čerpání dle TDI				
21	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC 120,0m ² =120,000 [A]	■	■	■	■
22	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM zálivka podél obruby dle pol.č.917425.a:65,0m=65,000 [A] dle pol.č.919111:175,0m=175,000 [B] Celkem: A+B=240,000 [C]	■	■	■	■
5		Komunikace					■
8		Potrubí					
23	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ UV:3ks=3,000 [A]	■	■	■	■
8		Potrubí					■
9		Ostatní konstrukce a práce					
24	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA dle pol.č.915211:17,25m ² =17,250 [A] dle pol.č.915221:13,855m ² =13,855 [B] dle pol.č.915231:76,875m ² =76,875 [C] Celkem: A+B+C=107,980 [D]	■	■	■	■
25	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	■	■	■	■



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.
 Objekt: SO 103 MÚK HODKOVICE N.M.
 Rozpočet: 103 MÚK HODKOVICE N.M.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			V13a:15,0m ² =15,000 [A] V11a:18,00*0,125=2,250 [B] Celkem: A+B=17,250 [C]				
26	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V2b (1,5/1,5):85,00*1/2*0,125=5,313 [A] V2b (3/1,5):35,00*2/3*0,125=2,917 [B] V1a:45,00*0,125=5,625 [C] Celkem: A+B+C=13,855 [D]	■	■	■	■
27	915231		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA V4:210,00*0,25=52,500 [A] V2b (1,5/1,5):160,00*1/2*0,25=20,000 [B] V4 (0,5/0,5):35,00*1/2*0,25=4,375 [C] Celkem: A+B+C=76,875 [D]	■	■	■	■
28	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA BARVA + PLAST nápis "BUS":2*3ks=6,000 [A]	■	■	■	■
29	917424.a		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150x200MM 65,0m=65,000 [A]	■	■	■	■
30	917424.b		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 150x300MM 53,0m=53,000 [A]	■	■	■	■



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.
 Objekt: SO 103 MÚK HODKOVICE N.M.
 Rozpočet: 103 MÚK HODKOVICE N.M.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM 175,0m=175,000 [A]	■	■	■	■
32	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU v místě frézování:1550,0m2+195,00*0,20=1 589,000 [A]	■	■	■	■
33	96611		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ stávající zídka:50,00*0,60*0,20=6,000 [A]	■	■	■	■
9	Ostatní konstrukce a práce						■

Celkem:

■

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.**Objekt:** SO 180 DIO - LEVÝ JÍZDNÍ PÁS**Rozpočet:** 180 DIO - LEVÝ JÍZDNÍ PÁS**Objednavatel:** ŘSD ČR, SPRÁVA LIBEREC**Zhotovitel dokumentace:** VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** ██████████**Cena celková:** ██████████**DPH:** ██████████**Cena s daní:** ██████████**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:**

1,00

Náklad na měrnou jednotku: ██████████**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:**

05.09.2018

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.
Objekt:	SO 180 DIO - LEVÝ JÍZDNÍ PÁS
Rozpočet:	180 DIO - LEVÝ JÍZDNÍ PÁS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY I=1,000 [A]	■	■	■	■
0			Všeobecné konstrukce a práce				■
Celkem:							■



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.

Objekt: SO 181 DIO - PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

Rozpočet: 181 DIO - PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

Objednavatel: ŘSD ČR, SPRÁVA LIBEREC

Zhotovitel dokumentace: VALBEK, SPOL. S R.O. LIBEREC

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: ██████████

Cena celková: ██████████

DPH: ██████████

Cena s daní: ██████████

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku: ██████████

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 05.09.2018

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 18049 I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.
Objekt: SO 181 DIO - PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS
Rozpočet: 181 DIO - PRAVÝ JÍZDNÍ PÁS

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 1=1,000 [A]	■	■	■	■
0			Všeobecné konstrukce a práce				■
Celkem:							■

EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL

Stavba: 18049 - I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.
Varianta: ZŘ -

Typ	Výsledek	Soubor	Věta	Položka	Chybná h.	Správná h.
1. Kontrola struktury XC4	splněno					
2. Právě jedna stavba v exportu	splněno					
3. Kontrola duplicit	splněno					
4. Kontrola objektové skladby	splněno					
5. Kontrola duplicit položek krycího listu	splněno					
6. Kontrola položek krycího listu	splněno					
7. Spárování měrných jednotek	splněno					
Data jsou platná! EXPORT POVOLEN						
Celková cena varianty:	84 800 000,00 Kč					

Vypracoval:

Místo:

Podpis:

Datum:

EXPORT NABÍDKY

Stavba: 18049 - I/35 LIBEREC - HODKOVICE N.M.

Varianta: ZŘ -

Datum exportování nabídky: 19.02.2019

Investor:

Cena stavebních prací:	84 800 000,00 Kč
DPH:	17 808 000,00 Kč
Cena stavebních prací včetně DPH:	102 608 000,00 Kč
<hr/>	
Cena celkem:	84 800 000,00 Kč
DPH:	17 808 000,00 Kč
Cena celkem včetně DPH:	102 608 000,00 Kč