

Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č.89/2012Sb.(občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01 Jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitel organizace zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 Odpovědný pracovník [REDACTED]	Josef Čeřovský se sídlem: [REDACTED], 353 01 Mariánské Lázně Jednající: Josef Čeřovský E-mail: [REDACTED]
IČO 70947023 DIČ CZ70947023 Bank.spoj. [REDACTED] Telefon [REDACTED]	IČ 46823948 DIČ CZ640251668 Bank. spoj. č. [REDACTED] Tel.: [REDACTED]

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	<u>III. Cena</u>
Objednáváme výsadbu 58 ks dřevin druhového složení: 8x lípa malolistá (<i>Tilia cordata</i>), 8x javor klen (<i>Acer pseudoplanus</i>), 8x javor mléč (<i>Acer platanoides</i>), 9x dub letní (<i>Quercus robur</i>), 8x jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>), 8x jeřáb ptačí (<i>Sorbus aucuparia</i>), 5x olše lepkavá (<i>Alnus glutinosa</i>) a 4x buk červenolistý (<i>Fagus sylvatica 'Purpurea'</i>) v rámci akce: „Náhradní výsadba dřevin v k.ú. a obci Aš a u silnic II. a III. třídy v Nejdku“. K výsadbě budou použity kvalitní sazenice s kořenovým balem. Dřeviny budou ukotveny standardně na tři frézované kůly (min. průměr kůly 6 cm, délka kůly 250–300 cm), spojené třemi příčkami z půlené frézované kulatiny. Kmeny musí být rovné a nesmí se odchylovat v jakémkoliv místě o více než 5 cm (od pomyslné osy spojující kořenový krček a místo nasazení koruny), kmeny nesmí být poškozené. Koruny stromů nesmí obsahovat více jak jeden terminální výhon a ten nesmí být poškozen, koruny nesmí obsahovat vidličnaté větvení. Kmeny dřevin budou vhodně zabezpečeny proti okusu zvěří. Součástí výsadby je srovnávací řez a do 3let provedení výchovného řezu, a to v souladu se Standardem Řez stromů (SPPK A02 002:2015). Součástí plnění bude následná péče o dřeviny po dobu 5 let od jejich vysazení.	KOMPLET	69 262,- Kč vč. DPH

<u>IV. Doba plnění</u>	<u>V. Místo plnění</u>	<u>VI. Doprava</u>	<u>VII. Záruka a sankce</u>
do 31. 5. 2019	části poz. p.č.: 1190/1 a 1190/3 v k.ú. Aš (vlastník město Aš) a vhodná místa podél silnic II/220, III/2206, III/2194, III/21047, III/20912 a III/20910 v Nejdku	dodavatelem	1. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5 % z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat 2. Záruka 60 měsíců

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:	Za zhotovitele:
Ing. Jan Lichtneger ředitel organizace	Josef Čeřovský
V Sokolově, dne 28.3.2019	v Mariánských Lázních, dne 25.3.2019
Razítko a podpis	Razítko a podpis