



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 60 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2019/00478/OI/OBJ

Datum vyhotovení : 18.03.2019

Dodací lhůta : 30.04.2020

Dodavatel :

JITKA ŠTÝBNAROVÁ

IČO: 68905891

DIČ: CZ6854281885

Odběratel :

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
77911 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky z 10.03.2019 zajištění koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. včetně vypracování Oznámení o zahájení prací pro odeslání na OIP a zpracování Plánu BOZP pro stavební akci **Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – III. etapa – RD Červenka 361.**

Místem plnění je rodinný dům Červenka, na ulici Wolkerova č. 361, Červenka, p. č. 603/4, 603/3, k. ú. Červenka.

Provádění činnosti koordinátora BOZP v délce 11 měsíců (01.06.2019 - 30.04.2020), 1 měsíc 4 000,00 Kč bez DPH.

Za technickou stránku akce odpovídá:

Předpokládaná cena celkem:

53 240,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba: Zbývající FP budou navázány po načerpání FP z revolvingu.

§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
004357	6121	000	107100880	0000000052	0060002101340	3 324,00 Kč

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Změna rozpočtové skladby:

§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka

Olomoucký kraj
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace investic

Jeremenkova 1191/40a

V Olomouci, 10.03.2019

Jitka Štýbnarová
koordinátor BOZP na staveništi

IČO: 68905891
DIČ: CZ 6854281885
plátce DPH

Cenová nabídka na výkon činnosti koordinátora BOZP pro stavební akci

Vážená paní inženýrko,

na základě Vaší výzvy k podání cenové nabídky reagují tímto a nabízíme výkon činnosti koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. včetně vypracování Oznámení o zahájení prací pro odeslání na OIP a zpracování Plánu BOZP.

Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - RD Červenka 361

Za provádění této činnosti navrhuji cenu za:

Vypracování Oznámení o zahájení prací a zpracování Plánu BOZP 0,- Kč

Provádění činnosti koordinátora BOZP:

1 měsíc.....4 000,- Kč + 21% DPH (840,- Kč) = 4 840,- Kč

Předpokládaná doba realizace akce: 11 měsíců (01.06.2019 - 30.04.2020)

Celkem bez DPH.....4 000,- Kč x 11 měs. = 44 000,- Kč

DPH 21% 840,- Kč x 11 měs. = 9 240,- Kč

Celkem s DPH53 240,- Kč

Doufám, že moje nabídka bude pro váš úřad vyhovující a zůstávám s přátelským pozdravem,

Jitka Štýbnarová