




S004P01E3TV1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 01	Stavební část
R:	01.1	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba



Přesná specifikace viz PD (Výpiszámečnických výrobků):
Žeb : 1


1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 01	Stavební část
R:	01.1	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 01	Stavební část
R:	01.1	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba




Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 01	Stavební část
R:	01.1	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 01	Stavební část
R:	01.1	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba



Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 01	Stavební část
R:	01.1	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 01	Stavební část
R:	01.1	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 01	Stavební část
R:	01.1	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 01	Stavební část
R:	01.1	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba


Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 01	Stavební část
R:	01.1	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba




Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 01	Stavební část
R:	03.1	Gastro vybavení



Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	02.1	Zpevněné plochy



Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	02.1	Zpevněné plochy

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	02 1	Zpevněné plochy


Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	02.1	Zpevněné plochy




Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	02.1	Zpevněné plochy



Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 02	Zpevněné plochy
R:	02.1	Zpevněné plochy



Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 03a	SO.03a Kanalizace splašková
R:	1	Kanalizace splašková




Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Provozní budova ZOO Hedonín Novostavba
O:	SO 03b	SO.03b Vnitroareálový rozvod vody
R:	1	Vodovod

Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Provozní budova ZOO Hodonin Novostavba
O:	SO 04	SO 04 Dešťová kanalizace
R:	1	Dešťová kanalizace



Položkový soupis prací a dodávek

S:	122	Provozní budova ZOO Hodonín Novostavba
O:	SO 05	SO-05 VNITROAREÁLOVÁ PŘÍPOJKA NN
R:	1	VNITROAREÁLOVÁ PŘÍPOJKA NN

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Název akce:
doplnit název

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. XX**
„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. **Oddíl stavby:** (Stavební objekt, Provozní soubor)

2. **Zpracovatel změnového listu:** (zhotovitel stavby)

3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - 3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
 - 3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
 - 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**
(Podrobný popis příčiny změny.)

5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

6. **Finanční náklady změny**
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MĚNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL.XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

.....
(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V dne

.....
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

.....
(jméno, podpis)

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1	Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce
Příloha č. 2	položkový rozpočet
Příloha č. 3	fotodokumentace
Příloha č.	xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

Změnový list č.	Název Změnového listu	celková částka
Rozpis částky na roky:	2016	
	2017	
	2018	

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč

Potvrzují provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvalují:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis: