

ROZPOČET

Stavba: Elektromontážní práce

Objekt: Revize el. instalace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 17. 12. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
M		Práce a dodávky M				187 700,00	0,000
58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				187 700,00	0,000
16	580102001-10	Cena uvedena bez DPH	kus	1,000	0,00	0,00	0,000
11	580102001-10-1	Revize el. instal- Pevnost poznání M+R	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	0,000
12	580102001-10-2	Revize el. instal- Pevnost poznání dle ČSN 3320006,CSN 331500	kus	1,000	24 500,00	24 500,00	0,000
13	580102001-10-3	Revize el. instal- Pevnost poznání -nozové osvětlení	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
14	580102001-10-4	Revize el. instal- 17.listopadu 50/VLD / -nozové osvětlení	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
15	580102001-10-5	Revize el. instal- 17.listopadu -bunka dvůr u objektu SLO 50A	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
1	580102001-1	Revize el. instalace obj. Envelopa 17.listopadu 12-1.PP-rozvodna páteřní rozvody	kus	1,000	21 500,00	21 500,00	0,000
2	580102001-2	Revize el. instalace obj. Envelopa 17.listopadu 12-1.PP-RO1,RO4,RO5,RM1.2	kus	1,000	13 800,00	13 800,00	0,000
3	580102001-3	Revize el. instalace obj. Envelopa 17.listopadu 12-1.NP-R1.3,R1.4,R1.5	kus	1,000	13 800,00	13 800,00	0,000
4	580102001-4	Revize el. instalace obj. Envelopa 17.listopadu 12-2.NP-R2.1,R2.2,R2.4,R2.4,R2.5,R2.6,R2.7	kus	1,000	15 200,00	15 200,00	0,000
5	580102001-5	Revize el. instalace obj. Envelopa 17.listopadu 12-3.NP-R3.1,R.3.2,R3.3,R3.4,R3.5,R3.6R3.7	kus	1,000	15 200,00	15 200,00	0,000
6	580102001-6	Revize el. instalace obj. Envelopa 17.listopadu 12-4.NP-R4.1,R.4.2,R4.3,R4.4,R4.5,R4.6R4.7	kus	1,000	15 200,00	15 200,00	0,000
7	580102001-7	Revize el. instalace obj. Envelopa 17.listopadu 12-5.NP-R5.1,R.5.2,R5.3,R5.4,R5.5,R5.6R5.7	kus	1,000	15 200,00	15 200,00	0,000
8	580102001-8	Revize el. instalace obj. Envelopa 17.listopadu 12-6.NP-R6.1,R.6.2,R6.3,R6.4,R6.5,	kus	1,000	13 800,00	13 800,00	0,000
9	580102001-9	Revize el. instalace obj. Envelopa 17.listopadu 12-7.NP-	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	0,000
10	580102001-10	Revize el. instal- vypracování rev. zprávy	kus	1,000	19 500,00	19 500,00	0,000
Celkem						187 700,00	0,000