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uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném
a účinném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

Č
" Nr
" -'n
:" 1,,/ ,i"

dále jen ,,Smlouva"

číslo zhotovitele: 16 201 00

Zhotovení projektové dokumentace na akci JI/335 Uhlířské Janovice - Staňkovice, rekonstrukce

vozovky a odstranění bodové závady_PD"

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ,

bankovní spojení:

číslo účtu: '"

dále jen ,,Objednatel"

a

Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Ing. Zuzanou Moravčíkovou,
náměstkyní hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek
70891095
CZ70891095
PPF banka, a.s., Praha 6

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4

zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem - jednatelem, Ing. Milanem Kalným - jednatelem, Ing.
Vladislavem Vodičkou - jednatelem, (každý samostatně dle výpisu z or)

IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2
číslo účtu:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C2994.
dále jen ,, Zhotovitel "

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako ,,Smluvní strany"

uzavírají dnešního dne tuto Smlouvu o dílo:

Vzhledem k tomu, že:
(A) Objednatel provedl výběrové řízení dne 10.08.2016 na zhotovitele projektové dokumentace na

veřejnou zakázku s názvem ,,II/335 Uhlířské Janovice - Staňkovice, rekonstrukce vozovky
a odstranění bodové závady PD", jejímž předmětem je zhotovení kompletní projektové
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dokumentace v rozsahu DŮR, DSP, PDPS, vyjádření správců inženýrských sítí, zpracování

rozpočtu do URS a aktuální cenové hladiny, formát .XC4, geodetické zaměření stavu a provedení
diagnostiky. Součástí projektové dokumentace budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení a
zaměření, budou vyřešeny případné přeložky inženýrských sítí a DIO. (dále jen ,,Veřejná
zakázka"; dokumentace Veřejné zakázky je součástí této Smlouvy);

(B) Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem vybrána jako
nejvhodnější;

(C) Zhotovitel je podnikateleni, který je schopen řádně splnit předmět veřejné zakázky, k čemuž má
příslušná oprávnění; a

(D) Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v úmyslu zadat
Zhotoviteli realizaci předmětu splnění Veřejné zakázky;

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto
Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy:

l. ÚČEL SMLOUVY

1.1 Účelein této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Sniluvních stran při zhotovování díla
vymezŠ?ného v ČI. 2 této Smlouvy tak, aby zejména došlo ze strany Zhotovitele k řádnému

a včasnému zhotovení díla.

1.2 Účelem díla je ,,Zhotovení projektové dokumentace na akci II/335 Uhlířské Janovice -
Staňkovice, rekonstrukce vozovky a odstranění bodové závady PD" (dále jen ,,Stavba"), a to
v rozsahu DŮR, DSP, PDPS, vyjádření správců inženýrských sítí, zpracování rozpočtu do URS a

aktuální cenové hladiny, formát .XC4, geodetické zainěření stavu a provedení diagnostiky.
Součástí projektové dokumentace budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení a zainěření,
budou vyřešeny případné přeložky inženýrských síti a DJO, a provedení všech nezbytných kroků
tak, aby mohl být vybrán Zhotovitel Stavby a Stavba mohla být řádně zrealizována.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje
v souladu se svou závaznou nabídkou
následující dílo: ,,Zhotovení projektové
Staňkovice, rekonstrukce vozovky a
jednotlivé součásti Díla jsou podrobněji
tvoří přílohu č. l). Objednatel se zavazuje
stanovené v ČI. 5 této Smlouvy.

2.2 Součástí Díla je zejména:

provést pro Objednatele na své náklady a nebezpečí
na Veřejnou zakázku a za podmínek této Smlouvy
' dokumentace na akci II/335 Uhlířské Janovice -
odstranění bodové závady PI)", (dále jen ,,Dílo";
definovány v odst. 2.2. Smlouvy; zadání a podklady
Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu ve výši

2.2.1 vypracováni projektové dokumentace pro územní řízení v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen
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,,stavební zákon") a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen
,,Projektová dokumentace pro územní řízení");

2.2.2 vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení v podobě pro její projednání
s příslušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní správy, organizacemi,
vlastníky sousedních nemovitostí pro získání dokladů a stanovisek za účelem vydání
stavebního povolení a všech dalších potřebných povolení; bude zpracována v souladu se
stavebním zákonem a vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu projektové dokumentace
dopravních staveb (dále jen ,,Projektová dokumentace pro stavební řízení");

2.2.3 vypracování projektové dokumentace pro provádění Stavby v souladu se stavebním
zákonem, vyhláškou č. 503/2006 Sb., vyhláškou č. 146/2008 Sb., a zákonem č. 137/2006
Sb., o feřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o veřejných

zakázkách") (dále jen ,,Projektová dokumentace pro provádění stavby");

2.2.4 provedení potřebných průzkumů správní evidence a @řäcování grafického podkladu
s vyznačením hranic záboru na katastrálni mapě (dále jen ,,záborový elaborát");

2.2.5 vypracování závazného položkového rozpočtu Stavby dle projektové dokumentace
v rozsahu a podrobnostech potřebných pro realizaci zadávacího řízení na provedení
Stavby podle zákona o veřejných zakázkách, předpisů jej provádějících, zejména
vyhlášky č. 230/2012 Sb., a vnitřních předpisů Objednatele upravujících zadávání
veřejných zakázek (dále jen ,,výkaz výměr");

2.2.6 vypracování oceněného položkového rozpočtu Stavby v aktuální cenové úrovni (dále jen
,,položkový rozpočet stavby");

2.2.7 zpracování dokladové části Díla, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání vedených
v průběhu zpracování projektové dokumentace (dále jen ,,Dokladová Část");

2.2.8 zastupování Objednatele na základě zvláštní plné moci v územním řízení včetně opatření
územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby dle vypracované projektové
dokumentace a dodání originálu platného územního rozhodnutí o povolení umístění
Stavby s doložkou nabytí právní moci Objednateli (dále jen ,,Zastupování v územním

řízení");

2.2.9 zastupování Objednatele na základě zvláštní plné moci ve stavebním řízení včetně
opatření stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace
a dodání originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí
právní moci Objednateli (dále jen ,,Zastupování ve stavebním řízení");

2.2.10 vyřešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby jménem Objednatele, tedy uzavření
kupních smluv s vlastníky nemovitých a movitých věcí, dotčených Stavbou tak, aby
mohlo dojít k její realizaci; Zhotovitel tyto kupní smlouvy uzavře za cenu maximálně ve
výši v místě a čase obvyklou, nestanoví-li závazné právní předpisy upravující nakládání
s majetkem Objednatele (včetně jeho vnitřních předpisů) jinak; kupní smlouva se všemi
náležitostmi a přílohami, ve formě návrhu, bude předložena Objednateli ke schválení, a
k přijetí rozhodnutí Zastupitelstva o nabytí nemovitosti; tato kupní smlouva, podepsaná
všemi smluvními stranami bude upravovat vztahy ke Stavbou dotčeným nemovitým

I
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a inovitým věcein v souladu s metodikou objednatele, upravující uzavření smluv
o smlouvách budoucích kupních či darovacích, smlouvy nájemní či o výpůjčce (dále jen
,,ŘeŠení majetkoprávních vztahů v místě stavby");

! 2.2.11 zajištění oboustranně podepsaných smluv o dílo na provedení přeložek inženýrských sítí
a smluv o zřízení věcných břemen v místě Stavby (dále jen ,,zajištění věcných
břemen");

2.2.12 provedení autorského dozoru Stavby dle potřeb Objednatele za předpokladu, že bude
stavba realizována, a to zejména činnosti dle přílohy Č.5 technických kvalitativních
podmínek staveb. zajištění autorského dozoru při realizaci Stavby dle potřeb
Objednatele tak, aby Stavba inohla být řádně a včas dokončena v souladu s projektovou
dokumentací, zejména účastí na kontrolních dnech a v případě řešení nutných opatřeni na
Stavbě; výkon autorského dozoru bude občasný i pravidelný v rozsahu podle potřeb
Objednatele a dle odborného uvážení Zhotovitele. (áále jen ,,Autorský dozor");

Provedení autorského dozoru zahrnuje zejména tyto činnosti:
· Účast autorského dozoru na kontrolních dnech.

· Zajištění veškerých potřebných činností, ke kterým při výkonu autorského dozoru
obvykle dochází a chronologické zapisování výkonů do formuláře Záznam o průběhu
autorského dozoru.

,- · Poskytování vysvětlení potřebných k vypracování navazující dodavatelské
dokumentace

· Při této činnosti osoba odpovědná za výkon autorského dozoru komunikuje
s odpovědnou osobou objednatele uvedenou v příslušné smlouvě.

· Dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením
s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.

· Osoba odpovědná za výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby kontroluje
dodržování projektu ze strany dodavatele stavebních prací.

· Posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky v částech projektů
zpracovávaných dodavateli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů
stavby, případně dalších údajů a ukazatelů z pohledu projektové dokumentace.

· V případě, že dodavatelé navrhují z různých důvodů změny projektu (materiál,
rozměry, tvar atd-), je osoba vykonávající autorský dozor odpovědná za posouzení
těchto změn, projednání s investorem. Autorský dozor posuzuje technická hlediska.

: dokumentaci z technického hlediska.

' · V případě, že dodavatel stavebních prací požaduje změnu v množství materiálu nebo
objemu prací oproti projektu, uvede osoba odpovědná za výkon autorského dozoru své
stanovisko z technického hlediska k této skutečnosti.

· Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu
výstavby. V průběhu realizace stavebních prací sleduje osoba pověřená výkonem
autorského dozoru výstavbu z následujících technických hledisek:

o použití stanovených materiálů;

o dodržení projektovaných stavebně-technologických standardů;

¶\
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o dodržení dispozičního a konstrukčního řešení;

o dodržení architektonického řešení stavby včetně projektem předepsaných detailů.

o účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení.

o v průběhu odevzdání a převzetí stavby objednatelem osoba odpovědná za výkon
autorského dozoru jednoznačně vyjádří své stanovisko v příslušných záznamech o
předání a převzetí a zkontroluje záznam příslušných odchylek od projektu.

2.2.13 účast Zhotovitele při jednáních hodnotící komise na výběr zhotovitele Stavby, která bude
realizována dle projektové dokumentace, zpracované Zhotovitelem v souladu s touto
Smlouvou, pokud bude do takové komise Objednatelem jmenován jako člen nebo na její
jednání přizván jako poradce (dále jen ,,ÚČast na jednání hodnotící komise");

2.2.14 oznámení záměru realizace Stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR; v
případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení

archeologického výzkumu začlení Zhotovitel do Položkového rozpočtu stavby oceněnou
položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým
výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu
a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi
stavebníkem a organizací oprávněnou k provedení archeologického výzkumu vybranou
v souladu s právem veřejných zakázek; a

2.2.15 "" průběžná a závěrečná diagnostika Stavby a ověření souladu Stavby s projektovou
dokumentací (dále jen ,,Diagnostika stavby").

2.3 Dílo v částech, které se zachycují na hmotném nosiči, vyhotoví Zhotovitel v listinné
a v elektronické podobě, Dokumentace vyhotovená v elektronické podobě musí být vyhotovena
ve formátech, které (i) jsou v souladu s právem veřejných zakázek a umožňují na jejich základě
vyhlásit veřejnou zakázku na realizaci stavby jsoucí předmětem dotčené dokumentace a (ii)
umožňují, aby Objedľľatel mohl bez součinnosti Zhotovitele dokumentaci iněnit a upravovat.
Zejména projektové dokumentace dle odst. 2.2.1 musí být předána ve formátu pdf a dwg. výkaz
výměr musí odpovídat § 12 a § 13 vyhlášky č. 230/2012, tj. mít otevřený formát, který umožní
transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro
sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný, který bude jednotný.
Takovým formátem může být např. xml formát odpovídající uvedené vyhlášce.

2.4 Předmětem Díla. jsou dále veškeré ostatní činnosti nutné k zajištění rozhodnutí o umístění Stavby
a stavebního povolení dle pokynů Objednatele a odborného uvážení Zhotovitele.

2.5 V případě, že předmětem Díla bude i realizace investic jiných investorů je součástí povinností
Zhotovitele dle odst. 2.2.10 této Smlouvy i zprostředkování uzavření příslušné smlouvy mezi
investory potřebné pro územní a stavební řízení v souladu s odst. 2.2 Smlouvy.

2.6 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění Díla
a provedení Stavby nezbytné a o kterých Zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem
a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně Díla dle
této Smlouvy.

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že:
2.7.1 Dílo je možné dle dostupných podkladů realizovat;
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2.7.2 všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen; a i
2.7.3 řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové

dokumentace a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět
Díla tak, jak se zavázal touto Smlouvou.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících
lhůtách:
3.1.1 Koncept DUR - do 2 měsíců od podpisu smlouvy
3.1.2 Čistopis DUR - do 2 týdnů od schválení konceptu DŮR objednatelem

3.1.3 Podání žádosti o vydání Ur - do 4 měsíců od podpisu smlouvy
3.1.4 Koncept DSP - do 2 měsíců od vydání pravomocnĹho Ur
3.1.5 Čistopis DSP - do l měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem
3.1.6 Podání žádosti o vydání SP - do 3 měsíců od schválení konceptu DSP
3.1.7 PDPS - do l měsíce od vydání pravomocného SP
3.1.8 AD - v průběhu stavby - předpoklad 7 měsíců
3.1.9 záborový elaborát vyhotoví Zhotovitel do 45 dnů od podpisu Sod;
3.1.10 výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP;
3.1.11 položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP;
3.1.12 Dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro územní řízení a

dokumentace pro stavební řízení;
3.1.13 zajišt'ovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby až do

jejího zhotovení, tedy po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že
skutečná doba prováděni stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby; termín zahájení
a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn Objednatelem alespoň třicet (30) dnů
předeni; Zhotovitel zahájí činnost na základě písemíN výzvy objednatele, nejpozději
však do pěti kalendářních dnů od dne přijetí této výzvy. Činnost autorského dozoru ze

strany zhotovitele bude ukončena po vydání kolaudačního rozhodnutí stavby nebo
uvedením stavby do provozu a po předání závěrečného technicko-ekonomického
vyhodnocení stavby.

3.1.14 účastnit se na jednáních hodnotící komise bude Zhotovitel v souladu s termíny, které
stanoví pro jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise samotná; na

"" jednání hodnotící komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně pět (S) dní předem a
o jeho případném jmenování za člena komise, bude Zhotovitel písemně vyrozuměn
nejpozději pět (5) dní před prvním jednáním hodnotící komise.

3.2 Části Díla, kterým není přidělena lhůta k provedení dle odst. 3.1 Smlouvy, provede Zhotovitel dle
svého odborného uvážení bez zbytečného odkladu po vzniku potřeby k jejich provedení tak, aby
byl naplněn účel této Smlouvy, či v přiníěřené době, kdy k tomu bude Objednatelem vyzván.

3.3 Lhůty dle odst. 3.1 jsou sjednány ve prospěch Zhotovitele a Zhotovitel je oprávněn Dílo, resp.
} jeho části provést i před sjednaným termínem.

3.4 Provádění Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy.
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3.5 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.

3.6 Zhotovitel není v prodlení se splněním Díla ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti dle této
Smlouvy po dobu, po kterou trvá překážka pro splnění dané povinnosti způsobená vyšší mocí
nebo prodlením Objednatele.

3.7 Místem plnění je sídlo Středočeského kraje Zborovská 11, 150 21 Praha 5, nedohodnou-li si
Smluvní strany jinak.

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

4.1 Zhotovitel splní. svou povinnost provést Dílo tak, že Dílo (resp. jeho části dle odst. 2.1 Smlouvy)
dokončí a předá Objednateli v termínech podle odst. 3.1 a 3.2 této Smlouvy a Objednatel je řádně
a v souladu s touto Smlouvou převezme. Dílo (či jeho část) je dokončeno, pokud je v souladu s:
4.1.1 obecně závaznými předpisy (včetně předpisů upravujících právo veřejných zakázek a

nekalé soutěže);
4.1.2 podmínkami stanovenými touto Smlouvou;
4.1.3 všemi platnými technickými normami upravujícími předmět Díla;
4.1.4 závaznými pravidly dotačního programu, ze kterého má být financována výstavba

Stavby dle projektové dokumentace pro provedení Stavby, je-li tato Stavba financována
-z některého dotačního programu; a

4.1.5 pokyny Objednatele; a
4.1.6 dokumentací Veřejné zakázky.

4.2 Ustanovení této Smlouvy mají přednost před dispozitivními (nikoliv kogentními) ustanoveními
ostatních právních předpisů a dokumentů či pokynů dle odst. 4.1 této Smlouvy. Na každý rozpor
mezi ustanovením Smlouvy a jiného dokumentu či pokynu dle odst. 4.1 Zhotovitel Objednatele
předem upozorní.

4.3 Dílo lze předat i po částech.

4.4 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději sedm (7) pracovních dní předem
termín, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je oprávněn určit datum
předání a převzetí Díla tak, aby se předání Díla nekonalo déle než sedm (7) pracovních dní ode
dne, kdy bude Dílo dle sdělení Zhotovitele připraveno k předání a převzetí. O datu konání předání
a převzetí Díla se zavazuje Objednatel vyrozumět Zhotovitele písemně.

4.5 Zhotovitel je povinen připravit a předat u přejímacího řízení Objednatelům všechny předepsané
doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo
vyhlášky Č.146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo
za dokončené a schopné předání.

4.6 Zhotovitel zejména předá při předání relevantní části Díla Objednateli následující počet parě
uvedené dokumentace v tištěné podobě:
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Dokumentace Počet parě

Projektová dokumentace pro územní řízení - potvrzená stavebním jedenkrát (l)
úřadem

Projektová dokunientace pro stavební řízení - potvrzená stavebním jedenkrát (l)

úřadem

Projektová dokumentace pro provádění stavby pětkrát (S)

záborový elaborát dvakrát (2)

výkaz výměr pětkrát (S) '

položkový rozpočet stavby dvakrát (2)

Dokladová část třikrát (3)

' Zastupování v územním řízení - originál platného' územního jedenkrát (l)
rozhodnutí o povolení umístění stavby s doložkou nabytí právní moci

Zastupování v stavebním řízení - originál platného stavebního jedenkrát (l)
povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci

Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby - každá uzavřená dvakrát (2)
,smlouva l

Zajištění věcných břemen - každá uzavřená smlouva jedenkrát (l) ,

4.7 Současné předá Zhotovitel Objednateli na CD či DVD uvedenou dokumentaci v elektronické
podobě ve formátech dle odst. 2.3 této Smlouvy.

4.8 O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel a Zhotovitel protokol. Smluvní strany vylučují
aplikaci ustanovení § 260S odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn uplatnit zjevné
vady Díla ještě v dodatečné lhůtě šesti (6) měsíců ode dne převzetí Díla.

4.9 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, i když je dodáno s ojedinělýtni vadami
a nedodělky, které nebrání řádnému užívání Díla fůnkčně a ani jeho užívání ke sjednanému účelu
neomezují. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo
parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými

l předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci Stavby.

4.10 Převeznie-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým
"y' způsobem budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu o přejímacím

'l' řízení včetně způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se na způsobu či

termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli nároky z odpovědnosti za vady.

4.11 Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel v prodlení. V takovém
případě Objednatel v protokolu z přejímacího řízení uvede důvody odmítnutí převzetí Díla a
stanoví Zhotoviteli přiměřený náhradní termín pro provedení Díla (dokončení a předání).
Ustanoveni tohoto článku se aplikuje přiměřeně. Tímto není dotčeno právo Objednatele od

,í
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5. CENA DÍLA

5.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele stanovené
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující
cenové tabulky:

_

,

ť

l

,
ď

.l

l

) J
t

l '
Ý

l

l

l

l

ľ

j

Součásti Díla Cena bez DPH

projektová dokumentace pro územní řízení 475.000,- KČ

Projektová dokumentace pro stavební řízení 450.000,- KČ

projektová dokumentace pro provádění stavby 300.000,- Kč

záborový eia6orát 40.000,- KČ

výkaz výměr 20.000,- kč

položkový rozpočet stavby 20.000,- KČ

Dokladová Část 60.000,- KČ

Zastupování v územním řízení včetně opatřeni
územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby dle
vypraCované projektové dokumentace a dodání 120.000,- Kč
originálu platného územního rozhodnutí o povolení
umístění Stavby s doložkou nabytí právní moci

Zastupováni ve stavebním řízení včetně opatření
stavebního povolení k realizaci Stavby dle

vypracované projektové dokumentace a dodání 100.000,- KČ
originálu platného stavebního povolení k realizaci
Stavby s doložkou nabytí právní moci

Autorský dozor 24.000,- KČ

Účast na jednání hodnoticí komise na výběr

dodavatele 5.000,- KČ

Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby
(Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a 50.000,- KČ

jiné)

Cena celkem 1,664.000,- KČ

5.2 Cena za zhotovení Díla je stanovena dle cenové nabídky Zhotovitele pro celý rozsah předmětu
Díla dle této Smlouvy. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na realizaci Díla,
tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění
Díla, s výjimkou úkonů nutných za účelem zhotovení Stavby, dle odst. 5.4 Smlouvy.
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5.3 Cena za zhotovení Díla je konečná a nepřekročitelná, ani jedna strana není oprávněna požadovat
změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

5.4 Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran
formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího
sjednání písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou
v celkové ceně Díla dle této Smlouvy. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu
s právem veřejných zakázek.

5.5 Zhotovitel je povinen poskytnout slevu z ceny Díla za neprovedené práce, a to ve výši ceny
stanovené v jeho nabídce, a pokud ji nelze určit ve výše ceny neprovedených prací v místě a čase
obvyklé.

5.6 Objednatel je 'oprávněn vypsat výběrové řízení na dodatečné práce, které nebyly obsaženy
v původních zadávacích podmínkách, jestliže jejich potřeba ,vznikla v důsledku okolností, které
Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto' dodatečné práce jsou nezbytné pro

provedení původních prací, a to za podmínek uvedených v § 23 zákona o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů s tím, že je povinnosti Zhotovitele prokázat existenci okolností, které
Zadavatel nemohl předvídat. V pochybnostech se má za to, že Zadavatel jednal s náležitou péčí, a
okolnosti navyšující cenu Díla nenastaly.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

R

t

·*

6.1 Objednatel uhradí cenu za Dílo dle cenové tabulky a v poměru stanoveném v ČI. 5.1 Smlouvy.
Objednatel nebude poskytovat na provedení Díla zálohy.

6.2 Fakturace Díla bude uskutečněna na základě dílčích faktur za jednotlivé části Díla, následně:
6.2.1 části Díla dle odst. 2.2.1 až 2.2.9 Smlouvy budou Objednateli fakturovány řádným

daňovým dokladem po jejich provedení ve smyslu odst. 4.1 této Smlouvy;
6.2.2 části Díla dle odst. 2.2.10 až 2.2.15 Smlouvy budou účtovány na základě Objednatelem

písemně odsouhlaseného přehledu provedených činností, po jejich řádném provedení.

6.3 Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných
předpisů a bude obsahovat název akce ,,II/335 Uhlířské Janovice - Staňkovice, rekonstrukce
vozovky a odstranění bodové závady PD".

6.4 Doručovat faktury bude Zhotovitel na adresu sídla Objednatele, nedohodou-li se Smluvní strany
jinak.

6.5 Splatnost faktur se sjednává na třicet (30) kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli, Za
okamžik uhrazení faktuiy se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
Objednatele. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6.6 Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny
náležitosti daňových dokladů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními

T

ii
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podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitostí, je Objednatel oprávněn fakturu
Zhotoviteli Díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti a Objednatel není v prodlení.

6.7 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu dle odst. 6.2 Smlouvy lx za kalendářní měsíc po uplynutí
tohoto kalendářního měsíce. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90%
celkové ceny díla dle této smlouvy bez dph. zbylých 10% celkové ceny díla slouží jako Zádržné.
Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat 4% objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a
nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného
předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání
odstraněných vad a nedodělků. V případě, že má objednatel pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto
účtovaných služeb, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany
dohodnou na tQíň, zda a v jakéni rozsahu a kvalitě byly takto sporné služby provedeny. zbylých
6% z částky sjednané ve Snilouvě má právo Zhotovitel vyúčtovat po uplynutí záruční doby
stanovené v této Smlouvě, jelikož tato částka slouží na úhŕadu oprav technických nedostatků,
které by se objevily po řádném předáni díla a byly zapříčiněny chybným provedením zhotovitele.

6.8 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je
Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv dluhu (v dřívější terminologii závazku) vůči
Objednateli podle této Smlouvy.

6.9 Bude-li Zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla, a v tomto prodlení dojde ke změně
předpisy stanovujícího DPH, půjde zvýšení DPH k tíži Zhotovitele.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, AUTORSKÁ PRÁVA

7.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Zhotovitel.

7.2 Zhotovitel nese nebezpečí Škody nebo zničení Díla až do okamžiku, kdy Objednateli vznikne
povinnost Dílo převzít (bez ohledu na skutečnost, zda dílo převezme), ledaže by ke škodě došlo i
jinak.

7.3 Objednatel nabude vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem jeho převzetí.

7.4 Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho částí) poskytuje Zhotovitel Objednateli časově

neomezenou výhradní licenci k užití Díla, resp. všech jeho částí dle odst. 2.2 Smlouvy všemi
způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování Díla jinou osobou. Cena
licence je zahrnuta v ceně Díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence
v konkrétním případě vztahuje. Dojde-li k zániku závazku z této Snilouvy před provedením Díla
či jeho části, poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci v rozsahu uvedeném v tomto odstavci
tohoto článku okamžikem, kdy mu vznikne povinnost nedokončené Dílo či jeho nedokončenou
část Objednateli předat.

7.5 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní
licenci k užiti projektové dokunientace pro provádění stavby (tj. projektové dokumentace v
rozsahu obsahu díla) a poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv v maximální
míře dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálním omezením na katastrálním území realizace
díla, užívat projektovou dokumentaci k výstavbě díla podle této projektové dokumentace a k
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pořizování kopii a rozmnoženin projektové dokumentace, avšak až po vyrovnání všech závazků
mezi oběn:ia strananii.

7.6 Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence
podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž Zhotovitel
jakožto poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude poskytnuta na dobu
trvání majetkových práv Zhotovitele, resp, autora ve smyslu ustanovení § 27 odst. l zák. č.
121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.

7.7 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní
licenci k užití projektové dokumentace pro provádění stavby (tj. projektové dokumentace v ,
rozsahu obsahu díla) a poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv v maximální
niíře dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálníní omezením na katastrálním území realizace l
díla, užívat projektovou dokumentaci k výstavbě díla podle této projektové dokumentace a k l

Ĺ

mezi oběma stranami. l
,

podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž Zhotovitel 'i
jakožto poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude poskytnuta na dobu
trvání majetkových práv Zhotovitele, resp. autora ve smyslu ustanovení § 27 odst. l zák. č. i

l 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
W

l

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1 Práva a povinnosti Zhotovitele:

8.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí tak, aby odpovídalo této Smlouvě a
účelu dle odst. 1.2 této Smlouvy. Zhotovitel se též zavazuje k poskytnutí veškeré
případné součinnosti při plnění povinností vyplývajících ze zákona o veřejných

zakázkách.

8.1.2 Zhotovitel zajišťuje provedení Díla svými zaměstnanci nebo prostřednictvím třetích
osob, které uvedl ve své nabídce nebo s jejichž využitím mu Objednatel předem
poskytnul písemný souhlas.

8.1.3 Zhotoviteli je uložena povinnost podat Objednateli informaci o činnosti a postupu

' ĺ, 8.1.4 Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by
mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající
z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále
plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat

; mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s
I plněním Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a

spolupracovníky Zhotovitele i po skončení trvání této Smlouvy.
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8.1.6 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět
jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám
Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat či zastavovat jakákoliv svoje práva a
pohledávky vůči Objednateli ve prospěch třetích osob.

Zhotovitel souhlasí v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
s výkonem kontroly na předmětu Veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem
kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se
předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným
kontrolnhn orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu
Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o
účetn,ictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným
orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související
se Smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem 'Smlouvy), dokladovat svoji činnost
a umožnit vstup kontrolou pověřenýni osobám - zaměstnancům Objednatele, Centra pro
regionální rozvoj České republiky, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných
orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek
Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu Smlouvy) za účelein
kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi
požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část Díla bude Zhotovitel plnit
prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali
povinnostem uvedeným v tomto bodě Smlouvy. Tuto povinnost má Zhotovitel i v
případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou
dokumentaci související se Smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem Smlouvy) po
dobu deset (IQ) let ode dne předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen smluvně
zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto článku poskytli v plném
rozsahu i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat Objednateli za jejich
nesoučinnost sám.

9. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Snilouvy má sjednáno u renomované pojišťovny
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou porušením jeho povinnosti dle této Smlouvy
Zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými osobami, které k plnění svého závazku použil, a že toto
pojištění bude udržovat po dobu do provedení Díla a dále dobu třicet šest (36) měsíců po
provedení Díla. Minimální limit pojistného plnění musí být ve výši celkových předpokládaných
nákladů díla podle odst. 5.1 této Smlouvy V případě, že Zhotoviteli vznikne riziko vzniku
odpovědnosti za škodu, způsobenou porušením jiných jeho povinností než této Smlouvy, na
kterou se však vztahuje pojištění dle tohoto článku této Smlouvy, výši limitu pojistného plnění
odpovídajícím způsobem navýší.

9,2 Zhotovitel předloží neprodleně po uzavření této Smlouvy Objednateli kopii pojistné smlouvy
prokazující splnění povinnosti dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn od Zhotovitele kdykoli
požadovat písemné prokázáni existence pojištění dle tohoto článku této Smlouvy. Kdykoli
v průběhu doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat Objednatele
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porušení povinnosti udržovat pojištění dle této Smlouvy a do deseti (tO) dnů uvést pojištění do

souladu se Smlouvou.

9.3 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání závazku z této Smlouvy
pojištění v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a nezřídí je ani neprodleně poté, co k tomu bude
vyzván Objednatelem, je Objednatel oprávněn sjednat pojištění v rozsahu dle tohoto článku této
Smlouvy sám. Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit veškeré náklady vzniklé se sjednáním
takového pojištění (zejména pojistné, poplatky atd.), a to neprodleně poté, co k tomu bude vyzván
Objednatelem. Objednatel je oprávněn započítat splatné i nesplatné pojistné a veškeré související
platby proti jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.

i 9.4 Porušení povinností udržovat pojištění v rozsahu dle tohoto článku považují Smluvní strany za i
F

podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. '
b

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY l
l

10.1 Záruční doba je sjednána na třicet šest (36) měsíců od provedení konkrétní části Díla. Zámka se '
vztahuje na vady a nedodělky Díla, resp. jeho části, které se projeví u Díla během záruční doby l
s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Toto ustanovení l
však neomezuje obecnou odpovědnost Zhotovitele za Dílo stanovenou zákonnými předpisy, ,

zejména zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli v přiměřené době poté, co ji zjistil, nejpozději
však v záruční době. Tím není dotčeno ustanovení odst. 4.8 této Smlouvy.

10.3 V průběhu záruční doby Zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do pěti
(5) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Zhotoviteli, pokud si Smluvní strany
nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě,

nejdéle však do dvaceti (20) dnů.

10.4 Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 10.3.
Smlouvy, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatní

l
Objednatel přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné

osoby na náklady Zhotovitele nebo jsou oprávněni od této Smlouvy odstoupit.

10.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. :

l ·!y 10.6 Za vadu nebo nedodělek Díla se pro potřeby této Smlouvy považuje zejména nesoulad Díla ,

l, s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny ,

Díla Zhotovitelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován '
jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad i

ĹE
Ĺ
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íl. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této Smlouvy. Škoda se nahrazuje
v penězích, ledaže Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením v předešlý stav za
předpokladu, je-li to objektivně možné. Zhotovitel zejména odpovídá za:

11.1.1 zničení, ztrátu, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či
majetku třetích osob;

11.1.2 škodu vzniklou Objednateli či třetím osobám v důsledku vad Díla včetně škody vzniklé
třetím osobám a Objednateli v důsledku vad Stavby realizované na základě Díla;

11.1.3 případné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli veřejné zakázky
a příjemci dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů státní správy nebo
poskytOvatele dotace, a to jak formou povinnosti odvodu do státního rozpočtu, snížení
přislíbené dotace, uložení pokuty nebo finanční sankce či jiného způsobu finanční újmy,
bude-li sankce uložena z důvodu vad Díla; a

11.1.4 udělení shora popsaných sankcí či korekcí v důsledku nesplnění termínů stanovených
poskytovatelem dotace či zákonem, ke kterým dojde v příčinné souvislosti s vadami
předmětu plnění (kupř. v důsledku nutnosti zrušení zadávacího řízení na výběr
zhotovitele stavebních prací, které jsou předmětem projektové dokumentace, pro vady

takové dokumentace a podobně).

11.1.5 '"náklady, které při zhotovení uvedené Stavby nebudou poskytovatelem případné dotace
považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba nevyplývala z projektové
dokumentace, která je předmětem této Smlouvy, ač bylo takové náklady potřeba
vynaložit za účelem dokončení Díla tak, aby bylo plně funkční a způsobilé k užívání za
účelem, k němuž je dle projektové dokumentace dle této Smlouvy určeno.

Zhotovitel prohlašuje a poskytuje Objednateli záruku, že cena, za kterou bude vysoutěženo
zhotovení Stavby na základě projektové dokumentace dle odst. 2.2 této Smlouvy, nebude
v průběhu zhotovování Stavby zvýšena v důsledku vad Díla. Poruší-li Zhotovitel tuto záruku,
nahradí Objednateli, škodu způsobenou porušeníní této záruky. výše této škody se určí jako
částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla Zhotovitele. Tato záruka trvá do doby provedení
stavby, nejdéle však šedesát (60) měsíců po provedení Díla.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Objednatel může odstoupit od Smlouvy:
12.1.1 poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své povinnosti dle této Smlouvy;

12.1.2 pokud zjistí, že Zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty
s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úředníka nebo někoho jiného,
přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

12.1.3 pokud zjistí, že Zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení
nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k
potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo

12.1.4 v dalších případech stanovených touto Smlouvou.
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12.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních
termínů podle této Sinlouvy a neoprávněné použití subdodavatele.

12.3 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této Smlouvy
nebude moci plnit pro nesoučinnost Objednatele přesto, že Objednatele k poskytnutí součinnosti
písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň deseti (IQ) denní lhůtu.

12.4 Dále jsou Smluvní strany oprávněné odstoupit od Smlouvy v případě úpadku či hrozícího úpadku
druhé Smluvní strany.

12.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

12.6 Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana!, spolu s důvodem odstoupení písemně
oznámit povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dozvěděla.

12.7 Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

12.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od
Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešeni sporů
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat j po ukončení Smlouvy.

¶P

12.9 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že
poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které prohlásí,
že ji již neprodlouží, tak její marné uplynuti nemá za následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by
při poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít
má.

12.10 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran oprávněně od této Smlouvy, Smluvní strany se vypořádají
následujícím způsobem (nestanoví-li tato Smlouva jinak):
12.10.1 odstoupí-li některá ze Sln]uvních stran od Smlouvy z důvodů nikoliv na straně

Objednatele (tj. nikoliv pro porušení povinností Objednatele), má Zhotovitel nárok na
zaplacení částky, o kterou se Objednatel dodáním Díla obohatil, maximálně však částky
odpovídající ceně dané části Díla snížené o částku připadající na záruky, které
v důsledku odstoupení Objednatel pozbyde;

12.10.2 odstoupí-li Zhotovitel od Smlouvy z důvodů porušení Smlouvy Objednatelem, má
Zhotovitel nárok na zaplaceni plné ceny těch části Díla, které dokončil, případně započal
s jejich plněním, sníženou o částku, kterou neprovedením Díla ušetřil.

12.11 Částky dle odst. 12.10 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyčíslení

Objednateli v řádné faktuře s doložením jejich výše.

12.12 V případě odstoupení od této Smlouvy některou ze Smluvních stran předá Zhotovitel
nedokončené i dokončené (nepředané) části Díla neprodleně Objednateli. Převzetím nabyde
Objednatel vlastnictví k Dílu či jeho části. Objednatel Dílo či jeho části nepřevezme, je-li pro něj
nevyužitelné a odstoupil-li od Sinlouvy z důvodů na straně Zhotovitele. V takovém případě není
povinen platit cenu Díla. Na převzetí se aplikuje ČI. 4 této Smlouvy přin:iěřeně.
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12.13 Tato smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran, nebo písemnou výpovědi smlouvy
objednatelem. Písemnou výpověď' smlouvy může podat objednatel bez udání důvodů.

12.14 výpovědní lhůta činí 14 dní a počíná běžet dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi
zhotoviteli.

j

j

l

l

t

r

b
.

l

r

b

· W
. .

,

13. SMLUVNÍ POKUTA

13.1 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností plnit Dílo, resp. jeho části řádně
a včas v souladu s článkem 3. Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši Q,1 % z ceny části Díla, se kterou je v prodlení, za každý započatý den prodlení.

13.2 Poruší-li Zhotovitel svou povinnost dodat Dílo bez vad a v průběhu záruční doby dojde ke zvýšení
nákladů na provedení Stavby, které byly prokazatelně způsobené v důsledku vady Díla (např.
neoceněním některých částí Stavby nezahrnutých do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním
skutečného stavu, nebo jinou vadou projektové dokumentace), zaplatí smluvní pokutu ve výši
určené jako částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla Zhotovitele.

13.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst. 10.3
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc
korun českých) za každý započatý den prodlení.

13.4 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn vůči Zhotoviteli
uplatňovat i náhradu škody, která Objednateli v důsledku vad nebo nedodělků Díla vznikne a to
v celé výši. Zaplacením smluvní pokuty dle odst. 13.2. této Smlouvy zaniká povinnost k náhradě
škody dle odst. 11.2. této Smlouvy.

14. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

14.1 Oprávněnými zástupci Objednatele:
14.1.1 ve věcech technických je Mgr. Lukáš Kopřiva, vedoucí Odboru dopravy, telefon:

14.1.2 ve věcech smluvních je Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtn:iana pro oblast
investic a veřejných zakázek

14.1.3 kontaktní osoba projektu je Mgr. Zuzana Urbancová, vedoucí oddělení pozemních
komunikací,

14,2 Oprávněnými zástupci Zhotovitele při provádění a předávání Díla a ve věcech:

14.2.1 smluvních je Ing. Václav Hvízdal, jednatel společnosti,

technických je Ing. Pavel Hrdina, e-mail:
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15. SALVATORNÍ KLAUZULE

15.1 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným,
nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani
nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení
právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv
Smluvní strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným
ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
. 16.1 Smlouva zaniká:

- písemnou dohodou smluvních stran
- písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která Začíná běžet prvním dnem následujícího

kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně

16.2 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany
měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost. žádný projev

stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek ze stran,
ledaže tato Smlouva stanoví jinak.

16.3 V případech v touto Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti Smluvních stran řídí
platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

16.4 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady
na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

16.5 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu
o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou.

16.6 Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci všech Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná komunikace mezi Objednatelem
a Zhotovitelem není návrhem ani akceptací nové smlouvy, pokud není podepsána statutárními
zástupci Smluvních stran. Platnost úkonů se řídí § 23 zákona č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích
(krajské zřízení).

16.7 Veškeré případné s,pory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto

v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České

republiky.

16.8 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích případných změn a dodatků

a výše skutečně uhrazené ceny dle této Smlouvy na profilu Objednatele, dle § 147a odst. 2 a 3
zákona o veřejných zakázkách.

16.9 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných všemi Smluvními stranaini. Ke změnám či doplnění
neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.
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16.10 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění § 1765
odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.

16.11 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze
Smluvních stran.

16.12 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

· Příloha č. l: Technická specifikace

· Příloha č, 2: časový harmonogram plnění ltato příloha bude vypracována až před
uzavřením smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření
smlouvy. Pokud bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří
součási nabídky a nebude předmětem posuzování nabídkyl

t· Příloha č. 3: Kopie vítězné nabídky '

16.13 Tato Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 stejnopisy obdrží
objednatel.

16.14 Zhotovitel v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
a v souladu se zákonem Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infomacím, v platném znění,
souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejncju zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k

jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Snilouva byla uzavřena podle jejich svobodné a
vážné vůle.
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12. 09, 2016
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Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti

22 -09- 2016
V Praze, dne
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Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtniana
pro oblast investic

a veřejných zakázek
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