

Rámcová dohoda: **Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí
výhybek a kolejnic 2019**

Č.P.	Kód položky	Popis	MJ	Maximální hodnota plošky
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				
1	01140-3000	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	%	xxx
Geodetické práce				
2	01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	xxx
3	01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	xxx
4	01200-2000	Geodetické práce - po opravě	%	xxx
Projektové práce				
5	01300-2000	Projektové práce v rozsahu ZRN - do 1 mil. Kč	%	xxx
6	01300-2001	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 1 do 3 mil. Kč	%	xxx
7	01300-2002	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 3 do 5 mil. Kč	%	xxx
8	01300-2003	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 5 do 20 mil. Kč	%	xxx
9	01300-2004	Projektové práce v rozsahu ZRN - přes 20 mil. Kč	%	xxx
Zařízení a vybavení staveniště				
10	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	xxx
11	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	xxx
12	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	xxx
13	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč	%	xxx
14	03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 20 mil. Kč	%	xxx
15	03000-1000	Zařízení staveniště pro jmenované práce - nátěry, izolace	%	xxx
16	03470-3000	Zařízení staveniště - osvětlení pracoviště	%	xxx
17	03470-3000	Zařízení staveniště - pronájem ploch	%	xxx
Inženýrská činnost				
18	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	xxx
19	04000-1000	Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	xxx
20	04000-1000	Inženýrská činnost - koordinátor BOZP na staveništi	%	xxx
21	04000-1000	Inženýrská činnost - posudky	%	xxx
Územní vlivy				

22	06000-1000	Územní vlivy - Klimatické vlivy (vyjma mrazu pod -10 °C	%	xxx
23	06000-1000	Územní vlivy - Klimatické vlivy mráz pod -10 °C	%	xxx
24	06000-1000	Územní vlivy - Práce na těžce přístupných místech	%	xxx
25	06000-1000	Územní vlivy - Ztížené dopravní podmínky	%	xxx
Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz				
26	07000-1000	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 vlaků	%	xxx
27	07000-1000	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	xxx
28	07000-1000	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100 vlaků	%	xxx
29	07000-1000	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100 vlaků	%	xxx
30	07000-1000	Tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 vlaků	%	xxx
31	07000-1000	Tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	xxx
32	07000-1000	Tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100 vlaků	%	xxx
33	07000-1000	Tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 100 vlaků	%	xxx
Provozní vlivy - rušení prací provozem - Silniční provoz				
34	07000-1000	při výskytu do 250 aut za směnu 8,5 h	%	xxx
35	07000-1000	přes 250 aut za směnu 8,5 h	%	xxx
36	07000-1000	přes 500 aut za směnu 8,5 h	%	xxx
37	07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	%	xxx
Další náklady na pracovníky				
34	08000-1000	Zákonné příplatky ke mzdě - za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	dle platné legislativy
35	08000-1000	Zákonné příplatky ke mzdě - za práci v noci	Kč/hod	dle platné legislativy

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 236459

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0ff0940e-7faf-4482-9149-eee1d1aef8f4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola ŠIMIÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.04.2019 09:02:53



fac6435e-e183-4d7b-aab1-f3f21825f0e2