

Zakázka:

Velkoplošná oprava chodníku Jizerská - IV. etapa

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	396 066	218,5	83 174	479 240
001: Zemní práce	47 381		9 950	57 331
005: Komunikace	193 265	166,4	40 586	233 851
008: Vedení dálková a přípojná	2 100	2,9	441	2 541
009: Ostatní konstrukce a práce	93 327	49,2	19 599	112 925
099: Přesun hmot HSV	49 993		10 499	60 492
V03: Zařízení staveniště	10 000		2 100	12 100
Celkem (bez DPH)	396 066			
DPH	83 174			
DPH 21 % ze základny: 396 066	83 174			
Celkem (včetně DPH)	479 240			

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena
------	-----	-----	------------	-------	----	-----------------	---------	--------	------------

SO_01: Stavební objekt 01

001: Zemní práce

1.	SP	113107241		Odstranění povrchu MA8 II pl. přes 200 m2 tl. 40 mr	m2	432,0	–	432,0	15,00
2.	SP	113107231		Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm pl přes 200 m	m2	432,0	–	432,0	60,00
3.	SP	113201112		Vytrhání obrub silničních	m	171,0	–	171,0	55,00
4.	SP	113204111		Vytrhání obrub záhonových	m	136,0	–	136,0	41,00

005: Komunikace

5.	SP	564851111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mn	m2	420,0	–	420,0	110,00
6.	SP	564831111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mn	m2	10,0	–	10,0	100,00
7.	SP	564201111		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 30 mr	m2	10,0	–	10,0	30,38
8.	SP	596211110		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,0	–	10,0	214,00
9.	H	59245120		Dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm červen:	m2	10,0	–	10,0	479,00
10.	H	58156542		Písek křemičitý STJ 25 0,1 - 0,3 mm bal. 25 k	kg	80,0	–	80,0	5,52
11.	SP	573231112		Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m	m2	420,0	–	420,0	14,50
12.	SP	577133111		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	420,0	–	420,0	315,00

008: Vedení dálková a přípojná

13.	SP	899331111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením pokloč	kus	7,0	–	7,0	300,00
-----	----	-----------	--	--	-----	-----	---	-----	--------

009: Ostatní konstrukce a práce

14.	SP	916131212		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	171,0	–	171,0	214,00
15.	H	59217468		Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cr	kus	8,0	–	8,0	99,00
16.	H	59217469		Obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cr	kus	4,0	–	4,0	299,00
17.	H	59217465		Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cr	kus	159,0	–	159,0	128,00
18.	SP	919112233		Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	32,0	–	32,0	60,00
19.	SP	919121233		Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	32,0	–	32,0	35,00
20.	SP	966006132		Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,0	–	3,0	366,00
21.	SP	966006211		Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konz	kus	3,0	–	3,0	49,20
22.	SP	914511111		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základe	kus	3,0	–	3,0	603,00
23.	SP	914111111		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,0	–	3,0	1 046,00
24.	SP	916331111		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu bez boční opě	m	136,0	–	136,0	119,00
25.	H	59217001		obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cr	m	136,0	–	136,0	66,00

099: Přesun hmot HSV

26.	SP	997002611		Nakládání sutí a vybouraných hmo	t	238,024	–	238,024	50,00
-----	----	-----------	--	----------------------------------	---	---------	---	---------	-------

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena
27.	SP	997006512		Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 10 k	t	238,024	–	238,024	90,00
28.	SP	997221845		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltovéh	t	42,336	–	42,336	70,00
29.	SP	997013801		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonovéh	t	195,808	–	195,808	70,00

V03: Zařízení staveniště

30.	ON	034303000		Dopravní značení na staveništi - návrh, projednání a realizace DI	kpl	1,0	–	1,0	10 000,00
-----	----	-----------	--	---	-----	-----	---	-----	-----------

Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
396 066		218,5		238,0		83 174	479 240			
47 381		-		237,8		9 950	57 331			
6 480		-	0,09800	42,3	21	1 361	7 841		SO 01	001
25 920		-	0,32500	140,4	21	5 443	31 363		SO 01	001
9 405		-	0,29000	49,6	21	1 975	11 380		SO 01	001
5 576		-	0,04000	5,4	21	1 171	6 747		SO 01	001
193 265		166,4		-		40 586	233 851			
46 200	0,27994	117,6		-	21	9 702	55 902		SO 01	005
1 000	0,18907	1,9		-	21	210	1 210		SO 01	005
304	0,08096	0,8		-	21	64	368		SO 01	005
2 140	0,08425	0,8		-	21	449	2 589		SO_01	005
4 790	0,13000	1,3		-	21	1 006	5 796		SO 01	005
442	0,00100	0,1		-	21	93	534		SO 01	005
6 090	0,00081	0,3		-	21	1 279	7 369		SO 01	005
132 300	0,10373	43,6		-	21	27 783	160 083		SO_01	005
2 100		2,9		-		441	2 541			
2 100	0,42080	2,9		-	21	441	2 541		SO 01	008
93 327		49,2		0,3		19 599	112 925			
36 594	0,11519	19,7		-	21	7 685	44 279		SO_01	009
792	0,04830	0,4		-	21	166	958		SO 01	009
1 196	0,06400	0,3		-	21	251	1 447		SO 01	009
20 352	0,08210	13,1		-	21	4 274	24 626		SO 01	009
1 920	0,00001	0,0		-	21	403	2 323		SO_01	009
1 120	0,00088	0,0		-	21	235	1 355		SO_01	009
1 098		-	0,08200	0,2	21	231	1 329		SO_01	009
148		-	0,00400	0,0	21	31	179		SO 01	009
1 809	0,10941	0,3		-	21	380	2 189		SO 01	009
3 138	0,00070	0,0		-	21	659	3 797		SO_01	009
16 184	0,08531	11,6		-	21	3 399	19 583		SO 01	009
8 976	0,02800	3,8		-	21	1 885	10 861		SO 01	009
49 993		-		-		10 499	60 492			
11 901		-		-	21	2 499	14 400		SO 01	099

Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
21 422		-		-	21	4 499	25 921		SO 01	099
2 964		-		-	21	622	3 586		SO 01	099
13 707		-		-	21	2 878	16 585		SO 01	099
10 000		-		-		2 100	12 100			
10 000		-		-	21	2 100	12 100		SO 01	V03