

Zajištění výkonu činnosti Koordinátora BOZP pro SÚSPK p.o., vedoucí přípravy a realizace staveb PM – , v rámci stavby „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“.

Cenová nabídka:

Nabídková cena za výkon inženýrské činnosti Koordinátora BOZP v Kč	378.000,00,-Kč
Předpokládaný počet odpracovaných měsíců	30 měsíců
DPH %	21%
DPH celkem v Kč	79.380,00,-Kč
Nabídková cena za výkon činnosti Koordinátora BOZP včetně dopravného a DPH celkem	457.380,00,-Kč

Tato nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky, a to včetně dopravy do místa plnění při výkonu činnosti Koordinátora BOZP dle platných předpisů (viz. příloha č. 1. – Specifikace služeb). Výkon činnosti Koordinátora BOZP činí 30. měsíců od předpokládaného zahájení stavby – březen 2019.

Kalkulace nabídky výkonu činnosti Koordinátora BOZP:
 $120\text{týdnů} \times 5\text{h/týden} \times 630\text{Kč/h} = 378.000\text{Kč}$

V Liberci dne: 08.03.2019

autorizovaný technik, ČKAIT 0500765
Ředitel divize TDS / technických dozorů staveb
e-mail:
mobil:
IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215, Praha 9, 190 00