
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Kraslice Datum: 5. 9. 2018

Objednatel: IČ: 00259438

Město Kraslice DIČ: CZ00259438

Zhotovitel: IČ: 29113903

KV Realinvest s.r.o. DIČ: CZ29113903

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Viktor Geber DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 352 367,71

291 212,98
0,00

291 212,98

291 212,98 61 154,73

0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
VG466

Kraslice - balkón - žlab

21,00%

15,00%
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Kód: VG466

Stavba:

Místo: Kraslice Datum: 5. 9. 2018

Objednatel: Město Kraslice Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

SO Oprava balkonu

Multifunkční objekt Ktraslice

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kraslice - balkón - žlab

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

2018J-

059

0,00 0,00

291 212,98 352 367,71

352 367,71

 

Viktor Geber

Cena s DPH [CZK]

352 367,71291 212,98

291 212,98

291 212,98 352 367,71
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Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Kraslice Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

KV Realinvest s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Viktor Geber DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kraslice - balkón - žlab

2018J-059 - Multifunkční objekt Ktraslice

SO - Oprava balkonu

5. 9. 2018

29113903

CZ29113903

352 367,71

291 212,98

0,00

291 212,98

291 212,98 61 154,73

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Kraslice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      94 - Lešení a stavební výtahy

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

      96 - Bourání konstrukcí

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    771 - Podlahy z dlaždic

    783 - Dokončovací práce - nátěry

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10 000,00

0,00

291 212,98

1 850,64

123 518,35

28 514,07

11 382,59

5 159,19

68 322,97

10 139,53

20 000,00

10 000,00

SO - Oprava balkonu

5. 9. 2018

 

Viktor Geber

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

291 212,98

12 165,00

147 694,63

84 085,59

49 593,40

5 790,40

23 857,82

19 945,18

REKAPITULACE ROZPOČTU

2018J-059 - Multifunkční objekt Ktraslice

Kraslice - balkón - žlab
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Stavba:

Objekt:

Část:

Místo: Kraslice Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 619325131 m 21,340

2 K 622211031 m2 1,134

3 M 28376425 m2 1,157

4 K 622321141 m2 13,198

5 K 629991001 m2 30,000

6 K 629991011 m2 37,800

7 K 632452519R m2 23,512

8 K 634911113 m 6,220

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

      94 - Lešení a stavební výtahy

9 K 941111121 m2 22,000

10 K 941111221 m2 660,000

11 K 941111821 m2 22,000

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

12 K 953333321R m 27,540

13 K 985312114R m2 25,579

      96 - Bourání konstrukcí

14 K 965043341 m3 3,762

15 K 965046111 m2 23,512

16 K 965081213 m2 23,512

17 K 978015391 m2 13,198

    997 - Přesun sutě

49 593,40

4 400,00

660,00

730,40

9 451,73

14 406,09

23 857,82

19 945,18

96,36

5 790,40

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 

do 100%

5 878,00

9 141,66

3 653,76

1 271,76

12 165,00

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m
Příplatek k lešení řadovému trubkovému 

lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a 

ZKD den použití
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m

PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových 

kcí 

Stěrka k vyrovnání zděných ploch stěn a 

betonových ploch podlah tl do 10 mm - 

opravnou maltou Sikarep CZ  

Bourání podkladů pod dlažby betonových s 

potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 

m2

Broušení stávajících betonových podlah úběr do 

3 mm

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

1 557,00

80,10

985,00

350,00

50,50

53,90

2 730,00

200,00

1,00

33,20

343,20

563,20

2 430,00

250,00

155,40

1 765,64

1 139,65

4 619,30

1 515,00

2 037,42

64 187,76

498,22

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek tl do 160 mm

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 

přilepenou lepící páskou

Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou

deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch tl 160mm

Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 

vnějších stěn nanášená ručně

Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých 

směsí Sika Screed 100 ve spádu tl do 50 mm až 

110 mm

Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v 

čerstvé betonové mazanině

Viktor Geber

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

291 212,98

147 694,63

84 085,59
Vytažení vápenocementových fabionů, hran 

nebo koutů
390,00 8 322,60

ROZPOČET

Kraslice - balkón - žlab

2018J-059 - Multifunkční objekt Ktraslice

SO - Oprava balkonu

5. 9. 2018

 

Strana 5 z 7



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 997013151 t 10,083

19 K 997013501 t 10,083

20 K 997013509 t 141,162

21 K 997013801 t 9,895

22 K 997013814 t 0,188

    998 - Přesun hmot

23 K 998017001 t 3,142

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

24 K 711131811 m2 47,024

25 K 711111001 m2 23,512

26 M 11163150 t 0,007

27 K 711112001 m2 3,125

28 M 11163150 t 0,001

29 K 711141559 m2 47,023

30 M 62836110 m2 54,076

31 K 711142559 m2 6,249

32 M 62836110 m2 7,499

33 K 711113117 m2 23,512

34 K 711113127 m2 3,125

35 K 711191001 m2 23,512

36 M 58581220 kg 2,774

37 K 711191011 m2 3,125

38 M 58581220 kg 0,369

39 K 998711201 % 3,050

    713 - Izolace tepelné

40 K 713121121 m2 23,512

41 M 28376366 m2 23,982

42 M 28323055 m2 27,039

43 K 998713201 % 1,770

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

44 K 721210822 kus 1,000

45 K 721219128 kus 7,000

46 M 28615611 kus 1,000

Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 

vodorovné

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

vodorovné za studena nátěrem penetračním

lak asfaltový penetrační

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena nátěrem penetračním

lak asfaltový penetrační

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením vodorovné NAIP

pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením svislé NAIP

447,00

213,00

24,10

180,00

1 740,00

589,00

11,00

8,46

48 600,00

18,40

48 600,00

85,40

138,00

98,10

1 850,64

1 850,64

123 518,35

28 514,07

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m s omezením 

mechanizace

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 

101

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604

Přesun hmot s omezením mechanizace pro 

budovy v do 6 m

327,12

4 507,10

2 147,68

3 402,00

1 781,10

807,67

3 385,73

6 163,37

1 676,42

157,07

130,00

0,00

31,40

11 382,59

5 159,19

deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 50mm

fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová 

oddělující tepelnou izolaci tl 0,8mm

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 

objektech v do 6 m

Demontáž vpustí střešních DN 100

Montáž odtokového žlabu délky do 1050 mm

koleno kanalizační HT úhel 45° DN 75

138,00

458,90

483,60

16,92

191,00

38,00

191,00

264,81

144,00

257,00

62,00

88,74

130,00

0,00

31,40

pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou

Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena 

těsnicí stěrkou na bázi cementu SCHÖNOX 1K DS 

PREMIUM
Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí 

stěrkou na bázi cementu SCHÖNOX 1K DS 

PREMIUM

Provedení adhezního můstku na vodorovné 

ploše

můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací 

lepící hmoty

Provedení adhezního můstku na svislé ploše

můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací 

lepící hmoty

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

517,26

198,91

340,20

57,50

48,60

4 015,76

7 462,49

613,03

1 034,86

10 789,66

1 511,25

397,82

529,83

118,75

70,48
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

47 M 28615610 kus 1,000

48 M 28611045 kus 1,000

49 M 28615047 m 1,000

50 K 55233200R kus 1,000

73 K 721233212 kus 1,000

51 K 998721201 % 1,680

    771 - Podlahy z dlaždic

52 K 771471114 m 21,680

53 K 771574131 m2 23,512

54 M 59761409 m2 29,440

55 K 771591111 m2 26,764

56 K 771591161 m 6,220

57 M 59054162 m 6,842

58 K 771591172 m 1,000

59 M 59054142 m 1,100

60 K 771591241 kus 4,000

61 K 771591265 m 35,420

62 K 998771201 % 5,470

    783 - Dokončovací práce - nátěry

63 K 783301303 m2 5,916

64 K 783301313 m2 5,916

65 K 783314201 m2 5,916

66 K 783315101 m2 5,916

67 K 783317101 m2 5,916

68 K 783823135 m2 13,198

69 K 783827425 m2 13,198

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

70 K 030001000 Kč 1,000

    VRN9 - Ostatní náklady

71 K 090001000 kpl 1,000

2 287,50

530,07

615,26

1 140,60

1 068,43

10 139,53

15,20

286,00

42,80

0,00

4 523,00

19 548,16

24 687,60

1 294,31

622,00

2 052,60

133,60

1 100,00

942,00

8 500,80

dlaždice keramické protiskluzné mrazuvzdorné 

přes 9 do 12 ks/m2

Podlahy penetrace podkladu

Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v 

rovině dlažby

profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 

6mm

Montáž profilu pro schodové hrany

profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel 

Kontaktní izolace ve spojení s dlažbou z přířezů 

vnitřní kouty

15,20

286,00

42,80

0,00

4 523,00

77,85

330,00

1 050,00

664,00

48,36

100,00

300,00

133,60

1 000,00

235,50

130,79

koleno kanalizační HT úhel 45° DN 50 

tvarovka HT přechodová D 75/50mm 

trubka kanalizační HT DN 50 mm

Atyp.odtokový nerez žlab ze 3 délů  délky 6940 

mm s krycím roštem bez zápachové uzávěrky s 

odtokem pr.50 mm

Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné 

střechy svislý odtok DN 110

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m

Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných 

do malty v do 150 mm

Montáž podlah keramických režných 

protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 

50 ks/m2

7 154,40

1 069,04

1 096,83

4 619,30

10 000,00

10 000,00

20 000,00

10 000,00

10 000,00

68 322,97

Zařízení staveniště

Ostatní náklady

418,19

240,00

89,60

104,00

192,80

180,60

185,40

81,00

350,00

10 000,00

10 000,00

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 6 m

Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s 

napojením na stěnu z rohože

Bezoplachové odrezivění zámečnických 

konstrukcí

Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem

Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí

Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 

zámečnických konstrukcí

Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí

Penetrační silikonový nátěr hladkých, 

tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek

Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek 

stupně členitosti 1 a 2
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