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Číslo smlouvy: 
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Jednající:

Ing. Pavel Pešout, ředitel Sekce ochrany přírody a krajiny (SOPK)

Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 


629 33 591 


V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: 
Mgr. Ondřej Korábek, PhD.
(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel 
Karel Novotný
Adresa:


Prachatice, 38301, Prachatice I, Husova 105

Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxx  

IČO:


     
60625589
Telefon:


       xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:
   

       xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel”) 
II. Předmět smlouvy 
2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 

2.2 Dílem se rozumí: Kontrola stavu a funkce ORP Zlatý potok včetně potravních prvků, nutné zásahy a řešení havarijních stavů (dále jen „dílo“). Dílo zahrnuje kontroly a údržbu koryt ZORP, přilehlých potravních prvků a dalších zařízení (potravní tůň, převáděcí korýtka, objekty pro zadržování ker, dočišťovací mokřady): zejména se zajistí průtočnost koryt odstraněním zátarasů vzniklých poléháním trav, opadem listí, naplaveným dřívím, drny či jemnými nánosy a opraví se v případě potřeby jejich břehy. Dále zahrnuje kontrolu a regulaci průtoku v odchovném a potravním prvku, sledování meterologické situace a výstupů z telemetrické stanice AOPK. Frekvence kontrol bude záviset na počasí a bude zvýšena v době extrémně nízkých nebo vysokých teplot a po vyšších průtocích, kdy je nutno kontrolovat množství vody natékající do refugií a případně měnit niveletu dna nátokových objektů. Po případných povodních budou vyhledávány vyplavené perlorodky v okolí ZORP. Budou prováděna preventivní opatření eliminující rizika poškození majetku AOPK a populace perlorodky.
2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
III. Cena díla a platební podmínky 
3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena bez DPH:
176 250 Kč
Zhotovitel není plátcem DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla. 
3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu na adresu: AOPK ČR, Kaplanova 1, Praha 11 – 148 00.
3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 
IV. Doba a místo plnění
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do 30. 6. 2019.  
4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
4.3 Místem plnění jsou pozemky p. č. 427/1 a 429/1 v k.ú. Křížovice u Ktiše.
V. Další ujednání
5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
VI. Předání a převzetí díla 
6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.
VII. Odpovědnost za vady
7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 

VIII. Sankce
8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení. 

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 

9.2 Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

9.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny. 

9.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 

9.5 Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Pokud smlouva nabude účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni účinnosti zhotovitele informovat. 

9.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
9.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha 1: položkový rozpočet.
V Praze dne 3.2.2019






V Prachaticích dne _____________
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ing. Pavel Pešout
	
	Karel Novotný

	ředitel Sekce ochrany přírody a krajiny
	
	zhotovitel


Příloha 1: položkový rozpočet

Realizace ZP perlorodky říční - 
Kontrola stavu a funkce ORP Zlatý potok včetně potravních prvků, nutné zásahy a řešení havarijních stavů
	Opatření
	Jednotková cena
	Množství


	Cena

	kontrola stavu ORP Zlatý potok včetně potravních prvků, řešení havarijních stavů (zejména údržba koryt a dalších zařízení ORP odstraňováním zátarasů vzniklých poléháním trav, opadem listí, naplaveným dřívím, drny či jemnými nánosy, opravy břehů ORP a PP, regulace nátoku vody do ORP při nestandartních průtocích)
	250 Kč/h
	325

	81 250 Kč



	jarní údržba ZORP a přilehlých ploch (např. odstraňování zblochanové stařiny z dočišťovacích prvků, rozvážení kompostu, údržba oplocení, …; včetně nutného materiálu)
	
	1
	52 000 Kč

	doprava (48 km za den)
	12,5 Kč/km
	3120
	39 000 Kč

	CELKEM
	
	
	172 250 Kč


Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241


ID DS: dkkdkdj�aopkcr@nature.cz








