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DODATEK Č. 3 

(dále jen „dodatek“) 

ke smlouvě č. 140186 (66358/ENV/14) ze dne 3.10.2014 
o provedení a poskytnutí činností a služeb na podporu výkonu státní správy  
ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 17.4.2015 a dodatku č. 2 ze dne 13.4.2016 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 
Číslo smlouvy objednatele:  140186 (66358/ENV/14) 

Číslo smlouvy poskytovatele: 413/2014/D/086 

 

Smluvní strany: 

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

se sídlem:   Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

zastoupená:   Ing. Berenikou Peštovou, Ph.D. 

    náměstkyní pro řízení sekce technické ochrany ŽP 

zástupce pro věcná jednání: Ing. Josef Nistler, ředitel odboru ochrany vod 

IČO:    00164801 

DIČ:    není plátcem DPH 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxx 

č. účtu:    xxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 

se sídlem:   Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6 

zastoupený:   Mgr. Markem Riederem, ředitelem 

zástupce pro věcná jednání: Ing. Petr Bouška, Ph.D. 

    náměstek ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost 

IČO:    00020711 

DIČ:    CZ – 00020711 (je plátce DPH) 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxx 

č. účtu:    xxxxxxxxxx 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

 

I. 
Předmět dodatku smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly v souladu se smlouvou a s podmínkami jejího zadání na upřesnění 

ceny dle čl. III odst. 2 této smlouvy za činnost vykonávanou v roce 2016.  
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2. S ohledem na uvedené se účinností tohoto dodatku stávající znění čl. III odst. 2 smlouvy ruší 

a nahrazuje novým zněním, jak následuje: 

 

„2. V roce 2016 bude poskytovateli za provedení a poskytnutí činností a služeb uhrazena cena 

do výše 47 590 344,- Kč včetně DPH, slovy: čtyřicetsedmmiliónůpětsetdevadesáttisíctřista-

čtyřicetčtyři korun českých, a to na základě splnění podmínek stanovených touto smlouvou. 

Podrobná specifikace těchto činností a služeb je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 

Podrobnější kalkulace nákladů a specifikace výstupů dílčích činností předmětu plnění 

je uvedena formou úkolových listů v příloze č. 2 této smlouvy.“ 

 

3. S ohledem na uvedené se dále účinností tohoto dodatku stávající přílohy č. 1 a 2 smlouvy ruší 

a nahrazují novým zněním příloh č. 1 a 2, které jsou připojeny k tomuto dodatku. 

 

 

II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení této smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění. 

 

2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

 
3. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – vymezení předmětu smlouvy pro rok 2016 a příloha 

č. 2 – kalkulace nákladů a specifikace výstupů dílčích činností pokrývajících jednotlivé části 

předmětu plnění formou úkolových listů pro rok 2016. 

 
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění tohoto dodatku v Informačním systému Registr smluv v souladu s příslušným právním 

předpisem. 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou 

a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, 

což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 

 

Za objednatele: 
 
V Praze, dne 27. 10. 2016 
 
 

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. 
náměstkyně pro řízení sekce technické ochrany 

životního prostředí 
Česká republika – Ministerstvo životního 

prostředí 

Za poskytovatele: 
 
V Praze, dne 27. 10. 2016 
 
 

Mgr. Mark Rieder 
ředitel 

Výzkumný ústav vodohospodářský 
T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 
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PŘÍLOHA 1:  VYMEZENÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY PRO ROK 2016 

ROK 2016 - úkolové listy 

         
Č. 
ÚL 

Název zakázky 
Garant MŽP Řešitel VÚV 

Počet 
hodin 

Osobní 
náklady 

Ostatní 
náklady 

Náklady 
celkem bez 

DPH 

Náklady celkem 
vč. DPH 21 % Jméno Jméno 

1 Aktualizace ochranných pásem vodních zdrojů Holešinský xxxxxxxxxx 1500 991 736 Kč 20 000 Kč 1 011 736 Kč 1 224 200 Kč 

2 Odborná podpora legislativních předpisů v rámci vodního hospodářství Zavadil xxxxxxxxxx 1400 925 620 Kč 25 000 Kč 950 620 Kč 1 150 250 Kč 

3 
Monitoring vod ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000 (chráněných 
oblastech ve smyslu § 23a odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.) s výskytem 
druhů limitovaných jakostí vody 

Šíma (odb. 
630) 

xxxxxxxxxx 
630 416 529 Kč 36 000 Kč 452 529 Kč 547 560 Kč 

4 Reporting koupacích vod - aktualizace vymezení Beděrková xxxxxxxxxx 150 99 174 Kč 0 Kč 99 174 Kč 120 000 Kč 

5 
Odborná podpora monitoringu a hodnocení stavu povrchových a podzemních 
vod 

Pták, 
Udatný, 

Holešinský, 
Píchal 

xxxxxxxxxx 

1500 991 736 Kč 100 000 Kč 1 091 736 Kč 1 321 000 Kč 

6 
Revize vymezení zranitelných oblastí pro nitrátovou směrnici včetně podpory 
reportingu 

Pták 
xxxxxxxxxx 

850 561 983 Kč 125 000 Kč 686 983 Kč 831 250 Kč 

7 Reporting dle čl. 15 a čl. 17 Směrnice Rady č. 91/271/EHS Komárková xxxxxxxxxx 260 171 901 Kč 60 000 Kč 231 901 Kč 280 600 Kč 

8 
Vyhodnocení vlivu splouvání Jizery a Ploučnice a návrh případných podmínek 
regulace (EVL lokality chráněné dle WFD) 

Šíma (odb. 
630) 

xxxxxxxxxx 
496 327 934 Kč 29 000 Kč 356 934 Kč 431 890 Kč 

9 Odborná podpora při vyhodnocování a zvládání povodňových rizik Marták xxxxxxxxxx 1480 978 512 Kč 55 000 Kč 1 033 512 Kč 1 250 550 Kč 

10 Podpora účasti ČR v aktivitách mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) Skybová xxxxxxxxxx 775 512 397 Kč 180 000 Kč 692 397 Kč 837 800 Kč 

11 
Podpora účasti ČR v aktivitách mezinárodní komise pro ochranu Dunaje 
(MKOD) 

Matuszná 
xxxxxxxxxx 

700 462 810 Kč 70 000 Kč 532 810 Kč 644 700 Kč 

12 
Podpora účasti ČR v aktivitách mezinárodní komise pro ochranu Odry před 
znečištěním (MKOOpZ) 

Bachtíková 
xxxxxxxxxx 

880 581 818 Kč 30 000 Kč 611 818 Kč 740 300 Kč 

13 
Podpora účasti ČR v aktivitách Stálého výboru Sasko a Stálého výboru 
Bavorsko Česko – německé komise pro hraniční vody 

Skybová 
xxxxxxxxxx 

650 429 752 Kč 20 000 Kč 449 752 Kč 544 200 Kč 

14 Spolupráce na hraničních vodách s Polskem Bachtíková xxxxxxxxxx 490 323 967 Kč 20 000 Kč 343 967 Kč 416 200 Kč 

15 Spolupráce na hraničních vodách s Rakouskem Pěkník xxxxxxxxxx 720 476 033 Kč 113 760 Kč 589 793 Kč 713 650 Kč 

16 Spolupráce na hraničních vodách se Slovenskou republikou Bachtíková xxxxxxxxxx 450 297 521 Kč 15 000 Kč 312 521 Kč 378 150 Kč 

17 Interkalibrace pro hodnocení biologických složek Beděrková xxxxxxxxxx 480 317 355 Kč 90 000 Kč 407 355 Kč 492 900 Kč 

18 
Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR - komplexní příprava podkladů v 
oblasti zajišťované MŽP 

Reidinger 
xxxxxxxxxx 

450 297 521 Kč 0 Kč 297 521 Kč 360 000 Kč 

19 Radiační monitorovací síť MMKV Udatný xxxxxxxxxx 1336 883 306 Kč 108 430 Kč 991 736 Kč 1 200 000 Kč 

20 Bilance, kontrola a hodnocení v oblasti ochrany množství a jakosti vod Píchal xxxxxxxxxx 660 436 364 Kč 0 Kč 436 364 Kč 528 000 Kč 

21 Reporting emisí do vodního hospodářství Udatný xxxxxxxxxx 280 185 124 Kč 0 Kč 185 124 Kč 224 000 Kč 

22 
Datová podpora výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství a příprava 
kartografických výstupů 

Kinkor 
xxxxxxxxxx 

2510 1 659 504 Kč 30 000 Kč 1 689 504 Kč 2 044 300 Kč 

23 
Příprava podkladů pro vyhlášku dle zmocnění připravované novely vodního 
zákona, pro stavbu a podmínky provozu odlehčovacích komor na jednotné 
kanalizaci 

Zavadil, 
Tesařík 

xxxxxxxxxx 
400 264 463 Kč 0 Kč 264 463 Kč 320 000 Kč 

24 Propagační podpora MŽP a jeho rezortních organizací Nistler xxxxxxxxxx 250 165 289 Kč 120 000 Kč 285 289 Kč 345 200 Kč 

25 
Aktualizace metodik vzorkování rybích společenstev a hodnocení ekologického 
stavu - biologické složky ryby pro velké řeky 

Beděrková 
xxxxxxxxxx 

500 330 579 Kč 70 000 Kč 400 579 Kč 484 700 Kč 

26 Podpora činností v procesu plánování v oblasti vod Čurda xxxxxxxxxx 1030 680 992 Kč 0 Kč 680 992 Kč 824 000 Kč 
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27 Reporting plánů pro zvládání povodňových rizik Tejkalová xxxxxxxxxx 350 231 405 Kč 15 000 Kč 246 405 Kč 298 150 Kč 

28 
Datová podpora výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství a příprava 
kartografických výstupů ve vazbě na OPŽP 

Čermáková 
xxxxxxxxxx 

700 462 810 Kč 0 Kč 462 810 Kč 560 000 Kč 

29 
Zpracování zprávy pro EK o změnách všeobecných a vodohospodářských 
charakteristik povodí 

Píchal, Pták, 
Beděrková  

xxxxxxxxxx 
1900 1 256 198 Kč 110 000 Kč 1 366 198 Kč 1 653 100 Kč 

30 Podpora při revizi postupů vyhodnocování faktických povodňových škod v ČR Vytisková xxxxxxxxxx 880 581 818 Kč 55 000 Kč 636 818 Kč 770 550 Kč 

31 Činnosti k podpoře výkonu státní správy v problematice sucho Davidová xxxxxxxxxx 1900 1 256 198 Kč 295 000 Kč 1 551 198 Kč 1 876 950 Kč 

32 
Komplexní datová základna skutečného vypouštění emisí do vodního prostředí 
v České republice 

Udatný 
xxxxxxxxxx 

600 396 694 Kč 10 000 Kč 406 694 Kč 492 100 Kč 

33 Zpracování metodik týkajících se minimálních zůstatkových průtoků Skybová xxxxxxxxxx 100 66 116 Kč 0 Kč 66 116 Kč 80 000 Kč 

34 Řízená infiltrace Davidová xxxxxxxxxx 4214 2 786 116 Kč 3 576 400 Kč 6 362 516 Kč 7 698 644 Kč 

35 
Sestavení návrhu koncepce ochrany před následky sucha na území České 
republiky s využitím realizovaných opatření 

Davidová 
xxxxxxxxxx 

19500 12 892 562 Kč 252 438 Kč 13 145 000 Kč 15 905 450 Kč 

Suma:   50 971 33 699 835 Kč 5 631 028 Kč 39 330 863 Kč 47 590 344 Kč 

  
  

      

 
Hodinová sazba (VÚV) vč. DPH: 800,00 Kč 

   

 
Hodinová sazba (VÚV) bez DPH: 661,16 Kč 
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PŘÍLOHA 2:  KALKULACE NÁKLADŮ A SPECIFIKACE VÝSTUPŮ DÍLČÍCH 

ČINNOSTÍ POKRÝVAJÍCÍCH JEDNOTLIVÉ ČÁSTI PŘEDMĚTU 

PLNĚNÍ FORMOU ÚKOLOVÝCH LISTŮ PRO ROK 2016 

 

 

1 AKTUALIZACE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍCH ZDROJŮ 

V rámci úkolu bude provedena aktualizace a ověření správnosti geoprostorových 

a dokumentačních dat ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ) a vodárenských nádrží 

(OPVN) z podkladů získaných od krajských vodoprávních úřadů a vodoprávních úřadů obcí 

s rozšířenou působností, popř. od správců vodních zdrojů. Jedná se o tyto typy podkladů: 

- Geoprostorová data OPVZ v některém z běžně používaných datových formátů 

pro GIS nebo CAD (ESRI shapefile, ESRI personal nebo file geodatabase, 

.dwg, .dxf, .dgn). Ideálně s polygonovou geometrií a připojenými atributními 

informacemi - v ostatních případech budou provedeny nezbytné úpravy dat. 

- Skenované dokumenty (vodoprávní rozhodnutí, mapové podklady) vztahující 

se k jednotlivým OPVZ. 

- Papírové dokumenty zaslané na adresu VÚV TGM 

Podnětem pro změnu stávajících dat jsou také: 

- Emailové či písemné podněty od Ministerstva životního prostředí, 

Ministerstva zemědělství, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu 

zemědělského, zemědělských družstev, případně dalších subjektů, které 

naleznou chyby ve vymezení ochranných pásem. 

Tyto podněty je nutno porovnat s platným vodoprávním rozhodnutím/opatřením obecné 

povahy vztahujícím se k danému OPVZ. 

V rámci úkolu bude provedena kontrola správnosti zařazení vymezeného OPVZ do  vrstvy 

ochranných pásem vodních zdrojů nebo do vrstvy ochranných pásem vodárenských nádrží. 

Jako pomocná vrstva bude použita vrstva vodních nádrží obsahující vodárenské nádrže 

vymezené vyhláškou č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady 

pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů).  

V roce 2016 bude pokračováno v činnostech započatých v roce 2015. Ukázalo se, že data 

na krajských úřadech a na VÚ ORP jsou v mnohem horším stavu, než bylo předpokládáno. 

Digitální data, která by bylo možné převzít za celý kraj, se doposud podařilo získat 

jen ze 3 krajů. V dalších 6 mají sice digitální data, u kterých ale není možné spolehnout 

se na platnost pásem a správnost zákresů. Velmi často KÚ nemají k dispozici skeny 

vodoprávních rozhodnutí. Ve zbylých 5 krajích je nezbytné jednat přímo s VÚ ORP, 

kde často agendu OPVZ vedou v podobě těžko čitelných papírových dokumentů.  

V další fázi projektu bude pokračováno v implementaci datových sad získaných od krajských 

úřadů. Dále budou zpracovány dokumenty z vodoprávních úřadů ORP (v mnoha případech 

dochází k nutnosti individuální kontroly skenů či papírových vodoprávních rozhodnutí 

a editace jednotlivých pásem, což je velmi časově náročné). V některých případech bude 

nutné kontaktovat archivy bývalých okresních úřadů. 
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Výstupem budou geoprostorová data OPVZ s polygonovou geometrií a připojenými 

atributními informacemi (formát ESRI shapefile). Tento výstup bude obsahovat pouze prvky 

ochranných pásem, ke kterým existuje rozhodnutí/opatření obecné povahy (scan ve formátu 

.pdf)   

Aktualizovaná data budou zadavateli předávána v předpokládaném orientačním intervalu 

3 měsíců (30. 3. 2016, 30. 6. 2016, 30. 9. 2016, 15. 12. 2016). Po odsouhlasení zadavatelem 

VÚV publikuje data prostřednictvím portálu HEIS. Předpokládané ukončení projektu 

je v prosinci 2017. 

 

Výstupy: 

- Projektová zpráva (včetně statistického vyhodnocení počtu a typu aktualizací 

OPVZ a OPVN). Součástí projektové zprávy bude tabulka (formát excel) 

obsahující seznam všech zpracovaných OPVZ včetně atributních informací:  

o Název (identifikace OPVZ) 

o stupeň OPVZ 

o rozloha OPVZ   

o platnost OPVZ 

o datum konce platnosti OPVZ (kde je k dispozici) 

o název a obec vodoprávního úřadu 

o typ ochranného pásma (podzemní nebo povrchové vody) 

o okres, kam vodní zdroj náleží 

o kód kraje pro přidělení OBJ_GID 

o název kraje 

o identifikace žadatele o vodoprávní rozhodnutí, opatření obecné povahy 

pro vyhlášení OPVZ (kde je PDF dokument řešen v rámci zpracování ORP) 

o číslo jednací vodoprávního rozhodnutí 

o datum vydání vodoprávního rozhodnutí 

o datum poslední aktualizace ochranného pásma 

o poznámka k aktualizaci ochranného pásma 

o příznak ověření na vodoprávním úřadě v rámci aktualizace 

o upřesňující poznámka k pásmu. 

 

- Geoprostorová data OPVZ a OPVN s polygonovou geometrií a připojenými 

atributními informacemi (formát ESRI shapefile) podle výše uvedeného 

aktualizačního intervalu. 

- Skenované dokumenty vodoprávních rozhodnutí/opatření obecné povahy  

s jednoznačnou identifikací vůči geoprostorovým datům OPVZ/VN (formát .pdf). 

 

Časová náročnost: 1 500 hodin  

Osobní náklady: 991 736,- Kč 

Ostatní náklady: 20 000,- Kč (tuzemské cestovné) 

Náklady celkem: 1 011 736,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 1 224 200,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Ing. Ivan Holešinský 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 
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2 ODBORNÁ PODPORA LEGISLATIVNÍCH PŘEDPISŮ V RÁMCI VODNÍHO 

HOSPODÁŘSTVÍ 

Novelizace níže uvedených legislativních předpisů je vyvolána především potřebou řešit 

v rámci legislativních předpisů implementaci aktuálních požadavků a připomínek 

EK a současně i vzhledem k zohlednění některých nových přístupů a metodických postupů 

použitých v rámci 2. cyklu plánování v oblasti vod v ČR. V rámci řešení úkolu budou 

navrženy úpravy a aktualizace následujících legislativních předpisů: 

 

- zpracování podkladů pro návrh aktualizace metodického pokynu k Nařízení vlády 

č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 

a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 

a do kanalizací a o citlivých oblastech 

- aktualizace metodického pokynu k Nařízení vlády č 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 

do vod podzemních 

- zpracování podkladů pro návrh novelizace Vyhlášky č. 5/2011 Sb., o vymezení 

hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních 

vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod 

- zpracování podkladů pro návrh novelizace Vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví 

seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních 

zdrojů, včetně aktualizace metodického pokynu 

- spolupráce s odbornými pracovníky OOV MŽP a oddělením RIA MŽP při projednávání 

návrhu novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (poplatková 

novela) 

- zpracování podkladů pro návrh aktualizace Vyhlášky č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů 

povrchových vod 

- zpracování podkladů pro návrh předpisu, který bude naplňovat zmocnění uvedené pro použití 

závadných látek dle § 39, odst. 7, písm. b), zákona č. 254/2001 Sb. 

- přezkoumání stávajících hodnot NEK v NV nahrazujícím NV 61/2003 Sb. podle nového 

dokumentu Technical Guidance on Deriving Environmental Quality Standards a porovnání 

stávajících hodnot s hodnotami v sousedních státech (tj. Německo, Rakousko a státy 

Visegradské skupiny) 

V průběhu řešení úkolu bude zajištěna spolupráce (stanoviska, připomínky) dotčených subjektů 

a příprava dílčích podkladů pro aktualizaci výše uvedených legislativních předpisů, včetně 

zapracování požadavků vyplývajících z podnětů a upozornění EK. 

 

Výstupy: 

- Dílčí podklady odborné podpory výše uvedených legislativních předpisů. 

- Zprávy z kontrolních dnů a Závěrečná zpráva o plnění úkolu. 

 

Časová náročnost: 1400 hodin  

Osobní náklady: 925 617,- Kč  

Ostatní náklady:  25 000,- Kč (Tuzemské cestovné ve výši 25 000,- Kč je alokováno 

na úhradu nákladů spojených s účastí na konzultacích a jednáních 

expertů VÚV TGM, v.v.i. v rámci spolupráce s ostatními odbornými 

subjekty.) 

Náklady celkem: 950 620- Kč (bez DPH)  

Náklady celkem: 1 150 250,- Kč (vč. DPH 21 %)   

Vedoucí řešitel úkolu:  xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Ing. Evžen Zavadil a ostatní odborní garanti dle potřeby OOV MŽP 

Gestor MŽP:  Ing. Josef Nistler 
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3 MONITORING VOD VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH SOUSTAVY 

NATURA 2000 (CHRÁNĚNÝCH OBLASTECH VE SMYSLU § 23A ODST. 

1 PÍSM. C) ZÁKONA Č. 254/2001 SB.) S VÝSKYTEM DRUHŮ 

LIMITOVANÝCH JAKOSTÍ VODY 

Pro rozhodování státních orgánů ochrany přírody jsou nutné dostatečné a aktuální informace 

o stavu biotopů v chráněných lokalitách (EVL, maloplošná chráněná území), to platí zejména 

v případě druhů a stanovišť, jež jsou předmětem ochrany, vázaných na vodní prostředí. 

Zajištění dostatečných informací je nezbytné nejen z hlediska naplňování cílů v oblasti 

ochrany přírody, ale v návaznosti na Rámcovou směrnici o vodní politice, také cílů v ochraně 

vod (EVL a další chráněná území s předměty ochrany vázanými na vodní prostředí jsou 

zařazena mezi oblasti ve smyslu § 23a odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách).  

Řada druhů je ve svém výskytu limitována eutrofizací vody, případně havarijními stavy, 

obecně chemicko-fyzikálními parametry vodních toků. Stávající monitorovací systém 

v oblasti vod zaměřený na sledování středních a velkých toků není až na výjimky využitelný 

pro druhy vázané v současnosti svým výskytem na malé toky (často jde o reliktní výskyt 

na posledních málo znečištěných lokalitách). Monitoring je prioritně potřebné zaměřit 

na lokality perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) u níž jsou aktuální informace 

potřebné pro péči o území a zároveň je nezbytné zamezit narušení kontinuity sledování, které 

by vedlo k znehodnocení získaných datových sad.  

V případě perlorodky říční byl v nejvýznamnějších lokalitách národního významu v minulosti 

vytvořen systém monitoringu (výběr profilů) a zajištěno sledování v rámci činnosti VÚV 

TGM, v.v.i. V letech 2014-15 byl monitoring zajištěn již jen v omezeném rozsahu 

z krátkodobých projektů. Pro udržení návaznosti datových sad a zajištění aktuálních údajů 

je nutné tuto kontinuitu sledování zachovat (sledování by mělo být výhledově začleněno 

do systému standardního monitoringu vod – po doplnění o sledování ve vazbě na chráněné 

oblasti ve smyslu § 23a odst. 1 písm. c) vodního zákona a stabilizaci dalšího financování 

monitoringu).   

Monitoringem jen potřebné pokrýt ve standartním intervalu dlouhodobé kontrolní profily 

zejména v EVL (NPP a NPR) v povodí Vltavy. Na vybraných profilech s výrazným kolísáním 

parametrů bude využito kontinuální měření vybraných parametrů autonomními sondami. 

Detailní schéma upřesní garant po provedení revize sítě profilů.  

 

Výstupy 

- Revize sítě profilů na základě analýzy starších datových sad a vlastních dat  

- Roční sledování dle pokynů garanta (kompletní zajištění) 

- Vyhodnocení výsledků diferencované podle předmětu ochrany jednotlivých lokalit 

soustavy Natura 2000 

- Závěrečná zpráva  

- Příprava grafické podoby dat pro zveřejnění 

 

Časová náročnost: 630 hodin 

Osobní náklady: 416 529,- Kč 

Ostatní náklady: 36 000,- Kč (28 000,- Kč tuzemské cestovné, 8 000,- Kč tisk, 

spotřební materiál) 

Náklady celkem: 452 529,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 547 560,- Kč (vč. DPH 21 %) 
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Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Ing. Jan Šíma (odb. 630) 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 

 

 

Práce je nutné zajistit u VÚV TGM, v.v.i. z důvodu udržení časových řad (budou získána 

vlastní data VÚV TGM, v.v.i. z předchozích dvou let) a zajištění kompetentního vyhodnocení 

s ohledem na nároky konkrétních cílových organismů, které jsou předmětem ochrany 

v chráněných oblastech ve smyslu § 23a odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.) s výskytem 

druhů limitovaných jakostí vody. 
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4 REPORTING KOUPACÍCH VOD - AKTUALIZACE VYMEZENÍ 

Aktualizace Seznamu vod ke koupání - shromažďování geografických informací o nových 

koupacích místech pro reporting do EK.  

Odborná podpora při přípravě naplňování reportingových šablon podle směrnice 2006/7/ES 

(včetně informací o opatření). 

Výstupy: 

- Aktualizovaný soubor informací o vodách ke koupání (tabulka). 

 

Časová náročnost: 150 hodin 

Osobní náklady: 99 174,- Kč 

Ostatní náklady: žádné ostatní náklady se nepředpokládají 

Náklady celkem: 99 174,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 120 000,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Ing. Ivana Beděrková 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 
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5 ODBORNÁ PODPORA MONITORINGU A HODNOCENÍ STAVU 

POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD 

Předmětem řešení úkolu bude průběžné zajišťování odborné podpory monitoringu 

a hodnocení stavu povrchových vod pro účely plánování v oblasti vod. Vzhledem 

k požadavku směrnice 2013/39/EU uvedeného v článku 3 odst. 6 musí členské státy 

na základě výsledků monitorování stavu vod prováděného v souladu s článkem 8 směrnice 

2000/60/ES zajistit analýzu dlouhodobých trendů koncentrací vybraných prioritních látek 

dle seznamu v části A přílohy I, které se mohou kumulovat v sedimentu nebo biotě. Vzhledem 

ke skutečnosti, že výše uvedená analýza je součásti reportovacích šablon pro 2. plány povodí 

je potřeba tyto postupy zpracovat na úrovní ČR. Dílčí postupy řešení budou: 

 

- Spolupráce při každoroční aktualizaci programu monitoringu povrchových 

a podzemních vod společně s příslušnými s. p. Povodí a ČHMÚ. 

- Příprava zpráv pro EK vzhledem k požadavkům směrnice 2013/39/ES (sledované látky 

– tzv. Watch list). 

- Návrh implementace postupů aktualizace směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních 

vod před znečištěním a zhoršováním stavu do příslušných programových dokumentů, 

které se týkají sledování a zjišťování stavu podzemních vod. 

- Zavádění nových ukazatelů pro sledování chemického stavu povrchových a podzemních 

vod v souladu s požadavky expertních skupin v rámci EK. 

- Odborná podpora účasti zástupců ČR ve vybraných pracovních skupinách 

(WG Chemicals, WG Groundwater), příp. účast ve vybraných pracovních podskupinách 

pro implementaci WFD a dceřiných směrnic týkající se hodnocení a sledování stavu 

povrchových a podzemních vod. 

- Zpracování dílčích vybraných podkladů pro řešení úkolů, které vzejdou z činnosti výše 

uvedených pracovních skupin. 

- Aktualizace studie o možném rozsahu lokalit, kde by bylo účelné mísící zóny vymezit 

(na základě výsledků hodnocení chemického stavu v 2. plánech povodí). 

- Vyhodnocení výsledků analytických stanovení znečišťujících látek v sedimentech 

z profilů sítě sledování pevných matric ČHMÚ za rok 2015. 

- Zpracování návrhu metodického postupu pro analýzu dlouhodobých trendů koncentrací 

vybraných prioritních látek dle směrnice 2013/39/EU. 

- vyhodnocení potřeb monitoringu ve vztahu k chráněným územím (spolupráce 

s s. p. Povodí, AOPK a sekce 600) 

 

Součástí řešení je i koordinace spolupráce s vybranými odbornými subjekty při přípravě 

podkladů pro novelizaci některých metodických postupů a spolupráce s OOV MŽP. 
 

Výstupy: 

- Návrh zprávy o výsledcích monitorování 1. seznamu sledovaných látek (tzv. Watch 

list), termín – konec listopadu 2016 
- Výstupy pro odbornou podporu činnosti vybraných expertních skupin pro koordinaci 

národních aktivit v oblasti hodnocení a monitorování stavu podzemních a povrchových vod. 

- Aktualizace studie o rozsahu mísících zón dle § 6 vyhlášky č. 98/2011 Sb. v útvarech 

povrchových vod tekoucích (kategorie řeka). 

- Zpráva o vyhodnocení výsledků sledování znečišťujících látek v sedimentech za rok 2015. 

- Návrh metodického postupu pro analýzu dlouhodobých trendů koncentrací prioritních látek 

v sedimentech 
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Časová náročnost: 1500 hodin 

Osobní náklady: 991 736,- Kč 

Ostatní náklady: 100 000,- Kč (80 000,- Kč zahraniční cestovné - , tj. účast 

na pracovních jednáních expertních skupin v rámci EK 2 cesty 

WG Chemicals, 2 cesty WG Groundwater), 10 000,- Kč tuzemské 

cestovné, 10 000,- Kč tisk, překlady, materiál a běžné kancelářské 

a IT potřeby) 

Náklady celkem: 1 091 736,- Kč (bez DPH 21 %) 

Náklady celkem: 1 321 000,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Mgr. Martin Pták, Mgr. Martin Udatný, Ing. Ivan Holešinský, 

Mgr. Jan Píchal 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 
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6 REVIZE VYMEZENÍ ZRANITELNÝCH OBLASTÍ PRO NITRÁTOVOU 

SMĚRNICI VČETNĚ PODPORY REPORTINGU  

Předmětem řešení úkolu bude průběžné zajišťování odborné podpory při procesu 

přezkoumání zranitelných oblastí dle § 33 zákona č. 254/2001 Sb., a to v souladu se směrnicí 

č. 91/676/EHS (tzv. Nitrátová směrnice). 

 

Popis: 

- Zpracování dat z monitoringu povrchových (podniky Povodí + ČHMÚ) a podzemních 

vod (ČHMÚ) za roky 2014-2015 (aktualizace měrné sítě, výpočet předepsaných 

statistických ukazatelů, trendů, doplnění časových řad, hodnocení dusičnanů 

a eutrofizace). (240 hodin) 

- Zpracování dílčích podkladů pro reporting podle čl. 10 a přílohy V nitrátové směrnice, 

a to konkrétních kapitol: (450 hodin) 

 Stručný souhrn (zahrnuje popis zpracovávaných kapitol Jakost 

vod a Revize zranitelných oblastí a část kapitoly Předpověď budoucího 

vývoje – vodní část)  

 Úvod 

 Jakost vod: hodnocení a mapy (jakost povrchových a podzemních vod, 

eutrofizace, popis a zdůvodnění změn monitorovací sítě)  

 Revize zranitelných oblastí,  

o Spolupráce s MZe na části Předpověď budoucího vývoje jakosti vody (vývoj 

koncentrací dusičnanů ve sledovaných profilech/objektech),  

o Úprava dat a jejich vložení do šablon předepsaných EK a jejich zaslání 

prostřednictvím internetového portálu Evropské environmentální agentury. 

Poznámka: dle rozhodnutí EK má být zpráva předložena do 6 měsíců od vyhlášení 

revizí. Ty musí být vyhlášeny do července 2016, tedy reporting této části musí 

být do konce roku 2016. 

- Aktivní účast na jednáních nitrátového výboru a sledování aktuálního vývoje 

ke směrnici 91/676/EHS, vyhodnocování nových dokumentů, zohlednění nových 

postupů, podklady pro konzultaci s EK, obhajoba reportingu (6 zasedání). (100 hodin) 

- Vypracování závěrečné zprávy úkolu. (60 hodin)  

 

Obsahem úkolového listu není koordinace reportingové zprávy s MZe, dopracování 

vrstev a map do jednotné formy ani kompletace reportingové zprávy a její zaslání EK. 

Obsahem úkolového listu nejsou činnosti spojené s novelou nařízení vlády 

č.262/2012 Sb. 

 

 

Výstupy: 

- Reportingová zpráva k 3. revizi vymezení zranitelných oblastí 

- Podklady pro reportingovou zprávu podle čl. 10 nitrátové směrnice včetně 

geografických informací dle výše uvedeného popisu 

- Veškerá vyhodnocená data z monitoringu povrchových a podzemních vod používaná 

pro hodnocení budoucího vývoje obsahu dusičnanů 

- Zprávy z kontrolních dnů, zápisy z jednání nitrátového výboru 

- Závěrečná zpráva stručně shrnující činnosti za rok 2016, součásti zprávy bude 

CD s výstupy za rok 2016  
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Časová náročnost: 850 hodin 

Osobní náklady: 561 984,- Kč 

Ostatní náklady: 125 000,- Kč (tuzemské a zahraniční cestovné - náklady na 6 cest 

do Bruselu a související jednání, tisk barevných výstupů, spotřební 

materiál) 

Náklady celkem: 686 983,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 831 250,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu:  xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP: Mgr. Martin Pták 

Gestor MŽP:  Ing. Josef Nistler 
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7 REPORTING DLE ČLÁNKU ČL. 15 A ČL. 17 SMĚRNICE RADY 

Č. 91/271/EHS 

 

Kompletní zajištění agendy spojené se Směrnicí Rady 91/271/EHS v oblasti posuzování 

implementace a plnění Směrnice včetně zpracování reportingu podle čl. 15 a 17 Směrnice. 

S tím je spojeno i zajištění následné podpory při vypořádávání připomínek EK k reportingu 

a k materiálům, které z něho budou zpracovány. 

Bude provedena detailní analýza dat majetkové a provozní evidence VAK MZe za rok 2014 

z hlediska jejich správnosti s ohledem na vykazování aglomerací nesplňující požadavky 

Směrnice, a to především v oblasti dodržení limitů vypouštěného znečištění ze všech zdrojů 

v aglomeraci, velikosti zdrojů a aglomerací, stupně odkanalizování aglomerací a řešení 

volných výpustí odpadních vod. To obnáší nejen zpracování dalších podkladů a vyhledávání 

na internetu, ale i telefonická šetření u provozovatelů a vlastníků vodovodů a kanalizací 

a spolupráci s odborem vodovodů a kanalizací MZe.  

Dále budou upraveny případné nepřesnosti ve formulářích (chybějící GPS souřadnice, NUTS 

kódy, oprava počtu obyvatel v aglomeraci, oprava procenta obyvatel napojených na kanalizaci 

a ČOV, oprava koncentrací vypouštěného znečištění, projektované kapacity, skutečně 

přivedeného zatížení apod.). Pozornost bude věnována také vzájemnému propojení 

v jednotlivých reportovaných oddílech Agglomerations – UWWTPs – UWWTP_Agglo 

– Dischargepoints. 

Protože následující reporting bude zpracováván na základě nové reportingové šablony 

je pro úspěšné provedení reportingu nezbytná detailní znalost nového reportingového 

schématu. 

Je předpokládána účast řešitele na cca třech zahraničních pracovních setkáních, zaměřených 

na tuto tématiku (UWWTD Structured Implementation and Information Frameworks, SIIFs 

Workshop) a aktivní získávání informací o novém reportingovém systému a práci s ním. 

     

Výstupy: 

- Verifikace hodnot poskytnutých Ministerstvem zemědělství 

- Tvorba reportingu na platformě nové reportingové šablony 

- Odladění reportingu a jeho předání EK prostřednictvím služby Eionet 

- Reakce na připomínky EK k reportingu 

- Tvorba podkladového materiálu pro poradu vedení MŽP ohledně plnění 

požadavků Směrnice Českou republikou 

 

Časová náročnost: 260 hodin 

Osobní náklady: 171 901,- Kč 

Ostatní náklady: 60 000,- Kč  (cestovné zahraniční a tuzemské) 

Náklady celkem: 231 901- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 280 600,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Řešitelé úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Mgr. Lenka Komárková 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 
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8 VYHODNOCENÍ VLIVU SPLOUVÁNÍ JIZERY A PLOUČNICE A NÁVRH 

PŘÍPADNÝCH PODMÍNEK REGULACE  

Splouvání malými plavidly představuje podobu měkké turistiky, která však je koncentrovaná 

přímo do koryta vodního toku. Hojná návštěvnost vodáků na řekách Jizera, Kamenice 

a Ploučnice představuje významné potenciální riziko pro předměty ochrany těchto lokalit 

zařazených do soustavy Natura 2000 (EVL Horní Ploučnice, Dolní Ploučnice a Údolí Jizery 

a Kamenice) a chráněných ve smyslu § 23a odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.,. Mezi 

ohrožené předměty ochrany patří zejména společenstvo 3260 Nížinné až horské vodní toky 

s vegetací svaz Ranunculion fluitantis a Callitricho Batrachion, M4.3 Štěrkové náplavy 

s třtinou pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites), dále z druhů ty které mají výskyt 

omezený na plošně málo rozsáhlá mokřadní příbřežní společenstva. Ve výše jmenovaných 

EVL se jedná především o druhy kuňka obecná (Bombina bombina), citlivé druhy měkkýšů 

zastoupené zejména druhem vrkoče Vertigo moulisiana a některé z více zástupců permanentní 

vodní fauny.  

V prvním roce řešení úkolu bude proveden podrobný průzkum se zaměřením na biotopy 

citlivé na sešlap nebo disturbance dané vodáckým provozem v průtokově kritických 

obdobích. Poté bude po konzultaci se zadavatelem navržen systém vyhodnocení 

antropogenního vlivu prostřednictvím signálních společenstev analogicky metodě vyvinuté 

ve VÚV TGM, v.v.i. pro specifické podmínky Teplé Vltavy a již deset úspěšně používané 

v Správou NP Šumava. Dále bude navržen systém sledování počtu turistů na řece s důrazem 

na návštěvnost ve vegetační sezóně, pokud možno s využitím lokálních spolupracovníků. 

V roce 2017 a 2018 naváže standartní dvouletí sledování na místech odsouhlasených 

garantem. 

 

Výstupy: 

- Zpráva o zhodnocení možného vlivu nadměrné zátěže na EVL Horní Ploučnice, Dolní 

Ploučnice a Údolí Jizery a Kamenice 

- Návrh metodiky sledování dopadu vodáckých disturbancí na vodní a mokřadní 

společenstva s variantním rozsahem 

- Provedení vstupního vzorkování pro ověření použitelnosti metodiky 

 

 

Časová náročnost: 496 hodin 

Osobní náklady: 327 934,- Kč 

Ostatní náklady: 29 000,- Kč (18 000,- Kč tuzemské cestovné, 11 000,- Kč tisk, 

spotřební materiál, tiskové služby, nákup literatury) 

Náklady celkem: 356 934,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 431 890,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Ing. Jan Šíma (odb. 630) 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 

 

 

Práce je nutné zajistit u VÚV TGM, v.v.i. jakožto jediné domácí instituce, která se dlouhodobě 

věnuje vlivu disturbancí působených splouváním malými loděmi na vodní a mokřadní 

společenstva a je schopna metodiky navázat na předchozí aktivity.  
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9 ODBORNÁ PODPORA PŘI VYHODNOCOVÁNÍ A ZVLÁDÁNÍ 

POVODŇOVÝCH RIZIK 

V průběhu roku 2016 začne nový plánovací cyklus naplňování povodňové směrnice, bude 

proto nutné definovat, jakým způsobem se bude dále ubírat druhý plánovací cyklus. 

Po dokončení prvního plánovacího cyklu je nejdříve nezbytné zhodnotit současné vymezení 

oblastí s významným povodňovým rizikem (OsVPR), a na základě zkušenosti navrhnout 

způsob jakým bude k tomuto vymezení přistoupeno ve druhém plánovacím období. Současně 

bude nutné předpovědět jak se k takto nově vymezeným OsVPR přistoupí v následující fázi 

při aktualizaci map povodňového nebezpečí a povodňových rizik. Podkladem pro uvedené 

bude mj. aktualizace výpočtu úlohy tzv. „předběžného vymezení povodňových rizik“ 

na podkladu doplněných polygonů záplavových území za celou ČR. Výpočet naváže 

na výsledky primárního výpočtu z roku 2009 a úlohu odhadu postupu realizace a dosažených 

efektů PPO z roku 2012. 

Evropská komise prostřednictvím Povodňové směrnice ukládá členským státům za povinnost 

zabývat se potenciálními nepříznivými následky povodní v souvislosti s potenciálně 

zasaženými chráněnými oblastmi (příloha IV odst. 1 bodech i, iii a v směrnice 2000/60/ES). 

Samotné zaplavení chráněných oblastí při povodních zde nemusí nutně znamenat negativní 

následky. Povodeň jako taková je přirozený jev, který je součástí přírodních procesů. Proto 

existence chráněné oblasti v záplavovém území nemusí být identifikováno jako riziko. 

Nebezpečí pro chráněnou oblast představuje voda kontaminovaná znečišťujícími látkami, 

které mohou významně znehodnotit předmět ochrany. Je tedy třeba tento problém uchopit 

komplexněji, zabývat se interakcí možných zdrojů znečištění, které v případě zaplavení 

při povodních mohou negativně ovlivnit chráněné oblasti níže po toku. 

Dílčím úkolem bude i sepsání publikace s pracovním názvem"Povodňová ochrana v ČR aneb 

vývoj od roku 1997“, jednalo by se o publikaci sepsanou kolektivem autorů, která by stručně 

popisovala dosavadní průběh vývoje ochrany před povodněmi na území ČR od roku 1997. 

Záměr k tvorbě takovéto publikace vychází z dojmu, že za uplynulé téměř 2 dekády bylo 

v oblasti ochrany před povodněmi odvedeno velké množství práce s doložitelnými výsledky, 

ale žádná známá publikace tuto oblast komplexně nepopisuje. Z ohledu OOV by bylo vhodné 

tuto mezeru vyplnit takovouto publikací. Předpokladem je, že kniha by byla následně 

zveřejněna a vydána i v tištěné podobě, budou-li dostupné finanční prostředky. Předpokládané 

náklady na sepsání publikace jsou 200.000,- Kč. 

  

Popis činností: 

1. Zajištění odborného zastoupení v rámci pracovní skupiny PS Povodňová směrnice; 

sledování aktuálního vývoje a účast na jednáních pracovní skupiny, poskytování 

konzultací a zpracovávání stanovisek k aktuálním odborným materiálům, 

zpracovávání podkladů pro práci skupiny včetně odborné konzultace a přípravy 

stanovisek k případným požadavkům Evropské komise. 

2. Doplnění dílčích metodických postupů podle aktuální potřeby a časových možností. 

Vypracování souhrnných podkladových dat pro klíčová rozhodování zejména 

na základě syntézy výsledků z první fáze plánování.  

3. Nástroje dlouhodobého financování povodňové prevence a operativy – upřesnění, 

příp. korekce vybrané varianty návrhu předložené v předchozí etapě řešení; 
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4. Spolupráce při řešení problematiky vazeb povodňové směrnice a směrnic 

souvisejících, spolupráce na procesu informování veřejnosti a podpory jejího zapojení 

do zavádění povodňové směrnice. 

5. Provedení multikriteriální analýzy s cílem identifikace potenciálně zasažených 

chráněných oblastí v ČR (podle požadavku Směrnice 2007/60/ES) na základě 

následujících kroků: 

 Zpracování rešerše zkušeností s tímto tématem v zemích EU se zaměřením 

na sousední státy;  

 Definování kritérií a způsobu jejich hodnocení pro potřeby multikriteriální 

analýzy při odhadu míry rizika znečištění chráněných oblastí při povodních. 

Tato kritéria budou stanovena především pro zdroje znečištění (např. druh 

znečišťující látky a její množství), chráněné oblasti (druh chráněné oblasti, 

citlivost na druh znečištění apod.), vodní toky (např. délka vodního toku mezi 

zdrojem znečištění a chráněnou oblastí, vodnost apod.) 

6. Zpracování závěrečné zprávy se stručným popisem plnění jednotlivých úkolů 

a přiloženými výstupy. 

7. Sepsání publikace "Povodňová ochrana v ČR aneb vývoj od roku 1997“ kolektivem 

autorů. 

 

Výstupy: 

 

1. Průběžné zpracování úkolů; orientační popis aktuálního stavu jednotlivých 

problematik pro informaci MŽP v závěrečné zprávě, průběžné předávání 

komentovaných podkladů, zpracovaných návrhů a stanovisek; 

2. Dílčí metodické postupy; souhrny podkladových dat pro klíčová rozhodování 

při návrhu postupu v novém plánovacím období; 

3. Návrh nástrojů dlouhodobého financování povodňové prevence a operativy v ČR; 

4. Mapa (geografická vrstva) chráněné oblasti ohrožených při povodních znečištěním 

v ČR;  

5. Principy multikriteriální analýzy hodnocení chráněné oblasti ohrožených 

při povodních znečištěním, která bude uplatněna pro podmínky ČR; 

6. Zprávy z kontrolních dnů a Závěrečná zpráva o plnění úkolu. 

7. publikace "Povodňová ochrana v ČR aneb vývoj od roku 1997“ 

 

 

Časová náročnost:  1 480 hodin 

Osobní náklady:  978 512,- Kč 

Ostatní náklady:  55 000,- Kč (30 tis. Kč konzultační činnost a expertní posudky, 

25 tis. Kč cestovné, materiál – paměťová média, tiskové služby, 

nákup literatury) 

Náklady celkem:  1 033 512,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem:  1 250 550,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu:  xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Ing. Pavel Marták 

Gestor MŽP:  Ing. Josef Nistler 
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10 PODPORA ÚČASTI ČR V AKTIVITÁCH MEZINÁRODNÍ KOMISE 

PRO OCHRANU LABE (MKOL) 

Spolupráce na zpracování relevantních podkladů požadovaných od české strany v rámci činnosti: 

- Skupiny expertů SW „Povrchové vody“ (včetně agendy předsedy a jejích skupin 

pro hydrochemii a hydrobiologii, která má v roce 2016 v plánu poradu a společný odběr 

- koná se jednou za dva roky), 

- skupiny expertů GW „Podzemní vody“, 

- ad-hoc skupina NP „Živiny“ (zpracování koncepčního materiálu ke snížení vnosů živin 

dle bodu 7 záznamu z 2. porady skupiny živiny včetně agendy předsedy). 

Účast jmenovaných členů, předsedů a expertů na jednáních příslušných skupin SW, GW a WFD 

a na workshopech a tematických konferencích pořádaných MKOL k aktuálním tématům. 

Spolupráce na zpracování relevantních podkladů požadovaných od pracovní skupiny WFD. 

Úkoly, které vyplývají z jednání skupiny WFD na 40. poradě, bod 4- poslední odstavec usnesení 

– skupiny zpracují koncepční materiál jako přípravu pro další plánovací období. Další nové 

aktivity by se měly týkat sucha a nedostatku vody, na řešení by se měl zúčastnit odborník 

z VÚV TGM, v.v.i. Dále skupina WFD v bodě 11 nově žádá skupinu SW o hodnocení trendů 

Vybraných látek MKOL. Skupiny budou požádány o zpracování dalšího informačního listu 

MKOL. 

Zpracovávání odborných komentářů a připomínek k materiálům projednávaným v expertních 

(pracovních) skupinách dle specifikace zástupcem MŽP v příslušné skupině MKOL. 

U předsedů skupin jde také o přenos informací mezi skupinou expertů a pracovní skupinou WFD 

a účast na poradách pracovní skupiny WFD. Výsledky z jednání příslušných skupin expertů 

dokladují zápisy z jednání těchto skupin. 

Agenda spojená s kooperačními smlouvami (Agenda předsedy Sw a publikace Krajinná reportáž 

o řece Bílině). 

 

Výstupy: 

 metodika s podrobným popisem prací, 

 aktualizace metodických postupů monitoringu, včetně hydrobiologických, hodnocení 

stavu, hodnocení trendů a účinnosti opatření pro Mezinárodní plán oblasti povodí Labe 

v rámci příslušných skupin expertů 

 podklady pro potřeby práce příslušných skupin expertů MKOL, 

 fotografická publikace Krajinná reportáž o řece Bílině 

 závěrečná zpráva o plnění úkolu za rok 2016. 

 

 

Časová náročnost:  775 hodin 

Osobní náklady:  512 397 Kč 

Ostatní náklady:  180 000 Kč (30 000,- Kč - zahraniční a tuzemské cestovné, 100 000,- 

Kč - kooperace na smlouvu o expertní činnosti s Ing. Vilímcem 

- předsedou skupiny SW, 50 000,- Kč na publikaci „Bílina“- přesun 

z roku 2015) 

Náklady celkem:  692 397,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem:  837 800,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu:  xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  RNDr. Jarmila Skybová 

Gestor MŽP:  Ing. Josef Nistler  
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11 PODPORA ÚČASTI ČR V AKTIVITÁCH MEZINÁRODNÍ KOMISE 

PRO OCHRANU DUNAJE (MKOD) 

Odborná příprava na jednání 2 expertních skupin: pro tlaky a opatření (PM EG) 

a pro monitoring a hodnocení (MA EG), příprava a zpracování relevantních podkladů 

požadovaných od české strany v rámci činnosti těchto skupin. 

Příprava na jednání a zajištění podpory pro činnost úkolové skupiny pro nutrienty (N TG). 

Účast jmenovaných členů na jednáních příslušných 2 expertních skupin a uvedené úkolové 

skupiny. 

Zpracovávání odborných komentářů a připomínek k materiálům vyžadovaných sekretariátem 

MKOD. 

Zajištění podkladů k modelu MONERIS. 

Zajištění a kontrola dat z TNMN k vyhodnocení stavu vod. 

Podpora předsednictví ČR v MKOD. 

 

Výstupy:  

- Cestovní zprávy z jednání. 

- Podklady pro potřeby práce příslušných pracovních skupin a podskupin MKOD 

čerpající z národních databází, publikací a jiných zdrojů. 

- Připomínky a komentáře k vypracovaným materiálům MKOD a zajištěné podklady. 

- Průběžná zpráva o plnění úkolu v roce 2016.  

- Metodika 

 

Časová náročnost: 700 hodin 

Osobní náklady: 462 810,- Kč 

Ostatní náklady: 70 000,- Kč (zahraniční cestovné – 5 až 6 služebních cest, 

tj. 2 až 3 služební cesty v rámci skupiny PM EG a 2 až 3 služební 

cesty v rámci skupiny MA EG, 1 služební cesta v rámci skupiny 

N TG, konference-semináře) 

Náklady celkem: 532 810,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem:  644 700,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Ing. Veronika Matuszná 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 

  



- 21 - 

12 PODPORA ÚČASTI ČESKÉ REPUBLIKY V AKTIVITÁCH MEZINÁRODNÍ 

KOMISE PRO OCHRANU ODRY PŘED ZNEČIŠTĚNÍM (MKOOPZ) 

Úkol slouží k zajištění odborného zázemí pro činnost jednotlivých pracovních skupin, 

podskupin a české delegace v této komisi. 

- Příprava a zpracování relevantních podkladů požadovaných od české strany v rámci 

činnosti příslušných pracovních skupin a podskupin MKOOpZ. 

- Účast jmenovaných členů na jednáních pracovních skupin a podskupin MKOOpZ 

a dalších jednáních vyvolaných potřebami MKOOpZ, včetně financování souvisejících 

pracovních cest. 

- Zajištění a příprava podkladů a stanovisek pro jednání vedoucích delegací a pro plenární 

zasedání MKOOpZ. 

- Vypracovávání odborných komentářů a připomínek k materiálům zpracovaným 

sekretariátem MKOOpZ, v rámci činnosti pracovních skupin. 

- Postupné plnění úkolů vyplývajících z harmonogramu prací pro třetí plánovací období 

 

Výstupy: 

- Metodika úkolu 

- Práce na návrhu 3. etapy plánování, podíl české delegace na činnostech skupiny 

G1 a podskupin GP, GM a GD 

- Stanoviska k návrhům předkládaným německou a polskou delegací v rámci 3. etapy 

plánování 

- Zprávy o činnosti skupiny G1 a jejích podskupin pro jednání vedoucích delegací 

a pro plenární zasedání komise 

- Zprávy z kontrolních dnů a Závěrečná zpráva o plnění úkolu.  

- Cestovní zprávy. 

 

Časová náročnost: 880 hodin 

Osobní náklady: 581 818,- Kč 

Ostatní náklady: 30 000,- Kč (zahraniční a tuzemské cestovné) 

Náklady celkem: 611 818,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 740 300,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Mgr. Petra Bachtíková 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 
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13 PODPORA ÚČASTI ČR V AKTIVITÁCH STÁLÉHO VÝBORU SASKO 

A STÁLÉHO VÝBORU BAVORSKO ČESKO – NĚMECKÉ KOMISE 

PRO HRANIČNÍ VODY 

 

Přímá spolupráce s německou stranou a spolupráce s příslušnými subjekty na české straně 

na zpracování relevantních podkladů požadovaných od české strany v rámci činnosti Stálého 

výboru Sasko a Stálého výboru Bavorsko Česko – německé komise pro hraniční vody. 

Účast na jednáních vyplývajících z usnesení Stálého výboru Sasko a Stálého výboru Bavorsko 

Česko – německé komise pro hraniční vody a na vlastních jednáních Stálého výboru Sasko 

a Stálého výboru Bavorsko. 

Příprava podkladů a stanovisek pro jednání Stálého výboru Sasko a Stálého výboru Bavorsko 

Česko – německé komise pro hraniční vody, v případě potřeby pro zasedání Česko – německé 

komise pro hraniční vody. 

Porovnání nejdůležitějších metodických rozdílů při hodnocení česko-saských přeshraničních 

útvarů povrchových vod jako první podklad k jednání o společných opatřeních k dosažení 

dobrého stavu. 

 

Výstupy: 

 

 Metodika s podrobným popisem prací. 

 Podklady pro jednání odborníků vyplývající z usnesení Stálého výboru Sasko 

a Stálého výboru Bavorsko Česko – německé komise pro hraniční vody. 

 Podklady pro vlastní jednání Stálého výboru Sasko a Stálého výboru Bavorsko, 

v případě potřeby i pro zasedání Česko – německé komise pro hraniční vody. 

 Podklady zpracovávané v rámci přímé spolupráce s německou stranou a s dalšími 

subjekty na české straně v rozsahu zmocnění pro přímou spolupráci. 

 Závěrečná zpráva z provedeného porovnání nejdůležitějších metodických rozdílů 

při hodnocení česko-saských přeshraničních útvarů povrchových vod. 

 Závěrečná zpráva o plnění úkolu v roce 2016. 
 

 

Časová náročnost: 650 hodin 

Osobní náklady: 429 752,- Kč 

Ostatní náklady: 20 000,- Kč (zahraniční a tuzemské cestovné) 

Náklady celkem: 449 752,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 544 200,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  RNDr. Jarmila Skybová 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 
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14 SPOLUPRÁCE NA HRANIČNÍCH VODÁCH S POLSKEM 

Úkol slouží k zajištění požadovaných vodohospodářských informací a podkladů včetně plnění 

požadavků, souvisejících s problematikou hraničních vod na česko-polském úseku státních 

hranic. 

- Příprava a zpracování relevantních podkladů požadovaných od české strany v rámci 

činnosti pracovních skupin Implementace Rámcové směrnice (skupina WFD) 

a Hydrologů a hydrogeologů (skupina expertů) pro oblast Police nad Met.-Kudowa 

Zdrój, Adršpach-Krzeszów a povodí Stěnavy, včetně sledování problematiky ovlivnění 

podzemních vod z titulu těžby na dole Turów  

- Účast na jednáních příslušných pracovních skupin ustanovených v rámci spolupráce 

v oblasti vodního hospodářství na česko - polských hraničních vodách, na jednáních 

zmocněnců vlády České a Polské republiky pro spolupráci v oblasti vodního 

hospodářství na hraničních vodách a jiných jednáních pořádaných k problematice česko 

- polských hraničních vod, včetně financování souvisejících pracovních cest. 

- Zajištění a příprava podkladů a stanovisek pro jednání zmocněnců vlády České 

republiky a Polské republiky pro spolupráci v oblasti vodního hospodářství 

na hraničních vodách. 

- Dokončení předání šesti objektů pro sledování v Polické pánvi na základě rámcové 

dohody mezi VÚV v.v.i. a ČHMÚ 

- Zpracování odborného posudku k matematickému modelu vnitrosudetské pánve. 
 

Výstupy: 

- Metodika úkolu 

- Podklady pro jednání příslušných pracovních skupin ustanovených v rámci spolupráce 

v oblasti vodního hospodářství na česko - polských hraničních vodách. 

- Podklady pro jednání zmocněnců vlády České a Polské republiky pro spolupráci 

v oblasti vodního hospodářství na hraničních vodách. 

- Stanoviska k projektovým dokumentacím týkajících se vodohospodářské problematiky 

(zejména povodňové ochrany) na česko-polském úseku státních hranic. 

- Protokol o předání šesti objektů sledování v oblasti Polické pánve, 

- Odborný posudek k matematickému modelu vnitrosudetské pánve  

- Zprávy z kontrolních dnů a Závěrečná zpráva o plnění úkolu. 

- Cestovní zprávy. 
 

Časová náročnost: 490 hodin 

Osobní náklady: 323 967,- Kč 

Ostatní náklady: 20 000,- Kč (zahraniční a tuzemské cestovné) 

Náklady celkem: 343 967,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 416 200,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Mgr. Petra Bachtíková 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 
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15 SPOLUPRÁCE NA HRANIČNÍCH VODÁCH S RAKOUSKEM 

Zajištění úkolů, týkajících se jakosti vody, vyplývajících ze zasedání Česko – rakouské 

komise pro hraniční vody. Řešení problematiky bude v roce 2016 pokračovat podle zadání 

schválených na 22. a 23. zasedání Česko – rakouské komise pro hraniční vody (2014 a 2015) 

ustanovené na základě příslušné smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou. 

Z úkolů Česko-rakouské komise pro hraniční vody vyplývá zajišťování dlouhodobých 

činností a řešení aktuálních otázek na hraničních tocích s Rakouskem: 

- aktivní účast experta pro jakost vody na jednáních Česko – rakouské komise 

pro hraniční vody (jednání Subkomise, Komise, Jednání zmocněnců, 

Srovnávání výsledků aj.); spolupráce s pracovní skupinou „Rámcová 

směrnice“ Česko – rakouské komise pro hraniční vody; 

- koordinace provádění šetření na hraničních tocích (Dyje, Malše, Lužnice 

aj.) v kooperaci s podniky povodí podle aktualizovaného „Programu 

monitoringu jakosti česko-rakouských hraničních vod na rok 2016“; 

- sumarizace, zpracování a vyhodnocení analytických výsledků; vypracování 

„Zprávy o výsledcích monitoringu jakosti česko-rakouských hraničních 

vod za rok 2015“;  

- příprava podkladů „Protokolu 24. zasedání Česko-rakouské komise 

pro hraniční vody“ v bodech, týkajících se jakosti vody; 

- organizace a účast v česko-rakouských mezilaboratorních porovnávacích 

zkouškách validity analytických metod v roce 2016; 

- aktualizace monitorovacího programu jakosti česko-rakouských hraničních 

vod pro rok 2017. 

 

Výstupy: 

- Podklady pro 24. a 25. zasedání Česko–rakouské komise pro hraniční vody; 

- Program monitoringu jakosti česko-rakouských hraničních vod na rok 2017; 

- Zpráva o jakosti česko-rakouských hraničních vod za rok 2015; 

- Zpráva o výsledcích česko-rakouských mezilaboratorních porovnávacích 

zkoušek v roce 2016; 

- Porovnání nejdůležitějších metodických rozdílů při hodnocení společných 

česko- rakouských přeshraničních útvarů povrchových vod; 

- Cestovní zprávy. 

 

Časová náročnost: 720 hodin 

Osobní náklady: 476 033,- Kč 

Ostatní náklady: 113 760,- Kč (zahraniční a tuzemské cestovné ve výši 57 000,- 

Kč, mimořádný monitoring jakosti vody dle Programu monitoringu 

jakosti česko-rakouských hraničních vod na rok 2016 v rozsahu, 

který není zajištěn rakouskou stranou v ceně 56 760,- Kč) 

Náklady celkem: 589 793,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 713 650,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  MSc. Kateřina Pěkník 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 
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16 SPOLUPRÁCE NA HRANIČNÍCH VODÁCH SE SLOVENSKOU 

REPUBLIKOU 

Zajištění úkolů týkajících se pracovní skupiny pro Ochranu vod, které vyplývají ze zasedání 

Česko – slovenské komise pro hraniční vody; 

Aktivní účast vedoucího pracovní skupiny pro Ochranu vod na zasedání Česko-slovenské 

komise pro hraniční vody; 

Příprava, organizace a vedení dvou jednání české delegace ve společné česko-slovenské 

pracovní skupině pro Ochranu vod (1 jednání v ČR a 1 jednání v SR), zajištění jednotných 

zápisů z těchto jednání; 

Vyhodnocení výsledků monitoringu povrchových vod česko-slovenských hraničních vodních 

toků za rok 2015 podle národních legislativních předpisů a dle postupů definovaných 

na jednáních česko-slovenské pracovní skupiny pro Ochranu vod;  

Vyhodnocení časových změn kvality vody ve stálých monitorovaných místech hraničních 

vodních toků v ukazatelích opakovaně překračujících limitní hodnoty podle národních 

právních předpisů, včetně komentáře; 

Vypracování komentáře k vyhodnoceným výsledkům monitoringu v roce 2015 ve stálých 

a rotujících monitorovacích místech hraničních vodních toků;  

Zabezpečení dalších úkolů vyplývajících z plánu práce česko-slovenské pracovní skupiny 

pro Ochranu vod na rok 2016. 

 

Výstupy:  

- Podklady pro 16. zasedání Česko – slovenské komise pro hraniční vody týkající 

se činnosti pracovní skupiny pro Ochranu vod: 

 Zpráva o činnosti za rok 2015 a plán práce pracovní skupiny 

pro Ochranu vod na rok 2016. 

 Výsledky monitoringu a časových změn kvality vody, další 

požadované podklady a vyjádření týkající se jakosti hraničních vod. 

 Odsouhlasený text do protokolu.  

- Zápisy z 22. a 23. jednání pracovní skupiny pro Ochranu vod. 

- Stručná závěrečná zpráva o činnosti za rok 2016. 

- Cestovní zpráva. 

- Metodika úkolu. 

- Aktivní účast experta pro jakost vod na jednáních pracovní skupiny „WFD (Rámcová 

směrnice)“ Česko – slovenské komise pro hraniční vody. 

- Porovnání nejdůležitějších metodických rozdílů při hodnocení společného česko- 

slovenského přeshraničního útvaru povrchových vod. 

- Zajištění kontrolní činnosti jak vyplývá z plánu práce skupiny OV. 
 
 

Časová náročnost: 450 hodin 

Osobní náklady: 297 521,- Kč 

Ostatní náklady: 15 000,- Kč (zahraniční a tuzemské cestovné) 

Náklady celkem: 312 521,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 378 150,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Mgr. Petra Bachtíková  

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler  
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17 INTERKALIBRACE PRO HODNOCENÍ BIOLOGICKÝCH SLOŽEK 

Příprava datových souborů podle požadavků koordinátora interkalibračního procesu Cross 

Geografical Intercalibration Group Large Rivers (X-GIG Large Rivers) pro zajištění 

interkalibrace metod hodnocení ekologického stavu podle makrozoobentosu a fytoplanktonu. 

Odborná příprava a účast na jednáních této pracovní skupiny: příprava a zpracování 

relevantních podkladů požadovaných od české strany v rámci činnosti této skupiny, 

připomínkování výsledků práce skupiny a závěrečných zpráv o průběhu a výsledcích 

interkalibrace. 

Příprava podkladů pro jednání pracovní podskupiny k silně ovlivněným vodním útvarům 

(HMWB) a porovnání metod hodnocení ekologického potenciálu (GEP), připomínkování 

průběžných zpráv z práce této skupiny. 

Interkalibrace metod hodnocení biologické složky fytobentos v interkalibrační skupině 

Central Baltic a biologické složky makrofyta ve skupinách Central Baltic a Eastern 

Continental dle interkalibračního manuálu - příprava dat, komunikace s vedoucím 

interkalibrační skupiny, výpočty metrik, analýzy a vyhodnocení, sepsání tří zpráv 

pro schválení pracovní skupinou Ecostat (v anglickém jazyce), vypořádání připomínek 

recenzenta.  

 

Účast na jednáních: 

- pracovní skupina X-GIG Large Rivers:  

- 2 x interkalibrace metody hodnocení fytoplanktonu,  

- 2 x interkalibrace metody hodnocení makrozoobentosu. 

 

Výstupy:  

- Podkladové a pracovní dokumenty vzniklé v průběhu plnění úkolu 

- Zprávy z pracovních cest a závěry z jednotlivých jednání (tzv. Minutes) 

- Tři zprávy o interkalibraci fytobentosu a makrofyt pro schválení pracovní skupinou 

Ecostat 

 

 

Časová náročnost: 480 hodin 

Osobní náklady: 317 355,- Kč 

Ostatní náklady: 90 000,- Kč (4 x zahraniční služební cesta + DPP pro statistika) 

Náklady celkem: 407 355,- Kč (bez DPH)  

Náklady celkem: 492 900,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Ing. Ivana Beděrková  

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 
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18 ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR – KOMPLEXNÍ 

PŘÍPRAVA PODKLADŮ V OBLASTI ZAJIŠŤOVANÉ MŽP 

Podklady pro Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2015 – část MŽP. 

Podklady pro kapitolu "Voda" do Statistické ročenky životního prostředí MŽP. 

 

Výstupy: 

- Kapitola 1, 3, 4, 5, 11.3 Zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 

2015 (v termínech požadovaných MŽP – operativně, celkem 30 stran textu). 

- Podklady pro kapitolu "Voda" do Statistické ročenky životního prostředí v rozsahu 

požadovaném OOV – elektronicky (v termínech požadovaných MŽP v rozsahu 5 stran). 

 

 

Časová náročnost: 450 hodin 

Osobní náklady: 297 521,- Kč 

Ostatní náklady: žádné ostatní náklady se nepředpokládají  

Náklady celkem: 297 521,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 360 000,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Ing. Josef Reidinger 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 
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19 RADIAČNÍ MONITOROVACÍ SÍŤ MMKV 

 

Řešení úkolu Radiační monitorovací síť zajišťuje plnění Rámcové smlouvy o činnosti složek 

celostátní radiační monitorovací sítě v působnosti Ministerstva životního prostředí 

čj. 10642/5/03/St uzavřené 4. 6. 2003 mezi ministrem ŽP RNDr. Liborem Ambrozkem 

a předsedkyní SÚJB Ing. Danou Drábovou. V návaznosti na Rámcovou smlouvu mezi MŽP 

a SÚJB byla uzavřena Smlouva o činnosti složek celostátní radiační monitorovací sítě 

v působnosti Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka mezi VÚV T.G.M., 

a SÚJB 15. 4. 2004. Jedná se o plnění požadavků tzv. atomového zákona č. 18/1997 

Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky SÚJB č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci 

celostátní radiační monitorovací sítě, v platném znění v návaznosti na čl. 35 a 36 smlouvy 

o EURATOMU. Jedná se o trvalý úkol. 

VÚV TGM, v.v.i. se podílí na zajištění činnosti stálé a pohotovostní složky celostátní radiační 

monitorovací sítě (RMS), tj. na činnosti měřícího místa kontaminace vod (MMKV). VÚV 

TGM, v.v.i. předává získaná data do informačního systému (IS).  

VÚV TGM, v.v.i. a Povodí, státní podnik (MMKV) provádějí odběr a měření vzorků 

v souladu s metodikami RMS a s metodikami VÚV TGM, v.v.i. Monitorovány jsou 

povrchová voda, pitná voda, vodárenský kal, sediment a ryby v rozsahu podle smlouvy mezi 

VÚV TGM, v.v.i. a SÚJB.  

MMKV provádějí činnosti při monitorování v normálním režimu, tj. při monitorování 

za obvyklé radiační situace, podle tabulky č.1 části A přílohy vyhlášky č. 319/2002 

Sb., v platném znění a při monitorování v havarijním režimu, tj. při monitorování za radiační 

mimořádné situace, pokračují v činnostech po vyhlášení havarijního režimu Krizovým štábem 

(KŠ) SÚJB, podle jeho pokynů a podle tabulky č. 2, části A přílohy vyhlášky č. 319/2002 

Sb. v platném znění.  

Řešení v rámci RMS doplňuje sledování umělých radionuklidů vedle základních ukazatelů 

jakosti ve státní monitorovací síti ČHMÚ. Řešení navazuje na sledování zajišťované v roce 

2004 – 2015. 

 

Výstupy:  

- Do 15. 12. 2016 informace o průběžných výsledcích. 

- Závěrečná zpráva s úplnými výsledky do 28. 2. 2017. 

 

Časová náročnost: 1 336 hodin 

Náklady celkem: 883 306,- Kč (bez DPH) – samostatná kalkulace (viz tab. 19.1) 

Náklady celkem: 1 200 000,- Kč (vč. DPH 21 %)  

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Mgr. Martin Udatný 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 
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Tab. 19.1: Ukazatele obsahu radioaktivních látek, nejmenší významné objemové aktivity cNV 
a nejmenší významné hmotnostní aktivity aNV. 

Ukazatel nejmenší významná aktivita 

Voda – povrchová, pitná  

Celková objemová aktivita beta opravená na draslík 40 cNV                0,025 Bq/l 

Objemová aktivita cesia 137  cNV                0,001 Bq/l 

Tritium cNV                1,0      Bq/l 

Objemová aktivita stroncia 90 cNV                0,002 Bq/l 

Vodárenský kal  

Hmotnostní aktivita cesia 137 aNV                0,5 Bq/kg 

Sediment  

Hmotnostní aktivita cesia 137 aNV                0,5 Bq/kg 

Ryby – čerstvá hmotnost  

Hmotnostní aktivita cesia 137 aNV                 0,2 Bq/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

vč. DPH 21 % 
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20 BILANCE, KONTROLA A HODNOCENÍ V OBLASTI OCHRANY 

MNOŽSTVÍ A JAKOSTI VOD 

 

Popis:   

 

1. Evidence údajů o realizovaných odběrech a vypouštění předaných s. p. Povodí na základě 

vyhlášky č. 431/2001 Sb. (aktualizované soubory odběrů a vypouštění za rok 2015 a data 

transformovaná pro výpočty ve formě databázových souborů a další dílčí výstupy)  

2. Kontrolní bilanční výpočty adekvátní dřívější SVHB, resp. metodickému pokynu 

MZe pro zpracování vodohospodářských bilancí oblastí povodí.  

3. Souhrnná vodní bilance pro hlavní povodí ČR na základě vyhlášky č. 431/2001 Sb. 

4. Závěrečná zpráva s rekapitulací provedených prací a základních výsledků (kompletní 

výsledky budou připraveny v elektronické podobě). 

 

Výstupy: 

 

1. Data transformovaná do výstupů pro použití v dalších úkolech VÚV TGM, v.v.i., v rámci 

této zakázky. 

2. Výpočet odpovídající SVHB MR. 

3. Souhrnná vodní bilance pro hlavní povodí ČR.  

4. Zpřístupnění evidovaných odběrů a vypouštění na internetu prostřednictvím HEIS VÚV. 

5. Zprávy z kontrolních dnů a Závěrečná zpráva o plnění úkolu.  

 

 

 

Časová náročnost: 660 hodin 

Osobní náklady: 436 364,- Kč 

Ostatní náklady: žádné ostatní náklady se nepředpokládají 

Náklady celkem: 436 364,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 528 000,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Mgr. Jan Píchal 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 

 

 

 

 

 

Poznámka: 

 

VÚV TGM, v.v.i., je uveden ve Vyhl. č. 431/2001 v § 1 odst. 2 (viz následující text: 

„Souhrnnou vodní bilanci pro hlavní povodí České republiky zajišťuje Ministerstvo 

zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Výzkumného ústavu 

vodohospodářského T. G. Masaryka.“). 

Data o odběrech a vypouštění jsou důležitá i pro další výzkumné úkoly MŽP. V rámci tohoto 

úkolu je prováděna rekonstrukce přirozených průtoků (odovlivnění) pro ČHMÚ.   
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21 REPORTING EMISÍ DO VODNÍHO PROSTŘEDÍ 

Reporting členských států EU Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA) o emisích 

do vodního prostředí „Water emissions quality, WISE-1“ je součástí reportingu o stavu 

životního prostředí (SoE) (http://rod.eionet.europa.eu/obligations/632). Reportovaná data jsou 

integrována do WISE (Water Information System for Europe). Reporting probíhá každoročně 

od roku 2009. Požadavky na reporting  podrobně uvádí technická specifikace EEA „Data 

Dictionary: Dataset specification for WISE-SoE Reporting. Předmětem zprávy jsou údaje 

o emisích látek do vodního prostředí jak z bodových, tak z plošných zdrojů znečištění. Údaje 

jsou reportovány EEA volitelně ve formátu MS-Excel nebo XML prostřednictvím Central 

Data Repository EIONET. Zpracování reportingu „Water emissions“ od roku 2008 (nultý 

zkušební rok) zajišťuje, jako příslušné NRC, VÚV TGM, v.v.i..  

V roce 2016 bude vyhodnocení emisí z bodových zdrojů znečištění vycházet z dostupných dat 

vedených v IRZ, v evidenci vypouštění odpadních vod (vedené podle vyhlášky č. 391/2004 

Sb.) a Majetkové a provozní evidence čistíren odpadních vod a kanalizací (vedené podle 

vyhlášky č. 428/2001 Sb.). V případě difuzních (plošných) zdrojů (přirozené pozadí) budou 

dále využity dostupné údaje zpracované v rámci přípravy dílčích plánů povodí, případně 

z výstupů souvisejících projektů. Chybějící údaje budou doplněny expertními odhady. 

Vyhodnocení bude zpracováno na úrovni dílčích povodí („sub-units“) ČR. Při řešení budou 

využity kapacity HEIS VÚV, zejména databázový systém Oracle. 

Zpracovatel do 30. 9. 2016 předá výstupní datovou sadu a doprovodnou zprávu popisující 

vstupní datové zdroje a způsob zpracování MŽP a po schválení odešle do 31. 10. 2016 

na příslušný portál EEA (předpokládaný termín požadavku na reporting ze strany 

EEA – dosud nebyl stanoven). 

Výstupy:  

- Datová sada údajů o emisích do vodního prostředí v ČR zpracovaná podle požadavků 

EEA, včetně jejího umístění na příslušný portál EEA. Datová sada bude obsahovat údaje 

o emisích vybraných látek z bodových i plošných zdrojů znečištění za jednotlivá dílčí 

povodí ČR (tzv. sub-units). Termín: do 30. 9. 2016 předání MŽP ke schválení, 

do 31. 10. 2016 odeslání EEA.  

- Zprávy z kontrolních dnů a Závěrečná zpráva o plnění úkolu. 

 

Časová náročnost: 280 hodin 

Osobní náklady: 185 124,- Kč  

Ostatní náklady: žádné ostatní náklady se nepředpokládají 

Náklady celkem: 185 124,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 224 000,- Kč (vč. DPH 21 %)  

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Mgr. Martin Udatný 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 

 

  

http://rod.eionet.europa.eu/obligations/632
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22 DATOVÁ PODPORA VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI VODNÍHO 

HOSPODÁŘSTVÍ A PŘÍPRAVA KARTOGRAFICKÝCH VÝSTUPŮ 

22.1 Vedení vybraných evidencí ISVS-VODA v působnosti MŽP 

Vedení vybraných evidencí ISVS-VODA zahrnuje evidence definované Vyhláškou 

č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních 

vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů 

veřejné správy, jejichž vedením Ministerstvo životního prostředí pověřuje VÚV TGM, v.v.i.: 

 Evidence vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních 

útvarů (§ 6 vyhlášky), 

 Evidence stavu vodních útvarů (§ 11 vyhlášky), 

 Evidence ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů 

(§ 12 vyhlášky), 

 Evidence chráněných oblastí přirozené akumulace vod (§ 19 vyhlášky), 

 Evidence ochranných pásem vodních zdrojů (§ 20 vyhlášky), 

 Evidence citlivých oblastí (§ 23 vyhlášky), 

 Evidence zranitelných oblastí (§ 24 vyhlášky), 

 Evidence oblastí povrchových vod využívaných ke koupání (§ 25 vyhlášky), 

 Evidence povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život 

a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů (§ 26 vyhlášky), 

 Evidence záplavových území (§ 28 vyhlášky). 

 

Vedení a aktualizace jednotlivých evidencí zahrnuje činnosti nutné k formálnímu sestavení 

aktuální podoby evidencí podle výše uvedené vyhlášky (neobsahuje tedy vlastní tvorbu 

zdrojových dat, ta je předmětem jiných úkolů/činností, viz dále). Rozsah dat i četnost 

(periodicita) aktualizací se pro jednotlivé evidence liší a závisí na dostupnosti 

aktualizovaných zdrojových dat. V roce 2016 se předpokládá aktualizace následujících 

evidencí: 

 Evidence vodních útvarů/stavu/ekologického potenciálu (aktualizace evidence 

stavu/potenciálu vodních útvarů v návaznosti na projednání/odsouhlasení plánů Povodí 

v 2. plánovacím cyklu) včetně zajištění publikace v rozsahu dle požadavků MŽP 

– 1. Q 2016, 

 Evidence ochranných pásem vodních zdrojů (počet aktualizací v návaznosti na data 

předaná Ministerstvem životního prostředí), prezentace aktualizovaných dat na základě 

odsouhlasení a předání dat příslušným gestorem MŽP. 

 Evidence zranitelných oblastí (aktualizovaná data byla na konci roku 2015 ve stadiu 

zahájení projednávání, aktualizace dat evidence a jejich publikace dat se předpokládá 

v návaznosti na legislativní proces vyhlášení revize ve 2. polovině roku 2016), prezentace 

aktualizovaných dat na základě odsouhlasení a předání dat příslušným gestorem MŽP. 

 Evidence oblastí povrchových vod využívaných ke koupání (aktualizace na základě 

aktualizovaného „Seznamu přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí 

službu koupání provozovatel a dalších povrchových vod ke koupání“, vydávaného MZd), 

prezentace aktualizovaných dat na základě odsouhlasení a předání dat příslušným gestorem 

MŽP. 

 Evidence záplavových území (v návaznosti na aktualizaci dat POVIS zpracovávanou 

pro MŽP, pravděpodobně 1 až 2 aktualizace v průběhu roku), prezentace aktualizovaných 

dat na základě odsouhlasení a předání dat příslušným gestorem MŽP. 
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Výstupy: 

- aktualizované množiny dat uvedených evidencí dostupné online (http://heis.vuv.cz/isvs 

a geoportál CENIA) a předaných na datových nosičích, 

- publikace aktualizovaných datových sad uvedených evidencí na portálu ISVS-VODA 

(voda.gov.cz), 

- závěrečná zpráva. 

(200 hodin, vedoucí řešitelé: xxxxxxxxxx) 

 

22.2 Zajištění dostupnosti uvedených a dalších (kontextových) dat 

Zajištění dostupnosti výše uvedených a dalších souvisejících (kontextových) 

vodohospodářských dat v prostředí internetu formou prohlížecích a stahovacích služeb, včetně 

služeb WMS. Data (mapy a atributní data) jsou zpřístupněna ve vzájemném kontextu formou 

interaktivních map s možností připojení (zobrazení) prostřednictvím WMS služeb. Kromě 

výše uvedených dat (evidence ISVS-VODA, stav a potenciál vodních útvarů) jde zejména 

o další vodohospodářská data týkající se např. charakteristik vodních útvarů, vyhodnocení 

jakosti a stavu vod, zdrojů znečištění aj. Uvedené služby slouží zejména jako informační 

podpora subjektů státní správy a samosprávy (kromě MŽP jde především o vodoprávní, 

ale i další úřady), ale i dalších subjektů (např. žadatelé o vodoprávní rozhodnutí atp.). 

Pro MŽP je zároveň provozován veřejně nepřístupný portál obsahující vybraná neveřejná 

data, realizovaný a zprovozněný v roce 2015. Uvedené činnosti zahrnují technické zajištění 

online dostupnosti map/dat (sestavení a údržba mapových pohledů pro interaktivní mapy 

a pro služby WMS, aktualizace (výměny, kontroly, validace aktualizovaných datových 

sad a jejich zpracování pro internetovou prezentaci, předmětem řešení není tvorba vlastních 

primárních dat) vodohospodářských a dalších kontextových datových sad, zálohování/obnovu 

dat a technickou podporu uživatelů (e-mailová a telefonická podpora).  

Výstupy: 

- data evidencí podle bodu 22.1 dostupná prostřednictvím geoportálu CENIA 

(http://geoportal.gov.cz) včetně předání aktualizovaných dat na datových nosičích, 

- data evidencí dostupná formou WMS služeb (http://heis.vuv.cz/data/webmap/wms.dll), 

- data evidencí a další vodohospodářská a kontextová data dostupná formou prohlížecích 

služeb (mapové aplikace) na adrese http://heis.vuv.cz/db, 

- závěrečná zpráva a aktualizovaná data za rok 2016, 

- systém přístupu k datům pro MŽP (mj.  přístup k datům o hodnocení vodních útvarů, 

http://heis.vuv.cz/projekty/podporamzp). 

(350 hodin, vedoucí řešitelé: xxxxxxxxxx) 

 

22.3 Zpracování a aktualizace metadat vybraných datových sad 

Zpracování metadat množin dat zpracovávaných ve VÚV TGM, v.v.i., pro vkládání 

do metainformačního systému MŽP. 

Výstupy: 

- metadata zpracovaná a dostupná online prostřednictvím metainformačního systému 

CENIA (MICKA), resp. geoportálu CENIA, předání aktualizovaných dat na datových 

nosičích. 

(odhad 60 hodin, vedoucí řešitelé: xxxxxxxxxx) 

 

22.4 Aktualizace vodních toků a rozvodnic ve spolupráci s ČHMÚ a ZÚ 

Ve vazbě na platnou legislativu (např. zákon č. 200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví) 

a potřeby rezortu MŽP (např. reporting) je nezbytná pravidelná aktualizace vrstvy vodních 

http://heis.vuv.cz/isvs
http://geoportal.gov.cz/
http://heis.vuv.cz/db
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toků jako základní datové sady. Na tuto vrstvu se váže i vrstva rozvodnic. Ve vazbě 

na zmíněný zákon je třeba vycházet z geometrie ZABAGED
®

 a tyto prvky opatřit 

strukturálním identifikátorem v souvislosti s tím je nezbytné následně upravit i rozvodnice, 

zejména jejich topologii a průběh ve styčnících vodních toků a tam, kde by povrchové vodní 

toky křižovaly. Nezbytnou součástí jsou i kontroly aktualizovaných datových sad. 

  

Výstupy: 

- Závěrečná zpráva zahrnující souhrn aktualizovaných datových vstupů/podnětů 

k aktualizaci jednotné vrstvy vodních toků a soubor činností spojených s aktualizací datové 

sady rozvodnic včetně předání aktualizovaných dat na datových nosičích 

 

 (800 hodin, vedoucí řešitel xxxxxxxxxx) 

 

 

22.5 Činnosti v rámci rozvoje ISVS VODA ve spolupráci s MZe 

S ohledem na plánované činnosti resortu MZe se počítá s aktivním zapojením subjektů resortu 

MŽP do činností spojených s aktualizací a rozvojem ISVS VODA na platformě CENIA, 

kde se předpokládá nově definovat povinně a nepovinně zveřejňované informace dle platné 

legislativy a dále definování a rozvoj dostupnosti dat prostřednictvím webových služeb, které 

budou jednotlivé subjekty poskytovat k zajištění jednotnosti a komplexnosti dostupných 

vodohospodářských dat. Dalším dílčím úkolem bude nastavení aktualizačních procesů 

a vlastních činností, které povedou k průběžné aktualizaci a sjednocení dat o říční síti 

na jednotném datovém zdroji ZABAGED prostřednictvím sdíleného aktualizačního protokolu 

na ZÚ. Předpokládá se aktivní účast v rámci jednotlivých pracovních skupin pod vedením 

Řídícího výboru ISVS VODA 

 

(Pozn: Realizace uvedených činností jsou podmíněné vydefinováním a schválením úrovně 

a rozsahu spolupráce mezi resorty MŽP - včetně resortních organizací - a MZe v rámci 

rozvoje ISVS Voda v první polovině roku 2016). 

 

Výstupy: 

- Výstupy dle požadavků jednotlivých pracovních skupin 

- Kontrolované souhrnné podněty ve změně říční sítě navrhované MZe, podniky Povodí 

popř. dalšími subjekty pro aktualizaci ZABAGED včetně předání aktualizovaných 

dat na datových nosičích 

 

(700 hodin, vedoucí řešitel xxxxxxxxxx) 
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22.6 Činnosti spojené s požadavky INSPIRE na vodohospodářská data v gesci MŽP 

Spolupráce při naplňování požadavků INSPIRE ve spolupráci s MŽP a resortními 

organizacemi. Průběžná kontrola a aktualizace vodohospodářských dat MŽP k zajišťování 

souladu INSPIRE.  

 

 

Výstupy: 

- Výstupy (aktualizované datové sady) budou upraveny dle průběžných jednání 

s MŽP a CENIA včetně předání aktualizovaných dat na datových nosičích. 

 

(400 hodin, vedoucí řešitel xxxxxxxxxx) 

 

 

 

 

Časová náročnost:  2510 hodin
1
 

Osobní náklady:  1 659 504,- Kč 

O statní náklady:  30 000,- Kč (tuzemské cestovné, materiál, tiskové služby) 

Náklady celkem: 1 689 504,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 2 044 300,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Ing. Jaroslav Kinkor a ostatní odborní garanti dle potřeby OOV MŽP 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 

 

  

                                                 
1
 Vzhledem k povaze úkolového listu (nutná jednání MŽP, MZe, ČHMÚ, VÚV TGM, ČÚZK, CENIA) není 

možné podrobně specifikovat náročnost na zpracování, uvedený hodinový rozsah prací je nutné považovat 

za předběžný. Upřesněn bude v průběhu roku 2016 na kontrolních dnech (bude čerpáno na základě plánovaných 

činností odsouhlasených na KD a průběžně (dle výhledu) dle výkazů hodin). 
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23 PŘÍPRAVA PODKLADŮ PRO VYHLÁŠKU DLE ZMOCNĚNÍ 

PŘIPRAVOVANÉ NOVELY VODNÍHO ZÁKONA, PRO STAVBU 

A PODMÍNKY PROVOZU ODLEHČOVACÍCH KOMOR NA JEDNOTNÉ 

KANALIZACI. 

V rámci probíhající novelizace vodního zákona bylo do § 8 vloženo ustanovení, které 

pro odpadní vody z odlehčovacích komor umožňuje jejich vypouštění bez nutnosti povolení 

k nakládání s vodami, za předpokladu, že odlehčovací komora splňuje požadavky na stavbu 

a provoz komory. § 15 potom zmocňuje MŽP a MZe k vydání vyhlášky, jež tyto požadavky 

bude specifikovat. 

 

Cílem úkolu je příprava podkladu pro návrh vyhlášky včetně projednání podkladu 

s MZe. Při přípravě podkladu se předpokládá spolupráce s ČVUT, jejichž pracovníci se touto 

tématikou dlouhodobě zabývají a základní materiálem pro tvorbu vyhlášky by měl být jimi 

připravený návrh ČSN pro odlehčovací komory. Spolupráci s ČVUT a MZe zprostředkuje 

MŽP. 

 

V rámci zakázky bude provedena: 
Příprava podkladu pro návrh vyhlášky včetně projednání podkladu s MZe, tak aby bylo 

možno s ohledem na stav legislativního procesu novely VZ nejpozději koncem roku 2016 

předložit vyhlášku do meziresortního připomínkového řízení. 

 

Výstupy: 

Podklad pro návrh vyhlášky  

 

 

Časová náročnost:  400 hodin 

Osobní náklady:  264 463,- Kč 

Ostatní náklady:  žádné ostatní náklady se nepředpokládají 

Náklady celkem: 264 463,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 320 000,- Kč (vč. DPH 21 %)  

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Ing. Evžen Zavadil, Ing. M. Tesařík 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 
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24 PROPAGAČNÍ PODPORA MŽP A JEHO RESORTNÍCH ORGANIZACÍ 

Aktualizace stávajícího časopisu VTEI při zachování statusu odborného periodika. Odborným 

periodikem se rozumí vědecký recenzovaný časopis, s vědeckou redakcí, který vychází, 

má přidělen pouze kód ISSN, případně e-ISSN a je vydáván v tištěné, v tištěné i elektronické 

nebo jen v elektronické podobě. 

Časopis je sestaven z recenzovaných odborných článků a článků na propagační podporu 

MŽP a jeho rezortních organizací. Recenzovaným odborným článkem je původní, případně 

přehledový článek zveřejněný v odborném periodiku (časopise) bez ohledu na stát vydavatele, 

který prezentuje původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, 

jehož byl autor členem. Jedná se o ucelené texty prací s členěním podle požadavků vydavatelů 

periodika na strukturu vědecké práce (nejčastěji souhrn, úvod, literární přehled, materiál 

a metody, výsledky, diskuse, závěr) s obvyklým způsobem citování zdrojů, eventuálně 

s poznámkovým aparátem. V odborném periodiku bývají tyto typy článků zařazeny v obsahu 

do skupiny původních, případně přehledových sdělení. 

Prostřednictvím časopisu VTEI bude umožněna propagace aktivit Ministerstva životního 

prostředí a jeho resortních organizací převážně z oblasti vodního hospodářství. 

 

 

Časová náročnost:  250 hodin 

Osobní náklady:  165 289,- Kč 

Ostatní náklady:  120 000,- Kč (tuzemské cestovné, fotografické služby pro časopis 

VTEI, tvorba propagačních materiálů aktivit OOV MŽP a VÚV 

TGM) 

Náklady celkem: 285 289,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 345 200,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Ing. Josef Nistler 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 
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25 AKTUALIZACE METODIK VZORKOVÁNÍ RYBÍCH SPOLEČENSTEV 

A HODNOCENÍ EKOLOGICKÉHO STAVU – BIOLOGICKÉ SLOŽKY RYBY 

PRO VELKÉ ŘEKY  

 

Popis: 

 

1. Rozbor problematiky dostupných/aplikovaných metodik pro vzorkování a hodnocení 

ekologického stavu – biologické složky ryby pro velké řeky. 

2. Mezinárodní výměna zkušeností – 2 zahraniční (Umweltbundesamt, Rakousko; Leibniz 

Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Německo) stáže 2 pracovníků VUV, 

specifické cíle: konzultace a získání podkladů metodik a hodnotících metrik.   

3. Souhrnné shrnutí dosažených poznatků, příprava metodických publikací a návrh 

metodické strategie.  

 

Vzhledem k požadované době řešení úkolu není jeho součástí vlastní vývoj národní metody 

vzorkování a hodnocení biologické složky ryby pro velké řeky, které jsou časově náročným 

úkolem (2-3 roky). Tato problematika proto bude řešena samostatným projektem.  

  

Výstupy: 

 

1. Návrh metodické strategie hodnocení ekologického stavu biologické složky ryby 

pro velké řeky. 

2. Aktualizace metodik pro vzorkování a hodnocení ekologického stavu – biologické složky 

ryby pro velké řeky   

3. Zprávy z kontrolních dnů a Závěrečná zpráva o plnění úkolu. 

 

 

Časová náročnost: 500 hodin  

Osobní náklady: 330 579,- Kč  

Ostatní náklady:  70 000,- Kč (tuzemské a zahraniční cestovné) 

Náklady celkem: 400 579,- Kč (bez DPH)  

Náklady celkem: 484 700,- Kč (vč. DPH 21 %)   

Vedoucí řešitel úkolu:  xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Ing. Ivana Beděrková 

Gestor MŽP:  Ing. Josef Nistler 
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26 PODPORA ČINNOSTÍ V PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD 

 

Proces plánování v oblasti vod je dlouhodobá koncepční činnost probíhající na národní, dílčí 

i mezinárodní úrovni,za účelem plnění požadavků Rámcové směrnice o vodách (RSV), 

kdy hlavním cílem je dosažení dobrého stavu vod. Požadavky Rámcové směrnice o vodách 

jsou transponovány do národní legislativy zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), včetně souvisejících podzákonných předpisů. Koordinace 

činností na národní úrovni je zajišťována především resorty MŽP a MZe s odbornou 

podporou jejich resortních organizací, a to především na platformě Programového výboru 

Komise pro plánování v oblasti vod (PV KPOV). V roce 2015 byly, v souladu s vodním 

zákonem, završeny přípravné práce na pořízení plánů povodí.  Národní plány povodí byly 

schváleny vládou ČR dne 21.12.2015.  V roce 2016 je nezbytné zajistit navazující činnosti 

spojené s reportingem Evropské komisi (řešeno úkolem č. 34) a souběžně již zahájit činnosti 

na přípravě dalšího plánovacího cyklu, kdy bude v roce 2016 průběžně prováděna analýza 

zjištěných nedostatků ve vstupních podkladech, metodické podpoře a koordinaci činností 

tak, aby bylo možné zajistit optimální výchozí pozici pro proces plánování v oblasti 

vod v nadcházejícím plánovacím období. Mezi hlavní činnosti v rámci tohoto úkolu se řadí: 

 

 Problematika uplatňování výjimek: řešení úkolu bude zaměřeno na průběžnou analýzu 

postupu při uplatňování výjimky podle čl. 4.7 RSV - vliv nově změněných fyzikálních 

poměrů v útvaru povrchové vody nebo změn hladin útvarů podzemní vody. Součástí 

úkolu bude rovněž rešerše přístupu ostatních států ES v problematice uplatňování 

výjimek. Při řešení bude zohledněna připravovaná novelizace vodního zákona, návrh 

a průběh projednání metodického postupu (včetně hodnotících kritérií) pro postup 

vodoprávních úřadů při udělování výjimek dle článku 4.7 RSV, platný Guidance 

dokument EK č. 20 a výstupy z rešerše postupů okolních států v dané problematice. 

Řešení úkolu bude formulováno s ohledem na případné budoucí využití při tvorbě 

metodického postupu. (Pozn.: Forma výstupu se bude odvíjet od rozsahu a formy 

řešení v rámci novelizace VZ). Odborný garant bude řešiteli předávat informace 

z průběhu novelizace vodního zákona a o postupu prací ke zpracování připravovaného 

evropského Guidance dokumentu, týkající se této problematiky. Předpoklad časové 

náročnosti: 300 hodin.  

 Problematika vymezení silně ovlivněných vodních útvarů (HMWB) a stanovení 

dobrého a maximálního ekologického potenciálu ve vazbě na zmírňující opatření: 

v rámci úkolu bude provedena analýza současné metodiky vymezení HMWB 

v kontextu zkušeností při jejím uplatňování v 2. etapě procesu plánování v oblasti 

vod a formulovány návrhy pro revizi této metodiky. Součástí úkolu bude i návrh 

činností a časového harmonogramu pro revizi metodiky, včetně postupu aktualizace 

vymezení HMWB, projednání a schválení postupu aktualizace vymezení HMWB, 

spolupráce na tvorbě a definici zmírňujících opatření pro HMWB. Činnosti zaměřené 

na dobrý a maximální ekologický potenciál a zmírňující opatření budou provázány 

s úkolem 17 Interkalibrace hodnocení biologických složek. Předpoklad časové 

náročnosti: 300 hodin. 

 Analýza časového plánu a programu prací pro přípravu 2. plánovacího období a návrh 

Aktualizace časového plánu a programu prací pro přípravu 3. plánovacího období, 

včetně spolupráce při projednání a schválení mezi resorty MŽP a MZe, definice 

dílčích úkolů a termínů. Předpoklad časové náročnosti: 100 hodin.   
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 Problematika opatření k dosažení environmentálních cílů dle Rámcové směrnice 

o vodě: Rozbor dostupných informací o navržených opatřeních (listy opatření) 

za účelem zjištění a kvantifikace míry účinnosti navržených opatření k dosažení 

environmentálních cílů, návrhy a podněty k zabezpečení lepší provázanosti 

dle principu vliv – stav – opatření – odezva. Předpoklad časové náročnosti: 250 hodin. 

 Spolupráce při koordinační činnosti v procesu plánování v oblasti vod, analýza, 

návrhy a podněty na zpracování/aktualizaci metodických postupů pro přípravu 

3. plánovací období. Souhrn metodických postupů včetně zdůvodnění a návrhu 

východisek, které by měly být upraveny či nově zpracovány, bude vycházet především 

z výstupů úkolu č. 29 „Zpracování zprávy pro EK o změnách všeobecných 

a vodohospodářských charakteristik povodí“. Předpoklad časové náročnosti: 80 hodin. 

 

Výstupy: 

- Analýza postupu při uplatňování výjimek dle článku 4.7 RSV, s přihlédnutím k průběžným 

zkušenostem při uplatňování výjimek, průběhu novelizace relevantních právních předpisů 

a zohledněním požadavků Evropské Komise. Součástí výstupu úkolu bude i stručná rešerše 

přístupu členských států ES v dané problematice.  Termín výstupu: 30.11.2016 

- Analýza současné metodiky vymezení HMWB a jejího uplatňování v 2. etapě procesu 

plánování v oblasti vod, návrh harmonogramu a činností k aktualizaci vymezení HMWB 

pro účely přípravy 3. etapy procesu plánování v oblasti vod. Termín výstupu: 19.9.2016 

- Návrh časového plánu a programu prací pro zpracování 3 etapy procesu plánování 

v oblasti vod. Termín výstupu: 30.11.2016 

- Návrh aktualizace struktury listů opatření a návrh na vytvoření/aktualizaci metodických 

postupů pro jejich naplnění. Termín výstupu: 30.11.2016 

- Výběr metodických postupů ke zpracování/aktualizaci pro účely 3. etapy plánování 

v oblasti vod, včetně odůvodnění. Termín výstupu: 30.11.2016 

 

 

Časová náročnost:  1030 hodin 

Osobní náklady:  680 992,- Kč 

Ostatní náklady:  0,- Kč 

Náklady celkem: 730 992,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 884 500,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  RNDr. Jakub Čurda a ostatní odborní garanti dle potřeby OOV MŽP 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 
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27 REPORTING PLÁNŮ PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK 

Směrnice EU o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (2007/60/ES) uložila všem 

členským státům zpracovat plány pro zvládání povodňových rizik (dále jen „PpZPR“) 

do 22. 12. 2015. Jednotlivé země pak mají za povinnost informovat o výsledcích tohoto 

procesu prostřednictvím reportingu do systému WISE (Water Information Systém 

for Europe). Požadavky na reporting jsou definovány tzv. reportovací šablonou (A User 

Guide to the Floods Reporting Schemas).  

V České republice byly PpZPR vytvořeny na základě dokumentací oblastí s významným 

povodňovým rizikem, které zpracovali správci povodí, potažmo jejich dodavatelé. Cílem 

prací bude navázat na analýzy reportovacích šablon, provedené v roce 2015. Výstupy PpZPR 

budou převedeny do takové podoby, aby je bylo možné úspěšně uložit v požadované podobě 

do systému WISE do 22. 3. 2016 (požadavek Evropské komise).     

 

Řešení úkolu se bude skládat z následujících kroků: 

1) Analýza PpPZPR ve vztahu k požadavkům Evropské komise na reporting, 

2) Sestavení souhrnných textů pro reporting, 

3) Transformace obsahu PpZPR (navržená opatření) do požadovaného formátu 

pro reporting, 

4) Odeslání vyplněných reportovacích šablon do systému WISE, 

5) Konzultace a příprava podkladů pro odpovědi na dotazy EK k reportingu, 

6) Zpracování závěrečné zprávy popisující proces reportingu a odeslané údaje včetně 

elektronických příloh obsahujících reportovaná data. 

 

Výstupy: 

- vyplněné reportovací šablony odeslané do systému WISE; 

- závěrečná zpráva projektu včetně příloh. 

 

 

Časová náročnost: 350 hodin 

Osobní náklady: 231 405,- Kč 

Ostatní náklady: 15 000,- Kč (tuzemské cestovné a tiskové služby) 

Náklady celkem: 246 405,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 298 150,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Ing. Mgr. Jana Tejkalová 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 
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28 DATOVÁ PODPORA VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI VODNÍHO 

HOSPODÁŘSTVÍ A PŘÍPRAVA KARTOGRAFICKÝCH VÝSTUPŮ 

VE VAZBĚ NA OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) 

 

28.1 Digitalizace výstupů projektů podpořených z OPŽP 2007 - 2013 

Během prvního období OPŽP bylo zpracováno okolo 120 studií (v nákladu přibližně 

580 mil. Kč) pro komplexní řešení protipovodňové ochrany obcí. Hlavním cílem je zveřejnění 

výsledků studí (návrhu opatření) a příprava struktury výstupů pro druhé období 

tak, aby digitalizace výstupů mohla probíhat již více automaticky.  

Návrh činnosti: 

Příprava jedné kapitoly v metodice navrhování PBPPO 

Tato kapitola by měla obsahovat jasně definovanou strukturu a formát dat určených 

k následné digitalizaci VÚV. Finální verze upravené struktury bude předána odboru ochrany 

vod MŽP nejpozději na konci března, aby mohla být dále zveřejněna žadatelům o dotace 

z OPŽP. 

Jmenovitě bude provedena analýza vybraných již odevzdaných studií proveditelnosti 

a navržena struktura databáze umožňující uložení níže uvedených atributových tabulek, které 

budou dle potřeby doplněny o další atributy. 

Dále bude doplněna či upravena navržená symbolika tak, aby byla zachována maximální 

přehlednost zobrazovaných informací. Budou vytvořeny prázdné shapefile s předvyplněnými 

atributovými tabulkami, které budou odpovídat upravené struktuře dat. Tyto shapefile budou 

v nejkratší možné době poskytnuty MŽP za účelem jejich zveřejnění na www.povis.cz 

pro žadatele o dotace z OPŽP.  Následně se provede  digitalizace všech studií proveditelností, 

které byly podpořeny z Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013, prioritní 

osa 1, oblast podpory 1.3, podoblast podpory 1.3.1 a všech realizací z podoblasti 

1.3.2 za účelem doplnění mapových kompozic (MK) na www.vodavkrajine.cz. 

První mapovou kompozicí bude mapa řešených katastrálních území. Na začátku prací předá 

odbor ochrany vod k dopracování shapefile řešených území, kde VÚV TGM, v.v.i. dopracuje 

atributovou tabulku dle přílohy č. 1. 

Doplňovány budou následující mapové kompozice: 

- „Návrhy opatření v povodí kritických bodů“,  

- „Návrhy opatření na vodních tocích a nivách“, 

- „Návrhy opatření na zemědělské půdě“, 

- „Návrhy systému opatření“ (tyto mapové kompozice budou dále uvedeny jako „opatření“), a 

- „Hydromorfologie“  

 

Legenda pro MK „Hydromorfologie“ bude stejná, jako je ve stávající mapové kompozici. 

Pro MK „Hydromorfologie budou ze studií proveditelnosti digitalizovány vrstvy 

jak stávajícího stavu, tak i stavu po realizaci navrhovaných opatření a potenciál fluviálních 

procesů a úseků toků na jednotlivé GMF typy. 

Každý polygon, linie a bod, budou souřadnicově umístěné a se základním popisem 

v atributové tabulce.  

 

http://www.povis.cz/
http://www.vodavkrajine.cz/
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Datový formát digitalizace bude geodatabáze a *.shp, včetně metadat.  

Formátování dat bude provedeno v souladu s navrhovanou legendou (po její případné výše 

uvedené úpravě) viz příloha 1. 

Realizace uvedených činností je podmíněna součinností MŽP zejména v záležitosti podpory 

řešitele v získání relevantních podkladových dat od zpracovatelů studií. Budou-li 

ale podklady dostupné pouze v nevektorové podobě, budou tyto studie také digitalizovány 

(vektorizovány) a zveřejněny. 

 

 

Výstupy: 

- Prázdné shapefile s předvyplněnými atributovými tabulkami odpovídající požadované 

struktuře dat. 

- Shapefile jednotlivých digitalizovaných vrstev: 

- digitalizované výstupy (navržená opatření) studií proveditelnosti přírodě blízkých 

protipovodňových opatření z OPŽP 2007 – 2013, členěná na: 

o opatření v povodí kritických bodů, 

o opatření na vodních tocích a nivách, 

o opatření na zemědělské půdě 

- digitalizované výstupy realizací podpořených z OPŽP 2007 - 2013, 

- digitalizované vrstvy hydromorfologického stavu  

o stávajícího, 

o návrhového. 

 

 

28.2 Tvorba databáze pro zveřejnění výstupů OPŽP 

- Na serveru www.vodavkrajine.cz bude vytvořena mapová kompozice pro zveřejnění 

řešených území v rámci OPŽP 2007 – 2013. V této mapové kompozici budou zobrazovány 

všechny digitalizované vrstvy: 

-  digitalizované výstupy (navržená opatření) studií proveditelnosti přírodě blízkých 

protipovodňových opatření z OPŽP 2007 – 2013, členěná na: 

o opatření v povodí kritických bodů, 

o opatření na vodních tocích a nivách, 

o opatření na zemědělské půdě 

- digitalizované výstupy realizací podpořených z OPŽP 2007 - 2013, 

- digitalizované vrstvy hydromorfologického stavu  

o stávajícího, 

o návrhového. 

Relevantními digitalizovanými výstupy budou doplněny tyto kompozice: 

- „Návrhy opatření v povodí kritických bodů“,  

- „Návrhy opatření na vodních tocích a nivách“, 

- „Návrhy opatření na zemědělské půdě“, 

- „Návrhy systému opatření“ (tyto mapové kompozice budou dále uvedeny jako „opatření“) a 

- „Hydromorfologie“  

 

http://www.vodavkrajine.cz/
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Zároveň s tvorbou a doplněním mapových kompozic bude na serveru www.vodavkrajine.cz 

vytvořena sekce pro zveřejnění metodik, odkazů na normy, relevantní publikace, informace 

o dotacích, podpůrné dokumenty aj. k přírodě blízkým protipovodňovým opatřením. K této 

sekci bude vytvořen editační přístup pro pracovníky OOV MŽP. 

Tento bod úkolu bude pouze jednorázovou záležitostí a nepočítá se s jeho prodloužením 

do dalších let. 

 

Výstupy: 

- Nová mapová kompozice na www.vodavkrajine.cz prezentující zájmová území a výstupy 

OPŽP, 

- doplněné mapové kompozice: 

- „Návrhy opatření v povodí kritických bodů“,  

- „Návrhy opatření na vodních tocích a nivách“, 

- „Návrhy opatření na zemědělské půdě“, 

- „Návrhy systému opatření“ (tyto mapové kompozice budou dále uvedeny jako 

„opatření“) a 

- „Hydromorfologie“, 

- sekce na serveru www.vodavkrajine.cz  pro informace o PBPO s editačním přístupem 

OOV MŽP. 

  

28.3 Zajištění zveřejňování výstupů OPŽP 2014 - 2020 

- Odborem ochrany vod budou předávány výstupy zpracovaných projektů podpořených 

z OPŽP 2014 – 2020, které již budou odpovídat dané struktuře a ve formátu *.shp. 

VÚV TGM, v.v.i. zajistí zařazení odevzdaných dat do databáze pro mapový portál a 

zveřejnění v mapové kompozici na stránkách www.vodavkrajine.cz. 

- Minimálně jednou za 3 měsíce proběhne zveřejnění doplněných projektů na předmětných 

stránkách. 

-   Otázka zajištění aktualizace databáze o výstupy OPŽP 2014 – 2020 v roce 2017 a dále není 

řešena tímto úkolovým listem.  

 

 

 

Časová náročnost:  700 hodin 

Osobní náklady:  462 810,- Kč 

Ostatní náklady:  žádné ostatní náklady se nepředpokládají 

Náklady celkem:  462 810,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem:  560 000,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu:  xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Ing. Lenka Čermáková 

Gestor MŽP:        Ing. Josef Nistler 

 

  

http://www.vodavkrajine.cz/
http://www.vodavkrajine.cz/
http://www.vodavkrajine.cz/
http://www.vodavkrajine.cz/
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29 ZPRACOVÁNÍ ZPRÁVY PRO EK O ZMĚNÁCH VŠEOBECNÝCH 

A VODOHOSPODÁŘSKÝCH CHARAKTERISTIK POVODÍ 

Dlouhodobým cílem úkolu je poskytnout odbornou a technickou podporu při zajištění 

požadavků na reporting podle Rámcové směrnice pro vodní politiku EU (WFD), zejména 

reportingu  plánů oblastí povodí (POP), včetně mezinárodních, a to v návaznosti 

na zpracování národních plánů povodí (NPP), případně plánů dílčích povodí (PDP). 

Činnosti vycházejí jednak z (předběžných) požadavků na reporting specifikovaný materiálem 

„WFD Reporting Guidance 2016“ (EK, červenec 2014 včetně jeho aktualizací) a návrhem 

reportovacích schémat, dále z doporučení Evropské Komise ke zpracování plánů 

v ČR (včetně výsledků bilaterálního setkání v Bruselu v lednu 2014), a na úrovni 

ČR především z požadavků vyplývajících z doporučení Komise pro plánování v oblasti 

vod (KPOV). Dále se vychází ze závěrů na úrovni mezinárodních komisí (MKOL, MKOD 

a MKOOpZ) a komisí pro hraniční vody. 

V roce 2016 je (v návaznosti na činnosti a výstupy z let 2014 a 2015) náplň zaměřena 

především na tyto tematické oblastí: 

- doplnění požadovaných údajů pro reporting plánů povodí v roce 2016, 

- elektronický reporting plánů povodí, 

- analýza, identifikace a návrh řešení problémů souvisejících s reportingem 

plánů povodí, včetně problematiky sladění s ostatními reportovacími 

povinnostmi v oblasti „voda“.  

 

Činnosti: 

Doplnění reportovaných údajů: (1. 1. 2016 – 15. 2. 2016) 

 Doplnění reportovaných údajů, včetně background dokumentů, ke kterým nebyly 

v roce 2015 k dispozici podklady nebo byly neúplné. 

 Kontrola souladu vyplnění datových údajů s popsanými postupy, případné doplnění 

background dokumentů, kontrola vzájemné konsistence reportovaných dat a údajů. 

 Dokončení harmonizace prostorových dat na státní hranici (vzhledem k pozdnímu 

vyjasnění požadavků a poskytnutí dat ze strany EK a náročnosti přesah činnosti z roku 

2015 do roku 2016). 

 Kontrola souladu obsahu reportingu se schválenými Národními plány povodí 

(schváleno 21. prosince 2015), včetně popsaných postupů, a případné revize obsahu 

reportingu. 

 Zpracování „Annex 0“ v termínu 1 měsíc před vlastním reportingem dat popisujícího 

a zdůvodňujícího v reportingu ČR chybějící požadované údaje, včetně projednání jeho 

obsahu s rezorty MŽP a MZe. 

Elektronický reporting (16. 2. 2016 – 22. 3. 2016): 

 Převod obsahu reportingu do cílových formátů XML, GML (po schválení obsahu 

MŽP). 

 Ladění odesílaných dat na základě automatických kontrol EEA. 

 Zpracování Annexu 0 (přehled chybějících údajů nebo jinak reportovaných dat) 
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 Odeslání dat do CDR/WISE. 

Poznámka: Vzhledem k rozsáhlému systému automatických kontrol dat za strany 

EEA (a pravděpodobnou potřebu komunikace s „helpdeskem“) je nezbytné zahájit 

elektronický reporting nejméně 5 týdnů před požadovaným termínem, tj. 16. 2. 2016. 

Pokud za ČR nebudou k dispozici data, která jsou ve směrném dokumentu specifikovaná 

jako povinná, bude nutné tato data v rámci úkolu doplňovat i po termínu 22. 3. 2016, 

aby reporting (tzv. „data envelope“) mohl být uzavřen. 

Další související a navazující činnosti (23. 3. 2016 – 30. 11. 2016): 

 Podrobná identifikace nedostatků při zpracování reportingu (data, nástroje metodiky), 

- tento výstup bude použit pro úkol 26.  Podpora činností v procesu plánování 

v oblasti vod, včetně návrhu sladění („streamlining“) činností souvisejících s plněním 

jednotlivých reportovacích povinností v gesci MŽP (UWWTD, NiD, BD). 

(Předpokládán přesah do roku 2017.) 

 Zpřístupnění vybraných údajů reportingu pro potřebu veřejné správy v prostředí 

internetu formou interaktivních map, grafů a tabulek. 

 Příprava podkladů, účasti na setkání skupin expertů a úkoly plynoucí z nich v rámci 

MKOD, MKOL, MKOOpZ (včetně zpřesnění datových šablon pro MKOD). 

S výše uvedenými činnostmi související účast na jednáních Programového výboru Komise 

pro plánování, WG DIS, MKOL, MKOD a MKOOpZ (včetně přípravy podkladů) a operativní 

podpora zadavatele (podle potřeby). 

 

Výstupy: 

- Aktualizovaná a doplněná data a informace ve formátu vhodném pro reporting 

(doplnění/aktualizace výstupu z roku 2015 o data a informace, které v roce 2015 

nebyly k dispozici). Předání aktualizovaných dat na datových nosičích. Termín: 

do 15. 2. 2015. 

- Reporting plánů povodí: data odeslaná do WISE/CDR. Předání finalizovaných 

dat na datových nosičích. Termín: do 22. 3. 2016 (nejdříve 3 týdny po schválení 

obsahu reportingu zadavatelem).  

- Zpráva o řešení v roce 2016, včetně podrobných identifikovaných nedostatků 

vyskytujících se při zpracování reportingu a návrhů na harmonizaci s dalším 

reportingem v oblasti „voda“, zajišťovaný resortem MŽP. Termín: do 30. 11. 2016. 

- Vybrané reportované údaje budou po dohodnutí a odsouhlasení MŽP dostupné pomocí 

prohlížecích služeb v prostředí internetu. Předání finalizovaných dat na datových 

nosičích. Termín: 30. 11. 2016. 

- Aktualizované a reportované datové šablony MKOD (podle termínů MKOD, 

nejpozději do 31. 12. 2016. 

- Zpracování statistik za jednotlivá dílčí povodí a prezentace rozdílů vyplývající 

z rozdílných přístupů k řešeným problematikám pro s.p. Podniky povodí, diskuze 

a návrh řešení pro další plánovací cyklus. 

- Podrobný výpis časové náročnosti jednotlivých dílčích činností 
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Časová náročnost: 1 900 hodin (viz tab. 29.1) 

Osobní náklady: 1 256 198,- Kč 

Ostatní náklady: 110 000,- Kč (cestovní náklady 80 000,- Kč, materiál a služby 

30 000 Kč) 

Náklady celkem: 1 366 198,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 1 653 100,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Mgr. Jan Píchal, Ing. Martin Pták, Ing. Ivana Beděrková 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 

 

 

Tab. 29.1: Odhadovaná časová náročnost podle jednotlivých činností: 

 

Činnost Počet hodin 

Doplnění reportovaných údajů, včetně background dokumentů, ke kterým 

nebyly v roce 2015 k dispozici podklady. 

250 

Dokončení úpravy prostorových dat (harmonizace na státní hranici, úsekový 

model útvarů, topologická korektnost).  

220 

Kontrola souladu obsahu reportingu se schválenými Národními plány povodí 

(včetně popsaných postupů) a případné revize obsahu reportingu. 

200 

Zpracování „Annex 0“ popisujícího a zdůvodňujícího v reportingu ČR 

chybějící požadované údaje 

120 

Převod obsahu reportingu do cílových formátů XML, GML. 200 

Ladění odesílaných dat na základě automatických kontrol. 200 

Podrobná identifikace nedostatků při zpracování reportingu (data, nástroje 

metodiky), včetně návrhu sladění („streamlining“) činností souvisejících 

s plněním jednotlivých reportovacích povinností 

350 

Zpřístupnění vybraných údajů reportingu pro potřebu veřejné správy 

v prostředí internetu formou interaktivních map, grafů a tabulek. 

200 

Příprava podkladů, účasti na setkání skupin expertů a úkoly plynoucí z nich 

v rámci MKOD, MKOL, MKOOpZ. 

160 
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30 PODPORA PŘI REVIZI POSTUPŮ VYHODNOCOVÁNÍ FAKTICKÝCH 

POVODŇOVÝCH ŠKOD V ČR 

Na základě úkolu z Usnesení Vlády ČR ze dne 14. července 2014 č. 570 má MŽP za úkol 

vytvořit komplexní IS pro sběr a evidenci informací o dopadech povodní, povodňových 

škodách a mimořádných nákladech vynaložených v průběhu povodní. V rámci projektu 

podpořeného z TAČRu bude vytvořen návrh datového modelu pro evidenci povodňových 

škod a návrh certifikované metodiky. Protože obsah projektu podpořeného TAČR plně 

nepostihuje úkol z UV č. 570, budou následující činnosti obsahem úkolového listu. 

Řešení úkolu se bude skládat z následujících činností: 

1) Řešitel úkolu bude nápomocen odbornému garantovi při revidování a kontrole výsledků 

projektu TAČR během kontrolních dnů. 

2) Řešitel úkolu bude nápomocen OOV MŽP při jednáních a zapracování požadavků 

MF, MMR a dalších institucí v rámci následného užití tvořené metodiky a datového 

modelu. Případně změny zákona 12/2002 Sb. o obnově území. 

3) Návrh zpřesnění jednotného postupu vyčíslení skutečných povodňových škod 

a zpřesněním postupu pro nahlašování povodňových škod v několika krocích, 

čímž by byly eliminovány chyby odhadu povodňových škod, které jsou následně 

zanášeny do Strategie obnovy území. Základní návrh postupu je součástí řešení projektu 

TAČR. 

 

Obsah tohoto úkolového listu a finančního plnění se po oboustranné dohodě může měnit 

v návaznosti na postupném řešení projektu TAČR, jehož obsahem je návrh datového modelu 

pro evidenci povodňových škod a návrh certifikované metodiky. VÚV bude při plnění úkolu 

úzce spolupracovat s řešitelem projektu TAČR a Ministerstvem financí.  

Výstupy projektu TAČR by měly být implementovány do praxe v průběhu roku 2017 

(vytvoření a zavedení informačního systému pro sběr a evidenci informací o dopadech 

povodní). Jako součást této implementace by měly, v rámci pokračování tohoto úkolu, 

být připraveny vzorové datové sady (škody vyčíslené při vyhodnocení významných 

povodňových událostí). Tato data budou sloužit jako testovací sady při realizaci komplexního 

IS pro sběr a evidenci informací o dopadech povodní.  

Výstupy: 

- revize záznamů z kontrolních dnů k projektu TAČRu 

- účast na jednáních a zapracování požadavků MF, MMR aj. v rámci užití tvořené 

metodiky a datového modelu 

- zpřesnění jednotného postupu vyčíslení skutečných povodňových škod a zpřesněním 

postupu pro nahlašování povodňových škod v několika krocích 

- závěrečná zpráva projektu včetně příloh. 

 

Časová náročnost: 880 hodin 

Osobní náklady: 581 818,- Kč 

Ostatní náklady: 55 000,- Kč (konzultace, tuzemské cestovné, tiskové služby) 

Náklady celkem: 636 818,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 770 550,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Ing. Magdalena Vytisková 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler  
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31 ČINNOSTI K PODPOŘE VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY V PROBLEMATICE 

SUCHO V ROCE 2016 

Naplnění úkolů plynoucích z usnesení vlády č. 620/2015 

 

Vláda ČR v roce 2015 schválila materiál „Příprava realizace opatření pro zmírnění 

negativních dopadů sucha a nedostatku vody“, který obsahuje návrh souboru opatření 

vedoucích k minimalizaci dopadů sucha na území ČR (usnesení vlády č. 620/2015) s plněním 

úkolů jednotlivých opatření na období 2015 – 2018. V tomto ohledu je nezbytné 

průběžně připravovat zejména návrhy řešení dílčích úkolů, za které je zodpovědný 

OOV MŽP a reagovat na podněty k řešení jiných subjektů.  

Výstupem řešených bodů 1 až 6 bude odborná zpráva zahrnující následující body: 

- analýza dostupných podkladů a zhodnocení současného stavu a úrovně řešení 

- formulace odborných a metodických závěrů (dostupných v návaznosti na uskutečněné 

výzkumy a doposud řešené projekty) využitelných pro připravovanou vládní koncepci 

řešení dopadů sucha na území ČR, včetně formulace existujících neznalostí a nejistot. 

- doporučení dalšího postupu do budoucna za účelem zajištění komplexního řešení 

problematik a odstranění zjištěných neznalostí a nejistot 

 

31.1 Řešení problematiky úkolu A/2 „Zajistit dopracování souhrnných hodnotících 

kritérií intenzity hydrologického sucha a zpřesněné hodnocení kvantitativního 

stavu vod a vodních útvarů v souladu se Směrnicí 2000/60/ES“ (spolupráce 

s ČHMÚ) 

 

o Řešitel dílčího úkolu: xxxxxxxxxx 

o Náplň úkolu: 

 Analýza legislativních požadavků na zpřesněné hodnocení kvantitativního stavu vod 

s ohledem na kritéria intenzity hydrologického sucha 

 posouzení a zhodnocení materiálů resortu MZe týkajících se kritérií půdního 

a zemědělského sucha a jejich vztahu s kritéria hydrologického sucha, pokud budou 

objednatelem předány 

 Sběr odborných podkladů týkajících se provedených prací ohledně kritérií intenzity 

hydrologického sucha, včetně zpracování zahraničních přístupů a zkušeností 

 Zpracování a analýza dostupných realizovaných výzkumů hodnotících kritérií 

a indexů intenzity hydrologického sucha, zkušenosti s dosavadní aplikací 

 Zpracování závěrů a doporučení pro připravovanou vládní koncepci řešení dopadů 

sucha na území ČR 

 Definování neznalostí a nejistot stávající úrovně řešení 

o Výstup úkolu: odborná zpráva s návrhem opatření 

o Termín: 30.6.2016 

o Rozsah prací: 250 hodin 
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31.2 Řešení problematiky úkolu A/3 „Regionalizovat území ČR dle rizika výskytu 

sucha (četnost, délka). Výstup úkolu bude zpracován ve formě přehledových 

mapových podkladů.  

 

o Řešitel dílčího úkolu: xxxxxxxxxx 

o Náplň prací: 

 Sběr odborných podkladů potřebných pro řešení regionalizace ČR z hlediska výskytu 

sucha (klimatická a hydrologická data, mapové podklady) 

 Zpracování a interpretace dat z již realizovaných výzkumů, podklad pro regionalizaci 

ČR 

 Příprava přehledných mapových podkladů regionalizace ČR z hlediska výskytu 

hydrologického a klimatického sucha (z dostupných dat), formulace závěrů 

a doporučení 

 Posouzení a zhodnocení materiálů resortu MZe týkajících se regionalizace 

ČR z hlediska půdního a zemědělského sucha a jejich vztahu s kritérii hydrologického 

sucha, pokud budou objednatelem předány 

 Zpracování závěrů a doporučení pro připravovanou vládní koncepci řešení dopadů 

sucha na území ČR 

 Definování neznalostí a nejistot stávající úrovně řešení 

o Výstup úkolu: odborná zpráva s přehlednými mapovými podklady regionalizace ČR 

a návrhem opatření 

o Termín: 30.9.2016 

o Rozsah prací: 400 hodin 

 

31.3 Řešení problematiky úkolu E/4 „Zhodnotit potenciál povodí ohrožených 

výskytem sucha a nedostatkem vody pro využití systémů umělé infiltrace vody 

(např. plnění/dotace jímacího území v období přebytku vody) za účelem posílení 

vodárenských zdrojů (systémů) v suchém období“  

 

o Řešitel dílčího úkolu: xxxxxxxxxx 

o Náplň prací: 

 Zhodnocení dosavadních zkušeností s využitím metod umělé infiltrace 

v ČR i v zahraničí 

 Aktualizace odborných podkladů na dříve vybraných pilotních lokalitách pro využití 

metod umělé infiltrace 

 Zhodnocení přírodního potenciálu vybraných lokalit pro eliminaci sucha 

 Posouzení administrativní připravenosti zahájení průzkumných prací 

 Hierarchizace vhodných lokalit a navržených technických prací 

 Zpracování závěrů a doporučení pro připravovanou vládní koncepci řešení dopadů 

sucha na území ČR 

 Definování neznalostí a nejistot stávající úrovně řešení 

o Výstup úkolu: odborná zpráva s návrhem opatření 

o Termín: 30.9.2016 

o Rozsah prací: 400 hodin 
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31.4 Řešení problematiky úkolu E/7 prostřednictvím návrhů modernizace čistírenské 

infrastruktury ve vybraných, suchem postihovaných povodích, z důvodu 

zvýšených požadavků na jakost vypouštěné odpadní vody v období sucha (např. 

prostřednictvím dalšího stupně čištění pod stávajícími ČOV nebo terciérního 

stupně čištění)“. Využity budou výsledky stávajících výzkumů, mj. i posouzení 

možnosti zlepšení kvality vody a kontaminace nutrienty a farmaky na základě 

projektu z Norských fondů 2014 -2017. 

o Řešitel dílčího úkolu: xxxxxxxxxx 

o Náplň prací: 

 Zhodnocení dosavadních přístupů při řešení problematiky v ČR i ve světě  

 Specifika přísunu znečištění z bodových zdrojů znečištění (nutrienty, farmaka 

aj.) do vodních toků za dlouhodobého sucha – dopady na jakost vody a na říční 

ekosystémy v situaci nízkých průtoků 

 Technické možnosti dočasného zvýšení účinnosti komunálních ČOV v obdobích 

sucha, z důvodu ochrany jakosti vody v recipientu. 

 Zpracování závěrů a doporučení pro připravovanou vládní koncepci řešení dopadů 

sucha na území ČR 

 Definování neznalostí a nejistot stávající úrovně řešení 

o Výstup úkolu: odborná zpráva s návrhem opatření 

o Termín: první dílčí zpráva 30.6.2016 (dopady odpadních vod na jakost povrchových vod 

v době sucha), druhá dílčí zpráva 30.9.2016 (technické možnosti zvýšení účinnosti čištění 

odpadních vod) 

o Rozsah prací: 400 hodin 

 

31.5 Spolupráce na řešení problematiky sucha včetně zajišťování a analýzy 

hydrologických dat, rozbor problematiky potřeby přípravy realizace vodních 

nádrží ve vazbě na hydrologická data včetně hydrologické bilance dotčených 

povodí (včetně úkolu C/1 – operativní řízení vodních nádrží v době sucha), 

spolupráce s ČHMÚ v oblasti řešení sucha a nedostatku vody. Úkol, který řeší 

jako hlavní garant MZe, bude pokrývat pouze část problematiky příslušející 

do kompetence resortu MŽP. Řešení úkolu bude spuštěno objednatelem 

až po úvodních jednání s MZe.  Pokud úkol nebude spuštěn do 30.6., termín 

řešení nemůže být dodržen. 

 

o Řešitelé dílčího úkolu: xxxxxxxxxx 

o Náplň prací: 

 Rešeršní analýza přístupů  řešení v ČR i ve světě, a pilotní studie operativního řízení 

minimálních zůstatkových průtoků v době sucha vzhledem k zajištění odběrů 

vod a dalších chráněných zájmů 

 Odborné zhodnocení případných návrhů MZe ohledně realizace a řízení vodních 

nádrží 

 Zpracování závěrů a doporučení pro připravovanou vládní koncepci řešení dopadů 

sucha na území ČR 

 Definování neznalostí a nejistot stávající úrovně řešení 

o Výstup úkolu: odborná zpráva s návrhem opatření 

o Termín: 30.9.2016 

o Rozsah prací: 250 hodin 
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31.6 Spolupráce na návrhu legislativních změn v oblasti řešení sucha (úkol B/1 a C/5), 

návrhy a podněty na rozpracování metodických postupů. Úkol, který řeší jako 

hlavní garant MZe, bude pokrývat pouze část problematiky příslušející 

do kompetence resortu MŽP. Řešení úkolu bude spuštěno objednatelem 

až po úvodních jednání s MZe. Pokud úkol nebude spuštěn do 31.8., termín řešení 

nemůže být dodržen. 

 

o Řešitel dílčího úkolu: xxxxxxxxxx 

o Konkrétní náplň řešení úkolu bude vyplývat z požadavků, které budou průběžně vznikat 

během roku, stejně jako pověřování konkrétních pracovníků jednotlivými otázkami, podle 

jejich odborností.  Výsledkem bodu 6 budou analytické a metodické odborné podklady, nutné 

pro podporu legislativních změn v souvislosti s úpravami předpisů reagujících na problematiku 

sucha. 

o Úkol C/5 bude řešen v rámci novelizace vodního zákona a to § 30 odst. 10-12. Zhotovitel dodá 

návrh řešení zahrnujícího problematiku sucha, které se týkají omezujících a ochranných 

opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů a možných způsobů řešení náhrad 

za prokázané omezení užívání pozemků a staveb. 

o Výstup úkolu: odborné podklady, návrhy postupů 

o Termín: 30.11.2016  

o Rozsah prací: 200 hodin 

 

 

 

 

Časová náročnost: 1 900 hodin 

Osobní náklady:  1 256 199,- Kč 

Ostatní náklady:  295 000,- Kč (tuzemské cestovné, materiál, tiskové služby) 

Náklady celkem: 1 551 199,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 1 876 951,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Ing. Tereza Davidová a ostatní odborní garanti dle potřeby 

OOV MŽP 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 
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32 KOMPLEXNÍ DATOVÁ ZÁKLADNA SKUTEČNÉHO VYPOUŠTĚNÍ EMISÍ 

DO VODNÍHO PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE  

Pro efektivní vypracování a úspěšné odevzdání vybraných reportingových zpráv v oblasti 

vodní politiky se zaměřením na nebezpečné látky, zajišťování odborné činnosti MŽP a orgánů 

státní správy, a řešení řady úkolů na půdě VÚV TGM, v.v.i., je zapotřebí vycházet z kvalitní 

a aktuální datové základny obsahující informace o povolených a skutečných emisích 

vypouštěných přímo do vodního prostředí ČR.  

Jediným dostupným a komplexním zdrojem o skutečných emisích jsou hlášení každoročně 

zasílaná podle odst. 4 § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění, která jsou 

předávaná znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému 

subjektu, prostřednictvím portálu ISPOP (formulář F_VOD_38_4). 

Hlavní činností zajišťovanou v rámci tohoto úkolu je zpracování dat z těchto formulářů 

a dostupných údajů z vodoprávních povolení do jednotného databázového formátu, aby byla 

zajištěna jejich jednoduchá využitelnost pro výše uvedené aktivity: 

- Databázové zpracování základních údajů o ohlašovateli a místě vypouštění 

(z PDF/XML formátu) za poslední referenční rok z formuláře F_VOD_38_4. 

- Databázové zpracování primárních údajů o vypouštěném znečištění – výsledků rozborů 

(z XLS formátu) za poslední referenční rok z formuláře F_VOD_38_4, včetně 

předpřípravy dat (nejednotnost zdrojových dat) do jednotné XLS tabulky, včetně 

zapracování dat z minulých let. 

- Vytvoření databáze limitů pro prioritní a nebezpečné látky z vodoprávních povolení 

(kompletace vodoprávních povolení vydaných krajskými úřady – zdroj CRVE, krajské 

úřady) a její propojení s databází zpracovanou z dat formuláře F_VOD_38_4. 

 

Výstupy:  

- Jednotná databáze (tabulka XLS) údajů hlášených prostřednictvím formuláře 

F_VOD_38_4 do ISPOP, včetně limitů vodoprávních povolení. Tabulka bude obsahovat 

dostupné údaje za poslední roky; tj. všechny údaje o ohlašovateli a místě vypouštění 

a údaje o vypouštění prioritních látek a nebezpečných látek (na jejichž vypouštění 

je vydáno krajským úřadem vodoprávní povolení). Rovněž budou dodány scany 

odpovídajících vodoprávních povolení. 

- Zprávy z kontrolních dnů a Závěrečná zpráva o plnění úkolu. 

 

 

Časová náročnost: 600 hodin 

Osobní náklady: 396 694,- Kč  

Ostatní náklady: 10 000,- Kč (tuzemské cestovné)  

Náklady celkem: 406 694,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 492 100,- Kč (vč. DPH 21 %)  

Vedoucí řešitel úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Mgr. Martin Udatný 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 

  



- 54 - 

33 ZPRACOVÁNÍ METODIK TÝKAJÍCÍCH SE MINIMÁLNÍCH 

ZŮSTATKOVÝCH PRŮTOKŮ 

 

Zakázka zahrnuje odbornou podporu při zpracování Nařízení vlády ČR o stanovení hodnot 

minimálních zůstatkových průtoků (např. úprava tabulek algoritmů, tabulkový přehled povodí 

pro potřeby regionalizace atd.), Zakázka dále zahrnuje dopracování metodiky stanovení 

minimálních zůstatkových průtoků a dopracování metodiky způsoby měření a kontrola 

minimálních zůstatkových průtoků. Součástí zakázky bude účast na pracovních 

a meziresortních jednáních. 

 

Výstupy: 

 

 odborné podklady pro dopracování Nařízení vlády ČR o stanovení minimálních 

      zůstatkových průtoků, 

 dopracování metodiky stanovení minimálních zůstatkových průtoků a způsobu měření 

a kontroly minimálních zůstatkových průtoků, 

 účast na meziresortních jednáních a zajištění odborné podpory v případě doplnění 

nebo úpravy výše uvedené metodiky, 

 závěrečná zpráva o plnění úkolu v roce 2016. 

 

 

 

Časová náročnost:  100 hodin 

Osobní náklady:  66 116,- Kč 
Ostatní náklady:  žádné ostatní náklady se nepředpokládají 

Náklady celkem:  66 116,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem:   80 000,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu:  xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  RNDr. Jarmila Skybová 

Gestor MŽP:  Ing. Josef Nistler 
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34 ŘÍZENÁ UMĚLÁ INFILTRACE  

Předmětem řešení úkolu je realizace úvodní etapy projektu „Řízená uměla infiltrace“. 

 

Popis: 

V průběhu čtyřech měsíců roku 2016 (září až prosinec) proběhne úvodní etapa projektu, jehož 

základ položila studie VUV TGM „Zpracování metodiky pro posuzování problematiky umělé 

infiltrace v ČR“ (Hrkal et al. 2010) financovaná z Operačního programu EU pro životní 

prostředí. V souladu se schválenou metodikou prací budou realizovány čtyři primární aktivity, 

které položí základ následné aplikace různých technologických postupů. 

Na 6 pilotních lokalitách (Meziboří, Holedeč, Kluk, Majdaléna, Kroměříž a Lednice) 

proběhnou následující aktivity: 

- podrobné administrativní šetření za účelem nalezení vhodných katastrálních území. 

Na nich bude zajištěn souhlas majitele pozemku s následnými technickými pracemi 

a bude vyloučen střet zájmů (existence sítí). Výstupem této etapy bude administrativní 

připravenost pozemků pro následný soubor technických prací. 

- založení účelového monitoringu klimatických dat a sestavení klimatických scénářů 

pro každou pilotní lokalitu. 

- na základě získaných archivních dat – dlouhodobých časových řad srážek, teplot 

a průtoků a vlastních terénních měření (hydrometrování, termometrie) bude na každé 

lokalitě sestaven hydrologický bilanční model. 

- všechny pilotní lokality budou zhodnoceny vzájemně se doplňujícím souborem 

geofyzikálních metod, které poskytnou informace o úložných poměrech mělkého 

kvartérního kolektoru. Tyto informace poslouží jako podklad pro návrh vrtných 

a dalších technických prací.  

 

Výstupy: 

- Klimatické scénáře na 6 pilotních lokalitách 

- Hydrologické bilanční modely na všech 6 pilotních lokalitách 

- Vyhodnocení výsledků povrchové geofyziky na 6 lokalitách 

- Závěrečná zpráva podrobně shrnující činnosti za rok 2016, součásti zprávy bude 

CD s výstupy za rok 2016  

 

 

Časová náročnost: 4 214 hodin 

Osobní náklady: 2 786 116,- Kč 

Ostatní náklady: 3 576 400,- Kč (tuzemské cestovné na 6 pilotních lokalit, spotřební 

materiál, nákup dat - časové řady srážek, teplot a průtoků, povrchová 

geofyzika, nákup 6 ks klimatických stanic) 

Náklady celkem: 6 362 516,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 7 698 644,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitel úkolu:  xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP: Ing. Tereza Davidová, Ph.D. a ostatní odborní garanti dle potřeby 

OOV MŽP 

Gestor MŽP:  Ing. Josef Nistler 
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35 SESTAVENÍ NÁVRHU KONCEPCE OCHRANY PŘED NÁSLEDKY SUCHA 

NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY S VYUŽITÍM REALIZOVANÝCH OPATŘENÍ 

Usnesení vlády č. 620/2015 nařizuje připravit do 30. června 2017 návrh koncepce ochrany 

před následky sucha pro území České republiky. Tento úkolový list zahrnuje činnosti vedoucí 

přímo k naplnění této koncepce.  

Obsah tohoto úkolového listu a finančního plnění se po oboustranné dohodě může měnit 

v návaznosti na postupném řešení koncepce v meziresortní komisi VODA-SUCHO. Úkolový 

list bude mít kontrolní dny na konci každého měsíce. 

 
35.1 Rozbor dosavadních zkušeností ze suchých období 

o Řešitel dílčího úkolu: xxxxxxxxxx 

Náplň úkolu: 

 Sběr odborných archívních podkladů 

 Spontánní, řízená krátkodobá a preventivní adaptační opatření  

 Dopady na vodní zdroje a jejich dostupnost 

 Předpoklad pro chování společnosti do budoucna 

 Zpracování závěrů a doporučení  

 Definování neznalostí a nejistot stávající úrovně řešení  

 Detailní rozbor zkušeností z pilotního území, včetně zhodnocení provedených 

a připravovaných technických realizací 

o Výstup úkolu: Odborná zpráva 

o Termín: 10.12.2016  

o Rozsah prací: 1000 hodin  

 

35.2 Hydrologická bilance množství vody v celostátní úrovni podrobnosti v době sucha  

o Řešitel dílčího úkolu: xxxxxxxxxx 

Náplň úkolu: 

 Sběr odborných podkladů 

 Hydrologická bilance na úrovni ČR v podmínkách ovlivněných změnou klimatu, 

pro přirozené i ovlivněné průtoky 

 Zpracování závěrů a doporučení  

 Definování neznalostí a nejistot stávající úrovně řešení  

 Aplikace stanovených postupů na pilotní povodí, doporučení pro připravované 

realizace 

o Výstup úkolu: Mapa hydrologické bilance ČR za období 1981-2015 pro přirozené a ovlivněné 

průtoky.  

o Termín: 10.12.2016  

o Rozsah prací: 1600 hodin  

 

35.3 Analýza nedostatkových objemů v útvarech povrchových a podzemních vod  

o Řešitel dílčího úkolu: xxxxxxxxxx 

Náplň úkolu: 

 Expertní rozdělení území ČR z hlediska charakteristického chování v době sucha  

 Clusterová analýza charakteristik sucha 

 Tvorba a testování regionálního extremálního modelu pro nedostatkové objemy 
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 Vyčíslení N-letých hodnot nedostatkových objemů  

 Implementace Mapy rizika vysychání drobných vodních toků v ČR (Zahrádková 

et al. 2015) na vodní útvary 

 Zpracování závěrů a doporučení  

 Definování neznalostí a nejistot stávající úrovně řešení  

 Stanovení nedostatkových objemů v pilotním území, doporučení postupů pro 

připravované realizace 

o Výstup úkolu: Soubor mapových podkladů: mapy N-letých hodnot nedostatkových objemů 

o Termín: 10.12.2016  

o Rozsah prací: 1800 hodin 

 

35.4 Vyhodnocení vlivu sucha na užívání vod  

o Řešitel dílčího úkolu: xxxxxxxxxx 

o Náplň úkolu: 

 Kritická analýza současných nástrojů (vodohospodářské bilance množství 

povrchových a podzemních vod) hodnocení vlivu sucha na užívání vody 

 Návrhy na změny současných nástrojů a postupů 

 Stanovení vhodných indikátorů pro výběr rizikových území z hlediska dopadů sucha 

a nedostatku vody na jejich užívání vod  

 Výpočet indikátorů v měřítku ČR včetně map 

 Definování neznalostí a nejistot stávající úrovně řešení 

 Aplikace navrženého řešení v pilotním území, doporučení pro připravované realizace 

adaptačních opatření 

o Výstup úkolu: Dílčí zpráva s návrhy a doporučeními 

o Termín: 10.12.2016  

o Rozsah prací: 1400 hodin 

 

35.5 Analýza stavu ochrany útvarů povrchových a podzemních vod, specifika 

pro období sucha  

o Řešitel dílčího úkolu: xxxxxxxxxx 

o Náplň úkolu: 

 Zhodnocení informací o vodních útvarech, stav vodohospodářské, hydrologické 

a geologické prozkoumanosti, bilancování, zabezpečenosti, intenzity využívání 

 Využití výsledků projektu Rebilance zásob podzemních vod 

 Analýza nástrojů obecné a speciální ochrany vod (vodní zákon a další zákony, CHOPAV, 

OPVZ aj.) a jejich využitelnost pro období sucha 

 Současný stav sběru, aktualizace a zpracování dat, datové sady, návrh zlepšení stavu 

(HEIS) 

 Návrh specifické ochrany vodních útvarů pro období sucha 

 Rozbor specifik OPVZ v pilotním území. doporučení konkrétních realizačních opatření 

v ochraně vodních zdrojů 

o Výstup úkolu: Odborná zpráva s návrhy a doporučeními 

o Termín: 10.12.2016 

o Rozsah prací: 900 hodin 
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35.6 Zhodnocení dopadů sucha v útvarech povrchových vod na vodní a vodu vázané 

organismy 

o Řešitel dílčího úkolu: xxxxxxxxxx 

o Náplň prací: 

 Rešeršní analýza potencionálního vlivu (negativních příp. pozitivních) sucha 

na jednotlivé složky a ukazatele hodnocení stavu vodních útvarů jako prostředku 

pro hodnocení kvality vodních ekosystému ve smyslu směrnice 2000/60/ES 

se zaměřením na vybrané biologické složky a fyzikálně-chemické 

a hydromorfologické složky podporující biologické složky.  

 Souhrnný přehled zhodnocení vlivu sucha na stav vodních útvarů a chráněných 

oblastí.  

 Vazba na chráněná území přírody (Natura, rezervace, NP, CHKO, mokřady apod.) 

 Analýza rizik spojených s výskytem sucha pro vybrané skupiny vodních organizmů.  

 Návrh stupňů ohrožení suchem pro jednotlivá území Natura s vazbou na vodu 

se zohledněním typů vodních útvarů, v kterých jsou tato území vymezena, životních 

nároků pro jednotlivé druhy živočichů, k jejichž ochraně byly vymezeny 

a zohledněním regionalizace rizika výskytu sucha na území České republiky  

 Rešerše možných opatření pro eliminaci negativních vlivů sucha na vodní 

ekosystémy.  

 Možné dopady některých technických adaptačních opatření (vodní nádrže) 

na zajištění ochrany vodních a na vodu vázaných ekosystémů 

 Zpracování závěrů a doporučení  

 Definování neznalostí a nejistot stávající úrovně řešení  

 Aplikace stanovených postupů vlivu sucha na ekosystémy v pilotním území, 

doporučení pro konkrétní připravované realizace  

o Výstup úkolu: odborná zpráva a podklady s návrhem opatření 

o Termín: 10.12.2016 

o Rozsah prací: 1500 hodin 

 

35.7 Dopady sucha na jakost vod, analýza současné situace a jejich příčin  

o Řešitel dílčího úkolu: xxxxxxxxxx 

o Náplň prací: 

 Analýza dlouhodobých časových řad jakosti povrchových vod s ohledem na změny 

průtoků 

 Analýza dlouhodobého vývoje jakosti podzemních vod s ohledem na změny srážek  

 Vyhodnocení změn jakosti povrchových vod v přirozených systémech, neovlivněných 

antropogenním znečištěním  

 Vyhodnocení změn jakosti povrchových vod v povodích ovlivněných bodovými 

zdroji znečištění  

 Vyhodnocení změn jakosti povrchových a podzemních vod v povodích ovlivněných 

plošným zemědělským znečištěním  

 Vyhodnocení vlivu období sucha na stav povrchových a podzemních vod v povodích 

bez antropogenního a s antropogenním zatížením  

 Zpracování závěrů a doporučení  

 Definování neznalostí a nejistot stávající úrovně řešení  

o Výstup úkolu: Studie „Vliv sucha na jakost povrchových a podzemních vod v přirozených 

a antropogenně ovlivněných povodích.“ Studie bude obsahovat vyhodnocení vlivu období 

sucha na změny jakosti povrchových a podzemních vod pro vybrané indikátorové ukazatele 

živinového znečištění, znečištění organickými látkami a látkami na ochranu rostlin (pesticidy). 

Budou provedeny analýzy změn jakosti vody v přirozených systémech a v systémech 
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antropogenně ovlivněných znečištěním z bodových a plošných zdrojů. Bude zhodnoceno 

působení sucha na jakost vody v době snížených průtoků a také v době bezprostředně 

následující po období sucha, kdy dochází ke zvýšení odtoku vody z povodí a k souvisejícím 

změnám jakosti vod. Budou zpracována základní doporučení pro nakládání s vodami v období 

sucha na příkladu pilotních povodí ovlivněných rozdílným antropogenním zatížením, včetně 

opatření pro připravované realizace. 

o Termín: 10.12.2016 

o Rozsah prací: 1900 hodin 

 

 

35.8 Potenciál aplikace přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině 

a zlepšení ekologického stavu vodních útvarů 

o Řešitel dílčího úkolu: xxxxxxxxxx 

o Náplň prací: 

 Zhodnocení potenciálu opatření definovaných v rámci projektu Strategie pro řešení 

sucha  

 Návrh případných dalších opatření, hodnocení vlivu polotechnických opatření 

na ekologický stav vodních útvarů 

 Vyhodnocení účinnosti navrhovaných opatření 

 Postup pro obnovu mokřadů a přirozených koryt toků  

 Zpracování závěrů a doporučení  

 Definování neznalostí a nejistot stávající úrovně řešení 

 Návrh konkrétních přírodě blízkých opatření v pilotním území, a určení jejich vlivu 

na zlepšení vodního režimu krajiny 

o Výstup úkolu: Odborná zpráva a podklady s návrhem opatření. Jednotlivá opatření budou 

definována pro jednotlivé typy lokalit ohrožených suchem a nedostatkem vody, a to z pohledu 

kvantitativního i kvalitativního. 

o Termín: 10.12.2016 

o Rozsah prací: 2800 hodin 

 

35.9 Metodika zpracování operačních plánů pro zvládání sucha  

o Řešitel dílčího úkolu: xxxxxxxxxx 

o Náplň prací: 

 Návrhy postupů a opatření při zvládání sucha  

 Doplnění principů z metodiky pro hodnocení sucha (metodika je podkladem 

pro novelu vodního zákona), za spolupráce s ČHMÚ  

 Metodika zpracování plánů pro zvládání sucha na národní, krajské a nižších úrovních 

 Zpracování závěrů a doporučení  

 Definování neznalostí a nejistot stávající úrovně řešení  

 Ověření metodiky v pilotním území 

o Výstup úkolu: Metodika zpracování plánů pro zvládání sucha  

o Termín: 31.10.2016 

o Rozsah prací: 1200 hodin 
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35.10 Vzájemné srovnání efektů a dopadů výstavby nových vodních nádrží a spektra 

polotechnických opatření  

o Řešitel dílčího úkolu: xxxxxxxxxx 

o Náplň prací: 

 Analýza dosavadních přístupů, zpracovaných projektů, používaných přístupů, 

dostupných výsledků 

 Stanovení metodiky postupu, porovnání efektu LAPV a polotechnických opatření 

 Zpracování závěrů a doporučení  

 Definování neznalostí a nejistot stávající úrovně řešení  

 Ověření vytvořené metodiky v pilotním území, praktická doporučení pro realizovaná 

opatření 

o Výstup úkolu: Odborná zpráva posuzující možnosti jiných technických a polotechnických 

opatření v povodích definovaných v generelu LAPV. Studie bude obsahovat návrhy 

a doporučení.  

o Termín: 10.12.2016 

o Rozsah prací: 800 hodin 

 

35.11 Hydrologické a vodohospodářské aspekty převodů vody a zásahů do hydrografické 

sítě v době sucha 

o Řešitel dílčího úkolu: xxxxxxxxxx 

o Náplň prací: 

 Analýza environmentálních dopadů převodů vody 

 Opatření k zachování dobrého stavu vodních útvarů a minimálních zůstatkových 

průtoků při převodech vody 

 Možné metodické přístupy k hodnocení dopadů a rizik (včetně dopadů na kvalitu vod, 

související útvary mělkých podzemních vod, studny v okolí dotčených útvarů apod.) 

 Optimální způsoby realizace opatření 

 Potenciál využití hydraulických a bilančních modelů 

 Zpracování závěrů a doporučení  

 Definování neznalostí a nejistot stávající úrovně řešení  

 Ověření vytvořené metodiky v pilotním území, praktická doporučení pro realizovaná 

opatření 

o Výstup úkolu: dílčí zpráva s návrhy a doporučeními  

o Termín: 10.12.2016 

o Rozsah prací: 700 hodin 

 

35.12 Vyhodnocení analýz a vypracování koncepce ochrany před následky sucha 

pro území České republiky s využitím realizovaných opatření 

o Řešitel dílčího úkolu: xxxxxxxxxx 

o Náplň prací: 

 Syntéza dosavadních přístupů, zpracovaných projektů zpráv a dalších výstupů, 

používaných přístupů, dostupných výsledků 

 Využití materiálů NAP 

 Využití legislativních, rozpočtových, dotačních a dalších návrhů MŽP 

 Zpracování závěrů a doporučení  

 Zajištění diseminace výsledků a osvěty veřejnosti (využití portálu Voda základ života, 

webu MŽP, VÚV TGM a dalších vhodných webů, informace do tisku, do škol…) 
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 Definování neznalostí a nejistot stávající úrovně řešení  

 Návrhy technických realizací, podklady pro technická řešení, doporučení konkrétních 

postupů a řešení v pilotních územích 

o Výstup úkolu: Návrh koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky 

s využitím realizovaných opatření  

o Termín: 10.12.2016 

o Rozsah prací: 3900 hodin 

 

 

 

Časová náročnost: 19 500 hodin 

Osobní náklady:  12 892 562,- Kč 

Ostatní náklady:  252 438,- Kč (tuzemské cestovné, materiál, tiskové služby) 

Náklady celkem: 13 145 000,- Kč (bez DPH) 

Náklady celkem: 15 905 450,- Kč (vč. DPH 21 %) 

Vedoucí řešitelé úkolu: xxxxxxxxxx 

Odborný garant MŽP:  Ing. Tereza Davidová, Ph.D. a ostatní odborní garanti dle potřeby 

OOV MŽP 

Gestor MŽP: Ing. Josef Nistler 

 

 

 


