
Název Hodnota A Hodnota B
Základní náklady
Dodávka 1 456 680,80
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 52 440,51 14 566,81
Montáž - materiál 1 531 260,11
Montáž - práce 1 622 584,23
Mezisoučet 1 1 509 121,31 3 168 411,14
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 189 230,66
Nátěry 0,00
Zednická výpomoc pro elektro 1 189 377,98
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00
Mezisoučet 2 1 509 121,31 4 547 019,78
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00
Základní náklady celkem 6 056 141,09

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 6 056 141,09
Základ a hodnota DPH 21% 6 056 141,09 1 271 789,63
Základ a hodnota DPH 15% 0,00 0,00
Náklady celkem s DPH 7 327 930,72

Součty odstavců Materiál Montáž
Dodávky - rozvaděče elektro 1 456 680,80 10 556,74
Elektromontáže 1 531 260,11 1 612 027,49
Zednická výpomoc pro elektro 1 146 070,52 43 307,46



Pozice Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro 
provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny 
výkresy, tabulky a specifikace materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla 
konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž

3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí  cenově 
obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a 
montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně 
veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu 
tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na 
ně vztahují
Dodávky - rozvaděče elektro

1 Rozvaděč RH, v.č. E10 ks 1,00 230 708,20 230 708,20 0,00 0,00 230 708,20
2 Rozvaděč RUPS, v.č. E11 ks 1,00 27 869,79 27 869,79 0,00 0,00 27 869,79
3 Rozvaděč R0.1, v.č. E12 ks 1,00 48 287,76 48 287,76 0,00 0,00 48 287,76
4 Rozvaděč R0.2, v.č. E13 ks 1,00 45 903,18 45 903,18 0,00 0,00 45 903,18
5 Rozvaděč R0.3, v.č. E14 ks 1,00 42 922,45 42 922,45 0,00 0,00 42 922,45
6 Rozvaděč R1.1, v.č. E15 ks 1,00 54 696,32 54 696,32 0,00 0,00 54 696,32
7 Rozvaděč R1.2, v.č. E16 ks 1,00 50 225,23 50 225,23 0,00 0,00 50 225,23
8 Rozvaděč R1.3, v.č. E17 ks 1,00 48 287,76 48 287,76 0,00 0,00 48 287,76
9 Rozvaděč R2.1, v.č. E18 ks 1,00 50 523,31 50 523,31 0,00 0,00 50 523,31
10 Rozvaděč R2.2, v.č. E19 ks 1,00 40 686,91 40 686,91 0,00 0,00 40 686,91
11 Rozvaděč R3.1, v.č. E20 ks 1,00 56 931,87 56 931,87 0,00 0,00 56 931,87
12 Rozvaděč R3.2, v.č. E21 ks 1,00 52 758,85 52 758,85 0,00 0,00 52 758,85
13 Rozvaděč R4.1, v.č. E22 bez jednotky ovládání osvětlení, viz níže ks 1,00 53 355,00 53 355,00 0,00 0,00 53 355,00
14 Rozvaděč R4.2, v.č. E23 ks 1,00 35 321,60 35 321,60 0,00 0,00 35 321,60
15 Rozvaděč R5.1, v.č. E24 ks 1,00 47 244,51 47 244,51 0,00 0,00 47 244,51
16 Rozvaděč R5.2, v.č. E25 ks 1,00 50 374,27 50 374,27 0,00 0,00 50 374,27
17 Rozvaděč R5.3, v.č. E26 ks 1,00 47 691,62 47 691,62 0,00 0,00 47 691,62
18 Rozvodnice RJO vč. 4x klíč ke dvířkám, v.č. E28 ks 5,00 17 288,21 86 441,05 0,00 0,00 86 441,05
19 Zálohované rozvodnice RZ2 a RZ4, v.č. E29 ks 2,00 15 499,78 30 999,56 0,00 0,00 30 999,56
20 Zálohované rozvodnice RZ3, RZ5, RZ6, RZ7, v.č. E29 ks 4,00 2 421,84 9 687,36 0,00 0,00 9 687,36
21 Zálohovaný zdroj UPS 30kVA, 25 min. vč. bateriové skříně ks 1,00 345 764,20 345 764,20 10 556,74 10 556,74 356 320,94

Dodávky - rozvaděče elektro - celkem 1 456 680,80 10 556,74 1 467 237,54
Elektromontáže
Demontáž v chodbách 4. a 5. NP 0,00

22 Výůstek ventilátorů, antén wi-fi hod 12,00 0,00 0,00 496,79 5 961,45 5 961,45
23 Zářivkových svítidel přisazené a vestavné, ekologická likvidace hod 23,00 0,00 0,00 496,79 11 426,12 11 426,12

Demontáž stoupaček, přívodů do rozvaděčů budovy
24 Kabely plastové měděné, ekologická likvidace hod 60,00 0,00 0,00 496,79 29 807,26 29 807,26

Demontáž a odpojení stáv.rozvaděčů, přívod a vývody
25 Oceloplechový, zapuštěný, likvidace vč. přístrojů ks 15,00 0,00 0,00 1 862,95 27 944,31 27 944,31
26 Úprava prostoru po demont. rozvaděčích na nové rozměry (nika) ks 15,00 0,00 0,00 1 862,95 27 944,31 27 944,31
27 Rozvodnice pro napájení reflektorů v hereckých učebnách ks 5,00 0,00 0,00 1 862,95 9 314,77 9 314,77
28 Úprava prostoru po demont. rozvodnicích nap. reflektorů (nika) ks 5,00 0,00 0,00 1 862,95 9 314,77 9 314,77

Úpravy a přepojení stáv.rozvodů
29 zaměření, očíslování rozvodů, rozdělení na demont. a přepojení hod 42,00 0,00 0,00 683,08 28 689,49 28 689,49
30 naspojkování kabeláže vč. spojek do 6mm2 na žílu ks 226,00 31,05 7 017,13 105,57 23 858,23 30 875,36
31 naspojkování kabeláže vč. spojek do 16mm2 na žílu ks 12,00 55,89 670,66 155,25 1 862,95 2 533,62

ÚPRAVA STÁV. KABELOVÉ TRASY ŽLABŮ V OBSAZENÉ TRASE
32 Svazkování a fixace pro umístění nových žlabů m 60,00 0,00 0,00 149,04 8 942,18 8 942,18

KABEL. ŽLAB PLECHOVÝ POZINK. VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ
A KOTVENÍ, PODPĚR, ZÁVĚSŮ

33 125/100 žlab s víkem vč. spojek a spoj.mat m 24,00 291,86 7 004,71 186,30 4 471,09 11 475,80
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ- ŽÁROVÝ ZINEK

34 Žlab 50/50 - vzdálenost podpěr cca.2,0m m 22,00 167,67 3 688,65 149,04 3 278,80 6 967,45
35 Žlab 100/50 - vzdálenost podpěr cca.1,9m m 44,00 178,84 7 869,12 167,67 7 377,30 15 246,41

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ - ŽÁROVÝ ZINEK
36 Spojka žárový zinek pro rovné úseky žlabů ks 64,00 27,32 1 748,69 24,84 1 589,72 3 338,41
37 Spojka žárový zinek pro "T-kusy" a kolena ks 8,00 22,36 178,84 24,84 198,72 377,56
38 Spojka žárový zinek pro přichycení k závitové tyči ks 14,00 40,98 573,79 24,84 347,75 921,54
39 Podpěra - bezšroubové úchyty 150 pro žlaby ks 30,00 50,92 1 527,62 68,31 2 049,25 3 576,87
40 Závitová tyč 10mm/1m vč. kov. hmoždinky, pár, zkácení na míru ks 18,00 42,23 760,09 43,47 782,44 1 542,53
41 Držák pro osazení krabice ks 12,00 50,92 611,05 24,84 298,07 909,12
42 Uzemňovací příchytka ks 8,00 37,26 298,07 24,84 198,72 496,79

TÁHLA A VÝLOŽNÍKY PRO ŽLABY
43 Různé profily, fixace na ocel konstrukci kg 30,00 80,73 2 421,84 68,31 2 049,25 4 471,09

OCEL. NOSNÉ KONSTR. PRO PŘÍSTR. A EL. PRVKY
44 do 5kg ks 52,00 105,57 5 489,50 68,31 3 552,03 9 041,54

POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
45 Hmoždinka 10 vč. vrutu ks 50,00 3,73 186,30 6,21 310,49 496,79
46 Hmoždinka 8 vč. vrutu ks 160,00 2,48 397,43 6,21 993,58 1 391,01
47 Hmoždinka 6 vč. vrutu ks 145,00 1,24 180,09 6,21 900,43 1 080,51
48 20 STAHOVACÍ PÁSEK plast ks 80,00 0,62 49,68 31,05 2 483,94 2 533,62
49 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast ks 120,00 1,49 178,84 31,05 3 725,91 3 904,75
50 Páska nerezová stahovací do 1m vč. spony ks 35,00 80,73 2 825,48 55,89 1 956,10 4 781,58

TRUBKY A KRABICE
51 Krabice přístrojová hluboká - pod omítku 68 ks 240,00 26,08 6 259,52 105,57 25 336,18 31 595,70
52 Krabice přístrojová lištová pro dvojzásuvky ks 20,00 14,90 298,07 105,57 2 111,35 2 409,42



53 Krabice přístrojová hluboká - pod omítku 68 pro spojení (rámečky) ks 5,00 26,08 130,41 105,57 527,84 658,24
54 Krabice odbočná 68 se svorkovnicí s víčkem pod omítku ks 112,00 47,19 5 285,82 105,57 11 823,55 17 109,37
55 Krabice odbočná 97 se svorkovnicí s víčkem pod omítku ks 32,00 125,44 4 014,04 105,57 3 378,16 7 392,20
56 Krabice odbočná průchozí 125 s víčkem pod omítku ks 65,00 96,87 6 296,78 155,25 10 091,00 16 387,78
57 Krabice odbočná s víkem pod om. velikost 250/1 (rozměry 234x176x79) ks 5,00 311,73 1 558,67 155,25 776,23 2 334,90
58 Krabicová rozvodka IP65 do 5x4 mm2 ks 22,00 99,36 2 185,87 105,57 2 322,48 4 508,35
59 Krabicová rozvodka IP65 do 5x6 mm2 ks 2,00 109,29 218,59 105,57 211,13 429,72
60 Trubka ohebná Ø 20, 350N UV odol., pro teplotní rozsah -40°C až +120°C m 40,00 0,00 0,00 105,57 4 222,70 4 222,70
61 Trubka ohebná Ø 25/18,3, střední mech. odol.750N, tmavě šedá, pevně m 42,00 16,15 678,12 105,57 4 433,83 5 111,95
62 Trubka ohebná Ø 32/24,3, střední mech. odol.750N, tmavě šedá, pevně m 63,00 23,60 1 486,64 105,57 6 650,75 8 137,38
63 Trubka ohebná Ø 40/31,2, střední mech. odol.750N, tmavě šedá, pevně m 43,00 29,81 1 281,71 105,57 4 539,40 5 821,11
64 100X40 elektroinstalační kanál (2m) m 14,00 197,47 2 764,62 155,25 2 173,45 4 938,07

TRUBKY VČETNĚ PŘÍCHYTEK (3ks/m)
65 Trubka tuhá hrdlová PVC 750N 32/28,6 barva tmavě šedá, pevně m 14,00 47,19 660,73 68,31 956,32 1 617,04
66 Tuhá hrdlová 750N Ø 50/44,3 barva tmavě šedá, pevně m 15,00 99,36 1 490,36 68,31 1 024,62 2 514,99
67 Tuhá hrdlová 750N Ø 50/44,3 UV odol., pro rozsah -40°C až +120°C m 12,00 99,36 1 192,29 68,31 819,70 2 011,99

LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 20X20 + KRYTY
68 20X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJITÝ ZÁMEK m 120,00 21,11 2 533,62 68,31 8 197,00 10 730,61
69 KRYT 20X20 KONCOVÝ ks 6,00 13,66 81,97 24,84 149,04 231,01
70 KRYT 20X20 SPOJOVACÍ ks 40,00 13,66 546,47 24,84 993,58 1 540,04
71 KRYT 20X20 OHYBOVÝ ks 6,00 21,11 126,68 24,84 149,04 275,72
72 KRYT 20X20 ODBOČNÝ ks 8,00 21,11 168,91 24,84 198,72 367,62
73 KRYT 20X20 ROHOVÝ VNITŘNÍ ks 6,00 47,19 283,17 24,84 149,04 432,21

LIŠTA HRANATÁ DVOJITÝ ZÁMEK- 40X20 + KRYTY
74 40x20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK m 60,00 31,05 1 862,95 68,31 4 098,50 5 961,45
75 40X20 SPOJOVACÍ ks 15,00 24,84 372,59 24,84 372,59 745,18
76 40X20 OHYBOVÝ ks 6,00 33,53 201,20 24,84 149,04 350,24
77 40X20 ODBOČNÝ ks 2,00 33,53 67,07 24,84 49,68 116,75

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
78 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 620,00 13,66 8 470,23 18,63 11 550,31 20 020,54
79 CYKY-O 3x1.5 , pevně m 10,00 13,66 136,62 18,63 186,30 322,91
80 CYKY-C 4x1.5 , pevně m 150,00 21,11 3 167,02 19,87 2 980,73 6 147,75
81 CYKY-J 3x2.5 , pevně m 1 650,00 23,60 38 935,73 21,11 34 837,24 73 772,97
82 CYKY-O 3x2.5 , pevně m 76,00 23,60 1 793,40 21,11 1 604,62 3 398,03
83 CYKY-J 5x2.5 , pevně m 50,00 37,26 1 862,95 23,60 1 179,87 3 042,82
84 CYKY-J 5x4 , pevně m 115,00 62,10 7 141,32 26,08 2 999,36 10 140,68
85 CYKY-J 5x6 , pevně m 60,00 90,66 5 439,83 28,57 1 713,92 7 153,74
86 CYKY-J 5x10 mm2 , pevně m 410,00 146,55 60 086,48 31,05 12 730,18 72 816,67
87 CYKY-J 5x16 mm2, pevně m 135,00 254,60 34 371,50 37,26 5 029,98 39 401,48
88 CYKY-J 5x25, pevně m 120,00 363,90 43 667,64 43,47 5 216,27 48 883,91
89 CYKY-J 5x35 , pevně m 395,00 517,90 204 570,93 55,89 22 076,00 226 646,94
90 CYKY-J 5x50 , pevně m 105,00 735,25 77 200,81 80,73 8 476,44 85 677,25
91 CYKY-J 3x150+70, pevně m 30,00 1 481,67 44 450,07 105,57 3 167,02 47 617,09
92 Doprava kabelu, vrácení bubnu ks 4,00 0,00 0,00 3 104,92 12 419,69 12 419,69

KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PROTI OHNI, NESTÍNĚNÝ
93 1-CHKE-V 3x1.5, pevně m 30,00 43,47 1 304,07 31,05 931,48 2 235,54

ŠŇŮRA STŘEDNÍ, vodiče
94 H07V-K 1č mm2, protah. vodič m 80,00 47,19 3 775,59 24,84 1 987,15 5 762,74
95 H05VV-F 3Gx2.5 mm2,volně (CYSY) m 30,00 26,08 782,44 24,84 745,18 1 527,62

Jednožilové vodiče pro pevné uložení
96 H07V-U 4 mm2, zž, pevně m 55,00 12,42 683,08 18,63 1 024,62 1 707,71
97 H07V-U 6 mm2, zž, pevně m 12,00 21,11 253,36 18,63 223,55 476,92
98 H07V-U 16 mm2, zž, pevně m 120,00 44,71 5 365,31 18,63 2 235,54 7 600,85
99 H07V-K 35mm2, zž, pevně m 42,00 103,08 4 329,50 24,84 1 043,25 5 372,76
100 H07V-K 50 zž (CYA) , pevně m 33,00 146,55 4 836,23 31,05 1 024,62 5 860,85
101 VO7S-K (CSA) 16zž, pevně m 21,00 44,71 938,93 17,39 365,14 1 304,07

UKONČENÍ KABELŮ DO
102  4x6  mm2 ks 335,00 0,00 0,00 93,15 31 204,48 31 204,48
103  5x10  mm2 ks 55,00 0,00 0,00 105,57 5 806,21 5 806,21
104  5x16  mm2 ks 13,00 0,00 0,00 117,99 1 533,83 1 533,83
105  5x25  mm2 ks 8,00 0,00 0,00 124,20 993,58 993,58
106 5x 35  mm2 ks 24,00 0,00 0,00 142,83 3 427,84 3 427,84
107 5x 50 mm2 ks 4,00 0,00 0,00 155,25 620,98 620,98
108 4x 240 mm2 ks 2,00 0,00 0,00 229,76 459,53 459,53

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
109  Do  16 mm2 ks 24,00 0,00 0,00 86,94 2 086,51 2 086,51
110  Do  35 mm2 ks 4,00 0,00 0,00 99,36 397,43 397,43
111  Do  50 mm2 ks 2,00 0,00 0,00 124,20 248,39 248,39

POPISNÝ ŠTÍTEK
112 Na kabely, plast ks 70,00 9,94 695,50 12,42 869,38 1 564,88

KABELOVÁ SPOJKA
113 na plastové kabely 3x1,5, 3x2,5 ks 84,00 129,16 10 849,84 124,20 10 432,54 21 282,38
114 na plastové kabely do 5x4 ks 55,00 231,01 12 705,35 124,20 6 830,83 19 536,18
115 na plastové kabely do 5x16 ks 8,00 465,74 3 725,91 124,20 993,58 4 719,48

KONCOVKA STANICNI 1kV
116 do 4x240mm2 ks 1,00 1 937,47 1 937,47 558,89 558,89 2 496,36

SVORKOVNICE KRABICOVÁ
117 3x1-2,5mm2 ks 120,00 7,45 894,22 9,94 1 192,29 2 086,51
118 4x1-2,5mm2 ks 110,00 7,45 819,70 9,94 1 092,93 1 912,63
119 5x1-2,5mm2 ks 55,00 7,45 409,85 9,94 546,47 956,32

Montáž rozváděčů, osazení do niky, zapravení



120 Montáž rozvaděčů zapuštěných do rozměrů 800x600x200 s požár. odol. ks 25,00 0,00 0,00 16 766,58 419 164,50 419 164,50
121 Plastových 20 kg  nástěnných ks 4,00 0,00 0,00 2 297,64 9 190,57 9 190,57
122 Skříňový oceloplechových do 150 kg ks 2,00 0,00 0,00 14 282,65 28 565,30 28 565,30

EKVIPOT. SVORKOVNICE, SVORKY
123 Hlavní vč. krytu nástěnná ks 2,00 267,02 534,05 186,30 372,59 906,64
124 Hlavní vč. krytu v krabici zapuštěná ks 5,00 391,22 1 956,10 186,30 931,48 2 887,58
125 Doplňková PE vč. krytu nástěnná ks 6,00 357,69 2 146,12 186,30 1 117,77 3 263,90
126 Svorka Cu pás. 20x500x0,5mm vč. svorky ks 8,00 80,73 645,82 105,57 844,54 1 490,36
127 Svorky a oka pro pospojování ks 122,00 31,05 3 788,01 24,84 3 030,40 6 818,41
128 Uzemňovací svorka na trubky/potrubí 17,2 mm, nerez ks 2,00 33,53 67,07 68,31 136,62 203,68
129 Uzemňovací svorka na trubky/potrubí 21,3 mm, nerez ks 2,00 36,02 72,03 68,31 136,62 208,65
130 Uzemňovací svorka na trubky/potrubí 26,9 mm, nerez ks 1,00 37,26 37,26 68,31 68,31 105,57

UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
131 Silikonový tmel, kartuš 330ml ks 25,00 111,78 2 794,43 155,25 3 881,15 6 675,58
132 Silikonový tmel, kartuš 330ml venkovní, UV odolný ks 2,00 142,83 285,65 155,25 310,49 596,15
133 Sádra štukatérská bílá kg 240,00 186,30 44 710,90 186,30 44 710,90 89 421,79

PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45 0,00
134 Pěna cartouche 700 ml ks 20,00 755,12 15 102,35 155,25 3 104,92 18 207,27
135 Výplňová hmota průstupů, cartouche 310 ml ks 12,00 604,84 7 258,07 155,25 1 862,95 9 121,02
136 Deska minerální tl. 12mm m² 6,00 1 412,12 8 472,71 186,30 1 117,77 9 590,49
137 Protipožání materiál do kabelových průstupů - výplňová hmota m³ 0,20 1 862,95 372,59 620,98 124,20 496,79

SVÍTIDLA
KOMPONENTY JSOU SPECIFIKOVÁNY V KNIZE VÝROBKŮ

138 Svítidla stmívatelná LED 90W, 4000°K - herecké učebny, ozn. A ks 40,00 5 583,89 223 355,72 558,89 22 355,44 245 711,16
139 Atypický závěs pro svítidla ozn. A v m.č. 406 ks 12,00 358,93 4 307,15 434,69 5 216,27 9 523,42
140 Svítidla stmívatelná LED 45W, 4000°K - herecká učebna 407A, ozn. B ks 4,00 5 021,28 20 085,12 558,89 2 235,54 22 320,67
141 Svítidla stmívatelná LED, 32W, 4000°K, 600x600 - chodby, ozn. C ks 24,00 4 191,65 100 599,50 558,89 13 413,27 114 012,77
142 Modul pro systém řízení osvětlení - širokopásmový vysílač ks 68,00 2 282,74 155 226,25 434,69 29 558,87 184 785,12
143 Vysílací modul pro systém řízení osvětlení pro ovladače ks 13,00 4 743,08 61 660,04 434,69 5 650,96 67 311,00
144 Centrální řídící jednotka WIFI s rádiovým ovl., GSM brána vč. software ks 1,00 25 491,42 25 491,42 1 862,95 1 862,95 27 354,37
145 Oživení a nastavení řídícího systému osvětlení s rádiovým řízením ks 1,00 27 422,68 27 422,68 15 524,61 15 524,61 42 947,29
146 Svítidlo nouzové LED, hranaté, přisazené, 1W, čočky z PMMA, ozn. NO ks 2,00 3 712,25 7 424,49 558,89 1 117,77 8 542,26
147 Modul diagnostiky a dálkového rádiového řízení pro svítidlo ozn. NO ks 2,00 7 017,13 14 034,25 434,69 869,38 14 903,63

Výklopné LED svítidlo nástěnné, přisazené pro kuch. linky
148 10W, s vypínačem, IP20, 58,4 x 2,8 x 8,4cm, stíbrné ks 1,00 1 116,53 1 116,53 558,89 558,89 1 675,42

LED svítidlo nástěnné / nástropní do skladu 1.PP a RD1
149 15W, IP65, Ø 260 cm, ozn. D ks 6,00 2 358,50 14 150,99 558,89 3 353,32 17 504,31

ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH RAMP PRO ZÁVĚSY A REFLEKTORY
150 Nátěr stáv. ramp pro reflektory na černo, 2x nátěr, m.č. 4, 302 m² 72,00 0,00 0,00 434,69 31 297,62 31 297,62
151 Nátěr stáv. ramp pro reflektory na černo, 2x nátěr, m.č. 2, 301 m² 61,00 0,00 0,00 434,69 26 516,04 26 516,04
152 Očištění stávajícího nátěru, hrubé, odmaštění m² 133,00 0,00 0,00 310,49 41 295,48 41 295,48
153 Příplatek za práce ve výšce nad 3 m, žebřík / plošina hod 40,00 0,00 0,00 807,28 32 291,20 32 291,20
154 Úprava sv. ramp, demontáž krátkých nosníků ks 14,00 0,00 0,00 931,48 13 040,68 13 040,68
155 Úprava sv. ramp, fixace čtyř příčných nosníků (2x / ks) ke stropu ks 7,00 0,00 0,00 931,48 6 520,34 6 520,34

ÚPRAVY VE SVĚTELNÉ LAB. A  ATELIERU DRAM. A REŽIE
156 Nátěr úložných prvků ovladačů a kabelů na černo, 2x nátěr, m.č. 17, 407A m2 8,00 0,00 0,00 434,69 3 477,51 3 477,51

SPÍNAČE A OVLADAČE S KRYTEM POD OM. VČ. RÁMEČKU
157 Spínač jednopólový; řazení 1, barva bílá ks 1,00 152,76 152,76 111,78 111,78 264,54

OVLÁDAČ IP 54 (PLAST)
158 Spínač č. 1 nástěnný ks 1,00 111,78 111,78 111,78 111,78 223,55

TLAČ. OVLADAČE S KRYTEM POD OM. BARVA ANTRACIT
159 Ovládač zapínací dvojitý; řazení 1/0 + 1/0 ks 8,00 314,22 2 513,75 111,78 894,22 3 407,96
160 Spínač žaluziový 1/0+1/0 s blokováním ks 11,00 495,55 5 451,00 186,30 2 049,25 7 500,25

RÁMEČEK JEDNONÁSOBNÝ PRO TLAČÍTKOVÉ OVLADAČE
161 jednonásobný; b. antracitová ks 14,00 57,13 799,83 24,84 347,75 1 147,58

RÁMEČEK DVOJNÁSOBNÝ PRO TLAČÍTKOVÉ OVLADAČE
162 Dvojnásobný vodorovný; barva antracitová ks 5,00 101,84 509,21 31,05 155,25 664,45

SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ, IP 65 (IP 65)
163 Spínač trojpólový IP 65, 63 A; řazení 3; b. šedá, otočný knoflík ks 1,00 2 554,73 2 554,73 186,30 186,30 2 741,03

OVLADAČ NOUZ. ZASTAVENÍ S FUNKCÍ PROTI PŘELSTĚNÍ
164 s aretací 22mm, odblokovat klíčem, 2 V + 1 Z, rudý knoflík 

∅

40, 4x klíče ks 2,00 1 116,53 2 233,06 186,30 372,59 2 605,65
KRABICE PRO TLAČÍTKO 108X180X100 mm, IP55, ŽLUTÁ

165 Pro hlavice do otvoru o průměru 22 mm, 4x klíče ks 2,00 766,30 1 532,59 124,20 248,39 1 780,98
GRAVÍROVANÁ TABULKA "TOTAL STOP" a "CENTRAL STOP"

166 Kovová s popisem dle textů v TZ ks 2,00 185,05 370,11 55,89 111,78 481,88
ZÁSUVKY DO PARAPETNÍHO KANÁLU

167 Jednonásob. 45x45, s ochr.kolíkem, řazení 2P+PE; b.bílá / bílá ks 52,00 99,36 5 166,59 111,78 5 812,41 10 979,01
ZÁSUVKY KOMPLETNÍ

168 Zás.jednonásobná, s ochr.kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b.bílá / bílá ks 6,00 161,46 968,74 124,20 745,18 1 713,92
169 Zás.dvojnásobná, s ochr.kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; b bílá ks 246,00 186,30 45 828,67 124,20 30 552,44 76 381,11

ZÁSUVKA  IP 55, NÁSTĚNNÁ S PRŮCHODKOU
170 Jednonásobná, ochr. kolík, víčko; 2P+PE, Al krabice ks 6,00 760,09 4 560,51 186,30 1 117,77 5 678,28

ZÁSUVKA NN DO HOŘLAVÝCH PODKLADŮ B AŽ F
171 Jednonásobná s ochr. kolíkem, s clonkami, s víčkem; 2P+PE; b. béžová ks 3,00 244,67 734,00 124,20 372,59 1 106,59

ZÁSUVKOVÉ BLOKY, AL TĚLO, PŘIPEVNĚNÍ NA STĚNU
172 Blok se 6 zásuvkami 2P + T, popis viz Kniha výrobků ks 1,00 921,54 921,54 620,98 620,98 1 542,53

ZÁSUVKA SPOJOVACÍ PRŮMYSLOVÁ,  IP 67
173 Zásuvka průmyslová, spojovací; řazení 3P+N+PE; b. IP 67, 16 A ks 1,00 259,57 259,57 186,30 186,30 445,87

DETEKTOR PŘÍTOMNOSTI, NÁSTROPNÍ VF DETEKTOR
174 nastavení citlivosti a zpoždění, 5s-15min; b. bílá 360°, 2kW, v.2,5-3,5m ks 2,00 2 382,10 4 764,19 434,69 869,38 5 633,57

PRÁCE NA EL. INSTALACÍCH MIMO CENÍKOVÉ POLOŽKY



175 Uprava el. instalace dle upřesnění uživatelem hod 32,00 0,00 0,00 1 055,67 33 781,57 33 781,57
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

176 Úprava zapojení nouzového osvětlení, napojení na stávající okruhy hod 12,00 0,00 0,00 558,89 6 706,63 6 706,63
177 Příprava ke komplexni zkoušce hod 25,00 0,00 0,00 558,89 13 972,15 13 972,15
178 Zabezpeceni pracoviste hod 40,00 0,00 0,00 558,89 22 355,44 22 355,44
179 Zmapování stáv. zapojení funkčních okruhů, popisy vývodů do rozvaděčů hod 32,00 0,00 0,00 558,89 17 884,36 17 884,36

KOORDINAČNÍ PRÁCE
180 s uživatelem v místnostech s instalací hod 60,00 0,00 0,00 558,89 33 533,17 33 533,17
181 s ostatními profesemi hod 80,00 0,00 0,00 558,89 44 710,89 44 710,89
182 Napojeni na stavajici zarizeni hod 22,00 0,00 0,00 558,89 12 295,49 12 295,49
183 Montáž mimo ceníkové položky hod 105,00 0,00 0,00 558,89 58 683,04 58 683,04

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
184  Revizni technik silnoproud hod 32,00 0,00 0,00 807,28 25 832,96 25 832,96

VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ SILNOPROUD
2x tisk podoba a 1x digitál dle zaměř. při provádění prací a změn
během stavby  - součást vedlejších nákladů stavby (95 hod)

185 Podružný materiál 37 384,84 37 384,84
Elektromontáže - celkem 1 531 260,11 1 612 027,49 3 143 287,59
Zednická výpomoc pro elektro
OCHRANA PROTI PRACHU

186 zakrývací fólie m² 1 800,00 12,42 22 355,44 6,21 11 177,72 33 533,16
ZEDNICKÁ VÝPOMOC

187 pro elektromontáže hod 260,00 558,89 145 310,39 0,00 0,00 145 310,39
OSTATNÍ PRÁCE

188 Příplatek pro práci ve výškách nad 2,5 m na žebříku hod 145,00 496,79 72 034,22 0,00 0,00 72 034,22
189 Montážní plošina, výška 2,5 m hod 255,00 807,28 205 856,40 0,00 0,00 205 856,40

LEŠENÍ LEHKÉ PRACOVNÍ VE SCHODIŠTI O VÝŠCE LEŠENOVÉ
190 Podlahy do 3.5 m m2 45,00 186,30 8 383,29 0,00 0,00 8 383,29

VRTÁNÍ DIAMANT. KORUNKOU KAPES VE ZDIVU
191 na krabice D68 s odsáváním prachu ks 357,00 186,30 66 507,46 0,00 0,00 66 507,46
192 na krabice D100 s odsáváním prachu ks 32,00 248,39 7 948,60 0,00 0,00 7 948,60

VRTÁNÍ DIAMANT. KORUNKOU, ZAROVNÁNÍ KAPES VE ZDIVU
193 hranaté niky do 3 dm2, do hl. 100mm ks 65,00 186,30 12 109,20 0,00 0,00 12 109,20
194 hranaté niky do 15 dm2, do hl. 100mm ks 5,00 248,39 1 241,97 0,00 0,00 1 241,97
195 hranaté niky do 30 dm2, do hl. 200mm ks 2,00 310,49 620,98 0,00 0,00 620,98

VYROVNÁVÁNÍ A ÚPRAVA ZÁKLADU PRO ROZVADĚČ RH
196  Hl. 150 mm, plocha do 2m² vč. materiálu ks 1,00 1 862,95 1 862,95 434,69 434,69 2 297,64

BOURACÍ PRÁCE, ZAPRAVENÍ, ZDI CIHELNÉ
197 vývody z rozvaděčů (stoupaček, podhledů, ...), otvor do 200x50 ks 7,00 434,69 3 042,82 149,04 1 043,25 4 086,08
198 vývody z rozvaděčů (stoupaček, podhledů, ...), otvor do 500x100 ks 16,00 149,04 2 384,58 149,04 2 384,58 4 769,16

BOURACÍ PRÁCE, ZAPRAVENÍ, U SDK NÁTĚR STEN
199 vývody z rozvaděčů (stoupaček, podhledů, ...), otvor do 100x50 ks 8,00 434,69 3 477,51 149,04 1 192,29 4 669,80
200 Zapravení SDK stěn a podhledů po dodat. uložení kabeláže m² 4,00 1 055,67 4 222,70 310,49 1 241,97 5 464,67

ŘEZÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm
201  Sire 30 mm m 351,00 111,78 39 233,80 0,00 0,00 39 233,80
202  Sire 70 mm m 142,00 149,04 21 163,15 0,00 0,00 21 163,15
203  Sire 100 mm m 86,00 186,30 16 021,40 0,00 0,00 16 021,40

ŘEZÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNEM
204 Drážka v cihelné stěně do 50x50 m 450,00 111,78 50 299,74 0,00 0,00 50 299,74
205 Drážka v cihelné stěně do 100x50 m 180,00 161,46 29 062,08 0,00 0,00 29 062,08
206 Drážka v cihelné stěně do 150x50 m 65,00 198,72 12 916,48 0,00 0,00 12 916,48
207 Drážka v cihelné stěně do 200x70 m 55,00 285,65 15 710,91 0,00 0,00 15 710,91
208 Drážka v cihelné stěně do 300x70 m 18,00 310,49 5 588,86 0,00 0,00 5 588,86

ZŘÍZENÍ RÝH PRO VODIČE V OMÍTCE STROPU
209  Šire 30 mm m 79,00 117,99 9 320,98 0,00 0,00 9 320,98

ZŘÍZENÍ PRŮSTUPU DRÁŽKY STROPEM
210 Otvor drážky do 3 dm², hl. do 0,6m ks 12,00 620,98 7 451,82 0,00 0,00 7 451,82

VRTÁNÍ OTVORŮ VE ZDIVU CIHELNEM
211 Pro jednotlivé kabely do 30mm, délka  do 300mm ks 89,00 434,69 38 687,34 0,00 0,00 38 687,34

VRTÁNÍ A VYSEKANI OTVORŮ VE ZDIVU CIHELNEM
212 Průraz cihelné zdivo do 80mm, délka  do 600mm ks 17,00 596,15 10 134,47 0,00 0,00 10 134,47
213 Průraz cihelné zdivo do 80mm, délka  do 400mm ks 10,00 471,95 4 719,48 0,00 0,00 4 719,48
214 Průraz cihelné zdivo do 80mm, délka  do 200mm ks 26,00 434,69 11 301,92 0,00 0,00 11 301,92
215 Průraz cihelné zdivo 150x100, délka  do 600mm ks 6,00 807,28 4 843,68 0,00 0,00 4 843,68

HRUBA VYPLN RYH MALTOU
216  Jakékoliv šiře m2 134,00 484,37 64 905,31 0,00 0,00 64 905,31

OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU
217  Sire do 150 mm m2 2,40 242,18 581,24 155,25 372,59 953,83

ZAPRAVENÍ DRÁŽEK, PRŮSTUPŮ A NIK
218 Malta fajnová kg 164,00 22,36 3 666,29 155,25 25 460,36 29 126,65
219 Zapravení drážek, úklid m² 137,00 149,04 20 417,97 0,00 0,00 20 417,97

ČIŠTĚNÍ BUDOV ZAMETÁNÍM
220 Suchý a mokrý proces vč. oken m² 3 420,00 55,89 191 139,05 0,00 0,00 191 139,05

PŘESUN SUTI A VYBOURANÉHO MAT.
221 do kontejneru t 10,00 2 347,32 23 473,22 0,00 0,00 23 473,22

DOPRAVA NA SKLÁDKU DO 30m
222 Do 30km, poplatek, uložení t 10,00 807,28 8 072,80 0,00 0,00 8 072,80

Zednická výpomoc pro elektro - celkem 1 146 070,52 43 307,46 1 189 377,98
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CÚ
Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60
Přesun dodávek  (1) % 1,00
PPV  (1 nebo 6) % 6,00
PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00
Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00
Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00
Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00
GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00
Provozní vlivy  % 0,00
Kompletační činnost - a 0,00
Kompletační činnost - b 0,952842
Kompletační činnost - k1 0,00
Kompletační činnost - k2 0,00
Roční nárůst cen 1   % 0,00
Roční nárůst cen 2   % 0,00
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace 21
2. sazba DPH % 15
Procento PM % 1 5
Procento PM % 2 2
Procento PM % 3 4
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