
10/2018 Výstavba FabLab a učebny              Aspe
ZŘ Základní řešení

Odbytová cena: 2 459 682,66
OC+DPH: 2 976 216,02

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
SO III 01 FabLab 984 730,87 206 793,48 1 191 524,35
SO III 02 Učebna MO 010 1 474 951,79 309 739,88 1 784 691,67

Soupis objektů s DPH



Stavba: Výstavba FabLab a učebny SO III 01 984 730,87            Aspe
Objekt: FabLab

Jednotková Celkem Jednotková Celkem
01a Stavební část 0,00 0,00 50 569,19 460 777,18

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 0,00 1 163,00 117 958,77
58 611335421 Oprava vnitřní cementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% M2 82,721 0,00527 0,43594 124,00 10 257,40 CS ÚRS 2017 01

Oprava vnitřní cementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%
místnost '003' 
7.19*(2.8+0.33)=22,5047 [A] 
místnost '004' 
7.19*5.475=39,3652 [B] 
místnost '005' 
7.19*2.9=20,8510 [C] 
Celkem: A+B+C=82,7209 [D]

127 611335423R Oškrábání vnitřní cementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% M2 82,721 0,01591 1,316091 60,00 4 963,26 [bez vazby na CS]
Oškrábání vnitřní cementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%
místnost '003' 
7.19*(2.8+0.33)=22,5047 [A] 
místnost '004' 
7.19*5.475=39,3652 [B] 
místnost '005' 
7.19*2.9=20,8510 [C] 
Celkem: A+B+C=82,7209 [D]

57 61133542R Oškrábání vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 25% M2 224,631 0,01591 3,573879 45,00 10 108,40 [bez vazby na CS]
Oškrábání vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 25%
7.19*6*3.43=147,9702 [A] 
2*(2.8+5.475+2.9)*3.43=76,6605 [B] 
Celkem: A+B=224,6307 [C]

59 612335422 Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 25% M2 224,631 0,01591 3,573879 209,00 46 947,88 CS ÚRS 2017 01
Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 25%
7.19*6*3.43=147,9702 [A] 
2*(2.8+5.475+2.9)*3.43=76,6605 [B] 
Celkem: A+B=224,6307 [C]

102 612821002 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně do 25% plochy M2 56,158 0,0425 2,386715 538,00 30 213,00 CS ÚRS 2017 01
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně do 25% plochy
7.19*6*3.43*0.25=36,9926 [A] 
2*(2.8+5.475+2.9)*3.43*0.25=19,1651 [B] 
Celkem: A+B=56,1577 [C]

130 632451435 Potěr pískocementový podlah tl do 30 mm tř. C 20 běžný M2 82,721 0,06702 5,543961 187,00 15 468,83 CS ÚRS 2017 01
Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 mm tř. C 20
místnost '003' 
7.19*(2.8+0.33)=22,5047 [A] 
místnost '004' 
7.19*5.475=39,3652 [B] 
místnost '005' 
7.19*2.9=20,8510 [C] 
Celkem: A+B+C=82,7209 [D]

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00 0,00 1 268,00 3 022,00
86 115201511R Demontáž odpadního potrubí M 4,000 0 0 12,00 48,00 [bez vazby na CS]

Demontáž odpadního potrubí

85 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 M 4,000 0,00035 0,0014 356,00 1 424,00 CS ÚRS 2017 01
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50

87 721174043R Napojení do stávajícího stoupacího rozvodu KUS 2,000 0,0002 0,0004 650,00 1 300,00 [bez vazby na CS]

MJ Množství

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
10/2018
SO III 01

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Cenové soustavy
Cena

Dodávka MontážJednotková 
hmotnost Celková hmotnost



Napojení do stávajícího stoupacího rozvodu

129 72117919R Příplatek k rozvodu odpadního potrubí za malý rozsah prací na zakázce do 20 m SOUBOR 1,000 0 0 250,00 250,00 [bez vazby na CS]
Příplatek k rozvodu odpadního potrubí za malý rozsah prací na zakázce do 20 m

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 0,00 2 352,30 3 744,19
64 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 M 6,500 0 0 16,80 109,20 CS ÚRS 2017 01

Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 mm

60 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm M 6,500 0,00066 0,00429 268,00 1 742,00 CS ÚRS 2017 01
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm

61 722179191 Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m SOUBOR 1,000 0 0 284,00 284,00 CS ÚRS 2017 01
Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m 
rozvodu

67 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 KUS 2,000 0 0 173,00 346,00 CS ÚRS 2017 01
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

66 722211813 Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80 KUS 2,000 0 0 141,00 282,00 CS ÚRS 2017 01
Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 80

62 722290215 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 M 6,500 0,0004 0,0026 113,00 734,50 CS ÚRS 2017 01
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100

63 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 M 6,500 0,00001 0,000065 36,50 237,25 CS ÚRS 2017 01
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

65 722290821
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech 
výšky do 6 m T 0,007 0 0 1 320,00 9,24 CS ÚRS 2017 01
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 0,00 13 537,10 11 774,85
68 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur SOUBOR 1,000 0 0 117,00 117,00 CS ÚRS 2017 01

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

73 725211621
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon, hranaté, 
600x450mm SOUBOR 1,000 0,02519 0,02519 3 720,00 3 720,00 CS ÚRS 2017 01
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon, hranaté, 
600x450mm

135 725311111R Dřez jednoduchý keramický se zápachovou uzávěrkou šířka 470mm, hloubka 200mm SOUBOR 1,000 0,02061 0,02061 2 450,00 2 450,00 [bez vazby na CS]
Dřez jednoduchý keramický se zápachovou uzávěrkou šířka 470mm, hloubka 200mm

69 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných KUS 1,000 0 0 36,90 36,90 CS ÚRS 2017 01
Demontáž výtokových ventilů nástěnných

70 725820802 Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru SOUBOR 1,000 0 0 71,90 71,90 CS ÚRS 2017 01
Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru

79 725821325
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 240 
mm SOUBOR 1,000 0,0018 0,0018 1 330,00 1 330,00 CS ÚRS 2017 01



Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 240 mm

74 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí SOUBOR 1,000 0,00184 0,00184 3 140,00 3 140,00 CS ÚRS 2017 01
Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

84 725851305 Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4 KUS 1,000 0,00016 0,00016 272,00 272,00 CS ÚRS 2017 01
Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4

76 725851325 Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 KUS 1,000 0,00014 0,00014 248,00 248,00 CS ÚRS 2017 01
Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4

71 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých KUS 1,000 0 0 12,30 12,30 CS ÚRS 2017 01
Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých

128 725861101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 KUS 1,000 0,00023 0,00023 284,00 284,00 CS ÚRS 2017 01
Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32

81 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m T 0,050 0 0 589,00 29,45 CS ÚRS 2017 01
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m

82 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace T 0,050 0 0 405,00 20,25 CS ÚRS 2017 01
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

83 998725193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 500 m T 0,050 0 0 861,00 43,05 CS ÚRS 2017 01
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 500 m

763 Konstrukce suché výstavby 0,00 0,00 945,00 15 799,04
99 763111717R SDK základní penetrační nátěr M2 12,951 0,0002 0,00259 35,00 453,29 [bez vazby na CS]

SDK základní penetrační nátěr
Kastlíky' 
0.3*(2*7.19+2.8)=5,1540 [A] 
0.36*(2*7.19+2.8)=6,1848 [B] 
'Předstěna' 
0.2*3.43=0,6860 [C] 
0.27*3.43=0,9261 [D] 
Celkem: A+B+C+D=12,9509 [E]

100 763111718R SDK úprava přechodu, tmelení a spáry M 72,290 0,00004 0,002892 60,00 4 337,40 [bez vazby na CS]
SDK úprava přechodu, tmelení a spáry
Kastlíky' 
2*3*7.19=43,1400 [A] 
3*2.8=8,4000 [B] 
10*(0.3+0.36)=6,6000 [C] 
3*(0.3+0.36)=1,9800 [D] 
'Předstěna' 
3*3.43=10,2900 [E] 
4*(0.2+0.27)=1,8800 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=72,2900 [G]

98 763164651R SDK předstěna a kastlíky M2 12,951 0,01296 0,167845 850,00 11 008,35 [bez vazby na CS]
SDK předstěna a kastlíky



Kastlíky' 
0.3*(2*7.19+2.8)=5,1540 [A] 
0.36*(2*7.19+2.8)=6,1848 [B] 
'Předstěna' 
0.2*3.43=0,6860 [C] 
0.27*3.43=0,9261 [D] 
Celkem: A+B+C+D=12,9509 [E]

766 Konstrukce truhlářské 0,00 0,00 2 890,00 5 880,00
116 624320530R Obklad za linkou zádová deska, 2000x600mm tl. 8mm Chromix antracitový, klasifikace KS 2,000 0,0081 0,0162 2 640,00 5 280,00 [bez vazby na CS]

Obklad za linkou zádová deska, 2000x600mm tl. 8mm Chromix antracitový, klasifikace 

115 766414211R Montáž obložení stěn lepením plochy do 5 m2 M2 2,400 0 0 250,00 600,00 [bez vazby na CS]
Montáž obložení stěn lepením plochy do 5 m2
za umyvadlem1.5*0.8=1,2000 [A] 
2*0.6=1,2000 [B] 
Celkem: A+B=2,4000 [C]

771 Podlahy z dlaždic 0,00 0,00 1 395,60 117 518,03

55 597612640R
Dlaždice keramické, dřevěná imitace 31x62cm, matná, dle výběru investora na základě 
předložených vzorků M2 90,993 0,0021 0,191085 610,00 55 505,73 [bez vazby na CS]
Dlaždice keramické, dřevěná imitace 31x62cm, matná, dle výběru investora na základě 
předložených vzorků

107 597614160R Dlaždice keramické sokl dle materiálu pro podlahu M 72,765 0,00045 0,032744 160,00 11 642,40 [bez vazby na CS]
Dlaždice keramické sokl dle materiálu pro podlahu

106 771473113 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm M 66,150 0,00043 0,028445 83,30 5 510,30 CS ÚRS 2017 01
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky 
přes 90 do 120 mm
místnost '003' 
2*(7.19+2.8+0.33)=20,6400 [A] 
místnost '004' 
2*(7.19+5.475)=25,3300 [B] 
místnost '005' 
2*(2.9+7.19)=20,1800 [C] 
Celkem: A+B+C=66,1500 [D]

56 771573113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2 M2 82,721 0,00417 0,344947 277,00 22 913,72 CS ÚRS 2017 01
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2
místnost '003' 
7.19*(2.8+0.33)=22,5047 [A] 
místnost '004' 
7.19*5.475=39,3652 [B] 
místnost '005' 
7.19*2.9=20,8510 [C] 
Celkem: A+B+C=82,7209 [D]

52 771591111 Podlahy penetrace podkladu M2 82,721 0,0003 0,024816 41,30 3 416,38 CS ÚRS 2017 01
Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu
místnost '003' 
7.19*(2.8+0.33)=22,5047 [A] 
místnost '004' 
7.19*5.475=39,3652 [B] 
místnost '005' 
7.19*2.9=20,8510 [C] 
Celkem: A+B+C=82,7209 [D]

103 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa M2 82,721 0,0077 0,636952 224,00 18 529,50 CS ÚRS 2017 01
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa



místnost '003' 
7.19*(2.8+0.33)=22,5047 [A] 
místnost '004' 
7.19*5.475=39,3652 [B] 
místnost '005' 
7.19*2.9=20,8510 [C] 
Celkem: A+B+C=82,7209 [D]

776 Podlahy povlakové 0,00 0,00 282,90 23 214,53
51 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky M2 82,721 0 0 25,60 2 117,66 CS ÚRS 2017 01

Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky
místnost '003' 
7.19*(2.8+0.33)=22,5047 [A] 
místnost '004' 
7.19*5.475=39,3652 [B] 
místnost '005' 
7.19*2.9=20,8510 [C] 
Celkem: A+B+C=82,7209 [D]

49 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně M2 82,721 0 0 110,00 9 099,31 CS ÚRS 2017 01
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
místnost '003' 
7.19*(2.8+0.33)=22,5047 [A] 
místnost '004' 
7.19*5.475=39,3652 [B] 
místnost '005' 
7.19*2.9=20,8510 [C] 
Celkem: A+B+C=82,7209 [D]

50 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových M 66,150 0 0 11,30 747,50 CS ÚRS 2017 01
Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
místnost '003' 
2*(7.19+2.8+0.33)=20,6400 [A] 
místnost '004' 
2*(7.19+5.475)=25,3300 [B] 
místnost '005' 
2*(2.9+7.19)=20,1800 [C] 
Celkem: A+B+C=66,1500 [D]

131 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah M2 82,721 0 0 136,00 11 250,06 CS ÚRS 2017 01
Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah
místnost '003' 
7.19*(2.8+0.33)=22,5047 [A] 
místnost '004' 
7.19*5.475=39,3652 [B] 
místnost '005' 
7.19*2.9=20,8510 [C] 
Celkem: A+B+C=82,7209 [D]

781 Dokončovací práce - obklady 0,00 0,00 1 212,20 23 041,19
118 597612640R Cihlový obklad např. 280x60mm dle výběru investora na základě předložených vzorků M2 20,657 0,0021 0,04338 720,00 14 873,04 [bez vazby na CS]

Cihlový obklad např. 280x60mm dle výběru investora na základě předložených vzorků

117 78141511R Montáž obkladu - cihlový obklad včetně spárování a tmelení M2 18,779 0,003 0,056337 430,00 8 074,97 [bez vazby na CS]
Montáž obkladu - cihlový lícový obklad včetně spárování a tmelení
5.475*3.43=18,7793 [A]

132 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených M2 1,498 0 0 62,20 93,18 CS ÚRS 2017 01
Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených
1.07*1.4=1,4980 [A]

784 Malby 0,00 0,00 529,84 33 733,54

122 624680440
tapeta vliesová, imitace dřeva, vzor pruhy, různobarevné, omyvatelné, jemně 
strukturovaný povrch M2 28,361 0,001 0,028361 105,00 2 977,91 CS ÚRS 2017 01
tapeta vliesová, imitace dřeva, vzor pruhy, různobarevné, omyvatelné, jemně 
strukturovaný povrch



113 784171111R Zakrytí vnitřních ploch v místnostech výšky do 3,80 m vč. materiálu M2 82,721 0 0 16,00 1 323,54 [bez vazby na CS]
Zakrytí vnitřních ploch v místnostech výšky do 3,80 m vč. materiálu
místnost '003' 
7.19*(2.8+0.33)=22,5047 [A] 
místnost '004' 
7.19*5.475=39,3652 [B] 
místnost '005' 
7.19*2.9=20,8510 [C] 
Celkem: A+B+C=82,7209 [D]

133 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m M2 259,711 0,0002 0,051942 13,80 3 584,01 CS ÚRS 2017 01
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m
stěny' 
7.19*6*3.43=147,9702 [A] 
2*(2.8+5.475+2.9)*3.43=76,6605 [B] 
Mezisoučet: A+B=224,6307 [C] 
-2.8*1.5obklad=-4,2000 [D] 
-7.19*3.43tapeta=-24,6617 [E] 
-5.475*3.43lícovky=-18,7792 [F] 
místnost '003' strop 
7.19*(2.8+0.33)=22,5047 [G] 
místnost '004' strop 
7.19*5.475=39,3652 [H] 
místnost '005' strop 
7.19*2.9=20,8510 [I] 
Celkem: A+B+D+E+F+G+H+I=259,7107 [J]

112 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací M2 82,721 0,00001 0,000827 2,33 192,74 CS ÚRS 2017 01
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací
místnost '003' 
7.19*(2.8+0.33)=22,5047 [A] 
místnost '004' 
7.19*5.475=39,3652 [B] 
místnost '005' 
7.19*2.9=20,8510 [C] 
Celkem: A+B+C=82,7209 [D]

109 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m M2 259,711 0,00026 0,067525 62,30 16 180,00 CS ÚRS 2017 01
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
stěny' 
7.19*6*3.43=147,9702 [A] 
2*(2.8+5.475+2.9)*3.43=76,6605 [B] 
Mezisoučet: A+B=224,6307 [C] 
-2.8*1.5obklad=-4,2000 [D] 
-7.19*3.43tapeta=-24,6617 [E] 
-5.475*3.43lícovky=-18,7792 [F] 
místnost '003' strop 
7.19*(2.8+0.33)=22,5047 [G] 
místnost '004' strop 
7.19*5.475=39,3652 [H] 
místnost '005' strop 
7.19*2.9=20,8510 [I] 
Celkem: A+B+D+E+F+G+H+I=259,7107 [J]

114 784211151
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu  
tónovanou přípravky M2 176,990 0,00003 0,00531 8,71 1 541,58 CS ÚRS 2017 01

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných 
maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky



stěny' 
7.19*6*3.43=147,9702 [A] 
2*(2.8+5.475+2.9)*3.43=76,6605 [B] 
Mezisoučet: A+B=224,6307 [C] 
-2.8*1.5obklad=-4,2000 [D] 
-7.19*3.43tapeta=-24,6617 [E] 
-5.475*3.43lícovky=-18,7792 [F] 
Celkem: A+B+D+E+F=176,9898 [G]

121 784511035 Lepení vliesových vzorovaných tapet na stěny výšky do 3,00 m M2 24,662 0,0002 0,004932 267,00 6 584,75 CS ÚRS 2017 01
Lepení vliesových vzorovaných tapet na stěny výšky do 3,00 m
7.19*3.43=24,6617 [A]

123 784511101 Příplatek k cenám lepení tapet za provádění ve výšce přes 3,0 m M2 24,662 0 0 54,70 1 349,01 CS ÚRS 2017 01
Příplatek k cenám lepení tapet za provádění ve výšce přes 3,0 m
7.19*3.43=24,6617 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 1 432,90 42 465,68

38 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2 M2 307,352 0,00021 0,064544 57,90 17 795,68 CS ÚRS 2017 01
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
7.19*6*3.43=147,9702 [A] 
2*(2.8+5.475+2.9)*3.43=76,6605 [B] 
7.19*(2.8+0.33)=22,5047 [C] 
7.19*5.475=39,3652 [D] 
7.19*2.9=20,8510 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=307,3516 [F]

39 971052251 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm KUS 2,000 0 0 806,00 1 612,00 CS ÚRS 2017 01
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 
nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

124 97105225R Hrubá výplň rýh vč. začištění M 54,000 0 0 230,00 12 420,00 [bez vazby na CS]
Hrubá výplň rýh v podlaze vč. začištění

36 974029133 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 100 mm M 42,000 0 0 219,00 9 198,00 CS ÚRS 2017 01
Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 50 mm a šířky do 100 mm

125 974100020R Vysekání rýh v podlaze pro istalaci rozvodů beton M 12,000 0 0 120,00 1 440,00 [bez vazby na CS]
Vysekání rýh v podlaze pro istalaci rozvodů beton

997 Přesun sutě 0,00 0,00 2 705,45 2 843,44
40 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně T 0,943 0 0 1 280,00 1 207,04 CS ÚRS 2017 01

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 
(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

41 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu T 4,715 0 0 61,10 288,09 CS ÚRS 2017 01
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek 

42 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením T 0,943 0 0 215,00 202,75 CS ÚRS 2017 01
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

43 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km T 7,544 0 0 9,35 70,54 CS ÚRS 2017 01
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

44 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) T 0,943 0 0 1 140,00 1 075,02 CS ÚRS 2017 01



Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

998 Přesun hmot 0,00 0,00 280,90 6 411,92
136 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m T 18,661 0 0 260,00 4 851,86 CS ÚRS 2017 01

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

138 998011019 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m T 74,644 0 0 20,90 1 560,06 CS ÚRS 2017 01
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
5000 m

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,00 20 574,00 53 370,00
47 030001000 Zařízení staveniště KPL 1,000 0 0 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 01

Zařízení staveniště

134 784191006R Vyklízení a připravení prostoru HOD 4,000 0,00001 0,00004 750,00 3 000,00 [bez vazby na CS]
Úklid a dokončovací práce

48 784191007R Úklid a dokončovací práce HOD 20,000 0,00001 0,0002 750,00 15 000,00 [bez vazby na CS]
Úklid a dokončovací práce

126 784191008R Doprava % 5,000 0,00001 0,00005 4 074,00 20 370,00 [bez vazby na CS]
Doprava

01b Elektroinstalace 0,00 0,00 75 228,94 238 889,69
D1 Dodávky zařízení 0,00 0,00 31 847,00 93 540,00

2 000510062 LED panel závěsný, 35 W, 3668 Im, Ra 80, 4000K, rozm. 620 x 620 x 20 mm KS 20,000 0 0 3 247,00 64 940,00 [bez vazby na CS]
LED panel závěsný, 35 W, 3668 Im, Ra 80, 4000K, rozm. 620 x 620 x 20 mm

77 000510062R01 Demontáž stávajících zářivkových svítidel KPL 1,000 0 0 5 000,00 5 000,00 [bez vazby na CS]
Demontáž stávajících zářivkových svítidel

1 000712110 Switch 24port, 19", 1GB dle výběru investora KS 1,000 0 0 23 600,00 23 600,00 [bez vazby na CS]
Switch 24port, 19", 1GB dle výběru investora

D2 Materiál elektromontážní 0,00 0,00 13 916,00 46 787,00
18 101105 kabel CYKY-J 3x1,5 M 110,000 0 0 10,00 1 100,00 [bez vazby na CS]

kabel CYKY-J 3x1,5

22 101105 1 kabel CYKY-O 3x1,5 M 80,000 0 0 10,00 800,00 [bez vazby na CS]
kabel CYKY-O 3x1,5

19 101106 kabel CYKY-J 3x2,5 M 180,000 0 0 18,00 3 240,00 [bez vazby na CS]
kabel CYKY-J 3x2,5

23 101305 kabel CYKY-J 5x1,5 M 40,000 0 0 18,00 720,00 [bez vazby na CS]
kabel CYKY-J 5x1,5

24 173106 vodič CYA 2,5 Č /H07V-K/ M 6,000 0 0 6,00 36,00 [bez vazby na CS]
vodič CYA 2,5 Č /H07V-K/



17 173108 vodič CYA 6 ZŽ /H07V-K/ M 50,000 0 0 14,00 700,00 [bez vazby na CS]
vodič CYA 6 ZŽ /H07V-K/

12 199211 svorka Wago 273-100  3x1,5mm2 krabicová bezšroubo KS 80,000 0 0 3,00 240,00 [bez vazby na CS]
svorka Wago 273-100  3x1,5mm2 krabicová bezšroubo

13 199222 svorka Wago 273-104  3x2,5mm2 krabicová bezšroubo KS 30,000 0 0 4,00 120,00 [bez vazby na CS]
svorka Wago 273-104  3x2,5mm2 krabicová bezšroubo

25 199511 štítek kabelový 30x 10 mm malý KS 6,000 0 0 5,00 30,00 [bez vazby na CS]
štítek kabelový 30x 10 mm malý

20 209407 kabel U/UTP Cat.6 M 700,000 0 0 9,00 6 300,00 [bez vazby na CS]
kabel U/UTP Cat.6

21 209476 Konektor komunikační RJ45-cat.6 KS 16,000 0 0 45,00 720,00 [bez vazby na CS]
Konektor komunikační RJ45-cat.6

6 311116 krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68 KS 10,000 0 0 9,00 90,00 [bez vazby na CS]
krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68

7 311211 krabice přístrojová KP68/2 KS 3,000 0 0 5,00 15,00 [bez vazby na CS]
krabice přístrojová KP68/2

26 311222 krabice přístrojová KP64/2 KS 9,000 0 0 38,00 342,00 [bez vazby na CS]
krabice přístrojová KP64/2

9 311223 krabice přístrojová KP64/3 KS 2,000 0 0 56,00 112,00 [bez vazby na CS]
krabice přístrojová KP64/3

8 311225 krabice přístrojová KP64/5 KS 2,000 0 0 70,00 140,00 [bez vazby na CS]
krabice přístrojová KP64/5

5 312001 krabice KSK80/IP66 81x81x51mm KS 25,000 0 0 38,00 950,00 [bez vazby na CS]
krabice KSK80/IP66 81x81x51mm

10 321123 trubka ohebná PVC monoflex 1420 M 60,000 0 0 8,00 480,00 [bez vazby na CS]
trubka ohebná PVC monoflex 1420

27 321125 trubka ohebná PVC monoflex 1432 M 20,000 0 0 10,00 200,00 [bez vazby na CS]
trubka ohebná PVC monoflex 1432

28 321126 trubka ohebná PVC monoflex 1440 M 20,000 0 0 14,00 280,00 [bez vazby na CS]
trubka ohebná PVC monoflex 1440

11 333151 lišta vkládací LHD 40x20 vč příslušenství M 30,000 0 0 25,00 750,00 [bez vazby na CS]
lišta vkládací LHD 40x20 vč příslušenství

29 340111 Podružný el. materiál KPL 1,000 0 0 3 000,00 3 000,00 [bez vazby na CS]
Podružný el. materiál



30 340112 Drobný nespecifikovaný mteriál, popisovací, spojovací atd. KPL 1,000 0 0 3 000,00 3 000,00 [bez vazby na CS]
Drobný nespecifikovaný mteriál, popisovací, spojovací atd.

31 344110 Kanál parapetní plast dělený komplet vč. příslušenství M 7,000 0 0 556,00 3 892,00 [bez vazby na CS]
Kanál parapetní plast dělený komplet vč. příslušenství

32 344151 /kanál/ dělící přepážka kovová M 7,000 0 0 267,00 1 869,00 [bez vazby na CS]
/kanál/ dělící přepážka kovová

33 411202 přepínač 10A/250Vstř řaz.6 KS 2,000 0 0 149,00 298,00 [bez vazby na CS]
přepínač 10A/250Vstř řaz.6

3 411204 spínač 10A/250Vstř řaz.5 KS 1,000 0 0 158,00 158,00 [bez vazby na CS]
spínač 10A/250Vstř řaz.5

34 411205 spínač 10A/250Vstř řaz.6+6 KS 4,000 0 0 195,00 780,00 [bez vazby na CS]
spínač 10A/250Vstř řaz.6+6

35 421291 rámeček krycí 1 přístroj KS 3,000 0 0 20,00 60,00 [bez vazby na CS]
rámeček krycí 1 přístroj

36 421292 rámeček krycí 2 přístroje KS 2,000 0 0 40,00 80,00 [bez vazby na CS]
rámeček krycí 2 přístroje

37 421301 zásuvka 16A/250Vstř KS 22,000 0 0 121,00 2 662,00 [bez vazby na CS]
zásuvka 16A/250Vstř

38 421301a zásuvka 16A/250Vstř do parapetního žlabu komplet KS 12,000 0 0 72,00 864,00 [bez vazby na CS]
zásuvka 16A/250Vstř do parapetního žlabu komplet

4 421306 zásuvka 16A/230Vstř chráněná KS 4,000 0 0 738,00 2 952,00 [bez vazby na CS]
zásuvka 16A/230Vstř chráněná

39 421306a zásuvka 16A/230Vstř chráněná do parapetního žlabu komplet KS 4,000 0 0 658,00 2 632,00 [bez vazby na CS]
zásuvka 16A/230Vstř chráněná do parapetního žlabu komplet

16 421327 zásuvka 1xRJ45/cat.6 UTP KS 4,000 0 0 116,00 464,00 [bez vazby na CS]
zásuvka 1xRJ45/cat.6 UTP

15 421328 zásuvka 2xRJ45/cat.6 UTP do par. žlabu KS 2,000 0 0 180,00 360,00 [bez vazby na CS]
zásuvka 2xRJ45/cat.6 UTP do par. žlabu

14 421392 rámeček krycí 2x vodoro KS 7,000 0 0 40,00 280,00 [bez vazby na CS]
rámeček krycí 2x vodoro

40 421393 rámeček krycí 3x vodoro KS 2,000 0 0 60,00 120,00 [bez vazby na CS]
rámeček krycí 3x vodoro

41 421395 rámeček krycí 5x vodoro KS 2,000 0 0 100,00 200,00 [bez vazby na CS]
rámeček krycí 5x vodoro

42 429131 modulární patch panel 1U pro 24xUTP cat.6 KS 1,000 0 0 2 311,00 2 311,00 [bez vazby na CS]



modulární patch panel 1U pro 24xUTP cat.6

43 434248 jistič 1P B16 10000A KS 3,000 0 0 120,00 360,00 [bez vazby na CS]
jistič 1P B16 10000A

44 434266 jistič 1P C10 10000A KS 1,000 0 0 120,00 120,00 [bez vazby na CS]
jistič 1P C10 10000A

45 438124 chránič komb 1P+N 10kA/16A/0,03A/chaB typA KS 2,000 0 0 1 480,00 2 960,00 [bez vazby na CS]
chránič komb 1P+N 10kA/16A/0,03A/chaB typA

D3 Elektromontáže 0,00 0,00 3 092,94 50 751,44
52 210010003 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 M 60,000 0 0 23,00 1 380,00 [bez vazby na CS]

trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23

57 210010003 1 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36 M 20,000 0 0 26,00 520,00 [bez vazby na CS]
trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36

51 210010006 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48 M 20,000 0 0 29,00 580,00 [bez vazby na CS]
trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48

53 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm M 30,000 0 0 56,00 1 680,00 [bez vazby na CS]
lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm

54 210010111 minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm M 25,000 0 0 50,00 1 250,00 [bez vazby na CS]
minilišta vkládací pevně uložená do š.20mm

50 210010301 krabice přístrojová bez zapojení KS 16,000 0 0 26,00 416,00 [bez vazby na CS]
krabice přístrojová bez zapojení

62 210010311 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) KS 10,000 0 0 110,00 1 100,00 [bez vazby na CS]
ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2

49 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 KS 25,000 0 0 150,00 3 750,00 [bez vazby na CS]
krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111

63 210020411 kabelový žlab s víkem do š.100mm M 7,000 0 0 130,00 910,00 [bez vazby na CS]
ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2

64 210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 KS 18,000 0 0 20,00 360,00 [bez vazby na CS]
ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2

61 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 KS 30,000 0 0 53,80 1 614,00 [bez vazby na CS]
ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2

47 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A KS 1,000 0 0 55,00 55,00 [bez vazby na CS]
spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový+orient./ř.1So

65 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 6 KS 6,000 0 0 55,00 330,00 [bez vazby na CS]
spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový+orient./ř.1So

48 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně KS 41,000 0 0 96,00 3 936,00 [bez vazby na CS]



zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně

56 210111311 zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení KS 4,000 0 0 180,00 720,00 [bez vazby na CS]
zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení

55 210111312 zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení KS 2,000 0 0 96,00 192,00 [bez vazby na CS]
zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení

66 210111326 patch panel vč. zapojení do 24kabelů 8pol KS 1,000 0 0 1 200,00 1 200,00 [bez vazby na CS]
zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení

60 210111602 zástrčka komunikační/konektor vč.zapojení 8pol KS 12,000 0 0 180,00 2 160,00 [bez vazby na CS]
zástrčka komunikační/konektor vč.zapojení 8pol

67 210120401 jistič vč. zapojení 1pól/25A KS 4,000 0 0 100,00 400,00 [bez vazby na CS]
proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A

46 210201011 svítidlo LED závěsné montáž vč. zapojení KS 20,000 0 0 350,00 7 000,00 [bez vazby na CS]
svítidlo zářivkové přisaz 2x35W - demontáž

58 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 M 410,000 0 0 23,00 9 430,00 [bez vazby na CS]
kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5

68 210800565 vodič Cu(-CY,CYA) v rozvaděči do 1x2,5 M 6,000 0 0 50,00 300,00 [bez vazby na CS]
vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35

69 210950101 označovací štítek na kabel KS 6,000 0 0 9,74 58,44 [bez vazby na CS]
vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg

59 210950341 vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg M 700,000 0 0 16,00 11 200,00 [bez vazby na CS]
vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg

70 218009001 poplatek za recyklaci svítidla KS 25,000 0 0 8,40 210,00 [bez vazby na CS]
vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00
71 013002000 Revizní zpráva KPL 1,000 0 0 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

Revizní zpráva

72 217309047 Proměření datových kabelů, protokol KPL 1,000 0 0 10 000,00 10 000,00 [bez vazby na CS]
Revizní zpráva

VRN3 Zařízení staveniště 0,00 0,00 2 313,00 7 517,25
73 030001000 Zařízení staveniště % 3,250 0 0 2 313,00 7 517,25 CS ÚRS 2017 01

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

VRN4 Inženýrská činnost 0,00 0,00 1 200,00 12 000,00
74 041103000.1 Autorský dozor HOD 10,000 0 0 1 200,00 12 000,00 [bez vazby na CS]

Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta

VRN7 Provozní vlivy 0,00 0,00 2 860,00 8 294,00
75 070001000 Provozní vlivy/rušení provozem investora % 0,800 0 0 1 430,00 1 144,00 CS ÚRS 2017 01

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy



76 219000212 Doprava materiálu % 5,000 0 0 1 430,00 7 150,00 [bez vazby na CS]
doprava materiálu

02 Mobiliář, doplňky 0,00 0,00 166 339,00 285 064,00
766 Konstrukce truhlářské 0,00 0,00 2 478,00 37 170,00

17 766821122R Montáž a doprava vybavení % 15,000 0 0 2 478,00 37 170,00 [bez vazby na CS]
Montáž a doprava vybavení

D3 stolová sestava 0,00 0,00 163 861,00 247 894,00
1 1 Kancelářský stůl bílé lamino 1400x600x750mm viz. PD KS 4,000 0 0 3 491,00 13 964,00 [bez vazby na CS]

Kancelářský stůl bílé lamino 1400x600x750mm viz. PD

10 10 Stůl výroba bílé lamino 700x690x760mm viz PD KS 2,000 0 0 2 360,00 4 720,00 [bez vazby na CS]
Stůl výroba bílé lamino 700x690x760mm viz PD

11 11 Židle kuchyňská s nátěrem viz PD KS 4,000 0 0 650,00 2 600,00 [bez vazby na CS]
Židle kuchyňská s nátěrem viz PD

12 12 Kuchyňská linka bílé lamino 2400x620x900mm viz PD KPL 1,000 0 0 15 600,00 15 600,00 [bez vazby na CS]
Kuchyňská linka bílé lamino 2400x620x900mm viz PD

13 13 Tabule bílá magnetická 1800x1200mm viz PD KS 2,000 0 0 1 100,00 2 200,00 [bez vazby na CS]
Tabule bílá magnetická 1800x1200mm viz PD

14 15 Obrazy foto tématické KS 2,000 0 0 1 500,00 3 000,00 [bez vazby na CS]
Obrazy foto tématické

15 16 Odpadkové koše 40l viz PD KS 4,000 0 0 3 500,00 14 000,00 [bez vazby na CS]
Odpadkové koše 40l viz PD

16 17 Stojanový věšák černý kov, výška 1820mm viz PD KS 1,000 0 0 2 200,00 2 200,00 [bez vazby na CS]
Stojanový věšák černý kov, výška 1820mm viz PD

18 18 Dvourychlostní rámová pila viz PD KS 1,000 0 0 11 900,00 11 900,00 [bez vazby na CS]

19 19 Tepelná řezačka viz. PD KS 1,000 0 0 6 500,00 6 500,00 [bez vazby na CS]

2 2 Vestavěný regál bílé lamino 2790x2900x380 mm viz. PD KS 1,000 0 0 9 650,00 9 650,00 [bez vazby na CS]
Vestavěný regál bílé lamino 2790x2900x380 mm viz. PD

3 3 Regál z bedýnek, patina, 890x1790x250 mm viz PD KS 2,000 0 0 7 620,00 15 240,00 [bez vazby na CS]
Regál z bedýnek, patina, 890x1790x250 mm viz PD

4 4 Nízká komoda bílé lamino 1200x410x800, 3 dveřová viz PD KS 2,000 0 0 2 540,00 5 080,00 [bez vazby na CS]
Nízká komoda bílé lamino 1200x410x800, 3 dveřová viz PD

5 5 Kancelářský stůl bílé lamino 1200x1200x760mm viz PD KS 2,000 0 0 6 410,00 12 820,00 [bez vazby na CS]
Kancelářský stůl bílé lamino 1200x1200x760mm viz PD



6 6 Konferenční židle čalouněná barva šedá viz PD KS 8,000 0 0 940,00 7 520,00 [bez vazby na CS]
Konferenční židle čalouněná barva šedá viz PD

7 7 Sedací souprava, odstín šedá, pohovka min. šířka 1890 , 2x křeslo viz PD KPL 1,000 0 0 17 900,00 17 900,00 [bez vazby na CS]
Sedací souprava, odstín šedá, pohovka min. šířka 1890 , 2x křeslo viz PD

8 8 Konferenční stůl výroba z palet na industriálních kolečkách, patina viz PD KS 2,000 0 0 33 000,00 66 000,00 [bez vazby na CS]
Konferenční stůl výroba z palet na industriálních kolečkách, patina viz PD

9 9
Atypické sezení výroba na míru z palet 2900x2400mm, čalouněné polstrování na 
molytanu tl.100mm viz PD KPL 1,000 0 0 37 000,00 37 000,00 [bez vazby na CS]
Atypické sezení výroba na míru z palet 2900x2400mm, čalouněné polstrování na 
molytanu tl.100mm viz PD



Stavba: Výstavba FabLab a učebny SO III 02 1 474 951,79            Aspe
Objekt: Učebna MO 010

Jednotková Celkem Jednotková Celkem
01a Stavební část 0,00 0,00 63 681,49 602 686,11

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 0,00 1 163,00 121 165,37
4 611335421 Oprava vnitřní cementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% M2 102,584 0,00527 0,540618 124,00 12 720,42 CS ÚRS 2017 01

Oprava vnitřní cementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%
9.32*5.654=52,6953 [A] 
6.855*5.654+3.564*2.415+2.09*2.415/2=49,8889 [B] 
Celkem: A+B=102,5842 [C]

3 611335423R Oškrábání vnitřní cementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% M2 102,584 0,01591 1,632111 60,00 6 155,04 [bez vazby na CS]
Oškrábání vnitřní cementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%
9.32*5.654=52,6953 [A] 
6.855*5.654+3.564*2.415+2.09*2.415/2=49,8889 [B] 
Celkem: A+B=102,5842 [C]

1 61133542R Oškrábání vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 25% M2 177,740 0,01591 2,827843 45,00 7 998,30 [bez vazby na CS]
Oškrábání vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 25%
(9.32*2+5.654+2*0.76)*3.45=89,0583 [A] 
(9.27+2*0.65+2*0.76+6.855+3.196+3.564)*3.45=88,6823 [B] 
Celkem: A+B=177,7406 [C]

2 612335422 Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 25% M2 177,740 0,01591 2,827843 209,00 37 147,66 CS ÚRS 2017 01
Oprava vnitřní cementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 25%
(9.32*2+5.654+2*0.76)*3.45=89,0583 [A] 
(9.27+2*0.65+2*0.76+6.855+3.196+3.564)*3.45=88,6823 [B] 
Celkem: A+B=177,7406 [C]

5 612821002 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně do 25% plochy M2 44,436 0,0425 1,88853 538,00 23 906,57 CS ÚRS 2017 01
Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně do 25% plochy
(9.32*2+5.654+2*0.76)*3.45*0.25=22,2646 [A] 
(9.27+2*0.65+2*0.76+6.855+3.196+3.564)*3.45*0.25=22,1706 [B] 
Celkem: A+B=44,4352 [C]

6 632451435 Potěr pískocementový podlah tl do 30 mm tř. C 20 běžný M2 177,740 0,06702 11,912135 187,00 33 237,38 CS ÚRS 2017 01
Potěr pískocementový běžný tl. přes 20 do 30 mm tř. C 20
(9.32*2+5.654+2*0.76)*3.45=89,0583 [A] 
(9.27+2*0.65+2*0.76+6.855+3.196+3.564)*3.45=88,6823 [B] 
Celkem: A+B=177,7406 [C]

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00 0,00 1 268,00 3 022,00
19 115201511R Demontáž odpadního potrubí M 4,000 0 0 12,00 48,00 [bez vazby na CS]

Demontáž odpadního potrubí

20 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 M 4,000 0,00035 0,0014 356,00 1 424,00 CS ÚRS 2017 01
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50

21 721174043R Napojení do stávajícího stoupacího rozvodu KUS 2,000 0,0002 0,0004 650,00 1 300,00 [bez vazby na CS]
Napojení do stávajícího stoupacího rozvodu

22 72117919R Příplatek k rozvodu odpadního potrubí za malý rozsah prací na zakázce do 20 m SOUBOR 1,000 0 0 250,00 250,00 [bez vazby na CS]
Příplatek k rozvodu odpadního potrubí za malý rozsah prací na zakázce do 20 m

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 0,00 9 446,60 7 641,69
23 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur SOUBOR 1,000 0 0 117,00 117,00 CS ÚRS 2017 01

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

MJ Množství

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
10/2018
SO III 02

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky Cenové soustavy
Cena

Dodávka MontážJednotková 
hmotnost Celková hmotnost



24 725211621 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 500 mm SOUBOR 1,000 0,02519 0,02519 3 720,00 3 720,00 CS ÚRS 2017 01
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 500 mm

25 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 SOUBOR 1,000 0 0 70,30 70,30 CS ÚRS 2017 01
Demontáž baterií nástěnných do G 3/4

26 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí SOUBOR 1,000 0,00184 0,00184 3 140,00 3 140,00 CS ÚRS 2017 01
Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

27 725851325 Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 KUS 1,000 0,00014 0,00014 248,00 248,00 CS ÚRS 2017 01
Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4

28 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých KUS 1,000 0 0 12,30 12,30 CS ÚRS 2017 01
Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých

29 725861101 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 KUS 1,000 0,00023 0,00023 284,00 284,00 CS ÚRS 2017 01
Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32

30 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m T 0,027 0 0 589,00 15,90 CS ÚRS 2017 01
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

31 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace T 0,027 0 0 405,00 10,94 CS ÚRS 2017 01
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 
objektu

32 998725193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 500 m T 0,027 0 0 861,00 23,25 CS ÚRS 2017 01
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 500 m

763 Konstrukce suché výstavby 0,00 0,00 875,00 19 583,83
33 763111717R SDK základní penetrační nátěr M2 16,351 0,0002 0,00327 35,00 572,29 [bez vazby na CS]

SDK základní penetrační nátěr
Kastlíky - rozvod tepla' 
0.3*(2*2.56+3*5.564+3.6)=7,6236 [A] 
0.28*(2*2.56+3*5.564+3.6)=7,1154 [B] 
'Kastlíky - svod odpadního potrubí' 
0.2*3.43=0,6860 [C] 
0.27*3.43=0,9261 [D] 
Celkem: A+B+C+D=16,3511 [E]

34 763111718R SDK úprava přechodu, tmelení a spáry M 104,296 0,00004 0,004172 60,00 6 257,76 [bez vazby na CS]
SDK úprava přechodu, tmelení a spáry
Kastlíky' 
3*3*5.654=50,8860 [A] 
3*3.6=10,8000 [B] 
2*3*2.56=15,3600 [C] 
20*(0.3+0.28)=11,6000 [D] 
6*(0.3+0.28)=3,4800 [E] 
3*3.43=10,2900 [F] 
4*(0.2+0.27)=1,8800 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=104,2960 [H]

35 763164651R SDK kastlíky M2 16,351 0,01296 0,211909 780,00 12 753,78 [bez vazby na CS]
SDK kastlíky



Kastlíky - rozvod tepla' 
0.3*(2*2.56+3*5.564+3.6)=7,6236 [A] 
0.28*(2*2.56+3*5.564+3.6)=7,1154 [B] 
'Kastlíky - svod odpadního potrubí' 
0.2*3.43=0,6860 [C] 
0.27*3.43=0,9261 [D] 
Celkem: A+B+C+D=16,3511 [E]

766 Konstrukce truhlářské 0,00 0,00 3 040,50 5 300,82

70 624320530R
Obklad u umyvadla zádová laminátová deska tl. 8mm Chromix antracitový výběr 
investora na základě předložených vzorků M2 1,764 0,0081 0,014288 2 640,00 4 656,96 [bez vazby na CS]
Obklad u umyvadla zádová laminátová deska tl. 8mm Chromix antracitový výběr 
investora na základě předložených vzorků

69 766414211R Montáž obložení stěn lepením plochy do 5 m2 M2 1,680 0 0 250,00 420,00 [bez vazby na CS]
Montáž obložení stěn lepením plochy do 5 m2
1.2*1.4=1,6800 [A]

36 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových KUS 1,000 0 0 35,60 35,60 CS ÚRS 2017 01
Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových

37 766681811 Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2 M2 1,800 0 0 91,70 165,06 CS ÚRS 2017 01
Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2

38 766691914 Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 KUS 1,000 0 0 23,20 23,20 CS ÚRS 2017 01
Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2

776 Podlahy povlakové 0,00 0,00 1 498,10 171 848,54
48 284110030 lišta speciální soklová 30 x 30 mm role 50 m M 56,649 0,00022 0,012463 70,00 3 965,43 CS ÚRS 2017 01

lišta speciální soklová 30 x 30 mm role 50 m
9.27+2*0.75+0.65+9.32+5.654+9.32+2*0.76+0.65+6.855+3.196+3.564=51,4990 [A] 
Celkem: A=51,4990 [B] 
B * 1.1Koeficient množství=56,6489 [C]

45 284110520 díl. vinylové tl.3,0 mm, tř.zátěže 34/43,R10,Bfl S1,bez ftalátů M2 112,842 0,0051 0,575494 480,00 54 164,16 CS ÚRS 2017 01
díl. vinylové tl.3,0 mm, tř.zátěže 34/43,R10,Bfl S1,bez ftalátů

42 771591111 Podlahy penetrace podkladu M2 102,584 0,0003 0,030775 41,30 4 236,72 CS ÚRS 2017 01
Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu
9.32*5.654=52,6953 [A] 
6.855*5.654+3.564*2.415+2.09*2.415/2=49,8889 [B] 
Celkem: A+B=102,5842 [C]

40 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa M2 102,584 0,0077 0,789897 224,00 22 978,82 CS ÚRS 2017 01
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa
9.32*5.654=52,6953 [A] 
6.855*5.654+3.564*2.415+2.09*2.415/2=49,8889 [B] 
Celkem: A+B=102,5842 [C]

41 771990192
Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 
mm tloušťky M2 615,504 0,00193 1,187923 41,70 25 666,52 CS ÚRS 2017 01
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k 
cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa
9.32*5.654=52,6953 [A] 
6.855*5.654+3.564*2.415+2.09*2.415/2=49,8889 [B] 
Celkem: A+B=102,5842 [C] 
C * 6Koeficient množství=615,5052 [D]

39 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky M2 102,584 0 0 25,60 2 626,15 CS ÚRS 2017 01
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky
9.32*5.654=52,6953 [A] 
6.855*5.654+3.564*2.415+2.09*2.415/2=49,8889 [B] 
Celkem: A+B=102,5842 [C]



43 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně M2 102,584 0 0 110,00 11 284,24 CS ÚRS 2017 01
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
9.32*5.654=52,6953 [A] 
6.855*5.654+3.564*2.415+2.09*2.415/2=49,8889 [B] 
Celkem: A+B=102,5842 [C]

44 776232111 Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem M2 102,584 0,0007 0,071809 273,00 28 005,43 CS ÚRS 2017 01
Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem
9.32*5.654=52,6953 [A] 
6.855*5.654+3.564*2.415+2.09*2.415/2=49,8889 [B] 
Celkem: A+B=102,5842 [C]

46 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových M 51,499 0 0 11,30 581,94 CS ÚRS 2017 01
Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
9.27+2*0.75+0.65+9.32+5.654+9.32+2*0.76+0.65+6.855+3.196+3.564=51,4990 [A] 
Celkem: A=51,4990 [B]

47 776421111 Montáž obvodových lišt lepením M 51,499 0,00001 0,000515 85,20 4 387,71 CS ÚRS 2017 01
Montáž lišt obvodových lepených
9.27+2*0.75+0.65+9.32+5.654+9.32+2*0.76+0.65+6.855+3.196+3.564=51,4990 [A] 
Celkem: A=51,4990 [B]

49 776991821 Odstranění lepidla ručně z podlah M2 102,584 0 0 136,00 13 951,42 CS ÚRS 2017 01
Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah
9.32*5.654=52,6953 [A] 
6.855*5.654+3.564*2.415+2.09*2.415/2=49,8889 [B] 
Celkem: A+B=102,5842 [C]

784 Malby 0,00 0,00 134,04 27 322,80
58 784171111R Zakrytí vnitřních ploch v místnostech výšky do 3,80 m vč. materiálu M2 102,584 0 0 16,00 1 641,34 [bez vazby na CS]

Zakrytí vnitřních ploch v místnostech výšky do 3,80 m vč. materiálu
9.32*5.654=52,6953 [A] 
6.855*5.654+3.564*2.415+2.09*2.415/2=49,8889 [B] 
Celkem: A+B=102,5842 [C]

59 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m M2 280,324 0,0002 0,056065 13,80 3 868,47 CS ÚRS 2017 01

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m
stěny' 
(9.32*2+5.654+2*0.76)*3.45=89,0583 [A] 
(9.27+2*0.65+2*0.76+6.855+3.196+3.564)*3.45=88,6823 [B] 
'stropy' 
9.32*5.654=52,6953 [C] 
6.855*5.654+3.564*2.415+2.09*2.415/2=49,8889 [D] 
Celkem: A+B+C+D=280,3248 [E]

60 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací M2 102,584 0,00001 0,001026 2,33 239,02 CS ÚRS 2017 01
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací
9.32*5.654=52,6953 [A] 
6.855*5.654+3.564*2.415+2.09*2.415/2=49,8889 [B] 
Celkem: A+B=102,5842 [C]

61 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m M2 280,324 0,00026 0,072884 62,30 17 464,19 CS ÚRS 2017 01
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
stěny' 
(9.32*2+5.654+2*0.76)*3.45=89,0583 [A] 
(9.27+2*0.65+2*0.76+6.855+3.196+3.564)*3.45=88,6823 [B] 
'stropy' 
9.32*5.654=52,6953 [C] 
6.855*5.654+3.564*2.415+2.09*2.415/2=49,8889 [D] 
Celkem: A+B+C+D=280,3248 [E]

62 784211151
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu  
tónovanou přípravky, barvy dle PD M2 205,148 0,00003 0,006154 8,71 1 786,84 CS ÚRS 2017 01
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu  
tónovanou přípravky, barvy dle PD



stěny' 
(9.32*2+5.654+2*0.76)*3.45=89,0583 [A] 
(9.27+2*0.65+2*0.76+6.855+3.196+3.564)*3.45=88,6823 [B] 
'stropy' 
9.32*5.654=52,6953 [C] 
6.855*5.654+3.564*2.415+2.09*2.415/2=49,8889 [D] 
-(9.27*3.45+9.32*3.45+3.2*3.45)=-75,1755 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=205,1493 [F]

63 784211167
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v 
náročném odstínu M2 75,176 0,00001 0,000752 30,90 2 322,94 CS ÚRS 2017 01
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných 
maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu 
náročném
9.27*3.45+9.32*3.45+3.2*3.45=75,1755 [A]

787 Dokončovací práce - zasklívání 0,00 0,00 10 500,00 144 753,00

64 78711121R
D+M Bezrámová interiérová příčka tl. 20mm s dveřním křídlem 900/2100mm vč. 
kování, vzduchová neprůzvučnost 38dB M2 13,786 0,0122 0,168189 10 500,00 144 753,00 [bez vazby na CS]
D+M Bezrámová interiérová příčka tl. 20mm s dveřním křídlem 900/2100mm vč. 
kování, vzduchová neprůzvučnost 38dB
5.65*2.44=13,7860 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 12 222,90 37 796,53
13 596100120 cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P20 TIS KUS 0,125 4,1 0,5125 1 800,00 225,00 CS ÚRS 2017 01

cihla pálená plná 29x14x6,5 cm P20

7 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2 M2 280,324 0,00021 0,058868 57,90 16 230,76 CS ÚRS 2017 01
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 
výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
stěny' 
177.74=177,7400 [A] 
'stropy' 
102.584=102,5840 [B] 
Celkem: A+B=280,3240 [C]

11 971052251 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 450 mm KUS 2,000 0 0 806,00 1 612,00 CS ÚRS 2017 01
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo 
nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

10 97105225R Hrubá výplň rýh vč. začištění M 41,000 0 0 230,00 9 430,00 [bez vazby na CS]
Hrubá výplň rýh v podlaze vč. začištění

9 974029133 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 100 mm M 25,000 0 0 219,00 5 475,00 CS ÚRS 2017 01
Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 50 mm a šířky do 100 mm

8 974100020R Vysekání rýh v podlaze pro istalaci rozvodů beton M 16,000 0 0 120,00 1 920,00 [bez vazby na CS]
Vysekání rýh v podlaze pro istalaci rozvodů beton

12 985221101 Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty M3 0,323 0,54034 0,17453 8 990,00 2 903,77 CS ÚRS 2017 01
Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami
0.15*2.15*1=0,3225 [A]

997 Přesun sutě 0,00 0,00 2 705,45 2 216,25
14 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně T 0,735 0 0 1 280,00 940,80 CS ÚRS 2017 01

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 
(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

15 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu 
suti ZKD 10 m T 3,675 0 0 61,10 224,54 CS ÚRS 2017 01



Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek 
k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní 
vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

16 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením T 0,735 0 0 215,00 158,03 CS ÚRS 2017 01
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

17 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km T 5,880 0 0 9,35 54,98 CS ÚRS 2017 01
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

18 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) T 0,735 0 0 1 140,00 837,90 CS ÚRS 2017 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

998 Přesun hmot 0,00 0,00 280,90 8 800,28
73 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m T 25,612 0 0 260,00 6 659,12 CS ÚRS 2017 01

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

74 998011019 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m T 102,448 0 0 20,90 2 141,16 CS ÚRS 2017 01
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
5000 m

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,00 20 547,00 53 235,00
65 030001000 Zařízení staveniště KPL 1,000 0 0 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 01

Zařízení staveniště

66 784191006R Vyklízení a připravení prostoru HOD 4,000 0,00001 0,00004 750,00 3 000,00 [bez vazby na CS]
Úklid a dokončovací práce

67 784191007R Úklid a dokončovací práce HOD 20,000 0,00001 0,0002 750,00 15 000,00 [bez vazby na CS]
Úklid a dokončovací práce

68 784191008R Doprava % 5,000 0,00001 0,00005 4 047,00 20 235,00 [bez vazby na CS]
Doprava

01b Elektroinstalace 0,00 0,00 69 650,94 265 400,68
D1 Dodávky zařízení 0,00 0,00 12 108,00 84 234,00

2 000510062 LED panel závěsný, 35W, 3668 Im, Ra 80, 4000K, rozm. 620x620x20mm KS 19,000 0 0 3 121,00 59 299,00 [bez vazby na CS]
LED panel závěsný, 35W, 3668 Im, Ra 80, 4000K, rozm. 620x620x20mm

76 000510062R01 Demontáž stávajících závěsných zářivkových svítidel KPL 1,000 0 0 5 000,00 5 000,00 [bez vazby na CS]
Demontáž stávajících závěsných zářivkových svítidel

1 000510601
Závěsné svítidlo na 3 žárovky, v industriálním stylu, materiál - sklo, kov, barva tmavě 
šedá,výška 1300mm, průměr 420mm, výška stínidla 360mm KS 5,000 0 0 3 987,00 19 935,00 [bez vazby na CS]
Závěsné svítidlo na 3 žárovky, v industriálním stylu, materiál - sklo, kov, barva tmavě 
šedá,výška 1300mm, průměr 420mm, výška stínidla 360mm



D2 Materiál elektromontážní 0,00 0,00 25 232,00 68 644,00
17 101105 kabel CYKY-J 3x1,5 M 110,000 0 0 10,00 1 100,00 [bez vazby na CS]

kabel CYKY-J 3x1,5

21 101105 1 kabel CYKY-O 3x1,5 M 80,000 0 0 10,00 800,00 [bez vazby na CS]
kabel CYKY-O 3x1,5

18 101106 kabel CYKY-J 3x2,5 M 180,000 0 0 18,00 3 240,00 [bez vazby na CS]
kabel CYKY-J 3x2,5

22 101305 kabel CYKY-J 5x1,5 M 40,000 0 0 18,00 720,00 [bez vazby na CS]
kabel CYKY-J 5x1,5

23 173106 vodič CYA 2,5 Č /H07V-K/ M 6,000 0 0 6,00 36,00 [bez vazby na CS]
vodič CYA 2,5 Č /H07V-K/

16 173108 vodič CYA 6 ZŽ /H07V-K/ M 50,000 0 0 14,00 700,00 [bez vazby na CS]
vodič CYA 6 ZŽ /H07V-K/

11 199211 svorka Wago 273-100  3x1,5mm2 krabicová bezšroubo KS 80,000 0 0 3,00 240,00 [bez vazby na CS]
svorka Wago 273-100  3x1,5mm2 krabicová bezšroubo

12 199222 svorka Wago 273-104  3x2,5mm2 krabicová bezšroubo KS 30,000 0 0 4,00 120,00 [bez vazby na CS]
svorka Wago 273-104  3x2,5mm2 krabicová bezšroubo

24 199511 štítek kabelový 30x 10 mm malý KS 7,000 0 0 5,00 35,00 [bez vazby na CS]
štítek kabelový 30x 10 mm malý

19 209407 kabel U/UTP Cat.6 M 1 100,000 0 0 9,00 9 900,00 [bez vazby na CS]
kabel U/UTP Cat.6

20 209476 Konektor komunikační RJ45-cat.6 KS 30,000 0 0 45,00 1 350,00 [bez vazby na CS]
Konektor komunikační RJ45-cat.6

6 311116 krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68 KS 10,000 0 0 9,00 90,00 [bez vazby na CS]
krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68

7 311211 krabice přístrojová KP68/2 KS 2,000 0 0 5,00 10,00 [bez vazby na CS]
krabice přístrojová KP68/2

25 311222 krabice přístrojová KP64/2 KS 11,000 0 0 38,00 418,00 [bez vazby na CS]
krabice přístrojová KP64/2

8 311223 krabice přístrojová KP64/3 KS 3,000 0 0 56,00 168,00 [bez vazby na CS]
krabice přístrojová KP64/3

5 312001 krabice KSK80/IP66 81x81x51mm KS 24,000 0 0 38,00 912,00 [bez vazby na CS]
krabice KSK80/IP66 81x81x51mm

9 321123 trubka ohebná PVC monoflex 1420 M 60,000 0 0 8,00 480,00 [bez vazby na CS]
trubka ohebná PVC monoflex 1420



26 321125 trubka ohebná PVC monoflex 1432 M 20,000 0 0 10,00 200,00 [bez vazby na CS]
trubka ohebná PVC monoflex 1432

27 321126 trubka ohebná PVC monoflex 1440 M 20,000 0 0 14,00 280,00 [bez vazby na CS]
trubka ohebná PVC monoflex 1440

10 333151 lišta vkládací LHD 40x20 vč příslušenství M 30,000 0 0 25,00 750,00 [bez vazby na CS]
lišta vkládací LHD 40x20 vč příslušenství

28 340111 Podružný el. materiál KPL 1,000 0 0 3 000,00 3 000,00 [bez vazby na CS]
Podružný el. materiál

29 340112 Drobný nespecifikovaný mteriál, popisovací, spojovací atd. KPL 1,000 0 0 3 000,00 3 000,00 [bez vazby na CS]
Drobný nespecifikovaný mteriál, popisovací, spojovací atd.

39 411201 přepínač 10A/250Vstř řaz.1 KS 1,000 0 0 123,00 123,00 [bez vazby na CS]
přepínač 10A/250Vstř řaz.6

3 411204 spínač 10A/250Vstř řaz.5 KS 1,000 0 0 158,00 158,00 [bez vazby na CS]
spínač 10A/250Vstř řaz.5

30 411205 spínač 10A/250Vstř řaz.6+6 KS 2,000 0 0 195,00 390,00 [bez vazby na CS]
spínač 10A/250Vstř řaz.6+6

31 421291 rámeček krycí 1 přístroj KS 2,000 0 0 20,00 40,00 [bez vazby na CS]
rámeček krycí 1 přístroj

32 421292 rámeček krycí 2 přístroje KS 1,000 0 0 40,00 40,00 [bez vazby na CS]
rámeček krycí 2 přístroje

33 421301 zásuvka 16A/250Vstř KS 17,000 0 0 121,00 2 057,00 [bez vazby na CS]
zásuvka 16A/250Vstř

4 421306 zásuvka 16A/230Vstř chráněná KS 5,000 0 0 738,00 3 690,00 [bez vazby na CS]
zásuvka 16A/230Vstř chráněná

41 421311 zásuvka HDMI KS 1,000 0 0 1 980,00 1 980,00 [bez vazby na CS]
zásuvka HDMI

42 421312 zásuvka VGA KS 1,000 0 0 1 640,00 1 640,00 [bez vazby na CS]
zásuvka VGA

43 421314 zásuvka audio 3,5mm KS 1,000 0 0 1 480,00 1 480,00 [bez vazby na CS]
zásuvka audio 3,5mm

15 421327 zásuvka 1xRJ45/cat.6 UTP KS 3,000 0 0 116,00 348,00 [bez vazby na CS]
zásuvka 1xRJ45/cat.6 UTP

14 421328 zásuvka 2xRJ45/cat.6 UTP KS 1,000 0 0 145,00 145,00 [bez vazby na CS]
zásuvka 2xRJ45/cat.6 UTP

13 421392 rámeček krycí 2x vodoro KS 10,000 0 0 40,00 400,00 [bez vazby na CS]



rámeček krycí 2x vodoro

34 421393 rámeček krycí 3x vodoro KS 3,000 0 0 60,00 180,00 [bez vazby na CS]
rámeček krycí 3x vodoro

40 422705 zás. box stolní - 2x230V/16A s PPO, 2xRJ45, HDMI, VGA, audio KS 1,000 0 0 5 460,00 5 460,00 [bez vazby na CS]
zás. box stolní - 2x230V/16A s PPO, 2xRJ45, HDMI, VGA, audio

35 423301 podlahová krabice 2x230V/16A, 2xRJ45, komplet KS 4,000 0 0 4 851,00 19 404,00 [bez vazby na CS]
podlahová krabice 2x230V/16A, 2xRJ45, komplet

36 434248 jistič 1P B16 10000A KS 4,000 0 0 120,00 480,00 [bez vazby na CS]
jistič 1P B16 10000A

37 434266 jistič 1P C10 10000A KS 1,000 0 0 120,00 120,00 [bez vazby na CS]
jistič 1P C10 10000A

38 438124 chránič komb 1P+N 10kA/16A/0,03A/chaB typA KS 2,000 0 0 1 480,00 2 960,00 [bez vazby na CS]
chránič komb 1P+N 10kA/16A/0,03A/chaB typA

D3 Elektromontáže 0,00 0,00 5 880,94 64 594,78
49 210010003 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23 M 60,000 0 0 23,00 1 380,00 [bez vazby na CS]

trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2323/pr.23

52 210010003 1 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36 M 20,000 0 0 26,00 520,00 [bez vazby na CS]
trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36

48 210010006 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48 M 20,000 0 0 29,00 580,00 [bez vazby na CS]
trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48

50 210010105 lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm M 30,000 0 0 56,00 1 680,00 [bez vazby na CS]
lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm

47 210010301 krabice přístrojová bez zapojení KS 16,000 0 0 26,00 416,00 [bez vazby na CS]
krabice přístrojová bez zapojení

57 210010311 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) KS 10,000 0 0 110,00 1 100,00 [bez vazby na CS]
ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2

46 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 KS 24,000 0 0 150,00 3 600,00 [bez vazby na CS]
krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111

58 210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 KS 12,000 0 0 20,00 240,00 [bez vazby na CS]
ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2

56 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 KS 30,000 0 0 53,80 1 614,00 [bez vazby na CS]
ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2

65 210110041 spínač zapuštěný vč. zapojení 1pólový/řazení 1 KS 1,000 0 0 50,00 50,00 [bez vazby na CS]
spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový+orient./ř.1So

45 210110043 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A KS 1,000 0 0 55,00 55,00 [bez vazby na CS]



přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A

59 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 6 KS 2,000 0 0 55,00 110,00 [bez vazby na CS]
spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový+orient./ř.1So

60 210111002 podlahová krabice do bet. vč. zapojení KS 4,000 0 0 1 800,00 7 200,00 [bez vazby na CS]
podlahová krabice do bet. vč. zapojení

66 210111002a zásuvkový box do stolu vč. zapojení KS 1,000 0 0 2 000,00 2 000,00 [bez vazby na CS]
zásuvkový box do stolu vč. zapojení

51 210111311 zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení KS 3,000 0 0 180,00 540,00 [bez vazby na CS]
zásuvka domovní sdělovací 1násobná vč.zapojení

55 210111602 zástrčka komunikační/konektor vč.zapojení 8pol KS 30,000 0 0 180,00 5 400,00 [bez vazby na CS]
zástrčka komunikační/konektor vč.zapojení 8pol

61 210120401 jistič vč. zapojení 1pól/25A KS 5,000 0 0 100,00 500,00 [bez vazby na CS]
proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A

68 210120481 proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A KS 2,000 0 0 180,00 360,00 [bez vazby na CS]
proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A

44 210201011 svítidlo LED závěsné montáž vč. zapojení KS 19,000 0 0 350,00 6 650,00 [bez vazby na CS]
svítidlo LED závěsné montáž vč. zapojení

67 210201011a svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj KS 5,000 0 0 300,00 1 500,00 [bez vazby na CS]
svítidlo zářivkové bytové závěsné/1 zdroj

53 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 M 410,000 0 0 23,00 9 430,00 [bez vazby na CS]
kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5

62 210800565 vodič Cu(-CY,CYA) v rozvaděči do 1x2,5 M 6,000 0 0 50,00 300,00 [bez vazby na CS]
vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35

69 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x2,5 M 50,000 0 0 30,00 1 500,00 [bez vazby na CS]
vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35

63 210950101 označovací štítek na kabel KS 7,000 0 0 9,74 68,18 [bez vazby na CS]
vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg

54 210950341 vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg M 1 100,000 0 0 16,00 17 600,00 [bez vazby na CS]
vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg

64 218009001 poplatek za recyklaci svítidla KS 24,000 0 0 8,40 201,60 [bez vazby na CS]
vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00
70 013002000 Revizní zpráva KPL 1,000 0 0 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

Revizní zpráva

71 217309047 Proměření datových kabelů, protokol KPL 1,000 0 0 10 000,00 10 000,00 [bez vazby na CS]



Revizní zpráva

VRN3 Zařízení staveniště 0,00 0,00 2 174,00 7 065,50
72 030001000 Zařízení staveniště % 3,250 0 0 2 174,00 7 065,50 CS ÚRS 2017 01

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

VRN4 Inženýrská činnost 0,00 0,00 1 200,00 12 000,00
73 041103000.1 Autorský dozor HOD 10,000 0 0 1 200,00 12 000,00 [bez vazby na CS]

Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta

VRN7 Provozní vlivy 0,00 0,00 3 056,00 8 862,40
74 070001000 Provozní vlivy/rušení provozem investora % 0,800 0 0 1 528,00 1 222,40 CS ÚRS 2017 01

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

75 219000212 Doprava materiálu % 5,000 0 0 1 528,00 7 640,00 [bez vazby na CS]
doprava materiálu

02 Mobiliář, doplňky 0,00 0,00 320 025,00 596 005,00
766 Konstrukce truhlářské 0,00 0,00 4 670,00 70 050,00

17 766821122R Montáž a doprava vybavení % 15,000 0 0 4 670,00 70 050,00 [bez vazby na CS]
Montáž a doprava vybavení

D3 stolová sestava 0,00 0,00 315 355,00 525 955,00

1 1
Atypické sezení Palety výroba na míru 1250x750x350mm, čalouněné polstrování na 
molytanu tl. 100mm, materiál - látka dle výběru investora na základě předložených KPL 1,000 0 0 60 000,00 60 000,00 [bez vazby na CS]
Atypické sezení Palety výroba na míru 1250x750x350mm, čalouněné polstrování na 
molytanu tl. 100mm, materiál - látka dle výběru investora na základě předložených 
vzorků viz PD

10 10
Kancelářský stůl 1600x800x750mm, onyxově šedá lamino vč. stolního přípojného 
místa POP UP krabice viz PD KS 1,000 0 0 13 560,00 13 560,00 [bez vazby na CS]
Kancelářský stůl 1600x800x750mm, onyxově šedá lamino vč. stolního přípojného 
místa POP UP krabice viz PD

19 11 Tabule pylonová bílá, 3000x1000mm viz PD KS 1,000 0 0 25 600,00 25 600,00 [bez vazby na CS]
Tabule pylonová bílá, 3000x1000mm viz PD

14 13 Věšák paletový palety 120/80, patina viz. PD KS 4,000 0 0 1 300,00 5 200,00 [bez vazby na CS]
Věšák paletový palety 120/80, patina viz. PD

11 14 Hodiny industriální nástěnné 350-500mm černé viz PD KS 1,000 0 0 2 600,00 2 600,00 [bez vazby na CS]
Hodiny industriální nástěnné 350-500mm černé viz PD

12 15 Odpadkový koš nerezový kulatý 30l KS 1,000 0 0 1 750,00 1 750,00 [bez vazby na CS]
Odpadkový koš nerezový kulatý 30l

15 16
Sedací vak šedý objem min. 500L, výška min. 140cm, šířka min. 100cm, nosnost min. 
140kg viz. PD KS 2,000 0 0 2 300,00 4 600,00 [bez vazby na CS]
Sedací vak šedý objem min. 500L, výška min. 140cm, šířka min. 100cm, nosnost min. 
140kg viz. PD

18 17 Koberec kusový zelený 1200x1600mm KS 2,000 0 0 1 650,00 3 300,00 [bez vazby na CS]
Koberec kusový zelený 1200x1600mm



13 18 Stolní lampa, materiál: kov, dřevo viz PD KS 4,000 0 0 2 490,00 9 960,00 [bez vazby na CS]
Stolní lampa, materiál: kov, dřevo viz PD

2 2 Věšák stojanový (černý kov), výška 1820mm, viz PD KS 3,000 0 0 2 200,00 6 600,00 [bez vazby na CS]
Věšák stojanový (černý kov), výška 1820mm, viz PD

16 22 AV technologie externí rozpočet SOUBOR 1,000 0 0 158 900,00 158 900,00 [bez vazby na CS]
Katedra viz PD

3 3 Křeslo 630x680x770mm, barva zelená viz PD KS 2,000 0 0 3 650,00 7 300,00 [bez vazby na CS]
Křeslo 630x680x770mm, barva zelená viz PD

4 4 Konferenční stolek 1180x780x450mm viz. PD KS 2,000 0 0 1 600,00 3 200,00 [bez vazby na CS]
Konferenční stolek 1180x780x450mm viz. PD

5 5 Regál 1470x1470x390mm, 8x uzamykatelná vložka s dvířky viz PD KS 6,000 0 0 10 200,00 61 200,00 [bez vazby na CS]
Regál 1470x1470x390mm, 8x uzamykatelná vložka s dvířky viz PD

6 6 Polopříčka atyp. kancelářský paraván šedý 1380x1560 mm dle vizualizace KPL 2,000 0 0 9 650,00 19 300,00 [bez vazby na CS]
Polopříčka atyp. kancelářský paraván šedý 1380x1560 mm dle vizualizace

7 7a
Konferenční židle bez područek, kovová ocelová kostra, síťovaná zádová opěrka, 
čalouněný sedák viz. PD KS 21,000 0 0 945,00 19 845,00 [bez vazby na CS]
Konferenční židle bez područek, kovová ocelová kostra, síťovaná zádová opěrka, 
čalouněný sedák viz. PD

20 7b
Kancelářská židle výškově nastavitelná s područkami, barva dle výběru investora na 
základě předložených vzorků KS 4,000 0 0 4 560,00 18 240,00 [bez vazby na CS]
Kancelářská židle výškově nastavitelná s područkami, barva dle výběru investora na 
základě předložených vzorků

8 8 PC stůl velký bílé lamino 1400x700x750mm kontejner š. 450mm, 3 zásuvky viz PD KS 4,000 0 0 8 950,00 35 800,00 [bez vazby na CS]
PC stůl velký bílé lamino 1400x700x750mm kontejner š. 450mm, 3 zásuvky viz PD

9 9
PC stůl malý bílé lamino 800x600x750mm, 4nohy, poloviční přední deska u stolu viz 
PD KS 20,000 0 0 3 450,00 69 000,00 [bez vazby na CS]
PC stůl malý bílé lamino 800x600x750mm, 4nohy, poloviční přední deska u stolu viz 
PD

03 Klimatizace 0,00 0,00 9 544,00 10 860,00
D2 Klimatizace 0,00 0,00 9 544,00 10 860,00

35 Pol18 Montáž a doprava % 15,000 0 0 94,00 1 410,00 [bez vazby na CS]
Náklady na dopravu

12 Pol2 Mobilní klimatizace viz TZ KS 1,000 0 0 9 450,00 9 450,00 [bez vazby na CS]
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