
Objednávka č.: 0019910619
Odběratel:

DIČ:
IČ:

CZ68378271
68378271

PID:
Smlouva:

Číslo účtu:
Peněžní ústav:

IČ: DIČ: CZ4895186248951862

Doručovací adresa

Platnost objednávky do:
Termín dodání:
Forma úhrady:

Termín úhrady: 21 dní

31.12.2019

Dodavatel:

Příkazem
16.04.2019

" A L L E G R O " s.r.o.
Školní 1739
252 28 ČERNOŠICE
Česká republika

Fedosova Ludmila
Tel.: , Fax:

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. -
ELI Beamlines, Za Radnicí
835, 25241 Dolní Břežany

020904 Facility

FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.
Na Slovance 2
182 21 PRAHA 8
Česká republika

Způsob dopravy včetně dopravy:
Dodací podmínky DAP Praha:

!!!!! Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky !!!!
Žádáme Vás o potvrzení objednávky.

MN13664 Z důvodu uznatelnosti nákladů musí být na faktuře uvedeno číslo objednávky:19910619 , v opačném případě
bude faktura vrácena. Kupující preferuje elektronickou fakturaci na elektronickou adresu efaktury@fzu.cz.
Položkový rozpis:

Nedílnou součástí této objednávky je příloha obsahující řádky.

Předpokládaná cena celkem (včetně DPH): 112 676.36 Kč

Datum vystavení: 02.04.2019

E-mail: Ludmila.Fedosova@eli-beams.eu

Vystavil:
Fedosova Ludmila Razítko, podpis

Žádáme Vás o zasílání daňových dokladů v elektronické podobě (skeny) na adresu efaktury@fzu.cz. O doručení dokladů obdržíte potvrzující e-mail. Objednávku nad 50 000 Kč
uveřejníme v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.



PŘÍLOHA k objednávce č.: 0019910619 Stránka: 1 2z
Položka

Celkem s DPHCena/MJ vč. DPHMJMnožství
Úprava elektroinstalace v polopříčce - vysekání, natažení do nové pozice včetně opravy obkladu - přípomoce pro dodávku
MARCCRAB GASTRO, dle upřesnění dodavatele gastrotechniky

5 850.001.00 Kč5 850.00ks
Úprava elektroinstalace - přesun zemnícího drátu - vysekání, přesun do nové pozice včetně opravy obkladu - dle upřesnění
MARCCRAB GASTRO

Kč1.00 1 500.00ks 1 500.00
Výměna zapuštěné rozvodné krabice za povrchovou krabici s krytím IP 54

1 800.001.00 Kč1 800.00ks
Zhotovení hydroizolačního nátěru - styk podlahy a stěny za chladícím boxem. Dodávka materiálu + aplikace hydrostěrky

Kč1.00 1 580.00ks 1 580.00
Bezprašný nátěr mezistropu, tj. svislý pás stavební konstrukce nad stropem GIF a stropní deskou nad 1.NP

1 204.7548.19 Kč25.00ks
Plný SDK podhled do vlhkého prostředí, voděodolná SDK deska tl. 12,5, včetně nosné konstrukce a zavěšení

Kč7.30 4 745.00ks 650.00
SDK nadpraží nad chladícím boxem, včetně plastových revizních dvířek pro servisní přístup k čidlu EPS

5 594.473.85 Kč1 453.11ks
Oplechování SDK nadpraží nad chladícím boxem z místnosti č. M.00.08 - přípravna jídel. Částečně perforováno pro zajištění proudění
vzduchu. Materiál - broušená nerez.

Kč3.85 10 573.76ks 2 746.43
Zhotovení zákrytu nad chladícím boxem v místnosti M.00.09  - přípravna hrubé zeleniny. Zákryt obsahuje 2ks odnímatelné servisní
kazety. Jedna kazeta s perforací. Materiál - boušená nerez.

16 380.002.10 Kč7 800.00ks
Revizní dvířka (SDK podhled), pivotové panty (neviditelné), tlačný zámek (první zmačknutí uvolní, druhé zafixuje)

Kč1.00 1 930.00ks 1 930.00
Demontáž, vyčištění a manipulace k likvidaci provizorního zakrytí vývodů TZB v podlaze. V místnostech M.00.06 a M.00.37.

1 400.004.00 Kč350.00ks
SILNOPROUD
Zapojení svítidel (montáž): zářivková svítidla zabudovaná ve stropu GIF- 12ks, zářivkové svítidlo přisazené v místnosti přípravy hrubé
zeleniny - 2ks

Kč14.00 4 830.00ks 345.00
SLABOPROUD
 Doplnění jističe 40A/3 do rozvaděče, vodiče pro konvektomat

1 104.001.00 Kč1 104.00ks
SLABOPROUD
1-CYKY-J 3x1,5mm2, k propojení svítidel v podhledu GIF (svítidla jsou dodávkou dodavatele stropu GIF)

Kč35.00 1 120.00ks 32.00
SLABOPROUD
Přechodová  rozvodová skřín IP54 pro přechod CYKY

403.001.00 Kč403.00ks
SLABOPROUD
Montážní práce

Kč16.00 5 152.00hod. 322.00
SLABOPROUD
ZKOUŠKY A REVIZE, Revize rozvaděče, revize elektroinstalace, protokoly o shodě, certifikáty

4 034.001.00 Kč4 034.00ks
Hnědý kabel 2x1.5  PRAFlaDur - DODÁVKA

Kč20.00 580.00m. 29.00
Požární příchytka Kopos - DODÁVKA

360.0060.00 Kč6.00ks
Požární propojovací krabice - DODÁVKA

Kč1.00 890.00ks 890.00
Drobný instalační materiál - DODÁVKA

330.001.00 Kč330.00ks
Práce technika - úpravy systému ERO

Kč6.00 3 480.00hod. 580.00
Práce technika - Úpravy systému EPS

2 320.004.00 Kč580.00hod.
Práce zámečníka - Příprava stropních kazet

Kč3.00 2 400.00hod. 800.00
Práce technika - Programování ústředny

1 160.002.00 Kč580.00hod.

Žádáme Vás o zasílání daňových dokladů v elektronické podobě (skeny) na adresu efaktury@fzu.cz. O doručení dokladů obdržíte potvrzující e-mail. Objednávku nad 50 000 Kč
uveřejníme v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.



PŘÍLOHA k objednávce č.: 0019910619 Stránka: 2 2z
Položka

Celkem s DPHCena/MJ vč. DPHMJMnožství
Práce technika - Ostatní přípomocné práce EPS a ERO

7 200.002.00 Kč3 600.00ks
Protokol o funkční zkoušce

Kč1.00 2 400.00ks 2 400.00
Doprava

2 800.001.00 Kč2 800.00ks
DPH

Kč1.00 19 555.38ks 19 555.38

Celkem: 112 676.36 Kč
Konec přílohy k objednávce č.: 0019910619

Žádáme Vás o zasílání daňových dokladů v elektronické podobě (skeny) na adresu efaktury@fzu.cz. O doručení dokladů obdržíte potvrzující e-mail. Objednávku nad 50 000 Kč
uveřejníme v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
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