



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení	Objednávka číslo :	2019/00518/OI/OBJ
a uveďte číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	25.03.2019
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	30.05.2020

Dodavatel :	Odběratel :
Ing. Jiří Frys [redacted] IČO: 10644334 DIČ: CZ531127206 [redacted]	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Objednáváme u Vás dle cenové nabídky z 20.03.2019 na autorský dozor na akci „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - RD Litovel, Staroměstské náměstí 233. “		
Předpokládá se účast AD celkem 135 hodin v hodinové sazbě 520 Kč/hod bez DPH, sazba za cestovné 420 Kč/hod, cestovní výdaje 6 Kč/km bez DPH, práce budou odsouhlaseny objednatelem.		
Termín plnění: předpoklad zahájení - dokončení 01.06.2019 - 30.05.2020.		
Přílohy objednávky: cenová nabídka na výkon autorského dozoru z 20.03.2019		
Za technickou stránku akce odpovídá [redacted]		
Předpokládaná cena celkem:		90 750,00 Kč
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.		
vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje		

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba: Zbývající FP budou uhrazeny v roce 2020.

§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
004357	6121	000	107100884	0000000052	0060002101178	45 750,00 Kč

Vyřizuje:	[redacted]
Telefon:	[redacted]
Fax:	[redacted]
E-mail:	[redacted]

Odbor investic

oddělení přípravy a realizace investic

779 00 Olomouc

Cenová nabídka na výkon autorského dozoru na akci:

**„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky,
RD Litovel, Staroměstské nám. 233“**

Předmětem výkonu autorského dozoru (AD) bude zejména:

- účast na kontrolních dnech na základě výzvy objednatele,
- poskytování stanovisek k případným změnám technického řešení, vyvolaných okolnostmi vzniklých nebo zjištěných v průběhu realizace stavby,
- dodržování projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním doporučení, potřebných pro plynulost výstavby,
- vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti zpracované dokumentaci.

Termín zhotovení díla: po dobu provádění stavby

Předpoklad od 01.06.2019 včetně účasti na zahájení a kolaudaci (předpoklad max. do 30.05.2020), max. 135 hodin AD.

Nabídková cena AD:

základní cena bez DPH 520,00 Kč/hod
cestovní výdaje 6,00 Kč/km
náhrada ztráty času na cestě 420,00 Kč/hod

Předpokládaná cena AD (135 hod, 20 jízdy):

základní cena za 75 hodin x 520 Kč/hod 39 000,00 Kč
cestovní výdaje – 20 jízdy á 90 km á 6 Kč+ 60 hod á 420 Kč 36 000,00 Kč

Cena AD celkem

základní cena AD bez DPH 75 000,00 Kč
DPH 21 % 15 750,00 Kč
cena AD vč. DPH 90 750,00 Kč

Konečná cena AD činí 90 750,00 Kč

Cena bude fakturována dle skutečných hodin po předložení soupisu, odsouhlaseného zadavatelem stavby.

V Šumperku, 20.03.2019

Ing. Jiří Frys, majitel firmy

IČ: 10644334
DIČ: CZ531127206