
Rámcová dohoda č. 671/18/Ř
o provádění přibližování dřeva speciálním lesním kolovým traktorem
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 


Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
IČO 00000078
DIČ CZ00000078
se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány
zastoupená Ing. Milošem Balákem, ředitelem
tel. 313 502 074
e-mail: sekretariat@lslany.cz
na straně jedné jako „Objednatel“ 

a

Miroslav Janák
IČO: 71138943
DIČ: xxxxxxx
se sídlem Ke hřbitovu 166, 270 61 Lány
tel.: xxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxx
jako „Zhotovitel 1“

a

LESALOV s.r.o.
IČO: 24162949
DIČ: CZ24162949
se sídlem Molkova 410, 271 01 Nové Strašecí
zastoupená Milanem Macháčkem, jednatelem
tel.: xxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxx
jako „Zhotovitel 2“


(Zhotovitelé 1 a 2 budou v této Rámcové dohodě jednotlivě označováni jako „Zhotovitel“ a společně jako „Zhotovitelé“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ZVZ“) a podle § 1746  odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tuto


Rámcovou dohodu
o provádění přibližování dřeva speciálním lesním kolovým traktorem





I.
Úvodní ustanovení
I.1	Účelem této Rámcové dohody je úprava smluvních podmínek pro realizaci Dílčích veřejných zakázek, jejichž předmětem je poskytování služeb v oblasti provádění přibližování dřeva speciálním lesním kolovým traktorem v rámci jednotlivých lesnických úseků Lesní správy Lány.

I.2	Objednatel provedl v souladu se Zákonem o ZVZ zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „Těžba dřeva a související činnosti v roce 2019“ (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo „Zadávací řízení“). Veřejná zakázka byla rozdělena na 10 částí. Rámcová dohoda se vztahuje k části Veřejné zakázky označené názvem „Přibližování dřeva speciálním lesním kolovým traktorem“.

I.3	Na základě výsledků Zadávacího řízení je uzavírána tato Rámcová dohoda, jejímž předmětem je sjednání podmínek, za kterých budou na základě Rámcové dohody zadávány jednotlivé Dílčí veřejné zakázky na poskytování služeb v oblasti provádění přibližování dřeva speciálním lesním kolovým traktorem podle potřeb Objednatele a dále sjednání základních obchodních a platebních podmínek pro provádění uvedených činností, platných pro všechny Dílčí veřejné zakázky, resp. Dílčí smlouvy o provádění těžebních činností (dále jen „Dílčí smlouvy“) uzavírané na základě Rámcové dohody postupem dle čl. III. Rámcové dohody.

I.4	Účastníky Rámcové dohody se stali všichni účastníci, jejichž nabídka podaná v Zadávacím řízení splnila všechny podmínky stanovené Zákonem o ZVZ a Objednatelem a kteří prokázali splnění kvalifikace.

II.
Předmět Dílčích smluv
II.1	Předmětem Dílčích smluv uzavíraných na základě Rámcové dohody je poskytování služeb v oblasti provádění přibližování dřeva těženého zaměstnanci Objednatele a zhotoviteli těžebních prací pomocí speciálního lesního kolového traktoru a následné roztřídění a uložení dříví na skládky dle požadavků Objednatele. Vytěžené dříví bude z probírek, mýtních úmyslných, podrostních a nahodilých těžeb přibližovaného v surových kmenech, sortimentech nebo násobcích sortimentů vlečením po přibližovacích linkách a nezpevněných cestách. Práce budou prováděny v těžších terénech převážně v oboře. Dále se jedná o časové vícepráce pomocí speciálního lesního kolového traktoru (přetažením nakloněných stromů) a další práce dle požadavků Objednatele. Rozsah a podmínky jsou stanoveny Rámcovou dohodou a příslušnou Dílčí smlouvou (dále jen "těžební činnosti").

II.2	Zhotovitel bude v rámci jednotlivých Dílčích smluv, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek služby v oblasti provádění přibližování dřeva těženého Zhotoviteli prací a zaměstnanci LS Lány z lokality P (pařez) a VM (vývozní místo) na OM (odvozní místo) pomocí SLKT (speciální lesní kolový traktor) a následného roztřídění a uložení dříví na skládky včetně začlenění dle požadavků Objednatele. Součástí této činnosti jsou v případě potřeby nutné práce spojené se stažením zavěšených stromů dle požadavků Objednatele, a to v rámci jednotlivých lesnických úseků Lesní správy Lány, příspěvkové organizace Kanceláře prezidenta republiky a splnit další povinnosti smluvně převzaté, a to vše podle požadavků Objednatele a v rozsahu a za podmínek stanovených Rámcovou dohodou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na předmět této Rámcové dohody vztahují. Zhotovitel dále zajistí provedení povýrobní úpravy pracovišť (úklid klestu z příkopů a vodotečí, ošetření stromů poškozených těžbou a soustřeďováním dříví, sanaci erozních rýh, uvedení terénu do původního stavu).
II.3	Požadavky na vývozní soupravu jsou kolový podvozek a maximální šíře stroje 2,3 m.

III.
Postup zadávání veřejných zakázek na základě Rámcové dohody
III.1	Objednatel není na základě Rámcové dohody povinen zadat jakýkoliv konkrétní objem Dílčích veřejných zakázek. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány vždy dle aktuálních potřeb Objednatele. 

III.2	Dílčí veřejné zakázky budou jednotlivým Zhotovitelům zadávány postupem podle § 134 Zákona o ZVZ.

III.3	Objednatel písemně vyzve k plnění toho Zhotovitele, který se při uzavírání Rámcové dohody umístil jako první v pořadí; odmítne-li tento Zhotovitel plnění, vyzve Objednatel Zhotovitele, který se při uzavírání Rámcové dohody umístil další v pořadí; obdobným způsobem bude Objednatel postupovat až do doby, kdy bude uzavřena příslušná Dílčí smlouva nebo kdy Zhotovitel, který se při uzavírání Rámcové dohody umístil jako poslední v pořadí odmítne uzavřít Dílčí smlouvu. Pořadí, v jakém se Zhotovitelé umístili v zadávacím řízení a budou jim zadávány Dílčí veřejné zakázky, je uvedeno v příloze č.4 Rámcové dohody. 

III.4	Zhotoviteli bude předložen tzv. Zadávací list obsahující podrobnou specifikaci podmínek plnění Dílčí veřejné zakázky, a to zejména: místo plnění, rozsah Dílčí veřejné zakázky (druh a množství poptávaných činností) a termín plnění. V případě akceptace Zadávacího listu Zhotovitelem bude tento Zadávací list písemně potvrzen oběma smluvními stranami. Podpisem Zadávacího listu se považuje Dílčí veřejná zakázka za zadanou a Dílčí smlouva za uzavřenou.
 
III.5	Zhotovitel je oprávněn oznámit Objednateli, že z kapacitních či jiných vážných důvodů nebude po určitou dobu schopen akceptovat výzvy na uzavření Dílčí smlouvy, tj. uzavírat s Objednatelem nové Dílčí smlouvy – akceptovat Zadávací listy), a tedy se pro tuto dobu vzdává práva být Objednatelem vyzýván k uzavření Dílčí smlouvy. Toto oznámení musí být Objednateli doručeno v písemné podobě, musí být Zhotovitelem řádně podepsáno, přičemž v něm musí být zcela jednoznačně uvedeno období (nejlépe uvedením konkrétního data), pro které se Objednatel vzdává práva být vyzýván k uzavření Dílčí Smlouvy. Objednatel po obdržení tohoto oznámení dočasně, a to na dobu uvedenou v tomto oznámení, vyřadí příslušného Zhotovitele z pořadí rozhodného pro zadávání Dílčích veřejných zakázek (viz příloha č.4 Rámcové dohody). Po uplynutí této doby bude Zhotovitel do tohoto pořadí Objednatelem znovu automaticky zařazen. Smluvní strany berou na vědomí, že toto oznámení nelze vzít zpět, ani nelze dodatečně jakkoliv měnit dobu platnosti v něm uvedenou. Smluvní strany současně berou na vědomí, že doručením tohoto oznámení není Zhotovitel zbaven povinnosti řádně a včas splnit Dílčí smlouvy, které s Objednatelem uzavřel v souladu s touto Rámcovou dohodou.

III.6	Smluvní strany shodně konstatují, že rozsah plnění specifikovaný Objednatelem v Zadávacím listu nemusí zcela odpovídat skutečnosti, neboť v některých případech nelze s ohledem na podmínky v místě plnění předem provést zcela přesné vymezení rozsahu potřebného plnění. Rozsah těžebních činností, které Zhotovitel na základě Zadávacího listu skutečně provede v místě plnění se tak může od předpokladů Objednatele v době uzavírání Dílčí smlouvy lišit (směrem nahoru i dolu); tato skutečnost však nebude mít vliv na termín plnění sjednaný Dílčí smlouvou. 

	Objednatel je v souladu s ustanovením § 66 a § 100 odst. 3 Zákona o ZVZ oprávněný využít vyhrazené změny závazku na provádění nových těžebních činností a činností s nimi souvisejících, jejichž možnost zadání si Objednatel vyhradil v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, a to z důvodu hrozby či výskytu živelných či kůrovcových kalamit. Rozsah takových činností bude určen Objednatelem s ohledem na aktuální potřebu odvrátit hrozící kalamitu či odstranit její následky a zajistit provádění činností prostřednictvím smluvního partnera po dobu účinnosti této Smlouvy. Při využití vyhrazené změny závazku je Objednatel povinen postupovat plně v souladu se Zákonem o ZVZ a dodržet veškeré podmínky na něj tímto zákonem kladené.

	Zhotovitel, se kterým bude uzavřena příslušná Dílčí smlouva, bude povinen provést celé skutečné množství těžebních činností zadaných na základě této Dílčí smlouvy, a to za jednotkovou cenu sjednanou s příslušným účastníkem v Rámcové dohodě uzavřené pro danou část veřejné zakázky.

III.7	Na platnost a účinnost Dílčích smluv řádně uzavřených v době trvání Rámcové dohody nemá ukončení Rámcové dohody jakýkoliv vliv. 

IV.
Cena a platební podmínky
IV.1	Jednotkové ceny, tj. ceny za provádění těžebních činností dle Rámcové dohody, resp. Dílčích smluv, stanovené jednotlivými Zhotoviteli v jejich nabídce na plnění Veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č.1 této Rámcové dohody, a to samostatně pro jednotlivé Zhotovitele. Tyto ceny jsou cenami maximálně možnými (jsou pro Zhotovitele závazné), přičemž jejich překročení (navýšení) není po dobu trvání Rámcové dohody možné. Tyto ceny zahrnují veškeré náklady Zhotovitelů spojené s prováděním těžebních činností dle Rámcové dohody, resp. Dílčích smluv (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).

IV.2	Zhotoviteli bude na základě uzavřené Dílčí smlouvy hrazena cena za skutečně provedené plnění – provedené těžební činnosti. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedené práce (těžební činnosti) vždy po provedení celého dílčího plnění uvedeného v Dílčí smlouvě a převzetí tohoto plnění Objednatelem, a to v rozsahu 90 % provedených těžebních činností. Přílohou každé faktury musí být výrobně mzdový lístek a současně Zadávací list, oba odsouhlasené a podepsané pověřenou osobou Objednatele a Zhotovitele. Pokud bude mít provedené plnění vady, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu až po případném odstranění všech odstranitelných závad uvedených v Zadávacím listu a uhrazení všech škod a sankcí za případné závady neodstranitelné. Faktura musí mít vždy náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. 

IV.3	Zhotovitel je oprávněn fakturovat zbývající cenu za provedené práce (těžební činnosti) v rozsahu 10 % provedených těžebních činností uvedených v Dílčí smlouvě až po převzetí množstevních a kvalitativních přejímek od konečného odběratele dříví Objednatele. O tomto převzetí bude Objednatel informovat Zhotovitele nejpozději do 2 měsíců od okamžiku doručení faktury dle odst. IV.2 této Rámcové dohody se všemi sjednanými a zákonnými náležitostmi.

IV.4	Je-li Zhotovitel plátcem DPH, bude k  uvedeným cenám Zhotovitelem při fakturaci připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle aktuálně platných a účinných právních předpisů.

IV.5	Doba splatnosti faktur, resp. ceny účtované Zhotovitelem Objednateli na jejich základě činí 45 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.

IV.6	Objednatel je oprávněn Zhotoviteli přede dnem splatnosti vrátit příslušnou fakturu, pokud taková faktura nemá stanovené náležitosti, přílohy nebo má jiné závady v obsahu nebo formě stanovené právními předpisy, a to s uvedením důvodů vrácení. Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury vyhotovit fakturu novou/opravenou, bezvadnou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.

IV.7	V případě, že bude Objednatel disponovat pohledávkou za Zhotovitelem, souhlasí Zhotovitel s tím, že ze strany Objednatele bude proveden jednostranný zápočet vzájemných pohledávek a závazků. Případný rozdíl bude vzájemně ve stanovené lhůtě vyrovnán. Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za Objednatelem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

V.
Práva a povinnosti smluvních stran
V.1	Objednatel je povinen předat pracoviště (místo plnění) způsobilé k zahájení prací v termínu dle Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy.

V.2	Objednatel je povinen seznámit Zhotovitele s rozsahem požadovaného plnění, požadavky na kvalitu a podmínkami pro provádění sjednané činnosti se zjevnými riziky možného ohrožení života a zdraví a způsobem přivolání první pomoci; 

V.3	Objednatel je povinen za předpokladu dodržení požadované kvality a termínů dokončení prováděných těžebních činností, jakož i dalších ujednání Rámcové dohody provádět platby dle čl. IV. Rámcové dohody.

V.4	Objednatel je oprávněn během provádění těžebních činností kontrolovat jejich kvalitu, dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí;

V.5	Objednatel je oprávněn nařídit okamžité přerušení vykonávané práce při bezprostředním ohrožení života nebo zdraví Zhotovitele, případně jiných osob, stejně jako při ohrožení majetku nebo životního prostředí, a to až do odstranění hrozícího nebezpečí; za prostoje vzniklé z výše uvedených důvodů Objednatel neodpovídá.

V.6	Zhotovitel je povinen plnit veškeré své povinnosti vyplývající z Rámcové dohody, resp. z jednotlivých Dílčích smluv s odbornou péčí, v souladu s právními předpisy, Rámcovou dohodou, resp. Dílčími smlouvami a pokyny Objednatele. Zhotovitel bude provádět těžební činnosti dle Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy na svůj náklad a nebezpečí.

V.7	Zhotovitel je povinen zabezpečit dodržení právních předpisů k zajištění ochrany životního prostředí, ochrany zdraví zaměstnanců a ostatních osob, bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, ochrany majetku Objednatele, ostatních fyzických a právnických osob. Zhotovitel je povinen zabezpečit splnění zdravotních předpokladů a další odbornou způsobilost pro výkon prací dle Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy, jakož i veškeré prostředky (např. stroje, nástroje, ochranné prostředky, jiné pomůcky, chemické přípravky apod.) nezbytné pro řádný výkon prací dle Rámcové dohody, resp. Dílčí smlouvy.

V.8	Zhotovitel je povinen dále zabezpečit provedení prací v rozsahu a termínu dle Dílčí smlouvy uzavřené v souladu s touto Rámcovou dohodou, jakož i kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, dodržování norem a předpisů při používání čistících, mycích a technických prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při provádění sjednaných prací; stejně tak organizaci práce tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník (u vybraných činností z důvodu bezpečností práce).

V.9	Zhotovitel je povinen dále zabezpečit ošetření poškozených stojících stromů nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady vhodným nátěrem; odstranění zavěšených stromů nebo poškozených stojících stromů hrozících pádem nejpozději do skončení pracovní směny na vlastní náklady; poskytnutí informací pověřeným zaměstnancům Objednatele při zjištění závad v prostoru výkonu prací.

V.10	Zhotovitel je povinen dále zabezpečit provedení prací v souladu s platnými technologickými postupy a dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle přílohy č.2 Rámcové dohody (Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); dodržování předpisů a zásad ochrany lesa před požáry a ochrany vod před znečištěním chemickými a ropnými látkami (používání biologicky odbouratelných kapalin a maziv, udržování výrobních prostředků v řádném technickém stavu apod.); řádný technický stav strojů, nástrojů a nářadí, dodržení termínů k provádění údržby, kontrol a revizí mechanizačních prostředků používaných k provádění prací dle Rámcové dohody, resp. Dílčích smluv; používání osobních ochranných pracovních prostředků podle rizika vykonávané práce.

V.11	Zhotovitel je povinen dále zabezpečit při poškození oplocenky její provizorní opravu, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky, a to do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo; zároveň je povinen oznámit tuto skutečnost Objednateli a zajistit uvedení oplocenky do původního stavu nejpozději do ukončení provádění díla;

V.12	Zhotovitel je povinen dále zabezpečit dodržování zásad dle přílohy č.3 Rámcové smlouvy (Zásady požární ochrany) při rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nezpracovatelného dřevního odpadu, kůry a nehroubí v lesních porostech a na lesních i nelesních pozemcích.

V.13 	Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění prací v souladu s právními předpisy.

V.14	Přibližované sortimenty budou předány Zhotovitelem Objednateli na místech stanovených Objednatelem, kde bude provedeno jejich měření pověřenou osobou Objednatele. 

V.15	Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad úklid živičných vozovek, které znečistí svými prostředky při těžební činnosti a to nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne.

V.16	Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad potěžební úpravu pracoviště, tj. úpravu a úklid přibližovacích linií (vyjma klestu použitého na lince k ochraně kořenových náběhů a půdního povrchu), odvozních cest, manipulačních ploch odvozních míst, všech zařízení zajišťujících funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužících k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužících k provozování myslivosti  a péči o zvěř, sanaci erozních rýh, uvedení terénu do původního stavu nebo odstranění dalších závad uvedených v Zadávacím listu a to do termínu převzetí pracoviště Objednatelem nebo do termínu stanoveného v Zadávacím listu, avšak pouze za podmínky, že potřeba těchto úprav, úklidu nebo odstranění závad vznikla v důsledku prováděných činností Zhotovitele. Zadávací list musí obsahovat identifikaci smluvních stran, označení předávaného porostu, sortiment a množství vyrobeného dříví, jednotkovou cenu za vyrobené dříví, celkovou cenu za porost, popis závad zjištěných na pracovišti a termín jejich odstranění, datum a podpisy zástupců smluvních stran.

V.17	V případě úrazu pracovníka Zhotovitele na pracovišti vyšetří a sepíše záznam o úrazu Zhotovitel, nebo jím pověřený zaměstnanec. Vyšetření příčin vzniku úrazu provede Zhotovitel. Zhotovitel po jejich zjištění přijme příslušná opatření a zároveň o nich bude informovat Objednatele. 

V.18	Zhotovitel a zaměstnanci Zhotovitele budou ze strany Objednatele seznámeni s Provozním řádem Lánské obory, který budou po celou dobu provádění díla dodržovat.

V.19	Zhotovitel je povinen Objednateli do 3 dnů od uzavření této dohody předat "Hodnocení rizik BOZP a PO" zpracované pro jeho organizaci. 

V.20	Bude-li Objednatelem zjištěno, že Zhotovitel neoprávněně manipuloval, poškodil či zcizil dřevní hmotu je oprávněn od této dohody odstoupit a Zhotovitel je dále v tomto případě povinen nahradit Objednateli škodu způsobenou jeho neoprávněným jednáním.

VI.
Předání pracoviště a provedených těžebních činností
VI.1	Zástupci Objednatele (jednotliví lesní) předají Zhotoviteli jednotlivá pracoviště protokolárně vždy před započetím prací a taktéž těmto zástupcům Objednatele bude Zhotovitel předávat jednotlivá dílčí plnění po jejich komplexním provedení.

VI.2	Sortimentace dříví bude stanovena Objednatelem vždy před zahájením příslušného dílčího plnění a projednána se Zhotovitelem. 

VI.3	Přibližované sortimenty budou předány Zhotovitelem Objednateli na místech stanovených Objednatelem, kde bude provedeno jejich měření pověřenou osobou Objednatele.

VI.4	Zhotovitel je povinen ukončit provádění těžebních činností a předat provedené těžební činnosti Objednateli ve lhůtě stanovené v Dílčí smlouvě (zadávacím listu dle odst. III.4. Rámcové dohody), nebude-li v konkrétním případě mezi Objednatelem a konkrétním Zhotovitelem sjednáno něco jiného. 

VI.5	V případě, že provádění těžebních činností nemůže být dokončeno ve lhůtě stanovené v Dílčí smlouvě z důvodu objektivně nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících řádné provádění sjednaných těžebních činností, je Zhotovitel oprávněn požádat Objednatele před uplynutím lhůty sjednané v Dílčí smlouvě pro dokončení sjednaných těžebních činností o její prodloužení. Uzná-li Objednatel existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek, dohodne se Zhotovitelem přiměřené prodloužení lhůty pro dokončení sjednaných těžebních činností, a to formou dodatku k Dílčí smlouvě. Ve výjimečných případech lze takto postupovat i opakovaně.  

VI.6	Objednatel je povinen řádně a bez nedodělků, ve smluveném rozsahu a kvalitě provedené těžební činnosti převzít, a to i před termínem ukončení, dohodnutým v Dílčí smlouvě, je-li k tomu Zhotovitelem vyzván.

VI.7	Objednatel není povinen těžební činnosti převzít, pokud vykazují vady či nedodělky, a to až do jejich odstranění; ustanovení § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

VII.
Odpovědnost za škodu a za vady
VII.1	Za případnou škodu odpovídá smluvní strana, která tuto škodu způsobila, jestliže tato strana neprokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

VII.2	Zhotovitel odpovídá za poškození lesa, škody na životním prostředí, zdraví a majetku, ke kterým dojde v souvislosti s plněním jeho povinností (prováděním těžebních činností) dle Rámcové dohody, resp. jednotlivých Dílčích smluv.

VII.3	Zhotovitel odpovídá za vady plnění, a to i když se vada stane zjevnou po převzetí plnění Objednatelem.

VII.4	Vykazují-li Zhotovitelem provedené těžební činnosti vady, je Objednatel oprávněn požadovat jejich bezplatné odstranění nebo přiměřenou slevu z ceny za provedené těžební činnosti.

VII.5	Jestliže Objednatel Zhotovitele upozorní na vady a tento vady v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě bezplatně neodstraní, nebo jde-li o vady neodstranitelné, je Objednatel oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy nebo požadovat slevu z ceny za provedené těžební činnosti.

VII.6	Zhotovitel je povinen mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné částky minimálně 3 mil. Kč a délka platnosti předmětné pojistné smlouvy. Platnost pojistné smlouvy musí pokrývat celou dobu plnění vzniklého v rámci závazkového vztahu a Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele předložit originál pojistné smlouvy Objednateli, a to do 3 dnů od výzvy Objednatele.

VIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení
VIII.1	V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku má oprávněná smluvní strana nárok na uhrazení úroku z prodlení vůči povinné smluvní straně, resp. vůči povinnému účastníkovi Rámcové dohody, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VIII.2	V případě nesplnění sjednaného objemu prací nebo nedodržení dohodnutého termínu dokončení prací je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny prací bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení až do okamžiku řádného dokončení prací dle Rámcové dohody, Dílčí smlouvy a termínů potvrzených smluvními stranami v Zadávacím listu. 

VIII.3	Pokud Zhotovitel neprovede práce v kvalitě a rozsahu dle objednávky vystavené Objednatelem v souladu s odst. III.4. Rámcové dohody, přičemž vady (nedostatky) neodstraní ani ve lhůtě podle odst. VII.5. Rámcové dohody, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli dále veškeré náklady vynaložené Objednatelem k odstranění této vady (nedostatku); v případě, že tyto vady (nedostatky) nebude možné odstranit, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající dvojnásobku škody způsobené Objednateli těmito vadami.

VIII.4	V případě, že z důvodu neprovedení prací v rozsahu a termínu dle Dílčí smlouvy uzavřené v souladu s touto Rámcovou dohodou, bude Objednatel nucen zajistit provedení těchto prací sám či třetí osobou z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající plné ceně prací, které nebyly řádně provedeny v rozsahu a termínu dle takto uzavřené Dílčí smlouvy. 

VIII.5	Zhotovitel se dále zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu:

· ve výši 5.000,- Kč za porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. V. této dohody;

· ve výši 3.000,- Kč za každý poškozený strom, který nebyl na náklad Zhotovitele ošetřen/odstraněn dle Rámcové dohody v den vzniku poškození;

· za provedení neoprávněné těžby ve výši 10.000,- Kč za každý m3 neoprávněně vytěženého dříví;

· ve výši 5.000,- Kč za každý den ve kterém bude zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti uvedené v odst. VII.6 této dohody.

VIII.6	Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou; Zhotovitel je i nadále povinen ke splnění takovéto povinnosti.

VIII.7	Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu; ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

VIII.8	Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo Objednatele odstoupit od Rámcové dohody, resp. od Dílčí smlouvy. Odstoupením od Rámcové dohody či Dílčí smlouvy nezaniká nárok Objednatele na smluvní pokutu, k jejímuž zaplacení již příslušnému Zhotoviteli vznikla povinnost.

VIII.9	Smluvní pokuta bude splatná do 21 dnů po doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty ze strany Objednatele příslušnému Zhotoviteli. 

VIII.10	Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, jakož i s ohledem na charakter plnění zajišťovaného Zhotoviteli dle této Rámcové dohody, považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku Rámcové dohody za přiměřené.

VIII.11	V případě, že Zhotovitel neuvede na své vlastní náklady do původního stavu poškozené přibližovací linie nebo zpevněné odvozní cesty, manipulační plochy odvozních míst, všechna výrobou poškozená zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužící k provozování myslivosti a péči o zvěř nebo další závady uvedené v Zadávacím listu, má Objednatel právo na uplatnění smluvní pokuty vůči Zhotoviteli ve výši 4.000,- Kč/100 bm poškozené přibližovací linie, a 100.000,- Kč/100 bm poškozené zpevněné odvozní cesty a dále zaplacení smluvní pokuty 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ poškození manipulační plochy OM nebo zařízení zajišťujícího funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužícího k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužícího k provozování myslivosti a péči o zvěř, nebo každou další závadu uvedenou v Zadávacím listu.

VIII.12	V případě, že Zhotovitel nezajistí průjezdnost zpevněných odvozních cest pro odvoz dříví z lokality OM má Objednatel právo na uplatnění smluvní pokuty vůči Zhotoviteli ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ výskytu tohoto stavu.

VIII.13	V případě, že Zhotovitel nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne nezajistí na vlastní náklad úklid živičných vozovek, které znečistí svými prostředky při těžbě, vyvážení a ukládání vyrobených sortimentů, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ nesplnění této povinnosti.

VIII.14	Pokud budou při přejímce dříví na lokalitě OM zjištěny výrobní vady, které mají za následek snížení ceny dříví (zejména nedodržení stanovených technických parametrů vyráběných sortimentů, nedodržení nadměrků apod.), je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý 1 m3 takto znehodnoceného dříví. Pokud budou při přejímce u odběratele, kterému Objednatel dodává vyrobené dříví, zjištěny výrobní vady, které mají za následek snížení ceny dříví (zejména nedodržení stanovených technických parametrů vyráběných sortimentů, nedodržení nadměrků apod.), je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý 1m3 takto znehodnoceného dříví.

IX.
Doba trvání Rámcové dohody
IX.1	Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to od 1.1.2019 do 31. 12. 2019.

IX.2	Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření. 

IX.3	Rámcová dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). V případě, že k uveřejnění Rámcové dohody dojde před 1.1.2019, nabývá Rámcová dohoda účinnosti ke dni 1.1.2019. 

X.
Ukončení platnosti Rámcové dohody
X.1	Platnost Rámcové dohody končí uplynutím sjednané doby trvání Rámcové dohody.

X.2	Kterýkoliv z účastníků Rámcové dohody je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit za podmínek stanovených právními předpisy (zejména Občanským zákoníkem). Odstoupení od Rámcové dohody musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Pokud od Rámcové dohody odstupuje Zhotovitel, postačí, když odstoupení od Rámcové dohody doručí pouze Objednateli. Odstoupení od Rámcové dohody se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Rámcové dohody, resp. Dílčích smluv ani nároku na zaplacení smluvních pokut či úroku z prodlení. Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu Zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové dohody. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody zejména v případě:

· opakovaného (nejméně 3 x) nereagování Zhotovitele na výzvu Objednatele k uzavření Dílčí smlouvy ve lhůtě dle odst. III.4. Rámcové dohody;

· provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní Dílčí smlouvě;

· hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;

· neprovedení prací v rozsahu a termínu dle Dílčí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové dohody, kdy Objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací sám či třetí osobou z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod; 

· přerušení prací Zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se Objednatel s příslušným Zhotovitelem v konkrétním případě jinak; nebo

· opakovaného (nejméně 2x) nedodržení jakýchkoliv jiných povinností Zhotovitele stanovených Rámcovou dohodou nebo Dílčí smlouvou.

X.4	Objednatel je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy v případě, že Zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném Dílčí smlouvou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.

X.5	Objednatel je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy rovněž v případě prodlení Zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 (dvaceti) dní po termínu sjednaném v Dílčí smlouvě.

X.6	Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě odstoupení od Rámcové dohody, resp. Dílčích smluv nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných Dílčích smluv. 

XI.
Závěrečná ustanovení
XI.1	Rámcová dohoda je uzavřena dnem podpisu smluvními stranami. Rámcová dohoda může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných všemi účastníky Rámcové dohody. Podstatná změna Rámcové dohody je vyloučena. Smluvní strany berou na vědomí, že změny Rámcové dohodyy mohou být prováděny pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

XI.2	Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o ZVZ. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou vyřešeny v řízení před soudy České republiky. 

XI.3	Objednatel bude při plnění Rámcové dohody postupovat v souladu s § 219 Zákona o ZVZ. Objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je povinen dle § 219 Zákona o ZVZ, tedy včetně Rámcové dohody, Dílčích smluv a skutečně uhrazené ceny, a to v termínech dle § 219 Zákona o ZVZ.

XI.4	Nedílnou součást Rámcové dohody tvoří tyto její přílohy: 

1. Příloha  č.1 - nabídkový soubor (v této příloze jsou specifikovány nabídkové ceny těžebních prací uvedené v nabídkách jednotlivých Zhotovitelů, předložených v rámci Zadávacího řízení)

2. Příloha č.2 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

3. Příloha č.3 - Zásady požární ochrany

4. Příloha č.4 - pořadí Zhotovitelů, v jakém jim budou veřejné zakázky zadávány (tato příloha bude vyhotovena Objednatelem při podpisu Rámcové dohody se Zhotovitelem)

5. Příloha č.5 - Zadávací list

XI.5	Rámcová dohoda je vyhotovena v počtu vyhotovení s platností originálu odpovídajícím počtu účastníků Rámcové dohody. Každý z účastníků Rámcové dohody obdrží jedno vyhotovení.
 
XI.6	Smluvní strany prohlašují, že s obsahem Rámcové dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění a že Rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.


[bookmark: _GoBack]V Lánech dne  9.1.2019		                                      V Lánech dne 

Za Objednatele:						Zhotovitelé:




________________________________			_________________________________
Ing. Miloš Balák					Miroslav Janák
ředitel


_________________________________
LESALOV s.r.o.
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