

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-06u
Stavba: Revitalizace stávajícího HA-HA příkopu (oplocení)

KSO:
Místo: Zámek Kačina, Sv. Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora

CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2018

Zadavatel:
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Karel Sehyl, K Noskovně 148, Praha 6

IČ: 1539006
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 630 539,40
DPH		Sazba daně	
	základní	21,00%	
	snížená	15,00%	
		Základ daně	
		2 630 539,40	
		0,00	
		Výše daně	
		552 413,27	
		0,00	
Cena s DPH			
v			
CZK			
			3 182 952,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2018-06u		
Stavba:	Revitalizace stávajícího HA-HA příkopu (oplocení)		
Místo:	Zámek Kačina, Sv. Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora	Datum:	29. 1. 2018
Zadavatel:	Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7	Projektant:	Ing. Karel Sehył, K Noskovně
Uchazeč:			

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 630 539,40	3 182 952,67	
2018-06u	Revitalizace stávajícího HA-HA příkopu (oplocení)	2 630 539,40	3 182 952,67	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Revitalizace stávajícího HA-HA příkopu (oplocení)

KSO:
Místo: Zámek Kačina, Sv. Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora

Zadavatel:
Národní zemědělské muzeum, Kostelní 44, Praha 7

Uchazeč:

Projektant:
Ing. Karel Sehyl, K Noskovně 148, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 1. 2018

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 1539006
DIČ:

Cena bez DPH		2 630 539,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 630 539,40 0,00	21,00% 15,00%	552 413,27 0,00
Cena s DPH		v CZK	3 182 952,67