

**Objednávka č.: 0019240010**Odběratel: **FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.**

PID:

Smlouva:

**Na Slovance 2  
182 21 PRAHA 8  
Česká republika**

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

DIČ: **CZ68378271**IČ: **68378271**

Dodavatel:

IČ: **60703016**DIČ: **CZ60703016****MEDICOPROJECT, s.r.o.  
Kroftova 2619/45  
Brno  
616 00**Platnost objednávky do: **31.12.2019**Termín dodání: **14.06.2019**Forma úhrady: **Příkazem**

Termín úhrady:

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

Místo dodání : **Cukrovarnická 10, Praha 6**

Způsob dopravy :

Dodací podmínky :

**!!! Při fakturaci vždy uvádějte číslo objednávky !!!****Žádáme Vás o potvrzení objednávky.**

Objednáváme u Vás vypracování projektové dokumentace na práce spojené s rekonstrukcí budovy F v areálu Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i., Cukrovarnická 10, Praha 6. Rozsah zadání a způsob odevzdání dle Vaší cenové nabídky ze dne 22.3.2019. Smluvní vztah na základě této objednávky se řídí ustanoveními smlouvy S18/071F ze dne 26.4.2018 (viz příloha) - týká se pouze těch ustanovení, která jsou ze své podstaty na tento smluvní vztah aplikovatelná.

Položka	Množství	MJ	Cena/MJ vč. DPH	Celkem s DPH
F-rekonstrukce budovy-PD nad rámec smlouvy	1	ks	146 410.00	146 410.00 Kč
<b>Celkem:</b>				<b>146 410.00 Kč</b>

**Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):****146 410.00 Kč**

Datum vystavení: 27.03.2019

Vystavil:

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.  
182 21 Praha 8, Na Slovance 2  
IČ 68378271 DIČ CZ68378271  
-17-

Razítko, podpis

Žádáme Vás o zaslání daňových dokladů v elektronické podobě (skeny) na adresu efaktury@fzu.cz. O doručení dokladů obdržíte potvrzující e-mail. Objednávku nad 50 000 Kč uveřejníme v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v.v.i.

ul. Cukrovarnická 112/10  
162 00 PRAHA 6

Dne: 22.03. 2019

**Věc: Cenová nabídka víceprací akce: Rekonstrukce budovy F - FU AV ČR, v.v.i.,**

Předmětem cenové nabídky jsou následující vícepráce pro Rekonstrukce budovy F - FU AV ČR, v.v.i.,

1. Vypracování PD pro napojení nových (dvou) jednotek VZT na rozvody ústředního vytápění. Předpoklad je napojení nových rozvodů ÚT z místa stávající předávací stanice v objektu F k jednotlivým jednotkám VZT. Nepředpokládám instalaci nové přípojky ÚT topenářským kanálem až ze stávající kotelny.

Průzkumné práce , nové řešení rozvodů ÚT,	
úpravy ve stávající předávací stanici	
Úprava projektu VZT, koordinace s profesí ÚT	
Silnoproudé rozvody	
Měření a regulace	
Úprava PBR	
Stavební úpravy, průzkumné práce, koordinace	
<u>Rozpočty a soupis prací</u>	
<b>Celkem</b>	

2. Dopracování dílčích rozpočtu a soupisu prací pro slaboproudé rozvody, které byly nad rámec původního zadání pro rekonstrukci - pro 2.np.  
Zpracování rozpočtů a soupisu prací dle dílčích etap.

**Celkem rozpočet a soupis prací (vícepráce u slaboproudých rozvodů)**

3. Zpracování koordinačních výkresů pro rozvody nových instalací.  
Koordinační výkresy budou zpracovány komplexně bez dělení na jednotlivé etapy rekonstrukce. Součástí nejsou rozpočty nebo soupisy prací. Objednatel zajistí bezproblémový přístup do všech uzavřených prostor (šachty a podhledy) k předem dohodnutému datu.

**Zpracování dokumentace, koordinační výkresy rozvodů**

**Cenová nabídka na tyto projektové a průzkumné práce činí 121 000,- Kč. bez DPH.**

**Dokumentace bude zpracována v 6-ti pare + digitální verze na CD.**

**zpracoval:**

