
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 04.03.2019

Zadavatel: IČ: 00298221

Městský úřad Odry DIČ: CZ00298221

Uchazeč: IČ: 62300911

DIČ: CZ62300911

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15,00%

CZK 1 412 150,80

2018-009

Muzeum Oderska

Winro s.r.o.

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

1 167 066,80

1 167 066,80 245 084,00

0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-009

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Městský úřad Odry Projektant:

Uchazeč: Winro s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

20
Oprava podlah v místnostech- část chodby, 

kotelna
30 Venkovní větrací kanálek

1 167 066,80 1 412 150,80

Kód Popis

10
Oprava podlah v místnostech- kancelář, expozice, 

wc, část chodby
782 019,70646 297,30

422 498,10349 172,00

207 633,00171 597,50

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

 

Muzeum Oderska

04.03.2019
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 04.03.2019

Zadavatel: IČ: 00298221

Městský úřad Odry DIČ: CZ00298221

Uchazeč: IČ: 62300911

DIČ: CZ62300911

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 646 297,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 646 297,30 21,00% 135 722,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 782 019,70

Muzeum Oderska

10 - Oprava podlah v místnostech- kancelář, expozice, wc, část chodby

Winro s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.03.2019

Zadavatel: Městský úřad Odry Projektant:  

Uchazeč: Winro s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 646 297,31

HSV - Práce a dodávky HSV 372 310,81

    1 - Zemní práce 52 453,67

    2 - Zakládání 4 755,49

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 462,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 176 154,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 797,76

    997 - Přesun sutě 71 834,55

    998 - Přesun hmot 15 852,32

PSV - Práce a dodávky PSV 252 132,50

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 245,81

    762 - Konstrukce tesařské 3 562,65

    771 - Podlahy z dlaždic 193 364,66

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 33 959,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 854,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 21 854,00

10 - Oprava podlah v místnostech- kancelář, expozice, wc, část chodby

Muzeum Oderska

Strana 4 z 20



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.03.2019

Zadavatel: Městský úřad Odry Projektant:  

Uchazeč: Winro s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 646 297,31

D HSV Práce a dodávky HSV 372 310,81

D 1 Zemní práce 52 453,67

1 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 19,081 1 900,00 36 253,90

VV 31,050*0,310 9,626

VV Mezisoučet 9,626

VV "chodba" 2,00*13,00*0,310 8,060

VV "wc" 3,00*1,50*0,310 1,395

VV Mezisoučet 9,455

VV Součet 19,081

2 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 19,081 98,00 1 869,94

3 K 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 19,081 89,00 1 698,21

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 19,081 262,00 4 999,22

5 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 381,620 20,00 7 632,40

VV 19,081*20 381,620

D 2 Zakládání 4 755,49

6 K 212755210 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože vč. obalení geotextílií m 20,200 140,00 2 828,00

VV "chodba"13,00+2,20+0,400 15,600

VV "wc" 2*(0,400+1,50+0,400) 4,600

VV Součet 20,200

7 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 40,750 22,00 896,50

VV "chodba"2,50*13,50 33,750

VV "wc" 3,50*2,00 7,000

VV Součet 40,750

8 M 693110620 geotextilie 300 g/m2 m2 46,863 22,00 1 030,99

VV 40,750 40,750

VV 40,75*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 46,863

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 462,50

9 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 25,850 250,00 6 462,50

Muzeum Oderska

10 - Oprava podlah v místnostech- kancelář, expozice, wc, část chodby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 176 154,52

10 K 612821012 Vnitřní vápenotrasová štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2 54,160 706,00 38 236,96

11 K 612821031 Vnitřní vyrovnávací vápenotrasová omítka prováděná ručně m2 54,160 265,00 14 352,40

12 K 612821061 Příplatek k vápenotrasové omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách m2 162,480 288,00 46 794,24

VV 54,160*3,0 162,480

13 K 619991000 Zakrytí podlah m2 22,250 50,00 1 112,50

VV "kancelář muzeum" 2,250*5,80 13,050

VV "muzeum expozice" 2,30*4,00 9,200

VV Součet 22,250

14 K 619995000 Začištění omítek kolem dveří a úprava otvoru pro oblož. zárubeň kus 3,000 5 300,00 15 900,00

15 K 631319001 Příplatek k vápenné mazaniny tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 5,750 280,00 1 610,00

16 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,282 31 900,00 8 995,80

VV (22,250*0,00444)*1,20 0,119

VV "chodba" (2,00*13,00*0,00444)*1,20 0,139

VV "wc" (3,00*1,50*0,00444)*1,20 0,024

VV Součet 0,282

17 K 632453001 Vápenná mazanina z uleželého vápna s přísadou romanského cementu do 10% tl. do 80 mm m2 52,750 600,00 31 650,00

VV "kancelář" 2,250*5,80 13,050

VV "expozice" 2,300*4,00 9,200

VV "chodba"13,00*2,00 26,000

VV "wc" 3,00*1,50 4,500

VV Součet 52,750

18 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním - vyrovnávací vrstva m3 1,558 1 250,00 1 947,50

VV "kancelář muzeum" 2,250*5,80*0,07 0,914

VV "muzeum expozice" 2,30*4,00*0,07 0,644

VV Součet 1,558

19 K 635321121 Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) s udusáním m3 4,728 3 290,00 15 555,12

VV "chodba" 13,00*2,00*0,155 4,030

VV "wc" 3,00*1,50*0,155 0,698

VV Součet 4,728

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 797,76

20 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 5,275 2 300,00 12 132,50

VV "kancelář muzeum" 2,250*5,80*0,100 1,305

VV "muzeum expozice" 2,30*4,00*0,100 0,920

VV Mezisoučet 2,225

VV "chodba" (13,00*2,00)*0,100 2,600

VV "wc" 3,00*1,50*0,100 0,450

VV Mezisoučet 3,050

VV Součet 5,275

21 K 965081333 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2 m2 30,500 190,00 5 795,00

VV "chodba" 13,00*2,00 26,000

VV "wc"3,00*1,50 4,500

VV Součet 30,500

22 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 14,383 385,00 5 537,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV násyp pod podlahami

VV "kancelář muzeum" 2,250*5,80*0,06 0,783

VV Mezisoučet 0,783

VV nasýp pod betonem

VV "kancelář muzeum" 2,250*5,80*0,200 2,610

VV "muzeum expozice" 2,30*4,00*0,200 1,840

VV Mezisoučet 4,450

VV "chodba" (13,00*2,00)*0,300 7,800

VV "wc" (3,00*1,50)*0,300 1,350

VV Mezisoučet 9,150

VV Součet 14,383

23 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 6,800 2 500,00 17 000,00

VV "pro odvětrání" 4*0,800 3,200

VV "přes zeď mezi místnosti" 4*0,400 1,600

VV Mezisoučet 4,800

VV "chodba" 0,800+0,400 1,200

VV "wc" 2*0,400 0,800

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 6,800

24 K 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 54,160 80,00 4 332,80

VV "kancelář muzeum" 0,800*(2,25+2,25+5,80+5,80) 12,880

VV "muzeum expozice" 0,800*(2,30+2,30+4,00+4,00) 10,080

VV Mezisoučet 22,960

VV "chodba" 0,800*(13,00+13,00+2,00+2,00) 24,000

VV "wc" 0,800*(3,00+3,00+1,50+1,50) 7,200

VV Mezisoučet 31,200

VV Součet 54,160

D 997 Přesun sutě 71 834,55

25 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 37,929 550,00 20 860,95

26 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 37,929 230,00 8 723,67

27 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 275,740 10,30 23 440,12

VV 37,929*60 2 275,740

28 K 997013800 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 37,929 345,00 13 085,51

29 K 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 38,162 150,00 5 724,30

VV 19,081*2 38,162

D 998 Přesun hmot 15 852,32

30 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 18,014 880,00 15 852,32

D PSV Práce a dodávky PSV 252 132,50

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 21 245,81

31 K 711211110 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v 90 mm vč. dodávky tvarovek Iglů m2 22,250 690,00 15 352,50

VV "kancelář muzeum" 2,250*5,80 13,050

VV "muzeum expozice" 2,30*4,00 9,200

VV Součet 22,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 711491170 Separační vrstva m2 22,250 30,00 667,50

33 M 693110 geotextilie m2 24,475 20,00 489,50

VV 22,250 22,250

VV 22,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,475

34 K 711491999 Ochranná kontaktní difúzní folie m2 30,500 135,00 4 117,50

VV "chodba" 13,00*2,00 26,000

VV "wc" 3,00*1,50 4,500

VV Součet 30,500

35 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 206,270 3,00 618,81

D 762 Konstrukce tesařské 3 562,65

36 K 762522810 Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen 50% pro další použití m2 13,050 260,00 3 393,00

VV "kancelář muzeum" 2,250*5,80 13,050

VV Součet 13,050

37 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 33,930 5,00 169,65

D 771 Podlahy z dlaždic 193 364,66

38 K 771531000 Montáž podlahy z ručních cihelných dlaždic kladením m2 52,750 800,00 42 200,00

VV "kancelář muzeum" 13,050 13,050

VV "muzeum expozice" 9,20 9,200

VV Mezisoučet 22,250

VV "chodba" 13,00*2,00 26,000

VV "wc" 3,00*1,50 4,500

VV Mezisoučet 30,500

VV Součet 52,750

39 M 596311100 dlažba ruční cihelná 200x200x25 mm m2 58,025 1 350,00 78 333,75

VV 52,750 52,750

VV 52,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 58,025

40 K 771531090 Montáž cihelného soklíku kladeným do vápeného maltového lože m 67,700 280,00 18 956,00

VV "kancelář muzeum" (2,250*2)+(5,800*2) 16,100

VV "muzeum expozice" (2,300*2)+(4,000*2) 12,600

VV "chodba" (13,00+2,00)*2 30,000

VV "wc" (3,00+1,50)*2 9,000

VV Mezisoučet 67,700

41 M 596311009 cihelný soklík v.10 cm m 74,470 220,00 16 383,40

VV 67,70 67,700

VV 67,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 74,470

42 K 771531901 Spárování ruční cihelné dlažby m2 59,520 340,00 20 236,80

VV "dlažba" 52,750 52,750

VV "sokl" 67,700*0,100 6,770

VV Součet 59,520

43 K 771531902 Napuštění povrchu ruční cihelné dlažby m2 59,520 150,00 8 928,00

44 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 1 850,380 4,50 8 326,71

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 33 959,38

45 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 271,675 30,00 8 150,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 271,675 25,00 6 791,88

47 K 784221100 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 271,675 70,00 19 017,25

VV kancelář muzeum

VV "stěny" (2,250+5,80+2,250+5,80)*3,00 48,300

VV "strop" (2,250*5,80)*1,30 16,965

VV Mezisoučet 65,265

VV muzeum expozice

VV "stěny" (2,30+4,00+2,30+4,00)*3,00 37,800

VV "strop" (2,30*4,00)*1,30 11,960

VV Mezisoučet 49,760

VV chodba u hlavního vstupu

VV 2*((2,000*3,00)+(13,000*3,00)) 90,000

VV (2,00*13,00)*1,30 33,800

VV Mezisoučet 123,800

VV wc

VV 2*((3,000*3,00)+(1,500*3,00)) 27,000

VV (3,00*1,50)*1,30 5,850

VV Součet 271,675

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 21 854,00

D VRN3 Zařízení staveniště 21 854,00

48 K 030001000 Zařízení staveniště % 3,500 6 244,00 21 854,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 04.03.2019

Zadavatel: IČ: 00298221

Městský úřad Odry DIČ: CZ00298221

Uchazeč: IČ: 62300911

DIČ: CZ62300911

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 349 172,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 349 172,00 21,00% 73 326,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 422 498,10

Muzeum Oderska

20 - Oprava podlah v místnostech- část chodby, kotelna

Winro s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.03.2019

Zadavatel: Městský úřad Odry Projektant:  

Uchazeč: Winro s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 349 171,95

HSV - Práce a dodávky HSV 219 247,22

    1 - Zemní práce 4 255,45

    2 - Zakládání 5 087,74

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 143 560,89

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 765,46

    997 - Přesun sutě 29 189,04

    998 - Přesun hmot 12 388,64

PSV - Práce a dodávky PSV 118 129,73

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 877,98

    771 - Podlahy z dlaždic 93 918,75

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 15 333,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 11 795,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 11 795,00

20 - Oprava podlah v místnostech- část chodby, kotelna

Muzeum Oderska
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.03.2019

Zadavatel: Městský úřad Odry Projektant:  

Uchazeč: Winro s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 349 171,95

D HSV Práce a dodávky HSV 219 247,22

D 1 Zemní práce 4 255,45

1 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 1,548 1 900,00 2 941,20

VV (45,980-(2,00*13,00)-(3,00*1,50))*0,100 1,548

2 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 1,548 98,00 151,70

3 K 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 1,548 89,00 137,77

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,548 262,00 405,58

5 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 30,960 20,00 619,20

VV 1,548*20 30,960

D 2 Zakládání 5 087,74

6 K 212755210 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože vč. obalení geotextílií m 28,300 140,00 3 962,00

VV "chodba" 48,500-15,600-4,60 28,300

7 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 23,800 22,00 523,60

VV 64,550-33,750-7,00 23,800

8 M 693110620 geotextilie 300 g/m2 m2 27,370 22,00 602,14

VV 23,800 23,800

VV 23,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 27,370

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 143 560,89

9 K 612821012 Vnitřní vápenotrasová štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2 60,900 706,00 42 995,40

10 K 612821031 Vnitřní vyrovnávací vápenotrasová omítka prováděná ručně m2 60,900 265,00 16 138,50

11 K 612821061 Příplatek k vápenotrasové omítce pro vlhké zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách m2 129,717 288,00 37 358,50

VV 60,900*2,13 129,717

12 K 619991000 Zakrytí podlah m2 8,800 50,00 440,00

VV 31,050-22,250 8,800

14 K 631319001 Příplatek k vápenné mazaniny tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 4,801 280,00 1 344,28

15 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,245 31 900,00 7 815,50

Muzeum Oderska

20 - Oprava podlah v místnostech- část chodby, kotelna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,235+0,280-0,270 0,245

16 K 632453001 Vápenná mazanina z uleželého vápna s přísadou romanského cementu do 10% tl. do 80 mm m2 48,010 600,00 28 806,00

VV 45,980+54,780-52,750 48,010

17 K 635111215 Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním - vyrovnávací vrstva m3 0,616 1 250,00 770,00

VV 2,174-1,558 0,616

18 K 635321121 Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) s udusáním m3 2,399 3 290,00 7 892,71

VV 7,127-4,728 2,399

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 765,46

19 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 2,473 2 300,00 5 687,90

VV 4,598+3,150-5,275 2,473

20 K 965081333 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2 m2 24,280 190,00 4 613,20

VV 45,980+8,80-30,500 24,280

21 K 965082933 Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2 m3 4,136 385,00 1 592,36

VV (1,20*(11,100-1,20))*0,200 2,376

VV 4,00*2,20*0,200 1,760

VV Součet 4,136

22 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 3,200 2 500,00 8 000,00

VV 3,60+6,40-4,80-2,00 3,200

23 K 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 60,900 80,00 4 872,00

VV 73,500+41,560-54,160 60,900

D 997 Přesun sutě 29 189,04

24 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 16,480 550,00 9 064,00

25 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 16,480 230,00 3 790,40

26 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 988,800 10,30 10 184,64

VV 16,480*60 988,800

27 K 997013800 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 16,480 345,00 5 685,60

28 K 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 3,096 150,00 464,40

VV 1,548*2 3,096

D 998 Přesun hmot 12 388,64

29 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 14,078 880,00 12 388,64

VV 14,136-0,0583 14,078

D PSV Práce a dodávky PSV 118 129,73

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 877,98

30 K 711211110 Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v 90 mm vč. dodávky tvarovek Iglů m2 8,800 690,00 6 072,00

VV 31,050-22,250 8,800

31 K 711491170 Separační vrstva m2 8,800 30,00 264,00

32 M 693110 geotextilie m2 9,680 20,00 193,60

VV 8,800 8,800

VV 8,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 711491999 Ochranná kontaktní difúzní folie m2 15,480 135,00 2 089,80

VV 45,980-30,500 15,480

34 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 86,194 3,00 258,58

D 771 Podlahy z dlaždic 93 918,75

37 K 771531000 Montáž podlahy z ručních cihelných dlaždic kladením m2 24,280 800,00 19 424,00

VV 45,980+31,050-52,750 24,280

38 M 596311100 dlažba ruční cihelná 200x200x25 mm m2 26,708 1 350,00 36 055,80

VV 24,280 24,280

VV 24,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,708

39 K 771531090 Montáž cihelného soklíku kladeným do vápeného maltového lože m 39,400 280,00 11 032,00

VV 66,000+41,100-67,700 39,400

40 M 596311009 cihelný soklík v.10 cm m 43,340 220,00 9 534,80

VV 39,400 39,400

VV 39,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 43,340

41 K 771531901 Spárování ruční cihelné dlažby m2 28,220 340,00 9 594,80

VV "dlažba" 24,280 24,280

VV "sokl" 39,400*0,100 3,940

VV Součet 28,220

42 K 771531902 Napuštění povrchu ruční cihelné dlažby m2 28,220 150,00 4 233,00

43 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 898,744 4,50 4 044,35

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 15 333,00

44 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 122,664 30,00 3 679,92

45 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 122,664 25,00 3 066,60

46 K 784221100 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 122,664 70,00 8 586,48

VV 242,114+152,225-271,675 122,664

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 795,00

D VRN3 Zařízení staveniště 11 795,00

47 K 030001000 Zařízení staveniště % 3,500 3 370,00 11 795,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 04.03.2019

Zadavatel: IČ: 00298221

Městský úřad Odry DIČ: CZ00298221

Uchazeč: IČ: 62300911

DIČ: CZ62300911

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 171 597,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 171 597,50 21,00% 36 035,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 207 633,00

Muzeum Oderska

30 - Venkovní větrací kanálek

Winro s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.03.2019

Zadavatel: Městský úřad Odry Projektant:  

Uchazeč: Winro s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 171 597,45

HSV - Práce a dodávky HSV 112 624,95

    1 - Zemní práce 19 230,00

    2 - Zakládání 7 700,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 39 900,00

    5 - Komunikace pozemní 6 000,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 545,00

    8 - Trubní vedení 5 640,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 350,00

    997 - Přesun sutě 4 009,15

    998 - Přesun hmot 11 250,80

PSV - Práce a dodávky PSV 38 722,50

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 800,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 500,00

    767 - Konstrukce zámečnické 9 800,00

    772 - Podlahy z kamene 18 000,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 622,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 20 250,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 8 250,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 5 000,00

30 - Venkovní větrací kanálek

Muzeum Oderska
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    VRN9 - Ostatní náklady 7 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 04.03.2019

Zadavatel: Městský úřad Odry Projektant:  

Uchazeč: Winro s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 171 597,45

D HSV Práce a dodávky HSV 112 624,95

D 1 Zemní práce 19 230,00

1 K 113106111 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší m2 6,000 165,00 990,00

VV 10,00*0,600 6,000

2 K 132312101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách vč. odstranění podkladu pod dlažbou m3 6,000 1 300,00 7 800,00

VV 10,00*0,600*1,00 6,000

3 K 132312109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině m3 6,000 250,00 1 500,00

4 K 162201210 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 30 m m3 6,000 230,00 1 380,00

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,000 260,00 1 560,00

6 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 300,000 20,00 6 000,00

VV 6*50 300,000

D 2 Zakládání 7 700,00

7 K 211971100 Opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 5,000 120,00 600,00

VV 10,00*0,500 5,000

8 K 212312110 Lože pod betonové L profily z betonu kus 1,000 3 500,00 3 500,00

9 K 212752000 Napojení trativodu na revizní šachtu kus 1,000 1 000,00 1 000,00

10 K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 10,000 260,00 2 600,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 39 900,00

11 K 327122000 Nasávací prostor v chodníku pro odvětrání podlahy z betonových L profilů vč. obsypání m 10,000 2 490,00 24 900,00

VV 10,00 10,000

12 K 327122199 Pochůzí rošt šířky 300 mm m 10,000 1 500,00 15 000,00

D 5 Komunikace pozemní 6 000,00

13 K 591211110 Doplnění dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm kus 1,000 6 000,00 6 000,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 545,00

Muzeum Oderska

30 - Venkovní větrací kanálek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 622821012 Vnější vápenotrasová štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně m2 15,000 706,00 10 590,00

15 K 622821031 Vnější vyrovnávací vápenotrasová omítka prováděná ručně m2 15,000 265,00 3 975,00

16 K 62999111 Zakrytí přilehlých zpevněných ploch kus 1,000 500,00 500,00

17 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 8,000 60,00 480,00

VV 10,00*0,800 8,000

D 8 Trubní vedení 5 640,00

18 K 894812008 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 pravý a levý přítok kus 1,000 1 200,00 1 200,00

19 K 894812031 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm kus 1,000 640,00 640,00

20 K 894812052 Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop plastový s plastovým konusem  pro zatížení 1,5 t kus 1,000 1 400,00 1 400,00

21 K 894812999 Napojení kontrolní šachtice kus 1,000 2 400,00 2 400,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 350,00

22 K 952901110 Vyčištění vnějších ploch kolem objektu m2 20,000 100,00 2 000,00

23 K 978036191 Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 % m2 15,000 90,00 1 350,00

VV 10,00*1,50 15,000

D 997 Přesun sutě 4 009,15

24 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 2,436 550,00 1 339,80

25 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 2,436 237,00 577,33

26 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 125,160 10,00 1 251,60

VV 2,086*60 125,160

27 K 997013800 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 2,436 345,00 840,42

D 998 Přesun hmot 11 250,80

28 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 12,785 880,00 11 250,80

D PSV Práce a dodávky PSV 38 722,50

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 800,00

29 K 711432100 Izolace proti tlakové vodě svislé na sucho pomocí bentonitové rohože m2 12,000 400,00 4 800,00

VV 10,00*1,20 12,000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 500,00

30 K 721242116 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

D 767 Konstrukce zámečnické 9 800,00

31 K 767995000 Ocelový rámeček z L profilů vč. nátěru pro poklop vnějšího žlábku v chodníku (500x300mm) kus 20,000 490,00 9 800,00

D 772 Podlahy z kamene 18 000,00

32 K 772521000 Dodávka + montáž žulové desky před hlavní vchod kus 1,000 18 000,00 18 000,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 622,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 783827460 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek m2 15,750 230,00 3 622,50

VV 10,50*1,50 15,750

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 20 250,00

D VRN3 Zařízení staveniště 8 250,00

34 K 030001000 Zařízení staveniště % 3,500 1 500,00 5 250,00

35 K 034203000 Oplocení staveniště kus 1,000 3 000,00 3 000,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 5 000,00

36 K 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 7 000,00

37 K 091003000 Vytyčení inženýrských sítí, vyřízení záboru vč. poplatku kus 1,000 7 000,00 7 000,00
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