



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01PU-004200

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10  
Bankovní spojení: ██████████

IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

Dopravoprojekt Brno a.s.  
Kounicova 271/13, 602 00 Brno  
IČO: 46347488  
DIČ: CZ46347488  
Kontaktní osoba: ██████████

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10

**Kontaktní osoba Objednatele:** ██████████

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** zajištění technického dozoru pro akci „ D55 Kurovice – výstavba  
obslužného zařízení na oboustranné odpočívce.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:** 31.7.2019

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH:** 234 000,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb vč. rozpisu ceny

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Podpis oprávněné osoby:

## Rozpis ceny služeb

## D55 Kurovice - výstavba obslužného zařízení na oboustranné odpočívce, TDI

	Rozsah služeb	m.j.	Kč/m.j.	Cena
1	Seznámení se s podklady k realizaci stavby: s projektovou dokumentací stavby ve všech stupních, s obsahem smluv a obsahem povolení stavby, odsouhlasení realizační dokumentace stavby a předání ke schválení objednateli stavby	40		
2	Odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku	16		
3	Výkon činnosti občasného technického dozoru investora kontrola, zda je stavba prováděna v souladu se zadáním stavby (zejména smlouvou o dílo) - průběžná kontrola, zda jsou práce prováděny řádně - průběžná kontrola, zda jsou práce prováděny řádně - kontrola, zda práce probíhají v souladu s věcným a finančním harmonogramem prací uvedeným ve smlouvě vedení stavebního deníku - kontrola	216		
4	Přijímací řízení, vč. Protokolárního převzetí stavby	40		
CELKEM bez DPH				234 000 Kč
DPH				49 140 Kč
CELKEM s DPH				283 140 Kč

V Brně dne 27. 2. 2019