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SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen obč. zák.) 
 

Číslo smlouvy objednatele: 027/2019 
   Číslo smlouvy zhotovitele: …....  

 
1. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel:  Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno, Brno - 

město   
                                    zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části  

Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn, 
Statut města Brna  

                                    IČO: 449 92 785  
                                    DIČ: CZ44992785 
  Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole 
                                           Palackého tř. 59, 612 93 Brno 
                                    Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
                                    číslo účtu: 105933093/0300 

 Zástupce ve věcech technických: Kateřina Šplíchalová,  
    e-mail: splichalova@krpole.brno.cz, Tel.: 541 588 274 

   (dále jen Objednatel) 
 
 
  Zhotovitel:     UCHYTIL s. r. o. 

Sídlo: K Terminálu 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice 
Zastoupený: Josefem Uchytilem, jednatelem společnosti 

   IČO: 60734078 
   DIČ: CZ60734078 
  Bankovní spojení: KB Brno, a. s. 
  Číslo účtu: 107 – 6412170257 / 0100 

E-mail: brno@uchytil.eu 
 zapsaný v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 17690 

(dále jen Zhotovitel) 
 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLA A PŘÍKAZU 

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést ve sjednané době, na své náklady 
a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající 
závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení. 

2.2.  Předmětem díla je Zhotovení projektové dokumentace na akci Havarijní oprava 
ležatých rozvodů vody a výměna podlahové krytiny v I. a II. NP v DPS Ptašínského  9 
a 11, Brno (dále jen Stavba), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen projektová dokumentace, a dokumentů 
souvisejících s prováděním Stavby. Projektová dokumentace bude použita zároveň jako 
projektová dokumentace pro výběr zhotovitele Stavby a jako prováděcí dokumentace. 
Součástí díla je zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu zadávacího řízení 
veřejné zakázky pro výběr zhotovitele Stavby. 
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3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

  
3.1. Smluvní strany si sjednaly rozsah a obsah díla: 

 

3.1.1. Projektová dokumentace bude obsahovat: 
 

 zaměření skutečného stavu; 
 výměna ležatých rozvodů studené a teplé vody v I. PP; 
 výměna podlahové krytiny v I. a II. NP (zátěžový koberec) 
 vyhotovení PD pro provádění stavby, zpracování výkazu výměr, zpracování 

rozpočtu; 
 PD bude použita současně jako PD pro výběr zhotovitele stavby; 
 součástí díla je zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu 

zadávacího řízení veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby; 
 na ÚMČ budou prováděny pracovní schůzky, kde bude konzultována 

rozpracovanost PD a technické řešení. 
 

 

3.1.1.1 Projektová dokumentace musí být zpracována v tištěné podobě (6 paré) 
a v elektronické podobě ve formátu dwg, docx, xlsx a pdf (1 ks).  

3.1.1.2 Zhotovení projektové dokumentace musí být v souladu s touto 
Smlouvou, s pokyny Objednatele, technickými normami a metodikami 
upravujícími přípravu staveb.  

3.1.1.3 Projektová dokumentace musí být zpracována zejména podle:  
− vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů,  
− požadavků zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
− požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů a dále v takové 
podrobnosti, aby bylo možné zpracovat položkový výkaz výměr a 
kontrolní rozpočet, který bude zpracován dle ceníku stavebních prací 
RTS v aktuální cenové úrovni a bude obsahovat veškeré náklady na 
provedení Stavby, 

3.1.1.4 Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci 
musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických 
vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb 
potřebných k realizaci Stavby a dále, je-li to možné, i údaje na technické 
vlastnosti celé Stavby, včetně uvedení požadavků na jakost jakož i 
stanovení konkrétních technických norem, tam kde je to vhodné. 
Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být 
dále jednoznačná specifikace požadavků na způsob fungování 
technologických zařízení a řídících systémů Stavby včetně specifikace 
podmínek a parametrů, za kterých tyto provozní stavy fungují.  

3.1.1.5 Ostatní práce 
− Zpracování Zásad organizace výstavby; 
− Výkaz výměr (v xlsx): 

o bude zpracován položkově v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a prováděcími 
právními předpisy, zejména vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se 
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stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební 
práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, 

o nebude obsahovat žádné soubory a komplety, a pokud soubory a 
komplety budou ve výkazu výměr obsažené, musí být činnosti 
v nich přesně vyspecifikovány a popsány, 

o oceněný výkaz výměr bude zpracován dle rozpočtové soustavy RTS 
(1 x vyhotovený v tištěné a 1x v elektronické podobě) a bude 
podepsaný a opatřený razítkem. 

3.1.1.6. Zpracování vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky 
na výběr zhotovitele Stavby za podmínek sjednaných touto smlouvou. 
Doba trvání zadávacího řízení je předpokládána – do konce r. 2019. 

 
 

4. TERMÍNY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA 
 

4.1. Zahájení prací na provádění díla započne dnem podpisu Smlouvy, není-li dále stanoveno 
jinak.  

4.2. Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli do 06.05.2019. 

4.3. Vysvětlení zadávací dokumentace Zhotovitel zpracovává průběžně v průběhu zadávacího 
řízení pro výběr zhotovitele Stavby tak, že Zhotovitel zpracuje a elektronicky doručí 
dodatečnou informaci nejpozději do 1 pracovního dne před uplynutím zákonné lhůty (tři 
pracovní dny) dle § 48 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, 
aby mohl Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky dodržet zákonné lhůty, a není-li to 
s ohledem na okolnosti možné, nejpozději v poslední den, kdy musí být vysvětlení 
zadávací dokumentace zveřejněno do 12.00 hod.  

 
 

5. CENA  
 
5.1.  Cena za plnění závazku Zhotovitele v rozsahu dle čl. 2. a 3 Smlouvy je sjednána na 

základě vzájemné dohody smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní ve výši: 
 

5.1.1. Celková cena:  92 500 Kč bez DPH (slovy: devadesátdvatisícepětset korun českých). 
 K ceně se připočte DPH v sazbě dle platných právních předpisů. 

  

5.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady 
související s výkonem veškerých činností dle čl. 2. a 3 Smlouvy (s výjimkou správních 
poplatků) a zisk Zhotovitele, nutné k řádnému plnění povinností v rozsahu dle čl. 2. a 3. 
Smlouvy, dále očekávaný vývoj cen po dobu plnění Smlouvy.  

5.3. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání Smlouvy. 

5.4. Dohodnutou cenu je možno překročit jen za těchto podmínek: 
 Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla resp. inženýrské 

činnosti na základě požadavků Objednatele a změn výchozích podmínek pro 
zhotovení díla, které nebylo možno v době uzavření Smlouvy předpokládat a které 
znamenají pro Zhotovitele nezanedbatelné úsilí pro provedení díla Havarijní oprava 
ležatých rozvodů vody a výměna podlahové krytiny v I. a II. NP v DPS 
Ptašínského  9 a 11, Brno, 
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 a současně bude uzavřen dodatek ke Smlouvě. 
 
 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

6.1. Objednatel neposkytuje platby před předáním díla a souvisejících dokladů ani zálohy 
k úhradě hotových výdajů.  

6.2.  Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po předání 
projektové dokumentace.  

6.3. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 14 dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli. 

6.4. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 
v § 28 zák. č.  235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

6.5. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude 
obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury 
Objednateli. 

6.6. Úhradu ceny poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený 
v záhlaví Smlouvy zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel 
oprávněn odepřít a není tak v prodlení. Změna účtu Zhotovitele je možná jen na základě 
písemného dodatku ke Smlouvě. Povinnost uhradit cenu je splněna odepsáním částky 
z účtu Objednatele. 

 
 

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí a to tak, aby dílo mohlo být 
použito k účelu dle čl. 2, odst. 2.2. této Smlouvy a Stavba byla zahájena 
v předpokládaném termínu, přičemž je zejména povinen: 

7.1.1. Umožnit Objednateli průběžně kontrolovat provádění díla dle občanského 
zákoníku; za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškerou 
dokumentaci související s plněním této Smlouvy vyžádanou Objednatelem; 

7.1.2. Využívat k provádění úkonů dle této Smlouvy pouze odborně způsobilé osoby pod 
jeho odborným vedením; poddodavatele je Zhotovitel oprávněn poveřit 
prováděním díla nebo jeho části jen se souhlasem Objednatele, odpovídá pak za 
výběr tohoto poddodavatele a pokud souhlas bude dán, je povinen informovat 
Objednatele o rozsahu díla, který poddodavatel prováděl. Plněním Příkazu může 
Zhotovitel svěřit náhradníkovi jen s jeho souhlasem. 

7.1.3. Od počátku přípravy projektové dokumentace je povinen Zhotovitel dbát na 
maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby a v 
projektové dokumentaci pro realizaci Stavby je povinen navrhnout dle svých 
odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, 
jež zaručí, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její 
charakter) byla Stavba při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, 
pro nějž bude kolaudována, zaručena její mechanická pevnost a stabilita;  

7.1.4. Upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody;  
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7.1.5. Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích 
z obecně závazných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně 
Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto 
Smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom 
neprodleně písemně Objednatele s uvedením důvodů; 

7.1.6. Zastavit projekční práce a jiná plnění dle této Smlouvy a okamžitě o tom 
vyrozumět Objednatele, pokud zjistí, že Stavba je technicky či jinak, s ohledem na 
zadání Objednatele uvedené shora, neproveditelná, a projednat s ním neprodleně 
další postup; 

7.1.7. Průběžně informovat Objednatele o plnění činností dle této Smlouvy a bez 
zbytečného odkladu předat Objednateli věci, které Zhotovitel převzal za 
Objednatele při vyřizování záležitostí spojených s plněním této Smlouvy; 

7.1.8. S údaji týkajícími se této Smlouvy a jejího plnění zacházet šetrně a zachovávat o 
nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či 
na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla, jakož i 
v průběhu přípravy a provádění Stavby jejího uvádění do provozu veškerých 
vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by 
mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, 
popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby; 

7.1.9. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly, a obdobně zavázat i svoje subdodavatele; 

7.1.10. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytnout výsledek své 
činnosti dle této Smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než 
Objednateli; 

7.2. Objednatel je povinen: 

7.2.1. Předat Zhotoviteli včas věci a informace, jež jsou nutné k provádění díla, pokud z 
jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat Zhotovitel; 

7.2.2. umožnit Zhotoviteli vstup do místa Stavby k plnění jeho práv a povinností 
stanovených touto Smlouvou; 

7.2.3. zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků Objednatele se 
Zhotovitelem. 

7.3. Objednatel uděluje zhotoviteli plnou moc, která je zapotřebí pro zajištění bodu 3.1.2., tj. 
inženýrské činnosti za účelem obstarání stavebního povolení. Zhotovitel se zavazuje, že 
plnou moc použije pouze pro splnění předmětu této Smlouvy. 

7.4. Objednatel je povinen žádosti o dodatečné informace zasílat Zhotoviteli nejpozději do 
následujícího pracovního dne od obdržení žádosti dodavatele na e-mail Zhotovitele 
uvedený v záhlaví Smlouvy, není-li později dohodnuto mezi stranami jinak. 

 
 

8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE 
 
8.1.  Předání a převzetí projektové dokumentace (díla) a dalších dokladů dle  3.1.1.5 Smlouvy 

bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu, který bude potvrzen 
zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude vyhotoven i v případě dílčího 
předání díla. Místem předání díla je ÚMČ Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 
Brno. Protokol se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, po jednom pro každou stranu.  
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8.2.  Povinnost Zhotovitele předat dílo Objednateli je splněna, je-li předáno včas, ve stavu 
odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této Smlouvy a je schopno užívání k účelu, ke 
kterému bylo vyhotoveno. Nedokončené dílo není Objednatel povinen převzít. 

8.3. Povinnost zpracování vysvětlení zadávací dokumentace je splněna, je–li řádně a včas 
zpracována a zaslána elektronicky na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví smlouvy. 

 
 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU  
 
9.1.  Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že projektová dokumentace včetně souvisejících 

dokladů bude mít v době jejich předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené 
obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, vlastnosti 
dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé 
užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky.  
Zhotovitel dále odpovídá za to, že je dílo kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných 
vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. 
Za vady, které se projeví po předání díla, odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. 
Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i 
navržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této Smlouvy a 
objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech 
řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v 
konečném důsledku znamená rozšíření předmětu Smlouvy o dílo na provedení stavby (tj. 
rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o 
neuznatelné náklady z hlediska projektu, z něhož Objednatel bude stavbu financovat) či 
zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací). 

9.2. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu 
s touto Smlouvou či příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se 
okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné 
škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla. 

9.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu 
provedení díla v délce 5 let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla 
nebo jeho části. Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že projektová dokumentace bude 
respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti 
a bezpečnosti provozu. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba 
neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu 
odstraňování vytknuté vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje. 

9.4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu, kterou měla projektová dokumentace 
v době předání nebo vadu vzniklou v záruce v nejkratším technicky možném termínu 
s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní 
Zhotovitel vadu do 10 dnů od jejího uplatnění. Objednatel je povinen vady písemně 
vytknout u Zhotovitele nejpozději do konce záruční doby. V případě, že Zhotovitel vady  
v uvedených lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad 
prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele. 

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, 
převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, 
kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je 
podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů 
Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití 
písemně trval.  
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9.6.  Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností 
vyplývajících z této Smlouvy či příslušných právních předpisů a norem a to včetně 
odpovědnosti za škodu, která Objednateli vznikne při výběru zhotovitele Stavby 
v zadávacím řízení veřejné zakázky v důsledku vady projektové dokumentace a při 
realizaci Stavby v důsledku vady projektové dokumentace dle ust. § 2629 a 2630 
Občanského zákoníku. Promlčecí doba u práva na náhradu škody neskončí dříve, než 
uplyne záruční doba Stavby dle smlouvy o dílo mezi Objednatelem jako objednatelem 
Stavby a zhotovitelem Stavby, nejpozději však za 15 let. 

9.7. Zhotovitel odpovídá i za škody, které vzniknou Objednateli v souvislosti s užitím 
předmětu plnění dle této smlouvy nebo které Zhotovitel způsobil objednateli jinak. 

 
 

10.  AUTORSKÁ PRÁVA K PROJEKTOVÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACI 
 
10.1. Ochrana autorských práv se řídí platným autorským zákonem, občanským zákoníkem a 

veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou 
součástí českého právního řádu. 

10.2. Smluvní strany se dohodly, že použití projektové dokumentace a další dokumentaci 
zpracované pro účel této Smlouvy včetně vysvětlení zadávací dokumentace k ní se řídí 
následujícími pravidly: 

10.2.1. originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou 
a zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať je Stavba, pro kterou byly připraveny, 
provedena či nikoli. Objednatel je oprávněn si ponechat řádně autorizované kopie 
projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod 
k vlastnímu užívání díla.  

10.2.2. plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření Objednatel není 
oprávněn použít bez výslovného souhlasu Zhotovitele pro projektování jiných 
staveb, než pro kterou byly Zhotovitelem zpracovány a dodány Objednateli dle 
této Smlouvy; 

10.2.3. předkládání či rozšiřování projektové dokumentace uvedené v čl. 2.2. této 
Smlouvy v souvislosti se zadáváním a výběrem dodavatele Stavby včetně 
zákonného zveřejnění zadávací dokumentace, jejíž je součástí, pro následné 
opravy a úpravy Stavby a v souvislosti s nimi nebo jeho části nebude považováno 
za porušení autorských práv Zhotovitele.  

10.3. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užívat (dále jen „licence“) 
v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující 
a výhradní licence oprávněn projektovou dokumentaci a související dokumentaci využívat 
k realizaci uvedené Stavby a následným jejím nepodstatným opravám a úpravám, použít 
projektovou dokumentaci jako podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace; 
pro výběr zhotovitele Stavby v rámci zadávacího řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a pro zhotovení skutečného 
provedení stavby; poskytnout podlicenci k užití projektové dokumentace vždy 
v souvislosti se Stavbou apod. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání 
ochrany autorského práva k autorskému dílu. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i 
veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně 
díla. 
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11. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ 
 
11.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla je Objednatel oprávněn uplatnit u 

Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení (bez 
DPH).  

11.2. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. 9 odst. 9.4. této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady. 

11.3. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý 
den prodlení. 

11.4. V případě nesplnění povinnosti k podání vysvětlení zadávací dokumentace k dotazům 
dodavatelů dle čl. III odst. 3.1.1.6. Smlouvy k projektové dokumentaci ve lhůtách 
sjednaných touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn uplatnit po Zhotoviteli smluvní 
pokutu 5.000 Kč za každé porušení. 

11.5. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto 
vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů 
od doručení této výzvy. 

11.6. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. 
Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.  

11.7.  Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel 
oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského úrok z prodlení v zákonné výši. 
Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak 
na náklady již určené, pak na úroky z prodlení. 

 
 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
12.1. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana pro podstatné porušení této 

Smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem 
následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

12.2.  Podstatným porušením této Smlouvy se považuje: 

 Vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené; 

 prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 10 dnů, 
s výjimkou případu, kdy prodlení Zhotovitel nezavinil.  

 

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě úpadku Zhotovitele ve 
smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění a v případě, že se 
Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení Objednatelem, 
ačkoli byl Objednatel Zhotovitelem na porušení těchto povinností písemně upozorněn, 
s uvedením, že pokud Objednatel ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, je 
Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

12.5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně.  

12.6. Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy i vůči části plnění dle této smlouvy. 

 



9 / 10 
 

 
13. POJIŠTĚNÍ 

 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že pro případ pojistné události související s prováděním díla a 
inženýrskou činností dle této Smlouvy, má uzavřeno pro příslušnou autorizovanou osobu 
či autorizované osoby pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele  
(profesní odpovědnost autorizovaných osob dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů) na pojistnou hodnotu minimálně 500.000,- Kč. Tuto pojistnou 
Smlouvu je povinen včetně jejích změn předkládat Objednateli na jeho vyžádání. 
Zhotovitel musí být pojištěn po dobu plnění Smlouvy, jakož i po dobu záruky z této 
smlouvy a doby trvání záruky dle smlouvy o dílo na realizaci Stavby.   

 
 

14.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
14.1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy: 

- za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele 
považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele; 
- návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 
- dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou 
smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek; 
- mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních 
podmínkách bez odchylek; 
- faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením 
Smlouvy. 

  
14.2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně 

svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění 
této Smlouvy. 

14.3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb., v platném znění.  

14.4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.   

14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle 
a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.  

14.6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací 
smlouvy do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., (jsou-li splněny zákonné 
podmínky pro registraci). Registraci smlouvy zajišťuje Objednatel.   

14.7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této smlouvy 
na třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.  

14.8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání 
veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí 
informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 
odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů).  

14.9. Rozhodnutí o výběru Zhotovitele díla na základě svěřené působnosti zadavatele dle 
Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválené na 97. schůzi konané dne 
27.06.2018 usnesením č. 18R97/15, ve znění pozdějších změn je v působnosti Odboru 



Statutární mě~to e
Mh!ská část R"
odbcr,.,,

majetkového ÚMČ Brno - Královo Pole. O výběru Zhotovitele díla rozhodla Ing.
edoucí odboru majetkového dne 19.03.2019.

14 .1O. Smlouva byla schválena rozhodnutím vedoucí Odboru
majetkového ze dne 25.03.201 9.

ROZHODČI DOLOŽKA

V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této
smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou
odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci.
V případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným
rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České
advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv
zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr.
Janem Šimečkem , zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí
řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno,
Pražákova I 008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodrže'na také tehdy, je-li tato
zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele v takovém
případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do
datové schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může

být pouze písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje
za vhodné. Odměna rozhodce j e splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu

sporu, minimálně však 1.500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000 Kč.

K odměně rozhodce se připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího

řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek

účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání
soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000 Kč, tlumočné a
odměna za zastupování. Soud na návrh kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný
rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem
musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té straně, která se zrušení
rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

V Brně dne: 27. 03. 2019

arin Karasová
st Č Brno - Královo Pole
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V Brně dne: c/.- 9 5 d.A I J

Za Zhotovitele:

........
JosefUchytil

jednatel společnosti

UCHYTIL s. r. o.


