

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016030
Stavba: Úprava laboratoří

JKSO:
Místo: 2016030

CC-CZ:
Datum: 19.10.2016

Objednatel:
Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Průhonice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
GLOBSTAV s.r.o.

IČ: 26186896
DIČ: CZ26186896

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 2 524 564,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 2 524 564,00

DPH	základní	21,00%	ze	2 524 564,00	530 158,00
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 054 722,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2016030

Stavba: Úprava laboratoří

Místo: 2016030

Datum: 19.10.2016

Objednatel: Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Průhonice

Projektant:

Zhotovitel: GLOBSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 524 564,00	3 054 722,00
00	VON	224 000,00	271 040,00
01	Stavební úpravy - úpravy laboratoří	1 368 302,00	1 655 645,00
02	ZTI	462 300,00	559 383,00
03	ÚT	142 542,00	172 476,00
04	Elektroinstalace	265 320,00	321 037,00
05	VZT	62 100,00	75 141,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 524 564,00	3 054 722,00