



MURSP00CQY3V



MĚSTO ROSICE
Odbor kancelář starosty
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČI.: MR-C 3852 /19-INV

Senergos, a.s.
Družstevní 13a
664 49 Ostopovice

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 2019.03.25

Objednávka č. 3852

Vážení,

objednáváme u Vás, zemní práce a pokládku kabelu. Podrobný popis je v nabídce ze dne 21.03.2019 č. NAV19_2503_001, která je nedílnou součástí objednávky.

Termín plnění: březen 2019 až květen 2019

Předpokládaná cena 137 630,-Kč bez DPH, dle cenové nabídky.

Pokud je zhotovitel plátcem DPH a práce spadají do režimu přenesené daňové povinnosti, potom faktura musí obsahovat prohlášení:

„Daň odvede zákazník“

Faktura musí být doručena do 25. dne v daném měsíci

Fakturační adresa: Město Rosice, Palackého nám. 13, 665 01 Rosice. IČ:00282481

Objednávku akceptujeme:

S přáním pěkného dne.

Volánek Lukáš,
místostarosta

Poptávající:


Město Rosice
Palackého nám. 13
665 01 Rosice

NABÍDKA**Rosice, Příkrá kabeláž VO**

Tato nabídka je předběžná a nezávazná. Nabídka je předkládána pouze jako podklad pro další jednání, není návrhem na uzavření smlouvy. Jakákoliv smlouva o předmětu plnění podle této nabídky je podmíněna předchozím dosažením dohody o ceně (která může být odlišná od ceny uvedené v této nabídce), harmonogramu plnění, rozsahu plnění a dalších smluvních podmínkách. Cena je kalkulována jako celek a při změně rozsahu zadání si vyhrazujeme znovu přepočítat.

Nabízející:

Senergos, a.s.
Družstevní 13a
664 49 Ostopovice



Obsah nabídky:

1. Identifikační údaje zájemce nabízejícího	3
2. Předmět nabídky	3
3. Termíny realizace a místo plnění předmětu nabídky	3
4. Nabídková cena	3
5. Způsob oceňování víceprací a méněprací	3
6. Platební podmínky	4
7. Záruky	4
8. Platnost nabídky	4
9. Protiplnění	4
10. Ostatní ustanovení	4
11. Kontaktní osoby spojené s nabídkou	4

1. Identifikační údaje zájemce nabízejícího

Obchodní firma (název):	Senergos, a.s.
Sídlo:	Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice
Právní forma:	akciová společnost
IČ:	26915413
DIČ:	CZ26915413, je plátcem
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Tel.:	
Fax.:	
E-mail.:	
Zápis v obchodním rejstříku u	Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5763 ode dne 7. 1. 2004
Statutární orgán – představenstvo	
Způsob jednání a podepisování jménem společnosti uvedený v Obchodním rejstříku	Společnost jedná představenstvem. Za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně.

2. Předmět nabídky

Předmětem této nabídky jsou zemní práce a pokládka kabel. Podrobný popis je v položkovém rozpočtu.

3. Termíny realizace a místo plnění předmětu nabídky

- Předpokládaný termín zahájení: 25.03.2019
- Předpokládaný termín ukončení: 31.05.2019

Místem plnění předmětu nabídky jsou Rosice

4. Nabídková cena

Celková cena je počítána dle prohlídky místa plnění a poskytnutých informací

Nabídková cena je: **137 630,- Kč bez DPH**

K výše uvedené ceně bude účtováno DPH podle předpisů platných v den fakturace.

5. Způsob oceňování víceprací a méněprací

V případě požadavku poptávajícího na změnu díla bude tato změna oceněna v podobě soupisu montážních prací, stavebních prací a dodávek strojů, zařízení a materiálu v cenách odpovídajících cenám obvyklým v dané době na českém trhu (rozpočtový program KROS, cenová úroveň ÚRS).

V případě požadavku poptávajícího na změnu díla bude tato změna oceněna na základě HZS dle následující tabulky:

--

- montér 400,-Kč/hod
- vedoucí pracoviště 500,-Kč/hod
- zkušební, revizní technik 650,-Kč/hod
- projektant 750,-Kč/hod

6. Platební podmínky

Předmět nabídky bude poptávajícím hrazen na základě konečné faktury. Konečnou fakturu je nabízející oprávněn vystavit až po dokončení předmětu nabídky. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení. Uvedené platební podmínky budou upřesněny v případné SoD

7. Záruky

Nabízející poskytne poptávajícímu záruku za jakost po dobu:

- 24 měsíců na dodávku technologických zařízení
- 36 měsíců na elektromontážní práce
- 60 měsíců na stavební práce
- 60 měsíců na projekční práce

8. Platnost nabídky

Tato nabídka je platná 30.04.2019. Platnost této nabídky lze v době její platnosti prodloužit. Toto prodloužení však může mít vliv na údaje uvedené v této nabídce.

9. Protiplnění

- přístup na pracoviště a potřebná povolení, vjezdy apod.
- přístup na sociální zařízení
- přípojná místa pro odběr el. energie a vody
- prostor pro zřízení zařízení staveniště
- prostor pro uskladnění montážního materiálu a dodávek strojů a zařízení
- prostoru pro uložení demontovaného materiálu a strojů před odvozem k likvidaci
- zajištění pracoviště příkazem „B“ dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Toto protiplnění bude poskytnuto bezplatně.

10. Ostatní ustanovení

Při event. změnách souvisejících s rozsahem předmětu díla si vyhrazujeme právo změny cenové nabídky. Podrobné podmínky realizace předmětu nabídky budou dohodnuty v případné SoD uzavřené mezi poptávajícím a nabízejícím.

11. Kontaktní osoby spojené s nabídkou

Kontaktní osoba pro smluvní ujednání:




Kontaktní osoba pro technická ujednání a zpracování nabídky:



Doufáme, že Vás naše nabídka uspokojila a těšíme se na spolupráci s Vámi.

V Ostopovicích dne 21.03.2019

S přátelským pozdravem



vedoucí odd. přípravy nabídek



REKAPITULACE STAVBY

Kód: OP19_2503
Stavba: Rosice, VO - ul Příkrá

KSO:
Místo: Rosice

CC-CZ:
Datum: 21. 3. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Senergos, a.s.

IČ: 26915413
DIČ: CZ26915413

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Senergos, a.s.

IČ: 26915413
DIČ: CZ26915413

Poznámka:

Cena bez DPH **137 630,17**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	137 630,17	28 902,34
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	166 532,51
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OP19_2503

Stavba: Rosice, VO - ul Příkrá

Místo: Rosice

Datum: 21. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Senergos, a.s.

Zpracovatel:

Senergos, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		137 630,17	166 532,51
RS21	Vedení NN kabelové - Příkrá VO	137 630,17	166 532,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rosice, VO - ul Příkrá

Objekt:

RS21 - Vedení NN kabelové - Příkrá VO

KSO:

Místo: Rosice

Zadavatel:

Uchazeč:

Senergos, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Senergos, a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 3. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26915413

DIČ:

CZ26915413

IČ:

DIČ:

IČ:

26915413

DIČ:

CZ26915413

Cena bez DPH

137 630,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 630,17	21,00%	28 902,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

166 532,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rosice, VO - ul Příkrá

Objekt:

RS21 - Vedení NN kabelové - Příkrá VO

Místo:

Rosice

Datum:

21. 3. 2019

Zadavatel:

Uchazeč:

Senergos, a.s.

Projektant:

Zpracovatel: Senergos, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

137 630,17

D1 - Obnova VO v ul. Příkrá

137 630,17

D2 - M21 - Elektromontáže

18 841,00

D3 - M210 - Materiál

36 077,97

D4 - M46 - Zemní práce při montážích

82 711,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rosice, VO - ul Příkrá

Objekt:

RS21 - Vedení NN kabelové - Příkrá VO

Místo: Rosice

Datum: 21. 3. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Senergos, a.s.

Zpracovatel: Senergos, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							137 630,17
D	D1	Obnova VO v ul. Příkrá					137 630,17
D	D2	M21 - Elektromontáže					18 841,00
12	K	210822348RS2	Trubka kopoflex 63 mm rudá	m	120,000	50,04	6 004,80
14	K	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 10 mm	m	130,000	56,64	7 363,20
18	K	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm ² volně uložený	m	130,000	31,44	4 087,20
19	K	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	130,000	10,66	1 385,80
D	D3	M210 - Materiál					36 077,97
29	M	34111080R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm ²	m	155,000	165,30	25 621,50
30	M	310 54832R	Trubka kopoflex 63 mm rudá	m	120,000	37,70	4 524,00
0	M	Pol1	Drát FeZn, D 8 - 10 mm	m	130,000	29,00	3 770,00
50	M	Pol3	Písek frakce 0/2	t	7,800	277,24	2 162,47
D	D4	M46 - Zemní práce při montážích					82 711,20
34	K	460010011RT3	Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci, délka trasy do 1000 m	km	0,120	2 076,00	249,12
35	K	460050703RT1	Jáma do 2 m ³ pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy	m ³	3,000	1 149,60	3 448,80
38	K	460120002RT1	Zához jámy, základu hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	3,000	386,40	1 159,20
39	K	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 (80)cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	120,000	352,80	42 336,00
40	K	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	120,000	24,72	2 966,40
41	K	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	130,000	14,04	1 825,20
42	K	460510201	kab.kan.z bet.žlabu neasf.TK1(17x14/10.5x10cm)	m	20,000	255,60	5 112,00
43	K	460570153R00	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	130,000	109,56	14 242,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	6,000	528,00	3 168,00
45	K	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	6,000	17,28	103,68
46	K	17120120pc	Poplatek za skládku zeminy tř.1-4	m3	6,000	300,00	1 800,00
47	K	979099pc	Poplatek za skládku suti	t	6,000	600,00	3 600,00
48	K	46099-6666	Geodetické zaměření VO pro správce sítě	km	0,150	18 000,00	2 700,00