SMLOUVA O DILO ¢&. 274/2019/0SM
uzavrena podle § 2586 zékona ¢&. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, v plathném znéni
na akci: ,,Chodnik v ulici U Kasaren a Dukelskych hrdind ve Slaném*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Slany

se sidlem Velvarska 136, 274 53 Slany
Zastoupené: I o ostou mésta
IC: 00234877
DIC: Cz00234877

Bankovni spojeni:

Cislo G&tu / smérny kéd: _

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(dale jen objednatel)

Zhotovitel: Druha severoceska stavebni spole¢nost, spol. sr. 0.
se sidlem Perstejn 300, 431 63 Perstejn

Zastoupeny:

IC: 44223242

DIC: CZ44223242

Registrace: U okresniho soudu v Usti nad Labem,
Oddil C vlozka 1741

Bankovni spojeni:
Cislo Gétu / smérny kod:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje

2.1 Smluvni strany uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale
jen ,smlouva“) na zakladé vysledku vybérového fizeni na zadani vefejné zakazky
s nazvem ,Chodnik v ulici U Kasaren a Dukelskych hrdina ve Slaném®”.

2.2 Podkladem pro uzavreni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
&islo 009/2019/URM/OSM, jejiz podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze
dne 25.2.2019.

2.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k fadnému provedeni
dila nezbytné.
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Clanek 3
Predmét dila
Zhotovitel se touto smlouvou a za podminek v ni dale uvedenych zavazuje provést pro
objednatele dilo (stavbu) s nazvem ,Chodnik v ulici U Kasaren a Dukelskych hrdina ve
Slaném®, a to na svlj naklad, na své nebezpeci a svymi silami. Dilo bude realizovano
podle projektové dokumentace zpracované v 07/2018 zodpovédnou projektantkou

Pfedmétem dila je rovnéz:

e Zpracovani dokumentace skuteCného provedeni stavby;

e Geodetické zaméreni skutecného provedeni stavby v€etné vefejného osvétleni
(3x v papirové podobé a 1x elektronicky);

e Geometrické zaméfeni stavby (6x geometricky plan);

e VytyCeni inZenyrskych siti;

e Zajidténi nutnych dopravnich opatfeni (schvaluje Policie CR), povoluje pfislusny
spravni Ufad (DIO)

e Dokladova ¢ast prokazujici fadné provedeni dila, doklady potfebné k naslednému
uzivani dila, pro kolaudaci aj. vtomto smyslu;

e Oznaceni stavby informacni tabuli s dilezitymi Gdaji o provadéné akci

e Zabezpecleni stavby i stavenisté proti vstupu tfetich osob, zajiSténi bezpecnosti pfi
provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace, pozarni ochrany i ochrany
Zivotniho prostiedi a zeleng, ucinna opatfeni k omezeni hlu¢nosti a prasnosti atp.,
a to zejména s ohledem na uzivani objektu a okolnich nemovitosti;

e Kompletni (generalni) uklid stavby;

e ZajiSténi videozadznamu, ktery bude zachycovat pFedevSim stavajici stav
komunikaci, chodnikd, vstupll do objektl, zelené a nemovitosti v okoli stavby;

e ZajiSténi fotodokumentace celého pribéhu realizace stavby (stav pred, prubéh,
dokonc¢eni), v digitalnim forméatu (JPG, min rozliSeni delsi strany 5000pXx), ze které
bude patrny postup vystavby a provadéni vSech dulezitych nebo pro jednotlivé
stavby rozhoduijicich praci (fotografie chronologicky fazené — Cislovanych - v&.
vhodného nézvu).

Zhotovitel provede dilo v souladu s pfislusnym stavebnim povolenim odboru dopravy
a silniéniho hospodarstvi ze dne 24. 10. 2018 pod ¢&. j. MUSLANY/48665/2018/ODSH,
které nabylo pravni moci dne 23. 11. 2018, vyjadienimi &i stanovisky vefejnopravnich
organu a organizaci, majiteld a spravcl technické infrastruktury jakoz i dalSich stavbou
dotéenych osob a v souladu s technickymi a kvalitativnimi podminkami dle ¢lanku
5 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje radné dokoncené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za
né&j zhotoviteli cenu dle ¢&l. 8 této smlouvy.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zmé&nam, doplfikim nebo rozsifeni pfedmétu dila,
je to mozné pouze na zékladé pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného obéma
smluvnimi stranami. Za tyto zmény se nepovaZuje zména osoby poddodavatele dle €l.
4.1 této smlouvy.

Soucésti dila jsou rovnéz vesSkeré prace, dodavky a sluzby v této smlouvé vyslovné
neuvedené, které v3ak jsou k fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel
vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto
praci, dodavek a sluzeb vSak v Zadném pfipadé nezvySuje cenu dila stanovenou touto
smlouvou.
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Clanek 4

Poddodavatelé
Zhotovitel nesmi povéfit provedenim dila ani jeho ¢&asti jiného zhotovitele nebo
poddodavatele, nez kterého uvedl ve své nabidce na vefejnou zakdzku, bez pisemného
souhlasu objednatele. Ke schvéleni takovéto zmény poddodavatele postaci vysloveni
souhlasu objednatele v ramci zapisu z kontrolniho dne. Poddodavatelé, ktefi se podileji
na zhotovovani dila, jsou: nejsou Zadni
V pfipadé, Ze zhotovitel poZaduje €i musi zménit poddodavatele, kterym prokazoval svoiji
kvalifikaci k pInéni vefejné zakazky, musi novy poddodavatel splfiovat kvalifikaci alespori
v rozsahu, v jakém ji prokazoval pavodni poddodavatel za zhotovitele. Na Zadost
objednatele je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklady prokazujici kvalifikaci
nového poddodavatele.
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku ¢l. 10 této smlouvy a pfislusnych pravnich predpisu.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu, ktera je zpdsobena poddodavatelem na
majetku objednatele. Pro uplatnéni nahrady Skody se uplatni § 2914 ob&anského
zakoniku.

Clanek 5

Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem
Zhotovitel se zavazuje proveést dilo v souladu s touto smlouvou a platnymi pravnimi
pFedpisy a CSN a EN.
Kvalitativni podminky jsou garantem, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s U¢elové podobnym pfedmétem.
U zabudovanych vyrobkl a materialll (zejména z dovozu) musi zhotovitel doloZzit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkd pro pouZiti v CR, navody k obsluze, osvédéeni
o0 jakosti, vSe v Ceském jazyce.
PFi pouziti specialnich materiald a technologickych postupl bude striktné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfisludné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
u specialnich materialt je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
technického dozoru objednatele zépisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pred
zahjenim pfislusnych praci.
NedodrZzeni podminek a postupu dle technickych norem a ostatnich zavaznych pravnich
pFedpisu, jakoZ i postupl i zavazku zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy, opraviuje
objednatele odstoupit od smlouvy.
Objednatel je opravnén v priibéhu realizace pozadovat zamény materialt oproti pavodné
navrzenym a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit. PoZadavek na zaménu
materiald musi byt vznesen pisemné a o zdméné bude uzavien dodatek ke smlouve.
Zhotovitel ma narok na dhradu veSkerych nakladd Gc¢elné vynalozenych na plGvodni
material, a to na zakladé pisemné dohody o finanénim vyrovnani.

Clanek 6
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8.2

8.3

8.4

Termin a misto plnéni
Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté a zahajit provadéni dila do 10 dnu od nabyti
acinnosti smlouvy, nestane-li se tak, je objednatel oprdvnén od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel se zavazuje dilo fadné dokoncit a pfedat nejpozdéji do 15. 07. 2019.
Prekazky stavby a prodleni na zakladé objektivnich vlivi (povétrnostni a klimatické vlivy,
pronikani spodni vody apod.) nejsou davodem zfeknuti se uplatnéni smluvni pokuty za
prodleni s terminem pInéni v pfipadé&, Ze jsou takové povétrnostni a klimatické podminky
typickeé pro danou ro¢ni dobu. Patfi sem rovnéz tzv. deStova obdobi, resp. i jiné prekazky
trvajici souvisle max. 4 tydny.
Mistem piInéni je Slany, ulice U Kaséaren a Dukelskych hrdinG, pozemek p. &. 2013/2
a 1635/8 v k. u. Slany.

Clanek 7

Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpedi Skody na ni
Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.
Zhotovitel nese nebezpedi Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za Skody zplsobené na majetku, strojich, zafizenich
a materiélu zhotovitele po celou dobu realizace dila.
Pojisténi dila proti vSem moZnym Skodam zajisti po dobu pInéni pfedmétu dila zhotovitel.
Pripadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢as dokonceni dila.
Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi provozni odpovédnosti za Skodu
zpusobenou tfeti osobé vcetné objednatele s limitem pojistného plnéni minimalné
1 000 000,- KE&. Zhotovitel se zavazuje mit toto pojisténi v platnosti po celou dobu, po
kterou provadi dilo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyzvu predloZit doklad
0 tom, Ze pfislusné pojisténi trva.

Clanek 8

Cena dila
Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
fixni, kone€na, zavazna, nejvySe pfipustnd a zahrnuje vSechny naklady zhotovitele
spojené s provadénim dila, zejména ocenéni Uplného rozsahu predmétu dila,
pfedpokladany vyvoj cen v daném oboru v€. pfedpokladaného vyvoje kurzu ¢eské mény
k zahraniénim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veSkeré dalSi pfimé i nepfimé
naklady nutné k fadnému provedeni a pfedani dila, které se k dilu vadZzou. Jednotkové
ceny uvedené v Rozpoctu dila jsou stanoveny jako maximalni.
Cena dila sjednané dle rozsahu této smlouvy ¢ini:

Cena dila bez DPH: 464 964,- Ké
DPH v platném znéni: 97 642,- K&
Cena dila celkem: 562 607,- Ké

Rozpocet dila je nedilnou soucésti této smlouvy jako jeji pfiloha &. 1.

Jestlize zhotovitel zjisti v prabéhu provadéni dila nové skute¢nosti, které mohou ovlivnit
cenu dila, oznami to bezodkladné objednateli.

Bude-li objednatel poZadovat jakékoliv zmény, dopliiky nebo rozsifeni dila, je povinen
zhotoviteli pfedat pisemny soupis téchto zmén k ocenéni. Zhotovitel poZzadované zmény
oceni dle jednotkovych cen uvedenych v Rozpoctu dila, ktery tvofi pfilohu €. 1 této
smlouvy. Nelze-li k ocenéni zmén pouZzit jednotkové ceny z rozpoctu, oceni je zhotovitel
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dle cen obvyklych. V pfipadé, Ze poZadované zmény zhorSuji kvalitu dila, je zhotovitel

povinen objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

ZvySeni ceny dila je moZné provadét pouze pisemnym dodatek k této smlouveé za téchto

podminek:

— objednatel bude poZadovat provedeni vySSiho objemu praci, nez je uvedeno
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakéazky,

— objednatel bude poZadovat vysSi kvalitu provedeni dila, nez jaka je uvedena
v projektové dokumentaci, resp. zadavaci dokumentaci této zakazky,

— Vv prubéhu realizace zakazky dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty.

Clanek 9

Financovani, placeni, smluvni pokuty
Objednatel prohlasuje, Ze ma zajisténo financovani na thradu ceny dila dle této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni ceny dila z U¢tu objednatele na
ucet zhotovitele.
Objednatel neposkytne zhotoviteli Zadnou zalohu na cenu dila.
Objednatel prohlasSuje, Ze pfedmét dila, neni pouzivan k ekonomické ¢innosti a ve
smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy3e uvedeny predmét
dila aplikovan rezim prenesené dariové povinnosti podle § 92a zakona €. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty.
Provedené prace bude zhotovitel fakturovat prabé&zné jednou mési¢né na zakladé
skute€¢né provedeného rozsahu praci v daném mésici, a to az do vySe 80 % ceny dila.
Zbyvaijici ¢ast, tj. 20 % ze sjednané ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po predani
a prevzeti dokon¢eného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélku. V pfipadé, ze
dilo bude vykazovat drobné vady a nedodélky nebranici trvalému uZzivani dila, bude
pozastavka finanéné pfizpisobena hodnoté vad a nedodélki. Pozastavka bude
uvolnéna az po jejich odstranéni.
Pfed vystavenim faktury objednateli na cenu dila je zhotovitel povinen predlozit
objednateli ke schvaleni ocenény soupis provedenych praci a teprve poté, co je tento
soupis objednatelem pisemné odsouhlasen, je opravnén vystavit objednateli fakturu.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo
druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych
nedoSlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén takovouto fakturu zhotoviteli vratit.
PrekrocCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vysi objemu praci na dile, resp. vysi finanéniho
objemu sjednanou dle odstavce 9.5 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto
fakturu zhotoviteli vréatit.
Jednotlivé faktury zhotovitele v€etné koneéné faktury dle odstavce 9.11 tohoto €lanku
budou obsahovat naleZitosti t€etniho a darfiového dokladu ve smyslu platnych pravnich
pfedpist a jejich nedilnou soucasti musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povaZzovana za neplatnou a bude
vracena zpét objednateli.
Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnt po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkd z uctu objednatele
ve prospéch Uctu zhotovitele.
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10.4

Zbyvaijici ¢ast tj. 20 % ze sjednané ceny dila nebo pomérnou ¢ast pozastavky za vady a
nedodélky, uhradi objednatel zhotoviteli po pfedani a prevzeti dokon&eného dila, které
bude zbaveno vSech vad a nedodélkd., a to na zakladé kone&né faktury zhotovitele.
Kone&na faktura musi mj. obsahovat tyto nalezitosti:

- vyslovny nazev "konec&na faktura",

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- soupis v3ech uhrazenych faktur s cenou bez DPH,

- pfipadnou vySi pozastavky.

Neni-li zhotovitel platcem DPH, plati pro néj toto ustanoveni v plném rozsahu
s vyjimkou ¢lenéni ceny.

Konecnou fakturu je zhotovitel povinen predat objednateli nejpozdéji do 30 dnd ode dne
pfedani a prevzeti dokon¢eného dila objednateli, které je zbaveno vSech vad
a nedodélka.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti sjednanému terminu dokonc¢eni dila v této
smlouvé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi
1 000, - K& za kazdy den prodleni. Timto ujedndnim vSak neni dotéeno pravo
objednatele poZzadovat po zhotoviteli ndhradu Skody v pIné vysi.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni vugi
zhotoviteli, resp. proplaceni faktur zhotovitele na uhradu ceny dila, a to az do doby, kdy
bude poZadovana smluvni pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou jakékoliv fadné vystavéné faktury, muaze
zhotovitel poZzadovat po objednateli uhrazeni zdkonného Uroku z prodleni dle § 1970
obc&anského zakoniku.

Jakakoliv smluvni pokuta vyplyvajici z této smlouvy nevylu€uje pravo objednatele na
nahradu Skody zpusobenou objednateli zhotovitelem nebo osobu vykonavajici plnéni
pro zhotovitele. Smluvni strany proto timto vylu€uji aplikaci 8§ 2050 obcéanského
zakoniku.

Clanek 10
Oznameni vad dila, doba odpovédnosti (zaruka)

Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésict, ktera
po€ina bézet dnem, kdy zhotovitel pfeda dokoncené dilo bez vad a nedodélku
objednateli a ten jej bez vyhrad pfevezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady,
které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.
Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyteéného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popséany, uvedeno, jak se projevuji
a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mazZe objednatel uvést
pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda poZaduje finanéni
Uhradu.
Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihity, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihdty se povaZzuje za v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu,
atoiv pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 000, - K€ za kazdy den prodleni az do dne jejiho odstranéni.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech, a to
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az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které nedovoluji vadu
odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu odstranéni reklamované
vady. Pro tento pfipad vSak platii Ze vada bude odstranéna
v nejbliz§im terminu pfi klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o €emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda je
reklamované vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi svym
podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a nedojde-
li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejiho odstranéni, souhlasi
zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré vydaje,
které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Ze na ¢ast dila, kter& byla pfedmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani 36 mésicu.

Clanek 11

Stavebni denik
Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni (dale jen
.Stavebni zakon*) ode dne pFevzeti stavenisté stavebni denik. Obsahové nalezitosti
a zplsob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha €. 9 vyhlasky ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, v plathném znéni a stavebni denik musi byt zhotovitelem
veden v souladu s ni.
Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel vZzdy ten den, kdy byly prace provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zaznamu. VeSkeré listy stavebniho
deniku musi byt oc€islovany a mezi jednotlivymi zdznamy nesmi byt vynechana volna
mista. Mimo zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét potfebné zéapisy pouze
objednatel, popf. jim povéfeny zastupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo
prislusné organy statni spravy i koordinator BOZP a dalSi osoby, o kterych tak stanovi
stavebni zakon.
Zhotovitel je povinen upozornit zadpisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit predmét provadéni dila, jeho prabéh, popf. termin spinéni
dila ¢i jiné naleZitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené pisemné informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace FeSit bez zbyte¢ného odkladu ihned poté,
co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis do stavebniho
deniku.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery do stavebniho deniku ucinil objednatel,
popfipadé jim povéfeny zastupce nebo jina opravnéna osoba provadét zapisy do deniku,
musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se
ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.
Béhem provadéni praci na zhotovovani dila, resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé,
zde musi byt stavebni denik trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kongi
odevzdanim a prevzetim dila objednateli, které je zbaveno vad a nedodélku.
Objednatel je opravnén kdykoliv poZzadovat po zhotoviteli pfedloZeni stavebniho deniku
ke kontrole. V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedlozi objednateli na vyzvu stavebni denik ke
kontrole, je objednatel opravnén Uc¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100,- Ké za
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11.7

12.1

kazdy den prodleni.
Zapisy ve stavebnim deniku nelze povaZovat za zmény smlouvy, ale slouZzi jako podklad
pro vypracovani doplriki a zmén smlouvy, resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12
Stavbyvedouci
Zhotovitel prohlasSuje, Ze odborné vedeni provadéni stavby v souladu s § 153, zékona
€. 183/2006 Sb., stavebni zakon v plathém znéni zajistuje stavbyvedouci:_

12.2

12.3

13.1.

13.2

13.3

13.4

Stavbyvedouci je povinen Fidit provadéni stavby, resp. zhotoveni dila, v souladu se
stavebnim povolenim ODSH a s ovéfenou projektovou dokumentaci, zajistit dodrzovani
povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostifedi a bezpecnosti prace vyplyvajicich
ze zvlaStnich  pravnich  pfedpist, zajistit Fadné usporadani stavenisté
a provoz na ném a dodrZzeni obecnych pozadavkd na vystavbu dle 8§ 169, zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni, popfipadé jinych technickych predpisu
atechnickych norem. V pfipadé existence staveb technické infrastruktury

v misté stavby je povinen zajistit vytyCeni tras technické infrastruktury v misté jejich
stfetu se stavbou.

Stavbyvedouci je déle povinen plsobit k odstranéni zavad pfi provadéni stavby, resp.
zhotoveni dila, a neprodlené oznamit objednateli a stavebnimu tfadu zavady, které se
nepodafrilo odstranit pfi vedeni stavby, vytvaret podminky pro kontrolni prohlidky stavby,

spolupracovat s osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika nebo autorsky dozor

projektanta, pokud jsou zfizeny, a s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci, pusobi-li na stavenisti.

Clanek 13

Stavenisté
Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.
Zhotovitel zodpovida od prevzeti stavenisté do okamziku, kdy pfeda dilo bez vad
a nedodélkd objednateli a vyklidi stavenisté, v plné mife za ochranu zdravi vSech osob
v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
Déle se zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické pfedpisy a platné pravni predpisy pro
ochranu Zivotniho prostfedi.
Zhotovitel je povinen zajistit provedeni videozdznamu, ktery bude mapovat stav
stavenisté a prilehlych objektd pred zahajenim stavby. Tento bude slouzit pro
poskytnuti pfipadnych ddkaz(l o tom, Ze provadénim stavebnich praci nedoSlo
k poSkozeni ¢i zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam bude zachycovat
pfedevSim stavajici stav komunikaci, chodnikd, vstupl do objektd, zelené
a nemovitosti v okoli stavby. Videozdznam bude uloZen na CD ve formatu AVI. Kopii
videozaznamu preda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od predani
stavenisté.
Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
pfipadnych podzemnich vedeni na stavenisti a tyto bud vhodnym zplisobem preloZit,
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13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

14.1

14.2

14.3

14.4

nebo chranit, aby v pribéhu provadéni stavby nedoslo k jejich poSkozeni.

Jestlize bude tfeba na stavenisti v souvislosti se zahajenim praci umistit nebo pfemistit
dopravni znaceni tak, aby bylo v souladu s platnymi pravnimi predpisy, které tuto
problematiku upravuji, obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za
umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znaceni v souvislosti s pribéhem
provadénych praci.

Puvodcem odpadu vzniklého pfi provadéni dila je zhotovitel, ktery je povinen zajistit
likvidaci vSech odpadu vzniklych pfi provadéni dila a predat objednateli doklady
0 zneSkodnéni vSech odpadu.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a €istotu a je povinen
bezprostfedné odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, coz zvlasté plati
pfi znecisténi pozemnich komunikaci. V pfipadé nedodrZeni tohoto ujednani je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K€ za kazdy
pfipad takového poruSeni.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 7 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 1 000,- K& za kazdy den, po ktery bude stavenisté
uzivat neopravnéné a to az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 14
Provadéni dila

Stavba bude, poc¢inaje dnem zahajeni praci, oznacena informac¢ni tabuli s dulezitymi
Udaji o provadéné akci. Obsah tabule bude odpovidat nalezitostem obsahu Stitku
stavby, jenz je definovan § 7, vyhlasky ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni stavebniho zdkona ve vécech stavebniho fadu, v plathém znéni, tzn., Ze
bude obsahovat oznaceni stavby, oznaCeni stavebnika, oznaceni stavebniho
podnikatele, oznaeni stavebniho Ufadu, ktery stavbu povolil, islo jednaci stavebniho
povoleni v€. data nabyti jeho pravni moci a stanoveny termin dokonéeni stavby. Forma
provedeni informaéni tabule bude prfed umisténim na stavenisté konzultovana
s objednatelem. Informa¢ni tabule bude na stavenisti umisténa po celou dobu
provadéni stavebnich praci a zhotovitel ji odstrani po pfedani dokoneného dila.
VeSkeré zmény informaci budou na tabuli pribézné opravovany.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vyty&eni stavby a béhem vystavby fadné pecovat
o zakladni smérové a vySkove body, a to az do doby pfedani dila objednateli. Zhotovitel
zajisti i podrobné vyty€eni jednotlivych objektd a inZenyrskych siti a odpovida za jeho
spravnost.

Zhotovitel na své naklady zajisti instalaci a nasledné odstranéni pevnych zébran,
kterymi stavbu po jejim zhotoveni uzavfe proti vstupu neopravnénych osob. Tyto

zabrany zhotovitel odstrani poté, co bude stavba pravné zplsobila k béznému uzivani.
Dojde-li pfi provadéni stavby k omezeni provozu a uzivani pozemnich komunikaci, je

zhotovitel povinen pfi zahdjeni praci tato mista oznacit omluvnou tabuli pro vefejnost
s textem: ,Mésto Slany se omlouva za doCasné omezeni uZivani verejného
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14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

prostranstvi“. Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednuti ve skladu (Slany —
Ouvalova ulice) u objednatele. Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejiho umisténi na
stavenisti odpovida, zde bude umisténa po celou dobu, kdy bude uzZivani komunikace
znemoznéno a po uplynuti této doby je zhotovitel povinen vratit ji zpét. Doklad o tom,
Ze takto ucinil (potvrzeny pfijemcem), pfedloZi objednateli nejpozdéji pfi pfejimce
dokonc&eného dila.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dot€enych a pfilehlych objektd nejpozdéji
5 pracovnich dni pfed zahajenim praci o zplsobu provadéni praci, pfipadnych
uzavirkach a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz a zajistit jim vstup do
jejich nemovitosti po celou dobu provadéni dila. Splnéni této povinnosti zhotovitel pfed
zahajenim praci prokazatelné doloZi objednateli.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu stouto smlouvou, Vv souladu
s rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho Gfadu a s ovéfenou projektovou
dokumentaci, je povinen dodrZet obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné
technické pfedpisy a normy a zajistit dodrZzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
zivotniho prostfedi a bezpecénosti prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisa.
Pokud porusenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda, nese veSkeré vzniklé
naklady na jeji odstranéni.

Vznikne-li v pribéhu provadéni dila potfeba zmény rozhodnuti organu hygienickych,
energetickych, dopravnich, vodohospodéarskych nebo jinych, je zhotovitel povinen tuto
zménu neprodlené zajistit stim, Ze o této skutecnosti ihned pisemné informuje
objednatele.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné vykopum, pfekopim,
zaborum ¢i zvlaStnimu uzivani vefejnych komunikaci, zelené ¢i jinych vefejnych
prostranstvi zajiStuje vlastnimi silami zhotovitel a hradi za toto veSkeré pfipadné
poplatky.

Veskeré odborné préace &i prace, k jejichZz provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni
musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci ¢i opravnéni.
Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynt danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZzeni odborné
péce.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni Casti
zhotoveni dila, kter4 bude v dalSim postupu zakryta nebo se stane nepfistupnou, a to
minimalné 3 pracovni dny pfed jejim zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu
objednatele na svuj naklad odkryt &i jinak zpfistupnit tu ¢ast zhotovovaného dila, ktera
byla zakryta nebo se stala nepfistupnou.

Pro stavbu byl objednatelem v souladu s 815 zakona €. 309/2006 o zajisténi dalSich
podminek BOZP a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich
na BOZP na stavenistich zajiStén plan BOZP. Zhotovitel je povinen mit tento plan po
celou dobu realizace stavby pfistupny na stavenisti a Fidit se jim.

Vzhledem k tomu, Ze byly naplnény podminky § 14, zakona €. 309/2006 Sb., zdkon
0 zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v platném znéni,
ur€il objednatel (zadavatel stavby) koordinatora BOZP. Koordinator BOZP bude na
stavbé po celou dobu jeji realizace vykonavat €innosti, které mu jsou uloZzeny pravnimi
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14.14

14.15

14.16

15.1

15.2

15.3

154

15.5

predpisy, které tuto problematiku upravuiji, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této

¢innosti patfi¢nou souc¢innost.
Opatieni z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zivotniho prostredi,

dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisq, jakoz i protipozarni
opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi svafovacich pracich
i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel. Zhotovitel pfebira
v pIném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby a praci tak, aby byly
splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z pravnich &i jinych
pFedpisu, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
tuto financné objednateli uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze neni-li v této smlouvé ujednano jinak, plati pro
smluvni strany plné § 2593, 2594, 2595, 2626 ob&anského zakoniku.

Clanek 15
Predani dila

Dilo je povaZzovano za dokoncené, pokud zhotovitel dokongil dilo v souladu s touto

smlouvou, jakoZ i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy vztahujicimi se k realizaci

predmétné stavby a zhotovitel pfedal toto dilo objednateli bez vad a nedodélkd spolu

s veSkerymi doklady uvedenymi v odstavci 15.4 tohoto ¢lanku a objednatel dilo od

zhotovitele bez vyhrad prevzal.

Objednatel se zavazuje, Ze dokonc¢ené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélkd

pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu dila.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k pfevzeti dila, a to minimalné

7 pracovnich dnu pfed terminem konani pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji

do 3 dnd od terminu stanoveného zhotovitelem zah4jit prejimajici Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho fizeni ve3keré doklady

prokazujici fadné provedeni dila, doklady potfebné ke kontrolnim prohlidkam

stavebnimi Ufady a doklady potfebné k naslednému uzivani a provozu dila s tim, Ze
bez predloZeni téchto dokladu nelze povaZovat dilo za dokonéené a schopné predani.

K témto dokladim patfi zejména:

— geodetické zamérfeni skute€ného provedeni stavby, a to v tisténé verzi ve
3 vytiscich a v jednom vyhotoveni na elektronickém nosici ve forméatu dgn, dgv, pdf
nebo dxf,

— geometricky plan pro vklad do katastru nemovitosti (nova stavba/vécné bfemeno)
v 6 wytiscich,

— projekt skute€ného provedeni dila ve dvou vyhotovenich v€. zakresleni
a zaméreni inZzenyrskych siti, které byly dilem dotCeny,

— zapisy a osvédcéeni o provedeni zkouSkach pouzitych materialu,

— doklady o provedenych prfedepsanych zkouSkach, revizi a kontrolach,

— stavebni denik (pfip. deniky),

— potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o uloZeni vybouraného materialu a odpadu
na prislusné skladce odpad,

— fotodokumentaci o provadéni pfedmétu dila na elektronickém nosici ve forméatu jpg.

O prubéhu prejimajiciho Fizeni poridi objednatel pisemny zapis o pfedani a prevzeti
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15.6
15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

dokon&eného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skuteénost
v€. jejiho odavodnéni do zapisu.

Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel maze prevzit dilo i s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti
dokon¢eného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel.
Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1 000,- Ké za kazdou vadu nebo
nedodélek a kazdy den prodleni s jejich odstranénim a dale pak objednatel mize
poveéfit odstranénim vad tfeti osobu, pficemz, naklady na odstranéni vad ponese
v takovém pfipadé zhotovitel. Objednatel je opravnén zapocist naklady na odstranéni
vad tfeti osobou oproti faktufe na zbyvajici ¢ast ceny dila dle ¢l. 9. 11 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené |huté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyZ tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 16

Zmény smlouvy
Tuto smlouvu (mimo zmény poddodavatele) Ize ménit pouze pisemnym oboustranné
potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy,
protokoly apod. se za zménu této smlouvy nepovaZzuiji.
Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici Fadnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.
Smluvni strany na sebe prebiraji zménu okolnosti dle § 1765 odst. 2 ob&anského
zakoniku.
Smluvni strany vylucuji aplikaci ustanoveni § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Clanek 17

Odstoupeni od smlouvy
Objednatel mé& pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného porusovani smluvnich
povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouveé.
V pfipadé vice jak desetidenniho prodleni zhotovitele se splnénim kone¢ného terminu
provadéni dila, nebo pokud bude z jinych skute€nosti zjevné, Ze zhotovitel z divodu
na své strané dilo nedokonéi ve sjednaném terminu, miZe objednatel od této smlouvy
odstoupit.
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provadi
dilo v rozporu s touto smlouvou a nezjedna napravu ani do 10 dnu poté, co k tomu byl
objednatelem vyzvan.
Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nema
uzavreno pojisténi dle odst. 7.5 této smlouvy a nezjedna napravu do 10 dnu poté, co
k tomu byl objednatelem vyzvan.
Zhotovitel m& pravo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena néktera dilci
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17.6.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

faktura dle ¢l. 9 smlouvy, pfestoZe tato faktura je v celém rozsahu opravnéna, a to ani

do 30 dnu poté, co byl objednatel vyzvan k napravé.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na z&kladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasledujici:

— zhotovitel vyzve objednatele k "dil€imu pfedani dila" a sou€asné s touto vyzvou
pfedloZi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle €l. 2 této smlouvy
realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZzek pouZzitych pro navrh ceny dila
v nabidce,

— objednatel do tfi dnl po obdrZeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji "dil¢i pfejimaci fizeni",

— zhotovitel odveze veSkery svlj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im pfedani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel "diléi kone¢nou fakturu",

— strana, ktera davodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila je povinna uhradit druhé
strané veSkerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 18

Zavéreéna ustanoveni
Zhotovitel prohlaSuje, Ze je seznamen se skute¢nosti, Ze Mésto Slany je jako Uzemni
samospravny celek povinno uverejfiovat uzaviené smlouvy v registru smluv zfizeného
dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni
(dale jen ,zakon o registru smluv*).
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je seznamen se skuteCnosti, Ze Mésto Slany je jako
Uzemni samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se kjeho
pusobnosti podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni (dale jen ,zakon o svobodném pfistupu k informacim®).
Smluvni strany dale prohlasuji, Ze pokud nékteré skutecnosti uvedené v této smlouvé
povazuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu 8 504 zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle zékona
o registru smluv &i zpfistupnéni dle zdkona o svobodném pfistupu k informacim, sdélily
je pisemné druhé smluvni strané pfed podpisem této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji, Ze pro pfipad, Ze tato smlouva podléha uvefejnéni v registru
smluv dle zdkona o registru smluv, odeSle tuto smlouvu spravci registru smluv
k uvefejnéni mésto Slany, a to bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dnu od
uzavieni této smlouvy.
Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle
zakona o registru smluv, nabyva tato smlouva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdé&jsi den ucinnosti
Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichZ zhotovitel obdrZi jeden stejnopis a objednatel tfi stejnopisy.
Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vule, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
precCetly a s jeho obsahem souhlasi, cozZ stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.
Smluvni strany timto prohlasuji, Ze s osobnimi Udaji, které ziskaji na zakladé této
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Smlouvy, budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajd
a o volném pohybu téchto udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni
o ochrané osobnich Udaji) a dalSimi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich
Gdaju.
18.9. Uzavieni smlouvy schvalila rada mésta dne 13. 3. 2019 pod Cdislem usneseni

17/10/2019/RM.

18.10. Pokud tato smlouva nestanovi jinak, plati ustanoveni Ob¢anského zakoniku ve znéni
pozdéjSich predpisa.

PFilohy:
Cislo 1 - Rozpoget dila

V Perstejné dne: 25.02. 2019 Ve Slaném dne: 26. 3. 2019
za zhotovitele: za objednatele:
Druha severoceska stavebni Mésto Slany

Spolecnost, spol. sr. o.

jednatel spole¢nosti starosta mésta
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