
KRYCÍ LIST - VÝKAZ VÝMĚR

Objekt : Název objektu : JKSO :

Stavební práce, terénní a sadové úpravy

Stavba : Název stavby : SKP :

Rekonstrukce chodníku u potoka, Brno - Medlánky

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel : JIS-Sta s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z Montáž celkem 0 Oborová přirážka 0

R HSV celkem 185 258 Přesun stavebních kapacit 0

N PSV celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 185 258 Zařízení staveniště 3 705

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

RN II.a III.hlavy 185 258 Ostatní VRN 3 705

ZRN+VRN+HZS 192 669 VRN celkem 7 410

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Javorka Jméno : Ivan Šerý Jméno :

Datum : Datum : 29.01.2019 Datum :

29.01.2019 Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 10 %  činí : 0 Kč

DPH 10 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 192 669 Kč

DPH 21 %  činí : 40 461 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 233 130 Kč

Poznámka :
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 Rekonstrukce chodníku u potoka, Brno - Medlánky

 Stavební práce, terénní a sadové úpravy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Bourání konstrukcí - demolice 105 332 0 0 0 0

2 Terénní úpravy 2 072 0 0 0 0

3 Komunikace a zpevněné plochy 75 360 0 0 0 0

4 Sadové úpravy - Trávník 2 495 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 185 258 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 0,0 185 258 0

Oborová přirážka 0,00 0,0 185 258 0

Přesun stavebních kapacit 0,00 0,0 185 258 0

Mimostaveništní doprava 0,00 0,0 185 258 0

Zařízení staveniště 0,00 2,0 185 258 3 705

Provoz investora 0,00 0,0 185 258 0

Kompletační činnost (IČD) 0,00 0,0 185 258 0

Rezerva rozpočtu 0,00 2,0 185 258 3 705

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

7 410
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 Rekonstrukce chodníku u potoka, Brno - Medlánky

 Stavební práce, terénní a sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Bourání konstrukcí - demolice

1 1-1 Vytrhání obrub betoných záhonových/chodníkových, odstranění vč. betonového základu (cca 4m3 = 10t) m 43,60 136,00 5 929,60

2 1-2 Rozebrání dlažby betonové, uložení dlažby na deponii m2 241,00 42,00 10 122,00

3 1-3

Vybrání  "kufru" - podkladních vrstev z původního chodníku = cca 16 cm (v maximální míře budou podkladní 

vrstvy využity pro podklad nových zpevněných ploch - pokud to bude možné, v rozpočtu je ale zahrnuta 

varianta, že to nepůjde, a vše bude odvezeno na skládku, v případě využití na místě to bude vyúčtováno jako 

méněpráce) - cca 38,6 m3 = 80 t m2 241,00 180,00 43 380,00

4 979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 90,00 150,00 13 500,00

5 979 98-1104.R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t t 90,00 180,00 16 200,00

6 979 99-9997.R00 Poplatek za skládku čistá suť t 90,00 180,00 16 200,00

Celkem za 1 Bourání konstrukcí - demolice 105 331,60

Díl: 2 Terénní úpravy

7 2-1

Dosypání ornice po stranách zvýšené části chodníku s průběžným zhutněním, celkem 5,5 m3, cena za práci i 

materiál (vč. pořízení ornice) m2 37,00 56,00 2 072,00

Celkem za 2 Terénní úpravy 2 072,00

Díl: 3 Komunikace a zpevněné plochy

8 3-1

Betonová dlažba - pochozí vč. pokladních vrstev a zemních prací (cena za vše - materiál i práci) - 

BETONOVÁ DLAŽBA SKLADEBNÁ - rekonstrukce stávajícího chodníku (bude využita původní dlažba a nově 

zřízené podkladní vrstvy). Dlažba bude vyspádována cca 1% do navazujících ploch zeleně, celkově bude 

chodník dodržovat původní niveletu terénu až na místo poblíž stávajících topolů č. 39 a 40, které svými kořeny 

zvedají dlažbu – zde bude chodník veden cca o 30cm výše než je v současném stavu.

m2 241,00 271,00 65 311,00

Položkový výkaz výměr

Stavba :

Objekt :
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 Rekonstrukce chodníku u potoka, Brno - Medlánky

 Stavební práce, terénní a sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový výkaz výměr

Stavba :

Objekt :

9 3-2

Obrubník betonový chodníkový, do bet. lože B12,5, vč. zemních prací (cena za práci i materiál), bude použit 

jako nová obruba v části chodníku, který bude zvednut cca 30cm nad stávající terén (u stromů č. 39,40) + v 

místech, kde je obrubník poničený (výměna špatných ks), bude uložen cca 2 cm nad úrovní okolní dlažby a 

terénu – bude uložen tak, aby tvořil překážku pro vjetí na zelené plochy (např. pro osoby na vozíku) - v. 25cm, 

š. 5/8cm, délka 50-100cm, barva šedá, přírodní, mezi obrubníky budou ponechány spáry (cca do 50mm) tak, 

aby v případě přívalových dešťů mohla voda odtékat do okolních travnatých ploch m 43,50 231,00 10 048,50

Celkem za 3 Komunikace a zpevněné plochy 75 359,50

Díl: 4 Sadové úpravy - Trávník

10 184 80-2111

chemické odplevelení před založ. kultury v rovině postřikem (včetně postřiku ) - za použití prostředku bez 

obsahu glyfosátů m
2

37,0 1,80 Kč          66,60 Kč                

11 183 40-3114 obdělání půdy kultivátorováním m
2

37,0 1,05 Kč          38,85 Kč                

12 181 11-1111 plošná úprava terénu bez doplnění ornice, při nerovn. do 150mm m
2

37,0 27,50 Kč        1 017,50 Kč            

13 185 80-2113 hnojení uměl. hnojivem v rov. naširoko 20g/m2  (cena vč. mater.) t 0,001 4 680,00 Kč   3,46 Kč                  

14 183 40-3153 obdělání půdy hrabáním (2x opakováno) m
2

74,0 4,56 Kč          337,44 Kč              

15 181 41-1131 založení trávníku parkového výsevem m
2

37 17,00 Kč        629,00 Kč              

16 185 80-3211 uválcování trávníku m
2

37 0,64 Kč          23,68 Kč                

17 185 80-4312 zalití (0,02 m/m
2
) m

3
0,7 75,00 Kč        55,50 Kč                

18 185 85-1121 dovoz vody pro zálivku m
3

0,7 100,00 Kč      74,00 Kč                

19 nezatříděno parková travní směs do stínu - 20g / m
2
 (pro část pod stávajícími stromy) kg 1,3 146,00 Kč      189,80 Kč              

20 nezatříděno Ztratné - travní osivo - 10% 26,38 Kč                

21 Přesun hmot do 5km

22 998 23-1311 rostlinný materiál t 0,0500 659,00 Kč      32,95 Kč                

Celkem za 4 Sadové úpravy - Trávník 2 495,16
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