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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH 
KOMUNIKACÍ č. VPI/MJ/2018/566

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Kraj Vysočina
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Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „Smlouva") byla 
uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") a dle 
ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon o elektronických 
komunikacích") mezi:

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2018/566 SRM: 8020000120
Číslo smlouvy stavebníka: 122448 Registr smluv: Ano

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623 
zastoupená Ing. Zdeňkem Šulcem, MBA, manažerem, Výstavba pevné přístupové sítě dle 
pověření
bankovní spojení: PPF banka, číslo účtu: 2019160003/6000 

(dále „CETIN") 

a

Kraj Vysočina
se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO :70890749
zastoupený: hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan
Hyliš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava, Číslo účtu: 4 200 580 986 / 6800

(dále „Stavebník")

(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „Smluvní strany" a jednotlivě 
jako „Smluvní strana")

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy 
níže uvedený význam:

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, která je přílohou č.1 této Smlouvy.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví 
CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů 
nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém 
jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové 
televize, bez ohledu na druh přenášené informace.
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Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2018/566
Číslo smlouvy stavebníka: 122448

SRM: 8020000120 
Registr smluv: Ano

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 2.11. 2017 vydané společností 
CETIN pod čj. 758292/17, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK 
společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.

1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává, dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích, Překládku dotčené části SEK.

1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPI ll_360 
Oslavička-Rudíkov SO 401“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2,1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní 
související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a 
závazek Stavebníka, jenž Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny 
nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby 
Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na 
nemovitostech specifikovaných v Projektu.

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby nebo 
územního souhlasu Překládky,
ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou 
nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále „Předpoklady pro realizaci Překládky ").

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci 
jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi 
odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
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4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje v souladu se svými zákonnými 
povinnostmi

a) před realizací Překládky:

i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy,

b) po realizaci Překládky.

i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace 
skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky 
č. 499/2006),

ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit 
vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou 
dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou 
dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje 

před realizací Překládky:
i) zajistit a předat společnosti CETIN územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby 

(Překládky) včetně jeho dokladové části,
ii) písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v 

čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN 
stavební připravenost (to vše dále „Písemná výzva Stavebníka") s tím, že tato výzva 
může být učiněna nejdříve 2 měsíce po uzavření této smlouvy,

Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy převádí na společnost CETIN následující práva a 
povinnosti z Územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby "II/360 Oslavička - 
Rudíkov ", č.j. UMB 183/1-17/8 ze dne 25.10.2017, které nabylo právní moci dne 15.3.2018 
(i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. (specifikované jako stavební objekt SO 401) za podmínek 
v tomto územním rozhodnutí stanovených, a (ii) dále související práva a povinnosti, která 
plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků 
řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke 
dni uzavření této Smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této Smlouvy předal 
společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do 2 měsíců od doručení Písemné 
výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, že ke dni 
doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN 
všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a 
ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl. 6 odst. 6.1 a) a v čl. 4 odst. 4.2 
této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do 2 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou 
dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o 
elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2018/566 SRM: 8020000120
Číslo smlouvy stavebníka: 122448 Registr smluv: Ano
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písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky 
k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event, ke zřízení takového práva ve 
vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost 
CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit 
společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. 
Úhradu za zřízení služebností na pozemcích ve vlastnictví Stavebníka Smluvní strany 
sjednávají v jednorázové výši 500,-Kč (bez DPH) za každý jednotlivý pozemek, 
přičemž tato náhrada bude po realizaci Překládky zahrnuta v nákladech Překládky a 
posléze uhrazena Stavebníkem společnosti CETIN v souladu s čl. 5 této Smlouvy. 
Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení 
správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízení.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2018/566 SRM: 8020000120
Číslo smlouvy stavebníka: 122448 Registr smluv: Ano

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Lhůta dle odstavce 4.3 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci 
Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení 
přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti 
CETIN.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 
uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky s tím, že pokud Stavebník toto 
oznámení nepřevezme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od odeslání 
tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu ke dni uzavření této 
Smlouvy činí 681.907,- Kč. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je 
mimo předmět daně z přidané hodnoty.

5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, 
Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou 
zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu. Stavebník se 
zavazuje společnosti CETIN uhradit na základě dodatku k této smlouvě další nezbytné 
náklady, přičemž smluvní strany se zavazují takový dodatek uzavřít a to do 30 dnů ode 
dne doručení výzvy kjeho uzavření Stavebníkovi. Pokud k uzavření takového dodatku
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v uvedené lhůtě nedojde, uhradí Stavebník tyto náklady společnosti CETIN na základě 
jejich uplatnění (výzvy k úhradě).

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně:
i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům 
Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického 
práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.4 této 
Smlouvy),
ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího 
odstavce a dle čl. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,
iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti 
(váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru 
nemovitostí,
iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně 
nákladů na vypracování výpočtu,
v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky 
zpracované subjekty k tomu určenými,
vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty,
vii) náklady na identifikaci parcel,
viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, 
které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které 
jsou nezbytné k realizaci Překládky,
ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v 
souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v 
platném znění,
x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 
zákona č. 13/1997 Sb.,
xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je 
nutné pro realizaci Překládky,
xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a 
nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2018/566 SRM: 8020000120
Číslo smlouvy stavebníka: 122448 Registr smluv: Ano

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:

a) Fakturu č. 1 za Přípravu Překládky ve výši 32.286,- Kč do 30 dnů ode dne jejího 
vystavení,

b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů souvisejících s Překládku do 30 dnů od jejího 
vystavení.

6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů ode dne 
uzavření této Smlouvy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena
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do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a 
Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy. 
Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce „VPI ll_360 Oslavička-Rudíkov SO 401“ a registrační číslo projektu (bude 
doplněno dodatečně po registraci projektu).

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny 
Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a 
Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN 
uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností 
CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je 
dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN - úrok z prodlení 
v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2 Strany této Smlouvy si sjednávají pro případ prodlení společnosti CETIN ve lhůtách 
překládek dohodnutých v souladu s čl. 4.3. této Smlouvy povinnost společnosti CETIN 
zaplatit stavebníkovi úrok z prodlení v zákonné výši z částky odpovídající doplatku 
nákladů za Překládku za každý den prodlení.

7.3 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 
Smluvní straně k její úhradě.

7.4 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na 
náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

7.5 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a splněním rozvazovací 
podmínky dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení 
smluvní pokuty.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2018/566 SRM: 8020000120
Číslo smlouvy stavebníka: 122448 Registr smluv: Ano

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: Ludmila Pažoutová
funkce: Specialista pro výstavbu sítě
e-mail: ludmila.pazoutova@cetin.cz tel.: 238462468

ve věcech technických: Petr Bílek
funkce: Senior specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť
e-mail: petr.bilek@cetin.cz tel.: 238 462 124

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních:
MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje,

VPI II 360 Oslavička-Rudíkov SO 401 7



Ing. Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství 

ve věcech technických: Ing. Jiří Lojda
funkce: úředník odboru dopravy a SH Krajského úřadu Kraje Vysočina 
e-mail: lojda.j@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 217 / 724 650 197

8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana 
oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní 
strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v 
obchodním rejstříku.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2018/566 SRM: 8020000120
Číslo smlouvy stavebníka: 122448 Registr smluv: Ano

9. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

9.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a
4.3 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od 
uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v 
platném znění.

9.2 S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním 
dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě 
doručena společnosti CETIN řádná písemné výzva Stavebníka (učiněná za splnění 
podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V případě, že dojde k 
zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v 
souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat 
osobní údaje (dále jen „osobní údaje'1) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen 
„GDPR") subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci 
druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či 
plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se 
Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům 
v pozici správce.

10.2 Účelem předání osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v 
souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

10.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

10.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k 
předání osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, 
prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou.
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10.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajisti splnění veškerých zákonných 
podmínek nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména 
informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů 
přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající 
Smluvní stranou je CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i 
s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na 
adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju, Splnění povinnosti 
uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní 
straně na výzvu písemně doložit.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv"). Stavebník se 
zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. 
metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník 
se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákona o registru 
smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. 
Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří 
měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, 
která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení 
lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do 
sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá 
účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

11.2 CETIN je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

11.3 Vzhledem k tomu, že projekt, jež překládku vyvolal je spolufinancován z prostředků 
Evropské unie - operační program IROP, CETIN je povinen minimálně do konce roku 
2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, 
Evropské Komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost

11.4 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

11.5 Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů:

a) v listinné podobě;

b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů; a/nebo

c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou 
specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

Strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený
pod písmenem c).

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2018/566 SRM: 8020000120
Číslo smlouvy stavebníka: 122448 Registr smluv: Ano
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11.6 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich 
vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených 
subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má 
každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České 
republiky.

11.7 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného 
si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe.

11.8 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento 
účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2018/566 SRM: 8020000120
Číslo smlouvy stavebníka: 122448 Registr smluv: Ano

11.9 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 
zákoníku:

■ § 557;
■ § 1767 odst. 2;
■ § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
■ § 1743.

11.10Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 
nebezpečí změny okolností.

11.11 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti 
ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) 
ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

11.12Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

11.13Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, 
které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této 
Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
Smluvních stran.

11.14Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů.

11.15CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl 
zajištěn soulad činnosti CETINu s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a 
mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování 
jejich porušování (program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-
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Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2018/566
Číslo smlouvy stavebníka: 122448

SRM: 8020000120 
Registr smluv: Ano

compliance). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním 
spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s 
jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí 
a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a 
etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. 
Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo 
zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho 
zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní 
předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména 
nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez 
právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům 
veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro CETIN 
nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

11,16Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt
Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky;
Příloha č. 3 - Územní rozhodnutí - o umístění stavby č.j.: UMB 183/1-17/8 ze dne
25.10.2017

CETIN: Stavebník:

V Praze dne V Jihlavě dne
15. 03. 2019

YPIII 360 Oslavička-Rudíkov SO 401 11
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A.
A. 1
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A. 1. 2.

A. 1.3.

A. 1.4.

A. 1. 5.
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A. 1.7.
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A. 2

A. 3
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A. 5

360 OolaviOka - iOudikov 03) 33)1 •O*
zlinprojekt

Průvodní zpráva

Identifikační údaje

Název stavby
VPI ll_360 Oslavička - Rudíkov SO 401 

montáž metalického kabelu

Investor stavby
Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Číslo stavby objednatele
16010-034710

Uživatel stavby
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

Místo stavby
k. ú. Rudíkov

Obec
Rudíkov

Odvětví
Telekomunikace

Charakter stavby
Novostavba

Účel stavby
Stavba řeší stranovou překládku telekomunikačního vedení vyvolanou 
rekonstrukcí silnice II/360 v úseku Oslavička - Rudíkov.

Výchozí podklady
• Zadávací dokumentace zpracovaná investorem akce.
• Podklady technické dokumentace spol. CETIN CZ.
• Místní šetření projektanta.

Charakteristika stavby
Projektová dokumentace předmětné akce řeší:
• Stranovou překládku zemních metalických kabelů.
• Uložení kabelů do dělené chráničky.

Členění stavby
Tato stavba není členěna.

s3 

",1 i
o

šmm

-i-3
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L)

Vypracoval: 

Ing. Smýkal

Kontroloval: 

Ing. Máchovský

Zakázka č.: 

ZP-5665/16
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A. 6 Související investice, podmiňující investice
Tato akce je prováděna z důvodu rekonstrukce silnice 11/360 v úseku 
Oslavička - Rudíkov.

A. 7 Předpokládaný termín zahájení a ukončení stavby
2019

A. 8 Celkové náklady stavby
Celkové náklady budou vyčísleny investorem akce dle výkazu výměr, který 
je součástí této projektové dokumentace.

A. 9 Kontaktní údaie
o

A. 9.1. Investor akce
Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
Ing. Jiří Lojda, tel. 724 650 197, e-mail: Lojda.J@kr-vysocina.cz

Dodavatel stavby
TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.
U Záběhlického zámku 233/15
106 00, Praha 10
p. Petr Balabán, 602 428 783

A. 9. 3. Zpracovatel dokumentace pro provádění stavby
ZLINPROJEKT a.s.
Zodpovědný projektant Ing. Přemysl Zlobický,

577 607 240, 602 787 202 
premvsl.zlobickv@zlinproiekt.cz

Projektant: Ing. Jiří Smýkal
577 607 254, 773 838 722
iiri.smvkal@zlinproiekt.cz

Vypracoval:

Ing. Smýkal

Kontroloval:

Ing. Máchovský

Zakázka č.:

ZP-5665/16

Strana č.: 4
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zlinprojekt

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY

Stavba řeší VPI metalického kabelu a neobsazených HDPE trubek v rámci 
rekonstrukce silnice ll_360 v úseku Oslavička - Rudíkov, SO 401.

Stavba nebude vyžadovat trvalý zábor zemědělského ani lesního půdního
fondu.

Výstavbou a provozem nedojde k trvalému negativnímu ovlivnění životního 
prostředí. Pří realizaci stavby bude dbáno, aby nedošlo k trvalému poškození porostů a 
veřejné zeleně.

Z hlediska PO je stavba bez požárního rizika.
Z hlediska CO nedojde ke zhoršení systému CO, ale naopak dojde k jeho 

zlepšení.
Ochranná pásma souběžných a křížených inženýrských sítí dle ČSN budou 

dodržena.

B.2. PROVEDENÉ PRŮZKUMY

Stavba řeší VPI metalického kabelu a neobsazených HDPE trubek v rámci 
rekonstrukce silnice ll_360 v úseku Oslavička - Rudíkov, SO 401.

SO 401 - Místem výstavby procházejí dva metalické kabely, TCEPKPFLE 
150XN0.8 a TCEPKPFLE 5XN0,6 a dvě neobsazené HDPE 40 bílá a zelená. Kabely a 
HDPE trubky budou v úseku km 1,764 - 2,039 stranově přeloženy a zahloubeny pomocí 
kabelových vložek.

Územní rozhodnutí, jehož součástí bude stranová přeložka sdělovacích kabelů, 
dodá stavebník.

B.3. POUŽITÉ MAPOVÉ A GEODETICKÉ PODKLADY, ZAMĚŘENÍ A
OVĚŘENI PODZEMNÍCH VEDENI
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Veškeré zakreslené inženýrské sítě jsou pouze orientační, jelikož převzaté 
podklady jsou pouze informativní a často nepřesné.

B,4. PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU

Zařízení staveniště bude umístěno po dohodě s obcí Rudíkov. Přebytečná 
zemina a jiný odpad bude odvezen na skládku. Vypracoval: 

Ing. Smýkal

B.5. TLAKOVÁ OCHRANA

Celistvý polyetylénový plášť použitého kabelu a plnění mezižilních prostor 
vazelínou zajišťuje ochranu proti zatečení, zvlhnutí, vzlínání vody a korozi.

Kontroloval: 

Ing. Máchovský

B.6. VLIVY VN, VVN A STŘÍDAVÉ TRAKCE

V oblasti se nenachází vedení, které by způsobilo výrazné rušivé vlivy.
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B.7. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ CELKOVÉ KONCEPCE ŘEŠENÍ

SO401
Místem výstavby procházejí dva metalické kabely, TCEPKPFLE 150XN0,8 a 

TCEPKPFLE 5XN0.6 a dvě neobsazené HDPE 40 bílá a zelená. Kabely a HDPE 
trubky budou v úseku km 1,764 - 2,039 stranově přeloženy a bude na nich provedena 
kabelová vložka.

B.8. POPIS KABELOVÝCH ROZVODŮ

Sdělovací vedení, které v současnosti vede u paty svahu, bude z důvodů 
vyosení komunikace přeloženo mimo novou patu svahu v délce cca 291 m. Na kabelu 
PPFLE5XN0,6 a PPFLE 150XN0,8 bude na parc.č. 2047/1 provedena kabelová vložka 
v délce 5m z důvodu umístění kabelů do příkopu. Kabel bude od parc.č. 2020/2 až 
k parc.č. 2047/1 uložen do dělené chráničky SYSPRO 160/110 mm v délce 80m. Dále 
bude kabel PPFLE 5XN0,6 v místě odbočení k ÚR RUD051 přerušen a bude na něm 
také provedena kabelová vložka kabelem PPFLE 5XN0,6 v délce 20m. Kabel PPFLE 
5XN0,6 bude ochráněn dělenou chráničkou v délce 48 m a PE trubkou v délce 6m, 
Dále bude sdělovací vedení chráněno dělenou chráničkou v místech pod sjezdy 
z rekonstruované komunikace.

B.9. POPIS ZEMNÍCH PRACÍ

B.9.1. Výkopy

Trasa kabelů bude vedena převážně v poli a překopem komunikace II/360.
Kabely budou ve výkopu uloženy do pískového lože, nad kterým bude uložena 

krycí deska a min 20 cm pod povrchem bude ve výkopu uložena výstražná folie 
oranžové barvy. V místě uložení kabelů do nového příkopu budou tyto umístěny 
v hloubce 90cm pod dnem příkopu, aby nedošlo k jejich následnému poškození.
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B.9.2. Hloubka uložení kabelu

Kabely budou ve výkopu pro místní síť uloženy v hloubce:

- komunikace.............................. 130 cm s krytím kabelu min. 120 cm
- pole............................................ 110 cm s krytím kabelu min. 100 cm
- v novém příkopu........................ 90cm pode dnem příkopu

Vypracoval: 

Ing. Smýkal

B.9.3. Prostorové uspořádání sdělovacího kabelu

Při prostorovém umístění sdělovacího kabelu vůči ostatním podzemním sítím je 
nutno dodržet minimálně (pokud správci sítí ve vyjádřeních neuvádí jinak) vzdálenosti 
dané ČSN 736005, kde jsou určeny nejmenší vodorovné vzdálenosti při souběhu a 
svislé vzdálenosti při křížení s podzemními sítěmi.

Kontroloval: 

Ing. Máchovský
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B.9.4. Přechody

a) Přechod přes komunikace a sjezdy z komunikace

Při realizaci akce dojde k přechodu komunikace 11/360. Stávající kabel bude 
křížit komunikace překopem a uložením kabelu do dělené chráničky SYSPRO 
160/110mm. Ve sjezdech z komunikace bude sdělovací vedení uloženo rovněž do 
dělené chráničky SYSPRO 160/110mm. Na pozemku 2039/4 budou SEK uloženy 
v hloubce 90cm pod dnem příkopu v chráničce SYSPRO 160/110mm s potřebnými 
náběhy z a do příkopu.

zlinprojekt

b) Přechod přes toky

V rámci projektu nedochází k přechodu vodního toku.

c) Přechod přes železnici

V rámci projektu nedochází k přechodu železnice.

N
-'fQ
R
O

a mma

R

B.9.5. Inženýrské sítě O
m

V situačních výkresech jsou zakresleny všechny zjištěné inženýrské sítě 
získané od správců inženýrských sítí a plánované inženýrské sítě zjištěné od investora 
výstavby nových objektů obchodního centra.

Veškeré zakreslené sítě jsou pouze orientační, jelikož přebrané podklady od 
správců sítí jsou pouze informativní a často i nepřesné. Veškeré sítě je nutno před 
započetím realizace akce vytyčit, provést sondy a vyznačit v terénu kolíky nebo 
barvou. Odchylky trasy od projektu budou konzultovány na kontrolních dnech.

K ochraně podzemních sítí před mechanickým poškození a ke snížení jiných 
nežádoucích ovlivnění jednotlivých sítí navzájem, musí být při křížení mezi potrubím, 
stokami, kabely a ochrannými konstrukcemi dodrženy nejmenší dovolené vodorovné a 
svislé vzdálenosti, dále musí být dodrženy příslušné zákony, vyhlášky, normy a 
vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí.

Mechanická ochrana sdělovacích kabelů při křížení a souběhu s jinými sítěmi je 
řešena uložením sdělovacích kabelů do kabelových žlabů (viz. propočet PPD).

Nejmenší dovolené vzdálenosti mezi podzemními vedeními

Druh vedení:
kabely 

křížení (m)
MTS

souběh(m)

Vypracoval:

Ing. Smýkal

chráněné nechráněné chráněné nechráněné

- silové vedení do 1 kV 0,10 0,30 0,10 0,30 Kontroloval:

do 35 kV 0,10 0,80 0,30 0,80 Ing. Máchovský

- plynovody do 0,005 MPa -- 0,10 -- 0,40
do 0,3 Mpa -- 0,50 - 0,40

- vodovodní potrubí - 0,20 - 0,40

Zakázka č.: 
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B.9.6. Definitivní úpravy povrchů

Projekt obsahuje definitivní úpravy povrchů. Po skončení prací bude proveden 
zához kabelové rýhy s hutněním po vrstvách. Při provádění def. povrchů budou 
dodrženy technologické podmínky pro jejich provádění a podmínky stanovené jejich 
majiteli resp. správci.

B.10. POUŽITÝ MATERIÁL A MONTÁŽ KABELŮ

B.10.1. Kabely

Pro místní síť je použit tendrovaný kabel s měděnými jádry průměru 0,6mm a 
0,8mm typu TCEPKPFLE.

Pokládku a montáž kabelů nutno provést dle výkresu situace, schéma zapojení, 
předpisů pro podzemní sdělovací vedení a technických podmínek výrobce kabelů. Po 
montáži kabelových souborů nutno provést předepsaná měření elektrických parametrů.

B.10.2. Spojky

Budou použity nové spojky typu XAGA.

B.10.3. Hlavní rozvod

Projektová dokumentace neřeší ukončení kabelu na hlavním rozvodu.

B.10 4. Traťový rozvaděč

Projektová dokumentace neřeší ukončení kabelů v traťovém rozvaděči.

B.10.5. Síťové rozvaděče

Projektová dokumentace neřeší ukončení kabelů v síťovém rozvaděči.

B.10.6. Účastnické rozvaděče

Projektová dokumentace neřeší ukončení kabelů v účastnickém rozvaděči.

B.10.7. Domovní přípojky

Nové domovní přípojky nejsou řešeny.
Vypracoval: 

Ing. Smýkal

B.10.8. Uzemnění rozvaděčů

Při uzemňování telekomunikačních zařízení je nutno dodržet předpisy TA 116, TA 9 a 
všechny platné normy týkající se uzemnění telekomunikačních zařízení. 
Všechny rozvaděče uzemnit na max. zemní odpor 15 Q.
K dosažení této hodnoty postačí zemnicí pásek FeZn délky cca 25 m. Skutečná 

délka zemnícího pásku se určí až při realizaci stavby proměřením položeného pásku. 
Při nedodržení hodnoty 15 Q je nutno buď prodloužit délku zemnícího pásku nebo 
rozvaděč dozemnit zemnícími tyčemi. V případě, kdy kolem rozvaděče nevede zemní 
trasa provede se uzemnění pouze zemnícími tyčemi. Vodič CY bude se zemnicím 
páskem FeZn 30 x 4 mm, který je uložen ve společném výkopu s kabelem propojen 
svorkou. K uzemnění sítě je dodavatel povinen vyhotovit revizní zprávu.

Kontroloval: 

Ing. Máchovský
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Uzemnění bude v rozvaděčích spojeno CY vodičem 16 mm2 se zemnicí 
svorkou rozvaděče. Tato svorka bude dále spojena se zemnicím modulem nebo 
zemnicí svorkovnicí.

Stínící fólie příchozího kabelu do rozvaděče se ukončí „V“ svorkou s vodičem 
CYA 2,5 mm2 a připojí se na zemnicí svorku rozvaděče. Stínící fólie odchozích kabelů 
se ukončí „V“ svorkou s vodičem U 0,8 mm a připojí se na zemnicí modul nebo 
svorkovnici. U sloupových rozvaděčů se rozpojitelně připojí na uzemňovací svorku 
rozvaděče nosná lana kabelů.

B.10.9. Markéry

Markéry budou umístěny na spojkách a na chráničkách přes komunikaci a
sjezdy.

B.10.10. Nadzemní vedení

Projektová dokumentace neřeší nadzemní vedení.

B. 11. VYROVNÁNÍ KABELŮ

K zajištění potřebné jakosti přenášených signálů je třeba kabely přístupové sítě 
v důležitých úsecích kapacitně vyrovnávat. Vyrovnávají se kabely delší než 2,0 km a to 
výhradně metodou křižování žil dle TPP 2001-3; TPP 2001 A.

V rámci této stavby nebude nutno kabely kapacitně vyrovnávat.

B.12. HODNOTA ÚTLUMU A ODPORU

Míra hlasitosti přípojných vedení mezi ISDN ústřednou a koncovým bodem 
nesmí být větší něž 7 dB, smyčkový odpor samotného kabelového vedení napojeného 
na analogový modul ISDN ústředny je limitován hodnotou R = 1200 Q a celková 
provozní kapacita kabelového přípojného vedení nesmí překročit 0,5 p,F,
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Pro výpočet útlumových plánů byly použity tyto hodnoty :

0 mm Cu odpor fi/km útlum dB/km kapacita nF/km
0,4 300 1,8 49
0,6 130 1,2 49
0,8 74 0,84 49

Vypracoval: 

Ing. Smýkal

B.13. ZÁVĚREČNÁ MĚŘENÍ

Účelem závěrečných měření metalických kabelů přístupové sítě je zjištění 
elektrických parametrů smontované kabel.sítě. Měření se provádějí po ukončení 
stavebně montážních prací.

U kabelů (včetně kabelů ukončených v koncovce) se měří:
- kontinuita žil
- smyčkové rezistance
- izolační rezistance žil
- kapacitní nerovnováha k1, k2, k3
- provozní útlum
- rezistance stínící fólie

Kontroloval: 

Ing. Máchovský

Zakázka č.: 

ZP-S665/16

Strana č.: 9



Vr 6 fcH {(i )\/

- izolační rezistance stínící fólie
- u kabelů opatřených pancířem a ochranným obalem izolační rezistance pancíře
- rezistance uzemnění u kabelových rozváděčů a dalších objektů, u nichž je uzemnění 
zřízeno

Měření při zásahu do stávajícího kabelu:
a) před zásahem - kompletní SS a STŘ měření

b) po montáži - kompletní SS a STŘ měření + měření útlumu na první čtyřce

Měření kontinuity stínění bude respektovat opatření č. 12, které zajišťuje dohled 
kabelů měřením stínění kabelu proti zemi. Při montáži je nutno dodržet zásady 
popsané v opatření č.12. Měřící protokol bude obsahovat údaje, proti kterému 
provoznímu páru bylo měření kontinuity stínění provedeno. Výsledky se zapisují do 
protokolů A, B, B1, C, C1, D.

Všechna závěrečná měření provádět dle předpisu TPP 2001-4; TPP 2001 A.

N

B.14. OCHRANA KABELU

a) Požární bezpečnost
Pro provoz místní telefonní sítě není nutné PO řešit, jelikož ukončení kabelů se 

nachází v objektech, ve kterých je požární bezpečnost zajištěna provozními řády.

O

s

b) Protikorozní ochrana
Celistvý polyetylénový plášť použitého kabelu a plnění mezižilních prostor 

vazelínou zajišťuje ochranu proti zatečení, zvlhnutí, vzlínání vody a korozi.

c) Ochrana před elektrickými vlivy
Stavba kabelu zajišťuje ochranu před el. vlivy. Rozvaděče budou uzemněny. Ve 

spojkách musí být stínění propojeno, ale nikdy uzemněno. Při souběhu a křížení s 
kabely nn, vn je nutno dodržovat ČSN.

B.15. OPTICKÁ SÍŤ

Stávající neobsazené HDPE trubky 40 bílá a zelená budou stranově přeloženy 
současně s metalickými kabely.

Na parc.č. 2047/1 bude provedena kabelová vložka HDPE trubek v délce 5m 
z důvodu umístění trubek do příkopu. Trubky budou od parc.č. 2020/2 až k parc.č. 
2047/1 uloženy do dělené chráničky SYSPRO 160/110 mm v délce 80m spolu 
s metalickými kabely.

Vypracoval: 

Ing, Smýkal

B.16. VLIV MTS NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Kontroloval: 

Ing. Máchovský

Provoz místní telefonní sítě je bez jakéhokoliv negativního vlivu na životní 
prostředí.

Při realizaci stavby je nutno dodržet vyjádření týkající se životního prostředí. V 
případech, kdy jde trasa kabelů kolem vzrostlých stromů je nutné dodržet min. 
vzdálenost výkopu od kmene stromu 6 m. V případě výkopu v menší vzdálenosti od 
kmene, než je 6 m, je nutno veškeré práce provádět ručně. Při případném přeseknutí 
kořene musí být tento kolmo odříznut nebo vyčištěny rány a zatřeny luxolovou barvou s

Zakázka č.: 
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fungicidy. Dle situace nutno stromy obednit, případně fixovat. Keře budou ve většině 
případů obcházeny a pouze, kde nebude jiná schůdná možnost budou přesazeny.

Výkop kabelových rýh bude proveden tak, aby vykopaný materiál zabíral co 
nejméně prostoru. Přebytečný materiál bude odvezen. Nejdříve to bude stavební suť a 
kameny, aby výkopy byly zasypány převážně zeminou a v takovém vrstvení, aby 
ornice a travní drn byly opět nahoře. V místech, kde bude dotčen zemědělský půdní 
fond, je nutné provést skrývku ornice do hloubky min. 20 cm s tím, že po ukončení 
prací bude provedeno její opětovné rozprostření po dotčené ploše.

B.17. BEZPEČNOST PRÁCE

V průběhu realizace stavby bude třeba v kabelizované části obce zajistit a 
dodržet taková opatření, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví pracovníků 
provádějících stavbu, ani chodců a obyvatelů obce. Osoby, které budou realizovat 
stavbu a následně pracovníci provádějící údržbu zařízení, musí být vyškoleni ve 
smyslu platných norem, směrnic a předpisů. Výkopy podél chodníků nebo v chodnících 
budou zajištěny ochranným zábradlím, přechody přes výkopy a přístup do domů a 
ostatních budov bude zajištěn provizorními lávkami. V místech vjezdů a slepých ulic 
musí být zajištěn průjezd vozidel do míst za překopem a zejména nesmí být omezen 
průjezd vozidel rychlé zdravotní služby, požárníků, policie a pohotovostních vozidel 
správců inženýrských sítí. Výkopy musí být co nejdříve zahrnuty a povrchy uvedeny do 
původního stavu. Na nedostatečně osvětlených místech bude zřízeno osvětlení 
výkopů. Budou rozmístěny dopravní značky, informující o prováděných pracích a o 
omezeních nebo úpravě provozu vozidel. Budou respektována všechna vyjádření v PD 
a podmínky v nich uvedené, v souvislosti s bezpečností práce, především plnit 
požadavky energetiky, plynárenství a dopravy.

B.18. ODPADY

Při realizaci akce vzniknou odpady :

Číslo odpadu Název odpadu_____________ Původ_______________Kateg. odpadu
31409 Stavební suť Bourání zdivá 0
31410 Materiál z demolic Překopy komunikací 0

vozovky a chodníků
31411 Výkopová zemina Kabelová rýha 0

Z hlediska nakládání s odpady dává vyjádření v územním řízení příslušný 
městský úřad.

Dodržet vyjádření orgánu odpadového hospodářství odboru ŽP.

Vypracoval: 

Ing. Smýkal

B.19. UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Kontroloval: 

Ing. Máchovský

Přesné umístění, termín a poplatky je nutno dohodnout se zástupci obce 
Rudíkov před realizací stavby. Poplatník je povinen ohlásit písemně správci poplatku 
užívání veřejného prostranství nejméně 7 dní před jeho započetím.

Zakázka č.: 
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B.20. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Dodavatel provede geodetické zaměření skutečného průběhu trasy včetně 
hloubek uložení, řezů, detailů.

Dodavatel stavebně montážních prací předá investoru akce odpočtovou 
dokumentaci. Digitální souřadnice budou zpracovány programem MICRO STATION V 
5.0.

B.21. STANOVISKO PROJEKTANTA

Projektant zapracoval do DPS veškeré připomínky dotčených vlastníků 
nemovitostí.

Projektová dokumentace je zpracována podle právních předpisů a technických 
norem platných v době zpracování projektu.

B.22. Související legislativní a normalizační dokumenty
Dokumentace je zpracována v souladu s právními předpisy a technickými 

normami platnými v době zpracování této dokumentace.

C. Situační výkresy
Seznam výkresů je uveden v obsahu DPS, viz. strana č. 02. 
Situační výkresy jsou přiloženy na konci této DPS.

D. Dokumentace objektů a technických a 
technologických zařízení

Seznam výkresů je uveden v obsahu DPS, viz. strana č. 02.
Výkresová část je přiložena na konci této DPS.
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Vypracoval: 

Ing. Smýkal

Kontroloval: 

Ing. Máchovský

Zakázka č.: 

ZP-5665/16
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VPI ll_360 Oslavička-Rudíkov SO 401_specifikace celkových nákladů_aktualizace 8_2018 
Příloha 1.2
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2018.08

Název stavby: VPI ll_360 Oslavička-Rudíkov SO 401 
Číslo SPP prvku: 16010-034710
Zhotovitel PD: Zlinprojekt, as., Pod Šternberkem 306, Zlín

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 21177,48 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 398 673,09 Kč
MONTÁŽ 92 243,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 19 939,54 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 11108,70 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 54 248,56 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE 84 516,63 Kč

Celkové náklady: 681907,00 Kč

Číslo SAP
Seznam položek

Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 4 937,20 Kč
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 1.00 ks 16 240,28 Kč

ZEMNÍ PRÁCE
954970 Pokládka PE nebo vrapované chráničky 6.00 m 111,12 Kč
952369 Pokládka žlabů ostatních 137.00 m 8 455,64 Kč
955551 Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.lOcm 604.00 m 32 803,24 Kč
955577 Rýha v chodníku 35/50-70 116.00 m 62 569,24 Kč
955578 Rýha v chodníku rozšíření olOcm 140.00 m 21 600,60 Kč
952353 Rýha v poli 50/110 600.00 m 251802,00 Kč
954952 Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130 10.00 m 16 971,70 Kč
955054 Vytyčení trasy podél silnice,železnice 353.00 m 4 359,55 Kč

MONTÁŽ
955031 Demontáž úložných kabelů do 300 XN 310.00 m 9 951,00 Kč
955029 Demontáž úložných kabelů dol5 XN 305.00 m 5 648,60 Kč
958306 Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 1047.00 m 3 884,37 Kč
952649 Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 2.00 ks 320,92 Kč
952650 Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 153.00 ks 5 665,59 Kč
952644 Měření střídavé během stavby - další čtyřka 153.00 ks 3 777,57 Kč
952643 Měření střídavé během stavby - první čtyřka 2.00 ks 172,82 Kč
952647 Měření útlumu během stavby- první čtyřka 2.00 ks 320,92 Kč
955000 Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 320.00 ks 9 875,20 Kč
955268 Montáž podzemní tratě síťové metalické 1.00 ks 12 400,26 Kč
955282 Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek 2.00 ks 3 456,04 Kč
955281 Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 4.00 ks 4 690,36 Kč
955284 Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 4,00 ks 191,60 Kč
952602 Montáž trubky úložné 10.00 m 119,80 Kč



954990 Montáž úložných kabelů do 15 XN 310.00 m 6 506,90 Kč
954992 Montáž úložných kabelů do 300 XN 315.00 m 11 664,45 Kč
954980 Překládka trubky úložné 620.00 m 9 876,60 Kč
958469 Uvedení stavby do provozu 1.00 ks 3 720,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955199 Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m) 4.00 ks 9 380,68 Kč
956286 Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do lkm 253.00 m 5 621,66 Kč
956285 Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do lkm pevná i 1.00 ks 4 937,20 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření smi. o SB o VBŘ 6.00 ks 11108,70 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 

náhrady za VBŘ
6.00 ks 30 550,00 Kč

955315 Uzavření smi.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 6.00 ks 13 330,44 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 6.00 ks 10 368,12 Kč

Limitka materiálu
Číslo SAP Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL iZHOTOVITELE

303918 Deska krycí plast. 300x1000 mm 70.00 ks 2 564,80 Kč
303795 Fólie výstražná 220mm PE oranžová 690.00 m 2 559,90 Kč
303813 Fólie výstražná 330mm PE oranžová 716.00 m 3 050,16 Kč
300132 Kabel plastový TCEPKPFLE 150x4x0,8 5.00 m 4 496,10 Kč
300117 Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6 26.00 m 707,46 Kč
302550 Mini Marker 1401 3M Ball 10,00 ks 2 368,20 Kč
312417 Modul konektor. 4000-25P 24.00 ks 1115,76 Kč
312425 Modul konektor. 9700-10P 4.00 ks 88,88 Kč
320296 Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350 4.00 ks 2 849,56 Kč
320299 Spojka smršťovací XAGA 550 92/25-500 2.00 ks 2 180,38 Kč
303003 Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 4.00 ks 832,12 Kč
319209 Trubka dělená SYSPRO 160/110 137.00 m 60 944,45 Kč
300032 Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh 5.00 m 132,15 Kč
300034 Trubka HDPE 40/33 oranžová -zelený pruh 5.00 m 132,15 Kč
302655 Trubka PE 110/3,5/6000mm 1.00 ks 494,56 Kč
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VPI ll_360 Oslavička-Rudíkov SO 401-specifikace nákladů_l.etapa_projekt_příloha č.3 
aktualizace 8_2018
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník: VP-Východ 2018-TEM - STAND. - 2018.07

Název stavby: VPI ll_360 Oslavička-Rudíkov SO 401
Číslo SPP prvku: 16010-034710
Zhotovitel PD: Zlinprojekt, as., Pod Šternberkem 306, Zlín

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 21177,48 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 11108,70 Kč

Celkové náklady: 32 286,18 Kč

Seznam položek
Číslo SAP 
PŘÍPRAVA

Název položky Množství Celková cena

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 4 937,20 Kč
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 

zóna 2, 353 m
1.00 ks 16 240,28 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření smi. o SB o VBŘ 6.00 ks 11 108,70 Kč



ÚŘAD MĚSTYSE BUDIŠOV 
Stavební úřad 

675 03 BUDIŠOV 360

Č.j.: UMB 183/1-17/8
Č.j. žadatele:-----
Vyřizuje: Ing. Hortová 
Tel.: 568 875 891 
Fax: 568 875 100
E-mail: stavebniurad@mestysbudisov.cz
Datum: 25.10.2017

Vypraveno: 25. 10 . 2017

Toto rozhodnuli nabylo 

právní moci dne .^.d^dp/f 
v Budižově dne

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Výroková část:
Úřad městyse Budišov, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) věcně příslušný podle § 13, odst. 1, 
písm. e) zákona ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a místně příslušný podle § 11 zákona ě. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") přezkoumal podle § 90 stavebního 
zákona žádost o územní rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „územní rozhodnutí"), kterou dne 
29.06.2017 podal žadatel

Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01,

za který jedná hejtman MUDr. Jiří Běhounek,

zastoupený na základě plné moci ze dne 22.07.2014 společností 
AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 47307218, se sídlem Magistrů 1275/13, Praha, 140 00,

za kterou jedná pověřený zaměstnanec Ilona Macků (dále jen „žadatel") a na základě tohoto přezkoumání

vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

„11-360 Oslavička - Rudíkov"
na pozemcích katastru nemovitostí (KN)

p.ě. 1566/2 (orná půda); 1865/2 (ostatní plocha); 1900/4 (ostatní plocha); 1865/11 (ostatní plocha); 
1573/1 (orná půda); 1573/2 (trvalý travní porost); 1619/1 (orná půda); 1619/2 (trvalý travní porost); 1618 
(orná půda); 1630/2 (lesní pozemek); 1631/2 (lesní pozemek); 1630/1 (trvalý travní porost); 1630/3 
(trvalý travní porost); 1648/1 (lesní pozemek); 1648/2 (lesní pozemek); 1662/1 (lesní pozemek); 1662/2 
(lesní pozemek); 1673/4 (ostatní plocha); 1673/2 (lesní pozemek); 1673/1 (ostatní plocha); 1677/4 (orná 
půda); 1677/2 (lesní pozemek); 1677/1 (orná půda); 1865/3 (ostatní plocha); 1683 (orná půda); 1685 
(orná půda); 1701/1 (orná půda); 1702/6 (orná půda); 1709 (orná půda); 1701/2 (ostatní plocha); 1865/1 
(ostatní plocha); 1711 (orná půda); 1712 (orná půda); 1728/1 (orná půda); 1728/2 (orná půda); 1733 (orná 
půda); 1734/2 (orná půda); 1750 (orná půda); 1747 (orná půda); 1754 (orná půda); 1862 (ostatní plocha); 
1755 (orná půda); 1773 (lesní pozemek); 1864 (ostatní plocha); 1771/2 (orná půda); 1765 (lesní 
pozemek); 1772 (lesní pozemek); 1790/2 (trvalý travní porost); 1777/3 (lesní pozemek); 1790/1 (trvalý 
travní porost); 1782 (lesní pozemek); 1793 (lesní pozemek); 1794 (lesní pozemek); 1809 (lesní pozemek); 
1797 (orná půda); 1808/1 (trvalý travní porost); 1806 (orná půda); 1808/2 (lesní pozemek); 1817 (lesní
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pozemek); 1810 (lesní pozemek); 1813/3 (lesní pozemek); 1812/1 (orná půda); 1834 (omá půda); 1838 
(orná půda); 1863/1 (ostatní plocha); 1840 (lesní pozemek) v k.ú. Vlčatín;
p.č. 5010/3 (ostatní plocha); 3860 (lesní pozemek); 3823/3 (omá půda); 5010/4 (ostatní plocha); 5010/2 
(ostatní plocha); ,3862/3 (ostatní plocha); 4975 (ostatní plocha); 3862/2 (ostatní plocha); 5010/1 (ostatní 
plocha); 3862/1 (lesní pozemek) v k.ú. Hodov;

p.č. 2254/1 (ostatní plocha); 2118/1 (omá půda); 2116/2 (lesní pozemek); 2268/4 (ostatní plocha); 2110 
(lesní pozemek); 2268/3 (ostatní plocha); 2116/1 (lesní pozemek); 2117 (lesní pozemek); 2268/5 (ostatní 
plocha); 2121/2 (ostatní plocha); 2121/1 (ostatní plocha); 2268/2 (ostatní plocha); 2268/1 (ostatní plocha); 
2129 (trvalý travní porost); 2118/2 (omá půda); 2268/7 (ostatní plocha); 2268/6 (ostatní plocha); 2118/3 
(omá půda); 2250/2 (ostatní plocha); 2268/10 (ostatní plocha); 2118/4 (omá půda); 2131/2 (omá půda); 
2268/9 (ostatní plocha); 2251 (ostatní plocha); 2106/1 (omá půda); 2268/8 (ostatní plocha); 2259 (ostatní 
plocha); 2250/16 (ostatní plocha); 2064/1 (omá půda); 2064/2 (omá půda); 2047/2 (omá půda); 2047/1 
(omá půda); 2039/1 (orná půda); 2020/2 (omá půda); 2020/5 (omá půda); 2020/3 (omá půda); 2039/2 
(omá půda); 2022 (omá půda); 2038 (omá půda); 2023 (omá půda); 2181/2 (omá půda); 2037 (omá 
půda); 2181/4 (omá půda); 2250/7 (ostatní plocha); 2024/2 (ostatní plocha); 2267/1 (ostatní plocha); 
2250/15 (ostatní plocha); 2250/8 (ostatní plocha) v k.ú. Rudíkov

pro realizaci stavby budou pouze dočasně využity pozemky
p.č. 1563 (omá půda); 1539 (omá půda); 1566/3 (omá půda); 1566/1 (omá půda); 1567 (omá půda); 
1777/1 (lesní pozemek) v k.ú. Vlčatín;
p.č. 2131/1 (omá půda); 2130 (omá půda); 2011 (omá půda) v k.ú. Rudíkov

Druh a účel umisťované stavby, umístění stavby na pozemku, prostorové řešení stavby:
Předmětem řešení této stavby je rozšíření silnice 11/360 na kategorii S9,5/70. Se změnou šířkového 
uspořádání komunikace je řešena i úprava stávajícího směrového i výškového řešení a optimalizována na 
návrhovou rychlost 70km/h. Jedná se o extravilánovou stavbu. Součástí přestavby budou rovněž levá 
odbočení do obcí Vlčatín a Oslavička odbočovacími pruhy. Účelem úpravy úseku 11/360 Oslavička - 
Rudíkov je rozšíření odpovídající parametrům navazujících úseků.

Stavební objekty:
SO 101 - Silnice 11/360 km 0,000- km 2,193 
SO 102 - Napojení silnice III/36056 (směr Oslavička)
SO 103 - Napojení silnice III/34910 (směr Vlčatín)
SO 104 - Napojení silnice III/36082 (směr železniční stanice)
SO 105 - Sjezdy
SO 106 - Nástupiště a chodníky
SO 191 - DIO - Dopravně inženýrská opatření
SO 201 - Most ev. č. 360-049
SO 202-Opěrná zeď
SO 301 - Ochrana vodovodu
SO 401 - Přeložka a ochrana sdělovacího vedení
SO 402 - Přeložka a ochrana optického kabelu
SO 801 - Vegetační úpravy
SO 901 - Přemístění památníku
SO 902 - Přemístění Božích muk

Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu:
• elektrická energie - xxxxx
• splaškové vody - xxxxx
• dešťová voda - xxxxx
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• voda - xxxxx
• plyn - xxxxx
• vytápění - xxxxx
• komunikační napojení - stávající

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
- stavba bude umístěna na pozemcích katastru nemovitostí (KN)
p.č. 1566/2; 1865/2; 1900/4; 1865/11; 1573/1; 1573/2; 1619/1; 1619/2; 1618; 1630/2; 1631/2; 1630/1; 
1630/3; 1648/1; 1648/2; 1662/1; 1662/2; 1673/4; 1673/2; 1673/1; 1677/4; 1677/2; 1677/1; 1865/3; 1683; 
1685; 1701/1; 1702/6; 1709; 1701/2; 1865/1; 1711; 1712; 1728/1; 1728/2; 1733; 1734/2; 1750; 1747; 
1754; 1862; 1755; 1773; 1864; 1771/2; 1765; 1772; 1790/2; 1777/3; 1790/1; 1782; 1793; 1794; 1809; 
1797; 1808/1; 1806; 1808/2; 1817; 1810; 1813/3; 1812/1; 1834; 1838; 1863/1; 1840 v k.ú. Vlčatín; 
p.č. 5010/3; 3860; 3823/3; 5010/4; 5010/2; 3862/3; 4975; 3862/2; 5010/1; 3862/1 v k.ú. Hodov; 
p.č. 2254/1; 2118/1; 2116/2; 2268/4; 2110; 2268/3; 2116/1; 2117; 2268/5; 2121/2; 2121/1; 2268/2; 
2268/1; 2129; 2118/2; 2268/7; 2268/6; 2118/3; 2250/2; 2268/10; 2118/4; 2131/2; 2268/9; 2251; 2106/1; 
2268/8; 2259; 2250/16; 2064/1; 2064/2; 2047/2; 2047/1; 2039/1; 2020/2; 2020/5; 2020/3; 2039/2; 2022; 
2038; 2023; 2181/2; 2037; 2181/4; 2250/7; 2024/2; 2267/1; 2250/15; 2250/8 v k.ú. Rudíkov 
pro realizaci stavby budou pouze dočasně využity pozemky 
p.č. 1563; 1539; 1566/3; 1566/1; 1567; 1777/1 v k.ú. Vlčatín; 
p.č. 2131/1; 2130; 2011 v k.ú. Rudíkov
- sousední pozemky katastru nemovitostí (KN)
p.č. 1561; 1613; 1535; 1566/6; 1565/2; 1565/1; 1565/3; 1566/5; 1568; 1569/2; 1542/4; 1627/7; 1571; 1679; 1734/3; 
1781; 1791; 1819/19; 1813/2 vk.ú. Vlčatín 
p.č. 3863 v k.ú. Hodov
p.č, 2253; 2111/1; 2128; 2108/1; 2107; 2069/2; 2063; 2036; p.č.st. 234; 96vk.ú. Rudíkov

Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany:
Výše uvedený záměr podle závěru zjišťovacího řízení rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
Odboru životního prostředí a zemědělství, ze dne 21.10.2016, č.j. KUJI 78273/2016 OZPZ 2568/2016 
Ml, které nabylo právní moci 22.11.2016, nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a 
nebyl posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších 
předpisů (EIA).
Podle stanoviska k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000) vydaného 
Krajským úřadem Kraje Vysočina, Odborem životního prostředí a zemědělství dne 08.01.2015 pod č.j. 
KUJI 82327/2014 OZPZ 1105/2014/SGM/138 nemůže mít záměr významný vliv na příznivý stav 
předmětu ochrany nebo celistvost žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle zákona 
Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Vlastníci dotčených pozemků:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01
Obec Vlčatín, Vlčatín 1,675 05
Obec Hodov, Hodov 54, 675 04
Obec Rudíkov, Rudíkov 2, 675 05
Česká republika
Zdeněk Horký, Ruda 16, 594 01
Josef Požár, Vlčatín 17, 675 05
Mgr. Leoš Havlát, Ve Vilách 816/10, Velké Meziříčí, 594 01
Marie Janečková, Vlčatín 16, 675 05
Pavel Jaša, Vlčatín 4, 675 05
Pavel Šabacký, Vlčatín 50, 675 05
Jiří Pospíšil, Poštovní 1832/16, Velké Meziříčí, 594 01
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František Mezlík, Vlčatín 2, 675 05 
Ludmila Zachová, Bochovice 35, 675 05 
hig. Pavel Můller, Bítov 89, 671 10 
Dana Míillerová, Uherčice 81, 671 01 
František Jelínek, Vlčatín 54,675 05 
Luboš Doležal, Vlčatín 3, 675 05 
Marie Zemanová, Hodov 18, 675 04 
Jan Pacal, Vlčatín 19, 675 05 
Pavla Horká, Vlčatín 15,675 05 
Zdeněk Pospíšil, Hroznatín 8,675 05 
Antonín Novák, Vlčatín 12, 675 05 
Petr Duben, Ždírec 36,588 13 
Dana Dubnová, Ždírec 36, 588 13 
Karel Bemat, Rudíkov 211, 675 05
PharmDr. Helena Švecová, Obůrka 1387/8, Velké Meziříčí, 594 01 
Stanislav Maštalíř, Hodov 46, 675 04 
Marie Pospíšilová, Bořetická 4134/8, Brno, 628 00 
Jan Kotačka, Rudíkov 85, 675 05
Jaroslav Horký, Třída Čs. Armády 165, Veselí nad Lužnicí, 391 81
Marie Lysá, Váňovská 916/46, Třešť, 589 01
Václav Kotačka, Vlčatín 13,675 05
Stavrula Rotačková, Vlčatín 13,675 05
Mgr. František Pažourek, Rudíkov 7, 675 05
Pavel Dobrovolný, Rudíkov 24, 675 05
Petr Brychta, Rudíkov 28, 675 05
Josef Kafka, Batouchovice 12, 675 05
Jaroslava Kafková, Batouchovice 12, 675 05
Vlastimil Maštalíř, Rudíkov 51, 675 05
Ivan Šabacký, Rudíkov 3, 675 05
Ludmila Šabacká, Rudíkov 3, 675 05
Dušan Bosák, Demlova 1987/12, Velké Meziříčí, 594 01
Jiřina Bosáková, Demlova 1987/12, Velké Meziříčí, 594 01
Věra Jašová, Rudíkov 14, 675 05
Jiří Večeřa, Rudíkov 21,675 05
Ludmila Večeřová, Rudíkov 21, 675 05
František Kotačka, Rudíkov 11, 675 05
Marie Kotačková, Rudíkov 11, 675 05
Pavel Hladík, Rudíkov 151, 675 05
Liber, družstvo vlastníků, Rudíkov 266, 675 05

Podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna podle dokumentace záměru, kterou vypracovala společnost AF-CITYPLAN 

s.r.o., IČO 47307218, se sídlem Magistrů 1275/13, Praha, 140 00, autorizovaná osoba Ing. Jan 
Kubásek, ČKAIT 0013189, datum 05/2015, číslo zakázky 14-7-196.

2. Záměr bude umístěn v úseku silnice 11/360 mezi obcemi Oslavička a Rudíkov, v provozním staniěení 
od 113,38 do 15,57.

3. Způsob zastavění
- stavba bude umístěna v souladu s výkresy situace stavby v měřítku 1:1000, které jsou součástí 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a jejich kopie jsou nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí
Území dotčené vlivy stavby: pozemky katastru nemovitostí (KN) p.č. 1566/2; 1865/2; 1900/4; 
1865/11; 1573/1; 1573/2; 1619/1; 1619/2; 1618; 1630/2; 1631/2; 1630/1; 1630/3; 1648/1; 1648/2; 
1662/1; 1662/2; 1673/4; 1673/2; 1673/1; 1677/4; 1677/2; 1677/1; 1865/3; 1683; 1685; 1701/1; 1702/6; 
1709; 1701/2; 1865/1; 1711; 1712; 1728/1; 1728/2; 1733; 1734/2; 1750; 1747; 1754; 1862; 1755;
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1773; 1864; 1771/2; 1765; 1772; 1790/2; 1777/3; 1790/1; 1782; 1793; 1794; 1809; 1797; 1808/1; 
1806; 1808/2; 1817; 1810; 1813/3; 1812/1; 1834; 1838; 1863/1; 1840 vk.ú. Vlčatín; 
p.č. 5010/3; 3860; 3823/3; 5010/4; 5010/2; 3862/3; 4975; 3862/2; 5010/1; 3862/1 vk.ú. Hodov; 
p.č. 2254/1; 2118/1; 2116/2; 2268/4; 2110; 2268/3; 2116/1; 2117; 2268/5; 2121/2; 2121/1; 2268/2; 
2268/1; 2129; 2118/2; 2268/7; 2268/6; 2118/3; 2250/2; 2268/10; 2118/4; 2131/2; 2268/9; 2251; 
2106/1; 2268/8; 2259; 2250/16; 2064/1; 2064/2; 2047/2; 2047/1; 2039/1; 2020/2; 2020/5; 2020/3; 
2039/2; 2022; 2038; 2023; 2181/2; 2037; 2181/4; 2250/7; 2024/2; 2267/1; 2250/15; 2250/8 vk.ú. 
Rudíkov
pro realizaci stavby budou pouze dočasně využity pozemky 
p.č. 1563; 1539; 1566/3; 1566/1; 1567; 1777/1 vk.ú. Vlčatín; 
p.č. 2131/1; 2130; 2011 vk.ú. Rudíkov

4. Příčné uspořádání silnice SO 101 - 11/360 bude odpovídat kategorii S9,5/70 s šířkou jízdního pruhu 
a=3,00 m, vodicím proužkem v=0,25, šířkou zpevněné krajnice c=0,50 m a šířkou nezpevněné 
krajnice e=0,50 m.
Šířka jízdního pruhu v místě odbočení bude 3,5 m, šířka odbočovacího pruhu bude 3,25 m.
Ve specifickém místě v km 1,595 00 bude z důvodu místa pro přecházení bodově vynechána zpevněná 
krajnice, tak aby délka přecházení byla 7,5 m.

5. Příčné uspořádání SO 102 - napojení silnice III/36056 - šířka jízdního pruhu a=3,5 m, šířka 
nezpevněné krajnice e=0,50 m.

6. Příčné uspořádání SO 103 - napojení silnice III/34910 - šířka jízdního pruhu a=2,75 m, šířka 
nezpevněné krajnice e=0,50 m. Osa komunikace je odsunuta tak, aby došlo ke kolmému křížení 
s komunikací 11/360. Příčný sklon komunikace je střechovitý s hodnotou 2,5%.

7. Příčné uspořádání SO 104 - napojení silnice III/36082 - šířkové uspořádání bude provedeno plynule na 
proměnnou šířku stávající komunikace

8. Výškové řešení silnice bude v maximální míře kopírovat stávající stav. max. vychýlení nově navržené 
nivelety od původní se pohybuje do 0,5 m.

9. Odvodnění povrchu vozovky silnice je řešeno příčným a podélným sklonem do rigolů/příkopů. 
Odvodnění zemní pláně vozovky je navrženo jejím podélným a příčným vyspárováním k podélným 
drenážím, které budou napojeny na povrchové odvodnění, které ústí do vsakovacích rýh. U účelového 
sjezdu k železniční stanici Rudíkov (km 1,78479) bude podél levé hrany komunikace (ve směru 
staničení, tzn. na Rudíkov) položena silniční obruba s nášlapnou výškou 15 cm v celkové délce 25 m 
ukončená cca v km 1,76200 dvěma uličními vpusťmi, od kterých povede pod účelovou komunikací 
trouba DN 400, která odvede povrchovou srážkovou vodu na jižní stranu sjezdu do svahového příkopu 
a dále do stávajícího příkopu. Ve sjezdu bude 0,5 m před koncem úpravy položen liniový odvodňovací 
žlab, voda ze sjezdu bude odvedena do pravostranného příkopu sjezdu.

10. SO 106 - Nástupiště a chodníky: v prostoru autobusového nástupiště, nášlap obrub bude 200 mm 
v místě přecházení snížený na 20 mm

11. SO 201 - Most ev. č. 360-049 bude umístěn vmiste stávajícího přemostění jednokolejné 
železniční trati ve staničení od 1,70410 do 1,73590, délka mostu 31,80 m, šířka mostu 14,45 m, výška 
mostu nad terénem 6,72 m, volná výška pod mostem 5,63 m

12. SO 202 - Opěrná zeď: u křídla mostu SO 201, max. výška 2,0 m, 1,5 m nad terénem, délka 9 m
13. SO 301 - Ochrana vodovodu: stávající trasa vodovodu pod zemním tělesem komunikace bude 

uložena do betonového žlabu s krycí deskou v délce 19 m s přesahy 2 m za hranu
14. SO 401 - Přeložka a ochrana sdělovacího vedení: sdělovací vedení bude přeloženo 2 m od nové 

paty svahu v délce 297 m a ochráněno chráničkou v délce 63m, umístění - pod sjezdem v km 1,81173, 
v místě od nového napojení po novou hranu svahu s přesahem min. 2 m

15. SO 402 - Přeložka a ochrana optického kabelu - optický kabel bude přeložen v celkové délce 
635 m; umístění v km 0,800 - délka přeložení 20 m; od km 0,930 do km 1,210 - délka přeložení 
279 m; od km 1,280 do km 1,410 - délka přeložení 128 m; od km 1,485 do km 1,665, v km 1,590 
přejde pod komunikací v délce 16 m - délka přeložení 203 m; v km 1,785 - délka přeložení 25 m
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16. SO 902 - Přemístění Božích muk - v km 1,450 budou přesunuta 1 m za novou hranu svahu na 
pozemek p.č. 5010/1 vk.ú. Hodov

17. Kácení dřevin (SO 801 - vegetační úpravy), které podléhají režimu zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném zněm, může být provedeno pouze na základě pravomocného 
rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les vydaného příslušným orgánem státní správy.

18. Stavebník zajistí před zahájením zemních prací vytýčení tras podzemních inženýrských sítí.
19. Budou splněny podmínky pro souběh a křížení jednotlivých sítí technické infrastruktury.
20. Budou splněny podmínky zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 

předpisů, a respektovány zákonné požadavky:
- oznámit záměr Archeologickému ústavu AV ČR, Čechyňská 363/19, Bmo, 602 00
- umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického 
výzkumu, sjednaného v podmínkách zákona o státní památkové péči a - uhradit náklady na provedení 
záchranného archeologického výzkumu dle § 22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

21. Územní rozhodnutí neopravňuje žadatele k zahájení stavebních prací. Stavba podléhá 
vydání stavebního povolení. Příslušným úřadem pro jeho vydání je Městský úřad Třebíč, Odbor 
dopravy a komunálních služeb.

22. Podmínky pro projektovou přípravu stavby: projektová dokumentace stavby musí být 
vypracovaná projektantem pro dopravní stavby v souladu s územním rozhodnutím a přílohou č. 1 k 
vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

23. Při projektové přípravě stavby budou splněny podmínky:
Česká republika - Ministerstvo obrany. Sekce ekonomická a majetková MO. Odbor ochrany územních
záimů a řízení programů nemovité infrastruktury - závazné stanovisko ze dne 05.10.2015. sp. zn.
60824/2015-8201-QÚZ-BR MOCR 15621-1/2015-6440
Před zahájením akce žádáme o zaslání přesného termínu realizace stavby a schválený návrh dopravního 
omezení s objízdnými trasami pro vozidla nad 3,5 tuny na adresu: regionální středisko vojenské dopravy 
Olomouc, Dobrovského 6, Olomouc, 771 11 nebo faxem na tel. Č. 973 401 556(kontaktní osoby 
regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, kpt. Ing. Hrudička - tel. 973 401 551, prap. Regmund, 
tel. 973 401 554).
Lesy České republiky, s.v.. lesní správa Nové Město na Moravě - vyjádření ze dne 23.09.2015. č.j.
LČR 154/001051/2015
- před zahájením stavebního řízeni je nutno dosáhnout trvalého, příp. dočasného odnětí stavbou dotčených lesních pozemků 
z pozemků určených k plnění funkcí lesa
-lesní pozemky nesmí být používány k přístupu na stavbu, lesní pozemky nesmí být využívány jako zařízení staveniště
- stavební materiál, přebytky zemin nebo pařezy nesmí být volně umisťovány do okolních lesních porostů
- na lesních pozemcích se nesmí provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt
Lesy České republiky, s.p.. správa toků - oblast Povodí Dvie - vyjádření ze dm 30.11,2015. č.i. LČR
952004920/2015
1. Požadujeme předložit k vyjádření dokumentaci pro stavební řízení

24. Budou splněny podmínky a připomínky dotčených orgánů:
Kraiskti úřad Kraje Vysočina. Odbor životního prostředí a zemědělství - závazné stanovisko ze dne
20.07.2017, č. i. KUJI 283 76/2017 OZPZ 873/2017 Go
1) Skrývka kulturních vrstev půdy z trvale odnímaných pozemků:
Podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) provedení skrývky kulturních vrstev půdy 
z celé trvale odnímané plochy (1,0692 ha) o celkovém objemu 2 877,1 m3.
Prvá část skrývky kulturních vrstev půdy z plochy trvale odnímané (omice o objemu 2 460 m3) bude použita dle 
schváleného plánu využití (příloha 5. 2) k ohumusování tělesa komunikace, ve vrstvě 10 centimetrů na ploše 2,46 ha. Do 
doby jejich využití budou tyto kulturní vrstvy půdy dočasně uloženy na dočasně odnímané deponii dle přílohy č. 1. Žadatel 
je povinen v terénu viditelně vyznačit hranice deponie a během skladování kulturních vrstev půdy na deponii učinit 
opatření, aby nedošlo k znehodnocení (degradaci, eroznímu poškození, rozplavení, zaplevelení) a k odcizení navezených 
kulturních vrstev půdy (dle přílohy č. 3).
Druhá část skrývky kulturních vrstev půdy z plochy trvale odnímané (omice o objemu 417 m3) bude dle schváleného plánu 
využití (příloha Č. 2) na náklad žadatele (investora) využita ve vrstvě 5 centimetrů k zúrodnění částí pozemků parcelní číslo
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2108/1, p. č. 2118/1 a p. č. 2118/4 v katastrálním území Rudíkov. Do doby jejich využití budou tyto kulturní vrstvy půdy 
dočasně uloženy na dočasně odnímané deponii dle přílohy č. 1. Žadatel je povinen v terénu viditelně vyznačit hranice 
deponie a během skladování kulturních vrstev půdy na deponii učinit opatření, aby nedošlo k znehodnocení (degradaci, 
eroznímu poškození, rozplavení, zaplevelení) a k odcizení navezených kulturních vrstev půdy (dle přílohy č. 3).
Dále je žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) povinen vést protokol (pracovní deník) o veškerých činnostech, 
souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, či jiným využitím skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu 
uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání 
předkládá protokol (pracovní deník) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu
2) Skrývka kulturních vrstev půdy z dočasně odnímané půdy, schválený plán rekultivace dočasně odnímané půdy
Podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) provedení skrývky kulturních vrstev půdy 
z celé dočasně odnímané plochy (0,5034 ha) v mocnosti 0,25 metru o celkovém objemu 1 258,5 m3. Do doby zpětné 
rekultivace budou tyto kulturní vrstvy půdy dočasně uloženy na dočasně odnímané deponii dle přílohy č. 1. Žadatel je 
povinen v terénu viditelně vyznačit hranice deponie a během skladování kulturních vrstev půdy na deponii učinit opatření, 
aby nedošlo k znehodnocení (degradaci, eroznímu poškození, rozplaveni, zaplevelení) a k odcizení navezených kulturních 
vrstev půdy (dle přílohy č. 3).
KrÚ, OŽPZ schvaluje předložený návrh plánu rekultivace (dle přílohy č. 4), Žadatel zajistí na svůj náklad rekultivaci 
dočasně odejmuté půdy v souladu s tímto plánem. K rekultivaci dočasně odejmutých ploch bude použit celý objem skrývky 
z dočasně odnímaných pozemků (1 258,5 m3). Žadatel písemně oznámí KrÚ, OŽPZ a MěÚ Třebíč, OŽP, orgánům ochrany 
ZPF datum ukončení poslední etapy biologické rekultivace, aby mohla být ukončena platba odvodů za dočasné odnětí půdy 
ze ZPF.
3) Stavební činnosti, přístup na stavbu, umístění zařízení staveniště, předběžná bilance výkopových zemin
Žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas udělen) zajistí, aby právnická nebo fyzická osoba, provádějící stavební činnost při 
prováděni stavby, provedla účinná opatření, aby nedošlo k porušení § 8 odst. 1 zákona o ochraně ZPF (dle přílohy č. 5). 
Jakékoliv dotčení jiných zemědělských pozemků, než které jsou trvale či dočasně odnímány ze ZPF, nebo určeny 
k zúrodnění, je žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas udělen) povinen předem projednat s příslušným orgánem ochrany 
ZPF (s KrÚ, OŽPZ). Přístup na staveniště bude zajištěn ze stávající komunikace.
Žadatel je povinen zajistit, aby nebyly přebytečné výkopové zeminy umísťovány na neodnímaných pozemcích (nebo na 
jejich neodnímaných částech), náležejících do zemědělského půdního fondu (ZPF).
4) Ovlivnění hydrologických a odtokových poměrů v území
Při realizaci vlastní stavby bude žadatelem zajištěn bezeškodní odvod povrchových (dešťových) z odnímané plochy do 
vhodného recipientu, tak, aby nedošlo k neřízenému odtoku dešťových vod z odnímané plochy a k erozi půdy na 
neodnímaných pozemcích, náležejících do ZPF.
5) Platnost souhlasu
Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se 
podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů. Souhlas je závaznou součástí rozhodnutí dle zvláštních předpisů 
a platnost souhlasu je totožná s jejich platností. Změna podmínek souhlasu je možná při řízeni o změně rozhodnutí 
vydaných dle zvláštních předpisů.
MěstskO úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb - závazné stanovisko ze dne 02.10.2015.
ř. i ODKS 51116/15-SPIS 114/2016/PJ
1. Je nutno akceptovat všechna stávající komunikační připojení.
2. Stávající sjezdy budou stavebně upraveny v souladu s ust. § 2 vyhl. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích. Úpravou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na silnici a v jejím okolí, nesmí být porušena funkce 
stávajících zařízení odvádějících vody ze silnice a jejího okolí a nesmí dojít ke zhoršení bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu.
3. V případě zřizování nových komunikačních napojení na silnici, je třeba požádat silniční správní úřad o povolení 
připojení dle ust. § 10 odst. 1 a 4, zákona č. 13/1997 Sb., které se vydává formou rozhodnutí.
4. U všech komunikačních připojení musí být zajištěno zachování podmínek dostatečného bočního rozhledu.
5. Před vydáním územního rozhodnutí, souhlasu, nebo veřejnoprávní smlouvy je třeba získat povolení sil. správního úřadu 
ke zvláštnímu užívání silnice, spočívající v umístění inženýrských sítí podle ust. § 25, odst. 6 písm, d) zákona č. 13/1997 
Sb. Příslušným silničním správním úřadem je náš odbor.
6. V dalším stupni PD je třeba řešit návrh částečné, nebo úplné uzavírky silnice při výstavbě (jen na nezbytnou dobu) a 
objízdné trasy vč. přechodného DZ, jejich fin, krytí, a řešeni obsluhy uzavřeného území zejména autobusy a nákladními 
automobily vzhledem k dopravnímu zatížení úseku.
7. Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) bude zpracována projektantem s autorizací pro obor dopravní stavby, 
v rozsahu stanoveném vyhl. č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a bude 
splňovat požadavky stanovené ust. § 16 až 36 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
výstavbu, vyhl, č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopnosti pohybu a orientace a příslušných ČSN
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8. Do DSP budou zapracovány požadavky Kraje Vysočina zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, 
příspěvkovou organizací, provoz Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč a Policie ČR - KŘ, policie Kraje Vysočina, 
územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát, Bráfova tř. 1247/11,674 01 Třebíč.
9. V DSP bude návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značeni) odsouhlasený PČR - 
DL v
10. Žádost o stavební povolení (mimo sjezdů) bude podána na MěÚ Třebíč, odbor dopravy a bude obsahovat náležitosti dle 
§ 110 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.
Policie České revublikv, Územní odbor Třebíč. Dopravní inspektorát - stanovisko ze dne 09.03.2016
či. KRPJ-27677-1/ČJ-2016-161006
- veškeré prvky rekonstruovaných úseků komunikace musí být navrženy minimálně pro návrhovou rychlost 70 km/h. a to 
zejména výškové a směrové oblouky - požadujeme prověřit možnost úpravy směrového oblouku (VB4) v km 1,9
- vzhledem ktomu, že rekonstruovaný úsek sil. č. 11/360 je navržen pro kategorii S9.5/70; Dl PČR Třebíč požaduje, aby 
navržené prvky komunikacea rozhledové poměrybyly navrženy a konstruována pro návrhovou rychlost/maximální 
povolenou. Dl PČR Třebíč nesouhlasí s osazováním DZ č. B20a (70) vyjma úseku cca v km 1,6-1,7 (v místě autobusových 
zastávek, před napojením sil. č. 111/34910)
- Dl PČR Třebíč požaduje prověřit možnost vyřazení sil. Č. 111/36082 ze silniční sítě, převést tuto komunikaci do účelových 
komunikací a připojení řešit jako sjezd. V případě, že takovouto změnu nelze provést, je nutné vyřešit odbočení vlevo ve 
směru jízdy Oslavička- Rudíkov
- v místě autobusových zastávek nahradit „místo pro přecházení" nahradit „místem, kde je možné bezbariérově přejít 
komunikaci"
Drážní úřad, sekce stavební územní odbor Olomouc - závazné stanovisko ze dne 01.12,2015. č.i. MO-
SOOl 5 61/15-2/Vs DUCR-71732/15/Vs
1. Stavba bude v rozsahu zasahujícím do obvodu a ochranného pásma dráhy provedena podle projektové dokumentace 
předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této části dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním 
úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při prováděni 
stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v 
předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby 
zasahující do obvodu dráhy (SO 201 - Most ev. č. 360-049).
5. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst.
3 zákona. Zároveň s žádostí stavebník doloží vyjádření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního 
ředitelství Brno, Kounicova 26,611 43 Bmo, k provedení stavby zasahující do obvodu dráhy (SO 201 - Most ev. č. 360- 
049).
6. Při provádění prací v blízkosti kolejiště musí stavební firma dodržovat vyhlášku Ministerstva dopravy č, 177/1995 Sb., 
kterou se vydává stavební a technický řád drah, § 11, o volném schůdném prostoru podél koleje v šířce 3m (+ delta 
oblouku) od osy krajní koleje. V tomto prostoru nesmí být skladován žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, 
stroje apod.
7. Stavebník dodrží podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní 
ředitelství Bmo, Kounicova 26,611 43 Bmo, vydaného pod značkou 19228/2015-SŽDC-OŘ DNO-OPS ze dne 3. listopadu 
2015.

25. Budou splněny podmínky a připomínky účastníků řízení:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. vyjádření ze dne 07.09.2017. č.i. 710752/17 
Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je 
povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. vodmínkv ochrany ze dne 11.09.2017, č.i. POS 710752/17
Pvr.
Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního 
povolení nebo jiného rozhodnutí.
Případná křížení vést vždy pod trasou PVSEK. Nutná kontrola před záhozem (mob. 602 428 844). Stavebník písemně 
oznámí na místně příslušné pracoviště ochrany sítě Bmo termín zahájení prací.
Vodárenská akciová společnost, a.s. - vyjádření ze dne 24.08.2015. č.i. TR/4978/2015-Ba
1. Investor (dodavatel) stavby oznámí termín zahájení zemních prací vedoucímu příslušného provozu minimálně
s týdenním předstihem.
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2. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytýčeni vodovodu a kanalizace ve správě Vodárenské akciové 
společnosti, a.s. divize Třebíč, Vytýčení provede na základě objednávky investora naše organizace, p. Radek Veselý, tel. 
568 899 167, mobil 737221653.
3. Dodavatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou našeho zařízení a nutností 
dbát nejvyšší opatrnosti při provádění prací v místech dotčení našeho zařízení.
4. Veškeré povrchové znaky vodárenských zařízení (poklopy) musí být po dobu vlastní stavby i po jejím dokončení volně 
přístupné a na svém původním místě a řádně osazeny do nivelety nově upravené komunikace. Poklopy požadujeme osadit 
mimo obruby tak, aby zůstaly plně funkční.
5. Pokud bude při stavbě manipulováno s poklopy, pod kterými je vyveden vytyčovací vodič, pak požadujeme ke kolaudaci 
předložit protokol o jeho funkčnosti.
7. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.
V ochranném pásmu se nesmí umisťovat stavby pevně spojené se zemí, vysazovat trvalé porosty nebo provádět jakékoliv 
činnosti, kterými by byl omezen přístup k vodovodu či kanalizaci v případě jejich opravy.
9. Dodavatel je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace vedoucímu příslušného provozu, 
případně na dispečink VAS a.s. Třebíč - tel. 568 899 116. Oprava poškozeného zařízeni bude provedena našimi pracovníky 
na náklady dodavatele stavby po předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka 
VAS a.s., který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před záhozem!
11. Kvydání kolaudačního souhlasu stavby požadujeme doložit souhlasné stanovisko příslušného provozního 
střediska.
QUANTUM, a.s. - stanovisko ze dne 10.09.2015. č.i. 170/MD/2015
1. Výše uvedenou stavbou bude dotčen STL plynovod 1PE dn 63.
2. Křížení a souběh vodovodu, kanalizace, kabelů s plynárenskými sítěmi musí být v souladu s ČSN 736005 tab. 1 a 2. 
Budované šachty, stožáry a sloupky oplocení musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN 736005. 
Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Přesah betonové chráničky u STL plynovodů 
musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být 
zhutněná vrstva písku min. 0,1 m.
3. Výkop v ochranném pásmu 1 m od plynárenského zařízení provádějte pouze ručně.
4. V případě provádění protlaku, který kříží plynovod, požadujeme odhalení části plynovodu, aby protlakem nedošlo k jeho 
poškození.
5. Před zahájením prací požádejte SIGETY & ŠÁRKA, s.r.o. pana Šárku, tel. kancelář: 607 593 936, tel.: 602 581 638 o 
přesné vytýčení plynárenských zařízení po jednotlivých částech stavby. Úhrada za vytýčení v hotovosti na místě samém.
6. Obnažené plynárenské zařízení zajistěte po dobu stavby před poškozením. Poškození našeho zařízení bude kvalifikováno 
jako porušení zákona č. 458/2000Sb.
7. Před provedením záhozu plynárenského zařízeni přizvěte pracovníka SIGETY & ŠÁRKA, s.r.o. k provedení kontroly 
neporušenosti plynovodu a to po jednotlivých částech stavby.
9. Dodržení podmínek bude ověřeno při kolaudačním řízení, ke kterému žádáme být přizváni.
E.ONServisní, s.r.o, - vyjádřeníze dne 05.05.2017. č.i. D8626-16175484
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN.
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle 
zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném 
zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem.
Krajská svráva a údržba silnic Vvsočinv. v.o. - souhlas ze dne 27.08.2015. č.i. TSÚ/No/009388/2015
1/ k rekonstrukci silnice 11/360 (km 13,380-1.5,573) v předloženém rozsahu není zásadních připomínek a vydáváme 
souhlas
2/ k předložené PD SO 201 most ev.č. 360-049 není připomínek, je v souladu s předchozím projednáním řešení 
3/ požadujeme zapracovat do PD likvidaci stávajícího stromoví, určeného ke kácení včetně nákladů na náhradní výsadbu 
4/ musí být zajištěno odvodnění dotčených ploch a v žádném případě nesmí být zhoršeny odtokové poměry na silnici n/360 
- opravu stávajících propustků výměnou za nové je nutno řešit v návazností na odtok, nesouhlasíme s vypouštěním vod do 
volného terénu bez řešení odtoku (stížnosti vlastníků či uživatelů sousedních pozemků)
5/ opravu objízdných tras požadujeme řešit v předstihu, do rozpočtu stavby požadujeme tyto náklady v dostatečném 
rozsahu zapracovat. Rozsah a způsob opravy silnic, odsouhlasených jako objízdné trasy, bude upřesněn dle aktuálního 
stavu silnic
6/ svislé dopravní značení požadujeme řešit v celé trase zcela nové, stejně tak směrové sloupky
7/ do rozpočtu stavby požadujeme zahrnout náklady na doplnění krajnic v celé trase
8/ stav a funkčnost hospodářských sjezdů, navazujících na silnici 11/360 je třeba řešit v předstihu
9/ k předložené PD SO 402 - přeložka a ochrana optického kabelu v předloženém rozsahu není zásadních připomínek a 
vydáváme souhlas - podmínky uložení budou vydány pro stavební řízení
Svráva železniční dopravní cestv. státní oreanizace - vyjádření ze dne 02.03.2015, č. i. 3626/2015-OŘ
BNO-JJT
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1. Vrty bude možné provést ve vlakových přestávkách.
2. V terminu 14 dní před zahájením prací na dotčeném pozemku kontaktujte vedoucího provozního střediska TO Náměšť 
nad Oslavou p. Doležala tel. 724 250 206 z důvodu provádění technického dohledu. Bez účasti zástupce Správy tratí 
Jihlava nelze zahájit práce na drážním pozemku. Technický dohled bude hrazen z finančních prostředků investora 
(zhotovitele) ve výši 650,- Kč + DPH. Po dokončeni prací bude dotčený pozemek uveden do normového stavu.
3. Při provádění prací v blízkostí kolejiště SŽDC musí stavební firma dodržovat vyhlášku Ministerstva dopravy č. 177/95 
Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - vyjádření ze dne 03.11.2015, č.i. 19228/2015-
SŽDC -OŘ BNO-OPS
1. Požadujeme předložit další stupeň projektové dokumentace.
2. Zahájení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy a objízdných tras ohlaste na operační středisko HZSP SŽDC — 
JPO Bmo, Kulkova 28, 614 00 Bmo, nepoplachové tel.č. 972 624 065, v dostatečném předstihu pro zajištěni potřebných 
opatření.
3. Při demolici mostu vypracovat technologický postup demoličních prací, který s ohledem na konstrukční systém mostu 
musí v případě použití řezání s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně či využití technologického 
spalování obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech souvisejících s realizací demoličních prací 
tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí.
4. V blízkosti připravované stavby evidujeme nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.p.č. 2259 (žkm 13,800 - 
13,873). Dojde-li k jakémukoli omezení práv nájemce, je zapotřebí dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby 
uvědomit majetkový odbor OŘ Bmo, abychom nájemníky mohli dopisem informovat.
5. Stavbou bude dotčen pozemek p.p.č. 2259, k.ú. Rudíkov. Dočasný a trvalý zábor pozemků je nutné projednat s OŘ Bmo, 
odborem majetkovým, kontaktní osoba p. Taberýová, tel. 972 625 487.
6. V následujícím stupni PD požadujeme předložit technologický postup demolice stávajícího mostu a technologický 
postup výstavby nového mostu včetně výkresové dokumentace.
7. Stavbu je nutné zařadit do ročního plánu výluk. Nejbližší uzavírka žádostí je 31.3,2016. V tomto termínu je nutné doručit 
žádost na SŽDC s.o., OŘ Bmo, Provozní odbor ing. Kaňa, tel. 972 625 982.
8. V zájmovém prostoru, pod mostem, se nachází zařízení ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Jihlava a 
to výstroj mechanického zabezpečeni výhybek. Zařízení ve správě SSZT Jihlava nesmí být při provádění prací poškozeno.
9. U paty mostu je kabelové vedení mezí osvětlovacími stožárky ve správě Správy elektrotechniky a energetiky OŘ Bmo. 
Před zahájením stavby požadujeme zajistit jeho vytýčení. Kontaktní osoba p. Kotouček tel. 972 644 183, mobil 606 074 
495.
10. Prováděnými pracemi nesmí být narušena bezpečnost a plynulý provoz na trati SŽDC, s.o.

26. Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce žadatele a ostatní účastníky územního řízení.
27. Územní rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu 
(§27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád):
Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Odůvodnění
Dne 29.06.2017 podal žadatel Kraj Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava, 
586 01, za který jedná hejtman MUDr. Jiří Běhounek, zastoupený na základě plné moci ze dne 
22.07.2014 společností AF-CITYPLAN s.r.o., IČO 47307218, se sídlem Magistrů 1275/13, Praha, 140 
00, za kterou jedná pověřený zaměstnanec Ilona Macků Úřadu městyse Budišov, stavebnímu úřadu žádost 
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „11-360 Oslavička - Rudíkov" na výše uvedených 
pozemcích katastru nemovitostí v katastrálních územích Hodov, Vlčatín, Rudíkov.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad oznámil dne 25.08.2017 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným 
orgánům a zároveň podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a 
ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v územní a žádost poskytuje dostatečný podklad 
pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastnící 
řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska, jinak k nim nebude přihlédnuto.
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Žádost byla i v průběhu řízení doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními: 
plná moc ze dne 22.07.2014 
plná moc ze dne 10.08.2017 
dokumentace stavby
Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování dne 12.01.2015, Č.j. ORÚP 81660/14-SPIS 57/2014/FS 
Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí - informace a vyjádření ze dne 31.08.2015, č.j. OŽP 
51100/15-SPIS10014/2015/PD
Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí - rozhodnutí ze dne 14.01.2016, č.j. OŽP 2839/16-SPIS 
14937/2015/Chu
Městský úřad Třebíč, Odbor životního prostředí - závazné stanovisko ze dne 23.10.2017, č.j. OŽP 
69706/17 - SPIS OŽP/12690/2017/Ro
Městský úřad Třebíč, Odbor školství a kultury - vyjádření ze dne 25.08.2015, č.j. OŠK 51113/15-SPIS 
10242/2015/01
Městský úřad Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb - rozhodnutí ze dne 12.04.2016, č.j. ODKS 
19023/16-SPIS 4523/2016/PJ
Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb - závazné stanovisko ze dne 02.10.2015, č.j. 
ODKS 51116/15-SPIS114/2016/PJ
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč č.j. 
KHSV/24548/2014/TR/HOK/Štěp ze dne 29.12.2014
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč ev.č HSJI-525/15-5-PP-2015, č.j. HSJI- 
4667-2/TR-2015 ze dne 16.09.2015
Policie České republiky, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát - stanovisko ze dne 09.03.2016 č.j. 
KRPJ-27677-1/ČJ-2016-161006
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství - závazné stanovisko ze dne 
20.07.2017, č.j. KUJI28376/2017 OZPZ 873/2017 Go
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Odbor ochrany územních zájmů 
a řízení programů nemovité infrastruktury - závazně stanovisko ze dne 05.10.2015, sp. zn. 60824/2015-8201- 
OÚZ-BRMOCR 15621-1/2015-6440
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková - Odděleni ochrany územních zájmů - 
vyjádření ze dne 05.05.2017, ev.č 498/6/1567/2015/8201
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc - sděleni ze dne 16.09.2015, č.j. MO-SOO1096/15- 
2/Vs DUCR-54329/15/Vs
Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc - závazně stanovisko ze dne 01.12.2015, č.j. MO- 
SOOl 561/15-2/Vs DUCR-71732/15/Vs
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., podmínky ochrany ze dne 03.09.2015, č.j. POS-77/15-Pok
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 01.08.2017, č.j. 679893/17
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vyjádření ze dne 07.09.2017, č.j. 710752/17
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., podmínky ochrany ze dne 11.09.2017, č.j. POS 710752/17 Pyr.
RWE Distribuční služby, s.r.o. - stanovisko ze dne 25.08.2015, zn. 5001170403
GridServices, s.r.o. - stanovisko ze dne 04.08.2017 č.j. 5001561993
Vodárenská akciová společnost, a.s. - vyjádřeníze dne 06.11.2015, č.j. TR/6891/2015-Ba
Vodárenská akciová společnost, a.s. - vyjádřeníze dne 24.08.2015, č.j. TRU4978/2015-Ba
Vodárenská akciová společnost, a.s. - vyjádřeníze dne 04.08.2017, č.j. TR/4437/2017-Ba
ČEZDistribuce, a.s. - sděleníze dne 04.08.2017, zn. 0100784674
Telco Pro Services, a.s. - sdělení ze dne 04.08.2017, zn. 0200632898
České Radiokomunikace a.s. - vyjádření ze dne 04.08.2017, zn. UPTS/OS/175268/2017
QUANTUM, a.s. - stanovisko ze dne 10.09.2015, č.j. 170/MD/2015
QUANTUM, a.s. - stanovisko ze dne 19.04.2017, č.j. 142/JF/2017
E.ONServisní, s.r.o. - vyjádřeníze dne 04.09.2015, Č.j. D8626-16079030
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E.ON Servisní, s.r.o. - vyjádření ze dne 05.05.2017, č.j. D8626-16175484 
ENECOS, s.r.o. - sdělení ze dne 19.04.2017 (žádost o vyjádření ze dne 11.04.2017)
T-Mobile Czech Republic a.s. - stanovisko ze dne 11.04.2017, zn. E13250/17
Vodafone Czech Republic a.s. - vyjádření ze dne 01.08.2017, zn. MW00006642751290
Lesy České republiky, s.p., lesní správa Nové Město na Moravě — vyjádření ze dne 23.09.2015, č.j. LČR
154/001051/2015
Lesy České republiky, s.p., lesní správa Třebíč-vyjádření ze dne 15.10.2015, č.j. LČR 148/001031/2015 
Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast Povodí Dyje - vyjádření ze dne 30.11.2015, č.j. LČR 
952004920/2015
Povodí Moravy, s.p. -stanovisko ze dne 09.10.2015 č.j. PM044837/2015-203/FÍ
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. - souhlas ze dne 27.08.2015, č.j. TSÚ/ No/ 009388/2015
Liber, družstvo vlastníků - souhlas ze dne 12.10.2015
První telefonní, a.s. - vyjádření ze dne 26.08.2015
První telefonní společnost s r.o. - vyjádření ze dne 04.08.2017, zn. PTTRE065 
SITEL, spol. s r.o. - vyjádřeníze dne 02.05.2017, zn. 1311701202 
SITEL, spol. sr.o. -vyjádřeníze dne 02.05.2017, zn. 1411700931 
SITEL, spol. s r.o. - vyjádření ze dne 02.05.2017, zn. 1111702249
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - vyjádření ze dne 02.03.2015, č.j. 3626/2015-OŘ 
BNO-ÚT
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace - vyjádření ze dne 03.11.2015, č.j. 19228/2015-SŽDC 
-OŘ BNO-OPS
Obec Hodov - vyjádření ze dne 13.10.2014 
Obec Rudíkov - vyjádření ev.č. 0000205874 
Obec Vlčatín - vyjádření ze dne 25.09.2014
Archeologický ústav A V ČR, Brno, v. v. i. - vyjádření č.j. 403 7/15 ze dne 16.10.2015 
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - vyjádření č.j. ARUP-8863/2015 ze dne 14.09.2015 
kopie části dokumentace „ Vjezd na p.č. 2039/1 - Rudíkov “ vypracovaná Simonou Štadániovou, květen 
2016, z.č. SŠ22/15

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Pro 
stanovení podmínek jednotlivých dotčených orgánů při jednáni, byla použita jejich původní stanoviska 
předložená k žádosti.

Stavba silnice II. třídy č. 11/360 je dle Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizací č. 1, 
2, 3 ZUR Kraje Vysočina vymezená jako veřejně prospěšná stavba v oblasti dopravy (identifikace 
DK21). Dle těchto zásad se pro účely vymezení ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb za součást 
stavby považují též zařízení a doprovodné stavby nezbytné k provedení stavby a k zajištění řádného 
užívání stavby, jako jsou zařízení staveniště, přípojky inženýrských sítí, příjezdové komunikace a 
napojení na komunikace nižšího řádu, doprovodná zařízení technické infrastruktury, doprovodné 
dopravní stavby ap., pokud nejsou samostatnou veřejně prospěšnou stavbou nebo veřejně prospěšným 
opatřením.

Žadatel nemá vlastnické právo ke všem pozemkům dotčeným stavbou, ani smlouvu nebo doklad o právu 
provést stavbu k pozemku jiného vlastníka. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, 
kdy lze pozemky pro její uskutečnění podle § 170 stavebního zákona vyvlastnit, není k žádosti o vydání 
územního rozhodnutí vyžadováno předložení souhlasu vlastníků dotčených pozemků.

Obec Vlčatín, na jejímž území je stavba částečně umisťována, má platný Územní plán Vlčatín ve znění 
Změny č. 1. Záměr je umisťován v nezastavěném území ve stávající ploše s rozdílným způsobem využití 
silnice II. třídy a současně v koridoru silnice 11/360.
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Obec Hodov, na jejímž území je stavba částečně umisťována, má platný Územní plán Hodov. Záměr je 
umisťován v nezastavěném území ve stávajících plochách: plochy dopravní infrastruktury - doprava 
silniční (DS), lesní plochy (NL), plochy přírodní - zeleň krajinná (NP), plochy zemědělské - omá půda 
(NZ) a zároveň v koridoru s možností vyvlastnění i uplatnění předkupního práva dle § 170 a § 101 zákona 
č. 183/2006 Sb. jako veřejně prospěšná stavba ZÚR Kraje Vysočina DK21 silnice 11/360.

Obec Rudíkov, na jejímž území je stavba částečně umisťována, má platný Územní plán Rudíkov. Záměr 
je umisťován v nezastavěném území ve stávajících plochách: plochy dopravní infrastruktury - silniční 
(DS), plochy dopravní infrastruktury - drážní, plochy zemědělské - omá půda (NZ1), plochy zemědělské 
- trvalé travní porosty (NZ2), plochy lesní (NL), plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba 
(VD), plochy smíšené nezastavěného území (NS) a zároveň v koridoru (VD-1) pro homogenizaci tahu 
silnice 11/360 ve zpřesněné šíři (označení v ZÚR Kraje Vysočina DK21) jako veřejná infrastruktura dle 
§ 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb. Koridoru (VD-1) s možností vyvlastnění dle § 170 zákona č. 
183/2006 Sb.

Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě 
mohou být rozhodnutím přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich 
a vlastnická či jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na 
nich, u těchto osob, kterým přiznal postavení účastníka řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního 
zákona Kraj Vysočina; § 85 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. a) stavebního zákona Obec Vlčatín, Obec Hodov, 
Obec Rudíkov; podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona Zdeněk Horký, Josef Požár, Mgr. Leoš Havlát, 
Marie Janečková, Pavel Jaša, Pavel Šabacký, Jiří Pospíšil, František Mezlík, Ludmila Zachová, Ing, Pavel Muller, 
Dana Miillerová, František Jelínek, Luboš Doležal, Marie Zemanová, Jan Pacal, Marie Horká, Pavla Horká, 
Zdeněk Pospíšil, Antonín Novák, Petr Duben, Dana Dubnová, Karel Bemat, PharmDr. Helena Švecová, Stanislav 
Maštalíř, Marie Pospíšilová, Jan Kotačka, Jaroslav Horký, Marie Lysá, Václav Kotačka, Stavrula Kotačková, Mgr. 
František Pažourek, Pavel Dobrovolný, Petr Brychta, Josef Kafka, Jaroslava Kafková, Vlastimil Maštalíř, Ivan 
Šabacký, Ludmila Šabacká, Dušan Bosák, Jiřina Bosáková, Věra Jašová, Jiří Večeřa, Ludmila Večeřová, František 
Kotačka, Marie Kotačková, Pavel Hladík, Liber, družstvo vlastníků, Česká republika, Městys Budišov, Erste 
Leasing, a.s., První telefonní společnost s r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.; podle § 85 odst. 2
písm. b) stavebního zákona osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům katastru 
nemovitostí (identifikace účastníků označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí) 
v katastrálním území Vlčatín
p.č. 1561 
p.č. 1613 
p.č. 1535 
p.č. 1566/6 
p.č. 1565/2

p.č. 1565/1 
p.č. 1565/3 
p.č. 1566/5 
p.č. 1568 
p.č. 1569/2

p.č. 1542/4 
p.č. 1627/7 
p.č. 1571 
p.č. 1679 
p.č. 1734/3

p.č. 1781 
p.č. 1791 
p.č. 1819/19 
p.č. 1813/2

v katastrálním území Hodov 
p.č. 3863

v katastrálním území Rudíkov 
p.č. 2253 p.č. 2108/1
p.č. 2111/1 p.č. 2107
p.č. 2128 p.č.st. 234

p.č.st. 96 p.č. 2036
p.č. 2069/2 
p.č. 2063

nebo ke stavbám na nich a toto právo může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr umisťovaný na pozemcích, které přímo sousedí s výše uvedenými 
pozemky katastru nemovitostí, mohla by být práva k těmto pozemkům umístěním nebo prováděním
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stavby přímo dotčena. Vlastnická ani jiná věcná práva k dalším - vzdálenějším pozemkům a stavbám 
nemohou být s ohledem na skutečnost, že se jedná o úpravu stávající komunikace, tímto rozhodnutím 
přímo dotčena.

Kladná stanoviska dotčených orgánů hájících zájmy chráněné podle zvláštních předpisů byla k žádosti 
doložena a žádná z nich nejsou ve vzájemném rozporu.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. 
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby v rozsahu 
specifikovaném v žádosti stavebníka.

Podmínky uvedené ve stanoviscích správců sítí a účastníků řízení, které nebyly zahrnuty do podmínek 
rozhodnutí, byly vyhodnoceny jako obecné podmínky stanovené zákonnými předpisy popř. podmínky 
týkající se majetkoprávních otázek, a proto nebyly uvedeny ve výrokové části územního rozhodnutí.

Do výrokové části rozhodnutí byly zahrnuty pouze podmínky účastníků řízení uvedené v jednotlivých 
stanoviscích týkající se zájmů chráněných daným účastníkem a týkající se této konkrétní stavby. Obecné 
podmínky stanovené zákonnými předpisy popř. podmínky týkající se majetkoprávních otázek nebyly 
uváděny.
Do výrokové části rozhodnutí byly zahrnuty pouze podmínky dotčených orgánů, popis stavby popř. 
povinnosti žadatele a následně stavebníka vyplývající ze zákonných předpisů uvedené v závazných 
stanoviscích nebyly opisovány, stejně jako podmínky splněné již během projektové přípravy 
dokumentace pro územní řízení.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

V průběhu řízení byla stavebnímu úřadu dne 06.09.2017 doručena písemnost zaevidovaná pod 
č.j. UMB 247/1-17. Námitku společně podali účastníci řízení Josef Kafka a Jaroslava Kafková, oba bytem 
Batouchovice 12, 675 05 ve stanovené lhůtě (do 18.09.2017).

„Na základě vámi vydaného Oznámení o zahájení územního řízení ke stavbě akce 11/360 Oslavička - 
Rudíkov žadatele Kraje Vysočina, IČO 70890749, se sídlem Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01 ze dne 
25.8.2017 č.j. UMB 183/1-17/6 nesouhlasíme s vydáním územního rozhodnutí, neboť nebyly splněny 
podmínky našeho souhlasu s trvalým záborem pozemku (331 m2) a to v souladu se zápisem zjednán( v 
rámci majetkoprávní přípravy k projektové dokumentaci 11/360 Oslavička - Rudíkov, konaného dne 
25.7.2016, viz celé znění zápisu příloha tohoto podání námitek, kde bylo dohodnuto a dosud nesplněno 
následující:
• Pan Josef Kafka s ohledem na předchozí jednání o výkupu dotčených pozemků v jeho vlastnictví a 
vznesených požadavků na sjezdy na pozemky v k.ú. Rudíkov a Oslavička dnes předložil projektovou 
dokumentaci na vybudování sjezdů z kom. 11/360 na pozemky v jeho vlastnictví a zařazení těchto sjezdů 
do PD DUR - tento požadavek nebyl akceptován v rozsahu předložené PD
• Dalším požadavkem p. Kafky v rámci jednání o výkupu pozemků pro akci 11/360 Oslavička - Rudíkov je 
zřízení sjezdu na jeho pozemky v k.ú. Oslavička z komunikace 11/360, který nebyl zřízen při výstavbě 
obchvatu Oslavičky. Pan Kafka předložil PD na zřízení sjezdu z komunikace 11/360 k.ú. Oslavička na 
pozemek p.č. 183/7 a 504/21. Zřízení tohoto sjezdu věcně nesouvisí se stavbou 11/360 Oslavička - 
Rudíkov, ale je podmínkou vlastníka pro majetkoprávní vypořádání
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• Zástupce odboru majetkového Kraje Vysočina zaslal p. Kafkovi podklady k majetkoprávní přípravě v 
květnu 2016, p. Kafka se zněním souhlasí, ale souhlasné vyjádření k návrhu znění Kupní smlouvy a 
souhlas k vydání UR a vynětí ZPF vydá až po dořešení svých požadavků (kladného vyřešení).

Do doby splnění mých požadavků nemůžeme souhlasit s vydáním územního rozhodnutí na stavbu akce 
11/360 Oslavička - Rudíkov. “

Jako jeden z podkladů žádosti byla doložena kopie části dokumentace „Vjezd na p.č, 2039/1 - Rudíkov44 
vypracovaná Simonou Štadániovou, květen 2016, z.č. SŠ 22/15, která řeší sjezd na pozemek p.č. 2039/1 
vk.ú. Rudíkov a na základě které byla zpracovávána dokumentace záměru projednávaného v rámci 
tohoto územního řízení. Obě dokumentace obsahují totožné řešení sjezdu na pozemek p.č. 2039/1 v k.ú. 
Rudíkov, proto stavební úřad vyhodnotil tuto část námitky jako bezpředmětnou.

Podle ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona může osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. 
a) a b), uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno 
tímto konkrétním záměrem.
Požadavky týkající se dostupnosti pozemků, kterých se projednávaný záměr netýká, nesplňují požadavky 
ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona a stavební úřad k nim nepřihlíží.

Jak bylo uvedeno výše, stavba silnice II. třídy č. 11/360 je vymezená jako veřejně prospěšná stavba. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, kdy lze pozemky pro její uskutečnění podle 
§ 170 stavebního zákona vyvlastnit, není k žádosti o vydání územního rozhodnutí vyžadováno předložení 
souhlasu vlastníků dotčených pozemků. K projednání odnětí zemědělské půdy ze ZPF je věcně příslušný 
orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a 
zemědělství, který dne 20.07.2017 pod č.j. KUJI 28376/2017 OZPZ 873/2017 Go vydal závazné 
stanovisko - souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 odst. 8 
zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, které bylo doloženo 
k žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Stavební úřad na základě výše uvedených skutečností a předložených dokladů námitky účastníků řízení 
Josefa Kafky a Jaroslavy Kafkové zamítá.

Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné další námitky ani návrhy účastníků řízení.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad podle stanovil sohledem na rozsah stavby a sním související náročnost projektové 
přípravy dobu platnosti tohoto územní rozhodnutí na pět let. Doba platnosti začíná běžet ode dne, kdy 
rozhodnutí nabude právní moci a rozhodnutí je závazné pro právní nástupce účastníků řízem.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje 
Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Lhůta pro
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podání odvolání se počítá ode dne následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, 
nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno 
k vyzvednutí.

Petr Piňos v.r. 
starosta městyse

Za správnost písemného vyhotovení:

Ing. Kristýna Hortová 
referent stavebního úřadu

Správní poplatek vyměřený podle sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona o správních 
poplatcích Č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění pod položkou č. 17 písm. f) ve výši 
20.000 Kč byl zaplacen dne 21.09.2017.

Obdrží:
Účastníci územního řízení (§ 85 odst. 1 stavebního zákona) 
datovou schránkou
AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, Praha, 140 00 
zastupující

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01 
Obec Vlčatín, Vlčatín 1, 675 05 
Obec Hodov, Hodov 54, 675 04 
Obec Rudíkov, Rudíkov 2, 675 05

Účastníci územního řízení (§ 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona 
doporučeně do vlastních rukou 
Zdeněk Horký, Ruda 16, 594 01 
Josef Požár, Vlčatín 17, 675 05
Mgr. Leoš Havlát, Ve Vilách 816/10, Velké Meziříčí, 594 01
Marie Janečková, Vlčatín 16, 675 05
Pavel Jaša, Vlčatín 4,675 05
Pavel Šabacký, Vlčatín 50, 675 05
Jiří Pospíšil, Poštovní 1832/16, Velké Meziříčí, 594 01
František Mezlík, Vlčatín 2, 675 05
Ludmila Zachová, Bochovice 35, 675 05
Ing. Pavel Můller, Bítov 89, 671 10
Dana Mullerová, Uherčice 81, 671 01
František Jelínek, Vlčatín 54,675 05
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Luboš Doležal, Vlčatín 3,675 05 
Marie Zemanová, Hodov 18, 675 04 
Jan Pacal, Vlčatín 19, 675 05 
Marie Horká, Vlčatín 15,675 05 
Pavla Horká, Vlčatín 15, 675 05 
Zdeněk Pospíšil, Hroznatín 8, 675 05 
Antonín Novák, Vlčatín 12,675 05 
Petr Duben, Ždírec 36, 588 13 
Dana Dubnová, Ždírec 36, 588 13 
Karel Bemat, Rudíkov 211,675 05
PharmDr, Helena Švecová, Obůrka 1387/8, Velké Meziříčí, 594 01 
Stanislav Maštalíř, Hodov 46, 675 04 
Marie Pospíšilová, Bořetická 4134/8, Bmo, 628 00 
Jan Kotačka, Rudíkov 85, 675 05
Jaroslav Horký, Třída Čs. Armády 165, Veselí nad Lužnicí, 391 81
Marie Lysá, Váňovská 916/46, Třešť, 589 01
Václav Kotačka, Vlčatín 13, 675 05
Stavrula Kotačková, Vlčatín 13, 675 05
Mgr. František Pažourek, Rudíkov 7, 675 05
Pavel Dobrovolný, Rudíkov 24, 675 05
Petr Brychta, Rudíkov 28,675 05
Josef Kafka, Batouchovice 12,675 05
Jaroslava Kafková, Batouchovice 12, 675 05
Vlastimil Maštalíř, Rudíkov 51, 675 05
Ivan Šabacký, Rudíkov 3, 675 05
Ludmila Šabacká, Rudíkov 3, 675 05
Dušan Bosák, Demlova 1987/12, Velké Meziříčí, 594 01
Jiřina Bosáková, Demlova 1987/12, Velké Meziříčí, 594 01
Věra Jašová, Rudíkov 14, 675 05
Jiří Večeřa, Rudíkov 21, 675 05
Ludmila Večeřová, Rudíkov 21, 675 05
František Kotačka, Rudíkov 11, 675 05
Marie Kotačková, Rudíkov 11,675 05
Pavel Hladík, Rudíkov 151, 675 05

datovou schránkou
Liber, družstvo vlastníků, Rudíkov 266, 675 05 
Městys Budišov, Budišov 360, 675 03
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., pracoviště Třebíč, Hrotovická 1102, Třebíč, 674 01 
zastupující

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, 110 00 
zastupující

Česká republika
Erste Leasing, a.s., Horní náměstí 264/18, Znojmo, 669 02
První telefonní společnost s r.o., U Studně 291/7, Jihlava, 586 05
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3,130 00

veřejnou vyhláškou
E.ON Česká republika, s.r.o., Riegrova 348/78, Třebíč, 674 01 
zastupující

E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 370 49 
Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč, Kubišova 1172, Třebíč, 674 01 
Quantum, a.s., Brněnská 212, Vyškov, 682 01
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osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k těmto pozemkům:
v katastrálním území Vlčatín
p.č. 1561 p.č. 1565/1 p.č. 1542/4
p.č. 1613 p.č. 1565/3 p.č. 1627/7
p.č. 1535 p.č. 1566/5 p.č. 1571
p.č. 1566/6 p.č. 1568 p.č. 1679
p.č. 1565/2 p.č. 1569/2 p.č. 1734/3

v katastrálním území Hodov 
p.č. 3863

p.č. 1781 
p.č. 1791 
p.č. 1819/19 
p.č. 1813/2

v katastrálním území Rudíkov 
p.č. 2253 p.č. 2108/1
p.č. 2111/1 p.č. 2107
p.č. 2128 p.č.st. 234

p.č.st. 96 p.č. 2036
p.č. 2069/2 
p.č. 2063

Dotčené orgány datovou schránkou
MěÚ Třebíč, Oddělení Úřad územního plánování, Masarykovo nám. 116/6, Třebíč, 674 01
MěÚ Třebíč, Odbor dopravy, Masarykovo nám. 116/6, Třebíč, 674 01
MěÚ Třebíč, Odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 116/6, Třebíč, 674 01
Policie ČR, Dopravní inspektorát Třebíč, Bráfova 11, Třebíč, 674 01
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Žďárského 1, Třebíč, 674 01
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, Bráfova 31, Třebíč, 674 01
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33 
Drážní úřad, sekce stavební - oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc, 779 00
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů 
Bmo, Svatoplukova 84, Bmo, 662 10

Na vědomí veřejnou vyhláškou
Ústav archeologické památkové péče Bmo, v.v.i., Kaloudova 30, Bmo, 614 00
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 501 68 - LS Nové Město na Moravě
Lesy České republiky, s.p,, Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 501 68 - LS Třebíč
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, 501 68 - Správa toků - oblast povodí Dyje
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Bmo, 601 75 - závod Dyje, provoz Náměšť nad Oslavou

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje 
a též na úřední desce příslušné obce, na jehož území se má záměr uskutečnit.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Evidenční číslo: PŘ/1579/2018

POVERENI
Obchodnj korporace Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost"), zastoupená níže
podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

Zdeňka Šulce
Manažer, Výstavba fix

os. č. 68172, nar. dne 23.2.1968, bytem Myslíc 25, Benešov u Prahy, PSČ 256 01
(„Zaměstnanec")

adresa pro doručování: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem 
Olšanská 2681/6,130 00 Praha 3 - Žižkov, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:
• činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu 

zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, 
s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady 
a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační 
sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval 
Společnost v souvisejících správních řízeních,

• uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení 
§ 1785 a násí. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv 
odpovídajících věcnému břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku 
v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,

• podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným 
břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení 
vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,

• podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva 
k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve 
smyslu § 104 odst. 4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., 
zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného 
břemene zastupoval,

• uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a 
podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné 
komunikační sítě,

• uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a 
zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky 
nebo žlaby,

• projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné 
komunikační sítě,

• uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné 
komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen 
„Překládka") Společnosti pro stavebníka bez limitu,

• projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů 
pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka 
překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro 
stavebníka třetí osobou,
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• projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných 
subjektů,

• projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní 
komunikační síť Společnosti,

• zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci 
odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a 
provozováním přístrojů elektronických komunikací,

® uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů 
(konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění 
technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám 
elektronických komunikací Společnosti,

° uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí 
elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených 
právních vztahů.
Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální 
hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku 
1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).
Zaměstnanec je dále oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí 
elektronických komunikací od jiných osob. Maximální hodnota závazku, který může pověřený 
za Společnost převzít, činí v každém případě částku 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun 
českých).
Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit 
Společnost nebo

b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má 
smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo

c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané 
platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož 
výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše 
uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému 
Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu 
trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů 
se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající 
zrušenému závazku.
Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých 
souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, 
a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně 
přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území 
České republiky.
Toto pověření je platné do 31.7.2019. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního 
poměru.

V Praze dne 31.7.2018

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo

Michal Frankl 
člen představenstvamístopředseda představenstva



Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy:,
Ověřuji, že:
Ing. Petr Slováček, nar. 15.5.1959-—
bydlištěm, K Potokům 205, Řitka------
Mgr. Michal Frankl, nar. 13.12.1963 
bydlištěm, Na břehu 260/1, Praha 9—

před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----------
Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.-— 
V Praze dne 31.7.2018---------------------------- ---------------


