

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **000** **Stavební úpravy Kotlářská**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.**
Jižní náměstí 7/7
619 00 Brno

IČO: **48529303**

DIČ: **CZ48529303**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 532 775,42
PSV			2 763 373,10
MON			1 582 466,48
Vedlejší náklady			56 000,00
Ostatní náklady			52 010,00
Celkem			7 986 625,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 986 625,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 677 191,00 CZK

Zaokrouhlení

CZK



Cena celkem s DPH

9 663 816,00 CZK

v

dne

29.03.2019



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	jednotlivé části celkem		7 986 625	1 677 191	9 663 816	100
1	Výtahová věž		4 505 028	946 056	5 451 084	56
2	Učebna fyziky		1 424 974	299 245	1 724 219	18
3	Učebna chemie		1 940 160	407 434	2 347 594	24
4	Výsadba stromu		8 453	1 775	10 228	0
5	VRN_ON		108 010	22 682	130 692	1
Celkem za stavbu			7 986 625	1 677 191	9 663 816	100

Poznámka:

položka	cenová úroveň	ceník
arch.stavební část věž	15/II	RTS
ZTI	16/8	vlastní oborový ceník
VYT	17/2	URS + vlastní oborový ceník
VZT	17/1	vlastní oborový ceník
EL SILNO	17/2	vlastní oborový ceník
EL SLABO	17/2	vlastní oborový ceník
arch.stavební část uč.fyziky	15/II	RTS + vlastní oborový ceník
vybavení učebny fyziky	17/3	vlastní oborový ceník
arch.stavební část uč.chemie	15/II	RTS + vlastní oborový ceník
vybavení učebny chemie	17/3	vlastní oborový ceník
výsadba stromu	17/3	vlastní oborový ceník

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Nepřřazený díl	HSV			8 453,00	0
0	Přřpravné a pomocné práce	HSV			36 000,00	0
1	Zemní práce	HSV			108 646,71	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			117 923,97	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			667 854,30	8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			222 112,79	3
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			631 986,51	8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			292 360,43	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			145 067,83	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			38 850,00	0
64	Výplně otvorů	HSV			18 093,00	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			252 804,14	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			73 426,74	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			132 140,80	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			84 995,38	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			340 388,53	4
711	Izolace proti vodě	PSV			29 126,44	0
712	Živičné krytiny	PSV			37 881,25	0
713	Izolace tepelné	PSV			111 589,09	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			242 457,53	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			19 746,45	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			25 419,62	0
723	Vnitřní plynovod	PSV			5 298,31	0
725	Zařizovací předměty	PSV			30 860,78	0
730	Ústřední vytápění	PSV			139 989,80	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			597 803,44	7
763	Dřevostavby	PSV			117 743,08	1
764	Konstrukce klempřské	PSV			53 514,26	1

766	Konstrukce truhlářské	PSV			108 767,47	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			244 692,96	3
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			198 707,42	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			31 059,18	0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			48 694,28	1
776	Podlahy povlakové	PSV			479 112,31	6
781	Obklady keramické	PSV			71 714,38	1
783	Nátěry	PSV			40 715,48	1
784	Malby	PSV			128 479,57	2
M21	Elektromontáže	MON			455 156,87	6
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			186 383,11	2
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			35 926,50	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			905 000,00	11
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			361 671,29	5
VN	Vedlejší náklady	VN			56 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			52 010,00	1
Cena celkem					7 986 625,00	100

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	1	Výtahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				

1	000P03	Podlaha 03 pouze výpočet ploch - neoceňovat	m2	9,72000		
---	--------	---	----	---------	--	--

Půdorys 1.NP.:

Místnost C1.08 : 9,72 :

9,72

9,72000

2	000P07	Podlaha 07 pouze výpočet ploch - neoceňovat	m2	8,64000		
---	--------	---	----	---------	--	--

Půdorys 1.NP.:

Místnost C1.03 : 8,64 :

8,64

8,64000

3	000P09	Podlaha 09 pouze výpočet ploch - neoceňovat	m2	11,40000		
---	--------	---	----	----------	--	--

Půdorys 1.NP.:

Místnost C1.36 : 2,90 :

Půdorys 2.NP.:

Místnost C2.27 : 2,90 :

Místnost C2.28 : 1,30 :

Půdorys 3.NP.:

Místnost C3.23 : 3,00 :

Místnost C3.24 : 1,30 :

11,4

11,40000

4	000P10	Podlaha 10 pouze výpočet ploch - neoceňovat	m2	46,64000		
---	--------	---	----	----------	--	--

Půdorys 1.NP.:

Místnost C1.03 : 7,86 :

Místnost C1.08 : 8,58 :

Půdorys 2.NP.:

Místnost C2.01 : 15,10 :

Půdorys 3.NP.:

Místnost C3.21 : 15,10 :

46,64

46,64000

5	000P12	Podlaha 12 pouze výpočet ploch - neoceňovat	m2	9,30000		
---	--------	---	----	---------	--	--

Půdorys 1.PP.:

Místnost C0.27 : 5,80 :

Místnost C0.28 : 3,50 :

9,3

9,30000

Díl: 1		Zemní práce				108 646,71
---------------	--	--------------------	--	--	--	-------------------

6	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	11,55200	24,30	280,71
---	--------------	--	----	----------	-------	--------

23,1040/2 :

11,552

11,55000

7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	30,39900	2 500,00	75 997,50
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------

Základové pasy :

4,00*(0,60+0,20)*1,30 :

1,50*(0,45+0,30)*1,30 :

1,90*(0,70+0,30)*1,30 :

2,20*(0,70+0,30)*1,30 :

1,45*(0,70+0,30)*1,30 :

3,30*(0,70+0,30)*1,30 :

Dojezd výtahu :

(2,80+0,30)*(2,00+0,30)*1,45 :

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotelářská
O:	1	Kotelářská
R:	1	Výtahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Podlaha v místnosti C0.27 ::

1,85*2,80*0,35 :

Podlaha v místnosti C0.28 ::

2,00*1,60*0,35 :

30,399

30,40000

8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	30,39900	43,60	1 325,40
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	23,10400	290,40	6 709,40

Vykopaná zemina ::

30,3990 :

Zemina pro zásyp ::

-7,2950 :

23,104

23,10000

10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	23,10400	269,50	6 226,53
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	23,10400	28,10	649,22
12	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	12,37150	878,90	10 873,31

Základové pasy ::

4,00*(0,20)*1,30 :

1,50*(0,30)*1,30 :

1,90*(0,30)*1,30 :

2,20*(0,30)*1,30 :

1,45*(0,30)*1,30 :

3,30*(0,30)*1,30 :

Dojezd výtahu ::

Základové pasy ::

4*(0,2)*1,3 :

1,5*(0,3)*1,3 :

1,9*(0,3)*1,3 :

2,2*(0,3)*1,3 :

1,45*(0,3)*1,3 :

3,3*(0,3)*1,3 :

Dojezd výtahu ::

(2,80+0,30)*(2,00+0,30)*1,45-(2,80*2,00*1,45) :

12,3715

12,37000

13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	23,10400	285,00	6 584,64
----	--------------	----------------------------------	----	----------	--------	----------

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					117 923,97
---------------	-------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

14	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	1,25700	1 170,10	1 470,82
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

Podlaha v místnosti C0.27 ::

1,85*2,80*0,15 :

Podlaha v místnosti C0.28 ::

2,00*1,60*0,15 :

1,257

1,26000

15	273313311R00	Beton základových desek prostý C 8/10	m3	0,64900	2 354,00	1 527,75
----	--------------	---------------------------------------	----	---------	----------	----------

Dojezd výtahu - podkladní beton ::

2,95*2,20*0,10 :

0,649

0,65000

16	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	0,83800	2 728,00	2 286,06
----	--------------	--	----	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	1	Výťahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Podlaha v místnosti C0.27 : 1,85*2,80*0,10 : Podlaha v místnosti C0.28 : 2,00*1,60*0,10 : 0,838		0,84000		
17	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	1,10000	3 140,00	3 454,00
		Dojezd výtahu : 2,75*2,00*0,20 : 1,1		1,10000		
18	273361411R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,04060	31 060,00	1 261,04
		Podlaha v místnosti C0.27 : 1,85*2,8*0,0044*1,1 : Podlaha v místnosti C0.28 : 2*1,6*0,0044*1,1 : 0,0406		0,04000		
19	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	12,05100	2 728,00	32 875,13
		Základové pasy : 0,60*4,00*1,30 : 1,50*0,45*1,30 : 1,90*0,70*1,30 : 2,20*0,70*1,30 : 1,45*0,70*1,30 : 3,30*0,70*1,30 : 12,051		12,05000		
20	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	2,29900	3 140,00	7 218,86
		Dojezd výtahu : 2,00*0,40*1,10 : 2,30*0,30*1,10 : 2,00*0,30*1,10 : 2,299		2,30000		
21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	48,49000	750,00	36 367,50
		Základové pasy : 4,00*1,30 : 1,50*2*1,30 : 1,90*2*1,30 : 2,20*2*1,30 : 1,45*2*1,30 : 3,30*2*1,30 : Dojezd výtahu : 2,00*2*1,30 : 2,30*2*1,30 : 2,00*2*1,30 : 48,49		48,49000		
22	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	48,49000	129,80	6 294,00
23	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,40200	36 720,00	14 761,44
		Dle statiky : 402,00/1000 : 0,402		0,40000		

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotelářská
O:	1	Kotelářská
R:	1	Výtahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
24	200001	Propojení nových základů se stávajícími pomocí trnů	kpl	1,00000	9 600,00	9 600,00
25	200002	Vložení extrudovaného polystyrenu do bednění tl. 50 mm	m2	3,03750	265,80	807,37

2,25*1,35 :

3,0375

3,04000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					667 190,93
26	311231116R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10	m3	6,07330	4 333,00	26 315,61

1.PP.:

0,5*0,3*2 :

1.NP.:

0,37*0,3*4,45+0,45*0,6*2,4 :

2.NP.:

0,37*0,3*4,45*2+0,45*0,6*2,4 :

3.NP.:

0,37*0,3*5*2+0,45*0,6*2,4 :

Podezdění vaznice :

0,3*0,55*7,5 :

6,0733

6,07000

27	311238116R00	Zdivo keramické 30 P+D P 15 na MC 10 tl. 30 cm	m2	160,46010	1 369,00	219 669,88
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------

1.PP.:

(3,9+2+1,6)*2-1,25*2,225 :

1.NP.:

(4,05+1,6+2+2+1,6)*4,45-1,25*2,225 :

2.NP.:

(3,6+1,6+2+2,85+1,6)*4,45-(1,25*2,225+0,85*2,1) :

3.NP.:

(3,6+1,6+2+2,85+1,6)*5-(1,25*2,225+0,85*2,1) :

160,4601

160,46000

28	311238219R00	Zdivo keramické 44 P+D P 15 na MC 10 tl. 44 cm	m2	162,03000	1 766,00	286 144,98
----	--------------	--	----	-----------	----------	------------

1.PP.:

(3,9+2+1,2+1,7+3,15)*2-1,7*2,1 :

1.NP.:

(4,95+0,75+1,7+3,3)*4,45-(1,5*0,6+1*0,75+1,7*0,9) :

2.NP.:

(5,35+0,75+1,7+3,3)*4,45-

(1,5*0,6+1*0,75+0,5*1,1+1,7*0,95) :

3.NP.:

(5,35+0,75+1,7+3,3)*5-(1,5*0,6+1*0,75+0,5*1,1+1,7*0,95)

:

162,03

162,03000

29	317168130R00	Překlad keramický vysoký 23,8/7/100 cm	kus	12,00000	437,00	5 244,00
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------

1.NP.: 4 :

2.NP.: 4 :

3.NP.: 4 :

12

12,00000

30	317168131R00	Překlad keramický vysoký 23,8/7/125 cm	kus	15,00000	540,00	8 100,00
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------

1.NP.: 5 :

2.NP.: 5 :

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	1	Výtahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		3.NP.: 5 :				
		15		15,00000		
31	317168132R00	Překlad keramický vysoký 23,8/7/150 cm	kus	20,00000	661,00	13 220,00
		1.NP.: 4 :				
		2.NP.: 8 :				
		3.NP.: 8 :				
		20		20,00000		
32	317168133R00	Překlad keramický vysoký 23,8/7/175 cm	kus	15,00000	790,00	11 850,00
		1.NP.: 5 :				
		2.NP.: 5 :				
		3.NP.: 5 :				
		15		15,00000		
33	317168135R00	Překlad keramický vysoký 23,8/7/225 cm	kus	15,00000	1 125,00	16 875,00
		1.NP.: 5 :				
		2.NP.: 5 :				
		3.NP.: 5 :				
		15		15,00000		
34	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	1,13850	5 666,00	6 449,60
		1.NP.: :				
		2,45*0,6*0,15 :				
		2,15*0,6*0,15 :				
		2.NP.: :				
		2,45*0,6*0,15 :				
		2,15*0,6*0,15 :				
		3.NP.: :				
		2,45*0,45*0,15 :				
		2,15*0,45*0,15 :				
		1,1385		1,14000		
35	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.12	t	0,56160	32 030,00	17 988,05
		Dle výpisu : :				
		1.NP.: 204,24/1000 :				
		2.NP.: (108,78+95,46)/1000 :				
		3.NP.: (81,59+71,60)/1000 :				
		0,5616		0,56000		
36	317998114R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 9cm	m	15,75000	118,80	1 871,10
		Mezi překlady v obvodovém zdivu : :				
		1.NP.: :				
		1,75+1,25+2,25 :				
		2.NP.: :				
		1,75+1,25+2,25 :				
		3.NP.: :				
		1,75+1,25+2,25 :				
		15,75		15,75000		
37	342248109R00	Příčky keramické 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm	m2	1,67000	776,00	1 295,92
		1.PP.: :				
		0,85*2-1,2 :				

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	1	Výťahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		2.NP.: : 0,85*2,1-1,2 : 3.NP.: : 0,85*2,1-1,2 : 1,67		1,67000		
38	342248112R00	Příčky keramické 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm	m2	27,81000	705,00	19 606,05
		1.PP.: : 0,8*0,8 : 1.NP.: : (0,55+1,75)*4,45-(1,6) : 2.NP.: : (0,55+1,75)*4,45-(1,6) : 3.NP.: : (0,55+1,75)*5-(1,6) : 27,81		27,81000		
39	346234311R00	Zazdívká rýh 15 x 30 cm a vytvoření průduchu	m	45,00000	404,00	18 180,00
		Pro rozvody ÚT : 45,00 : 45		45,00000		
40	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	13,11000	888,10	11 642,99
		1.NP.: : 2,45*(0,2+0,6+0,2) : 2,15*(0,2+0,6+0,2) : 2.NP.: : 2,45*(0,2+0,6+0,2) : 2,15*(0,2+0,6+0,2) : 3.NP.: : 2,45*(0,2+0,45+0,2) : 2,15*(0,2+0,45+0,2) : 13,11		13,11000		
41	936941112R00	Osazení doplňkových ocel. součástí do 10 kg	kg	11,32000	44,90	508,27
		L 50/50 : : Dle výpisu : : 2.NP.: 5,66 : 3.NP.: 5,66 : 11,32		11,32000		
42	3001NPUT1	Svislá drážka 100/200 vč. prostupu stropem kompletní provedení	kus	1,00000	110,00	110,00
43	3001NPZTI1	Svislá drážka 150/150 vč. prostupu stropem kompletní provedení	kus	1,00000	138,00	138,00
44	3001NPZTI2	Svislá drážka 100/300 vč. prostupu stropem kompletní provedení	kus	1,00000	143,00	143,00
45	3001NPZTI3	Svislá drážka 100/100 vč. prostupu stropem kompletní provedení	kus	1,00000	105,00	105,00
46	3001PPUT1	Prostup stropem 100/200 kompletní provedení	kus	1,00000	275,00	275,00
47	3001PPZTI1	Svislá drážka 150/150 vč. prostupu stropem kompletní provedení	kus	1,00000	138,00	138,00
48	3001PPZTI2	Prostup stropem 100/300 kompletní provedení	kus	1,00000	143,00	143,00

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	1	Výťahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
49	3002NPUT1	Svislá drážka 100/200 vč. prostupu stropem kompletní provedení	kus	1,00000	110,00	110,00
50	3002NPZTI1	Svislá drážka 150/150 vč. prostupu stropem kompletní provedení	kus	1,00000	138,00	138,00
51	3002NPZTI2	Svislá drážka 100/300 vč. prostupu stropem kompletní provedení	kus	1,00000	143,00	143,00
52	3002NPZTI3	Svislá drážka 100/100 vč. prostupu stropem kompletní provedení	kus	1,00000	105,00	105,00
53	3003NPVZT2	Prostup pod věncem 150/150 kompletní provedení	kus	1,00000	305,00	305,00
54	3003NPZTI1	Svislá drážka 150/150 vč. prostupu stropem kompletní provedení	kus	1,00000	138,00	138,00
55	13331714	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x 50x 6 mm	T	0,01180	20 210,00	238,48

L 50/50 ::

Dle výpisu ::

2.NP.:5,66*1,05/1000 :

3.NP.:5,66*1,05/1000 :

0,0118

0,01000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					213 472,79
56	311419112R00	Izolace polystyren. deskami tl. 10 cm, stěrka, síť	m2	7,86500	924,30	7 269,62

Strop nad 1.PP.::

Věnce na stěnách tl. 450 mm ::

$(3,9+2+1,2+1,7+3,15)*0,3 :$

Strop nad 1.NP.::

Věnce na stěnách tl. 450 mm ::

$(4,95+0,75+1,7+3,3)*0,2 :$

Strop nad 2.NP.::

Věnce na stěnách tl. 450 mm ::

$(4,95+0,75+1,7+3,3)*0,2 :$

7,865

7,87000

57	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	15,29610	2 846,10	43 534,23
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------

Stropní deska nad 1.PP.::

$(5,25*3,9+2,15*3,15)*0,16-(2*1,7)*0,16 :$

Stropní deska nad 1.NP.::

$(5,25*4,05+2,15*3,3)*0,16-(2*1,7)*0,16 :$

Stropní deska nad 2.NP.::

$(5,25*4,05+2,15*3,3)*0,16-(2*1,7)*0,16 :$

Stropní deska nad 3.NP.::

$(5,25*4,05+2,15*3,3)*0,14-(2*1,7)*0,14 :$

15,2961

15,30000

58	411351101RT4	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, včetně podepření, tl. stropu do 24 cm	m2	98,72000	516,20	50 959,26
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Stropní deska nad 1.PP.::

$(5,25*3,9+2,15*3,15)-(2*1,7) :$

Stropní deska nad 1.NP.::

$(5,25*4,05+2,15*3,3)-(2*1,7) :$

Stropní deska nad 2.NP.::

$(5,25*4,05+2,15*3,3)-(2*1,7) :$

Stropní deska nad 3.NP.::

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	1	Výtahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		(5,25*4,05+2,15*3,3)-(2*1,7) : 98,72		98,72000		
59	411351102R00	Bednění stropů deskových - odstranění	m2	98,72000	121,40	11 984,61
60	411361221R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10216	t	0,01200	32 620,00	391,44
		Dle statiky : Strop nad 1.PP.: 12,00/1000 : 0,012		0,01000		
61	411361321R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 11373	t	0,00500	29 380,00	146,90
		Dle statiky : Strop nad 3.NP.: 5,00/1000 : 0,005		0,01000		
62	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,05700	33 120,00	1 887,84
		Dle statiky : Strop nad 1.PP.: 31,00/1000 : Strop nad 3.NP.: 26,00/1000 : 0,057		0,06000		
63	411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0; oka 100/100 mm	t	0,61600	32 370,00	19 939,92
		Dle statiky : Strop nad 1.PP.: 134,00/1000 : Strop nad 1.NP.: 134,00/1000 : Strop nad 2.NP.: 134,00/1000 : Strop nad 3.NP.: 214,00/1000 : 0,616		0,62000		
64	411361921RT8	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm	t	0,34400	32 600,00	11 214,40
		Dle statiky : Strop nad 1.NP.: 86,00/1000 : Strop nad 2.NP.: 86,00/1000 : Strop u vstupu : 172,00/1000 : 0,344		0,34000		
65	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	5,72480	2 989,20	17 112,57
		Strop nad 1.PP.: Věnce na stěnách tl. 300 mm : (3,9+2+2,85)*0,3*0,3 : Věnce na stěnách tl. 450 mm : (3,9+2+1,2+1,7+3,15)*0,3*0,45 : Strop nad 1.NP.: Věnce na stěnách tl. 300 mm : (4,05+2+2+2+1,6)*0,2*0,3 : Věnce na stěnách tl. 450 mm : (4,95+0,75+1,7+3,3)*0,2*0,45 : Strop nad 2.NP.: Věnce na stěnách tl. 300 mm : (4,05+2+2+2+1,6)*0,2*0,3 : Věnce na stěnách tl. 450 mm : (4,95+0,75+1,7+3,3)*0,2*0,45 : 5,7248		5,72000		

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotelářská
O:	1	Kotelářská
R:	1	Výťahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
66	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	30,30000	750,00	22 725,00

Strop nad 1.PP.: :
 Věnce na stěnách tl. 300 mm : :
 $(3,9+2+2,85)*0,3*2$:
 Věnce na stěnách tl. 450 mm : :
 $(3,9+2+1,2+1,7+3,15)*0,3*2$:
 Strop nad 1.NP.: :
 Věnce na stěnách tl. 300 mm : :
 $(4,05+2+2+2+1,6)*0,2*2$:
 Věnce na stěnách tl. 450 mm : :
 $(4,95+0,75+1,7+3,3)*0,2*2$:
 Strop nad 2.NP.: :
 Věnce na stěnách tl. 300 mm : :
 $(4,05+2+2+2+1,6)*0,2*2$:
 Věnce na stěnách tl. 450 mm : :
 $(4,95+0,75+1,7+3,3)*0,2*2$:
 30,3

30,30000

67	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	30,30000	97,10	2 942,13
68	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,68700	34 010,00	23 364,87

5,7248*0,12 :

0,687

0,69000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					292 360,43
69	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	65,52750	450,00	29 487,38

Místnost C0.27 : :
 5,8 :
 Místnost C0.28 : :
 3,5 :
 Místnost C1.03 : :
 $1,85*3,45+1,05*1,6$:
 Místnost C1.08 : :
 $2,15*2,5+1,5*1,75$:
 Místnost C1.36 : :
 2,9 :
 Místnost C2.01 : :
 $2,15*2,5+1,5*1,75$:
 $1,85*3,45$:
 Místnost C2.27 : :
 2,9 :
 Místnost C2.28 : :
 1,3 :
 Místnost C3.21 : :
 $2,15*2,5+1,5*1,75$:
 $1,85*3,45$:
 Místnost C3.23 : :
 3,0 :
 Místnost C3.24 : :
 1,3 :

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotelářská
O:	1	Kotelářská
R:	1	Výtahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		65,5275		65,53000		
70	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	9,00000	494,40	4 449,60

Pro rozvody ÚT : 0,20*45,00 :

9

9,00000

71	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	153,70000	45,00	6 916,50
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------

Místnost C0.27 ::

$(1,25+2,225*2)+(1,7+2,1*2)$:

Místnost C1.03 ::

$(1,7+2*2)$:

Místnost C1.08 ::

$(1,25+2,225*2)+(1,5+2,85*2)$:

Místnost C1.36 ::

$(1+0,75*2)$:

Místnost C2.01 ::

$(1,25+2,225*2)+(1,5+2,85*2)$:

$(1,25+2,225*2)+(1,7+2,5*2)$:

Místnost C2.27 ::

$(1+0,75*2)$:

Místnost C2.28 ::

$(0,5+1,1*2)$:

Místnost C3.21 ::

$(1,25+2,225*2)+(1,5+2,85*2)$:

$(1,25+2,225*2)+(1,7+2,5*2)$:

Místnost C3.23 ::

$(1+0,75*2)$:

Místnost C3.24 ::

$(0,5+1,1*2)$:

Kolem zárubní ::

5*2*6 :

153,7

153,70000

72	612423631RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	13,50000	902,30	12 181,05
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Pro rozvody ÚT : 0,30*45,00 :

13,5

13,50000

73	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché směsi	m2	21,91000	707,60	15 503,52
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Místnost C0.27 ::

$(1,25+2,225*2)*0,3+(1,7+2,1*2)*0,25$:

Místnost C1.03 ::

$(1,7+2*2)*0,25$:

Místnost C1.08 ::

$(1,25+2,225*2)*0,3+(1,5+2,85*2)*0,25$:

Místnost C2.01 ::

$(1,25+2,225*2)*0,3+(1,5+2,85*2)*0,25$:

$(1,25+2,225*2)*0,3+(1,7+2,5*2)*0,25$:

Místnost C3.21 ::

$(1,25+2,225*2)*0,3+(1,5+2,85*2)*0,25$:

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	1	Výtahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		(1,25*2,225*2)*0,3+(1,7+2,5*2)*0,25 : 21,91		21,91000		
74	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká Pod obklady : : Místnost C1.36 : : (1,8*2+1,6*2)*2-1,6 : Místnost C2.27 : : (1,8*2+1,6*2)*2-1,6 : Místnost C2.28 : : (0,95*2+1,6*2)*1,5-0,6*1,5 : Místnost C3.23 : : (1,8*2+1,6*2)*2-1,6 : Místnost C3.24 : : (0,95*2+1,6*2)*1,5-0,6*1,5 : Stěny výtahové šachty : : (2*2+1,7*2)*17,8-(1,25*2,225*6) : 164,5325	m2	164,53250	276,00	45 410,97
75	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková Místnost C0.01 : : 0,8*0,8 : Místnost C0.27 : : (1,85*2+2,7*2)*2,34-(1,2+1,25*2,225+1,7*2,1) : Místnost C0.28 : : (2*2+1,6*2)*2,34-(1,2) : Místnost C1.03 : : (2,9*2+3,6*2)*5,64-(1,7*2) : Místnost C1.08 : : (2,2*2+3,6*2)*4,49-(1,8+1,25*2,225+1,5*2,85) : Místnost C1.36 : : (1,8*2+1,6*2)*2,49-(1,6) : Místnost C2.01 : : (2,2*2+3,6*2)*4,46-(1,6+1,25*2,225+1,5*2,85) : (1,85*2+2,85*2)*4,34-(1,2+1,25*2,225+1,7*2,5) : Místnost C2.27 : : (1,8*2+1,6*2)*2,49-(1,6) : Místnost C2.28 : : (0,95*2+1,6*2)*(4,34-1,5)-(1,2*0,5) : Místnost C3.21 : : (2,2*2+3,6*2)*4,95-(1,6+1,25*2,225+1,5*2,85) : (1,85*2+2,85*2)*3,65-(1,2+1,25*2,225+1,7*2,5) : Místnost C3.23 : : (1,8*2+1,6*2)*2,95-(1,6) : Místnost C3.24 : : (0,95*2+1,6*2)*(3,65-1,5)-(1,2*0,5) : 367,0385	m2	367,03850	390,00	143 145,02
76	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím Potažení věnců : :	m2	103,92500	149,90	15 578,36

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotelářská
O:	1	Kotelářská
R:	1	Výtahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Strop nad 1.PP.: :
Věnce na stěnách tl. 300 mm : :
 $(3,9+2+2,85)*0,5*2$:
Věnce na stěnách tl. 450 mm : :
 $(3,9+2+1,2+1,7+3,15)*0,5$:
Strop nad 1.NP.: :
Věnce na stěnách tl. 300 mm : :
 $(4,05+2+2+2+1,6)*0,5*2$:
Věnce na stěnách tl. 450 mm : :
 $(4,95+0,75+1,7+3,3)*0,5$:
Strop nad 2.NP.: :
Věnce na stěnách tl. 300 mm : :
 $(4,05+2+2+2+1,6)*0,5*2$:
Věnce na stěnách tl. 450 mm : :
 $(4,95+0,75+1,7+3,3)*0,5$:
Styk mezi starou budovou a přístavkem : :
 $6*18,4*0,5$:
103,925

103,93000

77	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	96,95000	115,40	11 188,03
----	--------------	-----------------------------------	---	----------	--------	-----------

1.PP.: :
 $4*2$:
1.NP.: :
 $3*4,49+3*5,64+2*2,225$:
2.NP.: :
 $3*4,49+1*4,34+4*2,225$:
3.NP.: :
 $3*4,95+1*3,65+4*2,225$:
96,95

96,95000

78	610001	Obnovení pilastrů pod klenebními pásy	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00
----	--------	---------------------------------------	-----	---------	----------	----------

Chodby budovy C : :

1

1,00000

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	145 067,83
----------------	------------------------------	-------------------

79	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	32,28000	48,60	1 568,81
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

$0,8*0,8$:
 $1,7*2,2$:
 $1,5*2,8*3$:
 $1*0,75*3$:
 $0,5*1,15*2$:
 $1,7*2$:
 $1,7*2,5*2$:
32,28

32,28000

80	621481113R00	Potažení vnějších podhl. sklotex. pletivo, vypnutí	m2	11,23000	245,00	2 751,35
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

Nová římsa : :
 $(0,4+0,3)*(7,5+0,75)$:
Stříška nad vstupem : :
 $((1,075+1,075)*1,05+0,5*0,3)*2$:
 $(0,3+2,65+1,05)*0,16$:

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotelářská
O:	1	Kotelářská
R:	1	Výtahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		11,23		11,23000		
81	622421143R00	Omlítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	180,87000	502,50	90 887,18

Fasáda : :
 $(7,5+3,1)*16,7 :$
 $3,9*2*2 :$
 Odpočet otvorů : :
 $-0,8*0,8 :$
 $-1,7*2,2 :$
 $-1,5*2,8*3 :$
 $-1*0,75*3 :$
 $-0,5*1,15*2 :$
 $-1,7*2 :$
 $-1,7*2,5*2 :$
 Přípočet ostění : :
 $(0,8+0,8*2)*0,15 :$
 $(1,7+2,2*2)*0,15 :$
 $(1,5+2,8*2)*3*0,15 :$
 $(1+0,75*2)*3*0,15 :$
 $(0,5+1,15*2)*2*0,15 :$
 $(1,7+2*2)*0,15 :$
 $(1,7+2,5*2)*2*0,15 :$
 Nová římsa : :
 $(0,4+0,3)*(7,5+0,75) :$
 Stříška nad vstupem : :
 $((1,075+1,075)*1,05+0,5*0,3)*2 :$
 $(0,3+2,65+1,05)*0,16 :$
 180,87

180,87000

82	622471317RU5	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová, základ + 2x barva	m2	180,87000	185,00	33 460,95
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Fasáda : :
 $(7,5+3,1)*16,7 :$
 $3,9*2*2 :$
 Odpočet otvorů : :
 $-0,8*0,8 :$
 $-1,7*2,2 :$
 $-1,5*2,8*3 :$
 $-1*0,75*3 :$
 $-0,5*1,15*2 :$
 $-1,7*2 :$
 $-1,7*2,5*2 :$
 Přípočet ostění : :
 $(0,8+0,8*2)*0,15 :$
 $(1,7+2,2*2)*0,15 :$
 $(1,5+2,8*2)*3*0,15 :$
 $(1+0,75*2)*3*0,15 :$
 $(0,5+1,15*2)*2*0,15 :$
 $(1,7+2*2)*0,15 :$

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotelářská
O:	1	Kotelářská
R:	1	Výťahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		(1,7+2,5*2)*2*0,15 : Nová římsa : : (0,4+0,3)*(7,5+0,75) : Stříška nad vstupem : : ((1,075+1,075)*1,05+0,5*0,3)*2 : (0,3+2,65+1,05)*0,16 : 180,87		180,87000		
83	620001	Přikotvení sklotextilního pletiva na desky cementotřískové	m2	11,23000	339,30	3 810,34
		Nová římsa : : (0,4+0,3)*(7,5+0,75) : Stříška nad vstupem : : ((1,075+1,075)*1,05+0,5*0,3)*2 : (0,3+2,65+1,05)*0,16 : 11,23		11,23000		
84	622421406RX2	Zateplovací systém stropu, POLYSTYREN tl. 120 mm s probarvenou omítkou	m2	7,80000	1 614,00	12 589,20
		2*3,9 : 7,8		7,80000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				38 850,00
85	631591115R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	2,59200	2 771,00	7 182,43
		Podlaha 07 : 8,6400*0,30 : 2,592		2,59000		
86	632411230RT1	Potěr tl. 30 mm samonivel. anhydritová stěrka	m2	11,40000	366,20	4 174,68
		Podlaha 09 : 11,4000 : 11,4		11,40000		
87	632411235RT1	Potěr tl. 35 mm samonivel. anhydritová stěrka	m2	55,94000	290,00	16 222,60
		Podlaha 10 : 46,6400 : Podlaha 12 : 9,3000 : 55,94		55,94000		
88	632411240RT1	Potěr tl. 40 mm samonivel. anhydritová stěrka	m2	18,36000	310,00	5 691,60
		Podlaha 03 : 9,7200 : Podlaha 07 : 8,6400 : 18,36		18,36000		
89	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů	m2	85,70000	46,10	3 950,77
		Podlaha 03 : 9,7200 : Podlaha 07 : 8,6400 : Podlaha 09 : 11,4000 : Podlaha 10 : 46,6400 : Podlaha 12 : 9,3000 : 85,7		85,70000		
90	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm pod parapety	m2	6,12000	266,00	1 627,92
		Místnost C1.03 : : 1,7*0,45 : Místnost C1.08 : : 1,5*0,45 : Místnost C1.36 : :				

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotelářská
O:	1	Kotelářská
R:	1	Výťahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1*0,45 :
Místnost C2.01 : :
(1,5+1,7)*0,45 :
Místnost C2.27 : :
1*0,45 :
Místnost C2.28 : :
0,5*0,45 :
Místnost C3.21 : :
(1,5+1,7)*0,45 :
Místnost C3.23 : :
1*0,45 :
Místnost C3.24 : :
0,5*0,45 :
6,12 6,12000

Díl: 64	Výplně otvorů					18 093,00
91	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 12,5 cm	kus	3,00000	3 044,00	9 132,00

1.NP.: :
1 :
2.NP.: :
1 :
3.NP.: :
1 :
3 3,00000

92	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně CgH 60x197x11 cm	kus	3,00000	2 987,00	8 961,00
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------

1.PP.: :
1 :
2.NP.: :
1 :
3.NP.: :
1 :
3 3,00000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					73 426,74
93	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	177,02000	60,90	10 780,52

Fasáda : :
(7,5+3,1)*16,7 :
177,02 177,02000

94	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení pronajaté	m2	354,04000	28,00	9 913,12
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

177,02*2 :
354,04 354,04000

95	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	177,02000	40,60	7 187,01
96	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	17,10000	107,60	1 839,96

Místnost C0.27 : :
5,8 :
Místnost C0.28 : :
3,5 :

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	1	Výťahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Zateplení podhledu :: 2*3,9 : 17,1		17,10000		
97	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	6,38250	134,20	856,53
		Místnost C3.21 :: 1,85*3,45 : 6,3825		6,38000		
98	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	49,84500	182,50	9 096,71
		Místnost C1.03 :: 1,85*3,45+1,05*1,6 : Místnost C1.08 :: 2,15*2,5+1,5*1,75 : Místnost C1.36 :: 2,9 : Místnost C2.01 :: 2,15*2,5+1,5*1,75 : 1,85*3,45 : Místnost C2.27 :: 2,9 : Místnost C2.28 :: 1,3 : Místnost C3.21 :: 2,15*2,5+1,5*1,75 : Místnost C3.23 :: 3,0 : Místnost C3.24 :: 1,3 : 49,845		49,85000		
99	943943222R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m	m3	60,52000	16,00	968,32
		Výťahová šachta :: 2*1,7*17,8 : 60,52		60,52000		
100	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222	m3	60,52000	4,70	284,44
101	943943822R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 20 m	m3	60,52000	10,10	611,25
102	943955141R00	Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s přič. a podél.	m2	27,20000	38,80	1 055,36
		Výťahová šachta :: 2*1,7*8 : 27,2		27,20000		
103	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol. 21 až 41	m2	27,20000	12,30	334,56
104	943955822R00	Demontáž leš. podlahy s přič. a podélníky, H 20 m	m2	27,20000	21,50	584,80
105	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	177,02000	8,00	1 416,16
106	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	354,04000	1,00	354,04
		177,02*2 : 354,04		354,04000		
107	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	177,02000	2,00	354,04
108	944945012R00	Montáž zachytne stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	10,60000	146,10	1 548,66
		Fasáda ::				

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotelářská
O:	1	Kotelářská
R:	1	Výtahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

7,5+3,1 :

10,6

10,60000

109	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	21,20000	32,50	689,00
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------

10,60*2 :

21,2

21,20000

110	944945812R00	Demontáž zachytané stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	10,60000	52,10	552,26
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------

111	940001	Montáž, demontáž a nájem stavebního výtahu	kpl.	1,00000	25 000,00	25 000,00
-----	--------	--	------	---------	-----------	-----------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					132 140,80
----------------	---	--	--	--	--	-------------------

112	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren	m2	5,67500	183,40	1 040,80
-----	--------------	--	----	---------	--------	----------

Místnost C0.27 :

(1,85*2+2,7*2)*0,05 :

Místnost C0.28 :

(2*2+1,6*2)*0,05 :

Místnost C1.03 :

(2,9*2+3,6*2)*0,05 :

Místnost C1.08 :

(2,2*2+3,6*2)*0,05 :

Místnost C1.36 :

(1,8*2+1,6*2)*0,05 :

Místnost C2.01 :

(2,2*2+3,6*2)*0,05+(1,85*2+2,85*2)*0,05 :

Místnost C2.27 :

(1,8*2+1,6*2)*0,05 :

Místnost C2.28 :

(0,95*2+1,6*2)*0,05 :

Místnost C3.21 :

(2,2*2+3,6*2)*0,05+(1,85*2+2,85*2)*0,05 :

Místnost C3.23 :

(1,8*2+1,6*2)*0,05 :

Místnost C3.24 :

(0,95*2+1,6*2)*0,05 :

5,675

5,68000

113	950001	Zednické výpomoci pro řemesla	hod	200,00000	240,00	48 000,00
-----	--------	-------------------------------	-----	-----------	--------	-----------

114	950002	Materiál pro zednické výpomoci	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
-----	--------	--------------------------------	-----	---------	-----------	-----------

115	950003	Ochrana zachovávaných povrchů, konstrukcí zařízení, atd.	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00
-----	--------	--	-----	---------	-----------	-----------

116	950004	Požární utěsnění rozvodů dle požární zprávy	kpl	1,00000	25 100,00	25 100,00
-----	--------	---	-----	---------	-----------	-----------

;Nové zřízované prostupy instalací stěnami ohraničující :

;únikové cesty a stropy budou utěsněny hmotou stupně :

;hořlavosti C1, těsnící konstrukce musí vykazovat požární

:

;odolnost 45 minut, v 1.PP 60 minut. :

;Použijí se systémové ucpávky. :

1 :

1

1,00000

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	1	Výťahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
117	950005	Demontáž a zpětná montáž umělého trávníku kolem budovy	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00

Díl: 96	Bourání konstrukcí	84 995,38
----------------	---------------------------	------------------

118	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 3 m	m	6,00000	199,80	1 198,80
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Zkrácení krokví :

8*0,75 :

6

6,00000

119	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	8,00000	53,50	428,00
-----	--------------	--	---	---------	-------	--------

1.PP.::

0,8 :

1.NP.::

1,2*2 :

2.NP.::

1,2*2 :

3.NP.::

1,2*2 :

8

8,00000

120	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	7,71770	801,40	6 184,96
-----	--------------	---------------------------------------	----	---------	--------	----------

1.PP.::

Odsekání soklu :

2,76*0,15*3,5 :

1.NP.::

2,165*2,45*0,6+1,85*2,3*0,6-1,2*2,4*0,6*2 :

2.NP.::

2,165*2,45*0,6+1,85*2,3*0,6-1,2*2,4*0,6*2 :

3.NP.::

2,165*2,45*0,45+1,85*2,3*0,45-1,2*2,4*0,45*2 :

7,7177

7,72000

121	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,99000	5 644,50	5 588,06
-----	--------------	--	----	---------	----------	----------

1.NP.::

(1,2+0,3)*0,6*0,2*2 :

2.NP.::

(1,2+0,3)*0,6*0,2*2 :

3.NP.::

(1,2+0,3)*0,45*0,2*2 :

0,99

0,99000

122	966031314R00	Bourání říms cihel, tl. nad 30 cm, vyložení 25 cm	m	7,50000	291,00	2 182,50
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------

123	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	19,00000	9,80	186,20
-----	--------------	--	-----	----------	------	--------

1.PP.::

1 :

1.NP.::

3*2 :

2.NP.::

3*2 :

3.NP.::

3*2 :

19

19,00000

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	1	Výtahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
124	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	0,64000	252,30	161,47
		1.PP.: :				
		0,8*0,8 :				
		0,64		0,64000		
125	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	17,28000	121,90	2 106,43
		1.NP.: :				
		1,2*2,4*2 :				
		2.NP.: :				
		1,2*2,4*2 :				
		3.NP.: :				
		1,2*2,4*2 :				
		17,28		17,28000		
126	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 15 cm	m	0,80000	137,30	109,84
		1.PP.: :				
		0,8 :				
		0,8		0,80000		
127	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm	m	45,70000	198,80	9 085,16
		1.PP.: :				
		2*2 :				
		1.NP.: :				
		3*4,45 :				
		2.NP.: :				
		3*4,45 :				
		3.NP.: :				
		3*5 :				
		45,7		45,70000		
128	973031825R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 45 cm	m	33,80000	230,60	7 794,28
		1.PP.: :				
		3*2 :				
		1.NP.: :				
		2*4,45 :				
		2.NP.: :				
		2*4,45 :				
		3.NP.: :				
		2*5 :				
		33,8		33,80000		
129	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	45,00000	209,90	9 445,50
		Pro rozvody ÚT : 45,00 :				
		45		45,00000		
130	974031669R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků	m	18,40000	424,00	7 801,60
		1.NP.: :				
		(2,45+2,15)*1,5 :				
		2.NP.: :				
		(2,45+2,15)*1,5 :				
		3.NP.: :				
		2,45+2,15 :				
		18,4		18,40000		

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	1	Výtahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
131	976061111R00	Vybourání dřevěných parapetních desek	m	8,00000	76,10	608,80

1.PP.:

0,8:

1.NP.:

1,2*2:

2.NP.:

1,2*2:

3.NP.:

1,2*2:

8

8,00000

132	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	108,94000	65,30	7 113,78
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

7,5*17:

;Odpočty oken _:

1.PP.:

-0,8*0,8*2:

1.NP.:

-1,2*2,4*2:

2.NP.:

-1,2*2,4*2:

3.NP.:

-1,2*2,4*2:

108,94

108,94000

133	960001	Zrušení části ŽB kanálu parovodu	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00
-----	--------	----------------------------------	-----	---------	-----------	-----------

;Předpokládá se rušení železobetonové konstrukce kanálu

:

;š=1m, v=1m. V kanálu je stávající ocelové tepelně:

;izolované potrubí. Celková délka rušené části kanálu je:

;cca 12,5m. Rozdělení bourané a ponechané části bude:

;provedeno odřezáním.:

;Čelo ponechané části kanálu bude zazděno stěnou z

plných:

;cihel v tl. 15cm, na cementovou maltu. Z vnější strany:

;bude asfaltovým pásem dopojena hydroizolace.:

1:

1

1,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	276 561,00
----------------	--------------------------------	-------------------

134	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	307,29000	900,00	276 561,00
-----	--------------	---	---	-----------	--------	------------

Díl: 711	Izolace proti vodě	29 126,44
-----------------	---------------------------	------------------

135	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	16,61000	28,90	480,03
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------

3,9*0,3:

(5,05*4,05)-(2,15*0,75+2*1,7):

16,61

16,61000

136	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	9,22750	43,50	401,40
-----	--------------	---	----	---------	-------	--------

1,6*3,9:

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	1	Výťahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		(3,9+2,95+0,75+2,15+2,2)*0,25 : 9,2275		9,23000		
137	711141559RZ4	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky pásu 3,9*0,3 : (5,05*4,05)-(2,15*0,75+2*1,7) : 16,61	m2	16,61000	448,20	7 444,60
				16,61000		
138	711142559RZ4	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstva - včetně dodávky pásu 1,6*3,9 : (3,9+2,95+0,75+2,15+2,2)*0,25 : 9,2275	m2	9,22750	494,10	4 559,31
				9,23000		
139	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti Půdorys 1.NP.: : Místnost C1.36 : 2,90*1,5 : Půdorys 2.NP.: : Místnost C2.27 : 2,90*1,5 : Místnost C2.28 : 1,30*1,5 : Půdorys 3.NP.: : Místnost C3.23 : 3,00*1,5 : Místnost C3.24 : 1,30*1,5 : Izolace výťahové šachty z vnitřní strany : : (2,01*2+1,70*2)*1,10 : 2,01*1,70 : 28,679	m2	28,67900	544,30	15 609,98
				28,68000		
140	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m	%	128,80	4,90	631,12
Díl: 712		Živičné krytiny				37 881,25
141	712340012RAC	Povlaková krytina střeš do 10°, 2x 1x ALP, 2x pás 5,6*5,3+1,85*4,6 : 38,19	m2	38,19000	825,00	31 506,75
				38,19000		
142	712001	Přizpůsobení stávající střešní krytiny napojení na novou krytinu	kpl	1,00000	6 100,00	6 100,00
143	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	61,00	4,50	274,50
Díl: 713		Izolace tepelné				19 664,93
144	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci Zateplení stropní desky - střechy : : 5,60*3,80+1,85*3,05 : 26,9225	m2	26,92250	50,20	1 351,51
				26,92000		
145	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci Podlaha 09 : 11,4000 : Podlaha 10 : 46,6400 : 58,04	m2	58,04000	38,40	2 228,74
				58,04000		
146	713121111RV1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 50 mm Podlaha 12 : 9,3000 : 9,3	m2	9,30000	179,60	1 670,28
				9,30000		
147	713191100RT3	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie	m2	26,92250	48,60	1 308,43

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	1	Výtahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Stropní deska - střecha : 5,60*3,80+1,85*3,05 : 26,9225		26,92000		
148	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	85,70000	48,60	4 165,02
		Podlaha 03 : 9,7200 : Podlaha 07 : 8,6400 : Podlaha 09 : 11,4000 : Podlaha 10 : 46,6400 : Podlaha 12 : 9,3000 : 85,7		85,70000		
149	28375600	Deska pro kročejový útlum EPS T 3500 N/m2 tl. 15 mm	m2	60,94200	38,30	2 334,08
		Podlaha 09 : 11,4000*1,05 : Podlaha 10 : 46,6400*1,05 : 60,942		60,94000		
150	63140535	Deska izolační z minerální vaty tl. 180 mm	m2	28,26860	217,40	6 145,59
		26,9225*1,05 : 28,2686		28,27000		
151	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	192,20	2,40	461,28
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				242 457,53
152	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,60000	216,80	780,48
153	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	14,40000	2 151,00	30 974,40
154	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	18,00000	125,10	2 251,80
155	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,00000	279,80	1 678,80
156	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,00000	16,90	101,40
157	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,80000	275,00	2 970,00
158	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	12,00000	121,60	1 459,20
159	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,50000	602,00	2 709,00
160	583373030	Štěrkopisek frakce 0-8	t	7,26300	175,00	1 271,03
161	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,50000	1 030,00	1 545,00
162	721110953	Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 150	kus	2,00000	1 611,00	3 222,00
163	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	20,00000	368,00	7 360,00
164	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	5,00000	412,00	2 060,00
165	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	45,00000	442,00	19 890,00
166	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	10,00000	244,00	2 440,00
167	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,00000	78,00	234,00
168	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,00000	96,00	480,00
169	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	1,00000	1 860,00	1 860,00
170	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,00000	780,00	1 560,00

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotelárská
O:	1	Kotelárská
R:	1	Výťahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
171	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	75,00000	16,00	1 200,00
172	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	5,00000	20,00	100,00
173	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,22800	1 580,00	360,24
174	722130233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	3,00000	312,00	936,00
175	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	17,00000	398,00	6 766,00
176	722131911	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 15	soubor	1,00000	680,00	680,00
177	722131913	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	2,00000	860,00	1 720,00
178	722131914	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 32	soubor	1,00000	1 020,00	1 020,00
179	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	60,00000	182,00	10 920,00
180	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	10,00000	218,00	2 180,00
181	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	70,00000	268,00	18 760,00
182	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	40,00000	38,00	1 520,00
183	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	80,00000	52,00	4 160,00
184	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	20,00000	44,00	880,00
185	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	20,00000	68,00	1 360,00
186	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	15,00000	186,00	2 790,00
187	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	5,00000	68,00	340,00
188	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	5,00000	142,00	710,00
189	722231075	Ventil zpětný G 1 1/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,00000	386,00	386,00
190	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,00000	212,00	212,00
191	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,00000	288,00	576,00
192	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	3,00000	7 260,00	21 780,00
193	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	160,00000	16,00	2 560,00
194	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	160,00000	16,00	2 560,00
195	998722102	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,35900	1 580,00	567,22
196	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	soubor	2,00000	1 060,00	2 120,00
197	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - invalidé	soubor	3,00000	9 880,00	29 640,00
198	725211681	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm - invalidé	soubor	3,00000	2 460,00	7 380,00

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	1	Výtahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
199	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm	soubor	1,00000	1 420,00	1 420,00
200	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	1,00000	1 880,00	1 880,00
201	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,00000	2 260,00	2 260,00
202	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,00000	4 960,00	9 920,00
203	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2,00000	186,00	372,00
204	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	2,00000	1 660,00	3 320,00
205	725822651	Baterie umyvadlové směšovací teplota vody na baterii - invalidé	soubor	3,00000	1 780,00	5 340,00
206	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,17600	1 580,00	278,08
207	726131002	Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcl	soubor	3,00000	2 860,00	8 580,00
208	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,03600	1 580,00	56,88
Díl: 730 Ústřední vytápění						139 989,80
209	713411111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	39,00000	44,00	1 716,00
210	IZ1510	Návleková izolace d 15 tl. 10 mm	m	65,00000	38,00	2 470,00
211	IZ1810	Návleková izolace d 18 tl. 10 mm	m	30,00000	41,00	1 230,00
212	LEP400	Chloroprénové lepidlo 400 ml	bal	1,00000	160,00	160,00
213	631511670	trubice izolační z minerální plsti, kašír. AL folií 22/30mm	m	2,00000	75,00	150,00
214	631511840	trubice izolační z minerální plsti, kašír. AL folií 28/40mm	m	17,00000	106,00	1 802,00
215	631511990	trubice izolační z minerální plsti, kašír. AL folií 35/50mm	m	12,00000	134,00	1 608,00
216	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,01500	1 580,00	23,70
217	998713193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,01500	1 520,00	22,80
218	733223102	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1	m	65,00000	218,00	14 170,00
219	733223103	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 18/1	m	30,00000	236,00	7 080,00
220	733223104	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1	m	20,00000	288,00	5 760,00
221	733223105	Potrubí z trubek měděných tvrdých EN 1057, spojovaných měkkým pájením D 28/1,5	m	17,00000	412,00	7 004,00
222	733223106	Potrubí z trubek měděných tvrdých EN 1057, spojovaných měkkým pájením D 35/1,5	m	12,00000	620,00	7 440,00
223	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	144,00000	16,00	2 304,00
224	HZS1nasr	Napojení potrubí na stávající rozvod	hod	4,00000	400,00	1 600,00
225	HZS2uprsr	Úprava stávajícího rozvodu	hod	8,00000	400,00	3 200,00
226	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,10500	1 580,00	165,90

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	1	Výtahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
227	998733193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,10500	1 520,00	159,60
228	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	26,00000	78,00	2 028,00
229	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1	kus	1,00000	126,00	126,00
230	734291122	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C G 3/8	kus	2,00000	126,00	252,00
231	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit [R 250 D] G 1	kus	1,00000	286,00	286,00
232	RV15R	Radiátorový ventil DN 15 - rohový	ks	13,00000	326,00	4 238,00
233	RŠ15R	Regulovatelné šroubení DN 15 - rohové	ks	13,00000	188,00	2 444,00
234	SVSR15	Svorné šroubení DN 15	ks	26,00000	162,00	4 212,00
235	OPPO15	Opěrné pouzdro pro měď a přesné ocel. trubky DN 15	ks	26,00000	78,00	2 028,00
236	TASTADBV25	Vyvažovací ventil DN 25	ks	1,00000	2 460,00	2 460,00
237	TAVYVAZ	Vyvážení topného systému	ks vent	1,00000	2 500,00	2 500,00
238	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený zhmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost, do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,01900	1 580,00	30,02
239	998734193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,01900	1 520,00	28,88
240	735151271	Otopná tělesa panelová připojení klasik, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 400 mm	kus	4,00000	3 185,00	12 740,00
241	735151272	Otopná tělesa panelová připojení klasik, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 500 mm	kus	1,00000	3 375,00	3 375,00
242	735151275	Otopná tělesa panelová připojení klasik, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 800 mm	kus	1,00000	3 952,00	3 952,00
243	735151480	Otopná tělesa panelová připojení klasik, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 1400 mm	kus	2,00000	6 447,00	12 894,00
244	735151577	Otopná tělesa panelová připojení klasik, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 1000 mm	kus	1,00000	5 762,00	5 762,00
245	735151579	Otopná tělesa panelová připojení klasik, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 1200 mm	kus	2,00000	6 447,00	12 894,00
246	KLC1500450	Koupelnové trubkové těleso 1500.450	ks	1,00000	1 886,00	1 886,00
247	KLC900450	Koupelnové trubkové těleso 900.450	ks	1,00000	1 420,00	1 420,00
248	735164511	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	2,00000	660,00	1 320,00
249	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,31900	1 580,00	504,02
250	998735193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,31900	1 520,00	484,88
251	735151822	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	2,00000	122,00	244,00
252	735890802	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m, v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,10000	1 580,00	158,00
253	767995112	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 5 do 10 kg	kg	30,00000	85,00	2 550,00
254	132310620	tyč ocelová L rovnoramenná jak.11373 45x45x4 mm	t	0,03000	15 600,00	468,00
255	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,03000	1 580,00	47,40

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	1	Výtahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
256	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,03000	1 520,00	45,60
257	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,00000	260,00	260,00
258	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,00000	286,00	286,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				90 032,47
259	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	55,90000	236,00	13 192,40

a1 - Krokev 120/160 : 4,600*2 :

a2 - Krokev 120/160 : 5,400*6 :

p1 - Pozednice 140/120 : 5,300*1 :

p2 - Pozednice 140/120 : 1,500*1 :

v1 - Vaznice 140/160 : 7,500*1 :

55,9

55,90000

260	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	38,00000	400,00	15 200,00
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Dle výpisu : 38,00 :

38

38,00000

261	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,03090	1 486,80	3 019,54
-----	--------------	---	----	---------	----------	----------

Pro krov :

a1 - Krokev 120/160 : 0,12*0,16*4,600*2 :

a2 - Krokev 120/160 : 0,12*0,16*5,400*6 :

p1 - Pozednice 140/120 : 0,14*0,12*5,300*1 :

p2 - Pozednice 140/120 : 0,14*0,12*1,500*1 :

v1 - Vaznice 140/160 : 0,14*0,16*7,500*1 :

Pro bednění :

38,00*0,025 :

2,0309

2,03000

262	762430014U00	Oblož cementotřískovými deskami na sraz 1vrstva 16mm	m2	11,23000	451,90	5 074,84
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------

Vytvoření nové římsy :

(0,40+0,30)*(7,50+0,75) :

Stříška nad vstupem :

((1,075+1,075)*1,05+0,50*0,30)*2 :

(0,30+2,65+1,05)*0,16 :

11,23

11,23000

263	762439001U00	Mtž obložení - podkladový rošt včetně dodávky řeziva	m	42,36000	888,00	37 615,68
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------

Vytvoření nové římsy :

(0,40+0,30)*(7,50+0,75)*4 :

Stříška nad vstupem :

((1,075+1,075)*1,05+0,50*0,30)*2*4 :

42,36

42,36000

264	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	42,36000	17,70	749,77
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------

Vytvoření nové římsy :

(0,40+0,30)*(7,50+0,75)*4 :

Stříška nad vstupem :

((1,075+1,075)*1,05+0,50*0,30)*2*4 :

42,36

42,36000

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	1	Výtahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
265	60512121	Řezivo jehličnaté - jak. I L=4-6 m	m3	1,13510	9 000,00	10 215,90

a1 - Krokev 120/160 : 0,12*0,16*4,600*2*1,05 :
a2 - Krokev 120/160 : 0,12*0,16*5,400*6*1,05 :
p1 - Pozednice 140/120 : 0,14*0,12*5,300*1*1,05 :
p2 - Pozednice 140/120 : 0,14*0,12*1,500*1*1,05 :
v1 - Vaznice 140/160 : 0,14*0,16*7,500*1*1,05 :
1,1351

1,14000

266	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	787,99	6,30	4 964,34
-----	--------------	--	---	--------	------	----------

Díl: 764	Konstrukce klempířské	53 514,26
-----------------	------------------------------	------------------

267	764KL/01	Oplechování parapetu Al. plech r.š. 250, dl. 500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00000	594,90	1 189,80
268	764KL/03	Oplechování parapetu Al. plech r.š. 250, dl. 1000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00000	1 189,80	3 569,40
269	764KL/05	Oplechování parapetu Al. plech r.š. 250, dl. 1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00000	1 784,60	5 353,80
270	764KL/06	Oplechování parapetu Al. plech r.š. 250, dl. 1700 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00000	2 022,60	6 067,80
271	764KL/07	Lišťa k upevnění HI střechy TiZn plech r.š. 150 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00000	4 231,10	4 231,10
272	764KL/08	Okapníčka TiZn plech r.š. 330 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00000	5 286,80	5 286,80
273	764KL/09	Podokapní žlab TiZn plech r.š. 330 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00000	8 690,80	8 690,80
274	764KL/10	Střešní svod TiZn plech r.š. 330 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00000	12 782,60	12 782,60
275	764KL/11	Závětrná lišta TiZn plech r.š. 330 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00000	2 140,30	2 140,30
276	764KL/12	Oplechování stříšky nad vchodem TiZn, 2,50 m2 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00000	2 896,40	2 896,40
277	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	502,10	2,60	1 305,46

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	53 538,92
-----------------	------------------------------	------------------

278	766690010RAB	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž šířka 30 cm	m	9,60000	561,00	5 385,60
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Pro 769-PL/06 : 1,50*3 :

Pro 769-PL/07 : 1,70*1 :

Pro 769-PL/08 : 1,70*2 :

9,6

9,60000

279	766TR/04	Vnitřní dřevěné dveře plné hladké 600/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00000	5 014,00	10 028,00
280	766TR/10I	Vnitřní dřevěné dveře plné hladké 800/1970 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00000	7 292,00	21 876,00

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	1	Výťahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
281	766TR/18	Vnitřní dřevěné dveře plné hladké 600/1970, EW 30 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00000	8 772,00	8 772,00
282	766TR/19	Vnitřní dřevěné dveře plné hladké 800/1970, EW 30 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00000	6 719,00	6 719,00
283	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	473,95	1,60	758,32
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				35 652,96
284	767995105R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg	kg	61,41450	80,00	4 913,16

Konstrukce stříšky :

l100 :

1,08*8,32 :

U100 :

(0,375+2,65+1,3+1,08)*8,59 :

Kotevní desky :

3*2 :

61,4145

61,41000

285	767001	Dodávka kotevních desek	T	0,00660	33 240,00	219,38
-----	--------	-------------------------	---	---------	-----------	--------

Konstrukce stříšky :

3*2/1000*1,1 :

0,0066

0,01000

286	767Z/01	Madlo k WC a umyvadlu sklápěcí pro imobilní kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00000	3 490,00	10 470,00
287	767Z/05	Dilatační lišta podlahová kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	m	13,00000	375,00	4 875,00
288	767Z/06	Zábradlí okna dl. 1500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00000	4 220,00	12 660,00
289	13380615	Tyč průřezu l 100, střední, jakost oceli 11375	T	0,00910	29 400,00	267,54

Konstrukce stříšky :

1,08*8,32/1000*1,01 :

0,0091

0,01000

290	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	T	0,04690	31 280,00	1 467,03
-----	----------	--	---	---------	-----------	----------

Konstrukce stříšky :

(0,375+2,65+1,3+1,08)*8,59/1000*1,01 :

0,0469

0,05000

291	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	339,50	2,30	780,85
-----	--------------	---	---	--------	------	--------

Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				198 707,42
-----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-------------------

292	769PL/01	Plastová vstupní stěna 1700/2150 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00000	53 465,00	53 465,00
293	769PL/02	Plastové okno 1000/750 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00000	4 404,00	13 212,00
294	769PL/03	Plastové okno 500/1150 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00000	4 094,00	8 188,00
295	769PL/06	Plastové okno 1500/2850 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	3,00000	19 638,00	58 914,00
296	769PL/07	Plastové okno 1700/2000 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00000	17 750,00	17 750,00
297	769PL/08	Plastové okno 1700/2500 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	2,00000	21 151,00	42 302,00

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotelářská
O:	1	Kotelářská
R:	1	Výťahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
298	769PL/23	Větrací mřížka interiérová 200/200 kompletní dodávka, montáž, povrchová úprava dle PD	kus	1,00000	1 363,00	1 363,00
299	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 951,90	1,80	3 513,42
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						31 059,18
300	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel	m	16,00000	139,00	2 224,00

Půdorys 1.PP.:

Místnost C0.27 : 1,70*2+2,70*2 :

Místnost C0.28 : 2,00*2+1,60*2 :

16

16,00000

301	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	46,60000	59,40	2 768,04
-----	--------------	----------------------------------	---	----------	-------	----------

Půdorys 1.PP.:

Místnost C0.27 : 1,70*2+2,70*2 :

Místnost C0.28 : 2,00*2+1,60*2 :

Půdorys 1.NP.:

Místnost C1.36 : 1,80*2+1,60*2 :

Půdorys 2.NP.:

Místnost C2.27 : 1,80*2+1,60*2 :

Místnost C2.28 : 0,95*2+1,60*2 :

Půdorys 3.NP.:

Místnost C3.23 : 1,80*2+1,60*2 :

Místnost C3.24 : 0,95*2+1,60*2 :

46,6

46,60000

302	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	14,90000	19,00	283,10
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------

Půdorys 1.PP.:

Místnost C0.28 : 3,50 :

Půdorys 1.NP.:

Místnost C1.36 : 2,90 :

Půdorys 2.NP.:

Místnost C2.27 : 2,90 :

Místnost C2.28 : 1,30 :

Půdorys 3.NP.:

Místnost C3.23 : 3,00 :

Místnost C3.24 : 1,30 :

14,9

14,90000

303	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	11,40000	30,80	351,12
-----	--------------	---	----	----------	-------	--------

Půdorys 1.NP.:

Místnost C1.36 : 2,90 :

Půdorys 2.NP.:

Místnost C2.27 : 2,90 :

Místnost C2.28 : 1,30 :

Půdorys 3.NP.:

Místnost C3.23 : 3,00 :

Místnost C3.24 : 1,30 :

11,4

11,40000

304	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	20,70000	815,00	16 870,50
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Půdorys 1.PP.:

Místnost C0.27 : 5,80 :

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotelářská
O:	1	Kotelářská
R:	1	Výtahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Místnost C0.28 : 3,50 :				
		Půdorys 1.NP.::				
		Místnost C1.36 : 2,90 :				
		Půdorys 2.NP.::				
		Místnost C2.27 : 2,90 :				
		Místnost C2.28 : 1,30 :				
		Půdorys 3.NP.::				
		Místnost C3.23 : 3,00 :				
		Místnost C3.24 : 1,30 :				
		20,7		20,70000		
305	771001	Dodávka keramické dlažby	m2	22,77000	300,00	6 831,00
		20,70*1,1 :				
		22,77		22,77000		
306	771002	Dodávka keramického soklu do vnitřních prostor	m2	1,76000	214,40	377,34
		16,00*0,10*1,1 :				
		1,76		1,76000		
307	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	173,60	7,80	1 354,08
Díl: 776		Podlahy povlakové				59 374,45
308	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	90,20000	109,20	9 849,84
		Půdorys 1.NP.::				
		Místnost C1.03 : 4,30*2+6,90*2 :				
		Místnost C1.08 : 3,70*2+6,90*2 :				
		Půdorys 2.NP.::				
		Místnost C2.01 : 4,00*2+7,65*2 :				
		Půdorys 3.NP.::				
		Místnost C3.21 : 4,00*2+7,65*2 :				
		90,2		90,20000		
309	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	65,00000	271,00	17 615,00
		Půdorys 1.NP.::				
		Místnost C1.03 : 16,50 :				
		Místnost C1.08 : 18,30 :				
		Půdorys 2.NP.::				
		Místnost C2.01 : 15,10 :				
		Půdorys 3.NP.::				
		Místnost C3.21 : 15,10 :				
		65		65,00000		
310	776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	65,00000	5,00	325,00
		Půdorys 1.NP.::				
		Místnost C1.03 : 16,50 :				
		Místnost C1.08 : 18,30 :				
		Půdorys 2.NP.::				
		Místnost C2.01 : 15,10 :				
		Půdorys 3.NP.::				
		Místnost C3.21 : 15,10 :				
		65		65,00000		
311	776001	Dodávka podlahoviny	m2	68,25000	455,00	31 053,75

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	1	Výťahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		65,00*1,05 :				
		68,25		68,25000		

312	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	482,60	1,10	530,86
-----	--------------	--	---	--------	------	--------

Díl: 781	Obklady keramické					67 622,60
-----------------	--------------------------	--	--	--	--	------------------

313	781470010RAI	Obklad vnitřní keramický, obklad ve specifikaci do vodotěs. tmele, spárováno vodotěs. tmelem	m2	49,50000	885,00	43 807,50
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Místnost C1.36 : :

(1,8*2+1,6*2)*2-1,6 :

Místnost C2.27 : :

(1,8*2+1,6*2)*2-1,6 :

Místnost C2.28 : :

(0,95*2+1,6*2)*1,5-0,6*1,5 :

Místnost C3.23 : :

(1,8*2+1,6*2)*2-1,6 :

Místnost C3.24 : :

(0,95*2+1,6*2)*1,5-0,6*1,5 :

49,5

49,50000

314	781670116RAA	Obklad parapetu, tmel šířka do 30 cm vč. dodávky obkladu	m	4,00000	484,00	1 936,00
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Pro 769-PL/02 : 1,00*3 :

Pro 769-PL/03 : 0,50*2 :

4

4,00000

315	781001	Dodávka keramického obkladu	m2	54,45000	300,00	16 335,00
-----	--------	-----------------------------	----	----------	--------	-----------

49,50*1,1 :

54,45

54,45000

316	781002	Příplatek za dodávku a montáž plastových lišt	m2	49,50000	95,00	4 702,50
-----	--------	---	----	----------	-------	----------

Místnost C1.36 : :

(1,8*2+1,6*2)*2-1,6 :

Místnost C2.27 : :

(1,8*2+1,6*2)*2-1,6 :

Místnost C2.28 : :

(0,95*2+1,6*2)*1,5-0,6*1,5 :

Místnost C3.23 : :

(1,8*2+1,6*2)*2-1,6 :

Místnost C3.24 : :

(0,95*2+1,6*2)*1,5-0,6*1,5 :

49,5

49,50000

317	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	210,40	4,00	841,60
-----	--------------	--	---	--------	------	--------

Díl: 783	Nátěry					13 176,11
-----------------	---------------	--	--	--	--	------------------

318	783121152U00	Nátěr syntet OK 1a+1z+2e	m2	2,83400	312,00	884,21
-----	--------------	--------------------------	----	---------	--------	--------

Konstrukce stříšky : :

I100 : :

1,08*0,4 :

U100 : :

(0,375+2,65+1,3+1,08)*0,4 :

Kotevní desky : :

3*0,04*2 :

2,834

2,83000

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	1	Výťahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
319	783222110R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x	m2	6,00000	232,00	1 392,00

Ocelové zárubně ::

(3+3)*1 :

6

6,00000

320	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti škůdcům 2x	m2	145,33200	75,00	10 899,90
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Krov ::

a1 - Krokev 120/160 : (0,12*2+0,16*2)*4,600*2 :

a2 - Krokev 120/160 : (0,12*2+0,16*2)*5,400*6 :

p1 - Pozednice 140/120 : (0,14*2+0,12*2)*5,300*1 :

p2 - Pozednice 140/120 : (0,14*2+0,12*2)*1,500*1 :

v1 - Vaznice 140/160 : (0,14*2+0,16*2)*7,500*1 :

Bednění ::

38,00*3 :

145,332

145,33000

Díl: 784	Malby					37 543,47
-----------------	--------------	--	--	--	--	------------------

321	784412301R00	Pačokování 2x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m	m2	454,47600	28,40	12 907,12
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Omítka stropů ::

65,5275 :

Omítka ostění ::

21,9100 :

Omítka stěn ::

367,0385 :

454,476

454,48000

322	784441001U00	Malba 2x latex bílá míst -3,8m	m2	94,05000	78,00	7 335,90
-----	--------------	--------------------------------	----	----------	-------	----------

Chodby do v. 1,5 m ::

Místnost C0.27 ::

(1,85*2+2,7*2)*1,5 :

Místnost C1.08 ::

(2,2*2+3,6*2)*1,5 :

Místnost C2.01 ::

(2,2*2+3,6*2)*1,5 :

(1,85*2+2,85*2)*1,5 :

Místnost C3.21 ::

(2,2*2+3,6*2)*1,5 :

(1,85*2+2,85*2)*1,5 :

94,05

94,05000

323	784452271RU9	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m bílá, vhodná i na sádkarton	m2	360,42600	48,00	17 300,45
-----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Omítka stropů ::

65,5275 :

Omítka ostění ::

21,9100 :

Omítka stěn ::

367,0385 :

Odpočet latexového nátěru stěn chodeb ::

-94,05 :

360,426

360,43000

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	1	Výťahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				93 416,10
324	Pol__1	Kabel CYKY 3x1,5	m	245,00000	46,10	11 294,50
325	Pol__2	Kabel CYKY 5x6	m	60,00000	128,20	7 692,00
326	Pol__3	Kabel CYKY 3x2,5	m	150,00000	53,60	8 040,00
327	Pol__4	Vodič CY6	m	60,00000	36,20	2 172,00
328	Pol__5	Podružný materiál	kpl	1,00000	6 600,00	6 600,00
329	Pol__6	Eno- Svítidlo 1x80, EVG, IP20, nouzový modul 1h	kus	1,00000	2 909,50	2 909,50
330	Pol__7	P- Svítidlo 2x36, KVG, IP65	kus	1,00000	941,50	941,50
331	Pol__8	Q- Svítidlo kruhové 350mm, IP20, výška 100mm, LED 20W senzor	kus	8,00000	1 725,30	13 802,40
332	Pol__9	Q1- Svítidlo kruhové 350mm, IP20, výška 100mm, LED 20W	kus	1,00000	849,20	849,20
333	Pol__10	W- Svítidlo 2x35W, EVG, IP65	kus	2,00000	1 350,80	2 701,60
334	Pol__11	Spínač bílá řazení 1 + rámeček a kryt, IP20, 10A, bílá	kus	1,00000	224,40	224,40
335	Pol__12	Snímač pohybu automatický + rámeček, 750 W, 500 VA, 230 V AC, nastavitelné hodnoty (na zadní straně, krytu), bílá	kus	4,00000	1 613,20	6 452,80
336	Pol__13	Jednózásuvka + rámeček, 16 A, 250 V AC, bílá	kus	2,00000	250,50	501,00
337	Pol__14	Dvůřzásuvka 16 A, 250 V AC, bílá	kus	4,00000	282,40	1 129,60
338	Pol__15	Krabice instalační pod omítku	kus	7,00000	91,30	639,10
339	Pol__16	Krabice instalační pod omítku hluboká přístrojová	kus	4,00000	183,20	732,80
340	Pol__17	Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 10A/1/B/0,03 10kA	kus	1,00000	2 249,40	2 249,40
341	Pol__18	Kombinovaný jistič s proudovým chráničem 16A/1/B/0,03 10kA	kus	1,00000	1 989,80	1 989,80
342	Pol__19	Jistič 25A/3/C 10kA	kus	1,00000	996,50	996,50
343	Pol__20	Drát AlMgSi	m	30,00000	116,00	3 480,00
344	Pol__21	JT Al 1,5m	ks	1,00000	445,50	445,50
345	Pol__22	Fezn 10	m	10,00000	123,20	1 232,00
346	Pol__23	Zkušební svorka	ks	1,00000	198,00	198,00
347	Pol__24	Svorka SU	ks	5,00000	112,30	561,50
348	Pol__25	Uchyt do zdiva	ks	8,00000	62,70	501,60
349	Pol__26	Pásovina FeZn 30x5	m	30,00000	108,90	3 267,00
350	Pol__27	Ochranný úhelník 1,5m včetně držáků	ks	1,00000	862,40	862,40
351	Pol__28	Stavební přímomoce pro elektro – drážky ve zdivu, průrazy, úklid	kpl	1,00000	9 300,00	9 300,00
352	Pol__29	Revíze	hod	5,00000	330,00	1 650,00
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				131 507,11
353	Pol__1	kabel UTP kategorie 5e - dodávka	m	390,00000	8,40	3 276,00
354	Pol__2	Kabel UTP kategorie 5e - montáž	m	390,00000	25,80	10 062,00
355	Pol__3	dvojzásuvka 2xRJ45 kategorie 5e, design dle zásuvek silnoproudu, dodávka	ks	3,00000	226,60	679,80
356	Pol__4	dvojzásuvka 2xRJ45 kategorie 5e montáž	ks	3,00000	97,40	292,20
357	Pol__5	proměření kabelu cat 5e	ks	6,00000	23,10	138,60
358	Pol__6	dveřní interkom, 8 tlačítek, připojeno na TU	ks	1,00000	14 520,00	14 520,00
359	Pol__7	elektromechanický samozamykací zámek s panikovou funkcí, D+M, včetně kabelového prostupu do zárubně, z křídla	ks	1,00000	15 950,00	15 950,00
360	Pol__8	Trubka instalační do d=29 pod omítku (dodávka + montáž včetně protahovacích a přístrojových krabic)	m	75,00000	176,00	13 200,00

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	1	Výťahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
361	Pol_9	Demontáž stávajících lišt	m	65,00000	35,20	2 288,00
362	Pol_10	kabelový žlab v podhledu včetně konzol a hmoždinek	m	10,00000	291,50	2 915,00
363	Pol_11	Prostupy, kompletace, oživení strukturované kabeláže	hod	8,00000	330,00	2 640,00
364	Pol_12	Zřízení napájecího přívodu pro zdroj zámku	ks	1,00000	660,00	660,00
365	Pol_13	Reproduktor 50W na dvůr, nástěnný, včetně konzoly a zvláštního vypínače	ks	1,00000	3 850,00	3 850,00
366	Pol_14	Kabel CYKY3x1,5 - dodávka + montáž pod omítku	m	35,00000	59,50	2 082,50
367	Pol_15	Demontáž stávající kabeláže	m	10,00000	38,50	385,00
368	Pol_16	Prostupy, kompletace, oživení	hod	8,00000	330,00	2 640,00
369	Pol_17	SET - Distress alarm WC komplet pro jedno WC (funkční souprava jednoho výrobce), dvě volací tlačítka, ve WC, jedno signalizační svítidlo nade dveře	ks	3,00000	11 640,20	34 920,60
370	Pol_18	SET - montáž kompletu	ks	3,00000	990,00	2 970,00
371	Pol_19	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	ks	15,00000	55,00	825,00
372	Pol_20	Trubka instalační flexibilní, PVC pod omítkou 23 mm	ks	45,00000	51,60	2 322,00
373	Pol_21	Vodič v trubkovodu AY 2,5	ks	45,00000	13,40	603,00
374	Pol_22	AY 2,5 B	ks	45,00000	2,50	112,50
375	Pol_23	Kabel 2x0,8 - JYSTY	ks	70,00000	18,70	1 309,00
376	Pol_24	Kabel - montáž do trubek, do žlabu	ks	70,00000	40,80	2 856,00
377	Pol_25	Zřízení napájecího přívodu	ks	3,00000	660,00	1 980,00
378	Pol_26	Prostupy, kompletace, oživení	hod	8,00000	330,00	2 640,00
379	Pol_27	Vytyčení stávajících tras, kontrola v evidenci	ks	1,00000	2 749,91	2 749,91
380	Pol_28	Odpojení a zrušení kabelu bez náhrady	hod	8,00000	330,00	2 640,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				35 926,50
381	2A1	Odtahový ventilátor nástěnný Vo = 80 m3/h P = 0,03 kW 230 V50 Hz p = 70 Pa vč. Vestavěný doběh, zpětná klapka,	kpl	3,00000	4 405,00	13 215,00
382	2A10	Protidešťová žaluzie DN 100 nátěr dle požadavku	ks	3,00000	2 540,40	7 621,20
383	2A11	Protidešťová žaluzie DN 100 vč.stěnová mřížka 150x150	kpl	1,00000	2 549,30	2 549,30
384	2A80	Potrubí kruhové SPIRO DN 100 vč. tvarovek a příslušenství	bm	3,00000	506,00	1 518,00
385	2A85	Spojovací a těsnící materiál Podpěry, závěsy, konzoly	sada	1,00000	495,00	495,00
386	Pol_6	Nátěry potrubí a elementů podpěrných konstrukcí	m2	2,00000	429,00	858,00
387	Pol_1	Náklady na dopravu	kpl	1,00000	825,00	825,00
388	Pol_2	Komplexní vyzkoušení a zaregul	hod	32,00000	150,00	4 800,00
389	Pol_3	Zaškolení obsluhy	hod	4,00000	495,00	1 980,00
390	Pol_4	Návrh provozního předpisu	hod	1,00000	415,00	415,00
391	Pol_5	Dokumentace skuteč. provedení	hod	1,00000	1 650,00	1 650,00
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				905 000,00
392	M33001	Dodávka a montáž výtahu	kpl	1,00000	905 000,00	905 000,00

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	1	Výtahová věž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				61 106,92
393	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	29,16102	331,30	9 661,05
394	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	58,32204	210,00	12 247,63
395	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,16102	222,00	6 473,75
396	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	408,25428	17,80	7 266,93
397	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	29,16102	266,30	7 765,58
398	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	116,64408	28,40	3 312,69
399	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	29,16102	136,40	3 977,56
400	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění sutí při rekonstrukci	t	29,16102	60,20	1 755,49
401	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	26,24492	295,00	7 742,25
402	979990002R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	2,91610	310,00	903,99

Celkem	4 505 028,00
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	2	Učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				18 000,00
1	VRN030001	Zařízení staveniště	Kč	1,00000	10 000,00	10 000,00

Poznámka k položce: :

;Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení stav. :

1 :

1

1,00000

2	VRN034002	Zabezpečení staveniště	Kč	1,00000	8 000,00	8 000,00
---	-----------	------------------------	----	---------	----------	----------

Poznámka k položce: :

;Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných :

;osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení :

;staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace :

;pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany :

; (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska :

;provozu staveniště (provozně dopravní řád). :

1 :

1

1,00000

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				440,40
---------------	--	--------------------------------------	--	--	--	---------------

3	310237241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	1,00000	440,40	440,40
---	--------------	--	-----	---------	--------	--------

Po ventilační mřížce : 1 :

1

1,00000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 032,00
---------------	--	-----------------------------	--	--	--	-----------------

4	413232211R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	28,00000	144,00	4 032,00
---	--------------	---	-----	----------	--------	----------

Poznámka k položce: :

FYZIKA: :

; - oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7 + :

;úpravy podlah a stropů navazující na PD - AP-ATELIER, s.r.o., :

;na územní rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z :

;dubna 2007 a na stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) :

;z května 2007 - dle této PD má učebna ve 2.NP označení C2.07. :

; - oprava stropu (nová podlaha v 3.NP);; řešení viz. výkres :

;D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7 + úpravy podlah a stropů navazující na :

;PD - AP-ATELIER, s.r.o., na územní rozhodnutí č. 119 :

; (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na stavební povolení :

; (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 - dle této PD :

;učebna v 3.NP (nad uč. Fy) označení C3.04. :

10*2+4*2 :

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	2	Učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		28		28,00000		

Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy	269 932,42
---------------	--------------------------------	-------------------

5	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	89,99000	337,30	30 353,63
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

m.č. 2.03 : 89,99 :

89,99

89,99000

6	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	3,76000	383,20	1 440,83
---	--------------	-----------------------------------	----	---------	--------	----------

37,6*0,1 :

3,76

3,76000

7	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	99,53000	187,00	18 612,11
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

m.č. 2.03 : 99,53 :

99,53

99,53000

8	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	4,00000	489,30	1 957,20
---	--------------	--	-----	---------	--------	----------

Poznámka k položce :

;lokální vyspravení omítek :

4 :

4

4,00000

9	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	100,00000	45,40	4 540,00
---	-----------	---	----	-----------	-------	----------

10	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	50,00000	66,00	3 300,00
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

11	632441014RT3	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.45 mm samonivelační potěr	m2	180,89000	330,00	59 693,70
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Poznámka k položce :

FYZIKA :

;oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7 + :

;úpravy podlah a stropů navazující na PD - AP-ATELIER, s.r.o., :

;na územní rozhodnutí č. 119 (č.j.

070019559/POKP/STU/004) z :

;dubna 2007 a na stavební povolení (č.j.

070036929/POKP/STU/002) :

;z května 2007 - dle této PD má učebna ve 2.NP označení C2.07. :

;oprava stropu (nová podlaha v 3.NP);; řešení viz. výkres :

;D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7 + úpravy podlah a stropů navazující na :

;PD - AP-ATELIER, s.r.o., na územní rozhodnutí č. 119 :

;(č.j.070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na stavební povolení :

;(č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 - dle této PD :

;učebna v 3.NP (nad uč. Fy) označení C3.04. :

;Výpis ze skladby výkres číslo D.1.1b.6 :

m.č. C3.04 : 90,90 :

m.č. 2.03 : 89,99 :

180,89

180,89000

12	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	180,98000	32,10	5 809,46
----	-----------	-----------------------------	----	-----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	2	Učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
13	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů	m2	180,98000	46,10	8 343,18
14	633991111	Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	180,98000	240,00	43 435,20
15	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 80 m š 5 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	75,45000	39,60	2 987,82

37,85+37,6 :

75,45

75,45000

16	631591125R00	Násyp pod podlahy z perlitu	m3	31,65580	2 826,00	89 459,29
----	--------------	-----------------------------	----	----------	----------	-----------

Poznámka k položce :

FYZIKA :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7
+ :

;-úpravy podlah a stropů navazující na PD - AP-ATELIER,
s.r.o., :

;-na územní rozhodnutí č. 119 (č.j.

070019559/POKP/STU/004) z :

;-dubna 2007 a na stavební povolení (č.j.

070036929/POKP/STU/002) :

;-z května 2007 - dle této PD má učebna ve 2.NP označení
C2.07. :

;- oprava stropu (nová podlaha v 3.NP);; řešení viz. výkres
:

;-D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7 + úpravy podlah a stropů navazující
na :

;-PD - AP-ATELIER, s.r.o., na územní rozhodnutí č. 119 :

;- (č.j.070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na
stavební povolení :

;- (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 - dle této
PD :

;-učebna v 3.NP (nad uč. Fy) označení C3.04. :

;-Výpis ze skladby výkres číslo D.1.1b.6 :

m.č. C3.04 : 90,90*0,175 :

m.č. 2.03 : 89,99*0,175 :

31,6558

31,66000

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					100 626,24
17	946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m	sada	2,00000	598,00	1 196,00
18	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m	den	30,00000	368,20	11 046,00

30 :

30

30,00000

19	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m	sada	2,00000	429,50	859,00
20	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	180,89000	131,60	23 805,12
21	964061321R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. průřezu 0,03 m2	kus	28,00000	442,00	12 376,00

Poznámka k položce :

FYZIKA :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7
+ :

;-úpravy podlah a stropů navazující na PD - AP-ATELIER,
s.r.o., :

;-na územní rozhodnutí č. 119 (č.j.

070019559/POKP/STU/004) z :

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	2	Učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

;dubna 2007 a na stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) ;
;z května 2007 - dle této PD má učebna ve 2.NP označení C2.07. ;
;- oprava stropu (nová podlaha v 3.NP);; řešení viz. výkres ;
;D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7 + úpravy podlah a stropů navazující na ;
;PD - AP-ATELIER, s.r.o., na územní rozhodnutí č. 119 ;
;(č.j.070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na stavební povolení ;
;(č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 - dle této PD ;
;učebna v 3.NP (nad uč. Fy) označení C3.04. ;
28 ;
28

28,00000

22	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	37,98690	280,30	10 647,73
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Poznámka k položce: ;
FYZIKA: ;
;- oprava podlahy; řešení viz. výkres D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7 + ;
;úpravy podlah a stropů navazující na PD - AP-ATELIER, s.r.o., ;
;na územní rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z :
;dubna 2007 a na stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) ;
;z května 2007 - dle této PD má učebna ve 2.NP označení C2.07. ;
;- oprava stropu (nová podlaha v 3.NP);; řešení viz. výkres ;
;D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7 + úpravy podlah a stropů navazující na ;
;PD - AP-ATELIER, s.r.o., na územní rozhodnutí č. 119 ;
;(č.j.070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na stavební povolení ;
;(č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 - dle této PD ;
;učebna v 3.NP (nad uč. Fy) označení C3.04. ;
;Výpis ze skladby výkres číslo D.1.1b.6 :
m.č. C3.04 : 90,90*0,21 :
m.č. 2.03 : 89,99*0,21 :
37,9869

37,99000

23	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	89,99000	54,40	4 895,46
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

m.č. 2.03 : 89,99 ;
89,99

89,99000

24	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	99,53000	25,60	2 547,97
----	--------------	--	----	----------	-------	----------

m.č. 2.03 : 99,53 ;
99,53

99,53000

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	2	Učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
25	9R10	Demontáž stávajícího vybavení včetně likvidace 2.NP	m3	27,00000	576,00	15 552,00

Poznámka k položce :

;"naložení odvoz a poplatek za skládku :

27 :

27

27,00000

26	9R20	Demontáž stávajícího vybavení a zpětná montáž 3.NP	m3	20,00000	606,00	12 120,00
----	------	--	----	----------	--------	-----------

Poznámka k položce :

;"fotodokumentace, sepsání inventáře, vystěhování, a zpětné rozmístění :

;dle původního stavu :

20 :

20

20,00000

27	9R90	Demontáž stávajícího stupínku včetně likvidace	m3	2,64000	2 114,00	5 580,96
----	------	--	----	---------	----------	----------

Poznámka k položce :

;Dle popisu TZ - demontáž původ. stupínku 6,6x 2,0 m :

;"naložení odvoz a poplatek za skládku :

6,6*2*0,2 :

2,64

2,64000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	27 328,81			
28	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	30,36534	900,00	27 328,81
Díl: 713		Izolace tepelné	41 471,87			
29	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	180,89000	38,40	6 946,18

Poznámka k položce :

FYZIKA: :

;- oprava podlahy;; řešení vlz. výkres D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7 + :

;úpravy podlah a stropů navazující na PD - AP-ATELIER, s.r.o., :

;na územní rozhodnutí č. 119 (č.j.

070019559/POKP/STU/004) z :

;dubna 2007 a na stavební povolení (č.j.

070036929/POKP/STU/002) :

;z května 2007 - dle této PD má učebna ve 2.NP označení C2.07. :

;- oprava stropu (nová podlaha v 3.NP);; řešení viz. výkres :

;D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7 + úpravy podlah a stropů navazující na :

;PD - AP-ATELIER, s.r.o., na územní rozhodnutí č. 119 :

;(č.j.070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na stavební povolení :

;(č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 - dle této PD :

;učebna v 3.NP (nad uč. Fy) označení C3.04. :

;Výpis ze skladby výkres číslo D.1.1b.6 :

m.č. C3.04 : 90,90 :

m.č. 2.03 : 89,99 :

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotelářská
O:	1	Kotelářská
R:	2	Učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		180,89		180,89000		
30	63141434	Deska z kamenné vlny PTN 40/35 x 600 x 1000 mm	m2	184,50780	182,50	33 672,67
		180,89*1,02 :				
		184,5078		184,51000		
31	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	406,20	2,10	853,02
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				3 489,28
32	721140912R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 50	kus	2,00000	860,00	1 720,00
33	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	2,00000	46,00	92,00
34	721173304R00	Potrubí z PP připojovací v lab. stolech D 40 x 1,8	m	2,00000	244,00	488,00
35	721173305R00	Potrubí z PP připojovací v lab. stolech D 50 x 1,8	m	1,00000	248,00	248,00
36	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00000	78,00	78,00
37	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	78,00	156,00
38	72122652R	Zápachová uzávěrka, kalich pro úkapy se zápach. uzávěrkou DN32	kus	1,00000	440,00	440,00
39	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	3,00000	16,00	48,00
40	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	3,00000	22,00	66,00
41	721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	0,00400	1 580,00	6,32
42	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	33,40	4,40	146,96
Díl: 722		Vnitřní vodovod				6 827,43
43	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	2,00000	42,00	84,00
44	722131913R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 25	soubor	2,00000	680,00	1 360,00
45	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	2,00000	760,00	1 520,00
46	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm	m	4,00000	182,00	728,00
47	722181131R00	Ochrana potrubí gumovými vložkami DN 25	kus	2,00000	38,00	76,00
48	722181221RT7	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	4,00000	36,00	144,00
49	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	4,00000	186,00	744,00
50	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	160,00	320,00
51	722231251	Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k boileru s vnitřním x vnějším závitem	kus	1,00000	860,00	860,00
52	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	142,00	284,00
53	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,00000	188,00	188,00
54	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	5,00000	16,00	80,00
55	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	5,00000	16,00	80,00
56	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,01800	1 580,00	28,44
57	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	64,90	5,10	330,99
Díl: 725		Zařizovací předměty				13 766,53
58	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	38,00	38,00
59	725211661	Umyvadlo keramické zápusné bílé 550 mm bez skříňky	soubor	1,00000	2 280,00	2 280,00
60	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	soubor	1,00000	62,00	62,00
61	725530831R00	Demontáž, zásobník elektrický průtokový	soubor	1,00000	156,00	156,00
62	725539201	Montáž ohřevačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor	1,00000	680,00	680,00
63	541R1	ohřevač vody elektrický, zásobník. TUV 5l - tlak	kus	1,00000	3 420,00	3 420,00
64	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,01900	1 580,00	30,02
65	725751811R00	Demontáž armatur labor.vodovod.výtokových	soubor	2,00000	360,00	720,00

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	2	Učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
66	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	3,00000	1 860,00	5 580,00
67	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00000	36,00	36,00
68	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,00000	32,00	64,00
69	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,00000	112,00	112,00
70	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	130,78	4,50	588,51
Díl: 762		Konstrukce tesařské				205 795,23
71	762511282	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x12 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	180,89000	738,00	133 496,82

Poznámka k položce :

FYZIKA :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7

+

;úpravy podlah a stropů navazující na PD - AP-ATELIER, s.r.o., :

;na územní rozhodnutí č. 119 (č.j.

070019559/POKP/STU/004) z :

;dubna 2007 a na stavební povolení (č.j.

070036929/POKP/STU/002) :

;z května 2007 - dle této PD má učebna ve 2.NP označení C2.07. :

;- oprava stropu (nová podlaha v 3.NP);; řešení viz. výkres :

;D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7 + úpravy podlah a stropů navazující na :

;PD - AP-ATELIER, s.r.o., na územní rozhodnutí č. 119 :

;(č.j.070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na stavební povolení :

;(č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 - dle této PD :

;učebna v 3.NP (nad uč. Fy) označení C3.04. :

;Výpis ze skladby výkres číslo D.1.1b.6 :

m.č. C3.04 :90,90 :

m.č. 2.03 :89,99 :

180,89

180,89000

72	762511867	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	180,89000	139,00	25 143,71
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

Poznámka k položce :

FYZIKA :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7

+

;úpravy podlah a stropů navazující na PD - AP-ATELIER, s.r.o., :

;na územní rozhodnutí č. 119 (č.j.

070019559/POKP/STU/004) z :

;dubna 2007 a na stavební povolení (č.j.

070036929/POKP/STU/002) :

;z května 2007 - dle této PD má učebna ve 2.NP označení C2.07. :

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	2	Učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

;- oprava stropu (nová podlaha v 3.NP);; řešení viz. výkres
:

;D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7 + úpravy podlah a stropů navazující
na :

;PD - AP-ATELIER, s.r.o., na územní rozhodnutí č. 119 :

;(č.j.070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na
stavební povolení :

;(č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 - dle této
PD :

;učebna v 3.NP (nad uč. Fy) označení C3.04. :

;Výpis ze skladby výkres číslo D.1.1.b.6 :

m.č. C3.04 :90,90 :

m.č. 2.03 :89,99 :

180,89

180,89000

73	762522812R00	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 50 mm	m2	180,89000	109,40	19 789,37
74	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	60,29670	144,10	8 688,75

;v místech kde není možno anhydritovou desku uložit na
nový ocelový nosník U120 :

180,89/3 :

60,2967

60,30000

75	60515793	Hranol SM profil 100x120 mm dl. 3-5 m	m3	1,52820	6 320,00	9 658,22
		60,297*1,6*0,12*0,12*1,1 :				
		1,5282		1,53000		

76	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	36,19310	218,80	7 919,05
		(180,89+60,397)*0,15 :				
		36,1931		36,19000		

77	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	215,55	5,10	1 099,31
----	--------------	--	---	--------	------	----------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					22 177,67
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

78	76666R9	Dodávka a montáž nový stupínek v učebně	m2	13,87360	674,20	9 353,58
----	---------	---	----	----------	--------	----------

;kovová kostra – stojny – jechl 30x30/40x40mm kotvené do
podlahy, :

;desky DTD 22-25mm (finální výška 120-150mm) + pvc +
schodové hrany :

Poznámka k položce: :

;Dle popisu TZ :

;nový stupínek v učebně; kovová kostra – stojny – jechl
30x30/40x40mm :

;kotvené do podlahy, desky DTD 22-25mm :

;finální výška 120-150mm) + pvc + schodové hrany (vel.
cca 2,08x6,67m :

;KOMPLETNÍ PROVEDNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ

VČETNĚ PŘESUNŮ HMOT :

6,67*2,08 :

13,8736

13,87000

79	766R1	Dodávka a montáž přejezd prahu dveří pro bezbariérovost	kus	1,00000	5 811,00	5 811,00
----	-------	---	-----	---------	----------	----------

Poznámka k položce: :

kompletní provedení včetně přesunů hmot m.č. 2.03 :

1 :

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	2	Učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1		1,00000		
80	766R2	Demontáž, úprava, doplnění a zpětná montáž stupínk	kus	1,00000	7 013,09	7 013,09

Poznámka k položce :

kompletní provedení včetně přesunů hmot m.č. 2.03

:1 :

1

1,00000

Díl: 767		Konstrukce zámečnické				117 920,00
81	767R9	Dodávka a montáž zesílení nosníků přivařením U120 s povrchovou úpravou	kg	1 072,00000	110,00	117 920,00

Poznámka k položce :

FYZIKA: :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7

+

;úpravy podlah a stropů navazující na PD - AP-ATELIER,

s.r.o., :

;na územní rozhodnutí č. 119 (č.j.

070019559/POKP/STU/004) z :

;dubna 2007 a na stavební povolení (č.j.

070036929/POKP/STU/002) :

;z května 2007 - dle této PD má učebna ve 2.NP označení C2.07. :

;- oprava stropu (nová podlaha v 3.NP);; řešení viz. výkres

:

;D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7 + úpravy podlah a stropů navazující

na :

;PD - AP-ATELIER, s.r.o., na územní rozhodnutí č. 119 :

;(č.j.070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na stavební povolení :

;(č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 - dle této PD :

;učebna v 3.NP (nad uč. Fy) označení C3.04. :

;kompletní provedení včetně přesunů hmot :

m.č. 2.03 + m.č. C3.04 : 80*13,4 :

1072

1 072,00000

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				21 968,62
82	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	180,89000	119,30	21 580,18

Poznámka k položce :

FYZIKA: :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7

+

;úpravy podlah a stropů navazující na PD - AP-ATELIER,

s.r.o., :

;na územní rozhodnutí č. 119 (č.j.

070019559/POKP/STU/004) z :

;dubna 2007 a na stavební povolení (č.j.

070036929/POKP/STU/002) :

;z května 2007 - dle této PD má učebna ve 2.NP označení C2.07. :

;- oprava stropu (nová podlaha v 3.NP);; řešení viz. výkres

:

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	2	Učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

;D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7 + úpravy podlah a stropů navazující na :

;PD - AP-ATELIER, s.r.o., na územní rozhodnutí č. 119 :

;(č.j. 070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na stavební povolení :

;(č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 - dle této PD :

;učebna v 3.NP (nad uč. Fy) označení C3.04. :

;Výpis ze skladby výkres číslo D.1.1b.6 :

m.č. C3.04 :90,90 :

m.č. 2.03 :89,99 :

180,89

180,89000

83	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	215,80	1,80	388,44
Díl: 776		Podlahy povlakové				187 727,13
84	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	180,89000	5,00	904,45
85	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	180,89000	66,10	11 956,83
86	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 30 MPa tl 3 mm	m2	180,89000	223,00	40 338,47
87	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	361,78000	44,40	16 063,03

Poznámka k položce :

FYZIKA :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7 + :

;úpravy podlah a stropů navazující na PD - AP-ATELIER, s.r.o., :

;na územní rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z :

;dubna 2007 a na stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) :

;z května 2007 - dle této PD má učebna ve 2.NP označení C2.07. :

;- oprava stropu (nová podlaha v 3.NP);; řešení viz. výkres :

;D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7 + úpravy podlah a stropů navazující na :

;PD - AP-ATELIER, s.r.o., na územní rozhodnutí č. 119 :

;(č.j. 070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na stavební povolení :

;(č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 - dle této PD :

;učebna v 3.NP (nad uč. Fy) označení C3.04. :

;Výpis ze skladby výkres číslo D.1.1b.6 :

;dvě vrstvy :

m.č. C3.04 :90,90*2 :

m.č. 2.03 :89,99*2 :

361,78

361,78000

88	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	180,89000	225,00	40 700,25
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	2	Učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámka k položce: :

FYZIKA: :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7
+ :

;úpravy podlah a stropů navazující na PD - AP-ATELIER,
s.r.o., :

;na územní rozhodnutí č. 119 (č.j.

070019559/POKP/STU/004) z :

;dubna 2007 a na stavební povolení (č.j.

070036929/POKP/STU/002) :

;z května 2007 - dle této PD má učebna ve 2.NP označení
C2.07. :

;- oprava stropu (nová podlaha v 3.NP);; řešení viz. výkres
:

;D.1.1.b.6 + D.1.1.b.7 + úpravy podlah a stropů navazující
na :

;PD - AP-ATELIER, s.r.o., na územní rozhodnutí č. 119 :

;(č.j.070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na
stavební povolení :

;(č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 - dle této
PD :

;učebna v 3.NP (nad uč. Fy) označení C3.04. :

;Výpis ze skladby výkres číslo D.1.1b.6 :

m.č. C3.04 :90,90 :

m.č. 2.03 :89,99 :

180,89

180,89000

89	284R1	heterogenní podlahová krytina PVC	m2	189,93450	300,00	56 980,35
----	-------	-----------------------------------	----	-----------	--------	-----------

;PREDPOKLAD CENY 300,00 Kč/m2 ;; tl. min.2mm, :

;nášlap. vrstva min. 0,8, proti kluznost R10, :

;stálobarevnost min./6, stupeň zátěže 34 - :

;CENA BUDE UPŘESNĚNA DLE VÝBERU INVESTORA :

180,89*1,05 :

189,9345

189,93000

90	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	126,00000	51,10	6 438,60
91	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	75,45000	13,50	1 018,58
92	775413040R00	Montáž podlahové lišty lepením	m	75,45000	92,10	6 948,95
93	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	75,45000	26,00	1 961,70
94	776991111	Spárování silikonem	m	75,45000	34,30	2 587,94
95	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1,661,80	1,10	1 827,98
Díl: 781		Obklady keramické				729,98
96	781415011R00	Montáž obkladů stěn, porovin. do tmele, 10 x10 cm	m2	0,50000	950,00	475,00

Poznámka k položce: :

;nový keramický obklad nad mycí skříňkou (š 950 mm x v 600 mm) :

;nový keramický obklad (š 1500 x v 1550mm) :

nad mycí skříňkou : 1*0,5 :

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	2	Učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		0,5		0,50000		
97	597R1	obkládačky keramické - předpoklad ceny 300 Kč/m2 - cena bude upřesněna dle výběru investora	m2	0,55000	300,00	165,00

0,5*1,1 :

0,55

0,55000

98	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	0,50000	66,00	33,00
99	781419704R00	Příplatek za spárování obkladů stěn bílým cementem	m2	0,50000	4,00	2,00
100	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	0,50000	53,80	26,90
101	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	7,02	4,00	28,08

Díl: 783

Nátěry

7 413,51

102	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	11,82000	56,00	661,92
-----	-----------	--	----	----------	-------	--------

Poznámka k položce :

;repase zárubní a dveří :

repase zárubní a dveří : 1,5*2,6*2+6,7*0,6 :

11,82

11,82000

103	783626027R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků základní	m2	11,82000	138,60	1 638,25
104	783626011R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků 1x email	m2	11,82000	152,40	1 801,37
105	783626020R00	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování	m2	11,82000	195,80	2 314,36
106	783626028R00	Tmelení defektů povrchu truhl. výrobků	m2	11,82000	84,40	997,61

Díl: 784

Malby

28 617,83

107	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1x	m2	198,52000	44,60	8 853,99
-----	--------------	--------------------------------	----	-----------	-------	----------

dle popisu TZ : 198,52 :

198,52

198,52000

108	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	60,00000	25,00	1 500,00
109	784445911R00	Oprava, malba latex 2x, 1bar. obrus. míst. do 3,8m	m2	198,52000	92,00	18 263,84

dle popisu TZ : 198,52 :

198,52

198,52000

Díl: M21		Elektromontáže	196 126,36			
110	210010301	Krabice přístrojová bez zapoj	KUS	82,00000	64,00	5 248,00
111	210010321	Krabice odboč 68 včet zap	KUS	4,00000	177,10	708,40
112	210010521	Odvíček-zaviček krabic, víčko na závit	KUS	4,00000	3,60	14,40
113	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm2	kus	18,00000	22,80	410,40
114	210110041	Spínač zapuštěný jednopól	KUS	4,00000	66,80	267,20
115	210111011	Montáž zásuvek (polo)zapuštěných 2P+Z se zapojením vodičů	kus	61,00000	117,70	7 179,70
116	210111014	Montáž 3. ochr. přepětí do zásuvek	kus	21,00000	124,30	2 610,30
117	210200001	Montáž svítidel interier	KUS	12,00000	143,50	1 722,00
118	210800101	Kabel CHKE-R 750V 2x1,5	m	20,00000	31,70	634,00
119	210800105	Kabel CHKE-R 750V 3x1,5	m	200,00000	31,70	6 340,00
120	210800106	Kabel CHKE-R 750V 3x2,5	m	400,00000	31,70	12 680,00
121	214322903	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	20,00000	330,00	6 600,00
122	214322904	Revize elektroinstalace	hod	5,00000	330,00	1 650,00
123	214322906	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	3,00000	330,00	990,00
124	220280220	Montáž kabely JYTY 4x1	m	270,00000	41,00	11 070,00
125	341117000	kabel silový s Cu jádrem 1-CHKE R/c 2x1,5mm2	m	20,00000	20,80	416,00
126	341117080	kabel silový s Cu jádrem 1-CHKE R/c 3x1,5mm2	m	200,00000	23,70	4 740,00

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	2	Učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
127	341117090	kabel silový s Cu jádrem 1-CHKE R/c 3x2,5mm2	m	400,00000	33,20	13 280,00
128	341215540	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1mm	m	270,00000	15,40	4 158,00
129	345354000	strojek spínače jednopólového 10A 230V IP20	kus	3,00000	94,90	284,70
130	345354050	strojek přepínače sériového Ř5 10A 230V IP20	kus	1,00000	129,00	129,00
131	345367000	rámeček pro spínače a zás. jednonás	kus	4,00000	22,90	91,60
132	345367100	rámeček pro spínače a zás. trojnás.	kus	18,00000	59,20	1 065,60
133	345367101	rámeček pro spínače a zás. čtyřnás.	kus	1,00000	77,90	77,90
134	345367110	Kryt jednoduchý přepínače	kus	3,00000	36,60	109,80
135	345511020	spodek zásuvky 16A 230V IP20 jednonásob.	kus	61,00000	117,50	7 167,50
136	345514820	přepěťová ochrana III.st. pod zásuvku	kus	18,00000	533,20	9 597,60
137	210010133	Trubka PE pev uloř do d 38 mm	m	720,00000	57,30	41 256,00
138	345710630	trubka elektroinstalační z PVC 2323	m	720,00000	15,30	11 016,00
139	345715110	krabice přístrojová instalační 68/2	kus	82,00000	6,10	500,20
140	345715210	krabice univerzální z PH 68/2	kus	4,00000	11,10	44,40
141	348140000	A svítidlo zářivkové přisazené, EP 2x58W AL leštěná mřížka IP20 včetně zdroje	kus	11,00000	860,60	9 466,60
142	348140001	B svítidlo svítidlo zářivkové přisazené, EP 1x58W asymetrická mřížka IP20 včetně	kus	1,00000	1 344,26	1 344,26
143	M21MD	Mimostaveništní doprava	soubor	1,00000	7 150,00	7 150,00
144	M21MV	Zednické výpomoci	soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00
145	M21PD	Přesun dodávek	soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00
146	M21PM	Přidružený materiál	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
147	M21PPV	Podíl přidružených výkonů	soubor	1,00000	1 906,80	1 906,80
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. Techniky				28 863,00
148	220280240	Montáž kabel UTP	m	270,00000	25,80	6 966,00
149	341210006	UTP kabel cat.5	m	270,00000	8,50	2 295,00
150	210010133	Trubka PE pev uloř do d 38 mm	m	270,00000	57,30	15 471,00
151	345710630	trubka elektroinstalační z PVC 2323	m	270,00000	15,30	4 131,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				121 719,69
152	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	66,17718	331,30	21 924,50
153	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	132,35436	210,00	27 794,42
154	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	66,17718	14,80	979,42
155	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	926,48052	14,30	13 248,67
156	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	66,17718	266,30	17 622,98
157	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	264,70872	28,40	7 517,73
158	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	66,17718	136,40	9 026,57
159	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	66,17718	60,20	3 983,87
160	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	59,55946	295,00	17 570,04
161	979990002R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	6,61772	310,00	2 051,49

Celkem	1 424 974,00
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	2	Učebna fyziky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	3	Učebna chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				18 000,00
1	VRN030001	Zařízení staveniště	Kč	1,00000	10 000,00	10 000,00
2	VRN034002	Zabezpečení staveniště	Kč	1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				222,97
3	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0,50630	440,40	222,97
zazdění vestavěné skříně : 1,5*2,25*0,15 :						
				0,5063		
				0,51000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 608,00
4	413232211R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm	kus	32,00000	144,00	4 608,00

Poznámka k položce :

CHEMIE :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9

+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;tého PD má učebna v 2.NP označení C2.09. :

;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9

+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;tého PD má učebna v 3.NP (nad uč. CH) označení C3.06.

:

PŘÍPRAVNA :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9

+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;tého PD má učebna v 2.NP označení C2.08. :

;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9

+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;tého PD má učebna v 3.NP (nad přípravnou) označení
C3.05. :

6*2+10*2 :

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotelářská
O:	1	Kotelářská
R:	3	Učebna chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		32		32,00000		

Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy	362 054,09
---------------	--------------------------------	-------------------

5	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	4,95000	383,20	1 896,84
6	611425631R00	Omítka rýh stropů MV do 30 cm omítkou štukovou	m2	4,95000	1 139,00	5 608,35

po vybourání přiček : 7,5*0,3*2*1,1 :

4,95

4,95000

7	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	91,26000	337,30	30 782,00
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Poznámka k položce :

m.č. 2.01 : 72,50 :

m.č. 2.02 : 18,76 :

91,26

91,26000

8	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	5,35000	383,20	2 050,12
---	--------------	-----------------------------------	----	---------	--------	----------

53,5*0,1 :

5,35

5,35000

9	612423631R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková	m2	5,35920	828,00	4 437,42
---	--------------	---	----	---------	--------	----------

po vybourání přičky 2.NP+3.NP : 4,06*2*0,3*2*1,1 :

5,3592

5,36000

10	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	10,00000	489,30	4 893,00
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------

Poznámka k položce :

;lokální opravy omítek :

10 :

10

10,00000

11	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 na stěnách	kus	1,00000	511,20	511,20
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------

Poznámka k položce :

stavební začistění po vestavné skříni : 1 :

1

1,00000

12	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	220,12000	187,00	41 162,44
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

13	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	4,00000	489,30	1 957,20
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------

Poznámka k položce :

;lokální vyspravení omítek :

lokální opravy : 4 :

4

4,00000

14	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	200,00000	45,40	9 080,00
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

15	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	60,00000	66,00	3 960,00
----	-----------	---	----	----------	-------	----------

16	632441014RT3	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.45 mm samonivelační potěr	m2	220,06000	330,00	72 619,80
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Poznámka k položce :

CHEMIE :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9

+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER, s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 dle :

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	3	Učebna chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

;-toto PD má učebna v 2.NP označení C2.09. :
;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :
;-podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :
;-rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :
;-stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :
;-toto PD má učebna v 3.NP (nad uč. CH) označení C3.06.
:

PŘÍPRAVNÁ: :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :
;-podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :
;-rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :
;-stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;-toto PD má učebna v 2.NP označení C2.08. :
;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :
;-podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :
;-rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :
;-stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :
;-toto PD má učebna v 3.NP (nad přípravnou) označení
C3.05. :

Výpis ze skladby podlah výkres číslo D.1.1.b.8 : :

m.č. 2.01 : 72,50 :

m.č. 2.02 : 18,76 :

m.č. C3.05 : 52,60 :

m.č. C3.06 : 76,20 :

220,06

220,06000

17	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	220,06000	32,10	7 063,93
18	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů	m2	220,06000	46,10	10 144,77
19	633991111	Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	220,06000	240,00	52 814,40
20	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v80 mm š5 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem	m	107,12000	39,60	4 241,95
21	631591125R00	Násyp pod podlahy z perlitu	m3	38,51050	2 826,00	108 830,67

Poznámka k položce: :

CHEMIE: :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :
;-podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :
;-rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	3	Učebna chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 dle :
;této PD má učebna v 2.NP označení C2.09. :
;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9 + úpravy :
;podlah a stropů navazujících na PD spol. AP-ATELIER, s.r.o. na územní :
;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na :
;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 dle :
;této PD má učebna v 3.NP (nad uč. CH) označení C3.06. :
PŘÍPRAVNA: :
;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9 + úpravy :
;podlah a stropů navazujících na PD spol. AP-ATELIER, s.r.o. na územní :
;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na :
;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 dle :
;této PD má učebna v 2.NP označení C2.08. :
;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9 + úpravy :
;podlah a stropů navazujících na PD spol. AP-ATELIER, s.r.o. na územní :
;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na :
;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 dle :
;této PD má učebna v 3.NP (nad přípravnou) označení C3.05. :
ze sklady podlah v.č. D.1.1.b.8 : :
Výpis ze skladby podlah výkres číslo D.1.1b.8 : :
m.č. 2.01 : 72,50*0,175 :
m.č. 2.02 : 18,76*0,175 :
m.č. C3.05 : 52,60*0,175 :
m.č. C3.06 : 76,20*0,175 :
38,5105

38,51000

Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					152 177,90
22	946941102R00	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	2,00000	598,00	1 196,00
23	946941192R00	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	den	60,00000	368,20	22 092,00
		2*30 : 60		60,00000		
24	946941802R00	Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m	sada	2,00000	429,50	859,00
25	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	350,00000	131,60	46 060,00
		Poznámka k položce: : + chodby : 350,00 : 350		350,00000		
26	962031133R00	Bourání přček cihelných tl. 15 cm	m2	61,50000	442,00	27 183,00

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	3	Učebna chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

mezi m.č. 2.01 a 2.02 : 7,5*4,1 :

mezi m.č. C3.06 a C3.05 : 7,5*4,1 :

61,5

61,50000

27	964061321R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel. průřezu 0,03 m2	kus	32,00000	280,30	8 969,60
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------

vysekání kapes nad stávající nosníky pro zapuštění U120

do zdiva : 32 :

32

32,00000

28	965082941R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	46,21260	271,70	12 555,96
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Poznámka k položce :

CHEMIE: :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9

+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;této PD má učebna v 2.NP označení C2.09. :

;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9

+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;této PD má učebna v 3.NP (nad uč. CH) označení C3.06.

:

PŘÍPRAVNA: :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9

+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;této PD má učebna v 2.NP označení C2.08. :

;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9

+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;této PD má učebna v 3.NP (nad přípravnou) označení
C3.05. :

ze sklady podlah v.č. D.1.1.b.8 : :

Výpis ze skladby podlah výkres číslo D.1.1b.8 : :

m.č. 2.01 :72,50*0,21 :

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	3	Učebna chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		m.č. 2.02 :18,76*0,21 :				
		m.č. C3.05 :52,60*0,21 :				
		m.č. C3.06 :76,20*0,21 :				
		46,2126		46,21000		
29	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	91,26000	54,50	4 973,67
		2.NP : 91,26 :				
		91,26		91,26000		
30	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	220,12000	25,60	5 635,07
31	9R10	Demontáž stávajícího vybavení včetně likvidace 2.NP	m3	20,00000	576,00	11 520,00
		Poznámka k položce :				
		naložení odvoz a poplatek za skládku : 20 :				
		20		20,00000		
32	9R20	Demontáž stávajícího vybavení a zpětná montáž 3.NP	m3	10,00000	606,00	6 060,00
		Poznámka k položce :				
		;fotodokumentace, sepsání inventáře, vystěhování, a				
		zpětné :				
		;rozmístění nábytku dle původního stavu :				
		10,00 :				
		10		10,00000		
33	9R90	Demontáž stávajícího stupínku včetně likvidace	m3	2,40000	2 114,00	5 073,60
		Poznámka k položce :				
		;Dle popisu TZ - demontáž původ. stupínku (7,5x1,6m) :				
		;"naložení odvoz a poplatek za skládku :				
		7,5*1,6*0,2 :				
		2,4		2,40000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				36 498,72
34	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	40,55413	900,00	36 498,72
Díl: 713		Izolace tepelné				50 452,29
35	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	220,06000	38,40	8 450,30

Poznámka k položce :

CHEMIE :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;tento PD má učebna v 2.NP označení C2.09. :

;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	3	Učebna chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 dle :
;této PD má učebna v 3.NP (nad uč. CH) označení C3.06.
;
PŘÍPRAVNA: :
;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9 + úpravy :
;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER, s.r.o. na územní :
;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na :
;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 dle :
;této PD má učebna v 2.NP označení C2.08. :
;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9 + úpravy :
;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER, s.r.o. na územní :
;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na :
;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 dle :
;této PD má učebna v 3.NP (nad přípravnou) označení C3.05. :
Výpis ze skladby podlah výkres číslo D.1.1b.8 : :
m.č. 2.01 :72,50 :
m.č. 2.02 :18,76 :
m.č. C3.05 :52,60 :
m.č. C3.06 :76,20 :
220,06

220,06000

36	63141434	Deska z kamenné vlny PTN 40/35 x 600 x 1000 mm	m2	224,46120	182,50	40 964,17
----	----------	--	----	-----------	--------	-----------

220,06*1,02 :

224,4612

224,46000

37	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	494,20	2,10	1 037,82
----	--------------	--	---	--------	------	----------

Díl: 721	Vnitřní kanalizace					16 257,17
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

38	721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00
39	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00
40	721140925R00	Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 100	kus	1,00000	560,00	560,00
41	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	5,00000	45,00	225,00
42	721173304R00	Potrubí z PP připojovací v lab. stolech D 40 x 1,8	m	3,00000	246,00	738,00
43	721173305R00	Potrubí z PP připojovací v lab. stolech D 50 x 1,8	m	17,00000	248,00	4 216,00
44	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70	m	5,00000	333,00	1 665,00
45	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	1,00000	442,00	442,00
46	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00000	78,00	234,00
47	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	8,00000	78,00	624,00
48	721226521	Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	1,00000	760,00	760,00
49	72122652R	Zápachová uzávěrka, kalich pro úkapy se zápach. uzávěrkou DN32	kus	1,00000	440,00	440,00
50	721273180R00	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905	kus	1,00000	980,00	980,00

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	3	Učebna chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
51	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	26,00000	16,00	416,00
52	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	26,00000	22,00	572,00
53	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	155,72	4,40	685,17
Díl: 722		Vnitřní vodovod				18 592,19
54	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	19,00000	42,00	798,00
7+12 :						
19						
				19,00000		
55	722131913R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 25	soubor	1,00000	860,00	860,00
56	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	1,00000	680,00	680,00
57	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm	m	20,00000	182,00	3 640,00
58	722172313R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32x4,4 mm	m	15,00000	268,00	4 020,00
59	722181131R00	Ochrana potrubí gumovými vložkami DN 25	kus	16,00000	38,00	608,00
60	722181221RT7	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	20,00000	36,00	720,00
61	722181222RW2	Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 45 mm	m	15,00000	64,00	960,00
62	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	15,00000	186,00	2 790,00
63	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	160,00	320,00
64	722231211	Ventil redukční mosazný G 1/2 PN 10 do 100°C k boileru s 2x vnitřním závitem	kus	1,00000	860,00	860,00
65	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,00000	142,00	142,00
66	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,00000	188,00	188,00
67	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	35,00000	16,00	560,00
68	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	34,00000	16,00	544,00
69	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	176,80	5,10	902,19
Díl: 723		Vnitřní plynovod				5 298,31
70	723164102R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm	m	9,00000	268,00	2 412,00
71	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	2,00000	226,00	452,00
72	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	2,00000	168,00	336,00
73	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	41,00000	14,00	574,00
74	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	41,00000	18,00	738,00
75	723231162	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůt. s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	3,00000	214,00	642,00
76	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	51,54	2,80	144,31
Díl: 725		Zařizovací předměty				17 094,25
77	725211622	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 550 mm	soubor	1,00000	2 460,00	2 460,00
78	725211661	Umyvadlo keramické zápusné bílé 550 mm bez skříňky	soubor	1,00000	2 280,00	2 280,00
79	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	soubor	1,00000	62,00	62,00
80	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	68,00	68,00
81	725530831R00	Demontáž, zásobník elektrický průtokový	soubor	1,00000	156,00	156,00
82	725539201	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor	1,00000	680,00	680,00
83	541R1	ohřivač vody elektrický, zásobník. TUV 5l - tlak	kus	1,00000	3 420,00	3 420,00
84	725590812R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	0,04500	1 580,00	71,10
85	725751811R00	Demontáž armatur labor.vodovod.výtokových	soubor	1,00000	360,00	360,00

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	3	Učebna chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
86	725751812R00	Demontáž armatur labor.vodovod.digestořových	soubor	5,00000	520,00	2 600,00
87	725812215	Ventil stojánkový klasický G 1/2	kus	2,00000	1 060,00	2 120,00
88	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	9,00000	182,00	1 638,00
89	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	1,00000	168,00	168,00
90	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	2,00000	32,00	64,00
91	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,00000	112,00	224,00
92	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	160,70	4,50	723,15
Díl: 762		Konstrukce tesařské				301 975,74
93	762511282	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x12 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	220,06000	738,00	162 404,28

Poznámka k položce :

CHEMIE: :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;této PD má učebna v 2.NP označení C2.09. :

;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;této PD má učebna v 3.NP (nad uč. CH) označení C3.06.
:

PŘÍPRAVNA: :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;této PD má učebna v 2.NP označení C2.08. :

;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	3	Učebna chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		;tého PD má učebna v 3.NP (nad přípravnou) označení C3.05. ; Výpis ze skladby podlah výkres číslo D.1.1.b.8 : ; m.č. 2.01 :72,50 ; m.č. 2.02 :18,76 ; m.č. C3.05 :52,60 ; m.č. C3.06 :76,20 ; 220,06		220,06000		
94	762511867	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl přes 15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	220,06000	139,00	30 588,34

Poznámka k položce :

CHEMIE :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;tého PD má učebna v 2.NP označení C2.09. ;

;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;tého PD má učebna v 3.NP (nad uč. CH) označení C3.06.
:

PŘÍPRAVNA :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;tého PD má učebna v 2.NP označení C2.08. ;

;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;tého PD má učebna v 3.NP (nad přípravnou) označení
C3.05. ;

Výpis ze skladby podlah výkres číslo D.1.1.b.8 : ;

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	3	Učebna chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

m.č. 2.01 :72,50 :

m.č. 2.02 :18,76 :

m.č. C3.05 :52,60 :

m.č. C3.06 :76,20 :

220,06

220,06000

95	762522812R00	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 50 mm	m2	220,06000	109,40	24 074,56
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

Poznámka k položce :

CHEMIE :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;této PD má učebna v 2.NP označení C2.09. :

;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;této PD má učebna v 3.NP (nad uč. CH) označení C3.06.
:

PŘÍPRAVNA :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;této PD má učebna v 2.NP označení C2.08. :

;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;této PD má učebna v 3.NP (nad přípravnou) označení
C3.05. :

Výpis ze skladby podlah výkres číslo D.1.1.b.8 : :

m.č. 2.01 :72,50 :

m.č. 2.02 :18,76 :

m.č. C3.05 :52,60 :

m.č. C3.06 :76,20 :

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	3	Učebna chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		220,06		220,06000		
96	762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm ;v místech kde není možno anhydritovou desku uložit na nový ocelový nosník U120 : 220,06/3 : 73,3533	m2	73,35330	144,10	10 570,21
				73,35000		
97	60515793	Hranol SM profil 100x120 mm dl. 3-5 m 72,02*1,6*0,12*0,12*1,1 : 1,8253	m3	1,82530	6 320,00	11 535,90
				1,83000		
98	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	220,06000	218,80	48 149,13
99	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 873,20	5,10	14 653,32
Díl: 763		Dřevostavby				117 743,08
100	763112315	SDK příčka mezibytová tl 205 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 TI 50+50 mm EI 60 Rw 64 dB	m2	61,50000	1 688,00	103 812,00

Poznámka k položce :

CHEMIE: :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;této PD má učebna v 2.NP označení C2.09. :

;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;této PD má učebna v 3.NP (nad uč. CH) označení C3.06.
:

PŘÍPRAVNA: :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;této PD má učebna v 2.NP označení C2.08. :

;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	3	Učebna chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na :
;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 dle :
;těto PD má učebna v 3.NP (nad přípravnou) označení C3.05. :
2.NP+3.NP : 7,5*4,1*2 :
61,5

61,50000

101	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	15,00000	167,30	2 509,50
-----	-----------	--------------------------------------	---	----------	--------	----------

7,5*2 :

15

15,00000

102	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	123,00000	38,00	4 674,00
-----	-----------	--------------------------------------	----	-----------	-------	----------

61,5*2 :

123

123,00000

103	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SD SDK příčka	kus	1,00000	663,00	663,00
-----	-----------	--	-----	---------	--------	--------

mezi m.č. 2.01 a 2.02 : 1 :

1

1,00000

104	553315210	zárubeň ocelová pro sádkokarton S 100 700 L/P	kus	1,00000	1 339,00	1 339,00
-----	-----------	---	-----	---------	----------	----------

105	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1 129,90	4,20	4 745,58
-----	--------------	--	---	----------	------	----------

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					33 050,88
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

106	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000	608,00	608,00
-----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

Poznámka k položce :

;Technická zpráva 1.2.2.2. Nové stavební úpravy :

do nové SDK příčky m.č.2.01 : 1 :

1

1,00000

107	611601620	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé solo 70x197 cm	kus	1,00000	2 390,00	2 390,00
-----	-----------	--	-----	---------	----------	----------

108	76666R2	Dodávka a montáž přejezd prahu dveří pro bezbariérovost	kus	2,00000	5 811,00	11 622,00
-----	---------	---	-----	---------	----------	-----------

Poznámka k položce :

;Technická zpráva 1.2.2.2. Nové stavební úpravy :

2 :

2

2,00000

109	76666R3	Dodávka a montáž nové výdejní okno do přípravný 1000 x v 900 mm	kus	1,00000	9 310,00	9 310,00
-----	---------	--	-----	---------	----------	----------

110	76666R9	Dodávka a montáž stupínek v učebně	m2	12,00000	674,20	8 090,40
-----	---------	------------------------------------	----	----------	--------	----------

;kovová kostra – stojny – jekl 30x30/40x40mm :

;kotvené do podlahy, desky DTD 22-25mm :

; (finální výška 120-150mm) + pvc + schodové hrany :

Poznámka k položce :

;Dle popisu TZ :

; - nový stupínek v učebně; ; kovová kostra – stojny :

; jekl 30x30/40x40mm kotvené do podlahy, :

; desky DTD 22-25mm (finální výška 120-150mm) :

; + pvc + schodové hrany (vel. cca 7,5x1,6m) :

KOMPLETNÍ PROVEDNÍ DODÁVKY A MONTÁŽ

VČETNĚ PŘESUNŮ HMOT ::

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	3	Učebna chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

7,5*1,6 :

12

12,00000

111	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	1,00000	510,00	510,00
112	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	325,30	1,60	520,48
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				91 120,00
113	767R9	Dodávka a montáž zesílení nosníků přivařením U120 s povrchovou úpravou	kg	1 072,00000	85,00	91 120,00

Poznámka k položce :

CHEMIE: :

- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9

+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER, s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 dle :

;této PD má učebna v 2.NP označení C2.09. :

- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9

+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER, s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 dle :

;této PD má učebna v 3.NP (nad uč. CH) označení C3.06.

:

PŘÍPRAVNÁ: :

- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9

+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER, s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 dle :

;této PD má učebna v 2.NP označení C2.08. :

- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9

+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER, s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 dle :

;této PD má učebna v 3.NP (nad přípravnou) označení C3.05. :

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ PŘESUNŮ HMOT : :

2.NP+3.NP : 80*13,4 :

1072

1 072,00000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	26 725,66
-----------------	------------------------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	3	Učebna chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
114	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	220,06000	119,30	26 253,16

Poznámka k položce :

CHEMIE :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9

+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;tento PD má učebna v 2.NP označení C2.09. :

;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9

+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;tento PD má učebna v 3.NP (nad uč. CH) označení C3.06.

;

PŘÍPRAVNA :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9

+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;tento PD má učebna v 2.NP označení C2.08. :

;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9

+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

;tento PD má učebna v 3.NP (nad přípravnou) označení
C3.05. :

Výpis ze skladby podlah výkres číslo D.1.1b.8 : :

m.č. 2.01 :72,50 :

m.č. 2.02 :18,76 :

m.č. C3.05 :52,60 :

m.č. C3.06 :76,20 :

220,06

220,06000

115	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	262,50	1,80	472,50
Díl: 776		Podlahy povlakové				232 010,73
116	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	220,06000	5,00	1 100,30

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	3	Učebna chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
117	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	220,06000	66,10	14 545,97

Poznámka k položce :

CHEMIE :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9

+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER, s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 dle :

;tého PD má učebna v 2.NP označení C2.09. :

;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9

+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER, s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 dle :

;tého PD má učebna v 3.NP (nad uč. CH) označení C3.06.

:

PŘÍPRAVNA: :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9

+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER, s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 dle :

;tého PD má učebna v 2.NP označení C2.08. :

;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9

+ úpravy :

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER, s.r.o. na územní :

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na :

;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 dle :

;tého PD má učebna v 3.NP (nad přípravnou) označení C3.05. :

Výpis ze skladby podlah výkres číslo D.1.1b.8 : :

m.č. 2.01 :72,50 :

m.č. 2.02 :18,76 :

m.č. C3.05 :52,60 :

m.č. C3.06 :76,20 :

220,06

220,06000

118	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	220,06000	223,00	49 073,38
-----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

Poznámka k položce :

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	3	Učebna chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

CHEMIE: :

- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :

podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

této PD má učebna v 2.NP označení C2.09. :

- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :

podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

této PD má učebna v 3.NP (nad uč. CH) označení C3.06.
:

PŘÍPRAVNA: :

- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :

podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

této PD má učebna v 2.NP označení C2.08. :

- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :

podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
s.r.o. na územní :

rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
dubna 2007 a na :

stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
května 2007 dle :

této PD má učebna v 3.NP (nad přípravnou) označení
C3.05. :

Výpis ze skladby podlah výkres číslo D.1.1b.8 : :

m.č. 2.01 :72,50 :

m.č. 2.02 :18,76 :

m.č. C3.05 :52,60 :

m.č. C3.06 :76,20 :

220,06

220,06000

119	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	440,12000	44,40	19 541,33
-----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

Poznámka k položce: :

CHEMIE: :

- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
+ úpravy :

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	3	Učebna chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
 s.r.o. na územní :
 ;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
 dubna 2007 a na :
 ;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
 května 2007 dle :
 ;tэта PD má učebna v 2.NP označení C2.09. :
 ;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
 + úpravy :
 ;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
 s.r.o. na územní :
 ;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
 dubna 2007 a na :
 ;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
 května 2007 dle :
 ;tэта PD má učebna v 3.NP (nad uč. CH) označení C3.06.
 :
 PŘÍPRAVNA :
 ;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
 + úpravy :
 ;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
 s.r.o. na územní :
 ;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
 dubna 2007 a na :
 ;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
 května 2007 dle :
 ;tэта PD má učebna v 2.NP označení C2.08. :
 ;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
 + úpravy :
 ;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
 s.r.o. na územní :
 ;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z
 dubna 2007 a na :
 ;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z
 května 2007 dle :
 ;tэта PD má učebna v 3.NP (nad přípravnou) označení
 C3.05. :
 Výpis ze skladby podlah výkres číslo D.1.1.b.8 : :
 PVC 2x : :
 m.č. 2.01 :72,50*2 :
 m.č. 2.02 :18,76*2 :
 m.č. C3.05 :52,60*2 :
 m.č. C3.06 :76,20*2 :
 440,12 440,12000

120	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	220,06000	225,00	49 513,50
-----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

Poznámka k položce :

CHEMIE :

;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9
 + úpravy :
 ;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER,
 s.r.o. na územní :

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	3	Učebna chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na :
 ;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 dle :
 ;teto PD má učebna v 2.NP označení C2.09. :
 ;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9 + úpravy :
 ;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER, s.r.o. na územní :
 ;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na :
 ;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 dle :
 ;teto PD má učebna v 3.NP (nad uč. CH) označení C3.06. :
 ;
 PŘÍPRAVNA: :
 ;- oprava podlahy;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9 + úpravy :
 ;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER, s.r.o. na územní :
 ;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na :
 ;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 dle :
 ;teto PD má učebna v 2.NP označení C2.08. :
 ;- oprava stropu;; řešení viz. výkres D.1.1.b.8 + D.1.1.b.9 + úpravy :
 ;podlah a stropů navazující na PD spol. AP-ATELIER, s.r.o. na územní :
 ;rozhodnutí č. 119 (č.j. 070019559/POKP/STU/004) z dubna 2007 a na :
 ;stavební povolení (č.j. 070036929/POKP/STU/002) z května 2007 dle :
 ;teto PD má učebna v 3.NP (nad přípravnou) označení C3.05. :
 Výpis ze skladby podlah výkres číslo D.1.1b.8 : :
 m.č. 2.01 :72,50 :
 m.č. 2.02 :18,76 :
 m.č. C3.05 :52,60 :
 m.č. C3.06 :76,20 :
 220,06

220,06000

121	284R1	heterogenní podlahová krytina PVC	m2	231,06300	300,00	69 318,90
-----	-------	-----------------------------------	----	-----------	--------	-----------

;PREDPOKLAD CENY 300,00 Kč/m2 ;; tl. min.2mm, :
 ;nášlap. vrstva min. 0,8, proti kluznost R10, :
 ;stálobarevnost min./6, stupeň zátěže 34 :
 ;CENA BUDE UPŘESNĚNA DLE VÝBERU INVESTORA :

220,06*1,05 :

231,063

231,06000

122	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	166,00000	51,10	8 482,60
-----	-----------	---	---	-----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	3	Učebna chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
123	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	107,12000	13,50	1 446,12
124	775413040R00	Montáž podlahové lišty lepením	m	107,12000	92,10	9 865,75
125	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	112,47600	26,00	2 924,38

107,12*1,05 :

112,476

112,48000

126	776991111	Spárování silikonem	m	107,12000	34,30	3 674,22
127	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	2 294,80	1,10	2 524,28
Díl: 781 Obklady keramické						3 361,80
128	781415011R00	Montáž obkladů stěn, porovin. do tmele, 10 x10 cm	m2	2,30250	950,00	2 187,38

Poznámka k položce :

;nový keramický obklad nad mycí skříňkou (§ 950 mm x v 600 mm) :

;nový keramický obklad (§ 1500 x v 1550mm) :

0,95*0,6 :

1,5*1,155 :

2,3025

2,30000

129	597R1	obkladačky keramické - předpoklad ceny 300 Kč/m2 - cena bude upřesněna dle výběru investora	m2	2,53330	300,00	759,99
2,303*1,1 :						
2,5333						2,53000

130	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	2,30300	66,00	152,00
131	781419704R00	Příplatek za spárování obkladů stěn bílým cementem	m2	2,30300	4,00	9,21
132	781101210R00	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	2,30300	53,80	123,90
133	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	32,33	4,00	129,32

Díl: 783 Nátěry						20 125,86
134	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	31,32000	56,00	1 753,92

Poznámka k položce :

;repase zárubní a dveří :

;repase zárubní a dveří m.č.370 2x + m.č. 369 1x :

1,5*2,6*2+6,7*0,8 :

(1,1*2,2*2+5,3*0,8)*2 :

31,32

31,32000

135	783626027R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků základní	m2	31,32000	138,60	4 340,95
136	783626011R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků 1x email	m2	31,32000	152,40	4 773,17
137	783626020R00	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování	m2	31,32000	195,80	6 132,46
138	783626028R00	Tmelení defektů povrchu truhl. výrobků	m2	31,32000	84,40	2 643,41
139	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	1,50000	35,00	52,50

nátěr zárubní do přčky : 5*0,3 :

1,5

1,50000

140	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	1,50000	71,00	106,50
141	783221900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. jednonásobný	m2	1,50000	102,00	153,00
142	783225900R00	Údržba, nátěr syntetický kovových konstr. 1x email	m2	1,50000	113,30	169,95

Díl: 784 Malby						62 318,27
143	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	311,48000	36,30	11 306,72
144	784403801R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m	m2	311,48000	21,20	6 603,38

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	3	Učebna chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
145	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádkovou stěrkou plochy do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,00000	111,00	1 110,00
146	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1x	m2	311,48000	44,60	13 892,01
147	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	30,00000	25,00	750,00
148	784445911R00	Oprava, malba latex 2x, 1bar. obrus. míst. do 3,8m	m2	311,48000	92,00	28 656,16
209,96+101,52 :						
311,48				311,48000		

Díl: M21		Elektromontáže				165 614,41
149	210010301	Krabice přístrojová bez zapoj	KUS	49,00000	64,00	3 136,00
150	210010321	Krabice odboč 68 včet zap	KUS	4,00000	177,10	708,40
151	210010521	Odvíčk-zavíčk krabic, víčko na závit	KUS	4,00000	3,60	14,40
152	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm2	kus	24,00000	22,80	547,20
153	210100002	Ukončení vodičů v rozvaděči do 6 mm2	kus	10,00000	22,60	226,00
154	210110023	Montáž přepínačů nástěnných 5-sériových prostředím venkovní nebo mokré	kus	1,00000	186,40	186,40
155	210110041	Spínač zapuštěný jednopól	KUS	3,00000	66,80	200,40
156	210110043	Montáž přepínačů (polo)zapuštěných 5-seriových	kus	1,00000	76,40	76,40
157	210111011	Montáž zásuvek (polo)zapuštěných 2P+Z se zapojením vodičů	kus	45,00000	117,70	5 296,50
158	210111014	Montáž 3. ochr. přepětí do zásuvek	kus	15,00000	124,30	1 864,50
159	210111031	Montáž zásuvek chráněných v krabici 2P+Z prostředím venkovní, mokré	kus	2,00000	210,10	420,20
160	210200001	Montáž svítidel interier	KUS	14,00000	143,50	2 009,00
161	210800004	Montáž vodičů CYY 6 mm2	m	30,00000	29,00	870,00
162	210800101	Kabel CHKE-R 750V 2x1,5	m	25,00000	31,70	792,50
163	210800105	Kabel CHKE-R 750V 3x1,5	m	150,00000	31,70	4 755,00
164	210800106	Kabel CHKE-R 750V 3x2,5	m	350,00000	31,70	11 095,00
165	220280220	Montáž kabely JYTY 4x1	m	150,00000	41,00	6 150,00
166	341117000	kabel silový s Cu jádrem 1-CHKE R/c 2x1,5mm2	m	25,00000	20,80	520,00
167	341117080	kabel silový s Cu jádrem 1-CHKE R/c 3x1,5mm2	m	150,00000	23,70	3 555,00
168	341117090	kabel silový s Cu jádrem 1-CHKE R/c 3x2,5mm2	m	350,00000	33,20	11 620,00
169	341215540	kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 4x1mm	m	150,00000	15,40	2 310,00
170	341413030	vodič silový s Cu jádrem CYY 6 mm2	m	30,00000	19,90	597,00
171	345354000	strojek spínače jednopólového 10A 230V IP20	kus	3,00000	94,90	284,70
172	345354050	strojek přepínače sériového R5 10A 230V IP20	kus	1,00000	129,00	129,00
173	345356350	přepínač sériový 10A 230V IP44 vodotěsný z Al	kus	1,00000	109,60	109,60
174	345367000	rámeček pro spínače a zás. jednonás	kus	8,00000	22,90	183,20
175	345367100	rámeček pro spínače a zás. trojnás.	kus	11,00000	59,20	651,20
176	345367101	rámeček pro spínače a zás. čtyřnás.	kus	2,00000	77,90	155,80
177	345367110	Kryt jednoduchý na spínač	kus	3,00000	36,60	109,80
178	345367111	Kryt dělený na spínač	kus	1,00000	45,50	45,50
179	345511020	spodek zásuvky 16A 230V IP20 jednonásob.	kus	45,00000	117,50	5 287,50
180	345514820	přepěťová ochrana III.st. pod zásuvku	kus	15,00000	390,20	5 853,00
181	345514850	zásuvka krytá pro vlhké prostředí 10/16A 230V IP44	kus	2,00000	195,40	390,80
182	210010133	Trubka PE pev uloží do d 38 mm	m	400,00000	57,30	22 920,00
183	345710630	trubka elektroinstalační z PVC 2323	m	400,00000	15,30	6 120,00
184	345715110	krabice přístrojová instalační 68/2	kus	49,00000	6,10	298,90

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotelářská
O:	1	Kotelářská
R:	3	Učebna chemie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
185	345715210	krabice univerzální z PH 68/2	kus	4,00000	11,10	44,40
186	348140000	A svítidlo zářivkové přisazené, EP 2x58W AL leštěná mřížka IP20 včetně zdroje	kus	13,00000	860,60	11 187,80
187	348140001	B svítidlo svítidlo zářivkové přisazené, EP 1x58W asymetrická mřížka IP20 včetně zdrojessvítidlo září	kus	1,00000	1 344,21	1 344,21
188	210010107	Montáž PARAPETNÍ KANÁL 110x70mm	m	40,00000	226,60	9 064,00
189	553473790	PARAPETNÍ ŽLAB PK 110x70	m	40,00000	356,20	14 248,00
190	214322903	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	20,00000	330,00	6 600,00
191	214322904	Revize elektroinstalace	hod	5,00000	330,00	1 650,00
192	214322906	Spolupráce s ostatními profesemi	hod	3,00000	330,00	990,00
193	M21MD	Mimostaveništní doprava	soubor	1,00000	7 150,00	7 150,00
194	M21MV	Zednické výpomoci	hod	16,00000	330,00	5 280,00
195	M21PD	Přesun dodávek	soubor	1,00000	1 980,00	1 980,00
196	M21PM	Přidružený materiál	soubor	1,00000	4 950,00	4 950,00
197	M21PPV	Podíl přidružených výkonů	soubor	1,00000	1 637,10	1 637,10
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				26 013,00
198	357116700	RACK 19" stojanový rozvaděč, výška 15U, 600x515mm, kompetní	kus	1,00000	11 893,00	11 893,00
199	220280240	Montáž kabel UTP	m	200,00000	25,80	5 160,00
200	341210006	UTP kabel cat.5	m	200,00000	8,50	1 700,00
201	210010133	Trubka PE pev uloží do d 38 mm	m	100,00000	57,30	5 730,00
202	345710630	trubka elektroinstalační z PVC 2323	m	100,00000	15,30	1 530,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				178 844,68
203	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	97,23518	331,30	32 214,02
204	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	194,47036	210,00	40 838,78
205	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	97,23518	14,80	1 439,08
206	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 361,29252	14,30	19 466,48
207	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	97,23518	266,30	25 893,73
208	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	388,94072	28,40	11 045,92
209	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	97,23518	136,40	13 262,88
210	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	97,23518	60,20	5 853,56
211	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	87,51166	295,00	25 815,94
212	979990002R00	Poplatek za skládku - ostatní materiály	t	9,72352	310,00	3 014,29

Celkem	1 940 160,00
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	4	Výsadba stromu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřirazený díl				8 453,00
1	Pol__1	rostlinný materiál smrk ztepilý zbarvený do žluta výška 300-350 cm	kus	1,00000	5 359,00	5 359,00
2	Pol__2	výsadba	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00
3	Pol__3	ukotvení stromu k 1 kůlu včetně materiálu	kus	1,00000	306,00	306,00
4	Pol__4	tabletové hnojivo	kus	1,00000	276,00	276,00
5	Pol__5	substrát na výměnu půdy	kus	1,00000	385,00	385,00
6	Pol__6	vytvoření závlahové mísy včetně zamulčování	kus	1,00000	378,00	378,00
7	Pol__7	mulčovací kůra	kus	1,00000	484,00	484,00
8	Pol__8	zalití	kus	1,00000	165,00	165,00

Celkem	8 453,00
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	000	Stavební úpravy Kotlářská
O:	1	Kotlářská
R:	5	VRN_ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				56 000,00
1	VRN001	Vypracování dílenské dokumentace	Soubor	1,00000	4 100,00	4 100,00
2	VRN002	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště						
3	VRN003	Úklid staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Veškeré náklady spojené s úklidem staveniště po celou dobu výstavby						
4	VRN004	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
Veškeré náklady na ztížené provádění stavební prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech, v nichž se stavební práce provádí						
5	VRN005	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	1 900,00	1 900,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby						
Díl: ON		Ostatní náklady				52 010,00
6	ON001	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 910,00	4 910,00
Náklady na provedení zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí						
7	ON002	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Náklady na vybudování provizorních konstrukcí na oddělení prostoru stavby od provozu školy ve všech dotčených podlažích; Náklady na zajištění výkopů a konstrukcí a všech ostatních podmínek plánů a požadavků BOZP; Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob včetně příslušného značení; Náklady na osvětlení staveniště; Náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachové směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
8	ON003	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00
Náklady zhotovitele související s prováděním zkoušek a revizí, předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení či převzetí díla nezbytné;						
9	ON004	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla						
10	ON005	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu paré						
11	ON006	Propagace – pamětní deska (dle pravidel poskytovatele dotace)	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
12	ON007	Propagace – informační billboard (dle pravidel poskytovatele dotace)	Soubor	1,00000	7 600,00	7 600,00
Celkem						108 010,00

Poznámky uchazeče k zadání

