



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000397

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

Obchodní jméno: PRAGOPROJEKT, a.s.  
Adresa: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 45272387  
DIČ: CZ 45272387  
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Název zakázky:** Oprava MK1 a polní cesty v k.ú Neplachov- PDPS

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Kontaktní osoba Objednatele:**

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře. Fakturovat bude Dodavatel na ISROFIN 327 262 1009 stavby D3 0309/I Bošilec – Ševětín. Termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** Vypracování PDPS na opravu místní komunikace a polní cesty v k.ú. Neplachov. Podrobněji viz. příloha č. 1

Předmětem zakázky je:

Odborná technická pomoc, která zahrnuje vypracování PDPS na opravu místní komunikace a polní cesty v k.ú. Neplachov. Tyto komunikace v majetku obce Neplachov byly v rámci stavby D3 0309/I Bošilec-Ševětín používány pro příjezd k mezideponii zeminy na pozemcích č. 494/27, 494/30, 494/45, 494/46 a 494/47 k.ú. Neplachov.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Termín zahájení:

od nabytí účinnosti smlouvy do 30.4.2019.

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 58 700,- / 71 027,-

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato objednávka nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran.
2. Objednávka je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této objednávky Smluvními stranami.
3. Tuto objednávku je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.
4. Tato objednávka se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
5. Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

Příloha č. 2 – Rozpis Ceny Služeb

V Praze dne - 4. 04. 2019

Za Objednatele:

V Praze dne 1.4.2019

Za Dodavatele:

## Příloha č.1 Technický popis zakázky

„Oprava MK1 a polní cesty v k.ú Neplachov- PDPS“,  
ISPROFIN : 3272621009

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je odborná technická pomoc, která zahrnuje vypracování PDPS na opravu místní komunikace a polní cesty v k.ú. Neplachov. Tyto komunikace v majetku obce Neplachov byly v rámci stavby D3 0309/I Bošilec-Ševětín používány pro příjezd k mezideponii zeminy na pozemcích č. 494/27, 494/30, 494/45, 494/46 a 494/47 k.ú. Neplachov.

Podkladem pro vypracování PDPS je Zpráva z pasportizace přepravních tras z 12/2018. Celková zpráva včetně příloh tzv. videomonitoring stavu komunikací a přilehlých objektů po ukončení přeprav bude předána s výzvou Objednatele stavby.

Zakázka bude ukončena a předána objednateli v tištěné podobě 4x a 1x CD.