

# D o h o d a

## o provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu

### I. Účastníci dohody

Dohodu o provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají:

#### 1. Muzeum Českého ráje v Turnově

*organizace oprávněná podle zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů provádět záchranné archeologické výzkumy (ZAV) v souladu s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění ZAV, uzavřenou s AV ČR dne 19. 5. 1999*

příspěvková organizace Libereckého kraje

IČO 00085804

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Turnov

číslo účtu: 1260590339/0800

se sídlem Skálava ul. č. p. 71, 51101 Turnov

zastoupený ředitelkou PhDr. Vladimírou Jakoubčovou

odborný garant: PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.

dále „Zhotovitel“

#### 2. Vodohospodářské sdružení Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

se sídlem: Antonína Dvořáka 287, Turnov, 511 01

zast.: ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení

bankovní spojení: KB, a.s. Turnov

číslo účtu: 27-785640277/0100

IČO: 49295934

dále „Objednatel“

### II. Předmět dohody

Předmětem dohody je provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbami Objednatele na území okresu Semily v roce 2019 (viz příloha 1) za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.

### III. Práva a povinnosti účastníků dohody

1. Zhotovitel se zavazuje, že:

a) zajistí provádění záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbami Objednatele na území s archeologickými nálezy v okrese Semily (Liberecký kraj – viz příloha 1), který bude mít po odborné stránce veškeré náležitosti; těmito náležitostmi se rozumí odborně provedená opatření v terénu za účelem vyhledání, dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání movitých archeologických nálezů a vyhotovení hlášení o archeologickém nálezu; nedojde-li k narušení nemovitých historických terénů nebo objevu movitých archeologických nálezů, vyhotovuje se hlášení o jejich negativním zjištění;

b) v případě, že dojde k narušení nemovitých historických terénů (např. nález pravěkých, středověkých nebo novověkých sídlištních, výrobních nebo pohřebních objektů), bude provedena druhá etapa záchranného archeologického výzkumu, která bude odvislá od významu a rozsahu narušení těchto nemovitých historických terénů výkopovými pracemi. V takovém případě bude vzniklá situace řešena novou dohodou o provedení arch. výzkumu, která bude obsahovat opatření nezbytná k terénnímu výzkumu stavbou narušených nemovitých objektů, jejich dokumentace, spektra přírodovědných analýz, odvislých od povahy archeologických nálezů a vyhotovení náleзовé zprávy z této etapy záchranného archeologického výzkumu;

c) do šedesáti dnů po uskutečnění faktického finančního plnění úhrady nákladů na záchranný archeologický výzkum vystaví potvrzení o tom, že tento záchranný archeologický výzkum řádně proběhl;

- d) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou deponovány v Muzeu Českého ráje a do jednoho roku po ukončení zemních prací bude vypracována zpráva o výsledcích tohoto záchranného archeologického výzkumu;
- e) jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP.

## 2. Objednatel se zavazuje, že:

- a) oznámí odbornému garantovi Muzea Českého ráje v Turnově alespoň tři pracovní dny předem zahájení I. etapy zemních prací a následně oznámí zahájení každé další etapy zemních prací;
- b) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově, jakož i jeho smluvnímu partnerovi ve věci provádění dotčeného archeologického výzkumu, přístup na staveniště, provádění záchranného archeologického výzkumu, především zajistí přístup na staveniště, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby zasahují pod povrch země;
- c) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování náleзовé zprávy ze záchranného archeologického výzkumu; v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;
- d) uhradí Muzeu Českého ráje v Turnově náklady vynaložené na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody.

## IV.

### Náklady na záchranný archeologický výzkum

1. Terénní pracovník archeologického oddělení Muzea Českého ráje v Turnově nebo jeho smluvní partner telefonicky oznámí příslušnému zástupci VHS Turnov záměr provést v konkrétním termínu návštěvu probíhajících zemních prací z důvodu zajištění záchranného archeologického výzkumu. Průběh záchranného archeologického výzkumu bude pro potřeby investora dokumentován zápisy do stavebního deníku, který bude k dispozici u příslušného zástupce VHS Turnov.
2. Rozsah prací byl dohodnut v celkovém objemu **242 614 Kč** stanoveném kalkulací pro každou stavbu zvlášť (příloha 2). Tato částka bude upřesněna podle konkrétních nákladů vynaložených na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody, včetně možnosti přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými položkami kalkulace v rámci jedné stavby – viz Příloha 2 této Dohody.
3. Platebním dokladem, který vystaví Muzeum Českého ráje v Turnově, je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturovanou částku do čtrnácti dnů ode dne doručení faktury. V případě nedodržení termínu splatnosti se fakturovaná částka zvyšuje o dohodnuté penále 0,5 % fakturované částky za každý započatý kalendářní den počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti faktury.

## V.

### Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.
2. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní ani za jinak nevýhodných podmínek.
3. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý účastník dohody obdrží dva z nich.
4. Tato dohoda nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky dohody a uzavírá se na dobu do 31.12.2020.

V Turnově dne: 05.03.2019

V Turnově dne:

za Muzeum Českého ráje v Turnově:

za Vodohospodářské sdružení Turnov:

.....

.....

## **Příloha 1 – soupis staveb**

- 1) Turnov - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a Přepeřská (I. úsek - 04 - 07/2019, II. úsek - podzim nebo jaro 2020 - doba realizace II. úseku 3 měsíce)
- 2) Turnov - oprava vodovodu ul. Luční (v průběhu roku, doba realizace 2 týdny)
- 3) Turnov, Vesecko - oprava kanalizace (04/2019, doba realizace 2 týdny)
- 4) Turnov, Mašov - Pelešany - prodloužení vodovodu a kanalizace (podzim 2019, doba realizace 3 týdny)
- 5) Malá Skála - rekonstrukce vodovodu Sněhov (05/2019 - 07/2020)
- 6) Ohrazenice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. u školky (konec 04 - pol. 07/2019)
- 7) Ohrazenice - prodloužení vodovodu a kanalizace okolo požární nádrže (podzim 2019, doba realizace 1,5 měsíce)
- 8) Přepeře - prodloužení vodovodu Nad potůčkem (podzim 2019, doba realizace 3 týdny)
- 9) Rakousy - rekonstrukce vodovodu u cyklostezky (05 - pol. 08/2019)
- 10) Rakousy - rekonstrukce vodovodu Kalich - Borek (poslední etapa) (část podzim 2018, dále od pol. 03 - 07/2019)
- 11) Rokytnice nad Jizerou - prodloužení vodovodu a kanalizace pro 6 RD (09-10/2019 - realizace 6 týdnů)
- 12) Troskovic - výstavba nového vodního zdroje a vodovodu (02/2019 - 05/2019)
- 13) Semily - výstavba vodovodu a kanalizace v ulici Na Vinici (03/2019 - 06/2019)
- 14) Příkrý - Doplnkový zdroj vody 2. etapa (03/2019 - 06/2020)
- 15) Semily Pod Vartou - přeložení vodovodu a výstavba kanalizace s přečerpávací stanicí (06/2019 - 10/2019)
- 16) Líšný - výstavba nové kanalizace v části obce s čerpací stanicí (07/2019 - 11/2019)
- 17) Jilemnice - prodloužení splaškové kanalizace pro 5 RD na Kozinci (podzim 2019 - předpoklad realizace 1 měsíc)
- 18) Jilemnice - vodovod Bátovka - I. stavba - II. část (04-05/2019 - realizace 6 týdnů)
- 19) Benecko - prodloužení vodovodu a kanalizace k č.p. 164 (04-05/2019 - realizace 4 týdny)
- 20) Rovensko p. Tr. - nový vrt Václaví (podzim 2019)

## Příloha 2 – kalkulace

### 1) Turnov - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. Nádražní a Přepeřská

| <b>I. mzdové náklady:</b>        | <b>hodiny</b> | <b>sazba</b> | <b>celkem</b>    |
|----------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| archeolog                        | 12            | 500          | 6 000,00         |
| terénní technik (12 dohledů)     | 24            | 300          | 7 200,00         |
| <b>II. další přímé náklady:</b>  |               |              |                  |
| materiál a služby                |               |              | 1200             |
| <b>III. cestovné</b>             |               |              |                  |
| Turnov-v místě - paušální náklad |               |              | 1 200,00         |
| <b>celkem</b>                    |               |              | <b>15 600,00</b> |

### 2) Turnov - oprava vodovodu ul. Luční

| <b>I. mzdové náklady:</b>        | <b>hodiny</b> | <b>sazba</b> | <b>celkem</b>   |
|----------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| archeolog                        | 4             | 500          | 2 000,00        |
| terénní technik (4 dohledy)      | 8             | 300          | 2 400,00        |
| <b>II. další přímé náklady:</b>  |               |              |                 |
| materiál a služby                |               |              | 400             |
| <b>III. cestovné</b>             |               |              |                 |
| Turnov-v místě - paušální náklad |               |              | 400,00          |
| <b>celkem</b>                    |               |              | <b>5 200,00</b> |

### 3) Turnov, Vesecko - oprava kanalizace

| <b>I. mzdové náklady:</b>        | <b>hodiny</b> | <b>sazba</b> | <b>celkem</b>   |
|----------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| archeolog                        | 3             | 500          | 1 500,00        |
| terénní technik (3 dohledy)      | 6             | 300          | 1 800,00        |
| <b>II. další přímé náklady:</b>  |               |              |                 |
| materiál a služby                |               |              | 400             |
| <b>III. cestovné</b>             |               |              |                 |
| Turnov-v místě - paušální náklad |               |              | 300,00          |
| <b>celkem</b>                    |               |              | <b>4 000,00</b> |

### 4) Turnov, Mašov - Pelešany - prodloužení vodovodu a kanalizace

| <b>I. mzdové náklady:</b>        | <b>hodiny</b> | <b>sazba</b> | <b>celkem</b>   |
|----------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| archeolog                        | 3             | 500          | 1 500,00        |
| terénní technik (3 dohledy)      | 6             | 300          | 1 800,00        |
| <b>II. další přímé náklady:</b>  |               |              |                 |
| materiál a služby                |               |              | 400             |
| <b>III. cestovné</b>             |               |              |                 |
| Turnov-v místě - paušální náklad |               |              | 300,00          |
| <b>celkem</b>                    |               |              | <b>4 000,00</b> |

**5) Malá Skála - rekonstrukce vodovodu Sněhov**

| <b>I. mzdové náklady:</b>       | <b>hodiny</b>             | <b>sazba</b> | <b>celkem</b>    |
|---------------------------------|---------------------------|--------------|------------------|
| archeolog                       | 30                        | 500          | 15 000,00        |
| terénní technik (30 dohledů)    | 60                        | 300          | 18 000,00        |
| <b>II. další přímé náklady:</b> |                           |              |                  |
| materiál a služby               |                           |              | 3000             |
| <b>III. cestovné</b>            |                           |              |                  |
| 26 km 1 dohled (celkem 780 km)  | (1/2 nákladů na cestovné) |              | 4 212,00         |
| <b>celkem</b>                   |                           |              | <b>40 212,00</b> |

**6) Ohrazenice - rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. u školky**

| <b>I. mzdové náklady:</b>        | <b>hodiny</b> | <b>sazba</b> | <b>celkem</b>    |
|----------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| archeolog                        | 10            | 500          | 5 000,00         |
| terénní technik (10 dohledů)     | 20            | 300          | 6 000,00         |
| <b>II. další přímé náklady:</b>  |               |              |                  |
| materiál a služby                |               |              | 1000             |
| <b>III. cestovné</b>             |               |              |                  |
| Turnov-v místě - paušální náklad |               |              | 1 000,00         |
| <b>celkem</b>                    |               |              | <b>13 000,00</b> |

**7) Ohrazenice - prodloužení vodovodu a kanalizace okolo požární nádrže**

| <b>I. mzdové náklady:</b>        | <b>hodiny</b> | <b>sazba</b> | <b>celkem</b>   |
|----------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| archeolog                        | 5             | 500          | 2 500,00        |
| terénní technik (5 dohledů)      | 10            | 300          | 3 000,00        |
| <b>II. další přímé náklady:</b>  |               |              |                 |
| materiál a služby                |               |              | 500             |
| <b>III. cestovné</b>             |               |              |                 |
| Turnov-v místě - paušální náklad |               |              | 500,00          |
| <b>celkem</b>                    |               |              | <b>6 500,00</b> |

**8) Přepere - prodloužení vodovodu Nad potůčkem**

| <b>I. mzdové náklady:</b>        | <b>hodiny</b> | <b>sazba</b> | <b>celkem</b>   |
|----------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| archeolog                        | 5             | 500          | 2 500,00        |
| terénní technik (5 dohledů)      | 10            | 300          | 3 000,00        |
| <b>II. další přímé náklady:</b>  |               |              |                 |
| materiál a služby                |               |              | 500             |
| <b>III. cestovné</b>             |               |              |                 |
| Turnov-v místě - paušální náklad |               |              | 500,00          |
| <b>celkem</b>                    |               |              | <b>6 500,00</b> |

**9) Rakousy - rekonstrukce vodovodu u cyklostezky**

| <b>I. mzdové náklady:</b>  | <b>hodiny</b> | <b>sazba</b> | <b>celkem</b>    |
|--|---------------|--------------|------------------|
| archeolog  | 16            | 500          | 8 000,00         |
| terénní technik (16 dohledů)   | 32            | 300          | 9 600,00         |
| <b>II. další přímé náklady:</b>  |               |              |                  |
| materiál a služby  |               |              | 1 600            |
| <b>III. cestovné</b>   |               |              |                  |
| Turnov-v místě - paušální náklad   |               |              | 1 600,00         |
| <b>celkem</b>  |               |              | <b>20 800,00</b> |
| vzhledem k souběhu se stavbou v lokalitě Rakousy - rekonstrukce vodovodu Kalich - Borek (poslední etapa) kalkulovány náklady v 1/2 skutečnosti |               |              | <b>10 400,00</b> |

**10) Rakousy - rekonstrukce vodovodu Kalich - Borek (poslední etapa)**

| <b>I. mzdové náklady:</b>  | <b>hodiny</b> | <b>sazba</b> | <b>celkem</b>    |
|--|---------------|--------------|------------------|
| archeolog  | 14            | 500          | 7 000,00         |
| terénní technik (14 dohledů)   | 28            | 300          | 8 400,00         |
| <b>II. další přímé náklady:</b>  |               |              |                  |
| materiál a služby  |               |              | 1 400            |
| <b>III. cestovné</b>   |               |              |                  |
| Turnov-v místě - paušální náklad   |               |              | 1 400,00         |
| <b>celkem</b>  |               |              | <b>18 200,00</b> |
| vzhledem k souběhu se stavbou v lokalitě Rakousy - rekonstrukce vodovodu u cyklostezky kalkulovány náklady v 1/2 skutečnosti |               |              | <b>9 600,00</b>  |

**11) Rokytnice nad Jizerou - prodloužení vodovodu a kanalizace pro 6 RD**

| <b>I. mzdové náklady:</b>                                     | <b>hodiny</b> | <b>sazba</b> | <b>celkem</b>    |
|---|---------------|--------------|------------------|
| archeolog   | 14            | 500          | 7 000,00         |
| terénní technik (14 dohledů)                                  | 42            | 300          | 12 600,00        |
| <b>II. další přímé náklady:</b>                               |               |              |                  |
| materiál a služby   |               |              | 1 400            |
| <b>III. cestovné</b>  |               |              |                  |
| Turnov-Rokytnice a zpět=100 km - celkem 1400 km (1/2 nákladů) |               |              | 7 560,00         |
| <b>celkem</b>   |               |              | <b>28 560,00</b> |

**12) Troskovice- výstavba nového vodního zdroje a vodovodu**

| <b>I. mzdové náklady:</b>                     | <b>hodiny</b> | <b>sazba</b> | <b>celkem</b>   |
|---|---------------|--------------|-----------------|
| archeolog                                     | 3             | 500          | 1 500,00        |
| terénní technik (3 dohledy)                   | 6             | 300          | 1 800,00        |
| <b>II. další přímé náklady:</b>               |               |              |                 |
| materiál a služby                             |               |              | 300             |
| <b>III. cestovné</b>                          |               |              |                 |
| Turnov-Troskovice a zpět=24 km - celkem 72 km |               |              | 777,60          |
| <b>celkem</b>                                 |               |              | <b>4 377,60</b> |

**13) Semily - výstavba vodovodu a kanalizace v ulici Na Vinici**

| <b>I. mzdové náklady:</b>                                | <b>hodiny</b> | <b>sazba</b> | <b>celkem</b>   |
|--|---------------|--------------|-----------------|
| archeolog  | 5             | 500          | 2 500,00        |
| terénní technik (5 dohledů)                              | 15            | 300          | 4 500,00        |
| <b>II. další přímé náklady:</b>                          |               |              |                 |
| materiál a služby  |               |              | 500             |
| <b>III. cestovné</b>                                     |               |              |                 |
| Turnov-Semily a zpět=40 km - celkem 200 km (1/2 nákladů) |               |              | 1 080,00        |
| <b>celkem</b>  |               |              | <b>8 580,00</b> |

**14) Příkrý - Doplnkový zdroj vody 2. etapa**

| <b>I. mzdové náklady:</b>                                | <b>hodiny</b> | <b>sazba</b> | <b>celkem</b>    |
|--|---------------|--------------|------------------|
| archeolog  | 10            | 500          | 5 000,00         |
| terénní technik (10 dohledů)                             | 30            | 300          | 9 000,00         |
| <b>II. další přímé náklady:</b>                          |               |              |                  |
| materiál a služby  |               |              | 1000             |
| <b>III. cestovné</b>                                     |               |              |                  |
| Turnov-Příkrý a zpět=50 km - celkem 500 km (2/3 nákladů) |               |              | 3 600,00         |
| <b>celkem</b>  |               |              | <b>18 600,00</b> |

**15) Semily Pod Vartou - přeložení vodovodu a výstavba kanalizace s přečerpávací stanicí**

| <b>I. mzdové náklady:</b>                  | <b>hodiny</b> | <b>sazba</b> | <b>celkem</b>    |
|--|---------------|--------------|------------------|
| archeolog                                  | 12            | 500          | 6 000,00         |
| terénní technik (12 dohledů)               | 36            | 300          | 10 800,00        |
| <b>II. další přímé náklady:</b>            |               |              |                  |
| materiál a služby                          |               |              | 1200             |
| <b>III. cestovné</b>                       |               |              |                  |
| Turnov-Semily a zpět=40 km - celkem 480 km |               |              | 5 184,00         |
| <b>celkem</b>                              |               |              | <b>23 184,00</b> |

**16) Líšný - výstavba nové kanalizace v části obce s čerpací stanicí**

| <b>I. mzdové náklady:</b>                 | <b>hodiny</b> | <b>sazba</b> | <b>celkem</b>    |
|---|---------------|--------------|------------------|
| archeolog                                 | 12            | 500          | 6 000,00         |
| terénní technik (12 dohledů)              | 24            | 300          | 7 200,00         |
| <b>II. další přímé náklady:</b>           |               |              |                  |
| materiál a služby                         |               |              | 1200             |
| <b>III. cestovné</b>                      |               |              |                  |
| Turnov-Líšný a zpět=24 km - celkem 288 km |               |              | 3 110,40         |
| <b>celkem</b>                             |               |              | <b>17 510,40</b> |

**17) Jilemnice - prodloužení splaškové kanalizace pro 5 RD na Kozinci**

| <b>I. mzdové náklady:</b>                     | <b>hodiny</b> | <b>sazba</b> | <b>celkem</b>    |
|---|---------------|--------------|------------------|
| archeolog                                     | 5             | 500          | 2 500,00         |
| terénní technik (5 dohledů)                   | 15            | 300          | 4 500,00         |
| <b>II. další přímé náklady:</b>               |               |              |                  |
| materiál a služby                             |               |              | 500              |
| <b>III. cestovné</b>                          |               |              |                  |
| Turnov-Jilemnice a zpět =70 km; celkem 350 km |               |              | 3 780,00         |
| <b>celkem</b>                                 |               |              | <b>11 280,00</b> |

**18) Jilemnice - vodovod Bátovka - I. stavba - II. část**

| <b>I. mzdové náklady:</b>   | <b>hodiny</b> | <b>sazba</b> | <b>celkem</b>    |
|---|---------------|--------------|------------------|
| archeolog   | 6             | 500          | 3 000,00         |
| terénní technik (6 dohledů)   | 18            | 300          | 5 400,00         |
| <b>II. další přímé náklady:</b>   |               |              |                  |
| materiál a služby   |               |              | 600              |
| <b>III. cestovné</b>  |               |              |                  |
| Turnov-Jilemnice a zpět =70 km; celkem 420 km   |               |              | 4 536,00         |
| <b>celkem</b>   |               |              | <b>13 536,00</b> |
| vzhledem k souběhu se stavbou v lokalitě Benecko - prodloužení vodovodu a kanalizace k č.p. 164 kalkulovány náklady v 1/2 skutečnosti |               |              | <b>6768,00</b>   |



**19) Benecko - prodloužení vodovodu a kanalizace k č.p. 164**

| <b>I. mzdové náklady:</b>  | <b>hodiny</b> | <b>sazba</b> | <b>celkem</b>    |
|--|---------------|--------------|------------------|
| archeolog  | 5             | 500          | 2 500,00         |
| terénní technik (5 dohledů)  | 15            | 300          | 4 500,00         |
| <b>II. další přímé náklady:</b>  |               |              |                  |
| materiál a služby  |               |              | 500,00           |
| <b>III. cestovné</b>   |               |              |                  |
| Turnov-Benecko 400 km  |               |              | 4 320,00         |
| <b>celkem</b>  |               |              | <b>11 820,00</b> |
| vzhledem k souběhu se stavbou Jilemnice - vodovod Bátovka - I. stavba - II. část kalkulovány náklady v 1/2 skutečnosti |               |              | <b>5910,00</b>   |

**20) Rovensko p. Tr. - nový vrt Václaví**

| <b>I. mzdové náklady:</b>                  | <b>hodiny</b> | <b>sazba</b> | <b>celkem</b>   |
|--|---------------|--------------|-----------------|
| archeolog                                  | 2             | 500          | 1 000,00        |
| terénní technik (2 dohledů)                | 4             | 300          | 1 200,00        |
| <b>II. další přímé náklady:</b>            |               |              |                 |
| materiál a služby                          |               |              | 200             |
| <b>III. cestovné</b>                       |               |              |                 |
| Turnov-Václaví a zpět=20 km - celkem 40 km |               |              | 432,00          |
| <b>celkem</b>                              |               |              | <b>2 832,00</b> |