

# KRYCÍ LIST

**Akce:**

ZÁMEK NOVÁ HORKA - REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR

**Investor:**

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín

IČO: 00096296

**Zhotovitel:**

TVARSTAV-REAL, s.r.o., Císařská 68, 741 01 Nový Jičín

IČO: 26815648

DIČ: CZ26815648

## Rekapitulace nákladů na akci

P.č.	Číslo rozpočtu	Název objektu / Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
1.	001/2019	001 - SO 01 - Stavební práce	6 363 639,09	1 336 364,21	7 700 003,30
2.	002/2019	001 - SO 02 - Slaboproudé elektroinstalace	10 163,00	2 134,23	12 297,23
3.	003/2019	001 - SO 03 - Silnoproudé elektroinstalace	88 729,87	18 633,27	107 363,14
4.	004/2019	002 - SO 03 - Silnoproudé elektroinstalace	159 942,53	33 587,93	193 530,46
5.	005/2019	001 - SO 04 - Sanace zdiva	997 938,80	209 567,15	1 207 505,95
		<b>Součet</b>	<b>7 620 413,29</b>	<b>1 600 286,79</b>	<b>9 220 700,08</b>

Vypracoval / firma: Ing. Jiří Pekárek, TVARSTAV-REAL, s.r.o.

Datum: