

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018/08/13

Stavba: MŠ A ZŠ Řeznovice

Místo:

Datum: 13.8.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	20 205 804,10	24 449 022,96
1	UZNATELNÉ NÁKLADY	17 298 031,90	20 930 618,60
1	Bourací práce	777 591,76	940 886,03
2	Architektonicko stavební řešení	11 229 988,55	13 588 286,15
3	Ústřední topení	1 141 312,74	1 380 988,42
4	Vzduchotechnika	473 648,00	573 114,08
5	Zdravotechnika	804 917,19	973 949,80
6	Silnoproud	1 439 234,87	1 741 474,19
7	Slaboproud	1 168 262,88	1 413 598,08
8	Sadové úpravy	263 075,91	318 321,85
2	NEUZNATELNÉ NÁKLADY	2 521 675,70	3 051 227,60
9	Architektonicko stavební řešení	1 362 165,38	1 648 220,11
10	Vzduchotechnika	55 654,00	67 341,34
11	Zdravotechnika	456 712,83	552 622,52
12	Silnoproud	647 143,49	783 043,62
3	VN+ON	386 096,50	467 176,77
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		20 205 804,10	24 449 022,96