

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	020/2019/SPS		
Název majetku	Ostrava hl.n.-administrativní budova Skladištní	inventární číslo	IC6000328701
zahájení prací	28.3.2019	ukončení prací	

popis prací
Místnost 1P07 (xxx): demontáž a montáž koberce 4,7 x 3,35 m
Místnost 0P15 (xxx): malování místnosti, strhnutí lina, pokládka koberce 4,92 x 3,4 m
Místnost 0P26 (mistři SEE): demontáž a montáž lina 4,58 x 3,55 m, broušení podlahy v místě bývalé přičky
Místnost 0P25 (xxx): demontáž a montáž lina 3,85 x 4,55 m
Místnost 0P16 (chodba): demontáž vrstev lina, položení OSB desky, montáž lina 2,02 x 4,92 m

Poznámka: malování 0P15 dne 28.2.2019, pokládka koberců 1P07 a 0P15 dne 29.3.2019.
Pokládku PVC - vyzve objednatel.

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NAZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2				650,00	
	SOUČET VRN				650,00	
	Hlavní stavební výroba					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	SOUČET HZS				0,00	
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1				132 281,49	
					0,00	
					0,00	
	SOUČET PSV				132 281,49	
	PŘÍRAŽKA/SLEVA				13 160,22	
Cena za zakázku celkem					146 091,71	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

27.3.2019

podpis

podpis

razítko

razítko

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 242799

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 34a9ffdc-6c0d-4455-9cd6-a8bd73a96621

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana RATHOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.04.2019 13:28:00



c3555094-6c33-412b-b14e-60146bc73770