

Š. JH/2016/0594/014



MUSPP00C3NCM


Souhlas s provedením stavebních úprav - technického zhodnocení

Město Šumperk,

se sídlem nám. Míru 1, Šumperk, PSČ: 787 91, IČ: 00303461

Zastoupené vedoucí majetkoprávního odboru Městského úřadu Šumperk Ing. Hanou Répalovou

„na straně jedné jako pronajímatel“



a

Nemocnice Šumperk a.s.,

se sídlem Šumperk, Nerudova 640/41, PSČ: 787 52, IČ: 47682795

zastoupená MUDr. Radanem Volnohradským, předsedou představenstva,
JUDr. Martinem Polachem, místopředsedou představenstva

„na straně druhé jako n á j e m c e“

se dnešního dne, měsíce a roku dohodly na technickém zhodnocení pronajatého majetku objektu (pronajatého nájemci na základě nájemní smlouvy MP/50/2005/Pro ze dne 30.12.2005, ve znění pozdějších dodatků) na budově „Chirurgického komplexu – pavilon C“ stojící na pozemku st. p. č. 5384, 5471, 5529, 5530, 5531, 5595, 5596, 5597 v k.ú. Šumperk.

1. Pronajímatel, jakožto vlastník st. p. č. 5384, 5471, 5529, 5530, 5531, 5595, 5596, 5597 a na ní stojící budovy „chirurgický komplex - pavilon C“ v k. ú. Šumperk souhlasí s provedením technického zhodnocení v ceně 65.075,- Kč bez DPH, spočívající v reinstalaci operačního světla ze sálu č. 6 centrálních operačních sálů na zákrovové sálky v prostorách centrálního příjmu, které tvoří **přílohu č. 1** tohoto souhlasu.
2. Nájemce se zavazuje, že při realizaci technického zhodnocení budou respektovány bezpečnostně technické požadavky, zejména pak stavební zákon a další zákony a právní předpisy s tím související. Nájemce se zavazuje předmět technického zhodnocení provozovat na svůj náklad a nebezpečí.
3. Strany se dohodly, že technické zhodnocení pronajatého majetku provede nájemce na své náklady. Toto technické zhodnocení je v majetku nájemce a nezvyšuje hodnotu pronajatého hmotného majetku a nájemce má tímto právo toto technické zhodnocení v souladu s příslušnými právními předpisy odepisovat do nákladů.
4. Při ukončení předmětného nájemního vztahu uvede nájemce pronajatý hmotný majetek do původního stavu, a to ke dni jeho předání, a to bez nároku na jakékoliv finanční vyrovnání.

In
čl
tin Pelnář
enstva

5. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu a každá strana obdrží po jednom.
6. Strany shodně prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, porozuměly mu a bez výhrad s ním souhlasí a zároveň prohlašují, že k uzavření této dohody je vedla svobodná a pravá vůle a že ji neuzavřely pod nátlakem nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.

V Šumperku dne 11. 10. 2016

**MĚSTO
ŠUMPERK**
-3-

Město Šumperk
Ing. Hana Répalová
vedoucí majetkoprávního odboru

„pronajímatel“

V Šumperku dne 11. 10. 2016

Nemocnice Šumperk a. s.
MUDr. F. [redacted] olnohradský
[redacted] představenstva

JUDr. Martin Polach
místopředseda představenstva

„nájemce“

Nemocnice Šumperk a. s.
Nemocniční n.p. Šumperk
K. Světlýho, 40 78202 Šum.
Tel: 521 111 111 fax: 521 111 113

Příloha č. 1

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

ČÍSLO DOKLADU: **1622001119**

VARIABILNÍ SYMBOL: **1622001119**

Objednávka: 391/10101/2016

ze dne: 20.07.2016

dodací list: DL12167830-1

datum uskutečnění plnění:

03.10.2016

datum vystavení:

04.10.2016

datum splatnosti:

03.11.2016

forma úhrady:

převodním příkazem

konstantní symbol:

0008

vyřizuje:

Renata Lukschová

obchodník:

Bronislav Klaus

středisko:

F-01

zakázka:

12167830

e-mail:

renata.lukschova@fenix.cz

Z

ODBĚRATEL:

**Nemocnice Šumperk a.s.
Nerudova 640/41
787 52 Šumperk
Česká republika**

IČO odběratele:

47682795

DIČ odběratele:

CZ47682795

DODAVATEL:

Fénix Brno, spol. s r.o.

adresa:

**Vackova 79
612 00 Brno - Královo Pole**

IČO dodavatele:

44961863

DIČ dodavatele:

CZ44961863

bankovní spojení:

Komerční banka Brno

číslo účtu:

1560742621/0100

PŘÍJEMCE:

**Nemocnice Šumperk a.s.
Nerudova 640/41
787 52 Šumperk
Česká republika**

Na základě Vaší objednávky Vám fakturujeme vyúčtování za upgrade operačního svítidla marLux® H5+/H5

POZ.	OBJ.Č.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	CENA	Celkem bez DPH	DPH
001	08-672-07-04	08-672-07-04, KARDANB. H6+X6+H5+H5P+H6E/3POL/D/VOLLKA R	1 / 1ks	20 486,00	20 486,00	21%
002	08-661-50-04	08-661-50-04, FEDERARM AC2000 DECKE, 3-POL, 12-18 KG	1 / 1ks	23 709,00	23 709,00	21%
003	89-402-01-04	89-402-01-04, Mechanická příprava pro dodatečné rameno	1 / 1ks	5 617,00	5 617,00	21%
004	89-620-00-04	89-620-00-04, Stropní kotevní deska marLux	1 / 1ks	4 510,00	4 510,00	21%
005	89-973-01-04	89-973-01-04, Baldachýn komplet 620x190x110 mm	1 / 1ks	9 346,00	9 346,00	21%
006		Celková sleva 8% z položek s 21% DPH	1	-5 093,00	-5 093,00	21%
007		Příplatek za montáž	1	6 500,00	6 500,00	21%

SAZBA DPH

ZÁKLAD DANĚ

DPH CELKEM

režim přenesení daňové povinnosti 21%

65 075,00 Kč

Faktura obsahuje položky v režimu přenesení daňové povinnosti (§92a - §92f)
Daň odvede zákazník.

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA



QR Platba CZK

CENA CELKEM: 65 075,00 Kč

CELKEM DPH: 0,00 Kč

FAKTURA CELKEM: 65 075,00 Kč

CELKEM K ÚHRADĚ: 65 075,00 Kč

Cena byla stanovena dohodou dle zák. 526/90 Sb.

Uvedené výrobky distribuované společností Fénix Brno, spol. s r.o. jsou ve shodě s požadavky zákona 268/2014 Sb. Současné odpovídají evropské direktivě 93/42/EEC a jsou opatřeny značkou CE.



RAZÍTKO A PODPIS

ČÍSLO: **DL12167830-1**

Odběratel:	IČO: 47682795 DIČ: CZ47682795	Nemocnice Šumperk a.s. Ing. Mgr. Martin Pelnář Nerudova 640/41 787 52 Šumperk Česká republika
Dodavatel:	Fénix Brno, spol. s r.o. Vackova 79 612 00 Brno IČO: 44961863 DIČ: CZ44961863 bankovní spojení: Komerční banka Brno číslo účtu: 1560742621/0100	
		KONEČNÝ PŘÍJEMCE: Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41 787 52 Šumperk Česká republika 583 331 111, Vol.583 336 001, Vor.583 335 002


Vaše objednávka: 391/10101/2016	zakázka: 12167830	datum dodání: 03.10.2016
ze dne: 20.07.2016	vyřizuje: Bronislav Klaus	způsob dodání: osobní předání
pod číslem: PO12167830	faktura číslo: 1622001119	

Den zdanitelného plnění: 3.10. 2016

POZ.	OBJ.Č.	NÁZEV	MNOŽSTVÍ	VÝROBNÍ ČÍSLA
001	08-672-07-04	08-672-07-04, KARDANB. H6+X6+H5+H5P+H6E/3POL/D/VOLLKAR Záruka: 12 MĚSÍCŮ	1 / 1ks	
002	08-661-50-04	08-661-50-04, FEDERARM AC2000 DECKE, 3-POL, 12-18 KG Záruka: 12 MĚSÍCŮ	1 / 1ks	
003	89-402-01-04	89-402-01-04, Mechanická příprava pro dodatečné rameno Záruka: 12 MĚSÍCŮ	1 / 1ks	
004	89-620-00-04	89-620-00-04, Stropní kotevní deska marLux Záruka: 12 MĚSÍCŮ	1 / 1ks	
005	89-973-01-04	89-973-01-04, Baldachýn komplet 620x190x110 mm Záruka: 12 MĚSÍCŮ	1 / 1ks	

Potvrzenou kopií dodacího listu zašlete zpět dodavateli.

Datum převzetí:



PŘEDAL

PŘEVZAL