

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Opěrná zeď Velká	Objednatel:	Město Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko	IČ/DIČ:	00249831/CZ00249831
Druh stavby:	stavební a zemní práce	Projektant:	Ing. Petr Černý, Sažinova 763, 399 01 Milevsko	IČ/DIČ:	48218570/
Lokalita:	parc.č. 2/1, 92 k.ú. Velká	Zhotovitel:	Jiří Hrůza, Zbelítov 120, 399 01 Milevsko	IČ/DIČ:	113 15 377/CZ6102270559
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	17
JKSO:		Zpracoval:	Petra Benová 725 475 022	Datum:	13.12.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	94 784,24	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	104 141,07	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		9 970,00
PSV	Dodávky	5 085,78	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	3 524,22	Režijní náklady		2 178,95	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		10 360,00						
ZRN celkem		217 895,31	DN celkem		2 178,95	NUS celkem		9 970,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	230 044,26
Základ 21%	230 044,26	DPH 21%	48 309,30	Celkem včetně DPH	278 353,56

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Poznámka:

Platnost rozpočtu je 3 měsíce ode dne zpracování.