

## SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy: **13112018**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( NOZ ),  
ve znění pozdějších předpisů

---

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Zhotovitel :

**Energo Praha spol. s r.o.**

Sídlo: U Krčského nádraží 228/15, 140 00 Praha 4  
Adresa pro doručování: U Krčského nádraží 228/15, 140 00 Praha 4  
IČ: 62916513  
DIČ: CZ62916513  
zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, odd.  
C, vložka 35653  
jednající: Jiří Petr a Ing. Jan Petr, jednatel společnosti  
bankovní spojení: XXX  
Osoby oprávněné jednat  
ve věcech smluvních: xxx  
ve věcech technických: xxx  
ve věcech fakturace: xxx

**(dále jen "zhotovitel")**

#### 1.2. Objednatel :

**Česká republika – Úřad práce České republiky**

Sídlo: Dobrovského 1278/25, Praha 7  
Zastoupen: Ing. Iva Merhautová, MBA  
ředitelka krajské pobočky pro hl.m.Prahu  
Kontaktní a  
fakturační adresa: Krajská pobočka pro hl.m. Prahu  
Domažlická 1139/11, 130 11 Praha 3  
IČ: 724 96 991  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 37824011/0710  
ID datové schránky: w7aznwp

Kontaktní osoby ve věcech technických:  
Bc. Anna Svobodová, tel: +420 950 178 343, e-mail: anna.svobodova@uradprace.cz,  
Ing. Jana Ivanková, tel: +420 950 178 303, e-mail: jana.ivankova@uradprace.cz

**(dále jen "objednatel")**

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Přeložka stávajícího zařízení distribuční soustavy (dále také jen Přeložka ZDS) prováděná v rámci stavby dle technicko-ekonomického návrhu stavby (TENS) Vlastníka č. S-145758 ze dne 26.10.2018, vypracovaného oblastním technikem Ing. Šmídovou. Místem napojení Přeložky ZDS bude Českolipská 421/1, Praha 9, Střížkov.
- 2.2. Předmětem Přeložky ZDS je: Stávající distribuční TS 2409 se přeloží mimo bouraný objekt. Provizorní TS bude plechová s trafem 630 kVA, kompaktním VN rozvaděčem a NN rozvaděčem. Provizorní TS se připojí na kabely 22 kV mezi TS 2405 a TS 2410. Kabel směr TS 2433 zůstane provizorně ukončen v zemi. Kabely NN budou přeloženy do provizorní TS. Položí se nový kabel pro ZBVO a zatáhne do přeložené TS. Po výstavbě nového objektu se TS přeloží do nového prostoru. Použije se technologie z původní TS 2409. Přeloží se kabely 1 kV, 22 kV a kabel pro ZBVO. Žadatel hradí v plné výši provizorní TS, přeložení kabelů 1kV, 22 kV, stavební část nové trafostanice.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve **vypracování kompletní projektové dokumentace a vyřízení přeložky stávající TS 2409 Českolipská 421/1, Praha 9 s dotčenými orgány (stavební úřad apod.)**.
- 2.4. Součástí předmětu plnění/smlouvy:
- 2.4.1 *Projektová dokumentace pro územní řízení*
  - 2.4.2 *Projektová dokumentace pro provádění stavby*
  - 2.4.3 *Inženýrská činnost k požadované stavbě*
  - 2.4.4 *Vyřízení územního rozhodnutí.*
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele na případné rozpory v předmětu díla a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla.

## 3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Harmonogram prací:
- Projektová dokumentace pro územní řízení do 24. 4. 2019.
  - Územní rozhodnutí do 31. 7. 2019.
  - Následně možnost realizace přeložky TS.

## 4. CENA PŘEDMĚTU SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně předmětu smlouvy ve výši 143.290,-Kč bez DPH, 30.090,90 Kč DPH, cena celkem 173.380,90 Kč vč.DPH, dle členění:
- 4.1.1 *v rozsahu uvedeném v odst. 2.4.1 ve výši 58.980,- Kč bez DPH, 12.385,80 Kč DPH, cena celkem 71.365,80 Kč vč. DPH;*
  - 4.1.2 *v rozsahu uvedeném v odst. 2.4.2 ve výši 15.458,- Kč bez DPH, 3.246,18 Kč DPH, cena celkem 18.704,18 Kč vč. DPH;*

4.1.3 v rozsahu uvedeném v odst. 2.4.3 ve výši 30.258,- Kč bez DPH, 6.354,18 Kč DPH, cena celkem 36.612,18 Kč vč. DPH;

4.1.4 v rozsahu uvedeném v odst. 2.4.4 ve výši 38.594,- Kč bez DPH, 8.104,74 Kč DPH, cena celkem 46.698,74 vč. DPH.

- 4.2. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla dle čl. 2 a je platná po celou dobu provádění díla do splnění díla. Cena zahrnuje také práce, které nejsou výslovně specifikovány v nabídce a náleží k řádnému a bezvadnému provedení díla.
- 4.3. Splatnost konečné faktury je **14 kalendářních dní** ode dne doručení objednateli.

#### 4. SMLUVNÍ POKUTY

- 4.1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla a jeho předáním objednateli v konečném dohodnutém termínu, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením díla.

#### 6. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotovení. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva není uzavřena, pokud ji Žadatel či Vlastník podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně písemně schválí.
- 6.2. Pokud tato Smlouva podléhá registraci dle zákona č. 340/2015 Sb., pak nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 6.3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této Smlouvy.
- 6.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 6.5. Osoby oprávněné k předání a převzetí díla:

za **objednatele** : Bc. Anna Svobodová, tel: 950 178 343  
Ing. Jana Ivanková, tel: 950 178 303

za **zhotovitele** : Ing. Jan Petr, tel: 606 706 822  
p. Jaromír Všetečka, tel: 602 156 844

p. Miroslav Hoř, tel: 606 611 779  
p. Bohuslav Sarauer, tel: 602 507 380  
p. Luboš Jirkovský, tel: 724 821 849

Za zhotovitele :

Za objednatele :

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
p. Jiří Petr nebo Ing. Jan Petr  
jednatelé společnosti

.....  
Ing. Iva Merhautová, MBA  
ředitelka KrP pro hl.m.Prahu