
digitálně podepsal:
Svoboda Jiři Ing.
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cert: PostS»gnum Qualified CA 2
sn: 37 FF D

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„České Budějovice, Na Sádkách - kanalizace"

číslo smlouvy objednatele: 2019000633
číslo smlouvy zhotovitele: 19/3308a
číslo veřejné zakázky: 19033

veřejná zakázka malého rozsahu: !x]
spolufinancováno z ESI fondu: □

1. Objednatel:
název:
sídlo:
zastoupený:
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

I. Smluvní strany

statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města
Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
002 44 732
CZ 002 44 732
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: K - BUILDING CB, a.s.
sídlo: Hraniční 2 094, 370 06 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 1516
zastoupený: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva
ve věcech technických: Petrem Baarem, DiS.
IČO: 261055 94
DIČ: CZ26105594
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „České Budějovice, Na 
Sádkách - kanalizace".
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba nových kanalizačních stok s podchycením stávajících 
přípojek a vyřazení z provozu původních kanalizačních stok, nacházejících se v předmětném území, a to 
i pod stávající zástavbou.
Předmětem plnění této zakázky jsou stavební objekty SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04.
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Předmětem plnění této zakázky naopak nejsou stavební objekty SO 05 a SO 06.
Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací 
Název projektové dokumentace:
Projektant:
Vyhotovení projektové dokumentace:

Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano X

vodohospodářské dílo: X 
školské zařízení: □

Místo plnění:
k. ú. České Budějovice 2, parcely č. 1620/1, 1605/1, 1605/2, 1605/3, 1532/1, 1604/1, 1604/2, 1604/3, 
1602/1, 1602/2, 1602/3, 1602/4, 1602/5, 1606/1, 1606/2, 1606/6, 1606/7, 1603/2, 1601/1, 1600/3, 
1603/1.

ano IX] ne □
České Budějovice, Na Sádkách - kanalizace 
VAK projekt s.r.o., IČO: 281 59 721 
01/82018

ne □

III.
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli:

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle:
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce:

4. Zhotovitel je povinen provést dílo:

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště:

Doba plnění
do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak 
dnem předání staveniště
do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení prací 
na díle
do 14 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací
do 7 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či 
ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním

IV. Nabídková cena díla 
Nabídková cena díla činí 5 570 255,00 Kč bez DPH.

(slovy: pět milionů pět set sedmdesát tisíc dvě stě padesát pět)
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, 
že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora 
uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH 
jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano X ne □
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP

ano X ne □
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP

ano □ ne X
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
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ano □ ne X
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP

ano □ ne X
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP

ano □ ne X
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP

ano □ ne X
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP

ano □ ne X
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP

ano X ne □
výše pojištění: min. 2 500 000,- Kč 
výše spoluúčasti zhotovitele: max. 4%

VI. Závěrečná ustanovení
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.

stavbyvedoucí
jméno a příjmení: Petr Baar, DiS. telefon: 725 117 556

zástupce stavbyvedoucího
jméno a přímení: Kamil Švajda, DiS. telefon: 725 793 516

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze I/01/2018, které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních 
webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 25. 2. 2019, č. 249/2019.

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda, primátor města 
statutární město České Budějovice

Martin Kačenka 
předseda představenstva
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Příloha číslo 1

REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2018/01/02
Stavba: České Budějovice, ul. Na Sádkách - kanalizace

KSO: 827 2 CC-CZ: 2223
Místo: České Budějovice Datum: 2. 1. 2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 26105594
K - BUILDING CB , a.s. DIČ: CZ26105594

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 
podmínky.

Cena bez DPH 5 586 755,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 5 586 755,00 1 173 218,55

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 6 759 973,55
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Příloha číslo 1

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 2018/01/02

Stavba: České Budějovice, ul. Na Sádkách - kanalizace

Místo: České Budějovice Datum: 2. 1. 2018

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.
Uchazeč: K - BUILDING CB, a.s.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 5 586 755,00 6 759 973,55
VRN-00 Vedlejší a ostatní náklady - CZ-CC 22231, CZ- 199 500,00 241 395,00 VON
SO-01 Jednotná kanalizace vč. přepojení přípojek - CZ- 

CC 22231, CZ-CPA 42.21.22 4 252 195,97 5 145 157,12 STA
SO-02 Dešťové přípojky DTD Stylu ČB - CZ-CC 22231, 195 812,79 236 933,48 STA
SO-03 Podchycení dešťových svodů ze střech - CZ-CC 508 277,57 615 015,86 STA
SO-04 Vyřazení stávající kanalizace z provozu - dl.

318,5m - CZ-CC 22231, CZ-CPA 42.21.22 414 468,67 501 507,09 STA

SO-06 Následná péče o náhradní výsadbu 30ks keřů - 
CZ-CC 22231, CZ-CPA 42.21.22 16 500,00 19 965,00 STA

Strana 2 z 50



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
České Budějovice, ul. Na Sádkách - kanalizace 

Objekt:

VRN-00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 827 2 CC-CZ: 2223
Místo: České Budějovice Datum: 2. 1.2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 26105594
K - BUILDING CB, a.s. DIČ: CZ26105594

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:

Cena bez DPH 199 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 199 500,00 21,00% 41 895,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 241 395,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, ul. Na Sádkách - kanalizace

Objekt:
VRN-00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: K - BUILDING CB, a.s.

Datum: 2. 1.2018

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 199 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 199 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 145 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 54 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, ul. Na Sádkách - kanalizace

Objekt:
VRN-00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: České Budějovice Datum: 2. 1.2018

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.
Uchazeč: K - BUILDING CB, a.s.

J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Náklady soupisu celkem 199 500 00

d VRN
D VRN1

Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce

199 500,00
145 500,00

1 K 012-1 Vytýčení stávajících sítí soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

Poznámka kpoložce:
P Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při

provádění stavby.

2 K 012103000
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou - 
vytýčení stavby

soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2017 02

3 K 012-2 Bezpečnostní opatření dle plánu BOZP soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

4 K 012-3 Fotodokumentace stavby soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

Poznámka kpoložce:
fotodokumentace stavby v průběhu provádění prací

5 K 012303000
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě - zaměření 
skutečného provedení, , zpracování geometrických plánů pro účely vložení věcných 
břemen do katastru nemovitostí

1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2017 02

6 K 012-4 Fotodukumentace stávajících objektů soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

Poznámka k položce:
Fotodokumentace stávajících přilehlých objektů před zahájením stavby a po dokončení stavby

7 K 012-5 Doklady požadované k předání a převzetí díla soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

8 K 012-6 Součinnost geologa soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

Poznámka k položce:
P součinnost geologa pro potvrzení vhodnosti zeminy pro zpětné uložení do aktivní zony komunikace

(zpevněné plochy)

9 K 012-7 Dopravně-inženýrské opatření soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

P

Poznámka kpoíožce:
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány 
a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování 
a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

VV i 1,000

10 K 013254000
Průzkumné, geodetické a projektové práce - projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skutečného provedení stavby

1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2017 02

D VRN3 Zařízení staveniště 54 000,00
11 K 030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště soubor 1,000 54 000,00 54 000,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
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krycí list soupisu

Stavba:
České Budějovice, ul. Na Sádkách - kanalizace 

Objekt:

SO-01 - Jednotná kanalizace vč. přepojení přípojek

KSO: 827 21 1 CC-CZ: 22231
Místo: České Budějovice Datum: 2. 1.2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 26105594
K - BUILDING CB, a.s. DIČ: CZ26105594

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:

Cena bez DPH 4 252 195,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 252 195,97 21,00% 892 961,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 145 157,12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, ul. Na Sádkách - kanalizace

Objekt:
SO-01 - Jednotná kanalizace vč. přepojení přípojek

Místo: České Budějovice Datum: 2. 1.2018

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: K - BUILDING CB, a.s.

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 252 195,97

HSV - Práce a dodávky HSV 4 252 195,97
1 - Zemní práce 1 841 953,02

2 - Zakládání 7 628,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 40 909,80

4 - Vodorovné konstrukce 48 570,01

5 - Komunikace pozemní 297 703,25

8 - Trubní vedení 1 671 442,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 401,80

997 - Přesun sutě 20 763,45

998 - Přesun hmot 290 823,21
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, ul. Na Sádkách - kanalizace

Objekt:
SO-01 - Jednotná kanalizace vč. přepojení přípojek

Místo: České Budějovice Datum: 2. 1.2018

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.
Uchazeč: K - BUILDING CB, a.s.

Kód Množství
J.cena Cenová

PČ Typ Popis MJ
[CZK]

Cena celkem [CZK]
soustava

Náklady soupisu celkem 4 252 195,97

D HSV Práce a dodávky HSV 4 252 195,97
D 1 Zemní práce 1 841 953,02

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do 
sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 98,000 36,00 3 528,00 CS ÚRS 2017 02

VV 29+8 37,000
VV 1 1,000
VV 60 60,000
VV Součet 98,000

2 K 112101101
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes
100 do 300 mm

kus 2,000 131,89 263,78 CS ÚRS 2017 02

VV 2 2,000

3 K 112201101
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním 
kořenů průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,000 244,00 488,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2 2,000

4 K 113106122

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací 
pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo 
desek

m2 4,650 38,00 176,70 CS ÚRS 2017 02

VV 3,1*1,5 4,650
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m

5 K 113107131 nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu 
prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 13,300 608,00 8 086,40 CS ÚRS 2017 02

VV 2*2+6,2*1,5 13,300

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20
6 K 113107183 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 46,500 145,00 6 742,50 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV 31*1,5 46,500

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20
7 K 113107184 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 

živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
m2 6,750 118,00 796,50 CS ÚRS 2017 02

VV 4,5*1,5 6,750

8 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

hod 76,220 56,00 4 268,32 CS ÚRS 2017 02

VV (42,8+22,9+42,2+9,2+4,6+70,1 + 184,7+4,6)*0,2 76,220

9 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

den 9,528 42,00

COo'o■sr CS ÚRS 2017 02

VV 76,22/8 9,528
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo

10 K 119001401 vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN do 200

m 3,000 235,00 705,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1,1*2+0,8 3,000
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo

11 K 119001421 vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 
konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

m 6,640 190,00 1 261,60 CS ÚRS 2017 02

VV 1,67*2+1,1*3 6,640

12 K 120901103

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních 
kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu 
cementovou

m3 1,200 2 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2017 02

VV 0,2*1,2*5 1,200
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě

13 K 121101102 upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do
100 m

m3 22,820 37,00 844,34 CS ÚRS 2017 02

VV 0,1*2*(1+12,4+100,7) 22,820

14 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 1 008,041 388,00 391 119,91 CS ÚRS 2017 02

VV 1008,041 1 008,041

15 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 302,412 272,00 82 256,06 CS ÚRS 2017 02

VV "stokaA"677,44 677,440
VV "stokaA1"159,92 159,920
VV "stokaA1-1"8,8 8,800
VV "stokaA2"17,75 17,750
VV "přípojky+UV"38,21 +12,23+0,8*2*71,3 164,520
VV "zatravěná plocha"-0,1*(1*1+12,4*0,8+100,7*1,1) -12,169
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV "asfalt1"-4,5*1,1*0,2 -0,990
VV "asfalt2"-0,11*1,1*31-0,11 *0,8*(3,5+2,7+3+3+1+6,2) -5,458
VV "bet plocha"-0,15*2*1,67-0,15*6,2*1,1 -1,524
VV "bet dlažba"-0,1*3,1*0,8 -0,248
VV Mezisoučet 1 008,041
VV 1008,041*0,3 302,412
VV Mezisoučet 302,412

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
16 K 132201209 do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3
m3 60,482 22,00 1 330,60 CS ÚRS 2017 02

VV 302,412*0,2 60,482

17 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 705,629 496,00 349 991,98 CS ÚRS 2017 02

VV "stokaA"677,44 677,440
VV "stokaA1"159,92 159,920
VV "stokaA1-1"8,8 8,800
VV "stokaA2"17,75 17,750
VV "přípojky+UV"38,21 +12,23+0,8*2*71,3 164,520
VV "zatravěná plocha"-0,1*(1*1+12,4*0,8+100,7*1,1) -12,169
VV "asfalt1"-4,5*1,1*0,2 -0,990
VV "asfalt2"-0,11*1,1*31-0,11 *0,8*(3,5+2,7+3+3+1+6,2) -5,458
VV "bet plocha"-0,15*2*1,67-0,15*6,2*1,1 -1,524
VV "bet dlažba"-0,1*3,1*0,8 -0,248
VV Mezisoučet 1 008,041
VV 1008,041*0,7 705,629
VV Mezisoučet 705,629

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
18 K 132301209 do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 4
m3 141,126 48,00 6 774,05 CS ÚRS 2017 02

VV 705,629*0,2 141,126

19 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 2 049,217 54,00 110 657,72 CS ÚRS 2017 02

VV "stokaA"25,05*2/1,67+(677,44-25,05)*2/1,1 1 216,164
VV "stokaA1"159,92*2/0,9 355,378
VV "stokaA1-1"8,8*2/0,8 22,000
VV "stokaA2"17,75*2/0,8 44,375
VV "přípojky+UV"38,21*2/0,8+12,23*2/0,8+2*71,3*2 411,300
VV Součet 2 049,217

20 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 2 049,217 10,00 20 492,17 CS ÚRS 2017 02

VV "stokaA"25,05*2/1,67+(677,44-25,05)*2/1,1 1 216,164
VV "stokaA1"159,92*2/0,9 355,378
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV "stokaA1-1"8,8*2/0,8 22,000
VV "stokaA2"17,75*2/0,8 44,375
VV "přípojky+UV"38,21*2/0,8+12,23*2/0,8+2*71,3*2 411,300
VV Součet 2 049,217

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
21 K 161101102 dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 

hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m
m3 1 008,041 177,00 178 423,26 CS ÚRS 2017 02

VV "stokaA"677,44 677,440
VV "stokaA1"159,92 159,920
VV "stokaA1-1"8,8 8,800
VV "stokaA2"17,75 17,750
VV "přípojky+UV"38,21 +12,23+0,8*2*71,3 164,520
VV "zatravěná plocha"-0,1*(1*1+12,4*0,8+100,7*1,1) -12,169
VV "asfalt1"-4,5*1,1*0,2 -0,990
VV "asfalt2"-0,11*1,1*31-0,11 *0,8*(3,5+2,7+3+3+1+6,2) -5,458
VV "bet plocha"-0,15*2*1,67-0,15*6,2*1,1 -1,524
VV "bet dlažba"-0,1*3,1*0,8 -0,248
VV Součet 1 008,041

22 K 162206113
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných 
zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m

m3 22,820 102,00 2 327,64 CS ÚRS 2017 02

VV 0,1*2*(1+12,4+100,7) 22,820
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

23 K 162301101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 1 353,218 107,00 144 794,33 CS ÚRS 2017 02

VV 676,609*2 1 353,218

24 K 162301401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 2,000 28,00 56,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2 2,000

25 K 162301411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,000 372,00 744,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2 2,000

26 K 162301421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,000 91,00 182,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2 2,000

27 K 162301501
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do
5 000 m

m2 98,000 55,00 5 390,00 CS ÚRS 2017 02

VV 98 98,000
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou

28 K 162301901 Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 2,000 6,00 12,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

29 K 162301911
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů kus 2,000 12,00 24,00 CS ÚRS 2017 02
listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

VV_____________________ 2___________________________________________________________________________________________________ 2,000

30 K 162301921
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kus 2,000 18,00 36,00 CS ÚRS 2017 02
kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV_____________________ 2___________________________________________________________________________________________________ 2,000

31 K 162701101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až m3 331,432 217,00 71 920,74 CS ÚRS 2017 02
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

VV_____________________ 331,432__________________________________________________________________________________________ 331,432

32 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání,

m3 676,609 85,00 57 511,77 CS ÚRS 2017 02
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 689,647
VV "výměna zeminy"-32,43/1,67
VV "DN600 obsyp"1*1,67*4,6-0,6*0,6*pi*4,6/4
VV Součet

689,647
-19,419

6,381
676,609

0,1*2*(1+12,4+100,7) 22,820VV
33 167103101 Nakládám' neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 22,820 32,00 730,24 CS ÚRS 2017 02

34 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 008,041 16,00 16 128,66 CS ÚRS 2017 02

VV 1008,041-689,647 318,394
VV "výměna zeminy"32,43/1,67 19,419
VV "DN600 obsyp"-(1*1,67*4,6-0,6*0,6*pi*4,6/4) -6,381
VV "meziskládka"676,609 676,609
VV Součet 1 008,041

35 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 662,864 190,00 125 944,16 CS ÚRS 2017 02

VV 331,432*2 662,864

36 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 689,647 155,00 106 895,29 CS ÚRS 2017 02

VV "stokaA"677,44 677,440
VV "stokaA1"159,92 159,920
VV "stokaA1-1"8,8 8,800
VV "stokaA2"17,75 17,750
VV "přípojky+UV"38,21 +12,23+0,8*2*71,3 164,520
VV "zatravěná plocha"-0,1*(1*1+12,4*0,8+100,7*1,1) -12,169
VV "asfalt1"-4,5*1,1*0,3 -1,485
VV "asfalt2"-0,41 *1,1*31-0,41 *0,8*(3,5+2,7+3+3+1+6,2) -20,344
VV "bet plocha"-0,35*2*1,67-0,35*6,2*1,1 -3,556
VV "bet dlažba"-0,3*3,1*0,8 -0,744
VV "sklad plocha"-0,4*(2,6*1,67+34*1,1+14,5*1,1) -23,077
VV "nezpev plocha"-0,4*( (22,5+14,3+2,5+20,7+4,6+1,5+8,5+1,5+2)*0,8+66,1*1) -51,432
VV "DN150 obsyp"-0,45*0,8*42,8 -15,408
VV "DN200 obsyp"-0,5*0,8*22,9 -9,160

Strana 13 z 50



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV "DN250 obsyp"-0,38*0,8*56 -17,024
VV "DN300 obsyp"-0,435*0,9*70,1 -27,444
VV "DN400 obsyp"-0,55*1,1*184,7 -111,744
VV "DN600 obsyp"-1*1,67*4,6 -7,682
VV "lože"-37,514 -37,514
VV Součet 689,647

37 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 32,430 250,00 8 107,50 CS ÚRS 2017 02

VV "asfalt 1"4,5*1,1*0,3*1,67 2,480
VV "asfalt2"(0,3*1,1*31+0,3*0,8*(3,5+2,7+3+3+1+6,2))*1,67 24,860
VV "bet plocha"(0,3*2*1,67+0,3*6,2*1,1)*1,67 5,090
VV Součet 32,430

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
38 K 175151101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 155,527 206,00 32 038,56 CS ÚRS 2017 02

VV "DN150"0,45*0,8*42,8 15,408
VV "DN200"0,5*0,8*22,9-0,2*0,2*pi*22,9/4 8,441
VV "DN250"0,38*0,8*56-0,25*0,25*pi*56/4 14,275
VV "DN300"0,435*0,9*70,1-0,3*0,3*pi*70,1/4 22,489
VV "DN400"0,55*1,1*184,7-0,4*0,4*pi*184,7/4 88,533
VV "DN600"1*1,67*4,6-0,6*0,6*pi*4,6/4 6,381
VV Součet 155,527

39 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 249,074 250,00 62 268,50 CS ÚRS 2017 02

VV "DN150"0,45*0,8*42,8*1,67 25,731
VV "DN200"(0,5*0,8*22,9-0,2*0,2*pi*22,9/4)*1,67 14,096
VV "DN250"(0,38*0,8*56-0,25*0,25*pi*56/4)*1,67 23,839
VV "DN300"(0,435*0,9*70,1-0,3*0,3*pi*70,1/4)*1,67 37,557
VV "DN400"(0,55*1,1*184,7-0,4*0,4*pi*184,7/4)*1,67 147,851
VV Součet 249,074

40 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 228,200 56,00 12 779,20 CS ÚRS 2017 02

VV 2*(1+12,4+100,7) 228,200

41 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 228,200 30,00 6 846,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2*(1+12,4+100,7) 228,200
42 M 005724100 osivo směs travní parková kg 6,846 160,00 1 095,36 CS ÚRS 2017 02

VV 228,2*0,03 6,846

43 K 183111111
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině 
nebo na svahu do 1:5, objemu do 0,002 m3

kus 30,000 125,00 3 750,00 CS ÚRS 2017 02

VV 30 30,000

44 K 184102111
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 
svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm

kus 30,000 97,00 2 910,00 CS ÚRS 2017 02

VV 30 30,000
45 M 026505231 Keř - výběr dle investora, velikost min 80cm + velikost bali min 2l kus 30,000 52,00 1 560,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV 30 30,000
46 K 184215111 Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky do 1 m kus 30,000 25,00 750,00 CS ÚRS 2017 02

VV 30 30,000
47 M 052171080 tyče dřevěné v kůře 6 m tl. 8 cm m3 0,041 22 000,00 902,00 CS ÚRS 2017 02

VV 30*0,04*0,04*pi*1*1,1/4 0,041

48 K 184818242
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně 
odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 11,000 422,00 4 642,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2+1+5+1+2 11,000

D 2 Zakládání 7 628,50

49 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 64,730 14,00 906,22 CS ÚRS 2017 02

VV "asfalt1"4,5*1,1 4,950
VV "asfalt2"(1,1*31 +0,8*(3,5+2,7+3+3+1+6,2)) 49,620
VV "bet plocha"(2*1,67+6,2*1,1) 10,160
VV Součet 64,730

50 M 693111460 geotextilie netkaná PP 300 g/m2 do š 8,8 m m2 77,676 30,00 2 330,28 CS ÚRS 2017 02

VV 64,730*1,2 77,676

51 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 1,200 3 660,00 4 392,00 CS ÚRS 2017 02

VV 0,3*0,8*5"základ pro plot" 1,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 909,80

52 K 348401130
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, 
výšky přes 1,6 do 2,0 m

m 30,000 244,00 7 320,00 CS ÚRS 2017 02

VV 5*6 30,000

53 K 348931121
Zdění plotových zídek nebo zídek pro popelnice a kontejnery z keramických tvarovek 
na cementovou maltu, bez spárování jakýchkoliv rozměrů

m3 1,200 5 330,00 6 396,00 CS ÚRS 2017 02

VV 0,2*1,2*5 1,200

54 M 595134420 tvarovka betonová oboustranně štípaná dělitelná - plotová přírodní 19,5x19x39 cm kus 77,250 108,00 8 343,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1,2*5*1,03/(0,2*0,4) 77,250
55 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 273,200 28,00 7 649,60 CS ÚRS 2017 02

VV 4,6+184,7+70,1+4,6+9,2 273,200
56 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 273,200 41,00 11 201,20 CS ÚRS 2017 02

VV 4,6+184,7+70,1+4,6+9,2 273,200

D 4 Vodorovné konstrukce 48 570,01

57 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 37,514 867,00 32 524,64 CS ÚRS 2017 02

VV "DN150"0,1*0,8*42,8 3,424
VV "DN200"0,1*0,8*22,9 1,832
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV "DN250"0,1*0,8*56 4,480
VV "DN300"0,1*0,9*70,1 6,309
VV "DN400"0,1*1,1*184,7 20,317
VV "DN600"0,15*1,67*4,6 1,152
VV Součet 37,514

58 K 452386111
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu 
tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm

kus 18,000 490,00 8 820,00 CS ÚRS 2017 02

VV 8+7+1+2 18,000
59 M 59224175-1 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x4x12 cm kus 2,020 201,00 406,02

VV 2*1,01 2,020
60 M 592241750 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x6x12 cm kus 1,010 231,00 233,31 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,01 1,010
61 M 592241760 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm kus 7,070 262,00 1 852,34 CS ÚRS 2017 02

VV 7*1,01 7,070
62 M 592241770 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x10x12 cm kus 8,080 313,00 2 529,04 CS ÚRS 2017 02

VV 8*1,01 8,080

63 K 452386121
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu 
tř. C 25/30 pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm

kus 2,000 766,00 1 532,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2 2,000
64 M 59224138-1 prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12x12 cm kus 2,020 333,00 672,66

VV 2*1,01 2,020

D 5 Komunikace pozemní 297 703,25

65 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 200 mm

m2 72,150 257,00 18 542,55 CS ÚRS 2017 02

VV 2,6*2+34*1,5+14,5*1,1 72,150

66 K 564750111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 4,650 181,00 841,65 CS ÚRS 2017 02

VV 3,1*1,5 4,650

67 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 78,900 145,00 11 440,50 CS ÚRS 2017 02

VV 4,5*1,5 6,750
VV 2,6*2+34*1,5+14,5*1,1 72,150
VV Součet 78,900

68 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 162,800 179,00 29 141,20 CS ÚRS 2017 02

VV 31*2*2 124,000
VV (3,5+2,7+3+3+1+6,2)*1*2 38,800
VV Součet 162,800

69 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 190,550 233,00 44 398,15 CS ÚRS 2017 02

VV "bet plochy"2*2+6,2*1,5 13,300
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_ ~ , . _ . J.cena _ .. ___ CenováPC Typ Kod Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
[CZK] soustava

VV "nezpev poj ploch"(22,5+14,3+2,5+20,7+4,6+1,5+8,5+1,5+2)*1+66,1*1,5 177,250
VV Součet 190,550

70 K 564931412
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 100 mm

m2 354,500 88,00 31 196,00 CS ÚRS 2017 02

VV "nezpev poj ploch"((22,5+14,3+2,5+20,7+4,6+1,5+8,5+1,5+2)*1+66,1*1,5)*2 354,500

71 K 564932111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a 
s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm

m2 72,150 308,00 22 222,20 CS ÚRS 2017 02

VV 2,6*2+34*1,5+14,5*1,1 72,150

72 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 100,800 650,00 65 520,00 CS ÚRS 2017 02

VV 31*2 62,000
VV (3,5+2,7+3+3+1+6,2)*1*2 38,800
VV Součet 100,800

73 K 573111111
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 
kg/m2

m2 100,800 15,00 1 512,00 CS ÚRS 2017 02

VV 31*2 62,000
VV (3,5+2,7+3+3+1+6,2)*1*2 38,800
VV Součet 100,800

74 K 573211109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 
kg/m2

m2 100,800 12,00 1 209,60 CS ÚRS 2017 02

VV 31*2 62,000
VV (3,5+2,7+3+3+1+6,2)*1*2 38,800
VV Součet 100,800

75 K 574381112
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s 
posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění 
tl. 100 mm

m2 6,750 600,00 4 050,00 CS ÚRS 2017 02

VV 4,5*1,5 6,750

76 K 574541111
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s 
posypem drtí a se zhutněním jemný (PMJ) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění 
tl. 50 mm

m2 6,750 450,00 3 037,50 CS ÚRS 2017 02

VV_____________________4,5*1,5______________________________________________________________________________________________6,750

77 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 100,800 492,00 49 593,60 CS ÚRS 2017 02

VV 31*2 62,000
VV (3,5+2,7+3+3+1+6,2)*1*2 38,800
VV Součet 100,800

78 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 6,750 708,00 4 779,00 CS ÚRS 2017 02

VV 4,5*1,5 6,750
79 K 581121115 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm m2 13,300 646,00 8 591,80 CS ÚRS 2017 02

VV 2*2+6,2*1,5 13,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z
80 K 596412210 kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních 

otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy do 50 m2
m2 4,650 350,00 1 627,50 CS ÚRS 2017 02

VV 3,1*1,5 4,650

D 8 Trubní vedení 1 671 442,93

81 K 822442111
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do
20 % s integrovaným těsněním DN 600

m 4,600 638,00 2 934,80 CS ÚRS 2017 02

VV 4,6 4,600

82 M 592224100 trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm kus 1,858 9 125,00 16 954,25 CS ÚRS 2017 02

VV 4,6*1,01/2,5 1,858

83 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 42,800 550,00 23 540,00 CS ÚRS 2017 02

VV 42,8 42,800

84 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200

m 22,900 660,00 15 114,00 CS ÚRS 2017 02

VV 22,9 22,900

85 K 871360510 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250 m 56,000 244,00 13 664,00 CS ÚRS 2017 02

VV "A1-1"4,6 4,600
VV "A2"9,2 9,200
VV "přípoky+UV"42,2 42,200
VV Součet 56,000

86 M 286147270 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 250mm, dl. 6m kus 10,201 5 870,00 59 879,87 CS ÚRS 2017 02

Poznámka kpoložce:
Vnější průměr - De 280 mm 
Vnitřní průměr - Di/DN 250 mm
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - min SN 10 kN/m2
Základní materiál - PP b
Tloušťka základní stěny - min 3,4mm
Konstrukce stěny potrubí - žebrovaná konstrukce (plné žebro v řezu stěny) s masivním 
profilovaným těsněním
Způsob spojování - na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line socketing“, hrdlo je při výrobě
vytlačováno z trubky samotné, nikoli navařeno
Způsob výroby tvarovek (DN 150-300 mm) - vstřikováním do formy

VV_____________________ (13,8+42,2)*1,093/6________________________________________________________________________________ 10,201

87 K 871370510 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 300 m 70,100 282,00 19 768,20 CS ÚRS 2017 02

VV "A1"70,1 70,100
88 M 286147310 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 6m kus 12,770 7 530,00 96 158,10 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Poznámka kpoíožce:
Vnější průměr - De 335 mm
Vnitřní průměr - Di/DN 300 mm
Kruhová tuhost (kN/m2 die ISO 9969) - min SN 10 kN/m2
Základní materiál - PP b

P Tloušťka základní stěny - min 3,7mm
Konstrukce stěny potrubí - žebrovaná konstrukce (plné žebro v řezu stěny) s masivním 
profilovaným těsněním
Způsob spojování - na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line socketing“, hrdlo je při výrobě 
vytlačováno z trubky samotné, nikoli navařeno
Způsob výroby tvarovek (DN 150-300 mm) - vstřikováním do formy

VV "A1"70,1*1,093/6 12,770

89 K 871390510 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 400 m 184,700 303,00 55 964,10 CS ÚRS 2017 02

VV "A"184,7 184,700
90 M 286147350 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 400mm, dl. 6m kus 33,646 15 990,00 537 999,54 CS ÚRS 2017 02

Poznámka k položce:
Vnější průměr - De 450 mm
Vnitřní průměr - Di/DN 400 mm
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - min SN 10 kN/m2
Základní materiál - PP b

P Tloušťka základní stěny - min 4,3mm
Konstrukce stěny potrubí - žebrovaná konstrukce (plné žebro v řezu stěny) s masivním 
profilovaným těsněním
Způsob spojování - na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line socketing“, hrdlo je při výrobě 
vytlačováno z trubky samotné, nikoli navařeno
Způsob výroby tvarovek (DN 150-300 mm) - vstřikováním do formy

VV "A"184,7*1,093/6 33,646

91 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150

kus 20,000 278,00 5 560,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1+8+8+3 20,000
92 M 286117420 spojka dvouhrdlá kanalizace plastové PVC KG DN 160 kus 3,045 92,00 280,14 CS ÚRS 2017 02

VV 3*1,015 3,045
93 M 286113610 koleno kanalizace plastové KG 150x45° kus 8,120 90,00 730,80 CS ÚRS 2017 02

VV 8*1,015 8,120
94 M 286113600 koleno kanalizace plastové KG 150x30° kus 8,120 93,00 755,16 CS ÚRS 2017 02

VV 8*1,015 8,120
95 M 286113590 koleno kanalizace plastové KG 150x15° kus 1,015 93,00 94,40 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,015 1,015

96 K 877315221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 150

kus 3,000 393,00 1 179,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV 3 3,000
97 M 286113920 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/150/45° kus 3,045 291,00 886,10 CS ÚRS 2017 02

VV 3*1,015 3,045

98 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

kus 6,000 296,00 1 776,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1+2+1+1+1 6,000
99 M 286115300 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200 kus 1,015 548,00 556,22 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,015 1,015
100 M 286115080 redukce kanalizace plastová KG 200/160 kus 1,015 233,00 236,50 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,015 1,015
101 M 286113640 koleno kanalizace plastové KG 200x15° kus 1,015 261,00 264,92 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,015 1,015
102 M 286117440 spojka dvouhrdlá kanalizace plastové PVC KG DN 200 kus 1,015 262,00 265,93 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,015 1,015
103 M 286113660 koleno kanalizace plastové KG 200x45° kus 2,030 284,00 576,52 CS ÚRS 2017 02

VV 2*1,015 2,030

104 K 877355221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200

kus 1,000 436,00 436,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
105 M 286113950 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/150/45° kus 1,015 388,00 393,82 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,015 1,015

106 K 877365211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250

kus 15,000 324,00 4 860,00 CS ÚRS 2017 02

VV 5+6+3+1 15,000
107 M 286147520 koleno 15st. 250mm pro potrubí kanalizační žebrované PP kus 5,075 4 370,00 22 177,75 CS ÚRS 2017 02

VV 5*1,015 5,075
108 M 286147560 koleno 30st. 250mm pro potrubí kanalizační žebrované PP kus 6,090 4 530,00 27 587,70 CS ÚRS 2017 02

VV 6*1,015 6,090
109 M 286115120 redukce kanalizace plastová KG 250/200 kus 3,045 531,00 1 616,90 CS ÚRS 2017 02

VV 3*1,015 3,045
110 M 286115320 přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 250 kus 1,015 3 802,00 3 859,03 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,015 1,015

111 K 877365221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250

kus 3,000 447,00 1 341,00 CS ÚRS 2017 02

VV 3 3,000
112 M 286147690 odbočka 45st. 250/160mm pro potrubí kanalizační žebrované PP kus 3,045 828,00 2 521,26 CS ÚRS 2017 02

VV 3*1,015 3,045

113 K 877365241
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu hrdlových uzávěrů DN 250

kus 1,000 332,00 332,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
114 M 286115920 zátka kanalizace plastové KG DN 250 kus 1,015 494,00 501,41 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV 1*1,015 1,015

115 K 877375221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 300

kus 1,000 581,00 581,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
116 M 286147720 odbočka 45st. 315/160mm pro potrubí kanalizační žebrované PP kus 1,015 2 995,00 3 039,93 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,015 1,015

117 K 877390430
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 400

kus 3,000 777,00 2 331,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2+1 3,000
118 M spm8-32 Napojovací sedlo DN200 na potrubí plastové žebrované kus 1,015 4 100,00 4 161,50

VV 1*1,015 1,015
119 M spm8-31 Napojovací sedlo Dn150 na potrubí plastové žebrované kus 2,030 3 800,00 7 714,00

VV 2*1,015 2,030
120 K 892362121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 úsek 2,000 981,00 1 962,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2 2,000
121 K 892372121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300 úsek 2,000 983,00 1 966,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2 2,000
122 K 892392121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 400 úsek 7,000 985,00 6 895,00 CS ÚRS 2017 02

VV 7 7,000
123 K 892442121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 600 úsek 1,000 1 190,00 1 190,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000

124 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením 
dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

kus 3,000 10 300,00 30 900,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2+1 3,000

125 M 592243370 dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm kus 1,010 10 400,00 10 504,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,01 1,010
126 M 592243390 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60 cm kus 2,020 12 200,00 24 644,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2*1,01 2,020
127 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 6,060 390,00 2 363,40 CS ÚRS 2017 02

VV 6*1,01 6,060
128 M 592241600 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 1,010 1 920,00 1 939,20 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,01 1,010
129 M 592241610 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 2,020 2 466,00 4 981,32 CS ÚRS 2017 02

VV 2*1,01 2,020

130 M 592241680 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 3,030 2 795,00 8 468,85 CS ÚRS 2017 02

VV 3*1,01 3,030

131 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením 
dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400

kus 7,000 11 200,00 78 400,00 CS ÚRS 2017 02

VV 7 7,000
132 M 592243390 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60 cm kus 7,070 12 200,00 86 254,00 CS ÚRS 2017 02
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[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
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VV 7*1,01 7,070
133 M 592241600 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 3,030 1 920,00 5 817,60 CS ÚRS 2017 02

VV 3*1,01 3,030
134 M 592241610 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm kus 2,020 2 466,00 4 981,32 CS ÚRS 2017 02

VV 2*1,01 2,020
135 M 592241620 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 7,070 3 688,00 26 074,16 CS ÚRS 2017 02

VV 7*1,01 7,070

136 M 592241680 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 7,070 2 795,00 19 760,65 CS ÚRS 2017 02

VV 7*1,01 7,070
137 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 19,190 390,00 7 484,10 CS ÚRS 2017 02

VV 19*1,01 19,190

138 K 894411151
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením 
dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600

kus 1,000 12 200,00 12 200,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000

139 M 592241680 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová kus 1,010 2 795,00 2 822,95 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,01 1,010
140 M 592243390 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60 cm kus 1,010 12 200,00 12 322,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,01 1,010
141 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 3,030 390,00 1 181,70 CS ÚRS 2017 02

VV 3*1,01 3,030
142 M 592241600 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm kus 1,010 1 920,00 1 939,20 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,01 1,010
143 M 592241620 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm kus 1,010 3 688,00 3 724,88 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,01 1,010

144 K 894812001
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno 
(DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 přímý tok

kus 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000

145 K 894812031
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová 
korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm

kus 1,000 3 300,00 3 300,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000

146 K 894812041
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová 
korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury

kus 1,000 58,00 58,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000

147 K 894812062
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový 
(pro zatížení) s betonovým rámem (12,5 t)

kus 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000

148 K 894812324
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno 
(DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 sběrné tvaru X

kus 1,000 10 220,00 10 220,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
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soustava

149 K 894812332
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová 
korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

kus 1,000 5 360,00 5 360,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000

150 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k 
cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

kus 1,000 85,00 85,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000

151 K 894812363
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) 
litinový pro zatížení od 12,5 t do 25 t s betonovým prstencem a adaptérem

kus 1,000 11 500,00 11 500,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
152 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 5,000 2 040,00 10 200,00 CS ÚRS 2017 02

VV 5 5,000
153 M spm8-1 Horní dílec pro čtvercovou mříž - TBV 50/20 CP kus 5,050 788,00 3 979,40

VV 5*1,01 5,050
154 M spm8-2 Průběřný dílec nízský TBV 50/29 SN kus 5,050 591,00 2 984,55

VV 5*1,01 5,050
155 M spm8-3 Průběžný dílec se zápachovou uzávěrkou TBV-Q 50/62 SZ PVC kus 5,050 2 460,00 12 423,00

VV 5*1,01 5,050
156 M spm8-4 Spodní dílec s kalištěm vysokým TBV-Q 50/49 KV kus 5,050 823,00 4 156,15

VV 5*1,01 5,050
157 M spm8-6 Kalový koš vysoký kus 5,050 803,00 4 055,15

VV 5*1,01 5,050

158 K 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 4,000 1 133,00 4 532,00 CS ÚRS 2017 02

VV 3+1 4,000
159 M 552410110 poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm bez ventilace kus 4,000 3 640,00 14 560,00 CS ÚRS 2017 02

VV 3+1 4,000

160 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 8,000 1 533,00 12 264,00 CS ÚRS 2017 02

VV 8 8,000
161 M KDI81B Kanalizační poklop, rám roznášecí 1000 v. 180mm, D 400 bez odvětrání kus 8,000 5 950,00 47 600,00

VV 8 8,000

162 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 5,000 1 376,00 6 880,00 CS ÚRS 2017 02

VV 5 5,000
163 M 592238780 mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm kus 5,000 3 260,00 16 300,00 CS ÚRS 2017 02

VV 5 5,000
164 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 381,100 15,00 5 716,50 CS ÚRS 2017 02

VV 4,6+184,7+70,1+4,6+9,2+42,8+22,9+42,2 381,100
165 K R8-1 Zajištění odvodu splaškových vod po dobu stavby soubor 1,000 110 000,00 110 000,00

VV 1 1,000
166 K R8-2 Příplatek za obklad šachty čedičem m2 7,920 7 500,00 59 400,00
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VV "Š7"1,7 1,700
VV "Š8"6,22 6,220
VV Součet 7,920

167 K R8-3 Zednické začištění prostupu kus 2,000 10 000,00 20 000,00
VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 401,80
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za

168 K 919732211 tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 
mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 71,000 150,00 10 650,00 CS ÚRS 2017 02

VV 62+9 71,000

169 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 62,000 148,00 9 176,00 CS ÚRS 2017 02

VV 31*2 62,000

170 K 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm m 9,000 175,00 1 575,00 CS ÚRS 2017 02

VV 4,5*2 9,000

171 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 16,400 254,00 4 165,60 CS ÚRS 2017 02

VV 2*2+6,2*2 16,400
VV Součet 16,400

172 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 30,000 87,00 2 610,00 CS ÚRS 2017 02

VV 5*6 30,000

173 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm

m 0,300 5 580,00 1 674,00 CS ÚRS 2017 02

VV 0,3 0,300

174 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm

m 0,300 8 070,00 2 421,00 CS ÚRS 2017 02

VV 0,3 0,300

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a
175 K 979054441 uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 

dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým
m2 4,650 28,00 130,20 CS ÚRS 2017 02

VV 3,1*1,5 4,650

D 997 Přesun sutě 20 763,45

176 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 6,812 223,00 1 519,08 CS ÚRS 2017 02

VV 6,812 6,812

177 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 34,060 10,00 340,60 CS ÚRS 2017 02

VV 6,812*5 34,060
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178 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 6,812 500,00 3 406,00 CS ÚRS 2017 02

VV 6,812 6,812

179 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 17,732 539,00 9 557,55 CS ÚRS 2017 02

VV 17,732 17,732

180 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 88,660 17,00 1 507,22 CS ÚRS 2017 02

VV 17,732*5 88,660

181 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu

t 17,732 250,00 4 433,00 CS ÚRS 2017 02

VV 17,732 17,732

D 998 Přesun hmot 290 823,21
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo

182 K 998276101 sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 376,714 772,00 290 823,21 CS ÚRS 2017 02
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krycí list soupisu

Stavba:
České Budějovice, ul. Na Sádkách - kanalizace 

Objekt:

SO-02 - Dešťové přípojky DTD Stylu ČB

KSO: 827 21 1 CC-CZ: 22231
Místo: České Budějovice Datum: 2. 1.2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 26105594
K - BUILDING CB, a.s. DIČ: CZ26105594

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:

Cena bez DPH 195 812,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 195 812,79 21,00% 41 120,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 236 933,48

Strana 26 z 50



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, ul. Na Sádkách - kanalizace

Objekt:
SO-02 - Dešťové přípojky DTD Stylu ČB

Místo: České Budějovice Datum: 2. 1.2018

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: K - BUILDING CB, a.s.

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 195 812,79

HSV - Práce a dodávky HSV 188 539,12
1 - Zemní práce 80 697,68

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 932,00

4 - Vodorovné konstrukce 2 399,86

5 - Komunikace pozemní 1 652,00

8 - Trubní vedení 89 195,95

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 156,00

998 - Přesun hmot 12 505,63

PSV - Práce a dodávky PSV 7 273,67
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 273,67
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, ul. Na Sádkách - kanalizace

Objekt:
SO-02 - Dešťové přípojky DTD Stylu ČB

Místo: České Budějovice Datum: 2. 1.2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město České Budějovice
K - BUILDING CB, a.s.

Projektant: VAK projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 195 812,79

D HSV Práce a dodávky HSV 188 539,12
D 1 Zemní práce 80 697,68

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na
1 K 113106123 skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací 

pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby
m2 2,000 60,00 120,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2*1 2,000

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

hod 6,920 56,00 387,52 CS ÚRS 2017 02

VV (28+6,6)*0,2 6,920

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

den 0,865 42,00 36,33 CS ÚRS 2017 02

VV 6,92/8 0,865
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě

4 K 121101102 upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do
100 m

m3 6,920 37,00 256,04 CS ÚRS 2017 02

VV 0,1*2*(28+6,6) 6,920

5 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 45,376 388,00 17 605,89 CS ÚRS 2017 02

VV 45,376 45,376

6 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 13,613 272,00 3 702,74 CS ÚRS 2017 02

VV 38,64-0,1*0,8*28 36,400
VV 1,7*0,8*6,6 8,976
VV Mezisoučet 45,376
VV 45,376*0,3 13,613
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV Mezisoučet 13,613
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna

7 K 132201209 do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 
tř. 3

m3 2,723 22,00 59,91 CS ÚRS 2017 02

VV 13,613*0,2 2,723

8 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 31,763 496,00 15 754,45 CS ÚRS 2017 02

VV 38,64-0,1*0,8*28 36,400
VV 1,7*0,8*6,6 8,976
VV Mezisoučet 45,376
VV 45,376*0,7 31,763
VV Mezisoučet 31,763

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
9 K 132301209 do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 4
m3 6,353 48,00 304,94 CS ÚRS 2017 02

VV 31,763*0,2 6,353

10 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 22,440 22,00 493,68 CS ÚRS 2017 02

VV 1,7*6,6*2 22,440

11 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 96,600 54,00 5 216,40 CS ÚRS 2017 02

VV 38,64*2/0,8 96,600

12 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 22,440 2,00 44,88 CS ÚRS 2017 02

VV 1,7*6,6*2 22,440

13 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 96,600 10,00 966,00 CS ÚRS 2017 02

VV 38,64*2/0,8 96,600
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním

14 K 161101101 dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 45,376 92,00 4 174,59 CS ÚRS 2017 02

VV 45,376 45,376

15 K 162206113
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných 
zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m

m3 6,920 102,00 705,84 CS ÚRS 2017 02

VV 6,92 6,920
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

16 K 162301101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 77,096 107,00 8 249,27 CS ÚRS 2017 02

VV "odvoz na meziskládku"45,376 45,376
VV "zpětný zásyp"31,72 31,720
VV Součet 77,096

17 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 31,720 150,00 4 758,00 CS ÚRS 2017 02
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Cena celkem [CZK] Cenová
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VV 31,72 31,720
18 K 167103101 Nakládám' neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 6,920 32,00 221,44 CS ÚRS 2017 02

VV 6,92 6,920
19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky-meziskládky m3 45,376 16,00 726,02 CS ÚRS 2017 02

VV 45,376 45,376

20 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 31,720 155,00 4 916,60 CS ÚRS 2017 02

VV 38,64-0,1*0,8*28 36,400
VV 1,7*0,8*6,6 8,976
VV "obsyp"-0,8*0,38*28 -8,512
VV "obsyp" -0,8*0,45*6,6 -2,376
VV "lože"-2,768 -2,768
VV Součet 31,720

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
21 K 175151101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
m3 9,164 206,00 1 887,78 CS ÚRS 2017 02

VV 0,8*0,38*28-0,28*0,28*pi*28 /4 6,788
VV 0,8*0,45*6,6 2,376
VV Součet 9,164

22 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 15,304 250,00 3 826,00 CS ÚRS 2017 02

VV 9,164*1,67 15,304

23 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 69,200 56,00 3 875,20 CS ÚRS 2017 02

VV 2*(28+6,6) 69,200

24 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 69,200 30,00 2 076,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2*(28+6,6) 69,200
25 M 005724100 osivo směs travní parková kg 2,076 160,00 332,16 CS ÚRS 2017 02

VV 69,2*0,03 2,076

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 932,00
26 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 28,000 28,00 784,00 CS ÚRS 2017 02

VV 28 28,000
27 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 28,000 41,00 1 148,00 CS ÚRS 2017 02

VV 28 28,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 399,86

28 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 2,768 867,00 2 399,86 CS ÚRS 2017 02

VV "přípojka DTD1"0,1*0,8*28 2,240
VV "napojení DS"0,1*0,8*4,6 0,368
VV "napojení drénu"0,1*0,8*2 0,160
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[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
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VV Součet 2,768

D 5 Komunikace pozemní 1 652,00

29 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 4,000 179,00 716,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2*1*2 4,000
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z

30 K 596212210
kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 
hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 
skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 2,000 468,00 936,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2*1 2,000

D 8 Trubní vedení 89 195,95

31 K 831263195
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k 
cenám za zřízení kanalizační přípojky DN od 100 do 300

kus 3,000 553,00 1 659,00 CS ÚRS 2017 02

VV 3 3,000

32 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110

m 1,000 269,00 269,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2*0,5 1,000

33 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 6,600 550,00 3 630,00 CS ÚRS 2017 02

VV 6,6 6,600

34 K 871360510 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 250 m 28,000 244,00 6 832,00 CS ÚRS 2017 02

VV 28 28,000
35 M 286147270 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 250mm, dl. 6m kus 5,101 5 870,00 29 942,87 CS ÚRS 2017 02

Poznámka kpoložce:
Vnější průměr - De 280 mm 
Vnitřní průměr - Di/DN 250 mm
Kruhová tuhost (kN/m2 dle ISO 9969) - min SN 10 kN/m2
Základní materiál - PP b
Tloušťka základní stěny - min 3,4mm
Konstrukce stěny potrubí - žebrovaná konstrukce (plné žebro v řezu stěny) s masivním 
profilovaným těsněním
Způsob spojování - na hrdla, výroba hrdel metodou „in-line socketing“, hrdlo je při výrobě
vytlačováno z trubky samotné, nikoli navařeno
Způsob výroby tvarovek (DN 150-300 mm) - vstřikováním do formy

VV 28*1,093/6 5,101

36 K 877265211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 100

kus 4,000 255,00 O N
> O O O CS ÚRS 2017 02

VV 4 4,000
37 M 286113500 koleno kanalizace plastové KG 110x30° kus 4,060 51,00 207,06 CS ÚRS 2017 02

VV 4*1,015 4,060
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Cena celkem [CZK] Cenová
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38 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150

kus 6,000 278,00 1 668,00 CS ÚRS 2017 02

VV 3+1+2 6,000
39 M 286113600 koleno kanalizace plastové KG 150x30° kus 3,045 93,00 283,19 CS ÚRS 2017 02

VV 3*1,015 3,045
40 M 286115040 redukce kanalizace plastová KG 160/110 kus 2,030 88,00 178,64 CS ÚRS 2017 02

VV 2*1,015 2,030
41 M 286113610 koleno kanalizace plastové KG 150x45° kus 1,015 90,00 91,35 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,015 1,015

42 K 877360320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného odboček DN 250

kus 2,000 496,00 992,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2 2,000
43 M 286147690 odbočka 45st. 250/160mm pro potrubí kanalizační žebrované PP kus 2,030 828,00 1 680,84 CS ÚRS 2017 02

VV 2*1,015 2,030

44 K 877360430
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 250

kus 1,000 401,00 401,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
45 M spm8-31 Napojovací sedlo Dn150 na potrubí plastové žebrované kus 1,015 3 800,00 3 857,00

VV 1*1,015 1,015
46 K 892362121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 úsek 1,000 981,00 981,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000

47 K 894812215
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno 
(DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/250 průtočné

kus 1,000 11 230,00 11 230,00

VV 1 1,000

48 K 894812232
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová 
korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm

kus 1,000 4 750,00 4 750,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000

49 K 894812249
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová 
korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury

kus 1,000 64,00 64,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000

50 K 894812262
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový 
(pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)

kus 1,000 4 940,00 4 940,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
51 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 34,600 15,00 519,00 CS ÚRS 2017 02

VV 28+6,6 34,600
52 K R8-1 Zajištění odvodu splaškových vod po dobu stavby soubor 1,000 14 000,00 14 000,00

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 156,00
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Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu

53 K 979051121
s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do 
vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s 
vyplněním spár kamenivem

m2 2,000 78,00 156,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2*1 2,000

D 998 Přesun hmot 12 505,63
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo

54 K 998276101 sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 16,199 772,00 12 505,63 CS ÚRS 2017 02

D PSV Práce a dodávky PSV 7 273,67
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 7 273,67

55 K 721242115 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) DN 110 kus 2,000 3 636,00 7 272,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2 2,000

56 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,003 555,00 1,67 CS ÚRS 2017 02
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krycí list soupisu

Stavba:
České Budějovice, ul. Na Sádkách - kanalizace 

Objekt:

SO-03 - Podchycení dešťových svodů ze střech

KSO: 827 21 1 CC-CZ: 2223
Místo: České Budějovice Datum: 2. 1.2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.2

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 26105594
K - BUILDING CB, a.s. DIČ: CZ26105594

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:

Cena bez DPH 508 277,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 508 277,57 21,00% 106 738,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 615 015,86
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, ul. Na Sádkách - kanalizace

Objekt:
SO-03 - Podchycení dešťových svodů ze střech

Místo: České Budějovice Datum: 2. 1.2018

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: K - BUILDING CB, a.s.

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 508 277,57

HSV - Práce a dodávky HSV 460 999,02
1 - Zemní práce 235 131,31

2 - Zakládání 9 006,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 220,00

4 - Vodorovné konstrukce 5 673,65

5 - Komunikace pozemní 32 527,50

8 - Trubní vedení 119 372,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 731,40

997 - Přesun sutě 4 597,80

998 - Přesun hmot 43 738,43

PSV - Práce a dodávky PSV 47 278,55
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 47 278,55
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, ul. Na Sádkách - kanalizace

Objekt:
SO-03 - Podchycení dešťových svodů ze střech

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: K - BUILDING CB, a.s.

Datum: 2. 1.2018

Projektant: VAK projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 508 277,57

D HSV Práce a dodávky HSV 460 999,02
D 1 Zemní práce 235 131,31

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m
1 K 113107131 nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu 

prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 18,300 608,00 11 126,40 CS ÚRS 2017 02

VV (3,5+1,5+3+3+3,5+1,1+2+0,7)*1 18,300

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

hod 16,360 56,00 916,16 CS ÚRS 2017 02

VV (7,9+16,4+57,5)*0,2 16,360

3 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

den 2,045 42,00 85,89 CS ÚRS 2017 02

VV 16,36/8 2,045
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě

4 K 121101102 upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do
100 m

m3 5,580 37,00 206,46 CS ÚRS 2017 02

VV 0,1*2*(2,5+2,1+4,7+3,9+2,9+8,7+3,1) 5,580

5 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 126,452 388,00 49 063,38 CS ÚRS 2017 02

VV 0,8*2*(7,9+16,4+57,5) 130,880
VV "tráva"-0,1*0,8*(2,5+2,1+4,7+3,9+2,9+8,7+3,1) -2,232
VV "beton"-0,15*0,8*(3,5+1,5+3+3+3,5+1,1+2+0,7) -2,196
VV Součet 126,452

6 K 132201202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 37,936 272,00 10 318,59 CS ÚRS 2017 02

VV 0,8*2*(7,9+16,4+57,5) 130,880
VV "tráva"-0,1*0,8*(2,5+2,1+4,7+3,9+2,9+8,7+3,1) -2,232
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV "beton"-0,15*0,8*(3,5+1,5+3+3+3,5+1,1+2+0,7) -2,196
VV Mezisoučet 126,452
VV 126,452*0,3 37,936
VV Mezisoučet 37,936

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
7 K 132201209 do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 3
m3 7,587 22,00 166,91 CS ÚRS 2017 02

VV 37,936*0,2 7,587

8 K 132301202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

m3 88,516 496,00 43 903,94 CS ÚRS 2017 02

VV 0,8*2*(7,9+16,4+57,5) 130,880
VV "tráva"-0,1*0,8*(2,5+2,1+4,7+3,9+2,9+8,7+3,1) -2,232
VV "beton"-0,15*0,8*(3,5+1,5+3+3+3,5+1,1+2+0,7) -2,196
VV Mezisoučet 126,452
VV 126,452*0,7 88,516
VV Mezisoučet 88,516

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna
9 K 132301209 do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny 

tř. 4
m3 17,703 48,00 849,74 CS ÚRS 2017 02

VV 88,516*0,2 17,703

10 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 327,200 22,00 7 198,40 CS ÚRS 2017 02

VV 2*2*(7,9+16,4+57,5) 327,200

11 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 327,200 2,00 654,40 CS ÚRS 2017 02

VV 2*2*(7,9+16,4+57,5) 327,200
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním

12 K 161101101 dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

m3 126,452 92,00 11 633,58 CS ÚRS 2017 02

VV 0,8*2*(7,9+16,4+57,5) 130,880
VV "tráva"-0,1*0,8*(2,5+2,1+4,7+3,9+2,9+8,7+3,1) -2,232
VV "beton"-0,15*0,8*(3,5+1,5+3+3+3,5+1,1+2+0,7) -2,196
VV Součet 126,452

13 K 162206113
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných 
zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m

m3 5,580 102,00 569,16 CS ÚRS 2017 02

VV 5,58 5,580
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

14 K 162301101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 141,184 107,00 15 106,69 CS ÚRS 2017 02

VV (74,984-7,335/1,67)*2"meziskládka" 141,184
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

15 K 162701101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m

m3 55,860 177,00 9 887,22 CS ÚRS 2017 02

VV (126,452-74,984+7,335/ 1,67)"skládka" 55,860
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Cena celkem [CZK] Cenová
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16 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 70,592 85,00 6 000,32 CS ÚRS 2017 02

VV 74,984-7,335/1,67"meziskládka" 70,592
17 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 5,580 32,00 178,56 CS ÚRS 2017 02

VV 5,58 5,580
18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky-meziskládky m3 126,452 16,00 2 023,23 CS ÚRS 2017 02

VV 126,452-74,984+7,335/1,67"skládka" 55,860
VV 74,984-7,335/1,67"meziskládka" 70,592
VV Součet 126,452

19 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 111,720 190,00 21 226,80 CS ÚRS 2017 02

VV (126,452-74,984+7,335/1,67)*2"skládka" 111,720

20 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 74,984 155,00 11 622,52 CS ÚRS 2017 02

VV 0,8*2*(7,9+16,4+57,5) 130,880
VV "tráva"-0,1*0,8*(2,5+2,1+4,7+3,9+2,9+8,7+3,1) -2,232
VV "beton"-0,35*0,8*(3,5+1,5+3+3+3,5+1,1+2+0,7) -5,124
VV "recyklát"-0,4*0,8*(3,5+9,7+10,8+1,9+7,4+6,9) -12,864
VV "obsyp"-29,132 -29,132
VV "lože"-6,544 -6,544
VV Součet 74,984

21 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 7,335 250,00 1 833,75 CS ÚRS 2017 02

VV "beton"0,3*0,8*(3,5+1,5+3+3+3,5+1,1+2+0,7)*1,67 7,335
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem

22 K 175151101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 29,132 206,00 6 001,19 CS ÚRS 2017 02

VV 0,8*0,4*7,9 2,528
VV 0,8*0,45*(16,4+57,5) 26,604
VV Součet 29,132

23 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 14,082 250,00 3 520,50 CS ÚRS 2017 02

VV 0,8*0,4*7,9*1,67 4,222
VV 0,8*0,45*(16,4)*1,67 9,860
VV Součet 14,082

24 M 583439300 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 34,569 462,00 15 970,88 CS ÚRS 2017 02

VV 0,8*0,45*(57,5)*1,67 34,569

25 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 55,800 56,00 3 124,80 CS ÚRS 2017 02

VV 2*(2,5+2,1+4,7+3,9+2,9+8,7+3,1) 55,800

26 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 55,800 30,00 1 674,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2*(2,5+2,1+4,7+3,9+2,9+8,7+3,1) 55,800
27 M 005724100 osivo směs travní parková kg 1,674 160,00 267,84 CS ÚRS 2017 02

VV 55,8*0,03 1,674
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D 2 Zakládání 9 006,30

28 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo 
zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

m2 155,250 22,00 3415,50 CS ÚRS 2017 02

VV (0,8+0,55)*2*57,5 155,250
29 M 693111420 geotextilie netkaná PP 200 g/m2 do š 8,8 m m2 186,300 25,00 4 657,50 CS ÚRS 2017 02

VV 155,25*1,2 186,300

30 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné 
nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 18,300 15,00 274,50 CS ÚRS 2017 02

VV (3,5+1,5+3+3+3,5+1,1+2+0,7)*1 18,300
31 M 693111460 geotextilie netkaná PP 300 g/m2 do š 8,8 m m2 21,960 30,00 658,80 CS ÚRS 2017 02

VV 18,3*1,2 21,960

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 220,00

32 K 348401120
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, 
výšky do 1,6 m

m 5,000 244,00 1 220,00 CS ÚRS 2017 02

VV 5 5,000

D 4 Vodorovné konstrukce 5 673,65

33 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 
do 63 mm

m3 6,544 867,00 5 673,65 CS ÚRS 2017 02

VV 0,1*(7,9+16,4+57,5)*0,8 6,544

D 5 Komunikace pozemní 32 527,50

34 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 58,500 233,00 13 630,50 CS ÚRS 2017 02

VV 1*(3,5+9,7+10,8+1,9+7,4+6,9) 40,200
VV 1*(3,5+1,5+3+3+3,5+1,1+2+0,7) 18,300
VV Součet 58,500

35 K 564931412
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 100 mm

m2 80,400 88,00 7 075,20 CS ÚRS 2017 02

VV 1*(3,5+9,7+10,8+1,9+7,4+6,9)*2 80,400
36 K 581121115 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm m2 18,300 646,00 11 821,80 CS ÚRS 2017 02

VV 1*(3,5+1,5+3+3+3,5+1,1+2+0,7) 18,300

D 8 Trubní vedení 119 372,63

37 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110

m 14,400 269,00 3 873,60 CS ÚRS 2017 02

VV 13*0,5 6,500
VV 7,9 7,900
VV Součet 14,400

38 K 871310510 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 150 m 57,500 214,00 12 305,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV 57,5 57,500

39 M 286147190 trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 150mm, dl. 6m - perforované kus 10,475 3 820,00 40 014,50 CS ÚRS 2017 02

VV 57,5*1,093/6 10,475

40 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

m 16,400 540,00 8 856,00 CS ÚRS 2017 02

VV 16,4 16,400

41 K 877265211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 100

kus 33,000 255,00 8 415,00 CS ÚRS 2017 02

VV 26+7 33,000
42 M 286113500 koleno kanalizace plastové KG 110x30° kus 26,390 51,00 1 345,89 CS ÚRS 2017 02

VV 26*1,015 26,390
43 M 286113510 koleno kanalizace plastové KG 110x45° kus 7,105 55,00 390,78 CS ÚRS 2017 02

VV 7*1,015 7,105

44 K 877310320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného odboček DN 150

kus 1,000 406,00 406,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
45 M 286114290 odbočka kanalizační plastová s hrdlem PP/KG 160/160/87° kus 1,015 366,00 371,49 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,015 1,015

46 K 877310330
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150

kus 18,000 294,00 5 292,00 CS ÚRS 2017 02

VV 9+9 18,000
47 M 286147850 přechod potrubí kanalizačního žebrovaného PP na KG-dřík 160/160mm kus 9,135 1 050,00 9 591,75 CS ÚRS 2017 02

VV 9*1,015 9,135
48 M 286-1 přechody z PP DN150 na PVC DN100 kus 9,135 211,00 1 927,49

VV 9*1,015 9,135

49 K 877310430
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 150

kus 2,000 332,00 664,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2 2,000
50 M spm8-33 Napojovací sedlo Dn150 třmenové na potrubí žebrované kus 2,030 3 800,00 7 714,00

VV 2*1,015 2,030

51 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150

kus 10,000 278,00 2 780,00 CS ÚRS 2017 02

VV 7+3 10,000
52 M 286113600 koleno kanalizace plastové KG 150x30° kus 7,105 93,00 660,77 CS ÚRS 2017 02

VV 7*1,015 7,105
53 M 286115040 redukce kanalizace plastová KG 160/110 kus 3,045 88,00 267,96 CS ÚRS 2017 02

VV 3*1,015 3,045

54 K 877315221
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z 
polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 150

kus 1,000 393,00 393,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
55 M 286113900 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45° kus 1,015 278,00 282,17 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,015 1,015
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

56 K 877370320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného odboček DN 300

kus 2,000 589,00 1 178,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2 2,000
57 M 286147720 odbočka 45st. 315/160mm pro potrubí kanalizační žebrované PP kus 2,030 3 291,00 6 680,73 CS ÚRS 2017 02

VV 2*1,015 2,030

58 K 877390430
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného 
spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 400

kus 1,000 777,00 777,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
59 M spm8-31 Napojovací sedlo Dn150 na potrubí plastové žebrované kus 1,015 3 900,00 3 958,50

VV 1*1,015 1,015
60 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 81,800 15,00 1 227,00 CS ÚRS 2017 02

VV 7,9+16,4+57,5 81,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 731,40

61 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 36,600 254,00 9 296,40 CS ÚRS 2017 02

VV (3,5+1,5+3+3+3,5+1,1+2+0,7)*2 36,600

62 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 5,000 87,00 435,00 CS ÚRS 2017 02

VV 5 5,000

D 997 Přesun sutě 4 597,80

63 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 5,948 223,00 1 326,40 CS ÚRS 2017 02

64 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 29,740 10,00 297,40 CS ÚRS 2017 02

VV 5,948*5 'Přepočtené koeficientem množství 29,740

65 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 5,948 500,00 2 974,00 CS ÚRS 2017 02

D 998 Přesun hmot 43 738,43
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo

66 K 998276101 sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 56,656 772,00 43 738,43 CS ÚRS 2017 02

D PSV Práce a dodávky PSV 47 278,55
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 47 278,55

67 K 721242115 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) DN 110 kus 13,000 3 636,00 47 268,00 CS ÚRS 2017 02

VV 13 13,000

68 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,019 555,00 10,55 CS ÚRS 2017 02
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krycí list soupisu

Stavba:
České Budějovice, ul. Na Sádkách - kanalizace 

Objekt:

SO-04 - Vyřazení stávající kanalizace z provozu - dl. 318,5m

KSO: 827 21 1 CC-CZ: 2223
Místo: České Budějovice Datum: 2. 1.2018
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 26105594
K - BUILDING CB, a.s. DIČ: CZ26105594

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:

Cena bez DPH 414 468,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 414 468,67 21,00% 87 038,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 501 507,09
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, ul. Na Sádkách - kanalizace

Objekt:
SO-04 - Vyřazení stávající kanalizace z provozu - dl. 318,5m

Místo: České Budějovice Datum: 2. 1.2018

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: K - BUILDING CB, a.s.

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 414 468,67

HSV - Práce a dodávky HSV 414 468,67
1 - Zemní práce 14 385,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce 98 551,20

5 - Komunikace pozemní 21 987,94

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 178 550,91

997 - Přesun sutě 24 190,30

998 - Přesun hmot 76 802,42
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, ul. Na Sádkách - kanalizace

Objekt:
SO-04 - Vyřazení stávající kanalizace z provozu - dl. 318,5m

Místo: České Budějovice Datum: 2. 1.2018

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.
Uchazeč: K - BUILDING CB, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 414 468,67

D HSV Práce a dodávky HSV 414 468,67
D 1 Zemní práce 14 385,90

1 K 113106023

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze 
zámkové dlažby

m2 1,000 84,00 84,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000

2 K 113107041
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 
15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 10,000 133,00 1 330,00 CS ÚRS 2017 02

VV 5*2 10,000

3 K 121101102
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do
100 m

m3 0,100 37,00 3,70 CS ÚRS 2017 02

vv_____________________ 0,1*1*1______________________________________________________________________________________________0,100

4 K 162206113
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných 
zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m

m3 0,100 102,00 10,20 CS ÚRS 2017 02

VV 0,1 0,100

5 K 162301101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 32,000 107,00 3 424,00 CS ÚRS 2017 02

VV 32 32,000

6 K 167101101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 
množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 32,000 150,00

OCDo'OCO■sr CS ÚRS 2017 02

VV 32 32,000
7 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad zeminy schopné zúrodnění m3 0,100 32,00

o<Nro' CS ÚRS 2017 02

VV 0,1 0,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 32,000 145,00 4 640,00 CS ÚRS 2017 02

VV "jam po stávajících šachtách"4*8 32,000

9 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 
do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 1,000 56,00 56,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1 1,000

10 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1,000 30,00 30,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1 1,000

11 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,030 160,00 4,80 CS ÚRS 2017 02

VV 1*0,03 0,030

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 98 551,20

12 K 358325114
Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve 
stokách ze zdiva z železobetonu

m3 12,000 5 015,00 60 180,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1,5*8 12,000
13 K 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky m 342,600 28,00 9 592,80 CS ÚRS 2017 02

VV 83+143,5+36+50+1+24,1+5 342,600
14 K 359901212 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace m 342,600 84,00 28 778,40 CS ÚRS 2017 02

VV 83+143,5+36+50+1+24,1+5 342,600

D 5 Komunikace pozemní 21 987,94

15 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm m2 10,000 145,00 1 450,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2*5 10,000

16 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 1,000 179,00 179,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000

17 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 4,000 233,00 932,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1*4 4,000

18 K 564931412
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 100 mm

m2 8,000 88,00 704,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2*1*4 8,000
19 K 567911111 Podklad z mezerovitého betonu MCB tl. 100 mm m2 1,000 496,00 496,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000

20 K 574381112
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s 
posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění 
tl. 100 mm

m2 10,000 600,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2*5 10,000

21 K 574541111
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s 
posypem drtí a se zhutněním jemný (PMJ) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění 
tl. 50 mm

m2 10,000 450,00 4 500,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2*5 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

22 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm

m2 10,000 708,00 7 080,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2*5 10,000
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z

23 K 596212210
kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým 
hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 
skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2017 02

VV 1 1,000
24 M 592450070 dlažba zámková profilová pro komunikace 20x16,5x8 cm přírodní m2 1,010 294,00 296,94 CS ÚRS 2017 02

VV 1*1,01 1,010

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 178 550,91
25 K 9-1 Výplň stávající kanalizace cementopopílkovou suspenzí DN150 m 1,000 235,00 235,00

VV 1 1,000

26 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo 
zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm

m 20,000 90,00 1 800,00 CS ÚRS 2017 02

VV 2,5*4*2 20,000
27 K 9-2 Výplň stávající kanalizace cementopopílkovou suspenzí DN200 m 20,000 281,00 5 620,00

VV 20 20,000
28 K 9-3 Výplň stávající kanalizace cementopopílkovou suspenzí DN300 m 36,000 370,00 13 320,00

VV 36 36,000
29 K 9-4 Výplň stávající kanalizace cementopopílkovou suspenzí DN500 m 143,500 533,00 76 485,50

VV 143,5 143,500
30 K 9-5 Výplň dutin cementopopílkovou suspenzí m3 23,468 3 206,00 75 238,41

VV 0,6*0,6*pi*83/4 23,468
31 K 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm m 22,000 266,00 5 852,00 CS ÚRS 2017 02

VV 22 22,000

D 997 Přesun sutě 24 190,30

32 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 30,186 223,00 6 731,48 CS ÚRS 2017 02

33 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 150,930 10,00 1 509,30 CS ÚRS 2017 02

VV 30,186*5 'Přepočtené koeficientem množství 150,930

34 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového t 30,186 500,00 15 093,00 CS ÚRS 2017 02

35 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 0,980 539,00 528,22 CS ÚRS 2017 02

VV 0,98 0,980

36 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 4,900 17,00 83,30 CS ÚRS 2017 02

VV 0,98*5 4,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

37 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez 
obsahu dehtu

t 0,980 250,00 245,00 CS ÚRS 2017 02

VV 0,98 0,980

D 998 Přesun hmot 76 802,42
38 K 998001123 Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m t 99,485 772,00 76 802,42 CS ÚRS 2017 02
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krycí list soupisu

Stavba:
České Budějovice, ul. Na Sádkách - kanalizace 

Objekt:

SO-06 - Následná péče o náhradní výsadbu 30ks keřů

KSO: 827 21 1 CC-CZ: 2223
Místo: České Budějovice Datum: 2. 1.2018
CZ-CPV: 77000000-0 CZ-CPA: 42.21.22

Zadavatel: IČ: 00244732
Statutární město České Budějovice DIČ: CZ00244732

Uchazeč: IČ: 26105594
K - BUILDING CB, a.s. DIČ: CZ26105594

Projektant: IČ: 28159721
VAK projekt s.r.o. DIČ: CZ 281 59 721

Poznámka:

Cena bez DPH 16 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 16 500,00 21,00% 3 465,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 19 965,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, ul. Na Sádkách - kanalizace

Objekt:
SO-06 - Následná péče o náhradní výsadbu 30ks keřů

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: K - BUILDING CB, a.s.

Datum: 2. 1.2018

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV 16 500,00
1 - Zemní práce 16 500,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 16 500,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
České Budějovice, ul. Na Sádkách - kanalizace

Objekt:
SO-06 - Následná péče o náhradní výsadbu 30ks keřů

Místo: České Budějovice Datum: 2. 1.2018

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VAK projekt s.r.o.
Uchazeč: K - BUILDING CB, a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 16 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 16 500,00
D 1 Zemní práce 16 500,00
D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 16 500,00

1 K R-1 následná péče o náhradní výsadbu - keř kus 30,000 550,00 16 500,00

Poznámka kpoložce:
(tento objekt vyplývá z požadavku následné péče o náhradní výsadbu a je doplněn pro možnost 

P smluvně oddělit provádění celé stavby a potom citované následné péče po dobu 3 roky)
Následná péče spočívá zejména v provádění výchovných řezů, zalévání a hnojení, údržbě 
zabezpečení keřů proti vývratu a údržbě ochrany proti poškození kmínku a kořenů po dobu 3 let.

VV 30 30,000
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