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údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, oddíl
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DOPIS NABÍDKY

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a 
správě silnic a dálnic

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4
Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
včetně podmínek Rámcové dohody a jejích příloh, připojené Zvláštní přílohy k nabídce a 
dalších souvisejících dokumentů a doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace. Potvrzujeme, 
že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 1 až 6, vydané 
zadavatelem.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Nabídková cena 
služeb v Kč bez 

DPH
DPH v Kč

Celková nabídková 
cena v Kč včetně DPH

Rámcová dohoda na 
geodetickou podporu při 
přípravě a správě silnic a 

dálnic

(a)

131 687 000,-Kč

(b)

27 654 270,- Kč

(c) = (a) + (b) 

159 341 270,-Kč

Součástí této nabídky je oceněný Rozpis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí 
jednotlivých služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto 
dílčí ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby 
poskytované v rámci zakázky bez ohledu na jejich rozsah.

Tímto se zavazujeme dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých kritérií hodnocení:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 

v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena služeb bez DPH 60%
131 687 000,- 
Kč bez DPH

Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné 
zakázky

40%

Kvalifikace a zkušenosti, 
uvedené v Příloze Dopisu 

nabídky - Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob

Zavazujeme se po celou dobu plnění Rámcové dohody disponovat počtem a kvalitou všech 
osob, které byly (i) nezbytné pro splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým 
klíčových expertů/specialistů), popř. (ii) doloženy za účelem hodnocení nabídek v zadávacím 
řízení zakázky (osoby uvedené v Příloze pro hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob, která 
tvoří součást Dopisu nabídky). Současně k těmto osobám dokládaným za účelem hodnocení 
nabídek předkládáme jako součást přílohy Hodnocení kvalifikace a zkušeností osoby 
dokumenty nezbytné k prokázání relevantních skutečností (tyto dokumenty přikládáme 
v prosté kopii). Změna v těchto osobách v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze 
za podmínek stanovených Rámcovou dohodou.



Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce a příloha Dopisu nabídky - Hodnocení kvalifikace 
a zkušenosti osob tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Rámcové dohody:
(a) Rámcová dohoda
(b) Dopis o přijetí nabídky (Rozhodnutí o výběru nej vhodnější nabídky)

(c) Dopis nabídky
(d) Zvláštní příloha k nabídce
(e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 

a dokumentaci staveb pozemních komunikací
(f) Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce 

a dokumentaci staveb pozemních komunikací, včetně:
Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) 
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté 
objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

(g) Vzor Smlouvy o dílo (Vzor Dílčí smlouvy)
(h) Nabídka (části nabídky výše neuvedené)

Pokud a dokud nebude uzavřena Rámcová dohoda dle vzorového znění uvedeného v příloze 
č. 3 zadávací dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele 
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Rámcovou dohodu.
Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a 
dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení příslušných 
služeb.
Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora 
uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Rámcové 
dohody v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Rámcová dohoda, poskytujeme 
tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv14), přičemž bereme na 
vědomí, že uveřejnění Rámcové dohody v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv 
bude vložen elektronický obraz textového obsahu Rámcové dohody v otevřeném a strojově 
čitelném formátu a rovněž metadata Rámcové dohody.
Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Rámcová dohoda bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Rámcové dohody nebudou uveřejněny 
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Rámcové dohody.



Příloha Hodnocení kvalifikace a zkušenosti osob.xis



Seznam referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

Modře - doplňuje uchazeč
Osoba vedoucího týmu -  maximální počet osob pro tuto funkci: 3 osoby.

Jm éno  a  příjmení: .......... ......................! Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající č i  33 . zadávací 

dokumentace
Typ pozemní komunikace Popis činnosti odborného personálu na zakázce

Délko dopravní stavby v 

km, na které byly 

poskytovány služby

Datum ukončeni 

poskytování služeb 

relevantních z hlediska 

hodnocení

KOnřofet údaje no objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, 

e-mail)
Splněny

požadavky

Silnice i/39 v JČ kraji, Mapování a identifikace 
majetkoprávních vztahů cca 50km

dvoupruhová technického mapování dopravní stavby délky minimálně 5 
km.

39 říjen 08

Silnice 1/22 v JČ* kraji. Mapování a Identifikace 
majetkoprávních vztahů cca 35 km

dvoupruhová technického mapování dopravní stavby délky minimálně 5 
km.

3S říjen 08
~ ~ ........ |

Silnice 1/22 v JČ kraji -  GP, Šetření hranic a následný 
GP

dvoupruhová práce v katastru nemovitostí v rozsahu šetření hranic 
délky 10 5 km {v eelku) s následným zpracováním 
geometrického piánu

10 říjen 09

03 307 A,B,C; funkce ÚOZK5; km 79,1-95,5,: 
majetková hranice 3 aktualizací zéb. elaborátů a 
následný GP

étyřpruhové stanovení průběhu majetkové hranice u dopravní stavby 
s délkou šetřené hranice minimálně 5 km, s následným 
zpracováním výsledků formou táborového elaborátu,

18 duben 12

D3 30S A,B; funkce ÚOZi-O; km 95,5*104,1; 
majetková hranice s aktualizací záb. elaborátů a 
následný GP

čtyřpruhova stanoveni průběhu majetkové hranice u dopravní stavby 
s délkou Šetřené hranice minimálně 5 km,»následným 
zpracováním výsledků formou náborového elaborátu,

■ "'8 duben \2

03 305/i a /li, funkce ÚOZt-G, rekonstrukce 
stávajícího, km 74,08- 79.15

čtyřpruhová stanovení průběhu majetkové hranice u dopravní stayby 
5 délkou šetřené hranice minimálně 3 km, s následným 
/pracováním výsledků formou záběrového elaborátu,

-:S duben 14

D3 307 A.8,C; km 79,1-95.5,; koordinace 
majetkoprávního uspořádaní po stavbě a GP

čtyřpruhová práce v katastru nemovitostí v  rozsahu šetření hranic 
dálky 10 S km {v celku) s následným zpracováním 
geometrického plénu

; :Xů prosinec 1S

03 308 A,B; funkce ÚQZI-O; km 95,5-104.1, 
koordinace majetkoprávního uspořádání po stavbě

Étyřpruhová práce v katastru nemovitostí v rozsahu šetření hranic 
délky 10 5 km jv celku} s  následným zpracováním 
geometrického plánu

9 prosinec 14

03 0307 A.B.C, Tvorba ZVS čtyřpruhová ověření, přfpadnéá tvorba projektuvybudování ZMS u 
dopravní stavby délky 5 km s počtem bodu minimálně 1$

18 červen 10

DB 0303 0,C; Tvorba 2VS čfcyřpruhová ověření, případně* tvorba projektuvybudování ZMS u 
dopravní stavby délky S km s počtem bodň minimálně 15

9 červen i0

D3 305/1 a /II; Tvorba ZVS fityřpruhová ověření, případněé tvorba projektuvybudování ZMS u 
dopravní stavby délky 5 km s počtem bodů minimálně 15

5 duben 09

D3 0309/H; funkce ÚOZl-O; km 117,4*128,0; Tvorba 
ZVS

čtyřpruhová stanovení průběhu majetkové hranice u dopravní stavby 
s dálkou Šetřená hranice minimálně 5 km, s následným 
zpracováním výsledků formou táborového elaborátu,

11 říjen Ifi

ZVS D3, Stavba 305, km 74,0 -  79,4, přeměření ZVS Čtyřpruhová ověření, případněá tvorba projektuvybudování ZMS u 
dopravní stavby délky S km s počtem bodů minimálně 15

8 duben 09

D3 308, definitivní bodové pole, přesunutí a doplnění 
ZVS

čtyřpnuhová ověření, případněá tvorba projektuvybudování ZMS u 
dopravní stavby dálky 5 km s počtem bodů minimálně 15

0 2ářfl4



Přeložko silnice 1/22 Strakonice (obchvat); funkce dvouprubová stanovení průběhu majetková hranice u dopravní stavby 5 srpen 1S P
Ú02I-0; průběh majetkové; hranice a aktualizace s délkou lotřené hranic® minimálně S km, s následným i
zriborových elaborátu zpracováním výsledků formou záběrového elaborátu.

! Jm éno  a  příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající č i  8.3. zadávací 

dokumentace
Typ pozemní komunikace Popis činnosti odborného personálu na zakázce

Délka dopravní stavby v 

km, no které byly 
poskytovány služby

Datum ukončení 

poskytování služeb 

relevantních z hlediska 

hodnoceni

Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídla, telefon, 

e-mail)
Splněny

požadavky

technického mapování R55, stavby 5507, 550S, 5S09, 
okres Uh. Hradiště a Hodonín

čtyřpruhová technického mapování dopravní stavby délky minimálně 5 
km,

17 červen 17 l

stanovení průběhu majetkové hranice v rámci obvodu 
KoPÚ k.ú.OalnfVes, R49

čtyřpruhová stanovení průběhu majetkové hraníce u dopravní stavby 
s délkou šetřené hramce minimálně 5 km, s následným 
zpracováním výsledků formou záběrového elaborátu.

9 červenec 13
f

revize a doplnění bodového pole, k.ú. Staré Město u 
Uh. Hradiště. R5S

čtyřpruhová ověření, přfpadnéá tvorba projefciuvybudavání ZM5 u 
dopravní stavby délky 5 km s počtem bodů minimálně 15

S tmorig
f :

práce v katastru nemovitostí, šetření hranic, 
zpracovaní geometrického piánu, silníce H, Hl. třídy, 
2009, okres Zlín

dvouprubová práce v katastru nemovitostí v rozsahu šetření hranic 
délky 10 5 km (v celku) s následným zpracováním 
geometrického plánu

19 prosinec OS 1
i

práce v katastru nemovitostí, šetření hranic, 
zpracování geometrického plánu, silnice II. ill. třídy, 
2009, okres Uherské Hradiště

dvoupruhová práce v katastru nemovitostí v rozsahu setrem hranic 
délky 10 5 km (v celku) s následným zpracováním 
geometrického piánu

37 prosinec 09 1
i

práce v katastru nemovitostí, šetření hranic, 
zpracováni geometrického plánu, silnice II. III. třídy, 
2010, okres Zlín

dvoupruhová práce v  katastru nemovitostf v rozsahu šetření hranic 
délky 10 5 km (v celku) s následným zpracováním 
geometrického plánu

24 prosinec 10 1
1

práce v katastru nemovitostí, šetření hranic, 
zpracování geometrického plánu, silnice H. III. třídy, 
2011, okres Zlín

dvoupruhová práce v katastru nemovitostí v rozsahu Šetření hranic 
délky IQ 5 km {v osiku) s následným zpracováním 
geometrického piánu

20 prosinec 11 i
1

práce v katastru nemovitostí, šetření hranic, 
zpracování geometrického piánu, silnice II. IU. třídy, 
2014, okres Zlín

dvoupruhová práce v katastru nemovitostí v rozsahu šetření hranic 
déiky 10 S km (v eslku) s následným zpracováním 
geometrického plánu

5 prosmec 14 i
i

:

práce v katastru nemovitostí, šetření hranic, 
zpracování geometrického piánu, silnice II. III. třídy, 
2014, okres Kroměříž

dvoupruhová práce v katastru nemovitostí v rozsahu šetření hraníc 
délky 10 5 km (v celku) s následným zpracováním
geometrického plánu

6 prosinec 14 I

práce v  katastru nemovitostí, šetření hranic, 
zpracování geometrického piánu, silnice II, Ml. třídy, 
2015, okres Zlín

dvoupruhová práč® v katastru nemovitostí v rozsahu šetření hranic 
délky io  S km (v celku) s následným zpracováním 
geometrického plánu

* prosinec i5

práce v katastru nemovitostí, šetřen? hranic, 
zpracování geometrického plánu, silnice li. lil. třídy, 
2016, okres Zlín

dvoupruhová práce v katastru nemovitostí v rozsahu šetření hraníc 
délky 10 5 km (v osiku) s následným zpracováním 
geometrického piánu

ft prosinec 1$

jpráce v katastru nemovitostí, šetření hranic, 
[zpracování geometrického plánu, silnice 11. III. třídy, 
Í2G1S, okras Uherské Hradiště

dvoupruhová práce v katastru nemovitostí v rozsahu setření hranic 
délky 10 5 km (v celku) s následným zpracováním 
geometrického ptánu

17 prosinec 1S

[práce v katastru nemovitostí, šetření hranic, 
[zpracování geometrického piánu, siinice H. lil. třídy, 
2017, okres Zlín

dvoupruhová práce v katastru nemovitostí v rozsahu Šetření hranic 
dálky 10 S km (v celku) s následným zpracováním 
geometrického piánu

U prosinec 17

práce v katastru nemovitostí, šetření hranic, 
zpracování geometrického plánu, silníce II. Ml. třídy, 
2017. okres Uherská Hradiště

dvoupruhová práce v katastru nemovitostí v rozsahu šetření hranic 
délky 10 5 km (v celku) s následným zpracováním 
geometrického piánu

9 prosinec 27



Jm éno  a  příjmení: Získaných bodů: 0

Název a popis služeb odpovídající čl. 8.3. zadávací 

dokumentace
Typ pozemní komunikace Popis činnosti odborného personálu na zakázce

Délko dopravní stavby v 

km, na  které byly 
poskytovány služby

Datum ukončení 

poskytováni služeb 
relevantních z hlediska 

hodnocení

Kontakt údaje na objednatele (oficiální název, sídlo, telefon, 
e-mailj

Splněny
požadavky

D l modernizace - úsek 19 - vyhotoveni' účelové mapy čiyřpruhové technického mapování dopravní stavby délky minimálně 5 6 prosinec 15 f .....................  "
pro projekt, km!41,1-147,1, technické mapování 
dopravní stavby délky minimálně 5 km

km, i

D l modernizace - úsek 19 - vyhotovení účelové mapy čtyřpruhová ověření, případnéá tvorba projaktuvybudování ZMS u 6 prosinec 15 1
pro projekt, kmléi, 1-147,1, ověření, případně tvorba 
projektu ZMS u dopravní stavby dálky 5 km s počtem 
bodů minimálně 15

dopravní stavby dálky 5 km s počtem bodů minimálně 15

1/46 Olomouc -  východní tangenta, polohopisné a dvoupruhová technického mapování dopravní stavby délky minimálně 5 8 prosinec 15 i
výškopisné zaměření, Technické mapování dopravní 
stavby dálky minimálně S km

km,

R4 (Jíloviště -  Skalka), 1/4 {hr. Praha -  Jílovilté) a 1/4 čtyřpruhová stanovení průběhu majetkové hranice u dopravní stavby 50 prosinec 15 1
(Skalka -  hr. Stč. Kraj) s délkou šetřené hranice minimálně 5 km, $ následným *
stanovení průběhu majetkové hranice u dopravní 
stavby s délkou Setřené hranice minimálně 5 km, s 
následným zpracováním výsledků íormou záběrového 
elaborátu

zpracováním výsledků formou záběrového elaborátu,

03 0310/11 - Hodéjovíce - Třebonín, OSP/tČ/PDPS/AD čtyřpruhová práce v katastru nemovitostí v rozsahu šetření hranic 12 prosinec 15 :
práce v katastru nemovitostí v rozsahu šetření hranic délky 10 5 km (v celku) s následným zpracováním j
délky 5 km {v celku) s následným zpracováním 
geometrického plánu

geometrického planu

D3 305/1 Voračice - Nová Hospoda, Technické čtyřpruhová technického mapování dopravní stavby délky minimálně 5 16 prosinec Ifi
mapování dopravní stavby délky minimálně 5 km km,

D3 034 Vádavice -Voračice, Technické mapováni Čtyřpruhová technického mapováni dopravní stavby délky minimálně 5 1? proslneclS
dopravní stavby délky minimálně 5 km km.

1/27 Kaznéjov, obchvat dvoupruhová technického mapování dopravní stavby délky minimálně 5 9 prosinec 1?
Technické mapování dopravní stavby délky 
minimálné 5 km

km,

D li, 1106 i 110? kontrolní mapování a vyhodnocení Čtyřpruhová technického mapování dopravní stavby délky minimálně 5 23 prosínecl?
kvality mapových podkladů pro PDPS, Technické 
mapováni dopravní stavby délky minimálně 5 km

km,

D l Modernizace - úsek 09, EXIT 66 loket - EXIT 75 čtyřpruhová ověření, případneá tvorba projaktuvybudování ZMS u 10 prosinec 14
Hořice - výkon fce ÚOZI-O, ověření, případně tvorba 
projektu ZMS u dopravní stavby délky 5 km $ počtem 
bodů minimálně 1S

dopravní stavby délky 5 km s počtem bodů minimálně 15



Seznam referenčních siužeh předložených pro účely hodnocení:

Modře - doplňuje uchazeč
Osoba zástupce vedoucího týmu-maximální počet osob pro tu le  funkci; 3 osobv-

í J m é n o  a  p ř í jm e n í : Z ís k a n ý c h  h o d ů :  0  i

N á z e v  a  p o p is  s iu že h  o d p o v íd a jíc í  či. 8 .3 .  z a d á v a c í  
d o k u m e n ta c e

Typ  p o z e m n í  
k o m u n ik a c e

P op is  č in n o s tí o d b o rn é h o  p e ts o n á íu  
n a  za k á z c e

D é lk a  d o p r a v n í  s ta v b y  v 
k m , n a  k te r é  b y ly  

p o s k y to v á n y  s lu žb y

D a tu m  u k o n č e n i  
p o s k y to v á n i s lu žeb  

re le v a n tn íc h  z h le d is k a
hodnocení

K o n ta k t  ú d a je  n a  
o b je d n a te le  ; 

(o f ic iá ln í n á z e v ,  
s íd lo , te le fo n , e - 

m a il)

Splněny
požadavky

1/16 Projekt ZVS, ověřeni, tvorba projektu ZMS u 
dopravní stavby délky 5 km s počtem bodů minimálně 15

dvoupruhová ověření, případně tvorba projektu vna 
vybudování vybudování ZMS u 
dopravní stavby délky 5 km s počtem 
bodů minimálně 2015 v každé zakázce

13 březen 17

i
;

D3 mobil maping, technické mapování dopravní stavby 
délky minimálně 5 km

čtyřpruhová technického mapování dopravní stavby 
délky minimálrtě 5 km,

21 únor 14

D l ověření přesnosti Laserscanu, technické mapování 
dopravní stavby délky minimálně 5 km

čtyřpruhová technického mapování dopravní stavby 
déíky minimálně 5 km,

5 leden 14

D5 Vypořádání, Průběh majetkové hranice a záborové 
elaboráty, km 50 -151, Průběh majetkové hranice a 
záborové elaboráty, kontrolní a metodická činnost

ii

čtyřpruhová stanovení průběhu majetkové hranice 
u dopravní stavby s délkou šetřené 
hranice minimálně 5 km, s následným 
zpracováním výsledků formou 
záborového elaborátu.

101 prosinec 17



D5 návrh a zaměření ZMS, km 50 -151, Stabilizace, 
místopisy a přeměření ZMS, kontrolní a metodická 
činnost

čtyřpruhová ověřeni, případně tvorba projektu vna 
vybudování vybudování ZMS u 
dopravní stavby délky 5 km s počtem 
bodů minimálně 2015 v každé zakázce

101 prosinec 17
"

R4 - Skalka - křižovatka 11/118, ÚOZI-O, TDI, ověření, 
případně tvorba projektu ZMS u dopravní stavby délky 5 
km s počtem bodů minimálně 15

! . . . .

čtyřpruhová ověření, případně tvorba projektu vna 
vybudováni vybudování ZMS u 
dopravní stavby délky 5 km s počtem 
bodů minimálně 2015 v každé zakázce

5 březen 17

VZ Srovnávací měření sběru a evidence vybraného 
vybavení pozemních komunikaci í. třídy, technického 
mapováni dopravní stavby délky minimálně 5 km

dvoupruhová technického mapování dopravní stavby 
délky minimálně 5 km,

29 červen 17

Staňkov OGI + kontrolní měření, ověření, případně tvorba 
projektu ZMS u dopravní stavby délky 5 km s počtem 
bodů minimálně 15

dvoupruhová ověření, případně tvorba projektu vna 
vybudování vybudováni ZMS u 
dopravní stavby délky 5 km s počtem 
bodů minimálně 2015 v každé zakázce

5 červen 17

■
R4 - Skalka - křižovatka 11/118, ÚOZI-O, TDI, technické 
mapování dopravní stavby délky minimálně 5 km

čtyřpruhová technického mapování dopravní stavby 
délky mlnimátně 5 km.

• 5 duben 18

■

ÍD1 - vyhotovení účelové mapy pro projekt modernizace
|d i

!
|

čtyřpruhová technického mapování dopravní stavby 
délky minimálně 5 km,

10 září 15



J m é n o  a  p ř í jm e n í : Z íska n ých  b o d ů :

N á z e v  a  p o p is  s lu že b  o d p o v íd a jíc í  čí. 8 .3 . z a d á v a c í  
d o k u m e n ta c e

Typ  p o z e m n í  
k o m u n ik a c e

P op is  č in n o s tí o d b o rn é h o  p e rs o n á lu
n a  za k á z c e

D é lk a  d o p r a v n í  s ta v b y  
k m , n a  k te r é  b y ly  

p o s k y to v á n y  s lu žb y

V
D a tu m  u k o n č e n í  

p o s k y to v á n i s lužeb  
re le v a n tn íc h  z  h le d is k a

h o d n o c e n i

K o n ta k t  ú d a je  n a  
o b je d n a te le

(o f ic iá ln í n á ze v , 
s íd lo , te le fo n , e -  

m a ií j

Špiněny
požadavky

PD oprav silnic, opěrných zd í a mostů 2016 - část II silnice 
Jihlavsko, Technické mapování v délce 6,837 km, 
technického mapování dopravní stavby délky minimálně 
S km

dvoupruhová technického mapování dopravní stavby 
délky minimálně 5 km,

7 listopad 16

Silnice 11/425 Starovičky -  Rakvice -  Břeclav Technické 
ímapováni -17,4 km, technického mapováni dopravní 
[stavby délky minimálně 5 km

dvoupruhová technického mapování dopravní stavby 
délky minimálně 5 km,

17 březen 17

[Projekt ZVS R48, MÚK Bělotfn -  Rybí, délka komunikace 
115 km, Více jak 15 bodů, ověření, případně tvorba 
[projektu ZMS u dopravní stavby délky 5 km s počtem 
bodů minimálně 15

dvoupruhová ověřeni, případně tvorba projektu vna 
vybudování vybudování ZMS u
dopravní stavby délky 5 km s počtem 
bodů minimálně 2015 v každé zakázce

15 březen 18

R35 Hořice -  Sadová, záběrový elaborát, délka 
komunikace 10,5 km, stanovení průběhu majetkové 
hranice u dopravní stavby s délkou šetřené hranice 
minimálně 5 km, s následným zpracováním výsledků 
formou záborového elaborátu

dvoupruhová stanovení průběhu majetkové hranice 
u dopravní stavby s délkou šetřené 
hranice minimálně 5 km, s následným 
zpracováním výsledků formou
záborového elaborátu,

11 listopad 10

I _________



jR6 Pavlov -  Velká Dobrá, technického mapování dopravní 
stavby délky minimálně 5 km

L

dvoupruhová technického mapování dopravní stavby 
délky minimálně 5 km,

6 prosinec 15

H
i
i

j
|r 10 technické mapování km 3,0 -14,150 + 19,650 -  
22,750, technického mapování dopravní stavby délky 
minimálně 5 km

dvoupruhová technického mapování dopravní stavby 
délky minimálně 5 km,

14 prosinec 15 i
i
i
i

i
i

| J m é n o  a  p ř í jm e n í : Z ís k a n ý c h  b o d ů : 0

N á z e v  a p o p is  s lu že b  o d p o v íd a jíc í  čí. 8.3. z a d á v a c í  
d o k u m e n ta c e

Typ  p o z e m n í  
k o m u n ik a c e

Popis č in n o s tí o d b o rn é h o  p e rs o n á lu
no zakázce

Délka d o p r a v n í  s ta v b y  v 
k m , n a  k te r é  b y ly  

p o s k y to v á n y  s lu žb y

Datum u k o n č e n í  
p o s k y to v á n i s lu žeb  

re le v a n tn íc h  z h le d is k a
hodnoceni

Kontakt ú d a je  na 
o b je d n a te le  

(o f ic iá ln í n á z e v ,  
sídlo, te le fo n ,  e- 

m a ilj

Splněny
požadavky

D8 Výkon ÚOZI - objednatele, ověření, případně tvorba 
projektu ZMS u dopravní stavby délky 5 km s počtem 
bodů minimálně 15

čtyřpruhová ověření, případně tvorba projektu vna 
vybudování vybudování ZMS u 
dopravní stavby délky 5 km s počtem 
bodů minimálně 2015 v každé zakázce

16 duben 16



1/57 Krnov obchvat, ověřeni, případně tvorba projektu 
ZMS u dopravní stavby délky 5 km s počtem bodů 
minimálně 15

dvoupruhová ověření, případně tvorba projektu vna 
vybudování vybudování ZMS u 
dopravní stavby déiky 5 km s počtem 
bodů minimálně 20 15 v každé zakázce

8 duben 16

1/20 Losina -  okružní křižovatka, technického mapování 
dopravní stavby délky minimálně 5 km

dvoupruhová technického mapování dopravní stavby 
délky minimálně 5 km,

6 duben 18 :

1/14 určení a vyhodnocení majetkové hranice, km 24,003 
-  42,890, ověření, případně tvorba projektu ZMS u 
dopravní stavby délky 5 km s počtem bodů minimálně 15

dvoupruhová ověření, případně tvorba projektu vna 
vybudování vybudování ZMS u 
dopravní stavby délky S km s počtem 
bodů minimálně 2015 v každé zakázce

19 listopad 17

jl/16 určen! a vyhodnocení majetkové hranice, km 
|l44,360-149,079,
1

dvoupruhová stanovení průběhu majetkové hranice 
u dopravní stavby s délkou šetřené 
hranice minimálně 5 km, s následným 
zpracováním výsledků formou
záběrového elaborátu,

5 listopad 17

Přátelství č.a. 999698; OK k Netlukám -  hranice Prahy, 
technického mapování dopravní stavby délky minimálně 
5 km

dvoupruhová technického mapování dopravní stavby 
délky minimálně 5 km,

5 květen 16

jl/16 určení a vyhodnocení majetkové hranice, km 
1144,360 -149,079/realizace ZMS, ověřeni, případně 
itvorba projektu ZMS u dopravní stavby délky 5 km s 
Jpočtem bodů minimálně 15

dvoupruhová ověření, případně tvorba projektu vna 
vybudováni vybudování ZMS u
dopravní stavby délky 5 km s počtem 
bodů minimálně 2015 v každé zakázce

5 listopad 17



ÚOZI + Zpracování DZMD Dálnice D8 805 Lovosice -  
Řehlovice/ technické mapování dopravní stavby délky 
minimálně 5 km

čtyřpruhová technického mapování dopravní stavby 
délky minimálně 5 km,

16 březen 18

i
1

1/27 Určení a vyhodnocení majetkové hranice s vazbou 
na KM/ záborový elaborát, km 27,354 -  74.964

dvoupruhová stanovení průběhu majetkové hraníce 
u dopravní stavby s délkou šetřené 
hranice minimálně 5 km, s následným 
zpracováním výsledků formou 
záborového elaborátu,

48 březen 17

1/27 Určení a vyhodnocení majetkové hranice s vazbou 
na KH/ Realizace ZMS, km 0,0 - 27,354

dvoupruhová ověření, případně tvorba projektu vna 
vybudování vybudování ZMS u 
dopravní stavby délky 5 km s počtem 
bodů minimálně 2015 v každé zakázce

27 březen 17

jl/2? Určení a vyhodnocení majetkové hranice s vazbou 
jna KN/ Realizace ZMS, km 27,354-74.364

dvoupruhová ověřeni, případně tvorba projektu vna 
vybudování vybudování ZMS u 
dopravní stavby délky 5 km s počtem
bodů minimálně 20 15 v každé zakázce

48 březen 17



Seznam  referenčních služeb předložených pro účely hodnocení:

M o d ř e  - d o p lň u je  uchazeč

Osoba pro funkci Osoby specialisty zeměměřiče - maximální počet osob pro tuto funkci': 2 osobv.

i Jm én o  a  p ř íjm e n í: ............------- Získaných bodů: o

Název a  popis služeb odpovídající ČL 8 3 .  zadávací 
dokumentace Typ pozem ní komunikace Popis činnosti odborného personálu na zakázce

Délka dopravní 
stavby v km, n a  které  

byly poskytovány 
služby

D atum  ukončeni 
poskytování služeb 

relevantních z hlediska 
hodnocení

kon tak t údaje na objednatele  
(oficiální název, sídlo, telefon, e-m ail) Splněny požadavky

KoPÚ v k. ú. Rybniče u Kaznějova, včetně Setření hranic a 
následného GP, 1/27, práce v katastru nem ovitostí v  rozsahu

dvoupruhová práce v katastru nemovitostí v rozsahu šetření 
hranic na obvodu v rámci pozemkových úprav

20 prosinec 12 •

KoPÚ v k. ú, Nebřeziny, včetně Šetření hraníc a následného GP, 
1/27, práce v katastru nemovitostí v rozsahu Šetřeni hraníc délky 
2 km s následným zpracováním geometrického plánu

dvoupruhová práce v katastru nemovitostí v rozsahu šetřeni 
hranic na obvodu v  rámci pozemkových úprav 
délky 2 km s následným zpracováním  
geometrického plánu

U prosinec 12

i
i

KoPÚ v k. ú. Plasy, včetně šetření hranic a následného GP, 1/27, 
práce v katastru nemovitosti v rozsahu Setření hranic délky 2 km  
|s následným zpracováním geometrického plánu

dvoupruhová práce v katastru nemovitostí v rozsahu šetření 
hranic na obvodu v rámci pozemkových úprav 
délky 2 km s následným zpracováním  
geometrického plánu

' 26 prosinec 12

1

i

i

;

KoPÚ v k, ú. Luh nad Svatavou, včetně šetření hranic a 
následného GP, práce v katastru nemovitostí v rozsahu šetření 
[hranic délky 2 km s následným zpracováním geometrického 
íplánu

dvoupruhová práce v  katastru nemovitostí v  rozsahu šetřeni 
hranic na obvodu v rámci pozemkových úprav 
délky 2 kro s následným zpracováním  
geometrického plánu

14 červen 14

i

Geodetické zaměření pro stavbu *11/406 Telč ~  hr. Kraje", 
technického mapování dopravní stavby délky m inim álně 5  km

dvoupruhová technického mapování dopravní stavby délky 
minimálně 5  km

".S září 14

.

KoPÚ v k. ú, Qtraíče, včetně šetření hranic a následného GP, 
práce v katastru nem ovitostí v  rozsahu šetření hranic délky 2 km  
s následným zpracováním geometrického plánu

dvoupruhová práce v katastru nemovitostí v rozsahu šetřéňí 
Hranic na obvodu v réhíci pozemkových úprav 
délky 2  km  s následným zpracováním  
geometrického plánu

prosinec 16

KoPÚ v k. ú. Přečkovice, včetně šetření hranic a následného GP, 
práce v katastru nemovitostí v rozsahu šetření hranic délky 2 Um 

|s následným zpracováním geometrického plánu

dvoupruhová práce v katastru nemovitostí v  rozsahu šetření 
hranic na obvodu v rámci pozemkových úprav 
délky 2 km s následným zpracováním  
geometrického plánu

10 záři 10

.....................

i
I



1'

Jm én o  a  p ř íjm e n í: Získaných bodů: 0 |

Název a  popis služeb odpovídající či. 8.3. zadávací 
dokumentace

Typ pozem ní komunikace Popis činnosti odborného personálu na zakázce

Délka dopravní 
stavby v km, n a  které  

byly poskytovány 
služby

D atum  ukončeni 
poskytování služeb 

relevantních z hlediska 
hodnocení

i
K ontakt údaje na objednatele  

(o ficiální název, sídio, telefon, e -m ail) Splněny požadavky

KoPÚ v k. ú. Všeradice, včetně šetření hranic a následného GP, 
práce v katastru nemovitostí v  rozsahu šetření hranic délky 2  km

dvoupruhová práce v katastru nemovitosti v  rozsahu šetření 
hranic na obvodu v rámci pozemkových úprav

28 prosinec 15 t
i

Zpracováni GP veřejně prospěšné stavby komunikace v 
[působnosti Krajského pozemkového úřadu pro hl. m. Prahu, RS 
[2015, práce v katastru nemovitostí v rozsahu šetření hranic 
délky 2 km s následným zpracováním geometrického plánu

dvoupruhová práce v katastru nemovitostí v  rozsahu šetření 
hranic na obvodu v rámci pozemkových úprav 
délky 2 km 5 následným zpracováním
geometrického ptánu

5 prosinec 15 t
7
i

KoPÚ v k.ú. Zahořany u Berouna, včetně šetření hranic a 
následného GP, práce v katastru nem ovitostí v  rozsahu šetřeni 
hranic délky 2 km s následným zpracováním geometrického 
| plánu

dvoupruhová práce v katastru nemovitostí v  rozsahu Setřeni 
hranic na obvodu v rámci pozemkových úprav 
délky 2 km  s následným zpracováním  
geometrického plánu

3 květen 1S
t
í

Šetřeni hraníc a zpracování GP v  k.ú. Hořovlčky a Hotov, práce v 
katastru nemovitosti v rozsahu šetřeni hranic délky 2 km 5 

následným zpracováním geometrického plánu

dvoupruhová práce v  katastru nemovitosti v rozsahu šetřeni
hranic na obvodu v rámci pozemkových úprav 
délky 2 km s následným zpracováním  
geometrického plánu

3 listopad 16 i
i

1/25 Mariánská -  kř. 111/2195 Boží Dar -  zaměření podkladu pro 
projekt, technického mapování dopravní stavby délky 
minimálně 5 km

dvoupruhová technického mapování dopravní stavby délky 
m inim álně 5 km

5 leden 17 s
í

J
KoPÚ v k.ú. Líšťany a část Cítolib včetně šetření hranic a 
následného GP, práce v  katastru nem ovitostí v rozsahu šetření 
hranic délky 2 km s následným zpracováním geometrického

[piánu

dvoupruhová práce v  katastru nemovitosti v rozsahu šetření 
hranic na obvodu v  rámci pozemkových úprav 
délky 2 kras následným zpracováním  
geometrického plánu

15 leden 18

1
1

KoPÚ v k.ú. Pačfavice včetně šetření hranic a následného GP, 
práce v katastru nemovitosti v  rozsahu Šetření hranic délky 2 km 
s následným zpracováním geometrického plánu

dvoupruhová práce v  katastru nemovitostí v  rozsahu šetření 
hranic na obvodu v rámci pozemkových úprav 
délky 2 km s následným zpracováním  
geometrického plánu

22 říjen 14

i
i

Geometrické zaměřeni některých úseků silnic II. a III. třídy na 
území kraje Vysočina, k.ú. Pacov a k.ú. Hrobská Zahrádka, 
realizace GP pro majetkové vypořádáni, práce v katastru 

inemovito5tí v rozsahu šetření hranic délky 2 km s následným  
zpracováním geometrického plánu

dvoupruhová práce v  katastru nemovitostí v  rozsahu šetřeni 
hranic na obvodu v rámci pozemkových úprav 
délky 2 km s následným zpracováním  
geometrického plánu

5 listopad 08

Geometrické zaměření některých úseků silníc il. a Ml. třídy na 
území kraje Vysočina, k.ú. Hořepník a k.ú. Březina u Hořepníku, 
realizace GP pro majetkové vypořádání, práce v katastru 
nemovitostí v rozsahu šetření hranic délky 2 km s následným  
zpracováním geometrického plánu

dvoupruhová práce v katastru nemovitosti v  rozsahu šetřeni 
hranic na ???obvoduv rámci pozemkových 
úprav délky 52 km s následným zpracováním
geometrického plánu

6 březen 09



[Geometrické zaměření některých úseků silnic II. a III. třídy na
[území kraje Vysočina, k.ú. Panské Oubenky a k.ú. Horní Dubenky 
I, realizace GP pro majetkové vypořádání, práce v katastru 
[nemovitostí v rozsahu šetření hranic dálky 2 km s následným 
zpracováním geometrického plánu

dvoupruhová práce v katastru nemovitostí v rozsahu Setřeni 
hranic na obvodu v rámci pozemkových úprav 
délky 2 km s následným zpracováním  
geometrického plánu

S záři 08

Geometrické zaměření některých úseků silnic 11. a lil. třídy na 
území kraje Vysočina, k.ú. Samšín a k.ú. Roučkovice, realizace 
GP pro majetkové vypořádání, práce v katastru nemovitostí v 
rozsahu šetření hranic délky 2 km s následným zpracováním  
geometrického piánu

dvoupruhová práce v katastru nem ovitostí v rozsahu Setření 
hranic na obvodu v  rámci pozemkových úprav 
délky 2 km s následným zpracováním  
geometrického plánu

4 srpen 08



ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE
Název zakázky; Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a 
dálnic
Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky 
Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic, jakož i 
následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky 
se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy účastník nebude pinií zakázku 
vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování poddodavatelů, u nichž 
objem uvažované poddodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky v případech, 
kdy příslušný poddodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle 
vzoru uvedeného ve formuláři přílohy č, 2 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní 
příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o 
poddodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené době 
před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem 
nejsme oprávněni takového poddodavateie na plnění veřejné zakázky využít. Dále 
uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením zadavatele se 
schválením poddodavateie a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet 
jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení poddodavatelů a jejich zamýšlených podílů 
na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů
minimálně následující části veřejné zakázky - výkon pozic:

a) osoba -  vedoucí týmu,
b) osoba -  zástupce vedoucího týmu.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré 
smluvní a technické podmínky dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace.

V Praze dne 5. 4.-2018



FORMULÁŘ 2.3.1.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost HRDLIČKA spol. s r.o., reprezentant Sdružení pro ŘSD 2018 
se sídlem: nám. 9. května 45,266 01 Tetín 
IČO: 18601227,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby Rámcová dohoda na geodetickou podporu při 
přípravě a správě silnic a dálnic, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2018-006261 (dále 
jen ,,dodayatel“),

I)

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli 
známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo , 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit

PŘIMIS spol. s r. o. 02402718 Ortofotomapa

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve 

zněm pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Rámcové dohody uzavřené s vybraným 
dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným 
souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou 
nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve 
stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. 
Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat 
osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení jiné osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby
PŘIMIS spol. s r. o. 02402718 Ortofotomapa



V Praze dne 9, 4.2018



Smlouva o smlouvě budoucí
uzavřená podle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb, -  občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Budoucí objednatel:

HRDLIČKA spol. s r.o.
nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 
zastoupená:
IČ: 18601227
DIČ: CZ18601227
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 4062

(dále jen „budoucí objednatel“)

1.2 Budoucí zhotovitel:

PŘIMIS spol. s r. o.
Slavíčkova 827/la, Lesná, 638 00 Brno 
zastoupená:
IČ: ~ 02402718
DIČ: CZ02402718
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, 
oddíl C, vložka 81169

(dále jen „budoucí zhotovitel")

(budoucí objednatel a budoucí zhotovitel spolu dále též „smluvní strany") 

v souvislosti s účastí budoucího objednatele v zadávacím veřejné zakázky s názvem:

„Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic",

se smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí

v následujícím znění:
(dále jen „smlouva")

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných vztahů smluvních stran, a to pro případ, 
kdy by budoucí objednatel uzavřel se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR Rámcovou 
dohodu, respektive jednotlivé smlouvy o dílo na realizaci prací týkající se plnění předmětu 
veřejné zakázky vyhlášené společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, zadavatelem, pod 
názvem „Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic", 
uveřejněné na profdu zadavatele pod ID VZ0041214 (dále jen „veřejná zakázka").
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2.2. Budoucí zhotovitel tímto poskytuje budoucímu objednateli prokázání technické kvalifikace 
prostřednictvím SW a technického vybavení dle článku 4.5. zadávací dokumentace. Přesný 
rozsah prokázání technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. e je nedílnou přílohou č. 
1, článek 1, této smlouvy.

V případě, že budoucí objednatel uzavře výše uvedené jednotlivé smlouvy o dílo na 
realizaci prací týkající se plnění předmětu veřejné zakázky, smluvní strany uzavřou 
smlouvu o dílo, na základě které budoucí zhotovitel realizuje pro budoucího objednatele 
dílo, a to v rozsahu odpovídající poskytnuté kvalifikaci.
(dále také „smlouva o dílo I“).

2.3. Veškerá vzájemná práva a povinnosti budoucí spolupráce smluvních stran, a to včetně 
přesného určení rozsahu a typu prací, v rámci plnění předmětu zakázky, budou určena v 
příslušné smlouvě o dílo I.

2.4. Smluvní strany uzavřou smlouvu o dílo I nejpozději do 15 dnů od podpisu smlouvy o dílo 
mezi budoucím objednatelem a společností Ředitelství silnic a dálnic ČR týkající se plnění 
předmětu veřejné zakázky.

III. Cena díla

3.1 Cena za zhotovení díla a dalších činností budoucího zhotovitele uvedených v čl. II. této 
smlouvy o smlouvě budoucí bude vycházet z cen nabídky přijaté investorem a z cen, které 
uzavře budoucí objednatel s investorem díla v konkrétní smlouvě o dílo .

IV. Termín provedení prací

4.1. Dílo dle čl. II této smlouvy o smlouvě budoucí bude provedeno dle investorem 
odsouhlaseného harmonogramu.

V. Podmínky uzavření smlouvy o dílo I

5.1 Budoucí objednatel se zavazuje, že:
• zařadí budoucího zhotovitele v dodavatelském (subdodavatelském) systému veřejné 

zakázky,
• zařadí doklady budoucího zhotovitele požadované k prokázání kvalifikace 

poddodavatele pro realizaci veřejné zakázky,
• bude bez zbytečných prodlení písemně informovat budoucího zhotovitele o tom, že 

obdržel oznámení zadavatele o výsledku předmětného zadávacího řízení a případně o 
skutečnosti, že uzavřel se zadavatelem smlouvu o dílo týkající realizace veřejné 
zakázky.

5.2 Budoucí zhotovitel se zavazuje, že:
• předá budoucímu objednateli svoje doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu 

požadovaném podmínkami investora, veškeré tyto doklady budou úplné a pravdivé a 
neuvede jimi budoucího objednatele v omyl

• převezme do „budoucí smlouvy1* veškeré požadavky na něj, jako podzhotovitele, 
kladené v „investorské smlouvě"
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* poskytne plnění určené k plnění veřejné zakázky či k poskytnutí věcí a práv. a ío 
alespoň v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace

VI. Ostatní ujednáni

6.1 Podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí zhotovitel akceptuje návrh smlouvy o dílo 
předložený v rámci zadání předmětného výběrového řízení. Tento návrh bude sloužit jako 
podklad k uzavření jednotlivých smluv o dílo uzavřených mezi budoucím objednatelem a 
investorem a zároveň jako podklad k uzavření konečného smluvního vztahu mezí 
budoucím objednatelem a budoucím zhotovitelem.

6.2. Dále budoucí zhotovitel prohlašuje, že akceptuje v plném rozsahu podmínky soutěže 
obsažené v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

¥11. Závěrečná ustanovení

7.1 Tato smlouva o smlouvě budoucí nabývá platnosti a účinnosti cínem podpisu obou 
smluvních stran. V případě, že budoucímu objednateli nebude zadavatelem přidělena 
předmětná zakázka, končí platnost této smlouvy o smlouvě budoucí přidělením veřejné 
zakázky jinému uchazeči. Platnost této smlouvy o smlouvě budoucí končí též dnem zrušení 
zadávacího řízení předmětné zakázky.

7.2 Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy o smlouvě budoucí jsou možné pouze se 
souhlasem obou smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této smlouvě o 
smlouvě budoucí.

7.3 Tato smlouva o smlouvě budoucí je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jeden 
stejnopis obdrží budoucí objednatel a jeden stejnopis obdrží budGucí zhotovitel a jeden 
stejnopis bude součástí nabídky předmětné veřejné zakázky.

V Brně dne 28.03.2018 V Praze dne tu *7 - TI'? 3

Za budoucího zhotovitele: Za budoucího objednatele:



SMLOUVA O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI 
podle § 2716 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

HRDLIČKA spol. s r.o.
se sídlem: nám. 9. května 45, 256 01 Tetín
IČ: 186 01 227 DIČ: CZ18601227
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062 
zastoupen:

(dále též „Společník 1" nebo „Správce")

a

Geocart CZ a.s.
se sídlem: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno Pisárky
IČ: 25567179 DIČ: CZ25567179
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989 
zastoupen:

(dále též „Společník 2")

a

geo čité + s.r.o.
se sídlem: Dlouhá 110, 760 01 Zlín
IČ: 05039606 DIČ: CZ05039606
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 93241 
zastoupen:

(dále též „Společník 3")

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „Společníci".

Se touto smlouvou sdružují jako společníci za společným účelem činnosti, jak je dále stanoveno v této smlouvě 
o sdružení ve společnosti (dále jen „Smlouva").
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I. Společnost
Společnost, která sdružením Společníků podle této smlouvy vzniká („Společnost"), nebude mít právní osobnost, a 
ze společné činnosti budou vůči třetím osobám zavázáni společníci společně a nerozdílně.

Společníci se rozhodli vyvíjet níže popsanou společnou činnost pod názvem

„Sdružení pro ŘSD 2018“

Společnost bude sídlit na adrese: 
nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

II. Společný účel a doba trvání Společnosti
Účelem Společnosti je

a) zvýšení efektivnosti využití vlastních zdrojů Společníků a k dosažení optimálních podmínek k plnění níže 
uvedené Zakázky;

b) podání společné nabídky Společníků v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rámcová dohoda na 
geodetickou podporu při přípravě a správě silnic a dálnic" (dále jen „Zakázka") jejímž zadavatelem je 
Ředitelství silnic a dálnic ŘSD, se sídlem: Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56, IČO: 65993390, jejíž Oznámení 
o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 23.2. 2018 pod ev. Č. zakázky: Z2018- 
006261 (dále jen „Zadávací řízení"),

c) v případě, že zadavatel vybere společnou nabídku Společníků jako nejvhodnější, uzavření smlouvy o dílo na 
realizací Zakázky se zadavatelem („Smlouva o dílo") a společné poskytnutí plnění, které je předmětem 
Zakázky.

Společnost bude trvat ode dne podpisu této smlouvy do okamžiku, kdy nastane některá z níže uvedených 
skutečností:

a) Zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem jeho zrušení;

b) zadavatel vydá rozhodnutí o přidělení Zakázky svědčící o tom, že příslušná Smlouva o dílo nebude uzavřena 
se Společníky, a to dnem, kdy proti takovému rozhodnutí již nebude možné podat námitky nebo návrh na 
přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vrácení veškerých 
jistot za nabídku, dojde-li k němu později;

c) Smlouva o dílo bude uzavřena, ale bude později pravomocně posouzena jako neplatná;

d) budou splněny veškeré závazky Společníků vůči zadavateli, které budou vyplývat ze společné nabídky a ze 
Smlouvy o dílo (tj. včetně splnění všech závazků vyplývajících z poskytnutých záruk);

e) ostatních důvodů stanovených v občanském zákoníku.

Společníci jsou a budou zavázáni vůči zadavateli společně a nerozdílně z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých 
v souvislosti se Zakázkou, s plněním předmětu Zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení 
smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu Zakázky, a to po celou dobu plnění Zakázky i 
po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Zakázky.

III. Správce
Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí (dále jen „Správa společnosti"), tedy Správcem, je 
Společník č. 1. Správce jedná ve společných záležitostech za všechny Společníky se třetími osobami.

Správce zejména zastupuje Společnost, resp. Společníky vůči zadavateli, a to v ústním i písemném styku.

Společníci tímto udělují Správci plnou moc k tomu, aby Společníky zastupoval:



a) ve všech věcech týkajících se společné žádosti o účast (je-li podávána) a společné nabídky včetně jejich podpisů 
a podání zadavateli jakož i dalších úkonů v zadávacím řízení před uzavřením Smlouvy o dílo;

b) v případě, že společná nabídka Společníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při všech úkonech 
týkajících se uzavření Smlouvy o díio, včetně vlastního podepsání Smlouvy o dílo za Společníky (ledaže se 
účastníci písemně dohodnou jinak);

c) po uzavření Smlouvy o dílo ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního 
styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo.

4. Správce plnou moc od Společníků ve výše uvedeném rozsahu přijímá. Za Správce jedná pan Jaromír Prosek, 
prokurista společnosti, jehož oprávnění vyplývá z obchodního rejstříku, a pan Jaromír Prošek toto zmocnění 
přijímá.

IV. Práva a povinnosti Společníků
1. Každý Společník se zavazuje v rámci společné činnosti postupovat s náležitou odbornou péčí, chránit dobré jméno

Společnosti jakož i dobré jméno dalších Společníků.

2. O dosažení společného účelu se Společníci přičiňují touto měrou:

a) každý Společník zajistí, aby splnil všechny kvalifikační předpoklady, které podle zákona o veřejných zakázkách 
a podle dohody Společníků splnit má, a v termínu předcházejícím rozumně termín pro podání společné žádosti 
o účast nebo společné nabídky doručil všechny doklady o splnění kvalifikačních předpokladů Správci;

b) každý Společník zajistí, že pro vypracování společné nabídky poskytne nezbytné informace a součinnost;

c) Správce při splnění součinnosti Společníků zajistí včasné podání společné žádosti o účast a/nebo společné 
nabídky zadavateli, a dále zajistí další komunikaci se zadavatelem v průběhu Zadávacího řízení, a po jeho 
skončení zařídí i případné uzavření Smlouvy o dílo;

d) bude-li se Společníky uzavřena Smlouva o dílo, budou Společníci v rámci společné činnosti provádět práce 
v rámci Zakázky tak, že jejich podíly na těchto pracích budou odpovídat níže uvedenému rámcovému 
vymezení stím, že v podílu společnosti HRDLIČKA spol. s r.o. je obsažen i podíl na realizaci poddodavatele 
PŘIMIS spol. s r. o.:

Společník ' Podíl ■
HRDLIČKA spol. s r.o. 50%
Geocart CZ a.s. 30%
geo čité + s.r.o. 20%

3. Správce koordinuje, a přejímá od Společníků jimi provedené práce formou dílčích zdanitelných plnění a následně 
jménem všech Společníků dodává formou dílčích zdanitelných plnění celkové dílo zadavateli.

4. Správce poskytuje Společníkům služby spočívající ve Správě společnosti. Správci náleží za tuto činnost odměna, 
která je již zahrnuta v podílu Správce dle odst. 2 tohoto článku.

5. Společníci dbají na dodržování ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (ZDPH) která se dotýkají společné činnosti. Správce vede evidenci pro účely DPH z činnosti celé 
Společnosti. Současně každý Společník vede evidenci pro účely DPH za společnou činnost odděleně, a to ve vztahu 
ke svému podílu na plnění Zakázky. Správce přiznává daň na výstupu za činnost celé Společnosti. Další 
Společník/Společníci uplatňují daň na výstupu ve vztahu ke Správci, a to v rozsahu jejich podílů na plnění Zakázky. 
Pro uplatňování nároku na odpočet daně postupují Společníci v souladu se ZDPH.

6. K zajištění financování výdajů na společnou činnost, přijímání plateb a placení za výkony, subdodávky, materiál i k 
provádění dalších finančních operací prováděných v rámci společné činnosti Správce bude používat svůj běžný 
účet č. 300345131/0100 vedený u Komerční banky, a.s. („Účet společnosti"). Správce bude mít postavení majitele 
účtu. Další Společník/Společníci budou mít právo seznamovat se s údaji o pohybech na Účtu společnosti v rámci 
zakázky uvedené v článku II odstavci lb ) smlouvy.

7. Každý Společník je povinen být pojištěn v rozsahu a způsobem, jak bude sjednáno v případně uzavřené Rámcové 
smlouvě o dílo se zadavatelem. Společníci předají relevantní pojistné smlouvy Správci nejpozději v termínu 
stanoveném pro předložení pojistných smluv zadavateli.
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8. in fo rm a ce  týk a jíc í se provozu závodů Společníků, je jich  obchodn í č innosti, odborných  metod a jiných  oblastí, které  
nejsou v e ře jn ě  dostupné , a dále  in fo rm ace  týka jíc í se Zakázky, k te ré  nejsou zveře jněny zadavate lem , se považu jí 
za důvěrné . Společníci se zavazují nepředáva t ani jin a k  n ezpřís tupňova t důvěrné  in fo rm ace  tře tím  osobám  a p ro ti 
je jich  ja k é m u k o li zp řís tup n ěn í tře tím  osobám  je  p řim ě řen ě  chrán it.

9. Po d obu  ú č in n o s ti té to  Sm louvy není žádný ze Společníků oprávněn uzavřít se zadavate lem  či t ře tí  osobou žádnou 
sm louvu  n e b o  d oh od u , k te rá  by přím o či nep řím o  vyloučila nebo om ezila m ožnost k te ré h o ko liv  společníka na 
získání n ebo  p ln ě n í Zakázky. Společníci současně p roh lašu jí, že výše uvedenou sm louvu či dohodu  se zadavate lem  
či t ře tí  o so bo u  neuzavřeli ani před podpisem  té to  Sm louvy.

10. Společníci se dále zavazují, že v rámci Zadávacího řízení nepřed loží sam osta tně anebo ve spo jen í s tře tí  osobou 
další n ab íd ku , že nebudou  působ it jako  subdodava te lé  žádného dalšího uchazeče a že zajistí, aby tak  neučin ila  ani 
žádná z o so b , k te ré  jsou ve vztahu ke spo lečníkovi ov ládaným i osobam i. Společníci současně p roh lašu jí, že žádná 
další nab ídka  specifikovaná v to m to  odstavci přeci podp isem  té to  Sm louvy nebyla předložena.

V. Závěrečná ustanovení

1. Zm ěny a d o p lň ky  té to  Sm louvy m ohou b ý t uč iněny pouze písem ně fo rm o u  dodatků .

2. Tato  S m louva  je  vypracována  ve 4 s te jnop isech. Každý Společník obd rž í jed n o  vyho toven í, je d n o  vyh o to ven í je  
u rčeno  p ro  zadavate le .

3. Sm louva nabývá  p la tn o s ti a účinnosti dnem  p řip o je n í podpisu  poslední z osob zastupujících Společníky.

V Praze dne 27. 3. 2018

V Praze dne 27. 3. 2018
V Praze dne 2 7 ::3 r2 0 1 8 :
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NÁZEV AKCE;

Rámcová dohoda na zem ěm ěřické činnosti při přípravě a správě silnic a dálnic

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro vzorovou kalkulaci

Kčhcz DPI 1 DPH Kč wč. DPH

GoomauiCKé piíiny pro fazridl.-nl pozem ku ve cmyoki Q ZO »xí J  1 písmen: 
b)vyh iá tkyC  3 5 7 /2 0 1 3 S 0
Goomolncké p íin y  uru opravu gecm ci/ického a polohového určeni 
nemovitoMi vc tm yw u $ 7 9  oosi 1  pUm ono g» w N t t k y  C 357/2013 st.
G eom ttncfc* p líny  pro 2 /tzonl vécnčho CřurtKnc vo smyslu 5 70 o d n  1 
pHm ona kj vyntaiky < 357 /2013  So

Dopravné ;a ícnyiava opatiem

Odporné tocftntcKC porottensrv.

r.Uuov.ici prače <10Kum\*iw.»c«* • kutučniiOn '.UvuíZM k

Zpracováni EU M

Mapovací rvace p s a v a a  pro p ro jít!

Prače pro proc itu  . la v e n iik

Zpracovací záporového olnwir.1111

Dulné-m é/ické pr.‘i< c

Červi ce lkem  ber DPH
DPH
Cena celkem  v7. DPH

11. Celková součtová tabulka nabídkové ceny pro předpokládaný celkový rozsaii prací

Kč b e z  D P H  1 D P H  ] K č v č .D P H
G *  w n c m c K e  p tán y  p ro  rozdé 'cn>  p o z e m k u  vc o r n á tu  $ 7 9  o s u  1 p 's m c n o  
b j v y h l á t t y é  3 5 7 /2 0 1 3  S b

" 1  1 '

G o o m o tn e k é  P lén y  c ro  o p ra v u  Q c o m c litc k č h o  a  p o to ltu v é n o  tučt-n t 
n e m o vn o sb  r c a m y » iu $ 7 9 o t i o M  p ta m o n o u iv y iU M K y  f  1 5 7 /2 0  u m »

G e o m e tr ic k é  o 1-ln y  p ro  z / iz c n ' v íc n é h o  b /e m e  1*  v e  cm > biu $ 7 9  c J H  1 
p t im c n o  m  v y n iM h y  i  3 5 7 /2 9 1  J S b

D o p ra v n *  in í e n y íc o  o p a třen i

O d b o rn é  'cchntCKO p o c a d o n u v i

ř.*r ,povnci pcdbc a ftx tm w n lu c c  ik u te č tic h o  u .*iv u /Z M K

Z p ra c o v a n í E1.H«

M a p o v a c í p ra č e  •  p o d in d  p o  p<C|Ci<!

P t á t e  p ru  c /o o é n i t la v a n  ; t é

2 p ra c o v a n t z á b ě ro v é h o  e rau u ra tu

D u lré -m é flc K é  p /a c o

C e na c e lk e m  b e r  D P I i 1
D P H  (2 1 % )
C e na c e lk e m  v í .  D P H



Rozpis siužeb {soupis prací) VZ:

Rámcová dohoda na zeměměřické činnosti při přípravě a správě siinic a dálnic 
Uchazeč oceňuje Vzorový připad a do této tabulky nezasahuje

A1 Geometrické plány pro rozdělení pozemku ve smyslu §79 odst.1 písmeno b) vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Název počet m.j. cena za m.j. CENA celkem

1 Příprava návrhu GP na oddělení části pozemku pro jednání s investorem a 
dalšími dotčenými stranami vč. podkladů z KP a nutného zaměření 400 hm

I

2
Vyhotovení GP na základě odsouhlaseného návrhu a podkladu platného 
operátu katastru nemovitostí včetně stabilizačního i signalizačního materiálu 
a potvrzením GP misíněpříslušným KP

400 hm

Celkem bez DPH {část A1)
I

A2 Geometrické plány pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti ve smyslu §79 odst.1 písmeno g)
vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Název počet m,j. cena za m.j. CENA ceikem

3 Příprava návrhu GP na opravu geometrického a polohového určení 
nemovitostí pro jednání s investorem vč. podkladů z KP a nutného zaměření 400 hm

4
Vytyčení hranic v  terénu dle platného GPU (geometrického a polohového 
určení), sepsání protokolu o vytyčení a seznámení vlastníků s vytyčenou 
hranicí

400 hm

5 Veškeré práce v souvislosti se sepsánim souhlasného prohlášení, sezvání 
vlastníků, projednání a upřesněni hranic na místě samém 400 hm

6
Vyhotovení GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice 
pozemků + označení odsouhlasených bodů ve smyslu §91 vyhlášky č. 
357/2013 Sb.

400 lim

Celkem bez DPH (část A2)

A3 Geometrické plány pro zřízeni věcného břemene ve smyslu §79 odst.1 písmeno k) vyhlášky č. 35712013 Sb.

Název počet m.j. cena za m.j. CENA ceikem

7 Příprava návrhu GP na vymezení věcného břemene pro jednáni s 
investorem vč. podkladů z KP a nutného zaměření 400 hm

8 Vyhotovení GP na základě odsouhlaseného návrhu a podkladu platného 
operátu katastru nemovitostí a potvrzení GP misíněpříslušným KP. 400 hm

Celkem bez DPH (část A3)
_________

A4 Dopravně inženýrská opatřeni

Název počet m.j. cena za m.j. CENA celkem

9 hodinová sazba za instalaci DIO 3 000 hod

Celkem bez DPH (část A4)
l _ ___ _

A5 Odborně technické poradenství

Název počet m.j. cena za m.j. CENA celkem

10 poradenství a příprava podkladů pro řešení problémů v oblasti katastru 
nemovitostí 2 500 hod

Celkem bez D P H  (část A5)

B1 Mapovací práce - dokumentace skutečného stavu/ZMK



poí. Název počet m.j. cena za m.j. CENA celkem

11 stabilizace primární sítě pro mapování - do stávajich konstrukcí, měřickým 
hřebem 1300 bod

12 Reambulace, kompletace a přepracování bodového pole 800 km

13 geometrická nivelace ze středu - typ technická nivelace 400 km

14 geometrická nivelace ze středu - typ přesná nivelace 1000 km

15 určen: polohy bodu primární sítě 2500 ks

16 zaměřeni a zpracováni mapy M1:1000 500 ha

17 digitální model terénu pro měřítko M1:1000 500 ha

18 zaměření a zpracováni mapy M 1:500 2800 ha

19 digitální model terénu pro měřítko 1:500 2800 ha

20 zaměřeni a zpracování mapy iVl 1:200 900 ha

21 digitální model terénu pro měřítko 1:200 900 ha

22 Kompletace a zpracování mapy různých měřítek 1500 ha

23 šetření průběhu inženýrských sítí v dokumentacích správců 2500 ha

24 ortoíotomapa 10 cm 800 ha

25 detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - síaboproud, silnoproud 1000 hm

26 detektorické vyhledáni průběhu inženýrských sítí - trubní sítě 500 hm

27 detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - kanalizace 500 hm

23 zákres inženýrských sítí do mapy 2500 ha

Celkem bez DPH (část C1)
1--------------------

B2 Zpracováni EMH

poi. Název počet m.j. cena za m.j. CENA celkem

29
příprava podkladů, rekognoskace terénu

1000 hod

30 vyznačení a zaměření majetkové hranice v terénu, zpracování naměřených 
dat do EMH, dle metodického postupu 5000 hm

Celkem bez DPH (část B) - Zpracování EMH
L___________

C1 Mapovací práce - podklad pro projekt

pol. Název počet m.j. cena za m.j. CENA celkem

31 stabilizace primární sítě pro mapování - do stávajich konstrukcí, měřickým 
hřebem 1800 bod

32 geometrická nivelace ze středu - typ technická nivelace 500 km

33 geometrická nivelace ze středu - typ přesná nivelace 1000 km

34 určení polohy bodu primární sítě 2800 ks

35 zaměření a zpracování mapy M1:1000 1000 ha



38 digitální model terénu pro měřítko M1:1Q00 1000 ha
j

37 zaměření a zpracování mapy M l:500 2000 ha

38 digitální model terénu pro měřítko 1:500 2000 ha

39 zaměření a zpracování mapy M 1:200 800 ha

40 digitální model terénu pro měřítko 1:200 800 ha

41 zaměření a zpracování mostu/technickáho objektu ve 3D 8500 m2

42 laserové 3D pozemní scanování včetně vlícování na měřickou s iř a 
vyhodnocení DIVIT 20000 ar

43 šetření průběhu inženýrských sítí v dokumentacích správců 2800 ha

44 deíektorické vyhledáni průběhu inženýrských sítí - slaboproud, silnoproud 1000 hm

45 detektorícké vyhledání průběhu inženýrských sítí - trubní sítě 1000 hm

46 zákres inženýrských sítí do mapy 2500 ha

Celkem bez DPH (část C1) 38 096 000 Kč

C2 Práce pro předání staveniště

pol. Název počet m.j. cena za m.j. CENA celkem

47 vytyčení záborů stavby 10000 bod

48 kontrola primární vytyčovací sítě 500 bod

49 Orientační vytyčení inženýrských sítí dle vyjádřeni správců 5000 bod

Celkem bez DPH (čá st C2)

C3 Zpracování záborového e laborá tu

pol. Název počet m.j. cena za m.j. CENA celkem

50 příprava a zajištění podkladů 800 hod

51 tvorba elaborátu dle předpisu - část majetkoprávní 500 ha

52 tvorba elaborátu d le  předpisu - čási ZPF 250 ha

53 tvorba elaborátu dle předpisu - část PUPFL 250 ha

Celkem bez DPH (čá s t C3) _____________

C4 Dúlné-m ěřické práce

pol. Název počet m.j. cena za  m.j. CENA celkem

54 zaměření a zpracován dokumentace průjezdného profilu tunelové stavby 500 hm

55 zaměření prostorových změn konvergenčního profilu o 3 bodech 350 profil

56 zaměření prostorových změn konvergenčního profilu o 5 bodech 350 profil

57 zaměření prostorových změn konvergenčního profilu o více jak 5 bodech 350 profil

Celkem bez DPH (čá s t C4)



Rozpis služeb {soupis prací) VZ:
Rámcová dohoda na zeměměřické činnosti při přípravě a správě silnic a dálnic 

.-,:vc o r- v jednotkové -rakézky

A1 G eom etrické  plány pro  rozděleni pozemku ve sm yslu  §79 odst.1 písm eno b) vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Název počet m.j. cena za m.j. CENA ceikem

1 Příprava návrhu GP na oddělení části pozemku projednáni s investorem a 
dalšími dotčenými stranami vč. podkladů z K P a  nutného zaměřeni

3 hm

2
Vyhotovení GP na základě odsouhlaseného návrhu a podkladu platného 
operátu katastru nemovitostí včetně stabilizačního i signalizačního materiálu 
a potvrzením GP mísiněpříslušným KP

3 hm

Celkem bez DPH (část A1)
___________

A2 G eom etrické p lány pro  opravu geom etrického a po lohového určení nem ovitosti ve sm yslu §79 odst.1 písmeno g)
vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Název počet m.j. cena za m.j. CENA celkem

3 Příprava návrhu GP na opravu geometrického a polohového určení 
nemovitosti p ro jednání s investorem vč. podkladů z KP a nutného zaměření 3 hm

4
Vytyčení hranic v terénu dle platného GPU (geometrického a polohového 
určení), sepsání protokolu o vytyčeni a seznámení vlastníků s vytyčenou 
hranicí

3 hm

5 Veškeré práce v souvislosti se sepsáním souhlasného prohlášeni, sezvání 
vlastníků, projednáni a upřesnění hranic na místě samém 3 hm

6
Vyhotovení GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice 
pozemků + označení odsouhlasených bodů ve smyslu §91 vyhlášky č. 
357/2013 Sb.

3 hm

33
1

A3 G eom etrické p lány  pro  zřízeni věcného břemene ve sm yslu §79 odst.1 p ísm eno k) vyh lášky č. 357/2013 Sb.

Název počet rn.j. cena za m.j. CENA celkem

7 Příprava návrhu GP na vymezení věcného břemene projednáni s 
investorem vč. podkladů z KP a nutného zaměření 3 hm

8
Vyhotoveni GP na základě odsouhlaseného návrhu a podkladu platného 
operátu katastru nemovitostí a potvrzení GP místněpříslušným KP. 3 hm

Celkem bez DPH (část A3)

A4 Dopravné inženýrská opatřeni

Název počet m.j. cena za m.j. CENA celkem

9 hodinová sazba za instalaci DIO 16 hod

Celkem bez DPH (část A4)
---- ---------- ■ ________________ __________ - ------------------- ------  1

A5 Odborně technické  poradenství

Název počet m.j. cena za m.j. CENA celkem

10 poradenství a příprava podkladů pro řešení problémů v oblasti katastru 
nemovitostí 5 hod

Celkem bez DPH (část A5)



B1 Mapovací práce - dokum entace skutečného stavu/ZMK

poí. Ná2ev počet m.j. cena za  m.j. CENA celkem

1 i stabilizace měřické šitě pro mapování - do stávajích konstrukcí, měřickýrn 
hřebem 20 bod

12 Reambulace, kompletace a návrh projektu obnovy bodového pole 10 km •

13 geometrická nivelace ze středu - typ technická nivelace 2 km

'14 geometrická nivelace ze středu - typ přesná nivelace 12 km

15 určeni polohy bodu méřické sítě 44 ks

16 zaměření a zpracování mapy M1:1Q00 50 ha *

17 digitální model terénu pro měřítko M'l:1000 50 ha

18 zaměření a zpracování mapy M'l:500 30 ha

19 digitální model terénu pro měřítko 1:500 30 ha

20 zaměření a zpracování mapy M 1:200 10 ha <

21 digitální model terénu pro měřítko 1:200 10 ha

22 Kompletace a zpracování mapy různých měřítek 25 ha

23 šetření průběhu inženýrských sítí v dokumentacích správců 100 ha

24 oríofotomapa 10 cm 50 ha

25 detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - slaboproud, silnoproud 10 hm

26 detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - trubní sítě 10 hm

27 detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - kanalizace 10 hm

I 28 zákres inženýrských sítí do mapy 100 ha

Celkem bez DPH (část C1)
i

B2 Zpracováni EMH

poí. Název počet m.j. cena za m.j. CENA ceikem

29 příprava podkladů, rekognoskace terénu 32 hod

30 vyznačení a zaměření majetkové hranice v terénu, zpracování naměřených 
dat do EMH, dle metodického postupu 500 hm

Celkem bez DPH (část B) - Zpracování EMH
._____________ 1____ _________ ___

C1 Mapovací práce - podklad pro projekt

poí. Název počet m.j. osná za m.j. CENA celkem

31 stabilizace měřické sítě pro mapování - do stávajích konstrukcí, měřickýrn 
hřebem 20 bod

32 geometrická nivelace ze středu - typ technická nivelace 2 km

33 geometrická nivelace ze středu - typ přesná nivelace 12 km



34 určení polohy bodu méřické sítě 49 ks

35 zaměření a zpracování mapy M1:1000 5 ha

36 digitální model terénu pro měřítko WH: 1000 5 ha

37 zaměření a zpracování mapy M1:500 85 ha

33 digitální model terénu pro měřítko 1:500 85 ha

39 zaměření a zpracování mapy Wl 1:200 20 ha

40 digitální model terénu pro měřítko 1:200 20 ha

41 zaměřeni a zpracování mostu/technického objektu ve 3D 750 m2

42 laserové 3D pozemní scanování včetně vlícování na mšřickou síť a 
vyhodnocení DMT 50 ar

43 šetření průběhu inženýrských sítí v dokumentacích správců 100 ha

44 detekíorické vyhledání průběhu inženýrských síti - slaboproud, silnoproud 10 hm

45 detektorické vyhledání průběhu inženýrských sítí - trubní sítě 10 lim

46 zákres inženýrských sítí do mapy 10 ha

Celkem bez DPH (část C1)

C2 Práce pro předání staveniště

pol. Název počet m.j. c

47 vytyčení záborů stavby 500 bod

48 kontrola méřické vytyčovací sítě 20 bod

49 Orientační vytyčení inženýrských sítí dle vyjádření správců 50 bod

Celkem bez DPH (část C2)

C3 Zpracováni záborového elaborátu

pol. Název počet m.j. O

50 příprava a zajištění podkladů 8 hod

51 tvorba elaborátu dle předpisu - část majetkoprávní 50 ha

52 tvorba elaborátu dle předpisu - část ZPF 10 ha

53 tvorba elaborátu dle předpisu - část PUPFL 10 ha

Celkem bez DPH (část C3)

C4 D úlně-m ěfické  práce

pol. Název počet m.j. c<

54 zaměření a zpracován dokumentace průjezdného profilu tunelové stavby 10 hm

55 zaměřeni prostorových změn konvergenčniho profilu o 3 bodech 5 profil



56 zaměření prostorových změn konvergenčního profilu o 5 bodech 5 profil
1

57 zaměřeni prostorových zrněn konvergenčniho profilu o vice jak 5 bodech 5 profil

Celkem bez DPH (část C4) _ _ L .

LjC-j l-


