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faK/ ° zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou

aqualia stavebník

stavby: Statutární město Opava

se sídlem: Opava,

zastoupeno: primátorem

IČ: 00300535

DIČ: CZ00300535
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava, č.ú

datová schránka: 5eabx4t

dále jen „stavebník
“

Vlastník: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

se sídlem: 28. října 1235/169, Mar

zástupce ve věcech smluvních:

zástupci při jednáních ve věcech technických:

vedoucí provozu:

vedoucí střediska:

vedoucí centrální zásahové služby:

bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka, č.ú.

IČ: 45193665

DIČ: CZ451 93665

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347

datová schránka: 4xff9pv

dále jen „ vlastník
“

nebo „SmVaK Ostrava a.s.‘‘

Výše uvedené strany uzavírají ve smyslu § 24 zákona č. 274/2001 Sb. (dále také jen ,,zákon“) tuto

smlouvu:

Úvodní ustanovení

Stavebník prohlašuje, že je investorem stavby s názvem „Rekonstrukce mostu ul. Mostní".

Při realizaci této stavby dojde k dotčení stávajícího vodního díla, a to vodovodního řadu DN 150 GG

uloženého v pozemcích pare. č. 2098/3 v katastrálním území Kateřinky u Opavy a pare. č.3317/1, 3316/1,

3313, 2929 v katastrálním území Opava - Předměstí, jehož vlastníkem je SmVaK Ostrava a.s.

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly, že výše uvedenou dotčenou

část vodního díla je nutno přeložit ve smyslu ustanovení § 24 zákona, přičemž tato přeložka bude

realizována dle projektové dokumentace schválené SmVaK Ostrava a.s. vyjádřením

č.j. 9773/V027523/2017/CH s dodržením všech platných standardů. Přeložka, která podmiňuje realizaci

výše uvedené stavby, je navržena podle pokynu SmVaK Ostrava a.s. v délce cca 81 m z materiálu

HDPE100RC SDR11 TS (dále také jen „přeložka1'). Trasa přeložky bude vedena v pozemcích pare.

č. 2098/83 v katastrálním území Kateřinky u Opavy a pare. č.3317/1, 3316/1, 3313, 2929 v katastrálním

území Opava - Předměstí, a je blíže specifikována v Příloze č. 2 této smlouvy, která je nedílnou součástí

této smlouvy. Přeložka je navržena jako stavební objekt SO 351 projektovou dokumentací zhotovenou

společností Dopravoprojekt Ostrava a.s.
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SmVaíD'
Sevtrronxíritvské vodovody

Předmět smlouvy

Uzavřením této smlouvy se na základě požadavku stavebníka zavazuje SmVaK Ostrava a.s.

zajistit přeložení vodovodního řadu DN 150 GG z mostní konstrukce o délce 81 metrů pod koryto toku
Opavy a s touto přeložkou vodního díla související zemní a výkopové práce, montážní práce s dodávkou
materiálu, odběr a laboratorní rozbor vzorku pitné vody, tlakovou zkoušku, geodetické zaměření
a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

Stavebník se pak zavazuje uhradit společnosti SmVaK Ostrava a.s. všechny náklady spojené
s realizací přeložení dotčeného vodního díla, které společnosti SmVaK Ostrava a.s. v této souvislosti
vzniknou a které jsou blíže specifikovány v čl. V. této smlouvy.

Závazky spojené s přeložkou vodního díla

1. Stavebník se zavazuje:

A. zabezpečit na svůj náklad a nebezpečí:

a) vypracování projektové dokumentace pro realizaci přeložky,

b) zpracování harmonogramu postupu prací na stavbě, která úpravu vodního díla vyvolala
s návazností na samotnou stavbu úpravy vodního díla a jeho předání
Sm a.s., vedoucímu centrální zásahové služby

tel.: in. 30 dnů před zahájením prací. Uvedený harmonogram postupu prací bude

předán výhradně písemnou formou, a to minimálně zápisem do stavebního deníku.

c) vydání příslušných rozhodnutí orgánů státní správy pro povolení stavby přeložky,

d) majetkoprávní vypořádání umístění přeložky,

e) zajištění kolaudace stavby přeložky.

B. předat vlastníkovi:

a) v rámci harmonogramu postupu prací uvedeného včl. III. bod 1. A této smlouvy, originál nebo
ověřenou kopii územního rozhodnutí (nebo souhlasu) a stavebního povolení stavby přeložky, obojí
s nabytím právní moci,

b) originál, nebo ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí stavby přeložky včetně nabytí právní moci,

resp. kolaudačního souhlasu v termínu nejpozdéji do 30-ti dnů od jeho vydání příslušným
vodoprávním úřadem

2. Vlastník se zavazuje:

A. zabezpečit na své nebezpečí

1. zajištění kompletní realizace stavby přeložky vodního díla na náklady stavebníka dle rozpočtu

(Příloha č. 1 této smlouvy), včetně zajištěni vedení stavebního deníku stavby přeložky vodního
díla,

2. předání dokladů v rozsahu písm. a) až e) tohoto bodu smlouvy stavebníkovi jako podklad
pro uvedení přeložky vodního díla do užívání a ke kolaudaci v termínu do 10-ti kalendářních dnů
od realizace přepojení přeložky na stávající potrubí vlastníka:

a) geodetické zaměření stavby v souřadnicích JTSK dle standardů SmVaK Ostrava a.s.,

b) protokoly bakteriologických rozborů vody,

c) protokoly o tlakových zkouškách,

d) projektovou dokumentaci opravenou dle skutečnosti,

e) doklady k použitým materiálům a použitým armaturám.

Vlastník uděluje stavebníkovi plnou moc ke všem právním jednáním s orgány státní správy a jinými
oprávněnými subjekty v souvislosti s povolením a kolaudací specifikované stavby přeložky uvedené v čl. I
této smlouvy.

IV.

Termín realizace

1. Práce budou zahájeny po předání staveniště za předpokladu nabytí právní moci stavebního povolení
vydaného příslušným úřadem, či jiného dokladu dle stavebních předpisů. Předpokládaný termín
realizace stavby přeložky je druhé pololetí roku 2019, a to na základě písemné výzvy stavebníka
zastoupeného odborem přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy k zajištění realizace
stavby přeložky.

Přeložka vodovodního řadu ul. Mostní

Stavebník: Statutární město Opava

Číslo smlouvy stavebníka: 6/2019/PRI
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2. Termín ukončení a předání stavby přeložky v rozsahu dle této smlouvy s vyhotovenými dokumenty
a protokoly dle čl. III. této smlouvy bude dohodnut před předáním staveniště a zaznamenán v zápise
podepsaným smluvními stranami této smlouvy. Za stavebníka je oprávněna takovou dohodu učinit
vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy. Předpokládaný termín ukončení
realizace stavby přeložky je listopad 2019.

3. Lhůty provádění prací budou prodlouženy, jestliže překážky v práci budou zaviněny ze strany
stavebníka.

4. Stavebník ani jiná osoba nesmí nepřevzatou stavbu přeložky vodního díla, či její část předčasně
užívat.

5. Stavebníkovi bude písemné (emailem) oznámeno, kdy bude stavba přeložky připravena k převzetí
a sděleno, kdy bude převzetí zahájeno a jak bude probíhat. K předání stavby přeložky budou zajištěny
předepsané doklady o jakosti stavby.

6. Stavebník není oprávněn odmítnout převzetí stavby přeložky pro závady, jejichž původ je
v podkladech, které sám předal.

7. O předání a převzetí stavby přeložky sepíší smluvní strany předávací protokol, který obsahuje
zhodnocení prací - zejména její jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty
k jejich odstranění. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápisu stanoviska obou stran. Pokud stavebník
stavbu přeložky přejímá, obsahuje předávací protokol prohlášení o převzetí, odmítá-li převzít, sepíše

se zápis s uvedením stanovisek obou smluvních stran včetně jejich zdůvodnění.

V.
Náklady spojené s přeložením vodního díla

1. Stavebník je na základě zákona povinen nést náklady přeložky vodního díla, přičemž takovými
náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka dotčeného vodního díla, které mu v souvislosti
s přeložkou vodního díla vzniknou a které by mu nevznikly, kdyby k přeložce vodního díla nedošlo.

2. Výše nákladů spojených s přeložkou vodního díla vč. specifikace nákladů je stanovena na základě
rozpočtu, který je jako nedílná součást této smlouvy Přílohou č. 1 této smlouvy a činí 730.114,00 Kč
bez DPH, slovy sedm set třicet tisíc jedno sto čtrnáct korun českých bez DPH.

3. Práce, které jsou předmětem smlouvy, odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až
43 ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále také jen „zákon o DPH'1).

4. Smluvní cena je doložena nabídkovým rozpočtem. V ceně nákladů za přeložku vodního díla jsou
obsaženy náklady na předvídatelné vícepráce. Uskutečněné zdanitelné plnění podléhá přenesené
daňové povinnosti a bude podle § 92a zákona o DPH uplatněna cena bez DPH a stavebník je povinen
přiznat DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5. Ukáže-li se nutnost provedení prací, které nejsou předmětem přeložky vodního díla (vícepráce), musí
na tuto skutečnost být stavebník upozorněn vlastníkem před zahájením těchto prací. V tomto případě
musí být dohodnuta nová cena před zahájením víceprací, a to dodatkem ktéto smlouvě. Pokud se

mění cena z důvodu uvedených výše, bude vlastníkem navržena písemně změna ceny nejpozději
do 10-ti pracovních dnů od zjištění důvodů.

VI.
Platební podmínky

Platba za náklady spojené s přeložkou vodního díla bude uskutečněna takto:

1. Do 15-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. od včasného a řádného předání dokončené
přeložky vodního díla vlastníkem stavebníkovi, vlastník vyúčtuje stavebníkovi náklady přeložky
a vystaví běžný daňový doklad - fakturu, který musí obsahovat následující záležitosti:

• označení, že se jedná o daňový doklad - fakturu a jeho pořadové číslo,
• obchodní firmu a sídlo stavebníka a vlastníka (včetně přesné adresy),
• popis předmětu plnění dle této smlouvy
• datum vystavení a odeslání,
• označení formy úhrady včetně názvu banky, jejího kódu a čísla účtu příjemce,
• datum splatnosti,
• v případě, že plní funkci běžného daňového dokladu, musí obsahovat náležitosti dle zákona

o DPH,

Přeložka vodovodního řadu ul. Mostní
Stavebník: Statutární město Opava
Číslo smlouvy stavebníka: 6/2019/PRI
Číslo investiční akce stavebníka: 7853
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2.

3.

SmVaK ?

• přílohu tvořenou předávacím protokolem.

Pokud by byla vlastníkem po odsouhlasení stavebníka vystavována další faktura za případné
vícepráce realizované na stavbě přeložky, musí vlastník do 15-ti dnů ode dne uskutečnění
zdanitelného plnění, tj. od včasného a řádného předání víceprací vlastníkem stavebníkovi, vystavit
běžný daňový doklad - fakturu, který musi obsahovat stejné náležitosti uvedené v odstavci 1 tohoto
článku smlouvy.

Lhůta splatnosti daňových dokladů - faktur vystavovaných vlastníkem dle tohoto článku smlouvy je
stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručeni stavebníkovi.

4. Při prodlení s úhradou daňových dokladů - faktur uhradí stavebník vlastníkovi zákonný úrok z prodlení.

VII.
Smluvní sankce

Nepředá-li stavebník ve lhůtách uvedených včl. III. bod 1 A. a B. této smlouvy, zástupci vlastníka
(vedoucímu centrální zásahové služby, nebo jim pověřené osobě) doklady v čl. III. bod 1 A. a B. uvedené,
sjednává se pro každý případ porušení této smluvní povinnosti smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý
započatý týden prodlení. Právo vlastníka na náhradu škody způsobené porušením uvedené smluvní
povinnosti zůstává zachováno i po zaplacení smluvní pokuty.

Vlil.
Ostatní ujednáni

Oba účastnici této smlouvy prohlašuji, že přeložka vodního díla specifikovaná v čl. I. této smlouvy
se provádí na náklady stavebníka s tím, že vlastnictví vodního díla se po provedení nemění a zůstává stále
ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s. Jeji realizací ze strany vlastníka a úhradou všech závazků ze strany
stavebníka, budou vyrovnány veškeré nároky obou účastníků smlouvy vyplývající z této smlouvy. Tímto
není dotčeno právo na náhrady škody vůči stavebníkovi ze strany SmVaK Ostrava a.s.

Nedílnou součástí této smlouvy je orientační zákres přeložky vodního díla, který je Přílohou č. 2 této
smlouvy.

IX.
Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvnimi stranami. Nebude-li smlouva
podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou dnem podpisu pozdějšího.

2. V ostatním se smluvní vztah řídí zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem
č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností a pokud tento
úmysl oznámí strana odstupující druhé smluvní straně do 10-ti dnů od vzniku podstatného porušení
povinností. Odstupující strana záměr oznámí písemně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

4. Podstatným porušením povinnosti se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla, nebo mohla
vědět, že druhá strana při takovém porušení povinností nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.
V případě pochybností se předpokládá, že porušení smlouvy není podstatné. Za podstatné porušení
smlouvy se považuje zejména prodlení v postupu prací na stavbě přeložky vodního díla.

5. Smluvní strany prohlašují, že sjednávají ve smyslu § 1982 Občanského zákoníku možnost započtení
vzájemných pohledávek vzniklých při plněni této smlouvy.

6. Pro účely plnění této smlouvy a pro zajištění efektivní komunikace se stavebníkem společnost SmVaK
v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, osobni údaje kontaktních osob
nebo jiných subjektů uvedených v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Osobní
údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s touto
smlouvou, a to po celou dobu platnosti této smlouvy a dále po dobu nutnou pro vypořádání práv
a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich archivaci v souladu příslušnými právními
předpisy. Stavebník se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování informovat a předat jim informace
dostupné na internetové adrese společnosti SmVaK: www.smvak.cz.

7. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona
o registru smluv, či nikoli - bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně
příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami,
a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejněni této
smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava.

Přeložka vodovodního řadu ul. Mostní
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Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město

Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozdéji do 30 dnů od uzavření

této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se

zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejněni dohody také

druhé smluvní straně.

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3, odst. 1 zákona

č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, stavebník obdrží 2

vyhotovení, vlastník 1 vyhotovení. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen dodatky v písemné formě.

10. Tato smlouva byla schválena Radou statutárního města Opavy dne 20.02.2019 usnesením

č. 300/9/RM/19 b).

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavby

Příloha č. 2 Situace

V Ostravě dne.......l.L.PI.JM. V Opavě dne..

0 l -04- 20;3

Za vlastníka:

iovocay

?09 Ou

Za stavebníka:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 317/2018

Stavba: Opava, Rekonstrukce mostu ul. Mostní, Přeložka vodovodu

KSO:

Místo: Opava

Zadavatel:

Statutární město Opava

Uchazeč:

SmVaK Ostrava a s.

Projektant:

Dopravoprojekt Ostrava

Zpracovatel:

Poznámka:

Platnost rozpočtu je 1 rok

CC-CZ:

Datum: 8.1.2019

!Č:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 730 114,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 730114,00 153 324,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 883 438,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 317/2018

Stavba: Opava, Rekonstrukce mostu ul. Mostní,

Místo: Opava

Zadavatel: Statutární město Opava

Uchazeč: SmVaK Ostrava a.s.

Přeložka vodovodu

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

SO 351 -

Přeložka SO 351 - Přeložka vodovodu

vo

Strana 2 z 7

8. 1. 2019

Dopravoprojekt Ostrava

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

730 114,00 883 437,94

730 114,00 883 438,00



krycí list soupisu prací

Stavba:

Opava, Rekonstrukce mostu ul. Mostní, Přeložka vodovodu

Objekt:

SO 351 - Přeložka vo - SO 351 - Přeložka vodovodu

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: ÍČ:

Statutární město Opava DIČ:

Uchazeč: IČ:

SmVaK Ostrava a.s. DIČ:

Projektant: IČ:

Dopravoprojekt Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

- potrubí chráničky d250 nahrazeno běžnějším d280 - elektrokolena doplnily oblouky - vystrojení chráničky: koncové manžety a kluzné objímky naceněny v přesunu hmot -

cena za manipulace a odstávky v ceně proplachu - pň montážích bude pravděpodobně doplněno jedno sekční šoupě jako náhrada za zrušené na náklady SMVAK

Cena bez DPH 730 114,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 730 114,00 21,00% 153 324,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 883 438,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opava, Rekonstrukce mostu ul. Mostní, Přeložka vodovodu

Objekt:

SO 351 - Přeložka vo - SO 351 - Přeložka vodovodu

Místo:

Zadavatel: Statutární město Opava

Uchazeč: SmVaK Ostrava a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

744 - Eiektromontáže - rozvody vodičů měděných

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce pří extr.mont.pracích

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN4 - Inženýrská činnost

Strana 4 z

Datum: 8, 1. 2019

Projektant: Dopravoprojekt Ostrava

Zpracovatel:

Cena ceikem [CZK]

730 113,53

716 413,53

423 220,45

5 041,01

20 424,19

223 936,05

1 375,84

231,00

42 184,99

1 150,00

1 150,00

2 100,00

2 100,00

10 450,00

7 500,00

2 950,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opava, Rekonstrukce mostu ul. Mostní, Přeložka vodovodu

Objekt:

SO 351 - Přeložka vo - SO 351 - Přeložka vodovodu

Místo: Datum: 8. 1. 2019

Zadavate Statutární město Opava Projektant: Dopravoprojekt Ostrava

Uchazeč: SmVaK Ostrava a.s. Zpracovatel:

; PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 730 113,53

D HSV Práce a dodávky HSV 716 413,53

D 1 Zemní práce 423 220,45

1 : K 113106023 i Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně m2 10,000 135,00 1 350,00:

2 ! K 113107022 i Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překopech ručně m2 13,000 473,15 6150,95:

,
3 ■ K 113107025 ! Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 500 mm pn překopech ručně m2 8,000 203,69 9 629,52

; 4 k 113107041 ! Odstranění podkladu živičných tl 50 mm při překopech ručně m2 11,000 148,95 1 638,45|

: 5 . K 115101201 i Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 10,000 350,00 3 500,00'

; 6 K 121112011 ; Sejmutí ornice tl vrstvy do 1 50 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění m3 2,250 308,37 693,83

7 : K 132201203 ; Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř, 3 objemu do 5000 m3 m3 56,740 555,34 31 509,99;

: 8 : K 132201209 i Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 56,740 27,54 1 562,62:

: 9
.

K 141721117 ; Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 315 mm v hornině tř 1 až 4 m 45,000 4 810,00 216 450,00

: 10 M 28613564 ; potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11, 250x22,7 dl 100m ! m 45,000 579,89 71 095,05

: 11
'

K 151101102 iZřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 108,000 95,00 10 260,00;

12 K 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m m2 108,000 32,00 3 456,00

i 13 . K 161101101 ; Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 56,740 88,66 5 030,57

14 K 162301102 ; Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 63,110 81 ,25 5 127,69:

15 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 40,460 262,25 10610,64;

; 16 ; K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 56,740 61,82 3 507,67

: 17
:

K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 34.090 17,15 584,64

: 18 : K 171201211 I Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 76,972 140,00 10 776,08:

: 19 : K 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 | 31,540 94,98 2 995,67

20 : M 583312000 : štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 15,646 315,00 4 928,49.

21 : K 175101201 ; Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 j 16,200 617,74 10 007,39

22 M 58337303 ■ štěrkopísek frakce 0-8 t 38,016 325,00 12 355,20
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Kód PopisPČ Typ

D 4

23 K 451573111

D 5

24 K ; 564761 111

25
:

K 564851113

26 K 564861111

: 27 K 573111115

I 28 : K 577134111

1 29 K 577145112

: 30 i K 596211110

D 8

: 31 K 1857241131

32 M 55253087.DKT

; 33 , M : 28654368

; 34 i M j 55251256

: 35 : K 1857311131

: 36 . M : 5525308801R

: 37 K 1871228111

38 ; M •286112230

: 39 • K 871321141

; 40 : M 28613515

i 41 K ; 877241 101

: 42 : m 28615974

43 i K i 877321 1 01

: 44 ; m 28615978

; 45 K 877321110

: 46 M 2861494803R

; 47 ■ M \2861494804R

[ 48 ; m 28614948

I 49 K i 877321 115

. 50 i M : 28614969

; 51 K 891247111

; 52 ; M '.42273593

\ 53 ; k 899401113

; 54 : m 42291452

Vodorovné konstrukce

;Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

Komunikace pozemní
_

i Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm

i Podklad ze štěrkodrtě ŠDtl 170 mm

! Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm

i Postřik živičný infiltračni s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2

; Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

| Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2

Trubní vedení
! Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80

\Duktus FF přírubová tvarovka DN 80 dl. 200mm, PN 10/16

[příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90

j patkové koleno 90 ° příruba/hrdlo PN 10-16, DN 90/ příruba DN80

IMontáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150

jištěná spojka DN150

i Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 1 50 mm

trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm

iMontáž potrubí z PE100 SDR 1 1 otevřený výkop svařovaných na tupo D 160 x 14,6 mm

: potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11,160x14,6dl 100 m

iMontáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90

, elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90

iMontáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160

i elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 160

i Montáž elektrokoien 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 160

\ koleno 11° PE 100 PN 16 d 160

: koleno 22° PE 100 PN 16 d 160

eiektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 160

iMontáž elektro T-kusů redukovaných na vodovodním potrubí z PE trub d 160/90

• elektrotvarovka T-kus redukovaný, PE 100, PN 16, d 160-90

iMontáž hydrantů podzemních DN 80

hydrant podzemní DN80 PN16 dvojitý uzávěr s kouli, krycí výška 1250 mm

i Osazení poklopů litinových hydrantových

poklop litinový - hydrantový DN 80
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 041,01

m3 5,400 : 933,52! 5 041,01

20 424,19

m2 8,000 i 256,39; 2 051,12

m2 11, 000 i 182,22; 2 004,42

m2 8,000 i 215,09: 1 720,72

m2 11,000; 52,88! 581,68

m2 11,000! 579,16 6 370,76

m2 11,000 487,51; 5 362,61

m2 8,000! 291,61 ; 2 332,88

223 936,05

kus 4,000 632,00; 2 528,00

m 2,000 ; 947,00: 7 894,00

kus 1,000 i 1 115,00 1 115,00

kus 7,000 : 1 668,30 1 668,30

kus : 2,000 i 589,95; 1 179,90

m 2,000 5 847,00 11 694,00

m 36,000: 9,00: 324,00

m 36,000 ! 21,00. 756,00

m 81,000; 713,001 57 753,00

m 87,000: 865,00 j 70 065,00

kus i,ooo; 238,29: 238,29

kus 1,000 ; 293,00. 293,00

kus 6,oooi 346,91 ! 2 081,46

kus 6,000 620,00 ! 3 720,00

kus 6,000 ; 642,00! 3 852,00

kus 7,000 2 922,00 . 2 922,00

kus 2,000 2 915,00 : 5 830,00

kus 3,000, 2 1 78,00. 6 534,00

kus 1,000 i 376,00! 376,00

kus 7,000 j 6 689,35 : 6 689,35

kus i,ooo; 3 352,00; 3 352,00

kus 7,000 i 9 768,00 i 9 768,00

kus 1,000j 762,54 ; 762,54:

kus 1,000 i 7 690,00 ; 1690



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 K 892351111 , Tlaková zkouška vodou potrubí DN 1 50 nebo 200 m 81,000 ; 21,10: 1 709,10

56 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 81,000; 114,25 9 254,25

57 K 892372111 ; Zabezpečení konců potrubí DN do 300 pň tlakových zkouškách vodou kus 2,000! 6 290,43; 12 580,86!

58 K 1899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 81, 000 | 40,00! 3 240,00!

59 K 1899722112 i Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 36,000| 11,50; 414,00:

60 M \286000111R folie š. 300mm, bilé barvy m 36,000 ! 7,00 ; 252,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 375,84

61 : K 919735112 ;Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 16,000í 85,99 i 1 375,84

D 997 Přesun sutě 231,00

62 i K ,997221845 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 0,660 i 350,00; 231,00!

D 998 Přesun hmot 42 184,99

63 K 998276101 : Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 2,117! 19 926,78! 42 184,99:

D PSV Práce a dodávky PSV 1 150,00

D 744 Eiektromontáže - rozvody vodičů měděných 1 150,00

64 | K 74499121 1 Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 kus 1,000: 1 150,00 1 150,00!

D M Práce a dodávky M 2 100,00

D 46-M Zemní práce pří extr.mont.pracích 2 100,00

65 ; K : 46001 0025 I Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,100 21 000,00 1 2 100,00!

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 450,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 500,00

66
.

K ,012303000 ; Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 4 000,00; 4 000,00:

67 K |013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000; 3 500,00! 3 500,00:

D VRN4 Inženýrská činnost 2 950,00

68 K 043194000 , Ostatní zkoušky Kč 1,000 i 2 950,00; 2 950,00
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