

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 000.2 - Vedlejší a o - 000.2 - Vedlejší a ostatn...

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	598 705,42
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	598 705,42

ROZPOČET

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Objekt: IMPORT (1) - Soupis prací ve znení dod.inf.č.5

Část: 000.2 - Vedlejší a o - 000.2 - Vedlejší a ostatn...

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

598 705,42

1	K	011524000	Stavebně-statický průzkum	KČ	1,000	11 762,39	11 762,39
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KČ	1,000	4 116,83	4 116,83
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000	44 108,95	44 108,95
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	76 455,51	76 455,51
5	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	KČ	1,000	41 168,35	41 168,35
6	K	032002000	Vybavení staveniště	KČ	1,000	188 198,17	188 198,17
7	K	032603000	Ostatní náklady	KČ	1,000	2 940,60	2 940,60
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	KS	2,000	4 704,95	9 409,90
9	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	KČ	1,000	5 881,19	5 881,19
10	K	090001000.R	Ostatní náklady - DIO	KČ	1,000	208 782,34	208 782,34
11	K	043203000	Měření bez rozlišení	KČ	1,000	5 881,19	5 881,19