

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2019-03-14

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	9 597 090,81
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	9 597 090,81
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	9 597 090,81	2 015 389,07
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	11 612 479,88
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2019-03-14

Stavba: II/186 Průtah Plánice2

Místo: Datum: 28. 2. 2019

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		9 597 090,81	11 612 479,88
IMPORT	Příloha č. 3 -1 a) ve znění dod.inf.č.3	9 597 090,81	11 612 479,88
SO 301 - A -3 - Kana	SO 301 - A -3 - Kanalizac...	4 260 472,00	5 155 171,12
SO 301 - A -3-1 - Ka	SO 301 - A -3-1 - Kanaliz...	1 439 860,36	1 742 231,04
SO 301 - OS -2 - Kan	SO 301 - OS -2 - Kanaliza...	970 026,32	1 173 731,85
SO 302 - Odlehčova cí	SO 302 - Odlehčovací komora	115 271,46	139 478,47
SO 303 - Kanalizač ní	SO 303 - Kanalizační příp...	2 041 024,41	2 469 639,54
VRN - Vedlejší rozpoč	VRN - Vedlejší rozpočtové...	770 436,26	932 227,87
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		9 597 090,81	11 612 479,88