

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **1709 FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy**

Zadavatel **Fakultní nemocnice Brno**
Jihlavská 340/20
62500 Brno-Bohunice

IČO: **65269705**

DIČ: **CZ65269705**

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**
Koželužská 2450/4
18000 Praha 8

IČO: **14915**

DIČ: **CZ00014915**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 507 403,81
PSV	94 188,29
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	3 601 592,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 601 592,10 CZK
Základní DPH	21 %	756 334,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,10 CZK

Cena celkem s DPH 4 357 926,00 CZK

v _____ dne **16.01.2019**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D.1.201	SO 201 Sadové a venkovní úpravy	0	3 196 401	671 244	3 867 645	89
D.1.201	Sadové a venkovní úpravy	0	2 964 512	622 548	3 587 060	82
D.1.201 de	Demontáž venkovních prvků	0	231 889	48 697	280 585	6
D.1.202	SO 202 - Kácení	0	405 191	85 090	490 281	11
D.1.202	Kácení dřevin	0	405 191	85 090	490 281	11
Celkem za stavbu		0	3 601 592	756 334	4 357 926	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 559 103,31	71
5	Komunikace	HSV			711 399,90	20
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			62 420,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			37 545,98	1
97	Prorážení otvorů	HSV			3 148,31	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			71 334,12	2
998	Přesun hmot	HSV			544,95	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			4 960,42	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			328,50	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 801,40	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			64 122,50	2
783	Nátěry	PSV			22 975,47	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			61 907,24	2
Cena celkem					3 601 592,10	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.201	SO 201 Sadové a venkovní úpravy
R:	D.1.201	Sadové a venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 1		Zemní práce					2 119 358,40			
1	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	1 350,00000	63,90	86 265,00		Vlastní	Indiv	
2	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	135,00000	81,10	10 948,50		Vlastní	Indiv	
3	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	559,50000	102,00	57 069,00		Vlastní	Indiv	
4	1222014021	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	1 137,70000	69,10	78 615,07		Vlastní	Indiv	
5	122201403	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	770,50000	58,00	44 689,00		Vlastní	Indiv	
6	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	412,30000	197,00	81 223,10		Vlastní	Indiv	
7	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 500 m	m3	1 668,70000	94,80	158 192,76		Vlastní	Indiv	
8	171101102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 96 % PS	m3	367,20000	48,60	17 845,92		Vlastní	Indiv	
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	10,20000	109,00	1 111,80		Vlastní	Indiv	
10	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 20 m zeminy tř 1 a 2	m3	1 332,00000	10,80	14 385,60		Vlastní	Indiv	
11	181114711	Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg	m3	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní	Indiv	
12	181301112	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	7 705,00000	10,00	77 050,00		Vlastní	Indiv	
13	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7 420,00000	15,00	111 300,00		Vlastní	Indiv	
14	182201101	Svahování násypů	m2	652,50000	18,00	11 745,00		Vlastní	Indiv	
15	183101121	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	89,00000	200,00	17 800,00		Vlastní	Indiv	
16	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	438,00000	5,00	2 190,00		Vlastní	Indiv	
17	183111114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	123,00000	10,00	1 230,00		Vlastní	Indiv	
18	183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	kus	438,00000	10,00	4 380,00		Vlastní	Indiv	
19	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	7 420,00000	1,00	7 420,00		Vlastní	Indiv	
20	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	14 840,00000	1,00	14 840,00		Vlastní	Indiv	
21	184102111	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 D balu do 0,2 m	kus	123,00000	10,00	1 230,00		Vlastní	Indiv	
22	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	89,00000	250,00	22 250,00		Vlastní	Indiv	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.201	SO 201 Sadové a venkovní úpravy
R:	D.1.201	Sadové a venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	89,00000	50,00	4 450,00		Vlastní	Indiv
24	184215411	Zhotovení závlahové mísy dřevin D kmene do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	108,00000	50,00	5 400,00		Vlastní	Indiv
25	184501111R	Zhotovení obalu kmene z rohože	m2	89,00000	20,00	1 780,00		Vlastní	Indiv
26	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	212,00000	50,00	10 600,00		Vlastní	Indiv
27	184801131	Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5	m2	75,00000	20,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
28	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	128,00000	100,00	12 800,00		Vlastní	Indiv
29	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	422,00000	20,00	8 440,00		Vlastní	Indiv
30	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	2,60900	2 500,00	6 522,50		Vlastní	Indiv
31	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t	0,08200	10 000,00	820,00		Vlastní	Indiv
32	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	74,20000	50,00	3 710,00		Vlastní	Indiv
33	R1002	Příčka z púlené frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 60 cm (ztratné 1% v ceně)	ks	267,00000	30,00	8 010,00		Vlastní	Indiv
34	R1008	Ochrana stromu - Rákosová rohož š. 1,4 m (balení 1,4 x 6 m)	m	35,60000	50,00	1 780,00		Vlastní	Indiv
35	R53	filtrační vrstvá z netkané polypropylenové textilie	m2	1 766,00000	15,00	26 490,00		Vlastní	Indiv
36	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	185,50000	85,00	15 767,50		Vlastní	Indiv
37	082113210	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	88,92800	50,00	4 446,40		Vlastní	Indiv
38	103911000	kůra mulčovací VL	m3	4,22000	650,00	2 743,00		Vlastní	Indiv
39	1858511111	Dovoz vody pro závlhku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	88,17800	250,00	22 044,50		Vlastní	Indiv
40	251911550	minerální hnojivo (NPK)	kg	267,49100	25,00	6 687,28		Vlastní	Indiv
41	R_201	Fagus sylvatica 'Purpurea', zb, 12-14	ks	1,03000	3 500,00	3 605,00		Vlastní	Indiv
42	R_202	Acer platanoides 'Cleveland', zb, 12-14	ks	21,63000	2 500,00	54 075,00		Vlastní	Indiv
43	R_203	Acer platanoides 'Crimson King', zb, 12-14	ks	9,27000	2 500,00	23 175,00		Vlastní	Indiv
44	R_204	Acer rubrum 'October Glory', zb, 12-14	ks	6,18000	3 500,00	21 630,00		Vlastní	Indiv
45	R_205	Prunus serrulata 'Amanogawa', zb, 150cm	ks	3,09000	1 800,00	5 562,00		Vlastní	Indiv
46	R_206	Kolereuteria paniculata, zb, 12-14	ks	4,12000	2 500,00	10 300,00		Vlastní	Indiv
47	R_207	Liriodendron tulipifera, zb, 12-14	ks	2,06000	3 000,00	6 180,00		Vlastní	Indiv
48	R_208	Gymnocladus dioicus, zb, 12-14	ks	1,03000	3 000,00	3 090,00		Vlastní	Indiv
49	R_209	Platanus acerifolia - tvarovaný, zb, 12-14	ks	10,30000	3 500,00	36 050,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.201	SO 201 Sadové a venkovní úpravy
R:	D.1.201	Sadové a venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	R_210	Gleditsia triacanthos 'Sunburst', zb, 12-14	ks	10,30000	2 500,00	25 750,00		Vlastní	Indiv
51	R_211	Pinus strobus, zb, 12-14	ks	8,24000	3 000,00	24 720,00		Vlastní	Indiv
52	R_32	Vegetační substrát na střešní zahradu vč. dodávky na střechu	m3	141,28000	2 100,00	296 688,00		Vlastní	Indiv
53	R_400001	Trvalky, K9, ztratiné 3 %	ks	451,14000	23,00	10 376,22		Vlastní	Indiv
54	R_5002	Prunus subhirtella 'Autumnalis', zb, 12-14	ks	14,42000	2 500,00	36 050,00		Vlastní	Indiv
55	R_5003	okrasné keře, zb., 40-60	ks	126,69000	35,00	4 434,15		Vlastní	Indiv
56	R_55	extenzivní vegetace	ks	21 240,00000	5,00	106 200,00		Vlastní	Indiv
57	R1001	Kůl frézovaný s fazetou na špici, průměr 6 cm, délka 250 cm (ztratiné 1% v ceně)	kus	267,00000	70,00	18 690,00		Vlastní	Indiv
58	R1003	Úvazek bavlněný šířka 3 cm, ztratiné 3%	m	183,34000	5,00	916,70		Vlastní	Indiv
59	R1006	Půdní kondicionér vícesložkový včetně dovozu, ztratiné 3%	kg	105,47200	200,00	21 094,40		Vlastní	Indiv
60	R1009	Dovoz rostlinného materiálu	kpl.	10,00000	250,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
61	R52	meandrová nopová fólie	M2	1 766,00000	250,00	441 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: 5 Komunikace						711 399,90			
62	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	1 330,00000	41,00	54 530,00		Vlastní	Indiv
63	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm	m2	1 330,00000	76,60	101 878,00		Vlastní	Indiv
64	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 330,00000	207,50	275 975,00		Vlastní	Indiv
65	564932112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 110 mm	m2	1 330,00000	159,00	211 470,00		Vlastní	Indiv
66	916331111R	Osazení pásové oceli	m	510,00000	90,00	45 900,00		Vlastní	Indiv
67	R_902	Ocel pásová válcovaná za studena tl. 3 mm, šířka 10 cm	kg	216,46900	100,00	21 646,90		Vlastní	Indiv
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						62 420,00			
68	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t v4etn2 betonových patek	kus	26,00000	670,00	17 420,00		Vlastní	Indiv
69	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	6,00000	1 200,00	7 200,00		Vlastní	Indiv
70	R_720	Dovoz materiálu	ks	3,00000	1 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
71	R_802	Parková lavička s opěradlem a područkami s ocelovou konstrukcí, sedákem a opěradlem z dřevěných, lamel.	ks	6,00000	5 800,00	34 800,00		Vlastní	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						71 334,12			
72	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	324,24600	220,00	71 334,12		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.201	SO 201 Sadové a venkovní úpravy
R:	D.1.201	Sadové a venkovní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						2 964 512,42			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.201	SO 201 Sadové a venkovní úpravy
R:	D.1.201 demon Demontáž venkovních prvků	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						35 098,91			
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, Venkovní prvky : Vrbový altán - ozn. 16 : 10,00	m2	10,00000	41,90	419,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
2	111201401R00	Spálení odstraněných křovin a stromů pro jakoukoliv plochu o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu, Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. Venkovní prvky : Vrbový altán - ozn. 16 : 10,00	m2	10,00000	10,50	105,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
3	1113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Venkovní prvky : U vodní pumpy - ozn.3 : 1,60*1,60*3,14 U ruských kuželek - ozn.4 : 2,00*3,50 Pod prostorem pro lavice a stolky - ozn.5 : 3,25*3,25*3,14 Zahradní "Člověče nezlob se" - ozn. 8 : 73*0,20*0,20 U ruských kuželek - ozn.19 : 1,50*3,00 Altán - ozn.29 : 2,80*2,80 Chodníčky - ozn. 30 : 21,00*0,40*2 5,00*0,40*10	m2	100,26465	41,90	4 201,09	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
4	1113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Venkovní prvky : U vodní pumpy - ozn.3 : 3,20*3,14	m	10,04800	73,30	736,52	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.201	SO 201 Sadové a venkovní úpravy
R:	D.1.201 demon Demontáž venkovních prvků	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
5	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3□ do 100 m3	m3	45,90000	120,50	5 530,95	800-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Venkovní prvky : Hřiště - ozn.28 : 8,50*18,00*0,30 45,9									
6	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3□ příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	22,95000	24,10	553,10	800-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Venkovní prvky : 50 % : Hřiště - ozn.28 : 8,50*18,00*0,30*0,50 22,95									
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	45,90000	178,10	8 174,79	800-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Venkovní prvky : Hřiště - ozn.28 : 8,50*18,00*0,30 45,9									
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m□ z horniny 1 až 4	m3	459,00000	10,50	4 819,50	800-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Venkovní prvky : Odvoz do 11 km : Hřiště - ozn.28 : 8,50*18,00*0,30*10 459									
9	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně□ z horniny 1 až 4	m3	3,40062	419,00	1 424,86	800-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
Venkovní prvky : Písek z pískoviště - ozn.6 : 1,90*1,90*3,14*0,30 3,40062									
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	45,90000	199,00	9 134,10	800-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.201	SO 201 Sadové a venkovní úpravy
R:	D.1.201 demon Demontáž venkovních prvků	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Venkovní prvky :

Venkovní prvky :

Hřiště - ozn.28 : 8,50*18,00*0,30

45,9

Díl: 96		Bourání konstrukcí					37 545,98			
----------------	--	---------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--

11	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	17,92000	2 095,20	37 545,98	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
----	--------------	-----------------------------------	----	----------	----------	-----------	-------	-----------	------------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

Venkovní prvky :

Pod pumpou - ozn.1 : 0,50*0,50*0,80

0,2

Pod ruskými kuželkami - ozn.2 : 0,50*0,50*0,80

0,2

Pod pískovištěm - ozn.6 : 5,00*3,14*0,50*0,80

6,28

Pod dřevěnými kůly - ozn.9 : 0,40*0,40*0,80*4

0,512

Patky pod oplocením - ozn. 12 a 25 : 0,30*0,30*0,50*60

2,7

Pazky pod pergolou - ozn.14 : 0,40*0,40*0,60*6

0,576

Pod ruskými kuželkami - ozn.18 : 0,50*0,50*0,80

0,2

Patky brány pro vjezd - ozn.20 : 0,30*0,30*0,50*2

0,09

Zákaldy pod posilovací stroj - ozn. 21 : 1,20*0,40*0,80*2

0,768

Patka pod dřevěným kulem - ozn.22 : 0,40*0,40*0,80

0,128

Patky pod oplocením - ozn. 27 : 0,30*0,30*0,50*50

2,25

Patky pod basketbalový set (deska s košem + oc. sloup) - ozn.28 : 0,40*0,40*0,80*2

0,256

Patky pod volejbalový kůl - ozn.28 : 0,40*0,40*0,50*2

0,16

Altán - ozn.29 : 1,50*0,50*0,80*6

3,6

Díl: 97		Prorážení otvorů					3 148,31			
----------------	--	-------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--

12	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	100,26465	31,40	3 148,31	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	-----------	------------

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Venkovní prvky :

U vodní pumpy - ozn.3 : 1,60*1,60*3,14

8,0384

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.201	SO 201 Sadové a venkovní úpravy
R:	D.1.201 demon	Demontáž venkovních prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		U ruských kuželek - ozn.4 : 2,00*3,50		7					
		Pod prostorem pro lavice a stoly - ozn.5 : 3,25*3,25*3,14		33,16625					
		Zahradní "Člověče nezlob se" - ozn. 8 : 73*0,20*0,20		2,92					
		U ruských kuželek - ozn.18 : 1,50*3,00		4,5					
		Altán - ozn.29 : 2,80*2,80		7,84					
		Chodníčky - ozn. 30 : 21,00*0,40*2		16,8					
		5,00*0,40*10		20					
Díl: 762 Konstrukce tesařské						4 960,42			
13	762711830R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	58,00000	41,90	2 430,20	800-762	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		Venkovní prvky :							
		Pergola - ozn.14 : (5,00+3,50)*2		17					
		2,50*6		15					
		1,00*12		12					
		3,50*4		14					
14	762731812R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z kulatiny nebo půlkulatiny, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	30,00000	41,90	1 257,00	800-762	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		Venkovní prvky :							
		Klády na terénním valu - ozn.11 : 1,50*20		30					
15	762900030RAB	Demontáž krovů s bedněním, s laťováním	m2	7,84000	162,40	1 273,22	AP-PSV	RTS 18/ I	Součtová
		jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm2 při osově vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu.							
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.							
		Venkovní prvky :							
		Altán - ozn.29 : 2,80*2,80		7,84					
Díl: 764 Konstrukce klempířské						328,50			
16	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	7,84000	41,90	328,50	800-764	RTS 18/ I	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.201	SO 201 Sadové a venkovní úpravy
R:	D.1.201 demon	Demontáž venkovních prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Venkovní prvky :

Altán - ozn.29 : 2,80*2,80

7,84

Díl: 766		Konstrukce truhlářské					1 801,40			
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--	--

17	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	18,08640	78,60	1 421,59	800-766	RTS 18/ I	RTS 16/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------	------------

Venkovní prvky :

Pískoviště - ozn.6 : 5,00*3,14*0,40

6,28

5,00*3,14*0,40

6,28

4,40*3,14*0,40

5,5264

18	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	18,08640	21,00	379,81	800-766	RTS 18/ I	RTS 16/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	-----------	------------

Venkovní prvky :

Pískoviště - ozn.6 : 5,00*3,14*0,40

6,28

5,00*3,14*0,40

6,28

4,40*3,14*0,40

5,5264

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					64 122,50			
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--

19	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb □ o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	705,00000	31,40	22 137,00	800-767	RTS 18/ I	RTS 16/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------	------------

Venkovní prvky :

Vodní pumpa - ozn.1 : 30,00

30

Ruské kuželky - ozn.2 : 15,00

15

Dřevěné kůly - ozn.9 : 4*35,00

140

Plastová skluzavka - ozn. 10 : 20,00

20

Kůl u terénního valu - ozn.11 : 20,00

20

Branka v oplocení - ozn. 12 : 15,00

15

Ruské kuželky - ozn.18 : 15,00

15

Brána pro vjezd - ozn.20 : 30,00

30

Posilovací stroj - ozn. 21 : 50,00

50

Kůl - ozn.22 : 20,00

20

Zahradní sprcha - ozn.23 : 20,00

20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.201	SO 201 Sadové a venkovní úpravy
R:	D.1.201 demon Demontáž venkovních prvků	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Pingpongový stůl - ozn.23 : 30,00		30					
		Kovové lavičky - ozn. 24 : 50,00		50					
		Kovové stoly - ozn. 24 : 50,00		50					
		Brána pro vstup - ozn. 25 : 30,00		30					
		Informační cedule projektu - ozn.26 : 10,00		10					
		Brána pro vstup - ozn. 27 : 30,00		30					
		Basketbalový set (deska s košem + oc. sloup) - ozn.28 : 50,00*2		100					
		Volejbalový kůl - ozn.28 : 15,00*2		30					
20	767900040RA0	Demontáž oplocení rámového	m	320,50000	131,00	41 985,50	AP-PSV	RTS 18/ I	Indiv
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.							
		Venkovní prvky :							
		Oplocení - ozn.12 : 101,50		101,5					
		Oplocení - ozn.25 : 69,00		69					
		Oplocení - ozn.27 : 150,00		150					
Díl: 783		Nátěry				22 975,47			
21	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	7,82600	29,50	230,87	800-783	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		Venkovní prvky :							
		Ruské kuželky - ozn.2 : 3,00*3,14*0,15		1,413					
		Ruské kuželky - ozn.18 : 3,00*3,14*0,15		1,413					
		Kovové lavičky a stoly - ozn.24 : 5,00		5					
22	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	7,82600	162,30	1 270,16	800-783	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		včetně pomocného lešení.							
		Venkovní prvky :							
		Ruské kuželky - ozn.2 : 3,00*3,14*0,15		1,413					
		Ruské kuželky - ozn.18 : 3,00*3,14*0,15		1,413					
		Kovové lavičky a stoly - ozn.24 : 5,00		5					
23	783601815R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrabáním s obroušením, stěn	m2	100,30100	43,00	4 312,94	800-783	RTS 18/ I	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.201	SO 201 Sadové a venkovní úpravy
R:	D.1.201 demon Demontáž venkovních prvků	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Venkovní prvky :							
		Pumpa - ozn.1 : 1,50*3,14*0,30+1,00			2,413				
		Lavičky - ozn.7 : 4*1,80*1,00*2			14,4				
		Stoly - ozn.7 : 4*1,80*1,00*2			14,4				
		Dřevěné kůly - ozn.9 : 3,14*0,20*2,00*2			2,512				
		Pergola - ozn.14 : (5,00+3,50)*2*(0,16+0,16)*2			10,88				
		2,50*6*(0,16+0,16)*2			9,6				
		1,00*12*(0,16+0,16)*2			7,68				
		3,50*4*(0,16+0,16)*2			8,96				
		Lavičky - ozn.15 : 2*1,80*1,00*2			7,2				
		Stoly - ozn.15 : 1,80*1,00*2			3,6				
		Lavičky - ozn.15 : 4*1,80*1,00*2			14,4				
		Posilovací stroj - ozn.21 : 3,00			3				
		Dřevěný kůl - ozn.22 : 3,14*0,20*2,00			1,256				
24	783626200R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování	m2	100,30100	171,10	17 161,50	800-783	RTS 18/ I	RTS 16/ II

včetně montáže, dodávky demontáže lešení.

Venkovní prvky :

Pumpa - ozn.1 : 1,50*3,14*0,30+1,00	2,413
Lavičky - ozn.7 : 4*1,80*1,00*2	14,4
Stoly - ozn.7 : 4*1,80*1,00*2	14,4
Dřevěné kůly - ozn.9 : 3,14*0,20*2,00*2	2,512
Pergola - ozn.14 : (5,00+3,50)*2*(0,16+0,16)*2	10,88
2,50*6*(0,16+0,16)*2	9,6
1,00*12*(0,16+0,16)*2	7,68
3,50*4*(0,16+0,16)*2	8,96
Lavičky - ozn.15 : 2*1,80*1,00*2	7,2
Stoly - ozn.15 : 1,80*1,00*2	3,6

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.201	SO 201 Sadové a venkovní úpravy
R:	D.1.201 demon Demontáž venkovních prvků	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Lavičky - ozn.15 : 4*1,80*1,00*2	14,4
Posilovací stroj - ozn.21 : 3,00	3
Dřevěný kůl - ozn.22 : 3,14*0,20*2,00	1,256

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					61 907,24		
25	979082312R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 500 m	t	37,41213	83,80	3 135,14	RTS 18/ I	RTS 16/ II

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Do venkovního skladu - alter. zpět do nové zahrady :

Pumpa - ozn.1 : 0,03*2	0,06
Ruské kuželky - ozn.2 : 0,0015*2	0,003
Dlažba u vodní pumpy - ozn.3 : 1,60*1,60*3,14*0,138*2	2,2186
Obrubník u vodní pumpy - ozn.3 : 3,20*3,14*0,22	2,21056
Dlažba u ruských kuželek - ozn.4 : 2,00*3,50*0,138*2	1,932
Dlažba pod prostorem pro lavice a stolky - ozn.5 : 3,25*3,25*3,14*0,138*2	9,15389
Obložení a rošt pískoviště - ozn.6 : 5,00*3,14*0,40*0,033	0,20724
5,00*3,14*0,40*0,033	0,20724
4,40*3,14*0,40*0,033	0,18237
Lavičky - ozn.7 : 4*0,16*2	1,28
Stoly - ozn.7 : 4*0,30*2	2,4
Dlažba zahradní "Člověče nezlob se" - ozn. 8 : 73*0,20*0,20*0,138*2	0,80592
Dřevěné kůly - ozn.9 : 4*0,02*2	0,16
Plastová skluzavka - ozn. 10 : 0,02	0,02
Klády na terénním valu - ozn.11 : 1,50*20*0,022	0,66
Kůl u terénního valu - ozn.11 : 0,02	0,02
Oplocení - ozn.12 : 101,50*0,012	1,218

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.201	SO 201 Sadové a venkovní úpravy
R:	D.1.201 demon Demontáž venkovních prvků	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Oplocení - ozn.25 : 69,00*0,012				0,828			
		Branka v oplocení - ozn. 12 : 0,015				0,015			
		Pergola - ozn.14 : (5,00+3,50)*2*0,013*2				0,442			
		2,50*6*0,013*2				0,39			
		1,00*12*0,013*2				0,312			
		3,50*4*0,013*2				0,364			
		Lavičky - ozn.15 : 2*0,16*2				0,64			
		Stůl - ozn.15 : 0,30*2				0,6			
		Lavičky - ozn.17 : 4*0,16*2				1,28			
		Ruské kuželky - ozn.18 : 0,015*2				0,03			
		U ruských kuželek - ozn.19 : 1,50*3,00*0,138*2				1,242			
		Brána pro vjezd - ozn.20 : 0,03				0,03			
		Posilovací stroj - ozn. 21 : 0,05*2				0,1			
		Kůl - ozn.22 : 0,02*2				0,04			
		Zahradní sprcha - ozn.23 : 0,02				0,02			
		Pingpongový stůl - ozn.23 : 0,03				0,03			
		Kovové lavičky - ozn. 24 : 0,05*2				0,1			
		Kovové stoly - ozn. 25 : 0,05				0,05			
		Brána pro vstup - ozn. 25 : 0,03				0,03			
		Informační cedule projektu - ozn.26 : 0,01				0,01			
		Oplocení - ozn.27 : 150,00*0,012				1,8			
		Brána pro vstup - ozn. 27 : 0,03				0,03			
		Basketbalový set (deska s košem + oc. sloup) - ozn.28 : 0,05*2				0,1			
		Volejbalový kůl - ozn.28 : 0,015*2				0,03			
		Altán dlažba- ozn.29 : 2,80*2,80*0,138				1,08192			
		Chodníčky - ozn. 30 : 21,00*0,40*2*0,138				2,3184			
		5,00*0,40*10*0,138				2,76			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.201	SO 201 Sadové a venkovní úpravy
R:	D.1.201 demon Demontáž venkovních prvků	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	37,41213	261,90	9 798,24		RTS 18/ I	RTS 16/ II
		Do venkovního skladu - alter. zpět do nové zahrady :							
		Pumpa - ozn.1 : 0,03*2			0,06				
		Ruské kuželky - ozn.2 : 0,0015*2			0,003				
		Dlažba u vodní pumpy - ozn.3 : 1,60*1,60*3,14*0,138*2			2,2186				
		Obrubník u vodní pumpy - ozn.3 : 3,20*3,14*0,22			2,21056				
		Dlažba u ruských kuželek - ozn.4 : 2,00*3,50*0,138*2			1,932				
		Dlažba pod prostorem pro lavice a stolky - ozn.5 : 3,25*3,25*3,14*0,138*2			9,15389				
		Obložení a rošt pískoviště - ozn.6 : 5,00*3,14*0,40*0,033			0,20724				
		5,00*3,14*0,40*0,033			0,20724				
		4,40*3,14*0,40*0,033			0,18237				
		Lavičky - ozn.7 : 4*0,16*2			1,28				
		Stoly - ozn.7 : 4*0,30*2			2,4				
		Dlažba zahradní "Člověče nezlob se" - ozn. 8 : 73*0,20*0,20*0,138*2			0,80592				
		Dřevěné kůly - ozn.9 : 4*0,02*2			0,16				
		Plastová skluzavka - ozn. 10 : 0,02			0,02				
		Klády na terénním valu - ozn.11 : 1,50*20*0,022			0,66				
		Kůl u terénního valu - ozn.11 : 0,02			0,02				
		Oplocení - ozn.12 : 101,50*0,012			1,218				
		Oplocení - ozn.25 : 69,00*0,012			0,828				
		Branka v oplocení - ozn. 12 : 0,015			0,015				
		Pergola - ozn.14 : (5,00+3,50)*2*0,013*2			0,442				
		2,50*6*0,013*2			0,39				
		1,00*12*0,013*2			0,312				
		3,50*4*0,013*2			0,364				
		Lavičky - ozn.15 : 2*0,16*2			0,64				
		Stůl - ozn.15 : 0,30*2			0,6				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.201	SO 201 Sadové a venkovní úpravy
R:	D.1.201 demon Demontáž venkovních prvků	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Lavičky - ozn.17 : 4*0,16*2			1,28				
		Ruské kuželky - ozn.18 : 0,015*2			0,03				
		U ruských kuželek - ozn.19 : 1,50*3,00*0,138*2			1,242				
		Brána pro vjezd - ozn.20 : 0,03			0,03				
		Posilovací stroj - ozn. 21 : 0,05*2			0,1				
		Kůl - ozn.22 : 0,02*2			0,04				
		Zahradní sprcha - ozn.23 : 0,02			0,02				
		Pingpongový stůl - ozn.23 : 0,03			0,03				
		Kovové lavičky - ozn. 24 : 0,05*2			0,1				
		Kovové stoly - ozn. 25 : 0,05			0,05				
		Brána pro vstup - ozn. 25 : 0,03			0,03				
		Informační cedule projektu - ozn.26 : 0,01			0,01				
		Oplocení - ozn.27 : 150,00*0,012			1,8				
		Brána pro vstup - ozn. 27 : 0,03			0,03				
		Basketbalový set (deska s košem + oc. sloup) - ozn.28 : 0,05*2			0,1				
		Volejbalový kůl - ozn.28 : 0,015*2			0,03				
		Altán dlažba- ozn.29 : 2,80*2,80*0,138			1,08192				
		Chodníčky - ozn. 30 : 21,00*0,40*2*0,138			2,3184				
		5,00*0,40*10*0,138			2,76				
27	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	57,89556	131,00	7 584,32	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
28	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 100,01555	9,40	10 340,15	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	57,89556	167,60	9 703,30	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
30	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	463,16444	19,90	9 216,97	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	57,89556	209,50	12 129,12	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II

Celkem	231 888,73
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.201	SO 201 Sadové a venkovní úpravy
R:	D.1.201 demon	Demontáž venkovních prvků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.202	SO 202 - Kácení
R:	D.1.202	Kácení dřevin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						404 646,00			
1	111212351	Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v, rovinně nebo na svahu do 1:5 <i>kere_ods</i>	m2	2 101,00000	21,00	44 121,00		Vlastní	Indiv
2	111251111	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm <i>"štěpka"121</i>	m3	121,00000	600,00	72 600,00		Vlastní	Indiv
3	112101101	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm <i>ods_list_do30-3</i>	kus	19,00000	195,00	3 705,00		Vlastní	Indiv
4	112101102	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm <i>ods_list_do50-3</i>	kus	18,00000	710,00	12 780,00		Vlastní	Indiv
5	112101103	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm <i>ods_list_do70</i>	kus	2,00000	1 875,00	3 750,00		Vlastní	Indiv
6	112101104	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm <i>ods_list_do90</i>	kus	2,00000	3 390,00	6 780,00		Vlastní	Indiv
7	112101121	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do, 300 mm <i>ods_jehl_do30</i>	kus	62,00000	180,00	11 160,00		Vlastní	Indiv
8	112101122	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 300 do, 500 mm <i>ods_jehl_do50-1</i>	kus	27,00000	680,00	18 360,00		Vlastní	Indiv
9	112101123	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 500 do, 700 mm <i>ods_jehl_do70</i>	kus	2,00000	1 590,00	3 180,00		Vlastní	Indiv
10	112151312	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200, do 300 mm <i>"stromy č.353, 354, 356"3</i>	kus	3,00000	490,00	1 470,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.202	SO 202 - Kácení
R:	D.1.202	Kácení dřevin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11	112151313	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300, do 400 mm "strom p.č. 350,351,355"3	kus	3,00000	975,00	2 925,00		Vlastní	Indiv
12	112151314	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400, do 500 mm "stromy č.337, 357"2	kus	2,00000	1 210,00	2 420,00		Vlastní	Indiv
13	112151320	Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes, 1000 do 1100 mm "strom č.318"1	kus	1,00000	4 980,00	4 980,00		Vlastní	Indiv
14	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes, 100 do 300 mm ods_jehl_do30+ods_list_do30	kus	84,00000	350,00	29 400,00		Vlastní	Indiv
15	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes, 300 do 500 mm "volné pařezy"8 ods_jehl_do50+ods_list_do50	kus	57,00000	595,00	33 915,00		Vlastní	Indiv
16	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes, 500 do 700 mm ods_jehl_do70+ods_list_do70	kus	4,00000	915,00	3 660,00		Vlastní	Indiv
17	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes, 700 do 900 mm ods_list_do90	kus	2,00000	1 490,00	2 980,00		Vlastní	Indiv
18	112201105	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes, 900 mm ods_list_do110	kus	1,00000	1 870,00	1 870,00		Vlastní	Indiv
19	112201113	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	kus	1,00000	510,00	510,00		Vlastní	Indiv
20	162301401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví, stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm ods_list_do30	kus	22,00000	100,00	2 200,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.202	SO 202 - Kácení
R:	D.1.202	Kácení dřevin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	162301402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví, stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm ods_list_do50	kus	21,00000	150,00	3 150,00		Vlastní	Indiv
22	162301403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví, stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm ods_list_do70	kus	2,00000	200,00	400,00		Vlastní	Indiv
23	162301404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví, stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm ods_list_do90+ods_list_do110	kus	3,00000	300,00	900,00		Vlastní	Indiv
24	162301405	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví, stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm ods_jehl_do30	kus	62,00000	100,00	6 200,00		Vlastní	Indiv
25	162301406	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví, stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm ods_jehl_do50	kus	28,00000	150,00	4 200,00		Vlastní	Indiv
26	162301407	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví, stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm ods_jehl_do70	kus	2,00000	200,00	400,00		Vlastní	Indiv
27	162301411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů, stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm ods_list_do30	kus	22,00000	200,00	4 400,00		Vlastní	Indiv
28	162301412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů, stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm ods_list_do50	kus	21,00000	300,00	6 300,00		Vlastní	Indiv
29	162301413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů, stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm ods_list_do70	kus	2,00000	450,00	900,00		Vlastní	Indiv
30	162301414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů, stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm ods_list_do90+ods_list_do110	kus	3,00000	600,00	1 800,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.202	SO 202 - Kácení
R:	D.1.202	Kácení dřevin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
31	162301415	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů, stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm ods_jehl_do30	kus	62,00000	180,00	11 160,00		Vlastní	Indiv
32	162301416	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů, stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm ods_jehl_do50	kus	28,00000	280,00	7 840,00		Vlastní	Indiv
33	162301417	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů, stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm ods_jehl_do70	kus	2,00000	400,00	800,00		Vlastní	Indiv
34	162301421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů, kmenů, průměru přes 100 do 300 mm ods_jehl_do30+ods_list_do30	kus	84,00000	200,00	16 800,00		Vlastní	Indiv
35	162301422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů, kmenů, průměru přes 300 do 500 mm ods_jehl_do50+ods_list_do50	kus	49,00000	250,00	12 250,00		Vlastní	Indiv
36	162301423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů, kmenů, průměru přes 500 do 700 mm ods_jehl_do70+ods_list_do70	kus	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
37	162301424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů, kmenů, průměru přes 700 do 900 mm "volné pařezy"8 ods_list_do90+ods_list_do110	kus	11,00000	350,00	3 850,00		Vlastní	Indiv
38	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m kere_ods	m2	2 101,00000	5,00	10 505,00		Vlastní	Indiv
39	162301901	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm "příplatek do 15km"2*ods_list_do30	kus	44,00000	5,00	220,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.202	SO 202 - Kácení
R:	D.1.202	Kácení dřevin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	162301902	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm "příplatek do 15km"2*ods_list_do50	kus	42,00000	10,00	420,00		Vlastní	Indiv
41	162301903	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm "příplatek do 15km"2*ods_list_do70	kus	4,00000	15,00	60,00		Vlastní	Indiv
42	162301904	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm "příplatek do 15km"2*ods_list_do90 "příplatek do 15km"2*ods_list_do110	kus	6,00000	20,00	120,00		Vlastní	Indiv
43	162301905	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm "příplatek do 15km"2*ods_jehl_do30	kus	124,00000	5,00	620,00		Vlastní	Indiv
44	162301906	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm "příplatek do 15km"2*ods_jehl_do50	kus	56,00000	10,00	560,00		Vlastní	Indiv
45	162301907	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	4,00000	15,00	60,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.202	SO 202 - Kácení
R:	D.1.202	Kácení dřevin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"příplatek do 15km"2*ods_jehl_do70							
46	162301911	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	44,00000	20,00	880,00		Vlastní	Indiv
		"příplatek do 15km"2*ods_list_do30							
47	162301912	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	42,00000	25,00	1 050,00		Vlastní	Indiv
		"příplatek do 15km"2*ods_list_do50							
48	162301913	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,00000	30,00	120,00		Vlastní	Indiv
		"příplatek do 15km"2*ods_list_do70							
49	162301914	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm	kus	6,00000	35,00	210,00		Vlastní	Indiv
		"příplatek do 15km"2*ods_list_do90							
		"příplatek do 15km"2*ods_list_do110							
50	162301915	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	124,00000	20,00	2 480,00		Vlastní	Indiv
		"příplatek do 15km"2*ods_jehl_do30							
51	162301916	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500	kus	56,00000	25,00	1 400,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.202	SO 202 - Kácení
R:	D.1.202	Kácení dřevin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		mm "příplatek do 15km"2*ods_jehl_do50							
52	162301917	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700	kus	4,00000	30,00	120,00		Vlastní	Indiv
		mm "příplatek do 15km"2*ods_jehl_do70							
53	162301921	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	168,00000	5,00	840,00		Vlastní	Indiv
		"příplatek do 15km"2*ods_list_do30 "příplatek do 15km"2*ods_jehl_do30							
54	162301922	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	154,00000	10,00	1 540,00		Vlastní	Indiv
		"volné pařezy"28*2 "příplatek do 15km"2*ods_jehl_do50 "příplatek do 15km"2*ods_list_do50							
55	162301923	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	8,00000	15,00	120,00		Vlastní	Indiv
		"příplatek do 15km"2*ods_list_do70 "příplatek do 15km"2*ods_jehl_do70							
56	162301924	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	6,00000	20,00	120,00		Vlastní	Indiv
		"příplatek do 15km"2*ods_list_do90 "příplatek do 15km"2*ods_list_do110							
57	184807111	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zařízení	m2	128,00000	110,00	14 080,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1709	FN Brno - Psychiatrická klinika - sadové a venkovní úpravy
O:	D.1.202	SO 202 - Kácení
R:	D.1.202	Kácení dřevin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"10 stromů bednění 2*2m"2*2*4*8							
58	R_001	Poplatek za uložení biologicky rozložitelného odpadu - dřevo (ods_list_do30+ods_jehl_do30)*1,1	t	92,40000	100,00	9 240,00		Vlastní	Indiv
59	R_002	Poplatek za uložení biologicky rozložitelného odpadu - dřevo (ods_list_do50+ods_jehl_do50+8)*1,85	t	105,45000	100,00	10 545,00		Vlastní	Indiv
60	R_003	Poplatek za uložení biologicky rozložitelného odpadu - dřevo (ods_list_do70+ods_jehl_do70)*3,65 ods_list_do90*7,3 ods_list_do110*11	t	40,20000	100,00	4 020,00		Vlastní	Indiv
Díl: 998		Přesun hmot				544,95			
61	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	1,21100	450,00	544,95		Vlastní	Indiv
Celkem						405 190,95			

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **1707 FN Brno - Psychiatrická klinika PK**

Zadavatel **Fakultní nemocnice Brno**
Jihlavská 340/20
62500 Brno-Bohunice

IČO: **65269705**
 DIČ: **CZ65269705**

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

IČO: **14915**
 DIČ: **CZ00014915**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	277 542 097,79
PSV	197 875 288,68
MON	5 793 428,60
Vedlejší náklady	9 105 250,00
Ostatní náklady	2 558 342,90
Celkem	492 874 407,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	492 874 407,97 CZK
Základní DPH	21 %	103 503 626,00 CZK
Zaokrouhlení		0,03 CZK

Cena celkem s DPH 596 378 034,00 CZK

v _____ dne **16.01.2019** _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK	0	451 695 195	94 855 991	546 551 186	92
D.1.01.1	Architektonické a stavební řešení - revize	0	281 257 615	59 064 099	340 321 714	57
D.1.01.4.0	Zdravotně technické instalace	0	21 280 183	4 468 838	25 749 022	4
D.1.01.4.0	Vzduchotechnika a klimatizace - revize 0	0	37 342 156	7 841 853	45 184 009	8
D.1.01.4.0	Vytápění	0	10 727 202	2 252 712	12 979 915	2
D.1.01.4.0	Objektové chlazení	0	10 156 880	2 132 945	12 289 825	2
D.1.01.4.0	Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	0	44 575 682	9 360 893	53 936 575	9
D.1.01.4.0	Slaboproudá elektrotechnika	0	27 679 661	5 812 729	33 492 390	6
D.1.01.4.0	Měření a regulace - revize 01	0	7 175 192	1 506 790	8 681 983	1
D.1.01.4.0	EPS a evakuační rozhlas	0	8 908 142	1 870 710	10 778 852	2
D.1.01.4.1	Medicínální plyny	0	2 592 480	544 421	3 136 900	1
D.1.02	SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi	0	1 965 538	412 763	2 378 300	0
D.1.02.1	Opěrná stěna č.1 - architektonické a stav	0	375 982	78 956	454 938	0
D.1.02.1	Opěrná stěna č.2 - architektonické a stav	0	1 089 955	228 891	1 318 846	0
D.1.02.1	Opěrná stěna č.3 - architektonické a stav	0	365 407	76 735	442 142	0
D.1.02.4.2	Silnoproudá elektrotechnika - altán, amfit	0	134 194	28 181	162 375	0
D.1.101	SO 101 - Příprava území a HTÚ	0	3 943 618	828 160	4 771 778	1
D.1.101	Příprava území a HTÚ	0	3 943 618	828 160	4 771 778	1
D.1.102	SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy	0	2 205 550	463 166	2 668 716	0
D.1.102	Komunikace a zpevněné plochy	0	2 205 550	463 166	2 668 716	0
D.1.301	SO 301 - Areálový vodovod	0	1 746 242	366 711	2 112 953	0
D.1.301	Areálový vodovod	0	1 746 242	366 711	2 112 953	0
D.1.302	SO 302 - Areálová kanalizace	0	5 468 772	1 148 442	6 617 214	1
D.1.302	Areálová kanalizace, retenční nádrž	0	5 468 772	1 148 442	6 617 214	1
D.1.402	SO 402 - NN vnitroareálové - přeložky	0	676 473	142 059	818 532	0
D.1.402.00	NN vnitroareálové - přeložky	0	676 473	142 059	818 532	0
D.1.403	SO 403 - NN vnitroareálové	0	6 324 211	1 328 084	7 652 295	1
D.1.403.00	NN vnitroareálové	0	1 438 344	302 052	1 740 396	0
D.1.403.00	Náhradní zdroj	0	4 619 040	969 998	5 589 038	1

D.1.403.00 Trafostanice	0	266 828	56 034	322 861	0
D.1.404 SO 404 - Venkovní osvětlení	0	794 148	166 771	960 919	0
D.1.404 Venkovní osvětlení	0	794 148	166 771	960 919	0
D.1.501 SO 501 - Slaboproudé rozvody areálové	0	4 338 301	911 043	5 249 344	1
D.1.501 Slaboproudé rozvody areálové	0	4 338 301	911 043	5 249 344	1
D.1.601 SO 601 - Horkovod areálový	0	2 028 709	426 029	2 454 738	0
D.1.601 Horkovod areálový	0	2 028 709	426 029	2 454 738	0
D.1.801 SO 801 - Medicinální plyny	0	307 651	64 607	372 257	0
D.1.801 Medicinální plyny	0	307 651	64 607	372 257	0
SO.PK .VC Vedlejší a ostatní náklady	0	11 380 000	2 389 800	13 769 800	2
00 Vedlejší a ostatní náklady	0	11 380 000	2 389 800	13 769 800	2
Celkem za stavbu	0	492 874 408	103 503 626	596 378 034	100

Popis rozpočtu: D.1.01.1 - REV 06 - Architektonické a stavební řešení - revize 06

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMĚR JE KOMPLETNÍ PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_01	Kamerový systém	HSV			1 810 054,40	0
_01	Zařízení č. 1 – Klimatizace JIP 1.NP F	HSV			3 759 241,48	1
_02	Kamerový systém - montáž	HSV			527 497,10	0
_02	Zařízení č. 2 – Klimatizace ambulance 1.NP a 2.NP F	HSV			4 728 217,88	1
_03	Domácí telefon, videotelefon - dodávka	HSV			427 714,90	0
_03	Zařízení č. 3 – Teplovzdušné větrání dílny a společenské místnosti 1.NP DC	HSV			1 389 607,01	0
_04	Domácí telefon, videotelefon - montáž	HSV			27 709,90	0
_04	Zařízení č. 4 – Klimatizace ambulancí 1.NP BC	HSV			1 491 273,50	0
_05	Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e Použit komponenty se systémovou zárukou 15 let!	HSV			5 695 138,30	1
_05	Zařízení č. 5 – Teplovzdušné větrání lůžkové jednotky a zázemí 1.NP a 2.NP AB	HSV			4 285 106,12	1
_06	Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e - montáž	HSV			5 302 639,60	1
_06	Zařízení č. 6 – Teplovzdušné větrání lůžkové jednotky a zázemí 3.NP A	HSV			2 354 218,02	0
_07	Provizorní přípojka dat 0.etapa a 2.etapa - dodávka	HSV			55 809,20	0
_07	Zařízení č. 7 – Teplovzdušné větrání kancelář a zázemí 1.PP, 4.NP a 5.NP A server	HSV			2 398 791,38	0
_08	Provizorní přípojka dat 0.etapa a 2.etapa - montáž	HSV			43 736,40	0
_08	Zařízení č. 8 – Teplovzdušné větrání kancelář a zázemí 4.NP a 5.NP A jih	HSV			2 198 995,28	0
_09	Aktivní prvky - dodávka	HSV			4 758 742,80	1
_09	Zařízení č. 9 – Teplovzdušné větrání haly a zimní zahrady 1.NP C	HSV			708 316,18	0
_1	2. Svítidla	HSV			182 355,30	0
_1	3. Materiál	HSV			926 863,60	0
_1	DODÁVKA	HSV			4 241 531,69	1
_1	Dodávky	HSV			16 654 159,04	3
_1	Elektrická požární signalizace EPS - dodávka	HSV			4 047 943,30	1
_1	SO 501 - Slaboproudé rozvody areálové	HSV			4 338 301,12	1
_10	Aktivní prvky - montáž, instalace, odzkoušení, zkušební provoz	HSV			244 254,50	0
_10	Zařízení č. 10 – Teplovzdušné větrání edukační zóny 2.NP C	HSV			945 515,88	0
_11	Upgrade distribuce v D00+Z01a - dodávka	HSV			4 818 637,20	1
_11	Zařízení č. 11 – Klimatizace rehabilitační zóny 2.NP BC	HSV			2 198 555,48	0

_12	Upgrade distribuce v D00+Z01a - montáž	HSV			105 623,20	0
_12	Zařízení č. 12 – Teplovzdušné větrání šaten a zázemí v 1.PP	HSV			1 311 692,88	0
_13	Doplnění rozvaděčů mezi objekty L03v, L04, Z01a (příprava pro MAR) - dodávka	HSV			61 920,00	0
_13	Zařízení č.13 – Dochlazování vybraných místností	HSV			3 296 219,18	1
_14	Doplnění rozvaděčů mezi objekty L03v, L04, Z01a (příprava pro MAR) - montáž	HSV			85 278,80	0
_14	Zařízení č.14A - Přímé chlazení technických místností v 1.PP a 1.NP F	HSV			795 969,38	0
_15	Zabezpečení datových rozvaděčů dle GDPR - dodávka	HSV			904 394,10	0
_15	Zařízení č. 14B - Celoroční chlazení serverovny v 1.NP D	HSV			269 794,08	0
_16	Zabezpečení datových rozvaděčů dle GDPR - montáž	HSV			53 491,40	0
_16	Zařízení č.14C - Celoroční chlazení serverovny v 2.NP A	HSV			342 195,18	0
_17	Přístupový systém - dodávka	HSV			652 516,40	0
_17	Zařízení č.14D - Celoroční chlazení serveroven v 2. a 4.NP A	HSV			1 331 512,58	0
_18	Přístupový systém - montáž	HSV			483 877,60	0
_18	Zařízení č. 15P - Požární větrání shromažďovacích prostor JIP v 1.NP F	HSV			290 690,38	0
_19	Zabezpečovací systém - dodávka	HSV			132 977,30	0
_19	Zařízení č. 16P - Požární větrání shromažďovacích prostor ambulance 1.NP F	HSV			130 347,38	0
_2	2. Svítidla	HSV			7 848 275,00	2
_2	3. Materiál	HSV			166 720,30	0
_2	4. Zemní, stavební a montážní práce	HSV			466 284,90	0
_2	5. HZS	HSV			21 045,00	0
_2	Elektrická požární signalizace EPS - montáž	HSV			2 139 290,90	0
_2	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ	HSV			273 008,40	0
_20	Zabezpečovací systém - montáž	HSV			218 370,10	0
_20	Zařízení č. 16P - Požární větrání shromažďovacích prostor ambulance 1.NP F	HSV			158 983,48	0
_21	Signalizace ZP z WC - dodávka	HSV			151 413,60	0
_21	Zařízení č. 16P - Požární větrání shromažďovacích prostor ambulance 2.NP F	HSV			176 512,98	0
_22	Signalizace ZP z WC - montáž	HSV			88 323,10	0
_22	Zařízení č. 16P - Požární větrání shromažďovacích prostor ambulance 2.NP F	HSV			95 724,18	0
_23	Bezpečnostní signalizace - dodávka	HSV			221 884,70	0
_23	Zařízení č. 17A - Požární větrání shromažďovacích prostor lůžkové jednotky 2.NP A	HSV			126 565,88	0
_24	Bezpečnostní signalizace - montáž	HSV			64 079,30	0

_24	Zařízení č. 17BP - Požární větrání shromažďovacích prostor lůžkové jednotky 3 NP A	HSV			121 280,68	0
_25	Vyvolávací systém - dodávka	HSV			202 216,50	0
_25	Zařízení č. 17CP - Požární větrání shromažďovacích prostor lůžkové jednotky 3 NP A	HSV			130 878,18	0
_26	Vyvolávací systém - montáž	HSV			64 948,30	0
_26	Zařízení č. 17DP - Požární větrání shromažďovacích prostor lůžkové jednotky 2 NP A	HSV			115 379,38	0
_27	Společná tlevisní Anténa - dodávka	HSV			155 519,60	0
_27	Zařízení č. 18P - Požární větrání CHÚC vertikála při F	HSV			512 764,08	0
_28	Společná tlevisní Anténa - montáž	HSV			148 137,30	0
_28	Zařízení č. 19P - Požární větrání CHÚC vertikála při E	HSV			844 595,68	0
_29	Ozvučení - dodávka	HSV			105 607,00	0
_29	Zařízení č. 20 - Dveřní clona	HSV			188 222,68	0
_3	3. Materiál	HSV			22 290 098,25	5
_3	4. Zemní, stavební a montážní práce	HSV			414 022,30	0
_3	5. HZS	HSV			21 045,00	0
_3	6. Revize	HSV			28 290,00	0
_3	Evakuační rozhlas - dodávka	HSV			1 929 926,90	0
_3	KABELY, NOSNÝ MATERIÁL	HSV			696 061,70	0
_30	Ozvučení - montáž	HSV			67 148,60	0
_30	Zařízení č. 21 – Podtlakové větrání technického zázemí	HSV			547 488,48	0
_31	Zařízení č. 22 - Demontáže	HSV			76 107,60	0
_32	Zařízení č. 23 - Útlum hluku z vedlejšího objektu	HSV			21 393,80	0
_4	4. Zemní, stavební a montážní práce	HSV			2 225 869,66	0
_4	5. HZS	HSV			12 765,00	0
_4	6. Revize	HSV			24 150,00	0
_4	Evakuační rozhlas - montáž	HSV			790 981,30	0
_4	MONTÁŽ ROZVODŮ	HSV			874 615,90	0
_5	5. HZS	HSV			319 732,50	0
_5	6. Revize	HSV			18 285,00	0
_6	6. Revize	HSV			208 273,90	0
_6	SLUŽBY	HSV			1 089 974,60	0
00	Poznámka	HSV			0,00	0

001	Rozvody	HSV			272 681,60	0
002	Ostatní	HSV			34 969,20	0
01	Rozvody	HSV			1 067 305,40	0
02	Spol.signalizace	HSV			208 849,20	0
03	Ukončovací prvky	HSV			558 927,60	0
04	Vakuová stanice	HSV			585 062,90	0
05	Ostatní	HSV			172 334,40	0
1	Zemní práce	HSV			7 656 410,01	2
11	Příprava území	HSV			290 352,71	0
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			588 206,51	0
15	Roubení	HSV			13 056,00	0
16	Přemístění výkopku	HSV			2 814 128,22	1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			31 855,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			11 913 921,62	2
21	Úprava podloží - drenáže	HSV			45 351,60	0
3	Materiál	HSV			374 982,10	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			20 723 051,72	4
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			17 323 594,57	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			19 350 041,90	4
4	Zemní, stavební a montážní práce	HSV			263 886,00	0
5	HZS	HSV			17 595,00	0
5	Komunikace	HSV			14 693,25	0
5a	Chodníky s povrchem z asfaltu/betonové dlažby tl 240 mm	HSV			159 015,51	0
5b	Pojízdné plochy s povrchem z asfaltu/betonové zámkové dlažby tl 450/370 mm	HSV			1 506 132,50	0
6	Revize	HSV			20 010,00	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			2 893 018,75	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 388 892,84	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			8 605 088,81	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			9 261 011,49	2
91	Doplňující konstrukce - bourání mobiliáře	HSV			86 761,63	0
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích	HSV			72 651,80	0

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			72 112,80	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			4 607,82	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 423 690,61	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 087 775,49	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 517 643,11	1
97	Prorážení otvorů	HSV			631 774,54	0
99	Přesun hmot	HSV			486 406,77	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 648 805,67	1
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			267 250,38	0
711	Izolace proti vodě	PSV			4 844 742,60	1
712	Povlakové krytiny	PSV			4 362 912,66	1
713	Izolace tepelné	PSV			16 561 939,79	3
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			71 069,06	0
716	Protipožární opatření	PSV			14 716 153,21	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			10 406 095,96	2
722	Vnitřní vodovod	PSV			10 820 568,97	2
725	Zařizovací předměty	PSV			2 493 391,56	1
732	Strojovny	PSV			5 085 369,98	1
733	Rozvod potrubí	PSV			7 044 493,87	1
734	Armatury	PSV			1 917 715,02	0
735	Otopná tělesa	PSV			2 072 086,26	0
736	Podlahové vytápění	PSV			98 075,88	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 147,34	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 817 389,19	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			23 522 169,09	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			61 090 494,48	12
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			6 026 924,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 375 315,11	0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			7 502,78	0
776	Podlahy povlakové	PSV			8 308 231,50	2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			199 020,00	0

781	Obklady keramické	PSV			3 567 643,09	1
783	Nátěry	PSV			338 092,35	0
784	Malby	PSV			1 597 372,25	0
799	Ostatní	PSV			8 097 254,33	2
7995	Certifikovaný záchytný a zádržný systém	PSV			430 118,35	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			5 793 428,60	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			7 816 502,67	2
VN	Vedlejší náklady	VN			9 105 250,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			2 558 342,90	1
Cena celkem					492 874 407,97	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	SO.PK .VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: VN		Vedlejší náklady						9 050 000,00	
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	600 000,00	600 000,00		RTS 18/ II	
<p>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p>									
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 900 000,00	3 900 000,00		RTS 18/ II	
<p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p>									
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		RTS 18/ II	
<p>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>									
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		RTS 18/ II	
<p>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.</p>									
5	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 18/ II	
<p>Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Zohlednění zvýšených nákladů na práce, prováděné mimo standardní pracovní dobu (18.00-6.00, soboty, neděle, státní svátky). Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.</p>									
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 300 000,00	4 300 000,00		RTS 18/ II	
Díl: ON		Ostatní náklady						2 330 000,00	
7	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		RTS 18/ II	
<p>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.</p>									
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	200 000,00	200 000,00		RTS 18/ II	
<p>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, ostrahu staveniště v době neprovádění prací včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).</p>									

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	SO.PK .VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	400 000,00	400 000,00		RTS 18/ II
<p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení : : 1 stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu (3* grafická podoba s 1* autorizací, 3* digitálně ve všech podobách) : : 1 :</p>								
10	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	300 000,00	300 000,00		RTS 18/ II
<p>Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.</p>								
11	0993	Dodatečný stavebnětechnický průzkum	soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
12	0994	Konkrétní návrh protipožárních opatření stávajících konstrukcí budovy A, B, C, vč. vyhotovení certifikovaného posudku	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
13	ON_01	Zpracování dodavatelské výrobní dokumentace stavby jednotlivých částí stavby	soubor	1,00000	500 000,00	500 000,00		Vlastní
14	ON_02	Měření hluku dle požadavku KHS	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
15	ON_03	Plán organizace výstavby	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
16	ON_04	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
17	ON_05	Geodetické vytyčení a zaměření stavby, přeložek a přípojek sítí	soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
18	ON_06	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou	soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00		Vlastní
19	ON_07	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
20	ON_08	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
21	ON_09	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, provozní řády, návody k použití	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
22	ON_10	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu , zapravení, úklidy	soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00		Vlastní
23	ON_11	Fotodokumentace průběhu výstavby	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
24	ON_12	Pasportizace území stavby a jejího okolí	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
25	ON_13	Náklady na provedení vzorků	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní

Celkem	11 380 000,00						
---------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	SO.PK .VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	1	Zemní práce				2 317 769,50		
1	120901121R00	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	4,72800	6 022,30	28 473,43	800-1	RTS 18/ II
korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
Šachta k nasávání vzduchu : (1,60+0,60)*2*0,50*1,80					3,96000			
1,60*1,60*0,30					0,76800			
2	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	63,98400	79,30	5 073,93	800-1	RTS 18/ II
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením								
Pro kanál mezi D a F : 17,85*3,80*0,20					13,56600			
13,70*2,70*0,20					7,39800			
Pod opěrné zdi : 46,60*2,50*0,20					23,30000			
192,00*0,30*0,20					11,52000			
Pod schody vpravo budovy F : 41,00*0,20					8,20000			
3	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	20,80000	329,20	6 847,36	800-1	RTS 18/ II
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
Obkop šachty k nasávání vzduchu : 3,60*3,60*2,00					25,92000			
-1,60*1,60*2,00					-5,12000			
4	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	10,40000	21,60	224,64	800-1	RTS 18/ II
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
50 % :								
Obkop šachty k nasávání vzduchu : 3,60*3,60*2,00*0,50					12,96000			
-1,60*1,60*2,00*0,50					-2,56000			
5	131201201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně	m3	55,94350	867,10	48 508,61	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek <i>Čerpací stanice : 3,14*1,05*2*2,02*8</i>			<i>55,94350</i>			
6	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	27,97175	53,30	1 490,89	800-1	RTS 18/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek <i>50 % : 55,9435*0,50</i>			<i>27,97175</i>			
7	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	22,50000	451,90	10 167,75	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. <i>Pro medicínální plyny : 50,00*0,50*0,90</i>			<i>22,50000</i>			
8	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	11,25000	152,70	1 717,88	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. <i>50 % :</i> <i>Pro medicínální plyny : 50,00*0,50*0,90*0,50</i>			<i>11,25000</i>			
9	132201213R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	2 793,23490	99,10	276 809,58	800-1	RTS 18/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. <i>Z úrovně HTU pod základy : 18,00*1,00*0,60</i>			<i>10,80000</i>			
		<i>7,50*1,80*0,60</i>			<i>8,10000</i>			
		<i>4,50*1,80*0,60</i>			<i>4,86000</i>			
		<i>26,40*1,00*0,60</i>			<i>15,84000</i>			
		<i>5,70*1,00*0,60</i>			<i>3,42000</i>			
		<i>15,45*1,00*0,60</i>			<i>9,27000</i>			
		<i>19,85*1,80*0,60</i>			<i>21,43800</i>			
		<i>19,40*3,80*0,65</i>			<i>47,91800</i>			
		<i>15,15*1,80*0,65</i>			<i>17,72550</i>			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		18,20*1,80*0,90				29,48400		
		6,60*8,65*0,90				51,38100		
		36,85*1,80*0,60				39,79800		
		8,90*1,80*0,60				9,61200		
		3,98*1,80*0,60				4,29840		
		13,80*2,10*0,20				5,79600		
		8,45*2,40*0,60				12,16800		
		16,35*1,80*0,60				17,65800		
		22,40*1,80*0,55/2				11,08800		
		Pod výtahovou šachtou E : 3,60*6,00*1,00				21,60000		
		Pod výtahovou šachtou F : 3,60*6,00*1,00				21,60000		
		1.PP - obkop objektu : (6,78+14,78+6,78)*2,50				70,85000		
		13,98*3,70				51,72600		
		31,92*7,00				223,44000		
		7,35*7,10				52,18500		
		(27,48+3,10)*7,10				217,11800		
		15,47*7,10				109,83700		
		(9,45+13,98+68,92)*4,50				415,57500		
		5,40*7,10				38,34000		
		(24,17+18,73+20,83+23,13)*7,00				608,02000		
		Pro kanál mezi D a F : 17,85*3,80*2,10				142,44300		
		13,70*2,70*2,10				77,67900		
		Pod opěrné zdi : 46,60*2,50*1,50				174,75000		
		192,00*0,30*0,70				40,32000		
		Pod schody vpravo budovy F : 41,00*0,90				36,90000		
		Kolektor horkovod : 27,50*3,40*2,45				229,07500		
		Odpočet CDZ-K : -58,878				-58,87800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 50 % : 2793,2349*0,50 Odpočet CDZ-K : -29,439	m3	1 367,17845	33,20	45 390,32	800-1	RTS 18/ II
				1 396,61745				
				-29,43900				
11	132201401R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3 s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek. Podkop pod základy : Dojezd výtahu F : Výměra projektanta : 7,50+8,00 Dojezd výtahu E : Výměra projektanta : 12,00	m3	27,50000	2 107,30	57 950,75	800-1	RTS 18/ II
				15,50000				
				12,00000				
12	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek 1.PP - snížení terénu : poznámka č. : 1 : 22,90*0,26*2 2 : 29,30*0,26 3 : 31,00*0,26*5 4 : 43,80*0,26 5 : 14,30*0,26 6 : 5,70*0,88 7 : 10,20*0,26 8 : 10,50*0,72 9 : 11,30*0,34*2 10 : 2,30*0,34 11 : 6,50*0,26	m3	100,31600	1 457,70	146 230,63	800-1	RTS 18/ II
				11,90800				
				7,61800				
				40,30000				
				11,38800				
				3,71800				
				5,01600				
				2,65200				
				7,56000				
				7,68400				
				0,78200				
				1,69000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepršení, vzepření příložené, hloubky do 4 m <i>Čerpací stanice : 3,14*2,10*2,00*8</i>	m2	105,50400	89,10	9 400,41	800-1	RTS 18/ II
14	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m2	105,50700	33,80	3 566,14	800-1	RTS 18/ II
15	151101301R00	Zřízení rozepršení zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s potřebným přepažováním, <i>Čerpací stanice : 3,14*1,05*2*2,02*8</i>	m3	55,94350	56,60	3 166,40	800-1	RTS 18/ II
16	151101311R00	Odstranění rozepršení stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m3	55,94350	13,50	755,24	800-1	RTS 18/ II
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, <i>Z úrovně HTU pod základy :</i> <i>Pro kanál mezi D a F : 17,85*3,80*(2,10-1,00)</i> <i>13,70*2,70*(2,10-1,00)</i> <i>Pod opěrné zdi : 46,60*2,50*(1,50-1,00)</i>	m3	173,55200	114,10	19 802,28	800-1	RTS 18/ II
18	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, <i>1.PP - snížení terénu : 100,316</i> <i>Podkop pod základy :</i> <i>Dojezd výtahu F :</i> <i>Výměra projektanta : 7,50</i> <i>Dojezd výtahu E : 12,00</i>	m3	119,81600	41,40	4 960,38	800-1	RTS 18/ II
19	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, <i>Zemina pro zásyp na meziskládku : 931,145</i> <i>Zemina z meziskládky k zásypu : 931,145</i>	m3	1 862,29000	92,90	173 006,74	800-1	RTS 18/ II
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 666,49890	255,20	425 290,52	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Vytěžená zeminy : 4,728+20,80+55,943+22,50+2793,2349+27,50+100,316-12,50-156,00 2 856,52190 Zemina k zásypu a obsypu : -975,145-156,00 -1 131,14500 Odpočet CDZ-K : -58,878 -58,87800								
21	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ² z horniny 1 až 4	m3	1 666,49890	20,10	33 496,63	800-1	RTS 18/ II
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Do 11 km : 1666,4989 1 666,49890								
22	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	100,31600	220,90	22 159,80	800-1	RTS 18/ II
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,								
23	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m ² z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	401,26400	195,30	78 366,86	800-1	RTS 18/ II
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Do 50 m : 100,316*4 401,26400								
24	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku ² přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	931,14500	63,30	58 941,48	800-1	RTS 18/ II
Z meziskládky k zásypu : 931,145 931,14500								
25	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard ² na 103 % PS	m3	16,50000	110,20	1 818,30	800-1	RTS 18/ II
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, Úniková rampa - A : 5,50*1,50/2*4,00 16,50000								
26	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	975,14500	112,60	109 801,33	800-1	RTS 18/ II
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1	REV Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
		Kolem budovy G : 22,35*2,20		49,17000				
		4,00*4,00		16,00000				
		45,70*6,00		274,20000				
		60,35*6,50		392,27500				
		27,50*6,80		187,00000				
		Mezisoučet		918,64500				
		Pro medicijnální plyny : 50,00*0,50*0,50		12,50000				
		Kolektor horkovodu : 27,50*1,60*1,00		44,00000				
27	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	43,54212	1 034,30	45 035,61	800-1	RTS 18/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
		Pro medicijnální plyny : 50,00*0,50*0,30		7,50000				
		Čerpací stanice : 3,14*1,05*2*1,80*8		49,85064				
		-3,17*0,55*2*1,80*8		-13,80852				
28	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	156,00000	772,40	120 494,40	800-1	RTS 18/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,						
		Kolem opěrky : 40,00*2,60*1,50		156,00000				
29	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	36,73000	772,40	28 370,25	800-1	RTS 18/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,						
		Amfiteátr - svahování : 36,73		36,73000				
30	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	3 826,52900	12,20	46 683,65	800-1	RTS 18/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		Pod budovou D : 446,00		446,00000				
		Pod budovou E : 89,00		89,00000				
		Pod budovou F : 1868,00		1 868,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Štěrkový násyp mezi základy :						
		Mezi základy budovy D : 411,77		411,77000				
		-13,55		-13,55000				
		Mezi základy budovy F : 1293,00		1 293,00000				
		-0,80*0,80*19		-12,16000				
		Mezi opěrné zdi : 5,65*29,50		166,67500				
		Pod schody : 6,20*5,60		34,72000				
		2,80*4,60		12,88000				
		1,30*4,60		5,98000				
		2,20*4,60		10,12000				
		Odpočet CDZ-K : -485,906		-485,90600				
31	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	1 159,01000	42,40	49 142,02	800-1	RTS 18/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.001 / F-0.3 : 54,66		54,66000				
		A.002 / F-0.4 : 7,60		7,60000				
		A.002a / F-0.4 : 1,09		1,09000				
		A.002b / F-0.4 : 1,09		1,09000				
		A.003 / F-0.6 : 196,83		196,83000				
		A.004 / F-0.6 : 87,92		87,92000				
		A.005a / F-0.3 : 68,80		68,80000				
		A.005b / F-0.6 : 88,62		88,62000				
		A.006 / F-0.3 : 10,05		10,05000				
		A.007 / F-0.3 : 19,56		19,56000				
		A.008 / F-0.3 : 5,57		5,57000				
		A.009 / F-0.3 : 7,18		7,18000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.010 / F-0.4 : 5,23		5,23000				
		A.011 / F-0.6 : 17,01		17,01000				
		A.011a / F-0.3 : 0,60		0,60000				
		A.012 : 6,45		6,45000				
		A.013a / F-0.3 : 14,19		14,19000				
		A.013b / F-0.3 : 13,03		13,03000				
		A.014 / F-0.3 : 29,94		29,94000				
		A.015 / F-0.4 : 5,07		5,07000				
		A.015a / F-0.4 : 1,09		1,09000				
		A.016 / F-0.5 : 9,30		9,30000				
		A.016a / F-0.3 : 14,14		14,14000				
		A.017 / F-0.3 : 8,56		8,56000				
		A.018 / F-0.5 : 13,88		13,88000				
		A.018a / F-0.3 : 12,61		12,61000				
		A.019 / F-0.3 : 2,04		2,04000				
		A.019a / F-0.3 : 1,79		1,79000				
		A.020 / F-0.3 : 55,60		55,60000				
		A.021 / F-0.4 : 8,00		8,00000				
		A.021a / F-0.4 : 1,09		1,09000				
		A.021b / F-0.4 : 1,09		1,09000				
		A.022 / F-0.3 : 9,73		9,73000				
		B.001 / F-0.3 : 69,25		69,25000				
		C.001 / F-0.3 : 41,58		41,58000				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		B.102 / F-1.10 : 27,79		27,79000				
		B.103 / F-1.10 : 25,89		25,89000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.104 / F-1.10 : 19,44		19,44000				
		B.105 / F-1.10 : 27,74		27,74000				
		B.106 / F-1.10 : 24,93		24,93000				
		B.107 / F-1.11 : 27,68		27,68000				
		B.107a / F-1.11 : 5,71		5,71000				
		B.108 / F-1.10 : 19,53		19,53000				
		C.101 / F-1.15 : 105,27		105,27000				
		C.101 / F-1.16 : 2*6,10		12,20000				
		C.103 / F-1.10 : 15,69		15,69000				
		C.104 / F-1.11 : 3,60		3,60000				
		C.113 / F-1.10 : 5,59		5,59000				
		C.113a / F-1.11 : 9,33		9,33000				
		C.113b / F-1.11 : 12,19		12,19000				
		C.114 / F-1.10 : 26,93		26,93000				
		C.115 / F-1.12 : 36,30		36,30000				
		C.116 / F-1.12 : 29,73		29,73000				
		C.117 / F-1.12 : 22,89		22,89000				
		C.123 / F-1.9 : 5,34		5,34000				
		C.123a / F-1.9 : 1,47		1,47000				
		C.123b / F-1.9 : 4,58		4,58000				
		C.124 / F-1.9 : 5,47		5,47000				
		C.124a / F-1.9 : 1,58		1,58000				
		C.124b / F-1.9 : 6,51		6,51000				
		C.126 / F-1.19 : 9,86		9,86000				
		C.127 / F-1.9 : 2,97		2,97000				
		Odpočet CDZ-K : -227,44		-227,44000				
32	182201101R00	Svahování násypů bez rozlišení horniny	m2	73,46000	47,70	3 504,04	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypch, Amfiteátr - svahování : 73,46 73,46000									
33	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	1 666,49890	270,70	451 121,25	800-1	RTS 18/ II	
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					11 705 010,54		
34	224311211R00	Výplň pilot z C 25/30 portladského, bez suspenze	m3	292,95773	2 700,00	790 985,87		RTS 18/ II	
					62,48628				
					31,66725				
					236,93891				
					-38,13471				
35	224361114R00	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R)	t	20,71252	34 506,00	714 706,22		RTS 18/ II	
					4,42000				
					2,24000				
					16,75000				
					-2,69748				
36	224383121R00	Zřízení pilot, vytaž. pažnic, z ŽB do 20 m, D 650 mm	m	1 036,12605	1 994,00	2 066 035,34		RTS 18/ II	
					221,00000				
					112,00000				
					838,00000				
					-134,87395				
37	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m3	81,22650	2 847,00	231 251,85	801-1	RTS 18/ II	
					9,17000				
					54,60000				
					5,10615				
					0,48440				
					0,12800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,85+5,37+5,39+5,39+5,39+4,20+0,48)*0,35*0,10				0,94745		
		(0,85+5,37+5,39+5,39+3,99)*0,35*0,10				0,73465		
		0,80*0,80*0,10*3				0,19200		
		Deska pod základem - budova D : 16,64*1,40*0,10				2,32960		
		3,20*1,40*0,10				0,44800		
		7,47*1,40*0,10				1,04580		
		5,90*1,40*0,10				0,82600		
		1,12*0,75*0,10				0,08400		
		Deska pod základem - budova F : 34,68*1,40*0,10				4,85520		
		6,60*8,65*0,10				5,70900		
		36,85*1,40*0,10				5,15900		
		(8,93+5,40+0,30)*1,40*0,10				2,04820		
		(13,50+6,55)*1,90*0,10				3,80950		
		22,88*1,40*0,10				3,20320		
		(15,23+20,15+13,38+9,00)*1,40*0,10				8,08640		
		Podkladní beton kolektoru : (24,20+2,35)*1,98*0,10				5,25690		
		Odpočet CDZ-K : -32,99695				-32,99695		
38	273321611R00	Beton základových desek železový třídy C 30/37	m3	367,03866	3 419,00	1 254 905,18	801-1	RTS 18/ II
		bez dodávky a uložení výztuže						
		Pod podlahami D : 435,80*0,15				65,37000		
		Pod podlahami F : 1365,50*0,15				204,82500		
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.001 / F-0.3 : 56,45*0,10				5,64500		
		A.002 / F-0.4 : 7,60*0,10				0,76000		
		A.002a / F-0.4 : 1,09*0,10				0,10900		
		A.002b / F-0.4 : 1,09*0,10				0,10900		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.003 / F-0.6 : 199,21*0,10		19,92100				
		A.004 / F-0.6 : 83,16*0,10		8,31600				
		A.005a / F-0.3 : 69,35*0,10		6,93500				
		A.005b / F-0.6 : 88,62*0,10		8,86200				
		A.006 / F-0.3 : 10,05*0,10		1,00500				
		A.007 / F-0.3 : 19,56*0,10		1,95600				
		A.008 / F-0.3 : 5,57*0,10		0,55700				
		A.009 / F-0.3 : 7,18*0,10		0,71800				
		A.010 / F-0.4 : 5,23*0,10		0,52300				
		A.011 / F-0.6 : 17,01*0,10		1,70100				
		A.011a / F-0.3 : 0,60*0,10		0,06000				
		A.012 : 7,74*0,10		0,77400				
		A.013a / F-0.3 : 14,19*0,10		1,41900				
		A.013b / F-0.3 : 12,36*0,10		1,23600				
		A.014 / F-0.3 : 29,94*0,10		2,99400				
		A.015 / F-0.4 : 5,07*0,10		0,50700				
		A.015a / F-0.4 : 1,09*0,10		0,10900				
		A.016 / F-0.5 : 9,30*0,10		0,93000				
		A.016a / F-0.3 : 14,14*0,10		1,41400				
		A.017 / F-0.3 : 8,56*0,10		0,85600				
		A.018 / F-0.5 : 13,88*0,10		1,38800				
		A.018a / F-0.3 : 12,61*0,10		1,26100				
		A.019 / F-0.3 : 2,04*0,10		0,20400				
		A.019a / F-0.3 : 1,79*0,10		0,17900				
		A.020 / F-0.3 : 55,60*0,10		5,56000				
		A.021 / F-0.4 : 7,85*0,10		0,78500				
		A.021a / F-0.4 : 1,09*0,10		0,10900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.021b / F-0.4 : 1,09*0,10				0,10900		
		A.022 / F-0.3 : 9,73*0,10				0,97300		
		B.001 / F-0.3 : 69,25*0,10				6,92500		
		C.001 / F-0.3 : 41,58*0,10				4,15800		
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		B.102 / F-1.10 : 27,79*0,10				2,77900		
		B.103 / F-1.10 : 25,89*0,10				2,58900		
		B.104 / F-1.10 : 19,44*0,10				1,94400		
		B.105 / F-1.10 : 27,74*0,10				2,77400		
		B.106 / F-1.10 : 24,93*0,10				2,49300		
		B.107 / F-1.11 : 27,68*0,10				2,76800		
		B.107a / F-1.11 : 2,31*0,10				0,23100		
		B.108 / F-1.10 : 19,53*0,10				1,95300		
		C.101 / F-1.15 : 105,27*0,10				10,52700		
		C.101 / F-1.16 : 2*6,10*0,15				1,83000		
		C.102 / F-1.9 : 24,56*0,10				2,45600		
		C.103 / F-1.10 : 15,69*0,10				1,56900		
		C.104 / F-1.11 : 3,60*0,10				0,36000		
		C.113 / F-1.10 : 5,59*0,10				0,55900		
		C.113a / F-1.11 : 9,01*0,10				0,90100		
		C.113b / F-1.11 : 12,19*0,10				1,21900		
		C.114 / F-1.10 : 26,93*0,10				2,69300		
		C.115 / F-1.12 : 35,56*0,10				3,55600		
		C.116 / F-1.12 : 29,73*0,10				2,97300		
		C.117 / F-1.12 : 22,89*0,10				2,28900		
		C.123 / F-1.9 : 5,34*0,10				0,53400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.123a / F-1.9 : 1,47*0,10		0,14700				
		C.123b / F-1.9 : 4,58*0,10		0,45800				
		C.124 / F-1.9 : 5,47*0,10		0,54700				
		C.124a / F-1.9 : 1,58*0,10		0,15800				
		C.124b / F-1.9 : 6,51*0,10		0,65100				
		C.126 / F-1.19 : 9,86*0,10		0,98600				
		C.127 / F-1.9 : 2,97*0,10		0,29700				
		Odpočet CDZ-K : -38,5332-19,97		-58,50320				
		Kolektor : 23,89*1,78*0,30		12,75726				
		2,40*1,78*0,30		1,28160				
39	273323611RT6	Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4, odolnost proti střídavému působení mrazu bez dodávky a uložení výztuže VZT kanál - od osy V k ose VI : Dno kanálu -3,700 : (3,15+14,68)*3,10*0,30 13,65*2,35*0,30 Pata opěrky : 17,52*0,90*0,30 19,16*1,60*0,30 5,65*3,30*0,30 2,22*0,70*0,30 8,30*1,60*0,30	m3	50,17605	3 614,00	181 336,24	801-1	RTS 18/ II
				16,58190				
				9,62325				
				4,73040				
				9,19680				
				5,59350				
				0,46620				
				3,98400				
40	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svíslé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Pod podlahami D : 108,70*0,15 Pod podlahami F : 225,70*0,15 Pod podlahami D : 108,70 Deska pod budovou E : (91,60+39,20)*0,30	m2	345,17650	520,00	179 491,78	801-1	RTS 18/ II
				16,30500				
				33,85500				
				108,70000				
				39,24000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VZT kanál - od osy f / V - nahoru k ose c : (219,50+17,60)*0,30		71,13000				
		Dno kanálu -2,250 : (16,21+3,15)*2*0,30		11,61600				
		VZT kanál - od osy V k ose VI :						
		Dno kanálu -3,700 : (3,15+14,68+3,10)*2*0,30		12,55800				
		(13,65+2,35)*2*0,30		9,60000				
		Pata opěrky :						
		(0,60+8,30+0,70+3,35+0,70+50,63+0,90+17,58+0,70+19,16+2,40+0,85+0,60+3,60+0,60+8,30)*0,30		35,69100				
		Kolektor : (23,89+4,28+2,34+22,10)*0,30		15,78300				
		Odpočet CDZ-K : -9,3015		-9,30150				
41	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	345,17650	130,00	44 872,95	801-1	RTS 18/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.						
42	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	58,50437	33 800,00	1 977 447,71	801-1	RTS 18/ II
		rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, Výkaz projektanta : výkres 035 - Objekt D - Zákl. kce a VZT kanál : 20,60 20,60000 výkres 051 - Objekt E - základová deska : 8,80 8,80000 výkres 082 - Objekt F - základová deska pod 1.PP a základy OS : 41,12 41,12000 Odpočet CDZ : -12,01563 -12,01563						
43	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	11,78969	33 800,00	398 491,52	801-1	RTS 18/ II
		rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, 12,92 12,92000 Odpočet CDZ-K : -1,13031 -1,13031						
44	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	11,86116	33 800,00	400 907,21	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, 1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.001 / F-0.3 : 56,45*0,0078*1,10			0,48434			
		A.002 / F-0.4 : 7,60*0,0078*1,10			0,06521			
		A.002a / F-0.4 : 1,09*0,0078*1,10			0,00935			
		A.002b / F-0.4 : 1,09*0,0078*1,10			0,00935			
		A.003 / F-0.6 : 199,21*0,0078*1,10			1,70922			
		A.004 / F-0.6 : 83,16*0,0078*1,10			0,71351			
		A.005a / F-0.3 : 69,35*0,0078*1,10			0,59502			
		A.005b / F-0.6 : 88,62*0,0078*1,10			0,76036			
		A.006 / F-0.3 : 10,05*0,0078*1,10			0,08623			
		A.007 / F-0.3 : 19,56*0,0078*1,10			0,16782			
		A.008 / F-0.3 : 5,57*0,0078*1,10			0,04779			
		A.009 / F-0.3 : 7,18*0,0078*1,10			0,06160			
		A.010 / F-0.4 : 5,23*0,0078*1,10			0,04487			
		A.011 / F-0.6 : 17,01*0,0078*1,10			0,14595			
		A.011a / F-0.3 : 0,60*0,0078*1,10			0,00515			
		A.012 : 7,74*0,0078*1,10			0,06641			
		A.013a / F-0.3 : 14,19*0,0078*1,10			0,12175			
		A.013b / F-0.3 : 12,36*0,0078*1,10			0,10605			
		A.014 / F-0.3 : 29,94*0,0078*1,10			0,25689			
		A.015 / F-0.4 : 5,07*0,0078*1,10			0,04350			
		A.015a / F-0.4 : 1,09*0,0078*1,10			0,00935			
		A.016 / F-0.5 : 9,30*0,0078*1,10			0,07979			
		A.016a / F-0.3 : 14,14*0,0078*1,10			0,12132			
		A.017 / F-0.3 : 8,56*0,0078*1,10			0,07344			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.018 / F-0.5 : 13,88*0,0078*1,10				0,11909		
		A.018a / F-0.3 : 12,61*0,0078*1,10				0,10819		
		A.019 / F-0.3 : 2,04*0,0078*1,10				0,01750		
		A.019a / F-0.3 : 1,79*0,0078*1,10				0,01536		
		A.020 / F-0.3 : 55,60*0,0078*1,10				0,47705		
		A.021 / F-0.4 : 7,85*0,0078*1,10				0,06735		
		A.021a / F-0.4 : 1,09*0,0078*1,10				0,00935		
		A.021b / F-0.4 : 1,09*0,0078*1,10				0,00935		
		A.022 / F-0.3 : 9,73*0,0078*1,10				0,08348		
		B.001 / F-0.3 : 69,25*0,0078*1,10				0,59417		
		C.001 / F-0.3 : 41,58*0,0078*1,10				0,35676		
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		B.102 / F-1.10 : 27,79*0,0078*1,10				0,23844		
		B.103 / F-1.10 : 25,89*0,0078*1,10				0,22214		
		B.104 / F-1.10 : 19,44*0,0078*1,10				0,16680		
		B.105 / F-1.10 : 27,74*0,0078*1,10				0,23801		
		B.106 / F-1.10 : 24,93*0,0078*1,10				0,21390		
		B.107 / F-1.11 : 27,68*0,0078*1,10				0,23749		
		B.107a / F-1.11 : 2,31*0,0078*1,10				0,01982		
		B.108 / F-1.10 : 19,53*0,0078*1,10				0,16757		
		C.101 / F-1.15 : 105,27*0,0078*1,10				0,90322		
		C.101 / F-1.16 : 2*6,10*0,0078*1,10				0,10468		
		C.103 / F-1.10 : 15,69*0,0078*1,10				0,13462		
		C.104 / F-1.11 : 3,60*0,0078*1,10				0,03089		
		C.113 / F-1.10 : 5,59*0,0078*1,10				0,04796		
		C.113a / F-1.11 : 9,01*0,0078*1,10				0,07731		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.113b / F-1.11 : 12,19*0,0078*1,10		0,10459				
		C.114 / F-1.10 : 26,93*0,0078*1,10		0,23106				
		C.115 / F-1.12 : 35,56*0,0078*1,10		0,30510				
		C.116 / F-1.12 : 29,73*0,0078*1,10		0,25508				
		C.117 / F-1.12 : 22,89*0,0078*1,10		0,19640				
		C.123 / F-1.9 : 5,34*0,0078*1,10		0,04582				
		C.123a / F-1.9 : 1,47*0,0078*1,10		0,01261				
		C.123b / F-1.9 : 4,58*0,0078*1,10		0,03930				
		C.124 / F-1.9 : 5,47*0,0078*1,10		0,04693				
		C.124a / F-1.9 : 1,58*0,0078*1,10		0,01356				
		C.124b / F-1.9 : 6,51*0,0078*1,10		0,05586				
		C.126 / F-1.19 : 9,86*0,0078*1,10		0,08460				
		C.127 / F-1.9 : 2,97*0,0078*1,10		0,02548				
45	274321611R00	Beton základových pasů železový třídy C 30/37 bez výztuže	m3	2,64600	3 419,00	9 046,67	801-1	RTS 18/ II
		Vstup do budovy F : 4,10*0,30*0,70		0,86100				
		4,25*0,30*0,70*2		1,78500				
46	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	704,82200	520,00	366 507,44	801-1	RTS 18/ II
		Základy pod budovou D : (15,43+0,35+0,76+0,45+0,80+0,45+6,18+0,45+0,80+0,45+6,90)*1,60		52,83200				
		(23,00+23,00)*1,35		62,10000				
		(0,48+0,23+0,80+0,25+4,20+0,23+0,23+5,39+0,23+0,80+0,23+5,39+0,23+0,80+0,23+5,39+0,23+0,80+0,23+5,39+0,23+0,80+0,23+5,37+0,23+0,80+0,23+0,85)*1,5		50,77500				
		(0,35+0,85+0,23+0,80+0,23+5,37+0,23+0,80+0,23+5,39+0,23+0,80+0,23+5,39+0,23+0,80+0,23+5,39+0,23+0,80+0,23+4,20+0,23+0,80+0,23+0,48)*1,65		59,03700				
		(5,39+0,45+0,80+0,45+5,39+0,45+0,80+0,45+5,37+0,45+0,80+0,45+0,85+0,35+18,00)*1,35		54,60750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(8,12+5,16+4,79+7,70)*1,35		34,78950				
		(4,50+0,35+4,50+0,35)*3,15		30,55500				
		(1,58+1,58)*1,65		5,21400				
		Deska pod základem - budova D :		22,71900				
		(23,00+1,40+19,84+0,75+7,03+8,87+1,40+7,47+4,50+0,35+1,12)*0,30						
		Základ pod budovou F : (14,50+0,35+14,50)*1,60		46,96000				
		(19,88+19,53+39,05+38,35+8,90+8,93+4,65+4,30)*1,35		193,84650				
		(13,15+13,50+7,80+8,15)*1,60		68,16000				
		(16,33+16,33)*1,35		44,09100				
		(4,05+4,05)*1,60		12,96000				
		(11,48+12,13+17,93+18,65+13,68++14,03)*1,35		118,66500				
		(9,00+9,00)*1,60		28,80000				
		Deska pod základem - budova F :		74,32800				
		(34,68+39,65+8,93+17,80+24,78+1,40+16,33+0,50+6,55+11,60+0,50+5,70+7,81+36,85+33,28+1,40)*0,30						
		(1,40+23,78+20,15+16,63+1,40+15,23+17,35+22,38)*0,30		35,49600				
		(6,60+8,65+6,60)*0,25		5,46250				
		Odpočet CDZ-K : -296,576		-296,57600				
47	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	704,82200	195,00	137 440,29	801-1	RTS 18/ II
		svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
48	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,00000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
		Ve výkazu Výztuž základových desek :						
49	275321611R00	Beton základových patek železový třídy C 30/37	m3	40,91200	3 419,00	139 878,13	801-1	RTS 18/ II
		bez dodávky a uložení výztuže						
		Pod budovou D : 0,80*0,80*1,65*3		3,16800				
		Pod budovou F : 0,80*0,80*1,65*19		20,06400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,40*2,60*1,00*2				17,68000		
50	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Pod budovou D : (0,80+0,80)*2*1,65*3 Pod budovou F : (0,80+0,80)*2*1,65*19 (3,40+2,60)*2*1,00*2	m2	140,16000	520,00	72 883,20	801-1	RTS 18/ II
					15,84000			
					100,32000			
					24,00000			
51	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bedněního materiálu.	m2	140,16000	195,00	27 331,20	801-1	RTS 18/ II
52	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) Ve výkazu Výztuž základových desek :	t	0,00000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
53	279311115R00	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25 jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Podkop pod základy : Dojezd výtahu F : Výměra projektanta : 7,50+8,00 Dojezd výtahu E : Výměra projektanta : 12,00	m3	27,50000	3 250,00	89 375,00	801-4	RTS 18/ II
54	279321511R00	Beton základových zdí železový třídy C 30/37 bez výztuže VZT kanál - od osy f / V - nahoru k ose c : Stěny kanálu : 15,55*0,30*1,60 15,55*0,35*1,60 -2,50*0,65*0,35 -2,50*0,95*0,35	m3	46,17060	3 419,00	157 857,28	801-1	RTS 18/ II
					7,46400			
					8,70800			
					-0,56875			
					-0,83125			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VZT kanál - od osy V k ose VI : Stěny kanálu : (3,10+30,89+2,35+13,65+0,85+14,73+2,50)*0,30*1,60 -1,00*1,00*0,30*2 -1,50*1,50*0,30			32,67360 -0,60000 -0,67500			
55	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, VZT kanál - od osy f / V - nahoru k ose c : Stěny kanálu : 15,55*1,60*4 -2,50*0,65*2 -2,50*0,95 (2,50+0,65)*2*0,35 (2,50+0,95)*2*0,35 VZT kanál - od osy V k ose VI : Stěny kanálu : (3,10+31,50+2,35+13,66+0,75+14,68+3,10+2,80+2,50+2,80+28,02+1,75+13,69+0,75+14,36)*1,60 -1,00*1,00*2*2 -1,50*1,50*2 (1,00+1,00)*2*0,30*2 (1,50+1,50)*2*0,30	m2	311,51100	520,00	161 985,72	801-1	RTS 18/ II
56	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	311,51100	195,00	60 744,65	801-1	RTS 18/ II
57	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) VZT kanál - od osy f / V - nahoru k ose c : Stěny kanálu : 15,55*0,30*1,60*0,145	t	12,75120	33 800,00	430 990,56	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15,55*0,35*1,60*0,14		1,21912				
		-2,50*0,65*0,35*0,145		-0,08247				
		-2,50*0,95*0,35*0,145		-0,12053				
		VZT kanál - od osy V k ose VI :						
		Stěny kanálu : (3,10+30,89+2,35+13,65+0,85+14,73+2,50)*0,30*1,60*0,145		4,73767				
		-1,00*1,00*0,30*2*0,145		-0,08700				
		-1,50*1,50*0,30*0,145		-0,09788				
		Podkop pod základy :						
		Dojezd výtahu F :						
		Výměra projektanta : (7,50+8,00)*0,20		3,10000				
		Dojezd výtahu E :						
		Výměra projektanta : 12,00*0,25		3,00000				
58	27332361Rpol	Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37, s krystalizační přísadou	m3	206,62845	4 485,00	926 728,60		Vlastní
		Deska pod budovou E : 91,70*0,30		27,51000				
		Deska pod budovou F : 546,00*0,30		163,80000				
		VZT kanál - od osy f / V - nahoru k ose c :						
		Dno kanálu -2,250 : 16,21*3,15*0,30		15,31845				
59	27432161Rpol	Železobeton základových pasů C 30/37 s krystalizační přísadou	m3	197,05907	4 485,00	883 809,93		Vlastní
		Základy pod budovou D : (0,76+6,18+6,90)*0,35*1,60		7,75040				
		0,80*0,80*1,60*2		2,04800				
		(0,85+5,37+5,39+5,39+5,39+4,20+0,48)*0,35*1,65		15,63293				
		0,80*0,80*1,65*6		6,33600				
		(0,85+5,37+5,39+3,99)*0,35*1,65		9,00900				
		0,80*0,80*1,65*3		3,16800				
		16,64*0,35*1,35		7,86240				
		8,12*0,35*1,35		3,83670				
		4,79*0,35*1,35		2,26328				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,50*0,35*3,15			4,96125			
		1,58*0,35*1,65			0,91245			
		Deska pod základem - budova D : 16,64*1,40*0,30			6,98880			
		3,20*1,40*0,30			1,34400			
		7,47*1,20*0,30			2,68920			
		5,90*1,20*0,30			2,12400			
		1,12*0,75*0,30			0,25200			
		Základ pod budovou F : 2,35*0,35*1,40			1,15150			
		14,50*0,35*1,60			8,12000			
		(19,90+38,35+8,90+4,65)*0,35*1,35			33,92550			
		(13,55+7,80)*0,35*1,60			11,95600			
		16,33*0,35*1,35			7,71593			
		4,05*0,35*1,60			2,26800			
		(11,48+18,65+13,68)*0,35*1,35			20,70023			
		9,00*0,35*1,60			5,04000			
		Deska pod základem - budova F : 34,68*1,40*0,30			14,56560			
		6,60*8,65*0,25			14,27250			
		36,85*1,40*0,30			15,47700			
		(8,93+5,40+0,30)*1,40*0,30			6,14460			
		(13,50+6,55)*1,90*0,30			11,42850			
		22,88*1,40*0,30			9,60960			
		(15,23+20,15+13,38+9,00)*1,40*0,30			24,25920			
		Odpočet CDZ-K : -66,75348			-66,75348			
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				19 939 516,61		
60	311101214R00	Vytvoření prostupů ve zdech monolitických o vnější průřezové ploše přes 0,10 m2 do 0,20 m2	m	4,00000	1 664,00	6 656,00	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo suchých kanálků vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených i svislých v nosných, výplňových, obkladových, půdních apod. ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu, trvale osazených, vložkami nasraz z dutinových tvarovek, trub, prefabrikovaných dílců (rozlišení položek je podle jejich průřezové plochy) apod., bez jejich dodání, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži,						
61	311101215R00	Vytvoření prostupů ve zdech monolitických o vnější průřezové ploše přes 0,20 m2 do 0,35 m2	m	3,00000	2 288,00	6 864,00	801-1	RTS 18/ II
		nebo suchých kanálků vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených i svislých v nosných, výplňových, obkladových, půdních apod. ve zdech z monolitického betonu nebo železobetonu, trvale osazených, vložkami nasraz z dutinových tvarovek, trub, prefabrikovaných dílců (rozlišení položek je podle jejich průřezové plochy) apod., bez jejich dodání, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži,						
62	311112120RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C25/30 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, 1.PP - číslo místnosti : E.002 : 2,80*3,30 1.NP - číslo místnosti : E.102 : 2,80*3,50 2.NP - číslo místnosti : E.202 : 2,80*3,30 3.NP - číslo místnosti : E.302 : 2,80*3,30 4.NP - číslo místnosti : E.402 : 2,80*3,30 5.NP - číslo místnosti : E.502 : 2,80*3,30	m2	56,00000	1 045,10	58 525,60	801-1	RTS 18/ II
					9,24000			
					9,80000			
					9,24000			
					9,24000			
					9,24000			
					9,24000			
63	311112125RT4	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C25/30 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, Nový sloup v jižní fasádě : 1.NP - 5.NP : 0,50*3,20*5	m2	8,00000	1 214,10	9 712,80	801-1	RTS 18/ II
					8,00000			
64	311238153R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 2,3 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,20 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,9 W/m2.K,	m2	53,47500	1 035,90	55 394,75	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6.NP - akustická zábrana : (1,88+1,88+1,88+1,76+1,88+1,88+1,88+1,22)*(2,00+1,75)		53,47500				
65	311238522R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,76$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,9$ W/m ² .K,	m2	775,94650	989,60	767 876,66	801-1	RTS 18/ II
		Budova A - 1.PP : 3,20*2,90		9,28000				
		4,65*0,75*8		27,90000				
		2,25*1,00*2		4,50000				
		Budova A - 1.NP : 1,95*1,00*8		15,60000				
		1,35*1,00		1,35000				
		(1,00+3,20)*2,80		11,76000				
		2,25*1,00*13		29,25000				
		17,90*2,80		50,12000				
		0,45*2,90*2		2,61000				
		Odpočet otvorů : -3,35*1,97		-6,59950				
		-1,95*1,90*4		-14,82000				
		25,16*2,90		72,96400				
		0,45*2,90*4		5,22000				
		0,30*2,90*2		1,74000				
		Odpočet otvorů : -1,95*1,90*9		-33,34500				
		-0,75*1,90		-1,42500				
		Budova A - 2.NP : 2,10*1,00*11		23,10000				
		3,45*2,95		10,17750				
		2,25*1,00*13		29,25000				
		(1,00+3,20)*2,80		11,76000				
		6,10*2,80		17,08000				
		Odpočet otvorů : -3,35*1,97		-6,59950				
		Budova A - 3.NP : 7,50*2,80		21,00000				
		Odpočet otvorů : -2,25*1,80		-4,05000				
		(2,25+2,25+2,25)*1,00		6,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,00*2,80*2		16,80000				
		Odpočet otvorů : -2,05*1,80*2		-7,38000				
		14,80*2,80		41,44000				
		Odpočet otvorů : -2,05*1,80*6		-22,14000				
		2,25*1,00		2,25000				
		(5,80+3,20)*2,80		25,20000				
		Odpočet otvorů : -2,25*1,80*2		-8,10000				
		2,25*1,00*11		24,75000				
		6,15*2,80		17,22000				
		Odpočet otvorů : -3,35*1,97		-6,59950				
		Budoava A - 4.NP : 7,50*2,80		21,00000				
		Odpočet otvorů : -2,25*1,80		-4,05000				
		2,25*1,00*10		22,50000				
		5,80*2,80		16,24000				
		Odpočet otvorů : -2,25*1,80*2		-8,10000				
		3,20*2,80		8,96000				
		2,25*1,00*11		24,75000				
		6,15*2,80		17,22000				
		Odpočet otvorů : -3,35*1,97		-6,59950				
		Budova A - 5.NP : 7,50*2,80		21,00000				
		Odpočet otvorů : -2,28*1,80		-4,10400				
		2,25*1,00*10		22,50000				
		5,80*2,80		16,24000				
		Odpočet otvorů : -2,25*1,80*2		-8,10000				
		3,20*2,80		8,96000				
		2,25*1,00*11		24,75000				
		6,15*2,80		17,22000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3,35*1,97				-6,59950		
		Budova B - 1.NP : 1,95*1,00*10				19,50000		
		2,25*2,80*4				25,20000		
		2,25*1,00*6				13,50000		
		Budova B - 2.NP : 2,10*1,00*11				23,10000		
		2,25*1,00*6				13,50000		
		2,25*2,80*3				18,90000		
		Budova C - 1.NP : 1,95*1,00*8				15,60000		
		2,25*1,00*10				22,50000		
		2,70*1,00*4				10,80000		
		2,70*2,80*5				37,80000		
		Odpočet otvorů : -2,40*1,80				-4,32000		
		Budova C - 2.NP : 2,10*1,00*6				12,60000		
		2,25*1,00*14				31,50000		
		2,70*2,95				7,96500		
		Odpočet otvorů : -2,14*1,80				-3,85200		
		Budova D - 1.NP : 3,15*2,95				9,29250		
		(25,87+6,75)*3,35				109,27700		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02*5				-12,12000		
		-1,00*2,02*3				-6,06000		
		12,05*3,15				37,95750		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,70				-4,59000		
		Budova F - 1.NP : (2,82+5,85+2,73)*3,30				37,62000		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,10				-3,57000		
		-1,00*2,10				-2,10000		
		11,95*2,90				34,65500		
		Odpočet otvorů : -2,70*2,10				-5,67000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet CDZ-K : -214,8385				-214,83850		
66	311238523R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,76$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,5$ W/m ² .K,	m2	314,15400	1 276,60	401 049,00	801-1	RTS 18/ II
		Budova A - 1.NP : 1,55*2,15*2				6,66500		
		1,10*2,15*2				4,73000		
		Budova C - 1.NP : 2,25*2,80*2				12,60000		
		Budova C - 2.NP : 2,25*2,80*4				25,20000		
		Navýšení oproti DSP :						
		Budova C : 3,20*2,80*2				17,92000		
		Odpočet otvorů : -1,10*2,00*2				-4,40000		
		Budova E - 1.NP : 8,93*3,30				29,46900		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,70				-4,59000		
		Budova D - 1.NP : (0,90+0,50+0,50+0,50)*3,35				8,04000		
		Budova F - 1.NP : (0,50+0,50+0,55+0,55)*3,10				6,51000		
		Budova E - 2.NP : 8,93*3,30				29,46900		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,70				-4,59000		
		Budova F - 2.NP : 4,75*3,50				16,62500		
		3,00*3,10				9,30000		
		Odpočet otvorů : -1,80*2,70				-4,86000		
		Budova E - 3.NP : 8,93*3,30				29,46900		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,70				-4,59000		
		Budova F - 3.NP : 4,75*3,50				16,62500		
		3,00*3,10				9,30000		
		Odpočet otvorů : -1,80*2,70				-4,86000		
		Budova E - 4.NP : 8,93*3,30				29,46900		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,70				-4,59000		
		Budova F - 4.NP : 4,75*3,50				16,62500		
		3,00*3,10				9,30000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,80*2,70			-4,86000			
		Budova E - 5.NP : 8,93*3,30			29,46900			
		Odpočet otvorů : -1,70*2,70			-4,59000			
		Budova F - 5.NP : 4,75*3,50			16,62500			
		3,00*3,10			9,30000			
		Odpočet otvorů : -1,80*2,70			-4,86000			
		Budova F - 6.NP : 8,15*3,90			31,78500			
		Odpočet CDZ-K : -3,551			-3,55100			
67	311238526R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 400 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,76$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,28$ W/m ² .K,	m ²	281,42550	1 443,30	406 181,42	801-1	RTS 17/ I
		Budova A - 1.NP : 1,20*0,70*2			1,68000			
		Budova A - 2.NP : 1,20*0,70*2			1,68000			
		Budova A - 3.NP : 1,20*0,70*2			1,68000			
		Budova A - 4.NP : 1,20*0,70*2			1,68000			
		Budova A - 5.NP : 1,20*0,70*2			1,68000			
		Budova E - 1.NP : (3,20+8,08)*3,30			37,22400			
		Odpočet otvorů : -2,85*2,70			-7,69500			
		Budova D - 1.NP : 1,65*3,00			4,95000			
		0,83*3,35			2,78050			
		0,50*2,95			1,47500			
		1,00*2,95			2,95000			
		Budova F - 1.NP : (2,85+5,10)*2,90			23,05500			
		Odpočet otvorů : -2,85*2,70			-7,69500			
		19,20*2,90			55,68000			
		Odpočet otvorů : -1,50*2,70			-4,05000			
		-1,50*2,10*4			-12,60000			
		-3,88*2,70			-10,47600			
		17,95*2,90			52,05500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -3,85*2,70			-10,39500			
		-1,50*2,10*3			-9,45000			
		22,50*2,90			65,25000			
		1,30*2,90			3,77000			
		Odpočet otvorů : -1,50*2,10*5			-15,75000			
		-1,00*2,70			-2,70000			
		-3,30*2,70			-8,91000			
		Budova E - 2.NP : 8,08*2,80			22,62400			
		3,20*3,20			10,24000			
		Odpočet otvorů : -2,85*2,70			-7,69500			
		Budova F - 2.NP : (2,93+5,10+2,85)*3,20			34,81600			
		Odpočet otvorů : -2,85*2,70			-7,69500			
		Budova E - 3.NP : 8,08*2,80			22,62400			
		3,20*3,20			10,24000			
		Odpočet otvorů : -2,85*2,70			-7,69500			
		Navýšení oproti DSP :						
		Budova C : 7,33*2,80*2			41,04800			
		Odpočet CDZ-K : -4,95			-4,95000			
68	311238546R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 400 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,24$ W/m ² .K,	m ²	766,74590	1 701,40	1 304 541,47	801-1	RTS 17/ II
		Budova A - 1.NP : (0,35+4,80)*2,90			14,93500			
		Budova A - 2.NP : (0,35+4,80)*2,90			14,93500			
		Budova A - 3.NP : (0,35+4,80)*2,90			14,93500			
		Budova A - 4.NP : (0,35+4,80)*2,90			14,93500			
		Budova A - 5.NP : (0,35+4,80)*2,90			14,93500			
		Budova D - 1.NP : 25,72*3,39			87,19080			
		9,48*3,35			31,75800			
		Odpočet otvorů : -1,50*2,10*9			-28,35000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,50*2,70				-4,05000		
		-1,70*2,70				-4,59000		
		12,84*3,35				43,01400		
		Odpočet otvorů : -1,50*2,70				-4,05000		
		Budova F - 1.NP : (7,90+1,05)*2,90				25,95500		
		Odpočet otvorů : -1,50*2,70				-4,05000		
		(8,58+1,05)*2,95				28,40850		
		Odpočet otvorů : -1,50*2,70				-4,05000		
		(17,45+40,40+16,68+2,93+0,77)*3,90				305,09700		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,85*23				-82,97250		
		Budova F - 2.NP : (0,65+8,98)*3,10				29,85300		
		-1,50-2,70				-4,20000		
		0,25*2,80*5				3,50000		
		parapety - dotaz : 6,10*1,95*3				35,68500		
		19,20*2,80				53,76000		
		Odpočet otvorů : -1,50*2,10*5				-15,75000		
		17,95*3,10				55,64500		
		Odpočet otvorů : -1,50*2,10*6				-18,90000		
		(3,95+0,80+12,75+0,80+0,25+0,25+7,90+1,05)*3,10				86,02500		
		Odpočet otvorů : -5,78*2,40				-13,87200		
		-9,30*2,10				-19,53000		
		-1,50*2,70				-4,05000		
		Budova F - 3.NP : (7,95+12,95+2,93)*3,20				76,25600		
		Odpočet otvorů : -2,85*2,70				-7,69500		
		Budova F - 4.NP : (7,95+12,95+2,93)*3,20				76,25600		
		Odpočet otvorů : -2,85*2,70				-7,69500		
		Budova F - 5.NP : (7,95+12,95+2,93)*3,20				76,25600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -2,85*2,70			-7,69500			
		Budova F - 6.NP : (3,20+8,55+3,50)*3,90			59,47500			
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15			-3,65500			
		-1,02*0,92			-0,93840			
		Odpočet CDZ-K : -145,9705			-145,97050			
69	311321412R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37	m3	478,09336	3 287,50	1 571 731,92	801-1	RTS 18/ II
		nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,						
		Budova E - 1.PP : (0,58+9,08+5,15+4,80+6,83)*0,30*3,10			24,58920			
		3,40*0,25*3,10			2,63500			
		(9,08+3,70)*0,35*3,10			13,86630			
		0,75*0,30*3,10			0,69750			
		(0,75+0,58)*0,20*3,10			0,82460			
		2,80*0,20*3,10			1,73600			
		Odpočet otvorů : -1,70*2,25*0,30			-1,14750			
		-1,38*2,14*0,30*2			-1,77192			
		Budova F - 1.PP : (9,17+2,93+16,78+15,83+6,20+3,68+11,48)*0,30*3,10			61,44510			
		(7,95+3,98)*0,30*3,08			11,02332			
		(7,78+3,50+0,50+0,15+3,10+4,80+3,10+3,50)*0,30*3,10			24,57990			
		4,80*0,30*3,10			4,46400			
		Odpočet otvorů : -2,85*2,87*0,30			-2,45385			
		-1,95*0,60*0,30*4			-1,40400			
		-2,15*1,95*0,30*2			-2,51550			
		-1,70*2,25*0,30*2			-2,29500			
		-1,38*2,14*0,30*2			-1,77192			
		-1,50*2,25*0,30			-1,01250			
		-0,83*0,52*0,30*2			-0,25896			
		Budova E - 1.NP : (0,58+9,08+5,40+5,25+0,75)*0,30*3,30			20,84940			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,80*0,25*3,30		2,31000				
		2,80*0,25*3,30		2,31000				
		0,50*0,40*3,30		0,66000				
		(0,43+0,75)*0,20*3,30		0,77880				
		0,75*0,35*3,30		0,86625				
		2,80*0,20*3,30		1,84800				
		Odpočet otvorů : -1,40*0,30*2,14*2		-1,79760				
		Budova D - atika : (25,55+9,13)*0,20*0,45		3,12120				
		18,98*0,20*0,50		1,89800				
		37,90*0,20*0,45		3,41100				
		(9,95+12,80)*0,20*0,45		2,04750				
		Budova F - 1.NP : (8,10+3,80+0,50+5,90+2,80+5,40+2,80)*3,30		96,69000				
		Odpočet otvorů : -1,40*0,30*2,24*2		-1,88160				
		-1,70*0,30*2,35		-1,19850				
		Atika : 16,95*0,20*0,45*2		3,05100				
		(17,60+40,30+16,98+2,93+0,62)*0,20*0,55		8,62730				
		(2,95+7,20)*2*0,20*0,55		2,23300				
		Budova E - 2.NP : (0,58+9,08+5,40+5,25+0,75)*0,30*3,20		20,21760				
		2,80*0,25*3,20		2,24000				
		(0,50+0,75)*0,40*3,20		1,60000				
		0,75*0,20*3,20		0,48000				
		2,80*0,20*3,20		1,79200				
		Odpočet otvorů : -1,38*0,30*2,14*2		-1,77192				
		-1,70*2,15*0,30		-1,09650				
		Budova F - 2.NP : 6,20*0,30*3,20		5,95200				
		(2,80+5,40+2,80)*0,30*3,20		10,56000				
		Odpočet otvorů : -1,38*0,30*2,14*2		-1,77192				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12,95*0,35*3,20			14,50400			
		Atika : (33,15+19,30+12,65+5,50+17,95+18,75+0,20+0,42)*0,20*0,55			11,87120			
		39,05*0,20*0,88			6,87280			
		Budova E - 3.NP : (0,88+0,75+5,18+5,40+5,25+0,75)*0,30*3,20			17,48160			
		(0,50+0,75)*0,35*3,20			1,40000			
		(2,80+0,75)*0,25*3,20			2,84000			
		0,75*0,20*3,20			0,48000			
		2,80*0,20*3,30			1,84800			
		Odpočet otvorů : -1,38*2,14*0,30*2			-1,77192			
		Budova F - 3.NP : (6,20+2,80+5,40+2,80+0,50)*0,30*3,20			16,99200			
		Odpočet otvorů : -1,38*2,14*0,30*2			-1,77192			
		Budova E - 4.NP : (0,88+0,75+5,18+5,40+5,25+0,75)*0,30*3,20			17,48160			
		(0,50+0,75)*0,35*3,20			1,40000			
		(2,80+0,75)*0,25*3,20			2,84000			
		0,75*0,20*3,20			0,48000			
		2,80*0,20*3,30			1,84800			
		Odpočet otvorů : -1,38*2,14*0,30*2			-1,77192			
		Budova F - 4.NP : (6,20+2,80+5,40+2,80+0,50)*0,30*3,20			16,99200			
		Odpočet otvorů : -1,38*2,14*0,30*2			-1,77192			
		Budova E - 5.NP : 0,50*0,35*3,90			0,68250			
		(5,25+5,25)*0,30*3,90			12,28500			
		2,80*0,25*3,90			2,73000			
		2,80*0,20*3,90			2,18400			
		(0,15+5,18+1,05+0,58+0,75)*0,30*3,15			7,28595			
		0,75*0,20*3,15			0,47250			
		0,75*0,35*3,15			0,82688			
		Odpočet otvorů : -1,40*0,30*2,29*2			-1,92360			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,875+0,50)*0,30*3,20		1,32000				
		Atika : (5,48+3,60+9,03+3,35)*0,20*0,55		2,36060				
		zvýšení atiky o 600 mm oproti DSP : (5,48+3,60+9,03+3,35)*0,20*0,60		2,57520				
		Budova F - 5.NP : (6,20+2,80+5,40+2,80+0,50)*0,30*3,20		16,99200				
		Odpočet otvorů : -1,38*2,14*0,30*2		-1,77192				
		Výtahová šachta : (3,40+4,80)*2*0,30*0,75		3,69000				
		Budova F - 6.NP :						
		Atika : (8,50+3,50)*2*0,20*0,55		2,64000				
		Pod akustickou zábranou : (1,88+1,88+1,88+1,76+1,88+1,88+1,88+1,22)*0,35*0,45		2,24595				
70	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	m2	2 992,60550	500,00	1 496 302,75	801-1	RTS 18/ II
		svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Budova E - 1.PP :		206,24300				
		(0,88+9,08+9,75+9,08+7,18+1,05+0,20+0,75+3,13+0,75+0,30+0,75+3,20+8,43+3,70+3,05+5,25)*3,10						
		(0,30+4,80+2,80+5,15+4,68+0,58+0,20+0,58+3,60+0,58+0,30)*3,10		73,06700				
		2,80*3,10*2		17,36000				
		Odpočet otvorů : -1,70*2,25*2		-7,65000				
		-1,38*2,14*2*2		-11,81280				
		Připočet ostění : (2,25+1,70+2,25)*0,30		1,86000				
		(2,14+1,38+2,14)*0,30*2		3,39600				
		Budova F - 1.PP :		311,33300				
		(0,30+8,87+2,93+17,38+15,83+6,20+6,20+15,23+16,78+2,93+7,23+0,55)*3,10						
		(3,68+11,80+11,50+3,68)*3,08		94,43280				
		(8,25+7,48+0,55+3,20+3,20+5,40+4,80+0,55+3,25+5,48+0,65+0,65+5,48+3,38+7,98)*3,10		186,93000				
		(2,80+4,80+2,80+2,80+5,40+2,80)*3,10		66,34000				
		Odpočet otvorů : -2,85*2,87*2		-16,35900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,95*0,60*2*4				-9,36000		
		-2,15*1,95*2*2				-16,77000		
		-1,70*2,25*2*2				-15,30000		
		-1,38*2,14*2*2				-11,81280		
		-1,50*2,25*2				-6,75000		
		-0,83*0,52*2*2				-1,72640		
		Přípočet ostění : (2,87+2,85+2,87)*0,30				2,57700		
		(0,60+1,95+0,60)*0,30*4				3,78000		
		(1,95+2,15+1,95)*0,30*2				3,63000		
		(2,25+1,70+2,25)*0,30				1,86000		
		(2,14+1,38+2,14)*0,30				1,69800		
		(2,25+1,50+2,25)*0,30				1,80000		
		(0,52+0,83+0,52)*0,30*2				1,12200		
		Budova E - 1.NP :				161,40300		
		(0,30+0,88+9,08+6,20+0,35+0,50+3,05+5,25+0,30+5,00+2,80+5,15+4,82+0,43+0,20+0,43+3,60+0,57)*3,30						
		(0,75+0,20+0,75+0,75+0,30+0,75+0,75+0,35+0,75)*3,30				17,65500		
		2,80*3,30*2				18,48000		
		Odpočet otvorů : -1,38*2,14*2*2				-11,81280		
		Přípočet ostění : (2,14+1,38+2,14)*0,30*2				3,39600		
		Budova D - atika : (0,20+25,35+9,13+0,20+9,33+25,55+9,85+9,45+12,75+12,35)*0,45				51,37200		
		(0,20+18,98)*0,50				9,59000		
		(38,10+0,20+37,90+18,77)*0,45				42,73650		
		Budova F - 1.NP :				184,32600		
		(8,10+3,80+0,55+5,90+0,30+0,30+3,10+5,40+3,10+0,50+0,50+3,20+7,75+2,80+4,80+2,80+4,80+0,68+0,40+0,68)*3,10						
		Odpočet otvorů : -1,40*2,24*2*2				-12,54400		
		-1,70*2,35*2				-7,99000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Připočet ostění : $(2,24+1,40+2,24)*0,30$				1,76400		
		$(2,35+1,70+2,35)*0,30$				1,92000		
		Atika : $(16,95+0,20+16,95+0,20)*0,45*2$				30,87000		
		$(0,20+17,80+40,30+17,38+2,93+0,42+0,20+0,62+2,93+16,98+39,90+17,60)*0,55$				86,49300		
		$(6,60+2,95+6,60+2,95+7,20+3,55+7,20+3,55)*0,55$				22,33000		
		Budova E - 2.NP :				140,28800		
		$(0,88+9,08+6,20+0,35+0,50+3,05+5,25+3,10+0,15+8,85+0,58+0,30+0,20+0,75+0,20+0,75+0,30+0,75+0,30+0,75+0,40+0,75+0,40)*3,20$						
		$2,80*3,20*2$				17,92000		
		Odpočet otvorů : $-1,40*2,14*2*2$				-11,98400		
		$-1,70*2,15*2$				-7,31000		
		Připočet ostění : $(2,14+1,40+2,14)*0,30*2$				3,40800		
		$(2,15+1,70+2,15)*0,30$				1,80000		
		Budova F - 2.NP : $(6,20+0,30+0,30+3,10+5,40+3,10+0,50+0,30+2,80+4,80+2,80+4,80)*3,20$				110,08000		
		Odpočet otvorů : $-1,40*2,14*2*2$				-11,98400		
		Připočet ostění : $(2,14+1,40+2,14)*0,30*2$				3,40800		
		Atika :				140,39850		
		$(33,35+19,70+12,65+5,50+17,95+18,78+0,20+0,42+33,15+38,65+19,30+12,25+5,50+18,30+18,75+0,20+0,62)*0,55$						
		$39,05*0,88$				34,36400		
		Budova E - 3.NP :				137,02400		
		$(0,88+1,05+0,30+0,75+0,58+0,30+5,18+6,20+0,35+0,50+3,05+5,25+0,30+5,00+2,80+5,15+4,88+0,30)*3,20$						
		$(0,75+0,20+0,75+0,20+0,75+30+0,75+0,30+0,75+0,35+0,75+0,35)*3,20$				114,88000		
		Odpočet otvorů : $-1,38*2,14*2*2$				-11,81280		
		Připočet ostění : $(2,14+1,38+2,14)*0,30*2$				3,39600		
		Budova F - 3.NP : $(6,20+0,30+0,30+3,10+5,40+3,10+0,50+0,30+4,80+2,80+4,80+2,70)*3,20$				109,76000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,38*2,14*2*2				-11,81280		
		Přípočet ostění : (2,14+1,38+2,14)*0,30*2				3,39600		
		Budova E - 4.NP :				137,02400		
		(0,88+1,05+0,30+0,75+0,58+0,30+5,18+6,20+0,35+0,50+3,05+5,25+0,30+5,00+2,80+5,15+4,88+0,30)*3,20						
		(0,75+0,20+0,75+0,20+0,75+30+0,75+0,30+0,75+0,35+0,75+0,35)*3,20				114,88000		
		Odpočet otvorů : -1,38*2,14*2*2				-11,81280		
		Přípočet ostění : (2,14+1,38+2,14)*0,30*2				3,39600		
		Budova F - 4.NP : (6,20+0,30+0,30+3,10+5,40+3,10+0,50+0,30+4,80+2,80+4,80+2,70)*3,20				109,76000		
		Odpočet otvorů : -1,38*2,14*2*2				-11,81280		
		Přípočet ostění : (2,14+1,38+2,14)*0,30*2				3,39600		
		Budova E - 5.NP : (2,80+4,80+2,80+4,80+0,50+0,35+6,20+3,10+5,25+3,05)*3,90				131,23500		
		(5,18+0,30+4,88+0,15+0,30+1,05+0,88+0,30+0,58+0,75+0,75+0,20+0,75+0,20+0,75+0,30+0,75+0,30+0,75+0,35+0,75+0,35)*3,15				64,79550		
		Odpočet otvorů : -1,40*2,14*2*2				-11,98400		
		Přípočet ostění : (2,14+1,40+2,14)*0,30*2				3,40800		
		Atika : (5,48+0,20+5,48+0,20+3,80+9,03+3,55+0,20+3,35+8,63+3,60)*0,55				23,93600		
		zvýšení atiky o 600 mm oproti DSP :				26,11200		
		(5,48+0,20+5,48+0,20+3,80+9,03+3,55+0,20+3,35+8,63+3,60)*0,60						
		Budova F - 5.NP : (6,20+0,30+0,30+3,10+5,40+3,10+0,50+0,30+4,80+2,80+4,80+2,70)*3,20				109,76000		
		Odpočet otvorů : -1,38*2,14*2*2				-11,81280		
		Přípočet ostění : (2,14+1,38+2,14)*0,30*2				3,39600		
		Výtahová šachta : (3,40+5,40)*2*0,75				13,20000		
		(2,80+4,80)*2*0,75				11,40000		
		Budova F - 6.NP :						
		Atika : (8,50+3,90)*2*0,55				13,64000		
		(8,10+3,50)*2*0,55				12,76000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pod akustickou zábranou : (1,88+1,88+1,88+1,76+1,88+1,88+1,22)*0,45*2			12,83400			
71	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	2 992,60550	187,50	561 113,53	801-1	RTS 18/ II
72	311351901R00	Bednění nadzákladových zdí bednění otvoru plochy do 0,5 m2 svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, E : 1.PP : 1	kus	1,00000	843,80	843,80	801-1	RTS 18/ II
73	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) Výztuž vykázána v položce výztuží stropů dle výkazu projektanta :	t	0,00000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
74	311419812R00	Izolace soklů perimetrickými deskami tloušťky 10 cm, nopová fólie soklových a podzemních konstrukcí z pěnového polystyrenu (30-35 kg/m3) s povrchovou úpravou stěrkou (pro obklad), omítkou nebo nopovou fólií (podzemní konstrukce) Kolektor : (1,80+1,78+1,80)*26,40	m2	142,03200	957,00	135 924,62	801-1	RTS 18/ II
75	317168121R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm P1 : 3 P2 : 2	kus	5,00000	286,30	1 431,50	801-1	RTS 18/ II
76	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm, překlad nosný keramobetonový; l = 125,0 cm; š = 14,5 cm; h = 7,1 cm Včetně dodávky překladů. P3 : 8 2.NP : 3 Budova F - 1.PP : 2	kus	13,00000	385,00	5 005,00	801-1	RTS 18/ II
77	317168123R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm, překlad nosný keramobetonový; l = 150,0 cm; š = 14,5 cm; h = 7,1 cm Včetně dodávky překladů. P4 : 2	kus	2,00000	431,30	862,60	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	317168125R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm, překlad nosný keramobetonový; l = 200,0 cm; š = 14,5 cm; h = 7,1 cm	kus	16,00000	535,00	8 560,00	801-1	RTS 18/ II
		Včetně dodávky překladů.						
		P5 : 1		1,00000				
		Budova E - 1.PP : 1		1,00000				
		Budova F - 1.PP : 4		4,00000				
		Budova E - 1.NP : 1		1,00000				
		Budova F - 1.NP : 1		1,00000				
		Budova E - 2.NP : 1		1,00000				
		Budova F - 2.NP : 1		1,00000				
		Budova E - 3.NP : 1		1,00000				
		Budova F - 3.NP : 1		1,00000				
		Budova E - 4.NP : 1		1,00000				
		Budova F - 4.NP : 1		1,00000				
		Budova E - 5.NP : 1		1,00000				
		Budova F - 5.NP : 1		1,00000				
79	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	14,00000	361,30	5 058,20	801-1	RTS 18/ II
		E :						
		Př/8 : 2*7		14,00000				
80	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm, překlad nosný keramobetonový; l = 125,0 cm; š = 23,8 cm; h = 7,0 cm	kus	19,00000	447,50	8 502,50	801-1	RTS 18/ II
		A, B, C :						
		P6 : 3		3,00000				
		D :						
		Př/1 : 3*3		9,00000				
		F :						
		Př/1 : 3*1		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Př/15 : 2*2		4,00000				
81	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	32,00000	516,30	16 521,60	801-1	RTS 18/ II
		D :						
		Př/2 : 3*6		18,00000				
		F :						
		Př/12 : 2*7		14,00000				
82	317168133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	75,00000	628,80	47 160,00	801-1	RTS 18/ II
		D :						
		Př/3 : 5*11		55,00000				
		F :						
		Př/3 : 5*4		20,00000				
83	317168134R00	Překlady keramické montáž a dodávka Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm, překlad nosný keramobetonový; l = 200,0 cm; š = 23,8 cm; h = 7,0 cm	kus	5,00000	788,80	3 944,00	801-1	RTS 18/ II
		D :						
		Př/4 : 5*1		5,00000				
84	317168135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	164,00000	901,30	147 813,20	801-1	RTS 18/ II
		D :						
		Př/5 : 3*1		3,00000				
		Př/6 : 5*1		5,00000				
		E :						
		Př/9 : 2*6		12,00000				
		F :						
		Př/5 : 3*2		6,00000				
		Př/6 : 5*2		10,00000				
		Př/9 : 2*9		18,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Př/10 : 5*22		110,00000				
85	317168140R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 3500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	5,00000	1 450,00	7 250,00	801-1	RTS 18/ II
		F :		5,00000				
		Př/15 : 5*1		5,00000				
86	317998115R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 100 mm	m	87,75000	110,00	9 652,50	801-1	RTS 18/ II
		D :						
		Př/3 : 1,75*11		19,25000				
		Př/4 : 2,00*1		2,00000				
		F :						
		Př/3 : 1,75*4		7,00000				
		Př/6 : 2,25*2		4,50000				
		Př/10 : 2,50*22		55,00000				
87	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,	m3	1,45215	6 537,50	9 493,43	801-4	RTS 18/ II
		1.PP :						
		A.006 : 2,05*0,45*0,18		0,16605				
		A.007 : 1,50*0,45*0,18		0,12150				
		0,90*0,30*0,18		0,04860				
		A.003 : 1,80*0,45*0,18		0,14580				
		3,50*0,45*0,18		0,28350				
		1,40*0,45*0,18*2		0,22680				
		1,50*0,45*0,18		0,12150				
		2.NP :						
		A.231 : 1,30*0,30*0,16		0,06240				
		A.233 : 1,15*0,30*0,16		0,05520				
		C.202 : 1,00*0,30*0,16		0,04800				
		B.209 : 1,60*0,30*0,16		0,07680				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.201b : 1,00*0,30*0,16		0,04800				
		C.204 : 1,00*0,30*0,16		0,04800				
88	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,10841	11 436,30	1 239,81	801-1	RTS 18/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		1.PP :						
		P7 : 1,30*2*0,00734		0,01908				
		1,30*2*0,00734		0,01908				
		1,30*2*0,00734		0,01908				
		P8 : 2,10*2*0,01218		0,05116				
89	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,07014	14 019,00	983,29	801-1	RTS 18/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		VZT kanála pod F :						
		HEA 100 : 2,10*2*0,0167		0,07014				
90	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	1,59519	24 314,30	38 785,93	801-1	RTS 18/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		1.PP :						
		A.006 : 2,05*4*0,022		0,18040				
		A.007 : 1,50*4*0,022		0,13200				
		0,90*3*0,022		0,05940				
		A.003 : 1,80*4*0,022		0,15840				
		3,50*4*0,022		0,30800				
		1,40*4*0,022*2		0,24640				
		1,50*4*0,022		0,13200				
		2.NP :						
		A.231 : 1,30*3*0,0179		0,06981				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.233 : 1,15*3*0,0179		0,06176				
		C.202 : 1,00*3*0,0179		0,05370				
		B.209 : 1,60*3*0,0179		0,08592				
		B.201b : 1,00*3*0,0179		0,05370				
		C.204 : 1,00*3*0,0179		0,05370				
91	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 50 % z celkových konstrukcí - 50 % je rozpočtováno v zámečnických konstrukcích díl 767 : Zesilující konstrukce stávajících objektů A - vč. nátěru : Výměra projektanta : 1.PP : 26850,80/1000*0,50 1.NP : 33088,20/1000*0,50 2.NP : 36338,30/1000*0,50 3.NP : 25866,50/1000*0,50 4.NP : 26790,70/1000*0,50 5.NP : 17590,80/1000*0,50 Zesilující konstrukce stávajících objektů B, C - vč. nátěru : 1.PP : 2434,00/1000*0,50 1.NP : 40376,00/1000*0,50 2.NP : 33547,00/1000*0,50 F - 1.PP : 172,00/1000*0,50 F - 1.NP : 321,60/1000*0,50 E - 5.NP : 388,60/1000*0,50 F - 5.NP : 388,60/1000*0,50	t	122,07655	24 314,30	2 968 205,86	801-1	RTS 18/ II
92	327321116R00	Konstrukce opěrných zdí ze ŽB vodostavebního beton třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3 - odolnost proti korozi způsobené chloridy	m3	50,25030	4 170,00	209 543,75	832-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Opěrná zeď u rampy pro sanitky - vstup do budovy F : 161,72*0,30 1,41*4,10*0,30			48,51600 1,73430			
93	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	336,70900	600,00	202 025,40		RTS 18/ II
		Opěrná zeď u rampy pro sanitky - vstup do budovy F : 161,72*2 1,41*4,10*2 4,10*0,30 1,59*0,30			323,44000 11,56200 1,23000 0,47700			
94	327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	336,70900	225,00	75 759,53		RTS 18/ II
95	327366111R00	Výztuž opěrných zdí, ocel 10 505 (R), D do 12 mm	t	6,78379	39 000,00	264 567,81		RTS 18/ II
		Opěrná zeď u rampy pro sanitky - vstup do budovy F : 161,72*0,30*0,135 1,41*4,10*0,30*0,135			6,54966 0,23413			
96	328151111R00	Montáž sklepních světlíků z plastu světlík a rošt osazení hmoždinek, nanesení těsnicího tmelu, vložení roštu, osazení světlíku a přišroubování, montáž zápachové uzávěrky,	kus	1,00000	2 038,30	2 038,30	801-1	RTS 18/ II
97	330321411R00	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37 táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, Budova F - 1.PP : 0,40*0,40*3,02*7 Závěťří : 0,40*0,40*3,30*4 Budova D - 1.NP : 0,40*0,40*3,30*3 0,40*0,40*3,35*2 0,40*0,40*3,27*3 Budova F - 1.NP : 0,40*0,40*3,90*9 0,40*0,40*3,85 0,35*0,35*3,30*5 0,35*0,40*3,30*6 0,35*0,40*3,22*3 0,30*0,60*3,15*4 0,40*0,40*3,15	m3	56,44881	3 945,00	222 690,56	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,35*0,35*3,15		0,38588				
		0,40*0,40*3,22*4		2,06080				
		0,40*0,35*3,25*3		1,36500				
		0,40*0,40*3,25*5		2,60000				
		0,40*0,40*3,30*3		1,58400				
		0,35*0,40*3,30		0,46200				
		1.NP - závěťří : pi*0,13^2*3,25*4		0,69021				
		Budova F - 2.NP : 0,35*0,40*3,42*3		1,43640				
		0,35*0,40*3,50*3		1,47000				
		0,35*0,60*3,50		0,73500				
		0,40*0,35*3,50*6		2,94000				
		0,40*0,40*3,50*4		2,24000				
		0,35*0,35*3,35		0,41038				
		0,30*0,60*3,35*4		2,41200				
		0,40*0,40*3,35*2		1,07200				
		0,35*0,35*3,50*3		1,28625				
		Budova F - 6.NP - rám pro akustickou zábranu :						
		ŽB pilíř zatažen do stropu 4.NP : 0,30*0,35*11,70*8		9,82800				
		0,35*0,35*11,70		1,43325				
		Odpočet CDZ-K : -2,832		-2,83200				
98	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhlého čtyřúhelníka □ zřízení	m2	596,62300	750,00	447 467,25	801-1	RTS 18/ II

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

Budova F - 1.PP : (0,40+0,40)*2*3,02*7 33,82400

Závěťří : (0,40+0,40)*2*3,30*4 21,12000

Budova D - 1.NP : (0,40+0,40)*2*3,30*3 15,84000

(0,40+0,40)*2*3,35*2 10,72000

(0,40+0,40)*2*3,27*3 15,69600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova F - 1.NP : (0,40+0,40)*2*3,90*9		56,16000				
		(0,40+0,40)*2*3,85		6,16000				
		(0,35+0,35)*2*3,30*5		23,10000				
		(0,35+0,40)*2*3,30*6		29,70000				
		(0,35+0,40)*2*3,22*3		14,49000				
		(0,30+0,60)*2*3,15*4		22,68000				
		(0,40+0,40)*2*3,15		5,04000				
		(0,35+0,35)*2*3,15		4,41000				
		(0,40+0,40)*2*3,22*4		20,60800				
		(0,40+0,35)*2*3,25*3		14,62500				
		(0,40+0,40)*2*3,25*5		26,00000				
		(0,40+0,40)*2*3,30*3		15,84000				
		(0,35+0,40)*2*3,30		4,95000				
		Budova F - 2.NP : (0,35+0,40)*2*3,42*3		15,39000				
		(0,35+0,40)*2*3,50*3		15,75000				
		(0,35+0,60)*2*3,50		6,65000				
		(0,40+0,35)*2*3,50*6		31,50000				
		(0,40+0,40)*2*3,50*4		22,40000				
		(0,35+0,35)*2*3,35		4,69000				
		(0,30+0,60)*2*3,35*4		24,12000				
		(0,40+0,40)*2*3,35*2		10,72000				
		(0,35+0,35)*2*3,50*3		14,70000				
		Budova F - 6.NP - rám pro akustickou zábranu :						
		ŽB pilíř zatažen do stropu 4.NP : (0,30+0,35)*2*11,70*8		121,68000				
		(0,35+0,35)*2*11,70		16,38000				
		Odpočet CDZ-K : -28,32		-28,32000				
99	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhlého čtyřúhelníka □ odstranění	m2	596,62300	300,00	178 986,90	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření						
100	331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli □ 10 505(R)	t	0,00000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
		pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých <i>Výztuž vykázána v položce výztuží stropů dle výkazu projektanta :</i>						
101	332351101R00	Bednění oblých sloupů zřízení	m2	10,21018	900,00	9 189,16	801-1	RTS 18/ II
		(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření, průřezu kruhového, nebo zakřiveného, <i>1.NP - závěťří : pi*0,25*3,25*4</i>			<i>10,21018</i>			
102	332351102R00	Bednění oblých sloupů odstranění	m2	10,21018	300,00	3 063,05	801-1	RTS 18/ II
		(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření, průřezu kruhového, nebo zakřiveného, <i>1.NP - závěťří : pi*0,25*3,25*4</i>			<i>10,21018</i>			
103	342248144R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	891,01000	751,20	669 326,71	801-1	RTS 18/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), <i>Budova A - 1.PP :</i>						<i>273,37200</i>
		<i>(5,98+4,80+2,70+25,13+0,15+15,32+2,03+2,48+5,55+2,85+5,72+1,08+3,60+3,60+0,50+1,35)*3,30</i>						<i>185,68700</i>
		<i>(1,90+4,65+4,65+4,65+4,58+9,92+4,65+4,65+4,65+4,65+7,50+2,93)*2,90</i>						<i>34,58400</i>
		<i>4,80*2,75</i>						<i>13,20000</i>
		<i>Odpočet otvorů : -1,20*2,05*2</i>						<i>-4,92000</i>
		<i>-1,00*2,05</i>						<i>-2,05000</i>
		<i>-1,70*2,05*2</i>						<i>-6,97000</i>
		<i>-1,00*2,05*10</i>						<i>-20,50000</i>
		<i>Budova E - 1.PP : (2,80+0,30+4,63)*3,10</i>						<i>23,96300</i>
		<i>Odpočet otvorů : 1,70*2,15</i>						<i>3,65500</i>

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova F - 1.PP : (7,25+2,75+5,85+2,88+3,38+3,38+17,73+5,43+4,98+5,80+3,53+3,53)*3,10		206,11900				
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15*4				-14,62000		
		-1,00*2,15*4				-8,60000		
		Budova E - 1.NP : 7,68*3,20				24,57600		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15				-3,65500		
		Budova F - 1.NP : (4,78+0,35+2,48)*3,20				24,35200		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15				-3,65500		
		Budova E - 2.NP : 7,68*3,20				24,57600		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15				-3,65500		
		Budova F - 2.NP : (4,78+0,35+2,48)*3,20				24,35200		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15				-3,65500		
		Budova E - 3.NP : 7,68*3,20				24,57600		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15				-3,65500		
		Budova F - 3.NP : (4,78+0,35+2,48)*3,20				24,35200		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15				-3,65500		
		Budova E - 4.NP : 7,68*3,20				24,57600		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15				-3,65500		
		Budova F - 4.NP : (4,78+0,35+2,48)*3,20				24,35200		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15				-3,65500		
		Budova E - 5.NP : 7,68*3,20				24,57600		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15				-3,65500		
		Budova F - 5.NP : (4,78+0,35+2,48)*3,20				24,35200		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15				-3,65500		
104	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmikoliv cihlami, 1.PP : A.006 : 2,05*0,18*2	m2	7,31400	842,40	6 161,31	801-1	RTS 18/ II
								0,73800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.007 : 1,50*0,18*2		0,54000				
		0,90*0,18*2		0,32400				
		A.003 : 1,80*0,18*2		0,64800				
		3,50*0,18*2		1,26000				
		1,40*0,18*2*2		1,00800				
		1,50*0,18*2		0,54000				
		2.NP :						
		A.231 : 1,30*0,16*2		0,41600				
		A.233 : 1,15*0,16*2		0,36800				
		C.202 : 1,00*0,16*2		0,32000				
		B.209 : 1,60*0,16*2		0,51200				
		B.201b : 1,00*0,16*2		0,32000				
		C.204 : 1,00*0,16*2		0,32000				
105	380321442R00	Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 25/30, tloušťky konstrukce od 150 do 300 mm	m3	83,43196	3 825,00	319 127,25	801-5	RTS 18/ II
		čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Kolektor horkovodu : 23,89*1,78*0,30		12,75726				
		2,80*1,78*0,30		1,49520				
		(23,89+4,28+2,74+22,10)*0,30*1,50		23,85450				
		2,50*1,95*0,30*2		2,92500				
		VZT kanál pod F : 42,40		42,40000				
106	380356231R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení	m2	255,68000	600,00	153 408,00	801-5	RTS 18/ II
		čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:						
		- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního						
		- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného						
		Kolektor horkovodu : (23,89+4,28+2,34+22,10)*1,50		78,91500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(23,59+3,18+2,74+22,40)*1,50		77,86500				
		2,50*1,95*4		19,50000				
		VZT kanál pod F : 47,20*1,00		47,20000				
		46,00*0,70		32,20000				
107	380356232R00	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, odbednění čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného	m2	255,68000	225,00	57 528,00	801-5	RTS 18/ II
108	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Kolektor horkovodu : (23,89+4,28+2,74+22,10)*0,30*1,50*0,160 2,50*1,95*0,30*2*0,160 VZT kanál : 7,54	t	11,82472	39 000,00	461 164,08	801-5	RTS 18/ II
109	380941114R00	Dodatečná helikální výztuž 823 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 10 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmelu, Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	100,00000	832,40	83 240,00	801-4	RTS 18/ II
110	310Rpol	Osazení nosníku na rychletuhnoucí vysokopevnostní maltu vč.aplikace malty mezi vodorovné spáry L 160/160 - ostění stáv. nos. zdiva objektu A x F : Výměra projektanta : 1.PP : 3,35*4 1.NP : 3,35*5 2.NP : 3,35*6 3.NP : 3,35*6 4.NP : 3,35*6	m	521,95000	501,60	261 810,12		Vlastní
				13,40000				
				16,75000				
				20,10000				
				20,10000				
				20,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.NP : 3,35*6 Zesílení konzoly v jižní fasádě - U 180 : Výměra projektanta : 1.PP - 5.NP : 61,40*5 1.PP : 104,40		20,10000 307,00000 104,40000				
111	39001Rpol	D+M dilatační trny např. Schöck Dorn ESD-K 30/350 (nerez) D : 10	kus	10,00000	1 725,00	17 250,00		Vlastní
112	39002Rpol	D+M dilatační trny Schöck Dorn ESD-K 30/350 (nerez) Mezi VZT kanály : 30	kus	30,00000	1 725,00	51 750,00		Vlastní
113	39003Rpol	D+M dodatečně lepený těsnící systém např. SIKA Sikadur-Combiflex SG systém Mezi VZT kanály : 20,00	m	20,00000	1 150,00	23 000,00		Vlastní
114	39004Rpol	D+M dilatační trny např. Schöck Dorn Typ SLD 70 F - 2.NP : 9 F - 1.NP : 9	kus	18,00000	6 497,50	116 955,00		Vlastní
115	39005Rpol	D+M dilatační trny např. Schöck Dorn Typ SLD Q 70 F - 2.NP : 9 F - 1.NP : 9	kus	18,00000	8 740,00	157 320,00		Vlastní
116	39006Rpol	D+M dilatační trny např. Schöck Dorn ESD-K 30/350 (nerez) Opěrná stěna u rampy : 55	kus	55,00000	1 725,00	94 875,00		Vlastní
117	39007Rpol	D+M těsnící pás např. Leschuplast KAB125 D - základy : 80,00 E - základy : 84,00 F - základy : 110,00 F - 1.PP : 130,00 VZT kanál : 60,00 Kolektor horkovodu : 55,00	m	519,00000	460,00	238 740,00		Vlastní
118	39008Rpol	D+M injektážní hadička např. SIKA Fuko Eco 1	m	460,00000	172,50	79 350,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Bílá vana : 300,00		300,00000				
		Bílá vana VZT kanálu : 160,00		160,00000				
119	39009Rpol	D+M těsnící prvek do řízené smršťovací spáry např. Leschuplast JOINT TUBE Q1	m	149,33000	920,00	137 383,60		Vlastní
		D - základy : 1,60*8		12,80000				
		3,00		3,00000				
		E - strop 1.PP : 28,00		28,00000				
		F - 1.PP : 3,10*19		58,90000				
		0,70*21		14,70000				
		3,05*3		9,15000				
		VZT kanál : 1,34*17		22,78000				
120	39010Rpol	D+M trapézová lišta např. DRIPPRILLE 1/20 (Dis-Tech)	m	307,00000	460,00	141 220,00		Vlastní
		D : 16,00		16,00000				
		E - strop 1.PP : 56,00		56,00000				
		F - 1.PP : 180,00		180,00000				
		VZT kanál : 55,00		55,00000				
121	39011Rpol	D+M pletivo např. B-systém (fa Dis-tech)	m2	50,00000	115,00	5 750,00		Vlastní
		Bílá vana : 50,00		50,00000				
122	39012Rpol	D+M vnější těsnící dilatační pás např. Leschuplast DA 240	m	89,00000	460,00	40 940,00		Vlastní
		Bílá vana VZT kanálu : 60,00		60,00000				
		Mezisoučet		60,00000				
		D : 9,00		9,00000				
		F - 1.PP : 20,00		20,00000				
123	39013Rpol	D+M vylamovací prvek např. DUMBO-STAH 18B-12/150	kus	40,00000	747,50	29 900,00		Vlastní
		E - 1.PP : 4		4,00000				
		E - 1.NP : 4		4,00000				
		E - 2.NP : 4		4,00000				
		E - 3.NP : 4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		E - 4.NP : 4		4,00000				
		F - 2.NP : 4		4,00000				
		F - 3.NP : 4		4,00000				
		F - 4.NP : 4		4,00000				
		F - 1.PP : 4		4,00000				
		F - 1.NP : 4		4,00000				
124	39015Rpol	D+M dilatační trny Schöck Dorn LD - 30 - A4	kus	45,00000	1 276,50	57 442,50		Vlastní
		F - základy : 21		21,00000				
		F - 1.PP : 24		24,00000				
125	39017Rpol	D+M smykový prvek ve stropní desce např. Schöck Bole 10/150-3/A220	ks	50,00000	701,50	35 075,00		Vlastní
126	39018Rpol	D+M smykový prvek ve stropní desce např. Schöck Bole 20/230-4/A680	kus	154,00000	1 667,50	256 795,00		Vlastní
127	39019Rpol	D+M smykový prvek ve stropní desce např. Schöck Bole 20/300-4/A840	kus	88,00000	1 840,00	161 920,00		Vlastní
128	39020Rpol	D+M smykový prvek ve stropní desce např. Schöck Bole 25/230-7/A1470	kus	14,00000	3 565,00	49 910,00		Vlastní
129	39021Rpol	D+M smykový prvek ve stropní desce např. Schöck Bole 16/230-4/A680	kus	100,00000	1 322,50	132 250,00		Vlastní
130	39022Rpol	D+M utěsnění spar mazi VZT kanálem a objektem A - dodatečně lepený těsnicí systém, např. SIKA Sikadur - Conbiflex SG systém	m	20,00000	1 150,00	23 000,00		Vlastní
131	39023Rpol	D+M vlnová kotva např. DB 682 + montážní oko 8.8 M20	kus	16,00000	747,50	11 960,00		Vlastní
		E - 5.NP : 8		8,00000				
		F - 5.NP : 8		8,00000				
132	13331630R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 100,0 mm; b = 100,0 mm	t	0,05359	33 925,00	1 818,04	SPCM	RTS 18/ II
		1.PP :						
		P8 : 2,00*2*0,01218		0,04872				
		Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10		0,00487				
133	13331780R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 80,0 mm; b = 80,0 mm	t	0,06298	33 925,00	2 136,60	SPCM	RTS 18/ II
		1.PP :						
		P7 : 1,30*2*0,00734		0,01908				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,30*2*0,00734		0,01908				
		1,30*2*0,00734		0,01908				
		Přípočet ztrátého ve výši 10 % : 0,10		0,00573				
134	13380530R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez I; výška 160 mm	t	0,41644	28 257,10	11 767,39	SPCM	RTS 18/ II
		2.NP :						
		A.231 : 1,30*3*0,0179		0,06981				
		A.233 : 1,15*3*0,0179		0,06176				
		C.202 : 1,00*3*0,0179		0,05370				
		B.209 : 1,60*3*0,0179		0,08592				
		B.201b : 1,00*3*0,0179		0,05370				
		C.204 : 1,00*3*0,0179		0,05370				
		Přípočet ztrátého ve výši 10 % : 0,10		0,03786				
135	13388125R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez HEA; výška 100 mm	t	0,07715	28 257,10	2 180,04	SPCM	RTS 18/ II
		VZT kanála pod F :						
		HEA 100 : 2,10*2*0,0167		0,07014				
		Přípočet ztrátého ve výši 10 % : 0,10		0,00701				
136	13432585R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S235JR); rovnoramenná; tl = 12,00 mm; a = 160,0 mm; b = 160,0 mm	t	12,13756	28 257,10	342 972,25	SPCM	RTS 18/ II
		Zesílení konzoly v jižní fasádě - U 180 :						
		Výměra projektanta :						
		1.PP - 5.NP : 61,40*5*29,26/1000		8,98282				
		1.PP : 104,40*29,26/1000		3,05474				
		Přípočet ztrátého ve výši 10 % : 0,10		0,10000				
137	13480810R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S235JR); průřez I; výška 180 mm	t	1,33826	28 257,10	37 815,35	SPCM	RTS 18/ II
		1.PP :						
		A.006 : 2,05*4*0,022		0,18040				
		A.007 : 1,50*4*0,022		0,13200				
		0,90*3*0,022		0,05940				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.003 : 1,80*4*0,022		0,15840				
		3,50*4*0,022		0,30800				
		1,40*4*0,022*2		0,24640				
		1,50*4*0,022		0,13200				
		Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10		0,12166				
138	13483410R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez U; výška 180 mm	t	7,42940	27 819,00	206 678,48	SPCM	RTS 18/ II
		Zesílení konzoly v jižní fasádě - U 180 :						
		Výměra projektanta :						
		1.PP - 5.NP : 61,40*5*22,00/1000		6,75400				
		Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10		0,67540				
139	13483420R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez U; výška 220 mm	t	134,28421	27 819,00	3 735 652,44	SPCM	RTS 18/ II
		50 % z celkových konstrukcí - 50 % je rozpočtováno v zámečnických konstrukcích díl 767 :						
		Zesilující konstrukce stávajících objektů A - vč. nátěru :						
		Výměra projektanta :						
		1.PP : 26850,80/1000*0,50		13,42540				
		1.NP : 33088,20/1000*0,50		16,54410				
		2.NP : 36338,30/1000*0,50		18,16915				
		3.NP : 25866,50/1000*0,50		12,93325				
		4.NP : 26790,70/1000*0,50		13,39535				
		5.NP : 17590,80/1000*0,50		8,79540				
		Zesilující konstrukce stávajících objektů B, C - vč. nátěru :						
		1.PP : 2434,00/1000*0,50		1,21700				
		1.NP : 40376,00/1000*0,50		20,18800				
		2.NP : 33547,00/1000*0,50		16,77350				
		F - 1.PP : 172,00/1000*0,50		0,08600				
		F - 1.NP : 321,60/1000*0,50		0,16080				
		E - 5.NP : 388,60/1000*0,50		0,19430				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F - 5.NP : 388,60/1000*0,50		0,19430				
		Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10		12,20766				
140	611000231R	světlík sklepní GFK; š = 2 000,0 mm; v = 1 500,0 mm; hl = 700 mm; rošt tahokov; pochozí	kus	1,00000	45 425,00	45 425,00	SPCM	RTS 18/ II
		Plastový prvek P/003 : 1		1,00000				
Díl:	311	Sádrokartonové konstrukce				17 323 594,57		
141	342261211RS2	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, protipožární, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 45	m2	134,80800	792,60	106 848,82	801-1	RTS 18/ II

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

Ozn. 3 - DF červená bez šrafy :

1.NP :

Budova A : 4,33*3,30

14,28900

Odpočet otvorů : -1,60*2,10

-3,36000

Budova B : 6,90*3,30

22,77000

Budova C : 2,70*3,30

8,91000

Budova F : 0,35*3,90

1,36500

(0,45+0,45+4,30)*3,30

17,16000

2.NP :

Budova A - C : 0,45*3,50*(13+7)

31,50000

(1,18+1,75)*3,30

9,66900

3.NP :

Budova A : 0,45*3,30*15

22,27500

0,60*3,30*2

3,96000

4.NP :

Budova A : 0,45*3,30

1,48500

3,70*3,30

12,21000

Odpočet CDZ-K : -7,425

-7,42500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
142	342261211RT3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	405,47400	1 090,10	442 007,21	801-1	RTS 18/ II

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

Ozn. 7 - H2 zelená bez šrafy :

1.PP :

Budova A : $(1,00+2,00+1,15+1,10+1,00+2,00+1,15+1,25+0,95+2,33)*3,30$

45,96900

Odpočet otvorů : $-0,70*1,97*6$

-8,27400

$-0,90*1,97$

-1,77300

1.NP :

Budova A : $(5,57+1,18+1,60+2,00+2,00+1,15+1,15+4,08+1,67)*3,30$

67,32000

Odpočet otvorů : $-0,70*1,97*11$

-15,16900

Budova B : $(2,10+1,48)*3,30$

11,81400

Odpočet otvorů : $-0,70*1,97$

-1,37900

Budova C : $(2,88+1,60+1,50+1,20+1,50+3,00+1,28+1,28+1,28+3,05+3,22)*3,30$

76,13100

Odpočet otvorů : $-0,90*1,97*8$

-14,18400

$-0,70*1,97*2$

-2,75800

Budova D : $(1,70+0,30+1,70+1,20+2,15)*3,35$

23,61750

Odpočet otvorů : $-0,70*1,97*4$

-5,51600

Budova F : $(1,63+0,15+1,63+1,50+0,90+1,20+2,10+1,20)*3,90$

40,20900

$(2,10+1,20)*3,30$

10,89000

Odpočet otvorů : $-0,70*1,97*8$

-11,03200

2.NP :

Budova A : $(2,00+1,35)*3,30$

11,05500

Odpočet otvorů : $-0,70*1,97*2$

-2,75800

Budova B : $(2,10+1,20)*3,30$

10,89000

Odpočet otvorů : $-0,70*1,97*2$

-2,75800

Budova C : $(1,10+2,50+2,30)*3,30$

19,47000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,70*1,97*5				-6,89500		
		Budova F : (1,80+1,23+0,10+0,93+1,33+1,25+1,25+1,25)*3,50				31,99000		
		Odpočet otvorů : -0,70*1,97*5				-6,89500		
		3.NP :						
		Budova A : (1,15+1,15+2,55)*3,30				16,00500		
		Odpočet otvorů : -0,70*1,97*2				-2,75800		
		4.NP :						
		Budova A : (0,53+0,80)*3,30				4,38900		
		(0,90+0,80+0,90)*3,30				8,58000		
		(2,45+2,25+1,15+1,10)*3,30				22,93500		
		(2,75+2,00+1,55+1,40)*3,30				25,41000		
		Odpočet otvorů : -0,70*1,97*6				-8,27400		
		5.NP :						
		Budova A : (2,40+1,15+1,15)*3,30*2				31,02000		
		2,25*2,90*2				13,05000		
		(1,35+3,70+3,70+3,00+0,93+1,75)*3,30				47,61900		
		(3,25)*2,90				9,42500		
		Odpočet otvorů : -0,70*1,97*10				-13,79000		
		Odpočet CDZ-K : -18,1015				-18,10150		
143	342261211RT4	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární impregnované, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	21,25500	1 090,10	23 170,08	801-1	RTS 18/ II

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

Ozn. 5 - DFH2 růžová bez šrafy :

1.NP :

Budova F : (3,40+2,05)*3,90

21,25500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
144	342261213RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, standard, tloušťka izolace 50 mm	m2	109,83150	1 077,10	118 299,51	801-1	RTS 18/ II

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

Ozn. A - oranžová :

1.NP :

Budova A : 2,75*3,30

9,07500

Odpočet otvorů : -0,90*1,97

-1,77300

Budova C : 1,40*1,20

1,68000

Budova D : (3,38+2,95)*3,35

21,20550

Odpočet otvorů : -0,90*1,97

-1,77300

Budova F : (0,55+1,65+0,55)*3,30

9,07500

2.NP :

Budova F : (5,03+5,03+0,70+2,40+0,70)*3,50

48,51000

Navýšení oproti DSP :

Budova A - niky pro PHP : (0,50+0,25)*2,40*7

12,60000

3.NP :

Navýšení oproti DSP :

Budova A - niky pro PHP : (0,53+0,25)*2,40*6

11,23200

145	342261213RT2	Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární, tloušťka izolace 50 mm	m2	4 229,14400	1 088,00	4 601 308,67	801-1	RTS 18/ II
-----	--------------	---	----	-------------	----------	--------------	-------	------------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

Ozn. 3 - DF červená bez šrafy :

1.PP :

Budova A : (7,87+7,87+2,50-0,45)*3,30

58,70700

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*3

-5,31900

Budova F : 0,60*3,10

1,86000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		Budova A :				158,13700		
		(2,43+4,65+4,58+2,50+3,75+2,05+4,65+4,65+3,25+3,25+3,25+1,05+5,79+2,40+1,45+1,38+3,45)						
		*2,90						
		(9,92+5,85+5,85+1,64+2,85+28,34+3,62+3,25+3,25+2,85+3,43+2,10+3,70)*3,30				252,94500		
		(1,28+1,93+0,45+2,43+7,40+2,15+2,63+2,63+1,86+2,65)*3,30				83,85300		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*11				-19,50300		
		-1,10*1,97*14				-30,33800		
		-3,45*1,80				-6,21000		
		-1,93*2,80				-5,40400		
		-2,00*1,50				-3,00000		
		Budova B : (2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+0,80+2,10+2,10+6,90+6,90+4,18+6,90)*2,80				124,82400		
		(7,60+7,60+0,98)*3,30				53,39400		
		Odpočet otvorů : -1,10*1,97				-2,16700		
		-0,90*1,97*6				-10,63800		
		Budova C : (1,05+0,98+2,10)*2,80				11,56400		
		(6,90+6,90+1,60+6,05+6,05+6,05+6,05+6,05+6,05+4,45+1,85)*2,90				168,20000		
		(7,35+2,70+14,55+12,00+2,63+1,33)*3,30				133,84800		
		Odpočet otvorů : -1,10*1,97*10				-21,67000		
		-0,90*1,97*3				-5,31900		
		-0,80*1,97				-1,57600		
		Budova D :				246,39250		
		(4,75+7,40+0,50+6,50+7,40+0,50+3,55+2,40+5,98+9,23+5,58+0,50+3,53+5,58+0,50+3,95+2,50+0,80+2,40)*3,35						
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*4				-7,09200		
		-1,10*1,97*5				-10,83500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova F : (4,55+3,37+1,33+3,22+1,33+6,00+0,15+3,90+3,42+2,78+0,15+6,03+3,90+0,15+3,68-0,40+2,10)*3,90		178,07400				
		(1,99+0,10+1,68+4,80+2,00+3,53+3,30+0,40+1,93+1,48+0,15+0,93+1,93+0,40+0,15+2,50+7,35+2,10+2,00+1,30)*3,90		156,07800				
		(0,60+6,30+6,60+2,45+1,85+2,55+3,33+4,80+6,40+0,43+6,60+0,18+2,53+5,10+0,15+2,23)*3,30		171,93000				
		2,38*3,25		7,73500				
		(2,15+2,15+5,44+0,15+0,81+0,81+3,10+2,00+3,55+4,85+3,55+17,60+3,55+3,55+3,55)*3,30		199,18800				
		(2,38+5,50+5,50+4,90+0,80+0,50+5,45+6,65+0,50+5,45+6,65)*3,30		146,12400				
		Odpočet otvorů : -0,80*1,97*3		-4,72800				
		-0,90*1,97*13		-23,04900				
		-0,90*2,10*4		-7,56000				
		-1,03*1,10*2		-2,26600				
		-1,30*2,10*2		-5,46000				
		-(3,40+1,05+2,10+2,00)*1,10		-9,40500				
		-1,60*2,10*4		-13,44000				
		-1,10*1,97*9		-19,50300				
		2.NP :						
		Budova A : (1,75+2,95+2,95+2,30+2,95+2,95+3,25+3,25+1,60+1,65+5,80+0,93+4,65)*2,90		107,24200				
		(6,25-0,45+1,85+5,65+5,65+6,25-0,45+5,65+5,65+2,83+2,98+2,98+5,65+5,65+6,25+-0,45+5,65+5,65)*3,30		241,69200				
		(1,95+3,95+3,50+5,25+2,95+1,70+2,93+5,40+15,08+2,40+4,78+3,45+8,15+5,08-0,53+0,15+2,00)*3,30		225,02700				
		(5,08+0,15+2,00+2,10+3,45+3,45+3,12+3,35)*3,30		74,91000				
		Odpočet otvorů : -1,10*1,97*22		-47,67400				
		-0,80*1,97*4		-6,30400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,60*2,10				-3,36000		
		-0,70*2,10*2				-2,94000		
		-0,90*1,97*6				-10,63800		
		Budova B : (2,90+2,90)*3,30				19,14000		
		(6,90+2,10+2,10+2,10+2,10+1,72+2,10+6,90+6,90+6,90+6,90)*2,90				141,57800		
		Odpočet otvorů : -1,60*2,10*2				-6,72000		
		-1,10*1,97*3				-6,50100		
		-0,90*1,97*3				-5,31900		
		Budova C : (2,53+2,43+4,60+8,13+8,35+2,71+2,71+2,60+2,60)*3,30				120,97800		
		(7,05+3,83+3,90+2,10+2,10+2,10+0,15+2,93+2,70+2,70+2,70+2,70+7,20+3,00+2,68+4,15+4,65+4,15+2,68)*2,95				195,20150		
		(7,33+7,33)*3,25				47,64500		
		Odpočet otvorů : -1,60*2,10*3				-10,08000		
		-0,90*1,97*8				-14,18400		
		-1,10*1,97*6				-13,00200		
		-0,80*1,97				-1,57600		
		Budova F : 0,60*3,20				1,92000		
		(1,90+3,33+5,08+6,60+2,58+2,58+5,83+5,10+11,35+1,60+5,10+3,63+7,95+5,67+5,10+3,90+0,80+5,80+3,50)*3,50				305,90000		
		Odpočet otvorů : -1,60*2,10*3				-10,08000		
		-1,10*1,97*8				-17,33600		
		-0,90*1,97*8				-14,18400		
		-0,80*1,97				-1,57600		
		-2,20*1,97				-4,33400		
		3.NP :						
		Bodova A : (3,40+3,25+2,95+2,95+2,95+2,95)*2,90				62,06000		
		(7,63+3,60+3,15+2,90+5,65+5,65+6,25-0,45+5,65+5,65+2,80+3,00+5,65+5,65+6,75-0,38)*3,30				228,19500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,65+5,65+6,25-0,45+1,95+3,50+5,25+3,95+1,45)*3,30		109,56000				
		(3,50+3,70+1,65+15,08+5,40+2,25+2,00)*3,30		110,81400				
		(2,30+3,25+2,70+5,80+3,25+3,25)*2,90		59,59500				
		Odpočet otvorů : -1,10*1,97*21		-45,50700				
		-0,90*1,97*4		-7,09200				
		-0,80*1,97*3		-4,72800				
		-0,70*1,97		-1,37900				
		-1,60*2,10		-3,36000				
		Budova F : 0,60*3,20		1,92000				
		4.NP :						
		Budova A : (5,80+2,95+6,20+6,20+6,20+0,53+6,20+6,20+5,80+6,20+6,20+5,80+6,00)*3,30		231,92400				
		(4,80+2,95+3,83+4,80+4,80+2,40+4,65+2,75+2,90+2,83+4,80+4,78+4,65+4,65+4,65+4,65+4,65+4,65)*2,90		215,15100				
		(3,25+3,25+3,25+3,25+3,25)*2,90		47,12500				
		(3,70+3,70+20,57+4,80+25,80+1,25)*3,30		197,40600				
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*29		-51,41700				
		-0,70*1,97		-1,37900				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		Budova F : 0,60*3,20		1,92000				
		5.NP :						
		Budova A :		264,79200				
		(3,20+3,80+5,20+5,20+5,20+13,88+6,20+6,20+5,80+5,20+5,80+1,18+10,05+3,33)*3,30		177,85700				
		(4,20+4,80+4,20+3,78+0,95+3,70+4,65+2,40+2,40+4,65+3,25+3,70+3,25+3,25+3,25+3,25+3,25+2,40)*2,90		146,28900				
		(7,28+11,25+25,80)*3,30		-44,32500				
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*25		-3,15200				
		-0,80*1,97*2						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,10*1,97			-2,16700			
		Budova F : 0,60*3,20			1,92000			
		Odpočet CDZ-K : -705,099			-705,09900			
146	342261213RT3	Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm	m2	272,93400	1 115,10	304 348,70	801-1	RTS 18/ II

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

Ozn. 7 - H2 zelená bez šrafy :

1.NP :

Budova A : (3,20+2,35+2,00+2,68+2,78)*3,30

42,93300

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*3

-5,31900

Budova C : (2,48+2,85+2,48)*3,30

25,77300

Budova D : 1,45*3,35

4,85750

Budova F : (1,23+1,75)*3,90

11,62200

(1,55+1,90+3,13+0,93)*3,30

24,78300

2,65*3,30

8,74500

Odpočet otvorů : -0,90*1,97

-1,77300

2.NP :

Budova A : 3,25*2,90

9,42500

Budova B : 4,50*2,90

13,05000

1,10*1,50

1,65000

Budova C : (1,50+0,15+2,50+1,00+1,00+2,10+2,85+1,00)*3,30

39,93000

Budova F : (1,70+5,03+5,03+5,03+1,23+0,10+0,93+1,50)*3,50

71,92500

3.NP :

Budova A : 3,25*2,90

9,42500

4.NP :

Budova A : (1,45+0,30)*2,90

5,07500

1,20*2,90

3,48000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

5.NP :

Budova A : 3,70*3,30

12,21000

Odpočet CDZ-K : -4,8575

-4,85750

147	342261213RT4	Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární impregnované, tloušťka izolace 50 mm	m2	103,62700	1 126,00	116 684,00	801-1	RTS 18/ II
-----	--------------	--	----	-----------	----------	------------	-------	------------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

Ozn. 5 - DFH2 růžová bez šrafy :

1.NP :

Budova F : (2,15+1,55+2,90)*3,90

25,74000

(1,78+3,10)*3,30

16,10400

2.NP :

Budova A : (1,35+1,35+1,35+1,35)*2,90

15,66000

(2,35+0,45+4,80)*3,30

25,08000

3.NP :

Budova A : 1,35*2,90*4

15,66000

(0,86+0,45)*2,90

3,79900

(0,78+2,35)*3,30

10,32900

Odpočet CDZ-K : -8,745

-8,74500

148	342262411RS3	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x opláštění rovná nebo větší jak 220 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tl. izolace 40 mm	m2	94,75100	1 338,80	126 852,64	801-1	RTS 18/ II
-----	--------------	---	----	----------	----------	------------	-------	------------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

Ozn. 7 - H2 zelená bez šrafy :

1.NP :

Budova A : (1,18+1,18+73+0,95+1,10+1,25)*3,30

21,08700

Budova C : 1,25*3,30

4,12500

Budova D : 0,95*3,35

3,18250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova F : (1,20+3,55+0,95)*3,90 2.NP :				22,23000		
		Budova A : 3,63*3,30				11,97900		
		Budova C : (1,10+2,15+1,45)*3,30 5.NP :				15,51000		
		Budova A : (1,85+0,30+1,10)*2,90				9,42500		
		(0,90+1,20+1,05)*3,30				10,39500		
		Odpočet CDZ-K : -3,1825				-3,18250		
149	342262411RS4	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x opláštění rovná nebo větší jak 220 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární impregnované, tl. izolace 40 mm	m2	10,72500	1 349,70	14 475,53	801-1	RTS 18/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů Ozn. 5 - DFH2 růžová bez šrafy :						
		2.NP :						
		Budova A : 3,25*3,30				10,72500		
		3.NP :						
		Budova A : 3,25*3,30				10,72500		
		Odpočet CDZ-K : -10,725				-10,72500		
150	342263310RT1	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení umyvadla	kus	197,00000	1 270,40	250 268,80	801-1	RTS 18/ II
		1.PP :						
		Budova A : 5				5,00000		
		1.NP :						
		Budova A : 17				17,00000		
		Budova B : 7				7,00000		
		Budova C : 16				16,00000		
		Budova D : 7				7,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova F : 42		42,00000				
		2.NP :						
		Budova A : 26		26,00000				
		Budova B : 3		3,00000				
		Budova C : 9		9,00000				
		Budova F : 22		22,00000				
		3.NP :						
		Budova A : 23		23,00000				
		4.NP :						
		Budova A : 5		5,00000				
		5.NP :						
		Budova A : 15		15,00000				
151	342091012R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 2x opláštění	kus	500,00000	1 829,60	914 800,00	801-1	RTS 18/ II

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

1.NP :

Budova A : 3+1+2+7+1+2 16,00000

1.NP :

Budova A : 21+1+3+11+9+1 46,00000

Budova B : 7+1+2 10,00000

Budova C : 14+10+8 32,00000

Budova D : 9+4+3+1 17,00000

Budova F : 37+1+8+15+13+27+5 106,00000

2.NP :

Budova A : 35+2+16+2 55,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova B : 8+2+4		14,00000				
		Budova C : 18+5+10		33,00000				
		Budova F : 20+1+5+8+10+10+1		55,00000				
		3.NP :						
		Budova A : 28+19+2+2		51,00000				
		Budova F : 1		1,00000				
		4.NP :						
		Budova A : 31+6+6		43,00000				
		Budova F : 1		1,00000				
		5.NP :						
		Budova A : 28+9+10+2		49,00000				
		Budova F : 1		1,00000				
		Odpočít CDZ-K : -30		-30,00000				
152	416021226R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 15 mm, protipožární	m2	2 917,52300	901,20	2 629 271,73	801-1	RTS 18/ II
		1.PP - číslo místnosti :						
		A.006 : 10,05		10,05000				
		A.007 : 19,56		19,56000				
		A.008 : 5,57		5,57000				
		A.009 : 7,18		7,18000				
		A.019 : 2,04		2,04000				
		A.019a : 1,79		1,79000				
		A.022 : 9,73		9,73000				
		E.001 : 10,80		10,80000				
		F.001 : 8,64		8,64000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		A.102 : 25,44		25,44000				
		A.103 : 54,60		54,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.108 : 44,48		44,48000				
		A.109 : 60,34		60,34000				
		A.110 : 9,69		9,69000				
		A.111 : 14,83		14,83000				
		A.117 : 70,54		70,54000				
		A.118 : 27,22		27,22000				
		A.121 : 9,26		9,26000				
		A.130 : 5,02		5,02000				
		A.132 : 4,47		4,47000				
		A.134 : 8,61		8,61000				
		C.101 : 117,32		117,32000				
		D.118 : 13,95		13,95000				
		E.101 : 10,80		10,80000				
		F.101 : 8,64		8,64000				
		E.103 : 10,60		10,60000				
		F.103 : 8,70		8,70000				
		F.115 : 11,53		11,53000				
		F.122 : 23,36		23,36000				
		F.123 : 17,63		17,63000				
		F.124 : 17,47		17,47000				
		F.125 : 17,63		17,63000				
		F.137 : 11,15		11,15000				
		F.138 : 6,93		6,93000				
		F.139 : 5,63		5,63000				
		F.140 : 15,39		15,39000				
		F.142 : 9,00		9,00000				
		F.143 : 16,40		16,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.144 : 4,64		4,64000				
		F.148 : 9,60		9,60000				
		F.150 : 13,20		13,20000				
		F.155 : 13,40		13,40000				
		F.158 : 26,98		26,98000				
		F.159 : 28,49		28,49000				
		F.160 : 19,77		19,77000				
		F.161 : 20,62		20,62000				
		F.162 : 20,62		20,62000				
		F.163 : 20,62		20,62000				
		F.164 : 20,62		20,62000				
		F.165 : 20,62		20,62000				
		F.166 : 20,62		20,62000				
		F.167 : 20,62		20,62000				
		F.168 : 20,62		20,62000				
		F.169 : 19,77		19,77000				
		F.171 : 10,45		10,45000				
		F.172 : 8,87		8,87000				
		F.174 : 7,10		7,10000				
		F.179 : 18,44		18,44000				
		F.180 : 13,20		13,20000				
		F.181 : 2,50		2,50000				
		F.182 : 6,79		6,79000				
		F.183 : 4,55		4,55000				
		A.122a : 2,85*0,75		2,13750				
		A.122b : 2,40*0,75		1,80000				
		A.123 : 2,55*0,75		1,91250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.124 : 6,15*0,75			4,61250			
		A.125 : 6,15*0,75			4,61250			
		A.126 : 5,00*0,75			3,75000			
		A.128 : 3,45*0,75			2,58750			
		A.129 : 3,95*0,75			2,96250			
		A.137 : 2,55*0,75			1,91250			
		B.102 : 3,80*0,65			2,47000			
		B.103 : 3,53*0,65			2,29450			
		B.104 : 2,70*0,65			1,75500			
		B.105 : 3,53*0,65			2,29450			
		B.106 : 3,68*0,65			2,39200			
		B.107 : 4,80*0,65			3,12000			
		B.108 : 2,68*0,65			1,74200			
		C.113 : 3,88*0,65			2,52200			
		C.114 : 3,68*0,65			2,39200			
		C.115 : 4,95*0,65			3,21750			
		C.116 : 7,55*0,50			3,77500			
		3,55*0,75			2,66250			
		C.117 : 2,93*0,75			2,19750			
		C.119 : 2,55*0,95			2,42250			
		C.120 : 5,93*0,95			5,63350			
		C.121 : 2,78*0,95			2,64100			
		C.103 : 2,68*1,45			3,88600			
		C.105 : 3,00*1,45			4,35000			
		C.106 : 2,70*1,45			3,91500			
		C.107 : 3,00*1,45			4,35000			
		C.108 : 2,70*1,74			4,69800			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.107 : 4,95*1,05		5,19750				
		2.NP - číslo místnosti :						
		A.204 : 19,87		19,87000				
		A.205 : 12,99		12,99000				
		A.206 : 19,28		19,28000				
		A.207 : 19,28		19,28000				
		A.208 : 12,99		12,99000				
		A.209 : 19,28		19,28000				
		A.210 : 25,15		25,15000				
		A.211 : 14,47		14,47000				
		A.212 : 15,61		15,61000				
		A.213 : 19,28		19,28000				
		A.214 : 12,99		12,99000				
		A.215 : 19,28		19,28000				
		A.216 : 19,28		19,28000				
		A.217 : 12,99		12,99000				
		A.218 : 19,28		19,28000				
		A.219 : 19,28		19,28000				
		A.220 : 16,83		16,83000				
		A.221 : 17,19		17,19000				
		A.222 : 14,35		14,35000				
		A.224 : 18,79		18,79000				
		A.225 : 16,84		16,84000				
		A.233 : 28,01		28,01000				
		A.239 : 18,55		18,55000				
		C.201 : 58,20		58,20000				
		C.224 : 7,20		7,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		E.201 : 9,60		9,60000				
		E.203 : 9,60		9,60000				
		F.201 : 8,64		8,64000				
		F.203 : 11,70		11,70000				
		F.218 : 30,70-19,40		11,30000				
		F.219 : 28,17-16,80		11,37000				
		F.221 : 8,51		8,51000				
		F.225 : 30,22-12,30		17,92000				
		F.226 : 32,98-21,16		11,82000				
		F.227 : 27,10-16,10		11,00000				
		F.228 : 19,87		19,87000				
		F.229 : 20,67		20,67000				
		F.230 : 20,67		20,67000				
		F.231 : 20,67		20,67000				
		F.232 : 20,67		20,67000				
		F.233 : 20,67		20,67000				
		F.234 : 20,67		20,67000				
		F.235 : 20,67		20,67000				
		F.236 : 20,62		20,62000				
		F.237 : 19,77		19,77000				
		A.226 : 5,10*0,90		4,59000				
		A.227 : 4,88*0,90		4,39200				
		A.229 : 5,08*0,90		4,57200				
		A.231 : 8,15*0,90		7,33500				
		A.234 : 5,28*0,70		3,69600				
		A.235b : 2,10*0,90		1,89000				
		A.236 : 2,70*1,00		2,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.204 : 7,65*0,70				5,35500		
		B.205 : 2,40*0,70				1,68000		
		B.206 : 2,40*0,70				1,68000		
		B.207 : 2,40*0,70				1,68000		
		B.210 : (2,53+2,45+2,70)*0,70				5,37600		
		C.218 : 2,43*0,70				1,70100		
		C.219 : 4,60*0,60				2,76000		
		C.220 : 5,28*0,90				4,75200		
		C.220a : (2,70+3,00)*0,90				5,13000		
		C.221 : 3,25*0,90				2,92500		
		C.222 : 10,25*(1,00+2,00)				30,75000		
		(5,20+4,30)*0,60				5,70000		
		0,90*1,10				0,99000		
		C.223 : 4,43*(1,00+2,00)				13,29000		
		5,20*0,60*2				6,24000		
		C.203 : 13,85*(1,20+0,90+0,90)				41,55000		
		6,80*(0,90+0,90)				12,24000		
		B.201 : 16,30*1,10				17,93000		
		A.222 : 4,65*0,90				4,18500		
		F.205 : (5,03+2,30)*2*0,60				8,79600		
		3.NP - číslo místnosti :						
		A.305 : 10,56				10,56000		
		A.306 : 25,57				25,57000		
		A.307 : 19,28				19,28000		
		A.308 : 12,99				12,99000		
		A.309 : 19,28				19,28000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.310 : 19,28		19,28000				
		A.311 : 11,95		11,95000				
		A.312 : 19,40		19,40000				
		A.313 : 19,28		19,28000				
		A.314 : 12,99		12,99000				
		A.315 : 19,28		19,28000				
		A.316 : 19,28		19,28000				
		A.317 : 12,99		12,99000				
		A.318 : 19,28		19,28000				
		A.319 : 19,28		19,28000				
		A.320 : 16,83		16,83000				
		A.321 : 17,24		17,24000				
		A.322 : 14,30		14,30000				
		A.324 : 18,81		18,81000				
		A.325 : 16,84		16,84000				
		A.333 : 50,45-26,90		23,55000				
		A.334 : 46,00-26,00		20,00000				
		E.301 : 10,80		10,80000				
		E.303 : 9,60		9,60000				
		F.301 : 8,64		8,64000				
		F.303 : 11,20		11,20000				
		A.326 : 5,03*0,90		4,52700				
		A.327 : 4,95*0,90		4,45500				
		A.328 : 2,40*0,90		2,16000				
		A.330 : 3,90*1,15		4,48500				
		A.331 : 3,95*1,15		4,54250				
		A.332 : 2,45*0,90		2,20500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.335 : 2,40*0,90				2,16000		
		A.336 : 4,93*0,90				4,43700		
		4.NP - číslo místnosti :						
		A.421 : 5,07				5,07000		
		E.401 : 10,80				10,80000		
		E.403 : 10,80				10,80000		
		F.401 : 10,80				10,80000		
		F.403 : 11,70				11,70000		
		A.406 : 33,60-11,80				21,80000		
		A.420 : 3,55*0,90				3,19500		
		A.422 : 6,75*0,90				6,07500		
		A.423 : 3,75*0,90				3,37500		
		A.424 : 4,95*0,90				4,45500		
		A.425 : 4,95*0,90				4,45500		
		A.426 : 4,80*0,90				4,32000		
		A.429 : 3,40*0,90				3,06000		
		A.433 : 1,65*0,90				1,48500		
		A.430 : 5,15*0,90				4,63500		
		A.431 : 39,20-21,00				18,20000		
		A.432 : 3,60*0,90				3,24000		
		A.401 : 5,28*0,90				4,75200		
		5.NP - číslo místnosti :						
		E.501 : 10,80				10,80000		
		E.503 : 9,60				9,60000		
		F.501 : 8,64				8,64000		
		F.503 : 11,20				11,20000		
		A.521 : 9,89				9,89000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.532 : 1,92		1,92000				
		A.510 : 34,30-10,20		24,10000				
		A.522 : 4,15*0,90		3,73500				
		A.525 : 6,00*0,90		5,40000				
		A.526 : 1,20*0,90		1,08000				
		A.527 : 3,75*0,90		3,37500				
		A.533 : 5,42*0,90		4,87800				
		A.534 : 4,95*0,90		4,45500				
		A.535 : 4,95*0,90		4,45500				
		A.536 : 4,95*0,90		4,45500				
		A.537 : 4,95*0,90		4,45500				
		A.538 : 2,68*0,90		2,41200				
		Čela podhledů - vyrovnání rozdílů výšek :						
		1.PP - číslo místnosti :						
		A.108 : 7,48*0,30		2,24400				
		A.109 : 10,10*0,30		3,03000				
		A.111 : 2,58*0,30		0,77400				
		A.117 : 12,33*0,30		3,69900				
		A.118 : 4,58*0,30		1,37400				
		1.NP - číslo místnosti :						
		F.148 : 4,14*0,55		2,27700				
		F.150 : 6,90*0,55		3,79500				
		F.154 : 3,60*0,20		0,72000				
		F.155 : 3,36*0,20		0,67200				
		F.156 : 5,44*0,20		1,08800				
		F.157 : 4,55*0,20		0,91000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.158 : 4,81*0,30			1,44300			
		F.159 : 4,81*0,30			1,44300			
		F.160 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.161 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.162 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.163 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.164 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.165 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.166 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.167 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.168 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.169 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.171 : 5,15*0,60			3,09000			
		F.172 : 2,50*0,20			0,50000			
		F.173 : 3,75*0,20			0,75000			
		F.174 : 2,00*0,20			0,40000			
		F.175 : 5,75*0,20			1,15000			
		F.176 : 2,56*0,10			0,25600			
		F.177 : 3,40*0,10			0,34000			
		F.178 : 2,96*0,10			0,29600			
		F.179 : 2,80*0,10			0,28000			
		F.180 : 5,61*0,10			0,56100			
		2.NP - číslo místnosti :						
		A.204 : 3,90*0,22			0,85800			
		A.205 : 2,35*0,22			0,51700			
		A.206 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.207 : 3,70*0,22			0,81400			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.208 : 2,35*0,22			0,51700			
		A.209 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.210 : 4,73*0,22			1,04060			
		A.211 : 2,65*0,22			0,58300			
		A.212 : 2,40*0,22			0,52800			
		A.213 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.214 : 2,35*0,22			0,51700			
		A.215 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.216 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.217 : 2,35*0,22			0,51700			
		A.218 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.219 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.220 : 3,65*0,22			0,80300			
		A.221 : 3,65*0,22			0,80300			
		A.222 : 3,55*0,22			0,78100			
		A.224 : 5,40*0,30			1,62000			
		A.225 : 4,80*0,30			1,44000			
		A.233 : 4,63*0,40			1,85200			
		A.234 : 5,28*0,40			2,11200			
		A.239 : 4,95*0,40			1,98000			
		F.228 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.229 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.230 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.231 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.232 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.233 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.234 : 3,70*0,30			1,11000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.235 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.236 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.237 : 3,70*0,30			1,11000			
		3.NP - číslo místnosti :						
		A.305 : 2,55*0,22			0,56100			
		A.306 : 4,80*0,22			1,05600			
		A.307 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.308 : 2,35*0,22			0,51700			
		A.309 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.310 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.311 : 2,35*0,22			0,51700			
		A.312 : 3,72*0,22			0,81840			
		A.313 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.314 : 2,35*0,22			0,51700			
		A.315 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.316 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.317 : 2,35*0,22			0,51700			
		A.318 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.319 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.320 : 3,65*0,22			0,80300			
		A.321 : 3,65*0,22			0,80300			
		A.322 : 3,55*0,22			0,78100			
		A.324 : 5,40*0,30			1,62000			
		A.325 : 4,80*0,30			1,44000			
		4.NP - číslo místnosti :						
		A.409 : 12,41			12,41000			
		A.412 : 13,23			13,23000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet CDZ-K : -103,861			-103,86100			
153	416021228R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná	m2	571,65000	939,20	536 893,68	801-1	RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti :

A.002 : 7,60 7,60000

A.002a : 1,09 1,09000

A.002b : 1,09 1,09000

A.010 : 5,57 5,57000

A.015 : 5,07 5,07000

A.015a : 1,09 1,09000

A.021 : 8,00 8,00000

A.021a : 1,09 1,09000

A.021b : 1,09 1,09000

1.NP - číslo místnosti :

A.105 : 4,64 4,64000

A.105a : 1,12 1,12000

A.105b : 1,31 1,31000

A.106 : 3,20 3,20000

A.106a : 1,12 1,12000

A.106b : 1,83 1,83000

A.112 : 3,40 3,40000

A.112a : 1,09 1,09000

A.112b : 1,09 1,09000

A.113 : 3,59 3,59000

A.113a : 1,09 1,09000

A.113b : 1,09 1,09000

A.114 : 3,34 3,34000

A.114a : 1,64 1,64000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.115 : 3,11				3,11000		
		A.115a : 1,66				1,66000		
		A.116 : 4,48				4,48000		
		A.131 : 2,09				2,09000		
		A.131a : 1,54				1,54000		
		A.133 : 3,94				3,94000		
		A.139 : 6,42				6,42000		
		A.140 : 4,74				4,74000		
		B.107a : 5,71				5,71000		
		C.104 : 3,60				3,60000		
		C.109 : 8,66				8,66000		
		C.110 : 8,54				8,54000		
		C.123 : 5,34				5,34000		
		C.123a : 1,47				1,47000		
		C.123b : 4,58				4,58000		
		C.124 : 5,47				5,47000		
		C.124a : 1,58				1,58000		
		C.124b : 6,51				6,51000		
		C.127 : 2,97				2,97000		
		D.103 : 3,66				3,66000		
		D.105 : 4,25				4,25000		
		D.106 : 4,25				4,25000		
		D.112 : 5,50				5,50000		
		D.113a : 4,25				4,25000		
		D.114 : 4,31				4,31000		
		F.113 : 5,37				5,37000		
		F.115a : 5,27				5,27000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.116 : 4,34		4,34000				
		F.117 : 4,38		4,38000				
		F.118 : 2,44		2,44000				
		F.120 : 4,03		4,03000				
		F.134 : 5,18		5,18000				
		F.135 : 10,38		10,38000				
		F.136 : 10,38		10,38000				
		F.145 : 2,90		2,90000				
		F.146 : 11,63		11,63000				
		F.152 : 5,37		5,37000				
		F.153 : 6,63		6,63000				
		F.155a : 3,24		3,24000				
		F.158a : 2,93		2,93000				
		F.159a : 3,18		3,18000				
		F.160a : 3,24		3,24000				
		F.161a : 3,24		3,24000				
		F.162a : 3,24		3,24000				
		F.163a : 3,24		3,24000				
		F.164a : 3,24		3,24000				
		F.165a : 3,24		3,24000				
		F.166a : 3,24		3,24000				
		F.167a : 3,24		3,24000				
		F.168a : 3,24		3,24000				
		F.169a : 3,24		3,24000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		A.204a : 3,21		3,21000				
		A.206a : 3,18		3,18000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.207a : 3,18				3,18000		
		A.209a : 3,18				3,18000		
		A.210a : 3,18				3,18000		
		A.213a : 3,37				3,37000		
		A.215a : 3,18				3,18000		
		A.216a : 3,18				3,18000		
		A.218a : 3,18				3,18000		
		A.219a : 3,18				3,18000		
		A.220a : 3,24				3,24000		
		A.221a : 3,24				3,24000		
		A.222a : 4,07				4,07000		
		A.223 : 8,65				8,65000		
		A.224a : 4,11				4,11000		
		A.225a : 4,11				4,11000		
		A.233a : 4,19				4,19000		
		A.232 : 3,48				3,48000		
		A.232a : 1,28				1,28000		
		A.232b : 1,28				1,28000		
		B.203 : 2,93				2,93000		
		B.203a : 1,20				1,20000		
		B.203b : 1,20				1,20000		
		C.205 : 3,45				3,45000		
		C.205a : 1,32				1,32000		
		C.205b : 1,32				1,32000		
		C.206 : 3,71				3,71000		
		C.206a : 1,19				1,19000		
		C.206b : 1,19				1,19000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.207 : 4,35			4,35000			
		C.209 : 2,50			2,50000			
		C.210 : 1,50			1,50000			
		C.211 : 4,53			4,53000			
		C.212 : 1,50			1,50000			
		C.213 : 2,50			2,50000			
		C.215 : 1,65			1,65000			
		C.215a : 1,52			1,52000			
		C.216 : 1,82			1,82000			
		C.216a : 1,62			1,62000			
		F.206 : 4,07			4,07000			
		F.207 : 4,33			4,33000			
		F.214 : 6,13			6,13000			
		F.215 : 4,85			4,85000			
		F.222 : 3,21			3,21000			
		F.223 : 3,21			3,21000			
		F.224a : 2,98			2,98000			
		F.228a : 3,24			3,24000			
		F.229a : 3,24			3,24000			
		F.230a : 3,24			3,24000			
		F.231a : 3,24			3,24000			
		F.232a : 3,24			3,24000			
		F.233a : 3,24			3,24000			
		F.234a : 3,24			3,24000			
		F.235a : 3,24			3,24000			
		F.236a : 3,24			3,24000			
		F.237a : 3,24			3,24000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP - číslo místnosti :						
		A.304 : 5,22			5,22000			
		A.306a : 3,18			3,18000			
		A.307a : 3,18			3,18000			
		A.309a : 3,18			3,18000			
		A.310a : 3,18			3,18000			
		A.312a : 3,37			3,37000			
		A.313a : 3,37			3,37000			
		A.315a : 3,18			3,18000			
		A.316a : 3,18			3,18000			
		A.318a : 3,18			3,18000			
		A.319a : 3,18			3,18000			
		A.320a : 3,24			3,24000			
		A.321a : 3,24			3,24000			
		A.322a : 4,07			4,07000			
		A.323 : 2,40			2,40000			
		A.324a : 4,11			4,11000			
		A.325a : 4,11			4,11000			
		A.329 : 5,37			5,37000			
		A.329a : 1,09			1,09000			
		A.329b : 1,40			1,40000			
		4.NP - číslo místnosti :						
		A.405a : 3,36			3,36000			
		A.407a : 3,18			3,18000			
		A.408a : 3,18			3,18000			
		A.427 : 2,70			2,70000			
		A.427a : 1,09			1,09000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.427b : 1,09		1,09000				
		A.427C : 2,82		2,82000				
		A.428 : 3,02		3,02000				
		A.428a : 1,33		1,33000				
		A.428b : 1,33		1,33000				
		A.428c : 2,65		2,65000				
		A.434 : 4,16		4,16000				
		5.NP - číslo místnosti :						
		A.523 : 2,59		2,59000				
		A.523a : 2,74		2,74000				
		A.523b : 1,09		1,09000				
		A.523c : 1,09		1,09000				
		A.524 : 2,59		2,59000				
		A.524a : 2,74		2,74000				
		A.524b : 1,09		1,09000				
		A.524c : 1,09		1,09000				
		A.528 : 7,90		7,90000				
		A.529 : 4,53		4,53000				
		A.529a : 1,86		1,86000				
		A.529b : 3,54		3,54000				
		A.529c : 4,16		4,16000				
		A.530 : 1,69		1,69000				
		A.531 : 5,61		5,61000				
		A.531a : 1,69		1,69000				
		A.531b : 1,53		1,53000				
		A.531c : 6,04		6,04000				
		Odpočet CDZ : -40,03		-40,03000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
154	416051211R00	Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré, dvouúrovňový ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) rozměr desky 1188/1998 mm, děrování pravidelné, d 8 mm, podíl děrované plochy 15,5%, s minerální izolací tl. 50 mm	m2	321,46000	1 259,50	404 878,87	801-1	RTS 18/ II

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

50 % :

1.NP - číslo místnosti :

C.115 : 31,90*0,50

15,95000

D.107 : 36,23*0,50

18,11500

D.108 : 46,15*0,50

23,07500

D.109 : 26,45*0,50

13,22500

F.106 : 11,52*0,50

5,76000

F.142 : 17,54*0,50

8,77000

F.143 : 19,44*0,50

9,72000

F.148 : 11,25*0,50

5,62500

F.150 : 23,20*0,50

11,60000

F.171 : 9,30*0,50

4,65000

F.180 : 37,03*0,50

18,51500

2.NP - číslo místnosti :

A.234 : 34,08*0,50

17,04000

A.240 : 22,68*0,50

11,34000

B.202 : 16,35*0,50

8,17500

B.204 : 32,61*0,50

16,30500

C.203 : 94,00*0,50

47,00000

C.222 : 45,00*0,50

22,50000

C.223 : 17,00*0,50

8,50000

C.224 : 8,65*0,50

4,32500

F.205 : 8,64*0,50

4,32000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.225 : 30,32*0,50		15,16000				
		F.218 : 19,80*0,50		9,90000				
		F.219 : 18,10*0,50		9,05000				
		F.225 : 12,30*0,50		6,15000				
		F.226 : 21,00*0,50		10,50000				
		F.227 : 16,10*0,50		8,05000				
		3.NP - číslo místnosti :						
		A.333 : 26,90*0,50		13,45000				
		A.334 : 26,00*0,50		13,00000				
		4.NP - číslo místnosti :						
		A.406 : 11,73*0,50		5,86500				
		A.431 : 21,00*0,50		10,50000				
		5.NP - číslo místnosti :						
		A.510 : 11,00*0,50		5,50000				
		Odpočet CDZ-K : -60,175		-60,17500				
155	416051231R00	Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré, dvouúrovňový ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) rozměr desky 1200/2010 mm, děrování pravidelné, d 15 mm, podíl děrované plochy 19,6%, s minerální izolací tl. 50 mm	m2	321,46000	1 259,50	404 878,87	801-1	RTS 18/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 50 % :						
		1.NP - číslo místnosti :						
		C.115 : 31,90*0,50		15,95000				
		D.107 : 36,23*0,50		18,11500				
		D.108 : 46,15*0,50		23,07500				
		D.109 : 26,45*0,50		13,22500				
		F.106 : 11,52*0,50		5,76000				
		F.142 : 17,54*0,50		8,77000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.143 : 19,44*0,50		9,72000				
		F.148 : 11,25*0,50		5,62500				
		F.150 : 23,20*0,50		11,60000				
		F.171 : 9,30*0,50		4,65000				
		F.180 : 37,03*0,50		18,51500				
		2.NP - číslo místnosti :						
		A.234 : 34,08*0,50		17,04000				
		A.240 : 22,68*0,50		11,34000				
		B.202 : 16,35*0,50		8,17500				
		B.204 : 32,61*0,50		16,30500				
		C.203 : 94,00*0,50		47,00000				
		C.222 : 45,00*0,50		22,50000				
		C.223 : 17,00*0,50		8,50000				
		C.224 : 8,65*0,50		4,32500				
		F.205 : 8,64*0,50		4,32000				
		F.225 : 30,32*0,50		15,16000				
		F.218 : 19,80*0,50		9,90000				
		F.219 : 18,10*0,50		9,05000				
		F.225 : 12,30*0,50		6,15000				
		F.226 : 21,00*0,50		10,50000				
		F.227 : 16,10*0,50		8,05000				
		3.NP - číslo místnosti :						
		A.333 : 26,90*0,50		13,45000				
		A.334 : 26,00*0,50		13,00000				
		4.NP - číslo místnosti :						
		A.406 : 11,73*0,50		5,86500				
		A.431 : 21,00*0,50		10,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.NP - číslo místnosti :						
		A.510 : 11,00*0,50		5,50000				
		Odpočet CDZ-K : -60,175		-60,17500				
156	416093122R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z protipožárních desek, tloušťky 12,5 mm	m2	256,11300	680,80	174 361,73	801-1	RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti :

A.001 : 9,85*0,30

2,95500

A.108 : 7,48*0,30

2,24400

A.109 : 10,10*0,30

3,03000

A.111 : 2,58*0,30

0,77400

A.014 : 4,95*0,30

1,48500

A.117 : 12,33*0,30

3,69900

A.118 : 4,58*0,30

1,37400

A.020 : 8,63*0,30

2,58900

1.NP - číslo místnosti :

A.107 : 4,98*0,30

1,49400

A.122a : 2,85*0,30

0,85500

A.122b : 2,40*0,30

0,72000

A.123 : 2,55*0,30

0,76500

A.124 : 6,15*0,30

1,84500

A.125 : 6,15*0,30

1,84500

A.126 : 4,95*0,30

1,48500

A.128 : 3,40*0,30

1,02000

A.129 : 3,95*0,30

1,18500

A.137 : 2,55*0,30

0,76500

B.102 : 3,88*0,30

1,16400

B.103 : 3,53*0,30

1,05900

B.104 : 2,70*0,30

0,81000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.105 : 3,53*0,30			1,05900			
		B.106 : 3,68*0,30			1,10400			
		B.107 : 4,80*0,30			1,44000			
		B.108 : 2,68*0,30			0,80400			
		C.105 : 3,00*0,30			0,90000			
		C.106 : 2,70*0,30			0,81000			
		C.107 : 3,00*0,30			0,90000			
		C.108 : 2,70*0,30			0,81000			
		C.111 : 14,95*0,30*2			8,97000			
		C.114 : 3,68*0,30			1,10400			
		C.115 : 4,95*0,30			1,48500			
		C.116 : (7,05+3,53)*0,30			3,17400			
		C.117 : 2,93*0,30			0,87900			
		C.119 : 2,55*0,30			0,76500			
		C.120 : 5,93*0,30			1,77900			
		C.121 : 2,78*0,30			0,83400			
		F.142 : 3,50*0,20			0,70000			
		F.143 : 7,30*0,20			1,46000			
		F.147a : 12,00*0,30			3,60000			
		F.148 : 4,14*0,55			2,27700			
		F.150 : 6,90*0,55			3,79500			
		F.154 : 3,60*0,20			0,72000			
		F.155 : 3,36*0,20			0,67200			
		F.156 : 5,44*0,20			1,08800			
		F.157 : 4,55*0,20			0,91000			
		F.158 : 4,81*0,30			1,44300			
		F.159 : 4,81*0,30			1,44300			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.160 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.161 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.162 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.163 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.164 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.165 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.166 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.167 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.168 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.169 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.171 : 5,15*0,60			3,09000			
		F.172 : 2,50*0,20			0,50000			
		F.173 : 3,75*0,20			0,75000			
		F.174 : 2,00*0,20			0,40000			
		F.175 : 5,75*0,20			1,15000			
		F.176 : 2,56*0,10			0,25600			
		F.177 : 3,40*0,10			0,34000			
		F.178 : 2,96*0,10			0,29600			
		F.179 : 2,80*0,10			0,28000			
		F.180 : 5,61*0,10			0,56100			
		2.NP - číslo místnosti :						
		A.204 : 3,90*0,22			0,85800			
		A.205 : 2,35*0,22			0,51700			
		A.206 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.207 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.208 : 2,35*0,22			0,51700			
		A.209 : 3,70*0,22			0,81400			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.210 : 4,73*0,22		1,04060				
		A.211 : 2,65*0,22		0,58300				
		A.212 : 2,40*0,22		0,52800				
		A.213 : 3,70*0,22		0,81400				
		A.214 : 2,35*0,22		0,51700				
		A.215 : 3,70*0,22		0,81400				
		A.216 : 3,70*0,22		0,81400				
		A.217 : 2,35*0,22		0,51700				
		A.218 : 3,70*0,22		0,81400				
		A.219 : 3,70*0,22		0,81400				
		A.220 : 3,65*0,22		0,80300				
		A.221 : 3,65*0,22		0,80300				
		A.222 : 3,55*0,22		0,78100				
		A.224 : 5,40*0,30		1,62000				
		A.225 : 4,80*0,30		1,44000				
		A.226 : 5,10*0,30		1,53000				
		A.227 : 4,88*0,30		1,46400				
		A.229 : 4,88*0,30		1,46400				
		A.231 : 4,88*0,30		1,46400				
		A.233 : 4,63*0,40		1,85200				
		A.234 : 5,28*0,40		2,11200				
		A.236 : 2,70*0,40		1,08000				
		A.239 : 4,95*0,40		1,98000				
		A.240 : 7,60*0,40		3,04000				
		B.201 : 15,70*0,30		4,71000				
		B.204 : 7,65*0,40		3,06000				
		B.205 : 2,40*0,40		0,96000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.206 : 2,40*0,40			0,96000			
		B.207 : 2,40*0,40			0,96000			
		B.209 : 4,95*0,35			1,73250			
		B.210 : 7,95*0,40			3,18000			
		C.201 : 20,93*0,75			15,69750			
		C.218 : 2,45*0,40			0,98000			
		C.220 : 5,28*0,40			2,11200			
		C.220a : 2,70*0,40			1,08000			
		C.221 : 3,25*0,40			1,30000			
		C.222 : 10,25*0,40			4,10000			
		C.223 : 4,43*0,40			1,77200			
		F.218 : 6,35*0,65			4,12750			
		F.219 : 5,53*0,65			3,59450			
		F.225 : 3,50*0,30			1,05000			
		F.228 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.229 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.230 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.231 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.232 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.233 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.234 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.235 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.236 : 3,70*0,30			1,11000			
		F.237 : 3,70*0,30			1,11000			
		3.NP - číslo místnosti :						
		A.305 : 2,55*0,22			0,56100			
		A.306 : 4,80*0,22			1,05600			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.307 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.308 : 2,35*0,22			0,51700			
		A.309 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.310 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.311 : 2,35*0,22			0,51700			
		A.312 : 3,72*0,22			0,81840			
		A.313 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.314 : 2,35*0,22			0,51700			
		A.315 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.316 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.317 : 2,35*0,22			0,51700			
		A.318 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.319 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.321 : 3,65*0,22			0,80300			
		A.322 : 3,55*0,22			0,78100			
		A.324 : 5,40*0,30			1,62000			
		A.325 : 4,80*0,30			1,44000			
		A.326 : 5,03*0,30			1,50900			
		A.327 : 4,95*0,30			1,48500			
		A.330 : 4,00*0,30			1,20000			
		A.331 : 3,95*0,30			1,18500			
		A.332 : 2,45*0,30			0,73500			
		A.333 : 7,58*0,40			3,03200			
		A.334 : 7,58*0,40			3,03200			
		A.335 : 2,40*0,30			0,72000			
		A.336 : 4,93*0,30			1,47900			
		A.320 : 3,65*0,22			0,80300			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.NP - číslo místnosti :						
		A.404 : 2,55*0,22			0,56100			
		A.405 : 5,53*0,22			1,21660			
		A.406 : 5,48*0,22			1,20560			
		A.407 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.408 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.409 : 2,35*0,22			0,51700			
		A.410 : 3,72*0,22			0,81840			
		A.411 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.412 : 2,35*0,22			0,51700			
		A.413 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.414 : 2,40*0,22			0,52800			
		A.415 : 3,65*0,22			0,80300			
		A.416 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.417 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.418 : 3,65*0,22			0,80300			
		A.419 : 3,65*0,22			0,80300			
		A.420 : 3,55*0,22			0,78100			
		A.422 : 6,75*0,30			2,02500			
		A.423 : 3,75*0,30			1,12500			
		A.424 : 4,95*0,30			1,48500			
		A.425 : 4,95*0,30			1,48500			
		A.426 : 4,80*0,30			1,44000			
		A.429 : 3,65*0,30			1,09500			
		A.430 : 5,15*0,30			1,54500			
		A.431 : 11,25*0,30			3,37500			
		A.432 : 3,60*0,30			1,08000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.NP - číslo místnosti :						
		A.505 : 3,65*0,22			0,80300			
		A.506 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.507 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.508 : 2,19*0,22			0,48180			
		A.509 : 3,86*0,22			0,84920			
		A.510 : 5,65*0,22			1,24300			
		A.511 : 3,82*0,22			0,84040			
		A.512 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.513 : 2,35*0,22			0,51700			
		A.514 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.515 : 7,50*0,22			1,65000			
		A.516 : 2,40*0,22			0,52800			
		A.517 : 3,70*0,22			0,81400			
		A.518 : 3,65*0,22			0,80300			
		A.519 : 2,40*0,22			0,52800			
		A.522 : 4,15*0,30			1,24500			
		A.525 : 6,00*0,30			1,80000			
		A.526 : 1,20*0,30			0,36000			
		A.527 : 3,75*0,30			1,12500			
		A.533 : 4,95*0,30			1,48500			
		A.534 : 4,95*0,30			1,48500			
		A.535 : 4,95*0,30			1,48500			
		A.536 : 4,95*0,30			1,48500			
		A.537 : 4,95*0,30			1,48500			
		A.538 : 2,68*0,30			0,80400			
		Odpočet CDZ-K : -20,20			-20,20000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
157	311950Rpol	Zesílení konstrukce kolem otvorových výplní UA profilem 100	m	588,00000	222,60	130 888,80		Vlastní
158	342261211RT4-2T	Příčka sádkarton. ocel.kce, CW 50, 2x oplášť. tl.100 mm, desky požár. 2x 12,5 mm + desky požár. impreg.2x 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	316,56000	1 101,00	348 532,56		Vlastní

Ozn. 9 - ATYP khaki :

1.PP :

Budova A : (5,83+1,93+2,95)*3,30

35,34300

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*2

-3,54600

1.NP :

Budova F : (2,43+1,80+1,80+2,43)*3,25*5

137,47500

(2,88+2,88+1,90+1,80)*3,35

31,69100

Odpočet otvorů : -0,80*1,97*13

-20,48800

2.NP :

Budova F : (2,43+1,80+1,80+2,43)*3,50*5

148,05000

Odpočet otvorů : -0,80*1,97*10

-15,76000

3.NP :

Budova A : 3,25*2,90*2

18,85000

Odpočet otvorů : -0,90*1,97*2

-3,54600

4.NP :

Budova A : 1,15*3,30

3,79500

Odpočet CDZ-K : -15,304

-15,30400

159	342261213RS1-1	Příčka sádkarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky se zvýšenou pevností tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm	m2	964,91250	1 622,20	1 565 281,06		Vlastní
-----	----------------	--	----	-----------	----------	--------------	--	---------

Ozn. 1 - DFH2IR - modrá :

1.NP :

Budova F : (12,00+4,95+3,00+3,93+4,90+4,10+24,45+6,20+6,20+11,48+2,00)*3,90

324,51900

(4,00+3,00+5,05+1,45+5,10+5,88+3,75+0,50+3,25+2,88+0,15+0,50+5,45+3,10)*3,30

145,39800

6,55*3,25*5

106,43750

(6,55-0,40)*3,25*4

79,95000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,90+1,68+1,68+1,68+1,68+1,68+1,68+1,68+1,68+1,90)*3,30			56,89200			
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*4			-7,09200			
		-1,40*2,10*2			-5,88000			
		-0,80*1,97*2			-3,15200			
		-1,30*2,10*8			-21,84000			
		-1,10*1,97*14			-30,33800			
		-(3,05+1,20+1,35+1,65+3,05)*1,10			-11,33000			
		2.NP :						
		Budova A : (4,65+3,83)*2,90			24,59200			
		(3,45+0,40+2,05+5,25+0,95)*3,30			39,93000			
		Odpočet otvorů : -1,10*1,97*2			-4,33400			
		Budova F : (1,90+1,68+1,68+1,68+1,68+1,68+1,68+1,68+1,68)*3,50			59,57000			
		(6,55+0,50+5,55+6,55+0,55+5,55+6,55+0,55+5,55+6,55+0,50+5,55+6,55)*3,50			199,67500			
		Odpočet otvorů : -1,10*1,97*10			-21,67000			
		Budova C : 6,90*2,85			19,66500			
		5.NP :						
		Budova A : 4,80*2,90			13,92000			
160	342261213RT4-1T	Příčka sádkarton. ocel.kce, CW 100, 2x oplášt. tl.150 mm, desky požár.2x 12,5 mm + desky požár. impreg.2x 12,5 mm, minerál tl.5 cm	m2	1 570,05850	1 126,00	1 767 885,87		Vlastní
		Ozn. 9 - ATYP khaki :						
		1.PP :						
		Budova A : (2,00+4,22+3,58)*3,30			32,34000			
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97			-1,77300			
		1.NP :						
		Budova A : (2,00+4,45+4,45+3,08+2,60+2,18)*2,90			54,40400			
		(3,23+5,95+5,95+0,30+4,80+5,95+3,20+2,65+3,65)*3,30			117,74400			
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*9			-15,95700			
		Budova B : (1,15+2,88)*2,90			11,68700			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,08*3,30				6,86400		
		Odpočet otvorů : -0,80*1,97				-1,57600		
		-0,90*1,97				-1,77300		
		Budova C : (1,40+4,08+7,60+2,63+1,35+3,00+3,15)*3,30				76,59300		
		(1,13+1,05+4,45+1,83+1,35+6,20)*2,90				46,42900		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*5				-8,86500		
		-1,10*1,97*2				-4,33400		
		-0,80*1,97				-1,57600		
		Budova D : (1,60+3,20+2,50+3,85+2,50+2,95+3,68+2,88+3,68+2,88+2,88)*3,35				109,21000		
		Odpočet otvorů : -0,80*1,97				-1,57600		
		-0,90*1,97*2				-3,54600		
		Budova F :				207,16800		
		(5,55+2,25+0,90+2,50+2,95+7,60+2,05+2,05+1,65+3,85+2,93+0,30+2,93+4,95+2,33+8,33)*3,90						
		(5,18+1,55+0,15+2,32+5,18+4,90+2,65+1,20+1,20)*3,30				80,28900		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*9				-15,95700		
		-0,80*1,97*3				-4,72800		
		-1,10*1,97*3				-6,50100		
		2.NP :						
		Budova A : (3,63+0,15+0,90+0,85+1,85+2,48)*2,90				28,59400		
		(5,10+2,10+0,25+1,75+2,40+1,75+2,17+2,17+2,15+1,75+1,85+2,50+2,85+2,63+1,50+2,63+1,50+1,93+1,93)*3,30				135,00300		
		(0,70+1,60+1,60+0,70)*2,90*4				53,36000		
		(1,70+1,75+1,75+1,70)*3,30*4				91,08000		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*3				-5,31900		
		-1,10*1,97				-2,16700		
		-0,80*1,97*12				-18,91200		
		Budova B : (2,78+2,25)*3,30				16,59900		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(6,90+6,90+2,10+2,10)*2,90		52,20000				
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*2		-3,54600				
		-1,10*1,97*2		-4,33400				
		Budova C : (6,90+1,10+6,90+1,10+6,90+2,15+6,90-0,45+2,15+1,65+3,15+6,90-0,45+3,00)*3,30		158,07000				
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*6		-10,63800				
		-0,8*01,97*4		-6,30400				
		Budova F :		145,49500				
		(4,80+1,35+2,35+1,33+6,60+0,18+2,65+1,20+2,65+2,40+4,00+5,10+1,65+1,48+2,35+1,48)*3,50						
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*6		-10,63800				
		-1,10*1,97		-2,16700				
		-0,80*1,97		-1,57600				
		3.NP :						
		Budova A : 2,40*2,90		6,96000				
		(2,08+2,70)*3,30		15,77400				
		(1,75+1,75)*2,90*4		40,60000				
		(2,10+1,90+1,90+2,10)*3,30*4		105,60000				
		(2,25+1,90+1,90+2,25)*3,30		27,39000				
		(2,15+1,75+2,15+0,85)*3,30*2		45,54000				
		0,85*1,35*2		2,29500				
		1,85*2,90		5,36500				
		(2,35+2,00)*3,30		14,35500				
		1,85*1,35		2,49750				
		(2,93+2,85+5,03)*3,30		35,67300				
		3,25*2,90		9,42500				
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*3		-5,31900				
		-0,80*1,97*12		-18,91200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,10*1,97*2				-4,33400		
		4.NP :						
		Budova A : (1,83+2,10)*3,30				12,96900		
		1,55*2,90				4,49500		
		1,75*2,90*2				10,15000		
		(2,10+1,90+0,15+1,90+2,10)*3,30				26,89500		
		(1,40+3,35)*3,30				15,67500		
		3,25*2,90				9,42500		
		1,45*3,30				4,78500		
		1,55*3,30				5,11500		
		1,00*2,90				2,90000		
		2,43*3,30				8,01900		
		Odpočet otvorů : -0,80*1,97*3				-4,72800		
		-0,90*1,97*3				-5,31900		
		5.NP :						
		Budova A : (0,45+0,45+5,55+7,50+3,53)*3,30				57,68400		
		(3,25+1,65+3,40)*2,90				24,07000		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*7				-12,41100		
		-0,80*1,97*2				-3,15200		
		Odpočet CDZ-K : -158,789				-158,78900		
161	342262411RS1-1	Příčka SDK dvojitá 2x OK CW 75, 2x opl. tl. 220 - 300 mm, desky se zvýšenou pevností tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 6 cm	m2	173,51300	1 835,00	318 396,36		Vlastní
		Ozn. 1 - DFH2IR - modrá :						
		1.NP :						
		Budova A : 2,05*3,30				6,76500		
		6,20*3,90*4				96,72000		
		5.NP :						
		Budova A : (4,80+4,58+0,93+4,05+3,83)*2,90				52,75100		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(6,06+0,25)*3,30		20,82300				
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*2		-3,54600				
162	342262411RT4-1T	Příčka SDK instalační 2x OK CW 50, 2x opl. tl. 220 - 300 mm, desky požár. 2x 12,5 mm + desky požár. impreg. 2x 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	286,72850	1 360,50	390 094,12		Vlastní
		Ozn. 9 - ATYP khaki :						
		1.PP :						
		Budova A : 2,35*3,30		7,75500				
		1.NP :						
		Budova A : 4,15*3,30		13,69500				
		Budova B : 2,73*2,90		7,91700				
		Budova C : 6,05*2,90		17,54500				
		Budova D : 2,15*3,35		7,20250				
		Budova F : 0,60*3,30		1,98000				
		3,75*3,25*5		60,93750				
		(1,35+0,75)*3,30		6,93000				
		2.NP :						
		Budova A : (2,48+2,00+1,05+0,90+1,75)*3,30		26,99400				
		Budova C : 3,40*3,30		11,22000				
		Budova F : (0,93+3,90+3,75+3,75+3,75+3,75+2,15+0,93)*3,50		93,31000				
		3.NP :						
		Budova A : (1,65+3,65+0,90+0,90)*3,30		23,43000				
		5.NP :						
		Budova A : (3,25+3,25)*3,30		21,45000				
		Odpočet CDZ-K : -13,6375		-13,63750				
163	342263990RD1X	Příplatek k podhledu sádkart. za desku se zvýšenou pevností	m2	80,57000	128,10	10 321,02		Vlastní
		Desky se zvýšenou pevností (příplatek) :						
		F.122 : 23,36		23,36000				
		F.123 : 17,63		17,63000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.124 : 17,47		17,47000				
		F.125 : 17,63		17,63000				
		F.155 : 13,40		13,40000				
		F.155a : 3,24		3,24000				
		Odpočet CDZ-K : -12,16		-12,16000				
164	342266111RT1-1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, CW 75, dvojitě opláštěno, desky se zvýšenou pevností tl. 12,5 mm, mineral tl. 5 cm	m2	33,73500	1 026,10	34 615,48		Vlastní
		Ozn. 1 - DFH2IR - modrá :						
		1.NP :						
		Budova F : (1,35+1,35+0,70+3,00)*3,90		24,96000				
		Odpočet otvorů : -1,40*2,10		-2,94000				
		5.NP : (1,45+0,50+0,95+0,65)*3,30		11,71500				
165	342266111RT2-1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, z profilů CW 75, dvojitě opláštěno, desky protipožární tl. 12,5 mm, izolace tl. 5 cm	m2	691,20100	781,80	540 380,94		Vlastní
		Ozn. 4 - DF červená šrafa jednoduchá :						
		1.PP :						
		Budova A : (0,35+0,35+0,48+1,43)*3,30		8,61300				
		Budova F : (1,10+0,15)*3,10		3,87500				
		1.NP :						
		Budova A :						
		A.103 : (0,58+0,63+0,58+1,05+0,60+0,45+0,10)*2,90		11,57100				
		A.139 : (0,40+0,33)*3,30		2,40900				
		A.107 - A.120 :		61,77600				
		(0,40+0,43+0,40+0,43+0,25+0,43+0,25+1,48+4,80+3,75+0,40+0,40+0,83+0,80+0,35+0,83+0,43+0,40+0,40+0,43+0,40+0,43)*3,30						
		A.121 - A.136 : (3,10+2,70+2,15+3,15+3,25+0,33+0,33+0,33+0,33)*3,30		51,71100				
		Navýšení oproti DSP : (0,55+0,70+0,50+0,24)*2,40		4,77600				
		(0,58+0,40+1,23+40)*2,80		118,18800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,73+1,15+0,73)*2,70		7,04700				
		(0,30+0,85+0,70)*2,70		4,99500				
		(0,48+0,70)*2,70		3,18600				
		(0,70+1,05+0,70)*2,70		6,61500				
		(0,30+0,85+0,70)*2,70		4,99500				
		Budova B :						
		B.104 : (0,80+0,33)*2,90		3,27700				
		B.108 : 6,90*2,90		20,01000				
		Budova C :						
		C.113 : 3,75*3,30		12,37500				
		C.112 : (2,45+0,58)*3,30		9,99900				
		C.101 : 0,48*2,95		1,41600				
		C.106 : (0,30+0,45+0,30)*3,30		3,46500				
		C.108 : (1,15+0,30+0,30+0,45+0,30)*3,30		8,25000				
		Budova D :						
		D.118 : 0,83*3,35		2,78050				
		D.116 : 0,40*3,35		1,34000				
		Budova F :						
		F.101 : (3,10+0,30)*3,20		10,88000				
		F.119 : (0,35+0,75+0,35)*3,90		5,65500				
		F.130 : 1,50*3,90		5,85000				
		2.NP :						
		Budova A :						
		u styku jižní fasády : 0,50*3,50*9		15,75000				
		A.204 : (0,20+0,45)*2,90		1,88500				
		A.205 : 0,45*2,90		1,30500				
		A.201a - A.201b :		19,43000				
		(0,50+0,30+0,40+0,55+0,40+0,55+0,40+0,55+0,40+0,55+0,30+0,50+0,60+0,70)*2,90						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,55*3,30		5,11500				
		A.208 : 0,45*2,90		1,30500				
		A.211 : 0,17*2,90		0,49300				
		(0,30*0,90)*3,30		0,89100				
		A.217 : 0,45*2,90		1,30500				
		A.231 : 3,15*2,90		9,13500				
		A.232 : 3,25*2,90		9,42500				
		A.233 : (3,45+0,25+0,25+0,25)*3,30		13,86000				
		Navýšení oproti DSP : (0,55+0,35)*2,40		2,16000				
		Budova B :						
		B.201a : (1,72+0,68+0,73)*2,90		9,07700				
		Budova C :						
		C.208 : 1,25*2,95		3,68750				
		Budova F :						
		F.201 : (3,10+0,30)*3,20		10,88000				
		F.208 : (0,75+0,30)*3,50		3,67500				
		F.217 : (0,16+0,16)*2,95		0,94400				
		F.219 : 0,60*0,50		0,30000				
		F.225 : 0,40*3,45		1,38000				
		F.226 : 0,25*3,45		0,86250				
		3.NP :						
		Budova A : (0,50+0,63+0,135)*2,90		3,66850				
		u styku jižní fasády : 0,50*3,30*9		14,85000				
		styk s monolit. sloupem : 0,45*3,30*2		2,97000				
		šachty v chodbě : (0,50+0,45)*2,90		2,75500				
		(0,40+0,55)*2,90*2		5,51000				
		(0,50+0,55)*2,90		3,04500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,30+0,55)*2,90				2,46500		
		(0,25+0,55)*2,90				2,32000		
		A.311 : 0,30*2,90				0,87000		
		0,71*3,30				2,34300		
		A.334 : 0,53*2,90				1,53700		
		A.333 : 0,53*2,90				1,53700		
		A.332 : 3,25*2,90				9,42500		
		(0,63+0,25)*3,30				2,90400		
		A.331 : 3,15*2,90				9,13500		
		A.301b : 1,50*3,30				4,95000		
		A.328 : (0,33+0,25)*3,30				1,91400		
		Budova F : (0,40+3,10+0,15)*3,30				12,04500		
		4.NP :						
		Budova A :						
		u styku jižní fasády : 0,50*3,30*7				11,55000		
		A.401 : (0,50+0,63+1,35)*2,90				7,19200		
		(1,10+1,55)*3,30				8,74500		
		A.406 : (0,40+0,38)*3,30				2,57400		
		0,35*2,90				1,01500		
		A.405 : (0,45+0,53)*3,30				3,23400		
		0,95*2,90				2,75500		
		A.409 : (0,45+0,71)*2,90				3,36400		
		A.410 - 411 : (0,35+0,55)*2*2,90				5,22000		
		A.412 : 1,03*3,30				3,39900		
		A.415 : 0,95*2,90				2,75500		
		A.417 : (0,40+0,40)*2,90				2,32000		
		A.418 : (0,40+0,40)*2,90				2,32000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.419 : 0,95*2,90			2,75500			
		A.420 : (0,45+0,25)*2,90			2,03000			
		A.423 : (0,25+0,40)*3,30			2,14500			
		A.426 : (0,25+0,40)*3,30			2,14500			
		A.433 : 3,15*2,90			9,13500			
		A.430 : 3,25*2,90			9,42500			
		(0,25+0,70)*3,30			3,13500			
		Budova F : (3,10+0,30)*3,20			10,88000			
		5.NP :						
		Budova A :						
		u styku jižní fasády : 0,50*3,30*5			8,25000			
		A.501 : (0,50+0,63+1,35)*2,90			7,19200			
		(0,25+0,53+0,25)*2,90*3			8,96100			
		(0,40+0,53+0,40)*2,90			3,85700			
		(0,15+0,15+0,15)*3,30			1,48500			
		(0,90+1,55)*2,90			7,10500			
		A.510 : (0,20+0,20+0,45+0,32)*2,90			3,39300			
		A.513 : 0,95*2,90			2,75500			
		A.515 : (0,40+0,40+0,40+0,40)*2,90			4,64000			
		A.520 : (0,40+0,60+0,40+0,25)*2,90			4,78500			
		A.533 : (0,25+0,57+0,45)*3,30			4,19100			
		Budova F : (0,40+3,10+0,15)*3,20			11,68000			
		Odpočet CDZ-K : -47,349			-47,34900			
166	342266111RT2-2	Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci, ze zdvojených profilů 2xCW 50, dvojitě opláštěno, desky protipožární tl. 12,5 mm, izolace tl. 5 cm	m2	460,65300	888,20	409 151,99		Vlastní
		Ozn. 4 - DF červená šrafa dvojitá :						
		1.PP :						
		Budova E : (3,60+3,13+3,20)*3,10			30,78300			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova F : (2,95+0,50+0,68+2,21+0,68+2,78)*3,10		30,38000				
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97		-1,77300				
		1.NP :						
		Budova A :						
		A.127 : 2,93*2,90		8,49700				
		(1,55+3,53)*3,30		16,76400				
		Budova E : (3,80+3,13+3,20)*3,20		32,41600				
		Budova F : (3,65+0,45+0,40+0,68+2,18+0,68+0,38+2,78)*3,20		35,84000				
		(0,70+1,50)*3,30		7,26000				
		(1,85+0,88+1,55+0,65+0,50+2,75)*3,90		31,90200				
		Odpočet otvorů : -1,10*1,97		-2,16700				
		2.NP :						
		Budova A :						
		A.203 : 2,93*2,90		8,49700				
		(1,55+3,53)*3,30		16,76400				
		0,90*2,90		2,61000				
		Budova E : (2,28+3,13+3,20)*3,20		27,55200				
		Budova F : (2,58+1,20+0,45+0,63+3,14+0,40)*3,20		26,88000				
		(2,25+0,68)*3,50		10,25500				
		Odpočet otvorů : -1,10*1,97		-2,16700				
		3.NP :						
		Budova A :						
		A.303 : 2,93*2,90		8,49700				
		(1,55+3,66)*3,30		17,19300				
		A.301b : 0,90*2,90		2,61000				
		Budova E : (0,58+0,75)*3,20		4,25600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,13+3,20)*3,20		20,25600				
		Budova F : (2,45+1,20+0,45+0,68+3,19)*3,20		25,50400				
		Odpočet otvorů : -1,10*1,97		-2,16700				
		4.NP :						
		Budova A :						
		A.402 : 0,90*2,90		2,61000				
		A.403 : 2,93*2,80		8,20400				
		(1,55+3,66)*3,30		17,19300				
		Budova E : (0,58+0,75+3,13+3,20)*3,20		24,51200				
		Budova F : (2,45+1,20+0,40+0,68+3,19)*3,20		25,34400				
		Odpočet otvorů : -1,00*1,97		-1,97000				
		5.NP :						
		Budova A :						
		A.503 : 1,55*3,30		5,11500				
		Budova E : (0,58+0,75+3,13+3,20)*3,20		24,51200				
		Budova F : (2,45+1,20+0,45+0,50+3,19)*3,20		24,92800				
		Odpočet otvorů : -1,10*1,97		-2,16700				
		Odpočet CDZ-K : -24,07		-24,07000				
167	342266111RT2-3	Obklad stěn sádkkartonem na ocelovou konstrukci, z profilů CW 50, dvojité opláštěno, desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	294,56050	693,80	204 366,07		Vlastní
		Opláštění sloupů :						
		1.PP :						
		Navýšení oproti DSP : (0,59+0,59+0,59+0,79+0,20+0,79+0,57+0,79+0,37+0,79)*3,15		19,12050				
		(0,23+0,62+0,58+0,58+0,58+0,58+0,58+0,52+0,37+0,61+0,59+0,52+0,58+0,52+0,59+0,52+0,65)*2,80		27,44000				
		(0,77+0,52+0,60+0,45+0,45+0,45)*2,80		9,07200				
		odpočet desek Promatect : -27,0585		-27,05850				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		Budova A :				20,56100		
		(0,53+0,45+0,45+0,45+0,40+0,45+0,45+0,53+0,45+0,45+0,45+0,60+0,53+0,45+0,45)*2,90						
		Budova B : (0,38+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,60+0,45+0,45)*2,90				14,58700		
		Budova C : (0,60+0,45+5,25)*2,90				18,27000		
		(0,45+0,60+0,60+0,45)*2,95				6,19500		
		Budova F : (0,45+0,45+0,45+0,45+0,40+0,40+0,40+0,40+0,40+0,40)*3,30				15,18000		
		0,40*3,90				1,56000		
		Navýšení oproti DSP - budova A : (0,30+0,72)*2,90				2,95800		
		(0,60+0,35)*2,90				2,75500		
		(0,45+0,45+0,45)*2,90				3,91500		
		2.NP :						
		Budova A : (0,45+0,45+0,45+0,30+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,30+0,45+0,45)*2,90				14,79000		
		Budova B : (0,30+0,45+0,45+0,61+0,45+0,45+0,83+0,45+0,70+0,38+0,45+0,30)*2,90				16,87800		
		Budova C :				21,77100		
		(0,45+0,48+0,45+0,45+0,45+0,45+0,60+0,30+0,30+0,30+0,30+0,15+0,60+0,30+0,45+0,45+0,30+0,60)*2,95						
		Budova F : (0,60+0,45)*3,45				3,62250		
		Navýšení oproti DSP :						
		Budova A : (0,60+0,60+0,60+0,60+0,67+0,60+0,67+0,60+0,35+0,20)*2,80				15,37200		
		(0,60+0,60+0,60+0,60)*2,80*2				13,44000		
		Budova C : 2,20*3,00*5				33,00000		
		3.NP :						
		Budova A :				19,16900		
		(0,53+0,45+0,45+0,45+0,45+0,38+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,30+0,45+0,45)*2,90						
		Navýšení oproti DSP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova A : (0,20+0,60)*2,90		2,32000				
		4.NP :						
		Budova A :		20,47400				
		(0,53+0,45+0,45+0,45+0,45+0,38+0,45+0,45+0,45+0,45+0,30+0,45+0,45)*2,90						
		Navýšení oproti DSP :						
		Budova A : (0,40+0,60)*2,90		2,90000				
		5.NP :						
		Budova A : (0,53+0,38+0,45+0,45+0,45+0,45+0,30+0,45+0,45)*2,90		11,33900				
		Navýšení oproti DSP :						
		Budova A : (0,30+0,60+0,80)*2,90		4,93000				
168	342266111RT3-1	Obklad stěn sádkkartonem na ocelovou konstrukci, z profilů CW 75, dvojitě opláštěno, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, izolace tl.5 cm	m2	366,63500	808,90	296 571,05		Vlastní
		Ozn. 8 - H2 zelená šrafa jednoduchá :						
		1.PP :						
		Budova A : (2,00+1,10+2,00+0,20+0,20+1,45+1,00+2,00+4,80+2,00)*3,30		55,27500				
		1.NP :						
		Budova A : (3,45+1,23+0,43+1,10+0,43+0,73+0,43+0,30)*2,90		23,49000				
		2,05*1,35		2,76750				
		Budova B : (0,33+0,90)*2,90		3,56700				
		Budova C : (3,15+0,33+0,37+2,40)*2,90		18,12500				
		(6,05+3,45+1,85+1,20+0,65+2,63+0,35+0,45)*3,30		54,87900				
		Budova D : (3,05+1,25)*3,35		14,40500				
		Budova F : (1,05+0,90+2,10+1,70+1,20)*3,90		27,10500				
		4,30*3,30		14,19000				
		2.NP :						
		Budova A : (1,30+3,18+2,93+1,65)*2,90		26,27400				
		(0,40+0,90)*3,30		4,29000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova B : (1,30+0,73+0,73+4,50+4,50)*2,90 (1,10)*3,30		34,10400				
				3,63000				
		Budova C : (0,75+0,30+0,30+1,40+0,25+0,25+0,25)*3,30		11,55000				
		Budova F : (0,30+0,65+1,00+1,00)*3,50		10,32500				
		3.NP :						
		Budova A : (0,80+0,50+3,18+2,93+3,53)*3,30		36,10200				
		2,93*2,90		8,49700				
		4.NP :						
		Budova A : 1,20*1,35*3		4,86000				
		2,93*2,90		8,49700				
		3,20*3,30		10,56000				
		1,55*2,90		4,49500				
		5.NP :						
		Budova A : (1,85+0,25+0,25+0,25+0,25)*3,30		9,40500				
		Navýšení oproti DSP :						
		Budova A : 1,00*2,40		2,40000				
		Odpočet CDZ-K : -22,1575		-22,15750				
169	342266111RT4-1	Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci, z profilů CW 75, dvojité opláštěno, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	140,95950	819,80	115 558,60		Vlastní
		Ozn. 5 - DFH2 růžová šrafa jednoduchá + khaki u modulů :						
		1.NP :						
		Budova F - khaki : 0,75*3,30		2,47500				
		Budova F - růžová : (0,75+3,05+0,75+0,73)*3,90		20,59200				
		2.NP :						
		Budova A - růžová : (1,20+1,20)*1,35*4		12,96000				
		(0,90+0,85+0,90)*3,30*4		34,98000				
		Budova A - khaki : (0,90+0,90+1,85+2,35)*1,35		8,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP :						
		Budova A - růžová : (0,80+1,05+0,80)*3,30*4			34,98000			
		1,20*1,35*8			12,96000			
		5.NP :						
		Budova A - růžová : (3,53+2,92)*2,90			18,70500			
		Odpočet CDZ-K : -4,7925			-4,79250			
170	342266111RV0-1	Obklad stěn sádkkartonem na ocelovou konstrukci CW 50, dvojité opláštěno, desky se zvýšenou pevností. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	20,46700	939,20	19 222,61		Vlastní
		Ozn. 1 - DFH2IR - modrá :						
		Obklad sloupů :						
		1.NP :						
		Budova F : 0,60*3,30*4			7,92000			
		2.NP :						
		Budova A : 0,60*3,50*4			8,40000			
		5.NP :						
		Budova A : (0,53+0,45+0,45)*2,90			4,14700			
171	95411110Rpol	SDK sloup 4str., 1x RB tl.12,5 mm	m	5,60000	532,00	2 979,20		Vlastní
		A.504 : 2,80*2			5,60000			
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				19 349 992,40		
172	411121141R00	Osaz.stropních panelů š. do 240, dl. do 380 cm	kus	102,00000	754,60	76 969,20		RTS 18/ II
		D : 15			15,00000			
		F : 33			33,00000			
		VZT kanál : 20			20,00000			
		VZT kanál pod F : 34			34,00000			
173	411121243R00	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm	kus	2,00000	253,60	507,20		RTS 18/ II
		D : 1			1,00000			
		F : 1			1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
174	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	842,05295	3 287,50	2 768 249,07	801-1	RTS 18/ II
		Přesah - arkíř v úrovni základové desky : 0,55*24,28*0,20			2,67080			
		0,55*17,00*0,20			1,87000			
		0,55*26,03*0,20			2,86330			
		0,55*36,85*0,20			4,05350			
		Budova F - 1.PP - hlavice : 2,50*2,50*0,08*5			2,50000			
		2,50*5,63*0,08			1,12600			
		Budova D - 1.NP - hlavice : 2,50*2,50*0,08*3			1,50000			
		Budova F - 1.NP - hlavice : 2,50*2,50*0,08*8			4,00000			
		2,50*1,45*0,08*2			0,58000			
		3,00*3,00*0,08*4			2,88000			
		2,00*2,50*0,08*3			1,20000			
		2,50*3,00*0,08			0,60000			
		3,25*1,75*0,08			0,45500			
		1,50*1,80*0,08			0,21600			
		2,50*2,50*0,08*3			1,50000			
		2,50*2,25*0,08			0,45000			
		Budova F - 2.NP - hlavice : 2,00*2,50*0,08*3			1,20000			
		3,00*3,00*0,08*4			2,88000			
		3,00*2,50*0,08			0,60000			
		2,50*2,25*0,08			0,45000			
		1,50*3,00*0,08			0,36000			
		1,50*1,55*0,08			0,18600			
		Budova E - strop nad 1.PP : 9,08*9,75*0,20			17,70600			
		Odpčet otvorů : -3,10*0,35*0,20			-0,21700			
		-3,10*0,15*0,20			-0,09300			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-4,80*2,80*0,20				-2,68800		
		-4,65*3,20*0,20				-2,97600		
		-3,60*0,43*0,20				-0,30960		
		-3,13*0,60*0,20				-0,37560		
		-3,20*0,60*0,20				-0,38400		
		Budova F - strop nad 1.PP : 7,03*3,98*0,20				5,59588		
		13,05*8,20*0,22				23,54220		
		1,10*4,53*0,22				1,09626		
		5,10*15,83*0,20				16,14660		
		11,30*11,98*0,20				27,07480		
		2,20*8,38*0,20				3,68720		
		12,60*6,48*0,20				16,32960		
		0,55*3,50*0,20				0,38500		
		Odpočet otvorů : -2,95*0,50*0,20				-0,29500		
		-2,80*0,15*0,20				-0,08400		
		-2,80*4,80*0,20				-2,68800		
		-0,50*1,91*0,20				-0,19100		
		-0,50*3,20*0,20				-0,32000		
		-4,65*3,20*0,20				-2,97600		
		Závěť : 4,27*4,44*0,20				3,79176		
		Budova D - strop nad 1.NP : 2,75*25,35*0,16				11,15400		
		7,10*25,35*0,25				44,99625		
		0,55*24,28*0,20				2,67080		
		12,75*18,98*0,20				48,39900		
		0,55*17,00*0,20				1,87000		
		Budova E - strop nad 1.NP : 9,08*6,20*0,20				11,25920		
		4,08*3,57*0,20				2,91312		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,57*5,05*0,25		4,50713				
		Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20*0,25		-3,72000				
		Odpočet otvorů : -2,80*4,80*0,20		-2,68800				
		-2,00*0,43*0,20		-0,17200				
		-1,35*0,43*0,20		-0,11610				
		-3,13*0,60*0,20		-0,37560				
		3,20*0,60*0,20		0,38400				
		Budova F - strop nad 1.NP : 21,40*12,70*0,20		54,35600				
		12,70*15,30*0,25		48,57750				
		0,50*27,35*0,20		2,73500				
		18,30*14,25*0,25		65,19375				
		8,10*8,98*0,25		18,18450				
		0,50*36,85*0,20		3,68500				
		8,45*27,99*0,20		47,30310				
		0,55*0,30*0,20		0,03300				
		Odpočet plochy schodiště : -4,63*3,20*0,20		-2,96320				
		Odpočet otvorů : -0,53*2,00*0,20		-0,21200				
		4,60*6,20*0,20		5,70400				
		8,45*3,25*0,20		5,49250				
		0,30*0,55*0,20		0,03300				
		Odpočet otvorů : -0,50*1,91*0,20		-0,19100				
		-0,32*0,96*0,20		-0,06144				
		7,25*7,35*0,25		13,32188				
		6,75*6,60*0,25		11,13750				
		7,25*1,50*0,25		2,71875				
		Odpočet otvorů : -2,95*6,60*0,25		-4,86750				
		3,55*7,20*0,15		3,83400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10,90*7,35*0,20				16,02300		
		11,40*6,60*0,20				15,04800		
		10,90*1,50*0,20				3,27000		
		18,15*21,98*0,20				79,78740		
		17,38*3,12*0,20				10,84512		
		Závěťří : 3,80*3,90*0,18				2,66760		
		4,92*0,75*0,18*2				1,32840		
		4,50*0,52*0,15				0,35100		
		Budova E - strop nad 2.NP : 9,08*9,75*0,20				17,70600		
		Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20*0,20				-2,97600		
		Odpočet otvorů : -2,80*4,80*0,20				-2,68800		
		-3,10*0,15*0,20				-0,09300		
		-3,10*0,35*0,20				-0,21700		
		-0,45*0,60*0,20				-0,05400		
		-3,13*0,60*0,20				-0,37560		
		-3,20*0,60*0,20				-0,38400		
		Budova F - strop nad 2.NP : 12,65*4,40*0,20				11,13200		
		1,45*12,65*0,25				4,58563		
		4,73*30,58*0,25				36,16085		
		8,10*4,73*0,25				9,57825		
		39,05*4,60*0,20				35,92600		
		0,50*36,85*0,20				3,68500		
		8,45*24,13*0,20				40,77970		
		8,50*3,80*0,20				6,46000		
		0,55*0,30*0,20				0,03300		
		Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20*0,20				-2,97600		
		6,20*4,60*0,20				5,70400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,20*8,40*0,20		5,37600				
		0,50*0,30*0,20		0,03000				
		Odpočet otvorů : -0,45*1,20*0,20		-0,10800				
		-0,50*1,91*0,20		-0,19100				
		-0,50*2,05*0,20		-0,20500				
		Budova E - strop nad 3.NP : 9,08*9,80*0,20		17,79680				
		Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20*0,20		-2,97600				
		Odpočet otvorů : -0,45*0,60*0,20		-0,05400				
		-3,13*0,60*0,20		-0,37560				
		-3,20*0,60*0,20		-0,38400				
		Budova F - strop nad 3.NP : 8,35*3,55*0,20		5,92850				
		7,95*5,60*0,20		8,90400				
		8,45*3,80*0,20		6,42200				
		Odpočet plochy schodiště : -4,63*3,20*0,20		-2,96320				
		Odpočet otvorů : -4,80*2,80*0,20		-2,68800				
		-0,50*1,91*0,20		-0,19100				
		-0,45*1,20*0,20		-0,10800				
		Budova E - strop nad 4.NP : 9,08*9,80*0,20		17,79680				
		Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20*0,20		-2,97600				
		Odpočet otvorů : -0,45*0,60*0,20		-0,05400				
		-3,13*0,60*0,20		-0,37560				
		-3,20*0,60*0,20		-0,38400				
		Budova F - strop nad 4.NP : 8,35*3,55*0,20		5,92850				
		7,95*5,60*0,20		8,90400				
		8,45*3,80*0,20		6,42200				
		Odpočet plochy schodiště : -4,63*3,20*0,20		-2,96320				
		Odpočet otvorů : -4,80*2,80*0,20		-2,68800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,50*1,91*0,20			-0,19100			
		-0,45*1,20*0,20			-0,10800			
		Budova E - strop nad 5.NP : 9,08*9,80*0,25			22,24600			
		Odpočet otvorů : -0,43*0,60*0,25			-0,06450			
		-3,13*0,60*0,25			-0,46950			
		-3,20*0,60*0,25			-0,48000			
		Budova F - strop nad 5.NP : 8,35*3,55*0,20			5,92850			
		7,95*5,60*0,20			8,90400			
		8,45*3,80*0,20			6,42200			
		Odpočet plochy schodiště : -4,63*3,20*0,20			-2,96320			
		Odpočet otvorů : -4,80*2,80*0,20			-2,68800			
		-0,50*1,91*0,20			-0,19100			
		-0,45*1,20*0,20			-0,10800			
		Nad výtahovou šachtou : 3,80*6,20*0,25			5,89000			
		Budova F :						
		Strop nad 6.NP : 3,90*8,75*0,20			6,82500			
		Odpočet CDZ-K : -93,02553			-93,02553			
175	411322525R00	Beton stropů železový stropů trémových (žebrových), kazetových, nebo vložkových z tvárnic, nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	121,20000	3 287,50	398 445,00	801-1	RTS 18/ II

Nové ocelové konstrukce stropů v objektech A :

Výměra projektanta :

1.PP : 126,00*0,10	12,60000
1.NP : 293,00*0,10	29,30000
2.NP : 54,50*0,10	5,45000
3.NP : 114,00*0,10	11,40000
4.NP : 33,00*0,10	3,30000
5.NP : 38,50*0,10	3,85000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B, C :						
		1.PP : 145,00*0,10		14,50000				
		1.NP : 239,00*0,10		23,90000				
		2.NP : 132,00*0,10		13,20000				
		Strop nad ocelovým venkovním točitým schodištěm : 37,00*0,10		3,70000				
176	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy bednicí materiál prkna, bez podepření, - zřízení s pomocným lešením	m2	3 377,67280	375,00	1 266 627,30	801-1	RTS 18/ II
		Přesah - arkíř v úrovni základové desky : 0,55*24,28		13,35400				
		0,55*17,00		9,35000				
		0,55*26,03		14,31650				
		0,55*36,85		20,26750				
		Budova E :						
		Strop nad 1.PP : 8,48*9,10		77,16800				
		Odpočet otvorů : -5,75*3,10		-17,82500				
		-4,65*3,20		-14,88000				
		-3,59*0,43		-1,54370				
		-3,33*0,60		-1,99800				
		-3,20*0,60		-1,92000				
		Budova F :						
		Strop nad 1.PP : 3,38*19,45		65,74100				
		11,28*0,30		3,38400				
		16,78*15,23		255,55940				
		8,32*12,30		102,33600				
		0,50*3,20		1,60000				
		Odpočet bednění hlavic : -2,50*2,50*5		-31,25000				
		-2,50*5,63		-14,07500				
		Odpočet otvorů : -2,95*0,50		-1,47500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3,10*0,15				-0,46500		
		-4,80*2,80				-13,44000		
		-3,10*0,35				-1,08500		
		-0,50*1,91				-0,95500		
		-0,50*3,20				-1,60000		
		-4,65*3,20				-14,88000		
		Závěťří : 4,27*4,44				18,95880		
		Budova D :						
		Strop nad 1.NP : 9,15*25,35				231,95250		
		12,05*18,40				221,72000		
		0,55*24,28				13,35400		
		0,55*17,00				9,35000		
		Odečet bednění hlavic : -2,50*2,25				-5,62500		
		-2,50*2,50*2				-12,50000		
		Budova E :						
		Strop nad 1.NP : 8,48*9,10				77,16800		
		Odpočet otvorů : -5,75*3,10				-17,82500		
		-4,65*3,20				-14,88000		
		-3,60*0,43				-1,54800		
		-3,13*0,60				-1,87800		
		-3,20*0,60				-1,92000		
		Budova F :						
		Strop nad 1.NP : 21,15*11,95				252,74250		
		0,50*27,35				13,67500		
		14,95*11,95				178,65250		
		18,28*13,50				246,78000		
		8,10*8,58				69,49800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,50*36,85				18,42500		
		7,75*24,13				187,00750		
		Odpočet otvorů : -0,53*2,00				-1,06000		
		17,60*36,68				645,56800		
		Odpočet otvorů : -2,95*6,60				-19,47000		
		3,55*7,20				25,56000		
		17,00*3,07				52,19000		
		8,05*2,85				22,94250		
		Odpočet otvorů : -0,32*0,96				-0,30720		
		6,20*3,95				24,49000		
		7,75*3,20				24,80000		
		-0,50*1,91				-0,95500		
		Odpočet plochy schodiště : -4,32*3,20				-13,82400		
		Odečet bednicích hlavic : -2,25*2,50				-5,62500		
		-3,00*2,50				-7,50000		
		-3,25*1,75				-5,68750		
		-1,50*1,80				-2,70000		
		-3,00*3,00*4				-36,00000		
		-2,00*2,50*3				-15,00000		
		-1,15*2,50*2				-5,75000		
		-2,50*2,50*8				-50,00000		
		Závěťfí : 3,80*3,90				14,82000		
		4,92*0,75*2				7,38000		
		4,50*0,52				2,34000		
		Budova E :						
		Strop nad 2.NP : 8,48*9,10				77,16800		
		Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20				-14,88000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -3,10*0,15			-0,46500			
		-2,80*4,80			-13,44000			
		-3,10*0,35			-1,08500			
		-0,45*0,60			-0,27000			
		-3,12*0,60			-1,87200			
		-3,20*0,60			-1,92000			
		Budova F :						
		Strop nad 2.NP : 11,95*5,50			65,72500			
		30,25*13,90			420,47500			
		8,10*8,56			69,33600			
		0,50*36,85			18,42500			
		7,75*24,13			187,00750			
		Odpočet otvorů : -0,50*2,05			-1,02500			
		7,75*3,20			24,80000			
		Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20			-14,88000			
		6,20*3,95			24,49000			
		8,05*2,85			22,94250			
		0,30*0,50			0,15000			
		Odpočet otvorů : -0,50*1,91			-0,95500			
		-0,45*1,20			-0,54000			
		Odpočet plochy bednění hlavic : -2,25*2,50			-5,62500			
		-3,00*2,50			-7,50000			
		-1,50*3,00			-4,50000			
		-1,50*1,55			-2,32500			
		-3,00*3,00*4			-36,00000			
		-2,00*2,50*3			-15,00000			
		Budova E :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Strop nad 3.NP : 8,48*9,10		77,16800				
		Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20		-14,88000				
		Odpočet otvorů : -2,40*4,80		-11,52000				
		-0,43*0,60		-0,25800				
		-3,13*0,60		-1,87800				
		-3,20*0,60		-1,92000				
		Budova F :						
		Strop nad 3.NP : 7,71*3,15		24,28650				
		4,15*5,40		22,41000				
		7,25*0,50		3,62500				
		7,75*3,20		24,80000				
		Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20		-14,88000				
		Odpočet otvorů : -1,20*0,43		-0,51600				
		-2,80*0,15		-0,42000				
		-1,91*0,50		-0,95500				
		-2,80*0,35		-0,98000				
		Budova E :						
		Strop nad 4.NP : 8,48*9,10		77,16800				
		Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20		-14,88000				
		Odpočet otvorů : -2,40*4,80		-11,52000				
		-0,43*0,60		-0,25800				
		-3,13*0,60		-1,87800				
		-3,20*0,60		-1,92000				
		Budova F :						
		Strop nad 4.NP : 7,71*3,15		24,28650				
		4,15*5,40		22,41000				
		7,25*0,50		3,62500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,75*3,20			24,80000			
		Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20			-14,88000			
		Odpočet otvorů : -1,20*0,43			-0,51600			
		-2,80*0,15			-0,42000			
		-1,91*0,50			-0,95500			
		-2,80*0,35			-0,98000			
		Budova E :						
		Strop nad 5.NP : 9,08*9,80			88,98400			
		Odpočet otvorů : -0,15*3,10			-0,46500			
		-0,43*0,60			-0,25800			
		-3,13*0,60			-1,87800			
		-3,20*0,60			-1,92000			
		Budova F :						
		Strop nad 5.NP : 7,71*3,15			24,28650			
		4,15*5,40			22,41000			
		7,25*0,50			3,62500			
		7,75*3,20			24,80000			
		Odpočet plochy schodiště : -4,65*3,20			-14,88000			
		Odpočet otvorů : -1,20*0,43			-0,51600			
		-2,80*0,15			-0,42000			
		-1,91*0,50			-0,95500			
		-2,80*0,35			-0,98000			
		Nad výtahovou šachtou : 2,80*4,80			13,44000			
		6,20*0,40			2,48000			
		3,10*0,30			0,93000			
		3,10*0,57			1,76700			
		Budova F :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Strop nad 6.NP : 3,20*7,75		24,80000				
		Odpočet CDZ-K : -388,984		-388,98400				
177	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění s pomocným lešením	m2	3 388,67280	125,00	423 584,10	801-1	RTS 18/ II
178	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením	m	1 657,24950	125,00	207 156,19	801-1	RTS 18/ II
		Přesah - arkíř v úrovni základové desky : 0,55+24,28+0,55		25,38000				
		0,55+17,00+0,55		18,10000				
		0,55+26,03+0,55		27,13000				
		0,55+36,85+0,55		37,95000				
		Budova E :						
		Strop nad 1.PP :		67,06000				
		9,08+9,75+9,08+9,75+2,80+0,15+2,80+2,15+4,80+2,80+4,80+2,80+2,80+0,35+2,80+0,35						
		4,65+3,20+4,65+3,20+3,60+0,43+3,60+0,43+3,13+0,60+3,13+0,60+3,20+0,60+3,20+0,60		38,82000				
		Budova F :						
		Strop nad 1.PP :		105,42000				
		8,87+2,93+17,38+15,83+6,20+3,68+20,05+7,48+0,55+8,80+0,55+0,30+2,95+0,50+2,95+0,50+2,80+0,15+2,80+0,15						
		4,80+2,80+4,80+2,80+1,35+2,80+0,30+2,80+0,50+1,90+0,50+1,90+3,20+0,50+3,20+0,50+4,65+3,20+4,65+3,20		50,35000				
		Závěťří : 4,27+4,44+4,27+4,44		17,42000				
		Budova D :						
		Strop nad 1.NP :		116,33000				
		25,30+9,85+0,95+0,55+24,28+0,55+12,94+0,98+0,50+17,00+0,55+1,00+12,75+9,13						
		Budova E :						
		Strop nad 1.NP : 6,20+5,78+9,80+3,65+5,43+3,55+5,08+3,20+1,38+3,20		47,27000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova F :						
		Strop nad 1.NP :		197,51000				
		22,45+12,75+1,00+0,50+27,35+0,55+8,35+1,10+0,55+36,85+0,55+1,10+8,93+17,80+40,30+17,38						
		2,93+8,87+3,50+0,55+0,55+23,00+17,95+2,95+6,60+2,95+6,60+0,53+2,00+0,53+2,00+0,50+1,91+0,50+1,91		86,33000				
		4,62+3,20+4,62+3,20+3,55+7,20+3,55+7,20		37,14000				
		Závěť : 5,85*0,20		1,17000				
		5,85*0,15		0,87750				
		4,92*(0,15+0,20)/2*2		1,72200				
		Budova E :						
		Strop nad 2.NP :		83,42000				
		9,08+9,75+9,08+9,75+0,15+3,10+0,15+3,10+4,80+2,80+4,80+2,80+0,35+3,10+0,35+3,10+0,45+0,60+0,45+0,60+0,60+3,13+0,60+3,13+0,60+3,20+0,60+3,20						
		Budova F :						
		Strop nad 2.NP :		221,30000				
		5,50+12,65+19,70+1,10+0,55+36,85+36,85+0,55+1,10+46,30+8,40+3,50+0,50+6,20+0,60+23,00+17,95						
		4,62+3,20+4,62+3,20+0,32+0,96+0,32+0,96+0,50+1,91+0,50+1,91+1,91+0,50+1,91+0,50		27,84000				
		Budova E :						
		Strop nad 3.NP :		83,82000				
		9,08+9,80+9,08+9,80+2,80+3,80+2,80+3,80+4,65+3,20+4,65+3,20+0,45+0,60+0,45+0,60+0,60+3,13+0,60+3,13+0,60+3,20+0,60+3,20						
		Budova F :						
		Strop nad 3.NP :		83,13000				
		8,35+12,95+8,55+3,80+0,50+0,55+3,55+4,80+2,80+4,80+2,80+0,43+1,20+0,43+1,20+2,80+0,15+2,80+0,15+0,50+1,91+0,50+1,91+4,65+3,20+4,65+3,20						
		Budova E :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Strop nad 4.NP : 9,08+9,80+9,08+9,80+2,80+3,80+2,80+3,80+4,65+3,20+4,65+3,20+0,45+0,60+0,45+0,60+0,60+3,13+0,60+3,13+0,60+3,20+0,60+3,20		83,82000				
		Budova F : Strop nad 4.NP : 8,35+12,95+8,55+3,80+0,50+0,55+3,55+4,80+2,80+4,80+2,80+0,43+1,20+0,43+1,20+2,80+0,15+2,80+0,15+0,50+1,91+0,50+1,91+4,65+3,20+4,65+3,20		83,13000				
		Budova E : Strop nad 5.NP : 9,08+9,80+9,08+9,80+3,10+0,15+3,10+3,10+5,25+3,10+3,10+0,35+3,10+0,43+0,60+0,43+0,60+3,13+0,60+3,13+0,60+3,20+0,60+3,20+0,60		79,23000				
		Budova F : Strop nad 5.NP : 8,35+12,95+8,55+3,80+0,50+0,55+3,55+4,80+2,80+4,80+2,80+0,43+1,20+0,43+1,20+2,80+0,15+2,80+0,15+0,50+1,91+0,50+1,91+4,65+3,20+4,65+3,20		83,13000				
		6,20+3,80+6,20+3,80		20,00000				
		Budova F : Strop nad 6.NP : 8,55+3,90+8,55+3,90		24,90000				
		Odpočet CDZ-K : -92,45		-92,45000				
179	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením	m	1 657,24950	37,50	62 146,86	801-1	RTS 18/ II
180	411351901R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2 s pomocným lešením	kus	42,00000	900,00	37 800,00	801-1	RTS 18/ II
		Budova D : Strop nad 1.NP : 8		8,00000				
		Budova F : Strop nad 1.NP : 29		29,00000				
		Budova F : Strop nad 2.NP : 13		13,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet CDZ-K : -8		-8,00000				
181	411352101R00	Bednění hříbových hlavic pravouhlych, - zřízení	m2	320,61830	562,50	180 347,79	801-1	RTS 18/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		Budova F - 1.PP : 2,50*2,50*5		31,25000				
		2,50*5,63		14,07500				
		(2,50+2,50)*2*0,08*5		4,00000				
		(2,50+5,63)*2*0,08		1,30080				
		Budova D - 1.NP : 2,50*2,50*3		18,75000				
		(2,50+2,50)*2*0,08*3		2,40000				
		Budova F - 1.NP : 2,50*2,50*8		50,00000				
		(2,50+2,50)*2*0,08*8		6,40000				
		2,50*1,45*2		7,25000				
		(2,50+1,45)*2*2		15,80000				
		3,00*3,00*4		36,00000				
		(3,00+3,00)*2*0,08*4		3,84000				
		2,00*2,50*3		15,00000				
		(2,00+2,50)*2*0,08*3		2,16000				
		2,50*3,00		7,50000				
		(2,50+3,00)*2*0,08		0,88000				
		3,25*1,75		5,68750				
		1,50*1,80		2,70000				
		(3,25+3,25)*2*0,08		1,04000				
		2,50*2,50*3		18,75000				
		(2,50+2,50)*2*0,08*3		2,40000				
		2,50*2,25		5,62500				
		(2,50+2,25)*2*0,08		0,76000				
		Budova F - 2.NP : 2,00*2,50*3		15,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,00+2,50)*2*0,08*3		2,16000				
		3,00*3,00*4		36,00000				
		(3,00+3,00)*2*0,08*4		3,84000				
		3,00*2,50		7,50000				
		(3,00+2,50)*2*0,08		0,88000				
		2,50*2,25		5,62500				
		(2,50+2,25)*2*0,08		0,76000				
		1,50*3,00		4,50000				
		1,50*1,55		2,32500				
		(3,00+3,00)*2*0,08		0,96000				
		Odpočet CDZ-K : -12,50		-12,50000				
182	411352102R00	Bednění hřibových hlavic pravoúhlých, - odstranění	m2	320,61830	187,50	60 115,93	801-1	RTS 18/ II
183	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - zřízení	m2	3 377,67280	125,00	422 209,10	801-1	RTS 18/ II
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží						
184	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - odstranění	m2	3 377,67280	62,50	211 104,55	801-1	RTS 18/ II
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží						
185	411354236R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů lesklých, vlna 50 mm, tloušťky 1 mm	m2	1 272,00000	563,20	716 390,40	801-1	RTS 18/ II

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Nové ocelové konstrukce stropů v objektech A :

Výměra projektanta :

1.PP : 126,00	126,00000
1.NP : 293,00	293,00000
2.NP : 54,50	54,50000
3.NP : 114,00	114,00000
4.NP : 33,00	33,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.NP : 38,50		38,50000				
		Nové nosné kce jídelny v 3.NP - objekt A :						
		3.NP - číslo místnosti : 60,00		60,00000				
		B, C :						
		1.PP : 145,00		145,00000				
		1.NP : 239,00		239,00000				
		2.NP : 132,00		132,00000				
		Strop nad ocelovým venkovním točitým schodištěm : 37,00		37,00000				
186	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	278,06093	32 500,00	9 036 980,23	801-1	RTS 18/ II

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,

Výměra projektanta - výkaz výztuže - výkres 120 :

Výkres 036 - Objekt D - Strop nad 1.NP a svislé nosné kce v 1.NP : 24,30	24,30000
Výkres 052 - Objekt E - Strop nad 1.PP a svislé nosné kce v 1.PP : 8,80	8,80000
Výkres 053 - Objekt E - Strop nad 1.NP a svislé nosné kce v 1.NP : 4,65	4,65000
Výkres 054 - Objekt E - Strop nad 2.NP a svislé nosné kce v 2.NP : 4,35	4,35000
Výkres 055 - Objekt E - Strop nad 3.NP a svislé nosné kce v 3.NP : 4,20	4,20000
Výkres 056 - Objekt E - Strop nad 4.NP a svislé nosné kce v 4.NP : 4,20	4,20000
Výkres 057 - Objekt E - Strop nad 5.NP a svislé nosné kce v 5.NP : 6,40	6,40000
Výkres 083 - Objekt F - Strop nad 1.PP a svislé nosné kce v 1.PP, zákl. kce : 71,90	71,90000
Výkres 084 - Objekt F - Strop nad 1.NP a svislé nosné kce v 1.NP : 87,80	87,80000
Výkres 085 - Objekt F - Strop nad 2.NP a svislé nosné kce v 2.NP : 49,70	49,70000
Výkres 086 - Objekt F - Strop nad 3.NP a svislé nosné kce v 3.NP : 4,10	4,10000
Výkres 087 - Objekt F - Strop nad 4.NP a svislé nosné kce v 4.NP : 4,10	4,10000
Výkres 088 - Objekt F - Strop nad 5.NP a svislé nosné kce v 5.NP : 5,50	5,50000
Výkres 087 - Objekt F - Strop nad 6.NP a svislé nosné kce v 6.NP : 2,40	2,40000
Výkres 100 - Objekt D, F - VZT kanál : 6,90	6,90000

Nové ocelové konstrukce stropů v objektech A, B, C :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výměra projektanta :						
		1.PP : 0,8089		0,80890				
		1.NP : 1,5344		1,53440				
		2.NP : 0,4158		0,41580				
		3.NP : 0,6629		0,66290				
		4.NP : 0,3004		0,30040				
		5.NP : 0,3112		0,31120				
		Odpočet CDZ-K : -13,02357-0,79296-1,45614		-15,27267				
187	411361921RT2	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	3,83760	32 500,00	124 722,00	801-1	RTS 18/ II
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů, Nové ocelové konstrukce stropů v objektech A, B, C :						
		Výměra projektanta :						
		1.PP : 0,425		0,42500				
		1.NP : 0,961		0,96100				
		2.NP : 0,2033		0,20330				
		3.NP : 0,2033		0,20330				
		4.NP : 0,1109		0,11090				
		5.NP : 0,1294		0,12940				
		B, C :						
		1.PP : 0,4805		0,48050				
		1.NP : 0,7762		0,77620				
		2.NP : 0,4435		0,44350				
		Strop nad ocelovým venkovním točným schodištěm : 38,00*0,0025*1,10		0,10450				
188	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	50,00000	937,50	46 875,00	801-4	RTS 18/ II
		včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), Budova C :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Strop nad 1.NP : 38		38,00000				
		Strop nad 2.NP : 12		12,00000				
189	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech železobetonových, tvárniceových a prefabrikátových	m3	0,50000	8 750,00	4 375,00	801-4	RTS 18/ II

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Prosupy v objektu A : 0,50

0,50000

190	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30	m3	79,63550	3 100,00	246 870,05	801-1	RTS 18/ II
-----	--------------	--------------------------------------	----	----------	----------	------------	-------	------------

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

Budova F - 1.PP : 17,38*0,30*0,25	1,30350
Budova D - 1.NP : 9,85*0,40*0,35	1,37900
(7,26+7,30+7,30+1,97)*0,35*0,40	3,33620
(5,55+5,50+5,50)*0,40*0,40	2,64800
12,80*0,40*0,20	1,02400
Budova E - 1.NP : 3,65*0,35*0,40	0,51100
Budova F - 1.NP : 12,65*0,25*0,40	1,26500
(5,50+5,50+5,50+4,55+4,55)*0,40*0,40	4,09600
(6,38+7,30+7,30+7,30+6,38)*0,40*0,35	4,85240
3,35*0,35*0,40	0,46900
2,70*0,30*0,40	0,32400
36,68*0,35*0,40	5,13520
(2,60+4,80+4,58+19,20)*0,35*0,40	4,36520
17,95*0,35*0,35	2,19888
(3,95+21,65)*0,35*0,40	3,58400
Závěť 1.NP : (4,40+3,90)*2*0,30*0,55	2,73900
Budova E - 2.NP : 4,00*0,30*0,40	0,48000
3,65*0,35*0,40	0,51100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova F - 2.NP : 3,35*0,35*0,50		0,58625				
		2,98*0,30*0,40		0,35760				
		(3,23+6,40+6,60+6,35+2,60+4,80+4,58)*0,35*0,70		8,46720				
		19,20*0,35*0,70		4,70400				
		17,95*0,35*0,35		2,19888				
		3,95*0,35*0,40		0,55300				
		(0,80+12,65+0,85)*0,35*0,40		2,00200				
		(4,55+4,55)*0,35*0,40		1,27400				
		(6,38+7,30+7,30+7,30+6,38)*0,40*0,40		5,54560				
		Budova E - 3.NP : 3,35*(0,40+0,30+0,40)		3,68500				
		3,65*(0,40+0,30+0,40)		4,01500				
		(1,40+1,40)*0,30*1,06		0,89040				
		Budova F - 3.NP : 3,70*0,35*0,40		0,51800				
		Budova E - 4.NP : 3,35*(0,40+0,30+0,40)		3,68500				
		3,65*(0,40+0,30+0,40)		4,01500				
		Budova F - 4.NP : 3,70*0,35*0,40		0,51800				
		Budova E - 5.NP : 3,35*0,30*0,35		0,35175				
		3,65*0,30*0,35		0,38325				
		Budova F - 5.NP : 3,70*0,35*0,40		0,51800				
		Odpočet CDZ-K : -4,8538		-4,85380				
191	413321515R00	Beton nosníků železový třídy C 30/37	m3	2,49550	3 287,50	8 203,96	801-1	RTS 18/ II
		včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,						
		Budova F - 6.NP - rám pro akustickou zábranu - 2 horní nosníky :		2,49550				
		(1,22+1,88+1,88+1,88+1,76+1,88+1,88+1,88)*0,25*0,35*2						
192	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	529,88325	625,00	331 177,03	801-1	RTS 18/ II
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova F - 1.PP : $(1,95+1,95+2,15+1,95+1,95+2,15) \cdot (0,23+0,30+0,23)$				9,19600		
		$(0,30+0,60+0,60+0,60+0,50+0,50+0,50+0,50+0,60+0,60+2,18+2,18+0,30+0,30+0,30) \cdot 0,23$				2,42880		
		Budova D - 1.NP : $(6,50+2,40) \cdot (0,40+0,35+0,40)$				10,23500		
		$(0,35+0,35+0,35+0,35+0,40) \cdot 0,35$				0,63000		
		$(6,38+7,30+7,30+1,50) \cdot (0,35+0,40+0,35)$				24,72800		
		$(1,23+0,88+0,47+0,35+0,47) \cdot 0,35$				1,19000		
		$(5,05+5,50+5,05) \cdot (0,40+0,40+0,35)$				17,94000		
		$(0,20+0,20+0,65+0,45) \cdot 0,40$				0,60000		
		$12,05 \cdot (0,40+0,20+0,40)$				12,05000		
		$(0,35+0,40+0,20+0,40) \cdot 0,40$				0,54000		
		Budova E - 1.NP : $2,85 \cdot (0,40+0,35+0,40)$				3,27750		
		$(0,50+0,35+0,50+0,30+0,35+0,30) \cdot 0,40$				0,92000		
		Budova F - 1.NP : $11,95 \cdot (0,40+0,25+0,40)$				12,54750		
		$(0,35+0,15+0,15+0,35) \cdot 0,40$				0,40000		
		$(5,05+5,50+5,50+4,55+4,55) \cdot (0,40+0,40+0,40)$				30,18000		
		$(0,85+0,84) \cdot 0,40$				0,67600		
		$(6,38+7,30+7,30+7,30+6,38) \cdot (0,35+0,40+0,35)$				38,12600		
		$2,85 \cdot (0,40+0,35+0,40)$				3,27750		
		$(0,50+0,35+0,50) \cdot 0,40$				0,54000		
		$1,70 \cdot (0,40+0,30+0,40)$				1,87000		
		$(0,50+0,30+0,50+0,50+0,30+0,50) \cdot 0,40$				1,04000		
		$36,68 \cdot (0,40+0,40)$				29,34400		
		$(2,60+4,80+4,58+19,20) \cdot (0,40+0,35+0,40)$				35,85700		
		$17,95 \cdot (0,35+0,35+0,35)$				18,84750		
		$(3,95+21,65) \cdot (0,40+0,35+0,40)$				29,44000		
		$0,40 \cdot 0,35$				0,14000		
		Závěť 1.NP : $(4,40+4,50) \cdot 2 \cdot 0,55$				9,79000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,80+3,90)*2*0,55				8,47000		
		(4,40+3,90)*2*0,30				4,98000		
		Budova E - 2.NP : 3,50*(0,40+0,30+0,40)				3,85000		
		(0,50+0,50+0,50+0,50)*0,40				0,80000		
		2,80*(0,40+0,35+0,40)				3,22000		
		(0,50+0,50+0,30+0,35+0,30)*0,40				0,78000		
		Budova F - 2.NP : 2,85*(0,50+0,35+0,50)				3,84750		
		(0,50+0,50)*0,50				0,50000		
		1,70*(0,40+0,30+0,40)				1,87000		
		(0,50+0,50+0,78+0,78)*0,40				1,02400		
		(3,23+6,40+6,60+6,35+2,60+4,80+4,58)*(0,70+0,35+0,70)				60,48000		
		19,20*(0,70+0,35+0,70)				33,60000		
		17,95*(0,35+0,35+0,35)				18,84750		
		3,95*(0,40+0,35+0,40)				4,54250		
		(0,80+12,65+0,85)*(0,40+0,35+0,40)				16,44500		
		(4,55+4,55)*(0,40+0,35+0,40)				10,46500		
		(6,38+7,30+7,30+7,30+6,38)*(0,40+0,40+0,12)				31,88720		
		Budova E - 3.NP : 2,85*(0,40+0,30+0,40)				3,13500		
		(0,50+0,50)*0,40				0,40000		
		2,85*(0,40+0,30+0,40)				3,13500		
		(0,50+0,50+0,30+0,35+0,30)*0,40				0,78000		
		Budova F - 3.NP : 2,85*(0,40+0,35+0,40)				3,27750		
		Budova E - 4.NP : 2,85*(0,40+0,30+0,40)				3,13500		
		(0,50+0,50)*0,40				0,40000		
		2,85*(0,40+0,30+0,40)				3,13500		
		(0,50+0,50+0,30+0,35+0,30)*0,40				0,78000		
		Budova F - 4.NP : 2,85*(0,40+0,35+0,40)				3,27750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova E - 5.NP : 2,85*(0,35+0,30+0,35) (0,50+0,50)*0,35		2,85000				
		2,85*(0,35+0,30+0,35)		0,35000				
		(0,50+0,50+0,30+0,35+0,30)*0,40		2,85000				
		Budova F - 5.NP : 2,85*(0,40+0,35+0,40)		0,78000				
		Budova F - 6.NP - rám pro akustickou zábranu :		3,27750				
		ŽB pilíř zatažen do stropu 4.NP : 0,30*0,35*11,70*8		9,82800				
		0,35*0,35*11,70		1,43325				
		Budova F - 6.NP - rám pro akustickou zábranu - 2 horní nosníky :		24,24200				
		(1,22+1,88+1,88+1,88+1,76+1,88+1,88+1,88)*(0,25+0,35+0,25)*2						
		Odpočet CDZ-K : -38,602		-38,60200				
193	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	529,88325	125,00	66 235,41	801-1	RTS 18/ II
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlív, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce						
194	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení	m2	138,46050	125,00	17 307,56	801-1	RTS 18/ II
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu						
		Budova F - 1.PP : (1,95+1,95+2,15+1,95+1,95+2,15)*0,30		3,63000				
		Budova D - 1.NP : (6,50+2,40)*0,35		3,11500				
		(6,38+7,30+7,30+1,50)*0,40		8,99200				
		(5,05+5,50+5,05)*0,35		5,46000				
		12,05*0,20		2,41000				
		Budova E - 1.NP : 2,85*0,35		0,99750				
		Budova F - 1.NP : 11,95*0,25		2,98750				
		(5,05+5,50+5,50+4,55+4,55)*0,40		10,06000				
		(6,38+7,30+7,30+7,30+6,38)*0,40		13,86400				
		2,85*0,35		0,99750				
		1,70*0,30		0,51000				
		(2,60+4,80+4,58+19,20)*0,35		10,91300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		17,95*0,35		6,28250				
		(3,95+21,65)*0,35		8,96000				
		Budova E - 2.NP : 3,50*0,30		1,05000				
		2,80*0,35		0,98000				
		Budova F - 2.NP : 2,85*0,35		0,99750				
		1,70*0,35		0,59500				
		(3,23+6,40+6,60+6,35+2,60+4,80+4,58)*0,35		12,09600				
		19,20*0,35		6,72000				
		17,95*0,35		6,28250				
		3,95*0,35		1,38250				
		(0,80+12,65+0,85)*0,35		5,00500				
		(4,55+4,55)*0,35		3,18500				
		(6,38+7,30+7,30+7,30+6,38)*0,40		13,86400				
		Budova E - 3.NP : 2,85*0,30		0,85500				
		2,85*(0,40+0,30+0,40)		3,13500				
		Budova F - 3.NP : 2,85*0,35		0,99750				
		Budova E - 4.NP : 2,85*0,30		0,85500				
		2,85*0,30		0,85500				
		Budova F - 4.NP : 2,85*0,35		0,99750				
		Budova E - 5.NP : 2,85*0,30		0,85500				
		2,85*0,35		0,99750				
		Budova F - 5.NP : 2,85*0,35		0,99750				
		Budova F - 6.NP - rám pro akustickou zábranu :		9,98200				
		(1,22+1,88+1,88+1,88+1,76+1,88+1,88+1,88)*0,35*2						
		Odpočet CDZ-K : -13,403		-13,40300				
195	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu	m2	138,46050	62,50	8 653,78	801-1	RTS 18/ II
196	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,00000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
stěnových, volných trámů, rámu, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlů, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce								
Výztuž vykázaná v položce výztuží stropů dle výkazu projektanta :								
197	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	4,00000	3 250,00	13 000,00	801-1	RTS 18/ II
Nové nosné kce jídelny v 3.NP - objekt A :								
3.NP - číslo místnosti : 2,00								
2,00000								
Nový ŽB věnec pod ocelobeton. stropem nad 1.PP obj. A - osy B-C/21-22 : 2,00								
2,00000								
198	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	23,50000	437,50	10 281,25	801-1	RTS 18/ II
Nový ŽB věnec pod ocelobeton. stropem nad 1.PP obj. A - osy B-C/21-22 : 23,50								
23,50000								
199	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	23,50000	187,50	4 406,25	801-1	RTS 18/ II
200	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,00000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
Výztuž vykázaná v položce výztuží stropů dle výkazu projektanta :								
201	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30	m3	67,82375	3 250,00	220 427,19	801-1	RTS 18/ II
Schodiště E -3,40 - +13,60 :								
Ramena : 3,75*1,55*0,20*10								
11,62500								
Podesty : 1,65*3,20*0,20*5								
5,28000								
3,28*3,20*0,20*5								
10,49600								
Schodiště F -3,40 - +18,00 :								
Ramena : 3,75*1,55*0,20*11								
12,78750								
5,30*1,55*0,20								
1,64300								
Podesty : 1,60*3,20*0,20*6								
6,14400								
2,58*3,20*0,20								
1,65120								
3,28*3,20*0,20*4								
8,39680								
2,10*3,20*0,20								
1,34400								
Schody venkovní : 2,70*4,10*0,15								
1,66050								
1,50*4,10*0,15								
0,92250								
3,15*4,10*0,15								
1,93725								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,40*4,10*0,15		3,93600				
202	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	7,54159	32 500,00	245 101,68	801-1	RTS 18/ II
		Výměra projektanta - výkaz výztuže - výkres 120 :						
		Výkres 058 - Objekt E - Schodiště z 1.PP do 5.NP : 2,80		2,80000				
		Výkres 091 - Objekt F - Schodiště z 1.PP do 6.NP : 3,60		3,60000				
		Schody venkovní : 2,70*4,10*0,15*0,135		0,22417				
		1,50*4,10*0,15*0,135		0,12454				
		3,15*4,10*0,15*0,135		0,26153				
		6,40*4,10*0,15*0,135		0,53136				
203	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení	m2	296,83750	1 250,00	371 046,88	801-1	RTS 18/ II
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m						
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		Schodiště E -3,40 - +13,60 :						
		Ramena : 3,75*1,55*10		58,12500				
		Podesty : 1,65*3,20*5		26,40000				
		3,28*3,20*5		52,48000				
		Schodiště F -3,40 - +18,00 :						
		Ramena : 3,75*1,55*11		63,93750				
		5,30*1,55		8,21500				
		Podesty : 1,60*3,20*6		30,72000				
		2,58*3,20		8,25600				
		3,28*3,20*4		41,98400				
		2,10*3,20		6,72000				
204	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění	m2	296,83750	250,00	74 209,38	801-1	RTS 18/ II
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m						
205	434311116R00	Stupně dusané z betonu třídy C 25/30	m	448,60000	112,50	50 467,50	801-1	RTS 18/ II
		na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Schodiště E -3,40 - +13,60 : 1,55*11*10		170,50000				
		Schodiště F -3,40 - +17,00 : 1,55*11*10		170,50000				
		1,55*16		24,80000				
		Schody venkovní : 4,10*18		73,80000				
		3,00*3		9,00000				
206	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	214,07875	1 250,00	267 598,44	801-1	RTS 18/ II
		Schodiště E -3,40 - +13,60 : 1,55*(0,155+0,30)*11*10		77,57750				
		Schodiště F -3,40 - +18,00 : 1,55*(0,155+0,30)*11*11		85,33525				
		1,55*(0,175+0,28)*16		11,28400				
		Schody venkovní : 2,15*(0,16+0,30)*18		17,80200				
		1,95*(0,32+0,60)*10		17,94000				
		3,00*(0,16+0,30)*3		4,14000				
207	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	214,07875	250,00	53 519,69	801-1	RTS 18/ II
208	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0+4 mm	m3	2,50000	961,80	2 404,50	827-1	RTS 18/ II
		v otevřeném výkopu,						
		Pro medicínální plyny : 50,00*0,50*0,10		2,50000				
209	4101	Repase hlavního vstupu A.101 - doplnění střeš. asf. pásů, nová cement. stěrka sloupů-imitace betonu, opravy trhlin květináčů, broušení teraca	kus	1,00000	212 750,00	212 750,00		Vlastní
210	4102	Repase žulového schodiště C.125, rozebrání, odvoz na dílnu, oprava, rekonstr. podkladu, sesazení, opravy omítek	kus	1,00000	189 750,00	189 750,00		Vlastní
211	4103	Repase schodišť přebroušením - C.118 + C.122	kus	1,00000	40 250,00	40 250,00		Vlastní
212	410999Rpol	D+M stropní panel kolektoru	m3	9,85875	9 900,00	97 601,63		Vlastní
		Kolektor : 23,89*1,50*0,25		8,95875				
		2,40*1,50*0,25		0,90000				
213	593416380R	panel stropní železobetonový; vylehčený; PZD; l = 239,0 cm; š = 119,0 cm; h = 14,0 cm; užité zatížení 5,00 kN/m2	kus	34,00000	2 284,10	77 659,40	SPCM	RTS 18/ II
		VZT kanál pod F : 34		34,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
214	593416381R	panel stropní železobetonový; vylehčený; PZD; l = 269,0 cm; š = 119,0 cm; h = 14,0 cm; užité zatížení 5,00 kN/m2	kus	15,00000	2 424,80	36 372,00	SPCM	RTS 18/ II
					15,00000			
215	59341695R	panel stropní železobetonový; vylehčený; PD; l = 239,0 cm; š = 119,0 cm; h = 15,0 cm; užité zatížení 4,00 kN/m2; stálé zatížení 9,5 kN/m	kus	33,00000	6 569,90	216 806,70	SPCM	RTS 18/ II
					33,00000			
216	59341698Rpol	Panel stropní dutinový PZD 201x119x25 cm	kus	8,00000	9 866,60	78 932,80		Vlastní
					8,00000			
217	59341699Rpol	Panel stropní dutinový PZD 276x119x25 cm	kus	12,00000	13 548,20	162 578,40		Vlastní
					12,00000			
218	59341731R	deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 269,0 cm; š = 29,0 cm; h = 14,0 cm; užité zatížení 5,00 kN/m2	kus	2,00000	702,30	1 404,60	SPCM	RTS 18/ II
					1,00000			
					1,00000			
219	5939998Rpol	ŽB atypický prefabrikovaný panel 2600 x 2050 x 300 mm - 125 kg/m3 výztuže B505	kus	4,00000	26 383,50	105 534,00		Vlastní
					4,00000			
220	5939999Rpol	ŽB atypický prefabrikovaný panel 2800 x 2050 x 300 mm - 125 kg/m3 výztuže B505	kus	7,00000	13 548,20	94 837,40		Vlastní
					7,00000			
Díl:	5	Komunikace				14 693,25		
221	584121111RT3	Osazení silničních panelů včetně dodávky panelu silničních železobetonových □ délky 3000 mm, šířky 1500 mm, výšky 150 mm ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm	m2	16,50000	890,50	14 693,25	822-1	RTS 18/ II
					16,50000			
					16,50000			
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				2 893 018,75		
222	6101	Sanace vlhkého zdiva - viz rozpočet specialisty	kus	1,00000	2 893 018,75	2 893 018,75		Vlastní
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				8 388 892,84		
223	601021145R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí stěrka, vápenosádrová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	447,35800	196,50	87 905,85	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení.						
		Schodiště F :						
		Ramena : 3,05*1,55			4,72750			
		3,50*1,55*10			54,25000			
		5,30*1,55			8,21500			
		Čela ramen : 3,05*0,20			0,61000			
		3,50*0,20*10			7,00000			
		5,30*0,20			1,06000			
		0,155*0,30/2*137			3,18525			
		Mezipodesty : 1,55*3,20*6			29,76000			
		Podesty : 2,50*3,55			8,87500			
		2,95*3,55*3			31,41750			
		2,00*3,55			7,10000			
		F.503 : 25,66			25,66000			
		Schodiště E :						
		Ramena : 3,05*1,55			4,72750			
		3,50*1,55*10			54,25000			
		5,30*1,55			8,21500			
		Čela ramen : 3,05*0,20			0,61000			
		3,50*0,20*10			7,00000			
		5,30*0,20			1,06000			
		0,155*0,30/2*137			3,18525			
		Mezipodesty : 1,55*3,20*6			29,76000			
		E.503 : 24,58			24,58000			
		F.148 : 20,68			20,68000			
		F.150 : 34,28			34,28000			
		F.171 : 18,28			18,28000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

F.218 : 30,70 30,70000
 F.219 : 28,17 28,17000

224	601016193R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová	m2	3 043,82775	69,40	211 241,65	801-1	RTS 18/ II
-----	--------------	--	----	-------------	-------	------------	-------	------------

po jednotlivých vrstvách

Zpevňovací nátěr stropů :

Schodiště F :

Ramena : 3,05*1,55 4,72750

3,50*1,55*10 54,25000

5,30*1,55 8,21500

Čela ramen : 3,05*0,20 0,61000

3,50*0,20*10 7,00000

5,30*0,20 1,06000

0,155*0,30/2*137 3,18525

Mezipodesty : 1,55*3,20*6 29,76000

Podesty : 2,50*3,55 8,87500

2,95*3,55*4 41,89000

2,00*3,55 7,10000

F.603 : 25,66 25,66000

Schodiště E :

Ramena : 3,05*1,55 4,72750

3,50*1,55*9 48,82500

Čela ramen : 3,05*0,20 0,61000

3,50*0,20*9 6,30000

0,155*0,30/2*110 2,55750

Mezipodesty : 1,55*3,20*5 24,80000

Podesty : 2,50*3,55 8,87500

2,95*3,55*4 41,89000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		E.503 : 24,58		24,58000				
		1.PP - číslo místnosti :						
		E.001 : 25,24		25,24000				
		F.001 : 42,45		42,45000				
		F.004 : 16,36		16,36000				
		F.005 : 16,96		16,96000				
		F.006 : 13,81		13,81000				
		F.007 : 233,45		233,45000				
		F.008a : 22,58		22,58000				
		F.008b : 12,51		12,51000				
		F.008c : 6,61		6,61000				
		F.009 : 7,17		7,17000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		D.101 : 44,09		44,09000				
		D.102 : 62,31		62,31000				
		D.103 : 3,66		3,66000				
		D.104 : 15,67		15,67000				
		D.105 : 4,25		4,25000				
		D.106 : 4,25		4,25000				
		D.107 : 36,23		36,23000				
		D.108 : 46,15		46,15000				
		D.109 : 26,45		26,45000				
		D.110 : 27,43		27,43000				
		D.111 : 9,03		9,03000				
		D.112 : 5,50		5,50000				
		D.113 : 50,90		50,90000				
		D.113a : 4,95		4,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.113b : 9,45			9,45000			
		D.114 : 4,31			4,31000			
		D.115 : 48,93			48,93000			
		D.116 : 49,68			49,68000			
		D.118 : 13,95			13,95000			
		E.101 : 25,24			25,24000			
		F.101 : 43,06			43,06000			
		F.104 : 14,80			14,80000			
		F.105 : 48,94			48,94000			
		F.106 : 17,24			17,24000			
		F.107 : 13,47			13,47000			
		F.108 : 18,59			18,59000			
		F.109 : 12,08			12,08000			
		F.110 : 10,71			10,71000			
		F.111 : 22,17			22,17000			
		F.112 : 19,35			19,35000			
		F.113 : 5,37			5,37000			
		F.114 : 10,50			10,50000			
		F.115 : 11,53			11,53000			
		F.115a : 5,27			5,27000			
		F.116 : 4,39			4,39000			
		F.117 : 4,39			4,39000			
		F.118 : 2,44			2,44000			
		F.119 : 96,02			96,02000			
		F.120 : 4,03			4,03000			
		F.121 : 15,50			15,50000			
		F.122 : 23,36			23,36000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.123 : 17,63		17,63000				
		F.124 : 17,47		17,47000				
		F.125 : 17,63		17,63000				
		F.126 : 17,87		17,87000				
		F.127 : 40,91		40,91000				
		F.128 : 20,40		20,40000				
		F.129 : 24,29		24,29000				
		F.130 : 6,30		6,30000				
		F.131 : 11,41		11,41000				
		F.132 : 32,15		32,15000				
		F.133 : 13,30		13,30000				
		F.134 : 5,18		5,18000				
		F.135 : 10,38		10,38000				
		F.136 : 10,38		10,38000				
		F.137 : 11,15		11,15000				
		F.138 : 6,93		6,93000				
		F.139 : 5,63		5,63000				
		F.140 : 15,39		15,39000				
		F.141 : 32,93		32,93000				
		F.142 : 17,54		17,54000				
		F.143 : 36,57		36,57000				
		F.144 : 4,64		4,64000				
		F.145 : 2,90		2,90000				
		F.146 : 11,63		11,63000				
		F.147a : 58,54		58,54000				
		F.147b : 101,0		101,00000				
		F.148 : 20,68		20,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.149 : 11,22		11,22000				
		F.150 : 34,28		34,28000				
		F.151 : 8,92		8,92000				
		F.152 : 5,37		5,37000				
		F.153 : 6,62		6,62000				
		F.154 : 16,59		16,59000				
		F.155 : 13,40		13,40000				
		F.155a : 3,24		3,24000				
		F.156 : 21,93		21,93000				
		F.157 : 16,15		16,15000				
		F.158 : 26,98		26,98000				
		F.158a : 2,93		2,93000				
		F.159 : 28,49		28,49000				
		F.159a : 3,18		3,18000				
		F.160 : 19,77		19,77000				
		F.160a : 3,24		3,24000				
		F.161 : 20,62		20,62000				
		F.161a : 3,24		3,24000				
		F.162 : 20,62		20,62000				
		F.162a : 3,24		3,24000				
		F.163 : 20,62		20,62000				
		F.163a : 3,24		3,24000				
		F.164 : 20,62		20,62000				
		F.164a : 3,24		3,24000				
		F.165 : 20,62		20,62000				
		F.165a : 3,24		3,24000				
		F.166 : 20,62		20,62000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.166a : 3,24		3,24000				
		F.167 : 20,62		20,62000				
		F.167a : 3,24		3,24000				
		F.168 : 20,62		20,62000				
		F.168a : 3,24		3,24000				
		F.169 : 19,77		19,77000				
		F.169a : 3,24		3,24000				
		F.170 : 28,79		28,79000				
		F.171 : 18,28		18,28000				
		F.172 : 8,87		8,87000				
		F.173 : 13,31		13,31000				
		F.174 : 7,10		7,10000				
		F.175 : 20,41		20,41000				
		F.176 : 15,83		15,83000				
		F.177 : 22,52		22,52000				
		F.178 : 19,37		19,37000				
		F.179 : 18,44		18,44000				
		F.180 : 37,03		37,03000				
		F.181 : 2,50		2,50000				
		F.182 : 6,79		6,79000				
		F.183 : 4,55		4,55000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		E.201 : 26,63		26,63000				
		F.201 : 42,41		42,41000				
		F.204 : 42,23		42,23000				
		F.204a : 91,08		91,08000				
		F.204b : 18,99		18,99000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.205 : 17,54		17,54000				
		F.206 : 4,07		4,07000				
		F.207 : 4,33		4,33000				
		F.208 : 11,83		11,83000				
		F.209 : 11,12		11,12000				
		F.210 : 10,55		10,55000				
		F.211 : 10,55		10,55000				
		F.212 : 10,55		10,55000				
		F.213 : 10,62		10,62000				
		F.214 : 6,13		6,13000				
		F.215 : 4,85		4,85000				
		F.216 : 5,98		5,98000				
		F.217 : 21,90		21,90000				
		F.218 : 30,70		30,70000				
		F.219 : 28,17		28,17000				
		F.220 : 15,42		15,42000				
		F.221 : 8,51		8,51000				
		F.222 : 3,21		3,21000				
		F.223 : 3,21		3,21000				
		F.224 : 13,24		13,24000				
		F.224a : 2,98		2,98000				
		F.225 : 30,32		30,32000				
		F.226 : 32,98		32,98000				
		F.227 : 27,26		27,26000				
		F.228 : 19,81		19,81000				
		F.228a : 3,24		3,24000				
		F.229 : 20,67		20,67000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.229a : 3,24			3,24000			
		F.230 : 20,67			20,67000			
		F.230a : 3,24			3,24000			
		F.231 : 20,67			20,67000			
		F.231a : 3,24			3,24000			
		F.232 : 20,67			20,67000			
		F.232a : 3,24			3,24000			
		F.233 : 20,67			20,67000			
		F.233a : 3,24			3,24000			
		F.234 : 20,67			20,67000			
		F.234a : 3,24			3,24000			
		F.235 : 20,67			20,67000			
		F.235a : 3,24			3,24000			
		F.236 : 20,62			20,62000			
		F.236a : 3,24			3,24000			
		F.237 : 19,77			19,77000			
		F.237a : 3,24			3,24000			
		3.NP - číslo místnosti :						
		E.301 : 27,90			27,90000			
		F.301 : 42,41			42,41000			
		4.NP - číslo místnosti :						
		E.401 : 27,90			27,90000			
		F.401 : 42,41			42,41000			
		5.NP - číslo místnosti :						
		E.501 : 27,90			27,90000			
		F.501 : 42,41			42,41000			
		Odpočet CDZ-K : -830,85			-830,85000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
225	602013261RT5	Omítky stěn z hotových směsí omítka základní, sádrová, protipožární, hlazená, tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách Sloupy v celé budově A, B, C : 1.PP : R 120 DP1 : (0,45+0,525)*2*3,00*4 (0,525+0,45+0,525)*3,00*3 R 90 DP1 : (0,45+0,525)*2*3,00 (0,525+0,45+0,525)*3,00 R 60 DP1 : (0,45+0,525)*2*3,00*14 (0,525+0,45+0,525)*3,00*15 R 45 DP1 : (0,525+0,45+0,525)*3,00*3 1.NP : R 45 DP1 : (0,45+0,525)*2*3,00*52 R 30 DP1 : (0,45+0,525)*2*3,00*22 (0,525+0,45+0,525)*3,00*14 2.NP : R 60 DP1 : (0,45+0,525)*2*3,00*52 3.NP : R 60 DP1 : (0,45+0,525)*2*3,00*58 4.NP : R 45 DP1 : (0,45+0,525)*2*3,00*58 5.NP : R 30 DP1 : (0,45+0,525)*2*3,00*58 Mezisoučet	m2	2 028,15000	446,50	905 568,98	801-1	RTS 18/ I
								23,40000 13,50000 5,85000 4,50000 81,90000 67,50000 13,50000 304,20000 128,70000 63,00000 304,20000 339,30000 339,30000 339,30000
								2 028,15000
226	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,	m2	902,89250	44,20	39 907,85	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O/06 : 2,25*1,80*6				24,30000		
		O/07 : 2,25*1,80*25				101,25000		
		O/08 : 1,35*1,80				2,43000		
		O/09 : 1,95*1,80*4				14,04000		
		O/10 : 1,95*1,80*3				10,53000		
		O/11 : 2,48*1,80				4,46400		
		O/12 : 2,70*1,80*5				24,30000		
		O/13 : 2,70*1,80*3				14,58000		
		O/14 : 2,70*1,80				4,86000		
		O/15 : 2,63*1,80				4,73400		
		O/16 : 2,40*1,80				4,32000		
		O/17 : 2,25*1,80				4,05000		
		O/18 : 1,73*0,90*2				3,11400		
		O/19 : 2,80*2,65				7,42000		
		O/20 : 1,30*2,35*6				18,33000		
		O/21 : 2,80*2,65				7,42000		
		O/22 : 2,40*1,80				4,32000		
		O/23 : 1,50*2,10*4				12,60000		
		O/24 : 1,50*2,10*5				15,75000		
		O/25 : 2,70*1,50				4,05000		
		O/26 : 1,70*2,70				4,59000		
		O/28 : 1,50*2,60				3,90000		
		O/28a : 1,50*2,70				4,05000		
		O/29 : 1,95*1,90*13				48,16500		
		O/30 : 1,50*2,10*8				25,20000		
		O/31 : 1,50*2,10*6				18,90000		
		O/32 : 3,30*2,70				8,91000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O/33 : 0,99*2,70				2,67300		
		O/34 : 1,50*2,10				3,15000		
		O/35 : 1,50*2,10*7				22,05000		
		O/36 : 1,50*2,10*3				9,45000		
		O/37 : 3,89*2,70				10,50300		
		O/38 : 3,85*2,70				10,39500		
		O/39 : 1,50*2,60*2				7,80000		
		O/40 : 1,95*1,85*16				57,72000		
		O/41 : 1,95*1,85*4				14,43000		
		O/42 : 1,95*1,85*2				7,21500		
		O/43 : 1,96*2,10				4,11600		
		O/44 : 2,85*23,10				65,83500		
		O/45 : 2,25*1,80*18				72,90000		
		O/46 : 2,25*1,95*15				65,81250		
		O/47 : 2,25*1,95*20				87,75000		
		O/48 : 2,25*1,95*8				35,10000		
		O/49 : 2,66*2,55				6,78300		
		O/50 : 2,66*2,55*5				33,91500		
		O/51 : 3,35*1,97				6,59950		
		O/52 : 3,35*1,97*4				26,39800		
		O/53 : 6,10*0,85*3				15,55500		
		O/54 : 9,30*2,10				19,53000		
		O/55 : 2,78*2,40				6,67200		
		O/58 : 2,05*1,80*8				29,52000		
		O/59 : 3,35*1,97				6,59950		
		O/60 : 3,35*1,97				6,59950		
		O/61 : 1,95*0,60*14				16,38000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O/62 : 2,25*0,75		1,68750				
		O/63 : 0,90*0,60*12		6,48000				
		Odpočet CDZ-K : -157,303		-157,30300				
227	611403399R00	Hrubé zaplnění rýh ve stropích maltou z komponent jakékoliv šířky	m2	462,85163	413,50	191 389,15	801-4	RTS 18/ II
		1.PP : (3,53+3,45+1,13+1,13+1,13+1,45+4,65+2,95+5,80+5,80+1,80+0,30+0,30+0,30)*0,15		5,05800				
		(2,48+2,48+2,48+1,35+0,30+0,45+0,30+0,45+0,30+0,72+0,30+0,45+0,15+0,45)*0,15		1,89900				
		(5,70+0,90+0,90+0,90+0,90+0,90)*0,15		1,53000				
		(0,30+0,15+0,30+0,45+2,25+1,50+0,30+0,75+0,15+0,75+0,30+0,45)*0,15		1,14750				
		(0,15*0,45+0,30+0,45+0,25+0,45+1,40+0,80+0,80+2,25+0,90+1,18+0,90)*0,15		1,46213				
		(0,83+0,45+0,38+0,45)*0,15		0,31650				
		1.NP - číslo místnosti :						
		A1.01 - A1.14 : (1,98+3,45)*0,15		0,81450				
		(1,60+1,40+2,80+1,40+1,40+0,50+0,50+1,35+0,25+0,40)*0,15		1,81500				
		A1.15 - A1.40 : (5,80+5,80)*0,15		1,74000				
		(0,90+0,90+0,30+3,33+3,33+3,33+0,90+0,90+3,33+1,05+1,05+3,33)*0,15		3,39750				
		(3,33+3,33+1,05+1,05+0,30+3,33)*0,15		1,85850				
		A.41 - A.54 :		0,82500				
		(0,40+0,40+0,40+0,40+0,45+0,45+0,60+0,45+0,20+0,45+0,20+0,45+0,20+0,45)*0,15		1,15950				
		(0,45+0,20+0,45+0,45+0,40+1,20+0,45+0,45+0,45+0,45+1,73+0,30+0,30)*0,15		0,19500				
		(0,40+0,50+0,40)*0,15		0,19500				
		B1.01 - B1.15 : (3,30+0,60+1,25+1,25+2,00+1,45+2,10)*0,15		1,79250				
		(0,40+0,30+1,10)*0,15		0,27000				
		C1.01 - C1.37 : (1,50+0,98+0,10+1,08)*0,15		0,54900				
		(1,30+0,15+3,00+0,40+1,38+0,15+1,93+0,80+1,43+1,43+1,42+1,43+0,30+3,00)*0,15		2,71800				
		(3,00+3,00+1,25+0,10+1,05+0,55+0,20)*0,15		1,37250				
		2.NP :						
		Část A : (3,45+0,50+3,45+3,45+3,38+0,50+0,50+1,25+3,38+3,45+0,50+5,80+5,80)*0,15		5,31150				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,05+2,05+1,15+1,15+0,35+0,35+3,30+3,30+1,05+1,90+3,38+0,50+0,50+0,50+0,50+1,95+0,50+0,50)*0,15						3,74700
		(3,40+1,30+0,50+0,40+3,40+0,50+1,30+0,50+3,40+0,90+3,40+0,20+0,90+0,38)*0,15						3,07200
		(3,40+3,40+0,20+0,90+0,90+0,38+3,40+0,40+0,40+0,40+0,30+0,50+0,53+4,95+0,53)*0,15						3,08850
		(1,20+1,20+1,70+0,60+2,13+0,60+0,80+0,60+0,60+0,60+0,60+0,60+0,60+0,80+0,60+0,60)*0,15						2,16450
		(3,75+1,93+0,50+0,50+1,20+0,70+0,50+0,50+0,80+0,80+0,50+0,50+2,20+0,80+0,50+0,50)*0,15						2,42700
		(0,50+2,00+0,50+0,50+0,50+0,50+0,80+1,43)*0,15						1,00950
		Část B : (2,40+6,90+4,95+2,43+0,15+2,45)*0,15						2,89200
		Část C : (2,55+2,45+2,55+6,00+1,50+1,50+2,70+0,35+1,30+0,35+3,50+1,90+1,10+1,30+0,70+1,43+1,43+1,43+4,55)*0,15						5,78850
		3.NP : (2,53+3,35+1,65+2,40+0,90+3,23+3,23+3,23+5,00+0,50+0,50+0,50+3,45+3,45+3,45+3,45+0,90+0,90+0,18)*0,15						6,42000
		(3,45+0,90+0,90+0,18)*0,15						0,81450
		(5,83+0,10+5,83+0,10+1,20+2,13+0,33+0,33+1,20+1,80+0,73+0,73+1,20+0,33+0,33+0,33+2,13+1,20)*0,15						3,87450
		4.NP : (1,20+1,20+3,40+1,05+1,05+3,45+2,50+0,60+0,60+1,30+0,50+1,20+3,40+1,20+1,20+3,23+0,20+3,40+2,45+1,80+1,20+1,20)*0,15						5,59950
		(5,10+3,28+1,18+0,70+6,00+2,43+0,40+1,23+3,25+1,93)*0,15						3,82500
		(3,23+3,23+3,23+5,80+5,80+0,40+0,40+1,43+0,38+1,20+2,13+0,50+0,20+1,20+0,73+0,73)*0,15						4,58850
		5.NP : (3,35+3,33+3,33+6,10+6,10+3,40+1,33+2,13+1,80+0,60+0,60+1,20+2,13+1,20+0,45+0,45)*0,15						5,62500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,53+0,90+0,90+0,15+1,15+0,30+2,25+0,90+0,90+3,40+1,30+3,45+2,50+0,60+0,60+1,20+3,40+0,90+0,90)*0,15				4,23450		
		(0,15+3,23+0,30+3,40+3,23+0,90+0,90+0,16+3,68+1,05+1,05+1,05+1,05+1,05+1,05+1,05)*0,15				3,65250		
		1.PP : (3,45+3,45+7,50+6,05+2,93)*0,20				4,67600		
		(4,65+0,15+2,55+0,15+7,65+0,15+2,25+0,15+6,33+1,25+0,15)*0,20				5,08600		
		(3,53+3,53+3,53+3,15+2,93)*0,20				3,33400		
		(1,70+2,50+7,65+5,55+0,40+0,40+1,50+1,95+31,36+5,70+5,70+5,70+5,70)*0,20				15,16200		
		(2,25+0,53+0,75+0,53+23,03+5,85+5,70+5,70+2,25+2,25+2,55+2,25+1,55)*0,20				11,03800		
		(3,90+3,90+2,30+3,75+3,75+0,45+0,90+3,15+4,80+1,65+1,50)*0,20				6,01000		
		(0,90+0,90)*0,20				0,36000		
		(3,20+0,15+0,15+0,15+3,20)*0,20				1,37000		
		1.NP :						
		A1.01 - A1.14 : (3,45+3,08+0,15+0,45+0,45+1,35+3,25+0,45+0,45+3,25+3,20)*0,20				3,90600		
		(1,63+0,15+3,08+0,15+2,78+0,15+3,98+0,75+1,73+1,20+1,13+0,15+2,78+1,30)*0,20				4,19200		
		(5,18+2,10+1,35+1,88+13,05+0,15+4,73+0,65+1,35+0,65+1,23+2,18+1,13)*0,20				7,12600		
		(1,20+0,45+1,45+0,90+2,43+1,38+0,10+0,90)*0,20				1,76200		
		A1.15 - A1.40 : (3,00+3,00+7,70+0,15+7,30+0,15+7,35+0,15+2,55+0,15+1,33+0,15)*0,20				6,59600		
		(3,23+2,23+2,25+2,25+2,10+0,15)*0,20				2,44200		
		(3,15+3,23+3,23+3,23+3,23)*0,20				3,21400		
		(3,20+3,20+0,15+0,15+0,15)*0,20				1,37000		
		A1.41 - A1.53 :				4,59600		
		(1,35+0,45+1,80+0,60+5,03+0,37+0,38+0,15+2,40+4,65+0,45+2,40+0,15+2,35+0,45)*0,20						
		(2,40+0,15+5,85+5,40+5,40+0,98+1,00+0,45+3,40+0,30+3,75+0,55+0,75+0,55)*0,20				6,18600		
		(4,43+4,43+1,43+0,38+2,33+0,15+2,40+3,75+5,25+3,75+2,78+0,45+0,38+1,88)*0,20				6,75800		
		(4,80+0,20+2,10+0,45+1,80+0,23+1,05+4,80+0,20+0,38+3,30+2,62+0,38+0,38)*0,20				4,53800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B1.01 - B1.15 :				6,87600		
		(6,90+2,20+4,55+2,20+0,15+1,20+1,10+0,90+6,90+1,95+1,93+3,10+1,05+0,25)*0,20						
		(6,90+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10)*0,20				5,58000		
		(2,63+1,48+2,50+0,75+2,48+6,90)*0,20				3,34800		
		C1.01 - C1.37 : (2,65+4,25)*0,20				1,38000		
		(6,15+6,15+2,68+4,45+6,15+6,15+6,15+6,15+6,15)*0,20				11,26600		
		(6,15+2,10+2,10+2,10+2,55+0,15+3,00+0,15+2,75+0,15+2,95+0,15+2,00+0,15+2,40+3,00)*0,20				6,37000		
		(0,40+0,40+1,45+1,45+0,40+0,40+3,00+1,48+3,00+0,15+2,70+0,15+3,00)*0,20				3,59600		
		(0,15+1,43+1,35+0,15+1,58+1,43+3,00)*0,20				1,81800		
		(2,68+2,68+3,00+0,10+1,15+0,15)*0,20				1,95200		
		2.NP :						
		Část A :				10,76400		
		(3,45+3,38+6,75+3,55+3,38+3,38+7,10+1,30+2,00+2,65+1,80+3,00+1,70+1,00+1,70+1,53+1,20+4,95)*0,20						
		(18,05+3,40+3,40+3,23+3,23+5,40+5,40+5,40+0,37+1,05+0,37+1,35+0,45+0,45+1,73+0,45+5,40+5,40)*0,20				12,90600		
		(5,25+5,25+5,25+5,25)*0,20				4,20000		
		(3,10+3,10+4,60+1,55)*0,20				2,47000		
		(2,90+3,10+2,70+1,55+1,55+3,10+3,10+1,55+1,55+4,65)*0,20				5,15000		
		(3,38+3,15+2,98+2,23+5,53+4,75+4,80+4,80+4,80+4,80+3,75+1,05+0,10+0,40)*0,20				10,26400		
		(2,25+2,23+0,30+0,43+0,20+0,90+2,78+2,00+1,55+2,78+0,95+0,33+2,18+0,30+0,45+0,45)*0,20				4,01600		
		(4,80+4,80+4,80+4,80+4,80)*0,20				4,80000		
		Část B :				12,68400		
		(6,90+6,90+6,90+6,90+6,90+6,90+0,75+0,75+5,20+0,68+0,68+0,73+0,73+1,75+1,75+2,10)*0,20						
		(1,75+0,55+2,10+2,10)*0,20				1,30000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,48+1,20+2,40)*0,20				1,21600		
		(1,75+1,75+1,75+1,75+1,75)*0,20				1,75000		
		Část C :				13,24000		
		(6,80+5,05+6,90+6,90+6,90+6,90+2,10+2,10+4,45+2,10+2,10+2,10+2,70+2,70+0,80+0,80+2,70)*0,20				15,17000		
		(2,70+0,80+0,80+2,70+0,80+0,80+4,65+1,50+2,70+2,70+7,20+7,20+5,30+7,20+7,20+7,20+7,20)*0,20				7,74800		
		(6,00+4,40+4,08+0,15+4,08+0,15+2,68+2,50+7,35+7,35)*0,20				5,05600		
		(3,00+2,70+5,63+2,95+1,40+1,40+3,50+3,00+1,70)*0,20				10,56000		
		3.NP :				7,72600		
		4,80*0,20*11				3,86200		
		(7,50+0,15+1,13+3,75+5,25+5,25+5,25+1,80+0,40+0,45+0,45+0,60+1,55+0,60+0,20+0,60+1,55+0,60+1,55)*0,20				4,61000		
		(0,60+0,20+0,35+0,35+0,60+1,55+0,60+2,78+0,60+4,65+0,60+2,78+0,60+1,55+0,60+0,30+0,60)*0,20				4,89600		
		(0,53+0,75+0,53+0,30+0,45+3,75+2,31+0,38+0,50+0,60+1,55+1,60+1,35+0,60+4,65+0,60+2,00+0,60)*0,20				6,99800		
		(4,65+0,60+2,78+0,35+0,60+1,55+0,60+3,55+0,60+1,55+0,60+0,20+0,35+0,20+0,60+1,55+0,60+0,50+0,40+2,25+0,40)*0,20				9,68000		
		(3,23+3,23+3,23+3,15+2,93+1,23+1,53+1,70+1,10+3,38+3,38+0,60+0,60+0,60+4,80+0,15+0,15)*0,20				1,45600		
		(5,40+5,40+3,00+15,60+3,60+11,70+3,70)*0,20				1,37000		
		(1,35+0,15+0,83+2,25+0,15+2,25+0,15+0,15)*0,20				10,73600		
		(3,20+3,20+0,15+0,15+0,15)*0,20				13,01800		
		4.NP :						
		(0,53+7,50+7,50+0,50+0,15+0,15+0,15+2,25+2,25+0,15+3,45+4,80+3,23+3,23+3,15+3,23+3,20+3,23+3,23+0,60+0,60+0,60)*0,20						
		(4,80+4,80+5,40+4,80+3,75+0,43+1,05+0,38+0,38+3,75+4,80+5,40+3,75+5,40+3,75+3,75+3,75+4,80+0,15)*0,20						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,30+2,35+0,38+0,45+0,60+1,55+0,60+1,35+0,45+4,65+0,45+2,00+0,45+4,65+0,45+2,78+0,60+1,55+0,60)*0,20		5,24200				
		(3,55+0,60+1,55+0,60+0,60+1,55+0,60+0,60+2,10+0,30+0,30+0,60+1,55+0,60+2,78+0,45+4,65+0,45+2,78+0,60)*0,20		5,36200				
		(1,55+0,60+0,45)*0,20		0,52000				
		(4,90+4,90+3,60+1,93+3,40+17,40+3,00+3,00+1,23+1,53+3,40+3,70+11,55+0,20+0,40+0,40+0,40)*0,20		12,98800				
		(3,20+3,20+0,15+0,15+0,15)*0,20		1,37000				
		5.NP :						
		(3,38+3,38+3,38+3,15+3,00+3,00+3,38+5,63+2,25+2,25+0,15+1,13+0,15+7,50+0,62+4,90+0,15+0,15)*0,20		9,51000				
		(4,80+4,80+5,40+4,80+5,40+4,80+4,80+3,75+3,75+4,80+5,40+4,80+5,40+4,80+4,80+4,80+4,90+0,15)*0,20		16,43000				
		(1,85+0,30+0,45+0,45+1,55+0,60+0,45+0,50+1,55+0,45+2,78+0,45+0,45+4,65+0,45+2,00+0,45)*0,20		3,87600				
		(0,45+2,78+0,45+0,30+1,55+0,45+0,45+0,35+1,05+0,35+0,45+0,45+2,33+0,45+0,30+0,45+0,45+1,55+0,45)*0,20		3,01200				
		(1,10+0,45+4,65+0,45+2,00+0,45+4,65+0,45+2,78+0,45+1,55+0,45+3,55+0,45+1,55+0,30+0,20+0,30+0,45)*0,20		5,24600				
		(0,60+0,45+0,45+2,10+0,45+0,45+0,40+0,60)*0,20		1,10000				
		(15,60+3,40+1,23+1,53+3,70+11,60+1,30+3,40+3,40)*0,20		9,03200				
		(3,20+3,20+0,15+0,15+0,15)*0,20		1,37000				
		Střecha nad 5.NP : (3,36+1,35+1,20+3,15)*0,20		1,81200				
		Odpočet CDZ-K : -41,627		-41,62700				
228	611474510RT4	Omítky vnitřní stropů ze suché směsi jednovrstvá, vápenocementová, , na beton a vápenopískové zdivo	m2	323,73000	418,50	135 481,01	801-1	RTS 18/ II
		kompletní souvrství						
		Věž E :						
		Mezipodesty : 1,65*3,20*5		26,40000				
		Ramena : 3,50*1,55*2*10		108,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,50*0,35*10		12,25000				
		Věž F :						
		Mezipodesty : 1,65*3,20*6		31,68000				
		3,50*1,55*2*12		130,20000				
		3,50*0,35*12		14,70000				
229	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	6 655,42590	417,00	2 775 312,60	801-1	RTS 18/ II
		omítky vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		1.PP - číslo místnosti :						
		A.001 : (9,85+5,83+9,85)*3,00		76,59000				
		Odpočet otvorů : 1,00*2,02*2		4,04000				
		A.003 : (35,57+5,83)*2*3,00		248,40000				
		(1,06+0,45+1,06)*3,00*4		30,84000				
		(0,65+0,45+0,65)*3,00*3		15,75000				
		(0,38+0,45+0,38)*3,00*5		18,15000				
		(0,60+0,45)*2*3,00*2		12,60000				
		(1,43+0,45)*3,00		5,64000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		A.004 : (10,13+5,83)*2*3,00		95,76000				
		(0,65+0,45+0,65)*3,00		5,25000				
		(0,38+0,45+0,38)*3,00		3,63000				
		4,80*2,50		12,00000				
		Odpočet otvorů : -1,70*2,02*2		-6,86800				
		Připočet ostění : (2,02+1,70+2,02)*0,45		2,58300				
		(5,85+5,40)*2*3,00		67,50000				
		Odpočet otvorů : -1,50*2,02		-3,03000				
		-1,70*2,02		-3,43400				
		A.005a : (8,00+25,60)*2*3,00		201,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*4				-8,08000		
		-1,70*2,02*2				-6,86800		
		-1,70*2,15				-3,65500		
		Připočet ostění : (2,15+1,70+2,15)*0,45				2,70000		
		A.005b : (41,86+2,03)*3,00				131,67000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*8				-16,16000		
		-1,70*2,02*4				-13,73600		
		-1,50*2,02				-3,03000		
		Připočet ostění : (2,02+1,70+2,02)*0,45				2,58300		
		A.006 : (2,85+3,53)*2*3,00				38,28000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		A.007 : (5,55+3,53)*2*3,00				54,48000		
		Odpočet otvorů : -2,25*0,75*2				-3,37500		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		Připočet ostění : (0,75+2,25+0,75)*0,30*2				2,25000		
		A.008 : (2,25+2,48)*2*3,00				28,38000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*0,60*2				-1,08000		
		Připočet ostění : (0,60+0,90+0,60)*0,22*2				0,92400		
		A.009 : (2,90+2,48)*2*3,00				32,28000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-0,90*0,60*2*2				-2,16000		
		Připočet ostění : (0,60+0,90+0,60)*0,22*2				0,92400		
		A.010 : (1,30+2,25)*3,00				10,65000		
		Odpočet otvorů : -0,90*0,60				-0,54000		
		Připočet ostění : (0,60+0,90+0,60)*0,22*2				0,92400		
		A.011 : (5,50+3,60)*2*3,00				54,60000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-2,25*0,75*2				-3,37500		
		Přípočet ostění : (0,75+2,25+0,75)*0,37*2				2,77500		
		A.011a : (0,50+1,20)*2*3,00				10,20000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		A.013a : (3,60+4,00)*2*3,00				45,60000		
		(0,45+0,30)*2*3,00				4,50000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		A.013b : (3,62+3,60)*2*3,00				43,32000		
		(0,45+0,45)*2*3,00				5,40000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		A.014 : (7,50+4,95+3,98+1,65)*3,00				54,24000		
		(0,38+0,53+0,38)*3,00				3,87000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-1,95*0,60*2				-2,34000		
		Přípočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,37*2				2,33100		
		A.015 - A.015a : 3,20*3,00				9,60000		
		A.016 - A.016a : (3,05+7,50+3,05)*3,00				40,80000		
		Odpočet otvorů : -1,95*0,60				-1,17000		
		-0,90*0,60				-0,54000		
		Přípočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,37				1,16550		
		(0,60+0,90)*0,37				0,55500		
		A.018 - A.018a - A.019 : (5,31+1,08+3,55+4,55+0,30+0,90)*3,00				47,07000		
		(0,45+0,53)*2*3,00				5,88000		
		Odpočet otvorů : -1,95*0,60*2				-2,34000		
		Přípočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,37*2				2,33100		
		A.020 : (8,63+7,50+4,40)*3,00				61,59000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,45+0,53)*2*3,00				5,88000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-1,95*0,60*3				-3,51000		
		-0,90*0,60				-0,54000		
		Připočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,37*3				3,49650		
		(0,60+0,90)*0,37				0,55500		
		A.021 : (5,25+1,15)*3,00				19,20000		
		A.022 : 2,50*3,00				7,50000		
		(0,45+0,45+0,45)*3,00				4,05000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		E.001 : 4,63*3,00				13,89000		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15				-3,65500		
		E.003 : 7,68*3,00				23,04000		
		Odpočet otvorů : -1,60*2,15				-3,44000		
		F.001 : (8,95-2,21+4,18)*3,00				32,76000		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2				-7,31000		
		F.003 : 6,58*3,00				19,74000		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,02				-3,43400		
		F.004 : 3,38*3,00				10,14000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,15				-2,15000		
		F.005 : (4,95+2,88+5,43+2,88)*3,00				48,42000		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2				-7,31000		
		-1,00*2,15				-2,15000		
		F.006 : (4,98+2,78)*3,00				23,28000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,15				-2,15000		
		F.007 : (5,80+5,43+5,85+2,73)*3,00				59,43000		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,02				-3,43400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.008a : (5,55+3,53+3,38)*3,00				37,38000		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15				-3,65500		
		-1,20*2,02				-2,42400		
		F.008b : (3,53+3,55+3,53)*3,00				31,83000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02*2				-4,84800		
		F.008c : (3,53+1,88)*3,00				16,23000		
		F.009 : (3,38+3,38)*3,00				20,28000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,15				-2,15000		
		-1,70*2,15				-3,65500		
		1.NP - číslo místnosti :						
		A.103 : (4,55+13,05)*3,20				56,32000		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15				-3,65500		
		A.105 - A.105b : (2,63+2,15)*3,20				15,29600		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,80*2				-7,02000		
		Připočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17*2				1,88700		
		A.107 : (4,98+0,65+0,45+0,65+40)*3,20				149,53600		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,90*2				-7,41000		
		Připočet ostění : (1,90+1,95+1,90)*0,17*2				1,95500		
		A.108 : (7,45+0,65+0,45+0,65+0,65+0,20+0,40)*3,20				33,44000		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,90*3				-11,11500		
		Připočet ostění : (1,90+1,95+1,90)*0,17*3				2,93250		
		A.109 : (10,10+0,45+0,60+0,45+0,60+0,65+0,45+0,65+0,65+0,65+0,20+1,45+0,20)*3,20				54,72000		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,90*4				-14,82000		
		Připočet ostění : (1,90+1,95+1,90)*0,17*4				3,91000		
		A.111 : (1,05+0,65+1,68)*3,20				10,81600		
		A.117 : (12,33+0,65+0,45+0,65+0,45+0,65+3,81+0,40+0,40)*3,20				65,40800		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,90*4				-14,82000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Připočet ostění : $(1,90+1,95+1,90)*0,17*4$				3,91000		
		A.118 : $(4,85+5,60+4,58+3,80+0,35)*3,20$				61,37600		
		Odpočet otvorů : $-1,20*2,02$				-2,42400		
		$-3,35*1,97$				-6,59950		
		Připočet ostění : $(1,97+3,35+1,97)*0,15$				1,09350		
		A.121a : $(0,20+2,85+0,20)*3,20$				10,40000		
		Odpočet otvorů : $-2,25*1,80$				-4,05000		
		Připočet ostění : $(1,80+2,25+1,80)*0,17$				0,99450		
		A.122b : $(0,20+2,40+0,20)*3,20$				8,96000		
		Odpočet otvorů : $-2,25*1,80$				-4,05000		
		Připočet ostění : $(1,80+2,25+1,80)*0,17$				0,99450		
		A.123 : $(0,20+0,20+2,55+0,20+0,20)*3,20$				10,72000		
		Odpočet otvorů : $-2,25*1,80$				-4,05000		
		Připočet ostění : $(1,80+2,25+1,80)*0,17$				0,99450		
		A.124 : $(6,15+0,20+0,20+0,20+0,20+0,20)*3,20$				22,88000		
		Odpočet otvorů : $-2,25*1,80*2$				-8,10000		
		$-1,05*1,80$				-1,89000		
		Připočet ostění : $(1,80+2,25+1,80)*0,17$				0,99450		
		$(1,80+1,05)*0,17$				0,48450		
		A.125 : $(6,15+0,20+0,20+0,20+0,20+0,20)*3,20$				22,88000		
		Odpočet otvorů : $-2,25*1,80*2$				-8,10000		
		$-1,05*1,80$				-1,89000		
		Připočet ostění : $(1,80+2,25+1,80)*0,17$				0,99450		
		$(1,80+1,05)*0,17$				0,48450		
		A.126 : $(4,95+0,20+0,20+0,20+0,20)*3,20$				18,40000		
		Odpočet otvorů : $-2,25*1,80*2$				-8,10000		
		Připočet ostění : $(1,80+2,25+1,80)*0,17*2$				1,98900		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.128 : (3,40+0,20+0,20+0,20+0,75+0,20)*3,20		15,84000				
		Odpočet otvorů : -1,05*1,80		-1,89000				
		Připočet ostění : (1,05+1,80)*0,17		0,48450				
		A.129 : (3,95+0,20+0,45)*3,20		14,72000				
		Odpočet otvorů : -1,05*1,80		-1,89000				
		-2,25*1,80		-4,05000				
		Připočet ostění : (1,05+1,80+1,80+2,25+1,80)*0,17		1,47900				
		A.131a : (0,30+0,30)*3,20		1,92000				
		A.132 : (0,45+0,35)*3,20		2,56000				
		A.134 : (3,63+2,39+0,25+0,25)*3,20		20,86400				
		Odpočet otvorů : -1,95*1,80		-3,51000				
		-1,35*1,80		-2,43000				
		Připočet ostění : (1,80+1,95+1,80+1,80+1,35+1,80)*0,17		1,78500				
		A.135 - A.136 : (12,65+0,45+0,65+0,45+0,65+0,45+0,65+0,45+0,65)*3,20		54,56000				
		Odpočet otvorů : -1,95*1,80*5		-17,55000				
		Připočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17*5		4,71750				
		A.137 : (0,20+2,55+0,20)*3,20		9,44000				
		Odpočet otvorů : -2,25*1,80		-4,05000				
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17		0,99450				
		A.140 : (2,18+0,20)*3,20		7,61600				
		Odpočet otvorů : -1,95*1,80		-3,51000				
		Připočet ostění : (1,80+1,95+1,95)*0,17		0,96900				
		B.101 : 25,82*3,20		82,62400				
		0,20*3,20*2		1,28000				
		Odpočet otvorů : -2,25*1,80*6		-24,30000				
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*6		5,96700				
		B.102 : (3,80+0,20+0,20+0,20+0,33+0,45+0,33)*3,20		17,63200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,95*1,80				-3,51000		
		-1,05*1,80				-1,89000		
		Připočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17				0,94350		
		(1,80+1,05)*0,17				0,48450		
		B.103 : (3,53+0,20+0,20+0,20+0,33+0,45+0,33)*3,20				16,76800		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,80				-3,51000		
		-1,05*1,80				-1,89000		
		Připočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17				0,94350		
		(1,80+1,05)*0,17				0,48450		
		B.104 : (2,70+0,20+0,20+0,30+0,30)*3,20				11,84000		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,80				-3,51000		
		Připočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17				0,94350		
		B.105 : (3,53+0,20+0,20+0,20+0,33+0,45+0,33+0,33)*3,20				17,82400		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,80				-3,51000		
		-1,05*1,80				-1,89000		
		Připočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17				0,94350		
		(1,80+1,05)*0,17				0,48450		
		B.106 : (3,68+0,20+0,20+0,20+0,20+0,33+0,33+0,45)*3,20				17,88800		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,80				-3,51000		
		-1,05*1,80				-1,89000		
		Připočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17				0,94350		
		(1,80+1,05)*0,17				0,48450		
		B.107 : (4,80+0,20+0,20+0,20+0,20+0,33+0,33+0,20)*3,20				20,67200		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,80*2				-7,02000		
		Připočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17*2				1,88700		
		B.108 : (2,68+0,20+0,20+0,33+0,33+0,33)*3,20				13,02400		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,80				-3,51000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Připočet ostění : $(1,80+1,95+1,80)*0,17$				0,94350		
		C.101 : $3,14*0,30*3,20*2$				6,02880		
		C.102 : $(0,45+0,30)*3,20*3$				7,20000		
		C.103 : $(2,68+3,80+0,20+0,20)*3,20$				22,01600		
		Odpočet otvorů : $-1,73*0,90$				-1,55700		
		Připočet ostění : $(0,90+1,73+0,90)*0,17$				0,60010		
		C.105 : $(3,00+0,20+0,20)*3,20$				10,88000		
		Odpočet otvorů : $-2,70*1,80$				-4,86000		
		Připočet ostění : $(1,80+2,70+1,80)*0,17$				1,07100		
		C.106 : $2,70*3,20$				8,64000		
		Odpočet otvorů : $-2,70*1,80$				-4,86000		
		Připočet ostění : $(1,80+2,70+1,80)*0,17$				1,07100		
		C.107 : $(3,00+0,20+0,20)*3,20$				10,88000		
		Odpočet otvorů : $-2,70*1,80$				-4,86000		
		Připočet ostění : $(1,80+2,70+1,80)*0,17$				1,07100		
		C.108 : $2,70*3,20$				8,64000		
		Odpočet otvorů : $-2,70*1,80$				-4,86000		
		Připočet ostění : $(1,80+2,70+1,80)*0,17$				1,07100		
		C.109 : $2,85*3,20$				9,12000		
		Odpočet otvorů : $-2,40*1,80$				-4,32000		
		Připočet ostění : $(1,80+2,40+1,80)*0,17$				1,02000		
		C.111 : $3,14*0,30*3,20*12$				36,17280		
		C.113 : $(0,30+0,30)*3,20$				1,92000		
		C.113a : $(0,33+0,45+0,33)*3,20$				3,55200		
		C.113b : $(3,88+0,20+0,20+0,20)*3,20$				14,33600		
		Odpočet otvorů : $-1,95*1,80$				-3,51000		
		$-0,95*1,80$				-1,71000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Připočet ostění : $(1,80+1,95+1,80)*0,17$		0,94350				
		$(0,95+1,80)*0,17$		0,46750				
		114 : $(3,68+0,20+0,20+0,20+0,33+0,45+0,33)*3,20$		17,24800				
		Odpočet otvorů : $-1,95*1,80$		-3,51000				
		$-0,95*1,80$		-1,71000				
		Připočet ostění : $(1,80+1,95+1,80)*0,17$		0,94350				
		$(0,95+1,80)*0,17$		0,46750				
		C.115 : $(4,95+0,20+0,20+0,20+0,20+0,15+0,15+0,15+0,15+4,95)*3,20$		36,64000				
		Odpočet otvorů : $-1,20*2,02$		-2,42400				
		$-1,95*1,80*2$		-7,02000				
		Připočet ostění : $(1,80+1,95+1,80)*0,17*2$		1,88700				
		C.116 : $(7,35+4,03+0,20+0,20+0,20+0,20+0,20+0,20+0,20)*3,20$		40,89600				
		Odpočet otvorů : $-1,95*1,80*3$		-10,53000				
		$-2,25*1,80$		-4,05000				
		Připočet ostění : $(1,80+1,95+1,80)*0,17*3$		2,83050				
		$(1,80+2,25+1,80)*0,17$		0,99450				
		C.117 : $(7,55+2,93+0,15+0,15+0,15+0,15)*3,20$		35,45600				
		Odpočet otvorů : $-2,25*1,80$		-4,05000				
		C.118 : $(7,65+2,90+5,98)*3,20$		52,89600				
		Odpočet otvorů : $-2,48*1,80$		-4,46400				
		Připočet ostění : $(1,80+2,48+1,80)*0,17$		1,03360				
		C.119 : $2,55*3,20$		8,16000				
		Odpočet otvorů : $-2,55*1,80$		-4,59000				
		Připočet ostění : $(1,80+2,70+1,80)*0,17$		1,07100				
		C.120 : $(5,93+0,20+0,20+0,20+0,20)*3,20$		21,53600				
		Odpočet otvorů : $-2,70*1,80*2$		-9,72000				
		Připočet ostění : $(1,80+2,70+1,80)*0,17*2$		2,14200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.121 : (2,28+0,20+2,83)*3,20				16,99200		
		Odpočet otvorů : -2,70*1,80				-4,86000		
		Připočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17				1,07100		
		C.122 : (5,33+5,33)*3,20				34,11200		
		C.123b : 2,33*3,20				7,45600		
		Odpočet otvorů : -2,33*1,80				-4,19400		
		Připočet ostění : (1,80+2,33+1,80)*0,17				1,00810		
		C.123 - 123a : (2,83+0,20+0,20+0,45+0,30)*3,20				107,77600		
		Odpočet otvorů : -2,40*1,80				-4,32000		
		Připočet ostění : (1,80+2,40+1,80)*0,17				1,02000		
		C.124 - C.124b : (4,03+0,20+0,20)*3,20				14,17600		
		Odpočet otvorů : -2,25*1,80				-4,05000		
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17				0,99450		
		C.126 : (0,30+0,30+0,30+0,45+0,45)*3,20				5,76000		
		D.101 : (2,40+18,38+2,40)*3,10				71,85800		
		Odpočet otvorů : -1,50*2,70				-4,05000		
		-1,70*2,15				-3,65500		
		-1,70*2,15				-3,65500		
		-1,20*2,02				-2,42400		
		Připočet ostění : (2,70+1,50+2,70)*0,25				1,72500		
		(2,70+1,70+2,70)*0,30				2,13000		
		D.102 : (25,97+25,97)*3,10				161,01400		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02*5				-12,12000		
		-1,00*2,02*3				-6,06000		
		-1,50*2,70				-4,05000		
		-1,50*2,10*9				-28,35000		
		Připočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32*9				16,41600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,70+1,50+2,70)*0,30		2,07000				
		D.104 : (3,15+1,40+0,90+1,55)*3,10		21,70000				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02		-2,42400				
		D.105 - D.107 : (1,70+1,70+2,43)*3,10		18,07300				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2		-4,04000				
		-1,20*2,02		-2,42400				
		D.108 : 6,25*3,10		19,37500				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02		-2,42400				
		D.109 : 3,58*3,10		11,09800				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02		-2,42400				
		D.110 : 3,72*3,10		11,53200				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02		-2,42400				
		D.111 - D.112 : (1,25+2,65+3,55+0,54+0,90)*3,10		27,55900				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		D.113 : (9,50+0,90+0,92)*3,10		35,09200				
		D.116 - D.118 : (3,80+5,55+0,90+1,05)*3,10		35,03000				
		E.103 : (3,20+1,65+3,00+3,03)*3,10		33,72800				
		Odpočet otvorů : -2,85+2,70		-0,15000				
		Připočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,32		2,64000				
		F.101 : (4,15+5,68+2,65+3,60)*3,10		49,84800				
		Odpočet otvorů : -2,85*2,70		-7,69500				
		-1,70*2,15*2*3		-21,93000				
		Odpočet otvorů : -1,60*2,15*3		-10,32000				
		F.103 : (1,65+3,00+2,43+0,35)*3,10		23,03300				
		Odpočet otvorů : -1,60*2,15		-3,44000				
		F.105 : (2,78+2,78)*3,70		20,57200				
		Odpočet otvorů : -1,60*2,10		-3,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,80*2,70				-4,86000		
		Připočet ostění : (2,70+1,80+2,70)*0,40				2,88000		
		F.107 - F.111 : (4,55+0,87+2,65+6,00+3,90+3,68+6,03)*3,70				102,41600		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,85*7				-25,25250		
		Připočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32*7				12,65600		
		F.112 : 4,90*3,70				18,13000		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,85				-3,60750		
		Připočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32				1,80800		
		F.121 - F.129 : (2,50+3,80+2,85+2,85+2,85+2,90+6,60+11,33)*3,70				132,01600		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,85*14				-50,50500		
		Připočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32*14				25,31200		
		F.169 : (5,73+1,05+0,92)*3,05				23,48500		
		F.160 + F.147b : (0,92+1,05+5,73+2,03)*3,05				29,67650		
		Odpočet otvorů : -1,50*2,60				-3,90000		
		Připočet ostění : (2,60+1,50+2,60)*0,25				1,67500		
		F.142 - F.146 : (3,50+7,30+1,55+3,32)*3,05				47,79350		
		Odpočet otvorů : -1,50*2,10*5				-15,75000		
		Připočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32*5				9,12000		
		F.151 - F.156 : (4,15+3,60+3,36+2,55)*3,05				41,66300		
		Odpočet otvorů : -1,50*2,10*3				-9,45000		
		F.157 : 2,70*3,05				8,23500		
		Odpočet otvorů : -1,50*2,70				-4,05000		
		Připočet ostění : (2,70+1,50+2,70)*0,32				2,20800		
		F.171 - F.175 : (5,15+2,50+2,00+3,75+5,75+3,55)*3,05				69,23500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,70				-2,70000		
		-3,30*2,70				-8,91000		
		-1,50*2,10*3				-9,45000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Připočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32*3				5,47200		
		F.170 : 2,38*3,05				7,25900		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15				-3,65500		
		F.176 : (6,65+1,05)*3,05				23,48500		
		2.NP - číslo místnosti :						
		A.201a : 2,50*3,20				8,00000		
		0,45*3,20*3				4,32000		
		A.201b : 0,45*3,20*5				7,20000		
		A.204 - A.222 : (1,05+0,15+0,45+0,15+0,15+0,45+1,05+0,15)*3,20*7				80,64000		
		(0,57+0,15+0,45+0,45+0,45+0,15+0,57+0,15)*3,20*6				56,44800		
		(0,85+0,15)*2*3,20*12				76,80000		
		(0,75+0,45+0,75)*3,20				6,24000		
		A.204 : 2,50*3,20				8,00000		
		A.221 : 1,10*3,20				3,52000		
		A.222 : (3,55+5,45)*3,20				28,80000		
		Odpočet otvorů : -3,35*1,97				-6,59950		
		Připočet ostění : (1,97+3,35+1,97)*0,17				1,23930		
		A.223 : 3,15*3,20				10,08000		
		A.224 - A.231 : (3,25+5,40+1,18+1,18+4,80+5,10+4,88+4,88+8,10)*3,20				124,06400		
		0,28*3,20*25				22,40000		
		Odpočet otvorů : -2,25*1,80*13				-52,65000		
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*13				12,92850		
		A.233 - A.240 : (4,65+5,28+2,10+2,70+4,95+7,60)*3,20				87,29600		
		(0,45+0,53)*2*3,20*5				31,36000		
		0,35*3,20*22				24,64000		
		B.201 : 15,77*3,20				50,46400		
		0,20*3,20*13				8,32000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -2,25*1,80*6				-24,30000		
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*6				5,96700		
		B.202 - B.210 : (7,65+2,40+2,40+2,40+4,95+2,53+2,45+2,70)*3,20				87,93600		
		(0,30+0,30+0,45+0,30+0,30+0,30+0,30+0,83+0,30+0,30+0,45+0,30)*3,20				14,17600		
		(0,33+0,15)*3,20*8				12,28800		
		0,36*3,20*24				27,64800		
		Odpočet otvorů : -2,10*1,95*11				-45,04500		
		(1,95+2,10+1,95)*0,17*11				11,22000		
		C.201 : 18,25*3,20				58,40000		
		0,47*3,20*2				3,00800		
		0,60*3,20*10				19,20000		
		(0,33+0,45+0,33)*3,20*4				14,20800		
		5,95*3,20				19,04000		
		(0,33+0,60)*3,20				2,97600		
		0,65*3,20*3				6,24000		
		0,45*3,20*2				2,88000		
		Odpočet otvorů : -2,25*1,95*7				-30,71250		
		-2,14*1,95				-4,17300		
		Připočet ostění : (1,95+2,25+1,95)*0,17*7				7,31850		
		(1,95+2,14+1,95)*0,17				1,02680		
		C.202 : (7,33+3,50)*3,20				34,65600		
		C.203 : 2,70*3,20*2				17,28000		
		(0,80+0,30+0,80+0,15)*3,20*4				26,24000		
		C.204 : (7,33+3,50)*3,20				34,65600		
		C.205 - C.208 : (0,30+0,15+0,45+0,45)*3,20				4,32000		
		C.211 - C.215 : (0,45+0,15)*3,20				1,92000		
		(0,45+0,30)*2*3,20				4,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,30+0,45+0,30)*3,20				3,36000		
		C.217 : (0,30+0,30+0,30)*3,20				2,88000		
		C.218 - C.220 : (2,42+4,63+5,28+2,70+3,83)*3,20				60,35200		
		0,35*3,20*12				13,44000		
		0,05*3,20*2				0,32000		
		Odpočet otvorů : -2,10*1,95*5				-20,47500		
		-2,25*1,95				-4,38750		
		Připočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17*5				5,10000		
		(1,95+2,25+1,95)*0,17				1,04550		
		C.221 - C.223 : (3,25+10,25+4,43)*3,20				57,37600		
		0,62*3,20*11				21,82400		
		0,05*3,20				0,16000		
		Odpočet otvorů : -2,25*1,95*6				-26,32500		
		Připočet ostění : (1,95+2,25+1,95)*0,17*6				6,27300		
		E.201 : 4,63*3,10				14,35300		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15				-3,65500		
		E.203 : (3,20+1,65+3,00+3,03+1,65+3,00+3,03)*3,10				57,53600		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15				-3,65500		
		-2,85*2,70				-7,69500		
		Připočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,32				2,64000		
		F.201 : (3,47+1,30+2,85+1,95)*3,10				29,66700		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15				-3,65500		
		-2,85*2,70				-7,69500		
		-1,70*2,15				-3,65500		
		Připočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,32				2,64000		
		F.203 : (7,75+3,20+7,75+0,35)*3,10				59,05500		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2				-7,31000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Připočet ostění : (2,15+1,70+2,15)*0,20		1,20000				
		F.204 : 16,93*3,20		54,17600				
		Odpočet otvorů : -5,90*0,85		-5,01500				
		-6,10*0,85		-5,18500				
		Připočet ostění : (0,85+5,90+0,85)*0,32		2,43200				
		(6,10+0,85+6,10)*0,32		4,17600				
		F.204b : 7,38*3,20		23,61600				
		Odpočet otvorů : -6,10*0,85		-5,18500				
		Připočet ostění : (0,85+6,10+0,85)*0,32		2,49600				
		F.204a : 2,38*3,20*2		15,23200				
		Odpočet otvorů : -1,50*2,60*2		-7,80000				
		Připočet ostění : (0,60+1,50+0,60)*0,32*2		1,72800				
		F.205 - F.213 : (5,03+3,50+1,70+2,40+2,23+2,10+2,10+2,10+2,13)*3,20		74,52800				
		Odpočet otvorů : -1,50*2,10*5		-15,75000				
		Připočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32*5		9,12000				
		F.217 - F.220 : (2,80+6,35+5,53+3,03)*3,20		56,67200				
		Odpočet otvorů : -1,50*2,10*4		-12,60000				
		Připočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32*4		7,29600				
		F.224 - F.227 : (5,35+2,35+3,50+5,80+5,75+4,70)*3,20		87,84000				
		Odpočet otvorů : -1,50*2,10		-3,15000				
		-5,78*2,40		-13,87200				
		-1,15*2,10*2		-4,83000				
		-3,05*2,10*2		-12,81000				
		Připočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32		1,82400				
		(2,40+5,78+2,40)*0,32		3,38560				
		(2,10+1,15+2,10)*0,32*3		5,13600				
		(2,10+3,05+2,10)*0,32*2		4,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.228 : $(5,73+1,05+0,73)*3,20$				24,03200		
		F.237 : $(5,73+1,05+0,73)*3,20$				24,03200		
		3.NP - číslo místnosti :						
		A.301a - A.301b : $(9,10+2,23+0,85)*3,20$				38,97600		
		0,53*3,20*8				13,56800		
		Odpočet otvorů : $-1,70*2,02$				-3,43400		
		$-2,25*1,80$				-4,05000		
		$-1,70*2,15$				-3,65500		
		Připočet ostění : $(2,15+1,70+2,15)*0,30$				1,80000		
		A.305 - A.321 : $(1,00+0,15+0,45+1,00+0,15+0,15)*3,20*6$				55,68000		
		0,85*3,20				2,72000		
		$(0,85+0,15)*2*3,20*10$				64,00000		
		$(1,50+0,15+0,45+0,15+1,00+0,15)*3,20*6$				65,28000		
		$(0,45+0,60)*3,20$				3,36000		
		$(0,90+0,40+0,90)*3,20$				7,04000		
		1,10*3,20				3,52000		
		A.322 : $(3,55+0,45)*3,20$				12,80000		
		Odpočet otvorů : $-3,35*1,97$				-6,59950		
		Připočet ostění : $(1,97+3,35+1,97)*0,17$				1,23930		
		A.323 : $3,23*3,20$				10,33600		
		A.324 - A.332 : $(5,40+1,18+1,18+4,80+5,03+4,95+2,40+1,13+1,15+4,00+3,95+2,45)*3,20$				120,38400		
		0,28*3,20*26				23,29600		
		$(0,20+0,20)*3,20$				1,28000		
		Odpočet otvorů : $-2,25*1,80*14$				-56,70000		
		Připočet ostění : $(1,80+2,25+1,80)*0,17*14$				13,92300		
		A.334-A.336 : $(2,75+7,58+7,58+2,75+2,40+4,93+3,25)*3,20$				99,96800		
		$(0,53+0,30)*2*3,20*5$				26,56000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,28*3,20*6		5,37600				
		Odpočet otvorů : -2,05*1,80*8		-29,52000				
		-2,25*1,80*3		-12,15000				
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*8		7,95600				
		(1,80+2,25+1,80)*0,17*3		2,98350				
		E.301 : 4,63*3,10		14,35300				
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15		-3,65500				
		E.303 : (7,68+3,20+7,68)*3,10		57,53600				
		Odpočet otvorů : -2,85*2,70		-7,69500				
		Připočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,32		2,64000				
		F.301 : (4,15+5,37+3,48+2,25)*3,10		47,27500				
		Odpočet otvorů : -2,85*2,70		-7,69500				
		-1,70*2,02		-3,43400				
		-1,70*2,15		-3,65500				
		Připočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,32		2,64000				
		(2,02+1,70+2,02)*0,32		1,83680				
		F.303 : (7,75+3,55)*2*3,10		70,06000				
		Odpočet otvorů : -2,85*2,70		-7,69500				
		-1,70*2,10		-3,57000				
		Připočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,32		2,64000				
		4.NP - číslo místnosti :						
		A.401 : (12,55+0,85+5,22)*3,20		59,58400				
		0,28*3,20*4		3,58400				
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15		-3,65500				
		-2,28*1,80*3		-12,31200				
		Připočet ostění : (2,15+1,07+2,15)*0,17		0,91290				
		(1,80+2,28+1,80)*0,17		0,99960				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.404 - A.419 : (1,00+0,15+0,45+0,15+1,00+0,15)*3,20*6		55,68000				
		0,80*3,20		2,56000				
		(0,80+0,15)*2*3,20*11		66,88000				
		(1,45+0,15+0,45+0,15+1,45+0,15)*6		22,80000				
		(0,40+0,30+0,40)*5		5,50000				
		(0,40+0,30+0,60+0,45+0,50+0,30+1,45+0,45+1,45+0,40+0,15+0,15+0,40+0,40+0,30+0,40+0,30+0,40+0,30+0,40+0,30)*3,20		31,36000				
		1,10*3,20		3,52000				
		A.420 : (3,55+5,60)*3,20		29,28000				
		Odpočet otvorů : -3,35*1,97		-6,59950				
		Připočet ostění : (1,97+3,35+1,97)*0,17		1,23930				
		A.421 + A.434 : (3,33+1,25+1,53)*3,20		19,55200				
		A.422 - A.432 : (3,33+6,75+3,75+4,95+4,95+4,80+2,45+2,75+3,65+1,40+5,15+11,25+3,60)*3,20		188,09600				
		0,28*3,20*40		35,84000				
		Odpočet otvorů : -2,25*1,80*21		-85,05000				
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*21		20,88450				
		E.401 : 4,63*3,10		14,35300				
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15		-3,65500				
		E.403 : (7,68+3,20+7,68)*3,10		57,53600				
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15		-3,65500				
		-2,85*2,70		-7,69500				
		Připočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,32		2,64000				
		F.401 : (2,25+4,15+5,38+3,48)*3,10		47,30600				
		Odpočet otvorů : -2,85*2,70		-7,69500				
		-1,70*2,02*2		-6,86800				
		Připočet ostění : (2,02+1,70+2,02)*0,32		1,83680				
		(2,70+2,85+2,70)*0,32		2,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.403 : $(7,75+3,55)*2*3,10$		70,06000				
		Odpočet otvorů : $-1,70*2,15$		-3,65500				
		$-2,85*2,70$		-7,69500				
		Připočet ostění : $(2,70+2,85+2,70)*0,32$		2,64000				
		5.NP - číslo místnosti :						
		A.501 : $(4,96+2,25+0,80)*3,20$		25,63200				
		$(0,45+0,60+0,45)*3,20*4$		19,20000				
		Odpočet otvorů : $-1,70*2,015$		-3,42550				
		$-2,25*1,80$		-4,05000				
		Připočet ostění : $(1,80+2,25+1,80)*0,17$		0,99450				
		A.505 - A.520 : $(1,00+0,15+0,45+0,15+1,00+0,15)*3,20*6$		55,68000				
		$(0,80+0,15)*2*3,20*11$		66,88000				
		$(1,45+0,15+0,45+0,15+1,45+0,15)*3,20*6$		72,96000				
		$(0,25+0,25+0,60+0,45+1,45+0,45+1,05+0,40+0,15+0,15+0,40+0,45+0,40+0,15)*3,20$		21,12000				
		$4,80*3,20$		15,36000				
		Odpočet otvorů : $-3,35*1,97$		-6,59950				
		Připočet ostění : $(1,97+3,35+1,97)*0,17$		1,23930				
		A.521 - A.538 :		216,25600				
		$(3,33+2,98+4,15+2,40+2,40+6,00+1,20+3,75+2,25+2,25+1,97+1,20+1,85+0,93+1,97+1,05+5,42$						
		$+4,95+4,95+4,95+4,95+2,68)*3,20$						
		$0,28*3,20*43$		38,52800				
		Odpočet otvorů : $-2,25*1,80*23$		-93,15000				
		Připočet ostění : $(1,80+2,25+1,80)*0,17*23$		22,87350				
		E.501 : $4,63*3,10$		14,35300				
		Odpočet otvorů : $-1,70*2,15$		-3,65500				
		E.503 : $(7,68+3,20+7,68)*3,10$		57,53600				
		Odpočet otvorů : $-1,70*2,15$		-3,65500				
		$-2,85*2,70$		-7,69500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Připočet ostění : $(2,70+2,85+2,70)*0,32$		2,64000				
		F.501 : $(2,25+4,15+5,37+3,48+0,35)*3,10$		48,36000				
		Odpočet otvorů : $-1,70*2,15$		-3,65500				
		$-2,85*2,70$		-7,69500				
		$-1,70*2,02$		-3,43400				
		Připočet ostění : $(2,15+1,70+2,15)*0,32$		1,92000				
		$(2,70+2,85+2,70)*0,32$		2,64000				
		F.503 : $(7,75+3,55)*2*3,10$		70,06000				
		Odpočet otvorů : $-1,70*2,02$		-3,43400				
		$-2,85*2,70$		-7,69500				
		Připočet ostění : $(2,70+2,85+2,70)*0,32$		2,64000				
		6.NP - číslo místnosti :						
		F.603 : $(3,20+7,75)*2*4,15$		90,88500				
		Odpočet otvorů : $-1,70*2,15$		-3,65500				
		$-1,02*0,92$		-0,93840				
		Připočet ostění : $(2,15+1,70+2,15)*0,30$		1,80000				
		$(0,92+1,70+0,92)*0,40$		1,41600				
		Odpočet CDZ-K : $-489,2488$		-489,24880				
230	612474510RT4	Omítky stěn ze suchých směsí Omítka jednovrstvá, vápenocementová, , na beton a vápenopískové zdivo	m2	750,38860	318,50	238 998,77	801-1	RTS 18/ II
		1.PP - číslo místnosti :						
		E.001 : $(4,83+0,20+0,75+0,20+1,70+0,20)*3,00$		23,64000				
		Odpočet otvorů : $-1,38*2,04*2$		-5,63040				
		$-1,70*2,15$		-3,65500				
		Připočet ostění : $(2,04+1,38+2,04)*0,30*2$		3,27600				
		$(2,15+1,70+2,15)*0,30$		1,80000				
		E.003 : $(3,20+7,62)*3,00$		32,46000				
		F.001 : $(2,25+4,15+5,40+0,40)*3,00$		36,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15						-3,65500
		-2,85*2,60						-7,41000
		-1,38*2,04*2						-5,63040
		Přípočet ostění : (2,60+2,85+2,60)*0,30						2,41500
		(2,04+1,38+2,04)*0,30*2						3,27600
		F.003 : (3,20+7,10+0,40)*3,00						32,10000
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15						-3,65500
		-1,50*2,70						-4,05000
		Přípočet ostění : (2,70+1,50+2,70)*0,30						2,07000
		F.004 : (4,85+3,38+4,85)*3,00						39,24000
		Odpočet otvorů : -0,83*0,52*2						-0,86320
		Přípočet ostění : (0,52+0,83+0,52)*0,30						0,56100
		F.005 : 0,92*3,00						2,76000
		F.006 : (2,78+4,98)*3,00						23,28000
		Odpočet otvorů : -1,95*0,60*2						-2,34000
		Přípočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,30*2						1,89000
		F.007 :						109,56000
		(11,65+0,30+15,23+0,30+6,20+0,05+0,25+0,25+0,40+0,25+0,23+0,23+0,23+0,45+0,45+0,05)*3,00						
		(0,40+0,40)*2*3,00*3						14,40000
		Odpočet otvorů : -2,15*1,95*2						-8,38500
		-1,95*0,60*2						-2,34000
		Přípočet ostění : (1,95+2,15+1,95)*0,30*2						3,63000
		(0,60+1,95+0,60)*0,27*2						1,70100
		F.008a : (6,45+0,90+0,15+0,25)*3,00						23,25000
		F.008b : 3,55*3,00						10,65000
		F.008c : (1,88+3,53)*3,00						16,23000
		F.009 : 2,13*3,00*2						12,78000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15				-3,65500		
		Připočet ostění : (2,15+1,70+2,15)*0,20				1,20000		
		1.NP - číslo místnosti :						
		E.101 : (4,83+0,75+0,20+0,15)*3,10				18,38300		
		Odpočet otvorů : -1,38*2,04*2				-5,63040		
		Připočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30				1,63800		
		E.103 : 0,35*3,10				1,08500		
		Budova D : (0,25+0,40+0,25+0,40+0,40+0,40+0,40+0,15+0,40+0,15+0,40)*3,10				12,40000		
		(0,25+0,40+0,25)*3,10*3				8,37000		
		(0,35+0,45)*3,10				2,48000		
		F.101 : (0,32+0,40+5,40)*3,10				18,97200		
		Odpočet otvorů : -1,38*2,04*2				-5,63040		
		Připočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2				3,27600		
		F.103 : (3,20+7,08+0,40)*3,10				33,10800		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15				-3,65500		
		Připočet ostění : (2,15+1,70+2,15)*0,30				1,80000		
		F.142 : 5,03*3,10				15,59300		
		(0,18+0,22)*3,10				1,24000		
		F.143 : (0,12+0,22+0,23+0,40+0,23)*3,10				3,72000		
		F.148 : (0,40+0,40)*2*3,10*2				9,92000		
		F.150 : (0,23+0,23)*3,10				1,42600		
		F.156 : 0,23*3,10				0,71300		
		F.157 : 0,40*3,10				1,24000		
		F.171 : 0,40*3,10				1,24000		
		0,40*2,70*2				2,16000		
		F.176 - F.180 :				15,77900		
		(0,23+0,40+0,23+0,25+0,40+0,25+0,25+0,25+0,15+0,25+0,15+0,25+0,15+0,40+0,15+0,15+0,40+0,15+0,40+0,23)*3,10						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.158 - F.159 : (0,25+0,40+0,25+0,40)*3,10				4,03000		
		F.160 - F.169 : (0,40+0,40)*3,05*2				4,88000		
		(0,15+0,40+0,15+0,15+0,40+0,15)*3,05*4				17,08000		
		(0,18+0,23+0,23+0,18)*3,05*4				10,00400		
		F.183 : (0,15+0,23)*3,70				1,40600		
		F.106 : (0,40+0,40)*2*3,70				5,92000		
		F.110 : (0,23+0,40+0,23)*3,70				3,18200		
		F.115 : (0,23+0,40+0,23)*3,70				3,18200		
		F.119 : (0,35+0,40+0,35)*3,70				4,07000		
		F.122 : (0,40+0,40+0,40)*3,70				4,44000		
		F.124 : (0,40+0,40+0,40)*3,70				4,44000		
		F.126 : (0,40+0,25)*3,70				2,40500		
		F.132 : (0,40+0,40)*2*3,70				5,92000		
		F.130 - F.131 : (0,25+0,30+0,25)*3,70				2,96000		
		F.132 : (0,40+0,40+0,40)*3,70				4,44000		
		F.133 : (0,40+0,23)*3,70				2,33100		
		F.143 : (0,23+0,40+0,23+0,23+0,10)*3,70				4,40300		
		F.106 : (0,40+0,40)*2*3,70				5,92000		
		F.140 : (0,40+0,23)*3,70				2,33100		
		2.NP - číslo místnosti :						
		E.201 : (4,63+5,30+0,20+0,10)*3,10				31,71300		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2				-7,31000		
		-1,38*2,04*2				-5,63040		
		Připočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2				3,27600		
		E.203 : 2,70*0,30				0,81000		
		F.201 : (5,68+5,40)*3,10				34,34800		
		Odpočet otvorů : -1,38*2,04*2				-5,63040		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Připočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30				1,63800		
		F.203 : 3,55*3,10				11,00500		
		F.205 : (0,15+0,30)*3,40				1,53000		
		F.209 : (0,25+0,25)*3,40				1,70000		
		F.204b : 0,60*3,35				2,01000		
		F.217 : (0,40+0,40+0,40+0,40)*2,35				3,76000		
		F.226 : (0,40+0,40+0,40)*3,40*2				8,16000		
		0,40*3,40				1,36000		
		F.227 : (0,40+0,25)*3,40				2,21000		
		F.228 - F.237 : (0,40+0,40)*3,05*2				4,88000		
		(0,13+0,40+0,13+0,13+0,40+0,13)*3,05*4				16,10400		
		(0,20+0,23+0,23+0,20)*3,05*4				10,49200		
		3.NP - číslo místnosti :						
		E.301 : (5,40+4,63+0,75+0,20)*3,10				34,03800		
		Odpočet otvorů : -2,85*2,70				-7,69500		
		-1,38*2,04*2				-5,63040		
		Připočet ostění : (2,70+2,85+2,70+0,10)*0,30				2,50500		
		(2,00+1,38+2,04)*0,30*2				3,25200		
		F.301 : 5,40*3,10				16,74000		
		Odpočet otvorů : -1,38*2,04*2				-5,63040		
		Připočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2				3,27600		
		E.401 : (5,40+4,63+0,75+0,20)*3,10				34,03800		
		Odpočet otvorů : -2,85*2,70				-7,69500		
		-1,38*2,04*2				-5,63040		
		Připočet ostění : (2,70+2,85+2,70+0,10)*0,30				2,50500		
		(2,04+1,38+2,04)*0,30*2				3,27600		
		F.401 : 5,40*3,10				16,74000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,38*2,04*2		-5,63040				
		Přípočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2		3,27600				
		E.501 : (5,40+4,63+0,75+0,20)*3,10		34,03800				
		Odpočet otvorů : -2,85*2,70		-7,69500				
		-1,38*2,04*2		-5,63040				
		Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70+0,10)*0,30		2,50500				
		(2,00+1,38+2,04)*0,30*2		3,25200				
		F.501 : 5,40*3,10		16,74000				
		Odpočet otvorů : -1,38*2,04*2		-5,63040				
		Přípočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2		3,27600				
		F.601 : 5,40*3,10		16,74000				
		Odpočet otvorů : -1,38*2,04*2		-5,63040				
		Přípočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2		3,27600				
		Odpočet CDZ-K : -83,483		-83,48300				
231	610888985Rpol	Bezprašný uzavírací nátěr povrchů stropních konstrukcí v budovách A, B, C	m2	5 929,53000	45,00	266 828,85		Vlastní
		1.PP - číslo místnosti :						
		A0.01 : 34,88		34,88000				
		A0.02 : 18,97		18,97000				
		A0.03 : 56,89		56,89000				
		A0.04 : 12,65		12,65000				
		A0.05 : 1,58		1,58000				
		A0.06 : 1,86		1,86000				
		A0.07 : 55,62		55,62000				
		A0.09 : 9,28		9,28000				
		A0.10 : 10,50		10,50000				
		A0.11 : 17,44		17,44000				
		A0.12 : 6,81		6,81000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A0.13 : 2,35		2,35000				
		A0.14 : 2,41		2,41000				
		A0.15 : 6,62		6,62000				
		A0.16 : 9,52		9,52000				
		A0.17 : 9,69		9,69000				
		A0.19 : 77,63		77,63000				
		A0.20 : 62,49		62,49000				
		A0.21 : 6,21		6,21000				
		A0.22 : 13,30		13,30000				
		A0.23 : 17,39		17,39000				
		A0.24 : 9,45		9,45000				
		A0.25 : 0,98		0,98000				
		A0.26 : 8,28		8,28000				
		A0.27 : 17,44		17,44000				
		A0.28 : 6,50		6,50000				
		A0.29 : 1,47		1,47000				
		A0.30 : 1,54		1,54000				
		A0.31 : 59,61		59,61000				
		A0.32 : 12,69		12,69000				
		A0.33 : 42,42		42,42000				
		A0.34 : 18,97		18,97000				
		A0.35 : 4,16		4,16000				
		A0.36 : 1,36		1,36000				
		A0.37 : 1,58		1,58000				
		A0.38 : 20,70		20,70000				
		A0.40 : 41,84		41,84000				
		A0.41 : 13,68		13,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B0.01 : 76,86		76,86000				
		C0.01 : 3,84		3,84000				
		C0.02 : 47,03		47,03000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		A1.01 : 11,06		11,06000				
		A1.02 : 8,07		8,07000				
		A1.03 : 11,19		11,19000				
		A1.04 : 25,46		25,46000				
		A1.05 : 11,03		11,03000				
		A1.06 : 14,40		14,40000				
		A1.07 : 4,92		4,92000				
		A1.08 : 18,33		18,33000				
		A1.09 : 10,94		10,94000				
		A1.10 : 4,83		4,83000				
		A1.11 : 3,88		3,88000				
		A1.12 : 2,02		2,02000				
		A1.13 : 1,35		1,35000				
		A1.14 : 22,33		22,33000				
		A1.17 : 11,91		11,91000				
		A1.18 : 1,39		1,39000				
		A1.19 : 1,22		1,22000				
		A1.20 : 4,69		4,69000				
		A1.21 : 4,69		4,69000				
		A1.22 : 1,39		1,39000				
		A1.23 : 1,22		1,22000				
		A1.24 : 1,62		1,62000				
		A1.25 : 1,42		1,42000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A1.26 : 4,37				4,37000		
		A1.27 : 4,37				4,37000		
		A1.28 : 1,62				1,62000		
		A1.29 : 1,42				1,42000		
		A1.30 : 11,89				11,89000		
		A1.31 : 7,94				7,94000		
		A1.32 : 7,94				7,94000		
		A1.33 : 8,76				8,76000		
		A1.34 : 9,69				9,69000		
		A1.35 : 6,36				6,36000		
		A1.36 : 102,78				102,78000		
		A1.37 : 83,23				83,23000		
		A1.38 : 17,84				17,84000		
		A1.39 : 14,15				14,15000		
		A1.40 : 10,97				10,97000		
		A1.41 : 13,68				13,68000		
		A1.42 : 26,97				26,97000		
		A1.43 : 12,73				12,73000		
		A1.44 : 12,28				12,28000		
		A1.45 : 12,29				12,29000		
		A1.46 : 46,44				46,44000		
		A1.47 : 12,40				12,40000		
		A1.48 : 12,76				12,76000		
		A1.49 : 26,79				26,79000		
		A1.50 : 26,75				26,75000		
		A1.51 : 42,14				42,14000		
		A1.52 : 5,25				5,25000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A1.53 : 7,88			7,88000			
		B1.01 : 11,39			11,39000			
		B1.02 : 5,78			5,78000			
		B1.03 : 3,93			3,93000			
		B1.04 : 1,22			1,22000			
		B1.05 : 1,13			1,13000			
		B1.06 : 1,50			1,50000			
		B1.07 : 10,21			10,21000			
		B1.08 : 7,40			7,40000			
		B1.09 : 5,45			5,45000			
		B1.10 : 26,04			26,04000			
		B1.11 : 25,59			25,59000			
		B1.12 : 1,40			1,40000			
		B1.13 : 1,31			1,31000			
		B1.14 : 65,10			65,10000			
		B1.15 : 73,79			73,79000			
		C1.01 : 1,46			1,46000			
		C1.02 : 1,60			1,60000			
		C1.03 : 12,06			12,06000			
		C1.04 : 71,80			71,80000			
		C1.05 : 26,39			26,39000			
		C1.06 : 27,77			27,77000			
		C1.07 : 54,74			54,74000			
		C1.08 : 15,56			15,56000			
		C1.09 : 18,38*2			36,76000			
		C1.10 : 3,86			3,86000			
		C1.11 : 2,62			2,62000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C1.11 : 1,14		1,14000				
		C1.12 : 1,14		1,14000				
		C1.13 : 3,94		3,94000				
		C1.14 : 1,14		1,14000				
		C1.15 : 2,42		2,42000				
		C1.16 : 16,56		16,56000				
		C1.17 : 16,86		16,86000				
		C1.18 : 17,32		17,32000				
		C1.19 : 193,23		193,23000				
		C1.20 : 18,38		18,38000				
		C1.21 : 17,01		17,01000				
		C1.22 : 11,52		11,52000				
		C1.23 : 2,75		2,75000				
		C1.24 : 16,25		16,25000				
		C1.25 : 18,22		18,22000				
		C1.26 : 15,10		15,10000				
		C1.27 : 8,93		8,93000				
		C1.28 : 10,60		10,60000				
		C1.29 : 6,47		6,47000				
		C1.30 : 20,51		20,51000				
		C1.31 : 6,47		6,47000				
		C1.32 : 8,93		8,93000				
		C1.33 : 3,45		3,45000				
		C1.34 : 1,42		1,42000				
		C1.35 : 1,42		1,42000				
		C1.36 : 1,84		1,84000				
		C1.37 : 1,56		1,56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP - číslo místnosti :						
		A2.01 : 17,58			17,58000			
		A2.02 : 16,46			16,46000			
		A2.03 : 21,25			21,25000			
		A2.04 : 8,48			8,48000			
		A2.05 : 7,34			7,34000			
		A2.06 : 9,90			9,90000			
		A2.07 : 9,77			9,77000			
		A2.08 : 11,86			11,86000			
		A2.09 : 8,41			8,41000			
		A2.10 : 1,17			1,17000			
		A2.11 : 1,04			1,04000			
		A2.12 : 6,38			6,38000			
		A2.12 : 1,89			1,89000			
		A2.13 : 1,17			1,17000			
		A2.14 : 1,04			1,04000			
		A2.15 : 8,58			8,58000			
		A2.16 : 35,78			35,78000			
		A2.17 : 20,15			20,15000			
		A2.19 : 10,67			10,67000			
		A2.20 : 7,04			7,04000			
		A2.21 : 6,63			6,63000			
		A2.22 : 1,55			1,55000			
		A2.23 : 1,26			1,26000			
		A2.24 : 4,65			4,65000			
		A2.25 : 4,71			4,71000			
		A2.26 : 1,68			1,68000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A2.27 : 1,15		1,15000				
		A2.28 : 7,87		7,87000				
		A2.29 : 8,05		8,05000				
		A2.30 : 12,84		12,84000				
		A2.31 : 8,13		8,13000				
		A2.32 : 9,61		9,61000				
		A2.33 : 16,67		16,67000				
		A2.34 : 68,88		68,88000				
		A2.35 : 57,03		57,03000				
		A2.36 : 68,81		68,81000				
		A2.37 : 12,76		12,76000				
		A2.38 : 12,76		12,76000				
		A2.39 : 12,76		12,76000				
		A2.40 : 12,76		12,76000				
		A2.41 : 12,76		12,76000				
		A2.42 : 12,76		12,76000				
		A2.43 : 26,79		26,79000				
		A2.44 : 26,52		26,52000				
		A2.45 : 10,81		10,81000				
		A2.46 : 10,86		10,86000				
		A2.47 : 27,92		27,92000				
		A2.48 : 26,79		26,79000				
		A2.49 : 12,76		12,76000				
		A2.50 : 12,76		12,76000				
		A2.51 : 12,76		12,76000				
		A2.52 : 12,76		12,76000				
		A2.53 : 26,81		26,81000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A2.54 : 26,03		26,03000				
		B2.01 : 14,30		14,30000				
		B2.02 : 1,44		1,44000				
		B2.03 : 1,41		1,41000				
		B2.04 : 9,32		9,32000				
		B2.05 : 3,24		3,24000				
		B2.06 : 3,83		3,83000				
		B2.07 : 31,15		31,15000				
		B2.08 : 16,68		16,68000				
		B2.09 : 18,47		18,47000				
		B2.10 : 26,79		26,79000				
		B2.11 : 8,12		8,12000				
		B2.12 : 13,14		13,14000				
		B2.13 : 13,27		13,27000				
		B2.14 : 8,04		8,04000				
		B2.15 : 73,41		73,41000				
		C2.01 : 57,95		57,95000				
		C2.02 : 12,05		12,05000				
		C2.03 : 12,29		12,29000				
		C2.04 : 10,70		10,70000				
		C2.05 : 17,37		17,37000				
		C2.06 : 17,72		17,72000				
		C2.07 : 13,02		13,02000				
		C2.08 : 4,85		4,85000				
		C2.09 : 2,70*3,00		8,10000				
		C2.10 : 69,05		69,05000				
		C2.11 : 21,99		21,99000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C2.12 : 38,64		38,64000				
		C2.13 : 2,18		2,18000				
		C2.14 : 2,15		2,15000				
		C2.16 : 4,23		4,23000				
		C2.17 : 7,29		7,29000				
		C2.18 : 2,47		2,47000				
		C2.20 : 1,07		1,07000				
		C2.21 : 1,07		1,07000				
		C2.22 : 3,87		3,87000				
		C2.23 : 1,07		1,07000				
		C2.24 : 2,42		2,42000				
		C2.25 : 22,95		22,95000				
		C2.26 : 14,04		14,04000				
		C2.27 : 11,37		11,37000				
		C2.28 : 5,99		5,99000				
		C2.29 : 10,94		10,94000				
		C2.30 : 23,22		23,22000				
		C2.31 : 10,13		10,13000				
		C2.32 : 81,82		81,82000				
		C2.33 : 14,16		14,16000				
		C2.34 : 9,16		9,16000				
		C2.35 : 3,59		3,59000				
		C2.36 : 9,10		9,10000				
		C2.37 : 16,10		16,10000				
		C2.38 : 133,16		133,16000				
		C2.39 : 6,21		6,21000				
		C2.40 : 1,17		1,17000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C2.41 : 1,17		1,17000				
		C2.42 : 19,75		19,75000				
		C2.42 : 16,54		16,54000				
		3.NP - číslo místnosti :						
		A3.01 : 8,42		8,42000				
		A3.02 : 44,33		44,33000				
		A3.03 : 3,93		3,93000				
		A3.04 : 1,31		1,31000				
		A3.05 : 2,31		2,31000				
		A3.06 : 8,62		8,62000				
		A3.07 : 8,13		8,13000				
		A3.08 : 16,91		16,91000				
		A3.09 : 8,46		8,46000				
		A3.10 : 20,15		20,15000				
		A3.12 : 12,21		12,21000				
		A3.13 : 15,14		15,14000				
		A3.14 : 1,67		1,67000				
		A3.15 : 1,32		1,32000				
		A3.16 : 4,67		4,67000				
		A3.17 : 4,72		4,72000				
		A3.18a : 1,62		1,62000				
		A3.18b : 1,26		1,26000				
		A3.19 : 12,47		12,47000				
		A3.20 : 8,13		8,13000				
		A3.21 : 8,29		8,29000				
		A3.22 : 34,88		34,88000				
		A3.23 : 17,80		17,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A3.24 : 5,40		5,40000				
		A3.25 : 35,35		35,35000				
		A3.26 : 41,25		41,25000				
		A3.27 : 44,48		44,48000				
		A3.28 : 26,82		26,82000				
		A3.29 : 26,84		26,84000				
		A3.30 : 26,79		26,79000				
		A3.31 : 12,76		12,76000				
		A3.32 : 12,76		12,76000				
		A3.33 : 26,39		26,39000				
		A3.34 : 47,94		47,94000				
		A3.35 : 26,75		26,75000				
		A3.36 : 12,75		12,75000				
		A3.37 : 12,75		12,75000				
		A3.38 : 12,75		12,75000				
		A3.39 : 12,75		12,75000				
		A3.40 : 26,86		26,86000				
		A3.41 : 26,79		26,79000				
		A3.42 : 26,01		26,01000				
		4.NP - číslo místnosti :						
		4.01 : 17,37		17,37000				
		4.02 : 2,33		2,33000				
		4.03 : 4,27		4,27000				
		4.04 : 3,57		3,57000				
		4.05 : 1,71		1,71000				
		4.06 : 1,89		1,89000				
		4.07 : 3,57		3,57000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.08 : 4,39			4,39000			
		4.09 : 1,76			1,76000			
		4.10 : 1,29			1,29000			
		4.11 : 8,46			8,46000			
		4.12 : 16,91			16,91000			
		4.13 : 8,46			8,46000			
		4.14 : 20,15			20,15000			
		4.16 : 12,21			12,21000			
		4.17 : 15,14			15,14000			
		4.18 : 1,69			1,69000			
		4.19 : 1,13			1,13000			
		4.20 : 4,65			4,65000			
		4.21 : 3,87			3,87000			
		4.22 : 2,47			2,47000			
		4.23 : 1,26			1,26000			
		4.24 : 12,49			12,49000			
		4.25 : 8,13			8,13000			
		4.26 : 8,42			8,42000			
		4.27 : 7,78			7,78000			
		4.28 : 13,72			13,72000			
		4.30 : 11,64			11,64000			
		4.31 : 20,70			20,70000			
		4.32 : 35,24			35,24000			
		4.33 : 41,25			41,25000			
		4.34 : 65,63			65,63000			
		4.35 : 28,06			28,06000			
		4.36 : 8,65			8,65000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.37 : 8,61		8,61000				
		4.38 : 4,65		4,65000				
		4.39 : 26,79		26,79000				
		4.40 : 12,76		12,76000				
		4.41 : 12,76		12,76000				
		4.42 : 26,39		26,39000				
		4.43 : 47,94		47,94000				
		4.44 : 26,74		26,74000				
		4.45 : 12,75		12,75000				
		4.46 : 12,75		12,75000				
		4.47 : 12,75		12,75000				
		4.48 : 12,75		12,75000				
		4.49 : 26,86		26,86000				
		4.50 : 26,79		26,79000				
		4.51 : 26,07		26,07000				
		5.NP - číslo místnosti :						
		5.01 : 8,21		8,21000				
		5.02 : 44,39		44,39000				
		5.03 : 1,73		1,73000				
		5.04 : 1,35		1,35000				
		5.05 : 4,42		4,42000				
		5.06 : 7,23		7,23000				
		5.08 : 4,22		4,22000				
		5.09 : 8,28		8,28000				
		5.10 : 12,83		12,83000				
		5.11 : 8,13		8,13000				
		5.12 : 20,25		20,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.14 : 12,21		12,21000				
		5.15 : 15,31		15,31000				
		5.16 : 1,60		1,60000				
		5.17 : 1,35		1,35000				
		5.18 : 4,54		4,54000				
		5.19 : 4,71		4,71000				
		5.20 : 1,61		1,61000				
		5.21 : 1,35		1,35000				
		5.22 : 8,11		8,11000				
		5.24 : 4,29		4,29000				
		5.25 : 8,13		8,13000				
		5.26 : 43,77		43,77000				
		5.27 : 12,30		12,30000				
		5.28 : 5,40		5,40000				
		5.29 : 36,05		36,05000				
		5.30 : 47,34		47,34000				
		5.31 : 38,41		38,41000				
		5.32 : 8,27		8,27000				
		5.33 : 26,81		26,81000				
		5.34 : 26,86		26,86000				
		5.35 : 12,65		12,65000				
		5.36 : 12,65		12,65000				
		5.37 : 12,65		12,65000				
		5.38 : 12,65		12,65000				
		5.39 : 26,27		26,27000				
		5.40 : 47,94		47,94000				
		5.41 : 26,73		26,73000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.42 : 12,65			12,65000			
		5.43 : 12,65			12,65000			
		5.44 : 12,65			12,65000			
		5.45 : 12,65			12,65000			
		5.46 : 26,79			26,79000			
		5.47 : 26,79			26,79000			
		5.48 : 26,06			26,06000			
		Odpočet CDZ-K : -426,59			-426,59000			
232	685888Rpol	Sanační systém horní a dolní plochy stropní kce A, B, C - 30 % plochy, ošetření povrchu kce inhibitorem koroze, reprofilační maltou a dvousložkovou cementovou maltou	m2	2 052,02700	1 723,30	3 536 258,13		Vlastní

Začátek provozního součtu

1.PP :

Číslo místnosti / skladba :

A.001 / F-0.3 : 56,45	56,45000
A.002 / F-0.4 : 7,60	7,60000
A.002a / F-0.4 : 1,09	1,09000
A.002b / F-0.4 : 1,09	1,09000
A.003 / F-0.6b : 199,21	199,21000
A.004 / F-0.6b : 83,16	83,16000
A.005a / F-0.3 : 69,35	69,35000
A.005b / F-0.6a : 88,62	88,62000
A.006 / F-0.3 : 10,05	10,05000
A.007 / F-0.6b : 19,56	19,56000
A.008 / F-0.3 : 5,57	5,57000
A.009 / F-0.3 : 7,18	7,18000
A.010 / F-0.4 : 5,23	5,23000
A.011 / F-0.6b : 17,01	17,01000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.011a / F-0.3 : 0,60		0,60000				
		A.012 : 7,74		7,74000				
		A.013a / F-0.3 : 14,19		14,19000				
		A.013b / F-0.3 : 12,36		12,36000				
		A.014 / F-0.3 : 29,94		29,94000				
		A.015 / F-0.4 : 5,07		5,07000				
		A.015a / F-0.4 : 1,09		1,09000				
		A.016 / F-0.5 : 9,30		9,30000				
		A.016a / F-0.3 : 14,14		14,14000				
		A.017 / F-0.3 : 8,56		8,56000				
		A.018 / F-0.5 : 13,88		13,88000				
		A.018a / F-0.3 : 12,61		12,61000				
		A.019 / F-0.3 : 2,04		2,04000				
		A.019a / F-0.3 : 1,79		1,79000				
		A.020 / F-0.3 : 55,60		55,60000				
		A.021 / F-0.4 : 7,85		7,85000				
		A.021a / F-0.4 : 1,09		1,09000				
		A.021b / F-0.4 : 1,09		1,09000				
		A.022 / F-0.3 : 9,73		9,73000				
		B.001 / F-0.3 : 69,25		69,25000				
		C.001 / F-0.3 : 41,58		41,58000				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.102 / F-1.18 : 25,44		25,44000				
		A.103 / F-1.17 : 133,83		133,83000				
		A.104 / F-1.17 : 141,32		141,32000				
		A.105 / F-1.17 : 4,64		4,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.105a / F-1.17 : 1,12		1,12000				
		A.105b / F-1.17 : 1,31		1,31000				
		A.106 / F-1.17 : 3,20		3,20000				
		A.106a / F-1.17 : 1,12		1,12000				
		A.106b / F-1.17 : 1,83		1,83000				
		A.107 / F-1.6 : 29,53		29,53000				
		A.108 / F-1.6 : 44,48		44,48000				
		A.109 / F-1.6 : 60,34		60,34000				
		A.110 / F-1.6 : 9,69		9,69000				
		A.111 / F-1.5 : 14,83		14,83000				
		A.112 / F-1.6 : 3,40		3,40000				
		A.112a / F-1.6 : 1,09		1,09000				
		A.112b / F-1.6 : 1,09		1,09000				
		A.113 / F-1.6 : 3,59		3,59000				
		A.113a / F-1.6 : 1,09		1,09000				
		A.113b / F-1.6 : 1,09		1,09000				
		A.114 / F-1.6 : 3,34		3,34000				
		A.114a / F-1.6 : 1,92		1,92000				
		A.115 / F-1.6 : 3,11		3,11000				
		A.115a / F-1.6 : 1,66		1,66000				
		A.116 / F-1.6 : 4,48		4,48000				
		A.117 / F-1.6 : 70,54		70,54000				
		A.118 / F-1.6 : 26,13		26,13000				
		A.121 / F-1.6 : 8,37		8,37000				
		A.122a / F-1.6 : 9,70		9,70000				
		A.122b / F-1.6 : 8,26		8,26000				
		A.123 / F-1.6 : 8,74		8,74000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.124 / F-1.7 : 21,10		21,10000				
		A.125 / F-1.6 : 21,10		21,10000				
		A.126 / F-1.6 : 16,94		16,94000				
		A.128 / F-1.6 : 11,57		11,57000				
		A.129 / F-1.6 : 13,79		13,79000				
		A.130 / F-1.6 : 5,02		5,02000				
		A.131 / F-1.6 : 2,09		2,09000				
		A.131a / F-1.6 : 1,54		1,54000				
		A.132 / F-1.6 : 4,47		4,47000				
		A.133 / F-1.6 : 3,94		3,94000				
		A.134 / F-1.6 : 8,61		8,61000				
		A.135 / F-1.17 : 13,75		13,75000				
		A.136 / F-1.17 : 64,23		64,23000				
		A.137 / F-1.6 : 8,74		8,74000				
		A.139 / F-1.17 : 6,42		6,42000				
		A.140 / F-1.17 : 4,74		4,74000				
		B.101 / F-1.14 : 73,51		73,51000				
		B.102 / F-1.10 : 27,79		27,79000				
		B.103 / F-1.10 : 25,89		25,89000				
		B.104 / F-1.10 : 19,44		19,44000				
		B.105 / F-1.10 : 27,74		27,74000				
		B.106 / F-1.10 : 24,93		24,93000				
		B.107 / F-1.10 : 27,68		27,68000				
		B.107a / F-1.11 : 2,31		2,31000				
		B.108 / F-1.10 : 19,53		19,53000				
		C.101 / F-1.15 : 105,27		105,27000				
		C.101 / F-1.16 : 2*6,10		12,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.102 / F-1.15 : 24,56		24,56000				
		C.103 / F-1.10 : 15,69		15,69000				
		C.104 / F-1.11 : 3,60*2		7,20000				
		C.105 / F-1.13 : 18,69		18,69000				
		C.106 / F-1.13 : 16,74		16,74000				
		C.107 / F-1.13 : 18,69		18,69000				
		C.108 / F-1.13 : 16,39		16,39000				
		C.109 / F-1.13 : 8,34		8,34000				
		C.110 / F-1.13 : 8,22		8,22000				
		C.111 / F-1.13 : 113,44		113,44000				
		C.112 / F-1.14 : 33,10		33,10000				
		C.113 / F-1.10 : 5,59		5,59000				
		C.113a / F-1.10 : 9,01		9,01000				
		C.113b / F-1.10 : 12,19		12,19000				
		C.114 / F-1.10 : 26,93		26,93000				
		C.115 / F-1.12 : 35,56		35,56000				
		C.116 / F-1.12 : 29,73		29,73000				
		C.117 / F-1.12 : 22,89		22,89000				
		C.119 / F-1.13 : 15,94		15,94000				
		C.120 / F-1.13 : 36,93		36,93000				
		C.121 / F-1.13 : 16,81		16,81000				
		C.122 / F-1.13 : 14,39		14,39000				
		C.123 / F-1.9 : 5,34		5,34000				
		C.123a / F-1.9 : 1,47		1,47000				
		C.123b / F-1.9 : 4,58		4,58000				
		C.124 / F-1.9 : 5,47		5,47000				
		C.124a / F-1.9 : 1,58		1,58000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.124b / F-1.9 : 6,51		6,51000				
		C.126 / F-1.10 : 9,86		9,86000				
		C.127 / F-1.9 : 2,97		2,97000				
		C.128 / F-1.13 : 2,48		2,48000				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.201a / F-2.6 : 72,62		72,62000				
		A.201b / F-2.6 : 107,78		107,78000				
		A.204 / F-2.6 : 19,87		19,87000				
		A.204a / F-2.7 : 3,21		3,21000				
		A.205 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.206 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.206a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.207 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.207a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.208 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.209 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.209a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.210 / F-2.6 : 25,15		25,15000				
		A.210a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.211 / F-2.6 : 14,47		14,47000				
		A.212 / F-2.6 : 15,61		15,61000				
		A.213 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.213a / F-2.7 : 3,37		3,37000				
		A.214 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.215 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.215a / F-2.7 : 3,18		3,18000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.216 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.216a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.217 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.218 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.218a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.219 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.219a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.220 / F-2.6 : 16,83		16,83000				
		A.220a / F-2.7 : 3,24		3,24000				
		A.221 / F-2.6 : 17,19		17,19000				
		A.221a / F-2.7 : 3,24		3,24000				
		A.222 / F-2.6 : 14,35		14,35000				
		A.222a / F-2.7 : 4,07		4,07000				
		A.223 / F-2.7 : 8,65		8,65000				
		A.224 / F-2.6 : 18,79		18,79000				
		A.224a / F-2.7 : 4,11		4,11000				
		A.225 / F-2.6 : 16,84		16,84000				
		A.225a / F-2.7 : 4,11		4,11000				
		A.226 / F-2.8 : 17,81		17,81000				
		A.227 / F-2.8 : 17,08		17,08000				
		A.228 / F-2.6 : 3,49		3,49000				
		A.229 / F-2.8 : 13,44		13,44000				
		A.230 / F-2.11 : 2,37		2,37000				
		A.231 / F-2.6 : 25,23		25,23000				
		A.232 / F-2.6 : 3,48		3,48000				
		A.232a / F-2.6 : 1,28		1,28000				
		A.232b / F-2.6 : 1,28		1,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.233 / F-2.6 : 28,01		28,01000				
		A.233a / F-2.7 : 4,19		4,19000				
		A.234 / F-2.6 : 34,08		34,08000				
		A.235a / F-2.6 : 10,66		10,66000				
		A.235b / F-2.11 : 4,94		4,94000				
		A.236 / F-2.12 : 20,08		20,08000				
		A.237 / F-2.6 : 8,70		8,70000				
		A.238 / F-2.6 : 8,04		8,04000				
		A.239 / F-2.6 : 18,55		18,55000				
		A.240 / F-2.6 : 57,51		57,51000				
		B.201 / F-2.6 : 86,56		86,56000				
		B.201a / F-2.6 : 22,01		22,01000				
		B.202 / F-2.8 : 16,35		16,35000				
		B.203 / F-2.6 : 2,93		2,93000				
		B.203a / F-2.6 : 1,20		1,20000				
		B.203b / F-2.6 : 1,20		1,20000				
		B.204 / F-2.8 : 32,61		32,61000				
		B.205 / F-2.8 : 17,98		17,98000				
		B.206 / F-2.8 : 17,98		17,98000				
		B.207 / F-2.6 : 17,98		17,98000				
		B.209 / F-2.9 : 35,88		35,88000				
		B.210 / F-2.7 : 57,68		57,68000				
		C.201 / F-2.6 : 124,68		124,68000				
		C.202 / F-2.5 : 23,62		23,62000				
		C.203 / F-2.10 : 138,01		138,01000				
		C.204 / F-2.5 : 23,62		23,62000				
		C.205 / F-2.6 : 3,45		3,45000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.205a / F-2.6 : 1,32				1,32000		
		C.205b / F-2.6 : 1,32				1,32000		
		C.206 / F-2.6 : 3,71				3,71000		
		C.206a / F-2.6 : 1,19				1,19000		
		C.206b / F-2.6 : 1,19				1,19000		
		C.207 / F-2.6 : 4,35				4,35000		
		C.208 / F-2.6 : 17,82				17,82000		
		C.209 / F-2.7 : 2,50				2,50000		
		C.210 / F-2.7 : 1,50				1,50000		
		C.211 / F-2.6 : 4,53				4,53000		
		C.212 / F-2.7 : 1,50				1,50000		
		C.213 / F-2.7 : 2,50				2,50000		
		C.214 / F-2.6 : 17,03				17,03000		
		C.215 / F-2.6 : 1,65				1,65000		
		C.215a / F-2.6 : 1,52				1,52000		
		C.216 / F-2.6 : 1,82				1,82000		
		C.216a / F-2.6 : 1,62				1,62000		
		C.217 / F-2.6 : 7,24				7,24000		
		C.218 / F-2.6 : 10,56				10,56000		
		C.219 / F-2.6 : 12,40				12,40000		
		C.220 / F-2.6 : 21,65				21,65000		
		C.220a / F-2.6 : 11,36				11,36000		
		C.221 / F-2.6 : 25,93				25,93000		
		C.222 / F-2.6 : 82,84				82,84000		
		C.223 / F-2.8 : 35,70				35,70000		
		C.224 / F-2.6 : 83,69				83,69000		
		3.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Číslo místností / skladba :						
		A.301a / F-3.2 : 81,47			81,47000			
		A.301b / F-3.2 : 108,08			108,08000			
		A.304 / F-3.2 : 5,22			5,22000			
		A.305 / F-3.2 : 10,56			10,56000			
		A.306 / F-3.2 : 25,57			25,57000			
		A.306a / F-3.3 : 3,18			3,18000			
		A.307 / F-3.2 : 19,28			19,28000			
		A.307a / F-3.3 : 3,18			3,18000			
		A.308 / F-3.4 : 12,99			12,99000			
		A.309 / F-3.2 : 19,28			19,28000			
		A.309a / F-3.3 : 3,18			3,18000			
		A.310 / F-3.2 : 19,28			19,28000			
		A.310a / F-3.3 : 3,18			3,18000			
		A.311 / F-3.4 : 11,95			11,95000			
		A.312 / F-3.2 : 19,40			19,40000			
		A.312a / F-3.3 : 3,37			3,37000			
		A.313 / F-3.2 : 19,28			19,28000			
		A.313a / F-3.3 : 3,37			3,37000			
		A.314 / F-3.4 : 12,99			12,99000			
		A.315 / F-3.2 : 19,28			19,28000			
		A.315a / F-3.3 : 3,18			3,18000			
		A.316 / F-3.2 : 19,28			19,28000			
		A.316a / F-3.3 : 3,18			3,18000			
		A.317 / F-3.4 : 12,99			12,99000			
		A.318 / F-3.2 : 19,28			19,28000			
		A.318a / F-3.3 : 3,18			3,18000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.319 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.319a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.320 / F-3.2 : 16,83		16,83000				
		A.320a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.321 / F-3.2 : 17,24		17,24000				
		A.321a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.322 / F-3.2 : 14,30		14,30000				
		A.322a / F-3.3 : 4,07		4,07000				
		A.323 / F-3.3 : 9,97		9,97000				
		A.324 / F-3.2 : 18,81		18,81000				
		A.324a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.325 / F-3.2 : 16,84		16,84000				
		A.325a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.326 / F-3.4 : 17,57		17,57000				
		A.327 / F-3.4 : 17,33		17,33000				
		A.328 / F-3.3 : 8,42		8,42000				
		A.329 / F-3.2 : 5,37		5,37000				
		A.329a / F-3.2 : 1,09		1,09000				
		A.329b / F-3.2 : 1,40		1,40000				
		A.330 / F-3.2 : 13,56		13,56000				
		A.331 / F-3.2 : 13,87		13,87000				
		A.332 / F-3.2 : 8,66		8,66000				
		A.333 / F-3.2 : 50,29		50,29000				
		A.334 / F-3.2 : 49,39		49,39000				
		A.335 / F-3.2 : 8,42		8,42000				
		A.336 / F-3.2 : 17,73		17,73000				
		4.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Číslo místností / skladba :						
		A.401 / F-4.2 :		190,72		190,72000		
		A.404 / F-4.4 :		16,09		16,09000		
		A.405 / F-4.4 :		32,40		32,40000		
		A.405a / F-4.3 :		3,36		3,36000		
		A.406 / F-4.4 :		33,60		33,60000		
		A.407 / F-4.4 :		20,27		20,27000		
		A.407a / F-4.3 :		3,18		3,18000		
		A.408 / F-4.4 :		20,27		20,27000		
		A.408a / F-4.3 :		3,18		3,18000		
		A.409 / F-4.4 :		12,41		12,41000		
		A.410 / F-4.4 :		24,68		24,68000		
		A.411 / F-4.4 :		24,54		24,54000		
		A.412 / F-4.4 :		13,23		13,23000		
		A.413 / F-4.4 :		24,53		24,53000		
		A.414 / F-4.4 :		15,95		15,95000		
		A.415 / F-4.4 :		22,36		22,36000		
		A.416 / F-4.4 :		24,53		24,53000		
		A.417 / F-4.4 :		24,37		24,37000		
		A.418 / F-4.4 :		22,01		22,01000		
		A.419 / F-4.4 :		21,57		21,57000		
		A.420 / F-4.4 :		21,30		21,30000		
		A.421 / F-4.2 :		5,07		5,07000		
		A.422 / F-4.4 :		23,49		23,49000		
		A.423 / F-4.4 :		12,78		12,78000		
		A.424 / F-4.4 :		17,32		17,32000		
		A.425 / F-4.4 :		17,32		17,32000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.426 / F-4.4 : 16,84				16,84000		
		A.427 / F-4.3 : 2,70				2,70000		
		A.427a / F-4.3 : 1,09				1,09000		
		A.427b / F-4.3 : 1,09				1,09000		
		A.427c / F-4.3 : 2,82				2,82000		
		A.428 / F-4.3 : 3,02				3,02000		
		A.428a / F-4.3 : 1,33				1,33000		
		A.428b / F-4.3 : 1,33				1,33000		
		A.428c / F-4.3 : 2,65				2,65000		
		A.429 / F-4.2 : 11,10				11,10000		
		A.430 / F-4.4 : 17,97				17,97000		
		A.431 / F-4.4 : 39,33				39,33000		
		A.432 / F-4.4 : 12,61				12,61000		
		A.433 / F-4.2 : 4,80				4,80000		
		A.434 / F-4.2 : 4,16				4,16000		
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.501 / F-5.2 : 172,24				172,24000		
		A.504 / F-5.2 : 8,97				8,97000		
		A.505 / F-5.2 : 13,43				13,43000		
		A.506 / F-5.4 : 20,89				20,89000		
		A.507 / F-5.4 : 20,89				20,89000		
		A.508 / F-5.2 : 11,10				11,10000		
		A.509 / F-5.2 : 21,73				21,73000		
		A.510 / F-5.4 : 34,56				34,56000		
		A.511 / F-5.2 : 21,11				21,11000		
		A.512 / F-5.4 : 20,84				20,84000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.513 / F-5.4 : 12,38		12,38000				
		A.514 / F-5.2 : 24,53		24,53000				
		A.515 / F-5.2 : 47,88		47,88000				
		A.516 / F-5.2 : 13,61		13,61000				
		A.517 / F-5.2 : 20,89		20,89000				
		A.518 / F-5.2 : 18,70		18,70000				
		A.519 / F-5.4 : 15,95		15,95000				
		A.520 / F-5.5 : 28,57		28,57000				
		A.521 / F-5.2 : 9,89		9,89000				
		A.522 / F-5.2 : 14,38		14,38000				
		A.523 / F-5.3 : 2,59		2,59000				
		A.523a / F-5.3 : 2,74		2,74000				
		A.523b / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.523c / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.524 / F-5.3 : 2,59		2,59000				
		A.524a / F-5.3 : 2,74		2,74000				
		A.524b / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.524c / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.525 / F-5.4 : 20,99		20,99000				
		A.526 / F-5.2 : 4,19		4,19000				
		A.527 / F-5.2 : 13,10		13,10000				
		A.528 / F-5.3 : 7,90		7,90000				
		A.529 / F-5.3 : 4,53		4,53000				
		A.529a / F-5.3 : 1,86		1,86000				
		A.529b / F-5.3 : 3,54		3,54000				
		A.529c / F-5.3 : 4,16		4,16000				
		A.530 / F-5.3 : 1,69		1,69000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.531 / F-5.3 : 5,61		5,61000				
		A.531a / F-5.3 : 1,69		1,69000				
		A.531b / F-5.3 : 1,53		1,53000				
		A.531c / F-5.2 : 5,42		5,42000				
		A.532 / F-5.2 : 1,92		1,92000				
		A.533 / F-5.4 : 18,85		18,85000				
		A.534 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.535 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.536 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.537 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.538 / F-5.2 : 9,28		9,28000				
		Konec provozního součtu						
		30 % : 6840,09*0,30		2 052,02700				

Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				8 605 088,81		
233	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	902,89250	36,40	32 865,29	801-1	RTS 18/ II

s rámy a zábradlí, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu

nástříkem plastických (lepivých) maltovin

O/06 : 2,25*1,80*6	24,30000
O/07 : 2,25*1,80*25	101,25000
O/08 : 1,35*1,80	2,43000
O/09 : 1,95*1,80*4	14,04000
O/10 : 1,95*1,80*3	10,53000
O/11 : 2,48*1,80	4,46400
O/12 : 2,70*1,80*5	24,30000
O/13 : 2,70*1,80*3	14,58000
O/14 : 2,70*1,80	4,86000
O/15 : 2,63*1,80	4,73400
O/16 : 2,40*1,80	4,32000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O/17 : 2,25*1,80			4,05000			
		O/18 : 1,73*0,90*2			3,11400			
		O/19 : 2,80*2,65			7,42000			
		O/20 : 1,30*2,35*6			18,33000			
		O/21 : 2,80*2,65			7,42000			
		O/22 : 2,40*1,80			4,32000			
		O/23 : 1,50*2,10*4			12,60000			
		O/24 : 1,50*2,10*5			15,75000			
		O/25 : 2,70*1,50			4,05000			
		O/26 : 1,70*2,70			4,59000			
		O/28 : 1,50*2,60			3,90000			
		O/28a : 1,50*2,70			4,05000			
		O/29 : 1,95*1,90*13			48,16500			
		O/30 : 1,50*2,10*8			25,20000			
		O/31 : 1,50*2,10*6			18,90000			
		O/32 : 3,30*2,70			8,91000			
		O/33 : 0,99*2,70			2,67300			
		O/34 : 1,50*2,10			3,15000			
		O/35 : 1,50*2,10*7			22,05000			
		O/36 : 1,50*2,10*3			9,45000			
		O/37 : 3,89*2,70			10,50300			
		O/38 : 3,85*2,70			10,39500			
		O/39 : 1,50*2,60*2			7,80000			
		O/40 : 1,95*1,85*16			57,72000			
		O/41 : 1,95*1,85*4			14,43000			
		O/42 : 1,95*1,85*2			7,21500			
		O/43 : 1,96*2,10			4,11600			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		O/44 : 2,85*23,10		65,83500				
		O/45 : 2,25*1,80*18		72,90000				
		O/46 : 2,25*1,95*15		65,81250				
		O/47 : 2,25*1,95*20		87,75000				
		O/48 : 2,25*1,95*8		35,10000				
		O/49 : 2,66*2,55		6,78300				
		O/50 : 2,66*2,55*5		33,91500				
		O/51 : 3,35*1,97		6,59950				
		O/52 : 3,35*1,97*4		26,39800				
		O/53 : 6,10*0,85*3		15,55500				
		O/54 : 9,30*2,10		19,53000				
		O/55 : 2,78*2,40		6,67200				
		O/58 : 2,05*1,80*8		29,52000				
		O/59 : 3,35*1,97		6,59950				
		O/60 : 3,35*1,97		6,59950				
		O/61 : 1,95*0,60*14		16,38000				
		O/62 : 2,25*0,75		1,68750				
		O/63 : 0,90*0,60*12		6,48000				
		Odpočet CDZ-K : -157,303		-157,30300				
234	622421121R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, bez uvedení složitosti	m2	700,15650	297,10	208 016,50	801-1	RTS 18/ II

Pod vnější sanační systém :

1.PP - vnější strana zdiva : 20,85*3,10

21,53*3,10

46,65*3,30

7,35*3,70

(25,88+3,90+15,45)*2,25

(3,75+4,50+2,73+8,25+2,63+4,50+3,75)*0,40

64,63500

66,74300

153,94500

27,19500

101,76750

12,04400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9,45*1,10		10,39500				
		4,13*0,70		2,89100				
		0,70*1,80		1,26000				
		1,73*2,10		3,63300				
		18,05*2,10		37,90500				
		11,95*3,70		44,21500				
		24,77*2,10		52,01700				
		12,54*3,70		46,39800				
		(5,40+16,30)*0,90		19,53000				
		17,93*3,10		55,58300				
235	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	1 318,72250	159,20	209 940,62	801-1	RTS 18/ II
		Dle výkresů sanací :						
		1.PP - vnější strana zdiva : 20,85*2,80		58,38000				
		21,53*2,80		60,28400				
		46,65*3,00		139,95000				
		7,35*3,40		24,99000				
		(25,88+3,90+15,45)*1,95		88,19850				
		(3,75+4,50+2,73+8,25+2,63+4,50+3,75)*0,10		3,01100				
		9,45*0,70		6,61500				
		4,13*0,40		1,65200				
		0,70*1,50		1,05000				
		1,73*1,80		3,11400				
		18,05*1,80		32,49000				
		11,95*3,40		40,63000				
		24,77*1,80		44,58600				
		12,54*3,40		42,63600				
		(5,40+16,30)*0,60		13,02000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		17,93*2,80		50,20400				
		Vnitřní strana zdiva : (3,00+1,50+1,80+2,70+5,50+1,25+1,80+1,25+11,40+1,25+1,50+1,25)*1,50		51,30000				
		(26,30+2,70+46,65-3,30-1,50)*2,82		199,79700				
		(12,54-0,45+24,77+11,95+18,05-0,45-0,45)*2,10		138,51600				
		(3,50+0,45+3,50+5,30+5,90)*1,50		27,97500				
		(3,68+2,85+3,67+5,50)*2,05		32,18500				
		(3,68+3,68)*1,50		11,04000				
		(5,10+7,70+2,60+5,15+3,75+15,80+3,90+25,10)*2,05		141,65500				
		2,50*1,50		3,75000				
		7,50*3,15		23,62500				
		4,50*1,50		6,75000				
		1.NP :						
		Vnitřní strana zdiva : (7,28+45,75)*0,90		47,72700				
		(2,83+7,00+7,00+2,83)*1,20		23,59200				
236	622315015RXX1	Soklová lišta KZS tl. 160 mm	m	257,49000	145,80	37 542,04		Vlastní
		Východ : 67,15		67,15000				
		Sever : 133,10		133,10000				
		Západ : 67,60		67,60000				
		Jih : 130,40		130,40000				
		Odpočet CDZ-K : -140,76		-140,76000				
237	622315514RXX0	Izolace suterénu, XPS 140 mm, bez PÚ	m2	765,88000	1 258,70	964 013,16		Vlastní
		Výměra projektanta :						
		Budova B, C : 43,20+47,70+55,20+57,20+131,32+21,10		355,72000				
		Budova A : 52,00+8,00+15,60+41,30+49,40+40,70+29,80		236,80000				
		Budova F : 17,80+36,26+21,40+12,70+70,10+15,10		173,36000				
238	622315522RXX3	Zatepl.syst., sokl , XPS tl 160 mm, organická tenkovrstvá probarvená omítka zrnitost 1,5 mm a 0,1 mm, aplikovaná ve vzhledu pohledového betonu	m2	409,67400	1 716,70	703 287,36		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budovy A, B, C :						
		Pohled :						
		J : 49,30			49,30000			
		S : 108,90			108,90000			
		Z : 14,20			14,20000			
		V : 27,60			27,60000			
		Budovy D, E, F :						
		Pohled :						
		J : 59,80			59,80000			
		S : 37,10			37,10000			
		Z : 74,20			74,20000			
		V : 52,40			52,40000			
		Odpočet CDZ-K : -13,826			-13,82600			
239	622315736RXX5	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl 160 mm, organická tenkovrstvá probarvená omítka zrnitost 1,5 mm, s přísadou proti plísním a řasám ve formě mikrokapslí s dlouhodobým účinkem	m2	3 317,07020	1 737,40	5 763 077,77		Vlastní

Mezisoučet

Budova A, B, C - jižní pohled :

1.NP :

malé atrium - na kótách +0,150 / +3,400 : 16,10*3,55

57,15500

Odpočet otvorů : -2,25*1,80*6

-24,30000

střední část na kótách -0,450 / +3,220 : 24,67*3,67

90,53890

Odpočet otvorů : -1,95*1,90*9

-33,34500

-0,75*1,90

-1,42500

velké atrium - na kótách 0,000 / +3,220 : 17,88*3,20

57,21600

Odpočet otvorů : -1,95*1,90*4

-14,82000

-3,35*1,97

-6,59950

levá část budovy C - na kótách 0,000 / +2,85 : 22,07*2,85

62,89950

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -2,75*2,85			-7,83750			
		-1,30*2,35*6			-18,33000			
		-2,64*2,85			-7,52400			
		2.NP :						
		levá část budovy C - na kótách +2,850 / +7,68 : 21,75*4,83			105,05250			
		Odpočet otvorů : -2,66*2,55*5			-33,91500			
		2.NP :						
		malé atrium - na kótách +3,400 / +7,460 : 16,30*4,24			69,11200			
		Odpočet otvorů : -2,25*1,80*6			-24,30000			
		2.NP - 5.NP :						
		u vertikály F - na kótách +3,220 / 17,000 : (0,55+6,60)*13,78			98,52700			
		Odpočet otvorů : -3,35*1,97*4			-26,39800			
		Budova A, B, C - východní pohled :						
		1.NP - 5.NP - na kótách 0,000 / +17,88 - u vertikály F : 2,93*17,88			52,38840			
		1.NP - na kótách 0,000 / +2,800 : 3,72*2,80			10,41600			
		Odpočet otvorů : -1,35*1,80			-2,43000			
		budova C v malém atriu - na kótách -0,150 / +2,850 : 14,85*3,00			44,55000			
		Odpočet otvorů : -2,70*1,80*5			-24,30000			
		2.NP - na kótách +2,800 / +6,800 : 3,87*4,00			15,48000			
		budova C - na kótách +2,850 / 7,680 : 3,10*4,83			14,97300			
		budova C - na kótách +2,850 / 7,300 : (25,58+0,45)*4,45			115,83350			
		Odpočet otvorů : -2,25*1,95*6			-26,32500			
		3.NP - na kótách +6,800 / +9,690 : 3,00*2,89			8,67000			
		Odpočet otvorů : -2,05*1,80			-3,69000			
		Budova A, B, C - severní pohled :						
		1.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na kótách 0,000 / +2,800 : (42,32+72,89)*2,80		322,58800				
		Odpočet otvorů : -1,95*1,80*26		-91,26000				
		-4,63*2,80		-12,96400				
		2.NP :						
		na kótách - +2,800 / +6,800 - osy 14 - 22 : 42,24*4,00		168,96000				
		Odpočet otvorů : -2,25*1,80*13		-52,65000				
		na kótách - +2,800 / +7,460 - osy 1 - 14 : 73,49*4,66		342,46340				
		Odpočet otvorů : -2,10*1,95*28		-114,66000				
		3.NP :						
		na kótách +6,800 / +10,200 : (44,93+15,62+7,88)*3,40		232,66200				
		Odpočet otvorů : -2,25*1,80*17		-68,85000				
		-2,05*1,80*6		-22,14000				
		4.NP - 5.NP :						
		na kótách +10,200 / +17,880 : 68,95*7,68		529,53600				
		Odpočet otvorů : -2,25*1,80*23*2		-186,30000				
		Budova A, B, C - západní pohled :						
		1.NP :						
		na kótách 0,000 / +2,900 : 36,08*2,90		104,63200				
		Odpočet otvorů : -2,25*1,80*3		-12,15000				
		-2,48*1,80		-4,46400				
		-2,70*1,80*4		-19,44000				
		-2,70*2,90		-7,83000				
		-2,63*1,80		-4,73400				
		-2,40*1,80		-4,32000				
		2.NP :						
		na kótách +2,900 / 7,300 : 36,68*4,40		161,39200				
		na kótách +2,900 / 7,680 : 3,10*4,78		14,81800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -2,25*1,95*9				-39,48750		
		3.NP :						
		na kótách +6,800 / +10,300 : 3,00*3,50				10,50000		
		Odpočet otvorů : -2,05*1,80				-3,69000		
		3.NP - 5.NP :						
		na kótách +6,800 / +17,80 : 7,22*11,00				79,42000		
		Odpočet otvorů : -2,25*1,80*3				-12,15000		
		Budova D, E, F :						
		Budova D - pohled jižní :						
		na kótách -0,350 / +3,900 : (1,19+0,50+0,46+0,46+0,50+12,94+0,59)*4,25				70,72000		
		Budova D - pohled východní :						
		na kótách -0,350 / +3,900 : (1,33+1,00+0,35+0,59)*4,25				13,89750		
		Budova D - pohled severní :						
		na kótách +0,150 / +3,900 : 25,72*3,75				96,45000		
		Odpočet otvorů : -1,50*2,10*9				-28,35000		
		-1,50*2,70				-4,05000		
		Budova D - pohled západní :						
		1.NP :						
		na kótách +0,150 / +3,900 : 4,39*3,75				16,46250		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,70				-4,59000		
		Budova E - pohled jižní :						
		1.NP - 5.NP :						
		na kótách +0,150 / +17,850 : 9,50*17,60				167,20000		
		Odpočet otvorů : -2,85*16,15				-46,02750		
		Budova E - pohled západní :						
		1.NP - 5.NP :						
		na kótách +0,150 / +17,850 : 9,40*17,60				165,44000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova E - pohled severní :						
		3.NP - 5.NP :						
		na kótách +6,800 / +17,350 : 5,42*10,55				57,18100		
		Odpočet otvorů : -2,85*8,50				-24,22500		
		Budova E - pohled západní :						
		2.NP - 5.NP :						
		na kótách +3,400 / +17,350 : 3,69*13,95				51,47550		
		Budova F - pohled jižní :						
		1.NP - 2.NP :						
		na kótách -0,450 / +6,670 : (1,45+0,50)*7,12*2				27,76800		
		1.NP :						
		na kótách -0,450 / +4,550 : 17,96*5,00				89,80000		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,85*6				-21,64500		
		Budova F - pohled západní :						
		1.NP :						
		na kótách -0,450 / +3,900 : (1,30+0,50)*4,35				7,83000		
		(8,95+0,59)*4,35				41,49900		
		Odpočet otvorů : -1,50*2,60				-3,90000		
		2.NP :						
		na kótách +3,900 / +7,650 : 19,00*3,75				71,25000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,10*2				-5,04000		
		-3,05*2,10*2				-12,81000		
		-1,50*2,60				-3,90000		
		Budova F - pohled severní - velké atrium :						
		2.NP :						
		na kótách +3,850 / +7,650 : 13,07*3,80				49,66600		
		Odpočet otvorů : -5,78*2,40				-13,87200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova F - pohled severní - velké atrium :						
		1.NP - 2.NP :						
		na kótách +0,000 / +7,650 : 17,85*7,65		136,55250				
		-1,50*2,10*8		-25,20000				
		3,85*2,70		10,39500				
		Budova F - pohled východní - velké atrium :						
		1.NP :						
		na kótách +0,000 / +3,900 : 22,29*3,90		86,93100				
		Odpočet otvorů : -1,50*2,10*5		-15,75000				
		-3,30*2,70		-8,91000				
		-1,00*2,70		-2,70000				
		2.NP :						
		na kótách +3,900 / +7,650 : 5,34*3,75		20,02500				
		Odpočet otvorů : -1,50*2,10		-3,15000				
		Budova F - pohled západní - velké atrium :						
		1.NP - 2.NP :						
		na kótách 0,000 / +7,650 : 22,22*7,65		169,98300				
		Odpočet otvorů : -1,50*2,10*10		-31,50000				
		-3,89*2,70		-10,50300				
		3.NP - 6.NP - vertikála F :						
		západní pohled :						
		na kótách +7,650 / +20,750 : 3,19*13,10		41,78900				
		Budova F - pohled východní :						
		1.NP :						
		na kótách -0,450 / +4,550 : (8,93+40,40)*5,00		246,65000				
		Odpočet otvorů : -1,95*1,85*10		-36,07500				
		-1,95*2,70		-5,26500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP :						
		na kótách -4,550 / +7,650 : 46,40*3,10		143,84000				
		Odpočet otvorů : -1,50*2,60		-3,90000				
		-6,10*0,85*2		-10,37000				
		-5,90*0,85		-5,01500				
		Budova F - pohled severní + západní :						
		1.NP :						
		na kótách -0,450 / +4,550 : (8,67+2,93)*5,00		58,00000				
		Odpočet otvorů : -1,95*1,85*6		-21,64500				
		Budova F - pohled severní :						
		1.PP - 6.NP :						
		na kótách -3,250 / +20,75 : 8,48*24,00		203,52000				
		Odpočet otvorů : -2,85*23,10		-65,83500				
		Budova F - pohled jižní :						
		3.NP - 6.NP :						
		na kótách +6,800 / +20,75 : 8,87*13,95		123,73650				
		Odpočet otvorů : -2,85*11,90		-33,91500				
		Budova F - pohled východní :						
		na kótách +7,650 / +20,750 : 12,95*13,10		169,64500				
		Budova F - pohled západní - vertikála :						
		6.NP :						
		na kótách +17,950 / +20,750 : 9,15*2,80		25,62000				
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15		-3,65500				
		ODEČET NEPROVÁDĚNÉHO KZS NA PŮVODNĚ PLÁNOVANÉM 6.NP :						
		NA KÓTÁCH +16,650 / 20,750 : -(8,87+12,95)*2*4,10		-178,92400				
		Odpočet otvorů : 2,85*2,70*2		15,39000				
		1,70*2,15		3,65500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<p>NOVÝ KZS 6.NP :</p> <p>NA KÓTÁCH +16,650 / +21,650 : (3,90+8,87+3,90)*5,00 83,35000</p> <p>Odpočet otvorů : -1,70*2,15 -3,65500</p> <p>Odpočet CDZ-K : -384,3055 -384,30550</p> <p>ZVÝŠENÍ ATIKY BUDOVE E O 600 MM OPROTI DSP : (5,48+3,60+9,03+3,35)*0,60 12,87600</p>								
240	622315736RXX6	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl 200 mm, organická tenkovrstvá probarvená omítka zrnitost 1,5 mm, s přísadou proti plísním a řasám ve formě mikrokapslí s dlouhodobým účinkem	m2	44,35000	1 871,00	82 978,85		Vlastní
<p>6.NP : 8,87*5,00 44,35000</p>								
241	622315736RXX7	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl 100 mm, organická tenkovrstvá probarvená omítka zrnitost 1,5 mm, s přísadou proti plísním a řasám ve formě mikrokapslí s dlouhodobým účinkem	m2	87,30000	1 536,90	134 171,37		Vlastní
<p>Akustická zábrana : (9,05+8,41)*5,00 87,30000</p>								
242	622315736RXX9	Povrchová úprava ostění KZS s min.deskou, organická tenkovrstvá probarvená omítka zrnitost 1,5 mm, s přísadou proti plísním a řasám ve formě mikrokapslí s dlouhodobým účinkem	m2	360,25480	1 302,40	469 195,85		Vlastní
<p>Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.</p> <p>1.PP : (0,60+1,95+0,60)*0,15*14 6,61500</p> <p>(0,75+2,25+0,75)*0,15*4 2,25000</p> <p>(0,60+0,90+0,60)*0,15*6 1,89000</p> <p>(2,60+2,85+2,60)*0,15 1,20750</p> <p>(1,95+2,15+1,95)*0,45 2,72250</p> <p>(0,52+0,83+0,53)*0,45*2 1,69200</p> <p>(2,70+1,50+2,70)*0,45 3,10500</p> <p>1.NP : (1,80+1,95+1,80)*0,16*42 37,29600</p> <p>(1,80+1,35+1,80)*0,16 0,79200</p> <p>(1,80+2,25+1,80)*0,16*13 12,16800</p> <p>(2,70+2,85+2,70)*0,16 1,32000</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,85+1,95+1,85)*0,16*6				5,42400		
		(2,70+1,80+2,70)*0,16				1,15200		
		(2,60+1,50+2,60)*0,16				1,07200		
		(2,10+36,25+2,10)*0,16				6,47200		
		(2,60+1,50+2,60)*0,16				1,07200		
		(2,10+26,75+2,10)*0,16				4,95200		
		(1,90+0,75+1,90)*0,16				0,72800		
		(1,90+1,95+1,90)*0,16*9				8,28000		
		(2,10+16,40+2,10)*0,16				3,29600		
		(2,70+1,50+2,70)*0,16				1,10400		
		(2,10+23,68+2,10)*0,16				4,46080		
		(2,65+2,64+2,65)*0,16				1,27040		
		(2,53+1,30+2,53)*0,16*6				6,10560		
		(2,65+2,75+2,65)*0,16				1,28800		
		(0,90+1,75+0,90)*0,16*2				1,13600		
		(1,80+2,25+1,80)*0,16*3				2,80800		
		(1,80+2,40+1,80)*0,16				0,96000		
		(1,80+2,63+1,80)*0,16				0,99680		
		(2,70+2,70+2,70)*0,16				1,29600		
		(1,80+2,70+1,80)*0,16*4				4,03200		
		(1,80+2,48+1,80)*0,16				0,97280		
		(1,80+2,25+1,80)*0,16*6				5,61600		
		(1,80+2,70+1,80)*0,16*5				5,04000		
		(2,10+1,50+2,10)*0,16*9				8,20800		
		(2,70+1,50+2,70)*0,16				1,10400		
		(2,70+1,70+2,70)*0,16				1,13600		
		(2,75+2,85+2,70)*0,16				1,32800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,90+1,95+1,90)*0,16*4				3,68000		
		(1,97+3,35+1,97)*0,16				1,16640		
		(2,10+1,50+2,10)*0,16*13				11,85600		
		(2,70+3,89+2,70)*0,16*2				2,97280		
		(2,70+1,00+2,70)*0,16				1,02400		
		(2,70+3,30+2,70)*0,16				1,39200		
		2.NP : (1,95+2,10+1,95)*0,16*28				26,88000		
		(1,80+2,25+1,80)*0,16*13				12,16800		
		(2,70+2,85+2,70)*0,16				1,32000		
		(0,85+5,90+0,85)*0,16				1,21600		
		(0,85+6,10+0,85)*0,16*2				2,49600		
		(2,60+1,50+2,60)*0,16				1,07200		
		(2,10+36,25+2,10)*0,16				6,47200		
		(2,60+1,50+2,60)*0,16				1,07200		
		(2,10+9,30+2,10)*0,16				2,16000		
		(2,40+5,78+2,40)*0,16				1,69280		
		(2,10+1,50+2,10)*0,16*11				10,03200		
		(1,97+3,35+1,97)*0,16				1,16640		
		(1,98+61,37+1,97)*0,16				10,45120		
		(2,70+2,85+2,70)*0,16				1,32000		
		(1,80+2,25+1,80)*0,16*6				5,61600		
		(1,95+2,25+1,95)*0,16*6				5,90400		
		(2,55+2,66+2,55)*0,16*5				6,20800		
		(1,95+2,25+1,95)*0,16*9				8,85600		
		3.NP : (2,70+2,85+2,70)*0,16				1,32000		
		(1,80+2,25+1,80)*0,16*23				21,52800		
		(1,80+2,05+1,80)*0,16*2				1,80800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,70+2,85+2,70)*0,16*2		2,64000				
		(1,97+3,35+1,97)*0,16		1,16640				
		(1,97+61,37+1,97)*0,16		10,44960				
		(2,70+2,70+2,85)*0,16		1,32000				
		4.NP : (2,70+2,85+2,75)*0,16*2		2,65600				
		(1,80+2,25+1,80)*0,16*24		22,46400				
		(2,70+2,85+2,70)*0,16*2		2,64000				
		(1,97+3,35+1,97)*0,16		1,16640				
		(1,97+61,37+1,97)*0,16		10,44960				
		5.NP : (2,70+2,85+2,75)*0,16*2		2,65600				
		(1,80+2,25+1,80)*0,16*24		22,46400				
		(2,70+2,85+2,70)*0,16*2		2,64000				
		(1,97+3,35+1,97)*0,16		1,16640				
		(1,97+61,37+1,97)*0,16		10,44960				
		6.NP : (2,15+1,70+2,15)*0,16		0,96000				
		Odpočet CDZ-K : -40,2512		-40,25120				

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				9 261 011,49		
-------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	---------------------	--	--

243	45157777R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z kameniva těžného □ tloušťky do 10 cm	m2	368,40000	180,00	66 312,00	822-1	RTS 18/ II
-----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

Terasa ve velkém atriu : 4,50*6,00	27,00000
3,50*3,00	10,50000
5,50*3,00	16,50000
Mezisoučet	54,00000
Okapový chodník : (93,35+34,60+17,70+17,35+124,20+26,20+57,00+15,25)*0,50	192,82500
(13,00+18,74+9,00+1,68+6,12)*0,50	24,27000
5,10*1,55	7,90500
14,00*3,15	44,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10,00*2,43		24,30000				
		21,00*1,00		21,00000				
		Mezisoučet		314,40000				
244	596841111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	368,40000	530,00	195 252,00	822-1	RTS 18/ II
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		Výměra projektanta :						
		Terasa ve velkém atriu : 4,50*6,00		27,00000				
		3,50*3,00		10,50000				
		5,50*3,00		16,50000				
		Mezisoučet		54,00000				
		Okapový chodník : (93,35+34,60+17,70+17,35+124,20+26,20+57,00+15,25)*0,50		192,82500				
		(13,00+18,74+9,00+1,68+6,12)*0,50		24,27000				
		5,10*1,55		7,90500				
		14,00*3,15		44,10000				
		10,00*2,43		24,30000				
		21,00*1,00		21,00000				
		Mezisoučet		314,40000				
245	596841111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z cementové malty tloušťky do 30 mm	m2	73,50000	530,00	38 955,00	822-1	RTS 18/ II
		komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m						
		VZT kanál : 24,50*3,00		73,50000				
246	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25	m3	515,56316	3 405,00	1 755 492,56	801-1	RTS 18/ II
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.001 / F-0.3 : 56,45*0,065			3,66925			
		A.002 / F-0.4 : 7,60*0,065			0,49400			
		A.002a / F-0.4 : 1,09*0,065			0,07085			
		A.002b / F-0.4 : 1,09*0,065			0,07085			
		A.005a / F-0.3 : 69,35*0,065			4,50775			
		A.006 / F-0.3 : 10,05*0,065			0,65325			
		A.008 / F-0.3 : 5,57*0,065			0,36205			
		A.009 / F-0.3 : 7,18*0,065			0,46670			
		A.010 / F-0.4 : 5,23*0,065			0,33995			
		A.011a / F-0.3 : 0,60*0,065			0,03900			
		A.013a / F-0.3 : 14,19*0,065			0,92235			
		A.013b / F-0.3 : 12,36*0,065			0,80340			
		A.014 / F-0.3 : 29,94*0,065			1,94610			
		A.015 / F-0.4 : 5,07*0,065			0,32955			
		A.015a / F-0.4 : 1,09*0,065			0,07085			
		A.016a / F-0.3 : 14,14*0,065			0,91910			
		A.017 / F-0.3 : 8,56*0,065			0,55640			
		A.018 / F-0.5 : 13,88*0,065			0,90220			
		A.018a / F-0.3 : 12,61*0,065			0,81965			
		A.019 / F-0.3 : 2,04*0,065			0,13260			
		A.019a / F-0.3 : 1,79*0,065			0,11635			
		A.020 / F-0.3 : 55,60*0,065			3,61400			
		A.021 / F-0.4 : 7,85*0,065			0,51025			
		A.021a / F-0.4 : 1,09*0,065			0,07085			
		A.021b / F-0.4 : 1,09*0,065			0,07085			
		A.022 / F-0.3 : 9,73*0,065			0,63245			
		B.001 / F-0.3 : 69,25*0,065			4,50125			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.001 / F-0.3 : 41,58*0,065				2,70270		
		E.001 / F-0.1 : 25,24*0,06				1,51440		
		E.003 / F-0.1 : 24,58*0,06				1,47480		
		F.001 / F-0.1 : 42,45*0,06				2,54700		
		F.003 / F-0.1 : 22,64*0,06				1,35840		
		F.004 / F-0.2 : 16,36*0,055				0,89980		
		F.005 / F-0.2 : 16,96*0,055				0,93280		
		F.006 / F-0.2 : 13,81*0,055				0,75955		
		F.007 / F-0.2 : 233,45*0,055				12,83975		
		F.008a / F-0.2 : 22,58*0,055				1,24190		
		F.008b / F-0.2 : 12,51*0,055				0,68805		
		F.008c / F-0.2 : 6,61*0,055				0,36355		
		F.009 / F-0.2 : 7,17*0,055				0,39435		
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.102 / F-1.18 : 25,44*0,05				1,27200		
		A.103 / F-1.17 : 133,83*0,05				6,69150		
		A.104 / F-1.17 : 141,32*0,05				7,06600		
		A.105 / F-1.17 : 4,64*0,05				0,23200		
		A.105a / F-1.17 : 1,12*0,05				0,05600		
		A.105b / F-1.17 : 1,31*0,05				0,06550		
		A.106 / F-1.17 : 3,20*0,05				0,16000		
		A.106a / F-1.17 : 1,12*0,05				0,05600		
		A.106b / F-1.17 : 1,83*0,05				0,09150		
		A.107 / F-1.6 : 29,53*0,05				1,47650		
		A.108 / F-1.6 : 44,48*0,05				2,22400		
		A.109 / F-1.6 : 60,34*0,05				3,01700		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.110 / F-1.6 : 9,69*0,05			0,48450			
		A.111 / F-1.5 : 14,83*0,05			0,74150			
		A.112 / F-1.6 : 3,40*0,05			0,17000			
		A.112a / F-1.6 : 1,09*0,05			0,05450			
		A.112b / F-1.6 : 1,09*0,05			0,05450			
		A.113 / F-1.6 : 3,59*0,05			0,17950			
		A.113a / F-1.6 : 1,09*0,05			0,05450			
		A.113b / F-1.6 : 1,09*0,05			0,05450			
		A.114 / F-1.6 : 3,34*0,05			0,16700			
		A.114a / F-1.6 : 1,92*0,05			0,09600			
		A.115 / F-1.6 : 3,11*0,05			0,15550			
		A.115a / F-1.6 : 1,66*0,05			0,08300			
		A.116 / F-1.6 : 4,48*0,05			0,22400			
		A.117 / F-1.6 : 70,54*0,05			3,52700			
		A.118 / F-1.6 : 26,13*0,05			1,30650			
		A.121 / F-1.6 : 8,37*0,05			0,41850			
		A.122a / F-1.6 : 9,70*0,05			0,48500			
		A.122b / F-1.6 : 8,26*0,05			0,41300			
		A.123 / F-1.6 : 8,74*0,05			0,43700			
		A.124 / F-1.7 : 21,10*0,05			1,05500			
		A.125 / F-1.6 : 21,10*0,05			1,05500			
		A.126 / F-1.6 : 16,94*0,05			0,84700			
		A.128 / F-1.6 : 11,57*0,05			0,57850			
		A.129 / F-1.6 : 13,79*0,05			0,68950			
		A.130 / F-1.6 : 5,02*0,05			0,25100			
		A.131 / F-1.6 : 2,09*0,05			0,10450			
		A.131a / F-1.6 : 1,54*0,05			0,07700			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.132 / F-1.6 : 4,47*0,05				0,22350		
		A.133 / F-1.6 : 3,94*0,05				0,19700		
		A.134 / F-1.6 : 8,61*0,05				0,43050		
		A.135 / F-1.17 : 13,75*0,05				0,68750		
		A.136 / F-1.17 : 64,23*0,05				3,21150		
		A.137 / F-1.6 : 8,74*0,05				0,43700		
		A.139 / F-1.17 : 6,42*0,05				0,32100		
		A.140 / F-1.17 : 4,74*0,05				0,23700		
		B.101 / F-1.14 : 73,51*0,06				4,41060		
		B.102 / F-1.10 : 27,79*0,06				1,66740		
		B.103 / F-1.10 : 25,89*0,06				1,55340		
		B.104 / F-1.10 : 19,44*0,06				1,16640		
		B.105 / F-1.10 : 27,74*0,06				1,66440		
		B.106 / F-1.10 : 0*0,06						
		B.107 / F-1.10 : 27,68*0,06				1,66080		
		B.107a / F-1.11 : 2,31*0,06				0,13860		
		B.108 / F-1.10 : 19,53*0,06				1,17180		
		C.101 / F-1.15 : 105,27*0,06				6,31620		
		C.101 / F-1.16 : 2*6,10*0,06				0,73200		
		C.102 / F-1.15 : 24,56*0,06				1,47360		
		C.103 / F-1.10 : 0*0,06						
		C.104 / F-1.11 : 3,60*2*0,06				0,43200		
		C.105 / F-1.13 : 18,69*0,10				1,86900		
		C.106 / F-1.13 : 16,74*0,10				1,67400		
		C.107 / F-1.13 : 18,69*0,10				1,86900		
		C.108 / F-1.13 : 16,39*0,10				1,63900		
		C.109 / F-1.13 : 8,34*0,10				0,83400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.110 / F-1.13 : 8,22*0,10			0,82200			
		C.111 / F-1.13 : 113,44*0,10			11,34400			
		C.112 / F-1.14 : 33,10*0,06			1,98600			
		C.113 / F-1.10 : 5,59*0,06			0,33540			
		C.113a / F-1.10 : 9,01*0,06			0,54060			
		C.113b / F-1.10 : 12,19*0,06			0,73140			
		C.114 / F-1.10 : 26,93*0,06			1,61580			
		C.115 / F-1.12 : 35,56*0,06			2,13360			
		C.116 / F-1.12 : 29,73*0,06			1,78380			
		C.117 / F-1.12 : 22,89*0,06			1,37340			
		C.119 / F-1.13 : 15,94*0,10			1,59400			
		C.120 / F-1.13 : 36,93*0,10			3,69300			
		C.121 / F-1.13 : 16,81*0,10			1,68100			
		C.122 / F-1.13 : 14,39*0,10			1,43900			
		C.123 / F-1.9 : 5,34*0,065			0,34710			
		C.123a / F-1.9 : 1,47*0,065			0,09555			
		C.123b / F-1.9 : 4,58*0,065			0,29770			
		C.124 / F-1.9 : 5,47*0,065			0,35555			
		C.124a / F-1.9 : 1,58*0,065			0,10270			
		C.124b / F-1.9 : 6,51*0,065			0,42315			
		C.126 / F-1.10 : 9,86*0,60			5,91600			
		C.127 / F-1.9 : 2,97*0,065			0,19305			
		C.128 / F-1.13 : 2,48*0,10			0,24800			
		D.101 / F-1.2a : 44,09*0,05			2,20450			
		D.102 / F-1.2a : 62,31*0,05			3,11550			
		D.103 / F-1.3a : 3,66*0,05			0,18300			
		D.104 / F-1.2a : 15,67*0,05			0,78350			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.105 / F-1.2a : 4,25*0,05				0,21250		
		D.106 / F-1.2a : 4,25*0,05				0,21250		
		D.107 / F-1.4a : 36,23*0,05				1,81150		
		D.108 / F-1.4a : 46,15*0,05				2,30750		
		D.109 / F-1.4a : 26,45*0,05				1,32250		
		D.110 / F-1.2a : 27,43*0,05				1,37150		
		D.111 / F-1.2a : 9,03*0,05				0,45150		
		D.112 / F-1.2a : 5,50*0,05				0,27500		
		D.113 / F-1.2a : 50,90*0,05				2,54500		
		D.113a / F-1.2a : 4,95*0,05				0,24750		
		D.113b / F-1.2a : 9,45*0,05				0,47250		
		D.114 / F-1.2a : 4,31*0,05				0,21550		
		D.115 / F-1.2a : 48,93*0,05				2,44650		
		D.116 / F-1.2a : 49,68*0,05				2,48400		
		D.118 / F-1.2a : 13,95*0,05				0,69750		
		F.107 / F-1.2 : 13,47*0,05				0,67350		
		F.108 / F-1.2 : 18,59*0,05				0,92950		
		F.109 / F-1.2 : 12,08*0,05				0,60400		
		F.110 / F-1.2 : 10,71*0,05				0,53550		
		F.111 / F-1.2 : 22,17*0,05				1,10850		
		F.112 / F-1.2 : 19,35*0,05				0,96750		
		F.113 / F-1.2 : 5,37*0,05				0,26850		
		F.114 / F-1.2 : 10,50*0,05				0,52500		
		F.115 / F-1.2 : 11,53*0,05				0,57650		
		F.115a / F-1.3 : 5,27*0,0						
		F.116 / F-1.2 : 4,39*0,05				0,21950		
		F.117 / F-1.2 : 4,39*0,05				0,21950		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.118 / F-1.2a : 2,44*0,05		0,12200				
		F.119 / F-1.2/1.2a : 96,02*0,05		4,80100				
		F.120 / F-1.2 : 4,03*0,05		0,20150				
		F.121 / F-1.2a : 15,50*0,05		0,77500				
		F.122 / F-1.2a : 23,36*0,05		1,16800				
		F.123 / F-1.2a : 17,63*0,05		0,88150				
		F.124 / F-1.2a : 17,47*0,05		0,87350				
		F.125 / F-1.2a : 17,63*0,05		0,88150				
		F.126 / F-1.2b : 17,87*0,05		0,89350				
		F.127 / F-1.2a : 40,91*0,05		2,04550				
		F.128 / F-1.2a : 20,40*0,05		1,02000				
		F.129 / F-1.2a : 24,29*0,05		1,21450				
		F.130 / F-1.2a : 6,30*0,05		0,31500				
		F.131 / F-1.2a : 11,41*0,05		0,57050				
		F.132 / F-1.2a : 32,15*0,05		1,60750				
		F.133 / F-1.2a : 13,30*0,05		0,66500				
		F.134 / F-1.2a : 5,18*0,05		0,25900				
		F.135 / F-1.3a : 10,38*0,045		0,46710				
		F.136 / F-1.3a : 10,38*0,045		0,46710				
		F.137 / F-1.2a : 11,15*0,05		0,55750				
		F.138 / F-1.2 : 6,93*0,05		0,34650				
		F.139 / F-1.2 : 5,63*0,05		0,28150				
		F.140 / F-1.3 : 15,39*0,05		0,76950				
		F.141 / F-1.2 / 1.2a : 32,39*0,05		1,61950				
		F.142 / F-1.4 : 17,54*0,05		0,87700				
		F.143 / F-1.4a : 36,57*0,045		1,64565				
		F.144 / F-1.2a : 4,64*0,05		0,23200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.145 / F-1.2a : 2,90*0,05		0,14500				
		F.146 / F-1.2a : 11,63*0,05		0,58150				
		F.147a / F-1.2a : 58,54*0,05		2,92700				
		F.147b / F-1.2a : 98,62*0,05		4,93100				
		F.148 / F-1.2a : 20,68*0,05		1,03400				
		F.149 / F-1.2a : 11,22*0,05		0,56100				
		F.150 / F-1.2a : 34,28*0,05		1,71400				
		F.151 / F-1.2a : 8,92*0,05		0,44600				
		F.152 / F-1.2a : 5,37*0,05		0,26850				
		F.153 / F-1.3a : 6,62*0,045		0,29790				
		F.154 / F-1.2a : 16,59*0,05		0,82950				
		F.155 / F-1.2a : 13,40*0,05		0,67000				
		F.155a / F-1.3a : 3,24*0,045		0,14580				
		F.156 / F-1.2a : 24,45*0,05		1,22250				
		F.157 / F-1.2a : 16,15*0,05		0,80750				
		F.158 / F-1.2a : 26,98*0,05		1,34900				
		F.158a / F-1.3a : 2,93*0,045		0,13185				
		F.159 / F-1.2a : 28,49*0,05		1,42450				
		F.159a / F-1.3a : 3,18*0,045		0,14310				
		F.160 / F-1.2a : 19,77*0,05		0,98850				
		F.160a / F-1.3a : 3,24*0,045		0,14580				
		F.161 / F-1.2a : 20,62*0,05		1,03100				
		F.161a / F-1.3a : 3,24*0,045		0,14580				
		F.162 / F-1.2a : 20,62*0,05		1,03100				
		F.162a / F-1.3a : 3,24*0,045		0,14580				
		F.163 / F-1.2a : 20,62*0,05		1,03100				
		F.163a / F-1.3a : 3,24*0,045		0,14580				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.164 / F-1.2a : 20,62*0,05		1,03100				
		F.164a / F-1.3a : 3,24*0,045		0,14580				
		F.165 / F-1.2a : 20,62*0,05		1,03100				
		F.165a / F-1.3a : 3,24*0,045		0,14580				
		F.166 / F-1.2a : 20,62*0,05		1,03100				
		F.166a / F-1.3a : 3,24*0,045		0,14580				
		F.167 / F-1.2a : 20,62*0,05		1,03100				
		F.167a / F-1.3a : 3,24*0,045		0,14580				
		F.168 / F-1.2a : 20,62*0,05		1,03100				
		F.168a / F-1.3a : 3,24*0,045		0,14580				
		F.169 / F-1.2a : 19,77*0,05		0,98850				
		F.169a / F-1.3a : 3,24*0,045		0,14580				
		F.170 / F-1.2a : 28,79*0,05		1,43950				
		F.171 / F-1.2a : 18,28*0,05		0,91400				
		F.172 / F-1.0 : 8,87*0,045		0,39915				
		F.173 / F-1.4a : 13,31*0,045		0,59895				
		F.174 / F-1.2a : 7,10*0,05		0,35500				
		F.175 / F-1.4a : 20,41*0,045		0,91845				
		F.176 / F-1.4a : 15,83*0,045		0,71235				
		F.177 / F-1.4a : 22,52*0,045		1,01340				
		F.178 / F-1.4a : 19,37*0,045		0,87165				
		F.179 / F-1.2a : 18,44*0,05		0,92200				
		F.180 / F-1.2a : 37,03*0,05		1,85150				
		F.181 / F-1.2a : 2,50*0,05		0,12500				
		F.182 / F-1.2a : 6,79*0,05		0,33950				
		F.183 / F-1.2 : 4,55*0,05		0,22750				
		A.105a / F-1.5 : 1,12*0,06		0,06720				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.105b / F-1.5 : 1,31*0,06				0,07860		
		A.106 / F-1.5 : 3,20*0,06				0,19200		
		A.106a / F-1.5 : 1,12*0,06				0,06720		
		A.106b / F-1.5 : 1,83*0,06				0,10980		
		A.135 / F-1.5 : 13,75*0,06				0,82500		
		A.136 / F-1.5 : 64,23*0,06				3,85380		
		A.139 / F-1.5 : 6,42*0,06				0,38520		
		A.140 / F-1.5 : 4,74*0,06				0,28440		
		C.102 / F-1.9 : 24,56*0,0685				1,68236		
		3,90*0,45*2*0,065				0,22815		
		2,15*0,30*2*0,065				0,08385		
		1,30*0,30*6*0,065				0,15210		
		C.123 / F-1.9 : 5,34*0,065				0,34710		
		C.123a / F-1.9 : 1,47*0,065				0,09555		
		C.123b / F-1.9 : 4,58*0,065				0,29770		
		C.124 / F-1.9 : 5,47*0,065				0,35555		
		C.124a / F-1.9 : 1,58*0,065				0,10270		
		C.124b / F-1.9 : 6,51*0,065				0,42315		
		C.126 / F-1.19 : 9,86*0,065				0,64090		
		C.127 / F-1.9 : 2,97*0,065				0,19305		
		E.101 / F-1.1 : 25,24*0,06				1,51440		
		E.103 / F-1.1 : 15,00*0,06				0,90000		
		F.101 / F-1.1 : 43,06*0,06				2,58360		
		F.103 / F-1.1 : 16,30*0,06				0,97800		
		F.105 / F-1.1 : 48,94*0,06				2,93640		
		F.106 / F-1.1 : 17,24*0,06				1,03440		
		2.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.201a / F-2.6 : 72,62*0,05			3,63100			
		A.201b / F-2.6 : 107,78*0,05			5,38900			
		A.204 / F-2.6 : 19,87*0,05			0,99350			
		A.204a / F-2.7 : 3,21*0,05			0,16050			
		A.205 / F-2.8 : 12,99*0,05			0,64950			
		A.206 / F-2.6 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.206a / F-2.7 : 3,18*0,05			0,15900			
		A.207 / F-2.6 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.207a / F-2.7 : 3,18*0,05			0,15900			
		A.208 / F-2.8 : 12,99*0,05			0,64950			
		A.209 / F-2.6 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.209a / F-2.7 : 3,18*0,05			0,15900			
		A.210 / F-2.6 : 25,15*0,05			1,25750			
		A.210a / F-2.7 : 3,18*0,05			0,15900			
		A.211 / F-2.6 : 14,47*0,05			0,72350			
		A.212 / F-2.6 : 15,61*0,05			0,78050			
		A.213 / F-2.6 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.213a / F-2.7 : 3,37*0,05			0,16850			
		A.214 / F-2.8 : 12,99*0,05			0,64950			
		A.215 / F-2.6 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.215a / F-2.7 : 3,18*0,05			0,15900			
		A.216 / F-2.6 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.216a / F-2.7 : 3,18*0,05			0,15900			
		A.217 / F-2.8 : 12,99*0,05			0,64950			
		A.218 / F-2.6 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.218a / F-2.7 : 3,18*0,05			0,15900			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.219 / F-2.6 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.219a / F-2.7 : 3,18*0,05			0,15900			
		A.220 / F-2.6 : 16,83*0,05			0,84150			
		A.220a / F-2.7 : 3,24*0,05			0,16200			
		A.221 / F-2.6 : 17,19*0,05			0,85950			
		A.221a / F-2.7 : 3,24*0,05			0,16200			
		A.222 / F-2.6 : 14,35*0,05			0,71750			
		A.222a / F-2.7 : 4,07*0,05			0,20350			
		A.223 / F-2.7 : 8,65*0,05			0,43250			
		A.224 / F-2.6 : 18,79*0,05			0,93950			
		A.224a / F-2.7 : 4,11*0,05			0,20550			
		A.225 / F-2.6 : 16,84*0,05			0,84200			
		A.225a / F-2.7 : 4,11*0,05			0,20550			
		A.226 / F-2.8 : 17,81*0,05			0,89050			
		A.227 / F-2.8 : 17,08*0,05			0,85400			
		A.228 / F-2.6 : 3,49*0,05			0,17450			
		A.229 / F-2.8 : 13,44*0,05			0,67200			
		A.230 / F-2.11 : 2,37*0,05			0,11850			
		A.231 / F-2.6 : 25,23*0,05			1,26150			
		A.232 / F-2.6 : 3,48*0,05			0,17400			
		A.232a / F-2.6 : 1,28*0,05			0,06400			
		A.232b / F-2.6 : 1,28*0,05			0,06400			
		A.233 / F-2.6 : 28,01*0,05			1,40050			
		A.233a / F-2.7 : 4,19*0,05			0,20950			
		A.234 / F-2.6 : 34,08*0,05			1,70400			
		A.235a / F-2.6 : 10,66*0,05			0,53300			
		A.235b / F-2.11 : 4,94*0,05			0,24700			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.236 / F-2.12 : 20,08*0,05		1,00400				
		A.237 / F-2.6 : 8,70*0,05		0,43500				
		A.238 / F-2.6 : 8,04*0,05		0,40200				
		A.239 / F-2.6 : 18,55*0,05		0,92750				
		A.240 / F-2.6 : 57,51*0,05		2,87550				
		B.201 / F-2.6 : 86,56*0,05		4,32800				
		B.201a / F-2.6 : 22,01*0,05		1,10050				
		B.202 / F-2.8 : 16,35*0,05		0,81750				
		B.203 / F-2.6 : 2,93*0,05		0,14650				
		B.203a / F-2.6 : 1,20*0,05		0,06000				
		B.203b / F-2.6 : 1,20*0,05		0,06000				
		B.204 / F-2.8 : 32,61*0,05		1,63050				
		B.205 / F-2.8 : 17,98*0,05		0,89900				
		B.206 / F-2.8 : 17,98*0,05		0,89900				
		B.207 / F-2.6 : 17,98*0,05		0,89900				
		B.209 / F-2.9 : 35,88*0,05		1,79400				
		B.210 / F-2.7 : 57,68*0,05		2,88400				
		C.201 / F-2.6 : 124,86*0,05		6,24300				
		C.202 / F-2.5 : 23,62*0,05		1,18100				
		C.203 / F-2.10 : 138,01*0,05		6,90050				
		C.204 / F-2.5 : 23,62*0,05		1,18100				
		C.205 / F-2.6 : 3,45*0,05		0,17250				
		C.205a / F-2.6 : 1,32*0,05		0,06600				
		C.205b / F-2.6 : 1,32*0,05		0,06600				
		C.206 / F-2.6 : 3,71*0,05		0,18550				
		C.206a / F-2.6 : 1,19*0,05		0,05950				
		C.206b / F-2.6 : 1,19*0,05		0,05950				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.207 / F-2.6 : 4,35*0,05				0,21750		
		C.208 / F-2.6 : 17,82*0,05				0,89100		
		C.209 / F-2.7 : 2,50*0,05				0,12500		
		C.210 / F-2.7 : 1,50*0,05				0,07500		
		C.211 / F-2.6 : 4,53*0,05				0,22650		
		C.212 / F-2.7 : 1,50*0,05				0,07500		
		C.213 / F-2.7 : 2,50*0,05				0,12500		
		C.214 / F-2.6 : 17,03*0,05				0,85150		
		C.215 / F-2.6 : 1,65*0,05				0,08250		
		C.215a / F-2.6 : 1,52*0,05				0,07600		
		C.216 / F-2.6 : 1,82*0,05				0,09100		
		C.216a / F-2.6 : 1,62*0,05				0,08100		
		C.217 / F-2.6 : 7,24*0,05				0,36200		
		C.218 / F-2.6 : 10,56*0,05				0,52800		
		C.219 / F-2.6 : 12,40*0,05				0,62000		
		C.220 / F-2.6 : 21,65*0,05				1,08250		
		C.220a / F-2.6 : 11,36*0,05				0,56800		
		C.221 / F-2.6 : 25,93*0,05				1,29650		
		C.222 / F-2.6 : 82,84*0,05				4,14200		
		C.223 / F-2.8 : 35,70*0,05				1,78500		
		C.224 / F-2.6 : 83,69*0,05				4,18450		
		F.204 / F-2.2 : 42,23*0,05				2,11150		
		F.204a / F-2.2 : 91,08*0,05				4,55400		
		F.204b / F-2.2 : 18,99*0,05				0,94950		
		F.205 / F-2.4 : 17,54*0,05				0,87700		
		F.206 / F-2.2 : 4,07*0,05				0,20350		
		F.207 / F-2.2 : 4,33*0,05				0,21650		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.208 / F-2.4 : 11,83*0,05			0,59150			
		F.209 / F-2.2 : 11,12*0,05			0,55600			
		F.210 / F-2.4 : 10,55*0,05			0,52750			
		F.211 / F-2.4 : 10,55*0,05			0,52750			
		F.212 / F-2.4 : 10,55*0,05			0,52750			
		F.213 / F-2.2 : 10,62*0,05			0,53100			
		F.214 / F-2.3 : 6,13*0,05			0,30650			
		F.215 / F-2.3 : 4,85*0,05			0,24250			
		F.216 / F-2.2 : 5,98*0,05			0,29900			
		F.217 / F-2.2 : 21,90*0,05			1,09500			
		F.218 / F-2.2 : 30,70*0,05			1,53500			
		F.219 / F-2.2 : 28,17*0,05			1,40850			
		F.220 / F-2.2 : 15,42*0,05			0,77100			
		F.221 / F-2.2 : 8,51*0,05			0,42550			
		F.222 / F-2.2 : 3,21*0,05			0,16050			
		F.223 / F-2.2 : 3,21*0,05			0,16050			
		F.224 / F-2.4 : 13,24*0,05			0,66200			
		F.224a / F-2.2 : 2,98*0,05			0,14900			
		F.225 / F-2.2 : 30,32*0,05			1,51600			
		F.226 / F-2.2 : 32,98*0,05			1,64900			
		F.227 / F-2.2 : 27,26*0,05			1,36300			
		F.228 / F-2.2 : 19,81*0,05			0,99050			
		F.228a / F-2.3 : 3,24*0,05			0,16200			
		F.229 / F-2.2 : 20,67*0,05			1,03350			
		F.229a / F-2.3 : 3,24*0,05			0,16200			
		F.230 / F-2.2 : 20,67*0,05			1,03350			
		F.230a / F-2.3 : 3,24*0,05			0,16200			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.231 / F-2.2 : 20,67*0,05		1,03350				
		F.231a / F-2.3 : 3,24*0,05		0,16200				
		F.232 / F-2.2 : 20,67*0,05		1,03350				
		F.232a / F-2.3 : 3,24*0,05		0,16200				
		F.233 / F-2.2 : 20,67*0,05		1,03350				
		F.233a / F-2.3 : 3,24*0,05		0,16200				
		F.234 / F-2.2 : 20,67*0,05		1,03350				
		F.234a / F-2.3 : 3,24*0,05		0,16200				
		F.235 / F-2.2 : 20,67*0,05		1,03350				
		F.235a / F-2.3 : 3,24*0,05		0,16200				
		F.236 / F-2.2 : 20,62*0,05		1,03100				
		F.236a / F-2.3 : 3,24*0,05		0,16200				
		F.237 / F-2.2 : 19,77*0,05		0,98850				
		F.237a / F-2.3 : 3,24*0,05		0,16200				
		C.202 / F-2.5 : 25,64*0,06		1,53840				
		C.204 / F-2.5 : 25,64*0,06		1,53840				
		E.201 / F-2.1 : 26,63*0,06		1,59780				
		E.203 / F-2.1 : 15,00*0,06		0,90000				
		F.201 / F-2.1 : 42,41*0,06		2,54460				
		F.203 / F-2.1 : 16,30*0,06		0,97800				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.301a / F-3.2 : 81,47*0,05		4,07350				
		A.301b / F-3.2 : 108,08*0,05		5,40400				
		A.304 / F-3.2 : 5,22*0,05		0,26100				
		A.305 / F-3.2 : 10,56*0,05		0,52800				
		A.306 / F-3.2 : 25,57*0,05		1,27850				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.306a / F-3.3 : 3,18*0,05			0,15900			
		A.307 / F-3.2 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.307a / F-3.3 : 3,18*0,05			0,15900			
		A.308 / F-3.4 : 12,99*0,05			0,64950			
		A.309 / F-3.2 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.309a / F-3.3 : 3,18*0,05			0,15900			
		A.310 / F-3.2 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.310a / F-3.3 : 3,18*0,05			0,15900			
		A.311 / F-3.4 : 11,95*0,05			0,59750			
		A.312 / F-3.2 : 19,40*0,05			0,97000			
		A.312a / F-3.3 : 3,37*0,05			0,16850			
		A.313 / F-3.2 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.313a / F-3.3 : 3,37*0,05			0,16850			
		A.314 / F-3.4 : 12,99*0,05			0,64950			
		A.315 / F-3.2 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.315a / F-3.3 : 3,18*0,05			0,15900			
		A.316 / F-3.2 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.316a / F-3.3 : 3,18*0,05			0,15900			
		A.317 / F-3.4 : 12,99*0,05			0,64950			
		A.318 / F-3.2 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.318a / F-3.3 : 3,18*0,05			0,15900			
		A.319 / F-3.2 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.319a / F-3.3 : 3,18*0,05			0,15900			
		A.320 / F-3.2 : 16,83*0,05			0,84150			
		A.320a / F-3.3 : 3,24*0,05			0,16200			
		A.321 / F-3.2 : 17,24*0,05			0,86200			
		A.321a / F-3.3 : 3,24*0,05			0,16200			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.322 / F-3.2 : 14,30*0,05			0,71500			
		A.322a / F-3.3 : 4,07*0,05			0,20350			
		A.323 / F-3.3 : 9,97*0,05			0,49850			
		A.324 / F-3.2 : 18,81*0,05			0,94050			
		A.324a / F-3.3 : 4,11*0,05			0,20550			
		A.325 / F-3.2 : 16,84*0,05			0,84200			
		A.325a / F-3.3 : 4,11*0,05			0,20550			
		A.326 / F-3.4 : 17,57*0,05			0,87850			
		A.327 / F-3.4 : 17,33*0,05			0,86650			
		A.328 / F-3.3 : 8,42*0,05			0,42100			
		A.329 / F-3.2 : 5,37*0,05			0,26850			
		A.329a / F-3.2 : 1,09*0,05			0,05450			
		A.329b / F-3.2 : 1,40*0,05			0,07000			
		A.330 / F-3.2 : 13,56*0,05			0,67800			
		A.331 / F-3.2 : 13,87*0,05			0,69350			
		A.332 / F-3.2 : 8,66*0,05			0,43300			
		A.333 / F-3.2 : 50,29*0,05			2,51450			
		A.334 / F-3.2 : 49,39*0,05			2,46950			
		A.335 / F-3.2 : 8,42*0,05			0,42100			
		A.336 / F-3.2 : 17,73*0,05			0,88650			
		E.301 / F-2.1 : 27,90*0,06			1,67400			
		E.303 / F-2.1 : 15,00*0,06			0,90000			
		F.301 / F-2.1 : 42,41*0,06			2,54460			
		F.303 / F-2.1 : 16,30*0,06			0,97800			
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.401 / F-4.2 : 190,72*0,05			9,53600			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.404 / F-4.4 : 16,09*0,05				0,80450		
		A.405 / F-4.4 : 32,40*0,05				1,62000		
		A.405a / F-4.3 : 3,36*0,05				0,16800		
		A.406 / F-4.4 : 33,60*0,05				1,68000		
		A.407 / F-4.4 : 20,27*0,05				1,01350		
		A.407a / F-4.3 : 3,18*0,05				0,15900		
		A.408 / F-4.4 : 20,27*0,05				1,01350		
		A.408a / F-4.3 : 3,18*0,05				0,15900		
		A.409 / F-4.4 : 12,41*0,05				0,62050		
		A.410 / F-4.4 : 24,68*0,05				1,23400		
		A.411 / F-4.4 : 24,54*0,05				1,22700		
		A.412 / F-4.4 : 13,23*0,05				0,66150		
		A.413 / F-4.4 : 24,53*0,05				1,22650		
		A.414 / F-4.4 : 15,95*0,05				0,79750		
		A.415 / F-4.4 : 22,36*0,05				1,11800		
		A.416 / F-4.4 : 24,53*0,05				1,22650		
		A.417 / F-4.4 : 24,37*0,05				1,21850		
		A.418 / F-4.4 : 22,01*0,05				1,10050		
		A.419 / F-4.4 : 21,57*0,05				1,07850		
		A.420 / F-4.4 : 21,30*0,05				1,06500		
		A.421 / F-4.2 : 5,07*0,05				0,25350		
		A.422 / F-4.4 : 23,49*0,05				1,17450		
		A.423 / F-4.4 : 12,78*0,05				0,63900		
		A.424 / F-4.4 : 17,32*0,05				0,86600		
		A.425 / F-4.4 : 17,32*0,05				0,86600		
		A.426 / F-4.4 : 16,84*0,05				0,84200		
		A.427 / F-4.3 : 2,70*0,05				0,13500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.427a / F-4.3 : 1,09*0,05			0,05450			
		A.427b / F-4.3 : 1,09*0,05			0,05450			
		A.427c / F-4.3 : 2,82*0,05			0,14100			
		A.428 / F-4.3 : 3,02*0,05			0,15100			
		A.428a / F-4.3 : 1,33*0,05			0,06650			
		A.428b / F-4.3 : 1,33*0,05			0,06650			
		A.428c / F-4.3 : 2,65*0,05			0,13250			
		A.429 / F-4.2 : 11,10*0,05			0,55500			
		A.430 / F-4.4 : 17,97*0,05			0,89850			
		A.431 / F-4.4 : 39,33*0,05			1,96650			
		A.432 / F-4.4 : 12,61*0,05			0,63050			
		A.433 / F-4.2 : 4,80*0,05			0,24000			
		A.434 / F-4.2 : 4,16*0,05			0,20800			
		E.401 / F-2.1 : 27,90*0,06			1,67400			
		E.403 / F-2.1 : 15,00*0,06			0,90000			
		F.401 / F-2.1 : 42,41*0,06			2,54460			
		F.403 / F-2.1 : 16,30*0,06			0,97800			
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.501 / F-5.2 : 172,24*0,05			8,61200			
		A.504 / F-5.2 : 8,97*0,05			0,44850			
		A.505 / F-5.2 : 13,43*0,05			0,67150			
		A.506 / F-5.4 : 20,89*0,05			1,04450			
		A.507 / F-5.4 : 20,89*0,05			1,04450			
		A.508 / F-5.2 : 11,10*0,05			0,55500			
		A.509 / F-5.2 : 21,73*0,05			1,08650			
		A.510 / F-5.4 : 34,56*0,05			1,72800			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.511 / F-5.2 : 21,11*0,05		1,05550				
		A.512 / F-5.4 : 20,84*0,05		1,04200				
		A.513 / F-5.4 : 12,38*0,05		0,61900				
		A.514 / F-5.2 : 24,53*0,05		1,22650				
		A.515 / F-5.2 : 47,88*0,05		2,39400				
		A.516 / F-5.2 : 13,61*0,05		0,68050				
		A.517 / F-5.2 : 20,89*0,05		1,04450				
		A.518 / F-5.2 : 18,70*0,05		0,93500				
		A.519 / F-5.4 : 15,59*0,05		0,77950				
		A.520 / F-5.5 : 28,57*0,05		1,42850				
		A.521 / F-5.2 : 9,89*0,05		0,49450				
		A.522 / F-5.2 : 14,38*0,05		0,71900				
		A.523 / F-5.3 : 2,59*0,05		0,12950				
		A.523a / F-5.3 : 2,74*0,05		0,13700				
		A.523b / F-5.3 : 1,09*0,05		0,05450				
		A.523c / F-5.3 : 1,09*0,05		0,05450				
		A.524 / F-5.3 : 2,59*0,05		0,12950				
		A.524a / F-5.3 : 2,74*0,05		0,13700				
		A.524b / F-5.3 : 1,09*0,05		0,05450				
		A.524c / F-5.3 : 1,09*0,05		0,05450				
		A.525 / F-5.4 : 20,99*0,05		1,04950				
		A.526 / F-5.2 : 4,19*0,05		0,20950				
		A.527 / F-5.2 : 13,10*0,05		0,65500				
		A.528 / F-5.3 : 7,90*0,05		0,39500				
		A.529 / F-5.3 : 4,53*0,05		0,22650				
		A.529a / F-5.3 : 1,86*0,05		0,09300				
		A.529b / F-5.3 : 3,54*0,05		0,17700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.529c / F-5.3 : 4,16*0,05		0,20800				
		A.530 / F-5.3 : 1,69*0,05		0,08450				
		A.531 / F-5.3 : 5,58*0,05		0,27900				
		A.531a / F-5.3 : 1,69*0,05		0,08450				
		A.531b / F-5.3 : 1,53*0,05		0,07650				
		A.531c / F-5.2 : 5,42*0,05		0,27100				
		A.532 / F-5.2 : 1,92*0,05		0,09600				
		A.533 / F-5.4 : 18,85*0,05		0,94250				
		A.534 / F-5.4 : 17,32*0,05		0,86600				
		A.535 / F-5.4 : 17,32*0,05		0,86600				
		A.536 / F-5.4 : 17,32*0,05		0,86600				
		A.537 / F-5.4 : 17,32*0,05		0,86600				
		A.538 / F-5.2 : 9,28*0,05		0,46400				
		E.501 / F-2.1 : 27,90*0,05		1,39500				
		E.503 / F-2.1 : 15,00*0,05		0,75000				
		F.501 / F-2.1 : 42,41*0,05		2,12050				
		F.503 / F-2.1 : 16,30*0,05		0,81500				
		6.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		F.601 / F-2.1 : 12,70*0,06		0,76200				
		VZT kanál : 24,50*3,00*0,05		3,67500				
		Odpočet CDZ-K : -45,39725		-45,39725				
247	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Čerpací stanice : 3,14*1,05^2*0,10*8	m3	2,76948	3 065,00	8 488,46	801-1	RTS 18/ II
248	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	9,24930	3 165,00	29 274,03	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		B.209 / F-2.9 : 36,87*0,10				3,68700		
		Soklíky pod vestavěné skříně :						
		Budova F :						
		1.NP : (0,385+0,752+0,695)*0,10				0,18320		
		(10*0,81)*0,10				0,81000		
		2*0,257*0,10				0,05140		
		2*0,495*0,10				0,09900		
		2.NP : 10*0,81*0,10				0,81000		
		BudovaC :						
		2.NP : (0,65+0,877)*0,10				0,15270		
		2*0,682*0,10				0,13640		
		3*1,00*0,10				0,30000		
		Budova A :						
		2.NP : 12*0,81*0,10				0,97200		
		(0,40+0,57+0,866)*0,10				0,18360		
		2*0,64*0,10				0,12800		
		3.NP : 12*0,81*0,10				0,97200		
		0,40*0,10				0,04000		
		2*0,64*0,10				0,12800		
		4.NP : (0,46+0,47+1,00+0,81+0,90+0,40+0,48)*0,10				0,45200		
		5.NP : (0,74+0,70)*0,10				0,14400		
249	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25	m3	94,01820	3 065,00	288 165,78	801-1	RTS 18/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

1.PP :

Číslo místnosti / skladba :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.003 / F-0.6b : 199,21*0,215		42,83015				
		A.004 / F-0.6b : 83,16*0,215		17,87940				
		A.005b / F-0.6a : 88,62*0,20		17,72400				
		A.007 / F-0.6b : 19,56*0,215		4,20540				
		A.012 : 7,74*0,215		1,66410				
		A.011 / F-0.6b : 17,01*0,215		3,65715				
		A.016 / F-0.5 : 9,30*0,20		1,86000				
		A.018 / F-0.5 : 13,88*0,20		2,77600				
		C.102 / F-1.9 : 3,90*0,45*0,15*2		0,52650				
		2,15*0,30*0,15*2		0,19350				
		1,30*0,30*0,30*6		0,70200				
250	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	515,56316	359,50	185 344,96	801-1	RTS 18/ II
251	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 2.NP : Číslo místnosti / skladba : B.209 / F-2.9 : 36,87*0,10	m3	3,68700	180,00	663,66	801-1	RTS 18/ II
252	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 1.PP : Číslo místnosti / skladba : A.003 / F-0.6b : 196,83*0,215 A.004 / F-0.6b : 87,92*0,215 A.005b / F-0.6a : 88,62*0,20 A.007 / F-0.6b : 19,56*0,215 A.011 / F-0.6b : 17,01*0,215	m3	94,25255	89,90	8 473,30	801-1	RTS 18/ II
				42,31845				
				18,90280				
				17,72400				
				4,20540				
				3,65715				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.012 : 6,45*0,215		1,38675				
		A.016 / F-0.5 : 9,30*0,20		1,86000				
		A.018 / F-0.5 : 13,88*0,20		2,77600				
		C.102 / F-1.9 : 3,90*0,45*0,15*2		0,52650				
		2,15*0,30*0,15*2		0,19350				
		1,30*0,30*0,30*6		0,70200				
253	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení	m2	20,96700	309,00	6 478,80	801-1	RTS 18/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		C.102 : 3,90*0,15*2*2		2,34000				
		2,15*0,15*2*2		1,29000				
		1,30*0,30*6*2		4,68000				
		Soklíky pod vestavěné skříně :						
		Budova F :						
		1.NP : (1,98+1,00+2,15+1,10+0,45+1,10+0,45+0,45+0,58+0,45+0,58)*0,10		1,02900				
		1,80*0,10*10		1,80000				
		2.NP : 1,80*0,10*10		1,80000				
		Budova C :						
		2.NP : (1,25+2,00+2,00+2,00+2,70+2,10+2,10)*0,10		1,41500				
		Budova A :						
		2.NP : 1,80*0,10*12		2,16000				
		(0,90+1,40+1,40)*0,10		0,37000				
		3.NP : 1,80*0,10*12		2,16000				
		(0,90+1,40+1,40)*0,10		0,37000				
		4.NP : (0,40+1,20+0,30+3,00+1,80+2,50+0,40+1,45+1,48)*0,10		1,25300				
		5.NP : (0,40+1,75+0,85)*0,10		0,30000				
254	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	20,96700	94,80	1 987,67	801-1	RTS 18/ II
255	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	34,91470	33 300,00	1 162 659,51	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezिसoučet						
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.001 / F-0.3 : 56,45*0,0033*1,10			0,20491			
		A.002 / F-0.4 : 7,60*0,0033*1,10			0,02759			
		A.002a / F-0.4 : 1,09*0,0033*1,10			0,00396			
		A.002b / F-0.4 : 1,09*0,0033*1,10			0,00396			
		A.005a / F-0.3 : 68,80*0,0033*1,10			0,24974			
		A.006 / F-0.3 : 10,05*0,0033*1,10			0,03648			
		A.008 / F-0.3 : 5,57*0,0033*1,10			0,02022			
		A.009 / F-0.3 : 7,18*0,0033*1,10			0,02606			
		A.010 / F-0.4 : 5,23*0,0033*1,10			0,01898			
		A.011a / F-0.3 : 0,60*0,0033*1,10			0,00218			
		A.013a / F-0.3 : 14,19*0,0033*1,10			0,05151			
		A.013b / F-0.3 : 12,36*0,0033*1,10			0,04487			
		A.014 / F-0.3 : 29,94*0,0033*1,10			0,10868			
		A.015 / F-0.4 : 5,07*0,0033*1,10			0,01840			
		A.015a / F-0.4 : 1,09*0,0033*1,10			0,00396			
		A.016a / F-0.3 : 14,14*0,0033*1,10			0,05133			
		A.017 / F-0.3 : 8,56*0,0033*1,10			0,03107			
		A.018a / F-0.3 : 12,61*0,0033*1,10			0,04577			
		A.019 / F-0.3 : 2,04*0,0033*1,10			0,00741			
		A.019a / F-0.3 : 1,79*0,0033*1,10			0,00650			
		A.020 / F-0.3 : 55,60*0,0033*1,10			0,20183			
		A.021 / F-0.4 : 7,85*0,0033*1,10			0,02850			
		A.021a / F-0.4 : 1,09*0,0033*1,10			0,00396			
		A.021b / F-0.4 : 1,09*0,0033*1,10			0,00396			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.022 / F-0.3 : 9,73*0,0033*1,10			0,03532			
		B.001 / F-0.3 : 69,25*0,0033*1,10			0,25138			
		C.001 / F-0.3 : 41,58*0,0033*1,10			0,15094			
		E.001 / F-0.1 : 25,24*0,0033*1,10			0,09162			
		E.003 / F-0.1 : 24,58*0,0033*1,10			0,08923			
		F.001 / F-0.1 : 42,45*0,0033*1,10			0,15409			
		F.003 / F-0.1 : 22,64*0,0033*1,10			0,08218			
		F.004 / F-0.2 : 16,36*0,0033*1,10			0,05939			
		F.005 / F-0.2 : 16,96*0,0033*1,10			0,06156			
		F.006 / F-0.2 : 13,81*0,0033*1,10			0,05013			
		F.007 / F-0.2 : 233,45*0,0033*1,10			0,84742			
		F.008a / F-0.2 : 22,58*0,0033*1,10			0,08197			
		F.008b / F-0.2 : 12,51*0,0033*1,10			0,04541			
		F.008c / F-0.2 : 6,61*0,0033*1,10			0,02399			
		F.009 / F-0.2 : 7,17*0,0033*1,10			0,02603			
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		C.105 / F-1.13 : 18,69*0,0033*1,10			0,06784			
		C.106 / F-1.13 : 16,74*0,0033*1,10			0,06077			
		C.107 / F-1.13 : 18,69*0,0033*1,10			0,06784			
		C.108 / F-1.13 : 16,39*0,0033*1,10			0,05950			
		C.109 / F-1.13 : 8,34*0,0033*1,10			0,03027			
		C.110 / F-1.13 : 8,22*0,0033*1,10			0,02984			
		C.111 / F-1.13 : 113,44*0,0033*1,10			0,41179			
		C.119 / F-1.13 : 15,94*0,0033*1,10			0,05786			
		C.120 / F-1.13 : 36,93*0,0033*1,10			0,13406			
		C.121 / F-1.13 : 16,81*0,0033*1,10			0,06102			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.122 / F-1.13 : 14,39*0,0033*1,10			0,05224			
		C.126 / F-1.19 : 9,86*0,0033*1,10			0,03579			
		C.128 / F-1.13 : 2,48*0,0033*1,10			0,00900			
		A.102 / F-1.18 : 25,44*0,0033*1,10			0,09235			
		A.103 / F-1.17 : 133,83*0,0033*1,10			0,48580			
		A.104 / F-1.17 : 141,32*0,0033*1,10			0,51299			
		A.111 / F-1.17 : 14,83*0,0033*1,10			0,05383			
		C.101 / F-1.15 : 105,27*0,0033*1,10			0,38213			
		C.101 / F-1.16 : 2*6,10*0,0033*1,10			0,04429			
		A.107 / F-1.6 : 29,53*0,0033*1,10			0,10719			
		A.108 / F-1.6 : 44,48*0,0033*1,10			0,16146			
		A.109 / F-1.6 : 60,34*0,0033*1,10			0,21903			
		A.110 / F-1.6 : 9,69*0,0033*1,10			0,03517			
		A.112 / F-1.6 : 3,40*0,0033*1,10			0,01234			
		A.112a / F-1.6 : 1,09*0,0033*1,10			0,00396			
		A.112b / F-1.6 : 1,09*0,0033*1,10			0,00396			
		A.113 / F-1.6 : 3,59*0,0033*1,10			0,01303			
		A.113a / F-1.6 : 1,09*0,0033*1,10			0,00396			
		A.113b / F-1.6 : 1,09*0,0033*1,10			0,00396			
		A.114 / F-1.6 : 3,34*0,0033*1,10			0,01212			
		A.114a / F-1.6 : 1,92*0,0033*1,10			0,00697			
		A.115 / F-1.6 : 3,11*0,0033*1,10			0,01129			
		A.115a / F-1.6 : 1,66*0,0033*1,10			0,00603			
		A.116 / F-1.6 : 4,48*0,0033*1,10			0,01626			
		A.117 / F-1.6 : 70,54*0,0033*1,10			0,25606			
		A.118 / F-1.6 : 26,13*0,0033*1,10			0,09485			
		A.121 / F-1.6 : 8,37*0,0033*1,10			0,03038			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.122a / F-1.6 : 9,70*0,0033*1,10			0,03521			
		A.122b / F-1.6 : 8,26*0,0033*1,10			0,02998			
		A.123 / F-1.6 : 8,74*0,0033*1,10			0,03173			
		A.124 / F-1.6 : 21,10*0,0033*1,10			0,07659			
		A.125 / F-1.6 : 21,10*0,0033*1,10			0,07659			
		A.126 / F-1.6 : 16,94*0,0033*1,10			0,06149			
		A.128 / F-1.6 : 11,57*0,0033*1,10			0,04200			
		A.129 / F-1.6 : 13,79*0,0033*1,10			0,05006			
		A.130 / F-1.6 : 5,02*0,0033*1,10			0,01822			
		A.131 / F-1.6 : 2,09*0,0033*1,10			0,00759			
		A.131a / F-1.6 : 1,54*0,0033*1,10			0,00559			
		A.132 / F-1.6 : 4,47*0,0033*1,10			0,01623			
		A.133 / F-1.6 : 3,94*0,0033*1,10			0,01430			
		A.134 / F-1.6 : 8,61*0,0033*1,10			0,03125			
		A.137 / F-1.6 : 8,74*0,0033*1,10			0,03173			
		B.101 / F-1.14 : 73,51*0,0033*1,10			0,26684			
		B.102 / F-1.10 : 27,79*0,0033*1,10			0,10088			
		B.103 / F-1.10 : 25,89*0,0033*1,10			0,09398			
		B.104 / F-1.10 : 19,44*0,0033*1,10			0,07057			
		B.105 / F-1.10 : 27,74*0,0033*1,10			0,10070			
		B.106 / F-1.10 : 24,93*0,0033*1,10			0,09050			
		B.107 / F-1.11 : 27,68*0,0033*1,10			0,10048			
		B.107a / F-1.11 : 2,31*0,0033*1,10			0,00839			
		B.108 / F-1.10 : 19,53*0,0033*1,10			0,07089			
		C.103 / F-1.10 : 15,69*0,0033*1,10			0,05695			
		C.104 / F-1.11 : 3,60*0,0033*1,10			0,01307			
		C.112 / F-1.14 : 33,10*0,0033*1,10			0,12015			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.113 / F-1.10 : 5,59*0,0033*1,10		0,02029				
		C.113a / F-1.11 : 9,01*0,0033*1,10		0,03271				
		C.113b / F-1.11 : 12,19*0,0033*1,10		0,04425				
		C.114 / F-1.10 : 26,93*0,0033*1,10		0,09776				
		C.115 / F-1.12 : 35,56*0,0033*1,10		0,12908				
		C.116 / F-1.12 : 29,73*0,0033*1,10		0,10792				
		D.101 / F-1.2a : 44,09*0,0033*1,10		0,16005				
		D.102 / F-1.2a : 62,31*0,0033*1,10		0,22619				
		D.103 / F-1.3a : 3,66*0,0033*1,10		0,01329				
		D.104 / F-1.2a : 15,67*0,0033*1,10		0,05688				
		D.105 / F-1.2a : 4,25*0,0033*1,10		0,01543				
		D.106 / F-1.2a : 4,25*0,0033*1,10		0,01543				
		D.107 / F-1.4a : 36,23*0,0033*1,10		0,13151				
		D.108 / F-1.4a : 46,15*0,0033*1,10		0,16752				
		D.109 / F-1.4a : 26,45*0,0033*1,10		0,09601				
		D.110 / F-1.2a : 27,43*0,0033*1,10		0,09957				
		D.111 / F-1.2a : 9,03*0,0033*1,10		0,03278				
		D.112 / F-1.2a : 5,50*0,0033*1,10		0,01997				
		D.113 / F-1.2a : 50,90*0,0033*1,10		0,18477				
		D.113a / F-1.2a : 4,95*0,0033*1,10		0,01797				
		D.113b / F-1.2a : 9,45*0,0033*1,10		0,03430				
		D.114 / F-1.2a : 4,31*0,0033*1,10		0,01565				
		D.115 / F-1.2a : 48,93*0,0033*1,10		0,17762				
		D.116 / F-1.2a : 49,68*0,0033*1,10		0,18034				
		D.118 / F-1.2a : 13,95*0,0033*1,10		0,05064				
		F.107 / F-1.2 : 13,47*0,0033*1,10		0,04890				
		F.108 / F-1.2 : 18,59*0,0033*1,10		0,06748				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.109 / F-1.2 : 12,08*0,0033*1,10			0,04385			
		F.110 / F-1.2 : 10,71*0,0033*1,10			0,03888			
		F.111 / F-1.2 : 22,17*0,0033*1,10			0,08048			
		F.112 / F-1.2 : 19,35*0,0033*1,10			0,07024			
		F.113 / F-1.2 : 5,37*0,0033*1,10			0,01949			
		F.114 / F-1.2 : 10,50*0,0033*1,10			0,03812			
		F.115 / F-1.2 : 11,53*0,0033*1,10			0,04185			
		F.115a / F-1.3 : 5,27*0,0033*1,10			0,01913			
		F.116 / F-1.2 : 4,39*0,0033*1,10			0,01594			
		F.117 / F-1.2 : 4,39*0,0033*1,10			0,01594			
		F.118 / F-1.2a : 2,44*0,0033*1,10			0,00886			
		F.119 / F-1.2 / F-1.2a : 96,02*0,0033*1,10			0,34855			
		F.120 / F-1.2 : 4,03*0,0033*1,10			0,01463			
		F.121 / F-1.2a : 15,50*0,0033*1,10			0,05627			
		F.122 / F-1.2a : 23,36*0,0033*1,10			0,08480			
		F.123 / F-1.2a : 17,63*0,0033*1,10			0,06400			
		F.124 / F-1.2a : 17,47*0,0033*1,10			0,06342			
		F.125 / F-1.2a : 17,63*0,0033*1,10			0,06400			
		F.126 / F-1.2b : 17,87*0,0033*1,10			0,06487			
		F.127 / F-1.2a : 40,91*0,0033*1,10			0,14850			
		F.128 / F-1.2a : 20,40*0,0033*1,10			0,07405			
		F.129 / F-1.2a : 24,29*0,0033*1,10			0,08817			
		F.130 / F-1.2a : 6,30*0,0033*1,10			0,02287			
		F.131 / F-1.2a : 11,41*0,0033*1,10			0,04142			
		F.132 / F-1.2a : 32,15*0,0033*1,10			0,11670			
		F.133 / F-1.2a : 13,30*0,0033*1,10			0,04828			
		F.134 / F-1.2a : 5,18*0,0033*1,10			0,01880			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.135 / F-1.3a : 10,38*0,0033*1,10			0,03768			
		F.136 / F-1.3a : 10,38*0,0033*1,10			0,03768			
		F.137 / F-1.2a : 11,15*0,0033*1,10			0,04047			
		F.138 / F-1.2 : 6,93*0,0033*1,10			0,02516			
		F.139 / F-1.2 : 5,63*0,0033*1,10			0,02044			
		F.140 / F-1.3 : 15,39*0,0033*1,10			0,05587			
		F.141 / F-1.2 / F-1.2a : 32,39*0,0033*1,10			0,11758			
		F.142 / F-1.4 : 17,54*0,0033*1,10			0,06367			
		F.143 / F-1.4a : 36,57*0,0033*1,10			0,13275			
		F.144 / F-1.2a : 4,64*0,0033*1,10			0,01684			
		F.145 / F-1.2a : 2,90*0,0033*1,10			0,01053			
		F.146 / F-1.2a : 11,63*0,0033*1,10			0,04222			
		F.147a / F-1.2a : 58,54*0,0033*1,10			0,21250			
		F.147b / F-1.2a : 98,62*0,0033*1,10			0,35799			
		F.148 / F-1.2a : 20,68*0,0033*1,10			0,07507			
		F.149 / F-1.2a : 11,22*0,0033*1,10			0,04073			
		F.150 / F-1.2a : 34,28*0,0033*1,10			0,12444			
		F.151 / F-1.2a : 8,92*0,0033*1,10			0,03238			
		F.152 / F-1.2a : 5,37*0,0033*1,10			0,01949			
		F.153 / F-1.3a : 6,62*0,0033*1,10			0,02403			
		F.154 / F-1.2a : 16,59*0,0033*1,10			0,06022			
		F.155 / F-1.2a : 13,40*0,0033*1,10			0,04864			
		F.155a / F-1.3a : 3,24*0,0033*1,10			0,01176			
		F.156 / F-1.2a : 24,45*0,0033*1,10			0,08875			
		F.157 / F-1.2a : 16,15*0,0033*1,10			0,05862			
		F.158 / F-1.2a : 26,98*0,0033*1,10			0,09794			
		F.158a / F-1.3a : 2,93*0,0033*1,10			0,01064			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.159 / F-1.2a : 28,49*0,0033*1,10		0,10342				
		F.159a / F-1.3a : 3,18*0,0033*1,10		0,01154				
		F.160 / F-1.2a : 19,77*0,0033*1,10		0,07177				
		F.160a / F-1.2a : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		F.161 / F-1.2a : 20,62*0,0033*1,10		0,07485				
		F.161a / F-1.3a : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		F.162 / F-1.2a : 20,62*0,0033*1,10		0,07485				
		F.162a / F-1.3a : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		F.163 / F-1.2a : 20,62*0,0033*1,10		0,07485				
		F.163a / F-1.3a : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		F.164 / F-1.2a : 20,62*0,0033*1,10		0,07485				
		F.164a / F-1.3a : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		F.165 / F-1.2a : 20,62*0,0033*1,10		0,07485				
		F.165a / F-1.3a : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		F.166 / F-1.2a : 20,62*0,0033*1,10		0,07485				
		F.166a / F-1.3a : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		F.167 / F-1.2a : 20,62*0,0033*1,10		0,07485				
		F.167a / F-1.3a : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		F.168 / F-1.2a : 20,62*0,0033*1,10		0,07485				
		F.168a / F-1.3a : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		F.169 / F-1.2a : 19,77*0,0033*1,10		0,07177				
		F.169a / F-1.3a : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		F.170 / F-1.2a : 28,79*0,0033*1,10		0,10451				
		F.171 / F-1.2a : 18,28*0,0033*1,10		0,06636				
		F.172 / F-1.0 : 8,87*0,0033*1,10		0,03220				
		F.173 / F-1.4a : 13,31*0,0033*1,10		0,04832				
		F.174 / F-1.2a : 7,10*0,0033*1,10		0,02577				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.175 / F-1.4a : 20,41*0,0033*1,10			0,07409			
		F.176 / F-1.4a : 15,83*0,0033*1,10			0,05746			
		F.177 / F-1.4a : 22,52*0,0033*1,10			0,08175			
		F.178 / F-1.4a : 19,37*0,0033*1,10			0,07031			
		F.179 / F-1.2a : 18,44*0,0033*1,10			0,06694			
		F.180 / F-1.2a : 37,03*0,0033*1,10			0,13442			
		F.181 / F-1.2a : 2,50*0,0033*1,10			0,00908			
		F.182 / F-1.2a : 6,79*0,0033*1,10			0,02465			
		F.183 / F-1.2 : 4,55*0,0033*1,10			0,01652			
		A.105a / F-1.5 : 1,12*0,0033*1,10			0,00407			
		A.105b / F-1.5 : 1,31*0,0033*1,10			0,00476			
		A.106 / F-1.5 : 3,20*0,0033*1,10			0,01162			
		A.106a / F-1.5 : 1,12*0,0033*1,10			0,00407			
		A.106b / F-1.5 : 1,83*0,0033*1,10			0,00664			
		A.135 / F-1.5 : 13,75*0,0033*1,10			0,04991			
		A.136 / F-1.5 : 64,23*0,0033*1,10			0,23315			
		A.139 / F-1.5 : 6,42*0,0033*1,10			0,02330			
		A.140 / F-1.5 : 4,74*0,0033*1,10			0,01721			
		C.102 / F-1.9 : 24,56*0,0033*1,10			0,08915			
		3,90*0,45*2*0,0033*1,10			0,01274			
		2,15*0,30*2*0,0033*1,10			0,00468			
		1,30*0,30*6*0,0033*1,10			0,00849			
		C.123 / F-1.9 : 5,34*0,0033*1,10			0,01938			
		C.123a / F-1.9 : 1,47*0,0033*1,10			0,00534			
		C.123b / F-1.9 : 4,58*0,0033*1,10			0,01663			
		C.124 / F-1.9 : 5,47*0,0033*1,10			0,01986			
		C.124a / F-1.9 : 1,58*0,0033*1,10			0,00574			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.124b / F-1.9 : 6,51*0,0033*1,10		0,02363				
		C.126 / F-1.19 : 9,86*0,0033*1,10		0,03579				
		C.127 / F-1.9 : 2,97*0,0033*1,10		0,01078				
		E.101 / F-1.1 : 25,24*0,0033*1,10		0,09162				
		E.103 / F-1.1 : 15,00*0,0033*1,10		0,05445				
		F.101 / F-1.1 : 43,06*0,0033*1,10		0,15631				
		F.103 / F-1.1 : 16,30*0,0033*1,10		0,05917				
		F.105 / F-1.1 : 48,94*0,0033*1,10		0,17765				
		F.106 / F-1.1 : 17,24*0,0033*1,10		0,06258				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.201a / F-2.6 : 72,62*0,0033*1,10		0,26361				
		A.201b / F-2.6 : 107,78*0,0033*1,10		0,39124				
		A.204 / F-2.6 : 19,87*0,0033*1,10		0,07213				
		A.204a / F-2.7 : 3,21*0,0033*1,10		0,01165				
		A.205 / F-2.8 : 12,99*0,0033*1,10		0,04715				
		A.206 / F-2.6 : 19,28*0,0033*1,10		0,06999				
		A.206a / F-2.7 : 3,18*0,0033*1,10		0,01154				
		A.207 / F-2.6 : 19,28*0,0033*1,10		0,06999				
		A.207a / F-2.7 : 3,18*0,0033*1,10		0,01154				
		A.208 / F-2.8 : 12,99*0,0033*1,10		0,04715				
		A.209 / F-2.6 : 19,28*0,0033*1,10		0,06999				
		A.209a / F-2.7 : 3,18*0,0033*1,10		0,01154				
		A.210 / F-2.6 : 25,15*0,0033*1,10		0,09129				
		A.210a / F-2.7 : 3,18*0,0033*1,10		0,01154				
		A.211 / F-2.6 : 14,47*0,0033*1,10		0,05253				
		A.212 / F-2.6 : 15,61*0,0033*1,10		0,05666				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.213 / F-2.6 : 19,28*0,0033*1,10		0,06999				
		A.213a / F-2.7 : 3,37*0,0033*1,10		0,01223				
		A.214 / F-2.8 : 12,99*0,0033*1,10		0,04715				
		A.215 / F-2.6 : 19,28*0,0033*1,10		0,06999				
		A.215a / F-2.7 : 3,18*0,0033*1,10		0,01154				
		A.216 / F-2.6 : 19,28*0,0033*1,10		0,06999				
		A.216a / F-2.7 : 3,18*0,0033*1,10		0,01154				
		A.217 / F-2.8 : 12,99*0,0033*1,10		0,04715				
		A.218 / F-2.6 : 19,28*0,0033*1,10		0,06999				
		A.218a / F-2.7 : 3,18*0,0033*1,10		0,01154				
		A.219 / F-2.6 : 19,28*0,0033*1,10		0,06999				
		A.219a / F-2.7 : 3,18*0,0033*1,10		0,01154				
		A.220 / F-2.6 : 16,83*0,0033*1,10		0,06109				
		A.220a / F-2.7 : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		A.221 / F-2.6 : 17,19*0,0033*1,10		0,06240				
		A.221a / F-2.7 : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		A.222 / F-2.6 : 14,35*0,0033*1,10		0,05209				
		A.222a / F-2.7 : 4,07*0,0033*1,10		0,01477				
		A.223 / F-2.7 : 8,65*0,0033*1,10		0,03140				
		A.224 / F-2.6 : 18,79*0,0033*1,10		0,06821				
		A.224a / F-2.7 : 4,11*0,0033*1,10		0,01492				
		A.225 / F-2.6 : 16,84*0,0033*1,10		0,06113				
		A.225a / F-2.7 : 4,11*0,0033*1,10		0,01492				
		A.226 / F-2.8 : 17,81*0,0033*1,10		0,06465				
		A.227 / F-2.8 : 17,08*0,0033*1,10		0,06200				
		A.228 / F-2.6 : 3,49*0,0033*1,10		0,01267				
		A.229 / F-2.8 : 13,44*0,0033*1,10		0,04879				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.230 / F-2.7 : 2,37*0,0033*1,10		0,00860				
		A.231 / F-2.6 : 25,23*0,0033*1,10		0,09158				
		A.232 / F-2.6 : 3,48*0,0033*1,10		0,01263				
		A.232a / F-2.6 : 1,28*0,0033*1,10		0,00465				
		A.232b / F-2.6 : 1,28*0,0033*1,10		0,00465				
		A.233 / F-2.6 : 28,01*0,0033*1,10		0,10168				
		A.233a / F-2.7 : 4,19*0,0033*1,10		0,01521				
		A.234 / F-2.6 : 34,08*0,0033*1,10		0,12371				
		A.235a / F-2.6 : 10,66*0,0033*1,10		0,03870				
		A.235b / F-2.6 : 4,94*0,0033*1,10		0,01793				
		A.236 / F-2.7 : 20,08*0,0033*1,10		0,07289				
		A.237 / F-2.6 : 8,70*0,0033*1,10		0,03158				
		A.238 / F-2.6 : 8,04*0,0033*1,10		0,02919				
		A.239 / F-2.6 : 18,55*0,0033*1,10		0,06734				
		A.240 / F-2.6 : 57,51*0,0033*1,10		0,20876				
		B.201 / F-2.6 : 86,56*0,0033*1,10		0,31421				
		B.201a / F-2.6 : 22,01*0,0033*1,10		0,07990				
		B.202 / F-2.8 : 16,35*0,0033*1,10		0,05935				
		B.203 / F-2.6 : 2,93*0,0033*1,10		0,01064				
		B.203a / F-2.6 : 1,20*0,0033*1,10		0,00436				
		B.203b / F-2.6 : 1,20*0,0033*1,10		0,00436				
		B.204 / F-2.8 : 32,61*0,0033*1,10		0,11837				
		B.205 / F-2.8 : 17,98*0,0033*1,10		0,06527				
		B.206 / F-2.8 : 17,98*0,0033*1,10		0,06527				
		B.207 / F-2.6 : 17,98*0,0033*1,10		0,06527				
		B.209 / F-2.9 : 35,88*0,0033*1,10		0,13024				
		B.210 / F-2.7 : 57,68*0,0033*1,10		0,20938				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.201 / F-2.6 : 124,86*0,0033*1,10			0,45324			
		C.202 / F-2.5 : 23,62*0,0033*1,10			0,08574			
		C.203 / F-2.10 : 138,01*0,0033*1,10			0,50098			
		C.204 / F-2.5 : 23,62*0,0033*1,10			0,08574			
		C.205 / F-2.6 : 3,45*0,0033*1,10			0,01252			
		C.205a / F-2.6 : 1,32*0,0033*1,10			0,00479			
		C.205b / F-2.6 : 1,32*0,0033*1,10			0,00479			
		C.206 / F-2.6 : 3,71*0,0033*1,10			0,01347			
		C.206a / F-2.6 : 1,19*0,0033*1,10			0,00432			
		C.206b / F-2.6 : 1,19*0,0033*1,10			0,00432			
		C.207 / F-2.6 : 4,35*0,0033*1,10			0,01579			
		C.208 / F-2.6 : 17,82*0,0033*1,10			0,06469			
		C.209 / F-2.7 : 2,50*0,0033*1,10			0,00908			
		C.210 / F-2.7 : 1,50*0,0033*1,10			0,00545			
		C.211 / F-2.6 : 4,53*0,0033*1,10			0,01644			
		C.212 / F-2.7 : 1,50*0,0033*1,10			0,00545			
		C.213 / F-2.7 : 2,50*0,0033*1,10			0,00908			
		C.214 / F-2.6 : 17,03*0,0033*1,10			0,06182			
		C.215 / F-2.6 : 1,65*0,0033*1,10			0,00599			
		C.215a / F-2.6 : 1,52*0,0033*1,10			0,00552			
		C.216 / F-2.6 : 1,82*0,0033*1,10			0,00661			
		C.216a / F-2.6 : 1,62*0,0033*1,10			0,00588			
		C.217 / F-2.6 : 7,24*0,0033*1,10			0,02628			
		C.218 / F-2.6 : 10,56*0,0033*1,10			0,03833			
		C.219 / F-2.6 : 12,40*0,0033*1,10			0,04501			
		C.220 / F-2.6 : 21,65*0,0033*1,10			0,07859			
		C.220a / F-2.6 : 11,36*0,0033*1,10			0,04124			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.221 / F-2.6 : 25,93*0,0033*1,10		0,09413				
		C.222 / F-2.6 : 82,84*0,0033*1,10		0,30071				
		C.223 / F-2.8 : 35,70*0,0033*1,10		0,12959				
		C.224 / F-2.6 : 83,69*0,0033*1,10		0,30379				
		F.204 / F-2.2 : 42,23*0,0033*1,10		0,15329				
		F.204a / F-2.2 : 91,08*0,0033*1,10		0,33062				
		F.204b / F-2.2 : 18,99*0,0033*1,10		0,06893				
		F.205 / F-2.4 : 17,54*0,0033*1,10		0,06367				
		F.206 / F-2.2 : 4,07*0,0033*1,10		0,01477				
		F.207 / F-2.2 : 4,33*0,0033*1,10		0,01572				
		F.208 / F-2.4 : 11,83*0,0033*1,10		0,04294				
		F.209 / F-2.2 : 11,12*0,0033*1,10		0,04037				
		F.210 / F-2.4 : 10,55*0,0033*1,10		0,03830				
		F.211 / F-2.4 : 10,55*0,0033*1,10		0,03830				
		F.212 / F-2.4 : 10,55*0,0033*1,10		0,03830				
		F.213 / F-2.2 : 10,62*0,0033*1,10		0,03855				
		F.214 / F-2.3 : 6,13*0,0033*1,10		0,02225				
		F.215 / F-2.3 : 4,85*0,0033*1,10		0,01761				
		F.216 / F-2.2 : 5,98*0,0033*1,10		0,02171				
		F.217 / F-2.2 : 21,90*0,0033*1,10		0,07950				
		F.218 / F-2.2 : 30,70*0,0033*1,10		0,11144				
		F.219 / F-2.2 : 28,17*0,0033*1,10		0,10226				
		F.220 / F-2.2 : 15,42*0,0033*1,10		0,05597				
		F.221 / F-2.2 : 8,51*0,0033*1,10		0,03089				
		F.222 / F-2.2 : 3,21*0,0033*1,10		0,01165				
		F.223 / F-2.2 : 3,21*0,0033*1,10		0,01165				
		F.224 / F-2.4 : 13,24*0,0033*1,10		0,04806				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.224a / F-2.2 : 2,98*0,0033*1,10		0,01082				
		F.225 / F-2.2 : 30,32*0,0033*1,10		0,11006				
		F.226 / F-2.2 : 32,98*0,0033*1,10		0,11972				
		F.227 / F-2.2 : 27,26*0,0033*1,10		0,09895				
		F.228 / F-2.2 : 19,81*0,0033*1,10		0,07191				
		F.228a / F-2.3 : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		F.229 / F-2.2 : 20,67*0,0033*1,10		0,07503				
		F.229a / F-2.3 : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		F.230 / F-2.2 : 20,67*0,0033*1,10		0,07503				
		F.230a / F-2.3 : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		F.231 / F-2.2 : 20,67*0,0033*1,10		0,07503				
		F.231a / F-2.3 : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		F.232 / F-2.2 : 20,67*0,0033*1,10		0,07503				
		F.232a / F-2.3 : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		F.233 / F-2.2 : 20,67*0,0033*1,10		0,07503				
		F.233a / F-2.3 : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		F.234 / F-2.2 : 20,67*0,0033*1,10		0,07503				
		F.234a / F-2.3 : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		F.235 / F-2.2 : 20,67*0,0033*1,10		0,07503				
		F.235a / F-2.3 : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		F.236 / F-2.2 : 20,62*0,0033*1,10		0,07485				
		F.236a / F-2.3 : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		F.237 / F-2.2 : 19,77*0,0033*1,10		0,07177				
		F.237a / F-2.3 : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		C.202 / F-2.5 : 25,64*0,0033*1,10		0,09307				
		C.204 / F-2.5 : 25,64*0,0033*1,10		0,09307				
		E.201 / F-2.1 : 26,63*0,0033*1,10		0,09667				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.201 / F-2.1 : 42,41*0,0033*1,10		0,15395				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.301a / F-3.2 : 81,47*0,0033*1,10			0,29574			
		A.301b / F-3.2 : 108,08*0,0033*1,10			0,39233			
		A.304 / F-3.2 : 5,22*0,0033*1,10			0,01895			
		A.305 / F-3.2 : 10,56*0,0033*1,10			0,03833			
		A.306 / F-3.2 : 25,57*0,0033*1,10			0,09282			
		A.306a / F-3.3 : 3,18*0,0033*1,10			0,01154			
		A.307 / F-3.2 : 19,28*0,0033*1,10			0,06999			
		A.307a / F-3.3 : 3,18*0,0033*1,10			0,01154			
		A.308 / F-3.4 : 12,99*0,0033*1,10			0,04715			
		A.309 / F-3.2 : 19,28*0,0033*1,10			0,06999			
		A.309a / F-3.3 : 3,18*0,0033*1,10			0,01154			
		A.310 / F-3.2 : 19,28*0,0033*1,10			0,06999			
		A.310a / F-3.3 : 3,18*0,0033*1,10			0,01154			
		A.311 / F-3.4 : 11,95*0,0033*1,10			0,04338			
		A.312 / F-3.2 : 19,40*0,0033*1,10			0,07042			
		A.312a / F-3.3 : 3,37*0,0033*1,10			0,01223			
		A.313 / F-3.2 : 19,28*0,0033*1,10			0,06999			
		A.313a / F-3.3 : 3,37*0,0033*1,10			0,01223			
		A.314 / F-3.4 : 12,99*0,0033*1,10			0,04715			
		A.315 / F-3.2 : 19,28*0,0033*1,10			0,06999			
		A.315a / F-3.3 : 3,18*0,0033*1,10			0,01154			
		A.316 / F-3.2 : 19,28*0,0033*1,10			0,06999			
		A.316a / F-3.3 : 3,18*0,0033*1,10			0,01154			
		A.317 / F-3.4 : 12,99*0,0033*1,10			0,04715			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.318 / F-3.2 : 19,28*0,0033*1,10		0,06999				
		A.318a / F-3.3 : 3,18*0,0033*1,10		0,01154				
		A.319 / F-3.2 : 19,28*0,0033*1,10		0,06999				
		A.319a / F-3.3 : 3,18*0,0033*1,10		0,01154				
		A.320 / F-3.2 : 16,83*0,0033*1,10		0,06109				
		A.320a / F-3.3 : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		A.321 / F-3.2 : 17,24*0,0033*1,10		0,06258				
		A.321a / F-3.3 : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		A.322 / F-3.2 : 14,30*0,0033*1,10		0,05191				
		A.322a / F-3.3 : 4,07*0,0033*1,10		0,01477				
		A.323 / F-3.3 : 9,97*0,0033*1,10		0,03619				
		A.324 / F-3.2 : 18,81*0,0033*1,10		0,06828				
		A.324a / F-3.3 : 4,11*0,0033*1,10		0,01492				
		A.325 / F-3.2 : 16,84*0,0033*1,10		0,06113				
		A.325a / F-3.3 : 4,11*0,0033*1,10		0,01492				
		A.326 / F-3.4 : 17,57*0,0033*1,10		0,06378				
		A.327 / F-3.4 : 17,33*0,0033*1,10		0,06291				
		A.328 / F-3.3 : 8,42*0,0033*1,10		0,03056				
		A.329 / F-3.2 : 5,37*0,0033*1,10		0,01949				
		A.329a / F-3.2 : 1,09*0,0033*1,10		0,00396				
		A.329b / F-3.2 : 1,40*0,0033*1,10		0,00508				
		A.330 / F-3.2 : 13,56*0,0033*1,10		0,04922				
		A.331 / F-3.2 : 13,87*0,0033*1,10		0,05035				
		A.332 / F-3.2 : 8,66*0,0033*1,10		0,03144				
		A.333 / F-3.2 : 50,29*0,0033*1,10		0,18255				
		A.334 / F-3.2 : 49,39*0,0033*1,10		0,17929				
		A.335 / F-3.2 : 8,42*0,0033*1,10		0,03056				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.336 / F-3.2 : 17,73*0,0033*1,10			0,06436			
		E.301 / F-3.1 : 27,90*0,0033*1,10			0,10128			
		F.301 / F-3.1 : 42,41*0,0033*1,10			0,15395			
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.401 / F-4.2 : 190,72*0,0033*1,10			0,69231			
		A.404 / F-4.4 : 16,09*0,0033*1,10			0,05841			
		A.405 / F-4.4 : 32,40*0,0033*1,10			0,11761			
		A.405a / F-4.3 : 3,36*0,0033*1,10			0,01220			
		A.406 / F-4.4 : 33,60*0,0033*1,10			0,12197			
		A.407 / F-4.4 : 20,27*0,0033*1,10			0,07358			
		A.407a / F-4.3 : 3,18*0,0033*1,10			0,01154			
		A.408 / F-4.4 : 20,27*0,0033*1,10			0,07358			
		A.408a / F-4.3 : 3,18*0,0033*1,10			0,01154			
		A.409 / F-4.4 : 12,41*0,0033*1,10			0,04505			
		A.410 / F-4.4 : 24,68*0,0033*1,10			0,08959			
		A.411 / F-4.4 : 24,54*0,0033*1,10			0,08908			
		A.412 / F-4.4 : 13,23*0,0033*1,10			0,04802			
		A.413 / F-4.4 : 24,53*0,0033*1,10			0,08904			
		A.414 / F-4.4 : 15,95*0,0033*1,10			0,05790			
		A.415 / F-4.4 : 22,36*0,0033*1,10			0,08117			
		A.416 / F-4.4 : 24,53*0,0033*1,10			0,08904			
		A.417 / F-4.4 : 24,37*0,0033*1,10			0,08846			
		A.418 / F-4.4 : 22,01*0,0033*1,10			0,07990			
		A.419 / F-4.4 : 21,57*0,0033*1,10			0,07830			
		A.420 / F-4.4 : 21,30*0,0033*1,10			0,07732			
		A.421 / F-4.2 : 5,07*0,0033*1,10			0,01840			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.422 / F-4.4 : 23,49*0,0033*1,10			0,08527			
		A.423 / F-4.4 : 12,78*0,0033*1,10			0,04639			
		A.424 / F-4.4 : 17,32*0,0033*1,10			0,06287			
		A.425 / F-4.4 : 17,32*0,0033*1,10			0,06287			
		A.426 / F-4.4 : 16,84*0,0033*1,10			0,06113			
		A.427 / F-4.3 : 2,70*0,0033*1,10			0,00980			
		A.427a / F-4.3 : 1,09*0,0033*1,10			0,00396			
		A.427b / F-4.3 : 1,09*0,0033*1,10			0,00396			
		A.427c / F-4.3 : 2,82*0,0033*1,10			0,01024			
		A.428 / F-4.3 : 3,02*0,0033*1,10			0,01096			
		A.428a / F-4.3 : 1,33*0,0033*1,10			0,00483			
		A.428b / F-4.3 : 1,33*0,0033*1,10			0,00483			
		A.428c / F-4.3 : 2,65*0,0033*1,10			0,00962			
		A.429 / F-4.2 : 11,10*0,0033*1,10			0,04029			
		A.430 / F-4.4 : 17,97*0,0033*1,10			0,06523			
		A.431 / F-4.4 : 39,33*0,0033*1,10			0,14277			
		A.432 / F-4.4 : 12,61*0,0033*1,10			0,04577			
		A.433 / F-4.2 : 4,80*0,0033*1,10			0,01742			
		A.434 / F-4.2 : 4,16*0,0033*1,10			0,01510			
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.501 / F-5.2 : 172,24*0,0033*1,10			0,62523			
		A.504 / F-5.2 : 8,97*0,06			0,53820			
		A.505 / F-5.2 : 13,43*0,0033*1,10			0,04875			
		A.506 / F-5.4 : 20,89*0,06			1,25340			
		A.507 / F-5.4 : 20,89*0,0033*1,10			0,07583			
		A.508 / F-5.2 : 11,10*0,0033*1,10			0,04029			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.509 / F-5.2 : 21,73*0,0033*1,10			0,07888			
		A.510 / F-5.4 : 34,56*0,0033*1,10			0,12545			
		A.511 / F-5.2 : 21,11*0,0033*1,10			0,07663			
		A.512 / F-5.4 : 20,84*0,0033*1,10			0,07565			
		A.513 / F-5.4 : 12,38*0,0033*1,10			0,04494			
		A.514 / F-5.2 : 24,53*0,0033*1,10			0,08904			
		A.515 / F-5.2 : 47,88*0,0033*1,10			0,17380			
		A.516 / F-5.2 : 13,61*0,0033*1,10			0,04940			
		A.517 / F-5.2 : 20,89*0,0033*1,10			0,07583			
		A.518 / F-5.2 : 18,70*0,0033*1,10			0,06788			
		A.519 / F-5.4 : 15,59*0,0033*1,10			0,05659			
		A.520 / F-5.5 : 28,57*0,0033*1,10			0,10371			
		A.521 / F-5.2 : 9,89*0,0033*1,10			0,03590			
		A.522 / F-5.2 : 14,38*0,0033*1,10			0,05220			
		A.523 / F-5.3 : 2,59*0,0033*1,10			0,00940			
		A.523a / F-5.3 : 2,74*0,0033*1,10			0,00995			
		A.523b / F-5.3 : 1,09*0,0033*1,10			0,00396			
		A.523c / F-5.3 : 1,09*0,0033*1,10			0,00396			
		A.524 / F-5.3 : 2,59*0,0033*1,10			0,00940			
		A.524a / F-5.3 : 2,74*0,0033*1,10			0,00995			
		A.524b / F-5.3 : 1,09*0,0033*1,10			0,00396			
		A.524c / F-5.3 : 1,09*0,0033*1,10			0,00396			
		A.525 / F-5.4 : 20,99*0,0033*1,10			0,07619			
		A.526 / F-5.2 : 4,19*0,0033*1,10			0,01521			
		A.527 / F-5.2 : 13,10*0,0033*1,10			0,04755			
		A.528 / F-5.3 : 7,90*0,0033*1,10			0,02868			
		A.529 / F-5.3 : 4,53*0,0033*1,10			0,01644			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.529a / F-5.3 : 1,86*0,0033*1,10		0,00675				
		A.529b / F-5.3 : 3,54*0,0033*1,10		0,01285				
		A.529c / F-5.3 : 4,16*0,0033*1,10		0,01510				
		A.530 / F-5.3 : 1,69*0,0033*1,10		0,00613				
		A.531 / F-5.3 : 5,61*0,0033*1,10		0,02036				
		A.531a / F-5.3 : 1,69*0,0033*1,10		0,00613				
		A.531b / F-5.3 : 1,53*0,0033*1,10		0,00555				
		A.531c / F-5.2 : 5,42*0,0033*1,10		0,01967				
		A.532 / F-5.2 : 1,92*0,0033*1,10		0,00697				
		A.533 / F-5.4 : 18,85*0,0033*1,10		0,06843				
		A.534 / F-5.4 : 17,32*0,0033*1,10		0,06287				
		A.535 / F-5.4 : 17,32*0,0033*1,10		0,06287				
		A.536 / F-5.4 : 17,32*0,0033*1,10		0,06287				
		A.537 / F-5.4 : 17,32*0,0033*1,10		0,06287				
		A.538 / F-5.2 : 9,28*0,0033*1,10		0,03369				
		VZT kanál : 24,50*3,00*0,0033*1,10		0,26681				
		Odpočet CDZ-K : -2,89939		-2,89939				
256	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	9,22322	33 340,00	307 502,15	801-1	RTS 18/ II
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.003 / F-0.6b : 199,21*0,0079*1,10*2		3,46227				
		A.004 / F-0.6b : 87,92*0,0079*1,10*2		1,52805				
		A.005b / F-0.6a : 88,62*0,0079*1,10*2		1,54022				
		A.007 / F-0.6b : 19,56*0,0079*1,10*2		0,33995				
		A.012 : 7,74*0,0079*1,10*2		0,13452				
		A.011 / F-0.6b : 17,01*0,0079*1,10*2		0,29563				
		A.016 / F-0.5 : 9,30*0,0079*1,10*2		0,16163				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.018 / F-0.5 : 13,88*0,0079*1,10*2		0,24123				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		B.209 / F-2.9 : 36,87*0,0079*1,10		0,32040				
		C.203 / F-2.10 : 138,01*0,0079*1,10		1,19931				
257	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva □ ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	3 196,67648	638,00	2 039 479,59	801-1	RTS 18/ II
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		Mezi základy budovy D : 411,77*1,75		720,59750				
		-13,55*1,75		-23,71250				
		Mezi základy budovy F : 1293,00*1,75		2 262,75000				
		-0,80*0,80*1,75*19		-21,28000				
		Mezi opěrné zdi : 5,65*2,30*29,50		383,35250				
		Pod schody : 6,20*3,60*5,60		124,99200				
		2,80*2,80*4,60		36,06400				
		1,30*2,20*4,60		13,15600				
		2,20*1,50*4,60		15,18000				
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.013b / F-0.3 : 2,70*0,85		2,29500				
		A.004 / F-0.6b : 5,50*0,94		5,17000				
		A.012 : 7,00*0,85		5,95000				
		A.023 : 2,60*1,10		2,86000				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		C.115 / F-1.12 : 36,30*1,10		39,93000				
		C.116 / F-1.12 : 29,73*1,10		32,70300				
		C.117 / F-1.12 : 22,89*1,10		25,17900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet CDZ-K : -431,2795				-431,27950		
		Čerpací stanice : 3,14*1,05^2*0,10*8				2,76948		
258	632421112RT2	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi anhydritu, tloušťky 2 mm, ruční zpracování	m2	7 510,45000	189,80	1 425 483,41	801-1	RTS 18/ II

s rozprostřením a uhlazením

1.PP :

Číslo místnosti / skladba :

A.001 / F-0.3 : 56,45

56,45000

A.002 / F-0.4 : 7,60

7,60000

A.002a / F-0.4 : 1,09

1,09000

A.002b / F-0.4 : 1,09

1,09000

A.003 / F-0.6b : 199,21

199,21000

A.004 / F-0.6b : 83,16

83,16000

A.005a / F-0.3 : 69,35

69,35000

A.005b / F-0.6a : 88,62

88,62000

A.006 / F-0.3 : 10,05

10,05000

A.007 / F-0.6b : 19,56

19,56000

A.008 / F-0.3 : 5,57

5,57000

A.009 / F-0.3 : 7,18

7,18000

A.010 / F-0.4 : 5,23

5,23000

A.011 / F-0.6b : 17,01

17,01000

A.011a / F-0.3 : 0,60

0,60000

A.012 : 7,74

7,74000

A.013a / F-0.3 : 14,19

14,19000

A.013b / F-0.3 : 12,36

12,36000

A.014 / F-0.3 : 29,94

29,94000

A.015 / F-0.4 : 5,07

5,07000

A.015a / F-0.4 : 1,09

1,09000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.016 / F-0.5 : 9,30				9,30000		
		A.016a / F-0.3 : 14,14				14,14000		
		A.017 / F-0.3 : 8,56				8,56000		
		A.018 / F-0.5 : 13,88				13,88000		
		A.018a / F-0.3 : 12,61				12,61000		
		A.019 / F-0.3 : 2,04				2,04000		
		A.019a / F-0.3 : 1,79				1,79000		
		A.020 / F-0.3 : 55,60				55,60000		
		A.021 / F-0.4 : 7,85				7,85000		
		A.021a / F-0.4 : 1,09				1,09000		
		A.021b / F-0.4 : 1,09				1,09000		
		A.022 / F-0.3 : 9,73				9,73000		
		B.001 / F-0.3 : 69,25				69,25000		
		C.001 / F-0.3 : 41,58				41,58000		
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.102 / F-1.18 : 25,44				25,44000		
		A.107 / F-1.6 : 29,53				29,53000		
		A.108 / F-1.6 : 44,48				44,48000		
		A.109 / F-1.6 : 60,34				60,34000		
		A.110 / F-1.6 : 9,69				9,69000		
		A.112 / F-1.6 : 3,40				3,40000		
		A.112a / F-1.6 : 1,09				1,09000		
		A.112b / F-1.6 : 1,09				1,09000		
		A.113 / F-1.6 : 3,59				3,59000		
		A.113a / F-1.6 : 1,09				1,09000		
		A.113b / F-1.6 : 1,09				1,09000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.114 / F-1.6 : 3,34				3,34000		
		A.114a / F-1.6 : 1,92				1,92000		
		A.115 / F-1.6 : 3,11				3,11000		
		A.115a / F-1.6 : 1,66				1,66000		
		A.116 / F-1.6 : 4,48				4,48000		
		A.117 / F-1.6 : 70,54				70,54000		
		A.118 / F-1.6 : 26,13				26,13000		
		A.121 / F-1.6 : 8,37				8,37000		
		A.122a / F-1.6 : 9,70				9,70000		
		A.122b / F-1.6 : 8,26				8,26000		
		A.123 / F-1.6 : 8,74				8,74000		
		A.124 / F-1.7 : 21,10				21,10000		
		A.125 / F-1.6 : 21,10				21,10000		
		A.126 / F-1.6 : 16,94				16,94000		
		A.128 / F-1.6 : 11,57				11,57000		
		A.129 / F-1.6 : 13,79				13,79000		
		A.130 / F-1.6 : 5,02				5,02000		
		A.131 / F-1.6 : 2,09				2,09000		
		A.131a / F-1.6 : 1,54				1,54000		
		A.132 / F-1.6 : 4,47				4,47000		
		A.133 / F-1.6 : 3,94				3,94000		
		A.134 / F-1.6 : 8,61				8,61000		
		A.137 / F-1.6 : 8,74				8,74000		
		A.140 / F-1.17 : 4,74				4,74000		
		B.101 / F-1.14 : 73,51				73,51000		
		B.102 / F-1.10 : 27,79				27,79000		
		B.103 / F-1.10 : 25,89				25,89000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.104 / F-1.10 : 19,44		19,44000				
		B.105 / F-1.10 : 27,74		27,74000				
		B.106 / F-1.10 : 24,93		24,93000				
		B.107 / F-1.10 : 27,68		27,68000				
		B.107a / F-1.11 : 2,31		2,31000				
		B.108 / F-1.10 : 19,53		19,53000				
		C.101 / F-1.15 : 105,27		105,27000				
		C.101 / F-1.16 : 2*6,10		12,20000				
		C.102 / F-1.15 : 24,56		24,56000				
		C.103 / F-1.10 : 15,69		15,69000				
		C.104 / F-1.11 : 3,60*2		7,20000				
		C.105 / F-1.13 : 18,69		18,69000				
		C.106 / F-1.13 : 16,74		16,74000				
		C.107 / F-1.13 : 18,69		18,69000				
		C.108 / F-1.13 : 16,39		16,39000				
		C.109 / F-1.13 : 8,34		8,34000				
		C.110 / F-1.13 : 8,22		8,22000				
		C.111 / F-1.13 : 113,44		113,44000				
		C.112 / F-1.14 : 33,10		33,10000				
		C.113 / F-1.10 : 5,59		5,59000				
		C.113a / F-1.10 : 9,01		9,01000				
		C.113b / F-1.10 : 12,19		12,19000				
		C.114 / F-1.10 : 26,93		26,93000				
		C.115 / F-1.12 : 35,56		35,56000				
		C.116 / F-1.12 : 29,73		29,73000				
		C.117 / F-1.12 : 22,89		22,89000				
		C.119 / F-1.13 : 15,94		15,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.120 / F-1.13 : 36,93		36,93000				
		C.121 / F-1.13 : 16,81		16,81000				
		C.122 / F-1.13 : 14,39		14,39000				
		C.123 / F-1.9 : 5,34		5,34000				
		C.123a / F-1.9 : 1,47		1,47000				
		C.123b / F-1.9 : 4,58		4,58000				
		C.124 / F-1.9 : 5,47		5,47000				
		C.124a / F-1.9 : 1,58		1,58000				
		C.124b / F-1.9 : 6,51		6,51000				
		C.126 / F-1.10 : 9,86		9,86000				
		C.127 / F-1.9 : 2,97		2,97000				
		C.128 / F-1.13 : 2,48		2,48000				
		D.101 / F-1.2a : 44,09		44,09000				
		D.102 / F-1.2a : 62,31		62,31000				
		D.104 / F-1.2a : 15,67		15,67000				
		D.105 / F-1.2a : 4,25		4,25000				
		D.106 / F-1.2a : 4,25		4,25000				
		D.107 / F-1.4a : 36,23		36,23000				
		D.108 / F-1.4a : 46,15		46,15000				
		D.109 / F-1.4a : 26,45		26,45000				
		D.110 / F-1.2a : 27,43		27,43000				
		D.111 / F-1.2a : 9,03		9,03000				
		D.112 / F-1.2a : 5,50		5,50000				
		D.113 / F-1.2a : 50,90		50,90000				
		D.113a / F-1.2a : 4,95		4,95000				
		D.113b / F-1.2a : 9,45		9,45000				
		D.114 / F-1.2a : 4,31		4,31000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.115 / F-1.2a : 48,93		48,93000				
		D.116 / F-1.2a : 49,68		49,68000				
		D.118 / F-1.2a : 13,95		13,95000				
		F.107 / F-1.2 : 13,47		13,47000				
		F.108 / F-1.2 : 18,59		18,59000				
		F.109 / F-1.2 : 12,08		12,08000				
		F.110 / F-1.2 : 10,71		10,71000				
		F.111 / F-1.2 : 22,17		22,17000				
		F.112 / F-1.2 : 19,35		19,35000				
		F.113 / F-1.2 : 5,37		5,37000				
		F.114 / F-1.2 : 10,50		10,50000				
		F.115 / F-1.2 : 11,53		11,53000				
		F.116 / F-1.2 : 4,39		4,39000				
		F.117 / F-1.2 : 4,39		4,39000				
		F.118 / F-1.2a : 2,44		2,44000				
		F.119 / F-1.2 / F-1.2a : 96,02		96,02000				
		F.120 / F-1.2 : 4,03		4,03000				
		F.121 / F-1.2a : 15,50		15,50000				
		F.122 / F-1.2a : 23,36		23,36000				
		F.123 / F-1.2a : 17,63		17,63000				
		F.124 / F-1.2a : 17,47		17,47000				
		F.125 / F-1.2a : 17,63		17,63000				
		F.126 / F-1.2b : 17,87		17,87000				
		F.127 / F-1.2a : 40,91		40,91000				
		F.128 / F-1.2a : 20,40		20,40000				
		F.129 / F-1.2a : 24,29		24,29000				
		F.130 / F-1.2a : 6,30		6,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.131 / F-1.2a : 11,41			11,41000			
		F.132 / F-1.2a : 32,15			32,15000			
		F.133 / F-1.2a : 13,30			13,30000			
		F.134 / F-1.2a : 5,18			5,18000			
		F.137 / F-1.2a : 11,15			11,15000			
		F.138 / F-1.2 : 6,93			6,93000			
		F.139 / F-1.2 : 5,63			5,63000			
		F.140 / F-1.2 : 15,39			15,39000			
		F.141 / F-1.2 / F-1.2a : 32,39			32,39000			
		F.142 / F-1.4 : 17,54			17,54000			
		F.143 / F-1.4a : 36,57			36,57000			
		F.144 / F-1.2a : 4,64			4,64000			
		F.145 / F-1.2a : 2,90			2,90000			
		F.146 / F-1.2a : 11,63			11,63000			
		F.147a / F-1.2a : 58,54			58,54000			
		F.147b / F-1.2a : 98,62			98,62000			
		F.148 / F-1.2a : 20,68			20,68000			
		F.149 / F-1.2a : 11,22			11,22000			
		F.150 / F-1.2a : 34,28			34,28000			
		F.151 / F-1.2a : 8,92			8,92000			
		F.152 / F-1.2a : 5,37			5,37000			
		F.154 / F-1.2a : 16,59			16,59000			
		F.155 / F-1.2a : 13,40			13,40000			
		F.156 / F-1.2a : 24,45			24,45000			
		F.157 / F-1.2a : 16,15			16,15000			
		F.158 / F-1.2a : 26,98			26,98000			
		F.159 / F-1.2a : 28,49			28,49000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.160 / F-1.2a : 19,77				19,77000		
		F.161 / F-1.2a : 20,62				20,62000		
		F.162 / F-1.2a : 20,62				20,62000		
		F.163 / F-1.2a : 20,62				20,62000		
		F.164 / F-1.2a : 20,62				20,62000		
		F.165 / F-1.2a : 20,62				20,62000		
		F.166 / F-1.2a : 20,62				20,62000		
		F.167 / F-1.2a : 20,62				20,62000		
		F.168 / F-1.2a : 20,62				20,62000		
		F.169 / F-1.2a : 19,77				19,77000		
		F.170 / F-1.2a : 28,79				28,79000		
		F.171 / F-1.2a : 18,28				18,28000		
		F.172 / F-1.0 : 8,87				8,87000		
		F.173 / F-1.4a : 13,31				13,31000		
		F.174 / F-1.2a : 7,10				7,10000		
		F.175 / F-1.4a : 20,41				20,41000		
		F.176 / F-1.4a : 15,83				15,83000		
		F.177 / F-1.4a : 22,52				22,52000		
		F.178 / F-1.4a : 19,37				19,37000		
		F.179 / F-1.2a : 18,44				18,44000		
		F.180 / F-1.2a : 37,03				37,03000		
		F.181 / F-1.2a : 2,50				2,50000		
		F.182 / F-1.2a : 6,79				6,79000		
		F.183 / F-1.2 : 4,55				4,55000		
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.201a / F-2.6 : 72,62				72,62000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.201b / F-2.6 : 107,78		107,78000				
		A.204 / F-2.6 : 19,87		19,87000				
		A.204a / F-2.7 : 3,21		3,21000				
		A.205 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.206 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.206a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.207 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.207a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.208 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.209 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.209a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.210 / F-2.6 : 25,15		25,15000				
		A.210a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.211 / F-2.6 : 14,47		14,47000				
		A.212 / F-2.6 : 15,61		15,61000				
		A.213 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.213a / F-2.7 : 3,37		3,37000				
		A.214 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.215 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.215a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.216 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.216a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.217 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.218 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.218a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.219 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.219a / F-2.7 : 3,18		3,18000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.220 / F-2.6 : 16,83		16,83000				
		A.220a / F-2.7 : 3,24		3,24000				
		A.221 / F-2.6 : 17,19		17,19000				
		A.221a / F-2.7 : 3,24		3,24000				
		A.222 / F-2.6 : 14,35		14,35000				
		A.222a / F-2.7 : 4,07		4,07000				
		A.223 / F-2.7 : 8,65		8,65000				
		A.224 / F-2.6 : 18,79		18,79000				
		A.224a / F-2.7 : 4,11		4,11000				
		A.225 / F-2.6 : 16,84		16,84000				
		A.225a / F-2.7 : 4,11		4,11000				
		A.226 / F-2.8 : 17,81		17,81000				
		A.227 / F-2.8 : 17,08		17,08000				
		A.228 / F-2.6 : 3,49		3,49000				
		A.229 / F-2.8 : 13,44		13,44000				
		A.230 / F-2.11 : 2,37		2,37000				
		A.231 / F-2.6 : 25,23		25,23000				
		A.232 / F-2.6 : 3,48		3,48000				
		A.232a / F-2.6 : 1,28		1,28000				
		A.232b / F-2.6 : 1,28		1,28000				
		A.233 / F-2.6 : 28,01		28,01000				
		A.233a / F-2.7 : 4,19		4,19000				
		A.234 / F-2.6 : 34,08		34,08000				
		A.235a / F-2.6 : 10,66		10,66000				
		A.235b / F-2.11 : 4,94		4,94000				
		A.236 / F-2.12 : 20,08		20,08000				
		A.237 / F-2.6 : 8,70		8,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.238 / F-2.6 : 8,04		8,04000				
		A.239 / F-2.6 : 18,55		18,55000				
		A.240 / F-2.6 : 57,51		57,51000				
		B.201 / F-2.6 : 86,56		86,56000				
		B.201a / F-2.6 : 22,01		22,01000				
		B.202 / F-2.8 : 16,35		16,35000				
		B.203 / F-2.6 : 2,93		2,93000				
		B.203a / F-2.6 : 1,20		1,20000				
		B.203b / F-2.6 : 1,20		1,20000				
		B.204 / F-2.8 : 32,61		32,61000				
		B.205 / F-2.8 : 17,98		17,98000				
		B.206 / F-2.8 : 17,98		17,98000				
		B.207 / F-2.6 : 17,98		17,98000				
		B.210 / F-2.7 : 57,68		57,68000				
		C.201 / F-2.6 : 124,86		124,86000				
		C.203 / F-2.10 : 138,01		138,01000				
		C.205 / F-2.6 : 3,45		3,45000				
		C.205a / F-2.6 : 1,32		1,32000				
		C.205b / F-2.6 : 1,32		1,32000				
		C.206 / F-2.6 : 3,71		3,71000				
		C.206a / F-2.6 : 1,19		1,19000				
		C.206b / F-2.6 : 1,19		1,19000				
		C.207 / F-2.6 : 4,35		4,35000				
		C.208 / F-2.6 : 17,82		17,82000				
		C.209 / F-2.7 : 2,50		2,50000				
		C.210 / F-2.7 : 1,50		1,50000				
		C.211 / F-2.6 : 4,53		4,53000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.212 / F-2.7 : 1,50		1,50000				
		C.213 / F-2.7 : 2,50		2,50000				
		C.214 / F-2.6 : 17,03		17,03000				
		C.215 / F-2.6 : 1,65		1,65000				
		C.215a / F-2.6 : 1,52		1,52000				
		C.216 / F-2.6 : 1,82		1,82000				
		C.216a / F-2.6 : 1,62		1,62000				
		C.217 / F-2.6 : 7,24		7,24000				
		C.218 / F-2.6 : 10,56		10,56000				
		C.219 / F-2.6 : 12,40		12,40000				
		C.220 / F-2.6 : 21,65		21,65000				
		C.220a / F-2.6 : 11,36		11,36000				
		C.221 / F-2.6 : 25,93		25,93000				
		C.222 / F-2.6 : 82,84		82,84000				
		C.223 / F-2.8 : 35,70		35,70000				
		C.224 / F-2.6 : 83,69		83,69000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.301a / F-3.2 : 81,47		81,47000				
		A.301b / F-3.2 : 108,08		108,08000				
		A.304 / F-3.2 : 5,22		5,22000				
		A.305 / F-3.2 : 10,56		10,56000				
		A.306 / F-3.2 : 25,57		25,57000				
		A.306a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.307 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.307a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.308 / F-3.4 : 12,99		12,99000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.309 / F-3.2 : 19,28				19,28000		
		A.309a / F-3.3 : 3,18				3,18000		
		A.310 / F-3.2 : 19,28				19,28000		
		A.310a / F-3.3 : 3,18				3,18000		
		A.311 / F-3.4 : 11,95				11,95000		
		A.312 / F-3.2 : 19,40				19,40000		
		A.312a / F-3.3 : 3,37				3,37000		
		A.313 / F-3.2 : 19,28				19,28000		
		A.313a / F-3.3 : 3,37				3,37000		
		A.314 / F-3.4 : 12,99				12,99000		
		A.315 / F-3.2 : 19,28				19,28000		
		A.315a / F-3.3 : 3,18				3,18000		
		A.316 / F-3.2 : 19,28				19,28000		
		A.316a / F-3.3 : 3,18				3,18000		
		A.317 / F-3.4 : 12,99				12,99000		
		A.318 / F-3.2 : 19,28				19,28000		
		A.318a / F-3.3 : 3,18				3,18000		
		A.319 / F-3.2 : 19,28				19,28000		
		A.319a / F-3.3 : 3,18				3,18000		
		A.320 / F-3.2 : 16,83				16,83000		
		A.320a / F-3.3 : 3,24				3,24000		
		A.321 / F-3.2 : 17,24				17,24000		
		A.321a / F-3.3 : 3,24				3,24000		
		A.322 / F-3.2 : 14,30				14,30000		
		A.322a / F-3.3 : 4,07				4,07000		
		A.323 / F-3.3 : 9,97				9,97000		
		A.324 / F-3.2 : 18,81				18,81000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.324a / F-3.3 : 4,11			4,11000			
		A.325 / F-3.2 : 16,84			16,84000			
		A.325a / F-3.3 : 4,11			4,11000			
		A.326 / F-3.4 : 17,57			17,57000			
		A.327 / F-3.4 : 17,33			17,33000			
		A.328 / F-3.3 : 8,42			8,42000			
		A.329 / F-3.2 : 5,37			5,37000			
		A.329a / F-3.2 : 1,09			1,09000			
		A.329b / F-3.2 : 1,40			1,40000			
		A.330 / F-3.2 : 13,56			13,56000			
		A.331 / F-3.2 : 13,87			13,87000			
		A.332 / F-3.2 : 8,66			8,66000			
		A.333 / F-3.2 : 50,29			50,29000			
		A.334 / F-3.2 : 49,39			49,39000			
		A.335 / F-3.2 : 8,42			8,42000			
		A.336 / F-3.2 : 17,73			17,73000			
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.401 / F-4.2 : 190,72			190,72000			
		A.404 / F-4.4 : 16,09			16,09000			
		A.405 / F-4.4 : 32,40			32,40000			
		A.405a / F-4.3 : 3,36			3,36000			
		A.406 / F-4.4 : 33,60			33,60000			
		A.407 / F-4.4 : 20,27			20,27000			
		A.407a / F-4.3 : 3,18			3,18000			
		A.408 / F-4.4 : 20,27			20,27000			
		A.408a / F-4.3 : 3,18			3,18000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.409 / F-4.4 : 12,41		12,41000				
		A.410 / F-4.4 : 24,68		24,68000				
		A.411 / F-4.4 : 24,54		24,54000				
		A.412 / F-4.4 : 13,23		13,23000				
		A.413 / F-4.4 : 24,53		24,53000				
		A.414 / F-4.4 : 15,95		15,95000				
		A.415 / F-4.4 : 22,36		22,36000				
		A.416 / F-4.4 : 24,53		24,53000				
		A.417 / F-4.4 : 24,37		24,37000				
		A.418 / F-4.4 : 22,01		22,01000				
		A.419 / F-4.4 : 21,57		21,57000				
		A.420 / F-4.4 : 21,30		21,30000				
		A.421 / F-4.2 : 5,07		5,07000				
		A.422 / F-4.4 : 23,49		23,49000				
		A.423 / F-4.4 : 12,78		12,78000				
		A.424 / F-4.4 : 17,32		17,32000				
		A.425 / F-4.4 : 17,32		17,32000				
		A.426 / F-4.4 : 16,84		16,84000				
		A.427 / F-4.3 : 2,70		2,70000				
		A.427a / F-4.3 : 1,09		1,09000				
		A.427b / F-4.3 : 1,09		1,09000				
		A.427c / F-4.3 : 2,82		2,82000				
		A.428 / F-4.3 : 3,02		3,02000				
		A.428a / F-4.3 : 1,33		1,33000				
		A.428b / F-4.3 : 1,33		1,33000				
		A.428c / F-4.3 : 2,65		2,65000				
		A.429 / F-4.2 : 11,10		11,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.430 / F-4.4 : 17,97			17,97000			
		A.431 / F-4.4 : 39,33			39,33000			
		A.432 / F-4.4 : 12,61			12,61000			
		A.433 / F-4.2 : 4,80			4,80000			
		A.434 / F-4.2 : 4,16			4,16000			
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.501 / F-5.2 : 172,24			172,24000			
		A.504 / F-5.2 : 8,97			8,97000			
		A.505 / F-5.2 : 13,43			13,43000			
		A.506 / F-5.4 : 20,89			20,89000			
		A.507 / F-5.4 : 20,89			20,89000			
		A.508 / F-5.2 : 11,10			11,10000			
		A.509 / F-5.2 : 21,73			21,73000			
		A.510 / F-5.4 : 34,56			34,56000			
		A.511 / F-5.2 : 21,11			21,11000			
		A.512 / F-5.4 : 20,84			20,84000			
		A.513 / F-5.4 : 12,38			12,38000			
		A.514 / F-5.2 : 24,53			24,53000			
		A.515 / F-5.2 : 47,88			47,88000			
		A.516 / F-5.2 : 13,61			13,61000			
		A.517 / F-5.2 : 20,89			20,89000			
		A.518 / F-5.2 : 18,70			18,70000			
		A.519 / F-5.4 : 15,59			15,59000			
		A.521 / F-5.2 : 9,89			9,89000			
		A.522 / F-5.2 : 14,38			14,38000			
		A.523 / F-5.3 : 2,59			2,59000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.523a / F-5.3 : 2,74				2,74000		
		A.523b / F-5.3 : 1,09				1,09000		
		A.523c / F-5.3 : 1,09				1,09000		
		A.524 / F-5.3 : 2,59				2,59000		
		A.524a / F-5.3 : 2,74				2,74000		
		A.524b / F-5.3 : 1,09				1,09000		
		A.524c / F-5.3 : 1,09				1,09000		
		A.525 / F-5.4 : 20,99				20,99000		
		A.526 / F-5.2 : 4,19				4,19000		
		A.527 / F-5.2 : 13,10				13,10000		
		A.528 / F-5.3 : 7,90				7,90000		
		A.529 / F-5.3 : 4,53				4,53000		
		A.529a / F-5.3 : 1,86				1,86000		
		A.529b / F-5.3 : 3,54				3,54000		
		A.529c / F-5.3 : 4,16				4,16000		
		A.530 / F-5.3 : 1,69				1,69000		
		A.531 / F-5.3 : 5,61				5,61000		
		A.531a / F-5.3 : 1,69				1,69000		
		A.531b / F-5.3 : 1,53				1,53000		
		A.531c / F-5.2 : 5,42				5,42000		
		A.532 / F-5.2 : 1,92				1,92000		
		A.533 / F-5.4 : 18,85				18,85000		
		A.534 / F-5.4 : 17,32				17,32000		
		A.535 / F-5.4 : 17,32				17,32000		
		A.536 / F-5.4 : 17,32				17,32000		
		A.537 / F-5.4 : 17,32				17,32000		
		A.538 / F-5.2 : 9,28				9,28000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet CDZ : -728,89			-728,89000			
259	632421115RT3	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová modifikovaná hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, ruční zpracování s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu. 1.PP : Číslo místnosti / skladba : A.003 / F-0.6 : 196,83 A.004 / F-0.6 : 87,92 A.005b / F-0.6 : 88,62 A.011 / F-0.6 : 17,01 A.016 / F-0.5 : 9,30 A.018 / F-0.5 : 13,88 1.NP : Číslo místnosti / skladba : A.102 / F-1.18 : 25,44 A.103 / F-1.17 : 133,83 A.104 / F-1.17 : 141,32 A.111 / F-1.17 : 14,83 F.104 / F-1.1b : 14,80 F.105 / F-1.1a : 10,85 Odpočet CDZ-K : -66,18	m2	688,45000	228,90	157 586,21	801-1	RTS 18/ II
					196,83000			
					87,92000			
					88,62000			
					17,01000			
					9,30000			
					13,88000			
					25,44000			
					133,83000			
					141,32000			
					14,83000			
					14,80000			
					10,85000			
					-66,18000			
260	632452131R00	Potěr pískocementový se sníženou ohrusností bez dodání neobrusné přísady (zvlášť specifikace) o tloušťce od 20 do 30 mm na mazaninách nebo betonových podkladech (600 kg cementu/m3), hlazený dřevěným hladítkem, Budova A - střecha R11 : 11,83*67,55 -9,45*3,00	m2	3 753,40310	231,00	867 036,12	801-1	RTS 18/ II
					799,11650			
					-28,35000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova A - střecha R10 : 2,33*3,53		8,22490				
		Budova A - střecha R9 : 7,72*3,53		27,25160				
		Budova B - střecha R8+R12+R13 : (12,54+12,90)*10,38		264,06720				
		Budova C - střecha R5 : 13,98*11,70		163,56600				
		Budova C - střecha R6 : 8,04*3,06*2		49,20480				
		(8,48+12,30)*(10,52+10,52)		437,21120				
		-0,45*6,37		-2,86650				
		Budova C - střecha R7 : 7,14*(10,52+10,27)		148,44060				
		Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83		230,66190				
		11,83*13,99		165,50170				
		3,88*13,01		50,47880				
		Budova E - střecha R2 : 9,16*8,49		77,76840				
		Budova F - střecha R1 : 12,09*16,34		197,55060				
		5,50*12,09		66,49500				
		13,64*38,48		524,86720				
		7,89*19,28		152,11920				
		17,31*39,74		687,89940				
		-3,95*7,60		-30,02000				
		Budova F - střecha R2 : 8,10*8,64		69,98400				
		8,05*3,85		30,99250				
		Budova F - střecha R3 : 6,00*5,00		30,00000				
		Střecha nad ocel. schodištěm - R4 : 37,00		37,00000				
		Odpočet CDZ-K : -403,7619		-403,76190				
261	632922913R00	Kladení dlaždic na terče - podložky terče plastové □ dlaždice 500 x 500 mm	m2	0,00000	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
		Terasa ve velkém atriu : 4,50*6,00		27,00000				
		3,50*3,00		10,50000				
		5,50*3,00		16,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Provedena změna - kladeno bez terčů : -54,00			-54,00000			
262	635011002R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	13,88000	950,00	13 186,00	801-1	RTS 18/ II
		1.PP - číslo místnosti : A.018 : 13,88		13,88000				
263	639561121R00	Obrubník zahradní výšky 250 mm, šedý	m	512,00000	270,00	138 240,00		RTS 18/ II
		Výměra projektanta : Okapový chodník na terénu : 512,00		512,00000				
264	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku z kačírku, tloušťky 100 mm	m2	226,50000	280,00	63 420,00	801-1	RTS 18/ II
		bez obrubníku a bez textilie Výměra projektanta : Okapový chodník na střeších : D 1.NP : 54,50 F 1.NP : 96,00 F 2.NP : 76,00		54,50000 96,00000 76,00000				
265	639571311R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku textilie proti prorůstání, 45 g/m2	m2	314,40000	42,00	13 204,80	801-1	RTS 18/ II
		bez obrubníku a bez textilie Výměra projektanta : Okapový chodník na terénu : 314,40 Okapový chodník na střeších : D 1.NP : 54,50-54,50 F 1.NP : 96,00-96,00 F 2.NP : 76,00-76,00		314,40000				
266	631101	Repase litého teraca u vstupu v 1.PP mezi osami 17 - 20, tmelením, broušením, vč. příp. svorkování trhlin, D+M	m2	46,00000	2 645,00	121 670,00		Vlastní
267	6313161Rpol	Povrchová úprava betonu kartáčováním	m2	7,17000	600,00	4 302,00		Vlastní
		Vstup do budovy C : 3,00*1,94 3,00*0,15*3		5,82000 1,35000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
268	6388899Rpol	D+M antivibrační podložky z trvale pružných pásů na bázi polyatourethanu tl. 25 mm	m2	9,30000	9 976,00	92 776,80		Vlastní
		Budova A 5.NP : 5,00*0,30		1,50000				
		Budova B 2.NP : 4,00*0,30*2		2,40000				
		5,00*0,30*2		3,00000				
		Budova C 2.NP : 4,00*0,30*2		2,40000				
269	59245601R	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm	m2	446,31900	604,00	269 576,68	SPCM	RTS 18/ II
		Terasa ve velkém atriu : 4,50*6,00		27,00000				
		3,50*3,00		10,50000				
		5,50*3,00		16,50000				
		Okapový chodník : (93,35+34,60+17,70+17,35+124,20+26,20+57,00+15,25)*0,50		192,82500				
		(13,00+18,74+9,00+1,68+6,12)*0,50		24,27000				
		5,10*1,55		7,90500				
		14,00*3,15		44,10000				
		10,00*2,43		24,30000				
		21,00*1,00		21,00000				
		VZT kanál : 24,50*3,00		73,50000				
		Mezisoučet		441,90000				
		Přípočet ztratného ve výši 1 % : 0,01		4,41900				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				72 112,80		
270	916581112R00	Osazení zahradních obrubníků obrubník zapuštěný	m	430,00000	52,80	22 704,00	823-1	RTS 18/ II
		Okapový chodník na střeších :						
		D 1.NP : 108,00		108,00000				
		F 1.NP : 190,00		190,00000				
		F 2.NP : 132,00		132,00000				
271	28324416R	obrubník zahradní materiál MDPE; l = 12 000,0 mm; š = 10,0 mm; h = 97,0 mm; barva zelená	kus	39,41667	1 253,50	49 408,80	SPCM	RTS 18/ II
		Okapový chodník na střeších :						
		D 1.NP : 108,00/12		9,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1	REV Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F 1.NP : 190,00/12		15,83333				
		F 2.NP : 132,00/12		11,00000				
		Přípočet ztratiného ve výši 10 % : 0,10		3,58333				

Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb			3 864,00
-------------	-----------	--	--	--	-----------------

272	93196111Rpol	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm	m2	24,00000	161,00	3 864,00	Vlastní
		Dilatace mezi stáv a novými objekty : 4,00*0,20*20		16,00000			
		Dilatace bet. kcí VZT kanálů a opěrných stěn : 8,00		8,00000			

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy			3 307 013,41
-------------	-----------	---------------------------------	--	--	---------------------

273	941941052R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	6 950,27500	79,30	551 156,81	800-3	RTS 18/ II
		Včetně kotvení lešení.						
		Severní strana : 19,00*6,00		114,00000				
		(4,50+8,50+4,50)*22,70		397,25000				
		28,50*19,70		561,45000				
		15,50*19,00		294,50000				
		27,50*17,50		481,25000				
		49,00*6,30		308,70000				
		Západní strana : 5,50*6,30		34,65000				
		17,50*34,30		600,25000				
		20,00*7,00		140,00000				
		Jižní strana : 22,40*6,50		145,60000				
		41,50*3,60		149,40000				
		19,70*3,60		70,92000				
		23,00*18,20		418,60000				
		(28,80+43,20+11,00)*7,80		647,40000				
		12,95*12,70		164,46500				
		(19,10+43,70)*5,10		320,28000				
		13,50*9,50		128,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8,80*11,50		101,20000				
		15,00*14,70		220,50000				
		Malé atrium : 16,00*17,30		276,80000				
		13,50*6,20		83,70000				
		(25,50+4,50)*3,00		90,00000				
		(10,90+11,30)*16,30		361,86000				
		Vertikála E z východu : 12,00*12,20		146,40000				
		Velké atrium : 17,50*18,30		320,25000				
		22,30*6,00*2		267,60000				
		17,50*6,00		105,00000				
274	941941391R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení □ šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	64 842,75000	31,70	2 055 515,18	800-3	RTS 18/ II
		2330,275*10		23 302,75000				
		2300,00*11		25 300,00000				
		2320,00*7		16 240,00000				
275	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	6 950,27500	28,80	200 167,92	800-3	RTS 18/ II
276	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	10 003,47000	50,00	500 173,50	800-3	RTS 18/ II
		1.PP :						
		A.001 : 54,66		54,66000				
		A.002 : 7,60		7,60000				
		A.002a : 1,09		1,09000				
		A.002b : 1,09		1,09000				
		A.003 : 196,83		196,83000				
		A.004 : 87,92		87,92000				
		A.005a : 68,80		68,80000				
		A.005b : 88,62		88,62000				
		A.006 : 10,05		10,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.007 : 19,56		19,56000				
		A.008 : 5,57		5,57000				
		A.009 : 7,18		7,18000				
		A.010 : 5,23		5,23000				
		A.011 : 17,01		17,01000				
		A.011a : 0,60		0,60000				
		A.012 : 6,45		6,45000				
		A.013a : 14,19		14,19000				
		A.013b : 13,03		13,03000				
		A.014 : 29,94		29,94000				
		A.015 : 5,07		5,07000				
		A.015a : 1,09		1,09000				
		A.016 : 9,30		9,30000				
		A.016a : 14,14		14,14000				
		A.017 : 8,56		8,56000				
		A.018 : 13,88		13,88000				
		A.018a : 12,61		12,61000				
		A.019 : 2,04		2,04000				
		A.019a : 1,79		1,79000				
		A.020 : 55,60		55,60000				
		A.021 : 8,00		8,00000				
		A.021a : 1,09		1,09000				
		A.021b : 1,09		1,09000				
		A.022 : 9,73		9,73000				
		B.001 : 69,25		69,25000				
		C.001 : 41,58		41,58000				
		E.001 : 25,24		25,24000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		E.003 : 24,58				24,58000		
		F.001 : 42,45				42,45000		
		F.003 : 22,64				22,64000		
		F.004 : 16,36				16,36000		
		F.005 : 16,96				16,96000		
		F.006 : 13,81				13,81000		
		F.007 : 233,45				233,45000		
		F.008a : 22,58				22,58000		
		F.008b : 12,51				12,51000		
		F.008c : 6,61				6,61000		
		F.009 : 7,17				7,17000		
		1.NP :						
		A.101 : 42,57				42,57000		
		A.102 : 25,44				25,44000		
		A.103 : 133,83				133,83000		
		A.104 : 141,32				141,32000		
		A.105 : 4,64				4,64000		
		A.105a : 1,12				1,12000		
		A.105b : 1,31				1,31000		
		A.106 : 3,20				3,20000		
		A.106a : 1,12				1,12000		
		A.106b : 1,83				1,83000		
		A.107 : 29,53				29,53000		
		A.108 : 44,48				44,48000		
		A.109 : 60,34				60,34000		
		A.110 : 9,69				9,69000		
		A.111 : 14,83				14,83000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.112 : 3,40		3,40000				
		A.112a : 1,09		1,09000				
		A.112b : 1,09		1,09000				
		A.113 : 3,59		3,59000				
		A.113a : 1,09		1,09000				
		A.113b : 1,09		1,09000				
		A.114 : 2,92		2,92000				
		A.114a : 1,64		1,64000				
		A.115 : 3,11		3,11000				
		A.115a : 1,66		1,66000				
		A.116 : 4,48		4,48000				
		A.117 : 73,01		73,01000				
		A.118 : 26,13		26,13000				
		A.121 : 8,37		8,37000				
		A.122a : 9,70		9,70000				
		A.122b : 8,26		8,26000				
		A.123 : 8,74		8,74000				
		A.124 : 21,10		21,10000				
		A.125 : 21,10		21,10000				
		A.126 : 16,94		16,94000				
		A.128 : 11,57		11,57000				
		A.129 : 13,79		13,79000				
		A.130 : 5,02		5,02000				
		A.131 : 2,09		2,09000				
		A.131a : 1,54		1,54000				
		A.132 : 4,47		4,47000				
		A.133 : 3,94		3,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.134 : 8,61		8,61000				
		A.135 : 13,75		13,75000				
		A.136 : 64,23		64,23000				
		A.137 : 8,74		8,74000				
		A.139 : 6,42		6,42000				
		A.140 : 4,74		4,74000				
		B.101 : 73,51		73,51000				
		B.102 : 27,79		27,79000				
		B.103 : 25,89		25,89000				
		B.104 : 19,44		19,44000				
		B.105 : 27,74		27,74000				
		B.106 : 24,93		24,93000				
		B.107 : 27,68		27,68000				
		B.107a : 5,71		5,71000				
		B.108 : 19,53		19,53000				
		C.101 : 117,47		117,47000				
		C.102 : 24,56		24,56000				
		C.103 : 15,69		15,69000				
		C.104 : 3,60		3,60000				
		C.105 : 18,69		18,69000				
		C.106 : 16,74		16,74000				
		C.107 : 18,69		18,69000				
		C.108 : 16,39		16,39000				
		C.109 : 8,34		8,34000				
		C.110 : 8,22		8,22000				
		C.111 : 113,44		113,44000				
		C.112 : 34,51		34,51000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.113 : 5,59		5,59000				
		C.113a : 9,33		9,33000				
		C.113b : 12,19		12,19000				
		C.114 : 26,93		26,93000				
		C.115 : 36,30		36,30000				
		C.116 : 29,73		29,73000				
		C.117 : 22,89		22,89000				
		C.118 : 20,34		20,34000				
		C.119 : 15,94		15,94000				
		C.120 : 36,93		36,93000				
		C.121 : 17,33		17,33000				
		C.122 : 14,80		14,80000				
		C.123 : 5,34		5,34000				
		C.123a : 1,47		1,47000				
		C.123b : 4,58		4,58000				
		C.124 : 5,47		5,47000				
		C.124a : 1,58		1,58000				
		C.124b : 6,51		6,51000				
		C.125 : 38,44		38,44000				
		C.126 : 9,86		9,86000				
		C.127 : 2,97		2,97000				
		C.128 : 2,48		2,48000				
		D.101 : 44,09		44,09000				
		D.102 : 62,31		62,31000				
		D.103 : 3,66		3,66000				
		D.104 : 15,67		15,67000				
		D.105 : 4,25		4,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.106 : 4,25		4,25000				
		D.107 : 36,23		36,23000				
		D.108 : 46,15		46,15000				
		D.109 : 26,45		26,45000				
		D.110 : 27,43		27,43000				
		D.111 : 9,03		9,03000				
		D.112 : 5,50		5,50000				
		D.113 : 61,30		61,30000				
		D.113a : 4,95		4,95000				
		D.114 : 4,31		4,31000				
		D.115 : 48,93		48,93000				
		D.116 : 49,68		49,68000				
		D.118 : 13,95		13,95000				
		E.101 : 25,24		25,24000				
		E.103 : 24,58		24,58000				
		F.101 : 43,06		43,06000				
		F.103 : 23,89		23,89000				
		F.104 : 14,80		14,80000				
		F.105 : 48,94		48,94000				
		F.106 : 17,24		17,24000				
		F.107 : 13,47		13,47000				
		F.108 : 18,59		18,59000				
		F.109 : 12,08		12,08000				
		F.110 : 10,71		10,71000				
		F.111 : 22,17		22,17000				
		F.112 : 19,35		19,35000				
		F.113 : 5,37		5,37000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.114 : 10,50		10,50000				
		F.115 : 11,53		11,53000				
		F.115a : 5,27		5,27000				
		F.116 : 4,39		4,39000				
		F.117 : 4,39		4,39000				
		F.118 : 2,44		2,44000				
		F.119 : 96,02		96,02000				
		F.120 : 4,03		4,03000				
		F.121 : 15,50		15,50000				
		F.122 : 23,36		23,36000				
		F.123 : 17,63		17,63000				
		F.124 : 17,47		17,47000				
		F.125 : 17,63		17,63000				
		F.126 : 17,87		17,87000				
		F.127 : 40,91		40,91000				
		F.128 : 20,40		20,40000				
		F.129 : 24,29		24,29000				
		F.130 : 6,30		6,30000				
		F.131 : 11,41		11,41000				
		F.132 : 32,15		32,15000				
		F.133 : 13,30		13,30000				
		F.134 : 5,18		5,18000				
		F.135 : 10,38		10,38000				
		F.136 : 10,38		10,38000				
		F.137 : 11,15		11,15000				
		F.138 : 6,93		6,93000				
		F.139 : 5,63		5,63000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.140 : 15,39		15,39000				
		F.141 : 32,93		32,93000				
		F.142 : 17,54		17,54000				
		F.143 : 36,57		36,57000				
		F.144 : 4,64		4,64000				
		F.145 : 2,90		2,90000				
		F.146 : 11,63		11,63000				
		F.147a : 58,54		58,54000				
		F.147b : 101,0		101,00000				
		F.148 : 20,68		20,68000				
		F.149 : 11,22		11,22000				
		F.150 : 34,28		34,28000				
		F.151 : 8,92		8,92000				
		F.152 : 5,37		5,37000				
		F.153 : 6,62		6,62000				
		F.154 : 16,59		16,59000				
		F.155 : 13,40		13,40000				
		F.155a : 3,24		3,24000				
		F.156 : 21,93		21,93000				
		F.157 : 16,15		16,15000				
		F.158 : 26,98		26,98000				
		F.158a : 2,93		2,93000				
		F.159 : 28,49		28,49000				
		F.159a : 3,18		3,18000				
		F.160 : 19,77		19,77000				
		F.160a : 3,24		3,24000				
		F.161 : 20,62		20,62000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.161a : 3,24			3,24000			
		F.162 : 20,62			20,62000			
		F.162a : 3,24			3,24000			
		F.163 : 20,62			20,62000			
		F.163a : 3,24			3,24000			
		F.164 : 20,62			20,62000			
		F.164a : 3,24			3,24000			
		F.165 : 20,62			20,62000			
		F.165a : 3,24			3,24000			
		F.166 : 20,62			20,62000			
		F.166a : 3,24			3,24000			
		F.167 : 20,62			20,62000			
		F.167a : 3,24			3,24000			
		F.168 : 20,62			20,62000			
		F.168a : 3,24			3,24000			
		F.169 : 19,77			19,77000			
		F.169a : 3,24			3,24000			
		F.170 : 28,79			28,79000			
		F.171 : 18,28			18,28000			
		F.172 : 8,87			8,87000			
		F.173 : 13,31			13,31000			
		F.174 : 7,10			7,10000			
		F.175 : 20,41			20,41000			
		F.176 : 15,83			15,83000			
		F.177 : 22,52			22,52000			
		F.178 : 19,37			19,37000			
		F.179 : 18,44			18,44000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.180 : 37,03		37,03000				
		F.181 : 2,50		2,50000				
		F.182 : 6,79		6,79000				
		F.183 : 4,55		4,55000				
		2.NP :						
		A.201a : 73,19		73,19000				
		A.201b : 108,82		108,82000				
		A.204 : 19,87		19,87000				
		A.204a : 3,21		3,21000				
		A.205 : 12,99		12,99000				
		A.206 : 19,28		19,28000				
		A.206a : 3,18		3,18000				
		A.207 : 19,28		19,28000				
		A.207a : 3,18		3,18000				
		A.208 : 12,99		12,99000				
		A.209 : 19,28		19,28000				
		A.209a : 3,18		3,18000				
		A.210 : 25,15		25,15000				
		A.210a : 3,18		3,18000				
		A.211 : 14,47		14,47000				
		A.212 : 15,61		15,61000				
		A.213 : 19,28		19,28000				
		A.213a : 3,37		3,37000				
		A.214 : 12,99		12,99000				
		A.215 : 19,28		19,28000				
		A.215a : 3,18		3,18000				
		A.216 : 19,28		19,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.216a : 3,18		3,18000				
		A.217 : 12,99		12,99000				
		A.218 : 19,28		19,28000				
		A.218a : 3,18		3,18000				
		A.219 : 19,28		19,28000				
		A.219a : 3,18		3,18000				
		A.220 : 16,83		16,83000				
		A.220a : 3,24		3,24000				
		A.221 : 17,19		17,19000				
		A.221a : 3,24		3,24000				
		A.222 : 14,35		14,35000				
		A.222a : 4,07		4,07000				
		A.223 : 8,65		8,65000				
		A.224 : 18,79		18,79000				
		A.224a : 4,11		4,11000				
		A.225 : 16,84		16,84000				
		A.225a : 4,11		4,11000				
		A.226 : 17,81		17,81000				
		A.227 : 17,08		17,08000				
		A.228 : 3,49		3,49000				
		A.229 : 13,44		13,44000				
		A.230 : 2,37		2,37000				
		A.231 : 25,23		25,23000				
		A.232 : 3,48		3,48000				
		A.232a : 1,28		1,28000				
		A.232b : 1,28		1,28000				
		A.233 : 28,01		28,01000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.233a : 4,19		4,19000				
		A.234 : 34,08		34,08000				
		A.235 : 15,91		15,91000				
		A.236 : 20,08		20,08000				
		A.237 : 8,70		8,70000				
		A.238 : 8,04		8,04000				
		A.239 : 18,55		18,55000				
		A.240 : 57,51		57,51000				
		B.201 : 86,56		86,56000				
		B.201a : 22,01		22,01000				
		B.202 : 16,35		16,35000				
		B.203 : 2,93		2,93000				
		B.203a : 1,20		1,20000				
		B.203b : 1,20		1,20000				
		B.204 : 32,61		32,61000				
		B.205 : 17,98		17,98000				
		B.206 : 17,98		17,98000				
		B.207 : 17,98		17,98000				
		B.209 : 36,87		36,87000				
		B.210 : 58,36		58,36000				
		C.201 : 125,00		125,00000				
		C.202 : 25,64		25,64000				
		C.203 : 138,01		138,01000				
		C.204 : 25,64		25,64000				
		C.205 : 3,45		3,45000				
		C.205a : 1,32		1,32000				
		C.205b : 1,32		1,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.206 : 3,71				3,71000		
		C.206a : 1,19				1,19000		
		C.206b : 1,19				1,19000		
		C.207 : 4,35				4,35000		
		C.208 : 17,82				17,82000		
		C.209 : 2,50				2,50000		
		C.210 : 1,50				1,50000		
		C.211 : 4,53				4,53000		
		C.212 : 1,50				1,50000		
		C.213 : 2,50				2,50000		
		C.214 : 17,03				17,03000		
		C.215 : 1,65				1,65000		
		C.215a : 1,52				1,52000		
		C.216 : 1,82				1,82000		
		C.216a : 1,62				1,62000		
		C.217 : 7,24				7,24000		
		C.218 : 10,56				10,56000		
		C.219 : 12,40				12,40000		
		C.220 : 21,65				21,65000		
		C.220a : 11,36				11,36000		
		C.221 : 25,93				25,93000		
		C.222 : 82,84				82,84000		
		C.223 : 35,70				35,70000		
		C.224 : 83,69				83,69000		
		E.01 : 0,96				0,96000		
		E.201 : 26,63				26,63000		
		E.203 : 24,58				24,58000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.201 : 42,41		42,41000				
		F.203 : 26,29		26,29000				
		F.204 : 42,23		42,23000				
		F.204a : 91,08		91,08000				
		F.204b : 18,99		18,99000				
		F.205 : 17,54		17,54000				
		F.206 : 4,07		4,07000				
		F.207 : 4,33		4,33000				
		F.208 : 11,83		11,83000				
		F.209 : 11,12		11,12000				
		F.210 : 10,55		10,55000				
		F.211 : 10,55		10,55000				
		F.212 : 10,55		10,55000				
		F.213 : 10,62		10,62000				
		F.214 : 6,13		6,13000				
		F.215 : 4,85		4,85000				
		F.216 : 5,98		5,98000				
		F.217 : 21,90		21,90000				
		F.218 : 30,70		30,70000				
		F.219 : 28,17		28,17000				
		F.220 : 15,42		15,42000				
		F.221 : 8,51		8,51000				
		F.222 : 3,21		3,21000				
		F.223 : 3,21		3,21000				
		F.224 : 13,24		13,24000				
		F.224a : 2,98		2,98000				
		F.225 : 30,32		30,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.226 : 32,98		32,98000				
		F.227 : 27,26		27,26000				
		F.228 : 19,81		19,81000				
		F.228a : 3,24		3,24000				
		F.229 : 20,67		20,67000				
		F.229a : 3,24		3,24000				
		F.230 : 20,67		20,67000				
		F.230a : 3,24		3,24000				
		F.231 : 20,67		20,67000				
		F.231a : 3,24		3,24000				
		F.232 : 20,67		20,67000				
		F.232a : 3,24		3,24000				
		F.233 : 20,67		20,67000				
		F.233a : 3,24		3,24000				
		F.234 : 20,67		20,67000				
		F.234a : 3,24		3,24000				
		F.235 : 20,67		20,67000				
		F.235a : 3,24		3,24000				
		F.236 : 20,62		20,62000				
		F.236a : 3,24		3,24000				
		F.237 : 19,77		19,77000				
		F.237a : 3,24		3,24000				
		3.NP :						
		A.301a : 82,28		82,28000				
		A.301b : 108,90		108,90000				
		A.304 : 5,22		5,22000				
		A.305 : 10,56		10,56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.306 : 25,57		25,57000				
		A.306a : 3,18		3,18000				
		A.307 : 19,28		19,28000				
		A.307a : 3,18		3,18000				
		A.308 : 12,99		12,99000				
		A.309 : 19,28		19,28000				
		A.309a : 3,18		3,18000				
		A.310 : 19,28		19,28000				
		A.310a : 3,18		3,18000				
		A.311 : 11,95		11,95000				
		A.312 : 19,40		19,40000				
		A.312a : 3,37		3,37000				
		A.313 : 19,28		19,28000				
		A.313a : 3,37		3,37000				
		A.314 : 12,99		12,99000				
		A.315 : 19,28		19,28000				
		A.315a : 3,18		3,18000				
		A.316 : 19,28		19,28000				
		A.316a : 3,18		3,18000				
		A.317 : 12,99		12,99000				
		A.318 : 19,28		19,28000				
		A.318a : 3,18		3,18000				
		A.319 : 19,28		19,28000				
		A.319a : 3,18		3,18000				
		A.320 : 16,83		16,83000				
		A.320a : 3,24		3,24000				
		A.321 : 17,24		17,24000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.321a : 3,24		3,24000				
		A.322 : 14,30		14,30000				
		A.322a : 4,07		4,07000				
		A.323 : 9,97		9,97000				
		A.324 : 18,81		18,81000				
		A.324a : 4,11		4,11000				
		A.325 : 16,84		16,84000				
		A.325a : 4,11		4,11000				
		A.326 : 17,57		17,57000				
		A.327 : 17,33		17,33000				
		A.328 : 8,42		8,42000				
		A.329 : 5,37		5,37000				
		A.329a : 1,09		1,09000				
		A.329b : 1,40		1,40000				
		A.330 : 13,56		13,56000				
		A.331 : 13,87		13,87000				
		A.332 : 8,66		8,66000				
		A.333 : 50,29		50,29000				
		A.334 : 49,39		49,39000				
		A.335 : 8,42		8,42000				
		A.336 : 17,73		17,73000				
		E.301 : 27,90		27,90000				
		E.303 : 24,58		24,58000				
		F.301 : 42,41		42,41000				
		F.303 : 25,66		25,66000				
		4.NP :						
		A.401 : 190,72		190,72000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.404 : 16,09		16,09000				
		A.405 : 32,40		32,40000				
		A.405a : 3,36		3,36000				
		A.406 : 33,60		33,60000				
		A.407 : 20,27		20,27000				
		A.407a : 3,18		3,18000				
		A.408 : 20,27		20,27000				
		A.408a : 3,18		3,18000				
		A.409 : 12,41		12,41000				
		A.410 : 24,68		24,68000				
		A.411 : 24,54		24,54000				
		A.412 : 13,23		13,23000				
		A.413 : 24,53		24,53000				
		A.414 : 15,95		15,95000				
		A.415 : 22,36		22,36000				
		A.416 : 24,53		24,53000				
		A.417 : 24,37		24,37000				
		A.418 : 22,01		22,01000				
		A.419 : 21,57		21,57000				
		A.420 : 21,30		21,30000				
		A.421 : 5,07		5,07000				
		A.422 : 23,49		23,49000				
		A.423 : 13,09		13,09000				
		A.424 : 17,32		17,32000				
		A.425 : 17,32		17,32000				
		A.426 : 16,84		16,84000				
		A.427 : 2,70		2,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.427a : 1,09		1,09000				
		A.427b : 1,09		1,09000				
		A.427c : 2,82		2,82000				
		A.428 : 3,02		3,02000				
		A.428a : 1,33		1,33000				
		A.428b : 1,33		1,33000				
		A.428c : 2,65		2,65000				
		A.429 : 12,50		12,50000				
		A.430 : 17,97		17,97000				
		A.431 : 39,33		39,33000				
		A.432 : 12,61		12,61000				
		A.433 : 4,80		4,80000				
		A.434 : 4,16		4,16000				
		E.401 : 27,90		27,90000				
		E.403 : 24,58		24,58000				
		F.401 : 42,41		42,41000				
		F.403 : 25,66		25,66000				
		5.NP :						
		A.501 : 202,47		202,47000				
		A.504 : 8,97		8,97000				
		A.505 : 13,43		13,43000				
		A.506 : 20,89		20,89000				
		A.507 : 20,89		20,89000				
		A.508 : 11,10		11,10000				
		A.509 : 21,73		21,73000				
		A.510 : 34,56		34,56000				
		A.511 : 21,11		21,11000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.512 : 20,84		20,84000				
		A.513 : 13,33		13,33000				
		A.514 : 24,53		24,53000				
		A.515 : 47,88		47,88000				
		A.516 : 13,61		13,61000				
		A.517 : 20,89		20,89000				
		A.518 : 18,70		18,70000				
		A.519 : 15,95		15,95000				
		A.520 : 28,57		28,57000				
		A.521 : 9,89		9,89000				
		A.522 : 14,38		14,38000				
		A.523 : 2,59		2,59000				
		A.523a : 2,74		2,74000				
		A.523b : 1,09		1,09000				
		A.523c : 1,09		1,09000				
		A.524 : 2,59		2,59000				
		A.524a : 2,74		2,74000				
		A.524b : 1,09		1,09000				
		A.524c : 1,09		1,09000				
		A.525 : 20,99		20,99000				
		A.526 : 4,19		4,19000				
		A.527 : 13,10		13,10000				
		A.528 : 7,90		7,90000				
		A.529 : 4,53		4,53000				
		A.529a : 1,86		1,86000				
		A.529b : 3,54		3,54000				
		A.529c : 4,16		4,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1	REV Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.530 : 1,69		1,69000				
		A.531 : 5,61		5,61000				
		A.531a : 1,69		1,69000				
		A.531b : 1,53		1,53000				
		A.531c : 6,04		6,04000				
		A.532 : 1,92		1,92000				
		A.533 : 18,85		18,85000				
		A.534 : 17,32		17,32000				
		A.535 : 17,32		17,32000				
		A.536 : 17,32		17,32000				
		A.537 : 17,32		17,32000				
		A.538 : 9,28		9,28000				
		E.501 : 27,90		27,90000				
		E.502 : 13,44		13,44000				
		E.503 : 24,58		24,58000				
		F.501 : 42,41		42,41000				
		F.502 : 13,44		13,44000				
		F.503 : 25,66		25,66000				
		Odpočet CDZ-K : -830,85		-830,85000				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				823 356,54		
277	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	13 866,92310	38,50	533 876,54	801-1	RTS 18/ II
		1.PP :						
		A.001 : 54,66		54,66000				
		A.002 : 7,60		7,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.002a : 1,09		1,09000				
		A.002b : 1,09		1,09000				
		A.003 : 196,83		196,83000				
		A.004 : 87,92		87,92000				
		A.005a : 68,80		68,80000				
		A.005b : 88,62		88,62000				
		A.006 : 10,05		10,05000				
		A.007 : 19,56		19,56000				
		A.008 : 5,57		5,57000				
		A.009 : 7,18		7,18000				
		A.010 : 5,23		5,23000				
		A.011 : 17,01		17,01000				
		A.011a : 0,60		0,60000				
		A.012 : 6,45		6,45000				
		A.013a : 14,19		14,19000				
		A.013b : 13,03		13,03000				
		A.014 : 29,94		29,94000				
		A.015 : 5,07		5,07000				
		A.015a : 1,09		1,09000				
		A.016 : 9,30		9,30000				
		A.016a : 14,14		14,14000				
		A.017 : 8,56		8,56000				
		A.018 : 13,88		13,88000				
		A.018a : 12,61		12,61000				
		A.019 : 2,04		2,04000				
		A.019a : 1,79		1,79000				
		A.020 : 55,60		55,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.021 : 8,00		8,00000				
		A.021a : 1,09		1,09000				
		A.021b : 1,09		1,09000				
		A.022 : 9,73		9,73000				
		B.001 : 69,25		69,25000				
		C.001 : 41,58		41,58000				
		E.001 : 25,24		25,24000				
		E.002 : 13,44		13,44000				
		E.003 : 24,58		24,58000				
		F.001 : 42,45		42,45000				
		F.002 : 13,44		13,44000				
		F.003 : 22,64		22,64000				
		F.004 : 16,36		16,36000				
		F.005 : 16,96		16,96000				
		F.006 : 13,81		13,81000				
		F.007 : 233,45		233,45000				
		F.008a : 22,58		22,58000				
		F.008b : 12,51		12,51000				
		F.008c : 6,61		6,61000				
		F.009 : 7,17		7,17000				
		1.NP :						
		A.101 : 42,57		42,57000				
		A.102 : 25,44		25,44000				
		A.103 : 133,83		133,83000				
		A.104 : 141,32		141,32000				
		A.105 : 4,64		4,64000				
		A.105a : 1,12		1,12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.105b : 1,31		1,31000				
		A.106 : 3,20		3,20000				
		A.106a : 1,12		1,12000				
		A.106b : 1,83		1,83000				
		A.107 : 29,53		29,53000				
		A.108 : 44,48		44,48000				
		A.109 : 60,34		60,34000				
		A.110 : 9,69		9,69000				
		A.111 : 14,83		14,83000				
		A.112 : 3,40		3,40000				
		A.112a : 1,09		1,09000				
		A.112b : 1,09		1,09000				
		A.113 : 3,59		3,59000				
		A.113a : 1,09		1,09000				
		A.113b : 1,09		1,09000				
		A.114 : 2,92		2,92000				
		A.114a : 1,64		1,64000				
		A.115 : 3,11		3,11000				
		A.115a : 1,66		1,66000				
		A.116 : 4,48		4,48000				
		A.117 : 73,01		73,01000				
		A.118 : 26,13		26,13000				
		A.120 : 6,16		6,16000				
		A.121 : 8,37		8,37000				
		A.122a : 9,70		9,70000				
		A.122b : 8,26		8,26000				
		A.123 : 8,74		8,74000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.124 : 21,10		21,10000				
		A.125 : 21,10		21,10000				
		A.126 : 16,94		16,94000				
		A.127 : 6,45		6,45000				
		A.128 : 11,57		11,57000				
		A.129 : 13,79		13,79000				
		A.130 : 5,02		5,02000				
		A.131 : 2,09		2,09000				
		A.131a : 1,54		1,54000				
		A.132 : 4,47		4,47000				
		A.133 : 3,94		3,94000				
		A.134 : 8,61		8,61000				
		A.135 : 13,75		13,75000				
		A.136 : 64,23		64,23000				
		A.137 : 8,74		8,74000				
		A.139 : 6,42		6,42000				
		A.140 : 4,74		4,74000				
		B.101 : 73,51		73,51000				
		B.102 : 27,79		27,79000				
		B.103 : 25,89		25,89000				
		B.104 : 19,44		19,44000				
		B.105 : 27,74		27,74000				
		B.106 : 24,93		24,93000				
		B.107 : 27,68		27,68000				
		B.107a : 5,71		5,71000				
		B.108 : 19,53		19,53000				
		C.101 : 117,47		117,47000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.102 : 24,56		24,56000				
		C.103 : 15,69		15,69000				
		C.104 : 3,60		3,60000				
		C.105 : 18,69		18,69000				
		C.106 : 16,74		16,74000				
		C.107 : 18,69		18,69000				
		C.108 : 16,39		16,39000				
		C.109 : 8,34		8,34000				
		C.110 : 8,22		8,22000				
		C.111 : 113,44		113,44000				
		C.112 : 34,51		34,51000				
		C.113 : 5,59		5,59000				
		C.113a : 9,33		9,33000				
		C.113b : 12,19		12,19000				
		C.114 : 26,93		26,93000				
		C.115 : 36,30		36,30000				
		C.116 : 29,73		29,73000				
		C.117 : 22,89		22,89000				
		C.118 : 20,34		20,34000				
		C.119 : 15,94		15,94000				
		C.120 : 36,93		36,93000				
		C.121 : 17,33		17,33000				
		C.122 : 14,80		14,80000				
		C.123 : 5,34		5,34000				
		C.123a : 1,47		1,47000				
		C.123b : 4,58		4,58000				
		C.124 : 5,47		5,47000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.124a : 1,58		1,58000				
		C.124b : 6,51		6,51000				
		C.125 : 38,44		38,44000				
		C.126 : 9,86		9,86000				
		C.127 : 2,97		2,97000				
		C.128 : 2,48		2,48000				
		D.101 : 44,09		44,09000				
		D.102 : 62,31		62,31000				
		D.103 : 3,66		3,66000				
		D.104 : 15,67		15,67000				
		D.105 : 4,25		4,25000				
		D.106 : 4,25		4,25000				
		D.107 : 36,23		36,23000				
		D.108 : 46,15		46,15000				
		D.109 : 26,45		26,45000				
		D.110 : 27,43		27,43000				
		D.111 : 9,03		9,03000				
		D.112 : 5,50		5,50000				
		D.113 : 61,30		61,30000				
		D.113a : 4,95		4,95000				
		D.114 : 4,31		4,31000				
		D.115 : 48,93		48,93000				
		D.116 : 49,68		49,68000				
		D.118 : 13,95		13,95000				
		E.101 : 25,24		25,24000				
		E.103 : 24,58		24,58000				
		F.101 : 43,06		43,06000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.103 : 23,89		23,89000				
		F.104 : 14,80		14,80000				
		F.105 : 48,94		48,94000				
		F.106 : 17,24		17,24000				
		F.107 : 13,47		13,47000				
		F.108 : 18,59		18,59000				
		F.109 : 12,08		12,08000				
		F.110 : 10,71		10,71000				
		F.111 : 22,17		22,17000				
		F.112 : 19,35		19,35000				
		F.113 : 5,37		5,37000				
		F.114 : 10,50		10,50000				
		F.115 : 11,53		11,53000				
		F.115a : 5,27		5,27000				
		F.116 : 4,39		4,39000				
		F.117 : 4,39		4,39000				
		F.118 : 2,44		2,44000				
		F.119 : 96,02		96,02000				
		F.120 : 4,03		4,03000				
		F.121 : 15,50		15,50000				
		F.122 : 23,36		23,36000				
		F.123 : 17,63		17,63000				
		F.124 : 17,47		17,47000				
		F.125 : 17,63		17,63000				
		F.126 : 17,87		17,87000				
		F.127 : 40,91		40,91000				
		F.128 : 20,40		20,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.129 : 24,29		24,29000				
		F.130 : 6,30		6,30000				
		F.131 : 11,41		11,41000				
		F.132 : 32,15		32,15000				
		F.133 : 13,30		13,30000				
		F.134 : 5,18		5,18000				
		F.135 : 10,38		10,38000				
		F.136 : 10,38		10,38000				
		F.137 : 11,15		11,15000				
		F.138 : 6,93		6,93000				
		F.139 : 5,63		5,63000				
		F.140 : 15,39		15,39000				
		F.141 : 32,93		32,93000				
		F.142 : 17,54		17,54000				
		F.143 : 36,57		36,57000				
		F.144 : 4,64		4,64000				
		F.145 : 2,90		2,90000				
		F.146 : 11,63		11,63000				
		F.147a : 58,54		58,54000				
		F.147b : 101,0		101,00000				
		F.148 : 20,68		20,68000				
		F.149 : 11,22		11,22000				
		F.150 : 34,28		34,28000				
		F.151 : 8,92		8,92000				
		F.152 : 5,37		5,37000				
		F.153 : 6,62		6,62000				
		F.154 : 16,59		16,59000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.155 : 13,40		13,40000				
		F.155a : 3,24		3,24000				
		F.156 : 21,93		21,93000				
		F.157 : 16,15		16,15000				
		F.158 : 26,98		26,98000				
		F.158a : 2,93		2,93000				
		F.159 : 28,49		28,49000				
		F.159a : 3,18		3,18000				
		F.160 : 19,77		19,77000				
		F.160a : 3,24		3,24000				
		F.161 : 20,62		20,62000				
		F.161a : 3,24		3,24000				
		F.162 : 20,62		20,62000				
		F.162a : 3,24		3,24000				
		F.163 : 20,62		20,62000				
		F.163a : 3,24		3,24000				
		F.164 : 20,62		20,62000				
		F.164a : 3,24		3,24000				
		F.165 : 20,62		20,62000				
		F.165a : 3,24		3,24000				
		F.166 : 20,62		20,62000				
		F.166a : 3,24		3,24000				
		F.167 : 20,62		20,62000				
		F.167a : 3,24		3,24000				
		F.168 : 20,62		20,62000				
		F.168a : 3,24		3,24000				
		F.169 : 19,77		19,77000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.169a : 3,24		3,24000				
		F.170 : 28,79		28,79000				
		F.171 : 18,28		18,28000				
		F.172 : 8,87		8,87000				
		F.173 : 13,31		13,31000				
		F.174 : 7,10		7,10000				
		F.175 : 20,41		20,41000				
		F.176 : 15,83		15,83000				
		F.177 : 22,52		22,52000				
		F.178 : 19,37		19,37000				
		F.179 : 18,44		18,44000				
		F.180 : 37,03		37,03000				
		F.181 : 2,50		2,50000				
		F.182 : 6,79		6,79000				
		F.183 : 4,55		4,55000				
		2.NP :						
		A.201a : 73,19		73,19000				
		A.201b : 108,82		108,82000				
		A.202 : 6,58		6,58000				
		A.203 : 4,65		4,65000				
		A.204 : 19,87		19,87000				
		A.204a : 3,21		3,21000				
		A.205 : 12,99		12,99000				
		A.206 : 19,28		19,28000				
		A.206a : 3,18		3,18000				
		A.207 : 19,28		19,28000				
		A.207a : 3,18		3,18000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.208 : 12,99		12,99000				
		A.209 : 19,28		19,28000				
		A.209a : 3,18		3,18000				
		A.210 : 25,15		25,15000				
		A.210a : 3,18		3,18000				
		A.211 : 14,47		14,47000				
		A.212 : 15,61		15,61000				
		A.213 : 19,28		19,28000				
		A.213a : 3,37		3,37000				
		A.214 : 12,99		12,99000				
		A.215 : 19,28		19,28000				
		A.215a : 3,18		3,18000				
		A.216 : 19,28		19,28000				
		A.216a : 3,18		3,18000				
		A.217 : 12,99		12,99000				
		A.218 : 19,28		19,28000				
		A.218a : 3,18		3,18000				
		A.219 : 19,28		19,28000				
		A.219a : 3,18		3,18000				
		A.220 : 16,83		16,83000				
		A.220a : 3,24		3,24000				
		A.221 : 17,19		17,19000				
		A.221a : 3,24		3,24000				
		A.222 : 14,35		14,35000				
		A.222a : 4,07		4,07000				
		A.223 : 8,65		8,65000				
		A.224 : 18,79		18,79000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.224a : 4,11		4,11000				
		A.225 : 16,84		16,84000				
		A.225a : 4,11		4,11000				
		A.226 : 17,81		17,81000				
		A.227 : 17,08		17,08000				
		A.228 : 3,49		3,49000				
		A.229 : 13,44		13,44000				
		A.230 : 2,37		2,37000				
		A.231 : 25,23		25,23000				
		A.232 : 3,48		3,48000				
		A.232a : 1,28		1,28000				
		A.232b : 1,28		1,28000				
		A.233 : 28,01		28,01000				
		A.233a : 4,19		4,19000				
		A.234 : 34,08		34,08000				
		A.235 : 15,91		15,91000				
		A.236 : 20,08		20,08000				
		A.237 : 8,70		8,70000				
		A.238 : 8,04		8,04000				
		A.239 : 18,55		18,55000				
		A.240 : 57,51		57,51000				
		B.201 : 86,56		86,56000				
		B.201a : 22,01		22,01000				
		B.202 : 16,35		16,35000				
		B.203 : 2,93		2,93000				
		B.203a : 1,20		1,20000				
		B.203b : 1,20		1,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.204 : 32,61		32,61000				
		B.205 : 17,98		17,98000				
		B.206 : 17,98		17,98000				
		B.207 : 17,98		17,98000				
		B.209 : 36,87		36,87000				
		B.210 : 58,36		58,36000				
		C.201 : 125,00		125,00000				
		C.202 : 25,64		25,64000				
		C.203 : 138,01		138,01000				
		C.204 : 25,64		25,64000				
		C.205 : 3,45		3,45000				
		C.205a : 1,32		1,32000				
		C.205b : 1,32		1,32000				
		C.206 : 3,71		3,71000				
		C.206a : 1,19		1,19000				
		C.206b : 1,19		1,19000				
		C.207 : 4,35		4,35000				
		C.208 : 17,82		17,82000				
		C.209 : 2,50		2,50000				
		C.210 : 1,50		1,50000				
		C.211 : 4,53		4,53000				
		C.212 : 1,50		1,50000				
		C.213 : 2,50		2,50000				
		C.214 : 17,03		17,03000				
		C.215 : 1,65		1,65000				
		C.215a : 1,52		1,52000				
		C.216 : 1,82		1,82000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.216a : 1,62		1,62000				
		C.217 : 7,24		7,24000				
		C.218 : 10,56		10,56000				
		C.219 : 12,40		12,40000				
		C.220 : 21,65		21,65000				
		C.220a : 11,36		11,36000				
		C.221 : 25,93		25,93000				
		C.222 : 82,84		82,84000				
		C.223 : 35,70		35,70000				
		C.224 : 83,69		83,69000				
		E.201 : 26,63		26,63000				
		E.203 : 24,58		24,58000				
		F.201 : 42,41		42,41000				
		F.203 : 26,29		26,29000				
		F.204 : 42,23		42,23000				
		F.204a : 91,08		91,08000				
		F.204b : 18,99		18,99000				
		F.205 : 17,54		17,54000				
		F.206 : 4,07		4,07000				
		F.207 : 4,33		4,33000				
		F.208 : 11,83		11,83000				
		F.209 : 11,12		11,12000				
		F.210 : 10,55		10,55000				
		F.211 : 10,55		10,55000				
		F.212 : 10,55		10,55000				
		F.213 : 10,62		10,62000				
		F.214 : 6,13		6,13000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.215 : 4,85		4,85000				
		F.216 : 5,98		5,98000				
		F.217 : 21,90		21,90000				
		F.218 : 30,70		30,70000				
		F.219 : 28,17		28,17000				
		F.220 : 15,42		15,42000				
		F.221 : 8,51		8,51000				
		F.222 : 3,21		3,21000				
		F.223 : 3,21		3,21000				
		F.224 : 13,24		13,24000				
		F.224a : 2,98		2,98000				
		F.225 : 30,32		30,32000				
		F.226 : 32,98		32,98000				
		F.227 : 27,26		27,26000				
		F.228 : 19,81		19,81000				
		F.228a : 3,24		3,24000				
		F.229 : 20,67		20,67000				
		F.229a : 3,24		3,24000				
		F.230 : 20,67		20,67000				
		F.230a : 3,24		3,24000				
		F.231 : 20,67		20,67000				
		F.231a : 3,24		3,24000				
		F.232 : 20,67		20,67000				
		F.232a : 3,24		3,24000				
		F.233 : 20,67		20,67000				
		F.233a : 3,24		3,24000				
		F.234 : 20,67		20,67000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.234a : 3,24		3,24000				
		F.235 : 20,67		20,67000				
		F.235a : 3,24		3,24000				
		F.236 : 20,62		20,62000				
		F.236a : 3,24		3,24000				
		F.237 : 19,77		19,77000				
		F.237a : 3,24		3,24000				
		3.NP :						
		A.301a : 82,28		82,28000				
		A.301b : 108,90		108,90000				
		A.302 : 7,30		7,30000				
		A.303 : 4,65		4,65000				
		A.304 : 5,22		5,22000				
		A.305 : 10,56		10,56000				
		A.306 : 25,57		25,57000				
		A.306a : 3,18		3,18000				
		A.307 : 19,28		19,28000				
		A.307a : 3,18		3,18000				
		A.308 : 12,99		12,99000				
		A.309 : 19,28		19,28000				
		A.309a : 3,18		3,18000				
		A.310 : 19,28		19,28000				
		A.310a : 3,18		3,18000				
		A.311 : 11,95		11,95000				
		A.312 : 19,40		19,40000				
		A.312a : 3,37		3,37000				
		A.313 : 19,28		19,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.313a : 3,37		3,37000				
		A.314 : 12,99		12,99000				
		A.315 : 19,28		19,28000				
		A.315a : 3,18		3,18000				
		A.316 : 19,28		19,28000				
		A.316a : 3,18		3,18000				
		A.317 : 12,99		12,99000				
		A.318 : 19,28		19,28000				
		A.318a : 3,18		3,18000				
		A.319 : 19,28		19,28000				
		A.319a : 3,18		3,18000				
		A.320 : 16,83		16,83000				
		A.320a : 3,24		3,24000				
		A.321 : 17,24		17,24000				
		A.321a : 3,24		3,24000				
		A.322 : 14,30		14,30000				
		A.322a : 4,07		4,07000				
		A.323 : 9,97		9,97000				
		A.324 : 18,81		18,81000				
		A.324a : 4,11		4,11000				
		A.325 : 16,84		16,84000				
		A.325a : 4,11		4,11000				
		A.326 : 17,57		17,57000				
		A.327 : 17,33		17,33000				
		A.328 : 8,42		8,42000				
		A.329 : 5,37		5,37000				
		A.329a : 1,09		1,09000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.329b : 1,40		1,40000				
		A.330 : 13,56		13,56000				
		A.331 : 13,87		13,87000				
		A.332 : 8,66		8,66000				
		A.333 : 50,29		50,29000				
		A.334 : 49,39		49,39000				
		A.335 : 8,42		8,42000				
		A.336 : 17,73		17,73000				
		E.301 : 27,90		27,90000				
		E.303 : 24,58		24,58000				
		F.301 : 42,41		42,41000				
		F.303 : 25,66		25,66000				
		4.NP :						
		A.401 : 190,72		190,72000				
		A.402 : 7,30		7,30000				
		A.403 : 4,65		4,65000				
		A.404 : 16,09		16,09000				
		A.405 : 32,40		32,40000				
		A.405a : 3,36		3,36000				
		A.406 : 33,60		33,60000				
		A.407 : 20,27		20,27000				
		A.407a : 3,18		3,18000				
		A.408 : 20,27		20,27000				
		A.408a : 3,18		3,18000				
		A.409 : 12,41		12,41000				
		A.410 : 24,68		24,68000				
		A.411 : 24,54		24,54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.412 : 13,23		13,23000				
		A.413 : 24,53		24,53000				
		A.414 : 15,95		15,95000				
		A.415 : 22,36		22,36000				
		A.416 : 24,53		24,53000				
		A.417 : 24,37		24,37000				
		A.418 : 22,01		22,01000				
		A.419 : 21,57		21,57000				
		A.420 : 21,30		21,30000				
		A.421 : 5,07		5,07000				
		A.422 : 23,49		23,49000				
		A.423 : 13,09		13,09000				
		A.424 : 17,32		17,32000				
		A.425 : 17,32		17,32000				
		A.426 : 16,84		16,84000				
		A.427 : 2,70		2,70000				
		A.427a : 1,09		1,09000				
		A.427b : 1,09		1,09000				
		A.427c : 2,82		2,82000				
		A.428 : 3,02		3,02000				
		A.428a : 1,33		1,33000				
		A.428b : 1,33		1,33000				
		A.428c : 2,65		2,65000				
		A.429 : 12,50		12,50000				
		A.430 : 17,97		17,97000				
		A.431 : 39,33		39,33000				
		A.432 : 12,61		12,61000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.433 : 4,80		4,80000				
		A.434 : 4,16		4,16000				
		E.401 : 27,90		27,90000				
		E.403 : 24,58		24,58000				
		F.401 : 42,41		42,41000				
		F.403 : 25,66		25,66000				
		5.NP :						
		A.501 : 202,47		202,47000				
		A.502 : 11,76		11,76000				
		A.503 : 4,65		4,65000				
		A.504 : 8,97		8,97000				
		A.505 : 13,43		13,43000				
		A.506 : 20,89		20,89000				
		A.507 : 20,89		20,89000				
		A.508 : 11,10		11,10000				
		A.509 : 21,73		21,73000				
		A.510 : 34,56		34,56000				
		A.511 : 21,11		21,11000				
		A.512 : 20,84		20,84000				
		A.513 : 13,33		13,33000				
		A.514 : 24,53		24,53000				
		A.515 : 47,88		47,88000				
		A.516 : 13,61		13,61000				
		A.517 : 20,89		20,89000				
		A.518 : 18,70		18,70000				
		A.519 : 15,95		15,95000				
		A.520 : 28,57		28,57000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.521 : 9,89		9,89000				
		A.522 : 14,38		14,38000				
		A.523 : 2,59		2,59000				
		A.523a : 2,74		2,74000				
		A.523b : 1,09		1,09000				
		A.523c : 1,09		1,09000				
		A.524 : 2,59		2,59000				
		A.524a : 2,74		2,74000				
		A.524b : 1,09		1,09000				
		A.524c : 1,09		1,09000				
		A.525 : 20,99		20,99000				
		A.526 : 4,19		4,19000				
		A.527 : 13,10		13,10000				
		A.528 : 7,90		7,90000				
		A.529 : 4,53		4,53000				
		A.529a : 1,86		1,86000				
		A.529b : 3,54		3,54000				
		A.529c : 4,16		4,16000				
		A.530 : 1,69		1,69000				
		A.531 : 5,61		5,61000				
		A.531a : 1,69		1,69000				
		A.531b : 1,53		1,53000				
		A.531c : 6,04		6,04000				
		A.532 : 1,92		1,92000				
		A.533 : 18,85		18,85000				
		A.534 : 17,32		17,32000				
		A.535 : 17,32		17,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.536 : 17,32		17,32000				
		A.537 : 17,32		17,32000				
		A.538 : 9,28		9,28000				
		E.501 : 27,90		27,90000				
		E.503 : 24,58		24,58000				
		F.501 : 42,41		42,41000				
		F.503 : 25,66		25,66000				
		Budova A - střecha R14 :						
		15,62*3,00		46,86000				
		Budova A - střecha R11 :						
		11,83*67,55		799,11650				
		-9,45*3,00		-28,35000				
		Budova A - střecha R10 :						
		2,33*3,53		8,22490				
		Budova A - střecha R9 :						
		7,72*3,53		27,25160				
		Budova B - střecha R8+R12+R13 :						
		(12,54+12,90)*10,38		264,06720				
		Budova C - střecha R5 :						
		13,98*11,70		163,56600				
		Budova C - střecha R6 :						
		8,04*3,06*2		49,20480				
		(8,48+12,30)*(10,52+10,52)		437,21120				
		-0,45*6,37		-2,86650				
		Budova C - střecha R7 :						
		7,14*(10,52+10,27)		148,44060				
		Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83		230,66190				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11,83*13,99				165,50170		
		3,88*13,01				50,47880		
		Budova E - střecha R2 : 9,16*8,49				77,76840		
		Budova F - střecha R1 : 12,09*16,34				197,55060		
		5,50*12,09				66,49500		
		13,64*38,48				524,86720		
		7,89*19,28				152,11920		
		17,31*39,74				687,89940		
		-3,95*7,60				-30,02000		
		Budova F - střecha R2 : 8,10*8,64				69,98400		
		8,05*3,85				30,99250		
		Budova F - střecha R3 : 6,00*5,00				30,00000		
		Sřecha nad ocel. schodištěm R4 : 37,00				37,00000		
		Odpočet CDZ-K : -1234,6119				-1 234,61190		
278	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu	kus	700,00000	121,60	85 120,00	801-4	RTS 18/ II
		Zesílení nosných konstrukcí A, B, C : 700				700,00000		
279	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	600,00000	155,50	93 300,00	801-4	RTS 18/ II
		Zesílení nosných konstrukcí A, B, C : 600				600,00000		
280	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, ampule pro chemickou kotvu	kus	600,00000	185,10	111 060,00	801-4	RTS 18/ II
		Zesílení nosných konstrukcí A, B, C : 600				600,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 517 643,11		
281	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech	m3	39,78000	5 385,70	214 243,15	801-3	RTS 18/ II
		Stávající kolektor : 34,00*1,80*0,15				9,18000		
		34,00*1,20*0,30*2				24,48000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		34,00*1,80*0,10		6,12000				
282	962031132R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	2 550,91475	89,80	229 072,14	801-3	RTS 17/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m² v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²),

Izolační přizdívka :

1.PP : 20,85*2,90

60,46500

(6,07+8,30+4,15)*2,65

49,07800

(7,65+5,10)*1,70

21,67500

(7,65+5,50+5,10+5,10+5,10+5,50+7,35)*2,70

111,51000

(25,88+4,00)*2,00

59,76000

(5,10+5,10+5,40)*2,00

31,20000

9,60*1,10

10,56000

12,38*1,90

23,52200

68,12*2,00

136,24000

(5,40+5,05+4,80+4,80+2,55)*2,60

58,76000

18,10*2,35

42,53500

Cihly duté :

1.PP : (3,53+3,45+1,13+1,13+1,13+1,45+4,65+2,95+5,80+5,80+1,80+0,30+0,30+0,30)*3,30

111,27600

(2,48+2,48+2,48+1,35+0,30+0,45+0,30+0,45+0,30+0,72+0,30+0,45+0,15+0,45)*3,30

41,77800

(5,70+0,90+0,90+0,90+0,90)*2,10

21,42000

(0,30+0,15+0,30+0,45+2,25+1,50+0,30+0,75+0,15+0,75+0,30+0,45)*3,30

25,24500

(0,15*0,45+0,30+0,45+0,25+0,45+1,40+0,80+0,80+2,25+0,90+1,18+0,90)*3,30

32,16675

(0,83+0,45+0,38+0,45)*3,30

6,96300

Odpočet otvorů : -0,70*2,02*4

-5,65600

-1,00*2,02

-2,02000

-1,45*2,02*2

-5,85800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,50*2,10				-1,05000		
		-0,80*2,02				-1,61600		
		-0,50*3,30*2				-3,30000		
		Cihly duté :						
		1.NP - číslo místnosti :						
		A1.01 - A1.14 : (1,98+3,45)*2,95				16,01850		
		(1,60+1,40+2,80+1,40+1,40+0,50+0,50+0,50+1,35+0,25+0,40)*3,30				39,93000		
		1,00*1,00				1,00000		
		(2,50+3,50)*0,91				5,46000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-0,70*2,02				-1,41400		
		A1.15 - A1.40 : (5,80+5,80)*2,95				34,22000		
		(0,90+0,90+0,30+3,33+3,33+3,33+0,90+0,90+3,33+1,05+1,05+3,33)*3,30				74,74500		
		(3,33+3,33+1,05+1,05+0,30+3,33)*3,30				40,88700		
		(3,15+1,65+1,65)*0,65				4,19250		
		Odpočet otvorů : -1,45*2,02				-2,92900		
		-0,70*2,02*8				-11,31200		
		A.41 - A.54 :				16,22500		
		(0,40+0,40+0,40+0,40+0,45+0,45+0,60+0,45+0,20+0,45+0,20+0,45+0,20+0,45)*2,95				22,80350		
		(0,45+0,20+0,45+0,45+0,40+1,20+0,45+0,45+0,45+0,45+1,73+0,30+0,30)*2,95				22,80350		
		(0,40+0,50+0,40)*2,95				3,83500		
		(0,75+0,75+0,75+0,75+0,75+1,20+0,75+1,20)*0,65				4,48500		
		B1.01 - B1.15 : (3,30+0,60+1,25+1,25+2,00+1,45+2,10)*3,30				39,43500		
		(0,40+0,30+1,10)*2,95				5,31000		
		1,45*2,10				3,04500		
		B1.15 - nad vstupy : (1,53+1,55+1,95+1,90+1,75+0,90)*0,65				6,22700		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,02				-1,61600		
		-0,70*2,02*3				-4,24200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C1.01 - C1.37 : (1,50+0,98+0,10+1,08)*4,50				16,47000		
		(1,30+0,15+3,00+0,40+1,38+0,15+1,93+0,80+1,43+1,43+1,42+1,43+0,30+3,00)*3,30				59,79600		
		(3,00+3,00+1,25+0,10+1,05+0,55+0,20)*3,30				30,19500		
		2,70*1,10				2,97000		
		Odpočet otvorů : -0,70*2,02*10				-14,14000		
		Cihly duté :						
		2.NP :						
		Část A : (3,45+0,50+3,45+3,45+3,38+0,50+0,50+1,25+3,38+3,45+0,50+5,80+5,80)*2,95				104,45950		
		(2,05+2,05+1,15+1,15+0,35+0,35+3,30+3,30+1,05+1,90+3,38+0,50+0,50+0,50+1,95+0,50+0,50)*3,30				82,43400		
		(3,40+1,30+0,50+0,40+3,40+0,50+1,30+0,50+3,40+0,90+3,40+0,20+0,90+0,38)*3,30				67,58400		
		(3,40+3,40+0,20+0,90+0,90+0,38+3,40+0,40+0,40+0,40+0,30+0,50+0,53+4,95+0,53)*3,30				67,94700		
		(1,20+1,20+1,70+0,60+2,13+0,60+0,80+0,60+0,60+0,60+0,60+0,60+0,80+0,60+0,60+0,60)*2,95				42,56850		
		(3,75+1,93+0,50+0,50+1,20+0,70+0,50+0,50+0,80+0,80+0,50+0,50+2,20+0,80+0,50+0,50)*2,95				47,73100		
		(0,50+2,00+0,50+0,50+0,50+0,50+0,80+1,43)*2,95				19,85350		
		(0,53+3,10+0,53+3,10+0,53+4,60+1,20+1,55+1,20+1,20+1,20+1,20+1,55+1,20)*0,65				14,74850		
		(1,20+1,55+1,20+3,10+3,10+1,20+1,55+1,20+1,20+0,53+0,53+1,20+1,50+1,55+1,20)*0,65				14,17650		
		(1,20+1,55+1,20+0,53+2,70+0,53+0,53+3,10+0,53+0,53+2,90+0,53)*0,65				10,28950		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*4				-7,27200		
		-0,70*2,02*8				-11,31200		
		-1,45*2,02				-2,92900		
		Část B : (2,40+6,90+4,95+2,43+0,15+2,45)*3,30				63,62400		
		1,75*0,65*5				5,68750		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*5				-9,09000		
		-2,10*0,60*2				-2,52000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Část C :				127,34700		
		(2,55+2,45+2,55+6,00+1,50+1,50+2,70+0,35+1,30+0,35+3,50+1,90+1,10+1,30+0,70+1,43+1,43+1,43+4,55)*3,30						
		1,75*0,65				1,13750		
		0,15*1,20*7				1,26000		
		Odpočet otvorů : (1,05+0,30+1,05+1,05+0,30+1,05+1,30+1,30+0,55+1,30+0,55)*2,95				28,91000		
		-1,10*2,02				-2,22200		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		-0,90*2,02*6				-10,90800		
		-0,70*2,02*7				-9,89800		
		3.NP :						
		Cihly duté :				141,24000		
		(2,53+3,35+1,65+2,40+0,90+3,23+3,23+3,23+5,00+0,50+0,50+0,50+3,45+3,45+3,45+3,45+0,90+0,90+0,18)*3,30						
		(3,45+0,90+0,90+0,18)*3,30				17,91900		
		(5,83+0,10+5,83+0,10+1,20+2,13+0,33+0,33+1,20+1,80+0,73+0,73+1,20+0,33+0,33+0,33+2,13+1,20)*2,85				73,61550		
		(1,00+1,00)*2,00				4,00000		
		(1,05+1,20+1,55)*0,65*8				19,76000		
		(3,10+3,10+3,10)*0,65				6,04500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-0,80*2,02*2				-3,23200		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-1,35*2,02*2				-5,45400		
		-0,70*2,02*4				-5,65600		
		4.NP :				123,18900		
		(1,20+1,20+3,40+1,05+1,05+3,45+2,50+0,60+0,60+1,30+0,50+1,20+3,40+1,20+1,20+3,23+0,20+3,40+2,45+1,80+1,20+1,20)*3,30						
		(5,10+3,28+1,18+0,70+6,00+2,43+0,40+1,23+3,25+1,93)*3,30				84,15000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,23+3,23+3,23+5,80+5,80+0,40+0,40+1,43+0,38+1,20+2,13+0,50+0,20+1,20+0,73+0,73)*2,95		90,24050				
		1,00*2,00*2		4,00000				
		(1,20+1,20+1,20+1,20+0,10+1,20+0,10+1,20)*0,65		4,81000				
		3,85*0,65*6		15,01500				
		3,10*0,65*3		6,04500				
		Odpočet otvorů : -0,70*2,02*2		-2,82800				
		-0,90*2,02*6		-10,90800				
		-1,45*2,02		-2,92900				
		-1,45*2,02*2		-5,85800				
		-0,70*2,02*2		-2,82800				
		-0,80*2,02		-1,61600				
		-0,60*2,00		-1,20000				
		-1,00*2,02		-2,02000				
		5.NP :		110,62500				
		(3,35+3,33+3,33+6,10+6,10+3,40+1,33+2,13+1,80+0,60+0,60+1,20+2,13+1,20+0,45+0,45)*2,95						
		(2,53+0,90+0,90+0,15+1,15+0,30+2,25+0,90+0,90+3,40+1,30+3,45+2,50+0,60+0,60+1,20+3,40+0,90+0,90)*3,30		93,15900				
		(0,15+3,23+0,30+3,40+3,23+0,90+0,90+0,16+3,68+1,05+1,05+1,05+1,05+1,05+1,05+1,05)*3,30		80,35500				
		(2,60+1,20+2,44+1,55+1,20+1,55+1,20+3,10+3,10+1,20+1,55+1,20+2,60+1,55+3,10+3,10)*0,65		20,95600				
		(1,20+1,55+1,20+1,20+1,55+1,20+1,55+2,60)*0,65		7,83250				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-0,70*2,02*6		-8,48400				
		-0,80*2,02*2		-3,23200				
		-1,45*2,02*2		-5,85800				
		-0,90*2,02		-1,81800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet CDZ-K : -138,08				-138,08000		
283	962031133R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	5 432,86050	103,60	562 844,35	801-3	RTS 17/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

Cihly duté :

1.PP : (3,45+3,45+7,50+6,05+2,93)*3,30	77,15400
(4,65+0,15+2,55+0,15+7,65+0,15+2,25+0,15+6,33+1,25+0,15)*3,30	83,91900
(3,53+3,53+3,53+3,15+2,93)*2,90	48,34300
4,10*2,10*2	17,22000
(1,70+2,50+7,65+5,55+0,40+0,40+1,50+1,95+31,36+5,70+5,70+5,70+5,70)*3,30	250,17300
(2,25+0,53+0,75+0,53+23,03+5,85+5,70+5,70+2,25+2,25+2,55+2,25+1,55)*3,30	182,12700
(3,90+3,90+2,30+3,75+3,75+0,45+0,90+3,15+4,80+1,65+1,50)*2,95	88,64750
(0,90+0,90)*3,30	5,94000
(3,20+0,15+0,15+0,15+3,20)*2,95	20,20750
Odpočet otvorů : -1,00*2,02*13	-26,26000
-1,20*2,02*2	-4,84800
-0,90*2,02*9	-16,36200
-0,80*2,02*3	-4,84800
-0,70*2,02*3	-4,24200
-1,45*2,02	-2,92900
Okenní pilířky : 0,38*0,60*12	2,73600
0,38*0,75*34	9,69000
0,30*0,75*3	0,67500
Cihly duté :	
1.NP :	
A1.01 - A1.14 : (3,45+3,08+0,15+0,45+0,45+1,35+3,25+0,45+0,45+3,25+3,20)*2,95	57,61350
(1,63+0,15+3,08+0,15+2,78+0,15+3,98+0,75+1,73+1,20+1,13+0,15+2,78+1,30)*3,30	69,16800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,18+2,10+1,35+1,88+13,05+0,15+4,73+0,65+1,35+0,65+1,23+2,18+1,13)*3,30		117,57900				
		(1,20+0,45+1,45+0,90+2,43+1,38+0,10+0,90)*3,30		29,07300				
		(2,50+3,50)*1,00		6,00000				
		0,30*1,80*8		4,32000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*3		-5,45400				
		-1,00*2,02*6		-12,12000				
		-1,70*0,80		-1,36000				
		-1,40*2,02		-2,82800				
		-1,30*1,20		-1,56000				
		-1,10*2,05		-2,25500				
		-0,70*2,05		-1,43500				
		A1.15 - A1.40 : (3,00+3,00+7,70+0,15+7,30+0,15+7,35+0,15+2,55+0,15+1,33+0,15)*3,30		108,83400				
		(3,23+2,23+2,25+2,25+2,10+0,15)*3,30		40,29300				
		(3,15+3,23+3,23+3,23+3,23)*2,95		47,40650				
		(2,20+2,20)*0,15		0,66000				
		0,30*1,80*11		5,94000				
		(3,20+3,20+0,15+0,15+0,15)*3,50		23,97500				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*10		-18,18000				
		-1,85*2,02		-3,73700				
		-1,55*2,02*2		-6,26200				
		A1.41 - A1.53 :		67,79100				
		(1,35+0,45+1,80+0,60+5,03+0,37+0,38+0,15+2,40+4,65+0,45+2,40+0,15+2,35+0,45)*2,95						
		(2,40+0,15+5,85+5,40+5,40+0,98+1,00+0,45+3,40+0,30+3,75+0,55+0,75+0,55)*3,30		102,06900				
		(4,43+4,43+1,43+0,38+2,33+0,15+2,40+3,75+5,25+3,75+2,78+0,45+0,38+1,88)*3,30		111,50700				
		(4,80+0,20+2,10+0,45+1,80+0,23+1,05+4,80+0,20+0,38+3,30+2,62+0,38+0,38)*3,30		74,87700				
		0,30*2,65*6		4,77000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*6				-10,90800		
		-1,20*2,02*6				-14,54400		
		-1,55*2,02				-3,13100		
		B1.01 - B1.15 :				101,42100		
		(6,90+2,20+4,55+2,20+0,15+1,20+1,10+0,90+6,90+1,95+1,93+3,10+1,05+0,25)*2,95				82,30500		
		(6,90+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10+2,10)*2,95				55,24200		
		(2,63+1,48+2,50+0,75+2,48+6,90)*3,30				12,60000		
		0,35*1,80*20				-4,04000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2				-10,90800		
		-0,90*2,02*6				-1,61600		
		-0,80*2,02				-2,42400		
		-1,20*2,02				31,05000		
		C1.01 - C1.37 : (2,65+4,25)*4,50				166,17350		
		(6,15+6,15+2,68+4,45+6,15+6,15+6,15+6,15+6,15)*2,95				105,10500		
		(6,15+2,10+2,10+2,10+2,55+0,15+3,00+0,15+2,75+0,15+2,95+0,15+2,00+0,15+2,40+3,00)*3,30				59,33400		
		(0,40+0,40+1,45+1,45+0,40+0,40+3,00+1,48+3,00+0,15+2,70+0,15+3,00)*3,30				29,99700		
		(0,15+1,43+1,35+0,15+1,58+1,43+3,00)*3,30				28,79200		
		(2,68+2,68+3,00+0,10+1,15+0,15)*2,95				13,50000		
		0,30*1,80*25				0,86000		
		2,15*0,40				-3,13100		
		Odpočet otvorů : -1,55*2,02				-7,27200		
		-0,90*2,02*4				-20,20000		
		-1,00*2,02*10				-0,90000		
		-1,20*0,75				-4,84800		
		-0,80*2,02*3				-4,44400		
		-1,10*2,02*2						
		2.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Cihly duté :						
		Část A :						
		(3,45+3,38+6,75+3,55+3,38+3,38+7,10+1,30+2,00+2,65+1,80+3,00+1,70+1,00+1,70+1,53+1,20+4,95)*3,30				177,60600		
		(18,05+3,40+3,40+3,23+3,23+5,40+5,40+5,40+0,37+1,05+0,37+1,35+0,45+0,45+1,73+0,45+5,40+5,40)*3,30				212,94900		
		(5,25+5,25+5,25+5,25)*3,30				69,30000		
		(3,10+3,10+4,60+1,55)*3,30				40,75500		
		(2,90+3,10+2,70+1,55+1,55+3,10+3,10+1,55+1,55+4,65)*2,95				75,96250		
		(3,38+3,15+2,98+2,23+5,53+4,75+4,80+4,80+4,80+4,80+3,75+1,05+0,10+0,40)*2,95				151,39400		
		(2,25+2,23+0,30+0,43+0,20+0,90+2,78+2,00+1,55+2,78+0,95+0,33+2,18+0,30+0,45+0,45)*2,95				59,23600		
		(4,80+4,80+4,80+4,80+4,80)*2,95				70,80000		
		1,60*2,10*2				6,72000		
		0,30*1,80*11				5,94000		
		(3,20+3,20+0,15+0,15+0,15)*3,50				23,97500		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*14				-25,45200		
		-1,00*2,02*5				-10,10000		
		-0,70*2,0				-1,40000		
		-1,00*1,00				-1,00000		
		-1,10*2,05				-2,25500		
		-0,70*2,05				-1,43500		
		-1,15*0,85				-0,97750		
		-0,80*2,02				-1,61600		
		-1,85*2,45				-4,53250		
		-1,20*2,02*7				-16,96800		
		-2,65*2,80				-7,42000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Část B :						
		(6,90+6,90+6,90+6,90+6,90+6,90+6,90+0,75+0,75+5,20+0,68+0,68+0,73+0,73+1,75+1,75+2,10)						187,08900
		*2,95						
		(1,75+0,55+2,10+2,10)*2,95						19,17500
		(2,48+1,20+2,40)*3,30						20,06400
		(1,75+1,75+1,75+1,75+1,75)*3,30						28,87500
		0,30*1,89*10						5,67000
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2						-3,63600
		-1,20*1,00*2						-2,40000
		-1,45*2,10*5						-15,22500
		Část C :						198,60000
		(6,80+5,05+6,90+6,90+6,90+6,90+2,10+2,10+4,45+2,10+2,10+2,10+2,70+2,70+0,80+0,80+2,70)*3,00						
		(2,70+0,80+0,80+2,70+0,80+0,80+4,65+1,50+2,70+2,70+7,20+7,20+5,30+7,20+7,20+7,20+7,20+7,20)*3,00						227,55000
		(6,00+4,40+4,08+0,15+4,08+0,15+2,68+2,50+7,35+7,35)*3,00						116,22000
		(3,00+2,70+5,63+2,95+1,40+1,40+3,50+3,00+1,70)*3,30						83,42400
		3,48*2,00						6,96000
		1,13*1,95*3						6,61050
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*6						-12,12000
		-1,50*0,90*2						-2,70000
		-1,55*2,02*7						-21,91700
		-0,90*2,02*9						-16,36200
		-1,10*2,02						-2,22200
		-0,80*2,02*3						-4,84800
		3.NP :						
		Cihly duté : 4,80*2,95*11						155,76000
		(7,50+0,15+1,13+3,75+5,25+5,25+5,25+1,80+0,40+0,45+0,45+0,60+1,55+0,60+0,20+0,60+1,55+0,60+1,55)*2,95						113,95850

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,60+0,20+0,35+0,35+0,60+1,55+0,60+2,78+0,60+4,65+0,60+2,78+0,60+1,55+0,60+0,30+0,60)*2,95		56,96450				
		(0,53+0,75+0,53+0,30+0,45+3,75+2,31+0,38+0,50+0,60+1,55+1,60+1,35+0,60+4,65+0,60+2,00+0,60)*2,95		67,99750				
		(4,65+0,60+2,78+0,35+0,60+1,55+0,60+3,55+0,60+1,55+0,60+0,20+0,35+0,20+0,60+1,55+0,60+0,50+0,40+2,25+0,40)*2,95		72,21600				
		(3,23+3,23+3,23+3,15+2,93+1,23+1,53+1,70+1,10+3,38+3,38+0,60+0,60+0,60+4,80+0,15+0,15)*2,95		103,22050				
		(5,40+5,40+3,00+15,60+3,60+11,70+3,70)*3,30		159,72000				
		(1,35+0,15+0,83+2,25+0,15+2,25+0,15+0,15)*2,95		21,47600				
		0,30*1,80*19		10,26000				
		(3,20+3,20+0,15+0,15+0,15)*3,50		23,97500				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02*16		-38,78400				
		-0,90*2,02*10		-18,18000				
		-0,70*2,02		-1,41400				
		-1,15*0,85		-0,97750				
		4.NP :						
		Cihly duté :		158,35600				
		(0,53+7,50+7,50+0,50+0,15+0,15+0,15+2,25+2,25+0,15+3,45+4,80+3,23+3,23+3,15+3,23+3,20+3,23+3,23+0,60+0,60+0,60)*2,95		192,01550				
		(4,80+4,80+5,40+4,80+3,75+0,43+1,05+0,38+0,38+3,75+4,80+5,40+3,75+5,40+3,75+3,75+4,80+0,15)*2,95		77,31950				
		(0,30+2,35+0,38+0,45+0,60+1,55+0,60+1,35+0,45+4,65+0,45+2,00+0,45+4,65+0,45+2,78+0,60+1,55+0,60)*2,95		79,08950				
		(3,55+0,60+1,55+0,60+0,60+1,55+0,60+0,60+2,10+0,30+0,30+0,60+1,55+0,60+2,78+0,45+4,65+0,45+2,78+0,60)*2,95		7,67000				
		(1,55+0,60+0,45)*2,95		214,30200				
		(4,90+4,90+3,60+1,93+3,40+17,40+3,00+3,00+1,23+1,53+3,40+3,70+11,55+0,20+0,40+0,40+0,40)*3,30		23,97500				
		(3,20+3,20+0,15+0,15+0,15)*3,50						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,30*1,80*20			10,80000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*12			-21,81600			
		-1,15*2,82*3			-9,72900			
		-0,90*2,82			-2,53800			
		-1,00*2,02*3			-6,06000			
		-1,20*2,02*14			-33,93600			
		-0,75*2,02			-1,51500			
		-1,15*0,85			-0,97750			
		5.NP :						
		Cihly duté :			140,27250			
		(3,38+3,38+3,38+3,15+3,00+3,00+3,38+5,63+2,25+2,25+0,15+1,13+0,15+7,50+0,62+4,90+0,15+0,15)*2,95						
		(4,80+4,80+5,40+4,80+4,80+4,80+3,75+3,75+4,80+5,40+4,80+5,40+4,80+4,80+4,80+4,90+0,15)*2,95			242,34250			
		(1,85+0,30+0,45+0,45+1,55+0,60+0,45+0,50+1,55+0,45+2,78+0,45+0,45+4,65+0,45+2,00+0,45)*2,95			57,17100			
		(0,45+2,78+0,45+0,30+1,55+0,45+0,45+0,35+1,05+0,35+0,45+0,45+2,33+0,45+0,30+0,45+0,45+1,55+0,45)*2,95			44,42700			
		(1,10+0,45+4,65+0,45+2,00+0,45+4,65+0,45+2,78+0,45+1,55+0,45+3,55+0,45+1,55+0,30+0,20+0,30+0,45)*2,95			77,37850			
		(0,60+0,45+0,45+2,10+0,45+0,45+0,40+0,60)*2,95			16,22500			
		(15,60+3,40+1,23+1,53+3,70+11,60+1,30+3,40+3,40)*3,30			149,02800			
		(3,20+3,20+0,15+0,15+0,15)*3,50			23,97500			
		0,30*1,80*20			10,80000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*8			-14,54400			
		-1,00*2,02*3			-6,06000			
		Střecha nad 5.NP : (3,36+1,35+1,20+3,15)*3,00			27,18000			
		Odpočet otvorů : -0,95*2,02*2			-3,83800			
		Odpočet CDZ-K : -526,976			-526,97600			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
284	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	358,41185	759,50	272 213,80	801-3	RTS 18/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²)

Cihly plné :

1.PP - číslo místnosti :

A0.07 : 0,75*3,30*0,45

1,11375

1,28*3,30*0,38

1,60512

A0.18 : 2,03*1,25*0,30

0,76125

A0.40 : 0,45*0,30*0,20

0,02700

A0.42 : (4,25+1,15+3,25)*2,65*0,45

10,31513

Angl. dvorek : (0,98+2,25+0,98)*0,95*3

11,99850

1.NP :

Část A : 7,35*3,30*0,33

8,00415

(2,20+2,55)*3,30*0,30

4,70250

0,38*3,30*0,45

0,56430

0,75*3,30*0,45

1,11375

0,90*3,30*0,20

0,59400

1,28*3,30*0,30

1,26720

0,70*2,95*0,45

0,92925

3,30*3,30*0,45

4,90050

0,40*3,30*0,30

0,39600

1,53*3,30*0,30

1,51470

5,65*0,20*0,30

0,33900

Odpčet otvorů : -0,90*2,02*0,33*3

-1,79982

-0,60*0,60*0,45*3

-0,48600

Část B : 1,40*3,30*0,30

1,38600

0,60*2,95*0,20

0,35400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,10*2,95*0,45*3		8,36325				
		Odpočet otvorů : -1,53*2,10*0,45*2		-2,89170				
		-1,75*2,10*0,45		-1,65375				
		Část C : 6,90*4,15*0,20		5,72700				
		0,40*3,30*0,40		0,52800				
		2,53*3,30*0,225*2		3,75705				
		Parapetní zdivo :						
		Část A : 1,95*1,00*0,35*8		5,46000				
		1,95*1,00*0,35*11		7,50750				
		2,55*0,95*0,35*20		16,95750				
		Část B : 1,95*1,00*0,35*10		6,82500				
		2,25*1,00*0,40*10		9,00000				
		Část C : 1,95*1,00*0,35*8		5,46000				
		2,25*1,00*0,35*10		7,87500				
		11,28*0,40*0,35		1,57920				
		2,25*1,00*0,35*7		5,51250				
		Slunolamy : 1,40*0,90*0,17*2		0,42840				
		1,40*1,20*0,17		0,28560				
		2.NP :						
		Část A : 2,23*3,30*0,30		2,20770				
		0,35*0,30*1,80*2		0,37800				
		Část C : 1,13*1,95*0,30		0,66105				
		0,60*0,30*1,00		0,18000				
		Parapetní zdivo :						
		Část A : 2,10*1,00*0,35*10		7,35000				
		2,25*1,00*0,35*11		8,66250				
		1,20*2,20*0,45		1,18800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,80*1,00*0,35			1,68000			
		2,40*1,00*0,35*24			20,16000			
		Část B : 2,10*1,00*0,35*10			7,35000			
		2,25*1,00*0,35*10			7,87500			
		Část C : 2,10*1,00*0,35*8			5,88000			
		2,25*1,00*0,35*11			8,66250			
		2,65*0,90*0,70*5			8,34750			
		2,25*1,00*0,35*7			5,51250			
		2,70*1,00*0,35			0,94500			
		3.NP : 0,73*0,30*3,30			0,72270			
		0,30*0,45*1,80*2			0,48600			
		0,38*0,30*2,85*2			0,64980			
		Parapetní zdivo : 1,80*1,00*0,35			0,63000			
		1,95*1,00*0,35			0,68250			
		1,20*2,20*0,35			0,92400			
		2,25*1,00*0,35*20			15,75000			
		2,40*1,00*0,45*24			25,92000			
		4.NP : 0,83*2,85*0,30			0,70965			
		0,38*1,80*0,30*4			0,82080			
		0,73*3,30*0,30			0,72270			
		(5,40+0,30)*2,95*0,30			5,04450			
		Parapetní zdivo : 3,75*1,00*0,35			1,31250			
		2,35*1,00*0,35*20			16,45000			
		2,40*1,00*0,40*24			23,04000			
		1,35*1,00*0,40*2			1,08000			
		5.NP : 0,83*2,85*0,30			0,70965			
		0,38*1,80*0,30*4			0,82080			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,40+0,30)*2,95*0,30		5,04450				
		Parapetní zdivo : 1,35*1,00*0,35*2		0,94500				
		2,35*1,00*0,35*20		16,45000				
		2,70*1,00*0,40*24		25,92000				
		3,75*1,00*0,35		1,31250				
		Střecha nad 5.NP : (5,80+3,20+5,25+10,50+1,20+3,15)*3,65*0,30		31,86450				
		Odpočet otvorů : -0,90*0,60*0,30*4		-0,64800				
		-0,95*2,02*0,30		-0,57570				
		Odpočet CDZ-K : -35,73713		-35,73713				
285	962036112R00	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	1,84500	110,50	203,87	801-3	RTS 18/ II
		2.NP - číslo místnosti :						
		C2.12 : 0,90*2,05		1,84500				
286	962036412R00	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	93,42400	110,50	10 323,35	801-3	RTS 18/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		B1.14 : (7,00+9,78)*2*3,20		107,39200				
		Odpočet otvorů : -1,95*1,80*3		-10,53000				
		-0,90*1,80		-1,62000				
		-0,90*2,02		-1,81800				
287	962051115R00	Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm	m2	25,00000	214,00	5 350,00	801-3	RTS 18/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Schodiště na ose 22 : 20,50		20,50000				
		Schodiště na ose 21 : 5,40		5,40000				
		Schodiště na ose 1-B : 4,50		4,50000				
		Odpočet CDZ-K : -5,40		-5,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
288	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	21,23985	3 797,60	80 660,45	801-3	RTS 18/ II
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.PP - číslo místnosti : A0.10 : (3,00+1,20)*3,50*0,20 2,94000 1.NP : Část A : (3,00+1,20)*3,50*0,20 2,94000 2.NP : Část A : (3,00+1,20)*3,50*0,20 2,94000 0,45*0,15*3,26*8 1,76040 Část B : 0,30*0,30*3,30 0,29700 3.NP : (3,00+1,20)*3,50*0,20 2,94000 0,45*0,15*3,26*8 1,76040 4.NP : (3,00+1,20)*3,50*0,20 2,94000 5.NP : (3,00+1,20)*3,30*0,20 2,77200 0,45*0,15*3,26*6 1,32030 Odpočet CDZ-K : -1,37025 -1,37025								
289	962052314R00	Bourání zdiva železobetonového piliřů	m3	1,67400	4 073,80	6 819,54	801-3	RTS 18/ II
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.NP : C1.25 : 0,400*0,40*2,80 0,44800 Přístavek na střeše 5.NP : 0,30*0,30*3,10*6 1,67400 Odpočet CDZ-K : -0,448 -0,44800								
290	962081131R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm	m2	122,24500	132,60	16 209,69	801-3	RTS 18/ II
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.PP - číslo místnosti :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A0.32 : 4,73*3,30		15,60900				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		1.NP :						
		Část A : 2,25*0,60		1,35000				
		2,20*0,40*2		1,76000				
		9,55*0,40		3,82000				
		1,70*0,80		1,36000				
		1,30*1,20		1,56000				
		5,65*2,40		13,56000				
		Odpočet otvorů : -1,00*1,40		-1,40000				
		Část B : (1,75+1,90+1,95+1,53)*0,40		2,85200				
		Část C : 7,55*2,70		20,38500				
		Odpočet otvorů : -2,60*2,70		-7,02000				
		2,70*2,00		5,40000				
		4,45*0,60		2,67000				
		4,45*0,60		2,67000				
		2.NP : 5,65*2,40		13,56000				
		Odpočet otvorů : -1,00*1,40		-1,40000				
		2,20*2,80		6,16000				
		0,60*2,00		1,20000				
		Část A : 5,65*2,40		13,56000				
		Odpočet otvorů : -1,00*1,40		-1,40000				
		Část B : 2,10*0,60*2		2,52000				
		3.NP : 5,65*2,40		13,56000				
		Odpočet otvorů : -1,00*1,40		-1,40000				
		4.NP : 5,62*2,40		13,48800				
		Odpočet otvorů : -1,00*1,40		-1,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.NP : 5,62*2,40			13,48800			
		0,65*2,02			1,31300			
		Odpočet otvorů : -1,00*1,40			-1,40000			
		Odpočet CDZ-K : -12,16			-12,16000			
291	963012510R00	Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm	m3	19,48500	3 383,30	65 923,60	801-3	RTS 18/ II
		nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.NP - instalační kanál :						
		PZD 105 - 140 ks : 1,05*0,30*0,08*140			3,52800			
		PZD 75 - 2 ks : 0,75*0,30*0,08*2			0,03600			
		PZD 60 - 30 ks : 0,60*0,30*0,08*30			0,43200			
		1.NP - číslo místnosti :						
		A1.36 : 10,40*1,20*0,14			1,74720			
		10,40*0,85*0,10			0,88400			
		Stříška nad bočním vstupem do A1.34 : 1,12*2,80*0,14			0,43904			
		1.NP - číslo místnosti :						
		A1.08 - nadpraží dveří do m.č. 09 : 1,00*0,45*0,08			0,03600			
		A1.14 - nad skříněmi : 4,73*0,65*0,08			0,24596			
		A1.37 - nad vstupy do m.č. 42, 43 : 2,50*0,60*0,08			0,12000			
		A1.37 - nad vstupy do m.č. 44, 45 : 2,50*0,60*0,08			0,12000			
		A1.42 - nad umyvadlem : 0,90*0,60*0,08			0,04320			
		A1.43 - nad umyvadlem : 0,90*0,60*0,08			0,04320			
		A1.44 - nad umyvadlem : 0,90*0,60*0,08			0,04320			
		A1.45 - nad umyvadlem : 0,90*0,60*0,08			0,04320			
		A1.37 - nad vstupy do m.č. 47, 48 : 3,50*0,60*0,08			0,16800			
		A1.49 - nad umyvadlem a skříní : 2,60*0,60*0,08			0,12480			
		A1.38 - nad vstupem do m.č. 49 : 1,85*0,60*0,08			0,08880			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A1.38 - nad vstupem do m.č. 50 : 1,85*0,60*0,08			0,08880			
		A1.50 - nad umyvadlem a skříní : 1,25*0,60*0,08			0,06000			
		1,40*0,60*0,08			0,06720			
		A1.04 - nadpraží nástěnky : 2,45*0,45*0,08			0,08820			
		3,45*0,45*0,08			0,12420			
		B1.15 - nad vstupy : 1,75*0,45*0,08*2			0,12600			
		2,15*0,45*0,08*2			0,15480			
		1,95*0,45*0,08			0,07020			
		1,20*0,45*0,08			0,04320			
		2.NP - číslo místnosti :						
		A2.01 - A2.2 nad vstupem a skříní : 5,00*0,60*0,08			0,24000			
		A2.08 - nad vstupem a nad skříní : 4,00*0,60*0,08			0,19200			
		A2.34 - nad vstupy do 09,12,12,15 : 4,80*0,60*0,08			0,23040			
		A2.16 - nad vstupem a nad skříní : 4,40*0,60*0,08			0,21120			
		A2.20 - nad skříní : 1,15*0,60*0,08			0,05520			
		A2.21 - nad skříní : 1,15*0,60*0,08			0,05520			
		A2.37 - A2.38- nad vstupy nad skříněmi : 4,35*0,60*0,08			0,20880			
		A2.39 - A2.40- nad vstupy nad skříněmi : 4,55*0,60*0,08			0,21840			
		A2.41 - A2.42- nad vstupy nad skříněmi : 4,10*0,60*0,08			0,19680			
		A2.43 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,20*0,60*0,08			0,20160			
		A2.44 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,80*0,60*0,08			0,23040			
		A2.45 - nad umyvadlo, skříň : 2,10*0,60*0,08			0,10080			
		A2.46 - nad umyvadlo, skříň : 2,10*0,60*0,08			0,10080			
		A2.48 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,20*0,60*0,08			0,20160			
		A2.49-50 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08			0,15840			
		A2.51-52 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08			0,15840			
		A2.53 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,30*0,60*0,08			0,20640			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A2.53 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,10*0,60*0,08		0,19680				
		B2.15 - nad vstupy : 1,95*0,45*0,08*5		0,35100				
		C2.11 - nad vstupem : 1,95*0,45*0,08		0,07020				
		C - nadpraží nástěnky : 1,65*0,45*0,08*5		0,29700				
		3.NP - číslo místnosti :						
		A3.13 - nad skříněmi : 2,70*0,60*0,08		0,12960				
		A3.22 - nad skříněmi : 4,25*0,60*0,08		0,20400				
		A3.27 - nad skříněmi : 1,30*0,60*0,08		0,06240				
		A3.28 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,30*0,60*0,08		0,20640				
		A3.29 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,30*0,60*0,08		0,20640				
		A3.30 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,30*0,60*0,08		0,20640				
		A3.31-31 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08		0,15840				
		A3.33 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,30*0,60*0,08		0,20640				
		A3.35 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,30*0,60*0,08		0,20640				
		A3.36-37 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08		0,15840				
		A3.38-39 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08		0,15840				
		A3.40 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,30*0,60*0,08		0,20640				
		A3.41 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,30*0,60*0,08		0,20640				
		A3.42 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,30*0,60*0,08		0,20640				
		4.NP - číslo místnosti :						
		4.31 - nad skříní : 1,50*0,60*0,08		0,07200				
		4.17 - nad skříněmi : 2,70*0,60*0,08		0,12960				
		4.28 - nad skříněmi : 4,13*0,60*0,08		0,19824				
		4.39 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 3,85*0,60*0,08		0,18480				
		4.40-41 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08		0,15840				
		4.42 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,13*0,60*0,08		0,19824				
		4.45-46 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08		0,15840				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.47-48 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08		0,15840				
		4.49 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,13*0,60*0,08		0,19824				
		4.50 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,13*0,60*0,08		0,19824				
		4.51 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,13*0,60*0,08		0,19824				
		5.NP - číslo místnosti :						
		5.31 - nad skříní : 1,40*0,60*0,08		0,06720				
		5.15 - nad skříněmi : 2,70*0,60*0,08		0,12960				
		5.33 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,20*0,60*0,08		0,20160				
		5.33 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,40*0,60*0,08		0,21120				
		5.35-36 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08		0,15840				
		5.37-38 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08		0,15840				
		5.39 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,25*0,60*0,08		0,20400				
		5.41 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,25*0,60*0,08		0,20400				
		5.42-43 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08		0,15840				
		5.44-45 - nad vstupy : 3,30*0,60*0,08		0,15840				
		5.46 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,25*0,60*0,08		0,20400				
		5.48 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,25*0,60*0,08		0,20400				
		5.49 - nad vstup, skříň, umyvadlo : 4,25*0,60*0,08		0,20400				
292	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	3,36000	117,40	394,46	801-3	RTS 18/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		A1.51 - kastl pod stropem : 4,80*0,70		3,36000				
293	963016211R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm	m2	267,28000	82,90	22 157,51	801-3	RTS 18/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		A1.43 : 12,73		12,73000				
		A1.44 : 12,28		12,28000				
		A1.45 : 12,29		12,29000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A1.46 : 46,44		46,44000				
		A1.48 : 12,76		12,76000				
		C1.05 : 26,39		26,39000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		A2.28 : 7,87		7,87000				
		C2.16 : 4,23		4,23000				
		C2.38 : 133,16		133,16000				
		3.NP - číslo místnosti :						
		A3.32 : 12,76		12,76000				
		4.NP - číslo místnosti :						
		4.41 : 12,76		12,76000				
		Odpočet CDZ-K : -26,39		-26,39000				
294	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodištvých stupňů zhotovených na místě	m	201,70000	200,20	40 380,34	801-3	RTS 18/ II
		1.NP : 22*1,30		28,60000				
		22*1,50		33,00000				
		2.NP : 22*1,50		33,00000				
		3.NP : 22*1,50		33,00000				
		4.NP : 22*1,50		33,00000				
		Střecha nad 5.NP : 22*1,50		33,00000				
		1,60+1,30+1,30+1,30		5,50000				
		1.NP - venkovní schody C1.22 : 2*3,00		6,00000				
		1.NP - venkovní schody A1.54 : 8*3,70		29,60000				
		Odpočet CDZ-K : -33,00		-33,00000				
295	963051110R00	Bourání železobetonových stropů deskových □ tloušťky do 80 mm	m3	2,00340	4 142,90	8 299,89	801-3	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Deska pod balkonem : 0,90*5,40*0,06*4		1,16640				
		2.NP - C2.10 - světelná rampa : (14,85+3,75)*2*0,45*0,05		0,83700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
296	963051113R00	Bourání železobetonových stropů deskových □ tloušťky přes 80 mm	m3	15,18100	4 142,90	62 893,36	801-3	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Balkonová deska : 10,39*0,10*4 Strop na přístavku na střeše 5.NP : 10,50*5,25*0,20			4,15600 11,02500			
297	963053935R00	Bourání železobetonových schodiškových ramen monolitických zazděných oboustranně	m2	83,66900	1 146,20	95 901,41	801-3	RTS 18/ II
		1.NP : 3,25*1,50*2 1,50*3,38*2 3,70*1,30*2 1,57*2,70 2.NP : 3,25*1,50*2 1,50*3,38*2 3.NP : 3,25*1,50*2 1,50*3,38*2 4.NP : 3,25*1,50*2 1,50*3,38*2 Odpočet CDZ-K : -9,75			9,75000 10,14000 9,62000 4,23900 9,75000 10,14000 9,75000 10,14000 9,75000 10,14000 -9,75000			
298	964052111R00	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu průřezu do 0,16 m2	m3	5,76488	4 419,00	25 475,00	801-3	RTS 18/ II
		bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.PP : A.004 - u šachty : 4,25*0,45*0,35 Průvlak schodiště : 2,70*0,30*0,20 Nosníky balkónů : 0,45*0,35*5,50*4 0,65*0,35*1,35*4 Strop nad přístavkem na střeše 5.NP : 3,20*0,30*0,25			0,66938 0,16200 3,46500 1,22850 0,24000			
299	964072321R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném, délky do 6 m, hmotnosti do 20 kg/m	t	0,21122	8 285,70	1 750,11	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) 2.NP - číslo místnosti : C2.12 : 5,90*17,90*2/1000		0,21122				
300	965024131R00	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár, Travertin : 1.NP - číslo místnosti : C1.30 : 10,00 Šatovská dlažba : 2.NP - číslo místnosti / skladba : B2.07 / K : 31,15 B2.08 / K : 16,68 B2.09 / K : 18,47 B2.10 / K : 26,79 B2.11 / K : 8,12	m2	111,21000	55,20	6 138,79	801-3	RTS 18/ II
		3.NP : Střecha : Část A : 3,85*26,18*0,03 Část B : 10,70*25,65*0,03 5.NP - střecha : 67,67*12,00*0,03		10,00000				
				31,15000				
				16,68000				
				18,47000				
				26,79000				
				8,12000				
301	965041341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 3.NP : Střecha : Část A : 3,85*26,18*0,03 Část B : 10,70*25,65*0,03 5.NP - střecha : 67,67*12,00*0,03	m3	35,61864	1 381,00	49 189,34	801-3	RTS 18/ II
		3.NP : Střecha : Část C : 20,90*36,48*0,16 26,70*0,25*0,16		3,02379				
				8,23365				
				24,36120				
302	965041441R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 3.NP : Střecha : Část C : 20,90*36,48*0,16 26,70*0,25*0,16	m3	131,34992	1 381,00	181 394,24	801-3	RTS 18/ II
				121,98912				
				1,06800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		14,60*3,55*0,16		8,29280				
303	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	94,11352	2 071,40	194 946,75	801-3	RTS 18/ II
		1.PP :						
		Závěťří : 45,50*0,10		4,55000				
		1.NP :						
		Okapový chodník : 160,00*0,10		16,00000				
		1.NP - podesta do C1.22 : 3,00*1,50*0,10		0,45000				
		3.NP :						
		Střecha :						
		Část A : 3,85*26,18*0,035		3,52776				
		Část B : 10,70*25,65*0,035		9,60593				
		3.NP :						
		Střecha :						
		Část A : 3,85*26,18*0,03		3,02379				
		Část B : 10,70*25,65*0,03		8,23365				
		5.NP - střecha : 67,67*12,00*0,03*2		48,72240				
304	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	334,58900	2 071,40	693 067,65	801-3	RTS 18/ II
		1.PP - číslo místnosti / skladba :						
		A0.01 / J : 34,88*0,065		2,26720				
		A0.02 / J : 18,97*0,065		1,23305				
		A0.03 / H : 56,89*0,065		3,69785				
		A0.04 / H : 12,65*0,065		0,82225				
		A0.05 / J : 1,58*0,065		0,10270				
		A0.06 / J : 1,86*0,065		0,12090				
		A0.07 / H : 55,62*0,065		3,61530				
		A0.11 / J : 17,44*0,065		1,13360				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A0.12 / H : 6,81*0,065			0,44265			
		A0.13 / J : 2,35*0,065			0,15275			
		A0.14 / J : 2,41*0,065			0,15665			
		A0.15 / H : 6,62*0,065			0,43030			
		A0.16 / J : 9,52*0,065			0,61880			
		A0.17 / J : 9,69*0,065			0,62985			
		A0.19 / H : 77,63*0,065			5,04595			
		A0.20 / H : 62,49*0,065			4,06185			
		A0.21 / H : 6,21*0,065			0,40365			
		A0.22 / H : 13,30*0,065			0,86450			
		A0.23 / H : 17,39*0,065			1,13035			
		A0.24 / J : 9,45*0,065			0,61425			
		A0.25 / J : 0,98*0,065			0,06370			
		A0.26 / J : 8,28*0,065			0,53820			
		A0.27 / H : 17,44*0,065			1,13360			
		A0.28 / J : 6,50*0,065			0,42250			
		A0.29 / J : 1,47*0,065			0,09555			
		A0.30 / J : 1,54*0,065			0,10010			
		A0.31 / H,J : 59,61*0,065			3,87465			
		A0.32 / H : 12,69*0,065			0,82485			
		A0.33 / H : 42,42*0,065			2,75730			
		A0.34 / J : 18,97*0,065			1,23305			
		A0.35 / J : 4,16*0,065			0,27040			
		A0.36 / J : 1,65*0,065			0,10725			
		A0.37 / J : 1,58*0,065			0,10270			
		A0.38 / J : 20,70*0,065			1,34550			
		A0.39 / J : 20,19*0,065			1,31235			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A0.40 / J : 41,84*0,065				2,71960		
		A0.41 / H : 13,68*0,065				0,88920		
		B0.01 / J : 76,86*0,065				4,99590		
		C0.01 / J : 3,84*0,065				0,24960		
		C0.02 / J : 47,03*0,065				3,05695		
		1.NP - číslo místnosti / skladba :						
		A1.01 / D : 11,06*0,072				0,79632		
		A1.02 / D : 8,07*0,072				0,58104		
		A1.03 / D : 11,19*0,072				0,80568		
		A1.04 / D : 25,46*0,072				1,83312		
		A1.05 / D : 11,03*0,072				0,79416		
		A1.06 / D : 14,40*0,072				1,03680		
		A1.07 / D : 4,92*0,072				0,35424		
		A1.08 / D : 18,33*0,072				1,31976		
		A1.09 / E : 10,94*0,072				0,78768		
		A1.10 / F : 4,83*0,072				0,34776		
		A1.11 / E : 3,88*0,072				0,27936		
		A1.12 / F : 2,02*0,072				0,14544		
		A1.13 / F : 1,35*0,072				0,09720		
		A1.14 / D : 22,33*0,072				1,60776		
		A1.17 / F : 11,91*0,072				0,85752		
		A1.18 / F : 1,39*0,072				0,10008		
		A1.19 / F : 1,22*0,072				0,08784		
		A1.20 / D : 4,69*0,072				0,33768		
		A1.21 / D : 4,69*0,072				0,33768		
		A1.22 / F : 1,39*0,072				0,10008		
		A1.23 / F : 1,22*0,072				0,08784		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A1.24 / F : 1,62*0,072		0,11664				
		A1.25 / F : 1,42*0,072		0,10224				
		A1.26 / D : 4,37*0,072		0,31464				
		A1.27 / D : 4,37*0,072		0,31464				
		A1.28 / F : 1,62*0,072		0,11664				
		A1.29 / F : 1,42*0,072		0,10224				
		A1.30 / A : 11,89*0,085		1,01065				
		A1.31 / A : 7,94*0,085		0,67490				
		A1.32 / A : 7,94*0,085		0,67490				
		A1.33 / A : 8,76*0,085		0,74460				
		A1.35 / D : 6,36*0,072		0,45792				
		A1.36 / B1 : 102,78*0,085		8,73630				
		A1.37 / B : 83,23*0,085		7,07455				
		A1.38 / B : 17,84*0,085		1,51640				
		A1.39 / D : 14,15*0,072		1,01880				
		A1.40 / D : 10,97*0,072		0,78984				
		A1.41 / D : 13,68*0,072		0,98496				
		A1.42 / A : 26,97*0,085		2,29245				
		A1.43 / A : 12,73*0,085		1,08205				
		A1.44 / A : 12,28*0,085		1,04380				
		A1.45 / A : 12,29*0,085		1,04465				
		A1.46 / A : 46,44*0,085		3,94740				
		A1.47 / F : 12,40*0,072		0,89280				
		A1.48 / A : 12,76*0,085		1,08460				
		A1.49 / A : 26,79*0,085		2,27715				
		A1.50 / A : 26,75*0,085		2,27375				
		A1.51 / B : 42,14*0,085		3,58190				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A1.52 / D : 5,25*0,072				0,37800		
		A1.53 / A : 7,88*0,085				0,66980		
		A1.54 / D : 5,95*5,85*0,072				2,50614		
		B1.01 / A2 : 11,39*(0,075+0,06)				1,53765		
		B1.02 / H : 5,78*(0,085+0,06)				0,83810		
		B1.03 / J : 3,93*(0,085+0,06)				0,56985		
		B1.04 / J : 1,22*(0,085+0,06)				0,17690		
		B1.05 / J : 1,13*(0,085+0,06)				0,16385		
		B1.06 / J : 1,50*(0,085+0,06)				0,21750		
		B1.07 / H : 10,21*(0,085+0,06)				1,48045		
		B1.08 / A2 : 7,40*(0,075+0,06)				0,99900		
		B1.09 / A2 : 5,45*(0,075+0,06)				0,73575		
		B1.10 / H : 26,04*(0,085+0,06)				3,77580		
		B1.11 / H : 25,59*(0,085+0,06)				3,71055		
		B1.12 / J : 1,40*(0,085+0,06)				0,20300		
		B1.13 / J : 1,31*(0,085+0,06)				0,18995		
		B1.14 / J : 65,10*(0,085+0,06)				9,43950		
		B1.15 / D : 73,79*0,072				5,31288		
		C1.01 / F : 1,46*0,072				0,10512		
		C1.02 / F : 1,60*0,072				0,11520		
		C1.03 / D : 12,06*0,072				0,86832		
		C1.04 / C : 71,80*0,07				5,02600		
		C1.05 / A : 26,39*0,085				2,24315		
		C1.06 / A : 27,77*0,085				2,36045		
		C1.07 / D1 : 54,74*0,09				4,92660		
		C1.08 / A1 : 15,56*0,10				1,55600		
		C1.09 / A1 : 18,38*0,10				1,83800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C1.10 / D1' : 3,86*0,09				0,34740		
		C1.11 / D1' : 2,62*0,09				0,23580		
		C1.11 / F1' : 1,14*0,09				0,10260		
		C1.12 / F1' : 1,14*0,09				0,10260		
		C1.13 / D1' : 3,94*0,09				0,35460		
		C1.14 / F1' : 1,14*0,09				0,10260		
		C1.15 / F1' : 2,42*0,09				0,21780		
		C1.16 / A1 : 16,56*0,10				1,65600		
		C1.17 / A1 : 16,86*0,10				1,68600		
		C1.18 / A1 : 17,32*0,10				1,73200		
		C1.19 / H, D1' : 193,23*(0,09+0,06)				28,98450		
		C1.20 / A1 : 18,38*0,10				1,83800		
		C1.21 / A1 : 17,01*0,10				1,70100		
		C1.23 / A1 : 2,75*0,10				0,27500		
		C1.24 / A1' : 16,25*0,10				1,62500		
		C1.25 / A1 : 18,22*0,10				1,82200		
		C1.26 / A1 : 15,10*0,10				1,51000		
		C1.27 / H : 8,93*(0,085+0,06)				1,29485		
		C1.28 / J : 10,60*(0,085+0,06)				1,53700		
		C1.29 / H : 6,47*(0,085+0,06)				0,93815		
		C1.30 : 1,85*8,10*0,10*2				2,99700		
		C1.31 / H : 6,47*(0,085+0,06)				0,93815		
		C1.32 / H : 8,93*(0,085+0,06)				1,29485		
		C1.33 / H : 3,45*(0,085+0,06)				0,50025		
		C1.34 / J : 1,42*(0,085+0,06)				0,20590		
		C1.35 / J : 1,42*(0,085+0,06)				0,20590		
		C1.36 / J : 1,84*(0,085+0,06)				0,26680		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C1.37 / J : 1,56*(0,085+0,06)		0,22620				
		2.NP - číslo místnosti / skladba :						
		A2.01 / A : 17,58*0,085		1,49430				
		A2.02 / A : 16,46*0,085		1,39910				
		A2.03 / A : 21,25*0,085		1,80625				
		A2.04 / A : 8,48*0,085		0,72080				
		A2.05 / A : 7,34*0,085		0,62390				
		A2.06 / A : 9,90*0,085		0,84150				
		A2.07 / A : 9,77*0,085		0,83045				
		A2.08 / A : 11,86*0,085		1,00810				
		A2.09 / D : 8,41*0,072		0,60552				
		A2.10 / F : 1,17*0,072		0,08424				
		A2.11 / F : 1,04*0,072		0,07488				
		A2.12 / D : 6,38*0,072		0,45936				
		A2.12 / D : 1,89*0,072		0,13608				
		A2.13 / F : 1,17*0,072		0,08424				
		A2.14 / F : 1,04*0,072		0,07488				
		A2.15 / D : 8,58*0,072		0,61776				
		A2.16 / A : 35,78*0,085		3,04130				
		A2.19 / F : 10,67*0,072		0,76824				
		A2.20 / A : 7,04*0,085		0,59840				
		A2.21 / F : 6,63*0,072		0,47736				
		A2.22 / F : 1,55*0,072		0,11160				
		A2.23 / F : 1,26*0,072		0,09072				
		A2.24 / D : 4,65*0,072		0,33480				
		A2.25 / D : 4,71*0,072		0,33912				
		A2.26 / F : 1,68*0,072		0,12096				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A2.27 / F : 1,15*0,072				0,08280		
		A2.28 / E : 7,87*0,072				0,56664		
		A2.29 / D : 8,05*0,072				0,57960		
		A2.30 / A : 12,84*0,085				1,09140		
		A2.31 / A : 8,13*0,085				0,69105		
		A2.34 / B : 68,88*0,085				5,85480		
		A2.35 / B : 57,03*0,085				4,84755		
		A2.36 / B : 68,81*0,085				5,84885		
		A2.37 / A : 12,76*0,085				1,08460		
		A2.38 / A : 12,76*0,085				1,08460		
		A2.39 / A : 12,76*0,085				1,08460		
		A2.40 / A : 12,76*0,085				1,08460		
		A2.41 / A : 12,76*0,085				1,08460		
		A2.42 / A : 12,76*0,085				1,08460		
		A2.43 / C : 26,79*0,070				1,87530		
		A2.44 / C : 26,52*0,07				1,85640		
		A2.45 / C : 10,81*0,07				0,75670		
		A2.46 / A : 10,86*0,085				0,92310		
		A2.47 / A : 27,92*0,085				2,37320		
		A2.48 / A : 26,79*0,085				2,27715		
		A2.49 / A : 12,76*0,085				1,08460		
		A2.50 / A : 12,76*0,085				1,08460		
		A2.51 / A : 12,76*0,085				1,08460		
		A2.52 / A : 12,76*0,085				1,08460		
		A2.53 / A : 26,81*0,085				2,27885		
		A2.54 / A : 26,03*0,085				2,21255		
		A2.55 : 10,39*0,10				1,03900		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B2.01 / A1 : 14,30*0,06			0,85800			
		B2.02 / F1 : 1,44*0,05			0,07200			
		B2.03 / F1 : 1,41*0,05			0,07050			
		B2.04 / A1 : 9,32*0,06			0,55920			
		B2.05 / D1 : 3,24*0,05			0,16200			
		B2.06 / D1 : 3,83*0,05			0,19150			
		B2.07 / K : 31,15*0,065			2,02475			
		B2.08 / K : 16,68*0,065			1,08420			
		B2.09 / K : 18,47*0,065			1,20055			
		B2.10 / K : 26,79*0,065			1,74135			
		B2.11 / K : 8,12*0,065			0,52780			
		B2.12 / A : 13,14*0,085			1,11690			
		B2.13 / A : 13,27*0,085			1,12795			
		B2.14 / A : 8,04*0,085			0,68340			
		B2.15 / D : 73,41*0,072			5,28552			
		C2.01 / A : 57,95*0,085			4,92575			
		C2.02 / A : 12,05*0,085			1,02425			
		C2.03 / A : 12,29*0,085			1,04465			
		C2.04 / A : 10,70*0,085			0,90950			
		C2.05 / A : 17,37*0,085			1,47645			
		C2.06 / A : 17,72*0,085			1,50620			
		C2.07 / A : 13,02*0,085			1,10670			
		C2.08 / A : 4,85*0,085			0,41225			
		C2.09 / D : 2,70*3,00*0,072			0,58320			
		C2.10 / D : 69,05*0,072			4,97160			
		C2.11 / D : 21,99*0,072			1,58328			
		C2.12 / A : 38,64*0,085			3,28440			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C2.13 / A : 2,18*0,085			0,18530			
		C2.14 / A : 2,15*0,085			0,18275			
		C2.16 / A : 4,23*0,085			0,35955			
		C2.17 / D : 7,29*0,072			0,52488			
		C2.18 / D : 2,47*0,072			0,17784			
		C2.20 / F : 1,07*0,072			0,07704			
		C2.21 / F : 1,07*0,072			0,07704			
		C2.22 / D : 3,87*0,072			0,27864			
		C2.23 / F : 1,07*0,072			0,07704			
		C2.24 / F : 2,42*0,072			0,17424			
		C2.25 / A : 22,95*0,085			1,95075			
		C2.26 / F : 14,04*0,072			1,01088			
		C2.27 / D : 11,37*0,072			0,81864			
		C2.28 / A : 5,99*0,085			0,50915			
		C2.29 / A : 10,94*0,085			0,92990			
		C2.30 / A : 23,22*0,085			1,97370			
		C2.32 / G : 81,82*0,055			4,50010			
		C2.33 / A : 14,16*0,085			1,20360			
		C2.34 / D : 9,16*0,072			0,65952			
		C2.35 / D : 3,59*0,072			0,25848			
		C2.36 / A : 9,10*0,085			0,77350			
		C2.37 / A : 16,10*0,085			1,36850			
		C2.38 / A : 133,16*0,085			11,31860			
		C2.39 / D : 6,21*0,072			0,44712			
		C2.40 / F : 1,17*0,072			0,08424			
		C2.41 / F : 1,17*0,072			0,08424			
		C2.42 / D : 19,75*0,072			1,42200			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C2.42 / D : 16,54*0,072		1,19088				
		3.NP - číslo místnosti / skladba :						
		A3.03 / F : 3,93*0,07		0,27510				
		A3.04 / F : 1,31*0,07		0,09170				
		A3.05 / F : 2,31*0,07		0,16170				
		A3.06 / F : 8,62*0,07		0,60340				
		A3.12 / F : 12,21*0,07		0,85470				
		A3.15 / F : 1,32*0,07		0,09240				
		A3.16 / D : 4,67*0,07		0,32690				
		A3.17 / D : 4,72*0,07		0,33040				
		A3.18a / F : 1,62*0,07		0,11340				
		A3.18b / F : 1,26*0,07		0,08820				
		A3.19 / E : 12,47*0,07		0,87290				
		A3.20 / D : 8,13*0,07		0,56910				
		A3.43 : 10,39*0,10		1,03900				
		4.NP - číslo místnosti / skladba :						
		4.05 / F : 1,71*0,07		0,11970				
		4.06 / F : 1,89*0,07		0,13230				
		4.07 / D : 3,57*0,07		0,24990				
		4.08 / D : 4,39*0,07		0,30730				
		4.09 / F : 1,76*0,07		0,12320				
		4.10 / F : 1,29*0,07		0,09030				
		4.16 / F : 12,21*0,07		0,85470				
		4.18 / F : 1,69*0,07		0,11830				
		4.19 / F : 1,13*0,07		0,07910				
		4.20 / D : 4,65*0,07		0,32550				
		4.21 / F : 3,87*0,07		0,27090				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.22 / F : 2,47*0,07			0,17290			
		4.23 / F : 1,26*0,07			0,08820			
		4.24 / E : 12,49*0,07			0,87430			
		4.25 / D : 8,13*0,07			0,56910			
		4.52 : 10,39*0,10			1,03900			
		5.NP - číslo místnosti / skladba :						
		5.03 / F : 1,73*0,07			0,12110			
		5.04 / F : 1,35*0,07			0,09450			
		5.05 / D : 4,42*0,07			0,30940			
		5.06 / E : 7,23*0,07			0,50610			
		5.08 / D : 4,22*0,07			0,29540			
		5.14 / F : 12,21*0,07			0,85470			
		5.16 / F : 1,60*0,07			0,11200			
		5.17 / F : 1,35*0,07			0,09450			
		5.18 / D : 4,54*0,07			0,31780			
		5.19 / D : 4,71*0,07			0,32970			
		5.20 / F : 1,61*0,07			0,11270			
		5.21 / F : 1,35*0,07			0,09450			
		5.22 / E : 8,11*0,07			0,56770			
		5.24 / D : 4,29*0,07			0,30030			
		5.25 / F : 8,13*0,07			0,56910			
		5.49 : 10,39*0,10			1,03900			
		Odpočet CDZ-K : -34,10513			-34,10513			
305	965042221R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	1,20240	2 554,80	3 071,89	801-3	RTS 18/ II
		1.PP - číslo místnosti :						
		Angl. dvorek : 0,98*2,85*0,15*2			0,83790			
		1.NP - číslo místnosti :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		boční vstup do A1.34 : 0,90*2,25*0,18		0,36450				
306	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	320,98450	1 795,20	576 231,37	801-3	RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti / skladba :

Podkladní beton :

Závěťří : 45,50*0,12

5,46000

A0.01 / J : 34,88*0,12

4,18560

A0.02 / J : 18,97*0,12

2,27640

A0.03 / H : 56,89*0,12

6,82680

A0.04 / H : 12,65*0,12

1,51800

A0.05 / J : 1,58*0,12

0,18960

A0.06 / J : 1,86*0,12

0,22320

A0.07 / H : 55,62*0,12

6,67440

A0.11 / J : 17,44*0,12

2,09280

A0.12 / H : 6,81*0,12

0,81720

A0.13 / J : 2,35*0,12

0,28200

A0.14 / J : 2,41*0,12

0,28920

A0.15 / H : 6,62*0,12

0,79440

A0.16 / J : 9,52*0,12

1,14240

A0.17 / J : 9,69*0,12

1,16280

A0.19 / H : 77,63*0,12

9,31560

A0.20 / H : 62,49*0,12

7,49880

A0.21 / H : 6,21*0,12

0,74520

A0.22 / H : 13,30*0,12

1,59600

A0.23 / H : 17,39*0,12

2,08680

A0.24 / J : 9,45*0,12

1,13400

A0.25 / J : 0,98*0,12

0,11760

A0.26 / J : 8,28*0,12

0,99360

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A0.27 / H : 17,44*0,12			2,09280			
		A0.28 / J : 6,50*0,12			0,78000			
		A0.29 / J : 1,47*0,12			0,17640			
		A0.30 / J : 1,54*0,12			0,18480			
		A0.31 / H,J : 59,61*0,12			7,15320			
		A0.32 / H : 12,69*0,12			1,52280			
		A0.33 / H : 42,42*0,12			5,09040			
		A0.34 / J : 18,97*0,12			2,27640			
		A0.35 / J : 4,16*0,12			0,49920			
		A0.36 / J : 1,65*0,12			0,19800			
		A0.37 / J : 1,58*0,12			0,18960			
		A0.38 / J : 20,70*0,12			2,48400			
		A0.40 / J : 41,84*0,12			5,02080			
		A0.41 / H : 13,68*0,12			1,64160			
		B0.01 / J : 76,86*0,12			9,22320			
		C0.01 / J : 3,84*0,12			0,46080			
		C0.02 / J : 47,03*0,12			5,64360			
		A0.42 / L : 31,32*0,12*2			7,51680			
		1.NP :						
		C1.30 : 3,10*8,70*0,25			6,74250			
		8,70*0,70*0,20			1,21800			
		3.NP - číslo místnosti / skladba :						
		A3.01 / A : 8,42*0,11			0,92620			
		A3.02 / B : 44,33*0,11			4,87630			
		A3.07 / A : 8,13*0,11			0,89430			
		A3.08 / A : 16,91*0,11			1,86010			
		A3.09 / A : 8,46*0,11			0,93060			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A3.13 / A : 15,14*0,11			1,66540			
		A3.14 / A : 1,67*0,11			0,18370			
		A3.21 / B : 8,29*0,11			0,91190			
		A3.22 / B : 34,88*0,11			3,83680			
		A3.24 / A : 5,40*0,11			0,59400			
		A3.25 / B : 35,35*0,11			3,88850			
		A3.26 / B : 41,25*0,11			4,53750			
		A3.27 / B : 44,48*0,11			4,89280			
		A3.28 / A : 26,82*0,11			2,95020			
		A3.29 / A : 26,84*0,11			2,95240			
		A3.30 / A : 26,79*0,11			2,94690			
		A3.31 / A : 12,76*0,11			1,40360			
		A3.32 / A : 12,76*0,11			1,40360			
		A3.33 / A : 26,39*0,11			2,90290			
		A3.34 / B : 47,94*0,11			5,27340			
		A3.35 / A : 26,75*0,11			2,94250			
		A3.36 / A : 12,75*0,11			1,40250			
		A3.37 / A : 12,75*0,11			1,40250			
		A3.38 / A : 12,75*0,11			1,40250			
		A3.39 / A : 12,75*0,11			1,40250			
		A3.40 / A : 26,86*0,11			2,95460			
		A3.41 / A : 26,79*0,11			2,94690			
		A3.42 / A : 26,01*0,11			2,86110			
		4.NP - číslo místnosti / skladba :						
		4.01 / A : 17,37*0,11			1,91070			
		4.02 / B : 2,33*0,11			0,25630			
		4.03 / B : 4,27*0,11			0,46970			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.04 / B : 3,57*0,11				0,39270		
		4.11 / A : 8,46*0,11				0,93060		
		4.12 / A : 16,91*0,11				1,86010		
		4.13 / A : 8,46*0,11				0,93060		
		4.17 / A : 15,14*0,11				1,66540		
		4.26 / B : 8,42*0,11				0,92620		
		4.27 / B : 7,78*0,11				0,85580		
		4.28 / B : 13,72*0,11				1,50920		
		4.30 / A : 11,64*0,11				1,28040		
		4.31 / B : 20,70*0,11				2,27700		
		4.32 / B : 35,24*0,11				3,87640		
		4.33 / B : 41,25*0,11				4,53750		
		4.34 / B : 65,63*0,11				7,21930		
		4.35 / A : 28,06*0,11				3,08660		
		4.36 / A : 8,65*0,11				0,95150		
		4.37 / A : 8,61*0,11				0,94710		
		4.38 / A : 4,65*0,11				0,51150		
		4.39 / A : 26,79*0,11				2,94690		
		4.40 / A : 12,76*0,11				1,40360		
		4.41 / A : 12,76*0,11				1,40360		
		4.42 / A : 26,39*0,11				2,90290		
		4.43 / B : 47,94*0,11				5,27340		
		4.44 / A : 26,74*0,11				2,94140		
		4.45 / A : 12,75*0,11				1,40250		
		4.46 / A : 12,75*0,11				1,40250		
		4.47 / A : 12,75*0,11				1,40250		
		4.48 / A : 12,75*0,11				1,40250		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.49 / A : 26,86*0,11			2,95460			
		4.50 / A : 26,79*0,11			2,94690			
		4.51 / A : 26,07*0,11			2,86770			
		5.NP - číslo místnosti / skladba :						
		5.01 / A : 8,21*0,11			0,90310			
		5.02 / B : 44,39*0,11			4,88290			
		5.09 / A : 8,28*0,11			0,91080			
		5.10 / A : 12,83*0,11			1,41130			
		5.11 / A : 8,13*0,11			0,89430			
		5.15 / A : 15,31*0,11			1,68410			
		5.26 / B : 43,77*0,11			4,81470			
		5.27 / A : 12,30*0,11			1,35300			
		5.28 / A : 5,40*0,11			0,59400			
		5.29 / B : 36,05*0,11			3,96550			
		5.30 / B : 47,34*0,11			5,20740			
		5.31 / B : 38,41*0,11			4,22510			
		5.32 / A : 8,27*0,11			0,90970			
		5.33 / A : 26,81*0,11			2,94910			
		5.34 / A : 26,86*0,11			2,95460			
		5.35 / A : 12,65*0,11			1,39150			
		5.36 / A : 12,65*0,11			1,39150			
		5.37 / A : 12,65*0,11			1,39150			
		5.38 / A : 12,65*0,11			1,39150			
		5.39 / A : 26,27*0,11			2,88970			
		5.40 / B : 47,94*0,11			5,27340			
		5.41 / A : 26,73*0,11			2,94030			
		5.42 / A : 12,65*0,11			1,39150			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.43 / B : 12,65*0,11		1,39150				
		5.44 / A : 12,65*0,11		1,39150				
		5.45 / A : 12,65*0,11		1,39150				
		5.46 / A : 26,79*0,11		2,94690				
		5.47 / A : 26,79*0,11		2,94690				
		5.48 / A : 26,06*0,11		2,86660				
307	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	46,73045	2 209,50	103 250,93	801-3	RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti / skladba :

Lité teracco :

Závěťří : 45,50*0,025	1,13750
A0.01 / J : 34,88*0,025	0,87200
A0.02 / J : 18,97*0,025	0,47425
A0.03 / H : 56,89*0,025	1,42225
A0.04 / H : 12,65*0,025	0,31625
A0.05 / J : 1,58*0,025	0,03950
A0.06 / J : 1,86*0,025	0,04650
A0.07 / H : 55,62*0,025	1,39050
A0.11 / J : 17,44*0,025	0,43600
A0.12 / H : 6,81*0,025	0,17025
A0.13 / J : 2,35*0,025	0,05875
A0.14 / J : 2,41*0,025	0,06025
A0.15 / H : 6,62*0,025	0,16550
A0.16 / J : 9,52*0,025	0,23800
A0.17 / J : 9,69*0,025	0,24225
A0.19 / H : 77,63*0,025	1,94075
A0.20 / H : 62,49*0,025	1,56225
A0.21 / H : 6,21*0,025	0,15525

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A0.22 / H : 13,30*0,025			0,33250			
		A0.23 / H : 17,39*0,025			0,43475			
		A0.24 / J : 9,45*0,025			0,23625			
		A0.25 / J : 0,98*0,025			0,02450			
		A0.26 / J : 8,28*0,025			0,20700			
		A0.27 / H : 17,44*0,025			0,43600			
		A0.28 / J : 6,50*0,025			0,16250			
		A0.29 / J : 1,47*0,025			0,03675			
		A0.30 / J : 1,54*0,025			0,03850			
		A0.31 / H,J : 59,61*0,025			1,49025			
		A0.32 / H : 12,69*0,025			0,31725			
		A0.33 / H : 42,42*0,025			1,06050			
		A0.34 / J : 18,97*0,025			0,47425			
		A0.35 / J : 4,16*0,025			0,10400			
		A0.36 / J : 1,65*0,025			0,04125			
		A0.37 / J : 1,58*0,025			0,03950			
		A0.38 / J : 20,70*0,025			0,51750			
		A0.39 / J : 20,19*0,025			0,50475			
		A0.40 / J : 41,84*0,025			1,04600			
		A0.41 / H : 13,68*0,025			0,34200			
		B0.01 / J : 76,86*0,025			1,92150			
		C0.01 / J : 3,84*0,025			0,09600			
		C0.02 / J : 47,03*0,025			1,17575			
		Beton. potěr :						
		A0.42 / L : 31,32*0,025			0,78300			
		1.NP - číslo místnosti / skladba :						
		Lité teracco :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A1.01 / D : 11,06*0,02			0,22120			
		A1.02 / D : 8,07*0,02			0,16140			
		A1.03 / D : 11,19*0,02			0,22380			
		A1.04 / D : 25,46*0,02			0,50920			
		A1.05 / D : 11,03*0,02			0,22060			
		A1.06 / D : 14,40*0,020			0,28800			
		A1.07 / D : 4,92*0,02			0,09840			
		A1.08 / D : 18,33*0,02			0,36660			
		A1.09 / E : 10,94*0,02			0,21880			
		A1.10 / F : 4,83*0,02			0,09660			
		A1.11 / E : 3,88*0,02			0,07760			
		A1.12 / F : 2,02*0,02			0,04040			
		A1.13 / F : 1,35*0,02			0,02700			
		A1.14 / D : 22,33*0,02			0,44660			
		A1.17 / F : 11,91*0,02			0,23820			
		A1.18 / F : 1,39*0,02			0,02780			
		A1.19 / F : 1,22*0,02			0,02440			
		A1.20 / D : 4,69*0,02			0,09380			
		A1.21 / D : 4,69*0,02			0,09380			
		A1.22 / F : 1,39*0,02			0,02780			
		A1.23 / F : 1,22*0,02			0,02440			
		A1.24 / F : 1,62*0,02			0,03240			
		A1.25 / F : 1,42*0,02			0,02840			
		A1.26 / D : 4,37*0,02			0,08740			
		A1.27 / D : 4,37*0,02			0,08740			
		A1.28 / F : 1,62*0,02			0,03240			
		A1.29 / F : 1,42*0,02			0,02840			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A1.35 / D : 6,36*0,02				0,12720		
		A1.39 / D : 14,15*0,02				0,28300		
		A1.40 / D : 10,97*0,02				0,21940		
		A1.41 / D : 13,68*0,02				0,27360		
		A1.47 / F : 12,40*0,02				0,24800		
		A1.52 / D : 5,25*0,02				0,10500		
		A1.54 : 25,20*0,02				0,50400		
		B1.02 / H : 5,78*0,02				0,11560		
		B1.03 / J : 3,93*0,02				0,07860		
		B1.04 / J : 1,22*0,02				0,02440		
		B1.05 / J : 1,13*0,02				0,02260		
		B1.06 / J : 1,50*0,02				0,03000		
		B1.07 / H : 10,21*0,02				0,20420		
		B1.10 / H : 26,04*0,02				0,52080		
		B1.11 / H : 25,59*0,02				0,51180		
		B1.12 / J : 1,40*0,02				0,02800		
		B1.13 / J : 1,31*0,02				0,02620		
		B1.14 / J : 65,10*0,02				1,30200		
		B1.15 / D : 73,79*0,02				1,47580		
		C1.01 / F : 1,46*0,02				0,02920		
		C1.02 / F : 1,60*0,02				0,03200		
		C1.03 / D : 12,06*0,02				0,24120		
		C1.07 / D1 : 54,74*0,02				1,09480		
		C1.10 / D1' : 3,86*0,02				0,07720		
		C1.11 / D1' : 2,62*0,02				0,05240		
		C1.11 / F1' : 1,14*0,02				0,02280		
		C1.12 / F1' : 1,14*0,02				0,02280		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C1.13 / D1' : 3,94*0,02				0,07880		
		C1.14 / F1' : 1,14*0,02				0,02280		
		C1.15 / F1' : 2,42*0,02				0,04840		
		C1.19 / H,D1' : 193,23*0,02				3,86460		
		C1.27 / H : 8,93*0,02				0,17860		
		C1.28 / J : 10,60*0,02				0,21200		
		C1.29 / H : 6,47*0,020				0,12940		
		C1.31 / H : 6,47*0,02				0,12940		
		C1.32 / H : 8,93*0,02				0,17860		
		C1.33 / H : 3,45*0,02				0,06900		
		C1.34 / J : 1,42*0,02				0,02840		
		C1.35 / J : 1,42*0,02				0,02840		
		C1.36 / J : 1,84*0,02				0,03680		
		C1.37 / J : 1,56*0,02				0,03120		
		2.NP - číslo místnosti / skladba :						
		Lité teracco :						
		A2.09 / D : 8,41*0,02				0,16820		
		A2.10 / F : 1,17*0,02				0,02340		
		A2.11 / F : 1,04*0,02				0,02080		
		A2.12 / D : 6,38*0,02				0,12760		
		A2.12 / D : 1,89*0,02				0,03780		
		A2.13 / F : 1,17*0,02				0,02340		
		A2.14 / F : 1,04*0,02				0,02080		
		A2.15 / D : 8,58*0,02				0,17160		
		A2.19 / F : 10,67*0,02				0,21340		
		A2.21 / F : 6,63*0,02				0,13260		
		A2.22 / F : 1,55*0,02				0,03100		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A2.23 / F : 1,26*0,02		0,02520				
		A2.24 / D : 4,65*0,02		0,09300				
		A2.25 / D : 4,71*0,02		0,09420				
		A2.26 / F : 1,68*0,02		0,03360				
		A2.27 / F : 1,15*0,02		0,02300				
		A2.28 / E : 7,87*0,02		0,15740				
		A2.29 / D : 8,05*0,02		0,16100				
		B2.02 / F1 : 1,44*0,02		0,02880				
		B2.03 / F1 : 1,41*0,02		0,02820				
		B2.05 / D1 : 3,24*0,02		0,06480				
		B2.06 / D1 : 3,83*0,02		0,07660				
		B2.15 / D : 73,41*0,02		1,46820				
		C2.09 / D : 2,70*3,00*0,02		0,16200				
		C2.10 / D : 69,05*0,02		1,38100				
		C2.11 / D : 21,99*0,02		0,43980				
		C2.17 / D : 7,29*0,02		0,14580				
		C2.18 / D : 2,47*0,02		0,04940				
		C2.20 / F : 1,07*0,02		0,02140				
		C2.21 / F : 1,07*0,02		0,02140				
		C2.22 / D : 3,87*0,02		0,07740				
		C2.23 / F : 1,07*0,02		0,02140				
		C2.24 / F : 2,42*0,02		0,04840				
		C2.26 / F : 14,04*0,02		0,28080				
		C2.27 / D : 11,37*0,02		0,22740				
		C2.34 / D : 9,16*0,02		0,18320				
		C2.35 / D : 3,59*0,02		0,07180				
		C2.39 / D : 6,21*0,02		0,12420				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C2.40 / F : 1,17*0,02			0,02340			
		C2.41 / F : 1,17*0,02			0,02340			
		C2.42 / D : 19,75*0,02			0,39500			
		C2.42 / D : 16,54*0,02			0,33080			
		3.NP - číslo místnosti / skladba :						
		Lité terAco :						
		A3.03 / F : 3,93*0,02			0,07860			
		A3.04 / F : 1,31*0,02			0,02620			
		A3.05 / F : 2,31*0,02			0,04620			
		A3.12 / F : 12,21*0,02			0,24420			
		A3.15 / F : 1,32*0,02			0,02640			
		A3.16 / D : 4,67*0,02			0,09340			
		A3.17 / D : 4,72*0,02			0,09440			
		A3.18a / F : 1,62*0,02			0,03240			
		A3.20 / D : 8,13*0,02			0,16260			
		4.NP - číslo místnosti / skladba :						
		Lité teraco :						
		4.05 / F : 1,71*0,02			0,03420			
		4.06 / F : 1,89*0,02			0,03780			
		4.07 / D : 3,57*0,02			0,07140			
		4.08 / D : 4,39*0,02			0,08780			
		4.09 / F : 1,76*0,02			0,03520			
		4.10 / F : 1,29*0,02			0,02580			
		4.16 / F : 12,21*0,02			0,24420			
		4.18 / F : 1,69*0,02			0,03380			
		4.19 / F : 1,13*0,02			0,02260			
		4.20 / D : 4,65*0,02			0,09300			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.21 / F : 3,87*0,02			0,07740			
		4.22 / F : 2,47*0,02			0,04940			
		4.23 / F : 1,26*0,02			0,02520			
		4.24 / E : 12,49*0,02			0,24980			
		4.25 / D : 8,13*0,02			0,16260			
		5.NP - číslo místnosti / skladba :						
		Lité teraco :						
		5.03 / F : 1,73*0,02			0,03460			
		5.04 / F : 1,35*0,02			0,02700			
		5.05 / D : 4,42*0,02			0,08840			
		5.06 / E : 7,23*0,02			0,14460			
		5.08 / D : 4,22*0,02			0,08440			
		5.14 / F : 12,21*0,02			0,24420			
		5.16 / F : 1,60*0,02			0,03200			
		5.17 / F : 1,35*0,02			0,02700			
		5.18 / D : 4,54*0,02			0,09080			
		5.19 / D : 4,71*0,02			0,09420			
		5.20 / F : 1,61*0,02			0,03220			
		5.21 / F : 1,35*0,02			0,02700			
		5.22 / E : 8,11*0,02			0,16220			
		5.24 / D : 4,29*0,02			0,08580			
		5.25 / F : 8,13*0,02			0,16260			
		Odpočet CDZ-K : -2,9958			-2,99580			
308	965081713R00	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2	m2	376,02000	55,20	20 756,30	801-3	RTS 18/ II

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

Viz tabulka místností / podlaha :

1.PP - číslo místnosti / skladba :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A0.25 / J : 0,98				0,98000		
		A0.26 / J : 8,28				8,28000		
		A0.28 / J : 6,50				6,50000		
		A0.29 / J : 1,47				1,47000		
		A0.30 / J : 1,54				1,54000		
		1.NP - číslo místnosti / skladba :						
		A1.24 / F : 1,62				1,62000		
		A1.25 / F : 1,42				1,42000		
		A1.26 / D : 4,37				4,37000		
		A1.27 / D : 4,37				4,37000		
		A1.28 / F : 1,62				1,62000		
		A1.29 / F : 1,42				1,42000		
		A1.36 / B1 : 102,78				102,78000		
		B1.03 / J : 3,93				3,93000		
		B1.04 / J : 1,22				1,22000		
		B1.05 / J : 1,13				1,13000		
		B1.06 / J : 1,50				1,50000		
		B1.09 / A2 : 5,45				5,45000		
		2.NP - číslo místnosti / skladba :						
		A2.22 / F : 1,55				1,55000		
		A2.23 / F : 1,26				1,26000		
		A2.24 / D : 4,65				4,65000		
		A2.25 / D : 4,71				4,71000		
		A2.26 / F : 1,68				1,68000		
		A2.27 / F : 1,15				1,15000		
		A2.28 / E : 7,87				7,87000		
		A2.55 : 10,39				10,39000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C2.32 / G : 81,82		81,82000				
		3.NP - číslo místnosti / skladba :						
		A3.06 / F : 8,62		8,62000				
		A3.18b / F : 1,26		1,26000				
		A3.19 / E : 12,47		12,47000				
		A3.43 : 10,39		10,39000				
		4.NP - číslo místnosti / skladba :						
		4.04 / B : 3,57		3,57000				
		4.05 / F : 1,71		1,71000				
		4.06 / F : 1,89		1,89000				
		4.08 / D : 4,39		4,39000				
		4.09 / F : 1,76		1,76000				
		4.10 / F : 1,29		1,29000				
		4.21 / F : 3,87		3,87000				
		4.22 / F : 2,47		2,47000				
		4.23 / F : 1,26		1,26000				
		4.24 / E : 12,49		12,49000				
		4.27 / B : 7,78		7,78000				
		4.52 : 10,39		10,39000				
		5.NP - číslo místnosti / skladba :						
		5.06 / E : 7,23		7,23000				
		5.22 / E : 8,11		8,11000				
		5.49 : 10,39		10,39000				
309	965081813R00	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm , plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1.PP - číslo místnosti : Cihelná (kameninová) dlažba :	m2	17,76000	96,70	1 717,39	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A0.17 / J : 9,69 Cihelná dlažba :						
		1.NP - číslo místnosti :						
		A1.02 / D : 8,07						
310	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	17,37587	345,20	5 998,15	801-3	RTS 18/ II
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		C1.07 / D1 : 54,74*0,08						
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		B2.01 / A1 : 14,30*0,083						
		B2.02 / F1 : 1,44*0,08						
		B2.03 / F1 : 1,41*0,08						
		B2.04 / A1 : 9,32*0,083						
		B2.05 / D1 : 3,24*0,08						
		B2.06 / D1 : 3,83*0,08						
		B2.07 / K : 31,15*0,05						
		B2.08 / K : 16,68*0,05						
		B2.09 / K : 18,47*0,05						
		B2.10 / K : 26,79*0,05						
		B2.11 / K : 8,12*0,05						
		3.NP - číslo místnosti / skladba :						
		A3.03 / F : 3,93*0,027						
		A3.04 / F : 1,31*0,027						
		A3.05 / F : 2,31*0,027						
		A3.06 / F : 8,62*0,027						
		A3.12 / F : 12,21*0,027						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A3.15 / F : 1,32*0,027			0,03564			
		A3.16 / D : 4,67*0,027			0,12609			
		A3.17 / D : 4,72*0,027			0,12744			
		A3.18a / F : 1,62*0,027			0,04374			
		A3.18b / F : 1,26*0,027			0,03402			
		A3.19 / E : 12,47*0,027			0,33669			
		A3.20 / D : 8,13*0,027			0,21951			
		4.NP - číslo místnosti / skladba :						
		4.05 / F : 1,71*0,027			0,04617			
		4.06 / F : 1,89*0,027			0,05103			
		4.07 / D : 3,57*0,027			0,09639			
		4.08 / D : 4,39*0,027			0,11853			
		4.09 / F : 1,76*0,027			0,04752			
		4.10 / F : 1,29*0,027			0,03483			
		4.16 / F : 12,21*0,027			0,32967			
		4.18 / F : 1,69*0,027			0,04563			
		4.19 / F : 1,13*0,027			0,03051			
		4.20 / D : 4,65*0,027			0,12555			
		4.21 / F : 3,87*0,027			0,10449			
		4.22 / F : 2,47*0,027			0,06669			
		4.23 / F : 1,26*0,027			0,03402			
		4.24 / E : 12,49*0,027			0,33723			
		4.25 / D : 8,13*0,027			0,21951			
		5.NP - číslo místnosti / skladba :						
		5.03 / F : 1,73*0,027			0,04671			
		5.04 / F : 1,35*0,027			0,03645			
		5.05 / D : 4,42*0,027			0,11934			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.06 / E : 7,23*0,027		0,19521				
		5.08 / D : 4,22*0,027		0,11394				
		5.14 / F : 12,21*0,027		0,32967				
		5.16 / F : 1,60*0,027		0,04320				
		5.17 / F : 1,35*0,027		0,03645				
		5.18 / D : 4,54*0,027		0,12258				
		5.19 / D : 4,71*0,027		0,12717				
		5.20 / F : 1,61*0,027		0,04347				
		5.21 / F : 1,35*0,027		0,03645				
		5.22 / E : 8,11*0,027		0,21897				
		5.24 / D : 4,29*0,027		0,11583				
		5.25 / F : 8,13*0,027		0,21951				
311	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	139,55929	345,20	48 175,87	801-3	RTS 18/ II
		3.NP :						
		Střecha :						
		Část C : 20,90*36,48*0,17		129,61344				
		26,70*0,25*0,17		1,13475				
		14,60*3,55*0,17		8,81110				
312	965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy	m3	608,57320	345,20	210 079,47	801-3	RTS 18/ II
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		C1.08 / A1 : 15,56*0,35		5,44600				
		C1.09 / A1 : 18,38*0,35		6,43300				
		C1.10 / D1' : 3,86*0,35		1,35100				
		C1.11 / D1' : 2,62*0,35		0,91700				
		C1.11 / F1' : 1,14*0,35		0,39900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C1.12 / F1' : 1,14*0,35		0,39900				
		C1.13 / D1' : 3,94*0,35		1,37900				
		C1.14 / F1' : 1,14*0,35		0,39900				
		C1.15 / F1' : 2,42*0,35		0,84700				
		C1.16 / A1 : 16,56*0,35		5,79600				
		C1.17 / A1 : 16,86*0,35		5,90100				
		C1.18 / A1 : 17,32*0,35		6,06200				
		C1.19 / H, D1' : 193,23*0,35		67,63050				
		C1.20 / A1 : 18,38*0,35		6,43300				
		C1.21 / A1 : 17,01*0,35		5,95350				
		C1.23 / A1 : 2,75*0,35		0,96250				
		C1.24 / A1' : 16,25*0,35		5,68750				
		C1.25 / A1 : 18,22*0,35		6,37700				
		C1.26 / A1 : 15,10*0,35		5,28500				
		3.NP :						
		Střecha :						
		Část A : 3,85*26,18*0,40		40,31720				
		Část B : 10,70*25,65*0,40		109,78200				
		5.NP - střecha : 67,67*12,00*0,40		324,81600				
313	966079851R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 100 mm ²	kus	80,00000	13,80	1 104,00	801-3	RTS 18/ II
		Železobetonové schodiš. zídky : 100		100,00000				
		Odpočet CDZ-K : -20		-20,00000				
314	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m ²	61,02000	117,40	7 163,75	801-3	RTS 18/ II
		bez odstupe, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²),						
		1.PP : 0,45*0,75*4		1,35000				
		0,45*0,60*4		1,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		Část A : 0,45*1,80*22			17,82000			
		Část C : 0,45*1,80*23			18,63000			
		0,45*1,20*2			1,08000			
		2.NP :						
		Část A : 0,45*1,80*2			1,62000			
		0,45*2,10*12			11,34000			
		0,45*1,20*2			1,08000			
		3.NP : 0,45*1,80*2			1,62000			
		0,45*2,40			1,08000			
		4.NP : 0,45*2,40			1,08000			
		0,45*1,80*2			1,62000			
		5.NP : 0,45*1,80*2			1,62000			
315	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	1 123,00000	9,70	10 893,10	801-3	RTS 18/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1.PP : 54+4+40			98,00000			
		1.NP :						
		Část A - okno + světlík : 16+22+114+3			155,00000			
		Nástěnky : 6			6,00000			
		Část B - okno + světlík : 80			80,00000			
		Část C - okno + světlík : 32+40+8+32			112,00000			
		2.NP :						
		Část A - okno + světlík : 40+44+6+48			138,00000			
		Část B - okno + světlík : 80			80,00000			
		Část C - okno + světlík : 32+40+2+32			106,00000			
		Nástěnky : 5			5,00000			
		3.NP : 80+1+2+2+48			133,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1	REV Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.NP : 3+80+1+1+4+48		137,00000				
		5.NP : 3+80+1+1+4+48		137,00000				
		Střecha nad 5.NP : 4		4,00000				
		Odpočet CDZ-K : -68		-68,00000				
316	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	429,00000	13,80	5 920,20	801-3	RTS 18/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1.PP : 13+8+6+7+17		51,00000				
		1.NP :						
		Část A : 68		68,00000				
		Část B : 20		20,00000				
		Část C : 46		46,00000				
		2.NP :						
		Část A : 56		56,00000				
		Část B : 20		20,00000				
		Část C : 47		47,00000				
		3.NP : 48		48,00000				
		4.NP : 61		61,00000				
		5.NP : 43		43,00000				
		Odpočet CDZ-K : -31		-31,00000				
317	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	75,23500	207,10	15 581,17	801-3	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.PP : 0,90*0,60*36		19,44000				
		0,90*0,75*4		2,70000				
		0,90*0,45*4		1,62000				
		1,05*0,75*54		42,52500				
		1.NP :						
		Část A : 0,60*0,60*3		1,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,00*1,00		1,00000				
		Část C : 0,90*0,90*2		1,62000				
		0,60*0,90*2		1,08000				
		2.NP : 1,20*0,70		0,84000				
		3.NP : 1,20*0,70		0,84000				
		4.NP : 1,20*0,70		0,84000				
		5.NP : 1,20*0,70		0,84000				
		Střecha nad 5.NP : 0,90*0,60*4		2,16000				
		Odpočet CDZ-K : -1,35		-1,35000				
318	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	472,18350	131,20	61 950,48	801-3	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.NP :						
		Část A : 0,90*1,80*16		25,92000				
		0,90*1,80*22		35,64000				
		1,00*1,40		1,40000				
		Část B : 1,05*1,80*20		37,80000				
		0,90*1,80*20		32,40000				
		Část C : 0,90*1,80*16		25,92000				
		1,05*1,80*20		37,80000				
		1,05*1,80*14		26,46000				
		0,90*1,20*2		2,16000				
		2.NP :						
		Část A : 1,05*1,80*22		41,58000				
		1,00*1,47		1,47000				
		1,00*1,00		1,00000				
		Část B : 1,05*1,80*20		37,80000				
		1,20*1,00*2		2,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Část C : 1,13*1,95		2,20350				
		0,90*1,20*2		2,16000				
		1,50*0,90*2		2,70000				
		3.NP : 1,05*1,80*40		75,60000				
		4.NP : 1,05*1,80*43		81,27000				
		1,50*0,85		1,27500				
		5.NP : 1,05*1,80*43		81,27000				
		1,50*0,85		1,27500				
		Odpočet CDZ-K : -85,32		-85,32000				
319	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	725,40750	103,60	75 152,22	801-3	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.NP :						
		Část A : 2,55*2,00*20		102,00000				
		2.NP :						
		Část A : 2,10*1,95*10		40,95000				
		1,35*1,80*2		4,86000				
		2,40*1,80*24		103,68000				
		Část B : 2,10*1,95*10		40,95000				
		Část C : 2,10*1,95*8		32,76000				
		2,25*1,95*10		43,87500				
		2,25*1,95*7		30,71250				
		3.NP : 1,35*1,80*2		4,86000				
		2,40*1,80*24		103,68000				
		4.NP : 1,35*1,80*2		4,86000				
		2,40*1,80*24		103,68000				
		5.NP : 1,35*1,80*2		4,86000				
		2,40*1,80*24		103,68000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
320	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2.NP : Část A : 0,65*2,20 3.NP : 0,65*1,97 4.NP : 0,65*1,97	m2	3,99100	207,10	826,54	801-3	RTS 18/ II
								1,43000 1,28050 1,28050
321	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2.NP : Část A : 0,95*2,60 3.NP : 0,95*2,60 4.NP : 0,95*2,60 5.NP : 0,95*2,60 Odpočet CDZ-K : -2,47	m2	7,41000	207,10	1 534,61	801-3	RTS 18/ II
								2,47000 2,47000 2,47000 2,47000 -2,47000
322	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1.NP : Část C - zimní zahrada : 6	kus	6,00000	18,00	108,00	801-3	RTS 18/ II
								6,00000
323	968071113R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy přes 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1.NP : Část C - zimní zahrada : 16	kus	16,00000	27,60	441,60	801-3	RTS 18/ II
								16,00000
324	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Střecha nad 5.NP : 3	kus	3,00000	27,60	82,80	801-3	RTS 18/ II
								3,00000
325	968071126R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy přes 2 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	4,00000	55,20	220,80	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP : Část C - vstupy 29,31 : 4				4,00000		
326	968072246R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	77,84500	138,10	10 750,39	801-3	RTS 18/ II
		1.NP : Část C - zimní zahrada : 1,30*2,40*6 2,15*2,40 3,90*2,40*2				18,72000 5,16000 18,72000		
		2.NP : Část C : 2,66*2,65*5				35,24500		
327	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	472,89850	345,20	163 244,56	801-3	RTS 18/ II
		1.PP : 0,90*1,97*15 0,80*1,97*8 0,70*1,97*6 0,60*1,97*7				26,59500 12,60800 8,27400 8,27400		
		1.NP : Část A : 0,70*1,97 0,80*1,97*27 0,90*1,97*8 0,60*1,97*10 Část B : 0,70*1,97*2 0,60*1,97*4 0,80*1,97*5 0,90*1,97*2 Část C : 0,60*1,97*10				1,37900 42,55200 14,18400 11,82000 2,75800 4,72800 7,88000 3,54600 11,82000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,80*1,97*8				12,60800		
		0,90*1,97*10				17,73000		
		0,70*1,97				1,37900		
		2.NP :						
		Část A : 0,80*1,97*24				37,82400		
		0,60*1,97*11				13,00200		
		0,90*1,97*6				10,63800		
		1,00*1,97				1,97000		
		0,70*1,97				1,37900		
		Část B : 0,60*1,97*2				2,36400		
		0,80*1,97*8				12,60800		
		Část C : 0,80*1,97*14				22,06400		
		0,90*1,97*8				14,18400		
		0,70*1,97*3				4,13700		
		0,60*1,97*7				8,27400		
		1,00*1,97*2				3,94000		
		3.NP : 0,90*1,97*2				3,54600		
		0,70*1,97*2				2,75800		
		0,80*1,97*13				20,48800		
		0,60*1,97*5				5,91000		
		4.NP : 0,80*1,97*23				36,24800		
		0,90*1,97*3				5,31900		
		0,60*1,97*5				5,91000		
		5.NP : 0,90*1,97*4				7,09200		
		0,80*1,97*10				15,76000		
		0,70*1,97*3				4,13700		
		0,60*1,97*6				7,09200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Střecha nad 5.NP : 0,85*1,97*3		5,02350				
		Odpočet CDZ-K : --33,096		33,09600				
328	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	229,62450	255,50	58 669,06	801-3	RTS 18/ II
		1.PP : 1,60*2,10		3,36000				
		1,45*1,97		2,85650				
		1,35*1,97		2,65950				
		1,00*1,97*2		3,94000				
		1,10*0,97		1,06700				
		1,45*2,10*2		6,09000				
		1,00*2,10*2		4,20000				
		1.NP :						
		Část A : 1,30*1,97		2,56100				
		1,35*1,97		2,65950				
		1,45*1,97*3		8,56950				
		1,10*1,97*6		13,00200				
		1,75*1,97		3,44750				
		Část B : 1,45*1,97*3		8,56950				
		1,10*1,97		2,16700				
		Část C : 1,45*1,97*2		5,71300				
		1,10*1,97*2		4,33400				
		2.NP :						
		Část A : 1,35*1,97		2,65950				
		1,10*1,97*7		15,16900				
		1,20*1,97		2,36400				
		Část B : 1,45*1,97*5		14,28250				
		Část C : 1,45*1,97*8		22,85200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP : 1,10*1,97*16				34,67200		
		1,35*1,97*2				5,31900		
		4.NP : 1,10*2,77*3				9,14100		
		1,10*1,97*14				30,33800		
		5.NP : 1,10*1,97*15				32,50500		
		Odpočet CDZ-K : -14,8735				-14,87350		
329	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	50,00000	3 552,50	177 625,00	801-3	RTS 18/ II
330	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného ☐ mimo komínového	m2	1 318,72250	62,10	81 892,67	801-3	RTS 18/ II

Dle výkresů sanací :

1.PP - vnější strana zdiva : 20,85*2,80

21,53*2,80

46,65*3,00

7,35*3,40

(25,88+3,90+15,45)*1,95

(3,75+4,50+2,73+8,25+2,63+4,50+3,75)*0,10

9,45*0,70

4,13*0,40

0,70*1,50

1,73*1,80

18,05*1,80

11,95*3,40

24,77*1,80

12,54*3,40

(5,40+16,30)*0,60

17,93*2,80

Vnitřní strana zdiva : (3,00+1,50+1,80+2,70+5,50+1,25+1,80+1,25+11,40+1,25+1,50+1,25)*1,50

58,38000

60,28400

139,95000

24,99000

88,19850

3,01100

6,61500

1,65200

1,05000

3,11400

32,49000

40,63000

44,58600

42,63600

13,02000

50,20400

51,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(26,30+2,70+46,65-3,30-1,50)*2,82		199,79700				
		(12,54-0,45+24,77+11,95+18,05-0,45-0,45)*2,10		138,51600				
		(3,50+0,45+3,50+5,30+5,90)*1,50		27,97500				
		(3,68+2,85+3,67+5,50)*2,05		32,18500				
		(3,68+3,68)*1,50		11,04000				
		(5,10+7,70+2,60+5,15+3,75+15,80+3,90+25,10)*2,05		141,65500				
		2,50*1,50		3,75000				
		7,50*3,15		23,62500				
		4,50*1,50		6,75000				
		1.NP :						
		Vnitřní strana zdiva : (7,28+45,75)*0,90		47,72700				
		(2,83+7,00+7,00+2,83)*1,20		23,59200				
331	96101	Demontáž a likvidace azbestových prvků - trubky do DN 100, celková délka 350 m, vč. ekologické likvidace	kpl	1,00000	26 448,00	26 448,00		Vlastní
332	96102	Likvidace nespecifikovaného odpadu ze zahrady	t	1,00000	2 900,00	2 900,00		Vlastní
Díl:	97	Prorážení otvorů				631 774,54		
333	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm Krácení PZD 269/29/14 : 0,29*65	m	18,85000	828,60	15 619,11	801-3	RTS 18/ II
		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	1,87050	966,70	1 808,21	801-3	RTS 18/ II
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		1.NP - číslo místnosti :						
		A1.40 : 1,70*2,15*0,30		1,09650				
		C1.04 : 1,20*2,15*0,30		0,77400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
335	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených□ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	11,22750	1 104,80	12 404,14	801-3	RTS 18/ II

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

1.PP - číslo místnosti :

A0.22 : 1,80*2,15*0,45

1,74150

A0.18 : 0,75*0,45*0,30

0,10125

1.NP - číslo místnosti :

A1.34 : 1,70*2,15*0,45

1,64475

A1.40 : 1,20*2,15*0,45

1,16100

2.NP - číslo místnosti :

A2.33 : 1,70*2,15*0,45

1,64475

3.NP - číslo místnosti :

A3.23 : 1,70*2,15*0,45

1,64475

4.NP - číslo místnosti :

4.34 : 1,70*2,15*0,45

1,64475

5.NP - číslo místnosti :

5.32 : 1,70*2,15*0,45

1,64475

336	972054121R00	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 100 mm	kus	860,00000	117,40	100 964,00	801-3	RTS 18/ II
-----	--------------	---	-----	-----------	--------	------------	-------	------------

bez odstranění podlahy a násypu,

Zesilující konstrukce stávajících objektů A, B, C - vč. nátěru :

Výměra projektanta : 860

860,00000

337	976044311R00	Vybourání betonových nebo ŽB dvířek, obrub zdiva, desek obrub zdiva šachet□ průřezu přes 0,03 m2	m	31,50000	172,60	5 436,90	801-3	RTS 18/ II
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------

komínových a topných dvířek, ventilací apod. plochy do 0,10 m2

1.NP - betonový truhlík : 5,50+2,50+1,50

9,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,10*20		22,00000				
338	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdívu	m	197,85000	165,70	32 783,75	801-3	RTS 18/ II
		Balkony : 9,50*3		28,50000				
		Schodiště na ose 15 :						
		zábradlí : 38,00		38,00000				
		madlo na stěně : 20,55		20,55000				
		Schodiště na ose 22 :						
		madlo na schodišťové zídce : 23,90		23,90000				
		madlo na stěně : 28,00		28,00000				
		Schodiště na ose 21 :						
		madlo na schodišťové zídce : 5,00		5,00000				
		madlo na stěně : 7,00		7,00000				
		Schodiště na ose 1-B :						
		madlo na schodišťové zídce : 10,80		10,80000				
		madlo na stěně : 13,50		13,50000				
		Schodiště na ose 1-F :						
		madlo na stěně : 15,60+7,00		22,60000				
339	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	3 004,30370	76,00	228 327,08	801-3	RTS 18/ II
		1.PP - číslo místnosti :						
		A0.01 : (7,50+4,65)*3,20		38,88000				
		0,55*2,85		1,56750				
		(4,65+4,65+3,50)*0,35		4,48000				
		Odpočet otvorů : -1,95*0,60*2		-2,34000				
		Připočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,45*2		2,83500				
		A0.02 : 2,55*3,20		8,16000				
		(0,45+0,55+0,45)*2,85		4,13250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,55+2,55+3,50)*0,35*2		6,02000				
		Odpočet otvorů : -1,95*0,60		-1,17000				
		Připočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,45		1,41750				
		A0.03 : 7,65*3,20		24,48000				
		(0,45+0,55+0,45+0,55+0,45+0,55+0,45)*2,85		9,83250				
		(7,65+3,50)*0,35*2		7,80500				
		Odpočet otvorů : -1,95*0,60*3		-3,51000				
		Připočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,45*3		4,25250				
		A0.04 - A0.06 : 2,25*3,20		7,20000				
		1,55*2,85		4,41750				
		(2,25+2,25+3,50)*0,35		2,80000				
		Odpočet otvorů : -1,95*0,60		-1,17000				
		Připočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,45		1,41750				
		A0.07 : (7,28+3,47)*3,20		34,40000				
		(0,45+0,55+0,45+0,55+0,55+0,45)*2,85		8,55000				
		(7,28+7,28+3,50+3,50)*0,35		7,54600				
		-1,95*0,60*3		-3,51000				
		Připočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,45*3		4,25250				
		A0.08 - A0.09 : 6,25*3,20		20,00000				
		(0,45+0,30+0,45+0,45)*2,85		4,70250				
		A0.10 : 3,65*3,20		11,68000				
		(0,45+0,45+0,45+0,30+0,45+0,30)*2,85		6,84000				
		3,65*0,35*2		2,55500				
		A0.11 : (5,10+3,66+0,45)*3,20		29,47200				
		3,66*0,35*2		2,56200				
		Odpočet otvorů : -2,25*0,75*2		-3,37500				
		-1,55*2,15		-3,33250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Připočet ostění : $(0,75+2,25+0,75)*0,45*2$				3,37500		
		$(2,15+1,55+2,15)*0,30$				1,75500		
		A0.12 : $(2,88+2,63)*3,20$				17,63200		
		$2,63*0,35*2$				1,84100		
		Odpočet otvorů : $-0,90*0,60*2$				-1,08000		
		$-1,55*2,15$				-3,33250		
		Připočet ostění : $(0,60+0,90+0,60)*0,30*2$				1,26000		
		$(2,15+1,55+2,15)*0,30$				1,75500		
		A0.13 - A0.14 : $2,02*3,20$				6,46400		
		Odpočet otvorů : $-0,90*0,60*2$				-1,08000		
		Připočet ostění : $(0,60+0,90+0,60)*0,45*2$				1,89000		
		A0.15 : $(2,78+2,63)*3,20$				17,31200		
		$2,63*0,35*2$				1,84100		
		Odpočet otvorů : $-0,90*0,60*2$				-1,08000		
		$-1,10*2,15$				-2,36500		
		Připočet ostění : $(0,60+0,90+0,60)*0,30*2$				1,26000		
		$(2,15+1,10+2,15)*0,30$				1,62000		
		A0.16 : $(2,70+3,66)*3,20$				20,35200		
		$3,66*0,35*2$				2,56200		
		Odpočet otvorů : $-2,25*0,60$				-1,35000		
		$-1,10*2,15$				-2,36500		
		Připočet ostění : $(0,60+2,25+0,60)*0,45$				1,55250		
		$(2,15+1,10+2,15)*0,30$				1,62000		
		A0.17 : $(2,75+3,66)*3,20$				20,51200		
		A0.18 : $(3,65+2,85+5,62+2,85)*2,60$				38,92200		
		Odpočet otvorů : $-1,70*0,45$				-0,76500		
		Připočet ostění : $(0,45+1,70+0,45)*0,45$				1,17000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A0.19 : 0,45*2,85*6				7,69500		
		0,60*2,85*2				3,42000		
		25,90*0,35				9,06500		
		2,05*0,35*11				7,89250		
		A0.20 : (0,90+4,50+0,90+0,90+4,50+0,90)*3,20				40,32000		
		0,45*2,85*6				7,69500		
		2,45*0,35*2				1,71500		
		2,02*0,35*16				11,31200		
		2,30*0,35*4				3,22000		
		Odpočet otvorů : -0,90*0,60*6				-3,24000		
		-1,80*2,15				-3,87000		
		Připočet ostění : (0,60+0,90+0,60)*0,30*4				2,52000		
		(0,60+0,90+0,60)*0,45*2				1,89000		
		(2,15+1,80+2,15)*0,45				2,74500		
		A0.21 : 3,07*3,20				9,82400		
		A0.22 - A0.31 : (4,80+25,35)*3,20				96,48000		
		0,50*2,85*11				15,67500		
		0,45*2,85*15				19,23750		
		(4,65+4,80)*0,35				3,30750		
		(4,80+4,65+4,80)*0,35*4				19,95000		
		Odpočet otvorů : -1,80*2,15				-3,87000		
		-4,65*0,75*5				-17,43750		
		Připočet ostění : (0,75+4,65+0,75)*0,45*5				13,83750		
		A0.32 : 4,88*3,20				15,61600		
		0,45*2,85*3				3,84750		
		2,35*0,35*2				1,64500		
		Odpočet otvorů : -4,65*0,75				-3,48750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Připočet ostění : $(0,75+4,65+0,75)*0,45$				2,76750		
		A0.33 - A0.41 : $(30,66+4,80)*3,20$				113,47200		
		$0,45*2,85*19$				24,36750		
		$0,50*2,85$				1,42500		
		$1,55*2,85*2$				8,83500		
		$(3,78+4,70+4,70+3,78)*0,35$				5,93600		
		$(4,80+4,65+4,80)*0,35*5$				24,93750		
		Odpočet otvorů : $-4,65*0,75*6$				-20,92500		
		$-1,65*2,10$				-3,46500		
		Připočet ostění : $(0,75+4,65+0,75)*0,45*5$				13,83750		
		$(2,10+1,65+2,10)*0,45$				2,63250		
		A0.42 : $(5,85+5,45)*3,20$				36,16000		
		$0,45*2,85*2$				2,56500		
		$1,20*2,85*2$				6,84000		
		$(4,00+4,80+4,80+4,65)*0,35$				6,38750		
		Odpočet otvorů : $-1,50*2,15$				-3,22500		
		$-0,90*0,45*3$				-1,21500		
		Připočet ostění : $(2,15+0,90+2,15)*0,45$				2,34000		
		$(0,45+0,90+0,45)*0,45*3$				2,43000		
		B0.01, C0.01, C0.02 : $(46,25+2,70)*2*2,80$				274,12000		
		$1,55*2,80*2$				8,68000		
		Odpočet otvorů : $-2,05*2,65$				-5,43250		
		$-2,25*0,75*3$				-5,06250		
		Připočet ostění : $(2,65+1,55+2,65)*0,45$				3,08250		
		$(0,75+2,25+0,75)*0,45*3$				5,06250		
		1.NP :						
		Část A : $(0,45+0,60+0,45)*2,85*7$				29,92500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,45+0,45+0,45)*2,85*3				11,54250		
		0,30*2,95*11				9,73500		
		(0,45+2,10+0,45)*2,85				8,55000		
		(0,45+3,60)*2,85				11,54250		
		(0,60+2,85+5,63)*2,85				25,87800		
		(2,85+5,63+5,63+3,28)*3,50				60,86500		
		4,00*2,85				11,40000		
		(0,45+0,60*4)*2*2,85*7				113,71500		
		(0,45+0,53)*2*2,85*7				39,10200		
		(0,45+0,45)*2*2,85*11				56,43000		
		(0,40+1,50)*2*2,85				10,83000		
		3,14*0,45*2,85*4				16,10820		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15*3				-10,96500		
		-1,20*2,15				-2,58000		
		Část B : (0,60+0,45)*2*2,85*10				59,85000		
		(0,45+0,45)*2*2,85*12				61,56000		
		Část C : (0,60+0,45)*2*2,85*8				47,88000		
		2,00*2,85				5,70000		
		(0,75+0,45)*2*2,85*4				27,36000		
		0,30*2,85*9				7,69500		
		6,45*2,85*4				73,53000		
		0,45*2,85*2				2,56500		
		(0,45+0,45)*2*2,85*2				10,26000		
		1,30*2,85*2				7,41000		
		2,90*2,85*2				16,53000		
		(1,03+0,45)*2*2,85*2				16,87200		
		(0,48+0,30)*2*3,20*5				24,96000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*4				-7,27200		
		-0,90*0,90*2				-1,62000		
		-0,60*0,90*2				-1,08000		
		2.NP :						
		Část A : (0,30+0,25)*2,85				1,56750		
		(0,25+0,45+0,25)*9				8,55000		
		(0,25+0,45+0,25)*2,85				2,70750		
		3,45*3,20				11,04000		
		(0,45+0,53)*2*2,85*18				100,54800		
		(0,45+0,45+0,45)*2,85*15				57,71250		
		0,45*2,85*26				33,34500		
		0,30*2,85*24				20,52000		
		(0,30+2,95)*2,85				9,26250		
		3,40*3,20*2				21,76000		
		2,40*3,20				7,68000		
		Část B : (0,25+0,45+0,25)*2,85*11				29,78250		
		(0,45+0,55)*2*2,85*11				62,70000		
		(0,45+0,30)*2,85*11				23,51250		
		Část C : (1,58+0,75)*2,85				6,64050		
		0,23*2,90*16				10,67200		
		(0,40+1,95+3,50+2,05)*2,85				22,51500		
		0,23*2,85*13				8,52150		
		(0,40+1,95+3,50+2,05)*2,85				22,51500		
		(0,25+0,45+0,25)*2,85*8				21,66000		
		(0,45+0,45)*2*2,85*7				35,91000		
		(0,60+0,30)*2*2,85*17				87,21000		
		(0,45+0,45)*2*2,85*4				20,52000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,45+0,45+0,45)*2,85		3,84750				
		3.NP : (0,18+0,30+0,18)*2,85*23		43,26300				
		(3,48+2,95+6,15)*3,20		40,25600				
		Odpočet otvorů : -1,20*1,30		-1,56000				
		-1,70*2,15		-3,65500				
		(0,45+0,53)*2*2,85*13		72,61800				
		(0,45+0,45)*2*2,85*16		82,08000				
		(1,50+0,38)*2*2,85		10,71600				
		(2,10+0,20+1,20)*3,50		12,25000				
		4.NP : (1,55+0,38)*2*2,85*2		22,00200				
		3,20*3,50		11,20000				
		(0,30+3,50+2,95+3,78+0,50)*2,85		31,43550				
		(0,18+0,30+0,18)*2,85*23		43,26300				
		(0,45+0,53)*2*2,85*13		72,61800				
		(0,45+0,45)*2*2,85*16		82,08000				
		5.NP : (1,55+0,38)*2*2,85*2		22,00200				
		3,20*3,50		11,20000				
		(0,30+3,50+2,95+3,78+0,50)*2,85		31,43550				
		(0,18+0,30+0,18)*2,85*23		43,26300				
		(0,45+0,53)*2*2,85*13		72,61800				
		(0,45+0,45)*2*2,85*16		82,08000				
		Odpočet CDZ-K : -300,5245		-300,52450				
340	978057331R00	Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 1.PP - číslo místnosti :	m	962,22030	96,70	93 046,70	801-3	RTS 18/ II
		A0.03 : (7,65+7,50)*2-1,00		29,30000				
		A0.04 : (2,25+7,50)*2-0,70-0,70-0,90		17,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A0.08 : (6,50+1,50)*2-1,00		15,00000				
		A0.09 : (0,16+0,28)*2*22		19,36000				
		1,80-1,45+1,50+3,20+1,50+1,70		8,25000				
		A0.12 : (2,75+2,48)*2-1,55		8,91000				
		A0.15 : (2,75+2,48)*2-0,90-1,10		8,46000				
		A0.18 : (0,15+0,28)*22*2		18,92000				
		2,85+1,59+1,80+2,85+1,80		10,89000				
		A0.19 : (31,69+5,34)*2-1,00-1,00-0,90-1,55-1,45-1,20-1,00-4,73-1,00-0,90-0,90-1,60-2,00		54,83000				
		A0.20 : (29,35+2,30)*2-1,20-1,20-0,75-0,90-0,80-0,80-0,90-1,70-1,00-1,20-1,00-1,00-1,00-1,00-1,00		47,85000				
		A0.21 : (2,14+1,95+2,14)-1,00-1,20-1,00		3,03000				
		A0.22 : (2,33+5,70)*2-1,60		14,46000				
		A0.23 : (4,93+5,70)*2-0,70-0,90-0,90		18,76000				
		A0.32 : 2,70+4,73+2,70		10,13000				
		A0.34 : 0,90		0,90000				
		A0.36 : (1,50+1,10)*2-0,80		4,40000				
		A0.37 : (1,50+1,05)*2-0,80		4,30000				
		A0.41 : (2,33+5,70)*2-1,00		15,06000				
		B0.01, C0.02 : (46,20+2,70)*2+1,40+1,40-0,90-2,00-1,80		95,90000				
		C0.01 : (1,26+2,95)*2-0,90		7,52000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		A1.26 : (1,33+3,33)*2-0,70-0,90		7,72000				
		A1.27 : (1,33+3,33)*2-0,70*2-0,90		7,02000				
		A1.36 : 2,63+2,10+5,80+5,85+2,05+2,65-0,90*2-1,45-1,00		16,83000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		A1.04 : (2,48+5,30)*2-0,90		14,66000				
		A1.05 : (2,33+5,30)*2-1,00		14,26000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A1.06 : (2,78+5,30)*2-1,00		15,16000				
		A1.07 : (2,65+1,88)*2-1,40		7,66000				
		A1.08 : (3,60+7,25)*2-1,00		20,70000				
		A1.09 : (3,45+3,83)*2-1,00*2		12,56000				
		A1.10 : (2,15+1,30+2,15)-0,90		4,70000				
		A1.11 : 2,60+1,03+2,60-1,00-1,00		4,23000				
		A1.14 : (7,35+5,67)*2+1,05+0,65-1,00*2		25,74000				
		A1.15 : 3,38+0,35+1,50+3,38		8,61000				
		(0,15+0,28)*1,50*22		14,19000				
		A1.17 : (3,75+3,33)*2-0,90		13,26000				
		A1.20 : (1,43+3,33)*2-0,90		8,62000				
		A1.21 : (1,43+3,33)*2-0,90		8,62000				
		A1.34 : 1,40+1,60+1,25+2,85+1,25		8,35000				
		(0,16+0,28)*1,38*19		11,53680				
		A1.34 : 1,23+2,85+1,23+1,60+2,85+1,60-1,65		9,71000				
		(0,15+0,28)*1,35*22		12,77100				
		A1.35 : 2,63+2,63-1,00		4,26000				
		B1.15 : 25,85+25,85-1,55*3-1,00-1,20		44,85000				
		C1.10 : (1,35+3,00)*2-0,80		7,90000				
		C1.13 : (2,63+1,48)*2-0,80-0,70*2		6,02000				
		C1.22 : 0,40+1,30+1,30+0,40		3,40000				
		(0,17+0,28)*1,35*15		9,11250				
		C1.23 : 2,70+1,00+1,00-0,90-0,90		2,90000				
		C1.29 : 2,30+2,15		4,45000				
		C1.31 : 2,30+2,15		4,45000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		A2.09 : (7,00+1,50)*2-0,90-0,80-0,80		14,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A2.12 : (4,80+2,00)*2-0,70		12,90000				
		A2.12 : (1,80+1,05)*2-0,70		5,00000				
		A2.15 : (7,00+1,50)*2-0,90-0,80-0,80		14,50000				
		A2.24 : (3,40+1,45)*2-0,70-0,70-0,90		7,40000				
		A2.25 : (3,40+1,45)*2-0,70-0,70-0,90		7,40000				
		A2.29 : (3,40+2,40)*2-0,80		10,80000				
		A2.55 : 1,35+6,00-1,05-0,75+0,10+0,10+0,10+0,10		5,95000				
		B2.05 : (2,40+1,35)*2-0,90*3		4,80000				
		B2.06 : (2,40+1,65)*2-0,90-0,70-1,75		4,75000				
		B2.15 : (25,82+2,70)*2-1,75*5+5,00		53,29000				
		C2.09 : 3,00*2		6,00000				
		C2.10 : (14,85+4,65)*2-1,55-2,70-0,90-1,10-0,90-0,90-1,55-1,55-1,55		26,30000				
		C2.11 : (7,75+2,70)*2-2,70-1,55-0,80-0,80-1,55		13,50000				
		C2.17 : (3,00+2,65)*2-0,80		10,50000				
		C2.22 : (2,60+1,48)*2-0,80-0,70		6,66000				
		C2.35 : (2,95+1,45)*2-0,90-0,70		7,20000				
		C2.39 : (2,60+3,50)*2-0,70*3		10,10000				
		3.NP - číslo místnosti :						
		A3.43 : 1,35+6,00-0,75-1,05+0,10+0,10+0,10+0,10		5,95000				
		4.NP - číslo místnosti :						
		4.04 : (3,40+1,05)*2-1,00-1,00-1,00		5,90000				
		4.05 : (1,45+1,20)*2-1,00		4,30000				
		4.52 : 1,65+6,00-0,75-1,05+0,10+0,10+0,10+0,10		6,25000				
		5.NP - číslo místnosti :						
		5.49 : 1,30+6,00-1,05+0,10+0,10+0,10+0,10		6,65000				
		Odpočet CDZ-K : -36,06		-36,06000				
341	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	1 376,40800	96,70	133 098,65	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		1.PP - číslo místnosti :						
		A0.01 : (4,65+7,50)*2*2,00				48,60000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,00				-2,00000		
		A0.02 : (2,55+7,50)*2*2,00				40,20000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,00*2				-4,00000		
		A0.04 : 3,00*1,30				3,90000		
		A0.05 : (1,13+1,40)*2*1,30				6,57800		
		Odpočet otvorů : -0,70*1,30				-0,91000		
		A0.06 : (1,13+1,65)*2*1,30				7,22800		
		Odpočet otvorů : -0,70*1,30				-0,91000		
		A0.07 : 1,95*1,30				2,53500		
		A0.11 : (5,10+3,55)*2*1,30				22,49000		
		Odpočet otvorů : -1,55*1,30				-2,01500		
		-0,90*1,30				-1,17000		
		A0.13 : (2,48+0,95)*2*1,30				8,91800		
		Odpočet otvorů : -0,80*1,30				-1,04000		
		A0.14 : (2,48+0,95)*2*1,30				8,91800		
		Odpočet otvorů : -0,80*1,30				-1,04000		
		A0.16 : (2,70+3,53)*2*2,80				34,88800		
		Odpočet otvorů : -1,10*2,15				-2,36500		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		A0.17 : (2,75+3,53)*2*1,40				17,58400		
		Odpočet otvorů : -1,00*1,40				-1,40000		
		A0.24 : (1,08+0,90)*2*2,10*2				16,63200		
		Odpočet otvorů : -0,50*2,10*2				-2,10000		
		-0,70*2,02				-1,41400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,25+3,20)*2*1,35				14,71500		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,30				-1,17000		
		-0,50*1,30*2				-1,30000		
		A0.25 : (1,08+0,90)*2*1,60				6,33600		
		Odpočet otvorů : -0,70*1,60				-1,12000		
		A0.26 : (1,00+1,08+1,00)*2,10				6,46800		
		(3,20+2,25+3,20+1,18)*1,60				15,72800		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02				-1,81800		
		A0.28 : (0,10+0,80+0,90+2,60+0,90+0,80+0,10)*2,10				13,02000		
		(0,80+1,55+2,60+1,55+0,80)*1,60				11,68000		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,60				-1,44000		
		A0.29 : (1,05+1,40)*2*1,45				7,10500		
		Odpočet otvorů : -0,80*1,40				-1,12000		
		A0.30 : (1,10+1,40)*2*1,45				7,25000		
		Odpočet otvorů : -0,70*1,45				-1,01500		
		-0,80*1,45				-1,16000		
		A0.34 : (0,65+2,03+0,45+1,05+0,45+0,88+1,30+3,60+1,50)*1,30				15,48300		
		5,70*2,00				11,40000		
		Odpočet otvorů : -0,50*2,00*6				-6,00000		
		(0,10+0,35+0,90+0,85+1,00)*2,00*5				32,00000		
		(0,10+0,35+0,90+0,95+1,00)*2,00				6,60000		
		Odpočet otvorů : -0,50*2,00*6				-6,00000		
		A0.35 : (2,25+1,85)*2*1,50				12,30000		
		Odpočet otvorů : -0,80*1,50				-1,20000		
		A0.38 : (3,75+5,70)*2*1,35				25,51500		
		(0,45+0,45+0,45+0,45)*1,35				2,43000		
		Odpočet otvorů : -1,00*1,35				-1,35000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A0.39 : (5,70+3,60)*2*1,35		25,11000				
		Odpočet otvorů : -1,00*1,35		-1,35000				
		A0.40 : (7,50+5,70)*2*1,35		35,64000				
		0,45*1,35*6		3,64500				
		Odpočet otvorů : -1,00*1,35		-1,35000				
		A0.41 : 1,30*1,65		2,14500				
		1.NP - číslo místnosti :						
		A1.05 : 0,90*1,20		1,08000				
		A1.06 : (0,45+1,25)*1,20		2,04000				
		A1.09 : (3,45+0,10+0,10+3,83+3,45+1,13)*1,50		18,09000				
		(1,13+0,90+1,13)*0,60		1,89600				
		Odpočet otvorů : -1,00*1,50		-1,50000				
		A1.10 : (1,55+1,35+1,55)*1,50		6,67500				
		A1.11 : (1,13+0,90+1,28)*2,10		6,95100				
		A1.12 : (1,38+1,50)*2*1,35		7,77600				
		Odpočet otvorů : -0,70*1,35*2		-1,89000				
		A1.13 : (0,90+1,50)*2*1,35		6,48000				
		Odpočet otvorů : -0,70*1,35		-0,94500				
		A1.18 : (1,55+0,90+1,55)*1,35		5,40000				
		Odpočet otvorů : -0,70*1,35		-0,94500				
		A1.19 : (1,35+0,90)*2*1,35		6,07500				
		Odpočet otvorů : -0,70*1,35		-0,94500				
		A1.20 : 1,63*1,35		2,20050				
		A1.21 : 1,63*1,35		2,20050				
		A1.22 : (1,55+0,90+1,55)*1,35		5,40000				
		Odpočet otvorů : -0,70*1,35		-0,94500				
		A1.23 : (1,35+0,90)*2*1,35		6,07500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,70*1,35				-0,94500		
		A1.24 : (1,55+1,05+1,55)*1,40				5,81000		
		Odpočet otvorů : -0,70*1,40				-0,98000		
		A1.25 : (1,35+1,05)*2*1,40				6,72000		
		Odpočet otvorů : -0,70*1,40				-0,98000		
		A1.26 : 1,63*1,40				2,28200		
		A1.27 : 1,63*1,40				2,28200		
		A1.28 : (1,55+1,05+1,55)*1,40				5,81000		
		Odpočet otvorů : -0,70*1,40				-0,98000		
		A1.29 : (1,35+1,05)*2*1,40				6,72000		
		Odpočet otvorů : -0,70*1,40				-0,98000		
		A1.31 : 1,20*2,00				2,40000		
		A1.32 : 1,20*2,00				2,40000		
		A1.42 : (0,45+0,75+0,45)*1,40				2,31000		
		A1.43 : (0,45+1,00+0,60)*1,40				2,87000		
		A1.49 : (0,45+1,05+0,45)*2,00				3,90000		
		A1.50 : (0,45+1,05+0,45)*2,00				3,90000		
		A1.51 : 2,00*3,00				6,00000		
		B1.01 : (2,00+1,40)*1,50				5,10000		
		B1.03 : (1,20+3,20)*2*1,45				12,76000		
		(0,60+0,10+0,60)*1,45				1,88500		
		(2,25+1,20+1,00+0,60+0,10)*0,55				2,83250		
		Odpočet otvorů : -0,80*1,45				-1,16000		
		-0,70*1,45				-1,01500		
		B1.04 : (1,25+1,00)*2*1,45				6,52500		
		Odpočet otvorů : -0,70*1,45				-1,01500		
		B1.05 : (1,25+0,90)*2*1,45				6,23500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,70*1,45			-1,01500			
		B1.06 : (1,25+1,20)*2*1,45			7,10500			
		-0,70*1,45			-1,01500			
		-0,80*1,45			-1,16000			
		B1.09 : (2,48+2,20)*2*2,00			18,72000			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,00			-2,00000			
		B1.12 : (1,45+0,90)*2*1,40			6,58000			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,40			-0,98000			
		B1.13 : (1,45+0,90)*2*1,40			6,58000			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,40			-0,98000			
		C1.01 : (0,98+1,50)*2*1,40			6,94400			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,40			-0,98000			
		C1.02 : (1,08+1,50)*2*1,40			7,22400			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,40*2			-1,96000			
		C1.05 : (2,55+0,80+0,45+0,30+0,98+2,55)*2,00			15,26000			
		C1.06 : (2,55+0,98)*2,00			7,06000			
		C1.10 : (0,55+1,10+0,55)*1,40			3,08000			
		C1.11 : (1,78+1,48)*2*1,40			9,12800			
		Odpočet otvorů : -0,80*1,40			-1,12000			
		-0,70*1,40*2			-1,96000			
		C1.11 : (1,43+0,80+1,43)*1,40			5,12400			
		C1.12 : (1,43+0,80+1,43)*1,40			5,12400			
		C1.13 : (0,60+1,50)*1,40			2,94000			
		C1.14 : (1,43+0,80+1,43)*1,40			5,12400			
		C1.15 : (1,75+0,43+1,65+0,60)*1,40			6,20200			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,40			-0,98000			
		C1.16 : (1,50+0,85)*1,40			3,29000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C1.17 : 1,40*1,40			1,96000			
		C1.18 : 1,50*1,60			2,40000			
		C1.20 : (0,85+1,50)*1,40			3,29000			
		C1.21 : (0,85+1,50)*1,40			3,29000			
		C1.24 : (0,63+0,20+0,50)*1,40			1,86200			
		C1.25 : (1,50+0,93)*1,40			3,40200			
		C1.26 : 1,40*1,40			1,96000			
		C1.28 : 1,35*1,40			1,89000			
		C1.30 - parapet : (3,90+3,90)*0,35			2,73000			
		C1.32 : 1,40*1,40			1,96000			
		C1.34 : (0,70+1,05+0,70)*1,40			3,43000			
		C1.35 : 0,65*1,40*2			1,82000			
		C1.36 : (1,25+1,25)*2*1,40			7,00000			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,40			-0,98000			
		C1.37 : (1,48+1,25)*2*1,40			7,64400			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,40			-0,98000			
		2.NP - číslo místnosti :						
		A2.02 : 1,50*1,35			2,02500			
		A2.08 : 1,50*1,35			2,02500			
		A2.10 : (1,15+1,15)*2*1,35			6,21000			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,35			-0,94500			
		A2.11 : (1,15+0,90)*2*1,35			5,53500			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,35			-0,94500			
		A2.13 : (1,15+1,15)*2*1,35			6,21000			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,35			-0,94500			
		A2.14 : (1,15+0,90)*2*1,35			5,53500			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,35			-0,94500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A2.09 : (0,50+1,50+0,30)*1,35		3,10500				
		A2.15 : (0,50+1,50+0,30)*1,35		3,10500				
		A2.19 : (0,63+0,30+1,53+0,80)*1,60		5,21600				
		3,55*1,60		5,68000				
		A2.20 : 1,40*1,35		1,89000				
		A2.21 : 1,30*1,35		1,75500				
		A2.22 : (1,65+1,10)*2*1,35		7,42500				
		Odpočet otvorů : -0,70*1,35		-0,94500				
		A2.23 : (1,40+0,90)*2*1,35		6,21000				
		Odpočet otvorů : -0,70*1,35		-0,94500				
		A2.24 : 1,35*1,00		1,35000				
		A2.25 : 1,35*1,00		1,35000				
		A2.26 : (1,65+1,10)*2*1,35		7,42500				
		Odpočet otvorů : -0,70*1,35		-0,94500				
		A2.27 : (1,40+0,90)*2*1,35		6,21000				
		Odpočet otvorů : -0,70*1,35		-0,94500				
		A2.28 : (3,60+1,00+1,20+0,20+1,20+1,20+3,60+0,38+0,38+2,40)*2,70		40,93200				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,00		-1,80000				
		-1,05*1,80*2		-3,78000				
		A2.30 : (1,60+0,60)*1,60		3,52000				
		A2.31 : 1,20*1,35		1,62000				
		A2.37 : 1,30*1,35		1,75500				
		A2.38 : 1,30*1,35		1,75500				
		A2.39 : 1,30*1,35		1,75500				
		A2.41 : 1,30*1,35		1,75500				
		A2.41 : 1,30*1,35		1,75500				
		A2.42 : 1,30*1,35		1,75500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A2.43 : (0,45+0,95+0,45)*1,60			2,96000			
		A2.45 : (0,45+0,95+0,45)*1,60			2,96000			
		A2.48 : (0,45+0,95+0,45)*1,60			2,96000			
		A2.49 : 1,20*1,35			1,62000			
		A2.50 : 1,20*1,35			1,62000			
		A2.51 : 1,20*1,35			1,62000			
		A2.52 : 1,20*1,35			1,62000			
		A2.53 : (0,45+0,95+0,45)*1,60			2,96000			
		A2.54 : (0,45+0,95+0,45)*1,60			2,96000			
		B2.02 : (1,20+1,20)*2*1,60			7,68000			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,60			-1,12000			
		B2.03 : (1,20+1,20)*2*1,60			7,68000			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,60			-1,12000			
		B2.07 : (0,75+2,17)*1,60			4,67200			
		B2.08 : 1,20*1,60			1,92000			
		B2.09 : 1,50*1,35			2,02500			
		B2.11 : 1,90*1,60			3,04000			
		C2.01 : 1,25*1,60			2,00000			
		C2.02 : 1,30*1,60			2,08000			
		C2.03 : 1,30*1,60			2,08000			
		C2.05 : 1,20*1,60			1,92000			
		C2.07 : 1,90*1,60			3,04000			
		C2.08 : 2,80*1,60			4,48000			
		C2.17 : 1,40*1,40			1,96000			
		C2.18 : (1,68+1,48)*2*1,40			8,84800			
		Odpočet otvorů : -0,80*1,40			-1,12000			
		C2.20 : (0,75+1,43)*2*1,40			6,10400			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,75*1,40			-1,05000			
		C2.21 : (0,75+1,43)*2*1,40			6,10400			
		Odpočet otvorů : -0,75*1,40			-1,05000			
		C2.22 : 2,00*1,40			2,80000			
		C2.23 : (0,75+1,43)*2*1,40			6,10400			
		Odpočet otvorů : -0,75*1,40			-1,05000			
		C2.24 : (1,65+1,43)*2*1,40			8,62400			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,40			-0,98000			
		C2.26 : (4,20+2,70+4,20)*1,50			16,65000			
		Odpočet otvorů : -0,90*1,50			-1,35000			
		C2.30 : 1,40*1,40			1,96000			
		C2.33 : 1,02*1,40			1,42800			
		C2.34 : 1,00*1,40			1,40000			
		C2.36 : 1,20*1,40			1,68000			
		C2.38 : 1,20*1,40			1,68000			
		C2.40 : (1,30+0,90)*2*1,40			6,16000			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,40			-0,98000			
		C2.41 : (1,30+0,90)*2*1,40			6,16000			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,40			-0,98000			
		3.NP - číslo místnosti :						
		A3.01 : 2,53*1,40			3,54200			
		A3.03 : (1,65+2,40)*2*2,40			19,44000			
		Odpočet otvorů : -1,05*1,50*2			-3,15000			
		-0,90*2,05			-1,84500			
		Připočet ostění : (1,50+1,05+1,50)*0,20*2			1,62000			
		A3.04 : (0,90+1,45)*2*2,00			9,40000			
		Odpočet otvorů : -0,80*2,00			-1,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A3.05 : 0,75*2,00		1,50000				
		A3.06 : (2,55+3,40)*2*2,20		26,18000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		-1,05*1,30*2		-2,73000				
		Připočet ostění : (1,30+1,05+1,30)*0,20*2		1,46000				
		A3.07 : (0,60+1,00)*1,40		2,24000				
		A3.12 : (3,75+3,30)*2*1,35		19,03500				
		Odpočet otvorů : -0,90*1,35		-1,21500				
		A3.13 : (0,60+1,00)*1,35		2,16000				
		A3.14 : (1,58+1,10)*2*1,35		7,23600				
		Odpočet otvorů : -0,70*1,35		-0,94500				
		A3.15 : (0,90+1,45)*2*1,35		6,34500				
		Odpočet otvorů : -0,70*1,35		-0,94500				
		A3.16 : (1,45+0,20+0,20)*1,35		2,49750				
		A3.17 : (1,45+0,20+0,20)*2,00		3,70000				
		A3.18a : (1,58+1,10)*2*2,00		10,72000				
		Odpočet otvorů : -0,70*2,00		-1,40000				
		-1,05*1,10		-1,15500				
		Připočet ostění : (1,10+1,05+1,10)*0,20		0,65000				
		A3.18b : (0,90+1,45)*2*2,00		9,40000				
		Odpočet otvorů : -0,70*2,00		-1,40000				
		A3.19 : (3,75+3,40)*2*2,00		28,60000				
		1,00*2,00*2		4,00000				
		Odpočet otvorů : -1,05*1,10*3		-3,46500				
		-0,90*2,05		-1,84500				
		Připočet ostění : (1,10+1,05+1,10)*0,20*3		1,95000				
		A3.21 : 1,00*1,40		1,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A3.28 : (0,45+1,15+0,45)*1,40			2,87000			
		A3.29 : (0,45+1,15+0,45)*1,40			2,87000			
		A3.30 : (0,45+1,05+0,45)*1,40			2,73000			
		A3.31 : (5,30+2,40+5,30)*2,65			34,45000			
		Odpočet otvorů : -1,15*2,05			-2,35750			
		A3.32 : 1,70*1,40			2,38000			
		A3.33 : (0,45+1,05+0,45)*1,40			2,73000			
		A3.35 : (0,45+1,05+0,45)*1,40			2,73000			
		A3.36 : 1,65*1,35			2,22750			
		A3.37 : 1,65*1,35			2,22750			
		A3.39 : 1,65*1,35			2,22750			
		A3.40 : (0,45+1,05+0,45)*1,40			2,73000			
		A3.41 : (0,45+1,05+0,45)*1,40			2,73000			
		A3.42 : (0,45+1,05+0,45)*1,40			2,73000			
		4.NP - číslo místnosti :						
		4.01 : 1,45*1,40			2,03000			
		4.06 : (1,20+1,45)*2			5,30000			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,00			-2,00000			
		4.08 : (3,40+1,30)*2*1,50			14,10000			
		Odpočet otvorů : -1,05*0,60			-0,63000			
		-0,70*1,50*2			-2,10000			
		-0,90*1,50			-1,35000			
		Připočet ostění : (0,60+1,05+0,60)*0,20			0,45000			
		4.09 : (1,68+1,05)*2*1,50			8,19000			
		Odpočet otvorů : -1,05*0,60			-0,63000			
		-0,70*1,50			-1,05000			
		Připočet ostění : (0,60+1,05+0,60)*0,20			0,45000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.10 : (1,05+1,23)*2*1,50				6,84000		
		Odpočet otvorů : -0,70*1,50				-1,05000		
		4.11 : (1,40+0,60)*1,40				2,80000		
		4.12 : (0,85+1,00)*2,00				3,70000		
		4.16 : (3,40+3,75)*2*1,35				19,30500		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,35				-1,21500		
		-1,05*0,45*3				-1,41750		
		Připočet ostění : (0,45+1,05+0,45)*0,20*3				1,17000		
		4.17 : (0,70+0,70)*1,40				1,96000		
		4.18 : (1,63+1,10)*2*1,40				7,64400		
		Odpočet otvorů : -1,05*0,50				-0,52500		
		-0,70*1,40				-0,98000		
		Připočet ostění : (0,50+1,05+0,50)*0,20				0,41000		
		4.19 : (1,25+0,90)*2*1,40				6,02000		
		Odpočet otvorů : -0,70*1,40				-0,98000		
		4.20 : (0,85+0,25+0,28)*1,40				1,93200		
		4.21 : (2,45+1,60)*2*2,00				16,20000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,00				-1,80000		
		-1,05*1,10*2				-2,31000		
		Připočet ostění : (1,10+1,05+1,10)*0,20*2				1,30000		
		4.22 : (1,70+1,45)*2*2,00				12,60000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,00*2				-3,60000		
		-0,80*2,00				-1,60000		
		4.23 : (1,40+0,90)*2*2,00				9,20000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,00				-1,60000		
		4.24 : (3,75+3,40)*2*2,00				28,60000		
		0,90*2,00*4				7,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,90*2,00*2				-3,60000		
		-1,05*1,10*0,20*3				-0,69300		
		Přípočet ostění : (1,10+1,05+1,10)*0,20*3				1,95000		
		4.35 : 1,60*1,60				2,56000		
		4.37 : (1,25+0,60)*1,60				2,96000		
		4.39 : (0,45+1,05+0,45)*1,40				2,73000		
		4.41 : (1,10+0,70)*1,40				2,52000		
		4.42 : (0,45+1,05+0,45)*1,40				2,73000		
		4.44 : (0,45+1,05+0,45)*1,40				2,73000		
		4.45 : 1,10*1,40				1,54000		
		4.46 : 1,10*1,40				1,54000		
		4.47 : 1,10*1,40				1,54000		
		4.48 : 1,10*1,40				1,54000		
		4.49 : (0,45+1,05+0,45)*1,40				2,73000		
		4.50 : (0,45+1,05+0,45)*1,40				2,73000		
		4.51 : (0,45+1,05+0,45)*1,40				2,73000		
		5.NP - číslo místnosti :						
		5.01 : 5,01*1,40				7,01400		
		5.03 : (1,60+1,20)*2*1,35				7,56000		
		Odpočet otvorů : -0,70*2,02				-1,41400		
		-1,05*0,45				-0,47250		
		Přípočet ostění : (0,45+1,05+0,45)*0,20				0,39000		
		5.04 : (1,50+0,90)*2*1,35				6,48000		
		Odpočet otvorů : -0,70*2,02				-1,41400		
		5.05 : (1,45+0,30+0,20)*1,35				2,63250		
		5.06 : (3,40+2,40)*2*2,00				23,20000		
		(0,80+0,80+0,90+0,90)*2,00				6,80000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-0,80*2,02				-1,61600		
		-1,05*1,10*2				-2,31000		
		Připočet ostění : (1,10+1,05+1,10)*0,20*2				1,30000		
		5.09 : 1,60*1,40				2,24000		
		5.10 : 1,60*1,40				2,24000		
		5.14 : (3,40+3,75)*2*1,35				19,30500		
		Odpočet otvorů : -1,20*0,85				-1,02000		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-1,05*0,45*2				-0,94500		
		Připočet ostění : (0,45+1,05+0,45)*0,20				0,39000		
		5.16 : (1,60+1,20)*2*1,35				7,56000		
		Odpočet otvorů : -0,70*2,02				-1,41400		
		-1,05*0,45				-0,47250		
		Připočet ostění : (0,45+1,05+0,45)*0,20				0,39000		
		5.17 : (1,50+0,90)*2*1,35				6,48000		
		Odpočet otvorů : -0,70*2,02				-1,41400		
		5.18 : (1,45+0,30+0,20)*1,35				2,63250		
		5.19 : (1,45+0,30+0,20)*1,35				2,63250		
		5.20 : (1,60+1,20)*2*1,35				7,56000		
		Odpočet otvorů : -0,70*2,02				-1,41400		
		-1,05*0,45				-0,47250		
		Připočet ostění : (0,45+1,05+0,45)*0,20				0,39000		
		5.21 : (1,50+0,90)*2*1,35				6,48000		
		5.22 : (3,40+2,40)*2*1,35				15,66000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-0,80*2,02				-1,61600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,05*0,45*2				-0,94500		
		Přípočet ostění : (0,45+1,05+0,45)*0,20*2				0,78000		
		5.25 : 1,35*1,35				1,82250		
		5.27 : 1,60*1,40				2,24000		
		5.33 : (0,45+1,10+0,45)*1,40				2,80000		
		5.34 : (0,45+1,20+0,45)*1,40				2,94000		
		5.35 : (0,60+1,20+0,60)*1,40				3,36000		
		5.36 : (0,60+1,20+0,60)*1,40				3,36000		
		5.37 : (0,60+1,20+0,60)*1,40				3,36000		
		5.38 : (0,60+1,20+0,60)*1,40				3,36000		
		5.39 : (0,45+1,05+0,45)*1,40				2,73000		
		5.40 : (0,45+1,10+0,45)*1,40				2,80000		
		5.42 : (0,60+1,20+0,60)*1,40				3,36000		
		5.43 : (0,60+1,20+0,60)*1,40				3,36000		
		5.44 : (0,60+1,20+0,60)*1,40				3,36000		
		5.45 : (0,60+1,20+0,60)*1,40				3,36000		
		5.46 : (0,45+1,05+0,45)*1,40				2,73000		
		5.47 : (0,45+1,05+0,45)*1,40				2,73000		
		5.48 : (0,45+1,05+0,45)*1,40				2,73000		
		Odpočet CDZ-K : -116,539				-116,53900		
342	9760443Rpol	Vybourání revizní šachty vč. poklopu 500x500 mm	kus	6,00000	1 381,00	8 286,00		Vlastní
		1.PP : 4				4,00000		
		1.NP : 2				2,00000		

Díl:	99	Staveništní přesun hmot					6 581 893,70		
343	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	19 313,06837	340,80	6 581 893,70	801-1	RTS 18/ II	

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl:	711	Izolace proti vodě					4 844 742,60		
-------------	------------	---------------------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
344	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	2 888,30200	32,20	93 003,32	800-711	RTS 18/ II

1.PP :

Číslo místnosti / skladba :

A.001 / F-0.3 : 54,66

54,66000

A.002 / F-0.4 : 7,60

7,60000

A.002a / F-0.4 : 1,09

1,09000

A.002b / F-0.4 : 1,09

1,09000

A.003 / F-0.6 : 196,83

196,83000

A.004 / F-0.6 : 87,92

87,92000

A.005a / F-0.3 : 68,80

68,80000

A.005b / F-0.6 : 88,62

88,62000

A.006 / F-0.3 : 10,05

10,05000

A.007 / F-0.3 : 19,56

19,56000

A.008 / F-0.3 : 5,57

5,57000

A.009 / F-0.3 : 7,18

7,18000

A.010 / F-0.4 : 5,23

5,23000

A.011 / F-0.6 : 17,01

17,01000

A.011a / F-0.3 : 0,60

0,60000

A.013a / F-0.3 : 14,19

14,19000

A.013b / F-0.3 : 13,03

13,03000

A.014 / F-0.3 : 29,94

29,94000

A.015 / F-0.4 : 5,07

5,07000

A.015a / F-0.4 : 1,09

1,09000

A.016 / F-0.5 : 9,30

9,30000

A.016a / F-0.3 : 14,14

14,14000

A.017 / F-0.3 : 8,56

8,56000

A.018 / F-0.5 : 13,88

13,88000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.018a / F-0.3 : 12,61				12,61000		
		A.019 / F-0.3 : 2,04				2,04000		
		A.019a / F-0.3 : 1,79				1,79000		
		A.020 / F-0.3 : 55,60				55,60000		
		A.021 / F-0.4 : 8,00				8,00000		
		A.021a / F-0.4 : 1,09				1,09000		
		A.021b / F-0.4 : 1,09				1,09000		
		A.022 / F-0.3 : 9,73				9,73000		
		B.001 / F-0.3 : 69,25				69,25000		
		C.001 / F-0.3 : 41,58				41,58000		
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		B.102 / F-1.10 : 27,79				27,79000		
		B.103 / F-1.10 : 25,89				25,89000		
		B.104 / F-1.10 : 19,44				19,44000		
		B.105 / F-1.10 : 27,74				27,74000		
		B.106 / F-1.10 : 24,93				24,93000		
		B.107 / F-1.11 : 27,68				27,68000		
		B.107a / F-1.11 : 5,71				5,71000		
		B.108 / F-1.10 : 19,53				19,53000		
		C.101 / F-1.15 : 105,27				105,27000		
		C.101 / F-1.16 : 2*6,10				12,20000		
		C.102 / F-1.9 : 24,56				24,56000		
		C.103 / F-1.10 : 15,69				15,69000		
		C.104 / F-1.11 : 3,60				3,60000		
		C.113 / F-1.10 : 5,59				5,59000		
		C.113a / F-1.11 : 9,33				9,33000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.113b / F-1.11 : 12,19		12,19000				
		C.114 / F-1.10 : 26,93		26,93000				
		C.115 / F-1.12 : 36,30		36,30000				
		C.116 / F-1.12 : 29,73		29,73000				
		C.117 / F-1.12 : 22,89		22,89000				
		C.123 / F-1.9 : 5,34		5,34000				
		C.123a / F-1.9 : 1,47		1,47000				
		C.123b / F-1.9 : 4,58		4,58000				
		C.124 / F-1.9 : 5,47		5,47000				
		C.124a / F-1.9 : 1,58		1,58000				
		C.124b / F-1.9 : 6,51		6,51000				
		C.126 / F-1.19 : 9,86		9,86000				
		C.127 / F-1.9 : 2,97		2,97000				
		Pod budovou D : 517,60		517,60000				
		Pod budovou E : 90,00		90,00000				
		Pod budovou F na terénu : 1418,00		1 418,00000				
		Odpočet CDZ-K : -615,25		-615,25000				
		Kolektor : (0,50+1,78+0,50)*26,40		73,39200				
345	711112002RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 1x nátěr, včetně dodávky laku ALN	m2	592,52000	61,40	36 380,73	800-711	RTS 18/ II
		Výměra projektanta :						
		Budova B, C : 43,20+47,70+55,20+57,20+131,32+21,10		355,72000				
		Budova A : 52,00+8,00+15,60+41,30+49,40+40,70+29,80		236,80000				
346	711141559RY5	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, horní pás s minerálním posypem	m2	2 888,30200	613,20	1 771 106,79	800-711	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Provedení očištění povrchu a natavení dvou vrstev asfaltového těžkého pásu a modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

1.PP :

Číslo místnosti / skladba :

A.001 / F-0.3 : 54,66	54,66000
A.002 / F-0.4 : 7,60	7,60000
A.002a / F-0.4 : 1,09	1,09000
A.002b / F-0.4 : 1,09	1,09000
A.003 / F-0.6 : 196,83	196,83000
A.004 / F-0.6 : 87,92	87,92000
A.005a / F-0.3 : 68,80	68,80000
A.005b / F-0.6 : 88,62	88,62000
A.006 / F-0.3 : 10,05	10,05000
A.007 / F-0.3 : 19,56	19,56000
A.008 / F-0.3 : 5,57	5,57000
A.009 / F-0.3 : 7,18	7,18000
A.010 / F-0.4 : 5,23	5,23000
A.011 / F-0.6 : 17,01	17,01000
A.011a / F-0.3 : 0,60	0,60000
A.013a / F-0.3 : 14,19	14,19000
A.013b / F-0.3 : 13,03	13,03000
A.014 / F-0.3 : 29,94	29,94000
A.015 / F-0.4 : 5,07	5,07000
A.015a / F-0.4 : 1,09	1,09000
A.016 / F-0.5 : 9,30	9,30000
A.016a / F-0.3 : 14,14	14,14000
A.017 / F-0.3 : 8,56	8,56000
A.018 / F-0.5 : 13,88	13,88000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.018a / F-0.3 : 12,61		12,61000				
		A.019 / F-0.3 : 2,04		2,04000				
		A.019a / F-0.3 : 1,79		1,79000				
		A.020 / F-0.3 : 55,60		55,60000				
		A.021 / F-0.4 : 8,00		8,00000				
		A.021a / F-0.4 : 1,09		1,09000				
		A.021b / F-0.4 : 1,09		1,09000				
		A.022 / F-0.3 : 9,73		9,73000				
		B.001 / F-0.3 : 69,25		69,25000				
		C.001 / F-0.3 : 41,58		41,58000				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		B.102 / F-1.10 : 27,79		27,79000				
		B.103 / F-1.10 : 25,89		25,89000				
		B.104 / F-1.10 : 19,44		19,44000				
		B.105 / F-1.10 : 27,74		27,74000				
		B.106 / F-1.10 : 24,93		24,93000				
		B.107 / F-1.11 : 27,68		27,68000				
		B.107a / F-1.11 : 5,71		5,71000				
		B.108 / F-1.10 : 19,53		19,53000				
		C.101 / F-1.15 : 105,27		105,27000				
		C.101 / F-1.16 : 2*6,10		12,20000				
		C.102 / F-1.9 : 24,56		24,56000				
		C.103 / F-1.10 : 15,69		15,69000				
		C.104 / F-1.11 : 3,60		3,60000				
		C.113 / F-1.10 : 5,59		5,59000				
		C.113a / F-1.11 : 9,33		9,33000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.113b / F-1.11 : 12,19		12,19000				
		C.114 / F-1.10 : 26,93		26,93000				
		C.115 / F-1.12 : 36,30		36,30000				
		C.116 / F-1.12 : 29,73		29,73000				
		C.117 / F-1.12 : 22,89		22,89000				
		C.123 / F-1.9 : 5,34		5,34000				
		C.123a / F-1.9 : 1,47		1,47000				
		C.123b / F-1.9 : 4,58		4,58000				
		C.124 / F-1.9 : 5,47		5,47000				
		C.124a / F-1.9 : 1,58		1,58000				
		C.124b / F-1.9 : 6,51		6,51000				
		C.126 / F-1.19 : 9,86		9,86000				
		C.127 / F-1.9 : 2,97		2,97000				
		Pod budovou D : 517,60		517,60000				
		Pod budovou E : 90,00		90,00000				
		Pod budovou F na terénu : 1418,00		1 418,00000				
		Odpčet CDZ-K : -615,25		-615,25000				
		Kolektor : (0,50+1,78+0,50)*26,40		73,39200				
347	711142559RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	592,52000	536,40	317 827,73	800-711	RTS 18/ II
		Budova B, C : 43,20+47,70+55,20+57,20+131,32+21,10		355,72000				
		Budova A : 52,00+8,00+15,60+41,30+49,40+40,70+29,80		236,80000				
348	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	5 470,23750	68,60	375 258,29	800-711	RTS 18/ II
		1.PP - číslo místnosti / skladba :						
		Závěť : 45,50		45,50000				
		A0.01 / J : 34,88		34,88000				
		A0.02 / J : 18,97		18,97000				
		A0.03 / H : 56,89		56,89000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A0.04 / H : 12,65		12,65000				
		A0.05 / J : 1,58		1,58000				
		A0.06 / J : 1,86		1,86000				
		A0.07 / H : 55,62		55,62000				
		A0.11 / J : 17,44		17,44000				
		A0.12 / H : 6,81		6,81000				
		A0.13 / J : 2,35		2,35000				
		A0.14 / J : 2,41		2,41000				
		A0.15 / H : 6,62		6,62000				
		A0.16 / J : 9,52		9,52000				
		A0.17 / J : 9,69		9,69000				
		A0.19 / H : 77,63		77,63000				
		A0.20 / H : 62,49		62,49000				
		A0.21 / H : 6,21		6,21000				
		A0.22 / H : 13,30		13,30000				
		A0.23 / H : 17,39		17,39000				
		A0.24 / J : 9,45		9,45000				
		A0.25 / J : 0,98		0,98000				
		A0.26 / J : 8,28		8,28000				
		A0.27 / H : 17,44		17,44000				
		A0.28 / J : 6,50		6,50000				
		A0.29 / J : 1,47		1,47000				
		A0.30 / J : 1,54		1,54000				
		A0.31 / H,J : 59,61		59,61000				
		A0.32 / H : 12,69		12,69000				
		A0.33 / H : 42,42		42,42000				
		A0.34 / J : 18,97		18,97000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A0.35 / J : 4,16		4,16000				
		A0.36 / J : 1,65		1,65000				
		A0.37 / J : 1,58		1,58000				
		A0.38 / J : 20,70		20,70000				
		A0.39 / J : 20,19		20,19000				
		A0.40 / J : 41,84		41,84000				
		A0.41 / H : 13,68		13,68000				
		B0.01 / J : 76,86		76,86000				
		C0.01 / J : 3,84		3,84000				
		C0.02 / J : 47,03		47,03000				
		A0.42 / L : 31,32		31,32000				
		1.NP - číslo místnosti / skladba :						
		A1.01 / D : 11,06		11,06000				
		A1.02 / D : 8,07		8,07000				
		A1.03 / D : 11,19		11,19000				
		A1.04 / D : 25,46		25,46000				
		A1.05 / D : 11,03		11,03000				
		A1.06 / D : 14,40		14,40000				
		A1.07 / D : 4,92		4,92000				
		A1.08 / D : 18,33		18,33000				
		A1.09 / E : 10,94		10,94000				
		A1.10 / F : 4,83		4,83000				
		A1.11 / E : 3,88		3,88000				
		A1.12 / F : 2,02		2,02000				
		A1.13 / F : 1,35		1,35000				
		A1.14 / D : 22,33		22,33000				
		A1.17 / F : 11,91		11,91000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A1.18 / F : 1,39			1,39000			
		A1.19 / F : 1,22			1,22000			
		A1.20 / D : 4,69			4,69000			
		A1.21 / D : 4,69			4,69000			
		A1.22 / F : 1,39			1,39000			
		A1.23 / F : 1,22			1,22000			
		A1.24 / F : 1,62			1,62000			
		A1.25 / F : 1,42			1,42000			
		A1.26 / D : 4,37			4,37000			
		A1.27 / D : 4,37			4,37000			
		A1.28 / F : 1,62			1,62000			
		A1.29 / F : 1,42			1,42000			
		A1.30 / A : 11,89			11,89000			
		A1.31 / A : 7,94			7,94000			
		A1.32 / A : 7,94			7,94000			
		A1.33 / A : 8,76			8,76000			
		A1.35 / D : 6,36			6,36000			
		A1.36 / B1 : 102,78			102,78000			
		A1.37 / B : 83,23			83,23000			
		A1.38 / B : 17,84			17,84000			
		A1.39 / D : 14,15			14,15000			
		A1.40 / D : 10,97			10,97000			
		A1.41 / D : 13,68			13,68000			
		A1.42 / A : 26,97			26,97000			
		A1.43 / A : 12,73			12,73000			
		A1.44 / A : 12,28			12,28000			
		A1.45 / A : 12,29			12,29000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A1.46 / A : 46,44		46,44000				
		A1.47 / F : 12,40		12,40000				
		A1.48 / A : 12,76		12,76000				
		A1.49 / A : 26,79		26,79000				
		A1.50 / A : 26,75		26,75000				
		A1.51 / B : 42,14		42,14000				
		A1.52 / D : 5,25		5,25000				
		A1.53 / A : 7,88		7,88000				
		A1.54 / D : 5,95*5,85		34,80750				
		B1.01 / A2 : 11,39*2		22,78000				
		B1.02 / H : 5,78		5,78000				
		B1.03 / J : 3,93		3,93000				
		B1.04 / J : 1,22		1,22000				
		B1.05 / J : 1,13		1,13000				
		B1.06 / J : 1,50		1,50000				
		B1.07 / H : 10,21		10,21000				
		B1.08 / A2 : 7,40*2		14,80000				
		B1.09 / A2 : 5,45*2		10,90000				
		B1.10 / H : 26,04		26,04000				
		B1.11 / H : 25,59		25,59000				
		B1.12 / J : 1,40		1,40000				
		B1.13 / J : 1,31		1,31000				
		B1.14 / J : 65,10		65,10000				
		B1.15 / D : 73,79		73,79000				
		C1.01 / F : 1,46		1,46000				
		C1.02 / F : 1,60		1,60000				
		C1.03 / D : 12,06		12,06000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C1.04 / C : 71,80		71,80000				
		C1.05 / A : 26,39		26,39000				
		C1.06 / A : 27,77		27,77000				
		C1.19 / H, D1' : 193,23		193,23000				
		C1.27 / H : 8,93		8,93000				
		C1.28 / J : 10,60		10,60000				
		C1.29 / H : 6,47		6,47000				
		C1.31 / H : 6,47		6,47000				
		C1.32 / H : 8,93		8,93000				
		C1.33 / H : 3,45		3,45000				
		C1.34 / J : 1,42		1,42000				
		C1.35 / J : 1,42		1,42000				
		C1.36 / J : 1,84		1,84000				
		C1.37 / J : 1,56		1,56000				
		2.NP - číslo místnosti / skladba :						
		A2.01 / A : 17,58		17,58000				
		A2.02 / A : 16,46		16,46000				
		A2.03 / A : 21,25		21,25000				
		A2.04 / A : 8,48		8,48000				
		A2.05 / A : 7,34		7,34000				
		A2.06 / A : 9,90		9,90000				
		A2.07 / A : 9,77		9,77000				
		A2.08 / A : 11,86		11,86000				
		A2.09 / D : 8,41		8,41000				
		A2.10 / F : 1,17		1,17000				
		A2.11 / F : 1,04		1,04000				
		A2.12 / D : 6,38		6,38000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A2.12 / D : 1,89			1,89000			
		A2.13 / F : 1,17			1,17000			
		A2.14 / F : 1,04			1,04000			
		A2.15 / D : 8,58			8,58000			
		A2.16 / A : 35,78			35,78000			
		A2.19 / F : 10,67			10,67000			
		A2.20 / A : 7,04			7,04000			
		A2.21 / F : 6,63			6,63000			
		A2.22 / F : 1,55			1,55000			
		A2.23 / F : 1,26			1,26000			
		A2.24 / D : 4,65			4,65000			
		A2.25 / D : 4,71			4,71000			
		A2.26 / F : 1,68			1,68000			
		A2.27 / F : 1,15			1,15000			
		A2.28 / E : 7,87			7,87000			
		A2.29 / D : 8,05			8,05000			
		A2.30 / A : 12,84			12,84000			
		A2.31 / A : 8,13			8,13000			
		A2.34 / B : 68,88			68,88000			
		A2.35 / B : 57,03			57,03000			
		A2.36 / B : 68,81			68,81000			
		A2.37 / A : 12,76			12,76000			
		A2.38 / A : 12,76			12,76000			
		A2.39 / A : 12,76			12,76000			
		A2.40 / A : 12,76			12,76000			
		A2.41 / A : 12,76			12,76000			
		A2.42 / A : 12,76			12,76000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A2.43 / C : 26,79				26,79000		
		A2.44 / C : 26,52				26,52000		
		A2.45 / C : 10,81				10,81000		
		A2.46 / A : 10,86				10,86000		
		A2.47 / A : 27,92				27,92000		
		A2.48 / A : 26,79				26,79000		
		A2.49 / A : 12,76				12,76000		
		A2.50 / A : 12,76				12,76000		
		A2.51 / A : 12,76				12,76000		
		A2.52 / A : 12,76				12,76000		
		A2.53 / A : 26,81				26,81000		
		A2.54 / A : 26,03				26,03000		
		B2.12 / A : 13,14				13,14000		
		B2.13 / A : 13,27				13,27000		
		B2.14 / A : 8,04				8,04000		
		B2.15 / D : 73,41				73,41000		
		C2.01 / A : 57,95				57,95000		
		C2.02 / A : 12,05				12,05000		
		C2.03 / A : 12,29				12,29000		
		C2.04 / A : 10,70				10,70000		
		C2.05 / A : 17,37				17,37000		
		C2.06 / A : 17,72				17,72000		
		C2.07 / A : 13,02				13,02000		
		C2.08 / A : 4,85				4,85000		
		C2.09 / D : 2,70*3,00				8,10000		
		C2.10 / D : 69,05				69,05000		
		C2.11 / D : 21,99				21,99000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C2.12 / A : 38,64				38,64000		
		C2.13 / A : 2,18				2,18000		
		C2.14 / A : 2,15				2,15000		
		C2.16 / A : 4,23				4,23000		
		C2.17 / D : 7,29				7,29000		
		C2.18 / D : 2,47				2,47000		
		C2.20 / F : 1,07				1,07000		
		C2.21 / F : 1,07				1,07000		
		C2.22 / D : 3,87				3,87000		
		C2.23 / F : 1,07				1,07000		
		C2.24 / F : 2,42				2,42000		
		C2.25 / A : 22,95				22,95000		
		C2.26 / F : 14,04				14,04000		
		C2.27 / D : 11,37				11,37000		
		C2.28 / A : 5,99				5,99000		
		C2.29 / A : 10,94				10,94000		
		C2.30 / A : 23,22				23,22000		
		C2.33 / A : 14,16				14,16000		
		C2.34 / D : 9,16				9,16000		
		C2.35 / D : 3,59				3,59000		
		C2.36 / A : 9,10				9,10000		
		C2.37 / A : 16,10				16,10000		
		C2.38 / A : 133,16				133,16000		
		C2.39 / D : 6,21				6,21000		
		C2.40 / F : 1,17				1,17000		
		C2.41 / F : 1,17				1,17000		
		C2.42 / D : 19,75				19,75000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C2.42 / D : 16,54		16,54000				
		3.NP - číslo místnosti / skladba :						
		A3.01 / A : 8,42		8,42000				
		A3.02 / B : 44,33		44,33000				
		A3.03 / F : 3,93		3,93000				
		A3.04 / F : 1,31		1,31000				
		A3.05 / F : 2,31		2,31000				
		A3.06 / F : 8,62		8,62000				
		A3.07 / A : 8,13		8,13000				
		A3.08 / A : 16,91		16,91000				
		A3.09 / A : 8,46		8,46000				
		A3.12 / F : 12,21		12,21000				
		A3.13 / A : 15,14		15,14000				
		A3.14 / A : 1,67		1,67000				
		A3.15 / F : 1,32		1,32000				
		A3.16 / D : 4,67		4,67000				
		A3.17 / D : 4,72		4,72000				
		A3.18a / F : 1,62		1,62000				
		A3.18b / F : 1,26		1,26000				
		A3.19 / E : 12,47		12,47000				
		A3.20 / D : 8,13		8,13000				
		A3.21 / B : 8,29		8,29000				
		A3.22 / B : 34,88		34,88000				
		A3.24 / A : 5,40		5,40000				
		A3.25 / B : 35,35		35,35000				
		A3.26 / B : 41,25		41,25000				
		A3.27 / B : 44,48		44,48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A3.28 / A : 26,82			26,82000			
		A3.29 / A : 26,84			26,84000			
		A3.30 / A : 26,79			26,79000			
		A3.31 / A : 12,76			12,76000			
		A3.32 / A : 12,76			12,76000			
		A3.33 / A : 26,39			26,39000			
		A3.34 / B : 47,94			47,94000			
		A3.35 / A : 26,75			26,75000			
		A3.36 / A : 12,75			12,75000			
		A3.37 / A : 12,75			12,75000			
		A3.38 / A : 12,75			12,75000			
		A3.39 / A : 12,75			12,75000			
		A3.40 / A : 26,86			26,86000			
		A3.41 / A : 26,79			26,79000			
		A3.42 / A : 26,01			26,01000			
		4.NP - číslo místnosti / skladba :						
		4.01 / A : 17,37			17,37000			
		4.02 / B : 2,33			2,33000			
		4.03 / B : 4,27			4,27000			
		4.04 / B : 3,57			3,57000			
		4.05 / F : 1,71			1,71000			
		4.06 / F : 1,89			1,89000			
		4.07 / D : 3,57			3,57000			
		4.08 / D : 4,39			4,39000			
		4.09 / F : 1,76			1,76000			
		4.10 / F : 1,29			1,29000			
		4.11 / A : 8,46			8,46000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.12 / A : 16,91		16,91000				
		4.13 / A : 8,46		8,46000				
		4.16 / F : 12,21		12,21000				
		4.17 / A : 15,14		15,14000				
		4.18 / F : 1,69		1,69000				
		4.19 / F : 1,13		1,13000				
		4.20 / D : 4,65		4,65000				
		4.21 / F : 3,87		3,87000				
		4.22 / F : 2,47		2,47000				
		4.23 / F : 1,26		1,26000				
		4.24 / E : 12,49		12,49000				
		4.25 / D : 8,13		8,13000				
		4.26 / B : 8,42		8,42000				
		4.27 / B : 7,78		7,78000				
		4.28 / B : 13,72		13,72000				
		4.30 / A : 11,64		11,64000				
		4.31 / B : 20,70		20,70000				
		4.32 / B : 35,24		35,24000				
		4.33 / B : 41,25		41,25000				
		4.34 / B : 65,63		65,63000				
		4.35 / A : 28,06		28,06000				
		4.36 / A : 8,65		8,65000				
		4.37 / A : 8,61		8,61000				
		4.38 / A : 4,65		4,65000				
		4.39 / A : 26,79		26,79000				
		4.40 / A : 12,76		12,76000				
		4.41 / A : 12,76		12,76000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.42 / A : 26,39		26,39000				
		4.43 / B : 47,94		47,94000				
		4.44 / A : 26,74		26,74000				
		4.45 / A : 12,75		12,75000				
		4.46 / A : 12,75		12,75000				
		4.47 / A : 12,75		12,75000				
		4.48 / A : 12,75		12,75000				
		4.49 / A : 26,86		26,86000				
		4.50 / A : 26,79		26,79000				
		4.51 / A : 26,07		26,07000				
		5.NP - číslo místnosti / skladba :						
		5.01 / A : 8,21		8,21000				
		5.02 / B : 44,39		44,39000				
		5.03 / F : 1,73		1,73000				
		5.04 / F : 1,35		1,35000				
		5.05 / D : 4,42		4,42000				
		5.06 / E : 7,23		7,23000				
		5.08 / D : 4,22		4,22000				
		5.09 / A : 8,28		8,28000				
		5.10 / A : 12,83		12,83000				
		5.11 / A : 8,13		8,13000				
		5.14 / F : 12,21		12,21000				
		5.15 / A : 15,31		15,31000				
		5.16 / F : 1,60		1,60000				
		5.17 / F : 1,35		1,35000				
		5.18 / D : 4,54		4,54000				
		5.19 / D : 4,71		4,71000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.20 / F : 1,61		1,61000				
		5.21 / F : 1,35		1,35000				
		5.22 / E : 8,11		8,11000				
		5.24 / D : 4,29		4,29000				
		5.25 / F : 8,13		8,13000				
		5.26 / B : 43,77		43,77000				
		5.27 / A : 12,30		12,30000				
		5.28 / A : 5,40		5,40000				
		5.29 / B : 36,05		36,05000				
		5.30 / B : 47,34		47,34000				
		5.31 / B : 38,41		38,41000				
		5.32 / A : 8,27		8,27000				
		5.33 / A : 26,81		26,81000				
		5.34 / A : 26,86		26,86000				
		5.35 / A : 12,65		12,65000				
		5.36 / A : 12,65		12,65000				
		5.37 / A : 12,65		12,65000				
		5.38 / A : 12,65		12,65000				
		5.39 / A : 26,27		26,27000				
		5.40 / B : 47,94		47,94000				
		5.41 / A : 26,73		26,73000				
		5.42 / A : 12,65		12,65000				
		5.43 / B : 12,65		12,65000				
		5.44 / A : 12,65		12,65000				
		5.45 / A : 12,65		12,65000				
		5.46 / A : 26,79		26,79000				
		5.47 / A : 26,79		26,79000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.48 / A : 26,06			26,06000			
		Odpočet CDZ-K : -367,48			-367,48000			
349	711140202R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy	m2	605,30500	68,60	41 523,92	800-711	RTS 18/ II
		1.PP : 20,85*2,90			60,46500			
		(6,07+8,30+4,15)*2,65			49,07800			
		(7,65+5,10)*1,70			21,67500			
		(7,65+5,50+5,10+5,10+5,10+5,50+7,35)*2,70			111,51000			
		(25,88+4,00)*2,00			59,76000			
		(5,10+5,10+5,40)*2,00			31,20000			
		9,60*1,10			10,56000			
		12,38*1,90			23,52200			
		68,12*2,00			136,24000			
		(5,40+5,05+4,80+4,80+2,55)*2,60			58,76000			
		18,10*2,35			42,53500			
350	711191172RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2	m2	73,39200	77,30	5 673,20	800-711	RTS 18/ II
		Kolektor : (0,50+1,78+0,50)*26,40			73,39200			
351	711212000RU1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	3 271,19679	30,00	98 135,90	800-711	RTS 18/ II
		Podlahy :						
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.002 / F-0.4 : 7,60			7,60000			
		A.002a / F-0.4 : 1,09			1,09000			
		A.002b / F-0.4 : 1,09			1,09000			
		A.010 / F-0.4 : 5,23			5,23000			
		A.015 / F-0.4 : 5,07			5,07000			
		A.015a / F-0.4 : 1,09			1,09000			
		A.021 / F-0.4 : 8,00			8,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.021a / F-0.4 : 1,09		1,09000				
		A.021b / F-0.4 : 1,09		1,09000				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.102 / F-1.18 : 25,44		25,44000				
		B.107 / F-1.11 : 27,68		27,68000				
		B.107a / F-1.11 : 2,31		2,31000				
		C.101 / F-1.16 : 2*6,10		12,20000				
		C.113a / F-1.11 : 9,01		9,01000				
		C.113b / F-1.11 : 12,19		12,19000				
		D.103 / F-1.3 : 3,66		3,66000				
		F.115a / F-1.3 : 5,27		5,27000				
		F.135 / F-1.3 : 10,38		10,38000				
		F.136 / F-1.3 : 10,38		10,38000				
		F.140 / F-1.3 : 15,39		15,39000				
		F.144 / F-1.3 : 4,64		4,64000				
		F.146 / F-1.3 : 11,63		11,63000				
		F.153 / F-1.3 : 6,62		6,62000				
		F.155a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.158a / F-1.3 : 2,93		2,93000				
		F.159a / F-1.3 : 3,18		3,18000				
		F.160a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.161a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.162a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.163a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.164a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.165a / F-1.3 : 3,24		3,24000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.166a / F-1.3 : 3,24			3,24000			
		F.167a / F-1.3 : 3,24			3,24000			
		F.168a / F-1.3 : 3,24			3,24000			
		F.169a / F-1.3 : 3,24			3,24000			
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.204a / F-2.7 : 3,21			3,21000			
		A.206a / F-2.7 : 3,18			3,18000			
		A.207a / F-2.7 : 3,18			3,18000			
		A.209a / F-2.7 : 3,18			3,18000			
		A.210a / F-2.7 : 3,18			3,18000			
		A.213a / F-2.7 : 3,37			3,37000			
		A.215a / F-2.7 : 3,18			3,18000			
		A.216a / F-2.7 : 3,18			3,18000			
		A.218a / F-2.7 : 3,18			3,18000			
		A.219a / F-2.7 : 3,18			3,18000			
		A.220a / F-2.7 : 3,24			3,24000			
		A.221a / F-2.7 : 3,24			3,24000			
		A.222a / F-2.7 : 4,07			4,07000			
		A.223 / F-2.7 : 8,65			8,65000			
		A.224a / F-2.7 : 4,11			4,11000			
		A.225a / F-2.7 : 4,11			4,11000			
		A.233a / F-2.7 : 4,19			4,19000			
		B.209 / F-2.9 : 35,88			35,88000			
		B.210 / F-2.7 : 57,68			57,68000			
		C.202 / F-2.5 : 23,62			23,62000			
		C.204 / F-2.5 : 23,62			23,62000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.209 / F-2.7 : 2,50		2,50000				
		C.210 / F-2.7 : 1,50		1,50000				
		C.212 / F-2.7 : 1,50		1,50000				
		C.213 / F-2.7 : 2,50		2,50000				
		F.213 / F-2.3 : 10,62		10,62000				
		F.214 / F-2.3 : 6,13		6,13000				
		F.215 / F-2.3 : 4,85		4,85000				
		F.228a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.229a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.230a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.231a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.232a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.233a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.234a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.235a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.236a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.237a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.306a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.307a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.309a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.310a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.312a / F-3.3 : 3,37		3,37000				
		A.313a / F-3.3 : 3,37		3,37000				
		A.315a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.316a / F-3.3 : 3,18		3,18000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.318a / F-3.3 : 3,18				3,18000		
		A.319a / F-3.3 : 3,18				3,18000		
		A.320a / F-3.3 : 3,24				3,24000		
		A.321a / F-3.3 : 3,24				3,24000		
		A.322a / F-3.3 : 4,07				4,07000		
		A.323 / F-3.3 : 9,97				9,97000		
		A.324a / F-3.3 : 4,11				4,11000		
		A.325a / F-3.3 : 4,11				4,11000		
		A.328 / F-3.3 : 8,42				8,42000		
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.405a / F-4.3 : 3,36				3,36000		
		A.407a / F-4.3 : 3,18				3,18000		
		A.408a / F-4.3 : 3,18				3,18000		
		A.427 / F-4.3 : 2,70				2,70000		
		A.427a / F-4.3 : 1,09				1,09000		
		A.427b / F-4.3 : 1,09				1,09000		
		A.427c / F-4.3 : 2,82				2,82000		
		A.428 / F-4.3 : 3,02				3,02000		
		A.428a / F-4.3 : 1,33				1,33000		
		A.428b / F-4.3 : 1,33				1,33000		
		A.428c / F-4.3 : 2,65				2,65000		
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.523 / F-5.3 : 2,59				2,59000		
		A.523a / F-5.3 : 2,74				2,74000		
		A.523b / F-5.3 : 1,09				1,09000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.523c / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.524 / F-5.3 : 2,59		2,59000				
		A.524a / F-5.3 : 2,74		2,74000				
		A.524b / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.524c / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.528 / F-5.3 : 7,90		7,90000				
		A.529 / F-5.3 : 4,53		4,53000				
		A.529a / F-5.3 : 1,86		1,86000				
		A.529b / F-5.3 : 3,54		3,54000				
		A.529c / F-5.3 : 4,16		4,16000				
		A.530 / F-5.3 : 1,69		1,69000				
		A.531 / F-5.3 : 5,61		5,61000				
		A.531a / F-5.3 : 1,69		1,69000				
		A.531b / F-5.3 : 1,53		1,53000				
		Stěny pod obklady :						
		1.PP - číslo místnosti :						
		A.002 : (3,85+2,00)*2*2,05		23,98500				
		(1,00+1,00)*2,05		4,10000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		-0,80*2,05*2		-3,28000				
		A.002a : (1,15+0,95)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,85)*0,15		0,39000				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.002b : (1,15+0,95)*2*2,05		8,61000				
		(0,85+0,95+0,80)*0,15		0,39000				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.003 : 1,43*1,50		2,14500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.004 : 1,00*1,50		1,50000				
		A.010 : (2,25+2,33)*2*2,05		18,77800				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		A.015 : (2,00+3,20)*2*2,05		21,32000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		-0,80*2,05		-1,64000				
		A.015a : (1,15+0,95)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.016a : (0,60+1,70)*1,50		3,45000				
		A.019 : 1,00*1,50		1,50000				
		A.019a : (1,63+1,10)*2*2,05		11,19300				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.021 : (4,05+2,00)*2*2,05		24,80500				
		(1,00+1,00)*2,05		4,10000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		-0,80*2,05*2		-3,28000				
		A.021a : (1,15+0,95)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.021B : (1,15+0,95)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,85)*0,15		0,39000				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		F.007 : 1,00*1,50		1,50000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		A.105 : (0,50+0,98)*1,50		2,22000				
		A.105a : (1,15+1,18)*2*2,05		9,55300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(0,80+0,95+0,80)*0,15$				0,38250		
		Odpočet otvorů : $-0,95*1,15$				-1,09250		
		$-0,80*2,05$				-1,64000		
		Připočet ostění : $(1,15+0,95+1,15)*0,17$				0,55250		
		A.105b : $(0,95+1,18)*2*2,05$				8,73300		
		$(0,80+0,95+0,80)*0,15$				0,38250		
		Odpočet otvorů : $-0,80*2,05$				-1,64000		
		A.106 : $(0,55+0,95)*1,50$				2,25000		
		A.106a : $(1,65+1,18)*2*2,05$				11,60300		
		$(0,80+0,95+0,80)*0,15$				0,38250		
		Odpočet otvorů : $-0,80*2,05$				-1,64000		
		A.106b : $(1,18+0,95)*2*2,05$				8,73300		
		$(0,80+0,95+0,80)*0,15$				0,38250		
		Odpočet otvorů : $-0,80*2,05$				-1,64000		
		A.107 : $1,50*1,50$				2,25000		
		A.108 : $(0,65+2,25+0,40)*1,50$				4,95000		
		A.109 : $(0,20+5,20+6,05)*1,50$				17,17500		
		A.112 : $1,00*1,50$				1,50000		
		A.112a : $(0,95+1,15)*2*2,05$				8,61000		
		$(0,80+0,95+0,80)*0,15$				0,38250		
		Odpočet otvorů : $-0,80*2,05$				-1,64000		
		A.112b : $(0,95+1,15)*2*2,05$				8,61000		
		$(0,80+0,95+0,80)*0,15$				0,38250		
		Odpočet otvorů : $-0,80*2,05$				-1,64000		
		A.113 : $1,00*1,50$				1,50000		
		A.113a : $(0,95+1,15)*2*2,05$				8,61000		
		$(0,80+0,95+0,80)*0,15$				0,38250		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.113b : (0,95+1,15)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.114 : (0,28+1,73+0,28)*1,50				3,43500		
		A.114a : (0,95+2,03)*2*2,05				12,21800		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.115 : (0,18+1,73+0,55)*1,50				3,69000		
		A.115a : (1,75+0,95)*2*2,05				11,07000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.116 : (2,78+1,73)*2*2,05				18,49100		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.117 : (4,10+0,45)*1,50				6,82500		
		A.118 : (1,00+0,23)*1,50				1,84500		
		A.124 : 2,50*1,50				3,75000		
		A.126 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.128 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.129 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.131 : 1,25*1,50				1,87500		
		A.131a : (1,00+1,68)*2*2,05				10,98800		
		1,00*0,15				0,15000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.133 : (2,35+1,65)*2*2,05				16,40000		
		0,18*2,05*2				0,73800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.134 : (2,08+0,45)*2*1,50				7,59000		
		A.135 : 2,28*1,50				3,42000		
		A.140 : (2,03+2,18)*2,05				8,63050		
		2,03*0,15				0,30450		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,15				-2,24250		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		Připočet ostění : (1,15+1,95+1,15)*0,17				0,72250		
		B.102 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.103 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.104 : 1,50*1,50				2,25000		
		B.105 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.107a : (2,10+1,15)*2*2,05				13,32500		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		(1,05+1,80)*2*2,05				11,68500		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05*2				-3,28000		
		(0,95+1,48)*2*2,05				9,96300		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		C.104 : (3,00+1,20)*2*2,05				17,22000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		C.105 : 1,50*1,50				2,25000		
		C.106 : 1,50*1,50				2,25000		
		C.107 : 1,50*1,50				2,25000		
		C.108 : 1,35*1,50				2,02500		
		C.109 : 1,50*1,50				2,25000		
		(1,28+0,95)*2*2,05*3				27,42900		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,80+0,95+0,80)*0,15*3		1,14750				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05*3		-4,92000				
		C.110 : 1,50*1,50		2,25000				
		(1,28+0,95)*2*2,05*3		27,42900				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15*3		1,14750				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05*3		-4,92000				
		C.113a : 1,58*1,50		2,37000				
		(2,33+4,08+2,33+0,33+0,33+1,50)*2,05		22,34500				
		C.113b : (3,88+3,20)*2*2,05		29,02800				
		(0,20+0,20)*1,15		0,46000				
		Odpočet otvorů : -0,95*1,15		-1,09250				
		-1,95*1,15		-2,24250				
		-1,00*2,05		-2,05000				
		Připočet ostění : (1,15+0,95+1,15)*0,17		0,55250				
		(1,15+1,95+1,15)*0,17		0,72250				
		C.114 : (3,75+0,98)*1,50		7,09500				
		C.116 : 1,50*1,50		2,25000				
		C.117 : 1,50*1,50		2,25000				
		C.119 : 4,15*1,50		6,22500				
		C.120 : 1,00*1,50		1,50000				
		C.121 : (3,45+0,65+0,15)*1,50		6,37500				
		C.123 : 1,00*1,50		1,50000				
		C.123a : (1,40+1,05)*2*2,05		10,04500				
		(0,80+1,05+0,80)*0,15		0,39750				
		Odpočet otvorů : -1,13*1,15		-1,29950				
		-0,80*2,05		-1,64000				
		Připočet ostění : (1,15+1,13+1,15)*0,17		0,58310				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,075+1,15		1,22500				
		C.123b : (1,85+2,33)*2*2,05		17,13800				
		(0,80+1,85+0,35)*0,15		0,45000				
		Odpočet otvorů : -2,33*1,80		-4,19400				
		-1,00*2,05		-2,05000				
		Připočet ostění : (1,15+2,63+1,15)*0,17		0,83810				
		0,15*1,15		0,17250				
		C.124 : 1,00*1,50		1,50000				
		C.124a : (1,50+1,05)*2*2,05		10,45500				
		(0,80+1,05+0,80)*0,15		0,39750				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		C.124b : (2,83+2,20)*2*2,05		20,62300				
		(0,80+2,83+0,80)*0,20		0,88600				
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15		-1,20750				
		-1,73*1,15		-1,98950				
		-1,00*2,05		-2,05000				
		Připočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17		0,56950				
		(1,15+1,73+1,15)*0,37		1,49110				
		C.127 : (1,20+2,33)*2*2,05		14,47300				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		Budova D - 1.NP :						
		Číslo místnosti :						
		103 : (3,05+1,30)*2*2,05		17,83500				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		105 : (1,45+1,70)*2*2,05		12,91500				
		(1,70+0,95)*2*2,05		10,86500				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		Připočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10				0,51000		
		106 : (1,45+1,70)*2*2,05				12,91500		
		(1,70+0,95)*2*2,05				10,86500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		Připočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10				0,51000		
		109 : 1,73*1,50				2,59500		
		111 : (0,65+3,55+0,54)*1,50				7,11000		
		112 : (2,15+1,35)*2*2,05				14,35000		
		(1,20+1,03)*2*2,05				9,14300		
		(1,20+1,03)*2*2,05				9,14300		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*4				-6,56000		
		Připočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10				0,51000		
		113 : (1,00+0,60+1,70)*1,50				4,95000		
		114 : (1,50+2,88)*2*2,05				17,95800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		116 : (0,75+3,95+2,40)*1,50				10,65000		
		Budova F - 1.NP :						
		Číslo místnosti :						
		107 : 1,00*1,50				1,50000		
		108 : 1,50*1,50				2,25000		
		109 : (0,45+3,10+0,87)*1,50				6,63000		
		110 : (0,28+1,00)*1,50				1,92000		
		111 : 1,00*1,50				1,50000		
		113 : (2,10+1,35)*2*2,05				14,14500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,00+1,20)*2*2,05		9,02000				
		(1,00+1,20)*2*2,05		9,02000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		-0,80*2,05*4		-6,56000				
		115a : (2,70+2,05)*2*2,05		19,47500				
		(1,30+0,90)*2*2,05		9,02000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		-0,80*2,05*2		-3,28000				
		116 : (1,63+1,75)*2*2,05		13,85800				
		(1,63+1,05)*2*2,05		10,98800				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		-0,90*2,05*2		-3,69000				
		117 : (1,63+1,75)*2*2,05		13,85800				
		(1,63+1,05)*2*2,05		10,98800				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		-0,90*2,05*2		-3,69000				
		118 : (2,00+0,95)*2*2,05		12,09500				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		120 : (2,00+2,10)*2*2,05		16,81000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		121 : 1,00*1,50		1,50000				
		122 : 1,00*1,50		1,50000				
		123 : (2,15+1,43)*2,15		7,69700				
		124 : (2,15+0,70)*2,15		6,12750				
		125 : (2,15+1,35)*2,15		7,52500				
		126 : (2,50+0,25)*1,50		4,12500				
		127 : 5,00*1,50		7,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		128 : 4,00*1,50				6,00000		
		129 : 4,00*1,50				6,00000		
		132 : 3,45*1,50				5,17500		
		133 : (3,53+0,60)*1,50				6,19500		
		134 : (2,98+1,20)*2*2,05				17,13800		
		(1,25+1,20)*2*2,05				10,04500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		135 : (3,52+2,93)*2*2,05				26,44500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05				-2,46000		
		136 : (3,52+2,93)*2*2,05				26,44500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05				-2,46000		
		138 : (0,65+2,95+0,65)*1,50				6,37500		
		140 : (1,00+3,60+0,65+3,08+2,00)*2,05				21,17650		
		144 : (3,00+1,55)*2*2,05				18,65500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		145 : (1,88+1,55)*2*2,05				14,06300		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		146 : (5,03+2,32)*2*2,05				30,13500		
		(0,93+0,10+0,93)*2,05				4,01800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05*2				-4,10000		
		-1,50*1,45				-2,17500		
		Připočet ostění : (1,45+1,50+1,45)*0,32				1,40800		
		149 : (2,23+5,10)*2*1,50				21,99000		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,50				-1,35000		
		150 : 1,00*1,50				1,50000		
		152 : (2,10+1,35)*2*2,05				14,14500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,00+1,20)*2*2,05		9,02000				
		(1,00+1,20)*2*2,05		9,02000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		-0,80*2,05*4		-6,56000				
		153 : (2,50+2,65)*2*2,05		21,11500				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05		-2,46000				
		154 : (2,15+0,60+0,90+0,50)*1,50		6,22500				
		155a : (1,80+1,80)*2*2,05		14,76000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		156 : (2,75+3,10+0,65)*1,50		9,75000				
		157 : (1,85+0,93)*1,50		4,17000				
		158a : (2,45+1,20)*2*2,05		14,96500				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		159a : (2,65+1,20)*2*2,05		15,78500				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		160a : (1,80+1,80)*2*2,05		14,76000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		161a : (1,80+1,80)*2*2,05		14,76000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		162a : (1,80+1,80)*2*2,05		14,76000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		163a : (1,80+1,80)*2*2,05		14,76000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		164a : (1,80+1,80)*2*2,05		14,76000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		165a : (1,80+1,80)*2*2,05		14,76000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		166a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		167a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		168a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		169a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		173 : 1,20*1,50				1,80000		
		175 : 1,00*1,50				1,50000		
		176 : 1,80*1,50				2,70000		
		177 : 1,90*1,50				2,85000		
		178 : 1,25*1,50				1,87500		
		180 : 1,00*1,50				1,50000		
		Budova A, B, C - 2.NP - číslo místnosti :						
		A.204a : (1,68+2,10)*2*2,05				15,49800		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.205 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.206a : (1,68+2,10)*2*2,05				15,49800		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.207a : (1,68+2,10)*2*2,05				15,49800		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		208 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.209a : (1,68+2,10)*2*2,05				15,49800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.210a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.213a : (1,75+1,97)*2*2,05		15,25200				
		(0,80+1,75+0,80)*0,15		0,50250				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.214 : 1,03*1,50		1,54500				
		A.215a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.216a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.218a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.219a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.220a : (1,75+1,85)*2*2,05		14,76000				
		(0,80+0,85+0,80)*0,15		0,36750				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.221a : (1,75+1,85)*2*2,05		14,76000				
		(0,80+0,85+0,80)*0,15		0,36750				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.222a : (1,85+2,20)*2*2,05				16,60500		
		(0,80+1,85+0,80)*0,15				0,51750		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.223 : (2,73+3,15)*2*2,05				24,10800		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		A.224a : (1,18+3,52)*2*2,05				19,27000		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15				-1,20750		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		Připočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17				0,56950		
		A.225a : (1,18+3,52)*2*2,05				19,27000		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15				-1,20750		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		Připočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17				0,56950		
		A.226 : (0,65+3,25+0,20)*1,50				6,15000		
		A.227 : 1,50*1,50				2,25000		
		A.228 : (2,33+1,50)*2*2,05				15,70300		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.229 : (0,65+1,60)*1,50				3,37500		
		A.231 : (3,15+3,33+0,35)*1,50				10,24500		
		A.232 : 1,50*1,50				2,25000		
		A.232a : (0,95+1,35)*2*2,05				9,43000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.232b : (0,95+1,35)*2*2,05				9,43000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.233a : (1,93+2,03)*2*2,05				16,23600		
		(0,80+1,93+0,80)*0,15				0,52950		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.234 : (2,33+0,65)*1,50				4,47000		
		A.236 : (3,25+0,65)*1,50				5,85000		
		A.237 : (2,40+3,63)*2*2,05				24,72300		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05				-2,46000		
		A.238 : (0,65+3,63)*1,50				6,42000		
		A.240 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.203 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.203a : (1,00+1,20)*2*2,05				9,02000		
		(0,80+1,00+0,80)*0,15				0,39000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		B.203b : (1,00+1,20)*2*2,05				9,02000		
		(0,80+1,00+0,80)*0,15				0,39000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		B.205 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.206 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.210 : (7,58+8,05)*2*2,85				89,09100		
		(4,50+0,20+4,50)*2,85				26,22000		
		0,33*2,85*3				2,82150		
		Odpočet otvorů : -2,10*1,15*3				-7,24500		
		-1,20*92,05*2				-220,92000		
		Připočet ostění : (1,15+2,10+1,15)*0,17*3				2,24400		
		C.202 : 1,50*1,50				2,25000		
		C.204 : 1,50*1,50				2,25000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.205 : 1,20*1,50		1,80000				
		C.205a : (1,08+1,25)*2*2,05		9,55300				
		(0,80+0,98+0,80)*0,15		0,38700				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		C.205b : (1,08+1,25)*2*2,05		9,55300				
		(0,80+0,98+0,80)*0,15		0,38700				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		C.206 : 1,20*1,50		1,80000				
		C.206a : (1,25+0,95)*2*2,05		9,02000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		C.206b : (1,08+1,25)*2*2,05		9,55300				
		(0,80+0,98+0,80)*0,15		0,38700				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		C.207 : (3,00+1,50)*2*2,05		18,45000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05*2		-4,10000				
		C.208 : 1,35*1,50		2,02500				
		C.209 : (2,50+1,00)*2*2,05		14,35000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		C.210 : (1,50+1,00)*2*2,05		10,25000				
		(0,80+1,00+0,80)*0,15		0,39000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		C.211 : (2,15+2,15)*2,05		8,81500				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		C.212 : (2,50+1,00)*2*2,05		14,35000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.213 : (1,50+1,00)*2*2,05		10,25000				
		(0,80+1,00+0,80)*0,15		0,39000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		C.214 : 1,35*1,50		2,02500				
		C.215 : (1,50+1,10)*2*2,05		10,66000				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		-1,00*2,05		-2,05000				
		C.215a : (1,48+1,10)*2*2,05		10,57800				
		(0,80+1,10+0,80)*0,15		0,40500				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		C.216 : (1,50+1,10)*2*2,05		10,66000				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		-1,00*2,05		-2,05000				
		C.216a : (1,48+1,10)*2*2,05		10,57800				
		(0,80+1,10+0,80)*0,15		0,40500				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		C.219 : (3,55+0,65)*1,50		6,30000				
		C.220 : (0,33+2,58)*1,50		4,36500				
		C.221 : (2,50+0,65)*1,50		4,72500				
		Budova F - 2.NP :						
		Číslo místnosti :						
		206 : (1,80+1,35)*2*2,05		12,91500				
		(0,93+1,70)*2*2,05		10,78300				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		-0,80*2,05*2		-3,28000				
		207 : (2,48+1,80)*2*2,05		17,54800				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		210 : 1,00*1,50				1,50000		
		211 : 1,00*1,50				1,50000		
		212 : 1,00*1,50				1,50000		
		213 : (5,03+2,13)*2*2,05				29,35600		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05				-2,46000		
		214 : (2,73+2,25)*2*2,05				20,41800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		215 : (2,35+2,23)*2*2,05				18,77800		
		(0,93*1,23)*2*2,05				4,68999		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		216 : (2,40+2,50)*2*1,50				14,70000		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		217 : (3,45+0,65)*1,50				6,15000		
		218 : 1,00*1,50				1,50000		
		220 : (2,90+0,65)*1,50				5,32500		
		222 : (1,25+1,48)*2*2,05				11,19300		
		(1,25+0,93)*2*2,05				8,93800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		223 : (1,25+1,48)*2*2,05				11,19300		
		(1,25+0,93)*2*2,05				8,93800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		224 : (1,33+1,33)*2*2,05				10,90600		
		(1,25+0,93)*2*2,05				8,93800		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,02*3				-4,84800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		226 : 1,65*1,50				2,47500		
		227 : 1,60*1,50				2,40000		
		228a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		-0,90*2,05				-1,84500		
		229a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		-0,90*2,05				-1,84500		
		230a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		-0,90*2,05				-1,84500		
		231a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		-0,90*2,05				-1,84500		
		232a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		-0,90*2,05				-1,84500		
		233a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		-0,90*2,05				-1,84500		
		234a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		-0,90*2,05				-1,84500		
		235a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		-0,90*2,05				-1,84500		
		236a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		-0,90*2,05				-1,84500		
		237a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		-0,90*2,05				-1,84500		
		Budova A - 3.NP - číslo místnosti :						
		A.304 : (2,55+2,10)*2*2,05				19,06500		
		Odpčet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.306a : (1,65+2,10)*2*2,05				15,37500		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.307a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.309a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.310a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.312a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.313a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.315a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.316a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.318a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.319a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.320a : (1,75+1,85)*2*2,05			14,76000			
		(0,80+0,85+0,80)*0,15			0,36750			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.321a : (1,75+1,85)*2*2,05			14,76000			
		(0,80+0,85+0,80)*0,15			0,36750			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.322a : (1,85+2,20)*2*2,05			16,60500			
		(0,80+1,85+0,80)*0,15			0,51750			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05			-2,05000			
		A.323 : (2,73+3,18)*2*2,05			24,23100			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05			-2,46000			
		A.324a : (1,18+3,50)*2*2,05			19,18800			
		(0,80+0,95+0,80)*0,15			0,38250			
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15			-1,20750			
		-1,00*2,05			-2,05000			
		Připočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17			0,56950			
		A.325a : (1,18+3,50)*2*2,05			19,18800			
		(0,80+0,95+0,80)*0,15			0,38250			
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15			-1,20750			
		-1,00*2,05			-2,05000			
		Připočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17			0,56950			
		A.326 : 1,50*1,50			2,25000			
		A.327 : 1,50*1,50			2,25000			
		A.328 : (2,40+3,50)*2*2,05			24,19000			
		Odpočet otvorů : -2,25*1,15			-2,58750			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,20*2,05				-2,46000		
		Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17				0,77350		
		A.329 : 1,30*1,50				1,95000		
		A.329a : (0,95+1,15)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.329b : (1,15+1,23)*2*2,05				9,75800		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -1,10*1,15				-1,26500		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		Přípočet ostění : (1,15+1,10+1,15)*0,17				0,57800		
		A.330 : (0,65+3,53+1,50)*1,50				8,52000		
		A.331 : (0,35+3,15+0,35)*1,50				5,77500		
		A.332 : (0,20+3,25+0,65)*1,50				6,15000		
		A.333 : (3,38+0,25)*1,50				5,44500		
		Budova A - 4.NP číslo místnosti :						
		A.405a : (1,68+2,10)*2*2,05				15,49800		
		(0,80*1,20*0,80)*0,15				0,11520		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.406 : (1,35+0,60)*1,50				2,92500		
		A.407a : (1,68+2,10)*2*2,05				15,49800		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.408a : (1,68+2,10)*2*2,05				15,49800		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.427 : (1,20+2,25)*2*2,05				14,14500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05*3				-4,92000		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		A.427a : (1,15+0,95)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.427b : (1,15+0,95)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.427c : (1,16+2,45)*2*2,05				14,80100		
		Odpočet otvorů : -2,25*1,15				-2,58750		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17				0,77350		
		A.428 : (2,33+1,35)*2*2,05				15,08800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.428a : (1,40+0,95)*2*2,05				9,63500		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.428b : (1,40+0,95)*2*2,05				9,63500		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.428c : (2,75+1,10)*2*2,05				15,78500		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.429 : (0,60+3,70+0,15)*1,50				6,67500		
		A.434 : (3,33+1,25)*2*2,05				18,77800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		Budova A - 5.NP - číslo místnosti :						
		A.506 : 1,50*1,50				2,25000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.507 : 1,00*1,50		1,50000				
		A.508 : (0,65+2,65)*1,50		4,95000				
		A.509 : (0,65+2,25)*1,50		4,35000				
		A.511 : (0,65+2,25)*1,50		4,35000				
		A.512 : 1,30*1,50		1,95000				
		A.514 : (1,55+0,65)*1,50		3,30000				
		A.515 : 1,40*1,50		2,10000				
		A.516 : (0,65+3,10)*1,50		5,62500				
		A.517 : (0,65+1,55)*1,50		3,30000				
		A.518 : (0,65+1,55)*1,50		3,30000				
		A.519 : 1,20*1,50		1,80000				
		A.520 : 1,00*1,50		1,50000				
		A.523 : 1,00*1,50		1,50000				
		A.523a : (2,40+1,15)*2*2,05		14,55500				
		0,33*1,15*2		0,75900				
		Odpočet otvorů : -1,03*1,15*2		-2,36900				
		-0,80*2,05		-1,64000				
		Přípočet ostění : (1,15+1,03+1,15)*0,17		0,56610				
		A.523b : (1,15+0,95)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.523c : (1,15+0,95)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.524 : 1,00*1,50		1,50000				
		A.524a : (2,40+1,15)*2*2,05		14,55500				
		0,33*1,15*2		0,75900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,03*1,15*2				-2,36900		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		Připočet ostění : (1,15+1,03+1,15)*0,17				0,56610		
		A.524b : (1,15+0,95)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.524c : (1,15+0,95)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.527 : (0,15+3,25+0,65)*1,50				6,07500		
		A.528 : (3,53+2,25)*2*2,05				23,69800		
		Odpočet otvorů : -2,25*1,15				-2,58750		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		Připočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17				0,77350		
		A.529 : (3,53+1,30)*2*2,05				19,80300		
		-1,10*1,15				-1,26500		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		Připočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,17				0,86700		
		A.529a : (1,20+1,59)*2*2,05				11,43900		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15				-1,20750		
		-0,80*2,02				-1,61600		
		Připočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17				0,56950		
		A.529b : (2,25+1,59)*2*2,05				15,74400		
		Odpočet otvorů : -2,25*1,15				-2,58750		
		-0,80*2,05				-1,64000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Připočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17				0,77350		
		A.529c : (2,25+1,85)*2*2,05				16,81000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.530 : (1,61+1,05)*2*2,05				10,90600		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.531 : (3,53+2,10)*2*2,05				23,08300		
		Odpočet otvorů : -1,08*1,15				-1,24200		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		Připočet ostění : (1,15+1,08+1,15)*0,17				0,57460		
		A.531a : (1,05+1,60)*2*2,05				10,86500		
		(0,80+1,05+0,80)*0,15				0,39750		
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15				-1,20750		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		Připočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17				0,56950		
		A.531b : (0,93+1,65)*2*2,05				10,57800		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.531c : (1,85+3,03)*2*2,05				20,00800		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.533 : 1,50*1,50				2,25000		
		A.534 : 1,50*1,50				2,25000		
		A.535 : 1,50*1,50				2,25000		
		A.536 : 1,50*1,50				2,25000		
		A.537 : 1,50*1,50				2,25000		
		Odpočet CDZ-K : -127,5975				-127,59750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
352	711212001RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	3 271,19679	396,00	1 295 393,93	800-711	RTS 18/ II

Podlahy :

1.PP :

Číslo místnosti / skladba :

A.002 / F-0.4 : 7,60

7,60000

A.002a / F-0.4 : 1,09

1,09000

A.002b / F-0.4 : 1,09

1,09000

A.010 / F-0.4 : 5,23

5,23000

A.015 / F-0.4 : 5,07

5,07000

A.015a / F-0.4 : 1,09

1,09000

A.021 / F-0.4 : 8,00

8,00000

A.021a / F-0.4 : 1,09

1,09000

A.021b / F-0.4 : 1,09

1,09000

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

A.102 / F-1.18 : 25,44

25,44000

B.107 / F-1.11 : 27,68

27,68000

B.107a / F-1.11 : 2,31

2,31000

C.101 / F-1.16 : 2*6,10

12,20000

C.113a / F-1.11 : 9,01

9,01000

C.113b / F-1.11 : 12,19

12,19000

D.103 / F-1.3 : 3,66

3,66000

F.115a / F-1.3 : 5,27

5,27000

F.135 / F-1.3 : 10,38

10,38000

F.136 / F-1.3 : 10,38

10,38000

F.140 / F-1.3 : 15,39

15,39000

F.144 / F-1.3 : 4,64

4,64000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.146 / F-1.3 : 11,63		11,63000				
		F.153 / F-1.3 : 6,62		6,62000				
		F.155a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.158a / F-1.3 : 2,93		2,93000				
		F.159a / F-1.3 : 3,18		3,18000				
		F.160a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.161a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.162a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.163a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.164a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.165a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.166a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.167a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.168a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.169a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.204a / F-2.7 : 3,21		3,21000				
		A.206a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.207a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.209a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.210a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.213a / F-2.7 : 3,37		3,37000				
		A.215a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.216a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.218a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.219a / F-2.7 : 3,18		3,18000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.220a / F-2.7 : 3,24			3,24000			
		A.221a / F-2.7 : 3,24			3,24000			
		A.222a / F-2.7 : 4,07			4,07000			
		A.223 / F-2.7 : 8,65			8,65000			
		A.224a / F-2.7 : 4,11			4,11000			
		A.225a / F-2.7 : 4,11			4,11000			
		A.233a / F-2.7 : 4,19			4,19000			
		B.209 / F-2.9 : 35,88			35,88000			
		B.210 / F-2.7 : 57,68			57,68000			
		C.202 / F-2.5 : 23,62			23,62000			
		C.204 / F-2.5 : 23,62			23,62000			
		C.209 / F-2.7 : 2,50			2,50000			
		C.210 / F-2.7 : 1,50			1,50000			
		C.212 / F-2.7 : 1,50			1,50000			
		C.213 / F-2.7 : 2,50			2,50000			
		F.213 / F-2.3 : 10,62			10,62000			
		F.214 / F-2.3 : 6,13			6,13000			
		F.215 / F-2.3 : 4,85			4,85000			
		F.228a / F-2.3 : 3,24			3,24000			
		F.229a / F-2.3 : 3,24			3,24000			
		F.230a / F-2.3 : 3,24			3,24000			
		F.231a / F-2.3 : 3,24			3,24000			
		F.232a / F-2.3 : 3,24			3,24000			
		F.233a / F-2.3 : 3,24			3,24000			
		F.234a / F-2.3 : 3,24			3,24000			
		F.235a / F-2.3 : 3,24			3,24000			
		F.236a / F-2.3 : 3,24			3,24000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.237a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.306a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.307a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.309a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.310a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.312a / F-3.3 : 3,37		3,37000				
		A.313a / F-3.3 : 3,37		3,37000				
		A.315a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.316a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.318a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.319a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.320a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.321a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.322a / F-3.3 : 4,07		4,07000				
		A.323 / F-3.3 : 9,97		9,97000				
		A.324a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.325a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.328 / F-3.3 : 8,42		8,42000				
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.405a / F-4.3 : 3,36		3,36000				
		A.407a / F-4.3 : 3,18		3,18000				
		A.408a / F-4.3 : 3,18		3,18000				
		A.427 / F-4.3 : 2,70		2,70000				
		A.427a / F-4.3 : 1,09		1,09000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.427b / F-4.3 : 1,09		1,09000				
		A.427c / F-4.3 : 2,82		2,82000				
		A.428 / F-4.3 : 3,02		3,02000				
		A.428a / F-4.3 : 1,33		1,33000				
		A.428b / F-4.3 : 1,33		1,33000				
		A.428c / F-4.3 : 2,65		2,65000				
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.523 / F-5.3 : 2,59		2,59000				
		A.523a / F-5.3 : 2,74		2,74000				
		A.523b / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.523c / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.524 / F-5.3 : 2,59		2,59000				
		A.524a / F-5.3 : 2,74		2,74000				
		A.524b / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.524c / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.528 / F-5.3 : 7,90		7,90000				
		A.529 / F-5.3 : 4,53		4,53000				
		A.529a / F-5.3 : 1,86		1,86000				
		A.529b / F-5.3 : 3,54		3,54000				
		A.529c / F-5.3 : 4,16		4,16000				
		A.530 / F-5.3 : 1,69		1,69000				
		A.531 / F-5.3 : 5,61		5,61000				
		A.531a / F-5.3 : 1,69		1,69000				
		A.531b / F-5.3 : 1,53		1,53000				
		Stěny pod obklady :						
		1.PP - číslo místnosti :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.002 : (3,85+2,00)*2*2,05				23,98500		
		(1,00+1,00)*2,05				4,10000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		A.002a : (1,15+0,95)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,85)*0,15				0,39000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.002b : (1,15+0,95)*2*2,05				8,61000		
		(0,85+0,95+0,80)*0,15				0,39000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.003 : 1,43*1,50				2,14500		
		A.004 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.010 : (2,25+2,33)*2*2,05				18,77800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.015 : (2,00+3,20)*2*2,05				21,32000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		A.015a : (1,15+0,95)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.016a : (0,60+1,70)*1,50				3,45000		
		A.019 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.019a : (1,63+1,10)*2*2,05				11,19300		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.021 : (4,05+2,00)*2*2,05				24,80500		
		(1,00+1,00)*2,05				4,10000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		A.021a : (1,15+0,95)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.021B : (1,15+0,95)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,85)*0,15				0,39000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		F.007 : 1,00*1,50				1,50000		
		1.NP - číslo místnosti :						
		A.105 : (0,50+0,98)*1,50				2,22000		
		A.105a : (1,15+1,18)*2*2,05				9,55300		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,95*1,15				-1,09250		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		Připočet ostění : (1,15+0,95+1,15)*0,17				0,55250		
		A.105b : (0,95+1,18)*2*2,05				8,73300		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.106 : (0,55+0,95)*1,50				2,25000		
		A.106a : (1,65+1,18)*2*2,05				11,60300		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.106b : (1,18+0,95)*2*2,05				8,73300		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.107 : 1,50*1,50				2,25000		
		A.108 : (0,65+2,25+0,40)*1,50				4,95000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.109 : (0,20+5,20+6,05)*1,50		17,17500				
		A.112 : 1,00*1,50		1,50000				
		A.112a : (0,95+1,15)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.112b : (0,95+1,15)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.113 : 1,00*1,50		1,50000				
		A.113a : (0,95+1,15)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.113b : (0,95+1,15)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.114 : (0,28+1,73+0,28)*1,50		3,43500				
		A.114a : (0,95+2,03)*2*2,05		12,21800				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.115 : (0,18+1,73+0,55)*1,50		3,69000				
		A.115a : (1,75+0,95)*2*2,05		11,07000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.116 : (2,78+1,73)*2*2,05		18,49100				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		A.117 : (4,10+0,45)*1,50		6,82500				
		A.118 : (1,00+0,23)*1,50		1,84500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.124 : 2,50*1,50				3,75000		
		A.126 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.128 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.129 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.131 : 1,25*1,50				1,87500		
		A.131a : (1,00+1,68)*2*2,05				10,98800		
		1,00*0,15				0,15000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.133 : (2,35+1,65)*2*2,05				16,40000		
		0,18*2,05*2				0,73800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.134 : (2,08+0,45)*2*1,50				7,59000		
		A.135 : 2,28*1,50				3,42000		
		A.140 : (2,03+2,18)*2,05				8,63050		
		2,03*0,15				0,30450		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,15				-2,24250		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		Připočet ostění : (1,15+1,95+1,15)*0,17				0,72250		
		B.102 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.103 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.104 : 1,50*1,50				2,25000		
		B.105 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.107a : (2,10+1,15)*2*2,05				13,32500		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		(1,05+1,80)*2*2,05				11,68500		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05*2				-3,28000		
		(0,95+1,48)*2*2,05				9,96300		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$(0,80+0,95+0,80)*0,15$				0,38250		
		Odpočet otvorů : $-0,80*2,05$				-1,64000		
		C.104 : $(3,00+1,20)*2*2,05$				17,22000		
		$(0,80+0,95+0,80)*0,15$				0,38250		
		Odpočet otvorů : $-1,00*2,05$				-2,05000		
		C.105 : $1,50*1,50$				2,25000		
		C.106 : $1,50*1,50$				2,25000		
		C.107 : $1,50*1,50$				2,25000		
		C.108 : $1,35*1,50$				2,02500		
		C.109 : $1,50*1,50$				2,25000		
		$(1,28+0,95)*2*2,05*3$				27,42900		
		$(0,80+0,95+0,80)*0,15*3$				1,14750		
		Odpočet otvorů : $-0,80*2,05*3$				-4,92000		
		C.110 : $1,50*1,50$				2,25000		
		$(1,28+0,95)*2*2,05*3$				27,42900		
		$(0,80+0,95+0,80)*0,15*3$				1,14750		
		Odpočet otvorů : $-0,80*2,05*3$				-4,92000		
		C.113a : $1,58*1,50$				2,37000		
		$(2,33+4,08+2,33+0,33+0,33+1,50)*2,05$				22,34500		
		C.113b : $(3,88+3,20)*2*2,05$				29,02800		
		$(0,20+0,20)*1,15$				0,46000		
		Odpočet otvorů : $-0,95*1,15$				-1,09250		
		$-1,95*1,15$				-2,24250		
		$-1,00*2,05$				-2,05000		
		Připočet ostění : $(1,15+0,95+1,15)*0,17$				0,55250		
		$(1,15+1,95+1,15)*0,17$				0,72250		
		C.114 : $(3,75+0,98)*1,50$				7,09500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.116 : 1,50*1,50			2,25000			
		C.117 : 1,50*1,50			2,25000			
		C.119 : 4,15*1,50			6,22500			
		C.120 : 1,00*1,50			1,50000			
		C.121 : (3,45+0,65+0,15)*1,50			6,37500			
		C.123 : 1,00*1,50			1,50000			
		C.123a : (1,40+1,05)*2*2,05			10,04500			
		(0,80+1,05+0,80)*0,15			0,39750			
		Odpočet otvorů : -1,13*1,15			-1,29950			
		-0,80*2,05			-1,64000			
		Připočet ostění : (1,15+1,13+1,15)*0,17			0,58310			
		0,075+1,15			1,22500			
		C.123b : (1,85+2,33)*2*2,05			17,13800			
		(0,80+1,85+0,35)*0,15			0,45000			
		Odpočet otvorů : -2,33*1,80			-4,19400			
		-1,00*2,05			-2,05000			
		Připočet ostění : (1,15+2,63+1,15)*0,17			0,83810			
		0,15*1,15			0,17250			
		C.124 : 1,00*1,50			1,50000			
		C.124a : (1,50+1,05)*2*2,05			10,45500			
		(0,80+1,05+0,80)*0,15			0,39750			
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05			-1,64000			
		C.124b : (2,83+2,20)*2*2,05			20,62300			
		(0,80+2,83+0,80)*0,20			0,88600			
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15			-1,20750			
		-1,73*1,15			-1,98950			
		-1,00*2,05			-2,05000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Připočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17				0,56950		
		(1,15+1,73+1,15)*0,37				1,49110		
		C.127 : (1,20+2,33)*2*2,05				14,47300		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		Budova D - 1.NP :						
		Číslo místnosti :						
		103 : (3,05+1,30)*2*2,05				17,83500		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		105 : (1,45+1,70)*2*2,05				12,91500		
		(1,70+0,95)*2*2,05				10,86500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		Připočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10				0,51000		
		106 : (1,45+1,70)*2*2,05				12,91500		
		(1,70+0,95)*2*2,05				10,86500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		Připočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10				0,51000		
		109 : 1,73*1,50				2,59500		
		111 : (0,65+3,55+0,54)*1,50				7,11000		
		112 : (2,15+1,35)*2*2,05				14,35000		
		(1,20+1,03)*2*2,05				9,14300		
		(1,20+1,03)*2*2,05				9,14300		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*4				-6,56000		
		Připočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10				0,51000		
		113 : (1,00+0,60+1,70)*1,50				4,95000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		114 : (1,50+2,88)*2*2,05				17,95800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		116 : (0,75+3,95+2,40)*1,50				10,65000		
		Budova F - 1.NP :						
		Číslo místnosti :						
		107 : 1,00*1,50				1,50000		
		108 : 1,50*1,50				2,25000		
		109 : (0,45+3,10+0,87)*1,50				6,63000		
		110 : (0,28+1,00)*1,50				1,92000		
		111 : 1,00*1,50				1,50000		
		113 : (2,10+1,35)*2*2,05				14,14500		
		(1,00+1,20)*2*2,05				9,02000		
		(1,00+1,20)*2*2,05				9,02000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*4				-6,56000		
		115a : (2,70+2,05)*2*2,05				19,47500		
		(1,30+0,90)*2*2,05				9,02000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		116 : (1,63+1,75)*2*2,05				13,85800		
		(1,63+1,05)*2*2,05				10,98800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,90*2,05*2				-3,69000		
		117 : (1,63+1,75)*2*2,05				13,85800		
		(1,63+1,05)*2*2,05				10,98800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,90*2,05*2				-3,69000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		118 : (2,00+0,95)*2*2,05				12,09500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		120 : (2,00+2,10)*2*2,05				16,81000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		121 : 1,00*1,50				1,50000		
		122 : 1,00*1,50				1,50000		
		123 : (2,15+1,43)*2,15				7,69700		
		124 : (2,15+0,70)*2,15				6,12750		
		125 : (2,15+1,35)*2,15				7,52500		
		126 : (2,50+0,25)*1,50				4,12500		
		127 : 5,00*1,50				7,50000		
		128 : 4,00*1,50				6,00000		
		129 : 4,00*1,50				6,00000		
		132 : 3,45*1,50				5,17500		
		133 : (3,53+0,60)*1,50				6,19500		
		134 : (2,98+1,20)*2*2,05				17,13800		
		(1,25+1,20)*2*2,05				10,04500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		135 : (3,52+2,93)*2*2,05				26,44500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05				-2,46000		
		136 : (3,52+2,93)*2*2,05				26,44500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05				-2,46000		
		138 : (0,65+2,95+0,65)*1,50				6,37500		
		140 : (1,00+3,60+0,65+3,08+2,00)*2,05				21,17650		
		144 : (3,00+1,55)*2*2,05				18,65500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		145 : (1,88+1,55)*2*2,05				14,06300		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		146 : (5,03+2,32)*2*2,05				30,13500		
		(0,93+0,10+0,93)*2,05				4,01800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05*2				-4,10000		
		-1,50*1,45				-2,17500		
		Přípočet ostění : (1,45+1,50+1,45)*0,32				1,40800		
		149 : (2,23+5,10)*2*1,50				21,99000		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,50				-1,35000		
		150 : 1,00*1,50				1,50000		
		152 : (2,10+1,35)*2*2,05				14,14500		
		(1,00+1,20)*2*2,05				9,02000		
		(1,00+1,20)*2*2,05				9,02000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*4				-6,56000		
		153 : (2,50+2,65)*2*2,05				21,11500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05				-2,46000		
		154 : (2,15+0,60+0,90+0,50)*1,50				6,22500		
		155a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		156 : (2,75+3,10+0,65)*1,50				9,75000		
		157 : (1,85+0,93)*1,50				4,17000		
		158a : (2,45+1,20)*2*2,05				14,96500		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		159a : (2,65+1,20)*2*2,05				15,78500		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		160a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		161a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		162a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		163a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		164a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		165a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		166a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		167a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		168a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		169a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		173 : 1,20*1,50			1,80000			
		175 : 1,00*1,50			1,50000			
		176 : 1,80*1,50			2,70000			
		177 : 1,90*1,50			2,85000			
		178 : 1,25*1,50			1,87500			
		180 : 1,00*1,50			1,50000			
		Budova A, B, C - 2.NP - číslo místnosti :						
		A.204a : (1,68+2,10)*2*2,05			15,49800			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.205 : 1,00*1,50		1,50000				
		A.206a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.207a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		208 : 1,00*1,50		1,50000				
		A.209a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.210a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.213a : (1,75+1,97)*2*2,05		15,25200				
		(0,80+1,75+0,80)*0,15		0,50250				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.214 : 1,03*1,50		1,54500				
		A.215a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.216a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.218a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.219a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.220a : (1,75+1,85)*2*2,05		14,76000				
		(0,80+0,85+0,80)*0,15		0,36750				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.221a : (1,75+1,85)*2*2,05		14,76000				
		(0,80+0,85+0,80)*0,15		0,36750				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.222a : (1,85+2,20)*2*2,05		16,60500				
		(0,80+1,85+0,80)*0,15		0,51750				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		A.223 : (2,73+3,15)*2*2,05		24,10800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		A.224a : (1,18+3,52)*2*2,05		19,27000				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15		-1,20750				
		-1,00*2,05		-2,05000				
		Připočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17		0,56950				
		A.225a : (1,18+3,52)*2*2,05		19,27000				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15		-1,20750				
		-1,00*2,05		-2,05000				
		Připočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17		0,56950				
		A.226 : (0,65+3,25+0,20)*1,50		6,15000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.227 : 1,50*1,50				2,25000		
		A.228 : (2,33+1,50)*2*2,05				15,70300		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.229 : (0,65+1,60)*1,50				3,37500		
		A.231 : (3,15+3,33+0,35)*1,50				10,24500		
		A.232 : 1,50*1,50				2,25000		
		A.232a : (0,95+1,35)*2*2,05				9,43000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.232b : (0,95+1,35)*2*2,05				9,43000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.233a : (1,93+2,03)*2*2,05				16,23600		
		(0,80+1,93+0,80)*0,15				0,52950		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.234 : (2,33+0,65)*1,50				4,47000		
		A.236 : (3,25+0,65)*1,50				5,85000		
		A.237 : (2,40+3,63)*2*2,05				24,72300		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05				-2,46000		
		A.238 : (0,65+3,63)*1,50				6,42000		
		A.240 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.203 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.203a : (1,00+1,20)*2*2,05				9,02000		
		(0,80+1,00+0,80)*0,15				0,39000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		B.203b : (1,00+1,20)*2*2,05				9,02000		
		(0,80+1,00+0,80)*0,15				0,39000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05			-1,64000			
		B.205 : 1,00*1,50			1,50000			
		B.206 : 1,00*1,50			1,50000			
		B.210 : (7,58+8,05)*2*2,85			89,09100			
		(4,50+0,20+4,50)*2,85			26,22000			
		0,33*2,85*3			2,82150			
		Odpočet otvorů : -2,10*1,15*3			-7,24500			
		-1,20*92,05*2			-220,92000			
		Přípočet ostění : (1,15+2,10+1,15)*0,17*3			2,24400			
		C.202 : 1,50*1,50			2,25000			
		C.204 : 1,50*1,50			2,25000			
		C.205 : 1,20*1,50			1,80000			
		C.205a : (1,08+1,25)*2*2,05			9,55300			
		(0,80+0,98+0,80)*0,15			0,38700			
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05			-1,64000			
		C.205b : (1,08+1,25)*2*2,05			9,55300			
		(0,80+0,98+0,80)*0,15			0,38700			
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05			-1,64000			
		C.206 : 1,20*1,50			1,80000			
		C.206a : (1,25+0,95)*2*2,05			9,02000			
		(0,80+0,95+0,80)*0,15			0,38250			
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05			-1,64000			
		C.206b : (1,08+1,25)*2*2,05			9,55300			
		(0,80+0,98+0,80)*0,15			0,38700			
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05			-1,64000			
		C.207 : (3,00+1,50)*2*2,05			18,45000			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05*2			-4,10000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.208 : 1,35*1,50		2,02500				
		C.209 : (2,50+1,00)*2*2,05		14,35000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		C.210 : (1,50+1,00)*2*2,05		10,25000				
		(0,80+1,00+0,80)*0,15		0,39000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		C.211 : (2,15+2,15)*2,05		8,81500				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		C.212 : (2,50+1,00)*2*2,05		14,35000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		C.213 : (1,50+1,00)*2*2,05		10,25000				
		(0,80+1,00+0,80)*0,15		0,39000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		C.214 : 1,35*1,50		2,02500				
		C.215 : (1,50+1,10)*2*2,05		10,66000				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		-1,00*2,05		-2,05000				
		C.215a : (1,48+1,10)*2*2,05		10,57800				
		(0,80+1,10+0,80)*0,15		0,40500				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		C.216 : (1,50+1,10)*2*2,05		10,66000				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		-1,00*2,05		-2,05000				
		C.216a : (1,48+1,10)*2*2,05		10,57800				
		(0,80+1,10+0,80)*0,15		0,40500				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.219 : (3,55+0,65)*1,50		6,30000				
		C.220 : (0,33+2,58)*1,50		4,36500				
		C.221 : (2,50+0,65)*1,50		4,72500				
		Budova F - 2.NP :						
		Číslo místnosti :						
		206 : (1,80+1,35)*2*2,05		12,91500				
		(0,93+1,70)*2*2,05		10,78300				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		-0,80*2,05*2		-3,28000				
		207 : (2,48+1,80)*2*2,05		17,54800				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		210 : 1,00*1,50		1,50000				
		211 : 1,00*1,50		1,50000				
		212 : 1,00*1,50		1,50000				
		213 : (5,03+2,13)*2*2,05		29,35600				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05		-2,46000				
		214 : (2,73+2,25)*2*2,05		20,41800				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		215 : (2,35+2,23)*2*2,05		18,77800				
		(0,93*1,23)*2*2,05		4,68999				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		-0,80*2,05*2		-3,28000				
		216 : (2,40+2,50)*2*1,50		14,70000				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		217 : (3,45+0,65)*1,50		6,15000				
		218 : 1,00*1,50		1,50000				
		220 : (2,90+0,65)*1,50		5,32500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		222 : (1,25+1,48)*2*2,05				11,19300		
		(1,25+0,93)*2*2,05				8,93800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		223 : (1,25+1,48)*2*2,05				11,19300		
		(1,25+0,93)*2*2,05				8,93800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		224 : (1,33+1,33)*2*2,05				10,90600		
		(1,25+0,93)*2*2,05				8,93800		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,02*3				-4,84800		
		226 : 1,65*1,50				2,47500		
		227 : 1,60*1,50				2,40000		
		228a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		-0,90*2,05				-1,84500		
		229a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		-0,90*2,05				-1,84500		
		230a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		-0,90*2,05				-1,84500		
		231a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		-0,90*2,05				-1,84500		
		232a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		-0,90*2,05				-1,84500		
		233a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		-0,90*2,05				-1,84500		
		234a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		-0,90*2,05				-1,84500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		235a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		-0,90*2,05			-1,84500			
		236a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		-0,90*2,05			-1,84500			
		237a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		-0,90*2,05			-1,84500			
		Budova A - 3.NP - číslo místnosti :						
		A.304 : (2,55+2,10)*2*2,05			19,06500			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05			-2,05000			
		A.306a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.307a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.309a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.310a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.312a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.313a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.315a : (1,65+2,10)*2*2,05				15,37500		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.316a : (1,65+2,10)*2*2,05				15,37500		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.318a : (1,65+2,10)*2*2,05				15,37500		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.319a : (1,65+2,10)*2*2,05				15,37500		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.320a : (1,75+1,85)*2*2,05				14,76000		
		(0,80+0,85+0,80)*0,15				0,36750		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.321a : (1,75+1,85)*2*2,05				14,76000		
		(0,80+0,85+0,80)*0,15				0,36750		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.322a : (1,85+2,20)*2*2,05				16,60500		
		(0,80+1,85+0,80)*0,15				0,51750		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.323 : (2,73+3,18)*2*2,05				24,23100		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05				-2,46000		
		A.324a : (1,18+3,50)*2*2,05				19,18800		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15				-1,20750		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,00*2,05			-2,05000			
		Připočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17			0,56950			
		A.325a : (1,18+3,50)*2*2,05			19,18800			
		(0,80+0,95+0,80)*0,15			0,38250			
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15			-1,20750			
		-1,00*2,05			-2,05000			
		Připočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17			0,56950			
		A.326 : 1,50*1,50			2,25000			
		A.327 : 1,50*1,50			2,25000			
		A.328 : (2,40+3,50)*2*2,05			24,19000			
		Odpočet otvorů : -2,25*1,15			-2,58750			
		-1,20*2,05			-2,46000			
		Připočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17			0,77350			
		A.329 : 1,30*1,50			1,95000			
		A.329a : (0,95+1,15)*2*2,05			8,61000			
		(0,80+0,95+0,80)*0,15			0,38250			
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05			-1,64000			
		A.329b : (1,15+1,23)*2*2,05			9,75800			
		(0,80+0,95+0,80)*0,15			0,38250			
		Odpočet otvorů : -1,10*1,15			-1,26500			
		-0,80*2,05			-1,64000			
		Připočet ostění : (1,15+1,10+1,15)*0,17			0,57800			
		A.330 : (0,65+3,53+1,50)*1,50			8,52000			
		A.331 : (0,35+3,15+0,35)*1,50			5,77500			
		A.332 : (0,20+3,25+0,65)*1,50			6,15000			
		A.333 : (3,38+0,25)*1,50			5,44500			
		Budova A - 4.NP číslo místnosti :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.405a : (1,68+2,10)*2*2,05				15,49800		
		(0,80*1,20*0,80)*0,15				0,11520		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.406 : (1,35+0,60)*1,50				2,92500		
		A.407a : (1,68+2,10)*2*2,05				15,49800		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.408a : (1,68+2,10)*2*2,05				15,49800		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.427 : (1,20+2,25)*2*2,05				14,14500		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05*3				-4,92000		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		A.427a : (1,15+0,95)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.427b : (1,15+0,95)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.427c : (1,16+2,45)*2*2,05				14,80100		
		Odpočet otvorů : -2,25*1,15				-2,58750		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		Připočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17				0,77350		
		A.428 : (2,33+1,35)*2*2,05				15,08800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.428a : (1,40+0,95)*2*2,05				9,63500		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05			-1,64000			
		A.428b : (1,40+0,95)*2*2,05			9,63500			
		(0,80+0,95+0,80)*0,15			0,38250			
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05			-1,64000			
		A.428c : (2,75+1,10)*2*2,05			15,78500			
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05			-1,64000			
		A.429 : (0,60+3,70+0,15)*1,50			6,67500			
		A.434 : (3,33+1,25)*2*2,05			18,77800			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05			-2,05000			
		Budova A - 5.NP - číslo místnosti :						
		A.506 : 1,50*1,50			2,25000			
		A.507 : 1,00*1,50			1,50000			
		A.508 : (0,65+2,65)*1,50			4,95000			
		A.509 : (0,65+2,25)*1,50			4,35000			
		A.511 : (0,65+2,25)*1,50			4,35000			
		A.512 : 1,30*1,50			1,95000			
		A.514 : (1,55+0,65)*1,50			3,30000			
		A.515 : 1,40*1,50			2,10000			
		A.516 : (0,65+3,10)*1,50			5,62500			
		A.517 : (0,65+1,55)*1,50			3,30000			
		A.518 : (0,65+1,55)*1,50			3,30000			
		A.519 : 1,20*1,50			1,80000			
		A.520 : 1,00*1,50			1,50000			
		A.523 : 1,00*1,50			1,50000			
		A.523a : (2,40+1,15)*2*2,05			14,55500			
		0,33*1,15*2			0,75900			
		Odpočet otvorů : -1,03*1,15*2			-2,36900			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*2,05				-1,64000		
		Připočet ostění : (1,15+1,03+1,15)*0,17				0,56610		
		A.523b : (1,15+0,95)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.523c : (1,15+0,95)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.524 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.524a : (2,40+1,15)*2*2,05				14,55500		
		0,33*1,15*2				0,75900		
		Odpočet otvorů : -1,03*1,15*2				-2,36900		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		Připočet ostění : (1,15+1,03+1,15)*0,17				0,56610		
		A.524b : (1,15+0,95)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.524c : (1,15+0,95)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.527 : (0,15+3,25+0,65)*1,50				6,07500		
		A.528 : (3,53+2,25)*2*2,05				23,69800		
		Odpočet otvorů : -2,25*1,15				-2,58750		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		Připočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17				0,77350		
		A.529 : (3,53+1,30)*2*2,05				19,80300		
		-1,10*1,15				-1,26500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,17				0,86700		
		A.529a : (1,20+1,59)*2*2,05				11,43900		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15				-1,20750		
		-0,80*2,02				-1,61600		
		Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17				0,56950		
		A.529b : (2,25+1,59)*2*2,05				15,74400		
		Odpočet otvorů : -2,25*1,15				-2,58750		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17				0,77350		
		A.529c : (2,25+1,85)*2*2,05				16,81000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.530 : (1,61+1,05)*2*2,05				10,90600		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.531 : (3,53+2,10)*2*2,05				23,08300		
		Odpočet otvorů : -1,08*1,15				-1,24200		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		Přípočet ostění : (1,15+1,08+1,15)*0,17				0,57460		
		A.531a : (1,05+1,60)*2*2,05				10,86500		
		(0,80+1,05+0,80)*0,15				0,39750		
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15				-1,20750		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17				0,56950		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.531b : (0,93+1,65)*2*2,05		10,57800				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.531c : (1,85+3,03)*2*2,05		20,00800				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		A.533 : 1,50*1,50		2,25000				
		A.534 : 1,50*1,50		2,25000				
		A.535 : 1,50*1,50		2,25000				
		A.536 : 1,50*1,50		2,25000				
		A.537 : 1,50*1,50		2,25000				
		Odpočet CDZ-K : -127,5975		-127,59750				
353	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 100 mm	m	2 044,74800	93,60	191 388,41	800-711	RTS 18/ II

1.PP :

Číslo místnosti / skladba :

A.002 / F-0.4 : 13,70+2,05*8

30,10000

A.002a / F-0.4 : 4,20+2,05*4

12,40000

A.002b / F-0.4 : 4,20+2,05*4

12,40000

A.010 / F-0.4 : 9,15+2,05*4

17,35000

A.015 / F-0.4 : 10,40+2,05*8

26,80000

A.015a / F-0.4 : 4,20+2,05*4

12,40000

A.021 / F-0.4 : 14,10+2,05*8

30,50000

A.021a / F-0.4 : 4,20+2,05*4

12,40000

A.021b / F-0.4 : 4,20+2,05*4

12,40000

1.NP :

1.NP - Číslo místnosti :

A.102 / F-1.18 : 20,25

20,25000

B.107 / F-1.11 : 24,85+2,05*4

33,05000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.107a / F-1.11 : 17,45+2,05*4				25,65000		
		C.101 / F-1.16 : 2*10,10				20,20000		
		C.113a / F-1.11 : 13,45+2,05*4				21,65000		
		C.113b / F-1.11 : 14,45+2,05*4				22,65000		
		D.103 : (3,05+1,30)*2+2,05*4				16,90000		
		115a : (2,70+2,05)*2+2,05*6				21,80000		
		(1,30+0,90)*2+2,05*4				12,60000		
		135 : (3,52+2,93)*2+2,05*4				21,10000		
		136 : (3,52+2,93)*2+2,05*4				21,10000		
		140 : (1,00+3,60+0,65+3,08+2,00)+2,05*8				26,73000		
		144 : (3,00+1,55)*2+2,05*4				17,30000		
		145 : (1,88+1,55)*2*2,05				14,06300		
		146 : (5,03+2,32)*2+2,05*6				27,00000		
		(0,93+0,10+0,93)				1,96000		
		153 : (2,50+2,65)*2+2,05*4				18,50000		
		154 : (2,15+0,60+0,90+0,50)*1,50				6,22500		
		155a : (1,80+1,80)*2+2,05*4				15,40000		
		158a : (2,45+1,20)*2+2,05*4				15,50000		
		159a : (2,65+1,20)*2+2,05*4				15,90000		
		160a : (1,80+1,80)*2+2,05*4				15,40000		
		161a : (1,80+1,80)*2+2,05*4				15,40000		
		162a : (1,80+1,80)*2+2,05*4				15,40000		
		163a : (1,80+1,80)*2+2,05*4				15,40000		
		164a : (1,80+1,80)*2+2,05*4				15,40000		
		165a : (1,80+1,80)*2+2,05*4				15,40000		
		166a : (1,80+1,80)*2+2,05*4				15,40000		
		167a : (1,80+1,80)*2+2,05*4				15,40000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		168a : (1,80+1,80)*2+2,05*4		15,40000				
		169a : (1,80+1,80)*2+2,05*4		15,40000				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.204a / F-2.7 : 7,60+2,05*6		19,90000				
		A.206a / F-2.7 : 7,55+2,05*6		19,85000				
		A.207a / F-2.7 : 7,55+2,05*6		19,85000				
		A.209a / F-2.7 : 7,55+2,05*6		19,85000				
		A.210a / F-2.7 : 7,55+2,05*6		19,85000				
		A.213a / F-2.7 : 7,53+2,05*4		15,73000				
		A.215a / F-2.7 : 7,55+2,05*6		19,85000				
		A.216a / F-2.7 : 7,55+2,05*6		19,85000				
		A.218a / F-2.7 : 7,55+2,05*4		15,75000				
		A.219a / F-2.7 : 7,55+2,05*4		15,75000				
		A.220a / F-2.7 : 7,20+2,05*4		15,40000				
		A.221a / F-2.7 : 7,20+2,05*4		15,40000				
		A.222a / F-2.7 : 8,10+2,05*4		16,30000				
		A.223 / F-2.7 : 11,80+2,05*4		20,00000				
		A.224a / F-2.7 : 9,55+2,05*4		17,75000				
		A.225a / F-2.7 : 9,55+2,05*4		17,75000				
		A.230 / F-2.7 : 6,20		6,20000				
		A.233a / F-2.7 : 8,20+2,05*4		16,40000				
		A.236 / F-2.7 : 21,15		21,15000				
		B.210 / F-2.7 : 51,94		51,94000				
		C.209 / F-2.7 : 7,00+2,05*4		15,20000				
		C.210 / F-2.7 : 5,00+2,05*4		13,20000				
		C.212 / F-2.7 : 5,00+2,05*4		13,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.213 / F-2.7 : 7,00+2,05*4		15,20000				
		F.213 / F-2.3 : 14,30+2,05*6		26,60000				
		F.214 / F-2.3 : 9,95+2,05*4		18,15000				
		F.215 / F-2.3 : 12,25+2,05*12		36,85000				
		F.228a / F-2.3 : 7,20+2,05*4		15,40000				
		F.229a / F-2.3 : 7,20+2,05*4		15,40000				
		F.230a / F-2.3 : 7,20+2,05*4		15,40000				
		F.231a / F-2.3 : 7,20+2,05*4		15,40000				
		F.232a / F-2.3 : 7,20+2,05*4		15,40000				
		F.233a / F-2.3 : 7,20+2,05*4		15,40000				
		F.234a / F-2.3 : 7,20+2,05*4		15,40000				
		F.235a / F-2.3 : 7,20+2,05*4		15,40000				
		F.236a / F-2.3 : 7,20+2,05*4		15,40000				
		F.237a / F-2.3 : 7,20+2,05*4		15,40000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.306a / F-3.3 : 7,55+2,05*6		19,85000				
		A.307a / F-3.3 : 7,55+2,05*6		19,85000				
		A.309a / F-3.3 : 7,55+2,05*6		19,85000				
		A.310a / F-3.3 : 7,55+2,05*6		19,85000				
		A.312a / F-3.3 : 7,53+2,05*4		15,73000				
		A.313a / F-3.3 : 7,53+2,05*4		15,73000				
		A.315a / F-3.3 : 7,55+2,05*6		19,85000				
		A.316a / F-3.3 : 7,55+2,05*6		19,85000				
		A.318a / F-3.3 : 7,55+2,05*6		19,85000				
		A.319a / F-3.3 : 7,55+2,05*6		19,85000				
		A.320a / F-3.3 : 7,20+2,05*4		15,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.321a / F-3.3 : 7,20+2,05*4		15,40000				
		A.322a / F-3.3 : 8,10+2,05*4		16,30000				
		A.323 / F-3.3 : 12,90+2,05*4		21,10000				
		A.324a / F-3.3 : 9,55+2,05*4		17,75000				
		A.325a / F-3.3 : 9,55+2,05*4		17,75000				
		A.328 / F-3.3 : 11,85+2,05*4		20,05000				
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.405a / F-4.3 : 7,85+2,05*6		20,15000				
		A.407a / F-4.3 : 7,55+2,05*6		19,85000				
		A.408a / F-4.3 : 7,55+2,05*6		19,85000				
		A.427 / F-4.3 : 6,90+2,05*4		15,10000				
		A.427a / F-4.3 : 4,20+2,05*4		12,40000				
		A.427b / F-4.3 : 4,20+2,05*4		12,40000				
		A.427c / F-4.3 : 7,35+2,05*4		15,55000				
		A.428 / F-4.3 : 4,70+2,05*6		17,00000				
		A.428a / F-4.3 : 4,70+2,05*6		17,00000				
		A.428b / F-4.3 : 4,70+2,05*4		12,90000				
		A.428c / F-4.3 : 7,70+2,05*4		15,90000				
		Budova A - 5.NP - číslo místnosti :						
		A.523 : (2,25+1,15)*2		6,80000				
		A.523a : (2,40+1,15)*2+2,05*8+0,28+0,28		24,06000				
		A.523b : (1,15+0,95)*2+2,05*4		12,40000				
		A.523c : (1,15+0,95)*2+2,05*4		12,40000				
		A.524 : (2,25+1,15)*2		6,80000				
		A.524a : (2,40+1,15)*2+2,05*6+0,28+0,28		19,96000				
		A.524b : (1,15+0,95)*2+2,05*4		12,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.524c : (1,15+0,95)*2+2,05*4		12,40000				
		A.528 : (3,53+2,25)*2+2,05*4		19,76000				
		A.529 : (3,53+1,30)*2+2,05*4		17,86000				
		A.529a : (1,20+1,59)*2+2,05*4		13,78000				
		A.529b : (2,25+1,59)*2+2,05*6		19,98000				
		A.529c : (2,25+1,85)*2+2,05*4		16,40000				
		A.530 : (1,61+1,05)*2+2,05*4		13,52000				
		A.531 : (3,53+2,10)*2+2,05*6		23,56000				
		A.531a : (1,05+1,60)*2+2,05*4		13,50000				
		A.531b : (0,93+1,65)*2+2,05*4		13,36000				
		Odpočet CDZ-K : -99,50		-99,50000				
354	711212602RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	518,00000	110,40	57 187,20	800-711	RTS 18/ II

1.PP :

Číslo místnosti / skladba :

A.002 / F-0.4 : 8

8,00000

A.002a / F-0.4 : 4

4,00000

A.002b / F-0.4 : 4

4,00000

A.010 / F-0.4 : 4

4,00000

A.015 / F-0.4 : 8

8,00000

A.015a / F-0.4 : 4

4,00000

A.021 / F-0.4 : 8

8,00000

A.021a / F-0.4 : 4

4,00000

A.021b / F-0.4 : 4

4,00000

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

A.102 / F-1.18 : 4

4,00000

B.107 / F-1.11 : 4

4,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.107a / F-1.11 : 4		4,00000				
		C.101 / F-1.16 : 2*4		8,00000				
		C.113a / F-1.11 : 4		4,00000				
		C.113b / F-1.11 : 4		4,00000				
		D.103 / F-1.3 : 4		4,00000				
		F.115a / F-1.3 : 6		6,00000				
		F.135 / F-1.3 : 4		4,00000				
		F.136 / F-1.3 : 4		4,00000				
		F.140 / F-1.3 : 8		8,00000				
		F.144 / F-1.3 : 4		4,00000				
		F.146 / F-1.3 : 6		6,00000				
		F.153 / F-1.3 : 4		4,00000				
		F.155a / F-1.3 : 4		4,00000				
		F.158a / F-1.3 : 4		4,00000				
		F.159a / F-1.3 : 4		4,00000				
		F.160a / F-1.3 : 4		4,00000				
		F.161a / F-1.3 : 4		4,00000				
		F.162a / F-1.3 : 4		4,00000				
		F.163a / F-1.3 : 4		4,00000				
		F.164a / F-1.3 : 4		4,00000				
		F.165a / F-1.3 : 4		4,00000				
		F.166a / F-1.3 : 4		4,00000				
		F.167a / F-1.3 : 4		4,00000				
		F.168a / F-1.3 : 4		4,00000				
		F.169a / F-1.3 : 4		4,00000				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.204a / F-2.7 : 6			6,00000			
		A.206a / F-2.7 : 6			6,00000			
		A.207a / F-2.7 : 6			6,00000			
		A.209a / F-2.7 : 6			6,00000			
		A.210a / F-2.7 : 6			6,00000			
		A.213a / F-2.7 : 4			4,00000			
		A.215a / F-2.7 : 6			6,00000			
		A.216a / F-2.7 : 6			6,00000			
		A.218a / F-2.7 : 4			4,00000			
		A.219a / F-2.7 : 4			4,00000			
		A.220a / F-2.7 : 4			4,00000			
		A.221a / F-2.7 : 4			4,00000			
		A.222a / F-2.7 : 4			4,00000			
		A.223 / F-2.7 : 4			4,00000			
		A.224a / F-2.7 : 4			4,00000			
		A.225a / F-2.7 : 4			4,00000			
		A.230 / F-2.7 : 0						
		A.233a / F-2.7 : 4			4,00000			
		A.236 / F-2.7 : 0						
		B.210 / F-2.7 : 0						
		C.209 / F-2.7 : 4			4,00000			
		C.210 / F-2.7 : 4			4,00000			
		C.212 / F-2.7 : 4			4,00000			
		C.213 / F-2.7 : 4			4,00000			
		F.213 / F-2.3 : 6			6,00000			
		F.214 / F-2.3 : 4			4,00000			
		F.215 / F-2.3 : 12			12,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.228a / F-2.3 : 4		4,00000				
		F.229a / F-2.3 : 4		4,00000				
		F.230a / F-2.3 : 4		4,00000				
		F.231a / F-2.3 : 4		4,00000				
		F.232a / F-2.3 : 4		4,00000				
		F.233a / F-2.3 : 4		4,00000				
		F.234a / F-2.3 : 4		4,00000				
		F.235a / F-2.3 : 4		4,00000				
		F.236a / F-2.3 : 4		4,00000				
		F.237a / F-2.3 : 4		4,00000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.306a / F-3.3 : 6		6,00000				
		A.307a / F-3.3 : 6		6,00000				
		A.309a / F-3.3 : 6		6,00000				
		A.310a / F-3.3 : 6		6,00000				
		A.312a / F-3.3 : 4		4,00000				
		A.313a / F-3.3 : 4		4,00000				
		A.315a / F-3.3 : 6		6,00000				
		A.316a / F-3.3 : 6		6,00000				
		A.318a / F-3.3 : 6		6,00000				
		A.319a / F-3.3 : 6		6,00000				
		A.320a / F-3.3 : 4		4,00000				
		A.321a / F-3.3 : 4		4,00000				
		A.322a / F-3.3 : 4		4,00000				
		A.323 / F-3.3 : 4		4,00000				
		A.324a / F-3.3 : 4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.325a / F-3.3 : 4			4,00000			
		A.328 / F-3.3 : 4			4,00000			
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.405a / F-4.3 : 6			6,00000			
		A.407a / F-4.3 : 6			6,00000			
		A.408a / F-4.3 : 6			6,00000			
		A.427 / F-4.3 : 4			4,00000			
		A.427a / F-4.3 : 4			4,00000			
		A.427b / F-4.3 : 4			4,00000			
		A.427c / F-4.3 : 4			4,00000			
		A.428 / F-4.3 : 5			5,00000			
		A.428a / F-4.3 : 4			4,00000			
		A.428b / F-4.3 : 4			4,00000			
		A.428c / F-4.3 : 5			5,00000			
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.523 / F-5.3 : 4			4,00000			
		A.523a / F-5.3 : 8			8,00000			
		A.523b / F-5.3 : 4			4,00000			
		A.523c / F-5.3 : 4			4,00000			
		A.524 / F-5.3 : 4			4,00000			
		A.524a / F-5.3 : 8			8,00000			
		A.524b / F-5.3 : 4			4,00000			
		A.524c / F-5.3 : 4			4,00000			
		A.528 / F-5.3 : 4			4,00000			
		A.529 / F-5.3 : 4			4,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.529a / F-5.3 : 4		4,00000				
		A.529b / F-5.3 : 6		6,00000				
		A.529c / F-5.3 : 4		4,00000				
		A.530 / F-5.3 : 4		4,00000				
		A.531 / F-5.3 : 4		4,00000				
		A.531a / F-5.3 : 4		4,00000				
		A.531b / F-5.3 : 4		4,00000				
		Odpočet CDZ-K : -24		-24,00000				
355	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm	m2	765,88000	346,80	265 607,18	800-711	RTS 18/ II
		včetně dodávky fólie a doplňků, Výměra projektanta :						
		Budova B, C : 43,20+47,70+55,20+57,20+131,32+21,10		355,72000				
		Budova A : 52,00+8,00+15,60+41,30+49,40+40,70+29,80		236,80000				
		Budova F : 17,80+36,26+21,40+12,70+70,10+15,10		173,36000				
356	711299	D+M systémový prostupových hydroizolačních ucpávek	kus	40,00000	2 748,00	109 920,00		Vlastní
357	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	4,00000	46 584,00	186 336,00	800-711	RTS 18/ II
Díl:	712	Povlakové krytiny				4 362 912,66		
358	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny □ jednovrstvé,	m2	2 176,52200	22,90	49 842,35	800-711	RTS 18/ II
		3.NP :						
		Střecha :						
		Část A : 3,85*26,18		100,79300				
		Část B : 10,70*25,65		274,45500				
		5.NP : 68,27*12,60*2		1 720,40400				
		(68,27+12,60)*2*0,50		80,87000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
359	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny□ dvouvrstvé, 3.NP : Střecha : Část A : 4,05*26,18 Část B : 11,10*25,65 Část C : 21,30*36,68 23,10*0,45 14,60*3,55 5.NP : 68,27*12,60	m2	2 094,45500	28,60	59 901,41	800-711	RTS 18/ II
						106,02900		
						284,71500		
						781,28400		
						10,39500		
						51,83000		
						860,20200		
360	712300833R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny□ třívrstvé, 3.NP : Střecha : Část A : 3,85*26,18 Část B : 10,70*25,65 Část C : 20,90*36,48 26,70*0,25 14,60*3,55	m2	1 196,18500	34,30	41 029,15	800-711	RTS 18/ II
						100,79300		
						274,45500		
						762,43200		
						6,67500		
						51,83000		
361	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu Budova A - střecha R14 : 15,62*3,00 Budova A - střecha R11 : 11,83*67,55 -9,45*3,00 Budova A - střecha R10 : 2,33*3,53 Budova A - střecha R9 : 7,72*3,53 Budova B - střecha R8+R12+R13 : (12,45+12,90)*10,38 Budova C - střecha R5 : 13,98*11,70	m2	4 036,51090	18,60	75 079,10	800-711	RTS 18/ II
						46,86000		
						799,11650		
						-28,35000		
						8,22490		
						27,25160		
						263,13300		
						163,56600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova C - střecha R6 : 8,04*3,06*2		49,20480				
		(8,48+12,30)*(10,52+10,52)		437,21120				
		-0,45*6,37		-2,86650				
		Budova C - střecha R7 : 7,14*(10,52+10,27)		148,44060				
		Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83		230,66190				
		11,83*13,99		165,50170				
		3,88*13,01		50,47880				
		Budova E - střecha R2 : 9,16*8,49		77,76840				
		Budova F - střecha R1 : 12,09*16,34		197,55060				
		5,50*12,09		66,49500				
		13,64*38,48		524,86720				
		7,89*19,28		152,11920				
		17,31*39,74		687,89940				
		-3,95*7,60		-30,02000				
		Budova F - střecha R2 : 8,10*8,64		69,98400				
		8,05*3,85		30,99250				
		Odpočet CDZ-K : -403,7619		-403,76190				
		Budova A - střecha R10 : (2,33+3,53+0,60)*0,50		3,23000				
		Budova A - střecha R9 : (7,72+0,60)*0,50		4,16000				
		Budova B - střecha R8+R12+R13 : (12,90+12,54+10,38+10,50+3,35)*0,50		24,83500				
		Budova C - střecha R5 : (11,70+13,98+11,70)*0,25		9,34500				
		Budova C - střecha R6 : (12,30+9,00+7,58+3,06+8,04+14,92+8,04+3,06+7,58+9,00+12,30)*0,50		47,44000				
		Budova C - střecha R7 : (7,14+10,52+10,27+7,14)*0,50		17,53500				
		Budova D - střecha R1 : (8,93+25,83+5,06+17,86+38,33)*0,50		48,00500				
		Budova F - střecha R1 : (16,35+12,09+16,34)*0,50		22,39000				
		(12,09+19,14+38,50+32,90+19,28+18,51+5,50)*0,50		72,96000				
		(17,31+39,74+16,82+2,44)*0,50		38,15500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1	REV Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova F - střecha R2 : (8,10+8,64)*2*0,50			16,74000			
		Budova E - střecha R2 : (9,16+8,50)*2*0,50			17,66000			
		ZVÝŠENÍ ATIKY BUDOVE E O 600 MM OPROTÍ DSP : (9,16+8,50)*2*0,60			21,19200			
		Odpočet CDZ-K : -39,465			-39,46500			
362	712341659RZ5	Povlakové krytiny střešních do 10° pásů přitavením bodově, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina	m2	4 036,51090	238,80	963 918,80	800-711	RTS 18/ II
		Budova A - střecha R14 : 15,62*3,00			46,86000			
		Budova A - střecha R11 : 11,83*67,55			799,11650			
		-9,45*3,00			-28,35000			
		Budova A - střecha R10 : 2,33*3,53			8,22490			
		Budova A - střecha R9 : 7,72*3,53			27,25160			
		Budova B - střecha R8+R12+R13 : (12,45+12,90)*10,38			263,13300			
		Budova C - střecha R5 : 13,98*11,70			163,56600			
		Budova C - střecha R6 : 8,04*3,06*2			49,20480			
		(8,48+12,30)*(10,52+10,52)			437,21120			
		-0,45*6,37			-2,86650			
		Budova C - střecha R7 : 7,14*(10,52+10,27)			148,44060			
		Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83			230,66190			
		11,83*13,99			165,50170			
		3,88*13,01			50,47880			
		Budova E - střecha R2 : 9,16*8,49			77,76840			
		Budova F - střecha R1 : 12,09*16,34			197,55060			
		5,50*12,09			66,49500			
		13,64*38,48			524,86720			
		7,89*19,28			152,11920			
		17,31*39,74			687,89940			
		-3,95*7,60			-30,02000			
		Budova F - střecha R2 : 8,10*8,64			69,98400			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8,05*3,85		30,99250				
		Odpočet CDZ-K : -403,7619		-403,76190				
		Budova A - střecha R10 : (2,33+3,53+0,60)*0,50		3,23000				
		Budova A - střecha R9 : (7,72+0,60)*0,50		4,16000				
		Budova B - střecha R8+R12+R13 : (12,90+12,54+10,38+10,50+3,35)*0,50		24,83500				
		Budova C - střecha R5 : (11,70+13,98+11,70)*0,25		9,34500				
		Budova C - střecha R6 : (12,30+9,00+7,58+3,06+8,04+14,92+8,04+3,06+7,58+9,00+12,30)*0,50		47,44000				
		Budova C - střecha R7 : (7,14+10,52+10,27+7,14)*0,50		17,53500				
		Budova D - střecha R1 : (8,93+25,83+5,06+17,86+38,33)*0,50		48,00500				
		Budova F - střecha R1 : (16,35+12,09+16,34)*0,50		22,39000				
		(12,09+19,14+38,50+32,90+19,28+18,51+5,50)*0,50		72,96000				
		(17,31+39,74+16,82+2,44)*0,50		38,15500				
		Budova F - střecha R2 : (8,10+8,64)*2*0,50		16,74000				
		Budova E - střecha R2 : (9,16+8,50)*2*0,50		17,66000				
		ZVÝŠENÍ ATIKY BUDOVE E O 600 MM OPROTI DSP : (9,16+8,50)*2*0,60		21,19200				
		Odpočet CDZ-K : -39,465		-39,46500				
363	712371801RT1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	0,00000	0,00	0,00	800-711	RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

Budova A - střecha R14 :

15,62*3,00

46,86000

Budova A - střecha R11 :

11,83*67,55

799,11650

-9,45*3,00

-28,35000

Budova A - střecha R10 :

2,33*3,53

8,22490

Budova A - střecha R9 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7,72*3,53				27,25160		
		Budova B - střecha R8+R12+R13 : (12,54+12,90)*10,38				264,06720		
		Budova C - střecha R5 : 13,98*11,70				163,56600		
		Budova C - střecha R6 : 8,04*3,06*2				49,20480		
		(8,48+12,30)*(10,52+10,52)				437,21120		
		-0,45*6,37				-2,86650		
		Budova C - střecha R7 : 7,14*(10,52+10,27)				148,44060		
		Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83				230,66190		
		11,83*13,99				165,50170		
		3,88*13,01				50,47880		
		Budova E - střecha R2 : 9,16*8,49				77,76840		
		Budova F - střecha R1 : 12,09*16,34				197,55060		
		5,50*12,09				66,49500		
		13,64*38,48				524,86720		
		7,89*19,28				152,11920		
		17,31*39,74				687,89940		
		-3,95*7,60				-30,02000		
		Budova F - střecha R2 : 8,10*8,64				69,98400		
		8,05*3,85				30,99250		
		Budova F - střecha R3 : 6,00*5,00				30,00000		
		Střecha nad ocel. schodištěm R4 : 37,00				37,00000		
		Odpočet CDZ-K : -403,7619				-403,76190		
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

0 : 0

364	712373111RV1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	4 104,44510	384,00	1 576 106,92	800-711	RTS 18/ II
-----	--------------	---	----	-------------	--------	--------------	---------	------------

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

Budova A - střecha R14 :

15,62*3,00

46,86000

Budova A - střecha R11 :

11,83*67,55

799,11650

-9,45*3,00

-28,35000

Budova A - střecha R10 :

2,33*3,53

8,22490

Budova A - střecha R9 :

7,72*3,53

27,25160

Budova B - střecha R8+R12+R13 :

(12,54+12,90)*10,38

264,06720

Budova C - střecha R5 :

13,98*11,70

163,56600

Budova C - střecha R6 :

8,04*3,06*2

49,20480

(8,48+12,30)*(10,52+10,52)

437,21120

-0,45*6,37

-2,86650

Budova C - střecha R7 :

7,14*(10,52+10,27)

148,44060

Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83

230,66190

11,83*13,99

165,50170

3,88*13,01

50,47880

Budova E - střecha R2 : 9,16*8,49

77,76840

Budova F - střecha R1 : 12,09*16,34

197,55060

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,50*12,09		66,49500				
		13,64*38,48		524,86720				
		7,89*19,28		152,11920				
		17,31*39,74		687,89940				
		-3,95*7,60		-30,02000				
		Budova F - střecha R2 : 8,10*8,64		69,98400				
		8,05*3,85		30,99250				
		Budova F - střecha R3 : 6,00*5,00		30,00000				
		Střecha nad ocel. schodištěm R4 : 37,00		37,00000				
		Odpočet CDZ-K : -403,7619		-403,76190				
		Vytažení na atiku :						
		Budova A - střecha R10 : (2,33+3,53+0,60)*0,50		3,23000				
		Budova A - střecha R9 : (7,72+0,60)*0,50		4,16000				
		Budova B - střecha R8+R12+R13 : (12,90+12,54+10,38+10,50+3,35)*0,50		24,83500				
		Budova C - střecha R5 : (11,70+13,98+11,70)*0,25		9,34500				
		Budova C - střecha R6 : (12,30+9,00+7,58+3,06+8,04+14,92+8,04+3,06+7,58+9,00+12,30)*0,50		47,44000				
		Budova C - střecha R7 : (7,14+10,52+10,27+7,14)*0,50		17,53500				
		Budova D - střecha R1 : (8,93+25,83+5,06+17,86+38,33)*0,50		48,00500				
		Budova F - střecha R1 : (16,35+12,09+16,34)*0,50		22,39000				
		(12,09+19,14+38,50+32,90+19,28+18,51+5,50)*0,50		72,96000				
		(17,31+39,74+16,82+2,44)*0,50		38,15500				
		Budova F - střecha R2 : (8,10+8,64)*2*0,50		16,74000				
		Budova E - střecha R2 : (9,16+8,50)*2*0,50		17,66000				
		ZVÝŠENÍ ATIKY BUDOVE E O 600 MM OPROTI DSP : (9,16+8,50)*2*0,60		21,19200				
		Odpočet CDZ-K : -39,465		-39,46500				
365	712391171RT1	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie Budova A - střecha R11 :	m2	6 322,78700	19,80	125 191,18	800-711	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Separáční : 11,83*67,55		799,11650				
		-9,45*3,00		-28,35000				
		Budova A - střecha R10 :						
		Separáční : 2,33*3,53		8,22490				
		Budova A - střecha R9 :						
		Separáční : 7,72*3,53		27,25160				
		Budova B - střecha R8+R12+R13 :						
		Separáční : (12,54+12,90)*10,38		264,06720				
		Budova C - střecha R5 :						
		Separáční : 13,98*11,70		163,56600				
		Budova C - střecha R6 :						
		Separáční : 8,04*3,06*2		49,20480				
		(8,48+12,30)*(10,52+10,52)		437,21120				
		-0,45*6,37		-2,86650				
		Budova C - střecha R7 :						
		Separáční : 7,14*(10,52+10,27)		148,44060				
		Budova D - střecha R1 :						
		Separáční : 8,93*25,83		230,66190				
		11,83*13,99		165,50170				
		3,88*13,01		50,47880				
		Ochranná : 8,93*25,83		230,66190				
		11,83*13,99		165,50170				
		8,93*25,83		230,66190				
		Budova E - střecha R2 :						
		Separáční : 9,16*8,49		77,76840				
		Budova F - střecha R1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Separční : 12,09*16,34				197,55060		
		5,50*12,09				66,49500		
		13,64*38,48				524,86720		
		7,89*19,28				152,11920		
		17,31*39,74				687,89940		
		-3,95*7,60				-30,02000		
		Ochranná : 12,09*16,34				197,55060		
		5,50*12,09				66,49500		
		13,64*38,48				524,86720		
		7,89*19,28				152,11920		
		17,31*39,74				687,89940		
		-3,95*7,60				-30,02000		
		Budova F - střecha R2 :						
		Separční : 8,10*8,64				69,98400		
		8,05*3,85				30,99250		
		Budova F - střecha R3 : 6,00*5,00				30,00000		
		Střecha nad ocel. schodištěm - R4 : 37,00				37,00000		
		Vytažení na atiku :						
		Budova A - střecha R10 : (2,33+3,53+0,60)*0,50				3,23000		
		Budova A - střecha R9 : (7,72+0,60)*0,50				4,16000		
		Budova B - střecha R8+R12+R13 : (12,90+12,54+10,38+10,50+3,35)*0,50				24,83500		
		Budova C - střecha R5 : (11,70+13,98+11,70)*0,25				9,34500		
		Budova C - střecha R6 : (12,30+9,00+7,58+3,06+8,04+14,92+8,04+3,06+7,58+9,00+12,30)*0,50				47,44000		
		Budova C - střecha R7 : (7,14+10,52+10,27+7,14)*0,50				17,53500		
		Budova D - střecha R1 : (8,93+25,83+5,06+17,86+38,33)*0,50				48,00500		
		Budova F - střecha R1 : (16,35+12,09+16,34)*0,50				22,39000		
		(12,09+19,14+38,50+32,90+19,28+18,51+5,50)*0,50				72,96000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(17,31+39,74+16,82+2,44)*0,50		38,15500				
		Budova F - střecha R2 : (8,10+8,64)*2*0,50		16,74000				
		Budova E - střecha R2 : (9,16+8,50)*2*0,50		17,66000				
		ZVÝŠENÍ ATIKY BUDOVE E O 600 MM OPROTI DSP : (9,16+8,50)*2*0,60		21,19200				
		Odpočet CDZ-K : -403,7619		-403,76190				
366	712871801RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	0,00000	0,00	0,00	800-711	RTS 18/ II
		na konstrukce převyšující úroveň střechy,						
		Začátek provozního součtu						
		Budova A - střecha R10 : (2,33+3,53+0,60)*0,50		3,23000				
		Budova A - střecha R9 : (7,72+0,60)*0,50		4,16000				
		Budova B - střecha R8+R12+R13 : (12,90+12,54+10,38+10,50+3,35)*0,50		24,83500				
		Budova C - střecha R5 : (11,70+13,98+11,70)*0,25		9,34500				
		Budova C - střecha R6 :		47,44000				
		(12,30+9,00+7,58+3,06+8,04+14,92+8,04+3,06+7,58+9,00+12,30)*0,50						
		Budova C - střecha R7 : (7,14+10,52+10,27+7,14)*0,50		17,53500				
		Budova D - střecha R1 : (8,93+25,83+5,06+17,86+38,33)*0,50		48,00500				
		Budova F - střecha R1 : (16,35+12,09+16,34)*0,50		22,39000				
		(12,09+19,14+38,50+32,90+19,28+18,51+5,50)*0,50		72,96000				
		(17,31+39,74+16,82+2,44)*0,50		38,15500				
		Budova F - střecha R2 : (8,10+8,64)*2*0,50		16,74000				
		Budova E - střecha R2 : (9,16+8,50)*2*0,50		17,66000				
		ZVÝŠENÍ ATIKY BUDOVE E O 600 MM OPROTI DSP : (9,16+8,50)*2*0,60		21,19200				
		Odpočet CDZ-K : -39,465		-39,46500				
		Konec provozního součtu						
		0						
367	283220013R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P, PES výztuž; μ = 15 000,0	m2	561,94164	225,60	126 774,03	SPCM	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova A - stecha R10 :						
		2,33*3,53				8,22490		
		Budova A - střecha R9 :						
		7,72*3,53				27,25160		
		Střecha R12 : 5,00*5,00				25,00000		
		Střecha R13 : 1,50*3,69				5,53500		
		Budova E - střecha R2 : 9,16*8,49				77,76840		
		Budova F - střecha R2 : 7,15*12,31				88,01650		
		-3,46*6,52				-22,55920		
		3,96*6,52				25,81920		
		3,95*7,60				30,02000		
		Budova F - střecha R2 : 8,10*8,64				69,98400		
		8,05*3,85				30,99250		
		Budova F - střecha R3 : 6,00*5,00				30,00000		
		Střecha nad ocel. schodištěm R4 : 37,00				37,00000		
		Vytažení na atiku :						
		Budova F - střecha R2 : (8,10+8,64)*2*0,50				16,74000		
		Budova E - střecha R2 : (9,16+8,50)*2*0,50				17,66000		
		ZVÝŠENÍ ATIKY BUDOVE E O 600 MM OPROTI DSP : (9,16+8,50)*2*0,60				21,19200		
		Přípočet ztratného ve výši 15 % : 0,15				73,29674		
368	283220023R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 015 g/m ² ; PVC-P, skelná výtuz; μ = 15 000,0	m ²	4 289,15695	229,20	983 074,77	SPCM	RTS 17/ I
		Budova A - střecha R11 :						
		11,83*67,55				799,11650		
		-9,45*3,00				-28,35000		
		Budova B - střecha R8-R12-R13 :						
		(12,54+12,90)*10,38				264,06720		
		-5,00*5,00				-25,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,50*3,69				-5,53500		
		Budova C - střecha R5 :						
		13,98*11,70				163,56600		
		Budova C - střecha R6 :						
		8,04*3,06*2				49,20480		
		(8,48+12,30)*(10,52+10,52)				437,21120		
		-0,45*6,37				-2,86650		
		Budova C - střecha R7 :						
		7,14*(10,52+10,27)				148,44060		
		Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83				230,66190		
		11,83*13,99				165,50170		
		3,88*13,01				50,47880		
		Budova F - střecha R1 : 12,09*16,34				197,55060		
		5,50*12,09				66,49500		
		13,64*38,48				524,86720		
		7,89*19,28				152,11920		
		17,31*39,74				687,89940		
		-3,95*7,60				-30,02000		
		Vytažení na atiku :						
		Budova A - střecha R10 : (2,33+3,53+0,60)*0,50				3,23000		
		Budova A - střecha R9 : (7,72+0,60)*0,50				4,16000		
		Budova B - střecha R8+R12+R13 : (12,90+12,54+10,38+10,50+3,35)*0,50				24,83500		
		Budova C - střecha R5 : (11,70+13,98+11,70)*0,25				9,34500		
		Budova C - střecha R6 : (12,30+9,00+7,58+3,06+8,04+14,92+8,04+3,06+7,58+9,00+12,30)*0,50				47,44000		
		Budova C - střecha R7 : (7,14+10,52+10,27+7,14)*0,50				17,53500		
		Budova D - střecha R1 : (8,93+25,83+5,06+17,86+38,33)*0,50				48,00500		
		Budova F - střecha R1 : (16,35+12,09+16,34)*0,50				22,39000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(12,09+19,14+38,50+32,90+19,28+18,51+5,50)*0,50						
		(17,31+39,74+16,82+2,44)*0,50						
		Mezisoučet						
		Přípočet ztratného ve výši 15 % : 0,15						
		Odpočet CDZ-K : -464,32619						
369	28348144R	prostup kabelový plast; průměr prostupu 110 mm; límeček PVC; výška nad izolací 470 mm; hloubka pod izolací 180 mm	kus	10,00000	1 620,00	16 200,00	SPCM	RTS 18/ II
370	69366195R	geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2	m2	75,91323	21,00	1 594,18	SPCM	RTS 18/ II
		Budova A - střecha R10 :						
		Separační : 2,33*3,53				8,22490		
		Budova A - střecha R9 :						
		Separační : 7,72*3,53				27,25160		
		Střecha R12 : 5,00*5,00				25,00000		
		Střecha R13 : 1,50*3,69				5,53500		
		Přípočet ztratného ve výši 15 % : 0,15				9,90173		
371	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	6 533,21371	27,00	176 396,77	SPCM	RTS 18/ II
		Budova A - střecha R11 :						
		Separační : 11,83*67,55				799,11650		
		-9,45*3,00				-28,35000		
		Budova A - střecha R10 :						
		Separační : 2,33*3,53				8,22490		
		Budova B - střecha R8-R12-R13 :						
		Separační : (12,54+12,90)*10,38				264,06720		
		-5,00*5,00				-25,00000		
		-1,50*3,69				-5,53500		
		Budova C - střecha R5 :						
		Separační : 13,98*11,70				163,56600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova C - střecha R6 :						
		Separační : 8,04*3,06*2			49,20480			
		(8,48+12,30)*(10,52+10,52)			437,21120			
		-0,45*6,37			-2,86650			
		Budova C - střecha R7 :						
		Separační : 7,14*(10,52+10,27)			148,44060			
		Budova D - střecha R1 :						
		Separační : 8,93*25,83			230,66190			
		11,83*13,99			165,50170			
		3,88*13,01			50,47880			
		Ochranná : 8,93*25,83			230,66190			
		11,83*13,99			165,50170			
		3,88*13,01			50,47880			
		Budova E - střecha R2 :						
		Separační : 9,16*8,49			77,76840			
		Budova F - střecha R1 :						
		Separační : 12,09*16,34			197,55060			
		5,50*12,09			66,49500			
		13,64*38,48			524,86720			
		7,89*19,28			152,11920			
		17,31*39,74			687,89940			
		-3,95*7,60			-30,02000			
		Ochranná : 12,09*16,34			197,55060			
		5,50*12,09			66,49500			
		13,64*38,48			524,86720			
		7,89*19,28			152,11920			
		17,31*39,74			687,89940			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3,95*7,60		-30,02000				
		Budova F - střecha R2 :						
		Separační : 8,10*8,64		69,98400				
		8,05*3,85		30,99250				
		Budova F - střecha R3 : 6,00*5,00		30,00000				
		Střecha nad ocel. schodištěm - R4 : 37,00		37,00000				
		Vytažení na atiku :						
		Budova A - střecha R10 : (2,33+3,53+0,60)*0,50		3,23000				
		Budova A - střecha R9 : (7,72+0,60)*0,50		4,16000				
		Budova B - střecha R8+R12+R13 : (12,90+12,54+10,38+10,50+3,35)*0,50		24,83500				
		Budova C - střecha R5 : (11,70+13,98+11,70)*0,25		9,34500				
		Budova C - střecha R6 : (12,30+9,00+7,58+3,06+8,04+14,92+8,04+3,06+7,58+9,00+12,30)*0,50		47,44000				
		Budova C - střecha R7 : (7,14+10,52+10,27+7,14)*0,50		17,53500				
		Budova D - střecha R1 : (8,93+25,83+5,06+17,86+38,33)*0,50		48,00500				
		Budova F - střecha R1 : (16,35+12,09+16,34)*0,50		22,39000				
		(12,09+19,14+38,50+32,90+19,28+18,51+5,50)*0,50		72,96000				
		(17,31+39,74+16,82+2,44)*0,50		38,15500				
		Budova F - střecha R2 : (8,10+8,64)*2*0,50		16,74000				
		Budova E - střecha R2 : (9,16+8,50)*2*0,50		17,66000				
		ZVÝŠENÍ ATIKY BUDOVE E O 600 MM OPROTI DSP : (9,16+8,50)*2*0,60		21,19200				
		Mezisoučet		6 488,57920				
		Přípočet ztratného ve výši 15 % : 0,15		973,28688				
		Odpočet CDZ-K : -928,65237		-928,65237				
372	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	%	4,00000	41 951,00	167 804,00	800-711	RTS 18/ II

Díl:	713	Izolace tepelné	11 407 445,12					
373	713100812R00	Odstranění tepelné izolace z desek polystyrenových tloušťka přes 20 do 50 mm	m2	2 008,22500	22,90	45 988,35	800-713	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

3.NP :

Sřecha :

Část A : 3,85*26,18

100,79300

Část B : 10,70*25,65

274,45500

Část C : 20,90*36,48

762,43200

26,70*0,25

6,67500

14,60*3,55

51,83000

5.NP : 67,67*12,00

812,04000

374	713100821R00	Odstranění tepelné izolace z desek z kombidesek □ jednostraně, tloušťky 25 mm	m2	4 281,07750	22,90	98 036,67	800-713	RTS 18/ II
-----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	---------	------------

1.NP - číslo místnosti / skladba :

A1.01 / D : 11,06

11,06000

A1.02 / D : 8,07

8,07000

A1.03 / D : 11,19

11,19000

A1.04 / D : 25,46

25,46000

A1.05 / D : 11,03

11,03000

A1.06 / D : 14,40

14,40000

A1.07 / D : 4,92

4,92000

A1.08 / D : 18,33

18,33000

A1.09 / E : 10,94

10,94000

A1.10 / F : 4,83

4,83000

A1.11 / E : 3,88

3,88000

A1.12 / F : 2,02

2,02000

A1.13 / F : 1,35

1,35000

A1.14 / D : 22,33

22,33000

A1.17 / F : 11,91

11,91000

A1.18 / F : 1,39

1,39000

A1.19 / F : 1,22

1,22000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A1.20 / D : 4,69			4,69000			
		A1.21 / D : 4,69			4,69000			
		A1.22 / F : 1,39			1,39000			
		A1.23 / F : 1,22			1,22000			
		A1.24 / F : 1,62			1,62000			
		A1.25 / F : 1,42			1,42000			
		A1.26 / D : 4,37			4,37000			
		A1.27 / D : 4,37			4,37000			
		A1.28 / F : 1,62			1,62000			
		A1.29 / F : 1,42			1,42000			
		A1.30 / A : 11,89			11,89000			
		A1.31 / A : 7,94			7,94000			
		A1.32 / A : 7,94			7,94000			
		A1.33 / A : 8,76			8,76000			
		A1.35 / D : 6,36			6,36000			
		A1.36 / B1 : 102,78			102,78000			
		A1.37 / B : 83,23			83,23000			
		A1.38 / B : 17,84			17,84000			
		A1.39 / D : 14,15			14,15000			
		A1.40 / D : 10,97			10,97000			
		A1.41 / D : 13,68			13,68000			
		A1.42 / A : 26,97			26,97000			
		A1.43 / A : 12,73			12,73000			
		A1.44 / A : 12,28			12,28000			
		A1.45 / A : 12,29			12,29000			
		A1.46 / A : 46,44			46,44000			
		A1.47 / F : 12,40			12,40000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A1.48 / A : 12,76				12,76000		
		A1.49 / A : 26,79				26,79000		
		A1.50 / A : 26,75				26,75000		
		A1.51 / B : 42,14				42,14000		
		A1.52 / D : 5,25				5,25000		
		A1.53 / A : 7,88				7,88000		
		A1.54 / D : 5,95*5,85				34,80750		
		B1.01 / A2 : 11,39*2				22,78000		
		B1.08 / A2 : 7,40*2				14,80000		
		B1.09 / A2 : 5,45*2				10,90000		
		B1.15 / D : 73,79				73,79000		
		C1.01 / F : 1,46				1,46000		
		C1.02 / F : 1,60				1,60000		
		C1.03 / D : 12,06				12,06000		
		C1.04 / C : 71,80				71,80000		
		C1.05 / A : 26,39				26,39000		
		C1.06 / A : 27,77				27,77000		
		2.NP - číslo místnosti / skladba :						
		A2.01 / A : 17,58				17,58000		
		A2.02 / A : 16,46				16,46000		
		A2.03 / A : 21,25				21,25000		
		A2.04 / A : 8,48				8,48000		
		A2.05 / A : 7,34				7,34000		
		A2.06 / A : 9,90				9,90000		
		A2.07 / A : 9,77				9,77000		
		A2.08 / A : 11,86				11,86000		
		A2.09 / D : 8,41				8,41000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A2.10 / F : 1,17				1,17000		
		A2.11 / F : 1,04				1,04000		
		A2.12 / D : 6,38				6,38000		
		A2.12 / D : 1,89				1,89000		
		A2.13 / F : 1,17				1,17000		
		A2.14 / F : 1,04				1,04000		
		A2.15 / D : 8,58				8,58000		
		A2.16 / A : 35,78				35,78000		
		A2.19 / F : 10,67				10,67000		
		A2.20 / A : 7,04				7,04000		
		A2.21 / F : 6,63				6,63000		
		A2.22 / F : 1,55				1,55000		
		A2.23 / F : 1,26				1,26000		
		A2.24 / D : 4,65				4,65000		
		A2.25 / D : 4,71				4,71000		
		A2.26 / F : 1,68				1,68000		
		A2.27 / F : 1,15				1,15000		
		A2.28 / E : 7,87				7,87000		
		A2.29 / D : 8,05				8,05000		
		A2.30 / A : 12,84				12,84000		
		A2.31 / A : 8,13				8,13000		
		A2.34 / B : 68,88				68,88000		
		A2.35 / B : 57,03				57,03000		
		A2.36 / B : 68,81				68,81000		
		A2.37 / A : 12,76				12,76000		
		A2.38 / A : 12,76				12,76000		
		A2.39 / A : 12,76				12,76000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A2.40 / A : 12,76				12,76000		
		A2.41 / A : 12,76				12,76000		
		A2.42 / A : 12,76				12,76000		
		A2.43 / C : 26,79				26,79000		
		A2.44 / C : 26,52				26,52000		
		A2.45 / C : 10,81				10,81000		
		A2.46 / A : 10,86				10,86000		
		A2.47 / A : 27,92				27,92000		
		A2.48 / A : 26,79				26,79000		
		A2.49 / A : 12,76				12,76000		
		A2.50 / A : 12,76				12,76000		
		A2.51 / A : 12,76				12,76000		
		A2.52 / A : 12,76				12,76000		
		A2.53 / A : 26,81				26,81000		
		A2.54 / A : 26,03				26,03000		
		B2.12 / A : 13,14				13,14000		
		B2.13 / A : 13,27				13,27000		
		B2.14 / A : 8,04				8,04000		
		B2.15 / D : 73,41				73,41000		
		C2.01 / A : 57,95				57,95000		
		C2.02 / A : 12,05				12,05000		
		C2.03 / A : 12,29				12,29000		
		C2.04 / A : 10,70				10,70000		
		C2.05 / A : 17,37				17,37000		
		C2.06 / A : 17,72				17,72000		
		C2.07 / A : 13,02				13,02000		
		C2.08 / A : 4,85				4,85000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C2.09 / D : 2,70*3,00		8,10000				
		C2.10 / D : 69,05		69,05000				
		C2.11 / D : 21,99		21,99000				
		C2.12 / A : 38,64		38,64000				
		C2.13 / A : 2,18		2,18000				
		C2.14 / A : 2,15		2,15000				
		C2.16 / A : 4,23		4,23000				
		C2.17 / D : 7,29		7,29000				
		C2.18 / D : 2,47		2,47000				
		C2.20 / F : 1,07		1,07000				
		C2.21 / F : 1,07		1,07000				
		C2.22 / D : 3,87		3,87000				
		C2.23 / F : 1,07		1,07000				
		C2.24 / F : 2,42		2,42000				
		C2.25 / A : 22,95		22,95000				
		C2.26 / F : 14,04		14,04000				
		C2.27 / D : 11,37		11,37000				
		C2.28 / A : 5,99		5,99000				
		C2.29 / A : 10,94		10,94000				
		C2.30 / A : 23,22		23,22000				
		C2.33 / A : 14,16		14,16000				
		C2.34 / D : 9,16		9,16000				
		C2.35 / D : 3,59		3,59000				
		C2.36 / A : 9,10		9,10000				
		C2.37 / A : 16,10		16,10000				
		C2.38 / A : 133,16		133,16000				
		C2.39 / D : 6,21		6,21000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C2.40 / F : 1,17		1,17000				
		C2.41 / F : 1,17		1,17000				
		C2.42 / D : 19,75		19,75000				
		C2.42 / D : 16,54		16,54000				
		3.NP - číslo místnosti / skladba :						
		A3.01 / A : 8,42		8,42000				
		A3.02 / B : 44,33		44,33000				
		A3.03 / F : 3,93		3,93000				
		A3.04 / F : 1,31		1,31000				
		A3.05 / F : 2,31		2,31000				
		A3.06 / F : 8,62		8,62000				
		A3.07 / A : 8,13		8,13000				
		A3.08 / A : 16,91		16,91000				
		A3.09 / A : 8,46		8,46000				
		A3.12 / F : 12,21		12,21000				
		A3.13 / A : 15,14		15,14000				
		A3.14 / A : 1,67		1,67000				
		A3.15 / F : 1,32		1,32000				
		A3.16 / D : 4,67		4,67000				
		A3.17 / D : 4,72		4,72000				
		A3.18a / F : 1,62		1,62000				
		A3.18b / F : 1,26		1,26000				
		A3.19 / E : 12,47		12,47000				
		A3.20 / D : 8,13		8,13000				
		A3.21 / B : 8,29		8,29000				
		A3.22 / B : 34,88		34,88000				
		A3.24 / A : 5,40		5,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A3.25 / B : 35,35			35,35000			
		A3.26 / B : 41,25			41,25000			
		A3.27 / B : 44,48			44,48000			
		A3.28 / A : 26,82			26,82000			
		A3.29 / A : 26,84			26,84000			
		A3.30 / A : 26,79			26,79000			
		A3.31 / A : 12,76			12,76000			
		A3.32 / A : 12,76			12,76000			
		A3.33 / A : 26,39			26,39000			
		A3.34 / B : 47,94			47,94000			
		A3.35 / A : 26,75			26,75000			
		A3.36 / A : 12,75			12,75000			
		A3.37 / A : 12,75			12,75000			
		A3.38 / A : 12,75			12,75000			
		A3.39 / A : 12,75			12,75000			
		A3.40 / A : 26,86			26,86000			
		A3.41 / A : 26,79			26,79000			
		A3.42 / A : 26,01			26,01000			
		4.NP - číslo místnosti / skladba :						
		4.01 / A : 17,37			17,37000			
		4.02 / B : 2,33			2,33000			
		4.03 / B : 4,27			4,27000			
		4.04 / B : 3,57			3,57000			
		4.05 / F : 1,71			1,71000			
		4.06 / F : 1,89			1,89000			
		4.07 / D : 3,57			3,57000			
		4.08 / D : 4,39			4,39000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.09 / F : 1,76			1,76000			
		4.10 / F : 1,29			1,29000			
		4.11 / A : 8,46			8,46000			
		4.12 / A : 16,91			16,91000			
		4.13 / A : 8,46			8,46000			
		4.16 / F : 12,21			12,21000			
		4.17 / A : 15,14			15,14000			
		4.18 / F : 1,69			1,69000			
		4.19 / F : 1,13			1,13000			
		4.20 / D : 4,65			4,65000			
		4.21 / F : 3,87			3,87000			
		4.22 / F : 2,47			2,47000			
		4.23 / F : 1,26			1,26000			
		4.24 / E : 12,49			12,49000			
		4.25 / D : 8,13			8,13000			
		4.26 / B : 8,42			8,42000			
		4.27 / B : 7,78			7,78000			
		4.28 / B : 13,72			13,72000			
		4.30 / A : 11,64			11,64000			
		4.31 / B : 20,70			20,70000			
		4.32 / B : 35,24			35,24000			
		4.33 / B : 41,25			41,25000			
		4.34 / B : 65,63			65,63000			
		4.35 / A : 28,06			28,06000			
		4.36 / A : 8,65			8,65000			
		4.37 / A : 8,61			8,61000			
		4.38 / A : 4,65			4,65000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.39 / A : 26,79		26,79000				
		4.40 / A : 12,76		12,76000				
		4.41 / A : 12,76		12,76000				
		4.42 / A : 26,39		26,39000				
		4.43 / B : 47,94		47,94000				
		4.44 / A : 26,74		26,74000				
		4.45 / A : 12,75		12,75000				
		4.46 / A : 12,75		12,75000				
		4.47 / A : 12,75		12,75000				
		4.48 / A : 12,75		12,75000				
		4.49 / A : 26,86		26,86000				
		4.50 / A : 26,79		26,79000				
		4.51 / A : 26,07		26,07000				
		5.NP - číslo místnosti / skladba :						
		5.01 / A : 8,21		8,21000				
		5.02 / B : 44,39		44,39000				
		5.03 / F : 1,73		1,73000				
		5.04 / F : 1,35		1,35000				
		5.05 / D : 4,42		4,42000				
		5.06 / E : 7,23		7,23000				
		5.08 / D : 4,22		4,22000				
		5.09 / A : 8,28		8,28000				
		5.10 / A : 12,83		12,83000				
		5.11 / A : 8,13		8,13000				
		5.14 / F : 12,21		12,21000				
		5.15 / A : 15,31		15,31000				
		5.16 / F : 1,60		1,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.17 / F : 1,35		1,35000				
		5.18 / D : 4,54		4,54000				
		5.19 / D : 4,71		4,71000				
		5.20 / F : 1,61		1,61000				
		5.21 / F : 1,35		1,35000				
		5.22 / E : 8,11		8,11000				
		5.24 / D : 4,29		4,29000				
		5.25 / F : 8,13		8,13000				
		5.26 / B : 43,77		43,77000				
		5.27 / A : 12,30		12,30000				
		5.28 / A : 5,40		5,40000				
		5.29 / B : 36,05		36,05000				
		5.30 / B : 47,34		47,34000				
		5.31 / B : 38,41		38,41000				
		5.32 / A : 8,27		8,27000				
		5.33 / A : 26,81		26,81000				
		5.34 / A : 26,86		26,86000				
		5.35 / A : 12,65		12,65000				
		5.36 / A : 12,65		12,65000				
		5.37 / A : 12,65		12,65000				
		5.38 / A : 12,65		12,65000				
		5.39 / A : 26,27		26,27000				
		5.40 / B : 47,94		47,94000				
		5.41 / A : 26,73		26,73000				
		5.42 / A : 12,65		12,65000				
		5.43 / B : 12,65		12,65000				
		5.44 / A : 12,65		12,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.45 / A : 12,65		12,65000				
		5.46 / A : 26,79		26,79000				
		5.47 / A : 26,79		26,79000				
		5.48 / A : 26,06		26,06000				
		Odpočet CDZ-K : -267,10		-267,10000				
375	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	73,50000	99,50	7 313,25	800-713	RTS 18/ II
		VZT kanál : 24,50*3,00		73,50000				
376	713134211RK3	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	3 845,94950	108,40	416 900,93	800-713	RTS 18/ II
		Ozn. 7 - H2 zelená bez šrafy :						
		1.PP :						
		Budova A : (1,00+2,00+1,15+1,10+1,00+2,00+1,15+1,25+0,95+2,33)*3,30		45,96900				
		Odpočet otvorů : -0,70*1,97*6		-8,27400				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		1.NP :						
		Budova A : (5,57+1,18+1,60+2,00+2,00+1,15+1,15+4,08+1,67)*3,30		67,32000				
		Odpočet otvorů : -0,70*1,97*11		-15,16900				
		Budova B : (2,10+1,48)*3,30		11,81400				
		Odpočet otvorů : -0,70*1,97		-1,37900				
		Budova C : (2,88+1,60+1,50+1,20+1,50+3,00+1,28+1,28+1,28+1,28+3,05+3,22)*3,30		76,13100				
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*8		-14,18400				
		-0,70*1,97*2		-2,75800				
		Budova D : (1,70+0,30+1,70+1,20+2,15)*3,35		23,61750				
		Odpočet otvorů : -0,70*1,97*4		-5,51600				
		Budova F : (1,63+0,15+1,63+1,50+0,90+1,20+2,10+1,20)*3,90		40,20900				
		(2,10+1,20)*3,30		10,89000				
		Odpočet otvorů : -0,70*1,97*8		-11,03200				
		2.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova A : (2,00+1,35)*3,30			11,05500			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,97*2			-2,75800			
		Budova B : (2,10+1,20)*3,30			10,89000			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,97*2			-2,75800			
		Budova C : (1,10+2,50+2,30)*3,30			19,47000			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,97*5			-6,89500			
		Budova F : (1,80+1,23+0,10+0,93+1,33+1,25+1,25+1,25)*3,50			31,99000			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,97*5			-6,89500			
		3.NP :						
		Budova A : (1,15+1,15+2,55)*3,30			16,00500			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,97*2			-2,75800			
		4.NP :						
		Budova A : (0,53+0,80)*3,30			4,38900			
		(0,90+0,80+0,90)*3,30			8,58000			
		(2,45+2,25+1,15+1,10)*3,30			22,93500			
		(2,75+2,00+1,55+1,40)*3,30			25,41000			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,97*6			-8,27400			
		5.NP :						
		Budova A : (2,40+1,15+1,15)*3,30*2			31,02000			
		2,25*2,90*2			13,05000			
		(1,35+3,70+3,70+3,00+0,93+1,75)*3,30			47,61900			
		(3,25)*2,90			9,42500			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,97*10			-13,79000			
		Ozn. 5 - DFH2 růžová bez šrafy :						
		1.NP :						
		Budova F : (3,40+2,05)*3,90			21,25500			
		Ozn. 7 - H2 zelená bez šrafy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		Budova A : (3,20+2,35+2,00+2,68+2,78)*3,30				42,93300		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*3				-5,31900		
		Budova C : (2,48+2,85+2,48)*3,30				25,77300		
		Budova D : 1,45*3,35				4,85750		
		Budova F : (1,23+1,75)*3,90				11,62200		
		(1,55+1,90+3,13+0,93)*3,30				24,78300		
		2,65*3,30				8,74500		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97				-1,77300		
		2.NP :						
		Budova A : 3,25*2,90				9,42500		
		Budova B : 4,50*2,90				13,05000		
		Budova C : (1,50+0,15+2,50+1,00+1,00+2,10+2,85+1,00)*3,30				39,93000		
		Budova F : (1,70+5,03+5,03+5,03+1,23+0,10+0,93+1,50)*3,50				71,92500		
		3.NP :						
		Budova A : 3,25*2,90				9,42500		
		4.NP :						
		Budova A : (1,45+0,30)*2,90				5,07500		
		1,20*2,90				3,48000		
		5.NP :						
		Budova A : 3,70*3,30				12,21000		
		Ozn. 5 - DFH2 růžová bez šrafy :						
		1.NP :						
		Budova F : (2,15+1,55+2,90)*3,90				25,74000		
		(1,78+3,10)*3,30				16,10400		
		2.NP :						
		Budova A : (1,35+1,35+1,35+1,35)*2,90				15,66000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,35+0,45+4,80)*3,30				25,08000		
		3.NP :						
		Budova A : 1,35*2,90*4				15,66000		
		(0,86+0,45)*2,90				3,79900		
		(0,78+2,35)*3,30				10,32900		
		Ozn. 7 - H2 zelená bez šrafy :						
		1.NP :						
		Budova A : (1,18+1,18+,73+0,95+1,10+1,25)*3,30				21,08700		
		Budova C : 1,25*3,30				4,12500		
		Budova D : 0,95*3,35				3,18250		
		Budova F : (1,20+3,55+0,95)*3,90				22,23000		
		2.NP :						
		Budova A : 3,63*3,30				11,97900		
		Budova C : (1,10+2,15+1,45)*3,30				15,51000		
		5.NP :						
		Budova A : (1,85+0,30+1,10)*2,90				9,42500		
		(0,90+1,20+1,05)*3,30				10,39500		
		Ozn. 5 - DFH2 růžová bez šrafy :						
		2.NP :						
		Budova A : 3,25*3,30				10,72500		
		3.NP :						
		Budova A : 3,25*3,30				10,72500		
		Ozn. 9 - ATYP khaki :						
		1.PP :						
		Budova A : (5,83+1,93+2,95)*3,30				35,34300		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*2				-3,54600		
		1.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova F : (2,43+1,80+1,80+2,43)*3,25*5		137,47500				
		(2,88+2,88+1,90+1,80)*3,35		31,69100				
		Odpočet otvorů : -0,80*1,97*13		-20,48800				
		2.NP :						
		Budova F : (2,43+1,80+1,80+2,43)*3,50*5		148,05000				
		Odpočet otvorů : -0,80*1,97*10		-15,76000				
		3.NP :						
		Budova A : 3,25*2,90*2		18,85000				
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*2		-3,54600				
		4.NP :						
		Budova A : 1,15*3,30		3,79500				
		Ozn. 9 - ATYP khaki :						
		1.PP :						
		Budova A : (2,00+4,22+3,58)*3,30		32,34000				
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97		-1,77300				
		1.NP :						
		Budova A : (2,00+4,45+4,45+3,08+2,60+2,18)*2,90		54,40400				
		(3,23+5,95+5,95+0,30+4,80+5,95+3,20+2,65+3,65)*3,30		117,74400				
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*9		-15,95700				
		Budova B : (1,15+2,88)*2,90		11,68700				
		2,08*3,30		6,86400				
		Odpočet otvorů : -0,80*1,97		-1,57600				
		-0,90*1,97		-1,77300				
		Budova C : (1,40+4,08+7,60+2,63+1,35+3,00+3,15)*3,30		76,59300				
		(1,13+1,05+4,45+1,83+1,35+6,20)*2,90		46,42900				
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*5		-8,86500				
		-1,10*1,97*2		-4,33400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*1,97				-1,57600		
		Budova D : (1,60+3,20+2,50+3,85+2,50+2,95+3,68+2,88+3,68+2,88+2,88)*3,35				109,21000		
		Odpočet otvorů : -0,80*1,97				-1,57600		
		-0,90*1,97*2				-3,54600		
		Budova F :				207,16800		
		(5,55+2,25+0,90+2,50+2,95+7,60+2,05+2,05+1,65+3,85+2,93+0,30+2,93+4,95+2,33+8,33)*3,90						
		(5,18+1,55+0,15+2,32+5,18+4,90+2,65+1,20+1,20)*3,30				80,28900		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*9				-15,95700		
		-0,80*1,97*3				-4,72800		
		-1,10*1,97*3				-6,50100		
		2.NP :						
		Budova A : (3,63+0,15+0,90+0,85+1,85+2,48)*2,90				28,59400		
		(5,10+2,10+0,25+1,75+2,40+1,75+2,17+2,17+2,15+1,75+1,85+2,50+2,85+2,63+1,50+2,63+1,50+1,93+1,93)*3,30				135,00300		
		(0,70+1,60+1,60+0,70)*2,90*4				53,36000		
		(1,70+1,75+1,75+1,70)*3,30*4				91,08000		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*3				-5,31900		
		-1,10*1,97				-2,16700		
		-0,80*1,97*12				-18,91200		
		Budova B : (2,78+2,25)*3,30				16,59900		
		(6,90+6,90+2,10+2,10)*2,90				52,20000		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*2				-3,54600		
		-1,10*1,97*2				-4,33400		
		Budova C : (6,90+1,10+6,90+1,10+6,90+2,15+6,90-0,45+2,15+1,65+3,15+6,90-0,45+3,00)*3,30				158,07000		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*6				-10,63800		
		-0,8*01,97*4				-6,30400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova F : (4,80+1,35+2,35+1,33+6,60+0,18+2,65+1,20+2,65+2,40+4,00+5,10+1,65+1,48+2,35+1,48)*3,50				145,49500		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*6				-10,63800		
		-1,10*1,97				-2,16700		
		-0,80*1,97				-1,57600		
		3.NP :						
		Budova A : 2,40*2,90				6,96000		
		(2,08+2,70)*3,30				15,77400		
		(1,75+1,75)*2,90*4				40,60000		
		(2,10+1,90+1,90+2,10)*3,30*4				105,60000		
		(2,25+1,90+1,90+2,25)*3,30				27,39000		
		(2,15+1,75+2,15+0,85)*3,30*2				45,54000		
		0,85*1,35*2				2,29500		
		1,85*2,90				5,36500		
		(2,35+2,00)*3,30				14,35500		
		1,85*1,35				2,49750		
		(2,93+2,85+5,03)*3,30				35,67300		
		3,25*2,90				9,42500		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*3				-5,31900		
		-0,80*1,97*12				-18,91200		
		-1,10*1,97*2				-4,33400		
		4.NP :						
		Budova A : (1,83+2,10)*3,30				12,96900		
		1,55*2,90				4,49500		
		1,75*2,90*2				10,15000		
		(2,10+1,90+0,15+1,90+2,10)*3,30				26,89500		
		(1,40+3,35)*3,30				15,67500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,25*2,90				9,42500		
		1,45*3,30				4,78500		
		1,55*3,30				5,11500		
		1,00*2,90				2,90000		
		2,43*3,30				8,01900		
		Odpočet otvorů : -0,80*1,97*3				-4,72800		
		-0,90*1,97*3				-5,31900		
		5.NP :						
		Budova A : (0,45+0,45+5,55+7,50+3,53)*3,30				57,68400		
		(3,25+1,65+3,40)*2,90				24,07000		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*7				-12,41100		
		-0,80*1,97*2				-3,15200		
		Ozn. 9 - ATYP khaki :						
		1.PP :						
		Budova A : 2,35*3,30				7,75500		
		1.NP :						
		Budova A : 4,15*3,30				13,69500		
		Budova B : 2,73*2,90				7,91700		
		Budova C : 6,05*2,90				17,54500		
		Budova D : 2,15*3,35				7,20250		
		Budova F : 0,60*3,30				1,98000		
		3,75*3,25*5				60,93750		
		(1,35+0,75)*3,30				6,93000		
		2.NP :						
		Budova A : (2,48+2,00+1,05+0,90+1,75)*3,30				26,99400		
		Budova C : 3,40*3,30				11,22000		
		Budova F : (0,93+3,90+3,75+3,75+3,75+3,75+2,15+0,93)*3,50				93,31000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP :						
		Budova A : (1,65+3,65+0,90+0,90)*3,30				23,43000		
		5.NP :						
		Budova A : (3,25+3,25)*3,30				21,45000		
		Ozn. 8 - H2 zelená šrafa jednoduchá :						
		1.PP :						
		Budova A : (2,00+1,10+2,00+0,20+0,20+1,45+1,00+2,00+4,80+2,00)*3,30				55,27500		
		1.NP :						
		Budova A : (3,45+1,23+0,43+1,10+0,43+0,73+0,43+0,30)*2,90				23,49000		
		2,05*1,35				2,76750		
		Budova B : (0,33+0,90)*2,90				3,56700		
		Budova C : (3,15+0,33+0,37+2,40)*2,90				18,12500		
		(6,05+3,45+1,85+1,20+0,65+2,63+0,35+0,45)*3,30				54,87900		
		Budova D : (3,05+1,25)*3,35				14,40500		
		Budova F : (1,05+0,90+2,10+1,70+1,20)*3,90				27,10500		
		4,30*3,30				14,19000		
		2.NP :						
		Budova A : (1,30+3,18+2,93+1,65)*2,90				26,27400		
		(0,40+0,90)*3,30				4,29000		
		Budova B : (1,30+0,73+0,73+4,50+4,50)*2,90				34,10400		
		(1,10)*3,30				3,63000		
		Budova C : (0,75+0,30+0,30+1,40+0,25+0,25+0,25)*3,30				11,55000		
		Budova F : (0,30+0,65+1,00+1,00)*3,50				10,32500		
		3.NP :						
		Budova A : (0,80+0,50+3,18+2,93+3,53)*3,30				36,10200		
		2,93*2,90				8,49700		
		4.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova A : 1,20*1,35*3		4,86000				
		2,93*2,90		8,49700				
		3,20*3,30		10,56000				
		1,55*2,90		4,49500				
		5.NP :						
		Budova A : (1,85+0,25+0,25+0,25+0,25)*3,30		9,40500				
		Ozn. 5 - DFH2 růžová šrafa jednoduchá + khaki u modulů :						
		1.NP :						
		Budova F - khaki : 0,75*3,30		2,47500				
		Budova F - růžová : (0,75+3,05+0,75+0,73)*3,90		20,59200				
		2.NP :						
		Budova A - růžová : (1,20+1,20)*1,35*4		12,96000				
		(0,90+0,85+0,90)*3,30*4		34,98000				
		Budova A - khaki : (0,90+0,90+1,85+2,35)*1,35		8,10000				
		3.NP :						
		Budova A - růžová : (0,80+1,05+0,80)*3,30*4		34,98000				
		1,20*1,35*8		12,96000				
		5.NP :						
		Budova A - růžová : (3,53+2,92)*2,90		18,70500				
377	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	7 233,80000	44,30	320 457,34	800-713	RTS 18/ II
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.001 / F-0.3 : 56,45		56,45000				
		A.002 / F-0.4 : 7,60		7,60000				
		A.002a / F-0.4 : 1,09		1,09000				
		A.002b / F-0.4 : 1,09		1,09000				
		A.003 / F-0.6b : 199,21		199,21000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.004 / F-0.6b : 83,16		83,16000				
		A.005a / F-0.3 : 69,35		69,35000				
		A.005b / F-0.6a : 88,62		88,62000				
		A.006 / F-0.3 : 10,05		10,05000				
		A.007 / F-0.6b : 19,56		19,56000				
		A.008 / F-0.3 : 5,57		5,57000				
		A.009 / F-0.3 : 7,18		7,18000				
		A.010 / F-0.4 : 5,23		5,23000				
		A.011 / F-0.6b : 17,01		17,01000				
		A.011a / F-0.3 : 0,60		0,60000				
		A.012 : 7,74		7,74000				
		A.013a / F-0.3 : 14,19		14,19000				
		A.013b / F-0.3 : 12,36		12,36000				
		A.014 / F-0.3 : 29,94		29,94000				
		A.015 / F-0.4 : 5,07		5,07000				
		A.015a / F-0.4 : 1,09		1,09000				
		A.016 / F-0.5 : 9,30		9,30000				
		A.016a / F-0.3 : 14,14		14,14000				
		A.017 / F-0.3 : 8,56		8,56000				
		A.018 / F-0.5 : 13,88		13,88000				
		A.018a / F-0.3 : 12,61		12,61000				
		A.019 / F-0.3 : 2,04		2,04000				
		A.019a / F-0.3 : 1,79		1,79000				
		A.020 / F-0.3 : 55,60		55,60000				
		A.021 / F-0.4 : 7,85		7,85000				
		A.021a / F-0.4 : 1,09		1,09000				
		A.021b / F-0.4 : 1,09		1,09000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.022 / F-0.3 : 9,73		9,73000				
		B.001 / F-0.3 : 69,25		69,25000				
		C.001 / F-0.3 : 41,58		41,58000				
		E.001 / F-0.1 : 25,24		25,24000				
		E.003 / F-0.1 : 24,58		24,58000				
		F.001 / F-0.1 : 42,45		42,45000				
		F.003 / F-0.1 : 22,64		22,64000				
		F.004 / F-0.2 : 16,36		16,36000				
		F.005 / F-0.2 : 16,96		16,96000				
		F.006 / F-0.2 : 13,81		13,81000				
		F.007 / F-0.2 : 233,45		233,45000				
		F.008a / F-0.2 : 22,58		22,58000				
		F.008b / F-0.2 : 12,51		12,51000				
		F.008c / F-0.2 : 6,61		6,61000				
		F.009 / F-0.2 : 7,17		7,17000				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.107 / F-1.6 : 29,53		29,53000				
		A.108 / F-1.6 : 44,48		44,48000				
		A.109 / F-1.6 : 60,34		60,34000				
		A.110 / F-1.6 : 9,69		9,69000				
		A.111 / F-1.5 : 14,83		14,83000				
		A.112 / F-1.6 : 3,40		3,40000				
		A.112a / F-1.6 : 1,09		1,09000				
		A.112b / F-1.6 : 1,09		1,09000				
		A.113 / F-1.6 : 3,59		3,59000				
		A.113a / F-1.6 : 1,09		1,09000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.113b / F-1.6 : 1,09		1,09000				
		A.114 / F-1.6 : 3,34		3,34000				
		A.114a / F-1.6 : 1,92		1,92000				
		A.115 / F-1.6 : 3,11		3,11000				
		A.115a / F-1.6 : 1,66		1,66000				
		A.116 / F-1.6 : 4,48		4,48000				
		A.117 / F-1.6 : 70,54		70,54000				
		A.118 / F-1.6 : 26,13		26,13000				
		A.121 / F-1.6 : 8,37		8,37000				
		A.122a / F-1.6 : 9,70		9,70000				
		A.122b / F-1.6 : 8,26		8,26000				
		A.123 / F-1.6 : 8,74		8,74000				
		A.124 / F-1.7 : 21,10		21,10000				
		A.125 / F-1.6 : 21,10		21,10000				
		A.126 / F-1.6 : 16,94		16,94000				
		A.128 / F-1.6 : 11,57		11,57000				
		A.129 / F-1.6 : 13,79		13,79000				
		A.130 / F-1.6 : 5,02		5,02000				
		A.131 / F-1.6 : 2,09		2,09000				
		A.131a / F-1.6 : 1,54		1,54000				
		A.132 / F-1.6 : 4,47		4,47000				
		A.133 / F-1.6 : 3,94		3,94000				
		A.134 / F-1.6 : 8,61		8,61000				
		A.137 / F-1.6 : 8,74		8,74000				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.201a / F-2.6 : 72,62		72,62000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.201b / F-2.6 : 107,78		107,78000				
		A.204 / F-2.6 : 19,87		19,87000				
		A.204a / F-2.7 : 3,21		3,21000				
		A.205 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.206 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.206a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.207 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.207a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.208 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.209 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.209a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.210 / F-2.6 : 25,15		25,15000				
		A.210a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.211 / F-2.6 : 14,47		14,47000				
		A.212 / F-2.6 : 15,61		15,61000				
		A.213 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.213a / F-2.7 : 3,37		3,37000				
		A.214 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.215 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.215a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.216 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.216a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.217 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.218 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.218a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.219 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.219a / F-2.7 : 3,18		3,18000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.220 / F-2.6 : 16,83		16,83000				
		A.220a / F-2.7 : 3,24		3,24000				
		A.221 / F-2.6 : 17,19		17,19000				
		A.221a / F-2.7 : 3,24		3,24000				
		A.222 / F-2.6 : 14,35		14,35000				
		A.222a / F-2.7 : 4,07		4,07000				
		A.223 / F-2.7 : 8,65		8,65000				
		A.224 / F-2.6 : 18,79		18,79000				
		A.224a / F-2.7 : 4,11		4,11000				
		A.225 / F-2.6 : 16,84		16,84000				
		A.225a / F-2.7 : 4,11		4,11000				
		A.226 / F-2.8 : 17,81		17,81000				
		A.227 / F-2.8 : 17,08		17,08000				
		A.228 / F-2.6 : 3,49		3,49000				
		A.229 / F-2.8 : 13,44		13,44000				
		A.230 / F-2.11 : 2,37		2,37000				
		A.231 / F-2.6 : 25,23		25,23000				
		A.232 / F-2.6 : 3,48		3,48000				
		A.232a / F-2.6 : 1,28		1,28000				
		A.232b / F-2.6 : 1,28		1,28000				
		A.233 / F-2.6 : 28,01		28,01000				
		A.233a / F-2.7 : 4,19		4,19000				
		A.234 / F-2.6 : 34,08		34,08000				
		A.235a / F-2.6 : 10,66		10,66000				
		A.235b / F-2.11 : 4,94		4,94000				
		A.236 / F-2.12 : 20,08		20,08000				
		A.237 / F-2.6 : 8,70		8,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.238 / F-2.6 : 8,04		8,04000				
		A.239 / F-2.6 : 18,55		18,55000				
		A.240 / F-2.6 : 57,51		57,51000				
		B.201 / F-2.6 : 86,56		86,56000				
		B.201a / F-2.6 : 22,01		22,01000				
		B.202 / F-2.8 : 16,35		16,35000				
		B.203 / F-2.6 : 2,93		2,93000				
		B.203a / F-2.6 : 1,20		1,20000				
		B.203b / F-2.6 : 1,20		1,20000				
		B.204 / F-2.8 : 32,61		32,61000				
		B.205 / F-2.8 : 17,98		17,98000				
		B.206 / F-2.8 : 17,98		17,98000				
		B.207 / F-2.6 : 17,98		17,98000				
		B.209 / F-2.9 : 35,88		35,88000				
		B.210 / F-2.7 : 57,68		57,68000				
		C.201 / F-2.6 : 124,68		124,68000				
		C.202 / F-2.5 : 23,62		23,62000				
		C.203 / F-2.10 : 138,01		138,01000				
		C.204 / F-2.5 : 23,62		23,62000				
		C.205 / F-2.6 : 3,45		3,45000				
		C.205a / F-2.6 : 1,32		1,32000				
		C.205b / F-2.6 : 1,32		1,32000				
		C.206 / F-2.6 : 3,71		3,71000				
		C.206a / F-2.6 : 1,19		1,19000				
		C.206b / F-2.6 : 1,19		1,19000				
		C.207 / F-2.6 : 4,35		4,35000				
		C.208 / F-2.6 : 17,82		17,82000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.209 / F-2.7 : 2,50		2,50000				
		C.210 / F-2.7 : 1,50		1,50000				
		C.211 / F-2.6 : 4,53		4,53000				
		C.212 / F-2.7 : 1,50		1,50000				
		C.213 / F-2.7 : 2,50		2,50000				
		C.214 / F-2.6 : 17,03		17,03000				
		C.215 / F-2.6 : 1,65		1,65000				
		C.215a / F-2.6 : 1,52		1,52000				
		C.216 / F-2.6 : 1,82		1,82000				
		C.216a / F-2.6 : 1,62		1,62000				
		C.217 / F-2.6 : 7,24		7,24000				
		C.218 / F-2.6 : 10,56		10,56000				
		C.219 / F-2.6 : 12,40		12,40000				
		C.220 / F-2.6 : 21,65		21,65000				
		C.220a / F-2.6 : 11,36		11,36000				
		C.221 / F-2.6 : 25,93		25,93000				
		C.222 / F-2.6 : 82,84		82,84000				
		C.223 / F-2.8 : 35,70		35,70000				
		C.224 / F-2.6 : 83,69		83,69000				
		E.201 / F-2.1 : 26,63		26,63000				
		E.203 / F-2.1 : 15,00		15,00000				
		F.201 / F-2.1 : 42,41		42,41000				
		F.203 / F-2.1 : 16,30		16,30000				
		Vyrovňovací vrstva vložená pod kročejovou izolaci :						
		2.NP - číslo místnosti :						
		B.203 : 2,93		2,93000				
		B.203a : 1,20		1,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.203b : 1,20		1,20000				
		B.204 : 32,61		32,61000				
		B.205 : 17,98		17,98000				
		B.206 : 17,98		17,98000				
		B.207 : 17,98		17,98000				
		B.210 : 57,68		57,68000				
		C.201 : 22,32*2		44,64000				
		C.202 : 18,10*3		54,30000				
		C.203 : (61,00+60,30)*3		363,90000				
		C.204 : 18,10*3		54,30000				
		C.207 : 3,84*2		7,68000				
		C.208 : 3,84*2		7,68000				
		C.211 : 2,56*2		5,12000				
		C.214 : 3,84*2		7,68000				
		C.215 : 1,28*2		2,56000				
		C.224 : 12,60*3		37,80000				
		27,72*2		55,44000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.301a / F-3.2 : 81,47		81,47000				
		A.301b / F-3.2 : 108,08		108,08000				
		A.304 / F-3.2 : 5,22		5,22000				
		A.305 / F-3.2 : 10,56		10,56000				
		A.306 / F-3.2 : 25,57		25,57000				
		A.306a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.307 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.307a / F-3.3 : 3,18		3,18000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.308 / F-3.4 : 12,99		12,99000				
		A.309 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.309a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.310 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.310a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.311 / F-3.4 : 11,95		11,95000				
		A.312 / F-3.2 : 19,40		19,40000				
		A.312a / F-3.3 : 3,37		3,37000				
		A.313 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.313a / F-3.3 : 3,37		3,37000				
		A.314 / F-3.4 : 12,99		12,99000				
		A.315 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.315a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.316 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.316a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.317 / F-3.4 : 12,99		12,99000				
		A.318 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.318a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.319 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.319a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.320 / F-3.2 : 16,83		16,83000				
		A.320a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.321 / F-3.2 : 17,24		17,24000				
		A.321a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.322 / F-3.2 : 14,30		14,30000				
		A.322a / F-3.3 : 4,07		4,07000				
		A.323 / F-3.3 : 9,97		9,97000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.324 / F-3.2 : 18,81		18,81000				
		A.324a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.325 / F-3.2 : 16,84		16,84000				
		A.325a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.326 / F-3.4 : 17,57		17,57000				
		A.327 / F-3.4 : 17,33		17,33000				
		A.328 / F-3.3 : 8,42		8,42000				
		A.329 / F-3.2 : 5,37		5,37000				
		A.329a / F-3.2 : 1,09		1,09000				
		A.329b / F-3.2 : 1,40		1,40000				
		A.330 / F-3.2 : 13,56		13,56000				
		A.331 / F-3.2 : 13,87		13,87000				
		A.332 / F-3.2 : 8,66		8,66000				
		A.333 / F-3.2 : 50,29		50,29000				
		A.334 / F-3.2 : 49,39		49,39000				
		A.335 / F-3.2 : 8,42		8,42000				
		A.336 / F-3.2 : 17,73		17,73000				
		E.301 / F-2.1 : 27,90		27,90000				
		E.303 / F-2.1 : 15,00		15,00000				
		F.301 / F-2.1 : 41,92		41,92000				
		F.303 / F-2.1 : 16,30		16,30000				
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.401 / F-4.2 : 190,72		190,72000				
		A.404 / F-4.4 : 16,09		16,09000				
		A.405 / F-4.4 : 32,40		32,40000				
		A.405a / F-4.3 : 3,36		3,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.406 / F-4.4 : 33,60				33,60000		
		A.407 / F-4.4 : 20,27				20,27000		
		A.407a / F-4.3 : 3,18				3,18000		
		A.408 / F-4.4 : 20,27				20,27000		
		A.408a / F-4.3 : 3,18				3,18000		
		A.409 / F-4.4 : 12,41				12,41000		
		A.410 / F-4.4 : 24,68				24,68000		
		A.411 / F-4.4 : 24,54				24,54000		
		A.412 / F-4.4 : 13,23				13,23000		
		A.413 / F-4.4 : 24,53				24,53000		
		A.414 / F-4.4 : 15,95				15,95000		
		A.415 / F-4.4 : 22,36				22,36000		
		A.416 / F-4.4 : 24,53				24,53000		
		A.417 / F-4.4 : 24,37				24,37000		
		A.418 / F-4.4 : 22,01				22,01000		
		A.419 / F-4.4 : 21,57				21,57000		
		A.420 / F-4.4 : 21,30				21,30000		
		A.421 / F-4.2 : 5,07				5,07000		
		A.422 / F-4.4 : 23,49				23,49000		
		A.423 / F-4.4 : 12,78				12,78000		
		A.424 / F-4.4 : 17,32				17,32000		
		A.425 / F-4.4 : 17,32				17,32000		
		A.426 / F-4.4 : 16,84				16,84000		
		A.427 / F-4.3 : 2,70				2,70000		
		A.427a / F-4.3 : 1,09				1,09000		
		A.427b / F-4.3 : 1,09				1,09000		
		A.427c / F-4.3 : 2,82				2,82000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.428 / F-4.3 : 3,02		3,02000				
		A.428a / F-4.3 : 1,33		1,33000				
		A.428b / F-4.3 : 1,33		1,33000				
		A.428c / F-4.3 : 2,65		2,65000				
		A.429 / F-4.2 : 11,10		11,10000				
		A.430 / F-4.4 : 17,97		17,97000				
		A.431 / F-4.4 : 39,33		39,33000				
		A.432 / F-4.4 : 12,61		12,61000				
		A.433 / F-4.2 : 4,80		4,80000				
		A.434 / F-4.2 : 4,16		4,16000				
		E.401 / F-2.1 : 27,90		27,90000				
		E.403 / F-2.1 : 15,00		15,00000				
		F.401 / F-2.1 : 41,92		41,92000				
		F.403 / F-2.1 : 16,30		16,30000				
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.501 / F-5.2 : 172,24		172,24000				
		A.504 / F-5.2 : 8,97		8,97000				
		A.505 / F-5.2 : 13,43		13,43000				
		A.506 / F-5.4 : 20,89		20,89000				
		A.507 / F-5.4 : 20,89		20,89000				
		A.508 / F-5.2 : 11,10		11,10000				
		A.509 / F-5.2 : 21,73		21,73000				
		A.510 / F-5.4 : 34,56		34,56000				
		A.511 / F-5.2 : 21,11		21,11000				
		A.512 / F-5.4 : 20,84		20,84000				
		A.513 / F-5.4 : 12,38		12,38000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.514 / F-5.2 : 24,53			24,53000			
		A.515 / F-5.2 : 47,88			47,88000			
		A.516 / F-5.2 : 13,61			13,61000			
		A.517 / F-5.2 : 20,89			20,89000			
		A.518 / F-5.2 : 18,70			18,70000			
		A.519 / F-5.4 : 15,95			15,95000			
		A.520 / F-5.5 : 28,57			28,57000			
		A.521 / F-5.2 : 9,89			9,89000			
		A.522 / F-5.2 : 14,38			14,38000			
		A.523 / F-5.3 : 2,59			2,59000			
		A.523a / F-5.3 : 2,74			2,74000			
		A.523b / F-5.3 : 1,09			1,09000			
		A.523c / F-5.3 : 1,09			1,09000			
		A.524 / F-5.3 : 2,59			2,59000			
		A.524a / F-5.3 : 2,74			2,74000			
		A.524b / F-5.3 : 1,09			1,09000			
		A.524c / F-5.3 : 1,09			1,09000			
		A.525 / F-5.4 : 20,99			20,99000			
		A.526 / F-5.2 : 4,19			4,19000			
		A.527 / F-5.2 : 13,10			13,10000			
		A.528 / F-5.3 : 7,90			7,90000			
		A.529 / F-5.3 : 4,53			4,53000			
		A.529a / F-5.3 : 1,86			1,86000			
		A.529b / F-5.3 : 3,54			3,54000			
		A.529c / F-5.3 : 4,16			4,16000			
		A.530 / F-5.3 : 1,69			1,69000			
		A.531 / F-5.3 : 5,61			5,61000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.531a / F-5.3 : 1,69		1,69000				
		A.531b / F-5.3 : 1,53		1,53000				
		A.531c / F-5.2 : 5,42		5,42000				
		A.532 / F-5.2 : 1,92		1,92000				
		A.533 / F-5.4 : 18,85		18,85000				
		A.534 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.535 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.536 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.537 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.538 / F-5.2 : 9,28		9,28000				
		E.501 / F-2.1 : 27,90		27,90000				
		E.503 / F-2.1 : 15,00		15,00000				
		F.501 / F-2.1 : 41,92		41,92000				
		F.503 / F-2.1 : 16,30		16,30000				
		E.501 / F-2.1 : 27,90		27,90000				
		E.503 / F-2.1 : 15,00		15,00000				
		F.501 / F-2.1 : 41,92		41,92000				
		F.503 / F-2.1 : 16,30		16,30000				
		6.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		F.601 / F-2.1 : 12,70		12,70000				
		Odpočet CDZ-K : -42,30		-42,30000				
378	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	8 079,03000	82,90	669 751,59	800-713	RTS 18/ II
		Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.						
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.102 / F-1.18 : 25,44		25,44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.103 / F-1.17 : 133,83		133,83000				
		A.104 / F-1.17 : 141,32		141,32000				
		A.105 / F-1.17 : 4,64		4,64000				
		A.105a / F-1.17 : 1,12		1,12000				
		A.105b / F-1.17 : 1,31		1,31000				
		A.106 / F-1.17 : 3,20		3,20000				
		A.106a / F-1.17 : 1,12		1,12000				
		A.106b / F-1.17 : 1,83		1,83000				
		A.107 / F-1.6 : 29,53		29,53000				
		A.108 / F-1.6 : 44,48		44,48000				
		A.109 / F-1.6 : 60,34		60,34000				
		A.110 / F-1.6 : 9,69		9,69000				
		A.111 / F-1.5 : 14,83		14,83000				
		A.112 / F-1.6 : 3,40		3,40000				
		A.112a / F-1.6 : 1,09		1,09000				
		A.112b / F-1.6 : 1,09		1,09000				
		A.113 / F-1.6 : 3,59		3,59000				
		A.113a / F-1.6 : 1,09		1,09000				
		A.113b / F-1.6 : 1,09		1,09000				
		A.114 / F-1.6 : 3,34		3,34000				
		A.114a / F-1.6 : 1,92		1,92000				
		A.115 / F-1.6 : 3,11		3,11000				
		A.115a / F-1.6 : 1,66		1,66000				
		A.116 / F-1.6 : 4,48		4,48000				
		A.117 / F-1.6 : 70,54		70,54000				
		A.118 / F-1.6 : 26,13		26,13000				
		A.121 / F-1.6 : 8,37		8,37000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.122a / F-1.6 : 9,70		9,70000				
		A.122b / F-1.6 : 8,26		8,26000				
		A.123 / F-1.6 : 8,74		8,74000				
		A.124 / F-1.7 : 21,10		21,10000				
		A.125 / F-1.6 : 21,10		21,10000				
		A.126 / F-1.6 : 16,94		16,94000				
		A.128 / F-1.6 : 11,57		11,57000				
		A.129 / F-1.6 : 13,79		13,79000				
		A.130 / F-1.6 : 5,02		5,02000				
		A.131 / F-1.6 : 2,09		2,09000				
		A.131a / F-1.6 : 1,54		1,54000				
		A.132 / F-1.6 : 4,47		4,47000				
		A.133 / F-1.6 : 3,94		3,94000				
		A.134 / F-1.6 : 8,61		8,61000				
		A.135 / F-1.17 : 13,75		13,75000				
		A.136 / F-1.17 : 64,23		64,23000				
		A.137 / F-1.6 : 8,74		8,74000				
		A.139 / F-1.17 : 6,42		6,42000				
		A.140 / F-1.17 : 4,74		4,74000				
		B.101 / F-1.14 : 73,51		73,51000				
		B.102 / F-1.10 : 27,79		27,79000				
		B.103 / F-1.10 : 25,89		25,89000				
		B.104 / F-1.10 : 19,44		19,44000				
		B.105 / F-1.10 : 27,74		27,74000				
		B.106 / F-1.10 : 24,93		24,93000				
		B.107 / F-1.10 : 27,68		27,68000				
		B.107a / F-1.11 : 2,31		2,31000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.108 / F-1.10 : 19,53			19,53000			
		C.101 / F-1.15 : 105,27			105,27000			
		C.101 / F-1.16 : 2*6,10			12,20000			
		C.102 / F-1.15 : 24,56			24,56000			
		C.103 / F-1.10 : 15,69			15,69000			
		C.104 / F-1.11 : 3,60*2			7,20000			
		C.105 / F-1.13 : 18,69			18,69000			
		C.106 / F-1.13 : 16,74			16,74000			
		C.107 / F-1.13 : 18,69			18,69000			
		C.108 / F-1.13 : 16,39			16,39000			
		C.109 / F-1.13 : 8,34			8,34000			
		C.110 / F-1.13 : 8,22			8,22000			
		C.111 / F-1.13 : 113,44			113,44000			
		C.112 / F-1.14 : 33,10			33,10000			
		C.113 / F-1.10 : 5,59			5,59000			
		C.113a / F-1.10 : 9,01			9,01000			
		C.113b / F-1.10 : 12,19			12,19000			
		C.114 / F-1.10 : 26,93			26,93000			
		C.115 / F-1.12 : 35,56			35,56000			
		C.116 / F-1.12 : 29,73			29,73000			
		C.117 / F-1.12 : 22,89			22,89000			
		C.119 / F-1.13 : 15,94			15,94000			
		C.120 / F-1.13 : 36,93			36,93000			
		C.121 / F-1.13 : 16,81			16,81000			
		C.122 / F-1.13 : 14,39			14,39000			
		C.123 / F-1.9 : 5,34			5,34000			
		C.123a / F-1.9 : 1,47			1,47000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.123b / F-1.9 : 4,58		4,58000				
		C.124 / F-1.9 : 5,47		5,47000				
		C.124a / F-1.9 : 1,58		1,58000				
		C.124b / F-1.9 : 6,51		6,51000				
		C.126 / F-1.10 : 9,86		9,86000				
		C.127 / F-1.9 : 2,97		2,97000				
		C.128 / F-1.13 : 2,48		2,48000				
		D.101 / F-1.2a : 44,09		44,09000				
		D.102 / F-1.2a : 62,31		62,31000				
		D.103 / F-1.3a : 3,66		3,66000				
		D.104 / F-1.2a : 15,67		15,67000				
		D.105 / F-1.2a : 4,25		4,25000				
		D.106 / F-1.2a : 4,25		4,25000				
		D.107 / F-1.4a : 36,23		36,23000				
		D.108 / F-1.4a : 46,15		46,15000				
		D.109 / F-1.4a : 26,45		26,45000				
		D.110 / F-1.2a : 27,43		27,43000				
		D.111 / F-1.2a : 9,03		9,03000				
		D.112 / F-1.2a : 5,50		5,50000				
		D.113 / F-1.2a : 50,90		50,90000				
		D.113a / F-1.2a : 4,95		4,95000				
		D.113b / F-1.2a : 9,45		9,45000				
		D.114 / F-1.2a : 4,31		4,31000				
		D.115 / F-1.2a : 48,93		48,93000				
		D.116 / F-1.2a : 49,68		49,68000				
		D.118 / F-1.2a : 13,95		13,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		E.101 / F-1.1 : 25,24		25,24000				
		E.103 / F-1.1 : 15,00		15,00000				
		F.101 / F-1.1 : 43,06		43,06000				
		F.103 / F-1.1 : 16,30		16,30000				
		F.105 / F-1.1 : 48,94		48,94000				
		F.106 / F-1.1 : 17,24		17,24000				
		F.107 / F-1.2 : 13,47		13,47000				
		F.108 / F-1.2 : 18,59		18,59000				
		F.109 / F-1.2 : 12,08		12,08000				
		F.110 / F-1.2 : 10,71		10,71000				
		F.111 / F-1.2 : 22,17		22,17000				
		F.112 / F-1.2 : 19,35		19,35000				
		F.113 / F-1.2 : 5,37		5,37000				
		F.114 / F-1.2 : 10,50		10,50000				
		F.115 / F-1.2 : 11,53		11,53000				
		F.115a / F-1.3 : 5,27		5,27000				
		F.116 / F-1.2 : 4,39		4,39000				
		F.117 / F-1.2 : 4,39		4,39000				
		F.118 / F-1.2a : 2,44		2,44000				
		F.119 / F-1.2 / F-1.2a : 96,02		96,02000				
		F.120 / F-1.2 : 4,03		4,03000				
		F.121 / F-1.2a : 15,50		15,50000				
		F.122 / F-1.2a : 23,36		23,36000				
		F.123 / F-1.2a : 17,63		17,63000				
		F.124 / F-1.2a : 17,47		17,47000				
		F.125 / F-1.2a : 17,63		17,63000				
		F.126 / F-1.2b : 17,87		17,87000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.127 / F-1.2a : 40,91		40,91000				
		F.128 / F-1.2a : 20,40		20,40000				
		F.129 / F-1.2a : 24,29		24,29000				
		F.130 / F-1.2a : 6,30		6,30000				
		F.131 / F-1.2a : 11,41		11,41000				
		F.132 / F-1.2a : 32,15		32,15000				
		F.133 / F-1.2a : 13,30		13,30000				
		F.134 / F-1.2a : 5,18		5,18000				
		F.135 / F-1.3a : 10,38		10,38000				
		F.136 / F-1.3a : 10,38		10,38000				
		F.137 / F-1.2a : 11,15		11,15000				
		F.138 / F-1.2 : 6,93		6,93000				
		F.139 / F-1.2 : 5,63		5,63000				
		F.140 / F-1.2 : 15,39		15,39000				
		F.141 / F-1.2 / F-1.2a : 32,39		32,39000				
		F.142 / F-1.4 : 17,54		17,54000				
		F.143 / F-1.4a : 36,57		36,57000				
		F.144 / F-1.2a : 4,64		4,64000				
		F.145 / F-1.2a : 2,90		2,90000				
		F.146 / F-1.2a : 11,63		11,63000				
		F.147a / F-1.2a : 58,54		58,54000				
		F.147b / F-1.2a : 101,00		101,00000				
		F.148 / F-1.2a : 20,68		20,68000				
		F.149 / F-1.2a : 11,22		11,22000				
		F.150 / F-1.2a : 34,28		34,28000				
		F.151 / F-1.2a : 8,92		8,92000				
		F.152 / F-1.2a : 5,37		5,37000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.153 / F-1.3a : 6,62		6,62000				
		F.154 / F-1.2a : 16,59		16,59000				
		F.155 / F-1.2a : 13,40		13,40000				
		F.155a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.156 / F-1.2a : 21,93		21,93000				
		F.157 / F-1.2a : 16,15		16,15000				
		F.158 / F-1.2a : 26,98		26,98000				
		F.158a / F-1.3a : 2,93		2,93000				
		F.159 / F-1.2a : 28,49		28,49000				
		F.159a / F-1.3a : 3,18		3,18000				
		F.160 / F-1.2a : 19,77		19,77000				
		F.160a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.161 / F-1.2a : 20,62		20,62000				
		F.161a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.162 / F-1.2a : 20,62		20,62000				
		F.162a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.163 / F-1.2a : 20,62		20,62000				
		F.163a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.164 / F-1.2a : 20,62		20,62000				
		F.164a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.165 / F-1.2a : 20,62		20,62000				
		F.165a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.166 / F-1.2a : 20,62		20,62000				
		F.166a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.167 / F-1.2a : 20,62		20,62000				
		F.167a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.168 / F-1.2a : 20,62		20,62000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.168a / F-1.3a : 3,24			3,24000			
		F.169 / F-1.2a : 19,77			19,77000			
		F.169a / F-1.3a : 3,24			3,24000			
		F.170 / F-1.2a : 28,79			28,79000			
		F.171 / F-1.2a : 18,28			18,28000			
		F.172 / F-1.0 : 8,87			8,87000			
		F.173 / F-1.4a : 13,31			13,31000			
		F.174 / F-1.2a : 7,10			7,10000			
		F.175 / F-1.4a : 20,41			20,41000			
		F.176 / F-1.4a : 15,83			15,83000			
		F.177 / F-1.4a : 22,52			22,52000			
		F.178 / F-1.4a : 19,37			19,37000			
		F.179 / F-1.2a : 18,44			18,44000			
		F.180 / F-1.2a : 37,03			37,03000			
		F.181 / F-1.2a : 2,50			2,50000			
		F.182 / F-1.2a : 6,79			6,79000			
		F.183 / F-1.2 : 4,55			4,55000			
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.201a / F-2.6 : 72,62			72,62000			
		A.201b / F-2.6 : 107,78			107,78000			
		A.204 / F-2.6 : 19,87			19,87000			
		A.204a / F-2.7 : 3,21			3,21000			
		A.205 / F-2.8 : 12,99			12,99000			
		A.206 / F-2.6 : 19,28			19,28000			
		A.206a / F-2.7 : 3,18			3,18000			
		A.207 / F-2.6 : 19,28			19,28000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.207a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.208 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.209 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.209a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.210 / F-2.6 : 25,15		25,15000				
		A.210a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.211 / F-2.6 : 14,47		14,47000				
		A.212 / F-2.6 : 15,61		15,61000				
		A.213 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.213a / F-2.7 : 3,37		3,37000				
		A.214 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.215 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.215a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.216 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.216a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.217 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.218 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.218a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.219 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.219a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.220 / F-2.6 : 16,83		16,83000				
		A.220a / F-2.7 : 3,24		3,24000				
		A.221 / F-2.6 : 17,19		17,19000				
		A.221a / F-2.7 : 3,24		3,24000				
		A.222 / F-2.6 : 14,35		14,35000				
		A.222a / F-2.7 : 4,07		4,07000				
		A.223 / F-2.7 : 8,65		8,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.224 / F-2.6 : 18,79			18,79000			
		A.224a / F-2.7 : 4,11			4,11000			
		A.225 / F-2.6 : 16,84			16,84000			
		A.225a / F-2.7 : 4,11			4,11000			
		A.226 / F-2.8 : 17,81			17,81000			
		A.227 / F-2.8 : 17,08			17,08000			
		A.228 / F-2.6 : 3,49			3,49000			
		A.229 / F-2.8 : 13,44			13,44000			
		A.230 / F-2.11 : 2,37			2,37000			
		A.231 / F-2.6 : 25,23			25,23000			
		A.232 / F-2.6 : 3,48			3,48000			
		A.232a / F-2.6 : 1,28			1,28000			
		A.232b / F-2.6 : 1,28			1,28000			
		A.233 / F-2.6 : 28,01			28,01000			
		A.233a / F-2.7 : 4,19			4,19000			
		A.234 / F-2.6 : 34,08			34,08000			
		A.235a / F-2.6 : 10,66			10,66000			
		A.235b / F-2.11 : 4,94			4,94000			
		A.236 / F-2.12 : 20,08			20,08000			
		A.237 / F-2.6 : 8,70			8,70000			
		A.238 / F-2.6 : 8,04			8,04000			
		A.239 / F-2.6 : 18,55			18,55000			
		A.240 / F-2.6 : 57,51			57,51000			
		B.201 / F-2.6 : 86,56			86,56000			
		B.201a / F-2.6 : 22,01			22,01000			
		B.202 / F-2.8 : 16,35			16,35000			
		B.203 / F-2.6 : 2,93			2,93000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.203a / F-2.6 : 1,20		1,20000				
		B.203b / F-2.6 : 1,20		1,20000				
		B.204 / F-2.8 : 32,61		32,61000				
		B.205 / F-2.8 : 17,98		17,98000				
		B.206 / F-2.8 : 17,98		17,98000				
		B.207 / F-2.6 : 17,98		17,98000				
		B.209 / F-2.9 : 35,88		35,88000				
		B.210 / F-2.7 : 57,68		57,68000				
		C.201 / F-2.6 : 124,68		124,68000				
		C.202 / F-2.5 : 23,62		23,62000				
		C.203 / F-2.10 : 138,01		138,01000				
		C.204 / F-2.5 : 23,62		23,62000				
		C.205 / F-2.6 : 3,45		3,45000				
		C.205a / F-2.6 : 1,32		1,32000				
		C.205b / F-2.6 : 1,32		1,32000				
		C.206 / F-2.6 : 3,71		3,71000				
		C.206a / F-2.6 : 1,19		1,19000				
		C.206b / F-2.6 : 1,19		1,19000				
		C.207 / F-2.6 : 4,35		4,35000				
		C.208 / F-2.6 : 17,82		17,82000				
		C.209 / F-2.7 : 2,50		2,50000				
		C.210 / F-2.7 : 1,50		1,50000				
		C.211 / F-2.6 : 4,53		4,53000				
		C.212 / F-2.7 : 1,50		1,50000				
		C.213 / F-2.7 : 2,50		2,50000				
		C.214 / F-2.6 : 17,03		17,03000				
		C.215 / F-2.6 : 1,65		1,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.215a / F-2.6 : 1,52		1,52000				
		C.216 / F-2.6 : 1,82		1,82000				
		C.216a / F-2.6 : 1,62		1,62000				
		C.217 / F-2.6 : 7,24		7,24000				
		C.218 / F-2.6 : 10,56		10,56000				
		C.219 / F-2.6 : 12,40		12,40000				
		C.220 / F-2.6 : 21,65		21,65000				
		C.220a / F-2.6 : 11,36		11,36000				
		C.221 / F-2.6 : 25,93		25,93000				
		C.222 / F-2.6 : 82,84		82,84000				
		C.223 / F-2.8 : 35,70		35,70000				
		C.224 / F-2.6 : 83,69		83,69000				
		F.204 / F-2.2 : 42,23		42,23000				
		F.204a / F-2.2 : 91,08		91,08000				
		F.204b / F-2.2 : 18,99		18,99000				
		F.205 / F-2.4 : 17,54		17,54000				
		F.206 / F-2.2 : 4,07		4,07000				
		F.207 / F-2.2 : 4,33		4,33000				
		F.208 / F-2.4 : 11,83		11,83000				
		F.209 / F-2.2 : 11,12		11,12000				
		F.210 / F-2.4 : 10,55		10,55000				
		F.211 / F-2.4 : 10,55		10,55000				
		F.212 / F-2.4 : 10,55		10,55000				
		F.213 / F-2.3 : 10,62		10,62000				
		F.214 / F-2.3 : 6,13		6,13000				
		F.215 / F-2.3 : 4,85		4,85000				
		F.216 / F-2.2 : 5,98		5,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.217 / F-2.2 : 21,90		21,90000				
		F.218 / F-2.2 : 30,70		30,70000				
		F.219 / F-2.2 : 28,17		28,17000				
		F.220 / F-2.2 : 15,42		15,42000				
		F.221 / F-2.2 : 8,51		8,51000				
		F.222 / F-2.2 : 3,21		3,21000				
		F.223 / F-2.2 : 3,21		3,21000				
		F.224 / F-2.4 : 13,24		13,24000				
		F.224a / F-2.2 : 2,98		2,98000				
		F.225 / F-2.2 : 30,32		30,32000				
		F.226 / F-2.2 : 32,98		32,98000				
		F.227 / F-2.2 : 27,26		27,26000				
		F.228 / F-2.2 : 19,81		19,81000				
		F.228a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.229 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.229a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.230 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.230a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.231 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.231a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.232 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.232a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.233 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.233a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.234 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.234a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.235 / F-2.2 : 20,67		20,67000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.235a / F-2.3 : 3,24				3,24000		
		F.236 / F-2.2 : 20,62				20,62000		
		F.236a / F-2.3 : 3,24				3,24000		
		F.237 / F-2.2 : 19,77				19,77000		
		F.237a / F-2.3 : 3,24				3,24000		
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.301a / F-3.2 : 81,47				81,47000		
		A.301b / F-3.2 : 108,08				108,08000		
		A.304 / F-3.2 : 5,22				5,22000		
		A.305 / F-3.2 : 10,56				10,56000		
		A.306 / F-3.2 : 25,57				25,57000		
		A.306a / F-3.3 : 3,18				3,18000		
		A.307 / F-3.2 : 19,28				19,28000		
		A.307a / F-3.3 : 3,18				3,18000		
		A.308 / F-3.4 : 12,99				12,99000		
		A.309 / F-3.2 : 19,28				19,28000		
		A.309a / F-3.3 : 3,18				3,18000		
		A.310 / F-3.2 : 19,28				19,28000		
		A.310a / F-3.3 : 3,18				3,18000		
		A.311 / F-3.4 : 11,95				11,95000		
		A.312 / F-3.2 : 19,40				19,40000		
		A.312a / F-3.3 : 3,37				3,37000		
		A.313 / F-3.2 : 19,28				19,28000		
		A.313a / F-3.3 : 3,37				3,37000		
		A.314 / F-3.4 : 12,99				12,99000		
		A.315 / F-3.2 : 19,28				19,28000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.315a / F-3.3 : 3,18			3,18000			
		A.316 / F-3.2 : 19,28			19,28000			
		A.316a / F-3.3 : 3,18			3,18000			
		A.317 / F-3.4 : 12,99			12,99000			
		A.318 / F-3.2 : 19,28			19,28000			
		A.318a / F-3.3 : 3,18			3,18000			
		A.319 / F-3.2 : 19,28			19,28000			
		A.319a / F-3.3 : 3,18			3,18000			
		A.320 / F-3.2 : 16,83			16,83000			
		A.320a / F-3.3 : 3,24			3,24000			
		A.321 / F-3.2 : 17,24			17,24000			
		A.321a / F-3.3 : 3,24			3,24000			
		A.322 / F-3.2 : 14,30			14,30000			
		A.322a / F-3.3 : 4,07			4,07000			
		A.323 / F-3.3 : 9,97			9,97000			
		A.324 / F-3.2 : 18,81			18,81000			
		A.324a / F-3.3 : 4,11			4,11000			
		A.325 / F-3.2 : 16,84			16,84000			
		A.325a / F-3.3 : 4,11			4,11000			
		A.326 / F-3.4 : 17,57			17,57000			
		A.327 / F-3.4 : 17,33			17,33000			
		A.328 / F-3.3 : 8,42			8,42000			
		A.329 / F-3.2 : 5,37			5,37000			
		A.329a / F-3.2 : 1,09			1,09000			
		A.329b / F-3.2 : 1,40			1,40000			
		A.330 / F-3.2 : 13,56			13,56000			
		A.331 / F-3.2 : 13,87			13,87000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.332 / F-3.2 : 8,66		8,66000				
		A.333 / F-3.2 : 50,29		50,29000				
		A.334 / F-3.2 : 49,39		49,39000				
		A.335 / F-3.2 : 8,42		8,42000				
		A.336 / F-3.2 : 17,73		17,73000				
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.401 / F-4.2 : 190,72		190,72000				
		A.404 / F-4.4 : 16,09		16,09000				
		A.405 / F-4.4 : 32,40		32,40000				
		A.405a / F-4.3 : 3,36		3,36000				
		A.406 / F-4.4 : 33,60		33,60000				
		A.407 / F-4.4 : 20,27		20,27000				
		A.407a / F-4.3 : 3,18		3,18000				
		A.408 / F-4.4 : 20,27		20,27000				
		A.408a / F-4.3 : 3,18		3,18000				
		A.409 / F-4.4 : 12,41		12,41000				
		A.410 / F-4.4 : 24,68		24,68000				
		A.411 / F-4.4 : 24,54		24,54000				
		A.412 / F-4.4 : 13,23		13,23000				
		A.413 / F-4.4 : 24,53		24,53000				
		A.414 / F-4.4 : 15,95		15,95000				
		A.415 / F-4.4 : 22,36		22,36000				
		A.416 / F-4.4 : 24,53		24,53000				
		A.417 / F-4.4 : 24,37		24,37000				
		A.418 / F-4.4 : 22,01		22,01000				
		A.419 / F-4.4 : 21,57		21,57000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.420 / F-4.4 : 21,30		21,30000				
		A.421 / F-4.2 : 5,07		5,07000				
		A.422 / F-4.4 : 23,49		23,49000				
		A.423 / F-4.4 : 12,78		12,78000				
		A.424 / F-4.4 : 17,32		17,32000				
		A.425 / F-4.4 : 17,32		17,32000				
		A.426 / F-4.4 : 16,84		16,84000				
		A.427 / F-4.3 : 2,70		2,70000				
		A.427a / F-4.3 : 1,09		1,09000				
		A.427b / F-4.3 : 1,09		1,09000				
		A.427c / F-4.3 : 2,82		2,82000				
		A.428 / F-4.3 : 3,02		3,02000				
		A.428a / F-4.3 : 1,33		1,33000				
		A.428b / F-4.3 : 1,33		1,33000				
		A.428c / F-4.3 : 2,65		2,65000				
		A.429 / F-4.2 : 11,10		11,10000				
		A.430 / F-4.4 : 17,97		17,97000				
		A.431 / F-4.4 : 39,33		39,33000				
		A.432 / F-4.4 : 12,61		12,61000				
		A.433 / F-4.2 : 4,80		4,80000				
		A.434 / F-4.2 : 4,16		4,16000				
		E.401 / F-4.1 : 27,90		27,90000				
		F.401 / F-4.1 : 42,41		42,41000				
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.501 / F-5.2 : 172,24		172,24000				
		A.504 / F-5.2 : 8,97		8,97000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.505 / F-5.2 : 13,43		13,43000				
		A.506 / F-5.4 : 20,89		20,89000				
		A.507 / F-5.4 : 20,89		20,89000				
		A.508 / F-5.2 : 11,10		11,10000				
		A.509 / F-5.2 : 21,73		21,73000				
		A.510 / F-5.4 : 34,56		34,56000				
		A.511 / F-5.2 : 21,11		21,11000				
		A.512 / F-5.4 : 20,84		20,84000				
		A.513 / F-5.4 : 12,38		12,38000				
		A.514 / F-5.2 : 24,53		24,53000				
		A.515 / F-5.2 : 47,88		47,88000				
		A.516 / F-5.2 : 13,61		13,61000				
		A.517 / F-5.2 : 20,89		20,89000				
		A.518 / F-5.2 : 18,70		18,70000				
		A.519 / F-5.4 : 15,95		15,95000				
		A.520 / F-5.5 : 28,57		28,57000				
		A.521 / F-5.2 : 9,89		9,89000				
		A.522 / F-5.2 : 14,38		14,38000				
		A.523 / F-5.3 : 2,59		2,59000				
		A.523a / F-5.3 : 2,74		2,74000				
		A.523b / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.523c / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.524 / F-5.3 : 2,59		2,59000				
		A.524a / F-5.3 : 2,74		2,74000				
		A.524b / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.524c / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.525 / F-5.4 : 20,99		20,99000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.526 / F-5.2 : 4,19		4,19000				
		A.527 / F-5.2 : 13,10		13,10000				
		A.528 / F-5.3 : 7,90		7,90000				
		A.529 / F-5.3 : 4,53		4,53000				
		A.529a / F-5.3 : 1,86		1,86000				
		A.529b / F-5.3 : 3,54		3,54000				
		A.529c / F-5.3 : 4,16		4,16000				
		A.530 / F-5.3 : 1,69		1,69000				
		A.531 / F-5.3 : 5,61		5,61000				
		A.531a / F-5.3 : 1,69		1,69000				
		A.531b / F-5.3 : 1,53		1,53000				
		A.531c / F-5.2 : 5,42		5,42000				
		A.532 / F-5.2 : 1,92		1,92000				
		A.533 / F-5.4 : 18,85		18,85000				
		A.534 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.535 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.536 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.537 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.538 / F-5.2 : 9,28		9,28000				
		Odpočet CDZ-K : -798,73		-798,73000				
379	713121118RT1	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	8 503,64400	27,60	234 700,57	800-713	RTS 18/ II
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		E.001 / F-0.1 : (5,38+5,18)*2		21,12000				
		F.001 / F-0.1 : (7,25+8,95)*2		32,40000				
		F.004 / F-0.2 : (4,85+3,38)*2		16,46000				
		F.005 / F-0.2 : (2,88+5,88)*2		17,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.006 / F-0.2 : (4,98+2,78)*2			15,52000			
		F.007 / F-0.2 : (17,73+15,23)*2			65,92000			
		F.008a / F-0.2 : (6,45+3,53)*2			19,96000			
		F.00b / F-0.2 : (3,55+3,53)*2			14,16000			
		F.008c / F-0.2 : (1,88+3,53)*2			10,82000			
		F.009 / F-0.2 : (2,13+3,38)*2			11,02000			
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.102 / F-1.18 : 20,25			20,25000			
		A.103 / F-1.17 : 55,35			55,35000			
		A.104 / F-1.17 : 126,29			126,29000			
		A.105 / F-1.5 : 9,80			9,80000			
		A.105a / F-1.5 : 4,25			4,25000			
		A.105b / F-1.5 : 4,65			4,65000			
		A.106 / F-1.5 : 7,20			7,20000			
		A.106a / F-1.5 : 4,25			4,25000			
		A.106b / F-1.5 : 5,65			5,65000			
		A.107 / F-1.6 : 24,75			24,75000			
		A.108 / F-1.6 : 29,75			29,75000			
		A.109 / F-1.6 : 32,40			32,40000			
		A.110 / F-1.6 : 14,30			14,30000			
		A.111 / F-1.17 : 16,85			16,85000			
		A.112 / F-1.6 : 7,20			7,20000			
		A.112a / F-1.6 : 4,20			4,20000			
		A.112b / F-1.6 : 4,20			4,20000			
		A.113 / F-1.6 : 7,20			7,20000			
		A.113a / F-1.6 : 4,20			4,20000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.113b / F-1.6 : 4,20		4,20000				
		A.114 / F-1.6 : 7,00		7,00000				
		A.114a / F-1.6 : 5,35		5,35000				
		A.115 / F-1.6 : 7,05		7,05000				
		A.115a / F-1.6 : 5,40		5,40000				
		A.116 / F-1.6 : 9,00		9,00000				
		A.117 / F-1.6 : 42,15		42,15000				
		A.118 / F-1.6 : 20,95		20,95000				
		A.121 / F-1.6 : 11,60		11,60000				
		A.122a / F-1.6 : 12,59		12,59000				
		A.122b / F-1.6 : 11,70		11,70000				
		A.123 / F-1.6 : 11,99		11,99000				
		A.124 / F-1.6 : 20,00		20,00000				
		A.125 / F-1.6 : 20,00		20,00000				
		A.126 / F-1.6 : 17,20		17,20000				
		A.128 / F-1.6 : 14,50		14,50000				
		A.129 / F-1.6 : 14,95		14,95000				
		A.130 / F-1.6 : 9,15		9,15000				
		A.131 / F-1.6 : 5,85		5,85000				
		A.131a / F-1.6 : 5,34		5,34000				
		A.132 / F-1.6 : 8,85		8,85000				
		A.133 / F-1.6 : 8,05		8,05000				
		A.134 / F-1.6 : 12,05		12,05000				
		A.135 / F-1.5 : 15,30		15,30000				
		A.136 / F-1.5 : 38,95		38,95000				
		A.137 / F-1.6 : 12,00		12,00000				
		A.139 / F-1.5 : 11,25		11,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.140 / F-1.5 : 8,80		8,80000				
		B.101 / F-1.14 : 60,95		60,95000				
		B.102 / F-1.10 : 23,50		23,50000				
		B.103 / F-1.10 : 22,95		22,95000				
		B.104 / F-1.10 : 20,25		20,25000				
		B.105 / F-1.10 : 24,90		24,90000				
		B.106 / F-1.10 : 22,60		22,60000				
		B.107 / F-1.11 : 24,85		24,85000				
		B.107a / F-1.11 : 17,45		17,45000				
		B.108 / F-1.10 : 20,20		20,20000				
		C.101 / F-1.15 : 56,40		56,40000				
		C.102 / F-1.9 : 20,50		20,50000				
		C.103 / F-1.10 : 19,90		19,90000				
		C.104 / F-1.11 : 8,40		8,40000				
		C.105 / F-1.13 : 18,50		18,50000				
		C.106 / F-1.13 : 18,50		18,50000				
		C.107 / F-1.13 : 18,50		18,50000				
		C.108 / F-1.13 : 18,50		18,50000				
		C.109 / F-1.13 : 18,20		18,20000				
		C.110 / F-1.13 : 18,20		18,20000				
		C.111 / F-1.13 : (15,15+7,55)*2		45,40000				
		3,14*0,30*12		11,30400				
		C.112 / F-1.14 : 31,15		31,15000				
		C.113 / F-1.10 : 10,95		10,95000				
		C.113a / F-1.11 : 13,45		13,45000				
		C.113b / F-1.11 : 14,55		14,55000				
		C.114 / F-1.10 : 23,25		23,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.115 / F-1.12 : 25,80		25,80000				
		C.116 / F-1.12 : 23,95		23,95000				
		C.117 / F-1.12 : 21,85		21,85000				
		C.119 / F-1.13 : 17,60		17,60000				
		C.120 / F-1.13 : 24,75		24,75000				
		C.121 / F-1.13 : 18,05		18,05000				
		C.122 / F-1.13 : 16,06		16,06000				
		C.123 / F-1.9 : 9,90		9,90000				
		C.123a / F-1.9 : 4,90		4,90000				
		C.123b / F-1.9 : 8,65		8,65000				
		C.124 / F-1.9 : 9,90		9,90000				
		C.124a / F-1.9 : 5,10		5,10000				
		C.124b / F-1.9 : 10,45		10,45000				
		C.126 / F-1.19 : 12,75		12,75000				
		C.127 / F-1.9 : 7,35		7,35000				
		C.128 / F-1.13 : 7,24		7,24000				
		D.101 / F-1.2 : (18,38+2,40)*2		41,56000				
		D.102 / F-1.2 : (25,72+2,40)*2		56,24000				
		D.103 / F-1.3 : (1,30+3,20)*2		9,00000				
		D.104 / F-1.2 : (2,90+6,50)*2		18,80000				
		D.105 / F-1.2 : (1,70+0,95)*2		5,30000				
		(1,70+1,45)*2		6,30000				
		D.106 / F-1.2 : (1,70+0,95)*2		5,30000				
		(1,70+1,45)*2		6,30000				
		D.107 / F-1.4 : (6,20+7,40)*2		27,20000				
		D.108 / F-1.4 : (6,25+7,40)*2		27,30000				
		D.109 / F-1.4 : (3,57+7,40)*2		21,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.110 / F-1.2 : (3,67+7,40)*2		22,14000				
		D.111 / F-1.2 : (2,15+4,45)*2		13,20000				
		D.112 / F-1.2 : (1,03+1,20)*2*2		8,92000				
		(2,15+1,35)*2		7,00000				
		D.113 / F-1.2 : (9,50+6,00)*2		31,00000				
		D.113a / F-1.2 : (1,73+2,88)*2		9,22000				
		D.113b / F-1.2 : (2,80+3,38)*2		12,36000				
		D.114 / F-1.2 : (1,50+2,88)*2		8,76000				
		D.115 / F-1.2 : (10,40+5,75)*2		32,30000				
		D.116 / F-1.2 : (10,40+6,35)*2		33,50000				
		D.118 / F-1.2 : (3,80+3,65)*2		14,90000				
		E.101 / F-1.1 : (5,38+5,03)*2		20,82000				
		F.101 / F-1.1 : (7,95+8,55)*2		33,00000				
		F.105 / F-1.1 : (17,75+2,78)*2		41,06000				
		F.106 / F-1.1 : 2,93+6,00+2,93		11,86000				
		F.107 / F-1.2 : (3,52+4,55)*2		16,14000				
		F.108 / F-1.2 : (6,00+3,10)*2		18,20000				
		F.109 / F-1.2 : (3,10+3,87)*2		13,94000				
		F.110 / F-1.2 : (2,78+3,87)*2		13,30000				
		F.111 / F-1.2 : (3,68+6,03)*2		19,42000				
		F.112 / F-1.2 : (3,95+4,90)*2		17,70000				
		F.113 / F-1.2 : (2,00+1,35)*2		6,70000				
		(1,00+1,20)*2*2		8,80000				
		F.115 / F-1.2 : (2,35+4,95)*2		14,60000				
		F.115a / F-1.3 : (2,66+2,05)*2		9,42000				
		(0,90+1,20)*2		4,20000				
		F.116 / F-1.2 : (1,63+1,75)*2		6,76000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,95+1,55)*2		5,00000				
		F.117 / F-1.2 : (1,63+1,75)*2		6,76000				
		(0,95+1,55)*2		5,00000				
		F.118 / F-1.2 : (2,00+1,23)*2		6,46000				
		F.119 / F-1.2 : (22,70+8,65)*2+7,55+1,85+7,55		79,65000				
		F.120 / F-1.2 : (2,07+2,00)*2		8,14000				
		F.121 / F-1.2 : (6,20+2,50)*2		17,40000				
		F.122 / F-1.2 : (6,20+3,80)*2		20,00000				
		F.123 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2		18,10000				
		F.124 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2		18,10000				
		F.125 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2		18,10000				
		F.126 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2		18,10000				
		F.127 / F-1.2 : (6,20+6,60)*2		25,60000				
		F.128 / F-1.2 : (4,00+5,10)*2		18,20000				
		F.129 / F-1.2 : (4,00+6,08)*2		20,16000				
		F.130 / F-1.2 : (2,48+2,50)*2		9,96000				
		F.131 / F-1.2 : (3,53+3,25)*2		13,56000				
		F.132 / F-1.2 : (4,50+7,20)*2		23,40000				
		F.133 / F-1.2 : (3,49+3,77)*2		14,52000				
		F.134 / F-1.2 : (2,98+1,20)*2		8,36000				
		(1,25+1,20)*2		4,90000				
		F.135 / F-1.3 : (3,55+2,83)*2		12,76000				
		F.136 / F-1.3 : (3,55+2,93)*2		12,96000				
		F.137 / F-1.2 : (2,33+4,80)*2		14,26000				
		F.138 / F-1.2 : (2,32+2,95)*2		10,54000				
		F.139 / F-1.2 : (2,75+2,05)*2		9,60000				
		F.140 / F-1.3 : (6,62+2,78)*2		18,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.141 / F-1.2 : (2,55+27,00)*2		59,10000				
		F.142 / F-1.4 : (5,03+3,50)*2		17,06000				
		F.143 / F-1.4 : (5,03+7,30)*2		24,66000				
		F.144 / F-1.3 : (2,93+1,55)*2		8,96000				
		F.145 / F-1.2 : (1,88+1,55)*2		6,86000				
		F.146 / F-1.3 : (4,95+2,32)*2+0,90+0,90		16,34000				
		F.147a / F-1.2 : (12,00+2,38)*2		28,76000				
		F.147b / F-1.2 : (26,20+2,22)*2		56,84000				
		(15,80+2,38)*2		36,36000				
		F.148 / F-1.2 : (5,03+4,14)*2		18,34000				
		F.149 / F-1.2 : (2,23+5,06)*2		14,58000				
		F.150 / F-1.2 : (6,90+5,10)*2		24,00000				
		F.151 / F-1.2 : (4,15+2,15)*2		12,60000				
		F.152 / F-1.2 : (2,10+1,35)*2		6,90000				
		(1,00+1,20)*2*2		8,80000				
		F.153 / F-1.3 : (2,50+2,65)*2		10,30000				
		F.154 / F-1.2 : (5,10+3,60)*2		17,40000				
		F.155 / F-1.2 : (5,10+3,35)*2		16,90000				
		F.155a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2		7,20000				
		F.156 / F-1.2 : (5,45+5,10)*2		21,10000				
		F.157 / F-1.2 : (3,52+4,52)*2		16,08000				
		F.158 / F-1.2 : (6,65+4,80)*2		22,90000				
		F.158a / F-1.3 : (2,45+1,20)*2		7,30000				
		F.159 / F-1.2 : (6,65+4,80)*2		22,90000				
		F.159a / F-1.3 : (2,45+1,20)*2		7,30000				
		F.160 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				
		F.160a / F-1.2 : (1,80+1,80)*2		7,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.161 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				
		F.161a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2		7,20000				
		F.162 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				
		F.162a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2		7,20000				
		F.163 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				
		F.163a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2		7,20000				
		F.164 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				
		F.164a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2		7,20000				
		F.165 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				
		F.165a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2		7,20000				
		F.166 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				
		F.166a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2		7,20000				
		F.167 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				
		F.167a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2		7,20000				
		F.168 / F-1.2 : (6,60+1,80)*2		16,80000				
		F.168a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2		7,20000				
		F.169 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				
		F.169a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2		7,20000				
		F.170 / F-1.2 : (12,13+2,38)*2		29,02000				
		F.171 / F-1.2 : (3,55+5,15)*2		17,40000				
		F.172 / F-1.2 : (3,55+2,50)*2		12,10000				
		F.173 / F-1.4 : (3,55+3,75)*2		14,60000				
		F.174 / F-1.2 : (3,55+2,00)*2		11,10000				
		F.175 / F-1.4 : (3,55+5,75)*2		18,60000				
		F.176 / F-1.4 : (6,60+2,55)*2		18,30000				
		F.177 / F-1.4 : (6,60+3,40)*2		20,00000				
		F.178 / F-1.4 : (6,60+2,90)*2		19,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.179 / F-1.2 : (6,60+2,85)*2		18,90000				
		F.180 / F-1.2 : (6,60+5,60)*2		24,40000				
		F.181 / F-1.2 : (2,00+1,25)*2		6,50000				
		F.182 / F-1.2 : (2,00+3,40)*2		10,80000				
		F.183 / F-1.2 : (3,52+1,32)*2		9,68000				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.201a / F-2.6 : 67,69		67,69000				
		A.201b / F-2.6 : 96,94		96,94000				
		A.204 / F-2.6 : 23,10		23,10000				
		A.204a / F-2.7 : 7,60		7,60000				
		A.205 / F-2.8 : 18,60		18,60000				
		A.206 / F-2.6 : 23,10		23,10000				
		A.206a / F-2.7 : 7,55		7,55000				
		A.207 / F-2.6 : 23,10		23,10000				
		A.207a / F-2.7 : 7,55		7,55000				
		A.208 / F-2.8 : 18,60		18,60000				
		A.209 / F-2.6 : 22,70		22,70000				
		A.209a / F-2.7 : 7,55		7,55000				
		A.210 / F-2.6 : 24,77		24,77000				
		A.210a / F-2.7 : 7,55		7,55000				
		A.211 / F-2.6 : 17,91		17,91000				
		A.212 / F-2.6 : 18,63		18,63000				
		A.213 / F-2.6 : 22,70		22,70000				
		A.213a / F-2.7 : 7,53		7,53000				
		A.214 / F-2.8 : 18,60		18,60000				
		A.215 / F-2.6 : 22,70		22,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.215a / F-2.7 : 7,55		7,55000				
		A.216 / F-2.6 : 22,70		22,70000				
		A.216a / F-2.7 : 7,55		7,55000				
		A.217 / F-2.8 : 18,60		18,60000				
		A.218 / F-2.6 : 22,70		22,70000				
		A.218a / F-2.7 : 7,55		7,55000				
		A.219 / F-2.6 : 22,70		22,70000				
		A.219a / F-2.7 : 7,55		7,55000				
		A.220 / F-2.6 : 23,11		23,11000				
		A.220a / F-2.7 : 7,20		7,20000				
		A.221 / F-2.6 : 22,70		22,70000				
		A.221a / F-2.7 : 7,20		7,20000				
		A.222 / F-2.6 : 18,00		18,00000				
		A.222a / F-2.7 : 8,10		8,10000				
		A.223 / F-2.7 : 11,80		11,80000				
		A.224 / F-2.6 : 18,40		18,40000				
		A.224a / F-2.7 : 9,55		9,55000				
		A.225 / F-2.6 : 17,20		17,20000				
		A.225a / F-2.7 : 9,55		9,55000				
		A.226 / F-2.8 : 17,80		17,80000				
		A.227 / F-2.8 : 17,35		17,35000				
		A.228 / F-2.6 : 7,65		7,65000				
		A.229 / F-2.8 : 17,65		17,65000				
		A.230 / F-2.7 : 6,20		6,20000				
		A.231 / F-2.6 : 23,25		23,25000				
		A.232 / F-2.6 : 7,55		7,55000				
		A.232a / F-2.6 : 4,60		4,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.232b / F-2.6 : 4,60		4,60000				
		A.233 / F-2.6 : 25,10		25,10000				
		A.233a / F-2.7 : 8,20		8,20000				
		A.234 / F-2.6 : 27,65		27,65000				
		A.235a / F-2.6 : 14,36		14,36000				
		A.235b / F-2.6 : 8,20		8,20000				
		A.236 / F-2.7 : 21,15		21,15000				
		A.237 / F-2.6 : 12,05		12,05000				
		A.238 / F-2.6 : 11,75		11,75000				
		A.239 / F-2.6 : 18,20		18,20000				
		A.240 / F-2.6 : 39,28		39,28000				
		B.201 / F-2.6 : 72,99		72,99000				
		B.201a / F-2.6 : 22,00		22,00000				
		B.202 / F-2.8 : 17,65		17,65000				
		B.203 / F-2.6 : 7,15		7,15000				
		B.203a / F-2.6 : 4,40		4,40000				
		B.203b / F-2.6 : 4,40		4,40000				
		B.204 / F-2.8 : 25,35		25,35000				
		B.205 / F-2.8 : 19,95		19,95000				
		B.206 / F-2.8 : 19,95		19,95000				
		B.207 / F-2.6 : 19,95		19,95000				
		B.209 / F-2.9 : 26,40		26,40000				
		B.210 / F-2.7 : 51,94		51,94000				
		C.201 / F-2.6 : 59,60		59,60000				
		C.202 / F-2.5 : 21,65		21,65000				
		C.203 / F-2.10 : 54,86		54,86000				
		C.204 / F-2.5 : 21,65		21,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.205 / F-2.6 : 7,60		7,60000				
		C.205a / F-2.6 : 4,65		4,65000				
		C.205b / F-2.6 : 4,65		4,65000				
		C.206 / F-2.6 : 8,00		8,00000				
		C.206a / F-2.6 : 4,40		4,40000				
		C.206b / F-2.6 : 4,40		4,40000				
		C.207 / F-2.6 : 9,00		9,00000				
		C.208 / F-2.6 : 18,60		18,60000				
		C.209 / F-2.7 : 7,00		7,00000				
		C.210 / F-2.7 : 5,00		5,00000				
		C.211 / F-2.6 : 8,60		8,60000				
		C.212 / F-2.7 : 5,00		5,00000				
		C.213 / F-2.7 : 7,00		7,00000				
		C.214 / F-2.6 : 21,00		21,00000				
		C.215 / F-2.6 : 5,20		5,20000				
		C.215a / F-2.6 : 5,15		5,15000				
		C.216 / F-2.6 : 5,50		5,50000				
		C.216a / F-2.6 : 5,15		5,15000				
		C.217 / F-2.6 : 10,90		10,90000				
		C.218 / F-2.6 : 13,65		13,65000				
		C.219 / F-2.6 : 15,35		15,35000				
		C.220 / F-2.6 : 19,60		19,60000				
		C.220a / F-2.6 : 13,85		13,85000				
		C.221 / F-2.6 : 24,15		24,15000				
		C.222 / F-2.6 : 42,70		42,70000				
		C.223 / F-2.8 : 27,15		27,15000				
		C.224 / F-2.6 : 58,90		58,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		E.201 / F-2.1 : 20,76		20,76000				
		F.201 / F-2.1 : 33,70		33,70000				
		F.204 / F-2.2 : 39,00		39,00000				
		F.204a / F-2.2 : 81,45		81,45000				
		F.204b / F-2.2 : 19,90		19,90000				
		F.205 / F-2.4 : 17,05		17,05000				
		F.206 / F-2.2 : 10,35		10,35000				
		F.207 / F-2.2 : 8,60		8,60000				
		F.208 / F-2.4 : 14,85		14,85000				
		F.209 / F-2.2 : 14,50		14,50000				
		F.210 / F-2.4 : 14,25		14,25000				
		F.211 / F-2.4 : 14,25		14,25000				
		F.212 / F-2.4 : 14,25		14,25000				
		F.213 / F-2.3 : 14,30		14,30000				
		F.214 / F-2.3 : 9,95		9,95000				
		F.215 / F-2.3 : 12,25		12,25000				
		F.216 / F-2.2 : 9,79		9,79000				
		F.217 / F-2.2 : 21,55		21,55000				
		F.218 / F-2.2 : 24,30		24,30000				
		F.219 / F-2.2 : 21,25		21,25000				
		F.220 / F-2.2 : 16,25		16,25000				
		F.221 / F-2.2 : 11,95		11,95000				
		F.222 / F-2.2 : 8,80		8,80000				
		F.223 / F-2.2 : 8,80		8,80000				
		F.224 / F-2.4 : 16,03		16,03000				
		F.224a / F-2.2 : 8,45		8,45000				
		F.225 / F-2.2 : 28,83		28,83000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.226 / F-2.2 : 23,80			23,80000			
		F.227 / F-2.2 : 21,00			21,00000			
		F.228 / F-2.2 : 21,55			21,55000			
		F.228a / F-2.3 : 7,20			7,20000			
		F.229 / F-2.2 : 21,80			21,80000			
		F.229a / F-2.3 : 7,20			7,20000			
		F.230 / F-2.2 : 21,80			21,80000			
		F.230a / F-2.3 : 7,20			7,20000			
		F.231 / F-2.2 : 21,80			21,80000			
		F.231a / F-2.3 : 7,20			7,20000			
		F.232 / F-2.2 : 21,80			21,80000			
		F.232a / F-2.3 : 7,20			7,20000			
		F.233 / F-2.2 : 21,80			21,80000			
		F.233a / F-2.3 : 7,20			7,20000			
		F.234 / F-2.2 : 21,80			21,80000			
		F.234a / F-2.3 : 7,20			7,20000			
		F.235 / F-2.2 : 21,80			21,80000			
		F.235a / F-2.3 : 7,20			7,20000			
		F.236 / F-2.2 : 21,80			21,80000			
		F.236a / F-2.3 : 7,20			7,20000			
		F.237 / F-2.2 : 21,55			21,55000			
		F.237a / F-2.3 : 7,20			7,20000			
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.301a / F-3.2 : 75,51			75,51000			
		A.301b / F-3.2 : 96,94			96,94000			
		A.304 / F-3.2 : 9,30			9,30000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.305 / F-3.2 : 14,40		14,40000				
		A.306 / F-3.2 : 25,20		25,20000				
		A.306a / F-3.3 : 7,55		7,55000				
		A.307 / F-3.2 : 22,70		22,70000				
		A.307a / F-3.3 : 7,55		7,55000				
		A.308 / F-3.4 : 18,60		18,60000				
		A.309 / F-3.2 : 22,70		22,70000				
		A.309a / F-3.3 : 7,55		7,55000				
		A.310 / F-3.2 : 22,70		22,70000				
		A.310a / F-3.3 : 7,55		7,55000				
		A.311 / F-3.4 : 18,60		18,60000				
		A.312 / F-3.2 : 22,74		22,74000				
		A.312a / F-3.3 : 7,53		7,53000				
		A.313 / F-3.2 : 22,70		22,70000				
		A.313a / F-3.3 : 7,53		7,53000				
		A.314 / F-3.4 : 18,60		18,60000				
		A.315 / F-3.2 : 22,70		22,70000				
		A.315a / F-3.3 : 7,55		7,55000				
		A.316 / F-3.2 : 22,70		22,70000				
		A.316a / F-3.3 : 7,55		7,55000				
		A.317 / F-3.4 : 18,60		18,60000				
		A.318 / F-3.2 : 22,70		22,70000				
		A.318a / F-3.3 : 7,55		7,55000				
		A.319 / F-3.2 : 22,70		22,70000				
		A.319a / F-3.3 : 7,55		7,55000				
		A.320 / F-3.2 : 23,11		23,11000				
		A.320a / F-3.3 : 7,20		7,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.321 / F-3.2 : 22,75		22,75000				
		A.321a / F-3.3 : 7,20		7,20000				
		A.322 / F-3.2 : 18,90		18,90000				
		A.322a / F-3.3 : 8,10		8,10000				
		A.323 / F-3.3 : 12,90		12,90000				
		A.324 / F-3.2 : 18,55		18,55000				
		A.324a / F-3.3 : 9,55		9,55000				
		A.325 / F-3.2 : 17,20		17,20000				
		A.325a / F-3.3 : 9,55		9,55000				
		A.326 / F-3.4 : 17,65		17,65000				
		A.327 / F-3.4 : 17,50		17,50000				
		A.328 / F-3.3 : 11,85		11,85000				
		A.329 / F-3.2 : 11,80		11,80000				
		A.329a / F-3.2 : 4,20		4,20000				
		A.329b / F-3.2 : 4,75		4,75000				
		A.330 / F-3.2 : 15,70		15,70000				
		A.331 / F-3.2 : 15,00		15,00000				
		A.332 / F-3.2 : 12,00		12,00000				
		A.333 / F-3.2 : 40,20		40,20000				
		A.334 / F-3.2 : 40,95		40,95000				
		A.335 / F-3.2 : 12,40		12,40000				
		A.336 / F-3.2 : 17,75		17,75000				
		E.301 / F-3.1 : 22,26		22,26000				
		F.301 / F-3.1 : 33,70		33,70000				
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.401 / F-4.2 : 162,80		162,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.404 / F-4.4 : 18,80			18,80000			
		A.405 / F-4.4 : 30,20			30,20000			
		A.405a / F-4.3 : 7,85			7,85000			
		A.406 / F-4.4 : 26,75			26,75000			
		A.407 / F-4.4 : 23,80			23,80000			
		A.407a / F-4.3 : 7,55			7,55000			
		A.408 / F-4.4 : 23,80			23,80000			
		A.408a / F-4.3 : 7,55			7,55000			
		A.409 / F-4.4 : 20,04			20,04000			
		A.410 / F-4.4 : 23,07			23,07000			
		A.411 / F-4.4 : 23,03			23,03000			
		A.412 / F-4.4 : 21,60			21,60000			
		A.413 / F-4.4 : 22,90			22,90000			
		A.414 / F-4.4 : 18,50			18,50000			
		A.415 / F-4.4 : 23,30			23,30000			
		A.416 / F-4.4 : 22,90			22,90000			
		A.417 / F-4.4 : 22,90			22,90000			
		A.418 / F-4.4 : 23,10			23,10000			
		A.419 / F-4.4 : 21,90			21,90000			
		A.420 / F-4.4 : 19,10			19,10000			
		A.421 / F-4.2 : 9,70			9,70000			
		A.422 / F-4.4 : 21,80			21,80000			
		A.423 / F-4.4 : 15,10			15,10000			
		A.424 / F-4.4 : 17,20			17,20000			
		A.425 / F-4.4 : 17,20			17,20000			
		A.426 / F-4.4 : 17,20			17,20000			
		A.427 / F-4.3 : 6,90			6,90000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.427a / F-4.3 : 4,20				4,20000		
		A.427b / F-4.3 : 4,20				4,20000		
		A.427c / F-4.3 : 7,25				7,25000		
		A.428 / F-4.3 : 7,35				7,35000		
		A.428a / F-4.3 : 4,70				4,70000		
		A.428b / F-4.3 : 4,70				4,70000		
		A.428c / F-4.3 : 7,70				7,70000		
		A.429 / F-4.2 : 14,35				14,35000		
		A.430 / F-4.4 : 17,90				17,90000		
		A.431 / F-4.4 : 31,90				31,90000		
		A.432 / F-4.4 : 31,75				31,75000		
		A.433 / F-4.2 : 14,80				14,80000		
		A.434 / F-4.2 : 9,15				9,15000		
		E.401 / F-4.1 : 22,26				22,26000		
		F.401 / F-4.1 : 33,70				33,70000		
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.501 / F-5.4 : (67,57+9,15)*2+1,00*6				159,44000		
		A.504 / F-5.2 : (2,54+3,65)*2				12,38000		
		A.505 / F-5.2 : (3,65+4,12)*2				15,54000		
		A.506 / F-5.4 : (3,70+5,70)*2				18,80000		
		A.507 / F-5.4 : (3,70*5,70)*2				42,18000		
		A.508 / F-5.2 : (2,19+5,20)*2				14,78000		
		A.509 / F-5.2 : (3,86+5,70)*2				19,12000		
		A.510 / F-5.4 : (6,55+5,65)*2				24,40000		
		A.511 / F-5.2 : (3,82+5,55)*2				18,74000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.512 / F-5.4 : (3,70+5,70)*2		18,80000				
		A.514 / F-5.4 : (3,70+6,70)*2		20,80000				
		A.514 / F-5.2 : (7,50+6,70)*2		28,40000				
		A.515 / F-5.2 : (7,50+6,70)*2		28,40000				
		A.516 / F-5.2 : (2,40+5,70)*2		16,20000				
		A.517 / F-5.2 : (3,70+5,70)*2		18,80000				
		A.518 / F-5.2 : (3,65+5,70)*2		18,70000				
		A.519 / F-5.4 : (2,40+6,70)*2		18,20000				
		A.520 / F-5.1 : (4,80+6,00)*2		21,60000				
		A.521 / F-5.2 : (2,98+3,33)*2		12,62000				
		A.522 / F-5.2 : (4,15+3,53)*2		15,36000				
		A.523 / F-5.3 : (2,25+1,15)*2		6,80000				
		A.523a / F-5.3 : (2,40+1,15)*2		7,10000				
		A.523b / F-5.3 : (2,40+0,95)*2		6,70000				
		A.523c / F-5.3 : (2,40+0,95)*2		6,70000				
		A.524 / F-5.3 : (2,25+1,15)*2		6,80000				
		A.524a / F-5.3 : (2,40+1,15)*2		7,10000				
		A.524b / F-5.3 : (2,40+0,95)*2		6,70000				
		A.524c / F-5.3 : (2,40+0,95)*2		6,70000				
		A.525 / F-5.4 : (6,00+3,53)*2		19,06000				
		A.526 / F-5.2 : (1,20+3,53)*2		9,46000				
		A.527 / F-5.2 : (3,75+3,53)*2		14,56000				
		A.528 / F-5.3 : (1,30+3,50)*2		9,60000				
		A.529 / F-5.3 : (1,28*3,50)*2		8,96000				
		A.529a / F-5.3 : (1,60+1,20)*2		5,60000				
		A.529b / F-5.3 : (2,25+1,50)*2		7,50000				
		A.529c / F-5.3 : (2,25+1,85)*2		8,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.530 / F-5.3 : (1,05+1,62)*2		5,34000				
		A.531 / F-5.3 : (3,53+2,10)*2		11,26000				
		A.531a / F-5.3 : (1,05+1,62)*2		5,34000				
		A.531b / F-5.3 : (0,93+1,65)*2		5,16000				
		A.531c / F-5.2 : (1,85+3,03)*2		9,76000				
		A.532 / F-5.2 : (1,20+1,65)*2		5,70000				
		A.533 / F-5.4 : (5,42+3,53)*2		17,90000				
		A.534 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2		16,96000				
		A.535 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2		16,96000				
		A.536 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2		16,96000				
		A.537 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2		16,96000				
		A.538 / F-5.2 : (2,68+3,53)*2		12,42000				
		Odpočet CDZ-K : -820,57		-820,57000				
380	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	402,88310	133,20	53 664,03	800-713	RTS 18/ II
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						
		Izolace monolit. stěn pod KZS z miner. vlny :						
		Vertikála E : (6,20+1,08)*17,88		130,16640				
		(5,39+1,05)*11,48		73,93120				
		ZVÝŠENÍ ATIKY BUDOVI E O 600 MM OPROTÍ DSP : (4,56+9,49+9,96+9,29)*0,60		19,98000				
		(9,15+8,49)*2*0,60		21,16800				
		Vertikála F : (3,50+0,35)*20,75		79,88750				
		2.NP : (12,95+0,40+0,40+0,40+0,60+0,40+0,40)*5,00		77,75000				
381	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	79,70000	464,40	37 012,68	800-713	RTS 18/ II
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						
		Dilatace mezi D a E - 2 vrstvy : 4,50*3,30*2		29,70000				
		Kolem jímek v zákl. desce : 50,00		50,00000				
382	713131153R00	Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 6 ks/m2, na beton	m2	506,94980	132,00	66 917,37	800-713	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Sřecha budov A, B, C :						
		3.NP - atika : $(3,53+2,33+0,60+0,60+7,72+12,90+12,54+10,83+10,50+3,35+9,41)*(0,62+0,35)$		72,08070				
		$(10,27+10,52+7,14+6,30+6,00+9,00+7,52+3,06+8,05+8,05+3,06+7,52+9,00+6,00+6,30+7,14)*(0,62+0,35)$		111,48210				
		$(11,70+13,98+11,70)*(0,62+0,35)$		36,25860				
		5.NP - atika : $(14,04+14,00+13,83+15,45+10,22+6,49+5,34)*2*(0,62+0,35)$		153,97780				
		Sřecha budovy D : $(25,83+5,06+17,86+37,66)*(0,12+0,20)$		27,65120				
		Sřecha budovy E : $(8,49+9,16)*(0,26+0,20)$		8,11900				
		Sřecha budovy F - R1 : $(16,34+6,05+6,05+16,34)*(0,26+0,20)$		20,59880				
		$(5,50+13,64+38,49+32,91+19,20+18,51+5,50+12,09)*(0,26+0,20)$		67,08640				
		$(17,31+40,72+6,51+5,50+4,81+2,43)*(0,26+0,20)$		35,54880				
		Sřecha budovy F - R2 : $(3,85+8,05+3,85+5,74+8,10)*(0,26+0,20)$		13,61140				
		Odpočet CDZ-K : -39,465		-39,46500				
383	713141125R00	Montáž tepelné izolace střeš na plný podklad desky, na lepidlo	m2	10 914,12210	118,80	1 296 597,71	800-713	RTS 18/ II
		Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.						
		Budova A - střeš R14 :						
		Spádové klíny : 15,62*3,00		46,86000				
		TI - miner. vlna : 15,62*3,00*2		93,72000				
		Budova A - střeš R11 :						
		Spádové klíny : 11,83*67,55		799,11650				
		-9,45*3,00		-28,35000				
		Ochranná vrstva EPS : 11,83*67,55		799,11650				
		-9,45*3,00		-28,35000				
		Budova A - střeš R10 :						
		EPS 100 S : 2,33*3,53		8,22490				
		Spádové klíny : 2,33*3,53		8,22490				
		Ochranná vrstva EPS : 2,33*3,53		8,22490				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova A - střecha R9 :						
		EPS 100 S : 7,72*3,53				27,25160		
		Spádové klíny : 7,72*3,53				27,25160		
		Ochranná vrstva EPS : 7,72*3,53				27,25160		
		Budova B - střecha R8+R12+R13 :						
		EPS 100 S : (12,54+12,90)*10,38				264,06720		
		Spádové klíny : (12,54+12,90)*10,38				264,06720		
		Ochranná vrstva EPS : (12,54+12,90)*10,38				264,06720		
		Budova C - střecha R5 :						
		EPS 100 S : 13,98*11,70				163,56600		
		Spádové klíny : 13,98*11,70				163,56600		
		Ochranná vrstva EPS : 13,98*11,70				163,56600		
		Budova C - střecha R6 :						
		EPS 100 S : 8,04*3,06*2				98,40960		
		(8,48+12,30)*(10,52+10,52)*2				874,42240		
		-0,45*6,37*2				-5,73300		
		Spádové klíny : 8,04*3,06*2				49,20480		
		(8,48+12,30)*(10,52+10,52)				437,21120		
		-0,45*6,37				-2,86650		
		Ochranná vrstva EPS : 8,04*3,06*2				49,20480		
		(8,48+12,30)*(10,52+10,52)				437,21120		
		-0,45*6,37				-2,86650		
		Budova C - střecha R7 :						
		EPS 100 S : 7,14*(10,52+10,27)				148,44060		
		Spádové klíny : 7,14*(10,52+10,27)				148,44060		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Ochranná vrstva EPS : 7,14*(10,52+10,27)		148,44060				
		Budova D - střecha R1 :						
		Spádové klíny : 8,95*25,83		231,17850				
		11,83*13,99		165,50170				
		3,88*13,01		50,47880				
		EPS 100 S : 8,95*25,83		231,17850				
		11,83*13,99		165,50170				
		3,88*13,01		50,47880				
		Ochranná vrstva EPS : 8,95*25,83		231,17850				
		11,83*13,99		165,50170				
		3,88*13,01		50,47880				
		Budova E - střecha R2 :						
		Spádové klíny : 9,16*8,49		77,76840				
		EPS 100 S : 9,16*8,49		77,76840				
		Ochranná vrstva EPS : 9,16*8,49		77,76840				
		Budova F - střecha R1 :						
		Spádové klíny : 12,09*16,34		197,55060				
		5,50*12,09		66,49500				
		13,64*38,48		524,86720				
		7,89*19,28		152,11920				
		17,31*39,74		687,89940				
		-3,95*7,60		-30,02000				
		EPS 100 S : 12,09*16,34		197,55060				
		5,50*12,09		66,49500				
		13,64*38,48		524,86720				
		7,89*19,28		152,11920				
		17,31*39,74		687,89940				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3,95*7,60		-30,02000				
		Ochranná vrstva EPS : 12,09*16,34		197,55060				
		5,50*12,09		66,49500				
		13,64*38,48		524,86720				
		7,89*19,28		152,11920				
		17,31*39,74		687,89940				
		-3,95*7,60		-30,02000				
		Budova F - střecha R2 :						
		Spádové klíny : 8,10*8,64		69,98400				
		8,05*3,85		30,99250				
		EPS 100 S : 8,10*8,64		69,98400				
		8,05*3,85		30,99250				
		Ochranná vrstva EPS : 8,10*8,64		69,98400				
		8,05*3,85		30,99250				
		Odpočet CDZ-K : -1211,2857		-1 211,28570				
384	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	9 760,29000	46,30	451 901,43	800-713	RTS 18/ II

1.PP :

Číslo místnosti / skladba :

A.001 / F-0.3 : 56,45

56,45000

A.002 / F-0.4 : 7,60

7,60000

A.002a / F-0.4 : 1,09

1,09000

A.002b / F-0.4 : 1,09

1,09000

A.003 / F-0.6b : 199,21

199,21000

A.004 / F-0.6b : 83,16

83,16000

A.005a / F-0.3 : 69,35

69,35000

A.005b / F-0.6a : 88,62

88,62000

A.006 / F-0.3 : 10,05

10,05000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.007 / F-0.6b : 19,56			19,56000			
		A.008 / F-0.3 : 5,57			5,57000			
		A.009 / F-0.3 : 7,18			7,18000			
		A.010 / F-0.4 : 5,23			5,23000			
		A.011 / F-0.6b : 17,01			17,01000			
		A.011a / F-0.3 : 0,60			0,60000			
		A.012 : 7,74			7,74000			
		A.013a / F-0.3 : 14,19			14,19000			
		A.013b / F-0.3 : 12,36			12,36000			
		A.014 / F-0.3 : 29,94			29,94000			
		A.015 / F-0.4 : 5,07			5,07000			
		A.015a / F-0.4 : 1,09			1,09000			
		A.016 / F-0.5 : 9,30			9,30000			
		A.016a / F-0.3 : 14,14			14,14000			
		A.017 / F-0.3 : 8,56			8,56000			
		A.018 / F-0.5 : 13,88			13,88000			
		A.018a / F-0.3 : 12,61			12,61000			
		A.019 / F-0.3 : 2,04			2,04000			
		A.019a / F-0.3 : 1,79			1,79000			
		A.020 / F-0.3 : 55,60			55,60000			
		A.021 / F-0.4 : 7,85			7,85000			
		A.021a / F-0.4 : 1,09			1,09000			
		A.021b / F-0.4 : 1,09			1,09000			
		A.022 / F-0.3 : 9,73			9,73000			
		B.001 / F-0.3 : 69,25			69,25000			
		C.001 / F-0.3 : 41,58			41,58000			
		E.001 / F-0.1 : 25,24			25,24000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		E.003 / F-0.1 : 24,58				24,58000		
		F.001 / F-0.1 : 42,45				42,45000		
		F.003 / F-0.1 : 22,64				22,64000		
		F.004 / F-0.2 : 16,36				16,36000		
		F.005 / F-0.2 : 16,96				16,96000		
		F.006 / F-0.2 : 13,81				13,81000		
		F.007 / F-0.2 : 233,45				233,45000		
		F.008a / F-0.2 : 22,58				22,58000		
		F.00b / F-0.2 : 12,51				12,51000		
		F.008c / F-0.2 : 6,61				6,61000		
		F.009 / F-0.2 : 7,17				7,17000		
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.102 / F-1.18 : 25,44				25,44000		
		A.103 / F-1.17 : 133,83				133,83000		
		A.104 / F-1.17 : 141,32				141,32000		
		A.105 / F-1.17 : 4,64				4,64000		
		A.105a / F-1.17 : 1,12				1,12000		
		A.105b / F-1.17 : 1,31				1,31000		
		A.106 / F-1.17 : 3,20				3,20000		
		A.106a / F-1.17 : 1,12				1,12000		
		A.106b / F-1.17 : 1,83				1,83000		
		A.107 / F-1.6 : 29,53				29,53000		
		A.108 / F-1.6 : 44,48				44,48000		
		A.109 / F-1.6 : 60,34				60,34000		
		A.110 / F-1.6 : 9,69				9,69000		
		A.111 / F-1.5 : 14,83				14,83000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.112 / F-1.6 : 3,40				3,40000		
		A.112a / F-1.6 : 1,09				1,09000		
		A.112b / F-1.6 : 1,09				1,09000		
		A.113 / F-1.6 : 3,59				3,59000		
		A.113a / F-1.6 : 1,09				1,09000		
		A.113b / F-1.6 : 1,09				1,09000		
		A.114 / F-1.6 : 3,34				3,34000		
		A.114a / F-1.6 : 1,92				1,92000		
		A.115 / F-1.6 : 3,11				3,11000		
		A.115a / F-1.6 : 1,66				1,66000		
		A.116 / F-1.6 : 4,48				4,48000		
		A.117 / F-1.6 : 70,54				70,54000		
		A.118 / F-1.6 : 26,13				26,13000		
		A.121 / F-1.6 : 8,37				8,37000		
		A.122a / F-1.6 : 9,70				9,70000		
		A.122b / F-1.6 : 8,26				8,26000		
		A.123 / F-1.6 : 8,74				8,74000		
		A.124 / F-1.7 : 21,10				21,10000		
		A.125 / F-1.6 : 21,10				21,10000		
		A.126 / F-1.6 : 16,94				16,94000		
		A.128 / F-1.6 : 11,57				11,57000		
		A.129 / F-1.6 : 13,79				13,79000		
		A.130 / F-1.6 : 5,02				5,02000		
		A.131 / F-1.6 : 2,09				2,09000		
		A.131a / F-1.6 : 1,54				1,54000		
		A.132 / F-1.6 : 4,47				4,47000		
		A.133 / F-1.6 : 3,94				3,94000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.134 / F-1.6 : 8,61		8,61000				
		A.135 / F-1.17 : 13,75		13,75000				
		A.136 / F-1.17 : 64,23		64,23000				
		A.137 / F-1.6 : 8,74		8,74000				
		A.139 / F-1.17 : 6,42		6,42000				
		A.140 / F-1.17 : 4,74		4,74000				
		B.101 / F-1.14 : 73,51		73,51000				
		B.102 / F-1.10 : 27,79		27,79000				
		B.103 / F-1.10 : 25,89		25,89000				
		B.104 / F-1.10 : 19,44		19,44000				
		B.105 / F-1.10 : 27,74		27,74000				
		B.106 / F-1.10 : 24,93		24,93000				
		B.107 / F-1.10 : 27,68		27,68000				
		B.107a / F-1.11 : 2,31		2,31000				
		B.108 / F-1.10 : 19,53		19,53000				
		C.101 / F-1.15 : 105,27		105,27000				
		C.101 / F-1.16 : 2*6,10		12,20000				
		C.102 / F-1.15 : 24,56		24,56000				
		C.103 / F-1.10 : 15,69		15,69000				
		C.104 / F-1.11 : 3,60*2		7,20000				
		C.105 / F-1.13 : 18,69		18,69000				
		C.106 / F-1.13 : 16,74		16,74000				
		C.107 / F-1.13 : 18,69		18,69000				
		C.108 / F-1.13 : 16,39		16,39000				
		C.109 / F-1.13 : 8,34		8,34000				
		C.110 / F-1.13 : 8,22		8,22000				
		C.111 / F-1.13 : 113,44		113,44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.112 / F-1.14 : 33,10		33,10000				
		C.113 / F-1.10 : 5,59		5,59000				
		C.113a / F-1.10 : 9,01		9,01000				
		C.113b / F-1.10 : 12,19		12,19000				
		C.114 / F-1.10 : 26,93		26,93000				
		C.115 / F-1.12 : 35,56		35,56000				
		C.116 / F-1.12 : 29,73		29,73000				
		C.117 / F-1.12 : 22,89		22,89000				
		C.119 / F-1.13 : 15,94		15,94000				
		C.120 / F-1.13 : 36,93		36,93000				
		C.121 / F-1.13 : 16,81		16,81000				
		C.122 / F-1.13 : 14,39		14,39000				
		C.123 / F-1.9 : 5,34		5,34000				
		C.123a / F-1.9 : 1,47		1,47000				
		C.123b / F-1.9 : 4,58		4,58000				
		C.124 / F-1.9 : 5,47		5,47000				
		C.124a / F-1.9 : 1,58		1,58000				
		C.124b / F-1.9 : 6,51		6,51000				
		C.126 / F-1.10 : 9,86		9,86000				
		C.127 / F-1.9 : 2,97		2,97000				
		C.128 / F-1.13 : 2,48		2,48000				
		D.101 / F-1.2a : 44,09		44,09000				
		D.102 / F-1.2a : 62,31		62,31000				
		D.103 / F-1.3a : 3,66		3,66000				
		D.104 / F-1.2a : 15,67		15,67000				
		D.105 / F-1.2a : 4,25		4,25000				
		D.106 / F-1.2a : 4,25		4,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.107 / F-1.4a : 36,23		36,23000				
		D.108 / F-1.4a : 46,15		46,15000				
		D.109 / F-1.4a : 26,45		26,45000				
		D.110 / F-1.2a : 27,43		27,43000				
		D.111 / F-1.2a : 9,03		9,03000				
		D.112 / F-1.2a : 5,50		5,50000				
		D.113 / F-1.2a : 50,90		50,90000				
		D.113a / F-1.2a : 4,95		4,95000				
		D.113b / F-1.2a : 9,45		9,45000				
		D.114 / F-1.2a : 4,31		4,31000				
		D.115 / F-1.2a : 48,93		48,93000				
		D.116 / F-1.2a : 49,68		49,68000				
		D.118 / F-1.2a : 13,95		13,95000				
		E.101 / F-1.1 : 25,24		25,24000				
		E.103 / F-1.1 : 15,00		15,00000				
		F.101 / F-1.1 : 43,06		43,06000				
		F.103 / F-1.1 : 16,30		16,30000				
		F.105 / F-1.1 : 48,94		48,94000				
		F.106 / F-1.1 : 17,24		17,24000				
		F.107 / F-1.2 : 13,47		13,47000				
		F.108 / F-1.2 : 18,59		18,59000				
		F.109 / F-1.2 : 12,08		12,08000				
		F.110 / F-1.2 : 10,71		10,71000				
		F.111 / F-1.2 : 22,17		22,17000				
		F.112 / F-1.2 : 19,35		19,35000				
		F.113 / F-1.2 : 5,37		5,37000				
		F.114 / F-1.2 : 10,50		10,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.115 / F-1.2 : 11,53		11,53000				
		F.115a / F-1.3 : 5,27		5,27000				
		F.116 / F-1.2 : 4,39		4,39000				
		F.117 / F-1.2 : 4,39		4,39000				
		F.118 / F-1.2a : 2,44		2,44000				
		F.119 / F-1.2 / F-1.2a : 96,02		96,02000				
		F.120 / F-1.2 : 4,03		4,03000				
		F.121 / F-1.2a : 15,50		15,50000				
		F.122 / F-1.2a : 23,36		23,36000				
		F.123 / F-1.2a : 17,63		17,63000				
		F.124 / F-1.2a : 17,47		17,47000				
		F.125 / F-1.2a : 17,63		17,63000				
		F.126 / F-1.2b : 17,87		17,87000				
		F.127 / F-1.2a : 40,91		40,91000				
		F.128 / F-1.2a : 20,40		20,40000				
		F.129 / F-1.2a : 24,29		24,29000				
		F.130 / F-1.2a : 6,30		6,30000				
		F.131 / F-1.2a : 11,41		11,41000				
		F.132 / F-1.2a : 32,15		32,15000				
		F.133 / F-1.2a : 13,30		13,30000				
		F.134 / F-1.2a : 5,18		5,18000				
		F.135 / F-1.3a : 10,38		10,38000				
		F.136 / F-1.3a : 10,38		10,38000				
		F.137 / F-1.2a : 11,15		11,15000				
		F.138 / F-1.2 : 6,93		6,93000				
		F.139 / F-1.2 : 5,63		5,63000				
		F.140 / F-1.2 : 15,39		15,39000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.141 / F-1.2 / F-1.2a : 32,39		32,39000				
		F.142 / F-1.4 : 17,54		17,54000				
		F.143 / F-1.4a : 36,57		36,57000				
		F.144 / F-1.2a : 4,64		4,64000				
		F.145 / F-1.2a : 2,90		2,90000				
		F.146 / F-1.2a : 11,63		11,63000				
		F.147a / F-1.2a : 58,54		58,54000				
		F.147b / F-1.2a : 98,62		98,62000				
		F.148 / F-1.2a : 20,68		20,68000				
		F.149 / F-1.2a : 11,22		11,22000				
		F.150 / F-1.2a : 34,28		34,28000				
		F.151 / F-1.2a : 8,92		8,92000				
		F.152 / F-1.2a : 5,37		5,37000				
		F.153 / F-1.3a : 6,62		6,62000				
		F.154 / F-1.2a : 16,59		16,59000				
		F.155 / F-1.2a : 13,40		13,40000				
		F.155a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.156 / F-1.2a : 24,45		24,45000				
		F.157 / F-1.2a : 16,15		16,15000				
		F.158 / F-1.2a : 26,98		26,98000				
		F.158a / F-1.3a : 2,93		2,93000				
		F.159 / F-1.2a : 28,49		28,49000				
		F.159a / F-1.3a : 3,18		3,18000				
		F.160 / F-1.2a : 19,77		19,77000				
		F.160a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.161 / F-1.2a : 20,62		20,62000				
		F.161a / F-1.3a : 3,24		3,24000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.162 / F-1.2a : 20,62		20,62000				
		F.162a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.163 / F-1.2a : 20,62		20,62000				
		F.163a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.164 / F-1.2a : 20,62		20,62000				
		F.164a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.165 / F-1.2a : 20,62		20,62000				
		F.165a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.166 / F-1.2a : 20,62		20,62000				
		F.166a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.167 / F-1.2a : 20,62		20,62000				
		F.167a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.168 / F-1.2a : 20,62		20,62000				
		F.168a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.169 / F-1.2a : 19,77		19,77000				
		F.169a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.170 / F-1.2a : 28,79		28,79000				
		F.171 / F-1.2a : 18,28		18,28000				
		F.172 / F-1.0 : 8,87		8,87000				
		F.173 / F-1.4a : 13,31		13,31000				
		F.174 / F-1.2a : 7,10		7,10000				
		F.175 / F-1.4a : 20,41		20,41000				
		F.176 / F-1.4a : 15,83		15,83000				
		F.177 / F-1.4a : 22,52		22,52000				
		F.178 / F-1.4a : 19,37		19,37000				
		F.179 / F-1.2a : 18,44		18,44000				
		F.180 / F-1.2a : 37,03		37,03000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.181 / F-1.2a : 2,50		2,50000				
		F.182 / F-1.2a : 6,79		6,79000				
		F.183 / F-1.2 : 4,55		4,55000				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.201a / F-2.6 : 72,62		72,62000				
		A.201b / F-2.6 : 107,78		107,78000				
		A.204 / F-2.6 : 19,87		19,87000				
		A.204a / F-2.7 : 3,21		3,21000				
		A.205 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.206 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.206a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.207 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.207a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.208 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.209 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.209a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.210 / F-2.6 : 25,15		25,15000				
		A.210a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.211 / F-2.6 : 14,47		14,47000				
		A.212 / F-2.6 : 15,61		15,61000				
		A.213 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.213a / F-2.7 : 3,37		3,37000				
		A.214 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.215 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.215a / F-2.7 : 3,18		3,18000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.216 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.216a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.217 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.218 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.218a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.219 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.219a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.220 / F-2.6 : 16,83		16,83000				
		A.220a / F-2.7 : 3,24		3,24000				
		A.221 / F-2.6 : 17,19		17,19000				
		A.221a / F-2.7 : 3,24		3,24000				
		A.222 / F-2.6 : 14,35		14,35000				
		A.222a / F-2.7 : 4,07		4,07000				
		A.223 / F-2.7 : 8,65		8,65000				
		A.224 / F-2.6 : 18,79		18,79000				
		A.224a / F-2.7 : 4,11		4,11000				
		A.225 / F-2.6 : 16,84		16,84000				
		A.225a / F-2.7 : 4,11		4,11000				
		A.226 / F-2.8 : 17,81		17,81000				
		A.227 / F-2.8 : 17,08		17,08000				
		A.228 / F-2.6 : 3,49		3,49000				
		A.229 / F-2.8 : 13,44		13,44000				
		A.230 / F-2.11 : 2,37		2,37000				
		A.231 / F-2.6 : 25,23		25,23000				
		A.232 / F-2.6 : 3,48		3,48000				
		A.232a / F-2.6 : 1,28		1,28000				
		A.232b / F-2.6 : 1,28		1,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.233 / F-2.6 : 28,01		28,01000				
		A.233a / F-2.7 : 4,19		4,19000				
		A.234 / F-2.6 : 34,08		34,08000				
		A.235a / F-2.6 : 10,66		10,66000				
		A.235b / F-2.11 : 4,94		4,94000				
		A.236 / F-2.12 : 20,08		20,08000				
		A.237 / F-2.6 : 8,70		8,70000				
		A.238 / F-2.6 : 8,04		8,04000				
		A.239 / F-2.6 : 18,55		18,55000				
		A.240 / F-2.6 : 57,51		57,51000				
		B.201 / F-2.6 : 86,56		86,56000				
		B.201a / F-2.6 : 22,01		22,01000				
		B.202 / F-2.8 : 16,35		16,35000				
		B.203 / F-2.6 : 2,93		2,93000				
		B.203a / F-2.6 : 1,20		1,20000				
		B.203b / F-2.6 : 1,20		1,20000				
		B.204 / F-2.8 : 32,61		32,61000				
		B.205 / F-2.8 : 17,98		17,98000				
		B.206 / F-2.8 : 17,98		17,98000				
		B.207 / F-2.6 : 17,98		17,98000				
		B.209 / F-2.9 : 35,88		35,88000				
		B.210 / F-2.7 : 57,68		57,68000				
		C.201 / F-2.6 : 124,68		124,68000				
		C.202 / F-2.5 : 23,62		23,62000				
		C.203 / F-2.10 : 138,01		138,01000				
		C.204 / F-2.5 : 23,62		23,62000				
		C.205 / F-2.6 : 3,45		3,45000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.205a / F-2.6 : 1,32			1,32000			
		C.205b / F-2.6 : 1,32			1,32000			
		C.206 / F-2.6 : 3,71			3,71000			
		C.206a / F-2.6 : 1,19			1,19000			
		C.206b / F-2.6 : 1,19			1,19000			
		C.207 / F-2.6 : 4,35			4,35000			
		C.208 / F-2.6 : 17,82			17,82000			
		C.209 / F-2.7 : 2,50			2,50000			
		C.210 / F-2.7 : 1,50			1,50000			
		C.211 / F-2.6 : 4,53			4,53000			
		C.212 / F-2.7 : 1,50			1,50000			
		C.213 / F-2.7 : 2,50			2,50000			
		C.214 / F-2.6 : 17,03			17,03000			
		C.215 / F-2.6 : 1,65			1,65000			
		C.215a / F-2.6 : 1,52			1,52000			
		C.216 / F-2.6 : 1,82			1,82000			
		C.216a / F-2.6 : 1,62			1,62000			
		C.217 / F-2.6 : 7,24			7,24000			
		C.218 / F-2.6 : 10,56			10,56000			
		C.219 / F-2.6 : 12,40			12,40000			
		C.220 / F-2.6 : 21,65			21,65000			
		C.220a / F-2.6 : 11,36			11,36000			
		C.221 / F-2.6 : 25,93			25,93000			
		C.222 / F-2.6 : 82,84			82,84000			
		C.223 / F-2.8 : 35,70			35,70000			
		C.224 / F-2.6 : 83,69			83,69000			
		E.201 / F-2.1 : 26,63			26,63000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		E.203 / F-2.1 : 15,00		15,00000				
		F.201 / F-2.1 : 42,41		42,41000				
		F.203 / F-2.1 : 16,30		16,30000				
		F.204 / F-2.2 : 42,23		42,23000				
		F.204a / F-2.2 : 91,08		91,08000				
		F.204b / F-2.2 : 18,99		18,99000				
		F.205 / F-2.4 : 17,54		17,54000				
		F.206 / F-2.2 : 4,07		4,07000				
		F.207 / F-2.2 : 4,33		4,33000				
		F.208 / F-2.4 : 11,83		11,83000				
		F.209 / F-2.2 : 11,12		11,12000				
		F.210 / F-2.4 : 10,55		10,55000				
		F.211 / F-2.4 : 10,55		10,55000				
		F.212 / F-2.4 : 10,55		10,55000				
		F.213 / F-2.3 : 10,62		10,62000				
		F.214 / F-2.3 : 6,13		6,13000				
		F.215 / F-2.3 : 4,85		4,85000				
		F.216 / F-2.2 : 5,98		5,98000				
		F.217 / F-2.2 : 21,90		21,90000				
		F.218 / F-2.2 : 30,70		30,70000				
		F.219 / F-2.2 : 28,17		28,17000				
		F.220 / F-2.2 : 15,42		15,42000				
		F.221 / F-2.2 : 8,51		8,51000				
		F.222 / F-2.2 : 3,21		3,21000				
		F.223 / F-2.2 : 3,21		3,21000				
		F.224 / F-2.4 : 13,24		13,24000				
		F.224a / F-2.2 : 2,98		2,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.225 / F-2.2 : 30,32		30,32000				
		F.226 / F-2.2 : 32,98		32,98000				
		F.227 / F-2.2 : 27,26		27,26000				
		F.228 / F-2.2 : 19,81		19,81000				
		F.228a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.229 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.229a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.230 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.230a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.231 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.231a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.232 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.232a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.233 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.233a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.234 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.234a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.235 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.235a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.236 / F-2.2 : 20,62		20,62000				
		F.236a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.237 / F-2.2 : 19,77		19,77000				
		F.237a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.301a / F-3.2 : 81,47		81,47000				
		A.301b / F-3.2 : 108,08		108,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.304 / F-3.2 : 5,22		5,22000				
		A.305 / F-3.2 : 10,56		10,56000				
		A.306 / F-3.2 : 25,57		25,57000				
		A.306a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.307 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.307a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.308 / F-3.4 : 12,99		12,99000				
		A.309 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.309a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.310 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.310a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.311 / F-3.4 : 11,95		11,95000				
		A.312 / F-3.2 : 19,40		19,40000				
		A.312a / F-3.3 : 3,37		3,37000				
		A.313 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.313a / F-3.3 : 3,37		3,37000				
		A.314 / F-3.4 : 12,99		12,99000				
		A.315 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.315a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.316 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.316a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.317 / F-3.4 : 12,99		12,99000				
		A.318 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.318a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.319 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.319a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.320 / F-3.2 : 16,83		16,83000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.320a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.321 / F-3.2 : 17,24		17,24000				
		A.321a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.322 / F-3.2 : 14,30		14,30000				
		A.322a / F-3.3 : 4,07		4,07000				
		A.323 / F-3.3 : 9,97		9,97000				
		A.324 / F-3.2 : 18,81		18,81000				
		A.324a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.325 / F-3.2 : 16,84		16,84000				
		A.325a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.326 / F-3.4 : 17,57		17,57000				
		A.327 / F-3.4 : 17,33		17,33000				
		A.328 / F-3.3 : 8,42		8,42000				
		A.329 / F-3.2 : 5,37		5,37000				
		A.329a / F-3.2 : 1,09		1,09000				
		A.329b / F-3.2 : 1,40		1,40000				
		A.330 / F-3.2 : 13,56		13,56000				
		A.331 / F-3.2 : 13,87		13,87000				
		A.332 / F-3.2 : 8,66		8,66000				
		A.333 / F-3.2 : 50,29		50,29000				
		A.334 / F-3.2 : 49,39		49,39000				
		A.335 / F-3.2 : 8,42		8,42000				
		A.336 / F-3.2 : 17,73		17,73000				
		E.301 / F-2.1 : 27,90		27,90000				
		E.303 / F-2.1 : 15,00		15,00000				
		F.301 / F-2.1 : 41,92		41,92000				
		F.303 / F-2.1 : 16,30		16,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.401 / F-4.2 : 190,72		190,72000				
		A.404 / F-4.4 : 16,09		16,09000				
		A.405 / F-4.4 : 32,40		32,40000				
		A.405a / F-4.3 : 3,36		3,36000				
		A.406 / F-4.4 : 33,60		33,60000				
		A.407 / F-4.4 : 20,27		20,27000				
		A.407a / F-4.3 : 3,18		3,18000				
		A.408 / F-4.4 : 20,27		20,27000				
		A.408a / F-4.3 : 3,18		3,18000				
		A.409 / F-4.4 : 12,41		12,41000				
		A.410 / F-4.4 : 24,68		24,68000				
		A.411 / F-4.4 : 24,54		24,54000				
		A.412 / F-4.4 : 13,23		13,23000				
		A.413 / F-4.4 : 24,53		24,53000				
		A.414 / F-4.4 : 15,95		15,95000				
		A.415 / F-4.4 : 22,36		22,36000				
		A.416 / F-4.4 : 24,53		24,53000				
		A.417 / F-4.4 : 24,37		24,37000				
		A.418 / F-4.4 : 22,01		22,01000				
		A.419 / F-4.4 : 21,57		21,57000				
		A.420 / F-4.4 : 21,30		21,30000				
		A.421 / F-4.2 : 5,07		5,07000				
		A.422 / F-4.4 : 23,49		23,49000				
		A.423 / F-4.4 : 12,78		12,78000				
		A.424 / F-4.4 : 17,32		17,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.425 / F-4.4 : 17,32		17,32000				
		A.426 / F-4.4 : 16,84		16,84000				
		A.427 / F-4.3 : 2,70		2,70000				
		A.427a / F-4.3 : 1,09		1,09000				
		A.427b / F-4.3 : 1,09		1,09000				
		A.427c / F-4.3 : 2,82		2,82000				
		A.428 / F-4.3 : 3,02		3,02000				
		A.428a / F-4.3 : 1,33		1,33000				
		A.428b / F-4.3 : 1,33		1,33000				
		A.428c / F-4.3 : 2,65		2,65000				
		A.429 / F-4.2 : 11,10		11,10000				
		A.430 / F-4.4 : 17,97		17,97000				
		A.431 / F-4.4 : 39,33		39,33000				
		A.432 / F-4.4 : 12,61		12,61000				
		A.433 / F-4.2 : 4,80		4,80000				
		A.434 / F-4.2 : 4,16		4,16000				
		E.401 / F-2.1 : 27,90		27,90000				
		E.403 / F-2.1 : 15,00		15,00000				
		F.401 / F-2.1 : 41,92		41,92000				
		F.403 / F-2.1 : 16,30		16,30000				
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.501 / F-5.2 : 172,24		172,24000				
		A.504 / F-5.2 : 8,97		8,97000				
		A.505 / F-5.2 : 13,43		13,43000				
		A.506 / F-5.4 : 20,89		20,89000				
		A.507 / F-5.4 : 20,89		20,89000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.508 / F-5.2 : 11,10		11,10000				
		A.509 / F-5.2 : 21,73		21,73000				
		A.510 / F-5.4 : 34,56		34,56000				
		A.511 / F-5.2 : 21,11		21,11000				
		A.512 / F-5.4 : 20,84		20,84000				
		A.513 / F-5.4 : 12,38		12,38000				
		A.514 / F-5.2 : 24,53		24,53000				
		A.515 / F-5.2 : 47,88		47,88000				
		A.516 / F-5.2 : 13,61		13,61000				
		A.517 / F-5.2 : 20,89		20,89000				
		A.518 / F-5.2 : 18,70		18,70000				
		A.519 / F-5.4 : 15,95		15,95000				
		A.520 / F-5.5 : 28,57		28,57000				
		A.521 / F-5.2 : 9,89		9,89000				
		A.522 / F-5.2 : 14,38		14,38000				
		A.523 / F-5.3 : 2,59		2,59000				
		A.523a / F-5.3 : 2,74		2,74000				
		A.523b / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.523c / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.524 / F-5.3 : 2,59		2,59000				
		A.524a / F-5.3 : 2,74		2,74000				
		A.524b / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.524c / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.525 / F-5.4 : 20,99		20,99000				
		A.526 / F-5.2 : 4,19		4,19000				
		A.527 / F-5.2 : 13,10		13,10000				
		A.528 / F-5.3 : 7,90		7,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.529 / F-5.3 : 4,53		4,53000				
		A.529a / F-5.3 : 1,86		1,86000				
		A.529b / F-5.3 : 3,54		3,54000				
		A.529c / F-5.3 : 4,16		4,16000				
		A.530 / F-5.3 : 1,69		1,69000				
		A.531 / F-5.3 : 5,61		5,61000				
		A.531a / F-5.3 : 1,69		1,69000				
		A.531b / F-5.3 : 1,53		1,53000				
		A.531c / F-5.2 : 5,42		5,42000				
		A.532 / F-5.2 : 1,92		1,92000				
		A.533 / F-5.4 : 18,85		18,85000				
		A.534 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.535 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.536 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.537 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.538 / F-5.2 : 9,28		9,28000				
		E.501 / F-2.1 : 27,90		27,90000				
		E.503 / F-2.1 : 15,00		15,00000				
		F.501 / F-2.1 : 41,92		41,92000				
		F.503 / F-2.1 : 16,30		16,30000				
		6.NP :						
		F.601 / F-2.1 : 12,70		12,70000				
		Odpočet CDZ-K : -798,73		-798,73000				
385	71352123Rpol	Protipož. obklad sloupů deskou protipožární tl. 25 mm 1.PP : (0,40+0,50+0,40)*3,15*12	m2	49,14000	4 200,00	206 388,00		Vlastní
386	71352124Rpol	Protipož. obklad sloupů deskou protipožární tl. 32 mm 0,675*4*3,15	m2	8,50500	4 920,00	41 844,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
387	28314031R	páska dilatační kaširování fólií, PE; š = 100 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	8 928,82620	7,10	63 394,67	SPCM	RTS 18/ II

1.PP :

Číslo místnosti / skladba :

E.001 / F-0.1 : (5,38+5,18)*2

21,12000

F.001 / F-0.1 : (7,25+8,95)*2

32,40000

F.004 / F-0.2 : (4,85+3,38)*2

16,46000

F.005 / F-0.2 : (2,88+5,88)*2

17,52000

F.006 / F-0.2 : (4,98+2,78)*2

15,52000

F.007 / F-0.2 : (17,73+15,23)*2

65,92000

F.008a / F-0.2 : (6,45+3,53)*2

19,96000

F.00b / F-0.2 : (3,55+3,53)*2

14,16000

F.008c / F-0.2 : (1,88+3,53)*2

10,82000

F.009 / F-0.2 : (2,13+3,38)*2

11,02000

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

A.102 / F-1.18 : 20,25

20,25000

A.103 / F-1.17 : 55,35

55,35000

A.104 / F-1.17 : 126,29

126,29000

A.105 / F-1.5 : 9,80

9,80000

A.105a / F-1.5 : 4,25

4,25000

A.105b / F-1.5 : 4,65

4,65000

A.106 / F-1.5 : 7,20

7,20000

A.106a / F-1.5 : 4,25

4,25000

A.106b / F-1.5 : 5,65

5,65000

A.107 / F-1.6 : 24,75

24,75000

A.108 / F-1.6 : 29,75

29,75000

A.109 / F-1.6 : 32,40

32,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.110 / F-1.6 : 14,30		14,30000				
		A.111 / F-1.17 : 16,85		16,85000				
		A.112 / F-1.6 : 7,20		7,20000				
		A.112a / F-1.6 : 4,20		4,20000				
		A.112b / F-1.6 : 4,20		4,20000				
		A.113 / F-1.6 : 7,20		7,20000				
		A.113a / F-1.6 : 4,20		4,20000				
		A.113b / F-1.6 : 4,20		4,20000				
		A.114 / F-1.6 : 7,00		7,00000				
		A.114a / F-1.6 : 5,35		5,35000				
		A.115 / F-1.6 : 7,05		7,05000				
		A.115a / F-1.6 : 5,40		5,40000				
		A.116 / F-1.6 : 9,00		9,00000				
		A.117 / F-1.6 : 42,15		42,15000				
		A.118 / F-1.6 : 20,95		20,95000				
		A.121 / F-1.6 : 11,60		11,60000				
		A.122a / F-1.6 : 12,59		12,59000				
		A.122b / F-1.6 : 11,70		11,70000				
		A.123 / F-1.6 : 11,99		11,99000				
		A.124 / F-1.6 : 20,00		20,00000				
		A.125 / F-1.6 : 20,00		20,00000				
		A.126 / F-1.6 : 17,20		17,20000				
		A.128 / F-1.6 : 14,50		14,50000				
		A.129 / F-1.6 : 14,95		14,95000				
		A.130 / F-1.6 : 9,15		9,15000				
		A.131 / F-1.6 : 5,85		5,85000				
		A.131a / F-1.6 : 5,34		5,34000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.132 / F-1.6 : 8,85		8,85000				
		A.133 / F-1.6 : 8,05		8,05000				
		A.134 / F-1.6 : 12,05		12,05000				
		A.135 / F-1.5 : 15,30		15,30000				
		A.136 / F-1.5 : 38,95		38,95000				
		A.137 / F-1.6 : 12,00		12,00000				
		A.139 / F-1.5 : 11,25		11,25000				
		A.140 / F-1.5 : 8,80		8,80000				
		B.101 / F-1.14 : 60,95		60,95000				
		B.102 / F-1.10 : 23,50		23,50000				
		B.103 / F-1.10 : 22,95		22,95000				
		B.104 / F-1.10 : 20,25		20,25000				
		B.105 / F-1.10 : 24,90		24,90000				
		B.106 / F-1.10 : 22,60		22,60000				
		B.107 / F-1.11 : 24,85		24,85000				
		B.107a / F-1.11 : 17,45		17,45000				
		B.108 / F-1.10 : 20,20		20,20000				
		C.101 / F-1.15 : 56,40		56,40000				
		C.102 / F-1.9 : 20,50		20,50000				
		C.103 / F-1.10 : 19,90		19,90000				
		C.104 / F-1.11 : 8,40		8,40000				
		C.105 / F-1.13 : 18,50		18,50000				
		C.106 / F-1.13 : 18,50		18,50000				
		C.107 / F-1.13 : 18,50		18,50000				
		C.108 / F-1.13 : 18,50		18,50000				
		C.109 / F-1.13 : 18,20		18,20000				
		C.110 / F-1.13 : 18,20		18,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.111 / F-1.13 : (15,15+7,55)*2		45,40000				
		3,14*0,30*12		11,30400				
		C.112 / F-1.14 : 31,15		31,15000				
		C.113 / F-1.10 : 10,95		10,95000				
		C.113a / F-1.11 : 13,45		13,45000				
		C.113b / F-1.11 : 14,55		14,55000				
		C.114 / F-1.10 : 23,25		23,25000				
		C.115 / F-1.12 : 25,80		25,80000				
		C.116 / F-1.12 : 23,95		23,95000				
		C.117 / F-1.12 : 21,85		21,85000				
		C.119 / F-1.13 : 17,60		17,60000				
		C.120 / F-1.13 : 24,75		24,75000				
		C.121 / F-1.13 : 18,05		18,05000				
		C.122 / F-1.13 : 16,06		16,06000				
		C.123 / F-1.9 : 9,90		9,90000				
		C.123a / F-1.9 : 4,90		4,90000				
		C.123b / F-1.9 : 8,65		8,65000				
		C.124 / F-1.9 : 9,90		9,90000				
		C.124a / F-1.9 : 5,10		5,10000				
		C.124b / F-1.9 : 10,45		10,45000				
		C.126 / F-1.19 : 12,75		12,75000				
		C.127 / F-1.9 : 7,35		7,35000				
		C.128 / F-1.13 : 7,24		7,24000				
		D.101 / F-1.2 : (18,38+2,40)*2		41,56000				
		D.102 / F-1.2 : (25,72+2,40)*2		56,24000				
		D.103 / F-1.3 : (1,30+3,20)*2		9,00000				
		D.104 / F-1.2 : (2,90+6,50)*2		18,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.105 / F-1.2 : (1,70+0,95)*2		5,30000				
		(1,70+1,45)*2		6,30000				
		D.106 / F-1.2 : (1,70+0,95)*2		5,30000				
		(1,70+1,45)*2		6,30000				
		D.107 / F-1.4 : (6,20+7,40)*2		27,20000				
		D.108 / F-1.4 : (6,25+7,40)*2		27,30000				
		D.109 / F-1.4 : (3,57+7,40)*2		21,94000				
		D.110 / F-1.2 : (3,67+7,40)*2		22,14000				
		D.111 / F-1.2 : (2,15+4,45)*2		13,20000				
		D.112 / F-1.2 : (1,03+1,20)*2*2		8,92000				
		(2,15+1,35)*2		7,00000				
		D.113 / F-1.2 : (9,50+6,00)*2		31,00000				
		D.113a / F-1.2 : (1,73+2,88)*2		9,22000				
		D.113b / F-1.2 : (2,80+3,38)*2		12,36000				
		D.114 / F-1.2 : (1,50+2,88)*2		8,76000				
		D.115 / F-1.2 : (10,40+5,75)*2		32,30000				
		D.116 / F-1.2 : (10,40+6,35)*2		33,50000				
		D.118 / F-1.2 : (3,80+3,65)*2		14,90000				
		E.101 / F-1.1 : (5,38+5,03)*2		20,82000				
		F.101 / F-1.1 : (7,95+8,55)*2		33,00000				
		F.105 / F-1.1 : (17,75+2,78)*2		41,06000				
		F.106 / F-1.1 : 2,93+6,00+2,93		11,86000				
		F.107 / F-1.2 : (3,52+4,55)*2		16,14000				
		F.108 / F-1.2 : (6,00+3,10)*2		18,20000				
		F.109 / F-1.2 : (3,10+3,87)*2		13,94000				
		F.110 / F-1.2 : (2,78+3,87)*2		13,30000				
		F.111 / F-1.2 : (3,68+6,03)*2		19,42000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.112 / F-1.2 : (3,95+4,90)*2				17,70000		
		F.113 / F-1.2 : (2,00+1,35)*2				6,70000		
		(1,00+1,20)*2*2				8,80000		
		F.115 / F-1.2 : (2,35+4,95)*2				14,60000		
		F.115a / F-1.3 : (2,66+2,05)*2				9,42000		
		(0,90+1,20)*2				4,20000		
		F.116 / F-1.2 : (1,63+1,75)*2				6,76000		
		(0,95+1,55)*2				5,00000		
		F.117 / F-1.2 : (1,63+1,75)*2				6,76000		
		(0,95+1,55)*2				5,00000		
		F.118 / F-1.2 : (2,00+1,23)*2				6,46000		
		F.119 / F-1.2 : (22,70+8,65)*2+7,55+1,85+7,55				79,65000		
		F.120 / F-1.2 : (2,07+2,00)*2				8,14000		
		F.121 / F-1.2 : (6,20+2,50)*2				17,40000		
		F.122 / F-1.2 : (6,20+3,80)*2				20,00000		
		F.123 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2				18,10000		
		F.124 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2				18,10000		
		F.125 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2				18,10000		
		F.126 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2				18,10000		
		F.127 / F-1.2 : (6,20+6,60)*2				25,60000		
		F.128 / F-1.2 : (4,00+5,10)*2				18,20000		
		F.129 / F-1.2 : (4,00+6,08)*2				20,16000		
		F.130 / F-1.2 : (2,48+2,50)*2				9,96000		
		F.131 / F-1.2 : (3,53+3,25)*2				13,56000		
		F.132 / F-1.2 : (4,50+7,20)*2				23,40000		
		F.133 / F-1.2 : (3,49+3,77)*2				14,52000		
		F.134 / F-1.2 : (2,98+1,20)*2				8,36000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,25+1,20)*2		4,90000				
		F.135 / F-1.3 : (3,55+2,83)*2		12,76000				
		F.136 / F-1.3 : (3,55+2,93)*2		12,96000				
		F.137 / F-1.2 : (2,33+4,80)*2		14,26000				
		F.138 / F-1.2 : (2,32+2,95)*2		10,54000				
		F.139 / F-1.2 : (2,75+2,05)*2		9,60000				
		F.140 / F-1.3 : (6,62+2,78)*2		18,80000				
		F.141 / F-1.2 : (2,55+27,00)*2		59,10000				
		F.142 / F-1.4 : (5,03+3,50)*2		17,06000				
		F.143 / F-1.4 : (5,03+7,30)*2		24,66000				
		F.144 / F-1.3 : (2,93+1,55)*2		8,96000				
		F.145 / F-1.2 : (1,88+1,55)*2		6,86000				
		F.146 / F-1.3 : (4,95+2,32)*2+0,90+0,90		16,34000				
		F.147a / F-1.2 : (12,00+2,38)*2		28,76000				
		F.147b / F-1.2 : (26,20+2,22)*2		56,84000				
		(15,80+2,38)*2		36,36000				
		F.148 / F-1.2 : (5,03+4,14)*2		18,34000				
		F.149 / F-1.2 : (2,23+5,06)*2		14,58000				
		F.150 / F-1.2 : (6,90+5,10)*2		24,00000				
		F.151 / F-1.2 : (4,15+2,15)*2		12,60000				
		F.152 / F-1.2 : (2,10+1,35)*2		6,90000				
		(1,00+1,20)*2*2		8,80000				
		F.153 / F-1.3 : (2,50+2,65)*2		10,30000				
		F.154 / F-1.2 : (5,10+3,60)*2		17,40000				
		F.155 / F-1.2 : (5,10+3,35)*2		16,90000				
		F.155a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2		7,20000				
		F.156 / F-1.2 : (5,45+5,10)*2		21,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.157 / F-1.2 : (3,52+4,52)*2		16,08000				
		F.158 / F-1.2 : (6,65+4,80)*2		22,90000				
		F.158a / F-1.3 : (2,45+1,20)*2		7,30000				
		F.159 / F-1.2 : (6,65+4,80)*2		22,90000				
		F.159a / F-1.3 : (2,45+1,20)*2		7,30000				
		F.160 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				
		F.160a / F-1.2 : (1,80+1,80)*2		7,20000				
		F.161 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				
		F.161a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2		7,20000				
		F.162 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				
		F.162a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2		7,20000				
		F.163 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				
		F.163a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2		7,20000				
		F.164 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				
		F.164a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2		7,20000				
		F.165 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				
		F.165a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2		7,20000				
		F.166 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				
		F.166a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2		7,20000				
		F.167 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				
		F.167a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2		7,20000				
		F.168 / F-1.2 : (6,60+1,80)*2		16,80000				
		F.168a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2		7,20000				
		F.169 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				
		F.169a / F-1.3 : (1,80+1,80)*2		7,20000				
		F.170 / F-1.2 : (12,13+2,38)*2		29,02000				
		F.171 / F-1.2 : (3,55+5,15)*2		17,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.172 / F-1.2 : (3,55+2,50)*2		12,10000				
		F.173 / F-1.4 : (3,55+3,75)*2		14,60000				
		F.174 / F-1.2 : (3,55+2,00)*2		11,10000				
		F.175 / F-1.4 : (3,55+5,75)*2		18,60000				
		F.176 / F-1.4 : (6,60+2,55)*2		18,30000				
		F.177 / F-1.4 : (6,60+3,40)*2		20,00000				
		F.178 / F-1.4 : (6,60+2,90)*2		19,00000				
		F.179 / F-1.2 : (6,60+2,85)*2		18,90000				
		F.180 / F-1.2 : (6,60+5,60)*2		24,40000				
		F.181 / F-1.2 : (2,00+1,25)*2		6,50000				
		F.182 / F-1.2 : (2,00+3,40)*2		10,80000				
		F.183 / F-1.2 : (3,52+1,32)*2		9,68000				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.201a / F-2.6 : 67,69		67,69000				
		A.201b / F-2.6 : 96,94		96,94000				
		A.204 / F-2.6 : 23,10		23,10000				
		A.204a / F-2.7 : 7,60		7,60000				
		A.205 / F-2.8 : 18,60		18,60000				
		A.206 / F-2.6 : 23,10		23,10000				
		A.206a / F-2.7 : 7,55		7,55000				
		A.207 / F-2.6 : 23,10		23,10000				
		A.207a / F-2.7 : 7,55		7,55000				
		A.208 / F-2.8 : 18,60		18,60000				
		A.209 / F-2.6 : 22,70		22,70000				
		A.209a / F-2.7 : 7,55		7,55000				
		A.210 / F-2.6 : 24,77		24,77000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.210a / F-2.7 : 7,55		7,55000				
		A.211 / F-2.6 : 17,91		17,91000				
		A.212 / F-2.6 : 18,63		18,63000				
		A.213 / F-2.6 : 22,70		22,70000				
		A.213a / F-2.7 : 7,53		7,53000				
		A.214 / F-2.8 : 18,60		18,60000				
		A.215 / F-2.6 : 22,70		22,70000				
		A.215a / F-2.7 : 7,55		7,55000				
		A.216 / F-2.6 : 22,70		22,70000				
		A.216a / F-2.7 : 7,55		7,55000				
		A.217 / F-2.8 : 18,60		18,60000				
		A.218 / F-2.6 : 22,70		22,70000				
		A.218a / F-2.7 : 7,55		7,55000				
		A.219 / F-2.6 : 22,70		22,70000				
		A.219a / F-2.7 : 7,55		7,55000				
		A.220 / F-2.6 : 23,11		23,11000				
		A.220a / F-2.7 : 7,20		7,20000				
		A.221 / F-2.6 : 22,70		22,70000				
		A.221a / F-2.7 : 7,20		7,20000				
		A.222 / F-2.6 : 18,00		18,00000				
		A.222a / F-2.7 : 8,10		8,10000				
		A.223 / F-2.7 : 11,80		11,80000				
		A.224 / F-2.6 : 18,40		18,40000				
		A.224a / F-2.7 : 9,55		9,55000				
		A.225 / F-2.6 : 17,20		17,20000				
		A.225a / F-2.7 : 9,55		9,55000				
		A.226 / F-2.8 : 17,80		17,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.227 / F-2.8 : 17,35		17,35000				
		A.228 / F-2.6 : 7,65		7,65000				
		A.229 / F-2.8 : 17,65		17,65000				
		A.230 / F-2.7 : 6,20		6,20000				
		A.231 / F-2.6 : 23,25		23,25000				
		A.232 / F-2.6 : 7,55		7,55000				
		A.232a / F-2.6 : 4,60		4,60000				
		A.232b / F-2.6 : 4,60		4,60000				
		A.233 / F-2.6 : 25,10		25,10000				
		A.233a / F-2.7 : 8,20		8,20000				
		A.234 / F-2.6 : 27,65		27,65000				
		A.235a / F-2.6 : 14,36		14,36000				
		A.235b / F-2.6 : 8,20		8,20000				
		A.236 / F-2.7 : 21,15		21,15000				
		A.237 / F-2.6 : 12,05		12,05000				
		A.238 / F-2.6 : 11,75		11,75000				
		A.239 / F-2.6 : 18,20		18,20000				
		A.240 / F-2.6 : 39,28		39,28000				
		B.201 / F-2.6 : 72,99		72,99000				
		B.201a / F-2.6 : 22,00		22,00000				
		B.202 / F-2.8 : 17,65		17,65000				
		B.203 / F-2.6 : 7,15		7,15000				
		B.203a / F-2.6 : 4,40		4,40000				
		B.203b / F-2.6 : 4,40		4,40000				
		B.204 / F-2.8 : 25,35		25,35000				
		B.205 / F-2.8 : 19,95		19,95000				
		B.206 / F-2.8 : 19,95		19,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.207 / F-2.6 : 19,95		19,95000				
		B.209 / F-2.9 : 26,40		26,40000				
		B.210 / F-2.7 : 51,94		51,94000				
		C.201 / F-2.6 : 59,60		59,60000				
		C.202 / F-2.5 : 21,65		21,65000				
		C.203 / F-2.10 : 54,86		54,86000				
		C.204 / F-2.5 : 21,65		21,65000				
		C.205 / F-2.6 : 7,60		7,60000				
		C.205a / F-2.6 : 4,65		4,65000				
		C.205b / F-2.6 : 4,65		4,65000				
		C.206 / F-2.6 : 8,00		8,00000				
		C.206a / F-2.6 : 4,40		4,40000				
		C.206b / F-2.6 : 4,40		4,40000				
		C.207 / F-2.6 : 9,00		9,00000				
		C.208 / F-2.6 : 18,60		18,60000				
		C.209 / F-2.7 : 7,00		7,00000				
		C.210 / F-2.7 : 5,00		5,00000				
		C.211 / F-2.6 : 8,60		8,60000				
		C.212 / F-2.7 : 5,00		5,00000				
		C.213 / F-2.7 : 7,00		7,00000				
		C.214 / F-2.6 : 21,00		21,00000				
		C.215 / F-2.6 : 5,20		5,20000				
		C.215a / F-2.6 : 5,15		5,15000				
		C.216 / F-2.6 : 5,50		5,50000				
		C.216a / F-2.6 : 5,15		5,15000				
		C.217 / F-2.6 : 10,90		10,90000				
		C.218 / F-2.6 : 13,65		13,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.219 / F-2.6 : 15,35		15,35000				
		C.220 / F-2.6 : 19,60		19,60000				
		C.220a / F-2.6 : 13,85		13,85000				
		C.221 / F-2.6 : 24,15		24,15000				
		C.222 / F-2.6 : 42,70		42,70000				
		C.223 / F-2.8 : 27,15		27,15000				
		C.224 / F-2.6 : 58,90		58,90000				
		E.201 / F-2.1 : 20,76		20,76000				
		F.201 / F-2.1 : 33,70		33,70000				
		F.204 / F-2.2 : 39,00		39,00000				
		F.204a / F-2.2 : 81,45		81,45000				
		F.204b / F-2.2 : 19,90		19,90000				
		F.205 / F-2.4 : 17,05		17,05000				
		F.206 / F-2.2 : 10,35		10,35000				
		F.207 / F-2.2 : 8,60		8,60000				
		F.208 / F-2.4 : 14,85		14,85000				
		F.209 / F-2.2 : 14,50		14,50000				
		F.210 / F-2.4 : 14,25		14,25000				
		F.211 / F-2.4 : 14,25		14,25000				
		F.212 / F-2.4 : 14,25		14,25000				
		F.213 / F-2.3 : 14,30		14,30000				
		F.214 / F-2.3 : 9,95		9,95000				
		F.215 / F-2.3 : 12,25		12,25000				
		F.216 / F-2.2 : 9,79		9,79000				
		F.217 / F-2.2 : 21,55		21,55000				
		F.218 / F-2.2 : 24,30		24,30000				
		F.219 / F-2.2 : 21,25		21,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.220 / F-2.2 : 16,25		16,25000				
		F.221 / F-2.2 : 11,95		11,95000				
		F.222 / F-2.2 : 8,80		8,80000				
		F.223 / F-2.2 : 8,80		8,80000				
		F.224 / F-2.4 : 16,03		16,03000				
		F.224a / F-2.2 : 8,45		8,45000				
		F.225 / F-2.2 : 28,83		28,83000				
		F.226 / F-2.2 : 23,80		23,80000				
		F.227 / F-2.2 : 21,00		21,00000				
		F.228 / F-2.2 : 21,55		21,55000				
		F.228a / F-2.3 : 7,20		7,20000				
		F.229 / F-2.2 : 21,80		21,80000				
		F.229a / F-2.3 : 7,20		7,20000				
		F.230 / F-2.2 : 21,80		21,80000				
		F.230a / F-2.3 : 7,20		7,20000				
		F.231 / F-2.2 : 21,80		21,80000				
		F.231a / F-2.3 : 7,20		7,20000				
		F.232 / F-2.2 : 21,80		21,80000				
		F.232a / F-2.3 : 7,20		7,20000				
		F.233 / F-2.2 : 21,80		21,80000				
		F.233a / F-2.3 : 7,20		7,20000				
		F.234 / F-2.2 : 21,80		21,80000				
		F.234a / F-2.3 : 7,20		7,20000				
		F.235 / F-2.2 : 21,80		21,80000				
		F.235a / F-2.3 : 7,20		7,20000				
		F.236 / F-2.2 : 21,80		21,80000				
		F.236a / F-2.3 : 7,20		7,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.237 / F-2.2 : 21,55			21,55000			
		F.237a / F-2.3 : 7,20			7,20000			
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.301a / F-3.2 : 75,51			75,51000			
		A.301b / F-3.2 : 96,94			96,94000			
		A.304 / F-3.2 : 9,30			9,30000			
		A.305 / F-3.2 : 14,40			14,40000			
		A.306 / F-3.2 : 25,20			25,20000			
		A.306a / F-3.3 : 7,55			7,55000			
		A.307 / F-3.2 : 22,70			22,70000			
		A.307a / F-3.3 : 7,55			7,55000			
		A.308 / F-3.4 : 18,60			18,60000			
		A.309 / F-3.2 : 22,70			22,70000			
		A.309a / F-3.3 : 7,55			7,55000			
		A.310 / F-3.2 : 22,70			22,70000			
		A.310a / F-3.3 : 7,55			7,55000			
		A.311 / F-3.4 : 18,60			18,60000			
		A.312 / F-3.2 : 22,74			22,74000			
		A.312a / F-3.3 : 7,53			7,53000			
		A.313 / F-3.2 : 22,70			22,70000			
		A.313a / F-3.3 : 7,53			7,53000			
		A.314 / F-3.4 : 18,60			18,60000			
		A.315 / F-3.2 : 22,70			22,70000			
		A.315a / F-3.3 : 7,55			7,55000			
		A.316 / F-3.2 : 22,70			22,70000			
		A.316a / F-3.3 : 7,55			7,55000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.317 / F-3.4 : 18,60		18,60000				
		A.318 / F-3.2 : 22,70		22,70000				
		A.318a / F-3.3 : 7,55		7,55000				
		A.319 / F-3.2 : 22,70		22,70000				
		A.319a / F-3.3 : 7,55		7,55000				
		A.320 / F-3.2 : 23,11		23,11000				
		A.320a / F-3.3 : 7,20		7,20000				
		A.321 / F-3.2 : 22,75		22,75000				
		A.321a / F-3.3 : 7,20		7,20000				
		A.322 / F-3.2 : 18,90		18,90000				
		A.322a / F-3.3 : 8,10		8,10000				
		A.323 / F-3.3 : 12,90		12,90000				
		A.324 / F-3.2 : 18,55		18,55000				
		A.324a / F-3.3 : 9,55		9,55000				
		A.325 / F-3.2 : 17,20		17,20000				
		A.325a / F-3.3 : 9,55		9,55000				
		A.326 / F-3.4 : 17,65		17,65000				
		A.327 / F-3.4 : 17,50		17,50000				
		A.328 / F-3.3 : 11,85		11,85000				
		A.329 / F-3.2 : 11,80		11,80000				
		A.329a / F-3.2 : 4,20		4,20000				
		A.329b / F-3.2 : 4,75		4,75000				
		A.330 / F-3.2 : 15,70		15,70000				
		A.331 / F-3.2 : 15,00		15,00000				
		A.332 / F-3.2 : 12,00		12,00000				
		A.333 / F-3.2 : 40,20		40,20000				
		A.334 / F-3.2 : 40,95		40,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.335 / F-3.2 : 12,40		12,40000				
		A.336 / F-3.2 : 17,75		17,75000				
		E.301 / F-3.1 : 22,26		22,26000				
		F.301 / F-3.1 : 33,70		33,70000				
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.401 / F-4.2 : 162,80		162,80000				
		A.404 / F-4.4 : 18,80		18,80000				
		A.405 / F-4.4 : 30,20		30,20000				
		A.405a / F-4.3 : 7,85		7,85000				
		A.406 / F-4.4 : 26,75		26,75000				
		A.407 / F-4.4 : 23,80		23,80000				
		A.407a / F-4.3 : 7,55		7,55000				
		A.408 / F-4.4 : 23,80		23,80000				
		A.408a / F-4.3 : 7,55		7,55000				
		A.409 / F-4.4 : 20,04		20,04000				
		A.410 / F-4.4 : 23,07		23,07000				
		A.411 / F-4.4 : 23,03		23,03000				
		A.412 / F-4.4 : 21,60		21,60000				
		A.413 / F-4.4 : 22,90		22,90000				
		A.414 / F-4.4 : 18,50		18,50000				
		A.415 / F-4.4 : 23,30		23,30000				
		A.416 / F-4.4 : 22,90		22,90000				
		A.417 / F-4.4 : 22,90		22,90000				
		A.418 / F-4.4 : 23,10		23,10000				
		A.419 / F-4.4 : 21,90		21,90000				
		A.420 / F-4.4 : 19,10		19,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.421 / F-4.2 : 9,70		9,70000				
		A.422 / F-4.4 : 21,80		21,80000				
		A.423 / F-4.4 : 15,10		15,10000				
		A.424 / F-4.4 : 17,20		17,20000				
		A.425 / F-4.4 : 17,20		17,20000				
		A.426 / F-4.4 : 17,20		17,20000				
		A.427 / F-4.3 : 6,90		6,90000				
		A.427a / F-4.3 : 4,20		4,20000				
		A.427b / F-4.3 : 4,20		4,20000				
		A.427c / F-4.3 : 7,25		7,25000				
		A.428 / F-4.3 : 7,35		7,35000				
		A.428a / F-4.3 : 4,70		4,70000				
		A.428b / F-4.3 : 4,70		4,70000				
		A.428c / F-4.3 : 7,70		7,70000				
		A.429 / F-4.2 : 14,35		14,35000				
		A.430 / F-4.4 : 17,90		17,90000				
		A.431 / F-4.4 : 31,90		31,90000				
		A.432 / F-4.4 : 31,75		31,75000				
		A.433 / F-4.2 : 14,80		14,80000				
		A.434 / F-4.2 : 9,15		9,15000				
		E.401 / F-4.1 : 22,26		22,26000				
		F.401 / F-4.1 : 33,70		33,70000				
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.501 / F-5.4 : (67,57+9,15)*2+1,00*6		159,44000				
		A.504 / F-5.2 : (2,54+3,65)*2		12,38000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.505 / F-5.2 : (3,65+4,12)*2		15,54000				
		A.506 / F-5.4 : (3,70+5,70)*2		18,80000				
		A.507 / F-5.4 : (3,70*5,70)*2		42,18000				
		A.508 / F-5.2 : (2,19+5,20)*2		14,78000				
		A.509 / F-5.2 : (3,86+5,70)*2		19,12000				
		A.510 / F-5.4 : (6,55+5,65)*2		24,40000				
		A.511 / F-5.2 : (3,82+5,55)*2		18,74000				
		A.512 / F-5.4 : (3,70+5,70)*2		18,80000				
		A.514 / F-5.4 : (3,70+6,70)*2		20,80000				
		A.514 / F-5.2 : (7,50+6,70)*2		28,40000				
		A.515 / F-5.2 : (7,50+6,70)*2		28,40000				
		A.516 / F-5.2 : (2,40+5,70)*2		16,20000				
		A.517 / F-5.2 : (3,70+5,70)*2		18,80000				
		A.518 / F-5.2 : (3,65+5,70)*2		18,70000				
		A.519 / F-5.4 : (2,40+6,70)*2		18,20000				
		A.520 / F-5.1 : (4,80+6,00)*2		21,60000				
		A.521 / F-5.2 : (2,98+3,33)*2		12,62000				
		A.522 / F-5.2 : (4,15+3,53)*2		15,36000				
		A.523 / F-5.3 : (2,25+1,15)*2		6,80000				
		A.523a / F-5.3 : (2,40+1,15)*2		7,10000				
		A.523b / F-5.3 : (2,40+0,95)*2		6,70000				
		A.523c / F-5.3 : (2,40+0,95)*2		6,70000				
		A.524 / F-5.3 : (2,25+1,15)*2		6,80000				
		A.524a / F-5.3 : (2,40+1,15)*2		7,10000				
		A.524b / F-5.3 : (2,40+0,95)*2		6,70000				
		A.524c / F-5.3 : (2,40+0,95)*2		6,70000				
		A.525 / F-5.4 : (6,00+3,53)*2		19,06000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.526 / F-5.2 : (1,20+3,53)*2		9,46000				
		A.527 / F-5.2 : (3,75+3,53)*2		14,56000				
		A.528 / F-5.3 : (1,30+3,50)*2		9,60000				
		A.529 / F-5.3 : (1,28*3,50)*2		8,96000				
		A.529a / F-5.3 : (1,60+1,20)*2		5,60000				
		A.529b / F-5.3 : (2,25+1,50)*2		7,50000				
		A.529c / F-5.3 : (2,25+1,85)*2		8,20000				
		A.530 / F-5.3 : (1,05+1,62)*2		5,34000				
		A.531 / F-5.3 : (3,53+2,10)*2		11,26000				
		A.531a / F-5.3 : (1,05+1,62)*2		5,34000				
		A.531b / F-5.3 : (0,93+1,65)*2		5,16000				
		A.531c / F-5.2 : (1,85+3,03)*2		9,76000				
		A.532 / F-5.2 : (1,20+1,65)*2		5,70000				
		A.533 / F-5.4 : (5,42+3,53)*2		17,90000				
		A.534 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2		16,96000				
		A.535 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2		16,96000				
		A.536 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2		16,96000				
		A.537 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2		16,96000				
		A.538 / F-5.2 : (2,68+3,53)*2		12,42000				
		Mezisoučet		9 324,21400				
		Přípočet ztratného ve výši 5 % : 0,05		466,21070				
		Odpočet CDZ-K : -861,5985		-861,59850				
388	283502542R	zátka minerální; pro zakrytí hmoždinek; d = 65,0 mm; tl. 15 mm; barva žlutá	kus	3 060,00000	4,20	12 852,00	SPCM	RTS 18/ II
		Sřeřha budov A, B, C :						
		3.NP - atika : (3,53+2,33+0,60+0,60+7,72+12,90+12,54+10,83+10,50+3,35+9,41)*(0,62+0,35)*6		432,48420				
		(10,27+10,52+7,14+6,30+6,00+9,00+7,52+3,06+8,05+8,05+3,06+7,52+9,00+6,00+6,30+7,14)*(0,62+0,35)*6		668,89260				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1	REV Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(11,70+13,98+11,70)*(0,62+0,35)*6		217,55160				
		5.NP - atika : (14,04+14,00+13,83+15,45+10,22+6,49+5,34)*2*(0,62+0,35)*6		923,86680				
		Střecha budovy D : (25,83+5,06+17,86+37,66)*(0,12+0,20)*6		165,90720				
		Střecha budovy E : (8,49+9,16)*(0,26+0,20)*6		48,71400				
		Střecha budovy F - R1 : (16,34+6,05+6,05+16,34)*(0,26+0,20)*6		123,59280				
		(5,50+13,64+38,49+32,91+19,20+18,51+5,50+12,09)*(0,26+0,20)*6		402,51840				
		(17,31+40,72+6,51+5,50+4,81+2,43)*(0,26+0,20)*6		213,29280				
		Střecha budovy F - R2 : (3,85+8,05+3,85+5,74+8,10)*(0,26+0,20)*6		81,66840				
		Přípočet ztrátového ve výši : 21,5112		21,51120				
		Odpočet CDZ-K : -240,00		-240,00000				
389	28375460R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3	m3	198,74675	3 162,70	628 576,35	SPCM	RTS 18/ II

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

C.105 / F-1.13 : 18,69*0,30

5,60700

C.106 / F-1.13 : 16,74*0,30

5,02200

C.107 / F-1.13 : 18,69*0,30

5,60700

C.108 / F-1.13 : 16,39*0,30

4,91700

C.109 / F-1.13 : 8,34*0,30

2,50200

C.110 / F-1.13 : 8,22*0,30

2,46600

C.111 / F-1.13 : 113,44*0,30

34,03200

C.119 / F-1.13 : 15,94*0,30

4,78200

C.120 / F-1.13 : 36,93*0,30

11,07900

C.121 / F-1.13 : 16,81*0,30

5,04300

C.122 / F-1.13 : 14,39*0,30

4,31700

C.128 / F-1.13 : 2,48*0,30

0,74400

2.NP - číslo místnosti :

C.201 : 22,32*0,22

4,91040

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.202 : 18,10*0,50		9,05000				
		C.203 : 61,00*0,50		30,50000				
		60,30*0,35		21,10500				
		C.204 : 18,10*0,50		9,05000				
		C.207 : 3,84*0,22		0,84480				
		C.208 : 3,84*0,22		0,84480				
		C.211 : 2,56*0,22		0,56320				
		C.214 : 3,84*0,22		0,84480				
		C.215 : 1,28*0,22		0,28160				
		C.224 : 12,60*0,52		6,55200				
		C.224 : 27,72*0,22		6,09840				
		Izolace monolit. stěn pod KZS z miner. vlny :						
		Vertikála E : (6,20+1,08)*17,88*0,05		6,50832				
		(5,39+1,05)*11,48*0,05		3,69656				
		Vertikála F : (3,50+0,35)*20,75*0,05		3,99438				
		2.NP : (12,95+0,40+0,40+0,40+0,60+0,40+0,40)*5,00*0,05		3,88750				
		Mezisoučet		194,84976				
		Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02		3,89700				
390	28375602R	deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovní hrana; tl. 25,0 mm; tl. po zatížení 23,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; R = 0,550 m2K/W; obj. hmotnost 10,00 kg/m3	m2	9 570,65940	33,60	321 574,16	SPCM	RTS 18/ II
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.102 / F-1.18 : 25,44		25,44000				
		A.103 / F-1.17 : 133,83		133,83000				
		A.104 / F-1.17 : 141,32		141,32000				
		A.105 / F-1.17 : 4,64		4,64000				
		A.105a / F-1.17 : 1,12		1,12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.105b / F-1.17 : 1,31			1,31000			
		A.106 / F-1.17 : 3,20			3,20000			
		A.106a / F-117 : 1,12			1,12000			
		A.106b / F-1.17 : 1,83			1,83000			
		A.107 / F-1.6 : 29,53			29,53000			
		A.108 / F-1.6 : 44,48			44,48000			
		A.109 / F-1.6 : 60,34			60,34000			
		A.110 / F-1.6 : 9,69			9,69000			
		A.111 / F-1.5 : 14,83			14,83000			
		A.112 / F-1.6 : 3,40			3,40000			
		A.112a / F-1.6 : 1,09			1,09000			
		A.112b / F-1.6 : 1,09			1,09000			
		A.113 / F-1.6 : 3,59			3,59000			
		A.113a / F-1.6 : 1,09			1,09000			
		A.113b / F-1.6 : 1,09			1,09000			
		A.114 / F-1.6 : 3,34			3,34000			
		A.114a / F-1.6 : 1,92			1,92000			
		A.115 / F-1.6 : 3,11			3,11000			
		A.115a / F-1.6 : 1,66			1,66000			
		A.116 / F-1.6 : 4,48			4,48000			
		A.117 / F-1.6 : 70,54			70,54000			
		A.118 / F-1.6 : 26,13			26,13000			
		A.121 / F-1.6 : 8,37			8,37000			
		A.122a / F-1.6 : 9,70			9,70000			
		A.122b / F-1.6 : 8,26			8,26000			
		A.123 / F-1.6 : 8,74			8,74000			
		A.124 / F-1.7 : 21,10			21,10000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.125 / F-1.6 : 21,10		21,10000				
		A.126 / F-1.6 : 16,94		16,94000				
		A.128 / F-1.6 : 11,57		11,57000				
		A.129 / F-1.6 : 13,79		13,79000				
		A.130 / F-1.6 : 5,02		5,02000				
		A.131 / F-1.6 : 2,09		2,09000				
		A.131a / F-1.6 : 1,54		1,54000				
		A.132 / F-1.6 : 4,47		4,47000				
		A.133 / F-1.6 : 3,94		3,94000				
		A.134 / F-1.6 : 8,61		8,61000				
		A.135 / F-1.17 : 13,75		13,75000				
		A.136 / F-1.17 : 64,23		64,23000				
		A.137 / F-1.6 : 8,74		8,74000				
		A.139 / F-1.17 : 6,42		6,42000				
		A.140 / F-1.17 : 4,74		4,74000				
		B.101 / F-1.14 : 73,51		73,51000				
		B.102 / F-1.10 : 27,79		27,79000				
		B.103 / F-1.10 : 25,89		25,89000				
		B.104 / F-1.10 : 19,44		19,44000				
		B.105 / F-1.10 : 27,74		27,74000				
		B.106 / F-1.10 : 24,93		24,93000				
		B.107 / F-1.10 : 27,68		27,68000				
		B.107a / F-1.11 : 2,31		2,31000				
		B.108 / F-1.10 : 19,53		19,53000				
		C.101 / F-1.15 : 105,27		105,27000				
		C.101 / F-1.16 : 2*6,10		12,20000				
		C.102 / F-1.15 : 24,56		24,56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.103 / F-1.10 : 15,69			15,69000			
		C.104 / F-1.11 : 3,60*2			7,20000			
		C.105 / F-1.13 : 18,69			18,69000			
		C.106 / F-1.13 : 16,74			16,74000			
		C.107 / F-1.13 : 18,69			18,69000			
		C.108 / F-1.13 : 16,39			16,39000			
		C.109 / F-1.13 : 8,34			8,34000			
		C.110 / F-1.13 : 8,22			8,22000			
		C.111 / F-1.13 : 113,44			113,44000			
		C.112 / F-1.14 : 33,10			33,10000			
		C.113 / F-1.10 : 5,59			5,59000			
		C.113a / F-1.10 : 9,01			9,01000			
		C.113b / F-1.10 : 12,19			12,19000			
		C.114 / F-1.10 : 26,93			26,93000			
		C.115 / F-1.12 : 35,56			35,56000			
		C.116 / F-1.12 : 29,73			29,73000			
		C.117 / F-1.12 : 22,89			22,89000			
		C.119 / F-1.13 : 15,94			15,94000			
		C.120 / F-1.13 : 36,93			36,93000			
		C.121 / F-1.13 : 16,81			16,81000			
		C.122 / F-1.13 : 14,39			14,39000			
		C.123 / F-1.9 : 5,34			5,34000			
		C.123a / F-1.9 : 1,47			1,47000			
		C.123b / F-1.9 : 4,58			4,58000			
		C.124 / F-1.9 : 5,47			5,47000			
		C.124a / F-1.9 : 1,58			1,58000			
		C.124b / F-1.9 : 6,51			6,51000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.126 / F-1.10 : 9,86			9,86000			
		C.127 / F-1.9 : 2,97			2,97000			
		C.128 / F-1.13 : 2,48			2,48000			
		D.101 / F-1.2a : 44,09			44,09000			
		D.102 / F-1.2a : 62,31			62,31000			
		D.103 / F-1.3a : 3,66			3,66000			
		D.104 / F-1.2a : 15,67			15,67000			
		D.105 / F-1.2a : 4,25			4,25000			
		D.106 / F-1.2a : 4,25			4,25000			
		D.107 / F-1.4a : 36,23			36,23000			
		D.108 / F-1.4a : 46,15			46,15000			
		D.109 / F-1.4a : 26,45			26,45000			
		D.110 / F-1.2a : 27,43			27,43000			
		D.111 / F-1.2a : 9,03			9,03000			
		D.112 / F-1.2a : 5,50			5,50000			
		D.113 / F-1.2a : 50,90			50,90000			
		D.113a / F-1.2a : 4,95			4,95000			
		D.113b / F-1.2a : 9,45			9,45000			
		D.114 / F-1.2a : 4,31			4,31000			
		D.115 / F-1.2a : 48,93			48,93000			
		D.116 / F-1.2a : 49,68			49,68000			
		D.118 / F-1.2a : 13,95			13,95000			
		E.101 / F-1.1 : 25,24			25,24000			
		E.103 / F-1.1 : 15,00			15,00000			
		F.101 / F-1.1 : 43,06			43,06000			
		F.103 / F-1.1 : 16,30			16,30000			
		F.105 / F-1.1 : 48,94			48,94000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.106 / F-1.1 : 17,24		17,24000				
		F.107 / F-1.2 : 13,47		13,47000				
		F.108 / F-1.2 : 18,59		18,59000				
		F.109 / F-1.2 : 12,08		12,08000				
		F.110 / F-1.2 : 10,71		10,71000				
		F.111 / F-1.2 : 22,17		22,17000				
		F.112 / F-1.2 : 19,35		19,35000				
		F.113 / F-1.2 : 5,37		5,37000				
		F.114 / F-1.2 : 10,50		10,50000				
		F.115 / F-1.2 : 11,53		11,53000				
		F.115a / F-1.3 : 5,27		5,27000				
		F.116 / F-1.2 : 4,39		4,39000				
		F.117 / F-1.2 : 4,39		4,39000				
		F.118 / F-1.2a : 2,44		2,44000				
		F.119 / F-1.2 / F-1.2a : 96,02		96,02000				
		F.120 / F-1.2 : 4,03		4,03000				
		F.121 / F-1.2a : 15,50		15,50000				
		F.122 / F-1.2a : 23,36		23,36000				
		F.123 / F-1.2a : 17,63		17,63000				
		F.124 / F-1.2a : 17,47		17,47000				
		F.125 / F-1.2a : 17,63		17,63000				
		F.126 / F-1.2b : 17,87		17,87000				
		F.127 / F-1.2a : 40,91		40,91000				
		F.128 / F-1.2a : 20,40		20,40000				
		F.129 / F-1.2a : 24,29		24,29000				
		F.130 / F-1.2a : 6,30		6,30000				
		F.131 / F-1.2a : 11,41		11,41000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.132 / F-1.2a : 32,15		32,15000				
		F.133 / F-1.2a : 13,30		13,30000				
		F.134 / F-1.2a : 5,18		5,18000				
		F.135 / F-1.3a : 10,38		10,38000				
		F.136 / F-1.3a : 10,38		10,38000				
		F.137 / F-1.2a : 11,15		11,15000				
		F.138 / F-1.2 : 6,93		6,93000				
		F.139 / F-1.2 : 5,63		5,63000				
		F.140 / F-1.2 : 15,39		15,39000				
		F.141 / F-1.2 / F-1.2a : 32,39		32,39000				
		F.142 / F-1.4 : 17,54		17,54000				
		F.143 / F-1.4a : 36,57		36,57000				
		F.144 / F-1.2a : 4,64		4,64000				
		F.145 / F-1.2a : 2,90		2,90000				
		F.146 / F-1.2a : 11,63		11,63000				
		F.147a / F-1.2a : 58,54		58,54000				
		F.147b / F-1.2a : 98,62		98,62000				
		F.148 / F-1.2a : 20,68		20,68000				
		F.149 / F-1.2a : 11,22		11,22000				
		F.150 / F-1.2a : 34,28		34,28000				
		F.151 / F-1.2a : 8,92		8,92000				
		F.152 / F-1.2a : 5,37		5,37000				
		F.153 / F-1.3a : 6,62		6,62000				
		F.154 / F-1.2a : 16,59		16,59000				
		F.155 / F-1.2a : 13,40		13,40000				
		F.155a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.156 / F-1.2a : 24,45		24,45000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.157 / F-1.2a : 16,15		16,15000				
		F.158 / F-1.2a : 26,98		26,98000				
		F.158a / F-1.3a : 2,93		2,93000				
		F.159 / F-1.2a : 28,49		28,49000				
		F.159a / F-1.3a : 3,18		3,18000				
		F.160 / F-1.2a : 19,77		19,77000				
		F.160a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.161 / F-1.2a : 20,62		20,62000				
		F.161a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.162 / F-1.2a : 20,62		20,62000				
		F.162a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.163 / F-1.2a : 20,62		20,62000				
		F.163a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.164 / F-1.2a : 20,62		20,62000				
		F.164a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.165 / F-1.2a : 20,62		20,62000				
		F.165a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.166 / F-1.2a : 20,62		20,62000				
		F.166a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.167 / F-1.2a : 20,62		20,62000				
		F.167a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.168 / F-1.2a : 20,62		20,62000				
		F.168a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.169 / F-1.2a : 19,77		19,77000				
		F.169a / F-1.3a : 3,24		3,24000				
		F.170 / F-1.2a : 28,79		28,79000				
		F.171 / F-1.2a : 18,28		18,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.172 / F-1.0 : 8,87				8,87000		
		F.173 / F-1.4a : 13,31				13,31000		
		F.174 / F-1.2a : 7,10				7,10000		
		F.175 / F-1.4a : 20,41				20,41000		
		F.176 / F-1.4a : 15,83				15,83000		
		F.177 / F-1.4a : 22,52				22,52000		
		F.178 / F-1.4a : 19,37				19,37000		
		F.179 / F-1.2a : 18,44				18,44000		
		F.180 / F-1.2a : 37,03				37,03000		
		F.181 / F-1.2a : 2,50				2,50000		
		F.182 / F-1.2a : 6,79				6,79000		
		F.183 / F-1.2 : 4,55				4,55000		
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.201a / F-2.6 : 72,62				72,62000		
		A.201b / F-2.6 : 107,78				107,78000		
		A.204 / F-2.6 : 19,87				19,87000		
		A.204a / F-2.7 : 3,21				3,21000		
		A.205 / F-2.8 : 12,99				12,99000		
		A.206 / F-2.6 : 19,28				19,28000		
		A.206a / F-2.7 : 3,18				3,18000		
		A.207 / F-2.6 : 19,28				19,28000		
		A.207a / F-2.7 : 3,18				3,18000		
		A.208 / F-2.8 : 12,99				12,99000		
		A.209 / F-2.6 : 19,28				19,28000		
		A.209a / F-2.7 : 3,18				3,18000		
		A.210 / F-2.6 : 25,15				25,15000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.210a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.211 / F-2.6 : 14,47		14,47000				
		A.212 / F-2.6 : 15,61		15,61000				
		A.213 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.213a / F-2.7 : 3,37		3,37000				
		A.214 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.215 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.215a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.216 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.216a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.217 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.218 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.218a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.219 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.219a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.220 / F-2.6 : 16,83		16,83000				
		A.220a / F-2.7 : 3,24		3,24000				
		A.221 / F-2.6 : 17,19		17,19000				
		A.221a / F-2.7 : 3,24		3,24000				
		A.222 / F-2.6 : 14,35		14,35000				
		A.222a / F-2.7 : 4,07		4,07000				
		A.223 / F-2.7 : 8,65		8,65000				
		A.224 / F-2.6 : 18,79		18,79000				
		A.224a / F-2.7 : 4,11		4,11000				
		A.225 / F-2.6 : 16,84		16,84000				
		A.225a / F-2.7 : 4,11		4,11000				
		A.226 / F-2.8 : 17,81		17,81000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.227 / F-2.8 : 17,08		17,08000				
		A.228 / F-2.6 : 3,49		3,49000				
		A.229 / F-2.8 : 13,44		13,44000				
		A.230 / F-2.11 : 2,37		2,37000				
		A.231 / F-2.6 : 25,23		25,23000				
		A.232 / F-2.6 : 3,48		3,48000				
		A.232a / F-2.6 : 1,28		1,28000				
		A.232b / F-2.6 : 1,28		1,28000				
		A.233 / F-2.6 : 28,01		28,01000				
		A.233a / F-2.7 : 4,19		4,19000				
		A.234 / F-2.6 : 34,08		34,08000				
		A.235a / F-2.6 : 10,66		10,66000				
		A.235b / F-2.11 : 4,94		4,94000				
		A.236 / F-2.12 : 20,08		20,08000				
		A.237 / F-2.6 : 8,70		8,70000				
		A.238 / F-2.6 : 8,04		8,04000				
		A.239 / F-2.6 : 18,55		18,55000				
		A.240 / F-2.6 : 57,51		57,51000				
		B.201 / F-2.6 : 86,56		86,56000				
		B.201a / F-2.6 : 22,01		22,01000				
		B.202 / F-2.8 : 16,35		16,35000				
		B.203 / F-2.6 : 2,93		2,93000				
		B.203a / F-2.6 : 1,20		1,20000				
		B.203b / F-2.6 : 1,20		1,20000				
		B.204 / F-2.8 : 32,61		32,61000				
		B.205 / F-2.8 : 17,98		17,98000				
		B.206 / F-2.8 : 17,98		17,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.207 / F-2.6 : 17,98			17,98000			
		B.209 / F-2.9 : 35,88			35,88000			
		B.210 / F-2.7 : 57,68			57,68000			
		C.201 / F-2.6 : 124,68			124,68000			
		C.202 / F-2.5 : 23,62			23,62000			
		C.203 / F-2.10 : 138,01			138,01000			
		C.204 / F-2.5 : 23,62			23,62000			
		C.205 / F-2.6 : 3,45			3,45000			
		C.205a / F-2.6 : 1,32			1,32000			
		C.205b / F-2.6 : 1,32			1,32000			
		C.206 / F-2.6 : 3,71			3,71000			
		C.206a / F-2.6 : 1,19			1,19000			
		C.206b / F-2.6 : 1,19			1,19000			
		C.207 / F-2.6 : 4,35			4,35000			
		C.208 / F-2.6 : 17,82			17,82000			
		C.209 / F-2.7 : 2,50			2,50000			
		C.210 / F-2.7 : 1,50			1,50000			
		C.211 / F-2.6 : 4,53			4,53000			
		C.212 / F-2.7 : 1,50			1,50000			
		C.213 / F-2.7 : 2,50			2,50000			
		C.214 / F-2.6 : 17,03			17,03000			
		C.215 / F-2.6 : 1,65			1,65000			
		C.215a / F-2.6 : 1,52			1,52000			
		C.216 / F-2.6 : 1,82			1,82000			
		C.216a / F-2.6 : 1,62			1,62000			
		C.217 / F-2.6 : 7,24			7,24000			
		C.218 / F-2.6 : 10,56			10,56000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.219 / F-2.6 : 12,40		12,40000				
		C.220 / F-2.6 : 21,65		21,65000				
		C.220a / F-2.6 : 11,36		11,36000				
		C.221 / F-2.6 : 25,93		25,93000				
		C.222 / F-2.6 : 82,84		82,84000				
		C.223 / F-2.8 : 35,70		35,70000				
		C.224 / F-2.6 : 83,69		83,69000				
		E.201 / F-2.1 : 26,63		26,63000				
		E.203 / F-2.1 : 15,00		15,00000				
		F.201 / F-2.1 : 42,41		42,41000				
		F.203 / F-2.1 : 16,30		16,30000				
		F.204 / F-2.2 : 42,23		42,23000				
		F.204a / F-2.2 : 91,08		91,08000				
		F.204b / F-2.2 : 18,99		18,99000				
		F.205 / F-2.4 : 17,54		17,54000				
		F.206 / F-2.2 : 4,07		4,07000				
		F.207 / F-2.2 : 4,33		4,33000				
		F.208 / F-2.4 : 11,83		11,83000				
		F.209 / F-2.2 : 11,12		11,12000				
		F.210 / F-2.4 : 10,55		10,55000				
		F.211 / F-2.4 : 10,55		10,55000				
		F.212 / F-2.4 : 10,55		10,55000				
		F.213 / F-2.3 : 10,62		10,62000				
		F.214 / F-2.3 : 6,13		6,13000				
		F.215 / F-2.3 : 4,85		4,85000				
		F.216 / F-2.2 : 5,98		5,98000				
		F.217 / F-2.2 : 21,90		21,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.218 / F-2.2 : 30,70		30,70000				
		F.219 / F-2.2 : 28,17		28,17000				
		F.220 / F-2.2 : 15,42		15,42000				
		F.221 / F-2.2 : 8,51		8,51000				
		F.222 / F-2.2 : 3,21		3,21000				
		F.223 / F-2.2 : 3,21		3,21000				
		F.224 / F-2.4 : 13,24		13,24000				
		F.224a / F-2.2 : 2,98		2,98000				
		F.225 / F-2.2 : 30,32		30,32000				
		F.226 / F-2.2 : 32,98		32,98000				
		F.227 / F-2.2 : 27,26		27,26000				
		F.228 / F-2.2 : 19,81		19,81000				
		F.228a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.229 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.229a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.230 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.230a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.231 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.231a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.232 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.232a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.233 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.233a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.234 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.234a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.235 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.235a / F-2.3 : 3,24		3,24000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.236 / F-2.2 : 20,62		20,62000				
		F.236a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.237 / F-2.2 : 19,77		19,77000				
		F.237a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.301a / F-3.2 : 81,47		81,47000				
		A.301b / F-3.2 : 108,08		108,08000				
		A.304 / F-3.2 : 5,22		5,22000				
		A.305 / F-3.2 : 10,56		10,56000				
		A.306 / F-3.2 : 25,57		25,57000				
		A.306a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.307 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.307a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.308 / F-3.4 : 12,99		12,99000				
		A.309 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.309a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.310 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.310a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.311 / F-3.4 : 11,95		11,95000				
		A.312 / F-3.2 : 19,40		19,40000				
		A.312a / F-3.3 : 3,37		3,37000				
		A.313 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.313a / F-3.3 : 3,37		3,37000				
		A.314 / F-3.4 : 12,99		12,99000				
		A.315 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.315a / F-3.3 : 3,18		3,18000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.316 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.316a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.317 / F-3.4 : 12,99		12,99000				
		A.318 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.318a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.319 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.319a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.320 / F-3.2 : 16,83		16,83000				
		A.320a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.321 / F-3.2 : 17,24		17,24000				
		A.321a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.322 / F-3.2 : 14,30		14,30000				
		A.322a / F-3.3 : 4,07		4,07000				
		A.323 / F-3.3 : 9,97		9,97000				
		A.324 / F-3.2 : 18,81		18,81000				
		A.324a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.325 / F-3.2 : 16,84		16,84000				
		A.325a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.326 / F-3.4 : 17,57		17,57000				
		A.327 / F-3.4 : 17,33		17,33000				
		A.328 / F-3.3 : 8,42		8,42000				
		A.329 / F-3.2 : 5,37		5,37000				
		A.329a / F-3.2 : 1,09		1,09000				
		A.329b / F-3.2 : 1,40		1,40000				
		A.330 / F-3.2 : 13,56		13,56000				
		A.331 / F-3.2 : 13,87		13,87000				
		A.332 / F-3.2 : 8,66		8,66000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.333 / F-3.2 : 50,29		50,29000				
		A.334 / F-3.2 : 49,39		49,39000				
		A.335 / F-3.2 : 8,42		8,42000				
		A.336 / F-3.2 : 17,73		17,73000				
		E.301 / F-2.1 : 27,90		27,90000				
		E.303 / F-2.1 : 15,00		15,00000				
		F.301 / F-2.1 : 41,92		41,92000				
		F.303 / F-2.1 : 16,30		16,30000				
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.401 / F-4.2 : 190,72		190,72000				
		A.404 / F-4.4 : 16,09		16,09000				
		A.405 / F-4.4 : 32,40		32,40000				
		A.405a / F-4.3 : 3,36		3,36000				
		A.406 / F-4.4 : 33,60		33,60000				
		A.407 / F-4.4 : 20,27		20,27000				
		A.407a / F-4.3 : 3,18		3,18000				
		A.408 / F-4.4 : 20,27		20,27000				
		A.408a / F-4.3 : 3,18		3,18000				
		A.409 / F-4.4 : 12,41		12,41000				
		A.410 / F-4.4 : 24,68		24,68000				
		A.411 / F-4.4 : 24,54		24,54000				
		A.412 / F-4.4 : 13,23		13,23000				
		A.413 / F-4.4 : 24,53		24,53000				
		A.414 / F-4.4 : 15,95		15,95000				
		A.415 / F-4.4 : 22,36		22,36000				
		A.416 / F-4.4 : 24,53		24,53000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.417 / F-4.4 : 24,37				24,37000		
		A.418 / F-4.4 : 22,01				22,01000		
		A.419 / F-4.4 : 21,57				21,57000		
		A.420 / F-4.4 : 21,30				21,30000		
		A.421 / F-4.2 : 5,07				5,07000		
		A.422 / F-4.4 : 23,49				23,49000		
		A.423 / F-4.4 : 12,78				12,78000		
		A.424 / F-4.4 : 17,32				17,32000		
		A.425 / F-4.4 : 17,32				17,32000		
		A.426 / F-4.4 : 16,84				16,84000		
		A.427 / F-4.3 : 2,70				2,70000		
		A.427a / F-4.3 : 1,09				1,09000		
		A.427b / F-4.3 : 1,09				1,09000		
		A.427c / F-4.3 : 2,82				2,82000		
		A.428 / F-4.3 : 3,02				3,02000		
		A.428a / F-4.3 : 1,33				1,33000		
		A.428b / F-4.3 : 1,33				1,33000		
		A.428c / F-4.3 : 2,65				2,65000		
		A.429 / F-4.2 : 11,10				11,10000		
		A.430 / F-4.4 : 17,97				17,97000		
		A.431 / F-4.4 : 39,33				39,33000		
		A.432 / F-4.4 : 12,61				12,61000		
		A.433 / F-4.2 : 4,80				4,80000		
		A.434 / F-4.2 : 4,16				4,16000		
		A.401 / F-4.2 : 190,72				190,72000		
		A.421 / F-4.2 : 5,07				5,07000		
		A.429 / F-4.2 : 12,50				12,50000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.433 / F-4.2 : 4,80		4,80000				
		A.434 / F-4.2 : 4,16		4,16000				
		E.401 / F-2.1 : 27,90		27,90000				
		E.403 / F-2.1 : 15,00		15,00000				
		F.401 / F-2.1 : 41,92		41,92000				
		F.403 / F-2.1 : 16,30		16,30000				
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.501 / F-5.2 : 172,24		172,24000				
		A.504 / F-5.2 : 8,97		8,97000				
		A.505 / F-5.2 : 13,43		13,43000				
		A.506 / F-5.4 : 20,89		20,89000				
		A.507 / F-5.4 : 20,89		20,89000				
		A.508 / F-5.2 : 11,10		11,10000				
		A.509 / F-5.2 : 21,73		21,73000				
		A.510 / F-5.4 : 34,56		34,56000				
		A.511 / F-5.2 : 21,11		21,11000				
		A.512 / F-5.4 : 20,84		20,84000				
		A.513 / F-5.4 : 12,38		12,38000				
		A.514 / F-5.2 : 24,53		24,53000				
		A.515 / F-5.2 : 47,88		47,88000				
		A.516 / F-5.2 : 13,61		13,61000				
		A.517 / F-5.2 : 20,89		20,89000				
		A.518 / F-5.2 : 18,70		18,70000				
		A.519 / F-5.4 : 15,95		15,95000				
		A.520 / F-5.5 : 28,57		28,57000				
		A.521 / F-5.2 : 9,89		9,89000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.522 / F-5.2 : 14,38		14,38000				
		A.523 / F-5.3 : 2,59		2,59000				
		A.523a / F-5.3 : 2,74		2,74000				
		A.523b / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.523c / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.524 / F-5.3 : 2,59		2,59000				
		A.524a / F-5.3 : 2,74		2,74000				
		A.524b / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.524c / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.525 / F-5.4 : 20,99		20,99000				
		A.526 / F-5.2 : 4,19		4,19000				
		A.527 / F-5.2 : 13,10		13,10000				
		A.528 / F-5.3 : 7,90		7,90000				
		A.529 / F-5.3 : 4,53		4,53000				
		A.529a / F-5.3 : 1,86		1,86000				
		A.529b / F-5.3 : 3,54		3,54000				
		A.529c / F-5.3 : 4,16		4,16000				
		A.530 / F-5.3 : 1,69		1,69000				
		A.531 / F-5.3 : 5,61		5,61000				
		A.531a / F-5.3 : 1,69		1,69000				
		A.531b / F-5.3 : 1,53		1,53000				
		A.531c / F-5.2 : 5,42		5,42000				
		A.532 / F-5.2 : 1,92		1,92000				
		A.533 / F-5.4 : 18,85		18,85000				
		A.534 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.535 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.536 / F-5.4 : 17,32		17,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.537 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.538 / F-5.2 : 9,28		9,28000				
		E.501 / F-2.1 : 27,90		27,90000				
		E.503 / F-2.1 : 15,00		15,00000				
		F.501 / F-2.1 : 41,92		41,92000				
		F.503 / F-2.1 : 16,30		16,30000				
		6.NP :						
		F.601 / F-2.1 : 12,70		12,70000				
		Mezisoučet		9 441,24000				
		Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10		944,12400				
		Odpočet CDZ-K : -814,7046		-814,70460				
391	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	590,33842	1 713,30	1 011 426,81	SPCM	RTS 18/ II

1.PP :	
Číslo místnosti / skladba :	
A.001 / F-0.3 : 56,45*0,14	7,90300
A.002 / F-0.4 : 7,60*0,14	1,06400
A.002a / F-0.4 : 1,09*0,14	0,15260
A.002b / F-0.4 : 1,09*0,14	0,15260
A.003 / F-0.6b : 199,21*0,14	27,88940
A.004 / F-0.6b : 83,16*0,14	11,64240
A.005a / F-0.3 : 69,35*0,14	9,70900
A.005b / F-0.6a : 88,62*0,14	12,40680
A.006 / F-0.3 : 10,05*0,14	1,40700
A.007 / F-0.6b : 19,56*0,14	2,73840
A.008 / F-0.3 : 5,57*0,14	0,77980
A.009 / F-0.3 : 7,18*0,14	1,00520
A.010 / F-0.4 : 5,23*0,14	0,73220

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.011 / F-0.6b : 17,01*0,14			2,38140			
		A.011a / F-0.3 : 0,60*0,14			0,08400			
		A.012 : 7,74*0,14			1,08360			
		A.013a / F-0.3 : 14,19*0,14			1,98660			
		A.013b / F-0.3 : 12,36*0,14			1,73040			
		A.014 / F-0.3 : 29,94*0,14			4,19160			
		A.015 / F-0.4 : 5,07*0,14			0,70980			
		A.015a / F-0.4 : 1,09*0,14			0,15260			
		A.016 / F-0.5 : 9,30*0,14			1,30200			
		A.016a / F-0.3 : 14,14*0,14			1,97960			
		A.017 / F-0.3 : 8,56*0,14			1,19840			
		A.018 / F-0.5 : 13,88*0,14			1,94320			
		A.018a / F-0.3 : 12,61*0,14			1,76540			
		A.019 / F-0.3 : 2,04*0,14			0,28560			
		A.019a / F-0.3 : 1,79*0,14			0,25060			
		A.020 / F-0.3 : 55,60*0,14			7,78400			
		A.021 / F-0.4 : 7,85*0,14			1,09900			
		A.021a / F-0.4 : 1,09*0,14			0,15260			
		A.021b / F-0.4 : 1,09*0,14			0,15260			
		A.022 / F-0.3 : 9,73*0,14			1,36220			
		B.001 / F-0.3 : 69,25*0,14			9,69500			
		C.001 / F-0.3 : 41,58*0,14			5,82120			
		E.001 / F-0.1 : 25,24*0,02			0,50480			
		E.003 / F-0.1 : 24,58*0,02			0,49160			
		F.001 / F-0.1 : 42,45*0,02			0,84900			
		F.003 / F-0.1 : 22,64*0,02			0,45280			
		F.004 / F-0.2 : 16,36*0,04			0,65440			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.005 / F-0.2 : 16,96*0,04				0,67840		
		F.006 / F-0.2 : 13,81*0,04				0,55240		
		F.007 / F-0.2 : 233,45*0,04				9,33800		
		F.008a / F-0.2 : 22,58*0,04				0,90320		
		F.00b / F-0.2 : 12,51*0,04				0,50040		
		F.008c / F-0.2 : 6,61*0,04				0,26440		
		F.009 / F-0.2 : 7,17*0,04				0,28680		
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.102 / F-1.18 : 25,44*0,02				0,50880		
		A.103 / F-1.17 : 133,83*0,02				2,67660		
		A.104 / F-1.17 : 141,32*0,02				2,82640		
		A.105 / F-1.17 : 4,64*0,02				0,09280		
		A.105a / F-1.17 : 1,12*0,02				0,02240		
		A.105b / F-1.17 : 1,31*0,02				0,02620		
		A.106 / F-1.17 : 3,20*0,02				0,06400		
		A.106a / F-1.17 : 1,12*0,02				0,02240		
		A.106b / F-1.17 : 1,83*0,02				0,03660		
		A.107 / F-1.6 : 29,53*0,03				0,88590		
		A.108 / F-1.6 : 44,48*0,03				1,33440		
		A.109 / F-1.6 : 60,34*0,03				1,81020		
		A.110 / F-1.6 : 9,69*0,03				0,29070		
		A.111 / F-1.5 : 14,83*0,02				0,29660		
		A.112 / F-1.6 : 3,40*0,03				0,10200		
		A.112a / F-1.6 : 1,09*0,03				0,03270		
		A.112b / F-1.6 : 1,09*0,03				0,03270		
		A.113 / F-1.6 : 3,59*0,03				0,10770		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.113a / F-1.6 : 1,09*0,03			0,03270			
		A.113b / F-1.6 : 1,09*0,03			0,03270			
		A.114 / F-1.6 : 3,34*0,03			0,10020			
		A.114a / F-1.6 : 1,92*0,03			0,05760			
		A.115 / F-1.6 : 3,11*0,03			0,09330			
		A.115a / F-1.6 : 1,66*0,03			0,04980			
		A.116 / F-1.6 : 4,48*0,03			0,13440			
		A.117 / F-1.6 : 70,54*0,03			2,11620			
		A.118 / F-1.6 : 26,13*0,03			0,78390			
		A.121 / F-1.6 : 8,37*0,03			0,25110			
		A.122a / F-1.6 : 9,70*0,03			0,29100			
		A.122b / F-1.6 : 8,26*0,03			0,24780			
		A.123 / F-1.6 : 8,74*0,03			0,26220			
		A.124 / F-1.7 : 21,10*0,02			0,42200			
		A.125 / F-1.6 : 21,10*0,03			0,63300			
		A.126 / F-1.6 : 16,94*0,03			0,50820			
		A.128 / F-1.6 : 11,57*0,03			0,34710			
		A.129 / F-1.6 : 13,79*0,03			0,41370			
		A.130 / F-1.6 : 5,02*0,03			0,15060			
		A.131 / F-1.6 : 2,09*0,03			0,06270			
		A.131a / F-1.6 : 1,54*0,03			0,04620			
		A.132 / F-1.6 : 4,47*0,03			0,13410			
		A.133 / F-1.6 : 3,94*0,03			0,11820			
		A.134 / F-1.6 : 8,61*0,03			0,25830			
		A.135 / F-1.17 : 13,75*0,02			0,27500			
		A.136 / F-1.17 : 64,23*0,02			1,28460			
		A.137 / F-1.6 : 8,74*0,03			0,26220			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.139 / F-1.17 : 6,42*0,02				0,12840		
		A.140 / F-1.17 : 4,74*0,02				0,09480		
		B.102 / F-1.10 : 27,79*0,12				3,33480		
		B.103 / F-1.10 : 25,89*0,12				3,10680		
		B.104 / F-1.10 : 19,44*0,12				2,33280		
		B.105 / F-1.10 : 27,74*0,12				3,32880		
		B.106 / F-1.10 : 24,93*0,12				2,99160		
		B.107 / F-1.10 : 27,68*0,12				3,32160		
		B.107a / F-1.11 : 2,31*0,12				0,27720		
		B.108 / F-1.10 : 19,53*0,12				2,34360		
		C.101 / F-1.15 : 105,27*0,12				12,63240		
		C.101 / F-1.16 : 2*6,10*0,12				1,46400		
		C.102 / F-1.15 : 24,56*0,12				2,94720		
		C.103 / F-1.10 : 15,69*0,12				1,88280		
		C.104 / F-1.11 : 3,60*2*0,12				0,86400		
		C.113 / F-1.10 : 5,59*0,12				0,67080		
		C.113a / F-1.10 : 9,01*0,12				1,08120		
		C.113b / F-1.10 : 12,19*0,12				1,46280		
		C.114 / F-1.10 : 26,93*0,12				3,23160		
		C.115 / F-1.12 : 33,56*0,12				4,02720		
		C.116 / F-1.12 : 29,73*0,12				3,56760		
		C.117 / F-1.12 : 22,89*0,12				2,74680		
		C.123 / F-1.9 : 5,34*0,12				0,64080		
		C.123a / F-1.9 : 1,47*0,12				0,17640		
		C.123b / F-1.9 : 4,58*0,12				0,54960		
		C.124 / F-1.9 : 5,47*0,12				0,65640		
		C.124a / F-1.9 : 1,58*0,12				0,18960		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.124b / F-1.9 : 6,51*0,12				0,78120		
		C.126 / F-1.10 : 9,86*0,12				1,18320		
		C.127 / F-1.9 : 2,97*0,12				0,35640		
		D.101 / F-1.2a : 44,09*0,12				5,29080		
		D.102 / F-1.2a : 62,31*0,12				7,47720		
		D.103 / F-1.3a : 3,66*0,12				0,43920		
		D.104 / F-1.2a : 15,67*0,12				1,88040		
		D.105 / F-1.2a : 4,25*0,12				0,51000		
		D.106 / F-1.2a : 4,25*0,12				0,51000		
		D.107 / F-1.4a : 36,23*0,12				4,34760		
		D.108 / F-1.4a : 46,15*0,12				5,53800		
		D.109 / F-1.4a : 26,45*0,12				3,17400		
		D.110 / F-1.2a : 27,43*0,12				3,29160		
		D.111 / F-1.2a : 9,03*0,12				1,08360		
		D.112 / F-1.2a : 5,50*0,12				0,66000		
		D.113 / F-1.2a : 50,90*0,12				6,10800		
		D.113a / F-1.2a : 4,95*0,12				0,59400		
		D.113b / F-1.2a : 9,45*0,12				1,13400		
		D.114 / F-1.2a : 4,31*0,12				0,51720		
		D.115 / F-1.2a : 48,93*0,12				5,87160		
		D.116 / F-1.2a : 49,68*0,12				5,96160		
		D.118 / F-1.2a : 13,95*0,12				1,67400		
		E.101 / F-1.1 : 25,24*0,10				2,52400		
		E.103 / F-1.1 : 15,00*0,10				1,50000		
		F.101 / F-1.1 : 43,06*0,10				4,30600		
		F.103 / F-1.1 : 16,30*0,10				1,63000		
		F.105 / F-1.1 : 48,94*0,10				4,89400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.106 / F-1.1 : 17,24*0,10				1,72400		
		F.107 / F-1.2 : 13,47*0,12				1,61640		
		F.108 / F-1.2 : 18,59*0,12				2,23080		
		F.109 / F-1.2 : 12,08*0,12				1,44960		
		F.110 / F-1.2 : 10,71*0,12				1,28520		
		F.111 / F-1.2 : 22,17*0,12				2,66040		
		F.112 / F-1.2 : 19,35*0,12				2,32200		
		F.113 / F-1.2 : 5,37*0,12				0,64440		
		F.114 / F-1.2 : 10,50*0,12				1,26000		
		F.115 / F-1.2 : 11,53*0,12				1,38360		
		F.115a / F-1.3 : 5,27*0,12				0,63240		
		F.116 / F-1.2 : 4,39*0,12				0,52680		
		F.117 / F-1.2 : 4,39*0,12				0,52680		
		F.118 / F-1.2a : 2,44*0,12				0,29280		
		F.119 / F-1.2 / F-1.2a : 96,02*0,12				11,52240		
		F.120 / F-1.2 : 4,03*0,12				0,48360		
		F.121 / F-1.2a : 15,50*0,12				1,86000		
		F.122 / F-1.2a : 23,36*0,12				2,80320		
		F.123 / F-1.2a : 17,63*0,12				2,11560		
		F.124 / F-1.2a : 17,47*0,12				2,09640		
		F.125 / F-1.2a : 17,63*0,12				2,11560		
		F.126 / F-1.2b : 17,87*0,12				2,14440		
		F.127 / F-1.2a : 40,91*0,12				4,90920		
		F.128 / F-1.2a : 20,40*0,12				2,44800		
		F.129 / F-1.2a : 24,29*0,12				2,91480		
		F.130 / F-1.2a : 6,30*0,12				0,75600		
		F.131 / F-1.2a : 11,41*0,12				1,36920		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.132 / F-1.2a : 32,15*0,12			3,85800			
		F.133 / F-1.2a : 13,30*0,12			1,59600			
		F.134 / F-1.2a : 5,18*0,12			0,62160			
		F.135 / F-1.3a : 10,38*0,12			1,24560			
		F.136 / F-1.3a : 10,38*0,12			1,24560			
		F.137 / F-1.2a : 11,15*0,12			1,33800			
		F.138 / F-1.2 : 6,93*0,12			0,83160			
		F.139 / F-1.2 : 5,63*0,12			0,67560			
		F.140 / F-1.2 : 15,39*0,12			1,84680			
		F.141 / F-1.2 / F-1.2a : 32,39*0,12			3,88680			
		F.142 / F-1.4 : 17,54*0,12			2,10480			
		F.143 / F-1.4a : 36,57*0,12			4,38840			
		F.144 / F-1.2a : 4,64*0,12			0,55680			
		F.145 / F-1.2a : 2,90*0,12			0,34800			
		F.146 / F-1.2a : 11,63*0,12			1,39560			
		F.147a / F-1.2a : 58,54*0,12			7,02480			
		F.147b / F-1.2a : 98,62*0,12			11,83440			
		F.148 / F-1.2a : 20,68*0,12			2,48160			
		F.149 / F-1.2a : 11,22*0,12			1,34640			
		F.150 / F-1.2a : 34,28*0,12			4,11360			
		F.151 / F-1.2a : 8,92*0,12			1,07040			
		F.152 / F-1.2a : 5,37*0,12			0,64440			
		F.153 / F-1.3a : 6,62*0,12			0,79440			
		F.154 / F-1.2a : 16,59*0,12			1,99080			
		F.155 / F-1.2a : 13,40*0,12			1,60800			
		F.155a / F-1.3a : 3,24*0,12			0,38880			
		F.156 / F-1.2a : 24,45*0,12			2,93400			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.157 / F-1.2a : 16,15*0,12		1,93800				
		F.158 / F-1.2a : 26,98*0,12		3,23760				
		F.158a / F-1.3a : 2,93*0,12		0,35160				
		F.159 / F-1.2a : 28,49*0,12		3,41880				
		F.159a / F-1.3a : 3,18*0,12		0,38160				
		F.160 / F-1.2a : 19,77*0,12		2,37240				
		F.160a / F-1.3a : 3,24*0,12		0,38880				
		F.161 / F-1.2a : 20,62*0,12		2,47440				
		F.161a / F-1.3a : 3,24*0,12		0,38880				
		F.162 / F-1.2a : 20,62*0,12		2,47440				
		F.162a / F-1.3a : 3,24*0,12		0,38880				
		F.163 / F-1.2a : 20,62*0,12		2,47440				
		F.163a / F-1.3a : 3,24*0,12		0,38880				
		F.164 / F-1.2a : 20,62*0,12		2,47440				
		F.164a / F-1.3a : 3,24*0,12		0,38880				
		F.165 / F-1.2a : 20,62*0,12		2,47440				
		F.165a / F-1.3a : 3,24*0,12		0,38880				
		F.166 / F-1.2a : 20,62*0,12		2,47440				
		F.166a / F-1.3a : 3,24*0,12		0,38880				
		F.167 / F-1.2a : 20,62*0,12		2,47440				
		F.167a / F-1.3a : 3,24*0,12		0,38880				
		F.168 / F-1.2a : 20,62*0,12		2,47440				
		F.168a / F-1.3a : 3,24*0,12		0,38880				
		F.169 / F-1.2a : 19,77*0,12		2,37240				
		F.169a / F-1.3a : 3,24*0,12		0,38880				
		F.170 / F-1.2a : 28,79*0,12		3,45480				
		F.171 / F-1.2a : 18,28*0,12		2,19360				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.172 / F-1.0 : 8,87*0,12				1,06440		
		F.173 / F-1.4a : 13,31*0,12				1,59720		
		F.174 / F-1.2a : 7,10*0,12				0,85200		
		F.175 / F-1.4a : 20,41*0,12				2,44920		
		F.176 / F-1.4a : 15,83*0,12				1,89960		
		F.177 / F-1.4a : 22,52*0,12				2,70240		
		F.178 / F-1.4a : 19,37*0,12				2,32440		
		F.179 / F-1.2a : 18,44*0,12				2,21280		
		F.180 / F-1.2a : 37,03*0,12				4,44360		
		F.181 / F-1.2a : 2,50*0,12				0,30000		
		F.182 / F-1.2a : 6,79*0,12				0,81480		
		F.183 / F-1.2 : 4,55*0,12				0,54600		
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.201a / F-2.6 : 72,62*0,04				2,90480		
		A.201b / F-2.6 : 107,78*0,04				4,31120		
		A.204 / F-2.6 : 19,87*0,04				0,79480		
		A.204a / F-2.7 : 3,21*0,04				0,12840		
		A.205 / F-2.8 : 12,99*0,04				0,51960		
		A.206 / F-2.6 : 19,28*0,04				0,77120		
		A.206a / F-2.7 : 3,18*0,04				0,12720		
		A.207 / F-2.6 : 19,28*0,04				0,77120		
		A.207a / F-2.7 : 3,18*0,04				0,12720		
		A.208 / F-2.8 : 12,99*0,04				0,51960		
		A.209 / F-2.6 : 19,28*0,04				0,77120		
		A.209a / F-2.7 : 3,18*0,04				0,12720		
		A.210 / F-2.6 : 25,15*0,04				1,00600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.210a / F-2.7 : 3,18*0,04			0,12720			
		A.211 / F-2.6 : 14,47*0,04			0,57880			
		A.212 / F-2.6 : 15,61*0,04			0,62440			
		A.213 / F-2.6 : 19,28*0,04			0,77120			
		A.213a / F-2.7 : 3,37*0,04			0,13480			
		A.214 / F-2.8 : 12,99*0,04			0,51960			
		A.215 / F-2.6 : 19,28*0,04			0,77120			
		A.215a / F-2.7 : 3,18*0,04			0,12720			
		A.216 / F-2.6 : 19,28*0,04			0,77120			
		A.216a / F-2.7 : 3,18*0,04			0,12720			
		A.217 / F-2.8 : 12,99*0,04			0,51960			
		A.218 / F-2.6 : 19,28*0,04			0,77120			
		A.218a / F-2.7 : 3,18*0,04			0,12720			
		A.219 / F-2.6 : 19,28*0,04			0,77120			
		A.219a / F-2.7 : 3,18*0,04			0,12720			
		A.220 / F-2.6 : 16,83*0,04			0,67320			
		A.220a / F-2.7 : 3,24*0,04			0,12960			
		A.221 / F-2.6 : 17,19*0,04			0,68760			
		A.221a / F-2.7 : 3,24*0,04			0,12960			
		A.222 / F-2.6 : 14,35*0,04			0,57400			
		A.222a / F-2.7 : 4,07*0,04			0,16280			
		A.223 / F-2.7 : 8,65*0,04			0,34600			
		A.224 / F-2.6 : 18,79*0,04			0,75160			
		A.224a / F-2.7 : 4,11*0,04			0,16440			
		A.225 / F-2.6 : 16,84*0,04			0,67360			
		A.225a / F-2.7 : 4,11*0,04			0,16440			
		A.226 / F-2.8 : 17,81*0,04			0,71240			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.227 / F-2.8 : 17,08*0,04				0,68320		
		A.228 / F-2.6 : 3,49*0,04				0,13960		
		A.229 / F-2.8 : 13,44*0,04				0,53760		
		A.230 / F-2.11 : 2,37*0,04				0,09480		
		A.231 / F-2.6 : 25,23*0,04				1,00920		
		A.232 / F-2.6 : 3,48*0,04				0,13920		
		A.232a / F-2.6 : 1,28*0,04				0,05120		
		A.232b / F-2.6 : 1,28*0,04				0,05120		
		A.233 / F-2.6 : 28,01*0,04				1,12040		
		A.233a / F-2.7 : 4,19*0,04				0,16760		
		A.234 / F-2.6 : 34,08*0,04				1,36320		
		A.235a / F-2.6 : 10,66*0,04				0,42640		
		A.235b / F-2.11 : 4,94*0,04				0,19760		
		A.236 / F-2.12 : 20,08*0,04				0,80320		
		A.237 / F-2.6 : 8,70*0,04				0,34800		
		A.238 / F-2.6 : 8,04*0,04				0,32160		
		A.239 / F-2.6 : 18,55*0,04				0,74200		
		A.240 / F-2.6 : 57,51*0,04				2,30040		
		B.201 / F-2.6 : 86,56*0,04				3,46240		
		B.201a / F-2.6 : 22,01*0,04				0,88040		
		B.202 / F-2.8 : 16,35*0,04				0,65400		
		B.203 / F-2.6 : 2,93*0,04				0,11720		
		B.203a / F-2.6 : 1,20*0,04				0,04800		
		B.203b / F-2.6 : 1,20*0,04				0,04800		
		B.204 / F-2.8 : 32,61*0,04				1,30440		
		B.205 / F-2.8 : 17,98*0,04				0,71920		
		B.206 / F-2.8 : 17,98*0,04				0,71920		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.207 / F-2.6 : 17,98*0,04		0,71920				
		B.209 / F-2.9 : 35,88*0,04		1,43520				
		B.210 / F-2.7 : 57,68*0,04		2,30720				
		C.201 / F-2.6 : 124,68*0,04		4,98720				
		C.202 / F-2.5 : 23,62*0,03		0,70860				
		C.203 / F-2.10 : 138,01*0,01		1,38010				
		C.204 / F-2.5 : 23,62*0,03		0,70860				
		C.205 / F-2.6 : 3,45*0,04		0,13800				
		C.205a / F-2.6 : 1,32*0,04		0,05280				
		C.205b / F-2.6 : 1,32*0,04		0,05280				
		C.206 / F-2.6 : 3,71*0,04		0,14840				
		C.206a / F-2.6 : 1,19*0,04		0,04760				
		C.206b / F-2.6 : 1,19*0,04		0,04760				
		C.207 / F-2.6 : 4,35*0,04		0,17400				
		C.208 / F-2.6 : 17,82*0,04		0,71280				
		C.209 / F-2.7 : 2,50*0,04		0,10000				
		C.210 / F-2.7 : 1,50*0,04		0,06000				
		C.211 / F-2.6 : 4,53*0,04		0,18120				
		C.212 / F-2.7 : 1,50*0,04		0,06000				
		C.213 / F-2.7 : 2,50*0,04		0,10000				
		C.214 / F-2.6 : 17,03*0,04		0,68120				
		C.215 / F-2.6 : 1,65*0,04		0,06600				
		C.215a / F-2.6 : 1,52*0,04		0,06080				
		C.216 / F-2.6 : 1,82*0,04		0,07280				
		C.216a / F-2.6 : 1,62*0,04		0,06480				
		C.217 / F-2.6 : 7,24*0,04		0,28960				
		C.218 / F-2.6 : 10,56*0,04		0,42240				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.219 / F-2.6 : 12,40*0,04			0,49600			
		C.220 / F-2.6 : 21,65*0,04			0,86600			
		C.220a / F-2.6 : 11,36*0,04			0,45440			
		C.221 / F-2.6 : 25,93*0,04			1,03720			
		C.222 / F-2.6 : 82,84*0,04			3,31360			
		C.223 / F-2.8 : 35,70*0,04			1,42800			
		C.224 / F-2.6 : 83,69*0,04			3,34760			
		Vyrovňovací vrstva vložená pod kročejovou izolaci :						
		2.NP - číslo místnosti :						
		B.203 : 2,93*0,04			0,11720			
		B.203a : 1,20*0,04			0,04800			
		B.203b : 1,20*0,04			0,04800			
		B.204 : 32,61*0,04			1,30440			
		B.205 : 17,98*0,04			0,71920			
		B.206 : 17,98*0,04			0,71920			
		B.207 : 17,98*0,04			0,71920			
		B.210 : 58,36*0,04			2,33440			
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.301a / F-3.2 : 81,47*0,05			4,07350			
		A.301b / F-3.2 : 108,08*0,05			5,40400			
		A.304 / F-3.2 : 5,22*0,05			0,26100			
		A.305 / F-3.2 : 10,56*0,05			0,52800			
		A.306 / F-3.2 : 25,57*0,05			1,27850			
		A.306a / F-3.3 : 3,18*0,05			0,15900			
		A.307 / F-3.2 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.307a / F-3.3 : 3,18*0,05			0,15900			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.308 / F-3.4 : 12,99*0,05			0,64950			
		A.309 / F-3.2 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.309a / F-3.3 : 3,18*0,05			0,15900			
		A.310 / F-3.2 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.310a / F-3.3 : 3,18*0,05			0,15900			
		A.311 / F-3.4 : 11,95*0,05			0,59750			
		A.312 / F-3.2 : 19,40*0,05			0,97000			
		A.312a / F-3.3 : 3,37*0,05			0,16850			
		A.313 / F-3.2 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.313a / F-3.3 : 3,37*0,05			0,16850			
		A.314 / F-3.4 : 12,99*0,05			0,64950			
		A.315 / F-3.2 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.315a / F-3.3 : 3,18*0,05			0,15900			
		A.316 / F-3.2 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.316a / F-3.3 : 3,18*0,05			0,15900			
		A.317 / F-3.4 : 12,99*0,05			0,64950			
		A.318 / F-3.2 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.318a / F-3.3 : 3,18*0,05			0,15900			
		A.319 / F-3.2 : 19,28*0,05			0,96400			
		A.319a / F-3.3 : 3,18*0,05			0,15900			
		A.320 / F-3.2 : 16,83*0,05			0,84150			
		A.320a / F-3.3 : 3,24*0,05			0,16200			
		A.321 / F-3.2 : 17,24*0,05			0,86200			
		A.321a / F-3.3 : 3,24*0,05			0,16200			
		A.322 / F-3.2 : 14,30*0,05			0,71500			
		A.322a / F-3.3 : 4,07*0,05			0,20350			
		A.323 / F-3.3 : 9,97*0,05			0,49850			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.324 / F-3.2 : 18,81*0,05			0,94050			
		A.324a / F-3.3 : 4,11*0,05			0,20550			
		A.325 / F-3.2 : 16,84*0,05			0,84200			
		A.325a / F-3.3 : 4,11*0,05			0,20550			
		A.326 / F-3.4 : 17,57*0,05			0,87850			
		A.327 / F-3.4 : 17,33*0,05			0,86650			
		A.328 / F-3.3 : 8,42*0,05			0,42100			
		A.329 / F-3.2 : 5,37*0,05			0,26850			
		A.329a / F-3.2 : 1,09*0,05			0,05450			
		A.329b / F-3.2 : 1,40*0,05			0,07000			
		A.330 / F-3.2 : 13,56*0,05			0,67800			
		A.331 / F-3.2 : 13,87*0,05			0,69350			
		A.332 / F-3.2 : 8,66*0,05			0,43300			
		A.333 / F-3.2 : 50,29*0,05			2,51450			
		A.334 / F-3.2 : 49,39*0,05			2,46950			
		A.335 / F-3.2 : 8,42*0,05			0,42100			
		A.336 / F-3.2 : 17,73*0,05			0,88650			
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.401 / F-4.2 : 190,72*0,05			9,53600			
		A.404 / F-4.4 : 16,09*0,05			0,80450			
		A.405 / F-4.4 : 32,40*0,05			1,62000			
		A.405a / F-4.3 : 3,36*0,05			0,16800			
		A.406 / F-4.4 : 33,60*0,05			1,68000			
		A.407 / F-4.4 : 20,27*0,05			1,01350			
		A.407a / F-4.3 : 3,18*0,05			0,15900			
		A.408 / F-4.4 : 20,27*0,05			1,01350			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.408a / F-4.3 : 3,18*0,05		0,15900				
		A.409 / F-4.4 : 12,41*0,05		0,62050				
		A.410 / F-4.4 : 24,68*0,05		1,23400				
		A.411 / F-4.4 : 24,54*0,05		1,22700				
		A.412 / F-4.4 : 13,23*0,05		0,66150				
		A.413 / F-4.4 : 24,53*0,05		1,22650				
		A.414 / F-4.4 : 15,95*0,05		0,79750				
		A.415 / F-4.4 : 22,36*0,05		1,11800				
		A.416 / F-4.4 : 24,53*0,05		1,22650				
		A.417 / F-4.4 : 24,37*0,05		1,21850				
		A.418 / F-4.4 : 22,01*0,05		1,10050				
		A.419 / F-4.4 : 21,57*0,05		1,07850				
		A.420 / F-4.4 : 21,30*0,05		1,06500				
		A.421 / F-4.2 : 5,07*0,05		0,25350				
		A.422 / F-4.4 : 23,49*0,05		1,17450				
		A.423 / F-4.4 : 12,78*0,05		0,63900				
		A.424 / F-4.4 : 17,32*0,05		0,86600				
		A.425 / F-4.4 : 17,32*0,05		0,86600				
		A.426 / F-4.4 : 16,84*0,05		0,84200				
		A.427 / F-4.3 : 2,70*0,05		0,13500				
		A.427a / F-4.3 : 1,09*0,05		0,05450				
		A.427b / F-4.3 : 1,09*0,05		0,05450				
		A.427c / F-4.3 : 2,82*0,05		0,14100				
		A.428 / F-4.3 : 3,02*0,05		0,15100				
		A.428a / F-4.3 : 1,33*0,05		0,06650				
		A.428b / F-4.3 : 1,33*0,05		0,06650				
		A.428c / F-4.3 : 2,65*0,05		0,13250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.429 / F-4.2 : 11,10*0,05			0,55500			
		A.430 / F-4.4 : 17,97*0,05			0,89850			
		A.431 / F-4.4 : 39,33*0,05			1,96650			
		A.432 / F-4.4 : 12,61*0,05			0,63050			
		A.433 / F-4.2 : 4,80*0,05			0,24000			
		A.434 / F-4.2 : 4,16*0,05			0,20800			
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.501 / F-5.2 : 172,24*0,05			8,61200			
		A.504 / F-5.2 : 8,97*0,05			0,44850			
		A.505 / F-5.2 : 13,43*0,05			0,67150			
		A.506 / F-5.4 : 20,89*0,05			1,04450			
		A.507 / F-5.4 : 20,89*0,05			1,04450			
		A.508 / F-5.2 : 11,10*0,05			0,55500			
		A.509 / F-5.2 : 21,73*0,05			1,08650			
		A.510 / F-5.4 : 34,56*0,05			1,72800			
		A.511 / F-5.2 : 21,11*0,05			1,05550			
		A.512 / F-5.4 : 20,84*0,05			1,04200			
		A.513 / F-5.4 : 12,38*0,05			0,61900			
		A.514 / F-5.2 : 24,53*0,05			1,22650			
		A.515 / F-5.2 : 47,88*0,05			2,39400			
		A.516 / F-5.2 : 13,61*0,05			0,68050			
		A.517 / F-5.2 : 20,89*0,05			1,04450			
		A.518 / F-5.2 : 18,70*0,05			0,93500			
		A.519 / F-5.4 : 15,95*0,05			0,79750			
		A.520 / F-5.5 : 28,57*0,045			1,28565			
		A.521 / F-5.2 : 9,89*0,05			0,49450			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.522 / F-5.2 : 14,38*0,05				0,71900		
		A.523 / F-5.3 : 2,59*0,05				0,12950		
		A.523a / F-5.3 : 2,74*0,05				0,13700		
		A.523b / F-5.3 : 1,09*0,05				0,05450		
		A.523c / F-5.3 : 1,09*0,05				0,05450		
		A.524 / F-5.3 : 2,59*0,05				0,12950		
		A.524a / F-5.3 : 2,74*0,05				0,13700		
		A.524b / F-5.3 : 1,09*0,05				0,05450		
		A.524c / F-5.3 : 1,09*0,05				0,05450		
		A.525 / F-5.4 : 20,99*0,05				1,04950		
		A.526 / F-5.2 : 4,19*0,05				0,20950		
		A.527 / F-5.2 : 13,10*0,05				0,65500		
		A.528 / F-5.3 : 7,90*0,05				0,39500		
		A.529 / F-5.3 : 4,53*0,05				0,22650		
		A.529a / F-5.3 : 1,86*0,05				0,09300		
		A.529b / F-5.3 : 3,54*0,05				0,17700		
		A.529c / F-5.3 : 4,16*0,05				0,20800		
		A.530 / F-5.3 : 1,69*0,05				0,08450		
		A.531 / F-5.3 : 5,61*0,05				0,28050		
		A.531a / F-5.3 : 1,69*0,05				0,08450		
		A.531b / F-5.3 : 1,53*0,05				0,07650		
		A.531c / F-5.2 : 5,42*0,05				0,27100		
		A.532 / F-5.2 : 1,92*0,05				0,09600		
		A.533 / F-5.4 : 18,85*0,05				0,94250		
		A.534 / F-5.4 : 17,32*0,05				0,86600		
		A.535 / F-5.4 : 17,32*0,05				0,86600		
		A.536 / F-5.4 : 17,32*0,05				0,86600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.537 / F-5.4 : 17,32*0,05		0,86600				
		A.538 / F-5.2 : 9,28*0,05		0,46400				
		Mezisoučet		669,32605				
		Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02		13,38652				
		Odpočet CDZ-K : -92,37415		-92,37415				
392	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	504,54754	1 713,30	864 441,30	SPCM	RTS 18/ II

Budova A - střecha R10 :	0,82249
EPS 100 S : 2,33*3,53*0,10	
Budova A - střecha R9 :	
EPS 100 S : 7,72*3,53*0,10	2,72516
Budova B - střecha R8+R12+R13 :	
EPS 100 S : (12,54+12,90)*10,38*0,10	26,40672
 Budova C - střecha R5 :	
EPS 100 S : 13,98*11,70*0,10	16,35660
 Budova C - střecha R6 :	
EPS 100 S : 8,04*3,06*2*2*0,26	25,58650
(8,48+12,30)*(10,52+10,52)*2*0,26	227,34982
-0,45*6,37*2*0,26	-1,49058
Budova C - střecha R7 :	
EPS 100 S : 7,14*(10,52+10,27)*0,10	14,84406
Budova D - střecha R1 :	
EPS 100 S : 8,93*25,83*0,10	23,06619
11,83*13,99*0,10	16,55017
3,88*13,01*0,10	5,04788
Budova E - střecha R2 :	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		EPS 100 S : 9,16*8,49*0,10		7,77684				
		Budova F - střecha R1 :						
		EPS 100 S : 12,09*16,34*0,10		19,75506				
		5,50*12,09*0,10		6,64950				
		13,64*38,48*0,10		52,48672				
		7,89*19,28*0,10		15,21192				
		17,31*39,74*0,10		68,78994				
		-3,95*7,60*0,10		-3,00200				
		Budova F - střecha R2 :						
		EPS 100 S : 8,10*8,64*0,10		6,99840				
		8,05*3,85*0,10		3,09925				
		Mezisoučet		535,03064				
		Připočet ztratného ve výši 2 % : 0,02		10,70061				
		Odpočet CDZ-K : -41,18371		-41,18371				
393	28375769.AR	deska izolační EPS 200; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m3	3,74850	2 593,30	9 720,99	SPCM	RTS 18/ II
		VZT kanál : 24,50*3,00*0,05		3,67500				
		Připočet ztratného ve výši 2 % : 0,02		0,07350				
394	283758905R	deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 2,940 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3	m2	3 759,17828	401,80	1 510 437,83	SPCM	RTS 18/ II
		Budova A - střecha R11 :						
		Ochranná vrstva EPS : 11,83*67,55		799,11650				
		-9,45*3,00		-28,35000				
		Budova A - střecha R10 :						
		Ochranná vrstva EPS : 2,33*3,53		8,22490				
		Budova A - střecha R9 :						
		Ochranná vrstva EPS : 7,72*3,53		27,25160				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova B - střecha R8+R12+R13 :						
		Ochranná vrstva EPS : (12,45+12,90)*10,38		263,13300				
		Budova C - střecha R5 :						
		Ochranná vrstva EPS : 13,98*11,70		163,56600				
		Budova C - střecha R6 :						
		Ochranná vrstva EPS : 8,04*3,06*2		49,20480				
		(8,48+12,30)*(10,52+10,52)		437,21120				
		-0,45*6,37		-2,86650				
		Budova C - střecha R7 :						
		Ochranná vrstva EPS : 7,14*(10,52+10,27)		148,44060				
		Budova D - střecha R1 :						
		Ochranná vrstva EPS : 8,93*25,83		230,66190				
		11,83*13,99		165,50170				
		3,88*13,01		50,47880				
		Budova E - střecha R2 :						
		Ochranná vrstva EPS : 9,16*8,49		77,76840				
		Budova F - střecha R1 :						
		Ochranná vrstva EPS : 12,09*16,34		197,55060				
		5,50*12,09		66,49500				
		13,64*38,48		524,86720				
		7,89*19,28		152,11920				
		17,31*39,74		687,89940				
		-3,95*7,60		-30,02000				
		Budova F - střecha R2 :						
		Ochranná vrstva EPS : 8,10*8,64		69,98400				
		8,05*3,85		30,99250				
		Mezisoučet		4 089,23080				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Připočet ztratného ve výši 2 % : 0,02			81,78462			
		Odpočet CDZ-K : -411,83714			-411,83714			
395	28375933R	deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,280 m2K/W; U = 0,780 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3	m2	51,00000	65,80	3 355,80	SPCM	RTS 18/ II
		Kolem jímek v zákl. desce : 50,00			50,00000			
		Připočet ztratného ve výši 2 % : 0,02			1,00000			
396	28375972R	deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m3	355,67654	3 060,00	1 088 370,21	SPCM	RTS 18/ II
		Budova A - střecha R11 :						
		Spádové klíny : 11,83*67,55*0,135			107,88073			
		-9,45*3,00*0,135			-3,82725			
		Budova A - střecha R10 :						
		Spádové klíny : 2,33*3,53*0,06			0,49349			
		Budova A - střecha R9 :						
		Spádové klíny : 7,72*0,29			2,23880			
		Budova B - střecha R8+R12+R13 :						
		Spádové klíny : (12,54+12,90)*10,38*0,13			34,32874			
		Budova C - střecha R5 :						
		Spádové klíny : 13,98*11,70*0,14			22,89924			
		Budova C - střecha R6 :						
		Spádové klíny : 8,04*3,06*2*0,11			5,41253			
		(8,48+12,30)*(10,52+10,52)*0,11			48,09323			
		-0,45*6,37*0,11			-0,31532			
		Budova C - střecha R7 :						
		Spádové klíny : 7,14*(10,52+10,27)*0,15			22,26609			
		Budova D - střecha R1 :						
		Spádové klíny : 8,93*25,83*0,06			13,83971			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		11,83*13,99*0,06		9,93010				
		3,88*13,01*0,06		3,02873				
		Budova E - střecha R2 :						
		Spádové klíny : 9,16*8,49*0,06		4,66610				
		Budova F - střecha R1 :						
		Spádové klíny : 12,09*16,34*0,06		11,85304				
		5,50*12,09*0,06		3,98970				
		13,64*38,48*0,06		31,49203				
		7,89*19,28*0,06		9,12715				
		17,31*39,74*0,06		41,27396				
		-3,95*7,60*0,06		-1,80120				
		Budova F - střecha R2 :						
		Spádové klíny : 8,10*8,64*0,06		4,19904				
		8,05*3,85*0,06		1,85955				
		Mezisoučet		372,92820				
		Připočet ztratného ve výši 2 % : 0,02		7,45856				
		Odpčet CDZ-K : -24,71023		-24,71023				
397	28375973R	deska spádová, klín EPS 200; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK	m3	3,74850	2 852,70	10 693,35	SPCM	RTS 18/ II
		VZT kanál : 24,50*3,00*0,05		3,67500				
		Připočet ztratného ve výši 2 % : 0,02		0,07350				
398	28376316R	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,200 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	30,29400	379,40	11 493,54	SPCM	RTS 18/ II
		Dilatace mezi D a E - 2 vrstvy : 4,50*3,30*2		29,70000				
		Připočet ztratného ve výši 2 % : 0,02		0,59400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
399	31173530R	hmoždinka zapouštěcí talířová; mat. polyetylén, trn ocelový šroubovací; způsob kotvení kotva izol.desek; rozměr 8/60, délka 195 mm; pro tloušťku izolace 160 mm; min.kotevní hloubka 25 mm(beton,cihly), 65 mm(porobeton); použití: pro kotvení izolačních desek z EPS-F a z minerálních vláken, do betonu, lehčeného betonu, plných i děrovaných cihel; balení po 100 ks	kus	3 400,00000	23,90	81 260,00	SPCM	RTS 18/ II
Střecha budov A, B, C :								
3.NP - atika : $(3,53+2,33+0,60+0,60+7,72+12,90+12,54+10,83+10,50+3,35+9,41)*(0,62+0,35)*6$				432,48420				
$(10,27+10,52+7,14+6,30+6,00+9,00+7,52+3,06+8,05+8,05+3,06+7,52+9,00+6,00+6,30+7,14)*(0,62+0,35)*6$				668,89260				
$(11,70+13,98+11,70)*(0,62+0,35)*6$				217,55160				
5.NP - atika : $(14,04+14,00+13,83+15,45+10,22+6,49+5,34)*2*(0,62+0,35)*6$				923,86680				
Střecha budovy D : $(25,83+5,06+17,86+37,66)*(0,12+0,20)*6$				165,90720				
Střecha budovy E : $(8,49+9,16)*(0,26+0,20)*6$				48,71400				
Střecha budovy F - R1 : $(16,34+6,05+6,05+16,34)*(0,26+0,20)*6$				123,59280				
$(5,50+13,64+38,49+32,91+19,20+18,51+5,50+12,09)*(0,26+0,20)*6$				402,51840				
$(17,31+40,72+6,51+5,50+4,81+2,43)*(0,26+0,20)*6$				213,29280				
Střecha budovy F - R2 : $(3,85+8,05+3,85+5,74+8,10)*(0,26+0,20)*6$				81,66840				
ZVÝŠENÍ ATIKY BUDOVE E O 600 MM OPROTÍ DSP : $(4,56+9,49+9,96+9,29)*0,60*6$				119,88000				
$(9,15+8,49)*2*0,60*6$				127,00800				
Přípočet ztratného ve výši : 114,6232				114,62320				
Odpočet CDZ-K : -240,00				-240,00000				
400	58556671.AR	malta lepicí vyrovnávací; na fasád. izol. desky; cementová; zrnitost do 0,60 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,800 W/mK; μ 18,00	kg	2 786,71548	11,40	31 768,56	SPCM	RTS 18/ II
Střecha budov A, B, C :								
3.NP - atika :				360,40350				
$(3,53+2,33+0,60+0,60+7,72+12,90+12,54+10,83+10,50+3,35+9,41)*(0,62+0,35)*5,00$								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(10,27+10,52+7,14+6,30+6,00+9,00+7,52+3,06+8,05+8,05+3,06+7,52+9,00+6,00+6,30+7,14)*(0,62+0,35)*5,00		557,41050				
		(11,70+13,98+11,70)*(0,62+0,35)*5,00		181,29300				
		5.NP - atika : (14,04+14,00+13,83+15,45+10,22+6,49+5,34)*2*(0,62+0,35)*5,00		769,88900				
		Střecha budovy D : (25,83+5,06+17,86+37,66)*(0,12+0,20)*5,00		138,25600				
		Střecha budovy E : (8,49+9,16)*(0,26+0,20)*5,00		40,59500				
		Střecha budovy F - R1 : (16,34+6,05+6,05+16,34)*(0,26+0,20)*5,00		102,99400				
		(5,50+13,64+38,49+32,91+19,20+18,51+5,50+12,09)*(0,26+0,20)*5,00		335,43200				
		(17,31+40,72+6,51+5,50+4,81+2,43)*(0,26+0,20)*5,00		177,74400				
		Střecha budovy F - R2 : (3,85+8,05+3,85+5,74+8,10)*(0,26+0,20)*5,00		68,05700				
		Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02		54,64148				

401	63140090R	deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken kolmá; součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/mK; obj. hmotnost 50,00 kg/m3	m3	62,22952	4 260,00	265 097,76	SPCM	RTS 18/ II
		Střecha budov A, B, C :						
		3.NP - atika : (3,53+2,33+0,60+0,60+7,72+12,90+12,54+10,83+10,50+3,35+9,41)*0,62*0,16		7,37155				
		(10,27+10,52+7,14+6,30+6,00+9,00+7,52+3,06+8,05+8,05+3,06+7,52+9,00+6,00+6,30+7,14)*0,62*0,16		11,40106				
		(11,70+13,98+11,70)*0,62*0,16		3,70810				
		(3,53+2,33+0,60+0,60+7,72+12,90+12,54+10,83+10,50+3,35+9,41)*0,35*0,12		3,12102				
		(10,27+10,52+7,14+6,30+6,00+9,00+7,52+3,06+8,05+8,05+3,06+7,52+9,00+6,00+6,30+7,14)*0,35*0,12		4,82706				
		(11,70+13,98+11,70)*0,35*0,12		1,56996				
		5.NP - atika : (14,04+14,00+13,83+15,45+10,22+6,49+5,34)*2*0,62*0,16		15,74701				
		(14,04+14,00+13,83+15,45+10,22+6,49+5,34)*2*0,35*0,12		6,66708				
		Střecha budovy D : (25,83+5,06+17,86+37,66)*0,12*0,26		2,69599				
		(25,83+5,06+17,86+37,66)*0,20*0,05		0,86410				
		Střecha budovy E : (8,49+9,16)*0,26*0,08		0,36712				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(8,49+9,16)*0,20*0,05		0,17650				
		Střecha budovy F - R1 : (16,34+6,05+6,05+16,34)*0,26*0,08		0,93142				
		(5,50+13,64+38,49+32,91+19,20+18,51+5,50+12,09)*0,26*0,08		3,03347				
		(17,31+40,72+6,51+5,50+4,81+2,43)*0,26*0,05		1,00464				
		(16,34+6,05+6,05+16,34)*0,20*0,05		0,44780				
		(5,50+13,64+38,49+32,91+19,20+18,51+5,50+12,09)*0,20*0,05		1,45840				
		(17,31+40,72+6,51+5,50+4,81+2,43)*0,20*0,05		0,77280				
		Střecha budovy F - R2 : (3,85+8,05+3,85+5,74+8,10)*0,26*0,08		0,61547				
		(3,85+8,05+3,85+5,74+8,10)*0,20*0,05		0,29590				
		ZVÝŠENÍ ATIKY BUDOVE E O 600 MM OPROTI DSP : (4,56+9,49+9,96+9,29)*0,60*0,05		0,99900				
		(9,15+8,49)*2*0,60*0,10		2,11680				
		Odpočet CDZ-K : -7,96273		-7,96273				
402	63150910.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 0,750 m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	5 894,24300	172,20	1 014 988,64	SPCM	RTS 17/ I

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

A.107 / F-1.6 : 29,53	29,53000
A.108 / F-1.6 : 44,48	44,48000
A.109 / F-1.6 : 60,34	60,34000
A.110 / F-1.6 : 9,69	9,69000
A.111 / F-1.5 : 14,83	14,83000
A.112 / F-1.6 : 3,40	3,40000
A.112a / F-1.6 : 1,09	1,09000
A.112b / F-1.6 : 1,09	1,09000
A.113 / F-1.6 : 3,59	3,59000
A.113a / F-1.6 : 1,09	1,09000
A.113b / F-1.6 : 1,09	1,09000
A.114 / F-1.6 : 3,34	3,34000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.114a / F-1.6 : 1,92			1,92000			
		A.115 / F-1.6 : 3,11			3,11000			
		A.115a / F-1.6 : 1,66			1,66000			
		A.116 / F-1.6 : 4,48			4,48000			
		A.117 / F-1.6 : 70,54			70,54000			
		A.118 / F-1.6 : 26,13			26,13000			
		A.121 / F-1.6 : 8,37			8,37000			
		A.122a / F-1.6 : 9,70			9,70000			
		A.122b / F-1.6 : 8,26			8,26000			
		A.123 / F-1.6 : 8,74			8,74000			
		A.124 / F-1.7 : 21,10			21,10000			
		A.125 / F-1.6 : 21,10			21,10000			
		A.126 / F-1.6 : 16,94			16,94000			
		A.128 / F-1.6 : 11,57			11,57000			
		A.129 / F-1.6 : 13,79			13,79000			
		A.130 / F-1.6 : 5,02			5,02000			
		A.131 / F-1.6 : 2,09			2,09000			
		A.131a / F-1.6 : 1,54			1,54000			
		A.132 / F-1.6 : 4,47			4,47000			
		A.133 / F-1.6 : 3,94			3,94000			
		A.134 / F-1.6 : 8,61			8,61000			
		A.137 / F-1.6 : 8,74			8,74000			
		B.101 / F-1.14 : 73,51			73,51000			
		C.112 / F-1.14 : 33,10			33,10000			
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.201a / F-2.6 : 72,62			72,62000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.201b / F-2.6 : 107,78		107,78000				
		A.204 / F-2.6 : 19,87		19,87000				
		A.204a / F-2.7 : 3,21		3,21000				
		A.205 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.206 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.206a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.207 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.207a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.208 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.209 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.209a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.210 / F-2.6 : 25,15		25,15000				
		A.210a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.211 / F-2.6 : 14,47		14,47000				
		A.212 / F-2.6 : 15,61		15,61000				
		A.213 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.213a / F-2.7 : 3,37		3,37000				
		A.214 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.215 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.215a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.216 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.216a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.217 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.218 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.218a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.219 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.219a / F-2.7 : 3,18		3,18000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.220 / F-2.6 : 16,83		16,83000				
		A.220a / F-2.7 : 3,24		3,24000				
		A.221 / F-2.6 : 17,19		17,19000				
		A.221a / F-2.7 : 3,24		3,24000				
		A.222 / F-2.6 : 14,35		14,35000				
		A.222a / F-2.7 : 4,07		4,07000				
		A.223 / F-2.7 : 8,65		8,65000				
		A.224 / F-2.6 : 18,79		18,79000				
		A.224a / F-2.7 : 4,11		4,11000				
		A.225 / F-2.6 : 16,84		16,84000				
		A.225a / F-2.7 : 4,11		4,11000				
		A.226 / F-2.8 : 17,81		17,81000				
		A.227 / F-2.8 : 17,08		17,08000				
		A.228 / F-2.6 : 3,49		3,49000				
		A.229 / F-2.8 : 13,44		13,44000				
		A.230 / F-2.11 : 2,37		2,37000				
		A.231 / F-2.6 : 25,23		25,23000				
		A.232 / F-2.6 : 3,48		3,48000				
		A.232a / F-2.6 : 1,28		1,28000				
		A.232b / F-2.6 : 1,28		1,28000				
		A.233 / F-2.6 : 28,01		28,01000				
		A.233a / F-2.7 : 4,19		4,19000				
		A.234 / F-2.6 : 34,08		34,08000				
		A.235a / F-2.6 : 10,66		10,66000				
		A.235b / F-2.11 : 4,94		4,94000				
		A.236 / F-2.12 : 20,08		20,08000				
		A.237 / F-2.6 : 8,70		8,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.238 / F-2.6 : 8,04		8,04000				
		A.239 / F-2.6 : 18,55		18,55000				
		A.240 / F-2.6 : 57,51		57,51000				
		B.201 / F-2.6 : 86,56		86,56000				
		B.201a / F-2.6 : 22,01		22,01000				
		B.202 / F-2.8 : 16,35		16,35000				
		B.203 / F-2.6 : 2,93		2,93000				
		B.203a / F-2.6 : 1,20		1,20000				
		B.203b / F-2.6 : 1,20		1,20000				
		B.204 / F-2.8 : 32,61		32,61000				
		B.205 / F-2.8 : 17,98		17,98000				
		B.206 / F-2.8 : 17,98		17,98000				
		B.207 / F-2.6 : 17,98		17,98000				
		B.209 / F-2.9 : 35,88		35,88000				
		B.210 / F-2.7 : 57,68		57,68000				
		C.201 / F-2.6 : 124,86		124,86000				
		C.202 / F-2.5 : 23,62		23,62000				
		C.203 / F-2.10 : 138,01		138,01000				
		C.204 / F-2.5 : 23,62		23,62000				
		C.205 / F-2.6 : 3,45		3,45000				
		C.205a / F-2.6 : 1,32		1,32000				
		C.205b / F-2.6 : 1,32		1,32000				
		C.206 / F-2.6 : 3,71		3,71000				
		C.206a / F-2.6 : 1,19		1,19000				
		C.206b / F-2.6 : 1,19		1,19000				
		C.207 / F-2.6 : 4,35		4,35000				
		C.208 / F-2.6 : 17,82		17,82000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.209 / F-2.7 : 2,50		2,50000				
		C.210 / F-2.7 : 1,50		1,50000				
		C.211 / F-2.6 : 4,53		4,53000				
		C.212 / F-2.7 : 1,50		1,50000				
		C.213 / F-2.7 : 2,50		2,50000				
		C.214 / F-2.6 : 17,03		17,03000				
		C.215 / F-2.6 : 1,65		1,65000				
		C.215a / F-2.6 : 1,52		1,52000				
		C.216 / F-2.6 : 1,82		1,82000				
		C.216a / F-2.6 : 1,62		1,62000				
		C.217 / F-2.6 : 7,24		7,24000				
		C.218 / F-2.6 : 10,56		10,56000				
		C.219 / F-2.6 : 12,40		12,40000				
		C.220 / F-2.6 : 21,65		21,65000				
		C.220a / F-2.6 : 11,36		11,36000				
		C.221 / F-2.6 : 25,93		25,93000				
		C.222 / F-2.6 : 82,84		82,84000				
		C.223 / F-2.8 : 35,70		35,70000				
		C.224 / F-2.6 : 83,69		83,69000				
		F.204 / F-2.2 : 42,23		42,23000				
		F.204a / F-2.2 : 91,08		91,08000				
		F.204b / F-2.2 : 18,99		18,99000				
		F.205 / F-2.4 : 17,54		17,54000				
		F.206 / F-2.2 : 4,07		4,07000				
		F.207 / F-2.2 : 4,33		4,33000				
		F.208 / F-2.4 : 11,83		11,83000				
		F.209 / F-2.2 : 11,12		11,12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.210 / F-2.4 : 10,55		10,55000				
		F.211 / F-2.4 : 10,55		10,55000				
		F.212 / F-2.4 : 10,55		10,55000				
		F.213 / F-2.3 : 10,62		10,62000				
		F.214 / F-2.3 : 6,13		6,13000				
		F.215 / F-2.3 : 4,85		4,85000				
		F.216 / F-2.2 : 5,98		5,98000				
		F.217 / F-2.2 : 21,90		21,90000				
		F.218 / F-2.2 : 30,70		30,70000				
		F.219 / F-2.2 : 28,17		28,17000				
		F.220 / F-2.2 : 15,42		15,42000				
		F.221 / F-2.2 : 8,51		8,51000				
		F.222 / F-2.2 : 3,21		3,21000				
		F.223 / F-2.2 : 3,21		3,21000				
		F.224 / F-2.4 : 13,24		13,24000				
		F.224a / F-2.2 : 2,98		2,98000				
		F.225 / F-2.2 : 30,32		30,32000				
		F.226 / F-2.2 : 32,98		32,98000				
		F.227 / F-2.2 : 27,26		27,26000				
		F.228 / F-2.2 : 19,81		19,81000				
		F.228a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.229 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.229a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.230 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.230a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.231 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.231a / F-2.3 : 3,24		3,24000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.232 / F-2.2 : 20,67				20,67000		
		F.232a / F-2.3 : 3,24				3,24000		
		F.233 / F-2.2 : 20,67				20,67000		
		F.233a / F-2.3 : 3,24				3,24000		
		F.234 / F-2.2 : 20,67				20,67000		
		F.234a / F-2.3 : 3,24				3,24000		
		F.235 / F-2.2 : 20,67				20,67000		
		F.235a / F-2.3 : 3,24				3,24000		
		F.236 / F-2.2 : 20,62				20,62000		
		F.236a / F-2.3 : 3,24				3,24000		
		F.237 / F-2.2 : 19,77				19,77000		
		F.237a / F-2.3 : 3,24				3,24000		
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.301a / F-3.2 : 81,47				81,47000		
		A.301b / F-3.2 : 108,08				108,08000		
		A.304 / F-3.2 : 5,22				5,22000		
		A.305 / F-3.2 : 10,56				10,56000		
		A.306 / F-3.2 : 25,57				25,57000		
		A.306a / F-3.3 : 3,18				3,18000		
		A.307 / F-3.2 : 19,28				19,28000		
		A.307a / F-3.3 : 3,18				3,18000		
		A.308 / F-3.4 : 12,99				12,99000		
		A.309 / F-3.2 : 19,28				19,28000		
		A.309a / F-3.3 : 3,18				3,18000		
		A.310 / F-3.2 : 19,28				19,28000		
		A.310a / F-3.3 : 3,18				3,18000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.311 / F-3.4 : 11,95		11,95000				
		A.312 / F-3.2 : 19,40		19,40000				
		A.312a / F-3.3 : 3,37		3,37000				
		A.313 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.313a / F-3.3 : 3,37		3,37000				
		A.314 / F-3.4 : 12,99		12,99000				
		A.315 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.315a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.316 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.316a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.317 / F-3.4 : 12,99		12,99000				
		A.318 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.318a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.319 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.319a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.320 / F-3.2 : 16,83		16,83000				
		A.320a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.321 / F-3.2 : 17,24		17,24000				
		A.321a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.322 / F-3.2 : 14,30		14,30000				
		A.322a / F-3.3 : 4,07		4,07000				
		A.323 / F-3.3 : 9,97		9,97000				
		A.324 / F-3.2 : 18,81		18,81000				
		A.324a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.325 / F-3.2 : 16,84		16,84000				
		A.325a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.326 / F-3.4 : 17,57		17,57000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.327 / F-3.4 : 17,33		17,33000				
		A.328 / F-3.3 : 8,42		8,42000				
		A.329 / F-3.2 : 5,37		5,37000				
		A.329a / F-3.2 : 1,09		1,09000				
		A.329b / F-3.2 : 1,40		1,40000				
		A.330 / F-3.2 : 13,56		13,56000				
		A.331 / F-3.2 : 13,87		13,87000				
		A.332 / F-3.2 : 8,66		8,66000				
		A.333 / F-3.2 : 50,29		50,29000				
		A.334 / F-3.2 : 49,39		49,39000				
		A.335 / F-3.2 : 8,42		8,42000				
		A.336 / F-3.2 : 17,73		17,73000				
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.401 / F-4.2 : 190,72		190,72000				
		A.404 / F-4.4 : 16,09		16,09000				
		A.405 / F-4.4 : 32,40		32,40000				
		A.405a / F-4.3 : 3,36		3,36000				
		A.406 / F-4.4 : 33,60		33,60000				
		A.407 / F-4.4 : 20,27		20,27000				
		A.407a / F-4.3 : 3,18		3,18000				
		A.408 / F-4.4 : 20,27		20,27000				
		A.408a / F-4.3 : 3,18		3,18000				
		A.409 / F-4.4 : 12,41		12,41000				
		A.410 / F-4.4 : 24,68		24,68000				
		A.411 / F-4.4 : 24,54		24,54000				
		A.412 / F-4.4 : 13,23		13,23000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.413 / F-4.4 : 24,53		24,53000				
		A.414 / F-4.4 : 15,95		15,95000				
		A.415 / F-4.4 : 22,36		22,36000				
		A.416 / F-4.4 : 24,53		24,53000				
		A.417 / F-4.4 : 24,37		24,37000				
		A.418 / F-4.4 : 22,01		22,01000				
		A.419 / F-4.4 : 21,57		21,57000				
		A.420 / F-4.4 : 21,30		21,30000				
		A.421 / F-4.2 : 5,07		5,07000				
		A.422 / F-4.4 : 23,49		23,49000				
		A.423 / F-4.4 : 12,78		12,78000				
		A.424 / F-4.4 : 17,32		17,32000				
		A.425 / F-4.4 : 17,32		17,32000				
		A.426 / F-4.4 : 16,84		16,84000				
		A.427 / F-4.3 : 2,70		2,70000				
		A.427a / F-4.3 : 1,09		1,09000				
		A.427b / F-4.3 : 1,09		1,09000				
		A.427c / F-4.3 : 2,82		2,82000				
		A.428 / F-4.3 : 3,02		3,02000				
		A.428a / F-4.3 : 1,33		1,33000				
		A.428b / F-4.3 : 1,33		1,33000				
		A.428c / F-4.3 : 2,65		2,65000				
		A.429 / F-4.2 : 11,10		11,10000				
		A.430 / F-4.4 : 17,97		17,97000				
		A.431 / F-4.4 : 39,33		39,33000				
		A.432 / F-4.4 : 12,61		12,61000				
		A.433 / F-4.2 : 4,80		4,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.434 / F-4.2 : 4,16		4,16000				
		A.401 / F-4.2 : 190,72		190,72000				
		A.421 / F-4.2 : 5,07		5,07000				
		A.429 / F-4.2 : 12,50		12,50000				
		A.433 / F-4.2 : 4,80		4,80000				
		A.434 / F-4.2 : 4,16		4,16000				
		E.401 / F-4.1 : 27,90		27,90000				
		F.401 / F-4.1 : 42,41		42,41000				
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.501 / F-5.2 : 172,24		172,24000				
		A.504 / F-5.2 : 8,97		8,97000				
		A.505 / F-5.2 : 13,43		13,43000				
		A.506 / F-5.4 : 20,89		20,89000				
		A.507 / F-5.4 : 20,89		20,89000				
		A.508 / F-5.2 : 11,10		11,10000				
		A.509 / F-5.2 : 21,73		21,73000				
		A.510 / F-5.4 : 34,56		34,56000				
		A.511 / F-5.2 : 21,11		21,11000				
		A.512 / F-5.4 : 20,84		20,84000				
		A.513 / F-5.4 : 12,38		12,38000				
		A.514 / F-5.2 : 24,53		24,53000				
		A.515 / F-5.2 : 47,88		47,88000				
		A.516 / F-5.2 : 13,61		13,61000				
		A.517 / F-5.2 : 20,89		20,89000				
		A.518 / F-5.2 : 18,70		18,70000				
		A.519 / F-5.4 : 15,95		15,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.520 / F-5.5 : 28,57				28,57000		
		A.521 / F-5.2 : 9,89				9,89000		
		A.522 / F-5.2 : 14,38				14,38000		
		A.523 / F-5.3 : 2,59				2,59000		
		A.523a / F-5.3 : 2,74				2,74000		
		A.523b / F-5.3 : 1,09				1,09000		
		A.523c / F-5.3 : 1,09				1,09000		
		A.524 / F-5.3 : 2,59				2,59000		
		A.524a / F-5.3 : 2,74				2,74000		
		A.524b / F-5.3 : 1,09				1,09000		
		A.524c / F-5.3 : 1,09				1,09000		
		A.525 / F-5.4 : 20,99				20,99000		
		A.526 / F-5.2 : 4,19				4,19000		
		A.527 / F-5.2 : 13,10				13,10000		
		A.528 / F-5.3 : 7,90				7,90000		
		A.529 / F-5.3 : 4,53				4,53000		
		A.529a / F-5.3 : 1,86				1,86000		
		A.529b / F-5.3 : 3,54				3,54000		
		A.529c / F-5.3 : 4,16				4,16000		
		A.530 / F-5.3 : 1,69				1,69000		
		A.531 / F-5.3 : 5,61				5,61000		
		A.531a / F-5.3 : 1,69				1,69000		
		A.531b / F-5.3 : 1,53				1,53000		
		A.531c / F-5.2 : 5,42				5,42000		
		A.532 / F-5.2 : 1,92				1,92000		
		A.533 / F-5.4 : 18,85				18,85000		
		A.534 / F-5.4 : 17,32				17,32000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.535 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.536 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.537 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.538 / F-5.2 : 9,28		9,28000				
		Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10		574,28500				
		Odeče CDZ-K : -422,892		-422,89200				
403	63151368R	deska spádová, klín minerální vlákno; tl. 60,0 mm; / 80,0 mm; obj. hmotnost 140,00 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; hydrofobizováno	m2	95,59440	540,00	51 620,98	SPCM	RTS 18/ II
		Budova A - střecha R14 :						
		Spádové klíny : 15,62*3,00*2		93,72000				
		Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02		1,87440				
404	63151470R	deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	95,59440	420,00	40 149,65	SPCM	RTS 18/ II
		Budova A - střecha R14 :						
		TI - miner. vlna : 15,62*3,00*2		93,72000				
		Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02		1,87440				
405	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	4,00000	109 687,00	438 748,00	800-713	RTS 18/ II
Díl:	714	Izolace akustické a protiotřesové				71 069,06		
406	34701321Rpol	Předstěna SDK akustická, tl.67,5mm, 1xocel.kce CD, 1x akustická deska 12,5mm	m2	102,43900	667,10	68 337,06		Vlastní
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		15,00*2,70		40,50000				
		Navýšení oproti DSP :						
		Budova C : 7,33*3,15*2		46,17900				
		3,20*3,15*2		20,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,10*2,00*2		-4,40000				
407	998714203R00	Přesun hmot v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	4,00000	683,00	2 732,00	800-714	RTS 18/ II
Díl: 716		Protipožární opatření				14 716 153,21		
408	716-101	D+M protipožární obklad stropu z minerálních desek tl. 40 mm, vč. lešení a přesunu hmot R 120 DP1 : 183,26 R 90 DP1 : 52,34	m2	235,60000	825,00	194 370,00		Vlastní
409	716-102	D+M protipožární obklad stropu z minerálních desek tl. 20 mm, vč. lešení a přesunu hmot Stávající strop : R 60 DP1 : 2884,94 306,36 R 45 DP1 : 2103,04 R 30 DP1 : 1863,95 R 15 DP1 : 1224,40 Nová kce trapéz. plech + nosníky : R 60 DP1 : 237,27 R 45 DP1 : 48,18 R 30 DP1 : 25,19	m2	8 693,33000	737,00	6 406 984,21		Vlastní
410	716-111	D+M protipožární obklad ocelového I profilu z minerálních desek tl. 60 mm, vč. lešení a přesunu hmot R 120 DP1 : 199,00	m	199,00000	1 089,00	216 711,00		Vlastní
411	716-112	D+M protipožární obklad ocelového I profilu z minerálních desek tl. 40 mm, vč. lešení a přesunu hmot R 90 DP1 : 56,80	m	56,80000	935,00	53 108,00		Vlastní
412	716-113	D+M protipožární obklad ocelového I profilu z minerálních desek tl. 20 mm, vč. lešení a přesunu hmot Stávající strop :	m	9 097,50000	858,00	7 805 655,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		R 60 DP1 : 3122,60		3 122,60000				
		R 45 DP1 : 2283,60		2 283,60000				
		R 30 DP1 : 2024,00		2 024,00000				
		R 15 DP1 : 1330,00		1 330,00000				
		Nová kce trapéz. plech + nosníky :						
		R 60 DP1 : 257,6		257,60000				
		R 45 DP1 : 52,30		52,30000				
		R 30 DP1 : 27,40		27,40000				
413	716-114	D+M protipožární opatření - ucpávky, tmelení, průchodky	kus	55,00000	715,00	39 325,00		Vlastní
Díl:	762	Konstrukce tesařské				3 147,34		
414	762526130R00	Položení podlah montáž <input type="checkbox"/> polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	13,88000	109,90	1 525,41	800-762	RTS 18/ II
		1.PP - číslo místnosti :						
		A.018 : 13,88		13,88000				
415	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	0,15680	258,10	40,47	800-762	RTS 18/ II
		1.PP - číslo místnosti :						
		A.018 : 4,90*4*0,08*0,10		0,15680				
416	60511080R	řezivo SM; tl = 18 až 32 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I; středové	m3	0,17248	8 450,00	1 457,46	SPCM	RTS 18/ II
		1.PP - číslo místnosti :						
		A.018 : 4,90*4*0,08*0,10		0,15680				
		Připočet ztratného ve výši 10 % : 0,10		0,01568				
417	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	4,00000	31,00	124,00	800-762	RTS 18/ II
Díl:	764	Konstrukce klempířské				1 817 389,19		
418	764510440R00	Oplechování parapetů z titan-zinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků <input type="checkbox"/> rř 250 mm	m	133,63000	811,20	108 400,66	800-764	RTS 18/ II
		K/14 : 1,50*34		51,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K/15 : 1,15*2		2,30000				
		K/16 : 3,05*2		6,10000				
		K/17 : 1,95*26		50,70000				
		K/18 : 5,90		5,90000				
		K/19 : 6,10*2		12,20000				
		K/20 : 5,43		5,43000				
419	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	1 187,28800	49,50	58 770,76	800-764	RTS 18/ II
		3.NP :						
		Střecha :						
		Část A : 3,85*26,18		100,79300				
		Část B : 10,70*25,65		274,45500				
		5.NP - střecha : 67,67*12,00		812,04000				
420	764342821R00	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na hladké a drážkové krytině, průměru přes 75 do 100 mm, sklonu do 30°	kus	97,00000	31,00	3 007,00	800-764	RTS 18/ II
		3.NP :						
		Střecha :						
		Část A : 12		12,00000				
		Část B : 22		22,00000				
		Část C : 18		18,00000				
		Střecha nad 5.NP : 45		45,00000				
421	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	14,10000	31,00	437,10	800-764	RTS 18/ II
		3.NP :						
		Střecha :						
		Část C : 14,10		14,10000				
422	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	2,00000	74,30	148,60	800-764	RTS 18/ II
		3.NP :						
		Střecha :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Část C : 2		2,00000				
423	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	536,65000	37,10	19 909,72	800-764	RTS 18/ II
		1.PP :						
		Část A : 1,95*14		27,30000				
		0,90*4		3,60000				
		2,25*2		4,50000				
		4,55*11		50,05000				
		1.NP :						
		Část A : 1,95*19		37,05000				
		1,35+0,60+0,60+0,60		3,15000				
		Část B : 1,95*10		19,50000				
		2,25*10		22,50000				
		Část C : 1,95*8		15,60000				
		2,25*19		42,75000				
		2.NP :						
		Část A : 2,10*10		21,00000				
		2,25*11		24,75000				
		1,20+1,35+1,35		3,90000				
		Část B : 2,10*10		21,00000				
		2,25*10		22,50000				
		Část C : 2,10*8		16,80000				
		2,25*19		42,75000				
		3.NP :						
		Část A : 2,25*20		45,00000				
		1,20+1,35+1,35+3,75		7,65000				
		4.NP : 2,25*20		45,00000				
		1,20+1,35+1,35+3,75		7,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.NP : 2,25*20 1,20+1,35+1,35+3,75		45,00000 7,65000				
424	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	194,26000	37,10	7 207,05	800-764	RTS 18/ II
		2.NP : Část A : 2,40*4 Část C : 2,66+0,14+2,66+0,14+2,66+0,14+2,66+0,14+0,66 3.NP : 2,40*24 4.NP : 2,40*24 5.NP : 2,40*24		9,60000 11,86000 57,60000 57,60000 57,60000				
425	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	458,13000	37,10	16 996,62	800-764	RTS 18/ II
		Střechy 3.NP : 4,00+26,20+25,67+21,30+40,22-3,55+3,58+3,58+40,22-3,55+25,24+12,00+14,60+12,00+14,60 Střecha : (0,30+25,58+42,08+0,30+12,00)*2 Oplechování slunolamu : 61,50		236,11000 160,52000 61,50000				
426	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	2,10000	37,10	77,91	800-764	RTS 18/ II
		3.NP : Střecha : Část C : 2,10		2,10000				
427	764-K/001	Oplechování atiky - okapnice z poplastovaného plechu r.š. 300 mm, rohová lišta poplastovaného plechu, 40x60 r.š. 100 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/01, D+M	m	208,00000	468,00	97 344,00		Vlastní
428	764-K/002	Oplechování atiky - okapnice z poplastovaného plechu r.š. 150 mm, rohová lišta poplastovaného plechu, 40x60 r.š. 100 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/02, D+M	m	4,00000	362,70	1 450,80		Vlastní
429	764-K/003	Oplechování atiky- rohová lišta z poplastovaného plechu 40x60 r.š. 100 mm, atikový plech r.š. 560 mm, z Pz plechu s polyuretanovým lakem, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/03, D+M	m	13,00000	703,30	9 142,90		Vlastní
430	764-K/004	Oplechování z Pz plechu s polyuretanovým lakem r.š. 800 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/04, D+M	m	42,00000	837,20	35 162,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
431	764-K/005	Provizorní oplechování z Pz plechu r.š. 1050 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/05, D+M	m	20,00000	572,00	11 440,00		Vlastní
432	764-K/006	Oplechování atiky-závětr. lišta z poplastovaného plechu r.š.250 mm, rohová lišta z poplast. plechu, 40x60 mm r.š. 100 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/06, D+M	m	59,00000	421,20	24 850,80		Vlastní
433	764-K/007	Provizorní oplechování z Pz plechu r.š. 540 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/07, D+M	m	6,00000	508,30	3 049,80		Vlastní
434	764-K/008	Závětrná lišta z poplastovaného plechu r.š.250 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/08, D+M	m	12,00000	278,20	3 338,40		Vlastní
435	764-K/009	Oplechování atiky - atikový plech z pozinkovaného plechu s polyuretan. lakem r.š. 640 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/09, D+M	m	18,00000	691,60	12 448,80		Vlastní
436	764-K/010	Půlkruhový žlab z Pz plechu s povrchovou úpravou, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/10, D+M	m	15,30000	572,00	8 751,60		Vlastní
437	764-K/011	Žlabový kotlík a svodová roua z Pz plechu s povrchovou úpravou, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/11, D+M	m	8,30000	885,30	7 347,99		Vlastní
438	764-K/012	Oplechování z Pz plechu s polyuretanovým lakem r.š. 420 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/12, D+M	m	23,00000	598,00	13 754,00		Vlastní
439	764-K/013	Oplechování z Pz plechu s polyuretanovým lakem r.š. 340 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/13, D+M	m	16,00000	572,00	9 152,00		Vlastní
440	764-K/021	Pojistný přepad s integrovanou PVC manžetou DN 125, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/121, D+M	kus	6,00000	2 145,00	12 870,00		Vlastní
441	764-K/022	Oplechování průvlastku - okapnička z Pz plechu s polyuretanovým lakem r.š. 130 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/22, D+M	m	16,00000	458,90	7 342,40		Vlastní
442	764-K/023	Oplechování stříšky - okapnička z Pz plechu s polyuretanovým lakem r.š. 150 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/23, D+M	m	22,00000	479,70	10 553,40		Vlastní
443	764-K/100	Oplechování atiky z Pz plechu r.š. 770 mm, přes příponky, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/100, D+M	m	334,00000	664,30	221 876,20		Vlastní
444	764-K/101	Příponky atikového plechu rš 175 mm, šířka 100 mm, Pz plech, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/101, D+M	kus	385,00000	114,40	44 044,00		Vlastní
445	764-K/102	Příponky atikového plechu rš 240 mm, šířka 100 mm, Pz plech, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/102, D+M	kus	385,00000	132,60	51 051,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
446	764-K/103	Poplastovaná rohová lišta rš 100 mm, Pz plech, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/103, D+M	m	458,00000	145,60	66 684,80		Vlastní
447	764-K/104	Poplastovaná rohová lišta rš 50 mm, Pz plech, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/104, D+M	m	435,00000	118,30	51 460,50		Vlastní
448	764-K/105	Poplastovaná koutová lišta rš 100 mm, Pz plech, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/105, D+M	m	435,00000	145,60	63 336,00		Vlastní
449	764-K/106	Bezpečnostní přepad 50x150 mm, dl. 800 mm z UV stabil. PVC, s integr. PVC manžetou, vč. kotev. mat., podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/106, D+M	kus	6,00000	3 497,00	20 982,00		Vlastní
450	764-K/107	Oplechování atiky z Pz plechu r.š. 720 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/107, D+M	m	23,50000	750,10	17 627,35		Vlastní
451	764-K/108	Oplechování atiky z Pz plechu r.š. 1260 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/108, D+M	m	16,00000	1 227,20	19 635,20		Vlastní
452	764-K/109	Oplechování atiky - dvojité dilatační z Pz plechu r.š. 435+515 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/109, D+M	m	10,50000	1 132,30	11 889,15		Vlastní
453	764-K/110	Oplechování atiky z Pz plechu r.š. 540 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/110, D+M	m	9,50000	598,00	5 681,00		Vlastní
454	764-K/111	Závětná lišta z poplastovaného plechu r.š.250 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/111, D+M	m	10,00000	331,50	3 315,00		Vlastní
455	764-K/112	Dešťový žlab půlkruhový z Pz plechu r.š.330 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/112, D+M	m	12,00000	634,40	7 612,80		Vlastní
456	764-K/113	Dešťový svod půlkruhový z Pz plechu DN 100 mmvč. kolen a kotlíku, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/113, D+M	m	12,00000	885,30	10 623,60		Vlastní
457	764-K/114	Oplechování atiky z Pz plechu r.š. 645 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/114, D+M	m	14,00000	728,00	10 192,00		Vlastní
458	764-K/115	Okapnička z Pz plechu r.š. 140 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/115, D+M	m	47,00000	258,70	12 158,90		Vlastní
459	764-K/116	Oplechování římsy z Pz plechu r.š. 720 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/116, D+M	m	62,00000	898,30	55 694,60		Vlastní
460	764-K/117	Připonky atikového plechu rš 380 mm, šířka 100 mm, Pz plech, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/117, D+M	kus	11,00000	187,20	2 059,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
461	764-K/117a	Příponky atikového plechu rš 340 mm, šířka 100 mm, Pz plech, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/117a, D+M	kus	11,00000	183,30	2 016,30		Vlastní
462	764-K/118	Okapnička z Pz lakovaného plechu r.š. 140 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/118, D+M	m	12,00000	258,70	3 104,40		Vlastní
463	764-K/119	Oplechování prosklené fasády v úrovni zapuštění stropů rš 1550 mm, lakovaný plech, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/119, D+M	m	39,00000	2 275,00	88 725,00		Vlastní
464	764-K/120	Oplechování nadpraží prosklené fasády rš 810 mm, lakovaný plech, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/120, D+M	m	62,00000	1 248,00	77 376,00		Vlastní
465	764-K/121	Oplechování střechy technologického koridoru u objektu A, lakovaný plech, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/121, D+M	m2	4,50000	1 508,00	6 786,00		Vlastní
466	764-K/122	Venkovní parapet z titan-zinkového plechu, rozvinutá šířka plechu 260 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/122, D+M	m	548,35400	748,80	410 607,48		Vlastní

0,75*1	0,75000
0,90*12	10,80000
1,30*6	7,80000
1,35*1	1,35000
1,725*2	3,45000
1,95*52	101,40000
2,00*1	2,00000
2,08*2	4,16000
2,012*2	4,02400
2,05*8	16,40000
2,10*35	73,50000
2,145*2	4,29000
2,25*125	281,25000
2,475*1	2,47500
2,625*1	2,62500
2,66*5	13,30000
2,70*8	21,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1	REV Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,54*2		7,08000				
		3,35*9		30,15000				
		19,95*1		19,95000				
		Odpočet CDZ : -60,00		-60,00000				
467	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	4,00000	17 474,00	69 896,00	800-764	RTS 18/ II

Díl:	766	Konstrukce truhlářské	23 522 169,09					
-------------	------------	------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--

468	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných včetně demontáže lišt a vysklení, 2.NP : Část A : (3,83+2,65)*2,80 3.NP : 3,38*2,95 2,40*3,30 Odpočet CDZ-K : -17,891	m2	18,14400	62,10	1 126,74	800-766	RTS 18/ II
				18,14400				
				9,97100				
				7,92000				
				-17,89100				
469	766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených včetně demontáže lišt a vysklení, 1.NP : Část A : 2,25*2,70 4,65*2,70*2 1,65*2,45 1,65*2,70 Část C : 2,60*2,70 1,60*2,50 2,58*2,70*2 1,65*2,50 2,15*2,40 2.NP :	m2	150,32050	41,40	6 223,27	800-766	RTS 18/ II
				6,07500				
				25,11000				
				4,04250				
				4,45500				
				7,02000				
				4,00000				
				13,93200				
				4,12500				
				5,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Část A : 1,80*2,50		4,50000				
		3.NP : 2,25*2,85*3		19,23750				
		4.NP : 2,25*2,85*4		25,65000				
		2,43*3,20		7,77600				
		5.NP : 2,25*2,85*3		19,23750				
470	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	135,73850	103,60	14 062,51	800-766	RTS 18/ II
		1.PP - číslo místnosti :						
		A01.01 : (2,50+0,50+2,50)*2,00		11,00000				
		2,50*0,50		1,25000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		A1.43 - dřevěný obklad : 5,40*2,00		10,80000				
		A1.44 - dřevěný obklad : (4,00+5,40)*2,00		18,80000				
		A1.44 - dřevěný obklad : (4,50+5,00)*2,00		19,00000				
		A1.48 - akustický obklad : 4,80*2,85		13,68000				
		A1.49 - akustický obklad : 4,80*2,85		13,68000				
		A1.50 - akustický obklad : 4,80*2,85		13,68000				
		A1.51 - parapet : 7,28*0,70		5,09600				
		C.1.03 - dřevěný obklad : (0,58+5,40)*2,00		11,96000				
		Odpočet otvorů : -1,55*2,00		-3,10000				
		C1.04 - dřevěný obklad : 6,90*4,40		30,36000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		A2.12 - předěl OSB : 1,60*1,20*2		3,84000				
		C2.01 - dřevěný obklad : (0,60+0,45)*0,95		0,99750				
		(0,45+0,45+0,45)*0,95*2		2,56500				
		(0,45+0,15)*0,95		0,57000				
		(5,70+0,30+0,30+0,30+0,30)*1,20		8,28000				
		C2.28 - dřevěný obklad : (0,30+0,30+2,50+3,15)*2,00		12,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet CDZ-K : -39,22			-39,22000			
471	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	135,73850	27,60	3 746,38	800-766	RTS 18/ II
		1.PP - číslo místnosti :						
		A01.01 : (2,50+0,50+2,50)*2,00			11,00000			
		2,50*0,50			1,25000			
		1.NP - číslo místnosti :						
		A1.43 - dřevěný obklad : 5,40*2,00			10,80000			
		A1.44 - dřevěný obklad : (4,00+5,40)*2,00			18,80000			
		A1.44 - dřevěný obklad : (4,50+5,00)*2,00			19,00000			
		A1.48 - akustický obklad : 4,80*2,85			13,68000			
		A1.49 - akustický obklad : 4,80*2,85			13,68000			
		A1.50 - akustický obklad : 4,80*2,85			13,68000			
		A1.51 - parapet : 7,28*0,70			5,09600			
		C.1.03 - dřevěný obklad : (0,58+5,40)*2,00			11,96000			
		Odpočet otvorů : -1,55*2,00			-3,10000			
		C1.04 - dřevěný obklad : 6,90*4,40			30,36000			
		2.NP - číslo místnosti :						
		A2.12 - předěl OSB : 1,60*1,20*2			3,84000			
		C2.01 - dřevěný obklad : (0,60+0,45)*0,95			0,99750			
		(0,45+0,45+0,45)*0,95*2			2,56500			
		(0,45+0,15)*0,95			0,57000			
		(5,70+0,30+0,30+0,30+0,30)*1,20			8,28000			
		C2.28 - dřevěný obklad : (0,30+0,30+2,50+3,15)*2,00			12,50000			
		Odpočet CDZ-K : -39,22			-39,22000			
472	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	11,00000	552,40	6 076,40	800-766	RTS 18/ II
		2.NP - číslo místnosti :						
		A2.01 : 1			1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A2.02 : 1		1,00000				
		A2.08 : 1		1,00000				
		A2.37 : 1		1,00000				
		A2.38 : 1		1,00000				
		A2.39 : 1		1,00000				
		A2.40 : 1		1,00000				
		A2.41 : 1		1,00000				
		A2.42 : 1		1,00000				
		A2.45 : 1		1,00000				
		A2.46 : 1		1,00000				
473	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	49,00000	690,50	33 834,50	800-766	RTS 18/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		A1.14 : 4		4,00000				
		A1.43 : 1		1,00000				
		A1.44 : 1		1,00000				
		A1.45 : 1		1,00000				
		A1.49 : 1		1,00000				
		A1.50 : 1		1,00000				
		2.NP - číslo místnosti :						
		A2.16 : 1		1,00000				
		A2.20 : 1		1,00000				
		A2.36 : 1		1,00000				
		A2.43 : 1		1,00000				
		A2.44 : 1		1,00000				
		A2.48 : 1		1,00000				
		A2.53 : 1		1,00000				
		A2.54 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP - číslo místnosti :						
		A3.13 : 2			2,00000			
		A3.22 : 3			3,00000			
		A3.27 : 1			1,00000			
		A3.28 : 1			1,00000			
		A3.29 : 1			1,00000			
		A3.30 : 1			1,00000			
		A3.33 : 1			1,00000			
		A3.35 : 1			1,00000			
		A3.40 : 1			1,00000			
		A3.41 : 1			1,00000			
		A3.42 : 1			1,00000			
		4.NP - číslo místnosti :						
		4.17 : 2			2,00000			
		4.28 : 4			4,00000			
		4.31 : 1			1,00000			
		4.32 : 1			1,00000			
		4.34 : 1			1,00000			
		4.42 : 1			1,00000			
		4.44 : 1			1,00000			
		4.49 : 1			1,00000			
		4.50 : 1			1,00000			
		4.51 : 1			1,00000			
		5.NP - číslo místnosti :						
		5.15 : 2			2,00000			
		5.31 : 1			1,00000			
		5.33 : 1			1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.34 : 1		1,00000				
		5.39 : 1		1,00000				
		5.51 : 1		1,00000				
		5.46 : 1		1,00000				
		5.47 : 1		1,00000				
		5.48 : 1		1,00000				
		Odpočet CDZ-K : -6		-6,00000				
474	766555Rpol	D+M výdřeva pro mobilář kotvený do stěn	kus	51,00000	980,80	50 020,80		Vlastní
475	766-D.0/001	D+M ocel. otevíravé dvoukřídlové dveře 500+1100x2100 mm, se zárubní, pož.odol.EI30-SmC3 DP3, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/001	kus	1,00000	52 626,50	52 626,50		Vlastní
476	766-D.0/002	D+M ocel. otevíravé dvoukřídlové dveře 500+550x1970 mm, se zárubní, pož.odol.EI15-Sm DP1, samozavírač s koordinátorem, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/002	kus	1,00000	23 535,90	23 535,90		Vlastní
477	766-D.0/003	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, pož.odol.EI30-SmC3 DP3, bezpečnostní sklo, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/003	kus	1,00000	103 363,20	103 363,20		Vlastní
478	766-D.0/004	D+M ocel. otevíravé dvoukřídlové dveře 500+1100x2100 mm, se zárubní, pož.odol.EI30-SmC3 DP3, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/004	kus	1,00000	51 023,10	51 023,10		Vlastní
479	766-D.0/005	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocelová zárubeň vč. nátěru, samozavírač, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/005	kus	1,00000	16 263,20	16 263,20		Vlastní
480	766-D.0/006	D+M vnitřní otevíravé ocelové dvoukřídlové dveře 500+1100x2100 mm, ocel. zárubeň, EI 45-SmC2 DP1, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/006	kus	1,00000	57 494,00	57 494,00		Vlastní
481	766-D.0/007	D+M vnitřní otevíravé ocelové dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, pož odolnost EI30-DP1, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/007	kus	1,00000	24 566,70	24 566,70		Vlastní
482	766-D.0/008	D+M vnitřní otevíravé ocelové dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, pož. odolnost EI30-DP1, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/008	kus	1,00000	24 566,70	24 566,70		Vlastní
483	766-D.0/009	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dvoukřídlové dveře 500+1100x2100 mm, ocel. zárubeň,, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/009	kus	1,00000	39 570,10	39 570,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
484	766-D.0/010	D+M ocel. otevíravé dveře 900x1970 mm, se zárubní, pož.odol.EW30 DP3, samozavírač, EPS, elektromech.zámek s funkcí EPS trvale napáj., vč. kov a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/010	kus	1,00000	42 948,70	42 948,70		Vlastní
485	766-D.0/011	D+M ocel. otevíravé dvoukřídlové dveře 500+1100x2100 mm, se zárubní, pož.odol.EI30-SmC2 DP3, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/011	kus	1,00000	52 626,50	52 626,50		Vlastní
486	766-D.0/013	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocelová zárubeň vč. nátěru, samozavírač, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/013	kus	1,00000	11 281,20	11 281,20		Vlastní
487	766-D.0/014	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, pož. odolnost EW30 DP3, ocelová zárubeň vč. nátěru, samozavírač, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/014	kus	1,00000	14 946,20	14 946,20		Vlastní
488	766-D.0/016	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/016	kus	1,00000	11 281,20	11 281,20		Vlastní
489	766-D.0/017	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/017	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
490	766-D.0/018	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/018	kus	1,00000	10 994,90	10 994,90		Vlastní
491	766-D.0/019	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/019	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
492	766-D.0/020	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/020	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
493	766-D.0/021	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/021	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
494	766-D.0/022	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/022	kus	1,00000	11 510,30	11 510,30		Vlastní
495	766-D.0/023	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/023	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
496	766-D.0/024	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/024	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
497	766-D.0/025	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, pož. odolnost EW30C2 DP3, ocel. zárubeň vč. nátěru, samozavírač, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/025	kus	1,00000	19 928,20	19 928,20		Vlastní
498	766-D.0/026	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, pož odol. EW30-C2 DP3 ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, samozavírač, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/026	kus	1,00000	29 663,20	29 663,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
499	766-D.0/027	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/027	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
500	766-D.0/029	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/029	kus	1,00000	11 281,20	11 281,20		Vlastní
501	766-D.0/030	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/030	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
502	766-D.0/031	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/031	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
503	766-D.0/032	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/032	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
504	766-D.0/033	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/033	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
505	766-D.0/034	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/034	kus	1,00000	13 113,70	13 113,70		Vlastní
506	766-D.0/035	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/035	kus	1,00000	10 823,10	10 823,10		Vlastní
507	766-D.0/036	D+M vnitřní otevíravé ocelové dveře 900x1970 mm, pož. odolnost EW60C2 DP1, ocel. zárubeň, vč. nátěru, samozavírač, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/036	kus	1,00000	26 800,00	26 800,00		Vlastní
508	766-D.0/037	D+M ocel. otevíravé dvoukřídlové dveře 500+1100x2100 mm, se zárubní, pož.odol.EW30-23 DP3, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/037	kus	1,00000	52 626,50	52 626,50		Vlastní
509	766-D.0/038	D+M vnitřní otevíravé ocelové dveře 900x1970 mm, pož. odolnost EW60C2 DP1, ocel. zárubeň, vč. nátěru, samozavírač, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/038	kus	1,00000	26 800,00	26 800,00		Vlastní
510	766-D.0/039	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/039	kus	1,00000	10 823,10	10 823,10		Vlastní
511	766-D.0/040	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/040	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
512	766-D.0/041	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/041	kus	1,00000	13 113,70	13 113,70		Vlastní
513	766-D.0/042	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dvoukřídlové dveře 500+1100x2100 mm, ocel. zárubeň,, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/042	kus	1,00000	17 809,40	17 809,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
514	766-D.0/043	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, pož. odoln. EW30 DP3, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/043	kus	1,00000	27 659,00	27 659,00		Vlastní
515	766-D.0/044	D+M dřevěné dvoukřídlové dveře 800+800x1970 mm, ocelová zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/044	kus	1,00000	16 206,00	16 206,00		Vlastní
516	766-D.0/045	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1400x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/045	kus	1,00000	16 206,00	16 206,00		Vlastní
517	766-D.0/046	D+M ocel. otevíravé dvoukřídlové dveře 500+1100x2100 mm, se zárubní, pož.odol.EI30-SmC2 DP3, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/046	kus	1,00000	75 188,90	75 188,90		Vlastní
518	766-D.0/047	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, pož.odol.SmC3, bezpečnostní sklo, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.0/047	kus	1,00000	75 990,60	75 990,60		Vlastní
519	766-D.1/001	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/001	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
520	766-D.1/002	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/002	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
521	766-D.1/003	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/003	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
522	766-D.1/004	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/004	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
523	766-D.1/005	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/005	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
524	766-D.1/006	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/006	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
525	766-D.1/007	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/007	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
526	766-D.1/008	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/008	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
527	766-D.1/009	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/009	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
528	766-D.1/010	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/010	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
529	766-D.1/011	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/011	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
530	766-D.1/012	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/012	kus	1,00000	18 267,50	18 267,50		Vlastní
531	766-D.1/013	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/013	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
532	766-D.1/014	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/014	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
533	766-D.1/015	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/015	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
534	766-D.1/016	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/016	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
535	766-D.1/017	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/017	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
536	766-D.1/018	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/018	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
537	766-D.1/019	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/019	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
538	766-D.1/020	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře po stěně 1100x1970 mm, 32 dB,oblož. zár., doraz. profil, krytá kolejnice, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/020	kus	1,00000	26 971,80	26 971,80		Vlastní
539	766-D.1/022	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, bezp. sklo 0,06 m2, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/022	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
540	766-D.1/023	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/023	kus	1,00000	13 400,00	13 400,00		Vlastní
541	766-D.1/024	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/024	kus	1,00000	13 400,00	13 400,00		Vlastní
542	766-D.1/025	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/025	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
543	766-D.1/026	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, pož. odol. EW30-C2 DP3 ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, samozavírač podrobnosti ve výpisu dveří D.1/026	kus	1,00000	25 196,60	25 196,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
544	766-D.1/027	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/027	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
545	766-D.1/028	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/028	kus	1,00000	14 717,10	14 717,10		Vlastní
546	766-D.1/029	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/029	kus	1,00000	14 717,10	14 717,10		Vlastní
547	766-D.1/030	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/030	kus	1,00000	14 488,00	14 488,00		Vlastní
548	766-D.1/031	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromechanický zámek, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/031	kus	1,00000	86 870,90	86 870,90		Vlastní
549	766-D.1/032	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/032	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
550	766-D.1/033	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/033	kus	1,00000	14 717,10	14 717,10		Vlastní
551	766-D.1/034	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 1100x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/034	kus	1,00000	22 333,30	22 333,30		Vlastní
552	766-D.1/035	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EW30-C2DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/035	kus	1,00000	114 129,10	114 129,10		Vlastní
553	766-D.1/036	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/036	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
554	766-D.1/037	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 1100x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/037	kus	1,00000	22 333,30	22 333,30		Vlastní
555	766-D.1/038	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/038	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
556	766-D.1/039	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře po stěně 900x1970 mm, oblož. zárubeň, doraz. profil, krytá kolejnice, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/039	kus	1,00000	21 760,70	21 760,70		Vlastní
557	766-D.1/040	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/040	kus	1,00000	11 510,30	11 510,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
558	766-D.1/041	D+M vnitřní otevíravé ocelové dveře 1100x1970 mm,43 dB, ocel. zárubeň, s dveřmi mříž. z vnitřní str., vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/041	kus	1,00000	49 580,00	49 580,00		Vlastní
559	766-D.1/042	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/042	kus	1,00000	18 760,00	18 760,00		Vlastní
560	766-D.1/043	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/043	kus	1,00000	14 717,10	14 717,10		Vlastní
561	766-D.1/044	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře po stěně 1100x1970 mm, oblož. zárubeň, doraz. profil, krytá kolejnice, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/044	kus	1,00000	26 971,80	26 971,80		Vlastní
562	766-D.1/045	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/045	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
563	766-D.1/046	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/046	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
564	766-D.1/047	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/047	kus	1,00000	13 571,80	13 571,80		Vlastní
565	766-D.1/048	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EW30-SmC2DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/048	kus	1,00000	108 631,60	108 631,60		Vlastní
566	766-D.1/049	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/049	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
567	766-D.1/050	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 1100x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/050	kus	1,00000	22 333,30	22 333,30		Vlastní
568	766-D.1/051	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 1100x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/051	kus	1,00000	22 333,30	22 333,30		Vlastní
569	766-D.1/052	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 1100x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/052	kus	1,00000	22 333,30	22 333,30		Vlastní
570	766-D.1/053	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 1100x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/053	kus	1,00000	22 333,30	22 333,30		Vlastní
571	766-D.1/055	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 1100x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/055	kus	1,00000	22 333,30	22 333,30		Vlastní
572	766-D.1/056	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/056	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
573	766-D.1/057	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EW30-C2DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/057	kus	1,00000	114 129,10	114 129,10		Vlastní
574	766-D.1/058	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/058	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
575	766-D.1/059	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 800x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/059	kus	1,00000	21 760,70	21 760,70		Vlastní
576	766-D.1/060	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/060	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
577	766-D.1/061	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/061	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
578	766-D.1/063	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EW30-SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/063	kus	1,00000	121 802,60	121 802,60		Vlastní
579	766-D.1/064	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EW30-SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/064	kus	1,00000	74 387,20	74 387,20		Vlastní
580	766-D.1/065	D+M dvoukřídlé ocel. otevíravé dveře 550+550x1970 mm, se zárubní, pož.odol.EI15-SmDP1, samozavírač s koordinátorem, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/065	kus	1,00000	58 357,00	58 357,00		Vlastní
581	766-D.1/066	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EW30-SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/066	kus	1,00000	121 802,60	121 802,60		Vlastní
582	766-D.1/067	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/067	kus	1,00000	11 510,30	11 510,30		Vlastní
583	766-D.1/074	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, pož. odol. EI30-SmC3DP, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, samozavírač, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/074	kus	1,00000	19 870,90	19 870,90		Vlastní
584	766-D.1/075	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/075	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
585	766-D.1/076	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/076	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
586	766-D.1/077	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/077	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
587	766-D.1/078	D+M posuvné.hliník. dvoukř. dveře 1300x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EW30-SmC3DP3, automatické posuvné, bezpečnostní sklo P2A, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/078	kus	1,00000	289 185,70	289 185,70		Vlastní
588	766-D.1/079	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, pož. odol. EI30-SmC3DP3, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, samozavírač, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/079	kus	1,00000	18 324,80	18 324,80		Vlastní
589	766-D.1/080	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/080	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
590	766-D.1/081	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/081	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
591	766-D.1/082	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/082	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
592	766-D.1/083	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/083	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
593	766-D.1/084	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/084	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
594	766-D.1/085	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, pož. odol. EI30-SmC3DP3, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, samozavírač, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/085	kus	1,00000	18 496,60	18 496,60		Vlastní
595	766-D.1/086	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/086	kus	1,00000	11 510,30	11 510,30		Vlastní
596	766-D.1/087	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/087	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
597	766-D.1/088	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/088	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
598	766-D.1/089	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/089	kus	1,00000	13 571,80	13 571,80		Vlastní
599	766-D.1/090	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/090	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
600	766-D.1/091	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/091	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
601	766-D.1/092	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 1300x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, automatické posuvné, bezpečnostní sklo P2A, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/092	kus	1,00000	289 185,70	289 185,70		Vlastní
602	766-D.1/093	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/093	kus	1,00000	13 800,90	13 800,90		Vlastní
603	766-D.1/094	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/094	kus	1,00000	23 077,80	23 077,80		Vlastní
604	766-D.1/095	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/095	kus	1,00000	14 717,10	14 717,10		Vlastní
605	766-D.1/096	D+M vnitřní otevíravé ocelové dveře 1300x1970 mm, 43 dB, spec. ocel. akust. zárubeň, vč. nátěru, bezpeč. tvr.z.sklo, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/096	kus	1,00000	60 300,00	60 300,00		Vlastní
606	766-D.1/097	D+M vnitřní otevíravé ocelové dveře 1300x1970 mm, 43 dB, spec. ocel. akust. zárubeň, vč. nátěru, bezpeč. tvr.z.sklo, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/097	kus	1,00000	60 300,00	60 300,00		Vlastní
607	766-D.1/098	D+M vnitřní otevíravé ocelové dveře 1300x1970 mm, 43 dB, spec. ocel. akust. zárubeň, vč. nátěru, bezpeč. tvr.z.sklo, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/098	kus	1,00000	60 300,00	60 300,00		Vlastní
608	766-D.1/099	D+M vnitřní otevíravé ocelové dveře 1300x1970 mm, 43 dB, spec. ocel. akust. zárubeň, vč. nátěru, bezpeč. tvr.z.sklo, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/099	kus	1,00000	60 300,00	60 300,00		Vlastní
609	766-D.1/104	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 1300x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, automatické posuvné, bezpečnostní sklo P2A, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/104	kus	1,00000	338 347,30	338 347,30		Vlastní
610	766-D.1/105	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 1300x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-SmC3DP3, automatické posuvné, bezpečnostní sklo P2A, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/105	kus	1,00000	289 185,70	289 185,70		Vlastní
611	766-D.1/110	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/110	kus	1,00000	10 823,10	10 823,10		Vlastní
612	766-D.1/111	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/111	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
613	766-D.1/112	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře po stěně 1100x1970 mm, oblož. zárubeň, doraz. profil, krytá kolejnice, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/112	kus	1,00000	17 809,40	17 809,40		Vlastní
614	766-D.1/113	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře po stěně 1100x1970 mm, oblož. zárubeň, doraz. profil, krytá kolejnice, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/113	kus	1,00000	17 809,40	17 809,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
615	766-D.1/114	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/114	kus	1,00000	11 510,30	11 510,30		Vlastní
616	766-D.1/115	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, pož. odol. EW30 DP3, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, samozavírač, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/115	kus	1,00000	18 324,80	18 324,80		Vlastní
617	766-D.1/116	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, pož. odol. EW30 DP3, ocel. zárubeň, samozavírač, elektromech.zámek s funkcí EPS trvale napáj.,vč. kov. a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/116	kus	1,00000	41 345,30	41 345,30		Vlastní
618	766-D.1/117	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/117	kus	1,00000	121 802,60	121 802,60		Vlastní
619	766-D.1/118	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/118	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
620	766-D.1/119	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/119	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
621	766-D.1/120	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/120	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
622	766-D.1/121	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/121	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
623	766-D.1/122	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/122	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
624	766-D.1/123	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/123	kus	1,00000	14 717,10	14 717,10		Vlastní
625	766-D.1/124	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/124	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
626	766-D.1/128	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/128	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
627	766-D.1/129	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/129	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
628	766-D.1/130	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/130	kus	1,00000	11 281,20	11 281,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
629	766-D.1/131	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/131	kus	1,00000	10 994,90	10 994,90		Vlastní
630	766-D.1/132	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/132	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
631	766-D.1/133	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/133	kus	1,00000	11 281,20	11 281,20		Vlastní
632	766-D.1/134	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 1100x2100 mm, se zárubní, mechan. zámek, EI30-SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/134	kus	1,00000	108 402,60	108 402,60		Vlastní
633	766-D.1/135	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechanický zámek panikový,, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/135	kus	1,00000	70 951,30	70 951,30		Vlastní
634	766-D.1/137	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/137	kus	1,00000	12 941,90	12 941,90		Vlastní
635	766-D.1/138	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/138	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
636	766-D.1/139	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/139	kus	1,00000	13 170,90	13 170,90		Vlastní
637	766-D.1/140	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/140	kus	1,00000	13 514,50	13 514,50		Vlastní
638	766-D.1/141	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/141	kus	1,00000	13 113,70	13 113,70		Vlastní
639	766-D.1/142	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/142	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
640	766-D.1/143	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/143	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
641	766-D.1/144	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/144	kus	1,00000	15 060,70	15 060,70		Vlastní
642	766-D.1/145	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/145	kus	1,00000	121 802,60	121 802,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
643	766-D.1/146	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/146	kus	1,00000	70 951,30	70 951,30		Vlastní
644	766-D.1/147	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, SmC3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/147	kus	1,00000	74 387,20	74 387,20		Vlastní
645	766-D.1/148	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mech. zámek, EI30-SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/148	kus	1,00000	104 508,50	104 508,50		Vlastní
646	766-D.1/149	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/149	kus	1,00000	121 802,60	121 802,60		Vlastní
647	766-D.1/150	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/150	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
648	766-D.1/151	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/151	kus	1,00000	13 400,00	13 400,00		Vlastní
649	766-D.1/152	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/152	kus	1,00000	13 400,00	13 400,00		Vlastní
650	766-D.1/153	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/153	kus	1,00000	13 400,00	13 400,00		Vlastní
651	766-D.1/154	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/154	kus	1,00000	13 400,00	13 400,00		Vlastní
652	766-D.1/155	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/155	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
653	766-D.1/156	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/156	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
654	766-D.1/157	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/157	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
655	766-D.1/158	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/158	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
656	766-D.1/159	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/159	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
657	766-D.1/160	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/160	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
658	766-D.1/161	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/161	kus	1,00000	13 400,00	13 400,00		Vlastní
659	766-D.1/162	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/162	kus	1,00000	13 400,00	13 400,00		Vlastní
660	766-D.1/163	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/163	kus	1,00000	13 514,50	13 514,50		Vlastní
661	766-D.1/164	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/164	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
662	766-D.1/165	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/165	kus	1,00000	13 400,00	13 400,00		Vlastní
663	766-D.1/166	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/166	kus	1,00000	13 400,00	13 400,00		Vlastní
664	766-D.1/167	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/167	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
665	766-D.1/168	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/168	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
666	766-D.1/173	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/173	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
667	766-D.1/174	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/174	kus	1,00000	13 113,70	13 113,70		Vlastní
668	766-D.1/175	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/175	kus	1,00000	10 994,90	10 994,90		Vlastní
669	766-D.1/176	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/176	kus	1,00000	13 113,70	13 113,70		Vlastní
670	766-D.1/177	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/177	kus	1,00000	13 800,90	13 800,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
671	766-D.1/178	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/178	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
672	766-D.1/179	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/179	kus	1,00000	13 400,00	13 400,00		Vlastní
673	766-D.1/180	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/180	kus	1,00000	13 400,00	13 400,00		Vlastní
674	766-D.1/181	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/181	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
675	766-D.1/183	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/183	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
676	766-D.1/184	D+M ocel. otevíravé dveře 900x1970 mm, se zárubní, pož.odol.EI15-Sm DP1, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/184	kus	1,00000	49 877,80	49 877,80		Vlastní
677	766-D.1/187	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, pož. odolnost EW15-C2 DP3, vč. kování a nátěru, samozavírač, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/187	kus	1,00000	24 967,50	24 967,50		Vlastní
678	766-D.1/188	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/188	kus	1,00000	11 510,30	11 510,30		Vlastní
679	766-D.1/189	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/189	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
680	766-D.1/190	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/190	kus	1,00000	13 800,90	13 800,90		Vlastní
681	766-D.1/191	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/191	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
682	766-D.1/192	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/192	kus	1,00000	11 510,30	11 510,30		Vlastní
683	766-D.1/193	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/193	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
684	766-D.1/195	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/195	kus	1,00000	13 400,00	13 400,00		Vlastní
685	766-D.1/196	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/196	kus	1,00000	15 461,50	15 461,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
686	766-D.1/197	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/197	kus	1,00000	13 514,50	13 514,50		Vlastní
687	766-D.1/198	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/198	kus	1,00000	15 060,70	15 060,70		Vlastní
688	766-D.1/199	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/199	kus	1,00000	15 060,70	15 060,70		Vlastní
689	766-D.1/200	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/200	kus	1,00000	13 514,50	13 514,50		Vlastní
690	766-D.1/201	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/201	kus	1,00000	15 461,50	15 461,50		Vlastní
691	766-D.1/204	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/204	kus	1,00000	13 113,70	13 113,70		Vlastní
692	766-D.1/205	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/205	kus	1,00000	11 510,30	11 510,30		Vlastní
693	766-D.1/206	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, pož. odolnost EW15-C2 DP3, vč. kování a nátěru, samozavírač, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/206	kus	1,00000	25 368,40	25 368,40		Vlastní
694	766-D.1/207	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/207	kus	1,00000	55 489,70	55 489,70		Vlastní
695	766-D.1/212	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/212	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
696	766-D.1/213	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/213	kus	1,00000	13 113,70	13 113,70		Vlastní
697	766-D.1/214	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/214	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
698	766-D.1/215	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/215	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
699	766-D.1/216	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/216	kus	1,00000	13 113,70	13 113,70		Vlastní
700	766-D.1/217	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/217	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
701	766-D.1/218	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/218	kus	1,00000	13 400,00	13 400,00		Vlastní
702	766-D.1/219	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/219	kus	1,00000	13 400,00	13 400,00		Vlastní
703	766-D.1/239	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/239	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
704	766-D.1/240	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/240	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
705	766-D.1/241	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/239	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
706	766-D.1/242	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/242	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
707	766-D.1/243	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/243	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
708	766-D.1/244	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/244	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
709	766-D.1/245	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, pož. odolnost EW15- DP3, samozavírač, elektromech.zámek s funkcí EPS trvale napáj.,vč. kov. a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/245	kus	1,00000	40 658,10	40 658,10		Vlastní
710	766-D.1/246	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře dvoukřídlé 1600x2000 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/246	kus	1,00000	20 787,20	20 787,20		Vlastní
711	766-D.1/247	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře dvoukřídlé 1200x2000 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/247	kus	1,00000	20 787,20	20 787,20		Vlastní
712	766-D.1/248	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře dvoukřídlé 1200x2000 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/248	kus	1,00000	20 787,20	20 787,20		Vlastní
713	766-D.1/249	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 600x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/249	kus	1,00000	13 400,00	13 400,00		Vlastní
714	766-D.1/250	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře dvoukřídlé 1600x2000 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/250	kus	1,00000	42 547,90	42 547,90		Vlastní
715	766-D.1/251	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře dvoukřídlé 1600x2000 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/251	kus	1,00000	42 547,90	42 547,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
716	766-D.2/001	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/001	kus	1,00000	16 377,80	16 377,80		Vlastní
717	766-D.2/002	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/002	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
718	766-D.2/003	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/003	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
719	766-D.2/004	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/004	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
720	766-D.2/005	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/005	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
721	766-D.2/006	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/006	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
722	766-D.2/007	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/007	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
723	766-D.2/008	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/008	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
724	766-D.2/009	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/009	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
725	766-D.2/010	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/010	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
726	766-D.2/011	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/011	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
727	766-D.2/012	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/012	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
728	766-D.2/013	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/013	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
729	766-D.2/014	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/014	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
730	766-D.2/015	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/015	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
731	766-D.2/016	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/016	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
732	766-D.2/017	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře po stěně 1100x1970 mm,32 dB, obl. zárubeň, doraz. profil, krytá kolejnice, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/017	kus	1,00000	17 809,40	17 809,40		Vlastní
733	766-D.2/018	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/018	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
734	766-D.2/019	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/019	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
735	766-D.2/020	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře po stěně 1100x1970 mm,32 dB, obl. zárubeň, doraz. profil, krytá kolejnice, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/020	kus	1,00000	17 809,40	17 809,40		Vlastní
736	766-D.2/021	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/022	kus	1,00000	13 915,40	13 915,40		Vlastní
737	766-D.2/022	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/022	kus	1,00000	16 091,50	16 091,50		Vlastní
738	766-D.2/023	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/023	kus	1,00000	24 910,30	24 910,30		Vlastní
739	766-D.2/024	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/024	kus	1,00000	13 915,40	13 915,40		Vlastní
740	766-D.2/025	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/025	kus	1,00000	14 087,20	14 087,20		Vlastní
741	766-D.2/026	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/026	kus	1,00000	13 170,90	13 170,90		Vlastní
742	766-D.2/027	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/027	kus	1,00000	13 514,50	13 514,50		Vlastní
743	766-D.2/028	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/028	kus	1,00000	11 281,20	11 281,20		Vlastní
744	766-D.2/029	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/029	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
745	766-D.2/030	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/030	kus	1,00000	10 994,90	10 994,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
746	766-D.2/031	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/031	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
747	766-D.2/032	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/032	kus	1,00000	10 880,30	10 880,30		Vlastní
748	766-D.2/033	D+M vnitřní otevíravé hliník jednokřídlé dveře 1100x2100 mm, syst. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, samozavírač, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/033	kus	1,00000	57 608,50	57 608,50		Vlastní
749	766-D.2/034	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/034	kus	1,00000	13 400,00	13 400,00		Vlastní
750	766-D.2/035	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/035	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
751	766-D.2/036	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/036	kus	1,00000	12 712,80	12 712,80		Vlastní
752	766-D.2/037	D+M vnitřní posuvné dřevěné dvoukř. dveře 1100+1100x1970 mm, posuvné pouzdro, obložková zárubeň, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/037	kus	1,00000	29 205,10	29 205,10		Vlastní
753	766-D.2/038	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/038	kus	1,00000	11 510,30	11 510,30		Vlastní
754	766-D.2/039	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/039	kus	1,00000	13 113,70	13 113,70		Vlastní
755	766-D.2/040	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/040	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
756	766-D.2/041	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/041	kus	1,00000	13 113,70	13 113,70		Vlastní
757	766-D.2/042	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/042	kus	1,00000	69 576,90	69 576,90		Vlastní
758	766-D.2/043	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/043	kus	1,00000	15 060,70	15 060,70		Vlastní
759	766-D.2/044	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/044	kus	1,00000	13 113,70	13 113,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
760	766-D.2/045	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/045	kus	1,00000	121 802,60	121 802,60		Vlastní
761	766-D.2/046	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/046	kus	1,00000	14 717,10	14 717,10		Vlastní
762	766-D.2/047	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/047	kus	1,00000	14 717,10	14 717,10		Vlastní
763	766-D.2/048	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/048	kus	1,00000	14 717,10	14 717,10		Vlastní
764	766-D.2/049	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/049	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
765	766-D.2/050	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/050	kus	1,00000	14 717,10	14 717,10		Vlastní
766	766-D.2/051	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/051	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
767	766-D.2/052	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/052	kus	1,00000	13 113,70	13 113,70		Vlastní
768	766-D.2/053	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/053	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
769	766-D.2/054	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/054	kus	1,00000	13 113,70	13 113,70		Vlastní
770	766-D.2/055	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/055	kus	1,00000	121 802,60	121 802,60		Vlastní
771	766-D.2/056	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/056	kus	1,00000	74 387,20	74 387,20		Vlastní
772	766-D.2/057	D+M dvoukřídlé otevíravé ocelové dveře 550+550x1970 mm, ocel. zárubeň, pož. odolnost EI15-SmDP1, vč. kování a nátěru, samozavírač s koordinátorem, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/057	kus	1,00000	32 696,00	32 696,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
773	766-D.2/058	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/058	kus	1,00000	121 802,60	121 802,60		Vlastní
774	766-D.2/059	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře po stěně 1100x1970 mm, oblož. zárubeň, doraz. profil, krytá kolejnice, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/059	kus	1,00000	17 809,40	17 809,40		Vlastní
775	766-D.2/060	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, 32 dB, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/060	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
776	766-D.2/061	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/061	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
777	766-D.2/062	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/062	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
778	766-D.2/063	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/063	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
779	766-D.2/064	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/064	kus	1,00000	11 510,30	11 510,30		Vlastní
780	766-D.2/065	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/065	kus	1,00000	14 717,10	14 717,10		Vlastní
781	766-D.2/066	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/066	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
782	766-D.2/067	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/067	kus	1,00000	14 717,10	14 717,10		Vlastní
783	766-D.2/068	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, pož. odolnost EW30 DP3, samozavírač, elektromech. zámek s funkcí EPS trvale napáj. vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/068	kus	1,00000	40 658,10	40 658,10		Vlastní
784	766-D.2/069	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/069	kus	1,00000	11 510,30	11 510,30		Vlastní
785	766-D.2/070	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/070	kus	1,00000	11 281,20	11 281,20		Vlastní
786	766-D.2/071	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/071	kus	1,00000	13 113,70	13 113,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
787	766-D.2/072	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/072	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
788	766-D.2/073	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/073	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
789	766-D.2/074	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/074	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
790	766-D.2/075	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/075	kus	1,00000	14 717,10	14 717,10		Vlastní
791	766-D.2/076	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/076	kus	1,00000	11 510,30	11 510,30		Vlastní
792	766-D.2/077	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň - EW 30 DP3, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/077	kus	1,00000	17 637,60	17 637,60		Vlastní
793	766-D.2/078	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,43 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/078	kus	1,00000	46 785,50	46 785,50		Vlastní
794	766-D.2/079	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/079	kus	1,00000	11 510,30	11 510,30		Vlastní
795	766-D.2/080	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/080	kus	1,00000	11 281,20	11 281,20		Vlastní
796	766-D.2/081	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/081	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
797	766-D.2/082	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/082	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
798	766-D.2/083	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/083	kus	1,00000	13 915,40	13 915,40		Vlastní
799	766-D.2/084	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/084	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
800	766-D.2/085	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/085	kus	1,00000	13 113,70	13 113,70		Vlastní
801	766-D.2/086	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/086	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
802	766-D.2/087	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panik. zámek, EI30SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/087	kus	1,00000	104 508,50	104 508,50		Vlastní
803	766-D.2/088	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panik. zámek, EI30SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/088	kus	1,00000	104 508,50	104 508,50		Vlastní
804	766-D.2/089	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, SmC3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/025	kus	1,00000	74 387,20	74 387,20		Vlastní
805	766-D.2/090	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek,, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/090	kus	1,00000	88 245,30	88 245,30		Vlastní
806	766-D.2/091	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/091	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
807	766-D.2/092	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/092	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
808	766-D.2/093	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/093	kus	1,00000	14 488,00	14 488,00		Vlastní
809	766-D.2/094	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/094	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
810	766-D.2/095	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/095	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
811	766-D.2/096	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/096	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
812	766-D.2/097	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/097	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
813	766-D.2/098	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/098	kus	1,00000	14 488,00	14 488,00		Vlastní
814	766-D.2/099	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/099	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
815	766-D.2/100	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/100	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
816	766-D.2/101	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/101	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
817	766-D.2/102	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/102	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
818	766-D.2/103	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panik. zámek, EI30SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/103	kus	1,00000	114 930,80	114 930,80		Vlastní
819	766-D.2/104	D+M vnitřní otevíravé ocelové dveře 1100x1970 mm,43 dB, ocel. zárubeň, mřížové dveře z vnitřní str, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/104	kus	1,00000	49 580,00	49 580,00		Vlastní
820	766-D.2/105	D+M vnitřní otevíravé ocelové dveře 1100x1970 mm,43 dB, ocel. zárubeň, mřížové dveře z vnitřní str, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/105	kus	1,00000	49 580,00	49 580,00		Vlastní
821	766-D.2/106	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/106	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
822	766-D.2/107	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/107	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
823	766-D.2/108	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/108	kus	1,00000	14 717,10	14 717,10		Vlastní
824	766-D.2/109	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/109	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
825	766-D.2/110	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/110	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
826	766-D.2/111	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/111	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
827	766-D.2/112	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/112	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
828	766-D.2/113	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 800x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/113	kus	1,00000	21 760,70	21 760,70		Vlastní
829	766-D.2/114	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 800x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/114	kus	1,00000	21 760,70	21 760,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
830	766-D.2/115	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/115	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
831	766-D.2/116	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/116	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
832	766-D.2/117	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/117	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
833	766-D.2/118	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/118	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
834	766-D.2/119	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/119	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
835	766-D.2/120	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/120	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
836	766-D.2/121	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/121	kus	1,00000	12 999,10	12 999,10		Vlastní
837	766-D.2/122	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/122	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
838	766-D.2/123	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/123	kus	1,00000	18 210,30	18 210,30		Vlastní
839	766-D.2/124	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/124	kus	1,00000	15 060,70	15 060,70		Vlastní
840	766-D.2/125	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/125	kus	1,00000	14 717,10	14 717,10		Vlastní
841	766-D.2/126	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/126	kus	1,00000	14 717,10	14 717,10		Vlastní
842	766-D.2/127	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/127	kus	1,00000	11 510,30	11 510,30		Vlastní
843	766-D.2/128	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,43 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/128	kus	1,00000	46 785,50	46 785,50		Vlastní
844	766-D.2/129	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/129	kus	1,00000	14 717,10	14 717,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
845	766-D.2/130	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/130	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
846	766-D.2/131	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/131	kus	1,00000	10 880,30	10 880,30		Vlastní
847	766-D.2/132	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/132	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
848	766-D.2/133	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/133	kus	1,00000	14 488,00	14 488,00		Vlastní
849	766-D.2/134	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/134	kus	1,00000	11 281,20	11 281,20		Vlastní
850	766-D.2/135	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/135	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
851	766-D.2/136	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/136	kus	1,00000	14 488,00	14 488,00		Vlastní
852	766-D.2/137	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/137	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
853	766-D.2/138	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/138	kus	1,00000	12 712,80	12 712,80		Vlastní
854	766-D.2/139	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/139	kus	1,00000	12 712,80	12 712,80		Vlastní
855	766-D.2/140	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek,, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/140	kus	1,00000	88 245,30	88 245,30		Vlastní
856	766-D.2/141	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/141	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
857	766-D.2/142	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,43 dB, ocel. zárubeň, pož.odol.EW15 DP3+C, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/142	kus	1,00000	57 265,00	57 265,00		Vlastní
858	766-D.2/143	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panik. zámek, EW15C2DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/143	kus	1,00000	96 835,00	96 835,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
859	766-D.2/144	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,43 dB, ocel. zárubeň, pož.odol.EW15 DP3+C, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/144	kus	1,00000	57 265,00	57 265,00		Vlastní
860	766-D.2/146	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/146	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
861	766-D.2/147	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/147	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
862	766-D.2/148	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/148	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
863	766-D.2/149	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/149	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
864	766-D.2/150	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/150	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
865	766-D.2/151	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/151	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
866	766-D.2/152	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/152	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
867	766-D.2/153	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/153	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
868	766-D.2/154	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/154	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
869	766-D.2/155	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/155	kus	1,00000	10 823,10	10 823,10		Vlastní
870	766-D.2/156	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/156	kus	1,00000	10 823,10	10 823,10		Vlastní
871	766-D.2/157	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/157	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
872	766-D.2/158	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/158	kus	1,00000	15 060,70	15 060,70		Vlastní
873	766-D.2/159	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/159	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
874	766-D.2/160	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/160	kus	1,00000	10 823,10	10 823,10		Vlastní
875	766-D.2/161	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/161	kus	1,00000	10 823,10	10 823,10		Vlastní
876	766-D.2/162	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/162	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
877	766-D.2/163	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/163	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
878	766-D.2/164	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/164	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
879	766-D.2/165	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/165	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
880	766-D.2/166	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/166	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
881	766-D.2/167	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek,, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/167	kus	1,00000	88 245,30	88 245,30		Vlastní
882	766-D.2/168	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře po stěně 900x1970 mm, oblož. zárubeň, kolejnice, doraz. profil, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/168	kus	1,00000	12 941,90	12 941,90		Vlastní
883	766-D.2/169	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře dvoukřídlé 2000x2000 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/169	kus	1,00000	20 787,20	20 787,20		Vlastní
884	766-D.2/170	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře dvoukřídlé 1600x2000 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/170	kus	1,00000	42 547,90	42 547,90		Vlastní
885	766-D.2/171	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře dvoukřídlé 1600x2000 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.2/171	kus	1,00000	42 547,90	42 547,90		Vlastní
886	766-D.3/002	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, SmC3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/002	kus	1,00000	74 387,20	74 387,20		Vlastní
887	766-D.3/003	D+M dvoukřídlé ocel. otevíravé dveře 550+550x1970 mm, se zárubní, pož.odol.El15-Sm DP1,, samozavírač s koordinátorem, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/003	kus	1,00000	58 357,00	58 357,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
888	766-D.3/004	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/004	kus	1,00000	121 802,60	121 802,60		Vlastní
889	766-D.3/005	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře po stěně 1100x1970 mm, oblož. zárubeň, doraz. profil, krytá kolejnice, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/005	kus	1,00000	17 809,40	17 809,40		Vlastní
890	766-D.3/010	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/010	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
891	766-D.3/011	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/011	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
892	766-D.3/012	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/012	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
893	766-D.3/013	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/013	kus	1,00000	11 281,20	11 281,20		Vlastní
894	766-D.3/014	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/014	kus	1,00000	13 113,70	13 113,70		Vlastní
895	766-D.3/015	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/014	kus	1,00000	13 514,50	13 514,50		Vlastní
896	766-D.3/016	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/016	kus	1,00000	11 510,30	11 510,30		Vlastní
897	766-D.3/017	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/017	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
898	766-D.3/018	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/018	kus	1,00000	11 510,30	11 510,30		Vlastní
899	766-D.3/019	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 1100x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/019	kus	1,00000	22 333,30	22 333,30		Vlastní
900	766-D.3/020	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 1100x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/020	kus	1,00000	22 333,30	22 333,30		Vlastní
901	766-D.3/021	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/021	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
902	766-D.3/022	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/022	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
903	766-D.3/024	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/024	kus	1,00000	121 802,60	121 802,60		Vlastní
904	766-D.3/025	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, SmC3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/025	kus	1,00000	74 387,20	74 387,20		Vlastní
905	766-D.3/026	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/026	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
906	766-D.3/027	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/027	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
907	766-D.3/028	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/028	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
908	766-D.3/029	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/029	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
909	766-D.3/030	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/030	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
910	766-D.3/031	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/031	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
911	766-D.3/032	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/032	kus	1,00000	14 488,00	14 488,00		Vlastní
912	766-D.3/033	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/033	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
913	766-D.3/034	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/034	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
914	766-D.3/035	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/035	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
915	766-D.3/036	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/036	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
916	766-D.3/037	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/037	kus	1,00000	14 488,00	14 488,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
917	766-D.3/038	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500x1100x2100 mm, se zárubní, elektromagnet. zámek, EI30-SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/038	kus	1,00000	114 930,80	114 930,80		Vlastní
918	766-D.3/039	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/039	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
919	766-D.3/040	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/040	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
920	766-D.3/041	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/041	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
921	766-D.3/042	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/042	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
922	766-D.3/043	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/043	kus	1,00000	14 717,10	14 717,10		Vlastní
923	766-D.3/044	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/044	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
924	766-D.3/045	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/045	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
925	766-D.3/046	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/046	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
926	766-D.3/047	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/047	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
927	766-D.3/048	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/048	kus	1,00000	14 717,10	14 717,10		Vlastní
928	766-D.3/049	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/049	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
929	766-D.3/050	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/050	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
930	766-D.3/051	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/051	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
931	766-D.3/052	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/052	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
932	766-D.3/059	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře dvoukřídlé 1600x2000 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/059	kus	1,00000	42 547,90	42 547,90		Vlastní
933	766-D.4/001	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, SmC3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/001	kus	1,00000	74 387,20	74 387,20		Vlastní
934	766-D.4/002	D+M dvoukřídlé ocel. otevíravé dveře 550+550x1970 mm, se zárubní, pož.odol.EI15-Sm DP1, vč. kování a nátěru, samozavírač s koordinátorem, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/002	kus	1,00000	58 357,00	58 357,00		Vlastní
935	766-D.4/003	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/003	kus	1,00000	121 802,60	121 802,60		Vlastní
936	766-D.4/004	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/004	kus	1,00000	11 281,20	11 281,20		Vlastní
937	766-D.4/005	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/005	kus	1,00000	11 510,30	11 510,30		Vlastní
938	766-D.4/006	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/006	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
939	766-D.4/007	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/007	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
940	766-D.4/008	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/008	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
941	766-D.4/009	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/009	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
942	766-D.4/010	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/010	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
943	766-D.4/011	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/011	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
944	766-D.4/012	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/012	kus	1,00000	13 113,70	13 113,70		Vlastní
945	766-D.4/013	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/013	kus	1,00000	13 514,50	13 514,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
946	766-D.4/014	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/014	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
947	766-D.4/015	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/015	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
948	766-D.4/016	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/016	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
949	766-D.4/017	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/017	kus	1,00000	13 113,70	13 113,70		Vlastní
950	766-D.4/018	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/018	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
951	766-D.4/019	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/019	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
952	766-D.4/020	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, elektromech.zámek s funkcí EPS, trvale napájený, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/020	kus	1,00000	34 129,90	34 129,90		Vlastní
953	766-D.4/021	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/021	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
954	766-D.4/022	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/022	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
955	766-D.4/023	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/023	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
956	766-D.4/024	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/024	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
957	766-D.4/025	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/025	kus	1,00000	121 802,60	121 802,60		Vlastní
958	766-D.4/026	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, SmC3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/026	kus	1,00000	74 387,20	74 387,20		Vlastní
959	766-D.4/027	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/027	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
960	766-D.4/028	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/028	kus	1,00000	13 915,40	13 915,40		Vlastní
961	766-D.4/029	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/029	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
962	766-D.4/030	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/030	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
963	766-D.4/031	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/031	kus	1,00000	10 823,10	10 823,10		Vlastní
964	766-D.4/032	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/032	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
965	766-D.4/033	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/033	kus	1,00000	10 823,10	10 823,10		Vlastní
966	766-D.4/034	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/034	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
967	766-D.4/035	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/035	kus	1,00000	14 717,10	14 717,10		Vlastní
968	766-D.4/036	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/036	kus	1,00000	10 823,10	10 823,10		Vlastní
969	766-D.4/037	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/037	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
970	766-D.4/038	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/038	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
971	766-D.4/039	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/039	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
972	766-D.4/040	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/040	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
973	766-D.4/041	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/041	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
974	766-D.4/042	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/042	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
975	766-D.4/043	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/043	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
976	766-D.4/044	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/044	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
977	766-D.4/045	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/045	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
978	766-D.4/046	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/046	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
979	766-D.4/047	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/047	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
980	766-D.4/048	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/048	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
981	766-D.4/049	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/049	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
982	766-D.4/050	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře dvoukřídlé 1600x2000 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.4/050	kus	1,00000	42 547,90	42 547,90		Vlastní
983	766-D.5/001	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, SmC3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/001	kus	1,00000	74 387,20	74 387,20		Vlastní
984	766-D.5/002	D+M dvoukřídlé ocel. otevíravé dveře 550+550x1970 mm, se zárubní, pož.odol.EI15-Sm DP1, samozavírač s koordinátorem, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/002	kus	1,00000	58 357,00	58 357,00		Vlastní
985	766-D.5/003	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/003	kus	1,00000	121 802,60	121 802,60		Vlastní
986	766-D.5/004	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, pož. odolnost EW15 DP3, vč. kování a nátěru, samozavírač, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/004	kus	1,00000	18 324,80	18 324,80		Vlastní
987	766-D.5/005	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/005	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
988	766-D.5/006	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/006	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
989	766-D.5/007	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/007	kus	1,00000	13 113,70	13 113,70		Vlastní
990	766-D.5/008	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/008	kus	1,00000	13 514,50	13 514,50		Vlastní
991	766-D.5/009	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/009	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
992	766-D.5/010	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/010	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
993	766-D.5/011	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/011	kus	1,00000	13 514,50	13 514,50		Vlastní
994	766-D.5/012	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/012	kus	1,00000	13 113,70	13 113,70		Vlastní
995	766-D.5/013	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/013	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
996	766-D.5/014	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/014	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
997	766-D.5/015	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/015	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
998	766-D.5/016	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/016	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
999	766-D.5/017	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/017	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
1000	766-D.5/018	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/018	kus	1,00000	15 060,70	15 060,70		Vlastní
1001	766-D.5/019	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/019	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
1002	766-D.5/020	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/020	kus	1,00000	13 113,70	13 113,70		Vlastní
1003	766-D.5/021	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/021	kus	1,00000	13 514,50	13 514,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1004	766-D.5/022	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/022	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
1005	766-D.5/023	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/023	kus	1,00000	15 060,70	15 060,70		Vlastní
1006	766-D.5/024	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/024	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
1007	766-D.5/025	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/025	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
1008	766-D.5/026	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/026	kus	1,00000	13 514,50	13 514,50		Vlastní
1009	766-D.5/027	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/027	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
1010	766-D.5/028	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/028	kus	1,00000	22 906,00	22 906,00		Vlastní
1011	766-D.5/029	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/029	kus	1,00000	22 906,00	22 906,00		Vlastní
1012	766-D.5/030	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/030	kus	1,00000	22 906,00	22 906,00		Vlastní
1013	766-D.5/031	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/031	kus	1,00000	22 906,00	22 906,00		Vlastní
1014	766-D.5/032	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/032	kus	1,00000	22 906,00	22 906,00		Vlastní
1015	766-D.5/033	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/033	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
1016	766-D.5/034	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, elektromech. zámek, EI30-SmC3DP3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/034	kus	1,00000	115 503,40	115 503,40		Vlastní
1017	766-D.5/035	D+M prosklené dveře z hlin. profilů 500+1100x2100 mm, se zárubní, mechan. panikový zámek, SmC3, bezpečnostní sklo P2A, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/035	kus	1,00000	74 387,20	74 387,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1018	766-D.5/036	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/036	kus	1,00000	11 281,20	11 281,20		Vlastní
1019	766-D.5/037	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 900x1970 mm, stavební pouzdro, obložková zárubeň, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/037	kus	1,00000	21 760,70	21 760,70		Vlastní
1020	766-D.5/038	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/038	kus	1,00000	22 906,00	22 906,00		Vlastní
1021	766-D.5/039	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/039	kus	1,00000	23 306,80	23 306,80		Vlastní
1022	766-D.5/040	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/040	kus	1,00000	11 281,20	11 281,20		Vlastní
1023	766-D.5/041	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/041	kus	1,00000	14 488,00	14 488,00		Vlastní
1024	766-D.5/042	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 43 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/042	kus	1,00000	46 384,60	46 384,60		Vlastní
1025	766-D.5/043	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/043	kus	1,00000	14 488,00	14 488,00		Vlastní
1026	766-D.5/044	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/044	kus	1,00000	22 906,00	22 906,00		Vlastní
1027	766-D.5/045	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/045	kus	1,00000	11 281,20	11 281,20		Vlastní
1028	766-D.5/046	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/046	kus	1,00000	23 306,80	23 306,80		Vlastní
1029	766-D.5/047	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/047	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
1030	766-D.5/048	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/048	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
1031	766-D.5/049	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/049	kus	1,00000	14 488,00	14 488,00		Vlastní
1032	766-D.5/050	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/050	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1033	766-D.5/051	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/051	kus	1,00000	22 906,00	22 906,00		Vlastní
1034	766-D.5/052	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/052	kus	1,00000	22 906,00	22 906,00		Vlastní
1035	766-D.5/053	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/053	kus	1,00000	23 306,80	23 306,80		Vlastní
1036	766-D.5/054	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 43 dB, ocel. zárubeň, samozavírač, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/054	kus	1,00000	33 031,00	33 031,00		Vlastní
1037	766-D.5/055	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře dvoukřídlé 1600x2000 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.5/055	kus	1,00000	42 547,90	42 547,90		Vlastní
1038	766-D.6/001	D+M vnější otevíravé ocelové dveře 1100x2100 mm, ocel. zárubeň, pož odolnost EW30 DP3, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.6/001	kus	1,00000	33 721,00	33 721,00		Vlastní
1039	766-D.EX/001	D+M vnější otevíravé ocelové dveře 1400x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.EX/001	kus	1,00000	41 084,20	41 084,20		Vlastní
1040	766-T/01	D+M vnitřní parapetní deska z laminované omyvatelné a desinfikovatelné dřevotř., s noseem, vč. krycí pásky, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/01	m2	133,21750	2 913,60	388 142,51		Vlastní
		28,15*0,40		11,26000				
		2,85*0,33		0,94050				
		124,025*0,32		39,68800				
		10,80*0,25		2,70000				
		480,42*0,20		96,08400				
		Odpočet CDZ-K : -17,455		-17,45500				
1041	766-T/02	D+M cementotřískové desky tl. 18 mm, na zakončení atik střech, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/02	m2	537,95000	952,70	512 504,97		Vlastní
		537,95		537,95000				
1042	766-T/03	D+M recepce ve 2.NP - pult u evidenčního okýnka dl. 2100 mm, výška vč. zasklení 2020 mm, výška truhl. části 1100 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, výkres ve výpisu truhlář.prv.T03	kus	1,00000	33 260,60	33 260,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1043	766-T/05	D+M kuchyňské linky, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/05	m	134,39500	19 596,10	2 633 617,86		Vlastní
		Mezisoučet						
		A1PP : 2,50+2,40		4,90000				
		A1.NP : 2,50+2,40+2,05+2,25		9,20000				
		A2.NP : 2,50+1,50+2,10+1,30+2,85+3,10+1,35		14,70000				
		A3.NP : 2,40+2,50+3,20+3,00		11,10000				
		A4.NP : 1,30+1,00+2,50		4,80000				
		A5.NP : 2,60+2,20+2,20+3,00+2,60+1,20+0,60+0,60+0,60		15,60000				
		B : 3,00		3,00000				
		C : 3,60+3,90+2,70+2,50+2,25+2,50		17,45000				
		D : 3,45+5,55+3,90+3,00		15,90000				
		F :		24,20000				
		2,25+0,60+1,20+1,80+1,80+1,80+1,80+1,95+0,60+2,00+0,60+2,25+0,60+1,05+1,80+0,60+1,50						
		2,40+2,07+6,25+1,80+1,825+1,65+1,75+3,45+2,25		23,44500				
		Odpočet CDZ-K : -9,90		-9,90000				
1044	766-T/06	D+M parapet u zavěšené fasády+ventil.mřížka hl.=500mm, v=650 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotven, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/06	m	276,75000	5 760,90	1 594 329,08		Vlastní
		1,15*27		31,05000				
		1,25*20		25,00000				
		1,50*2		3,00000				
		1,61		1,61000				
		2,25*4		9,00000				
		2,40*43		103,20000				
		2,65*4		10,60000				
		2,80		2,80000				
		2,95		2,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,40		3,40000				
		3,575		3,57500				
		3,70*16		59,20000				
		3,715		3,71500				
		4,80*2		9,60000				
		5,05		5,05000				
		5,30		5,30000				
		5,60		5,60000				
		5,75		5,75000				
		6,275*2		12,55000				
		Odpočet CDZ-K : -26,20		-26,20000				
1045	766-T/07	D+M parapet u postelí u sloupů, v.= 650 mm, laminovaná omyvatelná a desinfikovatelná DTD tl. 18 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/07	m2	152,70370	3 484,00	532 019,69		Vlastní
		152,7037		152,70370				
1046	766-T/08	D+M DTD laminovaná tl. 18 mm, obklad v=300 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/08	m	265,30000	1 407,00	373 277,10		Vlastní
		279,05		279,05000				
		Odpočet CDZ-K : -13,75		-13,75000				
1047	766-T/09	D+M police zavěšená na obkladu postele - 1 police u každé postele - 900x300 mm, min hl. 150 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/09	kus	92,00000	1 484,30	136 555,60		Vlastní
		97		97,00000				
		Odpočet CDZ-K : -5		-5,00000				
1048	766-T/10	D+M vestavěné skříně do pokojů z DTD 18mm, policové, jednokřídlé hl.450 mm, v.2020 mm, d.600 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/07	kus	6,00000	7 047,00	42 282,00		Vlastní
		Budova F : 6		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1049	766-T/11	D+M vestavěné skříňe do pokojů z DTD 18 mm, policové, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/11	kus	57,00000	21 142,20	1 205 105,40		Vlastní
		63		63,00000				
		Odpočet CDZ-K : -6		-6,00000				
1050	766-T/11a	D+M vestavěné skříňe v. = 1900 mm, hl. průměrně 450 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/11	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
		Původně : 28,62		28,62000				
		Budova A : - (3,00+2,50+1,95+1,85+1,75+1,70+1,55+1,55+1,40+1,40+1,48+1,25+1,20+1,05+1,03+1,03+1,00+0,90)		-28,62000				
1051	766-T/12	D+M vestavěná skříň s ledničkou a mikrovlnkou hl.450 mm, v.2020 mm, dl. 1800 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/12	kus	1,00000	43 075,80	43 075,80		Vlastní
1052	766-T/13	D+M vestavěné skříňe do chodby policové vícekřídlé - hl. 350 mm, v. 2020 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/13	m	5,20000	11 819,50	61 461,40		Vlastní
		Budova F : 1,10+1,95+2,15		5,20000				
1053	766-T/14	D+M pult u evidenčních okýnek 2400 x 1100 mm, DTD laminovaná tl. 18 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/14	kus	2,00000	20 787,20	41 574,40		Vlastní
		C.120 : 2		2,00000				
1054	766-T/15	D+M úložný prostor na míče 2000 x 500 mm, výška 2020 mm, vč. boků a zad, DTD laminovaná tl.18 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/15	kus	2,00000	28 059,80	56 119,60		Vlastní
		C.222 : 2		2,00000				
1055	766-T/16	D+M policová skříň 2000 x 2020 x 500 mm, DTD laminovaná tl. 18 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/16	kus	1,00000	13 858,10	13 858,10		Vlastní
		C.222 : 1		1,00000				
1056	766-T/17	D+M policová skříň 2700 x 2020 x 300 mm, DTD laminovaná tl. 18 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/17	kus	1,00000	31 709,90	31 709,90		Vlastní
		C.222 : 1		1,00000				
1057	766-T/18	D+M policová skříň 2100 x 2000 x 300 mm, DTD laminovaná tl. 18 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/07	kus	2,00000	27 285,60	54 571,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.221 : 2			2,00000			
1058	766-T/19	D+M sestava recepce, dle výkresu ve výpisu prvků T/19, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/19	kus	1,00000	132 522,60	132 522,60		Vlastní
1059	766-T/20	D+M stěnové akustické panely z minerální vlny, odolnost proti vlhkosti - systémová dodávka vč.roštu, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/20	m2	98,80300	3 206,80	316 841,46		Vlastní
		C.203 : (10,11+13,85+10,11)*2,90			98,80300			
1060	766-T/21	D+M vestavěná skříň šířka 1650 mm, do výšky zárubní, na osobní věci pacientů, uzamykatelné, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/1	kus	1,00000	37 495,90	37 495,90		Vlastní
1061	766-T/22	D+M parapetní deska h=150 mm, vnitřní pro podávací okna z laminované a dezinf. DZD, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobný popis ve výpisu truhl. prvků T/22	m	2,70000	572,60	1 546,02		Vlastní
		3*0,60			1,80000			
		1*0,90			0,90000			
1062	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4	h	16,00000	355,00	5 680,00	Prav.M	RTS 18/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		A1.51 - demontáž a likvidace dřevěných sloupků s treláží (imitace altánu) : 16,00			16,00000			
1063	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	4,00000	226 174,00	904 696,00	800-766	RTS 18/ II
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			60 563 609,57			
1064	767112812R00	Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných	m2	21,91200	138,10	3 026,05	800-767	RTS 18/ II
		1.NP :						
		Část C - vstupy 29, 31 : 2,58*2,70*2			13,93200			
		2.NP :						
		Část A - A2.32 : 2,85*2,80			7,98000			
1065	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	2 570,40150	355,30	913 263,65	800-767	RTS 18/ II
		Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.						
		1.PP - číslo místnosti :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.001 : 56,45		56,45000				
		A.005a : 68,80		68,80000				
		A.011 : 17,01		17,01000				
		A.014 : 29,94		29,94000				
		A.016a : 14,14		14,14000				
		A.017 : 8,56		8,56000				
		A.018a : 12,61		12,61000				
		A.020 : 55,64		55,64000				
		B.001 : 69,25		69,25000				
		C.001 : 41,58		41,58000				
		E.001 : 25,24-10,80		14,44000				
		F.001 : 42,45		42,45000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		A.107 : 29,53		29,53000				
		A.122a : 9,70		9,70000				
		A.122b : 8,26		8,26000				
		A.123 : 8,74		8,74000				
		A.124 : 21,10		21,10000				
		A.125 : 21,10		21,10000				
		A.126 : 16,94		16,94000				
		A.128 : 11,57		11,57000				
		A.129 : 13,79		13,79000				
		A.137 : 8,74		8,74000				
		B.102 : 27,79		27,79000				
		B.103 : 25,89		25,89000				
		B.104 : 19,44		19,44000				
		B.105 : 27,74		27,74000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.106 : 24,93			24,93000			
		B.107 : 27,68			27,68000			
		B.108 : 19,53			19,53000			
		C.103 : 15,69			15,69000			
		C.105 : 18,69			18,69000			
		C.106 : 16,74			16,74000			
		C.107 : 18,69			18,69000			
		C.108 : 16,39			16,39000			
		C.113 : 5,59			5,59000			
		C.113a : 9,01			9,01000			
		C.113b : 12,19			12,19000			
		C.114 : 26,93			26,93000			
		C.116 : 29,73			29,73000			
		C.117 : 22,89			22,89000			
		C.119 : 15,94			15,94000			
		C.120 : 36,93			36,93000			
		C.121 : 16,81			16,81000			
		D.104 : 15,67			15,67000			
		D.110 : 27,43			27,43000			
		D.111 : 9,03			9,03000			
		D.113 : 61,30			61,30000			
		D.115 : 48,93			48,93000			
		D.116 : 49,68			49,68000			
		F.107 : 13,47			13,47000			
		F.108 : 18,59			18,59000			
		F.109 : 12,08			12,08000			
		F.110 : 10,71			10,71000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.111 : 22,17		22,17000				
		F.112 : 19,35		19,35000				
		F.114 : 10,50		10,50000				
		F.121 : 15,50		15,50000				
		F.130 : 6,30		6,30000				
		F.149 : 11,22		11,22000				
		F.151 : 8,92		8,92000				
		F.154 : 16,59		16,59000				
		F.156 : 21,93		21,93000				
		F.157 : 16,15		16,15000				
		F.173 : 13,31		13,31000				
		F.175 : 20,41		20,41000				
		F.176 : 15,83		15,83000				
		F.177 : 22,52		22,52000				
		F.178 : 19,37		19,37000				
		A.122a : -2,85*0,75		-2,13750				
		A.122b : -2,40*0,75		-1,80000				
		A.123 : -2,55*0,75		-1,91250				
		A.124 : -6,15*0,75		-4,61250				
		A.125 : -6,15*0,75		-4,61250				
		A.126 : -5,00*0,75		-3,75000				
		A.128 : -3,45*0,75		-2,58750				
		A.129 : -3,95*0,75		-2,96250				
		A.137 : -2,55*0,75		-1,91250				
		B.102 : -3,80*0,65		-2,47000				
		B.103 : -3,53*0,65		-2,29450				
		B.104 : -2,70*0,65		-1,75500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.105 : -3,53*0,65			-2,29450			
		B.106 : -3,68*0,65			-2,39200			
		B.107 : -4,80*0,65			-3,12000			
		B.108 : -2,68*0,65			-1,74200			
		C.113 : -3,88*0,65			-2,52200			
		C.114 : -3,68*0,65			-2,39200			
		C.116 : -7,55*0,50			-3,77500			
		-3,55*0,75			-2,66250			
		C.117 : -2,93*0,75			-2,19750			
		C.119 : -2,55*0,95			-2,42250			
		C.120 : -5,93*0,95			-5,63350			
		C.121 : -2,78*0,95			-2,64100			
		C.103 : -2,68*1,45			-3,88600			
		C.105 : -3,00*1,45			-4,35000			
		C.106 : -2,70*1,45			-3,91500			
		C.107 : -3,00*1,45			-4,35000			
		C.108 : -2,70*1,74			-4,69800			
		A.107 : -4,95*1,05			-5,19750			
		1.NP - číslo místnosti - pro hygien. kazety :						
		F.119 : 96,02			96,02000			
		F.126 : 17,87			17,87000			
		F.127 : 40,91			40,91000			
		F.128 : 20,40			20,40000			
		F.129 : 24,29			24,29000			
		F.131 : 11,41			11,41000			
		F.132 : 32,15			32,15000			
		F.133 : 13,30			13,30000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP - číslo místnosti :						
		A.226 : 17,81			17,81000			
		A.227 : 17,08			17,08000			
		A.228 : 3,49			3,49000			
		A.229 : 13,44			13,44000			
		A.230 : 2,37			2,37000			
		A.231 : 25,23			25,23000			
		A.235 : 15,91			15,91000			
		A.236 : 20,08			20,08000			
		A.237 : 8,70			8,70000			
		A.238 : 8,04			8,04000			
		A.239 : 18,55			18,55000			
		B.205 : 17,98			17,98000			
		B.206 : 17,98			17,98000			
		B.207 : 17,98			17,98000			
		B.210 : 58,36			58,36000			
		C.208 : 17,82			17,82000			
		C.214 : 17,03			17,03000			
		C.217 : 7,24			7,24000			
		C.218 : 10,56			10,56000			
		C.219 : 12,40			12,40000			
		C.220 : 21,65			21,65000			
		C.220a : 11,36			11,36000			
		C.221 : 25,93			25,93000			
		F.208 : 11,83			11,83000			
		F.209 : 11,12			11,12000			
		F.210 : 10,55			10,55000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.211 : 10,55		10,55000				
		F.212 : 10,55		10,55000				
		F.213 : 10,62		10,62000				
		F.216 : 5,98		5,98000				
		F.217 : 21,90		21,90000				
		F.220 : 15,42		15,42000				
		F.224 : 13,24		13,24000				
		A.226 : -5,10*0,90		-4,59000				
		A.227 : -4,88*0,90		-4,39200				
		A.229 : -5,08*0,90		-4,57200				
		A.231 : -8,15*0,90		-7,33500				
		A.235b : -2,10*0,90		-1,89000				
		A.236 : -2,70*1,00		-2,70000				
		B.205 : -2,40*0,70		-1,68000				
		B.206 : -2,40*0,70		-1,68000				
		B.207 : -2,40*0,70		-1,68000				
		B.210 : -(2,53+2,45+2,70)*0,70		-5,37600				
		C.218 : -2,43*0,70		-1,70100				
		C.219 : -4,60*0,60		-2,76000				
		C.220 : -5,28*0,90		-4,75200				
		C.220a : -(2,70+3,00)*0,90		-5,13000				
		C.221 : -3,25*0,90		-2,92500				
		3.NP - číslo místnosti :						
		A.326 : 17,57		17,57000				
		A.327 : 17,33		17,33000				
		A.328 : 8,42		8,42000				
		A.330 : 13,56		13,56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.331 : 13,87		13,87000				
		A.332 : 8,66		8,66000				
		A.335 : 8,42		8,42000				
		A.336 : 17,73		17,73000				
		A.326 : -5,03*0,90		-4,52700				
		A.327 : -4,95*0,90		-4,45500				
		A.328 : -2,40*0,90		-2,16000				
		A.330 : -3,90*1,15		-4,48500				
		A.331 : -3,95*1,15		-4,54250				
		A.332 : -2,45*0,90		-2,20500				
		A.335 : -2,40*0,90		-2,16000				
		A.336 : -4,93*0,90		-4,43700				
		4.NP - číslo místnosti :						
		A.404 : 16,09		16,09000				
		A.405 : 32,40		32,40000				
		A.407 : 20,27		20,27000				
		A.408 : 20,27		20,27000				
		A.410 : 24,68		24,68000				
		A.411 : 24,54		24,54000				
		A.413 : 24,53		24,53000				
		A.414 : 15,95		15,95000				
		A.415 : 22,36		22,36000				
		A.416 : 24,53		24,53000				
		A.417 : 24,37		24,37000				
		A.418 : 22,01		22,01000				
		A.419 : 21,57		21,57000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.420 : 21,30		21,30000				
		A.422 : 23,49		23,49000				
		A.423 : 12,78		12,78000				
		A.424 : 17,32		17,32000				
		A.425 : 17,32		17,32000				
		A.426 : 16,84		16,84000				
		A.429 : 11,10		11,10000				
		A.430 : 17,97		17,97000				
		A.432 : 12,61		12,61000				
		A.433 : 4,80		4,80000				
		A.420 : -3,55*0,90		-3,19500				
		A.422 : -6,75*0,90		-6,07500				
		A.423 : -3,75*0,90		-3,37500				
		A.424 : -4,95*0,90		-4,45500				
		A.425 : -4,95*0,90		-4,45500				
		A.426 : -4,80*0,90		-4,32000				
		A.429 : -3,40*0,90		-3,06000				
		A.433 : -1,65*0,90		-1,48500				
		A.430 : -5,15*0,90		-4,63500				
		A.432 : -3,60*0,90		-3,24000				
		5.NP - číslo místnosti :						
		A.504 : 8,97		8,97000				
		A.505 : 13,43		13,43000				
		A.506 : 20,89		20,89000				
		A.507 : 20,89		20,89000				
		A.508 : 11,10		11,10000				
		A.509 : 21,73		21,73000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.511 : 21,11		21,11000				
		A.512 : 20,84		20,84000				
		A.513 : 12,38		12,38000				
		A.514 : 24,53		24,53000				
		A.515 : 47,88		47,88000				
		A.516 : 13,61		13,61000				
		A.517 : 20,89		20,89000				
		A.518 : 18,70		18,70000				
		A.519 : 15,95		15,95000				
		A.521 : 9,89		9,89000				
		A.522 : 14,38		14,38000				
		A.525 : 20,99		20,99000				
		A.526 : 4,19		4,19000				
		A.527 : 13,10		13,10000				
		A.533 : 18,85		18,85000				
		A.534 : 17,32		17,32000				
		A.535 : 17,32		17,32000				
		A.536 : 17,32		17,32000				
		A.537 : 17,32		17,32000				
		A.538 : 9,28		9,28000				
		A.522 : -4,15*0,90		-3,73500				
		A.525 : -6,00*0,90		-5,40000				
		A.526 : -1,20*0,90		-1,08000				
		A.527 : -3,75*0,90		-3,37500				
		A.533 : -5,42*0,90		-4,87800				
		A.534 : -4,95*0,90		-4,45500				
		A.535 : -4,95*0,90		-4,45500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.536 : -4,95*0,90			-4,45500			
		A.537 : -4,95*0,90			-4,45500			
		A.538 : -2,68*0,90			-2,41200			
		Odpočet CDZ-K : -472,611			-472,61100			
1066	767586102RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro polozapuštěnou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	2 039,18000	355,30	724 520,65	800-767	RTS 18/ II

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.

1.NP - číslo místnosti - polozapuštěný rastr :

A.104 : 141,32	141,32000
A.135 : 13,78	13,78000
A.136 : 64,19	64,19000
B.101 : 73,51	73,51000
C.112 : 33,10	33,10000
C.126 : 9,86	9,86000
D.101 : 44,09	44,09000
D.102 : 62,31	62,31000
E.101 : 25,24-10,80	14,44000
F.101 : 43,06-8,64	34,42000
F.105 : 48,94	48,94000
F.106 : 17,26-11,52	5,74000
F.141 : 32,93	32,93000
F.143 : 36,57-19,44	17,13000
F.147a : 58,54	58,54000
F.147b : 101,00	101,00000
F.170 : 28,79	28,79000
2.NP - číslo - polozapuštěný rastr :	
A.201a : 72,62	72,62000
A.201b : 107,78	107,78000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.240 : 34,83		34,83000				
		B.201a : 86,56		86,56000				
		B.201b : 22,01		22,01000				
		C.201 : 46,90		46,90000				
		C.224 : 76,49		76,49000				
		E.201 : 26,63-10,80		15,83000				
		F.201 : 42,41-8,64		33,77000				
		F.204 : 42,23		42,23000				
		F.204a : 91,08		91,08000				
		F.204b : 18,99		18,99000				
		F.205 : 17,54-8,64		8,90000				
		3.NP - číslo místnosti - polozapuštěný rastr :						
		A.301a : 81,47		81,47000				
		A.301b : 108,08		108,08000				
		E.301 : 17,10		17,10000				
		F.301 : 42,41-8,64		33,77000				
		4.NP - číslo místnosti - polozapuštěný rastr :						
		A.401 : 190,72		190,72000				
		E.401 : 17,10		17,10000				
		F.401 : 42,41-8,64		33,77000				
		5.NP - číslo místnosti - polozapuštěný rastr :						
		A.501 : 172,24		172,24000				
		A.504 : 8,97		8,97000				
		E.501 : 17,10		17,10000				
		F.501 : 42,41-8,64		33,77000				
		Odpočet CDZ-K : -116,99		-116,99000				
1067	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	2 314,05150	438,20	1 014 017,37	800-767	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP - číslo místnosti :						
		A.001 : 56,45			56,45000			
		A.005a : 68,80			68,80000			
		A.011 : 17,01			17,01000			
		A.014 : 29,94			29,94000			
		A.016a : 14,14			14,14000			
		A.017 : 8,56			8,56000			
		A.018a : 12,61			12,61000			
		A.020 : 55,64			55,64000			
		B.001 : 69,25			69,25000			
		C.001 : 41,58			41,58000			
		E.001 : 25,24-10,80			14,44000			
		F.001 : 42,45			42,45000			
		1.NP - číslo místnosti :						
		A.107 : 29,53			29,53000			
		A.122a : 9,70			9,70000			
		A.122b : 8,26			8,26000			
		A.123 : 8,74			8,74000			
		A.124 : 21,10			21,10000			
		A.125 : 21,10			21,10000			
		A.126 : 16,94			16,94000			
		A.128 : 11,57			11,57000			
		A.129 : 13,79			13,79000			
		A.137 : 8,74			8,74000			
		B.102 : 27,79			27,79000			
		B.103 : 25,89			25,89000			
		B.104 : 19,44			19,44000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.105 : 27,74				27,74000		
		B.106 : 24,93				24,93000		
		B.107 : 27,68				27,68000		
		B.108 : 19,53				19,53000		
		C.103 : 15,69				15,69000		
		C.105 : 18,69				18,69000		
		C.106 : 16,74				16,74000		
		C.107 : 18,69				18,69000		
		C.108 : 16,39				16,39000		
		C.113 : 5,59				5,59000		
		C.113a : 9,01				9,01000		
		C.113b : 12,19				12,19000		
		C.114 : 26,93				26,93000		
		C.116 : 29,73				29,73000		
		C.117 : 22,89				22,89000		
		C.119 : 15,94				15,94000		
		C.120 : 36,93				36,93000		
		C.121 : 16,81				16,81000		
		D.104 : 15,67				15,67000		
		D.110 : 27,43				27,43000		
		D.111 : 9,03				9,03000		
		D.113 : 61,30				61,30000		
		D.115 : 48,93				48,93000		
		D.116 : 49,68				49,68000		
		F.107 : 13,47				13,47000		
		F.108 : 18,59				18,59000		
		F.109 : 12,08				12,08000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.110 : 10,71		10,71000				
		F.111 : 22,17		22,17000				
		F.112 : 19,35		19,35000				
		F.114 : 10,50		10,50000				
		F.121 : 15,50		15,50000				
		F.130 : 6,30		6,30000				
		F.149 : 11,22		11,22000				
		F.151 : 8,92		8,92000				
		F.154 : 16,59		16,59000				
		F.156 : 21,93		21,93000				
		F.157 : 16,15		16,15000				
		F.173 : 13,31		13,31000				
		F.175 : 20,41		20,41000				
		F.176 : 15,83		15,83000				
		F.177 : 22,52		22,52000				
		F.178 : 19,37		19,37000				
		A.122a : -2,85*0,75		-2,13750				
		A.122b : -2,40*0,75		-1,80000				
		A.123 : -2,55*0,75		-1,91250				
		A.124 : -6,15*0,75		-4,61250				
		A.125 : -6,15*0,75		-4,61250				
		A.126 : -5,00*0,75		-3,75000				
		A.128 : -3,45*0,75		-2,58750				
		A.129 : -3,95*0,75		-2,96250				
		A.137 : -2,55*0,75		-1,91250				
		B.102 : -3,80*0,65		-2,47000				
		B.103 : -3,53*0,65		-2,29450				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.104 : -2,70*0,65			-1,75500			
		B.105 : -3,53*0,65			-2,29450			
		B.106 : -3,68*0,65			-2,39200			
		B.107 : -4,80*0,65			-3,12000			
		B.108 : -2,68*0,65			-1,74200			
		C.113 : -3,88*0,65			-2,52200			
		C.114 : -3,68*0,65			-2,39200			
		C.116 : -7,55*0,50			-3,77500			
		-3,55*0,75			-2,66250			
		C.117 : -2,93*0,75			-2,19750			
		C.119 : -2,55*0,95			-2,42250			
		C.120 : -5,93*0,95			-5,63350			
		C.121 : -2,78*0,95			-2,64100			
		C.103 : -2,68*1,45			-3,88600			
		C.105 : -3,00*1,45			-4,35000			
		C.106 : -2,70*1,45			-3,91500			
		C.107 : -3,00*1,45			-4,35000			
		C.108 : -2,70*1,74			-4,69800			
		A.107 : -4,95*1,05			-5,19750			
		2.NP - číslo místnosti :						
		A.226 : 17,81			17,81000			
		A.227 : 17,08			17,08000			
		A.228 : 3,49			3,49000			
		A.229 : 13,44			13,44000			
		A.230 : 2,37			2,37000			
		A.231 : 25,23			25,23000			
		A.235 : 15,91			15,91000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.236 : 20,08		20,08000				
		A.237 : 8,70		8,70000				
		A.238 : 8,04		8,04000				
		A.239 : 18,55		18,55000				
		B.205 : 17,98		17,98000				
		B.206 : 17,98		17,98000				
		B.207 : 17,98		17,98000				
		B.210 : 58,36		58,36000				
		C.208 : 17,82		17,82000				
		C.214 : 17,03		17,03000				
		C.217 : 7,24		7,24000				
		C.218 : 10,56		10,56000				
		C.219 : 12,40		12,40000				
		C.220 : 21,65		21,65000				
		C.220a : 11,36		11,36000				
		C.221 : 25,93		25,93000				
		F.208 : 11,83		11,83000				
		F.209 : 11,12		11,12000				
		F.210 : 10,55		10,55000				
		F.211 : 10,55		10,55000				
		F.212 : 10,55		10,55000				
		F.213 : 10,62		10,62000				
		F.216 : 5,98		5,98000				
		F.217 : 21,90		21,90000				
		F.220 : 15,42		15,42000				
		F.224 : 13,24		13,24000				
		A.226 : -5,10*0,90		-4,59000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.227 : -4,88*0,90			-4,39200			
		A.229 : -5,08*0,90			-4,57200			
		A.231 : -8,15*0,90			-7,33500			
		A.235b : -2,10*0,90			-1,89000			
		A.236 : -2,70*1,00			-2,70000			
		B.205 : -2,40*0,70			-1,68000			
		B.206 : -2,40*0,70			-1,68000			
		B.207 : -2,40*0,70			-1,68000			
		B.210 : -(2,53+2,45+2,70)*0,70			-5,37600			
		C.218 : -2,43*0,70			-1,70100			
		C.219 : -4,60*0,60			-2,76000			
		C.220 : -5,28*0,90			-4,75200			
		C.220a : -(2,70+3,00)*0,90			-5,13000			
		C.221 : -3,25*0,90			-2,92500			
		3.NP - číslo místnosti :						
		A.326 : 17,57			17,57000			
		A.327 : 17,33			17,33000			
		A.328 : 8,42			8,42000			
		A.330 : 13,56			13,56000			
		A.331 : 13,87			13,87000			
		A.332 : 8,66			8,66000			
		A.335 : 8,42			8,42000			
		A.336 : 17,73			17,73000			
		A.326 : -5,03*0,90			-4,52700			
		A.327 : -4,95*0,90			-4,45500			
		A.328 : -2,40*0,90			-2,16000			
		A.330 : -3,90*1,15			-4,48500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.331 : -3,95*1,15			-4,54250			
		A.332 : -2,45*0,90			-2,20500			
		A.335 : -2,40*0,90			-2,16000			
		A.336 : -4,93*0,90			-4,43700			
		4.NP - číslo místnosti :						
		A.404 : 16,09			16,09000			
		A.405 : 32,40			32,40000			
		A.407 : 20,27			20,27000			
		A.408 : 20,27			20,27000			
		A.410 : 24,68			24,68000			
		A.411 : 24,54			24,54000			
		A.413 : 24,53			24,53000			
		A.414 : 15,95			15,95000			
		A.415 : 22,36			22,36000			
		A.416 : 24,53			24,53000			
		A.417 : 24,37			24,37000			
		A.418 : 22,01			22,01000			
		A.419 : 21,57			21,57000			
		A.420 : 21,30			21,30000			
		A.422 : 23,49			23,49000			
		A.423 : 12,78			12,78000			
		A.424 : 17,32			17,32000			
		A.425 : 17,32			17,32000			
		A.426 : 16,84			16,84000			
		A.429 : 11,10			11,10000			
		A.430 : 17,97			17,97000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.432 : 12,61		12,61000				
		A.433 : 4,80		4,80000				
		A.420 : -3,55*0,90		-3,19500				
		A.422 : -6,75*0,90		-6,07500				
		A.423 : -3,75*0,90		-3,37500				
		A.424 : -4,95*0,90		-4,45500				
		A.425 : -4,95*0,90		-4,45500				
		A.426 : -4,80*0,90		-4,32000				
		A.429 : -3,40*0,90		-3,06000				
		A.433 : -1,65*0,90		-1,48500				
		A.430 : -5,15*0,90		-4,63500				
		A.432 : -3,60*0,90		-3,24000				
		5.NP - číslo místnosti :						
		A.504 : 8,97		8,97000				
		A.505 : 13,43		13,43000				
		A.506 : 20,89		20,89000				
		A.507 : 20,89		20,89000				
		A.508 : 11,10		11,10000				
		A.509 : 21,73		21,73000				
		A.511 : 21,11		21,11000				
		A.512 : 20,84		20,84000				
		A.513 : 12,38		12,38000				
		A.514 : 24,53		24,53000				
		A.515 : 47,88		47,88000				
		A.516 : 13,61		13,61000				
		A.517 : 20,89		20,89000				
		A.518 : 18,70		18,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.519 : 15,95		15,95000				
		A.521 : 9,89		9,89000				
		A.522 : 14,38		14,38000				
		A.525 : 20,99		20,99000				
		A.526 : 4,19		4,19000				
		A.527 : 13,10		13,10000				
		A.533 : 18,85		18,85000				
		A.534 : 17,32		17,32000				
		A.535 : 17,32		17,32000				
		A.536 : 17,32		17,32000				
		A.537 : 17,32		17,32000				
		A.538 : 9,28		9,28000				
		A.522 : -4,15*0,90		-3,73500				
		A.525 : -6,00*0,90		-5,40000				
		A.526 : -1,20*0,90		-1,08000				
		A.527 : -3,75*0,90		-3,37500				
		A.533 : -5,42*0,90		-4,87800				
		A.534 : -4,95*0,90		-4,45500				
		A.535 : -4,95*0,90		-4,45500				
		A.536 : -4,95*0,90		-4,45500				
		A.537 : -4,95*0,90		-4,45500				
		A.538 : -2,68*0,90		-2,41200				
		Odpočet CDZ-K : -472,611		-472,61100				
1068	767586201RU3	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	256,35000	876,30	224 639,51	800-767	RTS 18/ II
		1.NP - číslo místnosti - pro hygien. kazety :						
		F.119 : 96,02		96,02000				
		F.126 : 17,87		17,87000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.127 : 40,91		40,91000				
		F.128 : 20,40		20,40000				
		F.129 : 24,29		24,29000				
		F.131 : 11,41		11,41000				
		F.132 : 32,15		32,15000				
		F.133 : 13,30		13,30000				
1069	767586204RT0	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s polozapuštěnou hranou	m2	2 039,18000	523,40	1 067 306,81	800-767	RTS 18/ II

Dodávka a montáž kazet.

1.NP - číslo místnosti - polozapuštěný rastr :

A.104 : 141,32	141,32000
A.135 : 13,78	13,78000
A.136 : 64,19	64,19000
B.101 : 73,51	73,51000
C.112 : 33,10	33,10000
C.126 : 9,86	9,86000
D.101 : 44,09	44,09000
D.102 : 62,31	62,31000
E.101 : 25,24-10,80	14,44000
F.101 : 43,06-8,64	34,42000
F.105 : 48,94	48,94000
F.106 : 17,26-11,52	5,74000
F.141 : 32,93	32,93000
F.143 : 36,57-19,44	17,13000
F.147a : 58,54	58,54000
F.147b : 101,00	101,00000
F.170 : 28,79	28,79000

2.NP - číslo - polozapuštěný rastr :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.201a : 72,62		72,62000				
		A.201b : 107,78		107,78000				
		A.240 : 34,83		34,83000				
		B.201a : 86,56		86,56000				
		B.201b : 22,01		22,01000				
		C.201 : 46,90		46,90000				
		C.224 : 76,49		76,49000				
		E.201 : 26,63-10,80		15,83000				
		F.201 : 42,41-8,64		33,77000				
		F.204 : 42,23		42,23000				
		F.204a : 91,08		91,08000				
		F.204b : 18,99		18,99000				
		F.205 : 17,54-8,64		8,90000				
		3.NP - číslo místnosti - polozapuštěný rastr :						
		A.301a : 81,47		81,47000				
		A.301b : 108,08		108,08000				
		E.301 : 17,10		17,10000				
		F.301 : 42,41-8,64		33,77000				
		4.NP - číslo místnosti - polozapuštěný rastr :						
		A.401 : 190,72		190,72000				
		E.401 : 17,10		17,10000				
		F.401 : 42,41-8,64		33,77000				
		5.NP - číslo místnosti - polozapuštěný rastr :						
		A.501 : 172,24		172,24000				
		A.504 : 8,97		8,97000				
		E.501 : 17,10		17,10000				
		F.501 : 42,41-8,64		33,77000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet CDZ-K : -116,99			-116,99000			
1070	767995105R00	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	122 326,55000	60,60	7 412 988,93	800-767	RTS 18/ II
		Světlík v 1.NP - F :						
		Jäkl 120x120x5 : 250,00		250,00000				
		Výměra projektanta :						
		Zesilující konstrukce stávajících objektů A - vč. nátěru :						
		50 % z celkových konstrukcí - 50 % je rozpočtováno ve svislých konstrukcích díl 3 :						
		Výměra projektanta :						
		1.PP : 26850,80*0,50		13 425,40000				
		1.NP : 33088,20*0,50		16 544,10000				
		2.NP : 36338,30*0,50		18 169,15000				
		3.NP : 25866,50*0,50		12 933,25000				
		4.NP : 26790,70*0,50		13 395,35000				
		5.NP : 17590,80*0,50		8 795,40000				
		Zesilující konstrukce stávajících objektů B, C - vč. nátěru :						
		1.PP : 2434,00*0,50		1 217,00000				
		1.NP : 40376,00*0,50		20 188,00000				
		2.NP : 33547,00*0,50		16 773,50000				
		F - 1.PP : 172,00*0,50		86,00000				
		F - 1.NP : 321,60*0,50		160,80000				
		E - 5.NP : 388,60*0,50		194,30000				
		F - 5.NP : 388,60*0,50		194,30000				
1071	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	4 087,93900	42,90	175 372,58	800-767	RTS 18/ II
		1.PP - číslo místnosti :						
		Angl. dvorek - rošt s rámem : 20,00		20,00000				
		A0.22 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dvojkřídlá branka v rámu z jáklů, výplň pletivo 1870x2100 mm : 20,00		20,00000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		A1.49 - tabule : 20,00		20,00000				
		A1.50 - tabule : 20,00		20,00000				
		B1.01 - mříž 1950x1800 mm v oknech : 15,00		15,00000				
		C1.04 - žebřiny : 15,00*4		60,00000				
		C1.04 - mříže 1950x1800 mm v oknech : 15,00*4		60,00000				
		1.NP - nosný rám instalačního kanálu :						
		U 65 : 1,05*5,84*16		98,11200				
		L 60/60/6 : 1,05*5,42*2		11,38200				
		L 60/60/6 : 0,75*5,42		4,06500				
		L 60/60/6 : 0,60*5,42		3,25200				
		L 60/60/6 : 0,60*4*5,42*8		104,06400				
		L 60/60/6 : 2,40*5,42*8		104,06400				
		Poklopy 60x60 : 50,00*8		400,00000				
		Sřecha nad 5.NP :						
		obslužné lávky : 30,00+5,00		35,00000				
		ocel. kce : 20,00		20,00000				
		Mříže venkovní na fasádě :						
		1.NP : 1,89*5*50,00		472,50000				
		2.NP : 1,89*5*50,00		472,50000				
		3.NP : 1,89*9*50,00		850,50000				
		4.NP : 1,89*9*50,00		850,50000				
		5.NP : 1,89*6*50,00		567,00000				
		Odpočet CDZ-K : -120,00		-120,00000				
1072	767991911R00	Opravy ostatní samostatným svařováním	m	40,00000	341,70	13 668,00	800-767	RTS 18/ II
		Bludné proudy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		400 svarů dl. 10 cm : 400*0,10		40,00000				
1073	767-O/01	D+M Fasádní sloupkopříčková kce - 36250 x 6770 mm, pož. odol. EI 30/DP1 viz výpis, izolační trojsklo, hliníková exteriérová žaluzie, podrobnosti ve výpise výplní fasádních otvorů O/01 + grafická část	kus	1,00000	4 480 213,30	4 480 213,30		Vlastní
		RAL 7040 : 1		1,00000				
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1074	767-O/02	D+M Fasádní sloupkopříčková kce - 26750 x 3370 mm, pož. odol. EI 30/DP1 viz výpis, izolační trojsklo, hliníková exter. žaluzie elektr. ovl., podrobnosti ve výpise výplní fasádních otvorů O/02+graf.část	kus	1,00000	1 738 560,00	1 738 560,00		Vlastní
		RAL 7040 : 1		1,00000				
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1075	767-O/03	D+M Fasádní sloupkopříčková kce - 61370 x 13470 mm, pož. odol. EI30/DP1 viz výpis, izolační trojsklo, hliníková exter. žaluzie elektr. ovl., podrobnosti ve výpise výplní fasádních otvorů O/03+graf.část	m2	801,49000	20 467,20	16 404 256,13		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		11027258,06		11 027				
		Konec provozního součtu						
		826,65		826,65000				
		Odpočet CDZ-K : -25,16		-25,16000				
		RAL 7040, 9003 :						
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
		4.NP a 5.NP třída P1a :						
1076	767-O/04	D+M Fasádní sloupkopříčková kce - 23675 x 3370 mm, hliníková exter. žaluzie elektr. ovl., podrobnosti ve výpise výplní fasádních otvorů O/04+graf.část	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
		RAL 7040 : 1		1,00000				
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
		Odpočet CDZ-K : -1			-1,00000			
1077	767-O/05	D+M Fasádní sloupkopříčková kce - 16400 x 3370 mm, pož. odol. EI30/DP1 viz výpis, izolační trojsklo, hliníková exter. žaluzie elektr. ovl., podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/05+graf část	kus	1,00000	1 173 386,70	1 173 386,70		Vlastní
		RAL 7040 : 1			1,00000			
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1078	767-O/06b	D+M hliníkové okno 2250x1800 mm, EI 30 DP1, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/06b + grafická část	kus	1,00000	84 960,00	84 960,00		Vlastní
		RAL 7040 : 1			1,00000			
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1079	767-O/09b	D+M hliníkové sklopné okno 1950x1800 mm, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/09b+ grafická část	kus	1,00000	74 920,00	74 920,00		Vlastní
		RAL 7040 : 1			1,00000			
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1080	767-O/14	D+M hliníková prosklená vstupní stěna 2700x2400 s dvoukř. dveřmi, izolační trojsklo, paniková klika, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/14+ grafická část	kus	1,00000	101 373,30	101 373,30		Vlastní
		RAL 7040 : 1			1,00000			
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1081	767-O/19	D+M hliníková vstupní stěna 2800x2650 mm, s 2 kř. dveřmi nadsvětln., izolační trojsklo, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/19+ grafická část	kus	1,00000	111 640,00	111 640,00		Vlastní
		RAL 7040 : 1			1,00000			
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1082	767-O/20	D+M hliníkové okno 1300x2350 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/20+ grafická část	kus	6,00000	34 746,70	208 480,20		Vlastní
					6,00000			
RAL 9007 : 6								
Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :								
Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :								
1083	767-O/21	D+M hliníková vstupní stěna 2800x2650 mm, s 2kř. dveřmi s nadsvětlíkem, izolační trojsklo, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/21+ grafická část	kus	1,00000	111 640,00	111 640,00		Vlastní
					1,00000			
RAL 7040 : 1								
Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :								
Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :								
1084	767-O/23	D+M hliníkové okno 1500x2100 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/23+ grafická část	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
					4,00000			
RAL 7040 : 4								
Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A :								
Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :								
					-4,00000			
Odpočet CDZ-K : -4								
1085	767-O/24	D+M hliníkové okno 1500x2100 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/24+ grafická část	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
					5,00000			
RAL 7040 : 5								
Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A :								
Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :								
					-5,00000			
Odpočet CDZ-K : -5								
1086	767-O/25	D+M hliníkové dvoukřídlé prosklené dveře 1500x2700 mm, s nadvětlíkem, izolační trojsklo, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/25+ grafická část	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
					1,00000			
RAL 7040 : 1								
Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A :								
Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet CDZ-K : -1		-1,00000				
1087	767-O/26	D+M hliníkové dvoukřídlé prosklené dveře 1700x2700 mm, s nadsvětlíkem, izolační trojsklo, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/26+ grafická část	kus	1,00000	72 186,70	72 186,70		Vlastní
		RAL 7040 : 1		1,00000				
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1088	767-O/27	D+M prosklená hliníková stěna + dveře - 16300 x 3500 mm, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/27+ grafická část	kus	1,00000	685 093,30	685 093,30		Vlastní
		RAL 7040 : 1		1,00000				
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1089	767-O/28	D+M hliníkové jednokřídlé prosklené dveře 1500x2700 mm, s nadsvětl., izolační trojskl, EW30DP3 panik, EPS, paniková klika, zámek EPS, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/28	kus	2,00000	136 640,00	273 280,00		Vlastní
		RAL 7040 : 2		2,00000				
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1090	767-O/28a	D+M hliníkové jednokřídlé prosklené dveře 1500x2700 mm, s nadsvětl., izolační trojsklo, panik. klika. vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/28a+ grafická část	kus	1,00000	70 613,30	70 613,30		Vlastní
		RAL 7040 : 1		1,00000				
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1091	767-O/30	D+M hliníkové okno 1500x2100 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/30+ grafická část	kus	8,00000	47 613,30	380 906,40		Vlastní
		RAL 7040 : 8		8,00000				
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1092	767-O/31	D+M hliníkové okno 1500x2100 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/31+ grafická část	kus	6,00000	48 506,70	291 040,20		Vlastní
		RAL 7040 : 6		6,00000				
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1093	767-O/32	D+M hliníková prosklená stěna 3300x2700, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/32+ grafická část	kus	1,00000	117 986,70	117 986,70		Vlastní
		RAL 7040 : 1		1,00000				
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1094	767-O/33	D+M hliníkové okno 1200x2700 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/33+ grafická část	kus	1,00000	37 840,00	37 840,00		Vlastní
		RAL 7040 : 1		1,00000				
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1095	767-O/34	D+M hliníkové okno 1500x2100 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/34+ grafická část	kus	2,00000	49 326,70	98 653,40		Vlastní
		RAL 7040 : 2		2,00000				
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P4A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1096	767-O/35	D+M hliníkové okno 1500x2100 mm, světlík, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/35+ grafická část	kus	6,00000	47 554,70	285 328,20		Vlastní
		RAL 7040 : 6		6,00000				
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1097	767-O/35a	D+M hliníkové dveře 1500x2700 mm, světlík, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/35a+ grafická část	kus	1,00000	73 666,70	73 666,70		Vlastní
		RAL 7040 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1098	767-O/36	D+M hliníkové okno 1500x2100 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/36+ grafická část	kus	3,00000	46 857,30	140 571,90		Vlastní
		RAL 7040 : 3		3,00000				
1099	767-O/37	D+M hliníková prosklená stěna 3725x2700, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/37+ grafická část	kus	1,00000	125 426,70	125 426,70		Vlastní
		RAL 7040 : 1		1,00000				
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1100	767-O/38	D+M hliníková prosklená stěna 3850x2700, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/38+ grafická část	kus	1,00000	142 546,70	142 546,70		Vlastní
		RAL 7040 : 1		1,00000				
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1101	767-O/39	D+M hliníková prosklená stěna 1500x2700, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/39+ grafická část	kus	2,00000	78 300,00	156 600,00		Vlastní
		RAL 7040 : 2		2,00000				
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1102	767-O/43	D+M hliníkové posuvné dveře 1800x2700 mm, s nadsvětl., izolační trojsklo, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/43+ grafická část	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
		RAL 7040 : 1		1,00000				
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P4A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
		Z inter. třída bezpečnosti P7B :						
		Odpočet CDZ-K : -1		-1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1103	767-O/44	D+M hliníková stěna 2850x19700 mm+ dveře, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, paniková klika, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/44+ grafická část	kus	1,00000	828 106,70	828 106,70		Vlastní
		RAL 7040 : 1		1,00000				
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1104	767-O/47b	D+M hliníkové pevné okno 2100x1950 mm, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, EI30/DP1, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/47b+ grafická část	kus	1,00000	85 853,30	85 853,30		Vlastní
		RAL 7040 : 1		1,00000				
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1105	767-O/48a	D+M hliníkové okno 2100x1950 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/48a+ grafická část	kus	1,00000	57 514,70	57 514,70		Vlastní
		RAL 7040 : 1		1,00000				
1106	767-O/50	D+M hliníkové okno 2655x2550 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/50+ grafická část	kus	3,00000	91 146,70	273 440,10		Vlastní
		RAL 7040 : 3		3,00000				
1107	767-O/50a	D+M hliníkové okno 2655x2550 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, rozšířený hraní prof, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/50a+ grafická část	kus	1,00000	93 960,00	93 960,00		Vlastní
		RAL 7040 : 1		1,00000				
1108	767-O/50b	D+M hliníkové okno 2655x2550 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/50b+ grafická část	kus	1,00000	94 573,30	94 573,30		Vlastní
		RAL 7040 : 1		1,00000				
1109	767-O/51	D+M hliníkové okno 3350x1900 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/51+ grafická část	kus	1,00000	88 946,70	88 946,70		Vlastní
		RAL 7040 : 1		1,00000				
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1110	767-O/52	D+M hliníkové okno 3350x2020 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/52+ grafická část	kus	1,00000	188 666,70	188 666,70		Vlastní
					2,00000			
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
					-1,00000			
		Odpočet CDZ-K : -1						
1111	767-O/55	D+M hliníkové stěna 5425x2100 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/55+ grafická část	kus	1,00000	126 573,30	126 573,30		Vlastní
					1,00000			
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1112	767-O/56	D+M prosklená hliníková stěna s dveřmi - 2850 x 8500 mm, izolační trojsklo, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/56+ grafická část	kus	1,00000	377 480,00	377 480,00		Vlastní
					1,00000			
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1113	767-O/57	D+M prosklená hliníková stěna s dveřmi - 2850 x 8500 mm, izolační trojsklo, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/57+ grafická část	kus	1,00000	375 986,70	375 986,70		Vlastní
					1,00000			
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1114	767-O/59	D+M hliníkové okno 3350x2020 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/59+ grafická část	kus	1,00000	92 560,00	92 560,00		Vlastní
					1,00000			
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1115	767-O/60	D+M hliníkové okno 3350x2020 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/60+ grafická část	kus	1,00000	90 400,00	90 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		RAL 7040 : 1			1,00000			
1116	767-O/64	D+M hliníkové proskl. dveř 1200x2700 mm, s nadsvětlíkem, izolační trojsklo, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/64+ grafická část	kus	1,00000	44 773,30	44 773,30		Vlastní
1117	767-O/66	D+M hliníkové proskl. dvoukř. dveře 1100+1100x2100 mm, v proskl. stěně 4625x2700 mm, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/66+ grafická část	kus	1,00000	186 320,00	186 320,00		Vlastní
1118	767-O/69	D+M hliníkové plné dvoukříd. dveře 1750x2020 mm, izolační trojsklo, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/69+ grafická část	kus	1,00000	75 906,70	75 906,70		Vlastní
1119	767-O/73	D+M hliníkové okno 1150x2100 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/73+ grafická část	kus	1,00000	34 226,70	34 226,70		Vlastní
		RAL 7040 : 1			1,00000			
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1120	767-O/74	D+M hliníkové okno 3050x2100 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/74+ grafická část	kus	1,00000	84 026,70	84 026,70		Vlastní
		RAL 7040 : 1			1,00000			
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1121	767-O/75	D+M hliníkové okno 3050x2100 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/75+ grafická část	kus	1,00000	84 026,70	84 026,70		Vlastní
		RAL 7040 : 1			1,00000			
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
1122	767-O/76	D+M hliníkové okno 1150x2100 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/76+ grafická část	kus	1,00000	34 226,70	34 226,70		Vlastní
		RAL 7040 : 1			1,00000			
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1123	767-O/77	D+M hliníkové okno 3350x800 mm, pevné, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/77+ grafická část RAL 7040 : 4	kus	4,00000	32 393,30	129 573,20		Vlastní
					4,00000			
1124	767-O/78	D+M hliníkové okno 3541x800 mm, pevné, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/78+ grafická část RAL 7040 : 2	kus	2,00000	33 153,30	66 306,60		Vlastní
					2,00000			
1125	767-PS/101	D+M okno vnitřní 1050x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	87 121,10	87 121,10		Vlastní
1126	767-PS/102a	D+M okno vnitřní 1200x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	90 821,30	90 821,30		Vlastní
1127	767-PS/102b	D+M okno vnitřní 1700x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	41 934,80	41 934,80		Vlastní
1128	767-PS/103a	D+M okno vnitřní 3050x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	136 456,10	136 456,10		Vlastní
1129	767-PS/103b	D+M okno vnitřní 600x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	2,00000	14 800,50	29 601,00		Vlastní
1130	767-PS/103c	D+M okno vnitřní 1200x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	90 821,30	90 821,30		Vlastní
1131	767-PS/104	D+M okno vnitřní 1700x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	41 934,80	41 934,80		Vlastní
1132	767-PS/105	D+M okno vnitřní 2000x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	41 934,80	41 934,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1133	767-PS/106	D+M okno vnitřní 2100x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	51 801,80	51 801,80		Vlastní
1134	767-PS/107a	D+M okno vnitřní 1050x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	68 284,10	68 284,10		Vlastní
1135	767-PS/107b	D+M okno vnitřní 3385x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	125 882,70	125 882,70		Vlastní
1136	767-PS/108	D+M okno vnitřní 875x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	63 967,30	63 967,30		Vlastní
1137	767-PS/109	D+M okno vnitřní 875x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, mezisklení žaluzie magneticky ovládané, RAL, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	63 967,30	63 967,30		Vlastní
1138	767-PS/110	D+M okno vnitřní 600x900 mm, z hliníkových profilů výsuvné, bezp. tvrzené čiré sklo, RAL 7040, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	12 109,50	12 109,50		Vlastní
1139	767-PS/111	D+M okno vnitřní 1200x1100 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo, 43 dB, antireflexní folie, RAL 7040, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	29 601,00	29 601,00		Vlastní
1140	767-PS/112	D+M okno vnitřní 3450x2200 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo,, EI 45 DP1, RAL 7040, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	170 205,80	170 205,80		Vlastní
1141	767-PS/113	D+M stěna celoproskl.pevná 4625x2175 mm, z hliníkových profilů s dveřmi, bezp. tvrz. čiré sklo, terčíky pro slabozraké, RAL 7040, dveře ve výpise dveří D1/135, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	140 226,30	140 226,30		Vlastní
1142	767-PS/114	D+M okno vnitřní 1950x1300 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo,, RAL 7040, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	56 847,40	56 847,40		Vlastní
1143	767-PS/115	D+M stěna celoproskl.pevná 7535x2175 mm, z hliníkových profilů s dveřmi, bezp. tvrz. čiré sklo, terčíky pro slabozraké, RAL 7040, dveře ve výpise dveří D1/207, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	282 159,80	282 159,80		Vlastní
1144	767-PS/116a	D+M stěna celoproskl.pevná z díl 3900x2400 mm, z hliník. profilů s nadsvětlík, bezp. tvrz. čiré sklo, RAL 7040, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	2,00000	209 898,00	419 796,00		Vlastní
1145	767-PS/116b	D+M stěna celoproskl.pevná z díl 2150x2400 mm, z hliník. profilů s nadsvětlík, bezp. tvrz. čiré sklo, RAL 7040, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	2,00000	115 713,00	231 426,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1146	767-PS/117	D+M okno vnitřní 1200x900 mm, pevně zasklené, bezrámové provedení, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	24 219,00	24 219,00		Vlastní
1147	767-PS/118	D+M okno vnitřní 1200x900 mm, pevně zasklené, bezrámové provedení, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	24 219,00	24 219,00		Vlastní
1148	767-PS/119	D+M stěna vnitřní 1925x2175 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, bezp. tvrzené čiré sklo,, EI 45 DP1, RAL 7040, dveře ve výpisu dveří, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	93 890,70	93 890,70		Vlastní
1149	767-PS/201	D+M okno vnitřní 900x900 mm, z hliníkových profilů výsuvné, bezp. tvrzené čiré sklo, RAL 7040, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	18 164,30	18 164,30		Vlastní
1150	767-PS/202	D+M okno vnitřní 600x900 mm, z hliníkových profilů výsuvné, bezp. tvrzené čiré sklo, RAL 7040, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	12 109,50	12 109,50		Vlastní
1151	767-PS/203	D+M okno vnitřní 900x400 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, nadsvětlík, RAL 7040, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	6,00000	8 073,00	48 438,00		Vlastní
1152	767-PS/204	D+M okno vnitřní 2100x900 mm, pevně zasklené, bezrámové provedení, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	42 383,30	42 383,30		Vlastní
1153	767-PS/301	D+M okno vnitřní 600x900 mm, z hliníkových profilů výsuvné, bezp. tvrzené čiré sklo, RAL 7040, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	12 109,50	12 109,50		Vlastní
1154	767-PS/302	D+M okno vnitřní 3250x500 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, nadsvětlík, RAL 7040, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	36 440,60	36 440,60		Vlastní
1155	767-PS/303	D+M okno vnitřní 2750x500 mm, z hliníkových profilů pevně zasklené, nadsvětlík, RAL 7040, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	30 834,40	30 834,40		Vlastní
1156	767-PS/501a	D+M okno vnitřní 975x900 mm, pevně zasklené, bezrámové provedení, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	19 677,90	19 677,90		Vlastní
1157	767-PS/501b	D+M okno vnitřní 1050x900 mm, pevně zasklené, bezrámové provedení, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	21 191,60	21 191,60		Vlastní
1158	767-PS/501c	D+M okno vnitřní 2400x900 mm, pevně zasklené, bezrámové provedení, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	48 438,00	48 438,00		Vlastní
1159	767-PS/501d	D+M okno vnitřní 2575x900 mm, pevně zasklené, bezrámové provedení, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	51 969,90	51 969,90		Vlastní
1160	767-PS/502	D+M okno vnitřní 1000x400 mm, z hliníkových profilů pevně zasklený, nadsvětlík, RAL 7040, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	8,00000	8 970,00	71 760,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1161	767-PS/503	D+M okno vnitřní 600x900 mm, z hliníkových profilů výsuvné, bezp. tvrzené čiré sklo, RAL 7040, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	1,00000	12 109,50	12 109,50		Vlastní
1162	767-Z/001	D+M OK pro zdroj chladu na střeše vertikály F, vč. pororošt. podlahy, zábradlí a příst. schodků, žár. zink., hmotnost 7500 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/001	kus	1,00000	214 120,20	214 120,20		Vlastní
1163	767-Z/002	D+M revizní vstup do VZT kanálu, ocel. poklop uzamykatelný 600x600 mm, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/002	kus	2,00000	7 286,40	14 572,80		Vlastní
1164	767-Z/003	D+M žebřík na střechu vertikály F, žár. zinkováno, hmotnost 100 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/003	kus	1,00000	21 625,20	21 625,20		Vlastní
1165	767-Z/004	D+M žebřík ze střechy 2.NP na 1.NP, žár. zinkováno, hmotnost 100 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/004	kus	1,00000	20 024,50	20 024,50		Vlastní
1166	767-Z/005	D+M přenosný hliníkový žebřík, délka 2 m, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/005	kus	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní
1167	767-Z/006	D+M hliníkové přenosné schůdky - 5 stupňů, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/006	kus	2,00000	2 300,00	4 600,00		Vlastní
1168	767-Z/007	D+M hliníkové přenosné schůdky - 4 stupňů, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/007	kus	2,00000	1 610,00	3 220,00		Vlastní
1169	767-Z/008	D+M hliníkové přenosné schůdky - 3 stupňů, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/008	kus	2,00000	1 265,00	2 530,00		Vlastní
1170	767-Z/009	D+M ocelová konstrukce světlíku nad JIP, žár. zinkováno, hmotnost 450 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/009	kus	1,00000	69 000,00	69 000,00		Vlastní
1171	767-Z/011	D+M kotevní prvky na střeše D a F pro lešení na fasádu F, hmotnost 37 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/011	kus	45,00000	2 530,00	113 850,00		Vlastní
1172	767-Z/012	D+M kotevní prvky na střeše pro instalaci OK pro zařízení VZT apod., žárově zinkováno, hmotnost 15 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/012	kus	20,00000	2 300,00	46 000,00		Vlastní
1173	767-Z/013	D+M nosníky výtahů : 1ks HEB 280-3200 mm + 10ks uzavřený profil 120x120x5-3200 mm, montážní oka, vč. nátěru, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/013	kus	4,00000	97 697,60	390 790,40		Vlastní
1174	767-Z/014	D+M protidešťová žaluzie na odvětrání šachty výtahů 450x300 mm, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/014	kus	2,00000	1 092,50	2 185,00		Vlastní
1175	767-Z/015	D+M stříšky nad výstupy z objektu 2,00 x 0,90 m, žár. zinkováno, hmotnost 248,50 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/015	kus	1,00000	24 150,00	24 150,00		Vlastní
1176	767-Z/016	D+M stříšky nad výstupy z objektu 2,00 x 1,00 m, žár. zinkováno, hmotnost 248,50 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/016	kus	2,00000	25 300,00	50 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1177	767-Z/017	D+M stříšky nad výstupy z objektu 3,75 x 1,00 m, žár. zinkováno, hmotnost 466,05 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/017	kus	1,00000	43 700,00	43 700,00		Vlastní
1178	767-Z/018	D+M ocelové točité schodiště, žár. zinkováno, vč. zábradlí z tahokov a podesty, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/018	kg	11 500,00000	172,30	1 981 450,00		Vlastní
1179	767-Z/019	D+M venkovní schodiště ve velkém atriu s tyčovým zábradlím, žár. zinkováno, hmotnost 425,00 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/019	kus	1,00000	110 455,40	110 455,40		Vlastní
1180	767-Z/020	D+M zábradlí na rampě pro sanitky, žár. zinkováno, hmotnost 400 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/020	kus	1,00000	69 983,30	69 983,30		Vlastní
1181	767-Z/021	D+M zábradlí na venkovním přístupovém schodišti, žár. zinkováno, hmotnost 150 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/021	kus	1,00000	26 344,90	26 344,90		Vlastní
1182	767-Z/022	D+M zábradlí zrcadla schodiště vertikály E, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/022	kus	1,00000	167 104,20	167 104,20		Vlastní

Zábradlí : 1

1,00000

Lehká příčka tl. 100 mm :

12,5 / UA75 / 12,5 :

sádrovláknitá deska, pohledová plocha 43 m2, stěrka probarvená :

Sokl - nerez plech tl. 1 mm, š = 200 mm, dl. = 36,70 - hmotnost 80,74 kg :

1183	767-Z/023	D+M madla po obvodu schodiště vertikály E, vč. nátěru, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/023	kg	192,00000	184,00	35 328,00		Vlastní
1184	767-Z/024	D+M madla po obvodu schodiště vertikály F, vč. nátěru, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/024	kg	224,00000	184,00	41 216,00		Vlastní
1185	767-Z/025	D+M zábradlí zrcadla schodiště vertikály F, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/025	kus	1,00000	196 006,00	196 006,00		Vlastní

Zábradlí : 1

1,00000

Lehká příčka tl. 100 mm :

12,5 / UA75 / 12,5 :

sádrovláknitá deska, pohledová plocha 49 m2, stěrka + nátěr :

Sokl - nerez plech tl. 1 mm, š = 200 mm, dl. = 42 - hmotnost 92,40 kg :

1186	767-Z/026	D+M zábradlí stávajícího schodiště objektu C, osa B, vč. nátěru, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/026	kg	37,06000	178,00	6 596,68		Vlastní
------	-----------	--	----	----------	--------	----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1187	767-Z/027	D+M zábradlí stávajícího schodiště objektu C, osa F, vč. nátěru, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/027	kg	59,30000	169,20	10 033,56		Vlastní
1188	767-Z/028	D+M nerezová přechodová L lišta do podlahové krytiny, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/028	m	97,00000	345,00	33 465,00		Vlastní
		1.PP : 20,00		20,00000				
		1.NP : 45,00		45,00000				
		2.NP : 11,00		11,00000				
		3.NP : 7,00		7,00000				
		4.NP : 7,00		7,00000				
		5.NP : 7,00		7,00000				
1189	767-Z/031	D+M venkovní žaluzie podomítkové, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/031	m2	227,90000	3 045,50	694 069,45		Vlastní
		Budova A : 1*3,35*2,20		7,37000				
		13*1,95*1,9		48,16500				
		5*2,25*1,80		20,25000				
		1*3,35*2,20		7,37000				
		2*2,25*1,80		8,10000				
		1*3,35*2,20		7,37000				
		1*3,35*2,20		7,37000				
		Budova B, C : 4*2,70*1,80		19,44000				
		7*2,25*1,95		30,71250				
		Budova F : 15*1,95*1,85		54,11250				
		2*1,15*2,10		4,83000				
		2*3,05*2,10		12,81000				
1190	767-Z/032	D+M venkovní žaluzie na zavěšených fasádách, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/032	m2	698,52000	3 045,50	2 127 342,66		Vlastní
		Budova A : 12*3,80*2,40		109,44000				
		11*3,80*2,40		100,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12*3,80*2,40		109,44000				
		12*3,80*2,40		109,44000				
		Budova D : 2*1,70*2,40		8,16000				
		2*3,40*2,70		18,36000				
		1*2,70*2,40		6,48000				
		1*2,90*2,40		6,96000				
		Budova F : 2*2,80*2,40		13,44000				
		8*3,70*2,40		71,04000				
		2*4,60*2,40		22,08000				
		1*2,30*2,40		5,52000				
		1*3,20*2,40		7,68000				
		2*2,80*2,40		13,44000				
		1*3,50*2,40		8,40000				
		1*1,60*2,40		3,84000				
		2*2,80*2,40		13,44000				
		8*3,70*2,40		71,04000				
1191	767-Z/033	D+M konzoly pro VZT umístěné na stěně, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/033	kus	12,00000	3 547,80	42 573,60		Vlastní
1192	767-Z/035	D+M lemy výtahových portálů, nerez plech tl. 2 mm, hmotnost 1017,40 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/035	m2	64,80000	3 795,00	245 916,00		Vlastní
		1.PP : 10,80		10,80000				
		1.NP : 10,80		10,80000				
		2.NP : 10,80		10,80000				
		3.NP : 10,80		10,80000				
		4.NP : 10,80		10,80000				
		5.NP : 10,80		10,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1193	767-Z/036	D+M textilní čistící rohož v nehořlavé úpravě, hliníkový rám zapuštěný do podlahy, profil L 10x30x2, rozměr 2800 x 2175 mm, vč doplňků a kotvení, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/036	kus	2,00000	15 588,30	31 176,60		Vlastní
1194	767-Z/037	D+M textilní čistící rohož v nehořlavé úpravě, hliníkový rám zapuštěný do podlahy, profil L 10x30x2, rozměr 5500 x 4625 mm, vč doplňků a kotvení, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/037	kus	1,00000	61 613,60	61 613,60		Vlastní
1195	767-Z/039	D+M textilní čistící rohož v nehořlavé úpravě, hliníkový rám zapuštěný do podlahy, profil L 10x30x2, rozměr 3950 x 2775 mm, vč doplňků a kotvení, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/039	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
				1	1,00000			
				Odpočet CDZ-K : -1		-1,00000		
1196	767-Z/040	D+M gumová čistící rohož v nehořlavé úpravě, hliníkový rám zapuštěný do podlahy, profil L 25x25x3, rozměr 4090 x 3900 mm, vč doplňků a kotvení, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/040	kus	1,00000	132 152,30	132 152,30		Vlastní
1197	767-Z/041	D+M okenní mříž , rám uzavřený tenkostěnný profil 25x25x2 mm, výplň čtvercová ocel 10x10 mm, rozměr 2000 x 650, vč. nátěru, hmotnost 1 ks = 19,27 kg, vč. kotvení a doplňků, podrob. výpis Z/041	kus	5,00000	2 335,20	11 676,00		Vlastní
1198	767-Z/043	D+M venkovní zábradlí, vstup do objektu A, žár. zinkováno, hmotnost 248,28 kg/ kus, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/043	kus	1,00000	40 859,50	40 859,50		Vlastní
1199	767-Z/045	D+M objektové dilatační lišty vnitřní - podlahové, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/045	m	97,90000	1 437,50	140 731,25		Vlastní
				Do podlahy :				
				1.PP : 2,00+1,65+3,60+4,80+1,70+2,70		16,45000		
				1.NP : 1,70+2,30+1,70+1,70+2,70+2,40+1,70+1,70+5,00+7,70		28,60000		
				2.NP : 4*1,70+2,70+2,60+2,50+2,20+4,55+3,75		25,10000		
				3.NP : 3*1,70+3,75		8,85000		
				4.NP : 2*1,70+2,30+3,75		9,45000		
				5.NP : 2*1,70+2,30+3,75		9,45000		
1200	767-Z/046	D+M objektové dilatační lišty vnitřní - stěnové, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/046	m	95,00000	1 437,50	136 562,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP : 17,20		17,20000				
		1.NP : 26,10		26,10000				
		2.NP : 23,50		23,50000				
		3.NP : 8,00		8,00000				
		4.NP : 10,10		10,10000				
		5.NP : 10,10		10,10000				
1201	767-Z/047	D+M objektové dilatační lišty vnitřní - stropní, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/047	m	6,40000	1 437,50	9 200,00		Vlastní
		1.PP : 6,40		6,40000				
1202	767-Z/048	D+M kotevní konstrukce pro hliníkové posuvné automatické dveře (typ 8 a 9), hmotnost 1 ks = 187 kg, vč. kotvení a doplňků a nátěru, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/048	kus	1,00000	25 731,40	25 731,40		Vlastní
1203	767-Z/048a	D+M kotevní konstrukce pro hliníkové posuvné automatické dveře (typ 8 a 9), hmotnost 1 ks = 187 kg, vč. kotvení a doplňků a nátěru, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/048a	kus	1,00000	25 731,30	25 731,30		Vlastní
1204	767-Z/049	D+M kotevní konstrukce pro hliníkové posuvné automatické dveře (typ 10 a 11), hmot. 1 ks = 185,75 kg, vč. kotvení a doplňků a nátěru, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/049	kus	2,00000	25 216,70	50 433,40		Vlastní
1205	767-Z/049a	D+M kotevní konstrukce pro hliníkové posuvné automatické dveře (typ 10 a 11), hmot. 1 ks = 185,75 kg, vč. kotvení a doplňků a nátěru, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/049a	kus	2,00000	25 216,70	50 433,40		Vlastní
1206	767-Z/050	D+M lemování otvoru hliníkových posuvných automatických dveří (typ 7), nerez plech tl. 2 mm, hmotnost 62,80 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/050	kus	1,00000	18 055,00	18 055,00		Vlastní
1207	767-Z/051	D+M lemování otvoru hliníkových posuvných automatických dveří (typ 8), nerez plech tl. 2 mm, hmotnost 23,60 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/051	kus	1,00000	6 785,00	6 785,00		Vlastní
1208	767-Z/052	D+M lemování otvoru hliníkových posuvných automatických dveří (typ 9), nerez plech tl. 2 mm, hmotnost 22,30 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/052	kus	1,00000	6 411,30	6 411,30		Vlastní
1209	767-Z/053	D+M lemování otvoru hliníkových posuvných automatických dveří (typ 10), nerez plech tl. 2 mm, hmotnost 22,00 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/053	kus	1,00000	6 325,00	6 325,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1210	767-Z/054	D+M lemování otvoru hliníkových posuvných automatických dveří (typ 11), nerez plech tl. 2 mm, hmotnost 22,90 kg, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/054	kus	1,00000	6 583,80	6 583,80		Vlastní
1211	767-Z/058	D+M systém pro údržbu fasád - kotvicí body, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/058	kus	4,00000	5 750,00	23 000,00		Vlastní
1212	767-Z/059	D+M dvířka na rozvaděče výtahů, nerez plech tl. 2 mm, 460 x 2070 mm, hmotnost 1 ks = 16,00 kg, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/059	kus	4,00000	5 750,00	23 000,00		Vlastní
1213	767-Z/060	D+M revizní dvířka do SDK podhledu, zámek, rozměr 400x300 mm, vč. příslušenství, doplňků, kotvení a zapravení, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/060	kus	502,00000	920,00	461 840,00		Vlastní
		1.PP : 34		34,00000				
		1.NP : 206		206,00000				
		2.NP : 184		184,00000				
		3.NP : 86		86,00000				
		4.NP : 32		32,00000				
		5.NP : 44		44,00000				
		Odpočet CDZ-K : -84		-84,00000				
1214	767-Z/061	D+M revizní dvířka do SDK stěn, zámek, rozměr 400x300 mm, vč. příslušenství, doplňků, kotvení a zapravení, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/061	kus	78,00000	920,00	71 760,00		Vlastní
		1.PP : 10		10,00000				
		1.NP : 18		18,00000				
		2.NP : 20		20,00000				
		3.NP : 10		10,00000				
		4.NP : 10		10,00000				
		5.NP : 10		10,00000				
1215	767-Z/062	D+M revizní dvířka do SDK stěn protipožární, zámek, rozměr 500x300 mm, vč. příslušenství, doplňků, kotvení a zapravení, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/062	kus	96,00000	2 530,00	242 880,00		Vlastní
		1.PP : 16		16,00000				
		1.NP : 22		22,00000				
		2.NP : 16		16,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP : 14		14,00000				
		4.NP : 14		14,00000				
		5.NP : 14		14,00000				
1216	767-Z/070	D+M pomocná konstrukce pro osazení mřížky požárního větrání-L profily+cetris deska 16 mm 150x2700 mm, vč. příslušenství, doplňků, kotvení, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/070	kus	6,00000	5 175,00	31 050,00		Vlastní
		1.PP : 1		1,00000				
		1.NP : 1		1,00000				
		2.NP : 1		1,00000				
		3.NP : 1		1,00000				
		4.NP : 1		1,00000				
		5.NP : 1		1,00000				
1217	767-Z/071	D+M pomocná konstrukce pro osazení mřížky požárního větrání-L profily+cetris deska 16 mm 350x2700 mm, vč. příslušenství, doplňků, kotvení, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/071	kus	6,00000	5 635,00	33 810,00		Vlastní
		1.PP : 1		1,00000				
		1.NP : 1		1,00000				
		2.NP : 1		1,00000				
		3.NP : 1		1,00000				
		4.NP : 1		1,00000				
		5.NP : 1		1,00000				
1218	767-Z/072	D+M krycí mřížka požárního větrání - tahokov 150x2700 mm, vč. příslušenství, doplňků, kotvení, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/072	kus	4,00000	5 736,20	22 944,80		Vlastní
		2.NP : 1		1,00000				
		3.NP : 1		1,00000				
		4.NP : 1		1,00000				
		5.NP : 1		1,00000				
1219	767-Z/073	D+M krycí mřížka požárního větrání - tahokov 350x2700 mm, vč. příslušenství, doplňků, kotvení, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/073	kus	8,00000	13 384,90	107 079,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP : 2		2,00000				
		1.NP : 2		2,00000				
		2.NP : 1		1,00000				
		3.NP : 1		1,00000				
		4.NP : 1		1,00000				
		5.NP : 1		1,00000				
1220	767-Z/074	D+M dvířka do instalační šachty 600x600 mm, těsná, vč. příslušenství, doplňků, kotvení, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/074	kus	2,00000	4 830,00	9 660,00		Vlastní
1221	767-Z/075	D+M ocelová konstrukce pod VZT na střeše E, F - žárově zinkováno, cca 60 kg, vč. příslušenství, doplňků, kotvení, nátěrů, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/075	kus	2,00000	8 839,10	17 678,20		Vlastní
1222	767-Z/076	D+M ocelová konstrukce pod kondenzátor na střeše E - žárově zinkováno cca 15 kg, vč. příslušenství, doplňků, kotvení, nátěrů, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/076	kus	8,00000	4 320,70	34 565,60		Vlastní
1223	767-Z/077	D+M přechodová lišta PVC x koberec, nerez, vč. příslušenství, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/07	kus	76,00000	517,50	39 330,00		Vlastní
1224	767-Z/078	D+M odfuk z vakuové stanice - TR 40 mm - ocel, vč. příslušenství, doplňků, kotvení, nátěrů, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/078	kus	1,00000	4 025,00	4 025,00		Vlastní
1225	767-Z/079	D+M větrací komínek výtahové šachty DN 200 mm, vč. příslušenství, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/09	kus	2,00000	5 750,00	11 500,00		Vlastní
1226	767-Z/080	D+M objektová dilatační lišta do betonové mazaniny, ramena nerez, umožňující pohyb +- 10 mm, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/080	m	112,00000	1 437,50	161 000,00		Vlastní
1227	767-Z/081	D+M gumová čistící rohož v nehořlavé úpravě, hliníkový rám zapuštěný do podlahy 2500x1505 mm, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/081	kus	1,00000	35 614,40	35 614,40		Vlastní
1228	767-Z/082	D+M gumová čistící rohož v nehořlavé úpravě, hliníkový rám zapuštěný do podlahy 1200x2575 mm, vč. kotvení a doplňků, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/082	kus	2,00000	29 640,10	59 280,20		Vlastní
1229	13483420R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez U; výška 220 mm	t	134,28421	28 257,10	3 794 482,35	SPCM	RTS 18/ II
		Zesilující konstrukce stávajících objektů A - vč. nátěru :						
		50 % z celkových konstrukcí - 50 % je rozpočtováno ve svislých konstrukcích díl 3 :						
		Výměra projektanta :						
		1.PP : 26850,80/1000*0,50			13,42540			
		1.NP : 33088,20/1000*0,50			16,54410			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP : 36338,30/1000*0,50		18,16915				
		3.NP : 25866,50/1000*0,50		12,93325				
		4.NP : 26790,70/1000*0,50		13,39535				
		5.NP : 17590,80/1000*0,50		8,79540				
		Zesilující konstrukce stávajících objektů B, C - vč. nátěru :						
		1.PP : 2434,00/1000*0,50		1,21700				
		1.NP : 40376,00/1000*0,50		20,18800				
		2.NP : 33547,00/1000*0,50		16,77350				
		F - 1.PP : 172,00/1000*0,50		0,08600				
		F - 1.NP : 321,60/1000*0,50		0,16080				
		E - 5.NP : 388,60/1000*0,50		0,19430				
		F - 5.NP : 388,60/1000*0,50		0,19430				
		Připočet ztratného ve výši 10 % : 0,10		12,20766				
1230	14587296R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 100,0 mm; t b = 100,0 mm	t	0,27500	34 609,50	9 517,61	SPCM	RTS 18/ II
		Světlík v 1.NP - F :						
		Jákl 120x120x5 : 250,00/1000		0,25000				
		Připočet ztratného ve výši 10 % : 0,10		0,02500				
1231	15945095R	plech ocelový - síťovina tahokov ocel tř.11; 2000 x 1000 mm; tvar oka kosočtverec; délka oka 42,0 mm; šířka oka 12,0 mm; výška třmenu 2,0 mm; tl. plechu 1,5 mm	t	0,25000	253 632,50	63 408,13	SPCM	RTS 18/ II
		Ocelové schodiště - kvalifikovaný odhad : 0,250		0,25000				
1232	767801	D+M pomocné konstrukce pro vynesení lešení přes hotové střechy a VZT kanál v rámci celé stavby	kus	1,00000	57 500,00	57 500,00		Vlastní
1233	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	4,00000	582 342,00	2 329 368,00	800-767	RTS 18/ II
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				6 026 924,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1234	769-O/06	D+M plastové okno 2250 x 1800 mm, O, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/06 + grafická část	kus	55,00000	29 678,40	1 632 312,00		Vlastní
		RAL 7040 : 59		59,00000				
		Třída dle EN 356 - P1A :						
		Třída dle EN 12600 - 1B1 :						
		Odpočet CDZ-K : -4		-4,00000				
1235	769-O/07	D+M plastové okno 2250 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/07 + grafická část	kus	27,00000	26 125,90	705 399,30		Vlastní
		RAL 7040 : 29		29,00000				
		Třída dle EN 356 - P1A :						
		Třída dle EN 12600 - 1B1 :						
		Odpočet CDZ-K : -2		-2,00000				
1236	769-O/08	D+M plastové okno 1350 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/08 + grafická část	kus	1,00000	15 070,80	15 070,80		Vlastní
		RAL 7040 : 1		1,00000				
		Třída dle EN 356 - P1A :						
		Třída dle EN 12600 - 1B1 :						
1237	769-O/09	D+M plastové okno 1950 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/09 + grafická část	kus	11,00000	27 452,30	301 975,30		Vlastní
		RAL 7040 : 22		22,00000				
		Třída dle EN 356 - P1A :						
		Třída dle EN 12600 - 1B1 :						
		Odpočet CDZ-K : -11		-11,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1238	769-O/10	D+M plastové okno 1950 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/10 + grafická část	kus	3,00000	24 347,00	73 041,00		Vlastní
					3,00000			
1239	769-O/11	D+M plastové okno 2475 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/11 + grafická část	kus	1,00000	31 266,20	31 266,20		Vlastní
					1,00000			
					RAL 7040 : 1			
					Třída dle EN 356 - P1A :			
					Třída dle EN 12600 - 1B1 :			
1240	769-O/12	D+M plastové okno 2700 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/12 + grafická část	kus	1,00000	32 487,10	32 487,10		Vlastní
					5,00000			
					RAL 7040 : 5			
					Třída dle EN 356 - P1A :			
					Třída dle EN 12600 - 1B1 :			
					Odpočet CDZ-K : -4			
					-4,00000			
1241	769-O/13	D+M plastové okno 2700 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/13 + grafická část	kus	3,00000	28 177,70	84 533,10		Vlastní
					3,00000			
					RAL 7040 : 3			
1242	769-O/15	D+M plastové okno 2625 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/15 + grafická část	kus	1,00000	31 938,90	31 938,90		Vlastní
					1,00000			
					RAL 7040 : 1			
					Třída dle EN 356 - P2A :			
					Třída dle EN 12600 - 1B1 :			
1243	769-O/16	D+M plastové okno 2400 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/16 + grafická část	kus	1,00000	30 708,10	30 708,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		RAL 7040 : 1 Třída dle EN 356 - P2A : Třída dle EN 12600 - 1B1 :		1,00000				
1244	769-O/17	D+M plastové okno 2250 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/17 + grafická část	kus	1,00000	29 678,40	29 678,40		Vlastní
		Mezिसoučet RAL 7040 : 1 Třída dle EN 356 - P2A : Třída dle EN 12600 - 1B1 :		1,00000				
1245	769-O/18	D+M plastové okno 1725 x 900 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/18 + grafická část	kus	1,00000	12 642,10	12 642,10		Vlastní
		RAL 7040 : 2 Třída dle EN 356 - P2A : Třída dle EN 12600 - 1B1 : Odpočet CDZ-K : -1		2,00000 -1,00000				
1246	769-O/22	D+M plastové okno 2145 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/22 + grafická část	kus	1,00000	28 988,80	28 988,80		Vlastní
		RAL 7040 : 1 Třída dle EN 356 - P2A : Třída dle EN 12600 - 1B1 :		1,00000				
1247	769-O/29	D+M plastové okno 1950 x 1900 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/29 + grafická část	kus	13,00000	28 669,30	372 700,90		Vlastní
		RAL 7040 : 13 Třída dle EN 356 - P1A : Třída dle EN 12600 - 1B1 :		13,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1248	769-O/40	D+M plastové okno 1950 x 1850 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/40 + grafická část	kus	9,00000	27 905,60	251 150,40		Vlastní
					16,00000			
					-7,00000			
1249	769-O/41	D+M plastové okno 1950 x 1850 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/41 + grafická část	kus	4,00000	30 693,60	122 774,40		Vlastní
					4,00000			
1250	769-O/42	D+M plastové okno 1950 x 1850 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/42 + grafická část	kus	2,00000	27 905,60	55 811,20		Vlastní
					2,00000			
1251	769-O/45	D+M plastové okno 2250 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/45 + grafická část	kus	12,00000	29 678,40	356 140,80		Vlastní
					17,00000			
					-5,00000			
1252	769-O/46	D+M plastové okno 2100 x 1950 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/46 + grafická část	kus	7,00000	30 280,00	211 960,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		RAL 7040 : 7 Třída dle EN 356 - P2A : Třída dle EN 12600 - 1B1 :		1,00000				
1253	769-O/47	D+M plastové okno 2100 x 1950 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/47 + grafická část	kus	13,00000	30 280,00	393 640,00		Vlastní
		RAL 7040 : 13 Třída dle EN 356 - P1A : Třída dle EN 12600 - 1B1 :		13,00000				
1254	769-O/48	D+M plastové okno 2100 x 1950 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/48 + grafická část	kus	6,00000	26 643,40	159 860,40		Vlastní
		RAL 7040 : 6		6,00000				
1255	769-O/49	D+M plastové okno 2145 x 1950 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/49 + grafická část	kus	1,00000	29 637,90	29 637,90		Vlastní
		RAL 7040 : 1 Třída dle EN 356 - P2A : Třída dle EN 12600 - 1B1 :		1,00000				
1256	769-O/53a	D+M plastové okno neotevíravé 6100 x 950 mm, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/53a+ grafická část	kus	2,00000	33 015,30	66 030,60		Vlastní
		RAL 7040 : 2 Třída dle EN 356 - P2A : Třída dle EN 12600 - 1B1 :		2,00000				
1257	769-O/53b	D+M plastové okno neotevíravé 5900 x 950 mm, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/53b+ grafická část	kus	1,00000	32 248,60	32 248,60		Vlastní
		RAL 7040 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Třída dle EN 356 - P2A : Třída dle EN 12600 - 1B1 :						
1258	769-O/58	D+M plastové okno 2050 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/58 + grafická část	kus	8,00000	28 391,00	227 128,00		Vlastní
		RAL 7040 : 8		8,00000				
		Třída dle EN 356 - P2A : Třída dle EN 12600 - 1B1 :						
1259	769-O/61	D+M plastové okno 1950 x 600 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/61 + grafická část	kus	14,00000	10 479,40	146 711,60		Vlastní
		RAL 7040 : 14		14,00000				
1260	769-O/62	D+M plastové okno 2250 x 700 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/62+ grafická část	kus	4,00000	12 238,50	48 954,00		Vlastní
		RAL 7040 : 4		4,00000				
1261	769-O/63	D+M plastové okno 900 x 600 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/63 + grafická část	kus	12,00000	4 970,60	59 647,20		Vlastní
		RAL 7040 : 12		12,00000				
1262	769-O/65	D+M plastové okno 2080 x 700 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/65+ grafická část	kus	2,00000	11 822,60	23 645,20		Vlastní
		RAL 7040 : 2		2,00000				
1263	769-O/67	D+M plastové okno 2120 x 700 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/67+ grafická část	kus	2,00000	11 929,60	23 859,20		Vlastní
		RAL 7040 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1264	769-O/68	D+M plastové okno 750 x 1900 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/68+ grafická část	kus	1,00000	11 333,30	11 333,30		Vlastní
					1,00000			
		RAL 7040 : 1						
		Třída dle EN 356 - P1A :						
		Třída dle EN 12600 - 1B1 :						
1265	769-O/70	D+M plastové okno 2250 x 1950 mm, OS, izolační trojsklo, 4x rozšiřovací profil, venkovní parapet TiZ, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/70+ grafická část	kus	7,00000	30 528,50	213 699,50		Vlastní
					7,00000			
		RAL 7040 : 7						
		Třída dle EN 356 - P2A :						
		Třída dle EN 12600 - 1B1 :						
1266	769-O/71	D+M plastové okno 2250 x 1950 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/71+ grafická část	kus	6,00000	30 528,50	183 171,00		Vlastní
					6,00000			
		RAL 7040 : 6						
		Třída dle EN 356 - P1A :						
		Třída dle EN 12600 - 1B1 :						
1267	769-O/72	D+M plastové okno 2250 x 1950 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/72+ grafická část	kus	1,00000	26 778,70	26 778,70		Vlastní
					1,00000			
		RAL 7040 : 1						
		Třída dle EN 356 - P1A :						
		Třída dle EN 12600 - 1B1 :						
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady			2 375 315,11			
1268	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	1 569,79900	29,50	46 309,07	800-771	RTS 18/ II
		Schodiště E -3,40 - +13,60 :						
		Podesty : 1,65*3,20*5						
					26,40000			
		3,03*3,20*6						
					58,17600			
		Schodiště F -3,40 - +18,00 :						
		Podesty : 1,65*3,20*6						
					31,68000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,43*3,20				7,77600		
		2,43*3,55				8,62650		
		3,10*3,55*4				44,02000		
		2,30*3,20				7,36000		
		Schodiště E -3,40 - +13,60 : (0,15+0,30)*1,55*11*10				76,72500		
		Schodiště F -3,40 - +18,00 : (0,15+0,30)*1,55*11*11				84,39750		
		(0,18+0,28)*1,55*16				11,40800		
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.005b / F-0.6a : 88,62				88,62000		
		E.001 / F-0.1 : 25,24				25,24000		
		F.001 / F-0.1 : 42,45				42,45000		
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.103 / F-1.17 : 133,83				133,83000		
		A.104 / F-1.17 : 141,32				141,32000		
		A.105 / F-1.17 : 4,64				4,64000		
		A.105a / F-1.17 : 1,12				1,12000		
		A.105b / F-1.17 : 1,31				1,31000		
		A.106 / F-1.17 : 3,20				3,20000		
		A.106a / F-1.17 : 1,12				1,12000		
		A.106b / F-1.17 : 1,83				1,83000		
		A.111 / F-1.5 : 14,83				14,83000		
		A.135 / F-1.17 : 13,75				13,75000		
		A.136 / F-1.17 : 64,23				64,23000		
		A.139 / F-1.17 : 6,42				6,42000		
		A.140 / F-1.17 : 4,74				4,74000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.101 / F-1.15 : 105,27		105,27000				
		C.102 / F-1.15 : 24,56		24,56000				
		3,90*(0,15+0,45+0,15)*2		5,85000				
		2,15*(0,15+0,30+0,15)*2		2,58000				
		1,30*(0,30+0,30+0,30)*6		7,02000				
		C.123 / F-1.9 : 5,34		5,34000				
		C.123a / F-1.9 : 1,47		1,47000				
		C.123b / F-1.9 : 4,58		4,58000				
		C.124 / F-1.9 : 5,47		5,47000				
		C.124a / F-1.9 : 1,58		1,58000				
		C.124b / F-1.9 : 6,51		6,51000				
		C.127 / F-1.9 : 2,97		2,97000				
		E.101 / F-1.1 : 25,24		25,24000				
		F.101 / F-1.1 : 43,06		43,06000				
		F.105 / F-1.1 : 48,94		48,94000				
		F.106 / F-1.1 : 48,66		48,66000				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		B.209 / F-2.9 : 35,88		35,88000				
		C.202 / F-2.5 : 23,62		23,62000				
		C.204 / F-2.5 : 23,62		23,62000				
		E.201 / F-2.1 : 26,63		26,63000				
		F.201 / F-2.1 : 42,41		42,41000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		E.301 / F-3.1 : 27,90		27,90000				
		F.301 / F-3.1 : 42,41		42,41000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		E.401 / F-3.1 : 27,90			27,90000			
		F.401 / F-3.1 : 42,41			42,41000			
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.520 / F-5.5 : 28,57			28,57000			
		E.501 / F-3.1 : 27,90			27,90000			
		F.501 / F-3.1 : 42,41			42,41000			
		Odpočet CDZ-K : -66,18			-66,18000			
1269	771275106RU7	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických hladkých, 200 x 100 mm, do flexibilního tmele	m2	172,28250	1 140,50	196 488,19	800-771	RTS 18/ I
		Schodiště E -3,40 - +13,60 : (0,15+0,30)*1,55*11*10			76,72500			
		Schodiště F -3,40 - +17,00 : (0,15+0,30)*1,55*11*11			84,39750			
		(0,17+0,28)*1,55*16			11,16000			
1270	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	964,87000	171,40	165 378,72	800-771	RTS 18/ II
		Včetně zapuštěných soklíků.						
		VČETNĚ ZAPUŠTĚNÝCH SOKLŮ :						
		Schodiště E -3,40 - +13,60 :						
		Podesty : (1,65+3,20+1,65)*5			32,50000			
		(3,20+3,03+3,20)*6			56,58000			
		Odpočet otvorů : -1,60*6			-9,60000			
		-2,85*5			-14,25000			
		Schodiště F -3,40 - +17,00 :						
		Podesty : (1,60+3,20+1,60)*6			38,40000			
		2,48+3,20+2,48-1,60-1,60			4,96000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,43+3,55+2,43-1,60-1,60		5,21000				
		(3,10+3,55+3,10-1,60-2,85)*4		21,20000				
		2,30+3,20+2,30-1,70		6,10000				
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.005b / F-0.6 : (41,86+2,38)*2		88,48000				
		E.001 / F-0.1 : (5,17+5,38)*2-1,38-1,38-1,70-1,70		14,94000				
		F.001 / F-0.1 : (7,25+8,95)*2-2,85-2,05-1,38-1,38-1,70-1,70		21,34000				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.103 / F-1.17 : 55,35		55,35000				
		A.104 / F-1.17 : 126,29		126,29000				
		A.105 / F-1.17 : 9,80		9,80000				
		A.105a / F-1.17 : 4,25		4,25000				
		A.105b / F-1.17 : 4,65		4,65000				
		A.106 / F-1.17 : 7,20		7,20000				
		A.106a / F-1.17 : 4,25		4,25000				
		A.106b / F-1.17 : 5,65		5,65000				
		A.111 / F-1.5 : 16,85		16,85000				
		A.135 / F-1.17 : 15,30		15,30000				
		A.136 / F-1.17 : 38,95		38,95000				
		A.139 / F-1.17 : 11,25		11,25000				
		A.140 / F-1.17 : 8,80		8,80000				
		C.101 / F-1.15 : 56,40		56,40000				
		C.123 / F-1.9 : 9,90		9,90000				
		C.123a / F-1.9 : 4,40		4,40000				
		C.123b / F-1.9 : 8,65		8,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.124 / F-1.9 : 9,90				9,90000		
		C.124a / F-1.9 : 5,10				5,10000		
		C.124b / F-1.9 : 10,45				10,45000		
		C.127 / F-1.9 : 7,35				7,35000		
		E.101 / F-1.1 : (5,38+5,13)*2-1,70-1,70				17,62000		
		F.101 / F-1.1 : (7,95+8,54)*2-2,40-1,38-1,38-1,70-1,70+0,68+0,68				25,78000		
		F.105 / F-1.1 : 3,67+7,88+2,78+17,55+2,78-1,00*9-1,60-1,96-1,50+0,40				21,00000		
		F.106 / F-1.1 : 2,93+6,00+2,93+0,40+0,40+0,40				13,06000		
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		B.209 / F-2.9 : 26,40-1,20				25,20000		
		C.202 / F-2.5 : 21,65-1,20				20,45000		
		C.204 / F-2.5 : 21,65-1,20				20,45000		
		E.201 / F-2.1 : (4,63+5,75)*2-1,70-1,70-1,38-1,38				14,60000		
		F.201 / F-2.1 : (8,08+8,55)*2-1,70-1,20-2,85-1,70-1,38-1,38				23,05000		
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		E.301 / F-3.1 : 22,26-2,85-1,70-1,70-1,38-1,38				13,25000		
		F.301 / F-3.1 : 33,70-2,85-1,70-1,70-1,20-1,38-1,38				23,49000		
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		E.401 / F-3.1 : 22,26-2,85-1,70-1,70-1,38-1,38				13,25000		
		F.401 / F-3.1 : 33,70-2,85-1,70-1,70-1,20-1,38-1,38				23,49000		
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.520 / F-5.5 : 21,90-1,00				20,90000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		E.501 / F-3.1 : 22,26-2,85-1,70-1,70-1,38-1,38		13,25000				
		F.501 / F-3.1 : 33,70-2,85-1,70-1,70-1,20-1,38-1,38		23,49000				
		Odpočet CDZ-K : -34,06		-34,06000				
1271	771475034RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	222,30000	200,90	44 660,07	800-771	RTS 18/ II
		Včetně zapuštěných soklíků.						
		VČETNĚ ZAPUŠTĚNÝCH SOKLŮ :						
		Schodiště E -3,40 - +13,60 : (0,15+0,30)*11*2*10		99,00000				
		Schodiště F -3,40 - +18,00 : (0,15+0,30)*11*2*11		108,90000				
		(0,17+0,28)*16*2		14,40000				
1272	771575113RT1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	1 397,26850	573,20	800 914,30	800-771	RTS 18/ II
		Schodiště E -3,40 - +13,60 :						
		Podesty : 1,65*3,20*5		26,40000				
		3,03*3,20*6		58,17600				
		Schodiště F -3,40 - +18,00 :						
		Podesty : 1,65*3,20*6		31,68000				
		2,43*3,20		7,77600				
		2,43*3,55		8,62650				
		3,10*3,55*4		44,02000				
		2,30*3,20		7,36000				
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.005b / F-0.6 : 88,62		88,62000				
		E.001 / F-0.1 : 25,24		25,24000				
		F.001 / F-0.1 : 42,45		42,45000				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.103 / F-1.17 : 133,83		133,83000				
		A.104 / F-1.17 : 141,32		141,32000				
		A.105 / F-1.17 : 4,64		4,64000				
		A.105a / F-1.17 : 1,12		1,12000				
		A.105b / F-1.17 : 1,31		1,31000				
		A.106 / F-1.17 : 3,20		3,20000				
		A.106a / F-1.17 : 1,12		1,12000				
		A.106b / F-1.17 : 1,83		1,83000				
		A.111 / F-1.5 : 14,83		14,83000				
		A.135 / F-1.17 : 13,75		13,75000				
		A.136 / F-1.17 : 64,23		64,23000				
		A.139 / F-1.17 : 6,42		6,42000				
		A.140 / F-1.17 : 4,74		4,74000				
		C.101 / F-1.15 : 105,27		105,27000				
		C.102 / F-1.15 : 24,56		24,56000				
		3,90*(0,15+0,45+0,15)*2		5,85000				
		2,15*(0,15+0,30+0,15)*2		2,58000				
		1,30*(0,30+0,30+0,30)*6		7,02000				
		C.123 / F-1.9 : 5,34		5,34000				
		C.123a / F-1.9 : 1,47		1,47000				
		C.123b / F-1.9 : 4,58		4,58000				
		C.124 / F-1.9 : 5,47		5,47000				
		C.124a / F-1.9 : 1,58		1,58000				
		C.124b / F-1.9 : 6,51		6,51000				
		C.127 / F-1.9 : 2,97		2,97000				
		E.101 / F-1.1 : 25,24		25,24000				
		F.101 / F-1.1 : 43,06		43,06000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.105 / F-1.1 : 48,94		48,94000				
		F.106 / F-1.1 : 48,66		48,66000				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		B.209 / F-2.9 : 35,88		35,88000				
		C.202 / F-2.5 : 23,62		23,62000				
		C.204 / F-2.5 : 23,62		23,62000				
		E.201 / F-2.1 : 26,63		26,63000				
		F.201 / F-2.1 : 42,41		42,41000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		E.301 / F-3.1 : 27,90		27,90000				
		F.301 / F-3.1 : 42,41		42,41000				
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		E.401 / F-3.1 : 27,90		27,90000				
		F.401 / F-3.1 : 42,41		42,41000				
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.520 / F-5.5 : 28,57		28,57000				
		E.501 / F-3.1 : 27,90		27,90000				
		F.501 / F-3.1 : 42,41		42,41000				
		Odpočet CDZ-K : -66,18		-66,18000				
1273	597642060R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	1 726,59690	397,30	685 976,95	SPCM	RTS 18/ II

Mezisoučet

Mezisoučet

Mezisoučet

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Schodiště E -3,40 - +13,60 :						
		Podesty : 1,65*3,20*5				26,40000		
		3,03*3,20*6				58,17600		
		Schodiště F -3,40 - +18,00 :						
		Podesty : 1,65*3,20*6				31,68000		
		2,43*3,20				7,77600		
		2,43*3,55				8,62650		
		3,10*3,55*4				44,02000		
		2,30*3,20				7,36000		
		Schodiště E -3,40 - +13,60 : (0,15+0,30)*1,55*11*10				76,72500		
		Schodiště F -3,40 - +18,00 : (0,15+0,30)*1,55*11*11				84,39750		
		(0,18+0,28)*1,55*16				11,40800		
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.005b / F-0.6 : 88,62				88,62000		
		E.001 / F-0.1 : 25,24				25,24000		
		F.001 / F-0.1 : 42,45				42,45000		
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.103 / F-1.17 : 133,83				133,83000		
		A.104 / F-1.17 : 141,32				141,32000		
		A.105 / F-1.17 : 4,64				4,64000		
		A.105a / F-1.17 : 1,12				1,12000		
		A.105b / F-1.17 : 1,31				1,31000		
		A.106 / F-1.17 : 3,20				3,20000		
		A.106a / F-1.17 : 1,12				1,12000		
		A.106b / F-1.17 : 1,83				1,83000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.111 / F-1.5 : 14,83				14,83000		
		A.135 / F-1.17 : 13,75				13,75000		
		A.136 / F-1.17 : 64,23				64,23000		
		A.139 / F-1.17 : 6,42				6,42000		
		A.140 / F-1.17 : 4,74				4,74000		
		C.101 / F-1.15 : 105,27				105,27000		
		C.102 / F-1.15 : 24,56				24,56000		
		3,90*(0,15+0,45+0,15)*2				5,85000		
		2,15*(0,15+0,30+0,15)*2				2,58000		
		1,30*(0,30+0,30+0,30)*6				7,02000		
		C.123 / F-1.9 : 5,34				5,34000		
		C.123a / F-1.9 : 1,47				1,47000		
		C.123b / F-1.9 : 4,58				4,58000		
		C.124 / F-1.9 : 5,47				5,47000		
		C.124a / F-1.9 : 1,58				1,58000		
		C.124b / F-1.9 : 6,51				6,51000		
		C.127 / F-1.9 : 2,97				2,97000		
		E.101 / F-1.1 : 25,24				25,24000		
		F.101 / F-1.1 : 43,06				43,06000		
		F.105 / F-1.1 : 48,94				48,94000		
		F.106 / F-1.1 : 48,66				48,66000		
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		B.209 / F-2.9 : 35,88				35,88000		
		C.202 / F-2.5 : 23,62				23,62000		
		C.204 / F-2.5 : 23,62				23,62000		
		E.201 / F-2.1 : 26,63				26,63000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.201 / F-2.1 : 42,41		42,41000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		E.301 / F-3.1 : 27,90		27,90000				
		F.301 / F-3.1 : 42,41		42,41000				
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		E.401 / F-3.1 : 27,90		27,90000				
		F.401 / F-3.1 : 42,41		42,41000				
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.520 / F-5.5 : 28,57		28,57000				
		E.501 / F-3.1 : 27,90		27,90000				
		F.501 / F-3.1 : 42,41		42,41000				
		6.NP :						
		Mezisoučet		1 635,97900				
		Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10		163,59790				
		Odpočet CDZ-K : -72,98		-72,98000				
1274	597642410R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m	1 305,88700	263,60	344 231,81	SPCM	RTS 18/ II
		Schodiště E -3,40 - +13,60 :						
		Podesty : (1,65+3,20+1,65)*5		32,50000				
		(3,20+3,03+3,20)*6		56,58000				
		Odpočet otvorů : -1,60*6		-9,60000				
		-2,85*5		-14,25000				
		Schodiště F -3,40 - +17,00 :						
		Podesty : (1,60+3,20+1,60)*6		38,40000				
		2,48+3,20+2,48-1,60-1,60		4,96000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,43+3,55+2,43-1,60-1,60		5,21000				
		(3,10+3,55+3,10-1,60-2,85)*4		21,20000				
		2,30+3,20+2,30-1,70		6,10000				
		Schodiště E -3,40 - +13,60 : (0,15+0,30)*11*2*10		99,00000				
		Schodiště F -3,40 - +18,00 : (0,15+0,30)*11*2*11		108,90000				
		(0,17+0,28)*16*2		14,40000				
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.005b / F-0.6 : (41,86+2,38)*2		88,48000				
		E.001 / F-0.1 : (5,17+5,38)*2-1,38-1,38-1,70-1,70		14,94000				
		F.001 / F-0.1 : (7,25+8,95)*2-2,85-2,05-1,38-1,38-1,70-1,70		21,34000				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.103 / F-1.17 : 55,35		55,35000				
		A.104 / F-1.17 : 126,29		126,29000				
		A.105 / F-1.17 : 9,80		9,80000				
		A.105a / F-1.17 : 4,25		4,25000				
		A.105b / F-1.17 : 4,65		4,65000				
		A.106 / F-1.17 : 7,20		7,20000				
		A.106a / F-1.17 : 4,25		4,25000				
		A.106b / F-1.17 : 5,65		5,65000				
		A.111 / F-1.5 : 16,85		16,85000				
		A.135 / F-1.17 : 15,30		15,30000				
		A.136 / F-1.17 : 38,95		38,95000				
		A.139 / F-1.17 : 11,25		11,25000				
		A.140 / F-1.17 : 8,80		8,80000				
		C.101 / F-1.15 : 56,40		56,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.123 / F-1.9 : 9,90				9,90000		
		C.123a / F-1.9 : 4,40				4,40000		
		C.123b / F-1.9 : 8,65				8,65000		
		C.124 / F-1.9 : 9,90				9,90000		
		C.124a / F-1.9 : 5,10				5,10000		
		C.124b / F-1.9 : 10,45				10,45000		
		C.127 / F-1.9 : 7,35				7,35000		
		E.101 / F-1.1 : (5,38+5,13)*2-1,70-1,70				17,62000		
		F.101 / F-1.1 : (7,95+8,54)*2-2,40-1,38-1,38-1,70-1,70+0,68+0,68				25,78000		
		F.105 / F-1.1 : 3,67+7,88+2,78+17,55+2,78-1,00*9-1,60-1,96-1,50+0,40				21,00000		
		F.106 / F-1.1 : 2,93+6,00+2,93+0,40+0,40+0,40				13,06000		
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		B.209 / F-2.9 : 26,40-1,20				25,20000		
		C.202 / F-2.5 : 21,65-1,20				20,45000		
		C.204 / F-2.5 : 21,65-1,20				20,45000		
		E.201 / F-2.1 : (4,63+5,75)*2-1,70-1,70-1,38-1,38				14,60000		
		F.201 / F-2.1 : (8,08+8,55)*2-1,70-1,20-2,85-1,70-1,38-1,38				23,05000		
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		E.301 / F-3.1 : 22,26-2,85-1,70-1,70-1,38-1,38				13,25000		
		F.301 / F-3.1 : 33,70-2,85-1,70-1,70-1,20-1,38-1,38				23,49000		
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		E.401 / F-3.1 : 22,26-2,85-1,70-1,70-1,38-1,38				13,25000		
		F.401 / F-3.1 : 33,70-2,85-1,70-1,70-1,20-1,38-1,38				23,49000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1	REV Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.520 / F-5.1 : 21,90-1,00		20,90000				
		E.501 / F-3.1 : 22,26-2,85-1,70-1,70-1,38-1,38		13,25000				
		F.501 / F-3.1 : 33,70-2,85-1,70-1,70-1,20-1,38-1,38		23,49000				
		Mezisoučet		1 221,23000				
		Přípočet ztrátového ve výši 10 % : 0,10		122,12300				
		Odpočet CDZ-K : -37,466		-37,46600				
1275	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	4,00000	22 839,00	91 356,00	800-771	RTS 18/ II

Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				7 502,78		
	1276	775531800RT1	Demontáž parketových tabulí lepených včetně lišt a uložení sutě na hromady	m2	135,92000	55,20	7 502,78	800-775 RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti / skladba :		
C1.04 / C :	71,80	71,80000
2.NP - číslo místnosti / skladba :		
A2.43 / C :	26,79	26,79000
A2.44 / C :	26,52	26,52000
A2.45 / C :	10,81	10,81000

Díl:	776	Podlahy povlakové				8 308 231,50		
	1277	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	7 633,64000	17,50	133 588,70	800-775 RTS 18/ II

položky neobsahují žádný materiál		
1.PP :		
Číslo místnosti / skladba :		
A.001 / F-0.3 :	56,45	56,45000
A.002 / F-0.4 :	7,60	7,60000
A.002a / F-0.4 :	1,09	1,09000
A.002b / F-0.4 :	1,09	1,09000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.005a / F-0.3 : 69,35		69,35000				
		A.006 / F-0.3 : 10,05		10,05000				
		A.007 / F-0.3 : 19,56		19,56000				
		A.008 / F-0.3 : 5,57		5,57000				
		A.009 / F-0.3 : 7,18		7,18000				
		A.010 / F-0.4 : 5,23		5,23000				
		A.011a / F-0.3 : 0,60		0,60000				
		A.013a / F-0.3 : 14,19		14,19000				
		A.013b / F-0.3 : 12,36		12,36000				
		A.014 / F-0.3 : 29,94		29,94000				
		A.015 / F-0.4 : 5,07		5,07000				
		A.015a / F-0.4 : 1,09		1,09000				
		A.016a / F-0.3 : 14,14		14,14000				
		A.017 / F-0.3 : 8,56		8,56000				
		A.018a / F-0.3 : 12,61		12,61000				
		A.019 / F-0.3 : 2,04		2,04000				
		A.019a / F-0.3 : 1,79		1,79000				
		A.020 / F-0.3 : 55,60		55,60000				
		A.021 / F-0.4 : 7,85		7,85000				
		A.021a / F-0.4 : 1,09		1,09000				
		A.021b / F-0.4 : 1,09		1,09000				
		A.022 / F-0.3 : 9,73		9,73000				
		B.001 / F-0.3 : 69,25		69,25000				
		C.001 / F-0.3 : 41,58		41,58000				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.107 / F-1.6 : 29,53		29,53000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.108 / F-1.6 : 44,48		44,48000				
		A.109 / F-1.6 : 60,34		60,34000				
		A.110 / F-1.6 : 9,69		9,69000				
		A.112 / F-1.6 : 3,40		3,40000				
		A.112a / F-1.6 : 1,09		1,09000				
		A.112b / F-1.6 : 1,09		1,09000				
		A.113 / F-1.6 : 3,59		3,59000				
		A.113a / F-1.6 : 1,09		1,09000				
		A.113b / F-1.6 : 1,09		1,09000				
		A.114 / F-1.6 : 3,34		3,34000				
		A.114a / F-1.6 : 1,92		1,92000				
		A.115 / F-1.6 : 3,11		3,11000				
		A.115a / F-1.6 : 1,66		1,66000				
		A.116 / F-1.6 : 4,48		4,48000				
		A.117 / F-1.6 : 70,54		70,54000				
		A.118 / F-1.6 : 26,13		26,13000				
		A.121 / F-1.6 : 8,37		8,37000				
		A.122a / F-1.6 : 9,70		9,70000				
		A.122b / F-1.6 : 8,26		8,26000				
		A.123 / F-1.6 : 8,74		8,74000				
		A.124 / F-1.7 : 21,10		21,10000				
		A.125 / F-1.6 : 21,10		21,10000				
		A.126 / F-1.6 : 16,94		16,94000				
		A.128 / F-1.6 : 11,57		11,57000				
		A.129 / F-1.6 : 13,79		13,79000				
		A.130 / F-1.6 : 5,02		5,02000				
		A.131 / F-1.6 : 2,09		2,09000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.131a / F-1.6 : 1,54		1,54000				
		A.132 / F-1.6 : 4,47		4,47000				
		A.133 / F-1.6 : 3,94		3,94000				
		A.134 / F-1.6 : 8,61		8,61000				
		A.137 / F-1.6 : 8,74		8,74000				
		B.101 / F-1.14 : 73,51		73,51000				
		B.102 / F-1.10 : 27,79		27,79000				
		B.103 / F-1.10 : 25,89		25,89000				
		B.104 / F-1.10 : 19,44		19,44000				
		B.105 / F-1.10 : 27,74		27,74000				
		B.106 / F-1.10 : 24,93		24,93000				
		B.107 / F-1.10 : 27,68		27,68000				
		B.108 / F-1.10 : 19,53		19,53000				
		C.103 / F-1.10 : 15,69		15,69000				
		C.105 / F-1.13 : 18,69		18,69000				
		C.106 / F-1.13 : 16,74		16,74000				
		C.107 / F-1.13 : 18,69		18,69000				
		C.108 / F-1.13 : 16,39		16,39000				
		C.109 / F-1.13 : 8,34		8,34000				
		C.110 / F-1.13 : 8,22		8,22000				
		C.111 / F-1.13 : 113,44		113,44000				
		C.112 / F-1.14 : 33,10		33,10000				
		C.113 / F-1.10 : 5,59		5,59000				
		C.114 / F-1.10 : 26,93		26,93000				
		C.115 / F-1.12 : 35,56		35,56000				
		C.116 / F-1.12 : 29,73		29,73000				
		C.117 / F-1.12 : 22,89		22,89000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.119 / F-1.13 : 15,94		15,94000				
		C.120 / F-1.13 : 36,93		36,93000				
		C.121 / F-1.13 : 16,81		16,81000				
		C.122 / F-1.13 : 14,39		14,39000				
		C.128 / F-1.13 : 2,48		2,48000				
		B.107a / F-1.11 : 2,31		2,31000				
		C.104 / F-1.11 : 3,60		3,60000				
		C.113a / F-1.11 : 9,01		9,01000				
		C.113b / F-1.11 : 12,19		12,19000				
		D.101 / F-1.2 : 44,09		44,09000				
		D.102 / F-1.2 : 62,31		62,31000				
		D.103 / F-1.3 : 3,66		3,66000				
		D.104 / F-1.2 : 15,67		15,67000				
		D.105 / F-1.2 : 4,25		4,25000				
		D.106 / F-1.2 : 4,25		4,25000				
		D.107 / F-1.4 : 36,23		36,23000				
		D.108 / F-1.4 : 46,15		46,15000				
		D.109 / F-1.4 : 26,45		26,45000				
		D.110 / F-1.2 : 27,43		27,43000				
		D.111 / F-1.2 : 9,03		9,03000				
		D.112 / F-1.2 : 5,50		5,50000				
		D.113 / F-1.2 : 61,30		61,30000				
		D.113a / F-1.2 : 4,95		4,95000				
		D.114 / F-1.2 : 4,31		4,31000				
		D.115 / F-1.2 : 48,93		48,93000				
		D.116 / F-1.2 : 49,68		49,68000				
		D.118 / F-1.2 : 13,95		13,95000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.107 / F-1.2 : 13,47		13,47000				
		F.108 / F-1.2 : 18,59		18,59000				
		F.109 / F-1.2 : 12,08		12,08000				
		F.110 / F-1.2 : 10,71		10,71000				
		F.111 / F-1.2 : 22,17		22,17000				
		F.112 / F-1.2 : 19,35		19,35000				
		F.113 / F-1.2 : 5,37		5,37000				
		F.115 / F-1.2 : 11,53		11,53000				
		F.115a / F-1.3 : 5,27		5,27000				
		F.116 / F-1.2 : 4,39		4,39000				
		F.117 / F-1.2 : 4,39		4,39000				
		F.118 / F-1.2 : 2,44		2,44000				
		F.119 / F-1.2 : 96,02		96,02000				
		F.120 / F-1.2 : 4,03		4,03000				
		F.121 / F-1.2 : 15,50		15,50000				
		F.122 / F-1.2 : 23,36		23,36000				
		F.123 / F-1.2 : 17,63		17,63000				
		F.124 / F-1.2 : 17,47		17,47000				
		F.125 / F-1.2 : 17,63		17,63000				
		F.126 / F-1.2 : 17,87		17,87000				
		F.127 / F-1.2 : 40,91		40,91000				
		F.128 / F-1.2 : 20,40		20,40000				
		F.129 / F-1.2 : 24,29		24,29000				
		F.130 / F-1.2 : 6,30		6,30000				
		F.131 / F-1.2 : 11,41		11,41000				
		F.132 / F-1.2 : 32,15		32,15000				
		F.133 / F-1.2 : 13,30		13,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.134 / F-1.2 : 5,18		5,18000				
		F.135 / F-1.3 : 10,38		10,38000				
		F.136 / F-1.3 : 10,38		10,38000				
		F.137 / F-1.2 : 11,15		11,15000				
		F.138 / F-1.2 : 6,93		6,93000				
		F.139 / F-1.2 : 5,63		5,63000				
		F.140 / F-1.3 : 15,39		15,39000				
		F.141 / F-1.2 : 32,39		32,39000				
		F.142 / F-1.4 : 17,54		17,54000				
		F.143 / F-1.4 : 36,57		36,57000				
		F.144 / F-1.3 : 4,64		4,64000				
		F.145 / F-1.2 : 2,90		2,90000				
		F.146 / F-1.3 : 11,63		11,63000				
		F.147a / F-1.2 : 58,54		58,54000				
		F.147b / F-1.2 : 101,00		101,00000				
		F.148 / F-1.2 : 20,68		20,68000				
		F.149 / F-1.2 : 11,22		11,22000				
		F.150 / F-1.2 : 34,28		34,28000				
		F.151 / F-1.2 : 8,92		8,92000				
		F.152 / F-1.2 : 5,37		5,37000				
		F.153 / F-1.3 : 6,62		6,62000				
		F.154 / F-1.2 : 16,59		16,59000				
		F.155 / F-1.2 : 13,40		13,40000				
		F.155a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.156 / F-1.2 : 21,93		21,93000				
		F.157 / F-1.2 : 16,15		16,15000				
		F.158 / F-1.2 : 26,98		26,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.158a / F-1.3 : 2,93		2,93000				
		F.159 / F-1.2 : 28,49		28,49000				
		F.159a / F-1.3 : 3,18		3,18000				
		F.160 / F-1.2 : 19,77		19,77000				
		F.160a / F-1.2 : 3,24		3,24000				
		F.161 / F-1.2 : 20,62		20,62000				
		F.161a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.162 / F-1.2 : 20,62		20,62000				
		F.162a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.163 / F-1.2 : 20,62		20,62000				
		F.163a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.164 / F-1.2 : 20,62		20,62000				
		F.164a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.165 / F-1.2 : 20,62		20,62000				
		F.165a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.166 / F-1.2 : 20,62		20,62000				
		F.166a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.167 / F-1.2 : 20,62		20,62000				
		F.167a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.168 / F-1.2 : 20,62		20,62000				
		F.168a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.169 / F-1.2 : 19,77		19,77000				
		F.169a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.170 / F-1.2 : 28,79		28,79000				
		F.171 / F-1.2 : 18,28		18,28000				
		F.172 / F-1.2 : 8,87		8,87000				
		F.173 / F-1.4 : 13,31		13,31000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.174 / F-1.2 : 7,10		7,10000				
		F.175 / F-1.4 : 20,41		20,41000				
		F.176 / F-1.4 : 15,83		15,83000				
		F.177 / F-1.4 : 22,52		22,52000				
		F.178 / F-1.4 : 19,37		19,37000				
		F.179 / F-1.2 : 18,44		18,44000				
		F.180 / F-1.2 : 37,03		37,03000				
		F.181 / F-1.2 : 2,50		2,50000				
		F.182 / F-1.2 : 6,79		6,79000				
		F.183 / F-1.2 : 4,55		4,55000				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.201a / F-2.6 : 72,62		72,62000				
		A.201b / F-2.6 : 107,78		107,78000				
		A.204 / F-2.6 : 19,87		19,87000				
		A.204a / F-2.7 : 3,21		3,21000				
		A.205 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.206 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.206a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.207 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.207a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.208 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.209 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.209a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.210 / F-2.6 : 25,15		25,15000				
		A.210a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.211 / F-2.6 : 14,47		14,47000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.212 / F-2.6 : 15,61		15,61000				
		A.213 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.213a / F-2.7 : 3,37		3,37000				
		A.214 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.215 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.215a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.216 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.216a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.217 / F-2.8 : 12,99		12,99000				
		A.218 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.218a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.219 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.219a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.220 / F-2.6 : 16,83		16,83000				
		A.220a / F-2.7 : 3,24		3,24000				
		A.221 / F-2.6 : 17,19		17,19000				
		A.221a / F-2.7 : 3,24		3,24000				
		A.222 / F-2.6 : 14,35		14,35000				
		A.222a / F-2.7 : 4,07		4,07000				
		A.223 / F-2.7 : 8,65		8,65000				
		A.224 / F-2.6 : 18,79		18,79000				
		A.224a / F-2.7 : 4,11		4,11000				
		A.225 / F-2.6 : 16,84		16,84000				
		A.225a / F-2.7 : 4,11		4,11000				
		A.226 / F-2.8 : 17,81		17,81000				
		A.227 / F-2.8 : 17,08		17,08000				
		A.228 / F-2.6 : 3,49		3,49000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.229 / F-2.8 : 13,44		13,44000				
		A.230 / F-2.7 : 2,37		2,37000				
		A.231 / F-2.6 : 25,23		25,23000				
		A.232 / F-2.6 : 3,48		3,48000				
		A.232a / F-2.6 : 1,28		1,28000				
		A.232b / F-2.6 : 1,28		1,28000				
		A.233 / F-2.6 : 28,01		28,01000				
		A.233a / F-2.7 : 4,19		4,19000				
		A.234 / F-2.6 : 34,08		34,08000				
		A.235 / F-2.6 : 15,91		15,91000				
		A.236 / F-2.7 : 20,08		20,08000				
		A.237 / F-2.6 : 8,70		8,70000				
		A.238 / F-2.6 : 8,04		8,04000				
		A.239 / F-2.6 : 18,55		18,55000				
		A.240 / F-2.6 : 57,51		57,51000				
		B.201 / F-2.6 : 86,56		86,56000				
		B.201a / F-2.6 : 22,01		22,01000				
		B.202 / F-2.8 : 16,35		16,35000				
		B.203 / F-2.6 : 2,93		2,93000				
		B.203a / F-2.6 : 1,20		1,20000				
		B.203b / F-2.6 : 1,20		1,20000				
		B.204 / F-2.8 : 32,61		32,61000				
		B.205 / F-2.8 : 17,98		17,98000				
		B.206 / F-2.8 : 17,98		17,98000				
		B.207 / F-2.6 : 17,98		17,98000				
		B.210 / F-2.7 : 57,68		57,68000				
		C.201 / F-2.6 : 124,86		124,86000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.203 / F-2.10 : 138,01		138,01000				
		C.205 / F-2.6 : 3,45		3,45000				
		C.205a / F-2.6 : 1,32		1,32000				
		C.205b / F-2.6 : 1,32		1,32000				
		C.206 / F-2.6 : 3,71		3,71000				
		C.206a / F-2.6 : 1,19		1,19000				
		C.206b / F-2.6 : 1,19		1,19000				
		C.207 / F-2.6 : 4,35		4,35000				
		C.208 / F-2.6 : 17,82		17,82000				
		C.209 / F-2.7 : 2,50		2,50000				
		C.210 / F-2.7 : 1,50		1,50000				
		C.211 / F-2.6 : 4,53		4,53000				
		C.212 / F-2.7 : 1,50		1,50000				
		C.213 / F-2.7 : 2,50		2,50000				
		C.214 / F-2.6 : 17,03		17,03000				
		C.215 / F-2.6 : 1,65		1,65000				
		C.215a / F-2.6 : 1,52		1,52000				
		C.216 / F-2.6 : 1,82		1,82000				
		C.216a / F-2.6 : 1,62		1,62000				
		C.217 / F-2.6 : 7,24		7,24000				
		C.218 / F-2.6 : 10,56		10,56000				
		C.219 / F-2.6 : 12,40		12,40000				
		C.220 / F-2.6 : 21,65		21,65000				
		C.220a / F-2.6 : 11,36		11,36000				
		C.221 / F-2.6 : 25,93		25,93000				
		C.222 / F-2.6 : 82,84		82,84000				
		C.223 / F-2.8 : 35,70		35,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.224 / F-2.6 : 83,69		83,69000				
		F.204 / F-2.2 : 42,23		42,23000				
		F.204a / F-2.2 : 91,08		91,08000				
		F.204b / F-2.2 : 18,99		18,99000				
		F.205 / F-2.4 : 17,54		17,54000				
		F.206 / F-2.2 : 4,07		4,07000				
		F.207 / F-2.2 : 4,33		4,33000				
		F.208 / F-2.4 : 11,83		11,83000				
		F.209 / F-2.2 : 11,12		11,12000				
		F.210 / F-2.4 : 10,55		10,55000				
		F.211 / F-2.4 : 10,55		10,55000				
		F.212 / F-2.4 : 10,55		10,55000				
		F.213 / F-2.3 : 10,62		10,62000				
		F.214 / F-2.3 : 6,13		6,13000				
		F.215 / F-2.3 : 4,85		4,85000				
		F.216 / F-2.2 : 5,98		5,98000				
		F.217 / F-2.2 : 21,90		21,90000				
		F.218 / F-2.2 : 30,70		30,70000				
		F.219 / F-2.2 : 28,17		28,17000				
		F.220 / F-2.2 : 15,42		15,42000				
		F.221 / F-2.2 : 8,51		8,51000				
		F.222 / F-2.2 : 3,21		3,21000				
		F.223 / F-2.2 : 3,21		3,21000				
		F.224 / F-2.4 : 13,24		13,24000				
		F.224a / F-2.2 : 2,98		2,98000				
		F.225 / F-2.2 : 30,32		30,32000				
		F.226 / F-2.2 : 32,98		32,98000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.227 / F-2.2 : 27,26		27,26000				
		F.228 / F-2.2 : 19,81		19,81000				
		F.228a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.229 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.229a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.230 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.230a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.231 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.231a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.232 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.232a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.233 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.233a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.234 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.234a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.235 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.235a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.236 / F-2.2 : 20,62		20,62000				
		F.236a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.237 / F-2.2 : 19,77		19,77000				
		F.237a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.301a / F-3.2 : 81,47		81,47000				
		A.301b / F-3.2 : 108,08		108,08000				
		A.304 / F-3.2 : 5,22		5,22000				
		A.305 / F-3.2 : 10,56		10,56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.306 / F-3.2 : 25,57		25,57000				
		A.306a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.307 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.307a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.308 / F-3.4 : 12,99		12,99000				
		A.309 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.309a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.310 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.310a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.311 / F-3.4 : 11,95		11,95000				
		A.312 / F-3.2 : 19,40		19,40000				
		A.312a / F-3.3 : 3,37		3,37000				
		A.313 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.313a / F-3.3 : 3,37		3,37000				
		A.314 / F-3.4 : 12,99		12,99000				
		A.315 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.315a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.316 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.316a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.317 / F-3.4 : 12,99		12,99000				
		A.318 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.318a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.319 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.319a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.320 / F-3.2 : 16,83		16,83000				
		A.320a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.321 / F-3.2 : 17,24		17,24000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.321a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.322 / F-3.2 : 14,30		14,30000				
		A.322a / F-3.3 : 4,07		4,07000				
		A.323 / F-3.3 : 9,97		9,97000				
		A.324 / F-3.2 : 18,81		18,81000				
		A.324a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.325 / F-3.2 : 16,84		16,84000				
		A.325a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.326 / F-3.4 : 17,57		17,57000				
		A.327 / F-3.4 : 17,33		17,33000				
		A.328 / F-3.3 : 8,42		8,42000				
		A.329 / F-3.2 : 5,37		5,37000				
		A.329a / F-3.2 : 1,09		1,09000				
		A.329b / F-3.2 : 1,40		1,40000				
		A.330 / F-3.2 : 13,56		13,56000				
		A.331 / F-3.2 : 13,87		13,87000				
		A.332 / F-3.2 : 8,66		8,66000				
		A.333 / F-3.2 : 50,29		50,29000				
		A.334 / F-3.2 : 49,39		49,39000				
		A.335 / F-3.2 : 8,42		8,42000				
		A.336 / F-3.2 : 17,73		17,73000				
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.401 / F-4.2 : 190,72		190,72000				
		A.404 / F-4.4 : 16,09		16,09000				
		A.405 / F-4.4 : 32,40		32,40000				
		A.405a / F-4.3 : 3,36		3,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.406 / F-4.4 : 33,60				33,60000		
		A.407 / F-4.4 : 20,27				20,27000		
		A.407a / F-4.3 : 3,18				3,18000		
		A.408 / F-4.4 : 20,27				20,27000		
		A.408a / F-4.3 : 3,18				3,18000		
		A.409 / F-4.4 : 12,41				12,41000		
		A.410 / F-4.4 : 24,68				24,68000		
		A.411 / F-4.4 : 24,54				24,54000		
		A.412 / F-4.4 : 13,23				13,23000		
		A.413 / F-4.4 : 24,53				24,53000		
		A.414 / F-4.4 : 15,95				15,95000		
		A.415 / F-4.4 : 22,36				22,36000		
		A.416 / F-4.4 : 24,53				24,53000		
		A.417 / F-4.4 : 24,37				24,37000		
		A.418 / F-4.4 : 22,01				22,01000		
		A.419 / F-4.4 : 21,57				21,57000		
		A.420 / F-4.4 : 21,30				21,30000		
		A.421 / F-4.2 : 5,07				5,07000		
		A.422 / F-4.4 : 23,49				23,49000		
		A.423 / F-4.4 : 12,78				12,78000		
		A.424 / F-4.4 : 17,32				17,32000		
		A.425 / F-4.4 : 17,32				17,32000		
		A.426 / F-4.4 : 16,84				16,84000		
		A.427 / F-4.3 : 2,70				2,70000		
		A.427a / F-4.3 : 1,09				1,09000		
		A.427b / F-4.3 : 1,09				1,09000		
		A.427c / F-4.3 : 2,82				2,82000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.428 / F-4.3 : 3,02		3,02000				
		A.428a / F-4.3 : 1,33		1,33000				
		A.428b / F-4.3 : 1,33		1,33000				
		A.428c / F-4.3 : 2,65		2,65000				
		A.429 / F-4.2 : 11,10		11,10000				
		A.430 / F-4.4 : 17,97		17,97000				
		A.431 / F-4.4 : 39,33		39,33000				
		A.432 / F-4.4 : 12,61		12,61000				
		A.433 / F-4.2 : 4,80		4,80000				
		A.434 / F-4.2 : 4,16		4,16000				
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.501 / F-5.2 : 172,24		172,24000				
		A.504 / F-5.2 : 8,97		8,97000				
		A.505 / F-5.2 : 13,43		13,43000				
		A.506 / F-5.4 : 20,89		20,89000				
		A.507 / F-5.4 : 20,89		20,89000				
		A.508 / F-5.2 : 11,10		11,10000				
		A.509 / F-5.2 : 21,73		21,73000				
		A.510 / F-5.4 : 34,56		34,56000				
		A.511 / F-5.2 : 21,11		21,11000				
		A.512 / F-5.4 : 20,84		20,84000				
		A.513 / F-5.4 : 12,38		12,38000				
		A.514 / F-5.2 : 24,53		24,53000				
		A.515 / F-5.2 : 47,88		47,88000				
		A.516 / F-5.2 : 13,61		13,61000				
		A.517 / F-5.2 : 20,89		20,89000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.518 / F-5.2 : 18,70		18,70000				
		A.519 / F-5.4 : 15,59		15,59000				
		A.521 / F-5.2 : 9,89		9,89000				
		A.522 / F-5.2 : 14,38		14,38000				
		A.523 / F-5.3 : 2,59		2,59000				
		A.523a / F-5.3 : 2,74		2,74000				
		A.523b / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.523c / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.524 / F-5.3 : 2,59		2,59000				
		A.524a / F-5.3 : 2,74		2,74000				
		A.524b / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.524c / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.525 / F-5.4 : 20,99		20,99000				
		A.526 / F-5.2 : 4,19		4,19000				
		A.527 / F-5.2 : 13,10		13,10000				
		A.528 / F-5.3 : 7,90		7,90000				
		A.529 / F-5.3 : 4,53		4,53000				
		A.529a / F-5.3 : 1,86		1,86000				
		A.529b / F-5.3 : 3,54		3,54000				
		A.529c / F-5.3 : 4,16		4,16000				
		A.530 / F-5.3 : 1,69		1,69000				
		A.531 / F-5.3 : 5,61		5,61000				
		A.531a / F-5.3 : 1,69		1,69000				
		A.531b / F-5.3 : 1,53		1,53000				
		A.531c / F-5.2 : 5,42		5,42000				
		A.532 / F-5.2 : 1,92		1,92000				
		A.533 / F-5.4 : 18,85		18,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.534 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.535 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.536 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.537 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.538 / F-5.2 : 9,28		9,28000				
		Odpočet CDZ-K : -757,48		-757,48000				
1278	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	3 564,87500	10,30	36 718,21	800-775	RTS 18/ II
		1.PP - číslo místnosti :						
		A0.01 : (4,65+7,50)*2-1,00		23,30000				
		A0.02 : (2,55+7,50)*2-1,00-1,00		18,10000				
		A0.07 : (7,28+7,50)*2-1,55		28,01000				
		(1,70+1,25)*2+0,38+0,38		6,66000				
		A0.27 : (4,95+5,70)*2-0,90-0,90		19,50000				
		A0.31 : (12,70+5,70)*2-0,90-0,70+4,10+0,15+4,10		43,55000				
		0,45*7		3,15000				
		A0.33 : (7,65+5,70)*2-1,00-0,90-0,80+4,10+0,15+4,10+0,45+0,45+1,55+1,55		36,35000				
		A0.40 : (7,50+5,70)*2-1,00-1,00+0,45+0,45+0,45+0,45		26,20000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		A1.01 : (2,78+3,98)*2-0,80		12,72000				
		A1.03 : (2,03+5,28)*2-0,80-0,90		12,92000				
		A1.30 : (3,60+3,33)*2-0,90		12,96000				
		A1.31 : (3,60+3,33)*2-0,90		12,96000				
		A1.32 : (2,40+3,33)*2-0,90		10,56000				
		A1.33 : (2,55+3,33)*2-0,90		10,86000				
		A1.37 : (30,90+3,75)*2-2,25-1,00-0,90-1,00-1,45-1,10-0,70-0,90-0,70-0,90-1,85-1,20-1,20		54,15000				
		-1,20-1,20-0,90-0,90-0,90-0,90		-6,00000				
		A1.38 : (7,30+2,70)*2-1,85-0,90-0,90-1,55-1,20-1,20		12,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A1.39 : (7,35+2,00)*2-0,90-0,90-0,90-1,55-1,80-4,28+0,30+0,30+0,30				9,27000		
		A1.40 : (3,85+2,10)*2-0,90-0,90-1,55-1,55				7,00000		
		A1.41 : (2,40+5,85)*2-0,90				15,60000		
		A1.42 : (5,03+5,40)*2-0,90-0,90				19,06000		
		A1.43 : (2,40+5,40)*2-0,90				14,70000		
		A1.44 : (2,40+5,40)*2-0,90				14,70000		
		A1.45 : (2,33+5,40)*2-0,90				14,56000		
		A1.46 : (10,05+4,80)*2-1,20-1,20				27,30000		
		A1.47 : (2,33+5,40)*2-1,20				14,26000		
		A1.48 : (2,40+5,40)*2-1,20				14,40000		
		A1.49 : (4,95+5,40)*2-1,20				19,50000		
		A1.50 : (5,10+5,40)*2-1,20				19,80000		
		A1.51 : 5,85+7,25+5,85+0,30+0,45+0,30				20,00000		
		A1.52 : (2,25+2,20)*2-1,50-1,55				5,85000		
		A1.53 : (2,40+3,35)*2-0,90				10,60000		
		B1.01 : (2,40+4,65)*2-0,80-0,90				12,40000		
		B1.02 : (2,63+2,20)*2-0,90-1,00				7,76000		
		B1.07 : (1,48+2,50+0,75+3,55)*2-0,90-0,80-0,90-0,90				13,06000		
		B1.08 : (3,30+2,25)*2-0,90				10,20000		
		B1.10 : (3,75*7,00)*2-1,20-0,90				50,40000		
		B1.11 : (3,83+7,00)*2-1,55-0,90				19,21000		
		B1.14 : (9,78+7,00)*2-0,90-0,70				31,96000		
		C1.03 : (2,25+5,40)*2-0,70-1,55-1,55				11,50000		
		C1.05 : (3,65+7,30)*2-1,20				20,70000		
		C1.06 : (3,83+7,30)*2-1,20				21,06000		
		C1.07 : (15,75+4,35)*2-7,55-3,00-1,20-1,20				27,25000		
		C1.08 : (6,15+2,70)*2-1,00				16,70000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C1.09 : (6,15+3,00)*2-1,00		17,30000				
		C1.16 : (6,15+2,70)*2-1,00		16,70000				
		C1.17 : (6,15+2,75)*2-1,00		16,80000				
		C1.18 : (6,15+2,80)*2-1,00		16,90000				
		C1.19 : (13,85+21,30)*2-7,55-1,00*10-0,90*4-1,60*2		45,95000				
		C1.20 : (6,15+3,00)*2-1,00		17,30000				
		C1.21 : (6,15+2,78)*2-1,00		16,86000				
		C1.24 : (6,15+2,93)*2-1,00		17,16000				
		C1.25 : (6,15+3,00)*2-1,00		17,30000				
		C1.26 : (6,15+2,93)*2-1,00		17,16000				
		C1.27 : (3,00+3,00)*2-0,90		11,10000				
		C1.28 : (3,65+3,00)*2-0,90		12,40000				
		C1.32 : (3,00+3,00)*2-0,90		11,10000				
		C1.33 : (3,00+1,15)*2-0,90		7,40000				
		2.NP - číslo místnosti / skladba :						
		A2.01 / A : (7,45+2,25)*2-0,90		18,50000				
		A2.02 / A : (7,45+2,25)*2-0,90		18,50000				
		A2.03 / A : (4,08+5,35)*2-0,90*2-1,10		15,96000				
		A2.04 / A : (3,80+2,83)*2-0,70		12,56000				
		A2.05 / A : (3,23+2,23)*2-1,10		9,82000				
		A2.06 / A : (3,83+2,45)*2-0,90		11,66000				
		A2.07 / A : (3,83+2,45)*2-0,90-1,10		10,56000				
		A2.08 / A : (4,23+2,78)*2-1,00-1,10		11,92000				
		A2.16 / A : (7,45+5,00)*2-1,00		23,90000				
		A2.19 / F : (3,75+3,40)*2-0,90		13,40000				
		A2.20 / A : (3,40+2,45)*2-0,90		10,80000				
		A2.21 / F : (3,40+2,45)*2-0,90		10,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A2.30 / A : (3,40+3,80)*2-0,90				13,50000		
		A2.31 / A : (3,40+2,40)*2-0,90				10,70000		
		A2.34 / B :				59,90000		
		25,90+25,90+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45						
		A2.35 / B : (8,20+10,05)*2-2,25-1,10-0,80-1,85-0,90-0,90				28,70000		
		A2.36 / B : (28,35+2,25)*2-0,90*8-4,00-1,20*7-2,85+0,45*12				44,15000		
		A2.37 / A : (5,80+2,40)*2-0,90				15,50000		
		A2.38 / A : (5,80+2,40)*2-0,90				15,50000		
		A2.39 / A : (5,80+2,40)*2-0,90				15,50000		
		A2.40 / A : (5,80+2,40)*2-0,90				15,50000		
		A2.41 / A : (5,80+2,40)*2-0,90				15,50000		
		A2.42 / A : (5,80+2,40)*2-0,90				15,50000		
		A2.43 / C : (5,80+4,95)*2-0,90+0,45+0,45				21,50000		
		A2.44 / C : (5,80+4,88)*2-0,90+0,45+0,45				21,36000		
		A2.45 / C : (2,43+4,95)*2-0,90*2+0,45+0,45				13,86000		
		A2.46 / A : (2,43+4,95)*2-0,90*2+0,45+0,45				13,86000		
		A2.47 / A : (4,80+5,90)*2-4,00				17,40000		
		A2.48 / A : (4,95+5,75)*2-1,20+0,45+0,45				21,10000		
		A2.49 / A : (2,40+5,75)*2-1,20				15,10000		
		A2.50 / A : (2,40+5,75)*2-1,20				15,10000		
		A2.51 / A : (2,40+5,75)*2-1,20				15,10000		
		A2.52 / A : (2,40+5,75)*2-1,20				15,10000		
		A2.53 / A : (4,95+5,75)*2-1,20+0,45+0,45				21,10000		
		A2.54 / A : (4,90+5,85)*2-1,20+0,45+0,45-1,05				20,15000		
		B2.01 / A1 : (5,80+2,48)*2-0,90				15,66000		
		B2.04 / A1 : (3,90+2,40)*2-0,90				11,70000		
		B2.07 / K : (4,95+7,15)*2-0,90-1,55-1,20				20,55000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B2.08 / K : (7,45+2,25)*2-0,90-1,20		17,30000				
		B2.09 / K : (7,15+2,60)*2-1,55-1,20		16,75000				
		B2.10 / K : (4,95+5,45)*2-1,20-0,90		18,70000				
		B2.11 / K : (4,95+1,90)*2-0,90-1,55		11,25000				
		B2.12 / A : (5,45+2,43)*2-0,90		14,86000				
		B2.13 / A : (5,45+2,45)*2-0,90		14,90000				
		B2.11 / K : (4,95+1,90)*2-0,90-1,55		11,25000				
		B2.14 / A : (5,45+2,45)*2-0,90		14,90000				
		C2.01 / A : (7,95+7,45)*2-0,90-1,50		28,40000				
		C2.02 / A : (2,40+5,05)*2-1,50-0,90		12,50000				
		C2.03 / A : (2,45*5,05)*2-0,90-1,50		22,34500				
		C2.04 / A : (5,00+2,15)*2-0,90*2-1,00*2-1,55		8,95000				
		C2.05 / A : (7,45+2,35)*2-1,00-1,50		17,10000				
		C2.06 / A : (7,45+2,40)*2-1,00		18,70000				
		C2.07 / A : (4,25+2,55)*2-0,90		12,70000				
		C2.08 / A : (2,55+1,90)*2-0,90-1,00-1,55		5,45000				
		C2.12 / A : (6,00+6,50)*2-0,90-1,10-1,00		22,00000				
		C2.13 / A : (1,50+1,48)*2-0,90*2		4,16000				
		C2.14 / A : (1,50+1,48)*2-0,90*2		4,16000				
		C2.16 / A : (1,50+2,85)*2-0,90*2		6,90000				
		C2.25 / A : (8,10+2,85)*2-1,55		20,35000				
		C2.26 / F : (5,20+2,70)*2-0,90		14,90000				
		C2.27 / D : (3,85+3,00)*2-1,00		12,70000				
		C2.28 / A : (3,05+2,30)*2-1,00		9,70000				
		C2.29 / A : (4,20+2,70)*2-0,90*2		12,00000				
		C2.30 / A : (7,80+3,00)*2-1,00-1,55		19,05000				
		C2.33 / A : (5,00+2,85)*2-1,55		14,15000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C2.34 / D : (5,00+2,70)*2-0,90				14,50000		
		C2.36 / A : (3,50+2,60)*2-1,55-0,90*2				8,85000		
		C2.37 / A : (3,50+4,60)*2-0,90				15,30000		
		C2.38 / A : (13,85+9,50)*2-1,00*2				44,70000		
		C2.42 / D : (5,70+4,10)*2-0,90*2-1,00				16,80000		
		C2.42 / D : (3,50+4,73)*2-0,90				15,56000		
		3.NP - číslo místnosti / skladba :						
		A3.01 / A : (3,25+2,53)*2-1,00				10,56000		
		A3.02 / B : (7,35+5,80)*2-2,28-1,20-1,20-2,28+0,45+0,45+0,45+0,45				21,14000		
		A3.05 / F : (1,40+1,45)*2-0,90				4,80000		
		A3.07 / A : (2,40+3,40)*2-0,90				10,70000		
		A3.08 / A : (3,40+5,00)*2-0,90-1,00				14,90000		
		A3.09 / A : (2,50+3,40)*2-1,00-0,90				9,90000		
		A3.12 / F : (3,40+3,75)*2-0,90				13,40000		
		A3.13 / A : (5,00+3,40)*2-0,90+0,50+0,50+0,50				17,40000		
		A3.16 / D : (1,45+3,40)*2-0,70-0,90				8,10000		
		A3.17 / D : (1,45+3,40)*2-0,70-0,90				8,10000		
		A3.20 / D : (2,40+3,40)*2-0,90				10,70000		
		A3.21 / B : (2,40+3,40)*2-0,90				10,70000		
		A3.22 / B : (5,80+4,80)*2-2,25-1,45-1,20-1,20+0,60*6+0,45*4				20,50000		
		A3.24 / A : (2,28+2,50)*2-2,28				7,28000		
		A3.25 / B : 14,50+14,50-0,90*5-1,20*4+0,45*6				22,40000		
		A3.26, 34/ B : 13,67+1,60+3,00+5,90+9,98+5,90				40,05000		
		A3.27 / B : 20,50+19,60+0,45*8				43,70000		
		A3.28 / A : (5,30+4,95)*2-1,20+0,45*4				21,10000		
		A3.29 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*4				18,34000		
		A3.30 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*4				18,34000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A3.31 / A : (5,30+2,40)*2-1,20				14,20000		
		A3.32 / A : (5,30+2,40)*2-1,20				14,20000		
		A3.33 / A : (5,30+4,88)*2-1,20+0,45*4				20,96000		
		A3.35 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*4				18,34000		
		A3.36 / A : (5,30+2,40)*2-1,20				14,20000		
		A3.37 / A : (5,30+2,40)*2-1,20				14,20000		
		A3.38 / A : (5,30+2,40)*2-1,20				14,20000		
		A3.39 / A : (5,30+2,40)*2-1,20				14,20000		
		A3.40 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*4				18,34000		
		A3.41 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*4				18,34000		
		A3.42 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*4				18,34000		
		4.NP - číslo místnosti / skladba :						
		4.01 / A : (5,03+3,48)*2-1,20-0,90				14,92000		
		4.02 / B : (1,93+1,25)*2-1,20				5,16000		
		4.03 / B : (2,20+1,93)*2-0,90				7,36000		
		4.07 / D : (3,40+1,05)*2-0,90				8,00000		
		4.11 / A : (2,50+3,40)*2-0,90*2				10,00000		
		4.12 / A : (5,00+3,40)*2-0,90*3				14,10000		
		4.13 / A : (2,50+3,40)*2-0,90				10,90000		
		4.16 / F : (3,75+3,40)*2-0,90				13,40000		
		4.17 / A : (5,00+3,40)*2-0,90				15,90000		
		4.20 / D : (1,45+3,40)*2-0,90-0,70*2				7,40000		
		4.25 / D : (2,40+3,40)*2-0,90				10,70000		
		4.26 / B : (2,45+3,40)*2-0,90				10,80000		
		4.28 / B : (2,25+5,80)*2-2,25-1,45-1,20+0,60*6+0,45*2				15,70000		
		4.30 / A : (5,23+2,25)*2-0,90*2-2,25				10,91000		
		4.31 / B : 3,60+1,30+0,60+0,15+1,80+2,45+2,30+2,30+1,55-0,90*2-1,00*2				12,25000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.32 / B : 14,45+14,45-0,90*5-1,20*4+0,45*10				24,10000		
		4.33 / B : 13,67+1,60+3,00-1,45-1,20-0,75				14,87000		
		4.34 / B : 23,05+25,30-0,90*6-1,20*8+0,45*12				38,75000		
		4.35 / A : (4,95+5,78)*2-0,90-1,20				19,36000		
		4.36 / A : (2,43+3,50)*2-2,43				9,43000		
		4.37 / A : (2,43+3,50)*2-0,90				10,96000		
		4.38 / A : (2,20+2,43)*2-1,00				8,26000		
		4.39 / A : (4,95+5,30)*2-1,20+0,45*2				20,20000		
		4.40 / A : (2,40+5,30)*2-1,20				14,20000		
		4.41 / A : (2,40+5,30)*2-1,20				14,20000		
		4.42 / A : (4,88+5,30)*2-1,20+0,45*4				20,96000		
		4.43 / B : 5,90+9,98+5,90+0,45*4				23,58000		
		4.44 / A : (4,95+5,30)*2-1,20+0,45*4				21,10000		
		4.45 / A : (5,90+2,40)*2-1,20				15,40000		
		4.46 / A : (5,90+2,40)*2-1,20				15,40000		
		4.47 / A : (5,90+2,40)*2-1,20				15,40000		
		4.48 / A : (5,90+2,40)*2-1,20				15,40000		
		4.49 / A : (5,90+4,95)*2-1,50+0,45*4				22,00000		
		4.50 / A : (5,90+4,95)*2-1,50+0,54*4				22,36000		
		4.51 / A : (5,90+4,80)*2-1,50+0,54*4				22,06000		
		5.NP - číslo místnosti / skladba :						
		5.01 / A : (2,53+3,25)*2-1,00				10,56000		
		5.02 / B : (3,53+7,35+3,53)-1,00				13,41000		
		5.08 / D : (3,40+1,25)*2-0,80				8,50000		
		5.09 / A : (3,40+2,45)*2-0,90				10,80000		
		5.10 / A : (3,40+3,80)*2-0,90				13,50000		
		5.11 / A : (2,40+3,40)*2-0,80-0,90				9,90000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.15 / A : (3,40+5,05)*2-0,90+0,45*4				17,80000		
		5.18 / D : (3,40+1,40)*2-0,90				8,70000		
		5.19 / D : (3,40+1,45)*2-0,90				8,80000		
		5.24 / D : (3,40+1,25)*2-0,80				8,50000		
		5.25 / F : (3,40+2,40)*2-0,90				10,70000		
		5.26 / B : 3,55+7,35+5,80-0,90				15,80000		
		5.27 / A : (3,68+3,35)*2-0,90				13,16000		
		5.28 / A : (2,28+2,38+2,38)				7,04000		
		5.29 / B : 14,70+22,05-0,90*3-1,00*2-1,20*7+0,45*10				28,15000		
		5.30 / B : 16,07+1,57+0,70+1,55+3,65-1,45-0,90-1,20+0,45*2				20,89000		
		5.31 / B : 15,55+22,90-0,90*3-1,00-1,20*7+0,45*10				30,85000		
		5.32 / A : (3,68+2,58)*2-0,90				11,62000		
		5.33 / A : (5,30+4,95)*2-1,20+0,45*4				21,10000		
		5.34 / A : (5,30+4,95)*2-1,20+0,45*4				21,10000		
		5.35 / A : (5,30+2,40)*2-1,20+1,05*2				16,30000		
		5.36 / A : (5,30+2,40)*2-1,20+1,05*2				16,30000		
		5.37 / A : (5,30+2,40)*2-1,20+1,05*2				16,30000		
		5.38 / A : (5,30+2,40)*2-1,20+1,05*2				16,30000		
		5.39 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*4				18,34000		
		5.40 / B : (5,90+9,98+5,90)				21,78000		
		5.41 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*2				19,42000		
		5.42 / A : (5,30+2,40)*2-1,20+1,05*2				16,30000		
		5.43 / B : (5,30+2,40)*2-1,20+1,05*2				16,30000		
		5.44 / A : (5,30+2,40)*2-1,20+1,05*2				16,30000		
		5.45 / A : (5,30+2,40)*2-1,20+1,05*2				16,30000		
		5.46 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*2				19,42000		
		5.47 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*2				19,42000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.48 / A : (5,30+4,90)*2-1,20*0,45*2			19,32000			
		Odpočet CDZ-K : -248,61			-248,61000			
1279	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	6 555,48400	157,10	1 029 866,54	800-775	RTS 18/ II

1.PP :

Číslo místnosti / skladba :

A.001 : 33,55

33,55000

A.002 : 11,10

11,10000

A.002a : 3,40

3,40000

A.002b : 3,40

3,40000

A.005a : 61,75

61,75000

A.006 : 11,75

11,75000

A.007 : 17,40

17,40000

A.008 : 8,45

8,45000

A.009 : 8,75

8,75000

A.010 : 8,13

8,13000

A.011a : 2,40

2,40000

A.013a : 14,19

14,19000

A.013b : 14,14

14,14000

A.014 : 24,07

24,07000

A.015 : 8,60

8,60000

A.015a : 3,40

3,40000

A.016a : 10,55

10,55000

A.017 : 10,94

10,94000

A.018a : 11,19

11,19000

A.019 : 4,30

4,30000

A.019a : 4,35

4,35000

A.020 : 32,50

32,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.021 : 11,70		11,70000				
		A.021a : 3,40		3,40000				
		A021b : 3,40		3,40000				
		A.022 : 9,69		9,69000				
		B.001 : 51,75		51,75000				
		C.001 : 36,89		36,89000				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.107 / F-1.6 : 24,75		24,75000				
		A.108 / F-1.6 : 29,75		29,75000				
		A.109 / F-1.6 : 32,40		32,40000				
		A.110 / F-1.6 : 14,30		14,30000				
		A.112 / F-1.6 : 7,70		7,70000				
		A.112a / F-1.6 : 4,20		4,20000				
		A.112b / F-1.6 : 4,20		4,20000				
		A.113 / F-1.6 : 7,70		7,70000				
		A.113a / F-1.6 : 4,20		4,20000				
		A.113b / F-1.6 : 4,20		4,20000				
		A.114 / F-1.6 : 7,00		7,00000				
		A.114a / F-1.6 : 5,35		5,35000				
		A.115 / F-1.6 : 7,05		7,05000				
		A.115a / F-1.6 : 5,40		5,40000				
		A.116 / F-1.6 : 9,00		9,00000				
		A.117 / F-1.6 : 42,15		42,15000				
		A.118 / F-1.6 : 20,95		20,95000				
		A.121 / F-1.6 : 11,60		11,60000				
		A.122a / F-1.6 : 12,59		12,59000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.122b / F-1.6 : 11,70		11,70000				
		A.123 / F-1.6 : 11,99		11,99000				
		A.124 / F-1.7 : 20,00		20,00000				
		A.125 / F-1.6 : 20,00		20,00000				
		A.126 / F-1.6 : 17,20		17,20000				
		A.128 / F-1.6 : 14,50		14,50000				
		A.129 / F-1.6 : 14,95		14,95000				
		A.130 / F-1.6 : 9,15		9,15000				
		A.131 / F-1.6 : 5,85		5,85000				
		A.131a / F-1.6 : 5,34		5,34000				
		A.132 / F-1.6 : 8,85		8,85000				
		A.133 / F-1.6 : 8,05		8,05000				
		A.134 / F-1.6 : 12,05		12,05000				
		A.137 / F-1.6 : 12,00		12,00000				
		B.101 / F-1.14 : 60,95		60,95000				
		B.102 / F-1.10 : 23,50		23,50000				
		B.103 / F-1.10 : 22,95		22,95000				
		B.104 / F-1.10 : 20,25		20,25000				
		B.105 / F-1.10 : 24,90		24,90000				
		B.106 / F-1.10 : 22,60		22,60000				
		B.107 / F-1.11 : 24,85		24,85000				
		B.107a / F-1.11 : 17,45		17,45000				
		B.108 / F-1.10 : 20,20		20,20000				
		C.103 / F-1.10 : 19,90		19,90000				
		C.104 / F-1.10 : 7,60		7,60000				
		C.105 / F-1.13 : 18,50		18,50000				
		C.106 / F-1.13 : 18,50		18,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.107 / F-1.13 : 18,50		18,50000				
		C.108 / F-1.13 : 18,50		18,50000				
		C.109 / F-1.13 : 18,20		18,20000				
		C.110 / F-1.13 : 18,20		18,20000				
		C.111 / F-1.13 : (15,15+7,55)*2		45,40000				
		3,14*0,30*12		11,30400				
		C.112 / F-1.14 : 31,15		31,15000				
		C.113 / F-1.10 : 10,95		10,95000				
		C.113a / F-1.10 : 9,01		9,01000				
		C.113b / F-1.10 : 18,50		18,50000				
		C.114 / F-1.10 : 23,25		23,25000				
		C.115 / F-1.12 : 25,80		25,80000				
		C.116 / F-1.12 : 23,95		23,95000				
		C.117 / F-1.12 : 21,85		21,85000				
		C.119 / F-1.13 : 17,60		17,60000				
		C.120 / F-1.13 : 24,75		24,75000				
		C.121 / F-1.13 : 18,05		18,05000				
		C.128 / F-1.13 : 7,24		7,24000				
		C.104 / F-1.11 : 8,40		8,40000				
		D.101 / F-1.2 : (18,38+2,40)*2		41,56000				
		D.102 / F-1.2 : (25,72+2,40)*2		56,24000				
		D.103 / F-1.3 : 7,60		7,60000				
		D.104 / F-1.2 : (2,90+6,50)*2		18,80000				
		D.105 / F-1.2 : (1,70+0,95)*2		5,30000				
		(1,70+1,45)*2		6,30000				
		D.106 / F-1.2 : (1,70+0,95)*2		5,30000				
		(1,70+1,45)*2		6,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.110 / F-1.2 : (3,67+7,40)*2		22,14000				
		D.111 / F-1.2 : (2,15+4,45)*2		13,20000				
		D.112 / F-1.2 : (1,03+1,20)*2*2 (2,15+1,35)*2		8,92000				
		D.113 / F-1.2 : (9,50+6,00)*2		31,00000				
		D.113a / F-1.2 : (1,73+2,88)*2		9,22000				
		D.113b / F-1.2 : (2,80+3,38)*2		12,36000				
		D.114 / F-1.2 : (1,50+2,88)*2		8,76000				
		D.115 / F-1.2 : (10,40+5,75)*2		32,30000				
		D.115a / F-1.3 : 11,00		11,00000				
		D.116 / F-1.2 : (10,40+6,35)*2		33,50000				
		D.118 / F-1.2 : (3,80+3,65)*2		14,90000				
		F.107 / F-1.2 : (3,52+4,55)*2		16,14000				
		F.108 / F-1.2 : (6,00+3,10)*2		18,20000				
		F.109 / F-1.2 : (3,10+3,87)*2		13,94000				
		F.110 / F-1.2 : (2,78+3,87)*2		13,30000				
		F.111 / F-1.2 : (3,68+6,03)*2		19,42000				
		F.112 / F-1.2 : (3,95+4,90)*2		17,70000				
		F.113 / F-1.2 : (2,00+1,35)*2		6,70000				
		F.115 / F-1.2 : (2,35+4,95)*2		14,60000				
		F.115a / F-1.3 : 11,00		11,00000				
		F.116 / F-1.2 : (1,63+1,75)*2 (0,95+1,55)*2		6,76000				
		F.117 / F-1.2 : (1,63+1,75)*2 (0,95+1,55)*2		5,00000				
		F.118 / F-1.2 : (2,00+1,23)*2		6,76000				
				6,46000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.119 / F-1.2 : (22,70+8,65)*2+7,55+1,85+7,55		79,65000				
		F.120 / F-1.2 : (2,07+2,00)*2		8,14000				
		F.121 / F-1.2 : (6,20+2,50)*2		17,40000				
		F.122 / F-1.2 : (6,20+3,80)*2		20,00000				
		F.123 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2		18,10000				
		F.124 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2		18,10000				
		F.125 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2		18,10000				
		F.126 / F-1.2 : (6,20+2,85)*2		18,10000				
		F.127 / F-1.2 : (6,20+6,60)*2		25,60000				
		F.128 / F-1.2 : (4,00+5,10)*2		18,20000				
		F.129 / F-1.2 : (4,00+6,08)*2		20,16000				
		F.130 / F-1.2 : (2,48+2,50)*2		9,96000				
		F.131 / F-1.2 : (3,53+3,25)*2		13,56000				
		F.132 / F-1.2 : (4,50+7,20)*2		23,40000				
		F.133 / F-1.2 : (3,49+3,77)*2		14,52000				
		F.134 / F-1.2 : (2,98+1,20)*2		8,36000				
		(1,25+1,20)*2		4,90000				
		F.135 / F-1.3 : 11,85		11,85000				
		F.136 / F-1.3 : 11,85		11,85000				
		F.137 / F-1.2 : (2,33+4,80)*2		14,26000				
		F.138 / F-1.2 : (2,32+2,95)*2		10,54000				
		F.139 / F-1.2 : (2,75+2,05)*2		9,60000				
		F.141 / F-1.2 : (2,55+27,00)*2		59,10000				
		F.145 / F-1.2 : (1,88+1,55)*2		6,86000				
		F.147a / F-1.2 : (12,00+2,38)*2		28,76000				
		F.147b / F-1.2 : (26,20+2,22)*2		56,84000				
		(15,80+2,38)*2		36,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.148 / F-1.2 : (5,03+4,14)*2		18,34000				
		F.149 / F-1.2 : (2,23+5,06)*2		14,58000				
		F.150 / F-1.2 : (6,90+5,10)*2		24,00000				
		F.151 / F-1.2 : (4,15+2,15)*2		12,60000				
		F.152 / F-1.2 : (2,10+1,35)*2		6,90000				
		(1,00+1,20)*2*2		8,80000				
		F.153 / F-1.3 : 9,10		9,10000				
		F.154 / F-1.2 : (5,10+3,60)*2		17,40000				
		F.155 / F-1.2 : (5,10+3,35)*2		16,90000				
		F.155a / F-1.3 : 6,40		6,40000				
		F.156 / F-1.2 : (5,45+5,10)*2		21,10000				
		F.157 / F-1.2 : (3,52+4,52)*2		16,08000				
		F.158 / F-1.2 : (6,65+4,80)*2		22,90000				
		F.158a / F-1.3 : 6,40		6,40000				
		F.159 / F-1.2 : (6,65+4,80)*2		22,90000				
		F.159a / F-1.3 : 6,30		6,30000				
		F.160 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				
		F.160a / F-1.3 : 6,30		6,30000				
		F.161 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				
		F.161a / F-1.3 : 6,30		6,30000				
		F.162 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				
		F.162a / F-1.3 : 6,30		6,30000				
		F.163 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				
		F.163a / F-1.3 : 6,30		6,30000				
		F.164 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				
		F.164a / F-1.3 : 6,30		6,30000				
		F.165 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2		20,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.165a / F-1.3 : 6,30			6,30000			
		F.166 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2			20,60000			
		F.166a / F-1.3 : 6,30			6,30000			
		F.167 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2			20,60000			
		F.167a / F-1.3 : 6,30			6,30000			
		F.168 / F-1.2 : (6,60+1,80)*2			16,80000			
		F.168a / F-1.3 : 6,30			6,30000			
		F.169 / F-1.2 : (6,60+3,70)*2			20,60000			
		F.169a / F-1.3 : 6,30			6,30000			
		F.170 / F-1.2 : (12,13+2,38)*2			29,02000			
		F.171 / F-1.2 : (3,55+5,15)*2			17,40000			
		F.172 / F-1.2 : (3,55+2,50)*2			12,10000			
		F.174 / F-1.2 : (3,55+2,00)*2			11,10000			
		F.179 / F-1.2 : (6,60+2,85)*2			18,90000			
		F.180 / F-1.2 : (6,60+5,60)*2			24,40000			
		F.181 / F-1.2 : (2,00+1,25)*2			6,50000			
		F.182 / F-1.2 : (2,00+3,40)*2			10,80000			
		F.183 / F-1.2 : (3,52+1,32)*2			9,68000			
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.201a / F-2.6 : 67,69			67,69000			
		A.201b / F-2.6 : 96,94			96,94000			
		A.204 / F-2.6 : 23,10			23,10000			
		A.204a / F-2.7 : 7,60			7,60000			
		A.206 / F-2.6 : 23,10			23,10000			
		A.206a / F-2.7 : 7,55			7,55000			
		A.207 / F-2.6 : 23,10			23,10000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.207a / F-2.7 : 7,55			7,55000			
		A.209 / F-2.6 : 22,70			22,70000			
		A.209a / F-2.7 : 7,55			7,55000			
		A.210 / F-2.6 : 24,77			24,77000			
		A.210a / F-2.7 : 7,55			7,55000			
		A.211 / F-2.6 : 17,91			17,91000			
		A.212 / F-2.6 : 18,63			18,63000			
		A.213 / F-2.6 : 22,70			22,70000			
		A.213a / F-2.7 : 7,53			7,53000			
		A.215 / F-2.6 : 22,70			22,70000			
		A.215a / F-2.7 : 7,55			7,55000			
		A.216 / F-2.6 : 22,70			22,70000			
		A.216a / F-2.7 : 7,55			7,55000			
		A.218 / F-2.6 : 22,70			22,70000			
		A.218a / F-2.7 : 7,55			7,55000			
		A.219 / F-2.6 : 22,70			22,70000			
		A.219a / F-2.7 : 7,55			7,55000			
		A.220 / F-2.6 : 23,11			23,11000			
		A.220a / F-2.7 : 7,20			7,20000			
		A.221 / F-2.6 : 22,70			22,70000			
		A.221a / F-2.7 : 7,20			7,20000			
		A.222 / F-2.6 : 18,00			18,00000			
		A.222a / F-2.7 : 8,10			8,10000			
		A.223 / F-2.7 : 11,80			11,80000			
		A.224 / F-2.6 : 18,40			18,40000			
		A.224a / F-2.7 : 9,55			9,55000			
		A.225 / F-2.6 : 17,20			17,20000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.225a / F-2.7 : 9,55		9,55000				
		A.228 / F-2.6 : 7,65		7,65000				
		A.230 / F-2.7 : 6,20		6,20000				
		A.231 / F-2.6 : 23,25		23,25000				
		A.232 / F-2.6 : 7,55		7,55000				
		A.232a / F-2.6 : 4,60		4,60000				
		A.232b / F-2.6 : 4,60		4,60000				
		A.233 / F-2.6 : 25,10		25,10000				
		A.233a / F-2.7 : 8,20		8,20000				
		A.234 / F-2.6 : 27,65		27,65000				
		A.235a / F-2.6 : 14,36		14,36000				
		A.235b / F-2.6 : 8,20		8,20000				
		A.236 / F-2.7 : 21,15		21,15000				
		A.237 / F-2.6 : 12,05		12,05000				
		A.238 / F-2.6 : 11,75		11,75000				
		A.239 / F-2.6 : 18,20		18,20000				
		A.240 / F-2.6 : 39,28		39,28000				
		B.201 / F-2.6 : 72,99		72,99000				
		B.201a / F-2.6 : 22,00		22,00000				
		B.203 / F-2.6 : 7,15		7,15000				
		B.203a / F-2.6 : 4,40		4,40000				
		B.203b / F-2.6 : 4,40		4,40000				
		B.207 / F-2.6 : 19,95		19,95000				
		B.210 / F-2.7 : 51,94		51,94000				
		C.201 / F-2.6 : 59,60		59,60000				
		C.203 / F-2.10 : 54,86		54,86000				
		C.205 / F-2.6 : 7,60		7,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.205a / F-2.6 : 4,65			4,65000			
		C.205b / F-2.6 : 4,65			4,65000			
		C.206 / F-2.6 : 8,00			8,00000			
		C.206a / F-2.6 : 4,40			4,40000			
		C.206b / F-2.6 : 4,40			4,40000			
		C.207 / F-2.6 : 9,00			9,00000			
		C.208 / F-2.6 : 18,60			18,60000			
		C.209 / F-2.7 : 7,00			7,00000			
		C.210 / F-2.7 : 5,00			5,00000			
		C.211 / F-2.6 : 8,60			8,60000			
		C.212 / F-2.7 : 5,00			5,00000			
		C.213 / F-2.7 : 7,00			7,00000			
		C.214 / F-2.6 : 21,00			21,00000			
		C.215 / F-2.6 : 5,20			5,20000			
		C.215a / F-2.6 : 5,15			5,15000			
		C.216 / F-2.6 : 5,50			5,50000			
		C.216a / F-2.6 : 5,15			5,15000			
		C.217 / F-2.6 : 10,90			10,90000			
		C.218 / F-2.6 : 13,65			13,65000			
		C.219 / F-2.6 : 15,35			15,35000			
		C.220 / F-2.6 : 19,60			19,60000			
		C.220a / F-2.6 : 13,85			13,85000			
		C.221 / F-2.6 : 24,15			24,15000			
		C.222 / F-2.6 : 42,70			42,70000			
		C.224 / F-2.6 : 58,90			58,90000			
		E.201 / F-2.1 : 20,76			20,76000			
		F.201 / F-2.1 : 33,70			33,70000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.204 / F-2.2 : 39,00		39,00000				
		F.204a / F-2.2 : 81,45		81,45000				
		F.204b / F-2.2 : 19,90		19,90000				
		F.206 / F-2.2 : 10,35		10,35000				
		F.207 / F-2.2 : 8,60		8,60000				
		F.209 / F-2.2 : 14,50		14,50000				
		F.213 / F-2.3 : 14,30		14,30000				
		F.214 / F-2.3 : 9,95		9,95000				
		F.215 / F-2.3 : 12,25		12,25000				
		F.216 / F-2.2 : 9,79		9,79000				
		F.217 / F-2.2 : 21,55		21,55000				
		F.218 / F-2.2 : 24,30		24,30000				
		F.219 / F-2.2 : 21,25		21,25000				
		F.220 / F-2.2 : 16,25		16,25000				
		F.221 / F-2.2 : 11,95		11,95000				
		F.222 / F-2.2 : 8,80		8,80000				
		F.223 / F-2.2 : 8,80		8,80000				
		F.224a / F-2.2 : 8,45		8,45000				
		F.225 / F-2.2 : 28,83		28,83000				
		F.226 / F-2.2 : 23,80		23,80000				
		F.227 / F-2.2 : 21,00		21,00000				
		F.228 / F-2.2 : 21,55		21,55000				
		F.228a / F-2.3 : 7,20		7,20000				
		F.229 / F-2.2 : 21,80		21,80000				
		F.229a / F-2.3 : 7,20		7,20000				
		F.230 / F-2.2 : 21,80		21,80000				
		F.230a / F-2.3 : 7,20		7,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.231 / F-2.2 : 21,80				21,80000		
		F.231a / F-2.3 : 7,20				7,20000		
		F.232 / F-2.2 : 21,80				21,80000		
		F.232a / F-2.3 : 7,20				7,20000		
		F.233 / F-2.2 : 21,80				21,80000		
		F.233a / F-2.3 : 7,20				7,20000		
		F.234 / F-2.2 : 21,80				21,80000		
		F.234a / F-2.3 : 7,20				7,20000		
		F.235 / F-2.2 : 21,80				21,80000		
		F.235a / F-2.3 : 7,20				7,20000		
		F.236 / F-2.2 : 21,80				21,80000		
		F.236a / F-2.3 : 7,20				7,20000		
		F.237 / F-2.2 : 21,55				21,55000		
		F.237a / F-2.3 : 7,20				7,20000		
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.301a / F-3.2 : 75,51				75,51000		
		A.301b / F-3.2 : 96,94				96,94000		
		A.304 / F-3.2 : 9,30				9,30000		
		A.305 / F-3.2 : 14,40				14,40000		
		A.306 / F-3.2 : 25,20				25,20000		
		A.306a / F-3.3 : 7,55				7,55000		
		A.307 / F-3.2 : 22,70				22,70000		
		A.307a / F-3.3 : 7,55				7,55000		
		A.309 / F-3.2 : 22,70				22,70000		
		A.309a / F-3.3 : 7,55				7,55000		
		A.310 / F-3.2 : 22,70				22,70000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.310a / F-3.3 : 7,55			7,55000			
		A.312 / F-3.2 : 22,74			22,74000			
		A.312a / F-3.3 : 7,53			7,53000			
		A.313 / F-3.2 : 22,70			22,70000			
		A.313a / F-3.3 : 7,53			7,53000			
		A.315 / F-3.2 : 22,70			22,70000			
		A.315a / F-3.3 : 7,55			7,55000			
		A.316 / F-3.2 : 22,70			22,70000			
		A.316a / F-3.3 : 7,55			7,55000			
		A.318 / F-3.2 : 22,70			22,70000			
		A.318a / F-3.3 : 7,55			7,55000			
		A.319 / F-3.2 : 22,70			22,70000			
		A.319a / F-3.3 : 7,55			7,55000			
		A.320 / F-3.2 : 23,11			23,11000			
		A.320a / F-3.3 : 7,20			7,20000			
		A.321 / F-3.2 : 22,75			22,75000			
		A.321a / F-3.3 : 7,20			7,20000			
		A.322 / F-3.2 : 18,90			18,90000			
		A.322a / F-3.3 : 8,10			8,10000			
		A.323 / F-3.3 : 12,90			12,90000			
		A.324 / F-3.2 : 18,55			18,55000			
		A.324a / F-3.3 : 9,55			9,55000			
		A.325 / F-3.2 : 17,20			17,20000			
		A.325a / F-3.3 : 9,55			9,55000			
		A.328 / F-3.3 : 11,85			11,85000			
		A.329 / F-3.2 : 11,80			11,80000			
		A.329a / F-3.2 : 4,20			4,20000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.329b / F-3.2 : 4,75		4,75000				
		A.330 / F-3.2 : 15,70		15,70000				
		A.331 / F-3.2 : 15,00		15,00000				
		A.332 / F-3.2 : 12,00		12,00000				
		A.333 / F-3.2 : 40,20		40,20000				
		A.334 / F-3.2 : 40,95		40,95000				
		A.335 / F-3.2 : 12,40		12,40000				
		A.336 / F-3.2 : 17,75		17,75000				
		E.301 / F-3.1 : 22,26		22,26000				
		F.301 / F-3.1 : 33,70		33,70000				
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.401 / F-4.2 : 162,80		162,80000				
		A.405a / F-4.3 : 7,85		7,85000				
		A.407a / F-4.3 : 7,55		7,55000				
		A.408a / F-4.3 : 7,55		7,55000				
		A.421 / F-4.2 : 9,70		9,70000				
		A.427 / F-4.3 : 6,90		6,90000				
		A.427a / F-4.3 : 4,20		4,20000				
		A.427b / F-4.3 : 4,20		4,20000				
		A.427c / F-4.3 : 7,25		7,25000				
		A.428 / F-4.3 : 7,35		7,35000				
		A.428a / F-4.3 : 4,70		4,70000				
		A.428b / F-4.3 : 4,70		4,70000				
		A.428c / F-4.3 : 7,70		7,70000				
		A.429 / F-4.2 : 14,35		14,35000				
		A.433 / F-4.2 : 14,80		14,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.434 / F-4.2 : 9,15		9,15000				
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.504 / F-5.2 : (2,54+3,65)*2			12,38000			
		A.505 / F-5.2 : (3,65+4,12)*2			15,54000			
		A.508 / F-5.2 : (2,19+5,20)*2			14,78000			
		A.509 / F-5.2 : (3,86+5,70)*2			19,12000			
		A.511 / F-5.2 : (3,82+5,55)*2			18,74000			
		A.514 / F-5.2 : (7,50+6,70)*2			28,40000			
		A.515 / F-5.2 : (7,50+6,70)*2			28,40000			
		A.516 / F-5.2 : (2,40+5,70)*2			16,20000			
		A.517 / F-5.2 : (3,70+5,70)*2			18,80000			
		A.518 / F-5.2 : (3,65+5,70)*2			18,70000			
		A.521 / F-5.2 : (2,98+3,33)*2			12,62000			
		A.522 / F-5.2 : (4,15+3,53)*2			15,36000			
		A.523 / F-5.3 : (2,25+1,15)*2			6,80000			
		A.523a / F-5.3 : (2,40+1,15)*2			7,10000			
		A.523b / F-5.3 : (2,40+0,95)*2			6,70000			
		A.523c / F-5.3 : (2,40+0,95)*2			6,70000			
		A.524 / F-5.3 : (2,25+1,15)*2			6,80000			
		A.524a / F-5.3 : (2,40+1,15)*2			7,10000			
		A.524b / F-5.3 : (2,40+0,95)*2			6,70000			
		A.524c / F-5.3 : (2,40+0,95)*2			6,70000			
		A.526 / F-5.2 : (1,20+3,53)*2			9,46000			
		A.527 / F-5.2 : (3,75+3,53)*2			14,56000			
		A.528 / F-5.3 : (1,30+3,50)*2			9,60000			
		A.529 / F-5.3 : (1,28*3,50)*2			8,96000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.529a / F-5.3 : (1,60+1,20)*2		5,60000				
		A.529b / F-5.3 : (2,25+1,50)*2		7,50000				
		A.529c / F-5.3 : (2,25+1,85)*2		8,20000				
		A.530 / F-5.3 : (1,05+1,62)*2		5,34000				
		A.531 / F-5.3 : (3,53+2,10)*2		11,26000				
		A.531a / F-5.3 : (1,05+1,62)*2		5,34000				
		A.531b / F-5.3 : (0,93+1,65)*2		5,16000				
		A.531c / F-5.2 : (1,85+3,03)*2		9,76000				
		A.532 / F-5.2 : (1,20+1,65)*2		5,70000				
		A.538 / F-5.2 : (2,68+3,53)*2		12,42000				
		Soklíky pod vestavěné skříně :						
		Budova F :						
		1.NP : (1,98+1,00+2,15+1,10+0,45+1,10+0,45+0,45+0,58+0,45+0,58)		10,29000				
		1,80*10		18,00000				
		2.NP : 1,80*10		18,00000				
		Budova C :						
		2.NP : (1,25+2,00+2,00+2,00+2,70+2,10+2,10)		14,15000				
		Budova A :						
		2.NP : 1,80*12		21,60000				
		(0,90+1,40+1,40)		3,70000				
		3.NP : 1,80*12		21,60000				
		(0,90+1,40+1,40)		3,70000				
		4.NP : (0,40+1,20+0,30+3,00+1,80+2,50+0,40+1,45+1,48)		12,53000				
		5.NP : (0,40+1,75+0,85)		3,00000				
		Odpočet CDZ-K : -688,71		-688,71000				
1280	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty včetně soklové lišty.	m	2 012,85000	98,90	199 070,87	800-775	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.001 / F-0.3 : 34,25			34,25000			
		A.002 / F-0.4 : 13,70			13,70000			
		A.002a / F-0.4 : 4,20			4,20000			
		A.002b / F-0.4 : 4,20			4,20000			
		A.005a / F-0.3 : 67,80			67,80000			
		A.006 / F-0.3 : 12,75			12,75000			
		A.007 / F-0.3 : 18,15			18,15000			
		A.008 / F-0.3 : 9,45			9,45000			
		A.009 / F-0.3 : 10,75			10,75000			
		A.010 / F-0.4 : 9,15			9,15000			
		A.011a / F-0.3 : 3,40			3,40000			
		A.013a / F-0.3 : 16,10			16,10000			
		A.013b / F-0.3 : 14,44			14,44000			
		A.014 / F-0.3 : 26,00			26,00000			
		A.015 / F-0.4 : 10,40			10,40000			
		A.015a / F-0.4 : 4,20			4,20000			
		A.016a / F-0.3 : (4,00+3,45)*2			14,90000			
		A.017 / F-0.3 : 11,85			11,85000			
		A.018a / F-0.3 : 16,75			16,75000			
		A.019 / F-0.3 : 5,90			5,90000			
		A.019a / F-0.3 : 5,45			5,45000			
		A.020 / F-0.3 : 36,95			36,95000			
		A.021 / F-0.4 : 14,10			14,10000			
		A.021a / F-0.4 : 4,20			4,20000			
		A.021b / F-0.4 : 4,20			4,20000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.022 / F-0.3 : 13,85				13,85000		
		B.001 / F-0.3 : 56,70				56,70000		
		C.001 / F-0.3 : 36,20				36,20000		
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		D.107 / F-1.4 : (6,20+7,40)*2				27,20000		
		D.108 / F-1.4 : (6,25+7,40)*2				27,30000		
		D.109 / F-1.4 : (3,57+7,40)*2				21,94000		
		F.142 / F-1.4 : (5,03+3,50)*2				17,06000		
		F.143 / F-1.4 : (5,03+7,30)*2				24,66000		
		F.173 / F-1.4 : (3,55+3,75)*2				14,60000		
		F.175 / F-1.4 : (3,55+5,75)*2				18,60000		
		F.176 / F-1.4 : (6,60+2,55)*2				18,30000		
		F.177 / F-1.4 : (6,60+3,40)*2				20,00000		
		F.178 / F-1.4 : (6,60+2,90)*2				19,00000		
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.205 / F-2.8 : 18,60				18,60000		
		A.208 / F-2.8 : 18,60				18,60000		
		A.214 / F-2.8 : 18,60				18,60000		
		A.217 / F-2.8 : 18,60				18,60000		
		A.226 / F-2.8 : 17,80				17,80000		
		A.227 / F-2.8 : 17,35				17,35000		
		A.229 / F-2.8 : 17,65				17,65000		
		B.202 / F-2.8 : 17,65				17,65000		
		B.204 / F-2.8 : 25,35				25,35000		
		B.205 / F-2.8 : 19,95				19,95000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.206 / F-2.8 : 19,95			19,95000			
		C.223 / F-2.8 : 27,15			27,15000			
		F.205 / F-2.4 : 17,05			17,05000			
		F.208 / F-2.4 : 14,85			14,85000			
		F.210 / F-2.4 : 14,25			14,25000			
		F.211 / F-2.4 : 14,25			14,25000			
		F.212 / F-2.4 : 14,25			14,25000			
		F.224 / F-2.4 : 16,03			16,03000			
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.308 / F-3.4 : 18,60			18,60000			
		A.311 / F-3.4 : 18,60			18,60000			
		A.314 / F-3.4 : 18,60			18,60000			
		A.317 / F-3.4 : 18,60			18,60000			
		A.326 / F-3.4 : 17,65			17,65000			
		A.327 / F-3.4 : 17,50			17,50000			
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.404 / F-4.4 : 18,80			18,80000			
		A.405 / F-4.4 : 30,20			30,20000			
		A.406 / F-4.4 : 26,75			26,75000			
		A.407 / F-4.4 : 23,80			23,80000			
		A.408 / F-4.4 : 23,80			23,80000			
		A.409 / F-4.4 : 20,04			20,04000			
		A.410 / F-4.4 : 23,07			23,07000			
		A.411 / F-4.4 : 23,03			23,03000			
		A.412 / F-4.4 : 21,60			21,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.413 / F-4.4 : 22,90		22,90000				
		A.414 / F-4.4 : 18,50		18,50000				
		A.415 / F-4.4 : 23,30		23,30000				
		A.416 / F-4.4 : 22,90		22,90000				
		A.417 / F-4.4 : 22,90		22,90000				
		A.418 / F-4.4 : 23,10		23,10000				
		A.419 / F-4.4 : 21,90		21,90000				
		A.420 / F-4.4 : 19,10		19,10000				
		A.422 / F-4.4 : 21,80		21,80000				
		A.423 / F-4.4 : 15,10		15,10000				
		A.424 / F-4.4 : 17,20		17,20000				
		A.425 / F-4.4 : 17,20		17,20000				
		A.426 / F-4.4 : 17,20		17,20000				
		A.430 / F-4.4 : 17,90		17,90000				
		A.431 / F-4.4 : 31,90		31,90000				
		A.432 / F-4.4 : 31,75		31,75000				
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.501 / F-5.4 : (67,57+9,15)*2+1,00*6		159,44000				
		A.506 / F-5.4 : (3,70+5,70)*2		18,80000				
		A.507 / F-5.4 : (3,70*5,70)*2		42,18000				
		A.510 / F-5.4 : (6,55+5,65)*2		24,40000				
		A.512 / F-5.4 : (3,70+5,70)*2		18,80000				
		A.514 / F-5.4 : (3,70+6,70)*2		20,80000				
		A.519 / F-5.4 : (2,40+6,70)*2		18,20000				
		A.525 / F-5.4 : (6,00+3,53)*2		19,06000				
		A.533 / F-5.4 : (5,42+3,53)*2		17,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.534 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2			16,96000			
		A.535 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2			16,96000			
		A.536 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2			16,96000			
		A.537 / F-5.4 : (4,95+3,53)*2			16,96000			
		Odpočet CDZ-K : -76,44			-76,44000			
1281	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	4 476,72000	69,80	312 475,06	800-775	RTS 18/ II

Viz tabulka místností / podlaha :

1.PP - číslo místnosti / skladba :

A0.01 / J : 34,88

34,88000

A0.02 / J : 18,97

18,97000

A0.07 / H : 55,62

55,62000

A0.27 / H : 17,44

17,44000

A0.31 / H, J : 59,61

59,61000

A0.33 / H : 42,42

42,42000

A0.40 / H : 41,84

41,84000

1.NP - číslo místnosti / skladba :

A1.01 / D : 11,06

11,06000

A1.03 / D : 11,19

11,19000

A1.05 / D : 11,03

11,03000

A1.06 / D : 14,40

14,40000

A1.30 / A : 11,89

11,89000

A1.31 / A : 7,94

7,94000

A1.32 / A : 7,94

7,94000

A1.33 / A : 8,76

8,76000

A1.37 / B : 83,23

83,23000

A1.38 / B : 17,84

17,84000

A1.39 / D : 14,15

14,15000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A1.40 / D : 10,97				10,97000		
		A1.41 / D : 13,68				13,68000		
		A1.42 / A : 26,97				26,97000		
		A1.43 / A : 12,73				12,73000		
		A1.44 / A : 12,28				12,28000		
		A1.45 / A : 12,29				12,29000		
		A1.46 / A : 46,44				46,44000		
		A1.47 / F : 12,40				12,40000		
		A1.48 / A : 12,76				12,76000		
		A1.49 / A : 26,79				26,79000		
		A1.50 / A : 26,75				26,75000		
		A1.51 / B : 42,14				42,14000		
		A1.52 / D : 5,25				5,25000		
		A1.53 / A : 7,88				7,88000		
		B1.01 / A2 : 11,39				11,39000		
		B1.02 / H : 5,78				5,78000		
		B1.07 / H : 10,21				10,21000		
		B1.08 / A2 : 7,40				7,40000		
		B1.10 / H : 26,04				26,04000		
		B1.11 / H : 25,59				25,59000		
		B1.12 / J : 1,40				1,40000		
		B1.13 / J : 1,31				1,31000		
		B1.14 / J : 65,10				65,10000		
		C1.01 / F : 1,46				1,46000		
		C1.02 / F : 1,60				1,60000		
		C1.03 / D : 12,06				12,06000		
		C1.05 / A : 26,39				26,39000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C1.06 / A : 27,77				27,77000		
		C1.07 / D1 : 54,74				54,74000		
		C1.08 / A1 : 15,56				15,56000		
		C1.09 / A1 : 18,38*2				36,76000		
		C1.16 / A1 : 16,56				16,56000		
		C1.17 / A1 : 16,86				16,86000		
		C1.18 / A1 : 17,32				17,32000		
		C1.19 / H, D1' : 193,23				193,23000		
		C1.20 / A1 : 18,38				18,38000		
		C1.21 / A1 : 17,01				17,01000		
		C1.24 / A1' : 16,25				16,25000		
		C1.25 / A1 : 18,22				18,22000		
		C1.26 / A1 : 15,10				15,10000		
		C1.27 / H : 8,93				8,93000		
		C1.28 / J : 10,60				10,60000		
		C1.32 / H : 8,93				8,93000		
		C1.33 / H : 3,45				3,45000		
		2.NP - číslo místnosti / skladba :						
		A2.01 / A : 17,58				17,58000		
		A2.02 / A : 16,46				16,46000		
		A2.03 / A : 21,25				21,25000		
		A2.04 / A : 8,48				8,48000		
		A2.05 / A : 7,34				7,34000		
		A2.06 / A : 9,90				9,90000		
		A2.07 / A : 9,77*2				19,54000		
		A2.08 / A : 11,86				11,86000		
		A2.16 / A : 35,78*2				71,56000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A2.19 / F : 10,67		10,67000				
		A2.20 / A : 7,04		7,04000				
		A2.21 / F : 6,63		6,63000				
		A2.30 / A : 12,84		12,84000				
		A2.31 / A : 8,13		8,13000				
		A2.34 / B : 68,88		68,88000				
		A2.35 / B : 57,03		57,03000				
		A2.36 / B : 68,81		68,81000				
		A2.37 / A : 12,76		12,76000				
		A2.38 / A : 12,76		12,76000				
		A2.39 / A : 12,76		12,76000				
		A2.40 / A : 12,76		12,76000				
		A2.41 / A : 12,76		12,76000				
		A2.42 / A : 12,76		12,76000				
		A2.43 / C : 26,79		26,79000				
		A2.44 / C : 26,52		26,52000				
		A2.45 / C : 10,81		10,81000				
		A2.46 / A : 10,86		10,86000				
		A2.47 / A : 27,92		27,92000				
		A2.48 / A : 26,79		26,79000				
		A2.49 / A : 12,76		12,76000				
		A2.50 / A : 12,76		12,76000				
		A2.51 / A : 12,76		12,76000				
		A2.52 / A : 12,76		12,76000				
		A2.53 / A : 26,81		26,81000				
		A2.54 / A : 26,03		26,03000				
		B2.01 / A1 : 14,30		14,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B2.04 / A1 : 9,32			9,32000			
		B2.07 / K : 31,15			31,15000			
		B2.08 / K : 16,68			16,68000			
		B2.09 / K : 18,47			18,47000			
		B2.10 / K : 26,79			26,79000			
		B2.11 / K : 8,12			8,12000			
		B2.12 / A : 13,14			13,14000			
		B2.13 / A : 13,27			13,27000			
		B2.14 / A : 8,04			8,04000			
		C2.01 / A : 57,95			57,95000			
		C2.02 / A : 12,05			12,05000			
		C2.03 / A : 12,29			12,29000			
		C2.04 / A : 10,70			10,70000			
		C2.05 / A : 17,37			17,37000			
		C2.06 / A : 17,72			17,72000			
		C2.07 / A : 13,02*2			26,04000			
		C2.08 / A : 4,85			4,85000			
		C2.12 / A : 38,64			38,64000			
		C2.13 / A : 2,18			2,18000			
		C2.14 / A : 2,15			2,15000			
		C2.16 / A : 4,23			4,23000			
		C2.25 / A : 22,95			22,95000			
		C2.26 / F : 14,04			14,04000			
		C2.27 / D : 11,37			11,37000			
		C2.28 / A : 5,99			5,99000			
		C2.29 / A : 10,94			10,94000			
		C2.30 / A : 23,22			23,22000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C2.33 / A : 14,16		14,16000				
		C2.34 / D : 9,16		9,16000				
		C2.36 / A : 9,10		9,10000				
		C2.37 / A : 16,10		16,10000				
		C2.38 / A : 133,16		133,16000				
		C2.42 / D : 19,75		19,75000				
		C2.42 / D : 16,54		16,54000				
		3.NP - číslo místnosti / skladba :						
		A3.01 / A : 8,42		8,42000				
		A3.02 / B : 44,33		44,33000				
		A3.03 / F : 3,93		3,93000				
		A3.04 / F : 1,31		1,31000				
		A3.05 / F : 2,31		2,31000				
		A3.07 / A : 8,13		8,13000				
		A3.08 / A : 16,91		16,91000				
		A3.09 / A : 8,46		8,46000				
		A3.12 / F : 12,21		12,21000				
		A3.13 / A : 15,14		15,14000				
		A3.14 / A : 1,67		1,67000				
		A3.15 / F : 1,32		1,32000				
		A3.16 / D : 4,67		4,67000				
		A3.17 / D : 4,72		4,72000				
		A3.18a / F : 1,62		1,62000				
		A3.20 / D : 8,13		8,13000				
		A3.21 / B : 8,29		8,29000				
		A3.22 / B : 34,88		34,88000				
		A3.24 / A : 5,40		5,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A3.25 / B : 35,35			35,35000			
		A3.26 / B : 41,25			41,25000			
		A3.27 / B : 44,48			44,48000			
		A3.28 / A : 26,82			26,82000			
		A3.29 / A : 26,84			26,84000			
		A3.30 / A : 26,79			26,79000			
		A3.31 / A : 12,76			12,76000			
		A3.32 / A : 12,76			12,76000			
		A3.33 / A : 26,39			26,39000			
		A3.34 / B : 47,94			47,94000			
		A3.35 / A : 26,75			26,75000			
		A3.36 / A : 12,75			12,75000			
		A3.37 / A : 12,75			12,75000			
		A3.38 / A : 12,75			12,75000			
		A3.39 / A : 12,75			12,75000			
		A3.40 / A : 26,86			26,86000			
		A3.41 / A : 26,79			26,79000			
		A3.42 / A : 26,01			26,01000			
		4.NP - číslo místnosti / skladba :						
		4.01 / A : 17,37			17,37000			
		4.02 / B : 2,33			2,33000			
		4.03 / B : 4,27			4,27000			
		4.07 / D : 3,57			3,57000			
		4.11 / A : 8,46			8,46000			
		4.12 / A : 16,91			16,91000			
		4.13 / A : 8,46			8,46000			
		4.16 / F : 12,21			12,21000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.17 / A : 15,14		15,14000				
		4.18 / F : 1,69		1,69000				
		4.19 / F : 1,13		1,13000				
		4.20 / D : 4,65		4,65000				
		4.25 / D : 8,13		8,13000				
		4.26 / B : 8,42		8,42000				
		4.28 / B : 13,72		13,72000				
		4.30 / A : 11,64		11,64000				
		4.31 / B : 20,70		20,70000				
		4.32 / B : 35,24		35,24000				
		4.33 / B : 41,25		41,25000				
		4.34 / B : 65,63		65,63000				
		4.35 / A : 28,06		28,06000				
		4.36 / A : 8,65		8,65000				
		4.37 / A : 8,61		8,61000				
		4.38 / A : 4,65		4,65000				
		4.39 / A : 26,79		26,79000				
		4.40 / A : 12,76		12,76000				
		4.41 / A : 12,76		12,76000				
		4.42 / A : 26,39		26,39000				
		4.43 / B : 47,94		47,94000				
		4.44 / A : 26,74		26,74000				
		4.45 / A : 12,75		12,75000				
		4.46 / A : 12,75		12,75000				
		4.47 / A : 12,75		12,75000				
		4.48 / A : 12,75		12,75000				
		4.49 / A : 26,86		26,86000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.50 / A : 26,79				26,79000		
		4.51 / A : 26,07				26,07000		
		5.NP - číslo místnosti / skladba :						
		5.01 / A : 8,21				8,21000		
		5.02 / B : 44,39				44,39000		
		5.03 / F : 1,73				1,73000		
		5.04 / F : 1,35				1,35000		
		5.05 / d : 4,42				4,42000		
		5.08 / D : 4,22				4,22000		
		5.09 / A : 8,28				8,28000		
		5.10 / A : 12,83				12,83000		
		5.11 / A : 8,13				8,13000		
		5.14 / F : 12,21				12,21000		
		5.15 / A : 15,31				15,31000		
		5.16 / F : 1,60				1,60000		
		5.17 / F : 1,35				1,35000		
		5.18 / D : 4,54				4,54000		
		5.19 / D : 4,71				4,71000		
		5.20 / F : 1,61				1,61000		
		5.21 / F : 1,35				1,35000		
		5.24 / D : 4,29				4,29000		
		5.25 / F : 8,13				8,13000		
		5.26 / B : 43,77				43,77000		
		5.27 / A : 12,30				12,30000		
		5.28 / A : 5,40				5,40000		
		5.29 / B : 36,05				36,05000		
		5.30 / B : 47,34				47,34000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1	REV Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.31 / B : 38,41		38,41000				
		5.32 / A : 8,27		8,27000				
		5.33 / A : 26,81		26,81000				
		5.34 / A : 26,86		26,86000				
		5.35 / A : 12,65		12,65000				
		5.36 / A : 12,65		12,65000				
		5.37 / A : 12,65		12,65000				
		5.38 / A : 12,65		12,65000				
		5.39 / A : 26,27		26,27000				
		5.40 / B : 47,94		47,94000				
		5.41 / A : 26,73		26,73000				
		5.42 / A : 12,65		12,65000				
		5.43 / B : 12,65		12,65000				
		5.44 / A : 12,65		12,65000				
		5.45 / A : 12,65		12,65000				
		5.46 / A : 26,79		26,79000				
		5.47 / A : 26,79		26,79000				
		5.48 / A : 26,06		26,06000				
		Odpočet CDZ-K : -321,56		-321,56000				
1282	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	6 143,69000	133,80	822 025,72	800-775	RTS 18/ II

1.PP :

Číslo místnosti / skladba :

A.001 / F-0.3 : 56,45

56,45000

A.002 / F-0.4 : 7,60

7,60000

A.002a / F-0.4 : 1,09

1,09000

A.002b / F-0.4 : 1,09

1,09000

A.005a / F-0.3 : 69,35

69,35000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.006 / F-0.3 : 10,05		10,05000				
		A.007 / F-0.3 : 19,56		19,56000				
		A.008 / F-0.3 : 5,57		5,57000				
		A.009 / F-0.3 : 7,18		7,18000				
		A.010 / F-0.4 : 5,23		5,23000				
		A.011a / F-0.3 : 0,60		0,60000				
		A.013a / F-0.3 : 14,19		14,19000				
		A.013b / F-0.3 : 12,36		12,36000				
		A.014 / F-0.3 : 29,94		29,94000				
		A.015 / F-0.4 : 5,07		5,07000				
		A.015a / F-0.4 : 1,09		1,09000				
		A.016a / F-0.3 : 14,14		14,14000				
		A.017 / F-0.3 : 8,56		8,56000				
		A.018a / F-0.3 : 12,61		12,61000				
		A.019 / F-0.3 : 2,04		2,04000				
		A.019a / F-0.3 : 1,79		1,79000				
		A.020 / F-0.3 : 55,60		55,60000				
		A.021 / F-0.4 : 7,85		7,85000				
		A.021a / F-0.4 : 1,09		1,09000				
		A.021b / F-0.4 : 1,09		1,09000				
		A.022 / F-0.3 : 9,73		9,73000				
		B.001 / F-0.3 : 69,25		69,25000				
		C.001 / F-0.3 : 41,58		41,58000				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.107 / F-1.6 : 29,53		29,53000				
		A.108 / F-1.6 : 44,48		44,48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.109 / F-1.6 : 60,34		60,34000				
		A.110 / F-1.6 : 9,69		9,69000				
		A.112 / F-1.6 : 3,40		3,40000				
		A.112a / F-1.6 : 1,09		1,09000				
		A.112b / F-1.6 : 1,09		1,09000				
		A.113 / F-1.6 : 3,59		3,59000				
		A.113a / F-1.6 : 1,09		1,09000				
		A.113b / F-1.6 : 1,09		1,09000				
		A.114 / F-1.6 : 3,34		3,34000				
		A.114a / F-1.6 : 1,92		1,92000				
		A.115 / F-1.6 : 3,11		3,11000				
		A.115a / F-1.6 : 1,66		1,66000				
		A.116 / F-1.6 : 4,48		4,48000				
		A.117 / F-1.6 : 70,54		70,54000				
		A.118 / F-1.6 : 26,13		26,13000				
		A.121 / F-1.6 : 8,37		8,37000				
		A.122a / F-1.6 : 9,70		9,70000				
		A.122b / F-1.6 : 8,26		8,26000				
		A.123 / F-1.6 : 8,74		8,74000				
		A.125 / F-1.6 : 21,10		21,10000				
		A.126 / F-1.6 : 16,94		16,94000				
		A.128 / F-1.6 : 11,57		11,57000				
		A.129 / F-1.6 : 13,79		13,79000				
		A.130 / F-1.6 : 5,02		5,02000				
		A.131 / F-1.6 : 2,09		2,09000				
		A.131a / F-1.6 : 1,54		1,54000				
		A.132 / F-1.6 : 4,47		4,47000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.133 / F-1.6 : 3,94		3,94000				
		A.134 / F-1.6 : 8,61		8,61000				
		A.137 / F-1.6 : 8,74		8,74000				
		B.101 / F-1.14 : 73,51		73,51000				
		B.102 / F-1.10 : 27,79		27,79000				
		B.103 / F-1.10 : 25,89		25,89000				
		B.104 / F-1.10 : 19,44		19,44000				
		B.105 / F-1.10 : 27,74		27,74000				
		B.106 / F-1.10 : 24,93		24,93000				
		B.108 / F-1.10 : 19,53		19,53000				
		C.103 / F-1.10 : 15,69		15,69000				
		C.105 / F-1.13 : 18,69		18,69000				
		C.106 / F-1.13 : 16,74		16,74000				
		C.107 / F-1.13 : 18,69		18,69000				
		C.108 / F-1.13 : 16,39		16,39000				
		C.109 / F-1.13 : 8,34		8,34000				
		C.110 / F-1.13 : 8,22		8,22000				
		C.111 / F-1.13 : 113,44		113,44000				
		C.112 / F-1.14 : 33,10		33,10000				
		C.113 / F-1.10 : 5,59		5,59000				
		C.113a / F-1.10 : 9,01		9,01000				
		C.113b / F-1.11 : 12,19		12,19000				
		C.114 / F-1.10 : 26,93		26,93000				
		C.115 / F-1.12 : 35,56		35,56000				
		C.116 / F-1.12 : 29,73		29,73000				
		C.117 / F-1.12 : 22,89		22,89000				
		C.119 / F-1.13 : 15,94		15,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.120 / F-1.13 : 36,93				36,93000		
		C.121 / F-1.13 : 16,81				16,81000		
		C.122 / F-1.13 : 14,39				14,39000		
		C.128 / F-1.13 : 2,48				2,48000		
		B.107 / F-1.11 : 27,68				27,68000		
		B.107a / F-1.11 : 2,31				2,31000		
		C.104 / F-1.11 : 3,60				3,60000		
		C.113a / F-1.11 : 9,01				9,01000		
		C.113b / F-1.11 : 12,19				12,19000		
		D.101 / F-1.2 : 44,09				44,09000		
		D.102 / F-1.2 : 62,31				62,31000		
		D.103 / F-1.3 : 3,66				3,66000		
		D.104 / F-1.2 : 15,67				15,67000		
		D.105 / F-1.2 : 4,25				4,25000		
		D.106 / F-1.2 : 4,25				4,25000		
		D.110 / F-1.2 : 27,43				27,43000		
		D.111 / F-1.2 : 9,03				9,03000		
		D.112 / F-1.2 : 5,50				5,50000		
		D.113 / F-1.2 : 50,90				50,90000		
		D.113a / F-1.2 : 4,95				4,95000		
		D.113b / F-1.2 : 9,45				9,45000		
		D.114 / F-1.2 : 4,31				4,31000		
		D.115 / F-1.2 : 48,93				48,93000		
		D.116 / F-1.2 : 49,68				49,68000		
		D.118 / F-1.2 : 13,95				13,95000		
		F.107 / F-1.2 : 13,47				13,47000		
		F.108 / F-1.2 : 18,59				18,59000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.109 / F-1.2 : 12,08		12,08000				
		F.110 / F-1.2 : 10,71		10,71000				
		F.111 / F-1.2 : 22,17		22,17000				
		F.112 / F-1.2 : 19,35		19,35000				
		F.113 / F-1.2 : 5,37		5,37000				
		F.115 / F-1.2 : 11,53		11,53000				
		F.115a / F-1.3 : 5,27		5,27000				
		F.116 / F-1.2 : 4,39		4,39000				
		F.117 / F-1.2 : 4,39		4,39000				
		F.118 / F-1.2 : 2,44		2,44000				
		F.119 / F-1.2 : 96,02		96,02000				
		F.120 / F-1.2 : 4,03		4,03000				
		F.121 / F-1.2 : 15,50		15,50000				
		F.122 / F-1.2 : 23,36		23,36000				
		F.123 / F-1.2 : 17,63		17,63000				
		F.124 / F-1.2 : 17,47		17,47000				
		F.125 / F-1.2 : 17,63		17,63000				
		F.130 / F-1.2 : 6,30		6,30000				
		F.131 / F-1.2 : 11,41		11,41000				
		F.133 / F-1.2 : 13,30		13,30000				
		F.134 / F-1.2 : 5,18		5,18000				
		F.135 / F-1.3 : 10,38		10,38000				
		F.136 / F-1.3 : 10,38		10,38000				
		F.137 / F-1.2 : 11,15		11,15000				
		F.138 / F-1.2 : 6,93		6,93000				
		F.139 / F-1.2 : 5,63		5,63000				
		F.140 / F-1.3 : 15,39		15,39000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.141 / F-1.2 : 32,39		32,39000				
		F.144 / F-1.3 : 4,64		4,64000				
		F.145 / F-1.2 : 2,90		2,90000				
		F.146 / F-1.3 : 11,63		11,63000				
		F.147a / F-1.2 : 58,54		58,54000				
		F.147b / F-1.2 : 98,62		98,62000				
		F.148 / F-1.2 : 20,68		20,68000				
		F.149 / F-1.2 : 11,22		11,22000				
		F.150 / F-1.2 : 34,28		34,28000				
		F.151 / F-1.2 : 8,92		8,92000				
		F.152 / F-1.2 : 5,37		5,37000				
		F.153 / F-1.3 : 6,62		6,62000				
		F.155a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.156 / F-1.2 : 24,45		24,45000				
		F.157 / F-1.2 : 16,15		16,15000				
		F.158 / F-1.2 : 26,98		26,98000				
		F.158a / F-1.3 : 2,93		2,93000				
		F.159 / F-1.2 : 28,49		28,49000				
		F.159a / F-1.3 : 3,18		3,18000				
		F.160 / F-1.2 : 19,77		19,77000				
		F.160a / F-1.2 : 3,24		3,24000				
		F.161 / F-1.2 : 20,62		20,62000				
		F.161a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.162 / F-1.2 : 20,62		20,62000				
		F.162a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.163 / F-1.2 : 20,62		20,62000				
		F.163a / F-1.3 : 3,24		3,24000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.164 / F-1.2 : 20,62		20,62000				
		F.164a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.165 / F-1.2 : 20,62		20,62000				
		F.165a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.166 / F-1.2 : 20,62		20,62000				
		F.166a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.167 / F-1.2 : 20,62		20,62000				
		F.167a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.168 / F-1.2 : 20,62		20,62000				
		F.168a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.169 / F-1.2 : 19,77		19,77000				
		F.169a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.170 / F-1.2 : 28,79		28,79000				
		F.171 / F-1.2 : 18,28		18,28000				
		F.172 / F-1.2 : 8,87		8,87000				
		F.174 / F-1.2 : 7,10		7,10000				
		F.179 / F-1.2 : 18,44		18,44000				
		F.180 / F-1.2 : 37,03		37,03000				
		F.181 / F-1.2 : 2,50		2,50000				
		F.182 / F-1.2 : 6,79		6,79000				
		F.183 / F-1.2 : 4,55		4,55000				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.201a / F-2.6 : 72,62		72,62000				
		A.201b / F-2.6 : 107,78		107,78000				
		A.204 / F-2.6 : 19,87		19,87000				
		A.204a / F-2.7 : 3,21		3,21000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.206 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.206a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.207 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.207a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.209 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.209a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.210 / F-2.6 : 25,15		25,15000				
		A.210a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.211 / F-2.6 : 14,47		14,47000				
		A.212 / F-2.6 : 15,61		15,61000				
		A.213 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.213a / F-2.7 : 3,37		3,37000				
		A.215 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.215a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.216 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.216a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.218 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.218a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.219 / F-2.6 : 19,28		19,28000				
		A.219a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.220 / F-2.6 : 16,83		16,83000				
		A.220a / F-2.7 : 3,24		3,24000				
		A.221 / F-2.6 : 17,19		17,19000				
		A.221a / F-2.7 : 3,24		3,24000				
		A.222 / F-2.6 : 14,35		14,35000				
		A.222a / F-2.7 : 4,07		4,07000				
		A.223 / F-2.7 : 8,65		8,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.224 / F-2.6 : 18,79		18,79000				
		A.224a / F-2.7 : 4,11		4,11000				
		A.225 / F-2.6 : 16,84		16,84000				
		A.225a / F-2.7 : 4,11		4,11000				
		A.228 / F-2.6 : 3,49		3,49000				
		A.230 / F-2.7 : 2,37		2,37000				
		A.231 / F-2.6 : 25,23		25,23000				
		A.232 / F-2.6 : 3,48		3,48000				
		A.232a / F-2.6 : 1,28		1,28000				
		A.232b / F-2.6 : 1,28		1,28000				
		A.233 / F-2.6 : 28,01		28,01000				
		A.233a / F-2.7 : 4,19		4,19000				
		A.234 / F-2.6 : 34,08		34,08000				
		A.235b / F-2.6 : 4,94		4,94000				
		A.237 / F-2.6 : 8,70		8,70000				
		A.238 / F-2.6 : 8,04		8,04000				
		A.239 / F-2.6 : 18,55		18,55000				
		A.240 / F-2.6 : 57,51		57,51000				
		B.201 / F-2.6 : 86,56		86,56000				
		B.201a / F-2.6 : 22,01		22,01000				
		B.203 / F-2.6 : 2,93		2,93000				
		B.203a / F-2.6 : 1,20		1,20000				
		B.203b / F-2.6 : 1,20		1,20000				
		B.207 / F-2.6 : 17,98		17,98000				
		B.210 / F-2.7 : 57,68		57,68000				
		C.201 / F-2.6 : 124,86		124,86000				
		C.203 / F-2.10 : 138,01		138,01000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.205 / F-2.6 : 3,45		3,45000				
		C.205a / F-2.6 : 1,32		1,32000				
		C.205b / F-2.6 : 1,32		1,32000				
		C.206 / F-2.6 : 3,71		3,71000				
		C.206a / F-2.6 : 1,19		1,19000				
		C.206b / F-2.6 : 1,19		1,19000				
		C.207 / F-2.6 : 4,35		4,35000				
		C.208 / F-2.6 : 17,82		17,82000				
		C.209 / F-2.7 : 2,50		2,50000				
		C.210 / F-2.7 : 1,50		1,50000				
		C.211 / F-2.6 : 4,53		4,53000				
		C.212 / F-2.7 : 1,50		1,50000				
		C.213 / F-2.7 : 2,50		2,50000				
		C.214 / F-2.6 : 17,03		17,03000				
		C.215 / F-2.6 : 1,65		1,65000				
		C.215a / F-2.6 : 1,52		1,52000				
		C.216 / F-2.6 : 1,82		1,82000				
		C.216a / F-2.6 : 1,62		1,62000				
		C.217 / F-2.6 : 7,24		7,24000				
		C.218 / F-2.6 : 10,56		10,56000				
		C.219 / F-2.6 : 12,40		12,40000				
		C.220 / F-2.6 : 21,65		21,65000				
		C.220a / F-2.6 : 11,36		11,36000				
		C.221 / F-2.6 : 25,93		25,93000				
		C.222 / F-2.6 : 82,84		82,84000				
		C.224 / F-2.6 : 83,69		83,69000				
		F.204 / F-2.2 : 42,23		42,23000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.204a / F-2.2 : 91,08		91,08000				
		F.204b / F-2.2 : 18,99		18,99000				
		F.206 / F-2.2 : 4,07		4,07000				
		F.207 / F-2.2 : 4,33		4,33000				
		F.209 / F-2.2 : 11,12		11,12000				
		F.213 / F-2.3 : 10,62		10,62000				
		F.214 / F-2.3 : 6,13		6,13000				
		F.215 / F-2.3 : 4,85		4,85000				
		F.216 / F-2.2 : 5,98		5,98000				
		F.217 / F-2.2 : 21,90		21,90000				
		F.218 / F-2.2 : 30,70		30,70000				
		F.219 / F-2.2 : 28,17		28,17000				
		F.220 / F-2.2 : 15,42		15,42000				
		F.221 / F-2.2 : 8,51		8,51000				
		F.222 / F-2.2 : 3,21		3,21000				
		F.223 / F-2.2 : 3,21		3,21000				
		F.224a / F-2.2 : 2,98		2,98000				
		F.225 / F-2.2 : 30,32		30,32000				
		F.226 / F-2.2 : 32,98		32,98000				
		F.227 / F-2.2 : 27,26		27,26000				
		F.228 / F-2.2 : 19,81		19,81000				
		F.228a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.229 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.229a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.230 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.230a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.231 / F-2.2 : 20,67		20,67000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.231a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.232 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.232a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.233 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.233a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.234 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.234a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.235 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.235a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.236 / F-2.2 : 20,62		20,62000				
		F.236a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		F.237 / F-2.2 : 19,77		19,77000				
		F.237a / F-2.3 : 3,24		3,24000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.301a / F-3.2 : 81,47		81,47000				
		A.301b / F-3.2 : 108,08		108,08000				
		A.304 / F-3.2 : 5,22		5,22000				
		A.305 / F-3.2 : 10,56		10,56000				
		A.306 / F-3.2 : 25,57		25,57000				
		A.306a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.307 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.307a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.309 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.309a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.310 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.310a / F-3.3 : 3,18		3,18000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.312 / F-3.2 : 19,40		19,40000				
		A.312a / F-3.3 : 3,37		3,37000				
		A.313 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.313a / F-3.3 : 3,37		3,37000				
		A.315 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.315a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.316 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.316a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.318 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.318a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.319 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.319a / F-3.3 : 3,18		3,18000				
		A.320 / F-3.2 : 16,83		16,83000				
		A.320a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.321 / F-3.2 : 17,24		17,24000				
		A.321a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.322 / F-3.2 : 14,30		14,30000				
		A.322a / F-3.3 : 4,07		4,07000				
		A.323 / F-3.3 : 9,97		9,97000				
		A.324 / F-3.2 : 18,81		18,81000				
		A.324a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.325 / F-3.2 : 16,84		16,84000				
		A.325a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.328 / F-3.3 : 8,42		8,42000				
		A.329 / F-3.2 : 5,37		5,37000				
		A.329a / F-3.2 : 1,09		1,09000				
		A.329b / F-3.2 : 1,40		1,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.330 / F-3.2 : 13,56				13,56000		
		A.331 / F-3.2 : 13,87				13,87000		
		A.332 / F-3.2 : 8,66				8,66000		
		A.333 / F-3.2 : 50,29				50,29000		
		A.334 / F-3.2 : 49,39				49,39000		
		A.335 / F-3.2 : 8,42				8,42000		
		A.336 / F-3.2 : 17,73				17,73000		
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.401 / F-4.2 : 190,72				190,72000		
		A.405a / F-4.3 : 3,36				3,36000		
		A.407a / F-4.3 : 3,18				3,18000		
		A.408a / F-4.3 : 3,18				3,18000		
		A.421 / F-4.2 : 5,07				5,07000		
		A.427 / F-4.3 : 2,70				2,70000		
		A.427a / F-4.3 : 1,09				1,09000		
		A.427b / F-4.3 : 1,09				1,09000		
		A.427c / F-4.3 : 2,82				2,82000		
		A.428 / F-4.3 : 3,02				3,02000		
		A.428a / F-4.3 : 1,33				1,33000		
		A.428b / F-4.3 : 1,33				1,33000		
		A.428c / F-4.3 : 2,65				2,65000		
		A.429 / F-4.2 : 11,10				11,10000		
		A.433 / F-4.2 : 4,80				4,80000		
		A.434 / F-4.2 : 4,16				4,16000		
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.501 / F-5.2 : 172,24		172,24000				
		A.504 / F-5.2 : 8,97		8,97000				
		A.505 / F-5.2 : 13,43		13,43000				
		A.508 / F-5.2 : 11,10		11,10000				
		A.509 / F-5.2 : 21,73		21,73000				
		A.511 / F-5.2 : 21,11		21,11000				
		A.514 / F-5.2 : 24,53		24,53000				
		A.515 / F-5.2 : 47,88		47,88000				
		A.516 / F-5.2 : 13,61		13,61000				
		A.517 / F-5.2 : 20,89		20,89000				
		A.518 / F-5.2 : 18,70		18,70000				
		A.521 / F-5.2 : 9,89		9,89000				
		A.522 / F-5.2 : 14,38		14,38000				
		A.523 / F-5.3 : 2,59		2,59000				
		A.523a / F-5.3 : 2,74		2,74000				
		A.523b / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.523c / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.524 / F-5.3 : 2,59		2,59000				
		A.524a / F-5.3 : 2,74		2,74000				
		A.524b / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.524c / F-5.3 : 1,09		1,09000				
		A.526 / F-5.2 : 4,19		4,19000				
		A.527 / F-5.2 : 13,10		13,10000				
		A.528 / F-5.3 : 7,90		7,90000				
		A.529 / F-5.3 : 4,53		4,53000				
		A.529a / F-5.3 : 1,86		1,86000				
		A.529b / F-5.3 : 3,54		3,54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.529c / F-5.3 : 4,16		4,16000				
		A.530 / F-5.3 : 1,69		1,69000				
		A.531 / F-5.3 : 5,61		5,61000				
		A.531a / F-5.3 : 1,69		1,69000				
		A.531b / F-5.3 : 1,53		1,53000				
		A.531c / F-5.2 : 5,42		5,42000				
		A.532 / F-5.2 : 1,92		1,92000				
		A.538 / F-5.2 : 9,28		9,28000				
		Odpočet CDZ-K : -648,65		-648,65000				
1283	776521230RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů vodivých - čtverce , montáž, 1.NP : Číslo místnosti / skladba : A.124 / F-1.7 : 21,10 F.126 / F-1.2 : 17,87 F.127 / F-1.2 : 40,91 F.128 / F-1.2 : 20,40 F.129 / F-1.2 : 24,29 F.132 / F-1.2 : 32,15 F.154 / F-1.2 : 16,59 F.155 / F-1.2 : 13,40 2.NP : A.236 : 20,08 Mezisoučet Připočet ztratného ve výši 10 % : 0,10	m2	227,46900	302,60	68 832,12	800-775	RTS 18/ II
				21,10000				
				17,87000				
				40,91000				
				20,40000				
				24,29000				
				32,15000				
				16,59000				
				13,40000				
				20,08000				
				206,79000				
				20,67900				
1284	776572110RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci volně položených, z pásů textilních všiváných a vpichovaných	m2	55,51000	110,60	6 139,41	800-775	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		F.006 / F-0.2 : 13,81			13,81000			
		F.008a / F-0.2 : 22,58			22,58000			
		F.008b / F-0.2 : 12,51			12,51000			
		F.008c / F-0.2 : 6,61			6,61000			
1285	776572200R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci <input type="checkbox"/> lepených, ze čtverců textilních	m2	1 292,58000	139,70	180 573,43	800-775	RTS 18/ II

všiváných a vpichovaných

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

D.107 / F-1.4 : 36,23

36,23000

D.108 / F-1.4 : 46,15

46,15000

D.109 / F-1.4 : 26,45

26,45000

F.142 / F-1.4 : 17,54

17,54000

F.143 / F-1.4 : 36,57

36,57000

F.173 / F-1.4 : 13,31

13,31000

F.175 / F-1.4 : 20,41

20,41000

F.176 / F-1.4 : 15,83

15,83000

F.177 / F-1.4 : 22,52

22,52000

F.178 / F-1.4 : 19,37

19,37000

2.NP :

Číslo místnosti / skladba :

A.205 / F-2.8 : 12,99

12,99000

A.208 / F-2.8 : 12,99

12,99000

A.214 / F-2.8 : 12,99

12,99000

A.217 / F-2.8 : 12,99

12,99000

A.226 / F-2.8 : 17,81

17,81000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.227 / F-2.8 : 17,08		17,08000				
		A.229 / F-2.8 : 13,44		13,44000				
		B.202 / F-2.8 : 16,35		16,35000				
		B.204 / F-2.8 : 32,61		32,61000				
		B.205 / F-2.8 : 17,98		17,98000				
		B.206 / F-2.8 : 17,98		17,98000				
		C.223 / F-2.8 : 35,70		35,70000				
		F.205 / F-2.4 : 17,54		17,54000				
		F.208 / F-2.4 : 11,83		11,83000				
		F.210 / F-2.4 : 10,55		10,55000				
		F.211 / F-2.4 : 10,55		10,55000				
		F.212 / F-2.4 : 10,55		10,55000				
		F.224 / F-2.4 : 13,24		13,24000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.308 / F-3.4 : 12,99		12,99000				
		A.311 / F-3.4 : 11,95		11,95000				
		A.314 / F-3.4 : 12,99		12,99000				
		A.317 / F-3.4 : 12,99		12,99000				
		A.326 / F-3.4 : 17,57		17,57000				
		A.327 / F-3.4 : 17,33		17,33000				
		Číslo místnosti / skladba :						
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.404 / F-4.4 : 16,09		16,09000				
		A.405 / F-4.4 : 32,40		32,40000				
		A.406 / F-4.4 : 33,60		33,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.407 / F-4.4 : 20,27		20,27000				
		A.408 / F-4.4 : 20,27		20,27000				
		A.409 / F-4.4 : 12,41		12,41000				
		A.410 / F-4.4 : 24,68		24,68000				
		A.411 / F-4.4 : 24,54		24,54000				
		A.412 / F-4.4 : 13,23		13,23000				
		A.413 / F-4.4 : 24,53		24,53000				
		A.414 / F-4.4 : 15,95		15,95000				
		A.415 / F-4.4 : 22,36		22,36000				
		A.416 / F-4.4 : 24,53		24,53000				
		A.417 / F-4.4 : 24,37		24,37000				
		A.418 / F-4.4 : 22,01		22,01000				
		A.419 / F-4.4 : 21,57		21,57000				
		A.420 / F-4.4 : 21,30		21,30000				
		A.422 / F-4.4 : 23,49		23,49000				
		A.423 / F-4.4 : 12,78		12,78000				
		A.424 / F-4.4 : 17,32		17,32000				
		A.425 / F-4.4 : 17,32		17,32000				
		A.426 / F-4.4 : 16,84		16,84000				
		A.430 / F-4.4 : 17,97		17,97000				
		A.431 / F-4.4 : 39,33		39,33000				
		A.432 / F-4.4 : 12,61		12,61000				
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.506 / F-5.4 : 20,89		20,89000				
		A.507 / F-5.4 : 20,89		20,89000				
		A.510 / F-5.4 : 34,56		34,56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.512 / F-5.4 : 20,84		20,84000				
		A.513 / F-5.4 : 12,38		12,38000				
		A.519 / F-5.4 : 15,59		15,59000				
		A.525 / F-5.4 : 20,99		20,99000				
		A.533 / F-5.4 : 18,85		18,85000				
		A.534 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.535 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.536 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.537 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		Odpočet CDZ-K : -108,83		-108,83000				
1286	776801	D+M podlahová lišta fabion pro vytažení PVC na stěnu	m	6 555,48400	67,50	442 495,17		Vlastní
1287	776802	D+M ukončovací lišta pro podlahovinu PVC vytaženého na stěnu	m	5 825,41400	67,50	393 215,45		Vlastní
		6555,484		6 555,48400				
		Odpočetsoklíků s nopy : -730,07		-730,07000				
1288	24592120R	hmota penetrační vodou ředitelná; akrylátová, disperzní; pro interiér; tekutá	kg	1 526,58800	58,20	88 847,42	SPCM	RTS 18/ II
		7632,94*0,20		1 526,58800				
1289	27250991R	podlahovina pryžová dezén rýhovaný; pro elektrotechniku; pro interiér; v rolích; š = 1 300,0 mm; l = 10 000 mm; tl. 5,00 mm; barva černá; dielektrická pevnost 26,0 kV; třída zatížení 31, 32, 33, 34, 41; tvrdost 80,0 °Sh	m2	53,79000	786,60	42 311,21	SPCM	RTS 18/ II
		1.PP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		F.006 / F-0.2 : 13,81		13,81000				
		F.008a / F-0.2 : 22,58		22,58000				
		F.008b / F-0.2 : 12,51		12,51000				
		Mezisoučet		48,90000				
		Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10		4,89000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1290	27250997.AR	podlahovina pryžová dezén podélný; pro elektrotechniku; pro interier; v rolích; š = 1 200,0 mm; tl. 4,50 mm; barva šedá; dielektrická pevnost 50,0 kV; tvrdost 70,0 °Sh	m2	7,27100	786,60	5 719,37	SPCM	RTS 18/ II

1.PP :

Číslo místnosti / skladba :

F.008c / F-0.2 : 6,61

6,61000

Připočet ztratného ve výši 10 % : 0,10

0,66100

1291	28410243RT	Podlahovina PVC elektrostaticky vodivá	m2	245,91050	786,60	193 433,20		Vlastní
------	------------	--	----	-----------	--------	------------	--	---------

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

A.124 / F-1.6 : 21,10

21,10000

F.126 / F-1.2 : 17,87

17,87000

F.127 / F-1.2 : 40,91

40,91000

F.128 / F-1.2 : 20,40

20,40000

F.129 / F-1.2 : 24,29

24,29000

F.132 / F-1.2 : 32,15

32,15000

F.154 / F-1.2 : 16,59

16,59000

F.155 / F-1.2 : 13,40

13,40000

2.NP :

A.236 : 20,08

20,08000

Sokl : (19,50+16,85+24,30+16,3+18,25+21,00+16,20+14,90+20,35)*0,10

16,76500

Mezisoučet

223,55500

Připočet ztratného ve výši 10 % : 0,10

22,35550

1292	28410247RT	Podlahovina antistatická	m2	50,03020	742,50	37 147,42		Vlastní
------	------------	--------------------------	----	----------	--------	-----------	--	---------

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

A.235b / F-2.11 : 4,94

4,94000

D.118 / F-1.2 : 13,95

13,95000

F.181 / F-1.2 : 2,50

2,50000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.182 / F-1.2 : 6,79		6,79000				
		2.NP :						
		A.230 / F-2.11 : 2,37		2,37000				
		A.235b / F-2.11 : 4,94		4,94000				
		4.NP :						
		A.433 / F-4.5 : 4,80		4,80000				
		Sokl : (14,22+5,50+9,80+5,30+7,90+9,20)*0,10		5,19200				
		Mezisoučet		45,48200				
		Připočet ztratného ve výši 10 % : 0,10		4,54820				
1293	28412300R	podlahovina PVC s nopy; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,50 mm; homogenní; protiskluzná; oblast komerční	m2	463,12970	611,00	282 972,25	SPCM	RTS 18/ II

1.PP :		
Číslo místnosti / skladba :		
A.002 / F-0.4 : 7,60		7,60000
A.002a / F-0.4 : 1,09		1,09000
A.002b / F-0.4 : 1,09		1,09000
A.010 / F-0.4 : 5,23		5,23000
A.015 / F-0.4 : 5,07		5,07000
A.015a / F-0.4 : 1,09		1,09000
A.021 / F-0.4 : 7,85		7,85000
A.021a / F-0.4 : 1,09		1,09000
A.021b / F-0.4 : 1,09		1,09000
1.NP :		
Číslo místnosti / skladba :		
B.107a / F-1.10 : 2,31		2,31000
C.104 / F-1.11 : 3,60		3,60000
D.103 / F-1.3 : 3,66		3,66000
F.115a / F-1.3 : 5,27		5,27000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.135 / F-1.3 : 10,38		10,38000				
		F.136 / F-1.3 : 10,38		10,38000				
		F.153 / F-1.3 : 6,62		6,62000				
		F.155a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.158a / F-1.3 : 2,93		2,93000				
		F.160a / F-1.2 : 3,24		3,24000				
		F.159a / F-1.3 : 3,18		3,18000				
		F.161a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.162a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.163a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.164a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.165a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.166a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.167a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.168a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		F.169a / F-1.3 : 3,24		3,24000				
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.204a / F-2.7 : 3,21		3,21000				
		A.206a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.207a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.209a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.210a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.213a / F-2.7 : 3,37		3,37000				
		A.215a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.216a / F-2.7 : 3,18		3,18000				
		A.218a / F-2.7 : 3,18		3,18000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.219a / F-2.7 : 3,18				3,18000		
		A.220a / F-2.7 : 3,24				3,24000		
		A.221a / F-2.7 : 3,24				3,24000		
		A.223 / F-2.7 : 8,65				8,65000		
		A.224a / F-2.7 : 4,11				4,11000		
		A.225a / F-2.7 : 4,11				4,11000		
		A.230 / F-2.7 : 2,37-2,37						
		A.233a / F-2.7 : 4,19				4,19000		
		A.236 / F-2.7 : 20,08-20,08						
		B.210 / F-2.7 : 57,68				57,68000		
		C.209 / F-2.7 : 2,50				2,50000		
		C.213 / F-2.7 : 2,50				2,50000		
		F.214 / F-2.3 : 6,13				6,13000		
		F.215 / F-2.3 : 4,85				4,85000		
		F.228a / F-2.3 : 3,24				3,24000		
		F.229a / F-2.3 : 3,24				3,24000		
		F.230a / F-2.3 : 3,24				3,24000		
		F.231a / F-2.3 : 3,24				3,24000		
		F.232a / F-2.3 : 3,24				3,24000		
		F.233a / F-2.3 : 3,24				3,24000		
		F.234a / F-2.3 : 3,24				3,24000		
		F.235a / F-2.3 : 3,24				3,24000		
		F.236a / F-2.3 : 3,24				3,24000		
		F.237a / F-2.3 : 3,24				3,24000		
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.306a / F-3.3 : 3,18				3,18000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.307a / F-3.3 : 3,18				3,18000		
		A.309a / F-3.3 : 3,18				3,18000		
		A.310a / F-3.3 : 3,18				3,18000		
		A.312a / F-3.3 : 3,37				3,37000		
		A.313a / F-3.3 : 3,37				3,37000		
		A.315a / F-3.3 : 3,18				3,18000		
		A.316a / F-3.3 : 3,18				3,18000		
		A.318a / F-3.3 : 3,18				3,18000		
		A.319a / F-3.3 : 3,18				3,18000		
		A.320a / F-3.3 : 3,24				3,24000		
		A.321a / F-3.3 : 3,24				3,24000		
		A.323 / F-3.3 : 9,97				9,97000		
		A.324a / F-3.3 : 4,11				4,11000		
		A.325a / F-3.3 : 4,11				4,11000		
		A.328 / F-3.3 : 8,42				8,42000		
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.405a / F-4.3 : 3,36				3,36000		
		A.407a / F-4.3 : 3,18				3,18000		
		A.408a / F-4.3 : 3,18				3,18000		
		A.427c / F-4.3 : 2,82				2,82000		
		A.428c / F-4.3 : 2,65				2,65000		
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.523a / F-5.3 : 2,74				2,74000		
		A.524a / F-5.3 : 2,74				2,74000		
		A.528 / F-5.3 : 7,90				7,90000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.529b / F-5.3 : 3,54				3,54000		
		A.531b / F-5.3 : 1,53				1,53000		
		Mezisoučet				379,70000		
		Sokl :						
		A.002 : 11,10*0,10				1,11000		
		A.002a : 3,40*0,10				0,34000		
		A.002b : 3,40*0,10				0,34000		
		A.010 : 8,13*0,10				0,81300		
		A.015 : 8,60*0,10				0,86000		
		A.015a : 3,40*0,10				0,34000		
		A.021 : 11,70*0,10				1,17000		
		A.021a : 3,40*0,10				0,34000		
		A021b : 3,40*0,10				0,34000		
		B.107a / F-1.11 : 17,45*0,10				1,74500		
		C.104 / F-1.10 : 7,60*0,10				0,76000		
		D.103 / F-1.3 : 7,60*0,10				0,76000		
		F.115a / F-1.3 : 11,00*0,10				1,10000		
		F.135 / F-1.3 : 11,85*0,10				1,18500		
		F.136 / F-1.3 : 11,85*0,10				1,18500		
		F.153 / F-1.3 : 9,10*0,10				0,91000		
		F.155a / F-1.3 : 6,40*0,10				0,64000		
		F.158a / F-1.3 : 6,40*0,10				0,64000		
		F.159a / F-1.3 : 6,30*0,10				0,63000		
		F.160a / F-1.3 : 6,30*0,10				0,63000		
		F.161a / F-1.3 : 6,30*0,10				0,63000		
		F.162a / F-1.3 : 6,30*0,10				0,63000		
		F.163a / F-1.3 : 6,30*0,10				0,63000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.164a / F-1.3 : 6,30*0,10			0,63000			
		F.165a / F-1.3 : 6,30*0,10			0,63000			
		F.166a / F-1.3 : 6,30*0,10			0,63000			
		F.167a / F-1.3 : 6,30*0,10			0,63000			
		F.168a / F-1.3 : 6,30*0,10			0,63000			
		F.169a / F-1.3 : 6,30*0,10			0,63000			
		A.204a / F-2.7 : 7,60*0,10			0,76000			
		A.206a / F-2.7 : 7,55*0,10			0,75500			
		A.207a / F-2.7 : 7,55*0,10			0,75500			
		A.209a / F-2.7 : 7,55*0,10			0,75500			
		A.210a / F-2.7 : 7,55*0,10			0,75500			
		A.213a / F-2.7 : 7,53*0,10			0,75300			
		A.215a / F-2.7 : 7,55*0,10			0,75500			
		A.216a / F-2.7 : 7,55*0,10			0,75500			
		A.218a / F-2.7 : 7,55*0,10			0,75500			
		A.219a / F-2.7 : 7,55*0,10			0,75500			
		A.220a / F-2.7 : 7,20*0,10			0,72000			
		A.221a / F-2.7 : 7,20*0,10			0,72000			
		A.223 / F-2.7 : 11,80*0,10			1,18000			
		A.224a / F-2.7 : 9,55*0,10			0,95500			
		A.225a / F-2.7 : 9,55*0,10			0,95500			
		A.230 / F-2.7 : 6,20*0,10			0,62000			
		A.233a / F-2.7 : 8,20*0,10			0,82000			
		A.236 / F-2.7 : 21,15*0,10			2,11500			
		B.210 / F-2.7 : 51,94*0,10			5,19400			
		C.209 / F-2.7 : 7,00*0,10			0,70000			
		C.213 / F-2.7 : 7,00*0,10			0,70000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.214 / F-2.3 : 9,95*0,10			0,99500			
		F.215 / F-2.3 : 12,25*0,10			1,22500			
		F.228a / F-2.3 : 7,20*0,10			0,72000			
		F.229a / F-2.3 : 7,20*0,10			0,72000			
		F.230a / F-2.3 : 7,20*0,10			0,72000			
		F.231a / F-2.3 : 7,20*0,10			0,72000			
		F.232a / F-2.3 : 7,20*0,10			0,72000			
		F.233a / F-2.3 : 7,20*0,10			0,72000			
		F.234a / F-2.3 : 7,20*0,10			0,72000			
		F.235a / F-2.3 : 7,20*0,10			0,72000			
		F.236a / F-2.3 : 7,20*0,10			0,72000			
		F.237a / F-2.3 : 7,20*0,10			0,72000			
		A.306a / F-3.3 : 7,55*0,10			0,75500			
		A.307a / F-3.3 : 7,55*0,10			0,75500			
		A.309a / F-3.3 : 7,55*0,10			0,75500			
		A.310a / F-3.3 : 7,55*0,10			0,75500			
		A.312a / F-3.3 : 7,53*0,10			0,75300			
		A.313a / F-3.3 : 7,53*0,10			0,75300			
		A.315a / F-3.3 : 7,55*0,10			0,75500			
		A.316a / F-3.3 : 7,55*0,10			0,75500			
		A.318a / F-3.3 : 7,55*0,10			0,75500			
		A.319a / F-3.3 : 7,55*0,10			0,75500			
		A.320a / F-3.3 : 7,20*0,10			0,72000			
		A.321a / F-3.3 : 7,20*0,10			0,72000			
		A.323 / F-3.3 : 12,90*0,10			1,29000			
		A.324a / F-3.3 : 9,55*0,10			0,95500			
		A.325a / F-3.3 : 9,55*0,10			0,95500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.328 / F-3.3 : 11,85*0,10		1,18500				
		A.405a / F-4.3 : 7,85*0,10		0,78500				
		A.407a / F-4.3 : 7,55*0,10		0,75500				
		A.408a / F-4.3 : 7,55*0,10		0,75500				
		A.427c / F-4.3 : 7,25*0,10		0,72500				
		A.428c / F-4.3 : 7,70*0,10		0,77000				
		A.523a / F-5.3 : (2,40+1,15)*2*0,10		0,71000				
		A.524a / F-5.3 : (2,40+1,15)*2*0,10		0,71000				
		A.529b / F-5.3 : (2,25+1,50)*2*0,10		0,75000				
		A.531b / F-5.3 : (0,93+1,65)*2*0,10		0,51600				
		Mezisoučet		73,00700				
		Připočet ztrátého ve výši 10 % : 0,10		45,27070				
		Odpočet CDZ-K : -34,848		-34,84800				
1294	28412301R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava polyuretan; protisklzná; oblast komerční, průmyslová	m2	6 905,60684	436,30	3 012 916,26	SPCM	RTS 18/ II

1.PP :

Číslo místnosti / skladba :

A.001 / F-0.3 : 56,45

56,45000

A.005a / F-0.3 : 69,35

69,35000

A.006 / F-0.3 : 10,05

10,05000

A.007 / F-0.3 : 19,56

19,56000

A.008 / F-0.3 : 5,57

5,57000

A.009 / F-0.3 : 7,18

7,18000

A.011a / F-0.3 : 0,60

0,60000

A.013a / F-0.3 : 14,19

14,19000

A.013b / F-0.3 : 12,36

12,36000

A.014 / F-0.3 : 29,94

29,94000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.016a / F-0.3 : 14,14		14,14000				
		A.017 / F-0.3 : 8,56		8,56000				
		A.018a / F-0.3 : 12,61		12,61000				
		A.019 / F-0.3 : 2,04		2,04000				
		A.019a / F-0.3 : 1,79		1,79000				
		A.020 / F-0.3 : 55,60		55,60000				
		A.022 / F-0.3 : 9,73		9,73000				
		B.001 / F-0.3 : 69,25		69,25000				
		C.001 / F-0.3 : 41,58		41,58000				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.107 / F-1.6 : 29,53		29,53000				
		A.108 / F-1.6 : 44,48		44,48000				
		A.109 / F-1.6 : 60,34		60,34000				
		A.110 / F-1.6 : 9,69		9,69000				
		A.112 / F-1.6 : 3,40		3,40000				
		A.112a / F-1.6 : 1,09		1,09000				
		A.112b / F-1.6 : 1,09		1,09000				
		A.113 / F-1.6 : 3,59		3,59000				
		A.113a / F-1.6 : 1,09		1,09000				
		A.113b / F-1.6 : 1,09		1,09000				
		A.114 / F-1.6 : 3,34		3,34000				
		A.114a / F-1.6 : 1,92		1,92000				
		A.115 / F-1.6 : 3,11		3,11000				
		A.115a / F-1.6 : 1,66		1,66000				
		A.116 / F-1.6 : 4,48		4,48000				
		A.117 / F-1.6 : 70,54		70,54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.118 / F-1.6 : 26,13		26,13000				
		A.121 / F-1.6 : 8,37		8,37000				
		A.122a / F-1.6 : 9,70		9,70000				
		A.122b / F-1.6 : 8,26		8,26000				
		A.123 / F-1.6 : 8,74		8,74000				
		A.125 / F-1.6 : 21,10		21,10000				
		A.126 / F-1.6 : 16,94		16,94000				
		A.128 / F-1.6 : 11,57		11,57000				
		A.129 / F-1.6 : 13,79		13,79000				
		A.130 / F-1.6 : 5,02		5,02000				
		A.131 / F-1.6 : 2,09		2,09000				
		A.131a / F-1.6 : 1,54		1,54000				
		A.132 / F-1.6 : 4,47		4,47000				
		A.133 / F-1.6 : 3,94		3,94000				
		A.134 / F-1.6 : 8,61		8,61000				
		A.137 / F-1.6 : 8,74		8,74000				
		B.101 / F-1.14 : 73,51		73,51000				
		B.102 / F-1.10 : 27,79		27,79000				
		B.103 / F-1.10 : 25,89		25,89000				
		B.104 / F-1.10 : 19,44		19,44000				
		B.105 / F-1.10 : 27,74		27,74000				
		B.106 / F-1.10 : 24,93		24,93000				
		B.107 / F-1.10 : 27,68		27,68000				
		B.108 / F-1.10 : 19,53		19,53000				
		C.103 / F-1.10 : 15,69		15,69000				
		C.105 / F-1.13 : 18,69		18,69000				
		C.106 / F-1.13 : 16,74		16,74000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.107 / F-1.13 : 18,69			18,69000			
		C.108 / F-1.13 : 16,39			16,39000			
		C.109 / F-1.13 : 8,34			8,34000			
		C.110 / F-1.13 : 8,22			8,22000			
		C.111 / F-1.13 : 113,44			113,44000			
		C.112 / F-1.14 : 33,10			33,10000			
		C.113 / F-1.10 : 5,59			5,59000			
		C.113a / F-1.10 : 9,01			9,01000			
		C.113b / F-1.11 : 12,19			12,19000			
		C.114 / F-1.10 : 26,93			26,93000			
		C.115 / F-1.12 : 35,56			35,56000			
		C.116 / F-1.12 : 29,73			29,73000			
		C.117 / F-1.12 : 22,89			22,89000			
		C.119 / F-1.13 : 15,94			15,94000			
		C.120 / F-1.13 : 36,93			36,93000			
		C.121 / F-1.13 : 16,81			16,81000			
		C.122 / F-1.13 : 14,39			14,39000			
		C.128 / F-1.13 : 2,48			2,48000			
		D.101 / F-1.2 : 44,09			44,09000			
		D.102 / F-1.2 : 62,31			62,31000			
		D.104 / F-1.2 : 15,67			15,67000			
		D.105 / F-1.2 : 4,25			4,25000			
		D.106 / F-1.2 : 4,25			4,25000			
		D.110 / F-1.2 : 27,43			27,43000			
		D.111 / F-1.2 : 9,03			9,03000			
		D.112 / F-1.2 : 5,50			5,50000			
		D.113 / F-1.2 : 50,90			50,90000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.113a / F-1.2 : 4,95		4,95000				
		D.113b / F-1.2 : 9,45		9,45000				
		D.114 / F-1.2 : 4,31		4,31000				
		D.115 / F-1.2 : 48,93		48,93000				
		D.116 / F-1.2 : 49,68		49,68000				
		F.107 / F-1.2 : 13,47		13,47000				
		F.108 / F-1.2 : 18,59		18,59000				
		F.109 / F-1.2 : 12,08		12,08000				
		F.110 / F-1.2 : 10,71		10,71000				
		F.111 / F-1.2 : 22,17		22,17000				
		F.112 / F-1.2 : 19,35		19,35000				
		F.113 / F-1.2 : 5,37		5,37000				
		F.114 / F-1.2 : 10,05		10,05000				
		F.115 / F-1.2 : 11,53		11,53000				
		F.116 / F-1.2 : 4,39		4,39000				
		F.117 / F-1.2 : 4,39		4,39000				
		F.118 / F-1.2 : 2,44		2,44000				
		F.119 / F-1.2 : 96,02		96,02000				
		F.120 / F-1.2 : 4,03		4,03000				
		F.121 / F-1.2 : 15,50		15,50000				
		F.122 / F-1.2 : 23,36		23,36000				
		F.123 / F-1.2 : 17,63		17,63000				
		F.124 / F-1.2 : 17,47		17,47000				
		F.125 / F-1.2 : 17,63		17,63000				
		F.130 / F-1.2 : 6,30		6,30000				
		F.131 / F-1.2 : 11,41		11,41000				
		F.133 / F-1.2 : 13,30		13,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.134 / F-1.2 : 5,18		5,18000				
		F.137 / F-1.2 : 11,15		11,15000				
		F.138 / F-1.2 : 6,93		6,93000				
		F.139 / F-1.2 : 5,63		5,63000				
		F.140 / F-1.2; : 15,39		15,39000				
		F.141 / F-1.2 : 32,39		32,39000				
		F.144 / F-1.2; : 4,64		4,64000				
		F.145 / F-1.2 : 2,90		2,90000				
		F.146 / F-1.2; : 11,63		11,63000				
		F.147a / F-1.2 : 58,54		58,54000				
		F.147b / F-1.2 : 98,62		98,62000				
		F.148 / F-1.2 : 20,68		20,68000				
		F.149 / F-1.2 : 11,22		11,22000				
		F.150 / F-1.2 : 34,28		34,28000				
		F.151 / F-1.2 : 8,92		8,92000				
		F.152 / F-1.2 : 5,37		5,37000				
		F.156 / F-1.2 : 24,45		24,45000				
		F.157 / F-1.2 : 16,15		16,15000				
		F.158 / F-1.2 : 26,98		26,98000				
		F.159 / F-1.2 : 28,49		28,49000				
		F.160 / F-1.2 : 19,77		19,77000				
		F.161 / F-1.2 : 20,62		20,62000				
		F.162 / F-1.2 : 20,62		20,62000				
		F.163 / F-1.2 : 20,62		20,62000				
		F.164 / F-1.2 : 20,62		20,62000				
		F.165 / F-1.2 : 20,62		20,62000				
		F.166 / F-1.2 : 20,62		20,62000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.167 / F-1.2 : 20,62			20,62000			
		F.168 / F-1.2 : 20,62			20,62000			
		F.169 / F-1.2 : 19,77			19,77000			
		F.170 / F-1.2 : 28,79			28,79000			
		F.171 / F-1.2 : 18,28			18,28000			
		F.172 / F-1.2 : 8,87			8,87000			
		F.174 / F-1.2 : 7,10			7,10000			
		F.179 / F-1.2 : 18,44			18,44000			
		F.180 / F-1.2 : 37,03			37,03000			
		F.183 / F-1.2 : 4,55			4,55000			
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.201a / F-2.6 : 72,62			72,62000			
		A.201b / F-2.6 : 107,78			107,78000			
		A.204 / F-2.6 : 19,87			19,87000			
		A.206 / F-2.6 : 19,28			19,28000			
		A.207 / F-2.6 : 19,28			19,28000			
		A.209 / F-2.6 : 19,28			19,28000			
		A.210 / F-2.6 : 25,15			25,15000			
		A.211 / F-2.6 : 14,47			14,47000			
		A.212 / F-2.6 : 15,61			15,61000			
		A.213 / F-2.6 : 19,28			19,28000			
		A.215 / F-2.6 : 19,28			19,28000			
		A.216 / F-2.6 : 19,28			19,28000			
		A.218 / F-2.6 : 19,28			19,28000			
		A.219 / F-2.6 : 19,28			19,28000			
		A.220 / F-2.6 : 16,83			16,83000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.221 / F-2.6 : 17,19		17,19000				
		A.222 / F-2.6 : 14,35		14,35000				
		A.222a / F-2.7 : 4,07		4,07000				
		A.224 / F-2.6 : 18,79		18,79000				
		A.225 / F-2.6 : 16,84		16,84000				
		A.228 / F-2.6 : 3,49		3,49000				
		A.231 / F-2.6 : 25,23		25,23000				
		A.232 / F-2.6 : 3,48		3,48000				
		A.232a / F-2.6 : 1,28		1,28000				
		A.232b / F-2.6 : 1,28		1,28000				
		A.233 / F-2.6 : 28,01		28,01000				
		A.234 / F-2.6 : 34,08		34,08000				
		A.235a / F-2.6 : 10,66		10,66000				
		A.237 / F-2.6 : 8,70		8,70000				
		A.238 / F-2.6 : 8,04		8,04000				
		A.239 / F-2.6 : 18,55		18,55000				
		A.240 / F-2.6 : 57,51		57,51000				
		B.201 / F-2.6 : 86,56		86,56000				
		B.201a / F-2.6 : 22,01		22,01000				
		B.203 / F-2.6 : 2,93		2,93000				
		B.203a / F-2.6 : 1,20		1,20000				
		B.203b / F-2.6 : 1,20		1,20000				
		B.207 / F-2.6 : 17,98		17,98000				
		C.201 / F-2.6 : 124,86		124,86000				
		C.203 / F-2.10 : 138,01		138,01000				
		C.205 / F-2.6 : 3,45		3,45000				
		C.205a / F-2.6 : 1,32		1,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.205b / F-2.6 : 1,32		1,32000				
		C.206 / F-2.6 : 3,71		3,71000				
		C.206a / F-2.6 : 1,19		1,19000				
		C.206b / F-2.6 : 1,19		1,19000				
		C.207 / F-2.6 : 4,35		4,35000				
		C.208 / F-2.6 : 17,82		17,82000				
		C.210 / F-2.7 : 1,50		1,50000				
		C.211 / F-2.6 : 4,53		4,53000				
		C.212 / F-2.7 : 1,50		1,50000				
		C.214 / F-2.6 : 17,03		17,03000				
		C.215 / F-2.6 : 1,65		1,65000				
		C.215a / F-2.6 : 1,52		1,52000				
		C.216 / F-2.6 : 1,82		1,82000				
		C.216a / F-2.6 : 1,62		1,62000				
		C.217 / F-2.6 : 7,24		7,24000				
		C.218 / F-2.6 : 10,56		10,56000				
		C.219 / F-2.6 : 12,40		12,40000				
		C.220 / F-2.6 : 21,65		21,65000				
		C.220a / F-2.6 : 11,36		11,36000				
		C.221 / F-2.6 : 25,93		25,93000				
		C.222 / F-2.6 : 82,84		82,84000				
		C.224 / F-2.6 : 83,69		83,69000				
		F.204 / F-2.2 : 42,23		42,23000				
		F.204a / F-2.2 : 91,08		91,08000				
		F.204b / F-2.2 : 18,99		18,99000				
		F.206 / F-2.2 : 4,07		4,07000				
		F.207 / F-2.2 : 4,33		4,33000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.209 / F-2.2 : 11,12		11,12000				
		F.213 / F-2.2; : 10,62		10,62000				
		F.216 / F-2.2 : 5,98		5,98000				
		F.217 / F-2.2 : 21,90		21,90000				
		F.218 / F-2.2 : 30,70		30,70000				
		F.219 / F-2.2 : 28,17		28,17000				
		F.220 / F-2.2 : 15,42		15,42000				
		F.221 / F-2.2 : 8,51		8,51000				
		F.222 / F-2.2 : 3,21		3,21000				
		F.223 / F-2.2 : 3,21		3,21000				
		F.224a / F-2.2 : 2,98		2,98000				
		F.225 / F-2.2 : 30,32		30,32000				
		F.226 / F-2.2 : 32,98		32,98000				
		F.227 / F-2.2 : 27,26		27,26000				
		F.228 / F-2.2 : 19,81		19,81000				
		F.229 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.230 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.231 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.232 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.233 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.234 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.235 / F-2.2 : 20,67		20,67000				
		F.236 / F-2.2 : 20,62		20,62000				
		F.237 / F-2.2 : 19,77		19,77000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.301a / F-3.2 : 81,47		81,47000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.301b / F-3.2 : 108,08		108,08000				
		A.304 / F-3.2 : 5,22		5,22000				
		A.305 / F-3.2 : 10,56		10,56000				
		A.306 / F-3.2 : 25,57		25,57000				
		A.307 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.309 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.310 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.312 / F-3.2 : 19,40		19,40000				
		A.313 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.315 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.316 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.318 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.319 / F-3.2 : 19,28		19,28000				
		A.320 / F-3.2 : 16,83		16,83000				
		A.321 / F-3.2 : 17,24		17,24000				
		A.322 / F-3.2 : 14,30		14,30000				
		A.322a / F-3.3 : 4,07		4,07000				
		A.324 / F-3.2 : 18,81		18,81000				
		A.325 / F-3.2 : 16,84		16,84000				
		A.329 / F-3.2 : 5,37		5,37000				
		A.329a / F-3.2 : 1,09		1,09000				
		A.329b / F-3.2 : 1,40		1,40000				
		A.330 / F-3.2 : 13,56		13,56000				
		A.331 / F-3.2 : 13,87		13,87000				
		A.332 / F-3.2 : 8,66		8,66000				
		A.333 / F-3.2 : 50,29		50,29000				
		A.334 / F-3.2 : 49,39		49,39000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.335 / F-3.2 : 8,42		8,42000				
		A.336 / F-3.2 : 17,73		17,73000				
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.401 / F-4.2 : 190,72		190,72000				
		A.421 / F-4.2 : 5,07		5,07000				
		A.427 / F-4.3 : 2,70		2,70000				
		A.427a / F-4.3 : 1,09		1,09000				
		A.427b / F-4.3 : 1,09		1,09000				
		A.428 / F-4.3 : 3,02		3,02000				
		A.428a / F-4.3 : 1,33		1,33000				
		A.428b / F-4.3 : 1,33		1,33000				
		A.429 / F-4.2 : 11,10		11,10000				
		A.434 / F-4.2 : 4,16		4,16000				
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.501 / F-5.2 : 172,24		172,24000				
		A.504 / F-5.2 : 8,97		8,97000				
		A.505 / F-5.2 : 13,43		13,43000				
		A.508 / F-5.2 : 11,10		11,10000				
		A.509 / F-5.2 : 21,73		21,73000				
		A.511 / F-5.2 : 21,11		21,11000				
		A.514 / F-5.2 : 24,53		24,53000				
		A.515 / F-5.2 : 47,88		47,88000				
		A.516 / F-5.2 : 13,61		13,61000				
		A.517 / F-5.2 : 20,89		20,89000				
		A.518 / F-5.2 : 18,70		18,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.521 / F-5.2 : 9,89				9,89000		
		A.523 / F-5.3 : 2,59				2,59000		
		A.523b / F-5.3 : 1,09				1,09000		
		A.523c / F-5.3 : 1,09				1,09000		
		A.524 / F-5.3 : 2,59				2,59000		
		A.524b / F-5.3 : 1,09				1,09000		
		A.524c / F-5.3 : 1,09				1,09000		
		A.522 / F-5.2 : 14,38				14,38000		
		A.526 / F-5.2 : 4,19				4,19000		
		A.527 / F-5.2 : 13,10				13,10000		
		A.529 / F-5.3 : 4,53				4,53000		
		A.529a / F-5.3 : 1,86				1,86000		
		A.529c / F-5.3 : 4,16				4,16000		
		A.530 / F-5.3 : 1,69				1,69000		
		A.531 / F-5.3 : 5,61				5,61000		
		A.531a / F-5.3 : 1,69				1,69000		
		A.531c / F-5.2 : 5,42				5,42000		
		A.532 / F-5.2 : 1,92				1,92000		
		A.538 / F-5.2 : 9,28				9,28000		
		Soklíky pod vestavěné skříně :						
		Budova F :						
		1.NP : (1,98+1,00+2,15+1,10+0,45+1,10+0,45+0,45+0,58+0,45+0,58)*0,10				1,02900		
		1,80*0,10*10				1,80000		
		2.NP : 1,80*0,10*10				1,80000		
		Budova C :						
		2.NP : (1,25+2,00+2,00+2,00+2,70+2,10+2,10)*0,10				1,41500		
		Budova A :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP : 1,80*0,10*12 (0,90+1,40+1,40)*0,10		2,16000		0,37000		
		3.NP : 1,80*0,10*12 (0,90+1,40+1,40)*0,10		2,16000		0,37000		
		4.NP : (0,40+1,20+0,30+3,00+1,80+2,50+0,40+1,45+1,48)*0,10		1,25300				
		5.NP : (0,40+1,75+0,85)*0,10		0,30000				
		Sokl : (6442,424-167,65-51,92-730,07)*0,10		549,27840				
		Mezisoučet		6 938,73540				
		Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10		693,87354				
		Odpočet CDZ-K : -727,0021		-727,00210				
1295	69741117R	koberec smyčkový; v rolích; PA; š = 4 000,0 mm; tl. 5,00 mm; v vlákna = 4,0 mm; třída zatížení 23, 33	m2	221,40800	430,00	95 205,44	SPCM	RTS 18/ II
		Na soklíky : 2089,20*0,10		208,92000				
		Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10		20,89200				
		Odpočet CDZ-K : -8,404		-8,40400				
1296	697411623R	koberec smyčkový; ve čtvercích; PA; š = 500,0 mm; l = 500 mm; tl. 4,50 mm; třída zatížení 23, 33	m2	1 421,83800	425,60	605 134,25	SPCM	RTS 18/ II
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		D.107 / F-1.4 : 36,23		36,23000				
		D.108 / F-1.4 : 46,15		46,15000				
		D.109 / F-1.4 : 26,45		26,45000				
		F.142 / F-1.4 : 17,54		17,54000				
		F.143 / F-1.4 : 36,57		36,57000				
		F.173 / F-1.4 : 13,31		13,31000				
		F.175 / F-1.4 : 20,41		20,41000				
		F.176 / F-1.4 : 15,83		15,83000				
		F.177 / F-1.4 : 22,52		22,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.178 / F-1.4 : 19,37				19,37000		
		2.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.205 / F-2.8 : 12,99				12,99000		
		A.208 / F-2.8 : 12,99				12,99000		
		A.214 / F-2.8 : 12,99				12,99000		
		A.217 / F-2.8 : 12,99				12,99000		
		A.226 / F-2.8 : 17,81				17,81000		
		A.227 / F-2.8 : 17,08				17,08000		
		A.229 / F-2.8 : 13,44				13,44000		
		B.202 / F-2.8 : 16,35				16,35000		
		B.204 / F-2.8 : 32,61				32,61000		
		B.205 / F-2.8 : 17,98				17,98000		
		B.206 / F-2.8 : 17,98				17,98000		
		C.223 / F-2.8 : 35,70				35,70000		
		F.205 / F-2.4 : 17,54				17,54000		
		F.208 / F-2.4 : 11,83				11,83000		
		F.210 / F-2.4 : 10,55				10,55000		
		F.211 / F-2.4 : 10,55				10,55000		
		F.212 / F-2.4 : 10,55				10,55000		
		F.224 / F-2.4 : 13,24				13,24000		
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.308 / F-3.4 : 12,99				12,99000		
		A.311 / F-3.4 : 11,95				11,95000		
		A.314 / F-3.4 : 12,99				12,99000		
		A.317 / F-3.4 : 12,99				12,99000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.326 / F-3.4 : 17,57			17,57000			
		A.327 / F-3.4 : 17,33			17,33000			
		Číslo místnosti / skladba :						
		4.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.404 / F-4.4 : 16,09			16,09000			
		A.405 / F-4.4 : 32,40			32,40000			
		A.406 / F-4.4 : 33,60			33,60000			
		A.407 / F-4.4 : 20,27			20,27000			
		A.408 / F-4.4 : 20,27			20,27000			
		A.409 / F-4.4 : 12,41			12,41000			
		A.410 / F-4.4 : 24,68			24,68000			
		A.411 / F-4.4 : 24,54			24,54000			
		A.412 / F-4.4 : 13,23			13,23000			
		A.413 / F-4.4 : 24,53			24,53000			
		A.414 / F-4.4 : 15,95			15,95000			
		A.415 / F-4.4 : 22,36			22,36000			
		A.416 / F-4.4 : 24,53			24,53000			
		A.417 / F-4.4 : 24,37			24,37000			
		A.418 / F-4.4 : 22,01			22,01000			
		A.419 / F-4.4 : 21,57			21,57000			
		A.420 / F-4.4 : 21,30			21,30000			
		A.422 / F-4.4 : 23,49			23,49000			
		A.423 / F-4.4 : 12,78			12,78000			
		A.424 / F-4.4 : 17,32			17,32000			
		A.425 / F-4.4 : 17,32			17,32000			
		A.426 / F-4.4 : 16,84			16,84000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.430 / F-4.4 : 17,97		17,97000				
		A.431 / F-4.4 : 39,33		39,33000				
		A.432 / F-4.4 : 12,61		12,61000				
		5.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.506 / F-5.4 : 20,89		20,89000				
		A.507 / F-5.4 : 20,89		20,89000				
		A.510 / F-5.4 : 34,56		34,56000				
		A.512 / F-5.4 : 20,84		20,84000				
		A.513 / F-5.4 : 12,38		12,38000				
		A.519 / F-5.4 : 15,59		15,59000				
		A.525 / F-5.4 : 20,99		20,99000				
		A.533 / F-5.4 : 18,85		18,85000				
		A.534 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.535 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.536 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		A.537 / F-5.4 : 17,32		17,32000				
		Mezisoučet		1 401,41000				
		Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10		140,14100				
		Odpočet CDZ-K : -119,713		-119,71300				
1297	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	4,00000	79 886,00	319 544,00	800-775	RTS 18/ II

Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot	199 020,00					
1298	77757201Rpol	Podlaha stěrková polyuretanová neprobarvená se vsypem, vč. úpravy soklu, odol.proti olejům, tvrdost min. 78 SHORE, se zvýšenou hydroizolační funkcí, podrobný popis ve skladbách podlah F-0.6b	m2	318,94000	600,00	191 364,00		Vlastní

1.PP :
Číslo místnosti / skladba :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.003 / F-0.6b : 199,21		199,21000				
		A.004 / F-0.6b : 83,16		83,16000				
		A.007 / F-0.6b : 19,56		19,56000				
		A.011 / F-0.6b : 17,01		17,01000				
1299	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	4,00000	1 914,00	7 656,00	800-773	RTS 18/ II

Díl:	781	Obklady keramické	3 567 643,09					
1300	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	2 396,46729	25,00	59 911,68	800-771	RTS 18/ II

včetně dodávky materiálu.

1.PP - číslo místnosti :		
A.002 : (3,85+2,00)*2*2,05		23,98500
(1,00+1,00)*2,05		4,10000
Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000
-0,80*2,05*2		-3,28000
A.002a : (1,15+0,95)*2*2,05		8,61000
(0,80+0,95+0,85)*0,15		0,39000
Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000
A.002b : (1,15+0,95)*2*2,05		8,61000
(0,85+0,95+0,80)*0,15		0,39000
Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000
A.003 : 1,43*1,50		2,14500
A.004 : 1,00*1,50		1,50000
A.010 : (2,25+2,33)*2*2,05		18,77800
Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000
A.015 : (2,00+3,20)*2*2,05		21,32000
Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000
-0,80*2,05		-1,64000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.015a : (1,15+0,95)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.016a : (0,60+1,70)*1,50				3,45000		
		A.019 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.019a : (1,63+1,10)*2*2,05				11,19300		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.021 : (4,05+2,00)*2*2,05				24,80500		
		(1,00+1,00)*2,05				4,10000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		A.021a : (1,15+0,95)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.021B : (1,15+0,95)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,85)*0,15				0,39000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		F.007 : 1,00*1,50				1,50000		
		1.NP - číslo místnosti :						
		A.105 : (0,50+0,98)*1,50				2,22000		
		A.105a : (1,15+1,18)*2*2,05				9,55300		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,95*1,15				-1,09250		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		Přípočet ostění : (1,15+0,95+1,15)*0,17				0,55250		
		A.105b : (0,95+1,18)*2*2,05				8,73300		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05			-1,64000			
		A.106 : (0,55+0,95)*1,50			2,25000			
		A.106a : (1,65+1,18)*2*2,05			11,60300			
		(0,80+0,95+0,80)*0,15			0,38250			
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05			-1,64000			
		A.106b : (1,18+0,95)*2*2,05			8,73300			
		(0,80+0,95+0,80)*0,15			0,38250			
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05			-1,64000			
		A.107 : 1,50*1,50			2,25000			
		A.108 : (0,65+2,25+0,40)*1,50			4,95000			
		A.109 : (0,20+5,20+6,05)*1,50			17,17500			
		A.112 : 1,00*1,50			1,50000			
		A.112a : (0,95+1,15)*2*2,05			8,61000			
		(0,80+0,95+0,80)*0,15			0,38250			
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05			-1,64000			
		A.112b : (0,95+1,15)*2*2,05			8,61000			
		(0,80+0,95+0,80)*0,15			0,38250			
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05			-1,64000			
		A.113 : 1,00*1,50			1,50000			
		A.113a : (0,95+1,15)*2*2,05			8,61000			
		(0,80+0,95+0,80)*0,15			0,38250			
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05			-1,64000			
		A.113b : (0,95+1,15)*2*2,05			8,61000			
		(0,80+0,95+0,80)*0,15			0,38250			
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05			-1,64000			
		A.114 : (0,28+1,73+0,28)*1,50			3,43500			
		A.114a : (0,95+2,03)*2*2,05			12,21800			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.115 : (0,18+1,73+0,55)*1,50				3,69000		
		A.115a : (1,75+0,95)*2*2,05				11,07000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.116 : (2,78+1,73)*2*2,05				18,49100		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.117 : (4,10+0,45)*1,50				6,82500		
		A.118 : (1,00+0,23)*1,50				1,84500		
		A.124 : 2,50*1,50				3,75000		
		A.126 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.128 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.129 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.131 : 1,25*1,50				1,87500		
		A.131a : (1,00+1,68)*2*2,05				10,98800		
		1,00*0,15				0,15000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.133 : (2,35+1,65)*2*2,05				16,40000		
		0,18*2,05*2				0,73800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.134 : (2,08+0,45)*2*1,50				7,59000		
		A.135 : 2,28*1,50				3,42000		
		A.140 : (2,03+2,18)*2,05				8,63050		
		2,03*0,15				0,30450		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,15				-2,24250		
		-1,00*2,05				-2,05000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Připočet ostění : $(1,15+1,95+1,15)*0,17$				0,72250		
		B.102 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.103 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.104 : 1,50*1,50				2,25000		
		B.105 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.107a : $(2,10+1,15)*2*2,05$				13,32500		
		Odpočet otvorů : $-0,80*2,05$				-1,64000		
		$(1,05+1,80)*2*2,05$				11,68500		
		Odpočet otvorů : $-0,80*2,05*2$				-3,28000		
		$(0,95+1,48)*2*2,05$				9,96300		
		$(0,80+0,95+0,80)*0,15$				0,38250		
		Odpočet otvorů : $-0,80*2,05$				-1,64000		
		C.104 : $(3,00+1,20)*2*2,05$				17,22000		
		$(0,80+0,95+0,80)*0,15$				0,38250		
		Odpočet otvorů : $-1,00*2,05$				-2,05000		
		C.105 : 1,50*1,50				2,25000		
		C.106 : 1,50*1,50				2,25000		
		C.107 : 1,50*1,50				2,25000		
		C.108 : 1,35*1,50				2,02500		
		C.109 : 1,50*1,50				2,25000		
		$(1,28+0,95)*2*2,05*3$				27,42900		
		$(0,80+0,95+0,80)*0,15*3$				1,14750		
		Odpočet otvorů : $-0,80*2,05*3$				-4,92000		
		C.110 : 1,50*1,50				2,25000		
		$(1,28+0,95)*2*2,05*3$				27,42900		
		$(0,80+0,95+0,80)*0,15*3$				1,14750		
		Odpočet otvorů : $-0,80*2,05*3$				-4,92000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.113a : 1,58*1,50				2,37000		
		(2,33+4,08+2,33+0,33+0,33+1,50)*2,05				22,34500		
		C.113b : (3,88+3,20)*2*2,05				29,02800		
		(0,20+0,20)*1,15				0,46000		
		Odpočet otvorů : -0,95*1,15				-1,09250		
		-1,95*1,15				-2,24250		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		Připočet ostění : (1,15+0,95+1,15)*0,17				0,55250		
		(1,15+1,95+1,15)*0,17				0,72250		
		C.114 : (3,75+0,98)*1,50				7,09500		
		C.116 : 1,50*1,50				2,25000		
		C.117 : 1,50*1,50				2,25000		
		C.119 : 4,15*1,50				6,22500		
		C.120 : 1,00*1,50				1,50000		
		C.121 : (3,45+0,65+0,15)*1,50				6,37500		
		C.123 : 1,00*1,50				1,50000		
		C.123a : (1,40+1,05)*2*2,05				10,04500		
		(0,80+1,05+0,80)*0,15				0,39750		
		Odpočet otvorů : -1,13*1,15				-1,29950		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		Připočet ostění : (1,15+1,13+1,15)*0,17				0,58310		
		0,075+1,15				1,22500		
		C.123b : (1,85+2,33)*2*2,05				17,13800		
		(0,80+1,85+0,35)*0,15				0,45000		
		Odpočet otvorů : -2,33*1,80				-4,19400		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		Připočet ostění : (1,15+2,63+1,15)*0,17				0,83810		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,15*1,15				0,17250		
		C.124 : 1,00*1,50				1,50000		
		C.124a : (1,50+1,05)*2*2,05				10,45500		
		(0,80+1,05+0,80)*0,15				0,39750		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		C.124b : (2,83+2,20)*2*2,05				20,62300		
		(0,80+2,83+0,80)*0,20				0,88600		
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15				-1,20750		
		-1,73*1,15				-1,98950		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17				0,56950		
		(1,15+1,73+1,15)*0,37				1,49110		
		C.127 : (1,20+2,33)*2*2,05				14,47300		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		Budova D - 1.NP :						
		Číslo místnosti :						
		103 : (3,05+1,30)*2*2,05				17,83500		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		105 : (1,45+1,70)*2*2,05				12,91500		
		(1,70+0,95)*2*2,05				10,86500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10				0,51000		
		106 : (1,45+1,70)*2*2,05				12,91500		
		(1,70+0,95)*2*2,05				10,86500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Připočet ostění : $(2,05+1,00+2,05)*0,10$		0,51000				
		109 : $1,73*1,50$		2,59500				
		111 : $(0,65+3,55+0,54)*1,50$		7,11000				
		112 : $(2,15+1,35)*2*2,05$		14,35000				
		$(1,20+1,03)*2*2,05$		9,14300				
		$(1,20+1,03)*2*2,05$		9,14300				
		Odpočet otvorů : $-1,00*2,05$		-2,05000				
		$-0,80*2,05*4$		-6,56000				
		Připočet ostění : $(2,05+1,00+2,05)*0,10$		0,51000				
		113 : $(1,00+0,60+1,70)*1,50$		4,95000				
		114 : $(1,50+2,88)*2*2,05$		17,95800				
		Odpočet otvorů : $-1,00*2,05$		-2,05000				
		116 : $(0,75+3,95+2,40)*1,50$		10,65000				
		Budova F - 1.NP :						
		Číslo místnosti :						
		107 : $1,00*1,50$		1,50000				
		108 : $1,50*1,50$		2,25000				
		109 : $(0,45+3,10+0,87)*1,50$		6,63000				
		110 : $(0,28+1,00)*1,50$		1,92000				
		111 : $1,00*1,50$		1,50000				
		113 : $(2,10+1,35)*2*2,05$		14,14500				
		$(1,00+1,20)*2*2,05$		9,02000				
		$(1,00+1,20)*2*2,05$		9,02000				
		Odpočet otvorů : $-1,00*2,05$		-2,05000				
		$-0,80*2,05*4$		-6,56000				
		115a : $(2,70+2,05)*2*2,05$		19,47500				
		$(1,30+0,90)*2*2,05$		9,02000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		-0,80*2,05*2			-3,28000			
		116 : (1,63+1,75)*2*2,05			13,85800			
		(1,63+1,05)*2*2,05			10,98800			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05			-2,05000			
		-0,90*2,05*2			-3,69000			
		117 : (1,63+1,75)*2*2,05			13,85800			
		(1,63+1,05)*2*2,05			10,98800			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05			-2,05000			
		-0,90*2,05*2			-3,69000			
		118 : (2,00+0,95)*2*2,05			12,09500			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05			-2,05000			
		120 : (2,00+2,10)*2*2,05			16,81000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		121 : 1,00*1,50			1,50000			
		122 : 1,00*1,50			1,50000			
		123 : (2,15+1,43)*2,15			7,69700			
		124 : (2,15+0,70)*2,15			6,12750			
		125 : (2,15+1,35)*2,15			7,52500			
		126 : (2,50+0,25)*1,50			4,12500			
		127 : 5,00*1,50			7,50000			
		128 : 4,00*1,50			6,00000			
		129 : 4,00*1,50			6,00000			
		132 : 3,45*1,50			5,17500			
		133 : (3,53+0,60)*1,50			6,19500			
		134 : (2,98+1,20)*2*2,05			17,13800			
		(1,25+1,20)*2*2,05			10,04500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		135 : (3,52+2,93)*2*2,05				26,44500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05				-2,46000		
		136 : (3,52+2,93)*2*2,05				26,44500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05				-2,46000		
		138 : (0,65+2,95+0,65)*1,50				6,37500		
		140 : (1,00+3,60+0,65+3,08+2,00)*2,05				21,17650		
		144 : (3,00+1,55)*2*2,05				18,65500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		145 : (1,88+1,55)*2*2,05				14,06300		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		146 : (5,03+2,32)*2*2,05				30,13500		
		(0,93+0,10+0,93)*2,05				4,01800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05*2				-4,10000		
		-1,50*1,45				-2,17500		
		Připočet ostění : (1,45+1,50+1,45)*0,32				1,40800		
		149 : (2,23+5,10)*2*1,50				21,99000		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,50				-1,35000		
		150 : 1,00*1,50				1,50000		
		152 : (2,10+1,35)*2*2,05				14,14500		
		(1,00+1,20)*2*2,05				9,02000		
		(1,00+1,20)*2*2,05				9,02000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*4				-6,56000		
		153 : (2,50+2,65)*2*2,05				21,11500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05				-2,46000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		154 : (2,15+0,60+0,90+0,50)*1,50		6,22500				
		155a : (1,80+1,80)*2*2,05		14,76000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		156 : (2,75+3,10+0,65)*1,50		9,75000				
		157 : (1,85+0,93)*1,50		4,17000				
		158a : (2,45+1,20)*2*2,05		14,96500				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		159a : (2,65+1,20)*2*2,05		15,78500				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		160a : (1,80+1,80)*2*2,05		14,76000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		161a : (1,80+1,80)*2*2,05		14,76000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		162a : (1,80+1,80)*2*2,05		14,76000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		163a : (1,80+1,80)*2*2,05		14,76000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		164a : (1,80+1,80)*2*2,05		14,76000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		165a : (1,80+1,80)*2*2,05		14,76000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		166a : (1,80+1,80)*2*2,05		14,76000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		167a : (1,80+1,80)*2*2,05		14,76000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		168a : (1,80+1,80)*2*2,05		14,76000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		169a : (1,80+1,80)*2*2,05		14,76000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		173 : 1,20*1,50		1,80000				
		175 : 1,00*1,50		1,50000				
		176 : 1,80*1,50		2,70000				
		177 : 1,90*1,50		2,85000				
		178 : 1,25*1,50		1,87500				
		180 : 1,00*1,50		1,50000				
		Budova A, B, C - 2.NP - číslo místnosti :						
		A.204a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.205 : 1,00*1,50		1,50000				
		A.206a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.207a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		208 : 1,00*1,50		1,50000				
		A.209a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.210a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.213a : (1,75+1,97)*2*2,05		15,25200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,80+1,75+0,80)*0,15		0,50250				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.214 : 1,03*1,50		1,54500				
		A.215a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.216a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.218a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.219a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.220a : (1,75+1,85)*2*2,05		14,76000				
		(0,80+0,85+0,80)*0,15		0,36750				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.221a : (1,75+1,85)*2*2,05		14,76000				
		(0,80+0,85+0,80)*0,15		0,36750				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.222a : (1,85+2,20)*2*2,05		16,60500				
		(0,80+1,85+0,80)*0,15		0,51750				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		A.223 : (2,73+3,15)*2*2,05		24,10800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		A.224a : (1,18+3,52)*2*2,05		19,27000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15		-1,20750				
		-1,00*2,05		-2,05000				
		Připočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17		0,56950				
		A.225a : (1,18+3,52)*2*2,05		19,27000				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15		-1,20750				
		-1,00*2,05		-2,05000				
		Připočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17		0,56950				
		A.226 : (0,65+3,25+0,20)*1,50		6,15000				
		A.227 : 1,50*1,50		2,25000				
		A.228 : (2,33+1,50)*2*2,05		15,70300				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		A.229 : (0,65+1,60)*1,50		3,37500				
		A.231 : (3,15+3,33+0,35)*1,50		10,24500				
		A.232 : 1,50*1,50		2,25000				
		A.232a : (0,95+1,35)*2*2,05		9,43000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.232b : (0,95+1,35)*2*2,05		9,43000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.233a : (1,93+2,03)*2*2,05		16,23600				
		(0,80+1,93+0,80)*0,15		0,52950				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		A.234 : (2,33+0,65)*1,50		4,47000				
		A.236 : (3,25+0,65)*1,50		5,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.237 : (2,40+3,63)*2*2,05				24,72300		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05				-2,46000		
		A.238 : (0,65+3,63)*1,50				6,42000		
		A.240 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.203 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.203a : (1,00+1,20)*2*2,05				9,02000		
		(0,80+1,00+0,80)*0,15				0,39000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		B.203b : (1,00+1,20)*2*2,05				9,02000		
		(0,80+1,00+0,80)*0,15				0,39000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		B.205 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.206 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.210 : (7,58+8,05)*2*2,85				89,09100		
		(4,50+0,20+4,50)*2,85				26,22000		
		0,33*2,85*3				2,82150		
		Odpočet otvorů : -2,10*1,15*3				-7,24500		
		-1,20*92,05*2				-220,92000		
		Připočet ostění : (1,15+2,10+1,15)*0,17*3				2,24400		
		C.202 : 1,50*1,50				2,25000		
		C.204 : 1,50*1,50				2,25000		
		C.205 : 1,20*1,50				1,80000		
		C.205a : (1,08+1,25)*2*2,05				9,55300		
		(0,80+0,98+0,80)*0,15				0,38700		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		C.205b : (1,08+1,25)*2*2,05				9,55300		
		(0,80+0,98+0,80)*0,15				0,38700		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		C.206 : 1,20*1,50				1,80000		
		C.206a : (1,25+0,95)*2*2,05				9,02000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		C.206b : (1,08+1,25)*2*2,05				9,55300		
		(0,80+0,98+0,80)*0,15				0,38700		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		C.207 : (3,00+1,50)*2*2,05				18,45000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05*2				-4,10000		
		C.208 : 1,35*1,50				2,02500		
		C.209 : (2,50+1,00)*2*2,05				14,35000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		C.210 : (1,50+1,00)*2*2,05				10,25000		
		(0,80+1,00+0,80)*0,15				0,39000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		C.211 : (2,15+2,15)*2,05				8,81500		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		C.212 : (2,50+1,00)*2*2,05				14,35000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		C.213 : (1,50+1,00)*2*2,05				10,25000		
		(0,80+1,00+0,80)*0,15				0,39000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		C.214 : 1,35*1,50				2,02500		
		C.215 : (1,50+1,10)*2*2,05				10,66000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,00*2,05				-2,05000		
		C.215a : (1,48+1,10)*2*2,05				10,57800		
		(0,80+1,10+0,80)*0,15				0,40500		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		C.216 : (1,50+1,10)*2*2,05				10,66000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		C.216a : (1,48+1,10)*2*2,05				10,57800		
		(0,80+1,10+0,80)*0,15				0,40500		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		C.219 : (3,55+0,65)*1,50				6,30000		
		C.220 : (0,33+2,58)*1,50				4,36500		
		C.221 : (2,50+0,65)*1,50				4,72500		
		Budova F - 2.NP :						
		Číslo místnosti :						
		206 : (1,80+1,35)*2*2,05				12,91500		
		(0,93+1,70)*2*2,05				10,78300		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		207 : (2,48+1,80)*2*2,05				17,54800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		210 : 1,00*1,50				1,50000		
		211 : 1,00*1,50				1,50000		
		212 : 1,00*1,50				1,50000		
		213 : (5,03+2,13)*2*2,05				29,35600		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05				-2,46000		
		214 : (2,73+2,25)*2*2,05				20,41800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		215 : (2,35+2,23)*2*2,05				18,77800		
		(0,93*1,23)*2*2,05				4,68999		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		216 : (2,40+2,50)*2*1,50				14,70000		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		217 : (3,45+0,65)*1,50				6,15000		
		218 : 1,00*1,50				1,50000		
		220 : (2,90+0,65)*1,50				5,32500		
		222 : (1,25+1,48)*2*2,05				11,19300		
		(1,25+0,93)*2*2,05				8,93800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		223 : (1,25+1,48)*2*2,05				11,19300		
		(1,25+0,93)*2*2,05				8,93800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		224 : (1,33+1,33)*2*2,05				10,90600		
		(1,25+0,93)*2*2,05				8,93800		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,02*3				-4,84800		
		226 : 1,65*1,50				2,47500		
		227 : 1,60*1,50				2,40000		
		228a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		-0,90*2,05				-1,84500		
		229a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		-0,90*2,05				-1,84500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		230a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		-0,90*2,05			-1,84500			
		231a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		-0,90*2,05			-1,84500			
		232a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		-0,90*2,05			-1,84500			
		233a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		-0,90*2,05			-1,84500			
		234a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		-0,90*2,05			-1,84500			
		235a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		-0,90*2,05			-1,84500			
		236a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		-0,90*2,05			-1,84500			
		237a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		-0,90*2,05			-1,84500			
		Budova A - 3.NP - číslo místnosti :						
		A.304 : (2,55+2,10)*2*2,05			19,06500			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05			-2,05000			
		A.306a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.307a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.309a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.310a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.312a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.313a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.315a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.316a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.318a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.319a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.320a : (1,75+1,85)*2*2,05			14,76000			
		(0,80+0,85+0,80)*0,15			0,36750			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.321a : (1,75+1,85)*2*2,05			14,76000			
		(0,80+0,85+0,80)*0,15			0,36750			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.322a : (1,85+2,20)*2*2,05			16,60500			
		(0,80+1,85+0,80)*0,15			0,51750			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05			-2,05000			
		A.323 : (2,73+3,18)*2*2,05			24,23100			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05			-2,46000			
		A.324a : (1,18+3,50)*2*2,05			19,18800			
		(0,80+0,95+0,80)*0,15			0,38250			
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15			-1,20750			
		-1,00*2,05			-2,05000			
		Připočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17			0,56950			
		A.325a : (1,18+3,50)*2*2,05			19,18800			
		(0,80+0,95+0,80)*0,15			0,38250			
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15			-1,20750			
		-1,00*2,05			-2,05000			
		Připočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17			0,56950			
		A.326 : 1,50*1,50			2,25000			
		A.327 : 1,50*1,50			2,25000			
		A.328 : (2,40+3,50)*2*2,05			24,19000			
		Odpočet otvorů : -2,25*1,15			-2,58750			
		-1,20*2,05			-2,46000			
		Připočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17			0,77350			
		A.329 : 1,30*1,50			1,95000			
		A.329a : (0,95+1,15)*2*2,05			8,61000			
		(0,80+0,95+0,80)*0,15			0,38250			
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05			-1,64000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.329b : (1,15+1,23)*2*2,05				9,75800		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -1,10*1,15				-1,26500		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		Připočet ostění : (1,15+1,10+1,15)*0,17				0,57800		
		A.330 : (0,65+3,53+1,50)*1,50				8,52000		
		A.331 : (0,35+3,15+0,35)*1,50				5,77500		
		A.332 : (0,20+3,25+0,65)*1,50				6,15000		
		A.333 : (3,38+0,25)*1,50				5,44500		
		Budova A - 4.NP číslo místnosti :						
		A.405a : (1,68+2,10)*2*2,05				15,49800		
		(0,80*1,20*0,80)*0,15				0,11520		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.406 : (1,35+0,60)*1,50				2,92500		
		A.407a : (1,68+2,10)*2*2,05				15,49800		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.408a : (1,68+2,10)*2*2,05				15,49800		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.427 : (1,20+2,25)*2*2,05				14,14500		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05*3				-4,92000		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		A.427a : (1,15+0,95)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.427b : (1,15+0,95)*2*2,05				8,61000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.427c : (1,16+2,45)*2*2,05		14,80100				
		Odpočet otvorů : -2,25*1,15		-2,58750				
		-0,80*2,05		-1,64000				
		Připočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17		0,77350				
		A.428 : (2,33+1,35)*2*2,05		15,08800				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		A.428a : (1,40+0,95)*2*2,05		9,63500				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.428b : (1,40+0,95)*2*2,05		9,63500				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.428c : (2,75+1,10)*2*2,05		15,78500				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.429 : (0,60+3,70+0,15)*1,50		6,67500				
		A.434 : (3,33+1,25)*2*2,05		18,77800				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		Budova A - 5.NP - číslo místnosti :						
		A.506 : 1,50*1,50		2,25000				
		A.507 : 1,00*1,50		1,50000				
		A.508 : (0,65+2,65)*1,50		4,95000				
		A.509 : (0,65+2,25)*1,50		4,35000				
		A.511 : (0,65+2,25)*1,50		4,35000				
		A.512 : 1,30*1,50		1,95000				
		A.514 : (1,55+0,65)*1,50		3,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.515 : 1,40*1,50		2,10000				
		A.516 : (0,65+3,10)*1,50		5,62500				
		A.517 : (0,65+1,55)*1,50		3,30000				
		A.518 : (0,65+1,55)*1,50		3,30000				
		A.519 : 1,20*1,50		1,80000				
		A.520 : 1,00*1,50		1,50000				
		A.523 : 1,00*1,50		1,50000				
		A.523a : (2,40+1,15)*2*2,05		14,55500				
		0,33*1,15*2		0,75900				
		Odpočet otvorů : -1,03*1,15*2		-2,36900				
		-0,80*2,05		-1,64000				
		Přípočet ostění : (1,15+1,03+1,15)*0,17		0,56610				
		A.523b : (1,15+0,95)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.523c : (1,15+0,95)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.524 : 1,00*1,50		1,50000				
		A.524a : (2,40+1,15)*2*2,05		14,55500				
		0,33*1,15*2		0,75900				
		Odpočet otvorů : -1,03*1,15*2		-2,36900				
		-0,80*2,05		-1,64000				
		Přípočet ostění : (1,15+1,03+1,15)*0,17		0,56610				
		A.524b : (1,15+0,95)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.524c : (1,15+0,95)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.527 : (0,15+3,25+0,65)*1,50				6,07500		
		A.528 : (3,53+2,25)*2*2,05				23,69800		
		Odpočet otvorů : -2,25*1,15				-2,58750		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17				0,77350		
		A.529 : (3,53+1,30)*2*2,05				19,80300		
		-1,10*1,15				-1,26500		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,17				0,86700		
		A.529a : (1,20+1,59)*2*2,05				11,43900		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15				-1,20750		
		-0,80*2,02				-1,61600		
		Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17				0,56950		
		A.529b : (2,25+1,59)*2*2,05				15,74400		
		Odpočet otvorů : -2,25*1,15				-2,58750		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17				0,77350		
		A.529c : (2,25+1,85)*2*2,05				16,81000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.530 : (1,61+1,05)*2*2,05				10,90600		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.531 : (3,53+2,10)*2*2,05		23,08300				
		Odpočet otvorů : -1,08*1,15		-1,24200				
		-1,00*2,05		-2,05000				
		-0,80*2,05*2		-3,28000				
		Přípočet ostění : (1,15+1,08+1,15)*0,17		0,57460				
		A.531a : (1,05+1,60)*2*2,05		10,86500				
		(0,80+1,05+0,80)*0,15		0,39750				
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15		-1,20750				
		-0,80*2,05		-1,64000				
		Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17		0,56950				
		A.531b : (0,93+1,65)*2*2,05		10,57800				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.531c : (1,85+3,03)*2*2,05		20,00800				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		A.533 : 1,50*1,50		2,25000				
		A.534 : 1,50*1,50		2,25000				
		A.535 : 1,50*1,50		2,25000				
		A.536 : 1,50*1,50		2,25000				
		A.537 : 1,50*1,50		2,25000				
		Odpočet CDZ-K : -363,377		-363,37700				
1301	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	510,00000	65,00	33 150,00	800-771	RTS 18/ II
		600,00		600,00000				
		Odpočet CDZ-K : -90,00		-90,00000				
1302	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	340,00000	90,00	30 600,00	800-771	RTS 18/ II
		400,00		400,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet CDZ-K : -60,00		-60,00000				
1303	781415015RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	0,00000	0,00	0,00	800-771	RTS 18/ II
		0						
1304	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	2 396,46729	37,80	90 586,46	800-771	RTS 18/ II
1305	781475111RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 100 x 100 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	201,75000	644,10	129 947,18	800-771	RTS 18/ II
		Za kuchyňské linky : 144,40*1,50		216,60000				
		CDZ : -14,85		-14,85000				
1306	781475112RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	2 194,71729	644,10	1 413 617,41	800-771	RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti :

A.002 : (3,85+2,00)*2*2,05	23,98500
(1,00+1,00)*2,05	4,10000
Odpočet otvorů : -1,00*2,05	-2,05000
-0,80*2,05*2	-3,28000
A.002a : (1,15+0,95)*2*2,05	8,61000
(0,80+0,95+0,85)*0,15	0,39000
Odpočet otvorů : -0,80*2,05	-1,64000
A.002b : (1,15+0,95)*2*2,05	8,61000
(0,85+0,95+0,80)*0,15	0,39000
Odpočet otvorů : -0,80*2,05	-1,64000
A.003 : 1,43*1,50	2,14500
A.004 : 1,00*1,50	1,50000
A.010 : (2,25+2,33)*2*2,05	18,77800
Odpočet otvorů : -1,00*2,05	-2,05000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.015 : (2,00+3,20)*2*2,05		21,32000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		-0,80*2,05		-1,64000				
		A.015a : (1,15+0,95)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.016a : (0,60+1,70)*1,50		3,45000				
		A.019 : 1,00*1,50		1,50000				
		A.019a : (1,63+1,10)*2*2,05		11,19300				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.021 : (4,05+2,00)*2*2,05		24,80500				
		(1,00+1,00)*2,05		4,10000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		-0,80*2,05*2		-3,28000				
		A.021a : (1,15+0,95)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.021B : (1,15+0,95)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,85)*0,15		0,39000				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		F.007 : 1,00*1,50		1,50000				
		1.NP - číslo místnosti :						
		A.105 : (0,50+0,98)*1,50		2,22000				
		A.105a : (1,15+1,18)*2*2,05		9,55300				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,95*1,15		-1,09250				
		-0,80*2,05		-1,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Připočet ostění : (1,15+0,95+1,15)*0,17		0,55250				
		A.105b : (0,95+1,18)*2*2,05		8,73300				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.106 : (0,55+0,95)*1,50		2,25000				
		A.106a : (1,65+1,18)*2*2,05		11,60300				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.106b : (1,18+0,95)*2*2,05		8,73300				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.107 : 1,50*1,50		2,25000				
		A.108 : (0,65+2,25+0,40)*1,50		4,95000				
		A.109 : (0,20+5,20+6,05)*1,50		17,17500				
		A.112 : 1,00*1,50		1,50000				
		A.112a : (0,95+1,15)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.112b : (0,95+1,15)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.113 : 1,00*1,50		1,50000				
		A.113a : (0,95+1,15)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.113b : (0,95+1,15)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.114 : (0,28+1,73+0,28)*1,50				3,43500		
		A.114a : (0,95+2,03)*2*2,05				12,21800		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.115 : (0,18+1,73+0,55)*1,50				3,69000		
		A.115a : (1,75+0,95)*2*2,05				11,07000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.116 : (2,78+1,73)*2*2,05				18,49100		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.117 : (4,10+0,45)*1,50				6,82500		
		A.118 : (1,00+0,23)*1,50				1,84500		
		A.124 : 2,50*1,50				3,75000		
		A.126 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.128 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.129 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.131 : 1,25*1,50				1,87500		
		A.131a : (1,00+1,68)*2*2,05				10,98800		
		1,00*0,15				0,15000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.133 : (2,35+1,65)*2*2,05				16,40000		
		0,18*2,05*2				0,73800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.134 : (2,08+0,45)*2*1,50				7,59000		
		A.135 : 2,28*1,50				3,42000		
		A.140 : (2,03+2,18)*2,05				8,63050		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,03*0,15		0,30450				
		Odpočet otvorů : -1,95*1,15		-2,24250				
		-1,00*2,05		-2,05000				
		Připočet ostění : (1,15+1,95+1,15)*0,17		0,72250				
		B.102 : 1,00*1,50		1,50000				
		B.103 : 1,00*1,50		1,50000				
		B.104 : 1,50*1,50		2,25000				
		B.105 : 1,00*1,50		1,50000				
		B.107a : (2,10+1,15)*2*2,05		13,32500				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		(1,05+1,80)*2*2,05		11,68500				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05*2		-3,28000				
		(0,95+1,48)*2*2,05		9,96300				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		C.104 : (3,00+1,20)*2*2,05		17,22000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		C.105 : 1,50*1,50		2,25000				
		C.106 : 1,50*1,50		2,25000				
		C.107 : 1,50*1,50		2,25000				
		C.108 : 1,35*1,50		2,02500				
		C.109 : 1,50*1,50		2,25000				
		(1,28+0,95)*2*2,05*3		27,42900				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15*3		1,14750				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05*3		-4,92000				
		C.110 : 1,50*1,50		2,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,28+0,95)*2*2,05*3				27,42900		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15*3				1,14750		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05*3				-4,92000		
		C.113a : 1,58*1,50				2,37000		
		(2,33+4,08+2,33+0,33+0,33+1,50)*2,05				22,34500		
		C.113b : (3,88+3,20)*2*2,05				29,02800		
		(0,20+0,20)*1,15				0,46000		
		Odpočet otvorů : -0,95*1,15				-1,09250		
		-1,95*1,15				-2,24250		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		Přípočet ostění : (1,15+0,95+1,15)*0,17				0,55250		
		(1,15+1,95+1,15)*0,17				0,72250		
		C.114 : (3,75+0,98)*1,50				7,09500		
		C.116 : 1,50*1,50				2,25000		
		C.117 : 1,50*1,50				2,25000		
		C.119 : 4,15*1,50				6,22500		
		C.120 : 1,00*1,50				1,50000		
		C.121 : (3,45+0,65+0,15)*1,50				6,37500		
		C.123 : 1,00*1,50				1,50000		
		C.123a : (1,40+1,05)*2*2,05				10,04500		
		(0,80+1,05+0,80)*0,15				0,39750		
		Odpočet otvorů : -1,13*1,15				-1,29950		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		Přípočet ostění : (1,15+1,13+1,15)*0,17				0,58310		
		0,075+1,15				1,22500		
		C.123b : (1,85+2,33)*2*2,05				17,13800		
		(0,80+1,85+0,35)*0,15				0,45000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -2,33*1,80			-4,19400			
		-1,00*2,05			-2,05000			
		Připočet ostění : (1,15+2,63+1,15)*0,17			0,83810			
		0,15*1,15			0,17250			
		C.124 : 1,00*1,50			1,50000			
		C.124a : (1,50+1,05)*2*2,05			10,45500			
		(0,80+1,05+0,80)*0,15			0,39750			
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05			-1,64000			
		C.124b : (2,83+2,20)*2*2,05			20,62300			
		(0,80+2,83+0,80)*0,20			0,88600			
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15			-1,20750			
		-1,73*1,15			-1,98950			
		-1,00*2,05			-2,05000			
		Připočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17			0,56950			
		(1,15+1,73+1,15)*0,37			1,49110			
		C.127 : (1,20+2,33)*2*2,05			14,47300			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05			-2,05000			
		Budova D - 1.NP :						
		Číslo místnosti :						
		103 : (3,05+1,30)*2*2,05			17,83500			
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05			-1,64000			
		105 : (1,45+1,70)*2*2,05			12,91500			
		(1,70+0,95)*2*2,05			10,86500			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05			-2,05000			
		-0,80*2,05*2			-3,28000			
		Připočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10			0,51000			
		106 : (1,45+1,70)*2*2,05			12,91500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,70+0,95)*2*2,05		10,86500				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		-0,80*2,05*2		-3,28000				
		Připočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10		0,51000				
		109 : 1,73*1,50		2,59500				
		111 : (0,65+3,55+0,54)*1,50		7,11000				
		112 : (2,15+1,35)*2*2,05		14,35000				
		(1,20+1,03)*2*2,05		9,14300				
		(1,20+1,03)*2*2,05		9,14300				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		-0,80*2,05*4		-6,56000				
		Připočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10		0,51000				
		113 : (1,00+0,60+1,70)*1,50		4,95000				
		114 : (1,50+2,88)*2*2,05		17,95800				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		116 : (0,75+3,95+2,40)*1,50		10,65000				
		Budova F - 1.NP :						
		Číslo místnosti :						
		107 : 1,00*1,50		1,50000				
		108 : 1,50*1,50		2,25000				
		109 : (0,45+3,10+0,87)*1,50		6,63000				
		110 : (0,28+1,00)*1,50		1,92000				
		111 : 1,00*1,50		1,50000				
		113 : (2,10+1,35)*2*2,05		14,14500				
		(1,00+1,20)*2*2,05		9,02000				
		(1,00+1,20)*2*2,05		9,02000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*2,05*4				-6,56000		
		115a : (2,70+2,05)*2*2,05				19,47500		
		(1,30+0,90)*2*2,05				9,02000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		116 : (1,63+1,75)*2*2,05				13,85800		
		(1,63+1,05)*2*2,05				10,98800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,90*2,05*2				-3,69000		
		117 : (1,63+1,75)*2*2,05				13,85800		
		(1,63+1,05)*2*2,05				10,98800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,90*2,05*2				-3,69000		
		118 : (2,00+0,95)*2*2,05				12,09500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		120 : (2,00+2,10)*2*2,05				16,81000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		121 : 1,00*1,50				1,50000		
		122 : 1,00*1,50				1,50000		
		123 : (2,15+1,43)*2,15				7,69700		
		124 : (2,15+0,70)*2,15				6,12750		
		125 : (2,15+1,35)*2,15				7,52500		
		126 : (2,50+0,25)*1,50				4,12500		
		127 : 5,00*1,50				7,50000		
		128 : 4,00*1,50				6,00000		
		129 : 4,00*1,50				6,00000		
		132 : 3,45*1,50				5,17500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		133 : (3,53+0,60)*1,50				6,19500		
		134 : (2,98+1,20)*2*2,05				17,13800		
		(1,25+1,20)*2*2,05				10,04500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		135 : (3,52+2,93)*2*2,05				26,44500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05				-2,46000		
		136 : (3,52+2,93)*2*2,05				26,44500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05				-2,46000		
		138 : (0,65+2,95+0,65)*1,50				6,37500		
		140 : (1,00+3,60+0,65+3,08+2,00)*2,05				21,17650		
		144 : (3,00+1,55)*2*2,05				18,65500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		145 : (1,88+1,55)*2*2,05				14,06300		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		146 : (5,03+2,32)*2*2,05				30,13500		
		(0,93+0,10+0,93)*2,05				4,01800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05*2				-4,10000		
		-1,50*1,45				-2,17500		
		Připočet ostění : (1,45+1,50+1,45)*0,32				1,40800		
		149 : (2,23+5,10)*2*1,50				21,99000		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,50				-1,35000		
		150 : 1,00*1,50				1,50000		
		152 : (2,10+1,35)*2*2,05				14,14500		
		(1,00+1,20)*2*2,05				9,02000		
		(1,00+1,20)*2*2,05				9,02000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*2,05*4				-6,56000		
		153 : (2,50+2,65)*2*2,05				21,11500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05				-2,46000		
		154 : (2,15+0,60+0,90+0,50)*1,50				6,22500		
		155a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		156 : (2,75+3,10+0,65)*1,50				9,75000		
		157 : (1,85+0,93)*1,50				4,17000		
		158a : (2,45+1,20)*2*2,05				14,96500		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		159a : (2,65+1,20)*2*2,05				15,78500		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		160a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		161a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		162a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		163a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		164a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		165a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		166a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		167a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		168a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		169a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		173 : 1,20*1,50			1,80000			
		175 : 1,00*1,50			1,50000			
		176 : 1,80*1,50			2,70000			
		177 : 1,90*1,50			2,85000			
		178 : 1,25*1,50			1,87500			
		180 : 1,00*1,50			1,50000			
		Budova A, B, C - 2.NP - číslo místnosti :						
		A.204a : (1,68+2,10)*2*2,05			15,49800			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.205 : 1,00*1,50			1,50000			
		A.206a : (1,68+2,10)*2*2,05			15,49800			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.207a : (1,68+2,10)*2*2,05			15,49800			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		208 : 1,00*1,50			1,50000			
		A.209a : (1,68+2,10)*2*2,05			15,49800			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.210a : (1,68+2,10)*2*2,05			15,49800			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.213a : (1,75+1,97)*2*2,05		15,25200				
		(0,80+1,75+0,80)*0,15		0,50250				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.214 : 1,03*1,50		1,54500				
		A.215a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.216a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.218a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.219a : (1,68+2,10)*2*2,05		15,49800				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.220a : (1,75+1,85)*2*2,05		14,76000				
		(0,80+0,85+0,80)*0,15		0,36750				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.221a : (1,75+1,85)*2*2,05		14,76000				
		(0,80+0,85+0,80)*0,15		0,36750				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.222a : (1,85+2,20)*2*2,05		16,60500				
		(0,80+1,85+0,80)*0,15		0,51750				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.223 : (2,73+3,15)*2*2,05				24,10800		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		A.224a : (1,18+3,52)*2*2,05				19,27000		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15				-1,20750		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		Připočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17				0,56950		
		A.225a : (1,18+3,52)*2*2,05				19,27000		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15				-1,20750		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		Připočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17				0,56950		
		A.226 : (0,65+3,25+0,20)*1,50				6,15000		
		A.227 : 1,50*1,50				2,25000		
		A.228 : (2,33+1,50)*2*2,05				15,70300		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.229 : (0,65+1,60)*1,50				3,37500		
		A.231 : (3,15+3,33+0,35)*1,50				10,24500		
		A.232 : 1,50*1,50				2,25000		
		A.232a : (0,95+1,35)*2*2,05				9,43000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.232b : (0,95+1,35)*2*2,05				9,43000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.233a : (1,93+2,03)*2*2,05				16,23600		
		(0,80+1,93+0,80)*0,15				0,52950		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.234 : (2,33+0,65)*1,50				4,47000		
		A.236 : (3,25+0,65)*1,50				5,85000		
		A.237 : (2,40+3,63)*2*2,05				24,72300		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05				-2,46000		
		A.238 : (0,65+3,63)*1,50				6,42000		
		A.240 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.203 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.203a : (1,00+1,20)*2*2,05				9,02000		
		(0,80+1,00+0,80)*0,15				0,39000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		B.203b : (1,00+1,20)*2*2,05				9,02000		
		(0,80+1,00+0,80)*0,15				0,39000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		B.205 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.206 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.210 : (7,58+8,05)*2*2,85				89,09100		
		(4,50+0,20+4,50)*2,85				26,22000		
		0,33*2,85*3				2,82150		
		Odpočet otvorů : -2,10*1,15*3				-7,24500		
		-1,20*92,05*2				-220,92000		
		Připočet ostění : (1,15+2,10+1,15)*0,17*3				2,24400		
		C.202 : 1,50*1,50				2,25000		
		C.204 : 1,50*1,50				2,25000		
		C.205 : 1,20*1,50				1,80000		
		C.205a : (1,08+1,25)*2*2,05				9,55300		
		(0,80+0,98+0,80)*0,15				0,38700		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		C.205b : (1,08+1,25)*2*2,05				9,55300		
		(0,80+0,98+0,80)*0,15				0,38700		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		C.206 : 1,20*1,50				1,80000		
		C.206a : (1,25+0,95)*2*2,05				9,02000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		C.206b : (1,08+1,25)*2*2,05				9,55300		
		(0,80+0,98+0,80)*0,15				0,38700		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		C.207 : (3,00+1,50)*2*2,05				18,45000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05*2				-4,10000		
		C.208 : 1,35*1,50				2,02500		
		C.209 : (2,50+1,00)*2*2,05				14,35000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		C.210 : (1,50+1,00)*2*2,05				10,25000		
		(0,80+1,00+0,80)*0,15				0,39000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		C.211 : (2,15+2,15)*2,05				8,81500		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		C.212 : (2,50+1,00)*2*2,05				14,35000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		C.213 : (1,50+1,00)*2*2,05				10,25000		
		(0,80+1,00+0,80)*0,15				0,39000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.214 : 1,35*1,50				2,02500		
		C.215 : (1,50+1,10)*2*2,05				10,66000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		C.215a : (1,48+1,10)*2*2,05				10,57800		
		(0,80+1,10+0,80)*0,15				0,40500		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		C.216 : (1,50+1,10)*2*2,05				10,66000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		C.216a : (1,48+1,10)*2*2,05				10,57800		
		(0,80+1,10+0,80)*0,15				0,40500		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		C.219 : (3,55+0,65)*1,50				6,30000		
		C.220 : (0,33+2,58)*1,50				4,36500		
		C.221 : (2,50+0,65)*1,50				4,72500		
		Budova F - 2.NP :						
		Číslo místnosti :						
		206 : (1,80+1,35)*2*2,05				12,91500		
		(0,93+1,70)*2*2,05				10,78300		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		207 : (2,48+1,80)*2*2,05				17,54800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		210 : 1,00*1,50				1,50000		
		211 : 1,00*1,50				1,50000		
		212 : 1,00*1,50				1,50000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		213 : (5,03+2,13)*2*2,05				29,35600		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05				-2,46000		
		214 : (2,73+2,25)*2*2,05				20,41800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		215 : (2,35+2,23)*2*2,05				18,77800		
		(0,93*1,23)*2*2,05				4,68999		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		216 : (2,40+2,50)*2*1,50				14,70000		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		217 : (3,45+0,65)*1,50				6,15000		
		218 : 1,00*1,50				1,50000		
		220 : (2,90+0,65)*1,50				5,32500		
		222 : (1,25+1,48)*2*2,05				11,19300		
		(1,25+0,93)*2*2,05				8,93800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		223 : (1,25+1,48)*2*2,05				11,19300		
		(1,25+0,93)*2*2,05				8,93800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		224 : (1,33+1,33)*2*2,05				10,90600		
		(1,25+0,93)*2*2,05				8,93800		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,02*3				-4,84800		
		226 : 1,65*1,50				2,47500		
		227 : 1,60*1,50				2,40000		
		228a : (1,80+1,80)*2*2,05				14,76000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,90*2,05			-1,84500			
		229a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		-0,90*2,05			-1,84500			
		230a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		-0,90*2,05			-1,84500			
		231a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		-0,90*2,05			-1,84500			
		232a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		-0,90*2,05			-1,84500			
		233a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		-0,90*2,05			-1,84500			
		234a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		-0,90*2,05			-1,84500			
		235a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		-0,90*2,05			-1,84500			
		236a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		-0,90*2,05			-1,84500			
		237a : (1,80+1,80)*2*2,05			14,76000			
		-0,90*2,05			-1,84500			
		Budova A - 3.NP - číslo místnosti :						
		A.304 : (2,55+2,10)*2*2,05			19,06500			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05			-2,05000			
		A.306a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.307a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.309a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.310a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.312a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.313a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.315a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.316a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.318a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.319a : (1,65+2,10)*2*2,05			15,37500			
		(0,80+1,20+0,80)*0,15			0,42000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.320a : (1,75+1,85)*2*2,05			14,76000			
		(0,80+0,85+0,80)*0,15			0,36750			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.321a : (1,75+1,85)*2*2,05				14,76000		
		(0,80+0,85+0,80)*0,15				0,36750		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.322a : (1,85+2,20)*2*2,05				16,60500		
		(0,80+1,85+0,80)*0,15				0,51750		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.323 : (2,73+3,18)*2*2,05				24,23100		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,05				-2,46000		
		A.324a : (1,18+3,50)*2*2,05				19,18800		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15				-1,20750		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		Připočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17				0,56950		
		A.325a : (1,18+3,50)*2*2,05				19,18800		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15				-1,20750		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		Připočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17				0,56950		
		A.326 : 1,50*1,50				2,25000		
		A.327 : 1,50*1,50				2,25000		
		A.328 : (2,40+3,50)*2*2,05				24,19000		
		Odpočet otvorů : -2,25*1,15				-2,58750		
		-1,20*2,05				-2,46000		
		Připočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17				0,77350		
		A.329 : 1,30*1,50				1,95000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.329a : (0,95+1,15)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.329b : (1,15+1,23)*2*2,05				9,75800		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -1,10*1,15				-1,26500		
		-0,80*2,05				-1,64000		
		Připočet ostění : (1,15+1,10+1,15)*0,17				0,57800		
		A.330 : (0,65+3,53+1,50)*1,50				8,52000		
		A.331 : (0,35+3,15+0,35)*1,50				5,77500		
		A.332 : (0,20+3,25+0,65)*1,50				6,15000		
		A.333 : (3,38+0,25)*1,50				5,44500		
		Budova A - 4.NP číslo místnosti :						
		A.405a : (1,68+2,10)*2*2,05				15,49800		
		(0,80*1,20+0,80)*0,15				0,11520		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.406 : (1,35+0,60)*1,50				2,92500		
		A.407a : (1,68+2,10)*2*2,05				15,49800		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.408a : (1,68+2,10)*2*2,05				15,49800		
		(0,80+1,20+0,80)*0,15				0,42000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.427 : (1,20+2,25)*2*2,05				14,14500		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05*3				-4,92000		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		A.427a : (1,15+0,95)*2*2,05				8,61000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.427b : (1,15+0,95)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.427c : (1,16+2,45)*2*2,05		14,80100				
		Odpočet otvorů : -2,25*1,15		-2,58750				
		-0,80*2,05		-1,64000				
		Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17		0,77350				
		A.428 : (2,33+1,35)*2*2,05		15,08800				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		A.428a : (1,40+0,95)*2*2,05		9,63500				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.428b : (1,40+0,95)*2*2,05		9,63500				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.428c : (2,75+1,10)*2*2,05		15,78500				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.429 : (0,60+3,70+0,15)*1,50		6,67500				
		A.434 : (3,33+1,25)*2*2,05		18,77800				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		Budova A - 5.NP - číslo místnosti :						
		A.506 : 1,50*1,50		2,25000				
		A.507 : 1,00*1,50		1,50000				
		A.508 : (0,65+2,65)*1,50		4,95000				
		A.509 : (0,65+2,25)*1,50		4,35000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.511 : (0,65+2,25)*1,50		4,35000				
		A.512 : 1,30*1,50		1,95000				
		A.514 : (1,55+0,65)*1,50		3,30000				
		A.515 : 1,40*1,50		2,10000				
		A.516 : (0,65+3,10)*1,50		5,62500				
		A.517 : (0,65+1,55)*1,50		3,30000				
		A.518 : (0,65+1,55)*1,50		3,30000				
		A.519 : 1,20*1,50		1,80000				
		A.520 : 1,00*1,50		1,50000				
		A.523 : 1,00*1,50		1,50000				
		A.523a : (2,40+1,15)*2*2,05		14,55500				
		0,33*1,15*2		0,75900				
		Odpočet otvorů : -1,03*1,15*2		-2,36900				
		-0,80*2,05		-1,64000				
		Připočet ostění : (1,15+1,03+1,15)*0,17		0,56610				
		A.523b : (1,15+0,95)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.523c : (1,15+0,95)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.524 : 1,00*1,50		1,50000				
		A.524a : (2,40+1,15)*2*2,05		14,55500				
		0,33*1,15*2		0,75900				
		Odpočet otvorů : -1,03*1,15*2		-2,36900				
		-0,80*2,05		-1,64000				
		Připočet ostění : (1,15+1,03+1,15)*0,17		0,56610				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.524b : (1,15+0,95)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.524c : (1,15+0,95)*2*2,05		8,61000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.527 : (0,15+3,25+0,65)*1,50		6,07500				
		A.528 : (3,53+2,25)*2*2,05		23,69800				
		Odpočet otvorů : -2,25*1,15		-2,58750				
		-1,00*2,05		-2,05000				
		Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17		0,77350				
		A.529 : (3,53+1,30)*2*2,05		19,80300				
		-1,10*1,15		-1,26500				
		-1,00*2,05		-2,05000				
		-0,80*2,05*2		-3,28000				
		Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,17		0,86700				
		A.529a : (1,20+1,59)*2*2,05		11,43900				
		(0,80+1,20+0,80)*0,15		0,42000				
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15		-1,20750				
		-0,80*2,02		-1,61600				
		Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17		0,56950				
		A.529b : (2,25+1,59)*2*2,05		15,74400				
		Odpočet otvorů : -2,25*1,15		-2,58750				
		-0,80*2,05		-1,64000				
		Přípočet ostění : (1,15+2,25+1,15)*0,17		0,77350				
		A.529c : (2,25+1,85)*2*2,05		16,81000				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		A.530 : (1,61+1,05)*2*2,05		10,90600				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.531 : (3,53+2,10)*2*2,05		23,08300				
		Odpočet otvorů : -1,08*1,15		-1,24200				
		-1,00*2,05		-2,05000				
		-0,80*2,05*2		-3,28000				
		Připočet ostění : (1,15+1,08+1,15)*0,17		0,57460				
		A.531a : (1,05+1,60)*2*2,05		10,86500				
		(0,80+1,05+0,80)*0,15		0,39750				
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15		-1,20750				
		-0,80*2,05		-1,64000				
		Připočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17		0,56950				
		A.531b : (0,93+1,65)*2*2,05		10,57800				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.531c : (1,85+3,03)*2*2,05		20,00800				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		A.533 : 1,50*1,50		2,25000				
		A.534 : 1,50*1,50		2,25000				
		A.535 : 1,50*1,50		2,25000				
		A.536 : 1,50*1,50		2,25000				
		A.537 : 1,50*1,50		2,25000				
		Za kuchyňské linky - odpočet : -201,75		-201,75000				
		Odpočet CDZ-K : -363,377		-363,37700				
1307	5971100100Rpol	Slinuté neglazované mrazuvzdorné obklady 98x98x6 mm, bílé, obklad s nasákavostí pod 0,5 %	m2	110,96250	634,50	70 405,71		Vlastní
		50 % plochy : 201,75*0,50		100,87500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		Připočet ztratného ve výši 10 % : 0,10			10,08750				
1308	5971150150Rpol	Slinuté neglazované mrazuvzdorné obklady 148x148x6 mm, bílé, obklad s nasákavostí pod 0,5 %	m2	1 207,09451	634,50	765 901,47		Vlastní	
		50 % plochy : 2194,71729*0,50			1 097,35865				
		Připočet ztratného ve výši 10 % : 0,10			109,73586				
1309	5972100100Rpol	Slinuté neglazované mrazuvzdorné obklady 98x98x6 mm, barevné, obklad s nasákavostí pod 0,5 %	m2	110,96250	634,50	70 405,71		Vlastní	
		50 % plochy : 201,75*0,50			100,87500				
		Připočet ztratného ve výši 10 % : 0,10			10,08750				
1310	5972150150Rpol	Slinuté neglazované mrazuvzdorné obklady 148x148x6 mm, barevné, obklad s nasákavostí pod 0,5 %	m2	1 207,09451	634,50	765 901,47		Vlastní	
		50 % plochy : 2194,71729*0,50			1 097,35865				
		Připočet ztratného ve výši 10 % : 0,10			109,73586				
1311	597813600R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	0,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II	
1312	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	4,00000	34 304,00	137 216,00	800-771	RTS 18/ II	
Díl:	783	Nátěry						97 585,71	
1313	783782210R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné biocidní (proti hmyzu), dvojnásobné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům	m2	7,05600	77,40	546,13	800-783	RTS 18/ II	
		1.PP - číslo místnosti : A.018 : 4,90*4*(0,08+0,10)*2			7,05600				
1314	783824120R00	Nátěry betonových povrchů syntetické betonových povrchů, jednonásobné + 2x email na vzduchu schnoucí	m2	344,11200	282,00	97 039,58	800-783	RTS 18/ II	
		1.PP : Číslo místnosti / skladba : F.004 / F-0.2 : 16,36 F.005 / F-0.2 : 16,96 F.006 / F-0.2 : 13,81 F.007 / F-0.2 : 233,45			16,36000 16,96000 13,81000 233,45000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.008a / F-0.2 : 22,58		22,58000				
		F.008b / F-0.2 : 12,51		12,51000				
		F.008c / F-0.2 : 6,61		6,61000				
		F.009 / F-0.2 : 7,17		7,17000				
		Vytažení na stěnu :						
		F.004 : ((3,37+4,85)*2-1,00)*0,10		1,54400				
		F.005 : ((5,85+2,88)*2-1,00-1,70-1,70)*0,10		1,30600				
		F.006 : ((2,78+4,98)*2-1,00)*0,10		1,45200				
		F.007 : ((17,75+15,23)*2-1,00)*0,10		6,49600				
		F.008a : ((6,45+3,53)*2-1,70-1,00)*0,10		1,72600				
		F.008b : ((3,55+3,53)*2-1,20-1,20)*0,10		1,17600				
		F.008c : ((1,88+3,53)*2-1,20)*0,10		0,96200				

Díl:	784	Malby				1 597 372,25		
1315	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	22 032,72070	19,40	427 434,78	800-784	RTS 18/ II

1.PP - číslo místnosti :

A.001 : 34,25*2,70	92,47500
Odpočet otvorů : -1,00*2,02	-2,02000
A.002 : 13,70*(2,40-2,05)+7,60	12,39500
A.002a : 4,20*(2,40-2,05)+1,09	2,56000
A.002b : 4,20*(2,40-2,05)+1,09	2,56000
A.003 : 100,74*3,15+199,21	516,54100
Odpočet otvorů : -1,00*2,02	-2,02000
A.004 : 55,92*3,15+83,16	259,30800
Odpočet otvorů : -1,70*2,02	-3,43400
-1,50*2,02	-3,03000
A.005a : 67,80*2,40	162,72000
Odpočet otvorů : -1,70*2,02*2	-6,86800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,00*2,02*4				-8,08000		
		A.005b : (41,88+2,40)*2*3,15				278,96400		
		0,37*3,15*2				2,33100		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,02*2				-6,86800		
		-1,70*2,15				-3,65500		
		-1,50*2,02				-3,03000		
		-1,00*2,02*8				-16,16000		
		-1,20*2,02				-2,42400		
		Připočet ostění : (2,15+1,70+2,15)*0,45				2,70000		
		A.006 : 12,75*2,40+10,05				40,65000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		A.007 : 18,15*2,80+19,56				70,38000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-2,25*0,75*2				-3,37500		
		Připočet ostění : (0,75+2,25+0,75)*0,38*2				2,85000		
		A.008 : 9,45*2,50+5,57				29,19500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		A.009 : 10,75*2,02+7,18				28,89500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2				-4,04000		
		A.010 : 9,15*2,50+5,57				28,44500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		A.011 : 17,25*3,15+17,01				71,34750		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-2,25*0,75*2				-3,37500		
		Připočet ostění : (0,75+2,25+0,75)*0,38*2				2,85000		
		A.011a : 3,40*3,15				10,71000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.013a : 16,10*3,15+14,19		64,90500				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		A.013b : 14,44*3,15+12,36		57,84600				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		A.014 : 26,00*2,70		70,20000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2		-4,04000				
		-1,95*0,60*2		-2,34000				
		Připočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,38*2		2,39400				
		A.015 : 10,40*(2,40-2,05)+5,07		8,71000				
		A.015a : 4,20*(2,40-2,05)+1,09		2,56000				
		A.016a : 15,10*2,40		36,24000				
		-3,25*1,50		-4,87500				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2		-4,04000				
		-1,00*1,00		-1,00000				
		A.017 : 11,85*2,70		31,99500				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-0,90*0,60*2		-1,08000				
		Připočet ostění : (0,60+0,90+0,60)*0,38*2		1,59600				
		A.018a : 16,75*2,40		40,20000				
		-2,98*1,50		-4,47000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2		-4,04000				
		A.019 : 5,90*2,40+2,04		16,20000				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,02*2		-3,23200				
		A.019a : 5,45*(2,40-2,05)+1,79		3,69750				
		A.020 : 36,95*2,70		99,76500				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,95*0,60*2				-2,34000		
		-0,90*0,60				-0,54000		
		Přípočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,38				1,19700		
		(0,60+0,90+0,60)*0,38				0,79800		
		A.021 : 14,10*(2,40-2,05)+7,85				12,78500		
		A.021a : 4,20*(2,40-2,05)+1,09				2,56000		
		A.021b : 4,20*(2,40-2,05)+1,09				2,56000		
		A.022 : 13,85*2,40+9,73				42,97000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*3				-6,06000		
		-0,80*2,02				-1,61600		
		B.001 : 56,70*2,40				136,08000		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,02				-3,43400		
		C.001 : 36,20*2,40				86,88000		
		E.001 : 21,11*2,70+10,80				67,79700		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2				-7,31000		
		-1,38*2,04*2				-5,63040		
		Přípočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2				3,27600		
		E.003 : 21,76*3,00+24,58				89,86000		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15				-3,65500		
		F.001 : 33,65*2,70+8,64				99,49500		
		Odpočet otvorů : -2,85*2,60				-7,41000		
		-1,70*2,15*3				-10,96500		
		-1,38*2,04*2				-5,63040		
		-1,20*2,02				-2,42400		
		Přípočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2				3,27600		
		F.003 : 20,55*3,00+22,64				84,29000		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2				-7,31000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,50*2,70				-4,05000		
		Přípočet ostění : (2,70+1,50+2,70)*0,30				2,07000		
		F.004 : 16,45*3,00+16,36				65,71000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,15				-2,15000		
		F.005 : 17,55*3,00+16,96				69,61000		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2				-7,31000		
		-1,00*2,15				-2,15000		
		F.006 : 15,51*3,00+13,81				60,34000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,15				-2,15000		
		-1,95*0,60*2				-2,34000		
		Přípočet ostění : (0,60+1,95+0,60)*0,35*2				2,20500		
		F.007 : 66,90*3,00+233,45				434,15000		
		-6,03*1,50				-9,04500		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,02				-3,43400		
		-1,95*0,60*2				-2,34000		
		-2,15*1,95*2				-8,38500		
		Přípočet ostění : (1,95+2,15+1,95)*0,35*2				4,23500		
		(0,60+1,95+0,60)*0,35*2				2,20500		
		F.008a : 20,05*2,98+22,58				82,32900		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,02				-3,43400		
		-1,20*2,02				-2,42400		
		F.008b : 14,15*2,98+12,51				54,67700		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02*2				-4,84800		
		F.008c : 10,80*2,98+6,61				38,79400		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		F.009 : 11,00*3,00+7,17				40,17000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,15				-2,15000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,70*2,15*2				-7,31000		
		1.NP - číslo místnosti :						
		A.102 : 20,25*2,80			56,70000			
		Odpočet otvorů : -5,10*2,80			-14,28000			
		-4,63*2,80			-12,96400			
		-5,35*2,80			-14,98000			
		A.103 : 55,35*2,80			154,98000			
		Odpočet otvorů : -7,35*2,80			-20,58000			
		-4,30*2,80			-12,04000			
		-1,20*2,02			-2,42400			
		-1,60*2,15*3			-10,32000			
		A.104 : 126,29*2,40			303,09600			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*16			-32,32000			
		-1,20*2,02*6			-14,54400			
		-1,70*2,15*3			-10,96500			
		-7,40*2,80			-20,72000			
		A.105 : 9,80*2,40+4,64			28,16000			
		-1,48*1,50			-2,22000			
		Odpočet otvorů : -0,80*2,02*2			-3,23200			
		-1,00*2,02			-2,02000			
		-0,90*1,80			-1,62000			
		Připočet ostění : (1,80+0,90+1,80)*0,17			0,76500			
		A.105a : 4,25*(2,40-2,05)+1,12			2,60750			
		A.105b : 4,65*(2,40-2,05)+1,31			2,93750			
		A.106 : 7,20*2,40+3,20			20,48000			
		-1,50*1,50			-2,25000			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02			-2,02000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*2,02*2				-3,23200		
		A.106a : 4,25*(2,40-2,05)+1,12				2,60750		
		A.106b : 5,65*(2,40-2,05)+1,83				3,80750		
		A.107 : 24,75*2,70				66,82500		
		-1,50*1,50				-2,25000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-1,95*1,90*2				-7,41000		
		Připočet ostění : (1,90+1,95+1,90)*0,17*2				1,95500		
		A.108 : 29,75*2,70+44,48				124,80500		
		-2,90*1,50				-4,35000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,95*1,90*3				-11,11500		
		Připočet ostění : (1,90+1,95+1,90)*0,17*3				2,93250		
		A.109 : 32,40*2,70+60,34				147,82000		
		-(5,20+6,05)*1,50				-16,87500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,95*1,90*4				-14,82000		
		Připočet ostění : (1,90+1,95+1,90)*0,17*4				3,91000		
		A.110 : 14,30*2,40+9,69				44,01000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		A.111 : 16,85*2,70+14,83				60,32500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02*2				-4,84800		
		A.112 : 7,70*2,40+3,40				21,88000		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-0,80*2,02*2				-3,23200		
		A.112a : 4,20*(2,40-2,05)+1,09				2,56000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.112b : 4,20*(2,40-2,05)+1,09				2,56000		
		A.113 : 7,70*2,40+3,59				22,07000		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-0,80*2,02*2				-3,23200		
		A.113a : 4,20*(2,40-2,05)+1,09				2,56000		
		A.113b : 4,20*(2,40-2,05)+1,09				2,56000		
		A.114 : 7,00*2,40+3,34				20,14000		
		-2,20*1,50				-3,30000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-0,80*2,02				-1,61600		
		A.114a : 5,35*(2,40-2,05)+1,64				3,51250		
		A.115 : 7,05*2,40+3,11				20,03000		
		-2,40*1,50				-3,60000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-0,80*2,02				-1,61600		
		A.115a : 5,40*(2,40-2,05)+1,66				3,55000		
		A.116 : 9,00*(2,40-2,05)+4,48				7,63000		
		A.117 : 42,15*2,70+70,54				184,34500		
		-4,55*1,50				-6,82500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,95*1,90*4				-14,82000		
		Přípočet ostění : (1,90+1,95+1,90)*0,17*4				3,91000		
		A.118 : 20,95*2,70+27,22				83,78500		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-3,35*1,97				-6,59950		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Připočet ostění : $(1,97+3,35)*0,17$				0,90440		
		A.121 : 11,60*2,70+9,26				40,58000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		A.122a : 12,59*2,70				33,99300		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-2,25*1,80				-4,05000		
		Připočet ostění : $(1,80+2,25+1,80)*0,17$				0,99450		
		A.122b : 11,70*2,70				31,59000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-2,25*1,80				-4,05000		
		Připočet ostění : $(1,80+2,25+1,80)*0,17$				0,99450		
		A.123 : 11,99*2,70				32,37300		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-2,25*1,80				-4,05000		
		Připočet ostění : $(1,80+2,25+1,80)*0,17$				0,99450		
		A.124 : 20,00*2,70				54,00000		
		-2,50*1,50				-3,75000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-2,25*1,80*2				-8,10000		
		-1,05*1,80				-1,89000		
		Připočet ostění : $(1,80+2,25+1,80)*0,17*2$				1,98900		
		$(1,80+1,05+1,80)*0,17$				0,79050		
		A.125 : 20,00*2,70				54,00000		
		-1,50*1,50				-2,25000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-2,25*1,80*2				-8,10000		
		-1,05*1,80				-1,89000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2		1,98900				
		(1,80+1,05+1,80)*0,17		0,79050				
		A.126 : 17,20*2,70		46,44000				
		-1,50*1,50		-2,25000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-2,25*1,80*2		-8,10000				
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2		1,98900				
		A.128 : 14,50*2,70		39,15000				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-1,05*1,80		-1,89000				
		Připočet ostění : (1,80+1,05+1,80)*0,17		0,79050				
		A.129 : 14,95*2,70		40,36500				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-2,25*1,80		-4,05000				
		-1,05*1,80		-1,89000				
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17		0,99450				
		(1,80+1,05+1,80)*0,17		0,79050				
		A.130 : 9,15*2,40+5,02		26,98000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2		-4,04000				
		A.131 : 5,85*2,40+2,09		16,13000				
		-1,25*1,50		-1,87500				
		Odpočet otvorů : -0,8*2,02*2		-3,23200				
		A.131a : 5,34*(2,40-2,05)+2,09		3,95900				
		A.132 : 8,85*2,40+4,47		25,71000				
		Odpočet otvorů : -0,80*2,02		-1,61600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,00*2,02*2				-4,04000		
		A.133 : 8,05*(2,40-2,05)+3,94				6,75750		
		A.134 : 12,05*2,40+8,61				37,53000		
		-(2,08+0,45)*1,50				-3,79500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2				-4,04000		
		-1,35*1,80				-2,43000		
		-1,95*1,80				-3,51000		
		Připočet ostění : (1,35+1,80+1,35)*0,17				0,76500		
		(1,80+1,95+1,80)*0,17				0,94350		
		A.135 : (3,83+2,50+3,43+2,23)*3,00				35,97000		
		-2,28*1,50				-3,42000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,70				-2,70000		
		-1,95*1,80				-3,51000		
		Připočet ostění : (1,80+1,90+1,80)*0,17				0,93500		
		A.136 : 10,33*3,00				30,99000		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,80*4				-14,04000		
		(1,80+1,95+1,80)*0,17*4				3,77400		
		A.137 : 12,00*2,70				32,40000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-2,25*1,80				-4,05000		
		Připočet ostění : (2,25+1,80+2,25)*0,17				1,07100		
		A.139 : 11,25*2,40+6,42				33,42000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*3				-6,06000		
		-1,20*2,02				-2,42400		
		A.140 : 8,80*(2,40-2,05)+4,74				7,82000		
		B.101 : 60,95*2,40				146,28000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*6				-12,12000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,20*2,02				-2,42400		
		-1,70*2,15				-3,65500		
		-2,25*1,80*6				-24,30000		
		(1,80+2,25+1,80)*0,17*6				5,96700		
		B.102 : 23,50*2,70				63,45000		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,95*1,80				-3,51000		
		-0,90*1,80				-1,62000		
		Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17				0,94350		
		(1,80+0,90+1,80)*0,17				0,76500		
		B.103 : 22,95*2,70				61,96500		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-1,95*1,80				-3,51000		
		-0,90*1,80				-1,62000		
		Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17				0,94350		
		(1,80+0,90+1,80)*0,17				0,76500		
		B.104 : 20,25*2,70				54,67500		
		-1,50*1,50				-2,25000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-1,95*1,80				-3,51000		
		Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17				0,94350		
		B.105 : 24,90*2,70				67,23000		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-1,95*1,80				-3,51000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,90*1,80				-1,62000		
		Připočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17				0,94350		
		(1,80+0,90+1,80)*0,17				0,76500		
		B.106 : 22,60*2,70				61,02000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-1,95*1,80				-3,51000		
		-0,90*1,80				-1,62000		
		Připočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17				0,94350		
		(1,80+0,90+1,80)*0,17				0,76500		
		B.107 : 24,85*2,70				67,09500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-0,80*2,02				-1,61600		
		-1,95*1,80*2				-7,02000		
		Připočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17*2				1,88700		
		B.107a : 17,45*(2,40-2,05)+5,71				11,81750		
		B.108 : 20,20*2,70				54,54000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-1,95*1,80				-3,51000		
		Připočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17				0,94350		
		C.101 : 56,4*2,70				152,28000		
		Odpočet otvorů : -7,55*2,70				-20,38500		
		-14,30*2,70				-38,61000		
		-2,15*2,70*2				-11,61000		
		-1,20*2,02*3				-7,27200		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		C.103 : 19,90*2,40				47,76000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,00*2,02				-2,02000		
		-1,73*0,90				-1,55700		
		Přípočet ostění : (0,90+1,73+0,90)*0,17				0,60010		
		C.104 : 8,40*(2,40-2,05)+3,60				6,54000		
		C.105 : 18,50*2,70				49,95000		
		-1,50*1,50				-2,25000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-2,70*1,80				-4,86000		
		Přípočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17				1,07100		
		C.106 : 18,50*2,70				49,95000		
		-1,50*1,50				-2,25000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-2,70*1,80				-4,86000		
		Přípočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17				1,07100		
		C.107 : 18,50*2,70				49,95000		
		-1,50*1,50				-2,25000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-2,70*1,80				-4,86000		
		Přípočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17				1,07100		
		C.108 : 18,50*2,70				49,95000		
		-1,50*1,50				-2,25000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-2,70*1,80				-4,86000		
		Přípočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17				1,07100		
		C.109 : 18,20*2,40+8,66				52,34000		
		-10,38*2,05				-21,27900		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,80*2,02*3			-4,84800			
		C.110 : 18,20*2,40+8,54			52,22000			
		-10,38*2,05			-21,27900			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02			-2,02000			
		-0,80*2,02*3			-4,84800			
		C.111 : (7,75+15,15)*2*3,00			137,40000			
		-6,28*3,00			-18,84000			
		Odpočet otvorů : -7,55*3,00			-22,65000			
		-1,20*2,02*5			-12,12000			
		-1,00*2,02*2			-4,04000			
		-0,90*2,02			-1,81800			
		C.112 : 31,15*2,40			74,76000			
		-2,68*2,40*2			-12,86400			
		-6,28*2,40			-15,07200			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*3			-6,06000			
		-1,20*2,02*4			-9,69600			
		C.113 : 10,95*2,40			26,28000			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*3			-6,06000			
		C.113a : 13,45*(2,40-2,05)			4,70750			
		C.113b : 14,55*(2,40-2,05)			5,09250			
		C.114 : 23,25*2,70			62,77500			
		-(0,98+3,75)*1,50			-7,09500			
		Odpočet otvorů : -1,02*2,02			-2,06040			
		-1,95*1,80			-3,51000			
		-0,90*1,80			-1,62000			
		Připočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17			0,94350			
		(1,80+0,90+1,80)*0,17			0,76500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.115 : 25,80*2,70		69,66000				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02*3		-7,27200				
		-1,95*1,80*2		-7,02000				
		Připočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17*2		1,88700				
		C.116 : 23,95*2,70		64,66500				
		-1,50*1,50		-2,25000				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02		-2,42400				
		-1,95*1,80*3		-10,53000				
		-2,25*1,80		-4,05000				
		Připočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17*3		2,83050				
		(1,80+2,25+1,80)*0,17		0,99450				
		C.117 : 21,85*2,70		58,99500				
		-1,50*1,50		-2,25000				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02		-2,42400				
		-2,25*1,80		-4,05000				
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17		0,99450				
		C.118 : 20,50*3,15+20,34		84,91500				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02		-2,42400				
		-2,48*1,80		-4,46400				
		Připočet ostění : (1,80+2,48+1,80)*0,17		1,03360				
		C.119 : 17,60*2,70		47,52000				
		-4,15*1,50		-6,22500				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02*2		-4,84800				
		-2,70*1,80		-4,86000				
		Připočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17		1,07100				
		C.120 : 24,75*2,70		66,82500				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02		-1,81800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,20*2,02*2				-4,84800		
		-2,70*1,80*2				-9,72000		
		Připočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17				1,07100		
		C.121 : 18,05*2,70				48,73500		
		-(3,45+0,65)*1,50				-6,15000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		-2,70*1,80				-4,86000		
		Připočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17				1,07100		
		C.122 : 16,36*3,15+14,80				66,33400		
		Odpočet otvorů : -2,70*3,15				-8,50500		
		C.123 : 9,90*2,40+5,34				29,10000		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		-0,80*2,02				-1,61600		
		-1,18*1,80				-2,12400		
		Připočet ostění : (1,80+1,18+1,80)*0,17				0,81260		
		C.123a : 4,90*(2,40-2,05)+1,47				3,18500		
		C.123b : 8,65*(2,40-2,05)+4,58				7,60750		
		C.124 : 9,90*2,40+5,47				29,23000		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,80*2,02				-1,61600		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		-1,05*1,80				-1,89000		
		Připočet ostění : (1,80+1,05+1,80)*0,17				0,79050		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.124a : $5,10 \cdot (2,40 - 2,05) + 1,58$				3,36500		
		C.124b : $10,45 \cdot (2,40 - 2,05) + 6,51$				10,16750		
		C.126 : $12,75 \cdot 2,40$				30,60000		
		Odpočet otvorů : $-2,63 \cdot 2,40$				-6,31200		
		$-1,20 \cdot 2,02$				-2,42400		
		C.127 : $7,35 \cdot (2,40 - 2,05) + 2,97$				5,54250		
		C.128 : $7,24 \cdot 3,15$				22,80600		
		D.101 : $41,55 \cdot 2,70$				112,18500		
		Odpočet otvorů : $-1,50 \cdot 2,70$				-4,05000		
		$-1,20 \cdot 2,02 \cdot 4$				-9,69600		
		$-1,00 \cdot 2,02 \cdot 2$				-4,04000		
		$-1,70 \cdot 2,15$				-3,65500		
		$-1,70 \cdot 2,70$				-4,59000		
		Připočet ostění : $(2,70 + 1,70 + 2,70) \cdot 0,32$				2,27200		
		$(2,70 + 1,50 + 2,70) \cdot 0,32$				2,20800		
		D.102 : $(25,97 + 2,40) \cdot 2 \cdot 2,70$				153,19800		
		Odpočet otvorů : $-1,20 \cdot 2,02 \cdot 6$				-14,54400		
		$-2,40 \cdot 2,70$				-6,48000		
		$-1,00 \cdot 2,02 \cdot 2$				-2,02200		
		$-1,50 \cdot 2,70$				-4,05000		
		$-1,50 \cdot 2,10 \cdot 9$				-28,35000		
		Připočet ostění : $(2,10 + 1,50 + 2,10) \cdot 0,32 \cdot 9$				16,41600		
		$(2,70 + 1,50 + 2,70) \cdot 0,32$				2,20800		
		D.103 : $8,50 \cdot (2,40 - 2,05) + 3,66$				6,63500		
		D.104 : $20,60 \cdot 2,70$				55,62000		
		Odpočet otvorů : $-1,20 \cdot 2,02$				-2,42400		
		$-1,50 \cdot 2,70$				-4,05000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.105 : 10,55*(2,40-2,05)+4,25				7,94250		
		D.106 : 10,55*(2,40-2,05)+4,25				7,94250		
		D.107 : 28,95*2,70				78,16500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		-6,28*2,70				-16,95600		
		D.108 : 27,80*2,70				75,06000		
		-1,20*2,02				-2,42400		
		-1,00*2,02*2				-4,04000		
		-6,25*2,70				-16,87500		
		D.109 : 21,95*2,70				59,26500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		-3,58*2,70				-9,66600		
		D.110 : 22,51*2,70				60,77700		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		-3,72*2,70				-10,04400		
		D.111 : 13,42*2,70				36,23400		
		-(0,54+3,55+0,65)*1,50				-7,11000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-1,61*2,70				-4,34700		
		D.112 : 13,50*(2,40-2,05)+5,50				10,22500		
		D.113 : 32,75*2,70				88,42500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		-5,05*2,70				-13,63500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.113a : 9,20*(2,70-2,05)+4,95		10,93000				
		D.113b : 12,36*2,70		33,37200				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02		-2,42400				
		-1,00*2,02		-2,02000				
		D.114 : 8,75*(2,40-2,05)+4,31		7,37250				
		D.115 : 32,80*2,70		88,56000				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02		-2,42400				
		-5,05*2,70		-13,63500				
		D.116 : 34,50*2,70		93,15000				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02		-2,42400				
		-5,05*2,70		-13,63500				
		D.118 : 15,55*2,70+13,95		55,93500				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		E.101 : 21,11*2,70+10,80		67,79700				
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2		-7,31000				
		-1,38*2,04*2		-5,63040				
		Připočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30		1,63800				
		E.103 : 21,76*2,70		58,75200				
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15		-3,65500				
		-2,85*2,70		-7,69500				
		Připočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,32		2,64000				
		F.101 : 35,05*2,70+8,64		103,27500				
		Odpočet otvorů : -2,85*2,70		-7,69500				
		-1,70*2,15*3		-10,96500				
		-1,38*2,04*2		-5,63040				
		Připočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,32		2,64000				
		(2,04+1,38+2,04)*0,30		1,63800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,15+1,70+2,15)*0,32		1,92000				
		F.103 : 21,95*2,40		52,68000				
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2		-7,31000				
		Připočet ostění : (2,15+1,70+2,15)*0,30		1,80000				
		F.105 : 40,70*3,00		122,10000				
		Odpočet otvorů : -(1,88+3,72)*3,00		-16,80000				
		-1,70*2,15		-3,65500				
		-1,00*2,02*9		-18,18000				
		-1,50*2,15		-3,22500				
		-1,80*2,70		-4,86000				
		Připočet ostění : (2,70+1,80+2,70)*0,32		2,30400				
		F.106 : 18,64*3,00		55,92000				
		Odpočet otvorů : -(1,88+3,72)*3,00		-16,80000				
		-1,20*2,02*2		-4,84800				
		F.107 : 16,14*2,70		43,57800				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02		-2,42400				
		-1,95*1,85		-3,60750				
		Připočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32		1,80800				
		F.108 : 18,20*2,70		49,14000				
		-1,50*1,50		-2,25000				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02		-2,42400				
		-1,95*1,85		-3,60750				
		-0,90*1,85		-1,66500				
		Připočet ostění : (1,85+0,90+1,85)*0,32		1,47200				
		(1,85+1,95+1,85)*0,32*2		3,61600				
		F.109 : 14,00*2,70		37,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-(0,60+3,10+0,85)*1,50				-6,82500		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02				-1,81800		
		-1,95*1,85				-3,60750		
		Připočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17				1,02000		
		F.110 : 13,90*2,70				37,53000		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02				-1,81800		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		F.111 : 19,41*2,70				52,40700		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-1,95*1,85*2				-7,21500		
		Připočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32*2				3,61600		
		F.112 : 17,70*2,70				47,79000		
		-1,50*1,50				-2,25000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-1,95*1,85				-3,60750		
		Připočet ostění : (1,85+1,95)*0,32				1,21600		
		F.113 : 13,30*(2,70-2,05)+5,37				14,01500		
		F.114 : 13,00*2,70				35,10000		
		Odpočet otvorů : -1,50*2,15*2				-6,45000		
		F.115 : 15,10*2,70+11,53				52,30000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-0,90*2,02*2				-3,63600		
		F.115a : 12,70*(2,40-2,05)+5,27				9,71500		
		F.116 : 10,35*(2,40-2,05)+4,39				8,01250		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.117 : $10,35 \cdot (2,40 - 2,05) + 4,39$		8,01250				
		F.118 : $6,46 \cdot (2,40 - 2,05) + 2,44$		4,70100				
		F.119 : $80,80 \cdot 3,00$		242,40000				
		Odpočet otvorů : $-1,40 \cdot 2,15 \cdot 7$		-21,07000				
		$-0,90 \cdot 2,02 \cdot 2$		-3,63600				
		$-1,50 \cdot 2,15$		-3,22500				
		$-1,00 \cdot 2,02 \cdot 5$		-10,10000				
		$-1,10 \cdot 2,02 \cdot 2$		-4,44400				
		$-1,00 \cdot 2,15 \cdot 2$		-4,30000				
		$-(3,39 + 1,20 + 2,10 + 2,00 + 1,20 + 1,35 + 2,95 + 0,85 + 0,85) \cdot 1,10$		-17,47900				
		F.120 : $8,20 \cdot (2,70 - 2,05) + 4,03$		9,36000				
		F.121 : $17,40 \cdot 2,70$		46,98000				
		$-1,50 \cdot 1,50$		-2,25000				
		Odpočet otvorů : $-1,00 \cdot 2,02$		-2,02000				
		$-0,90 \cdot 2,02$		-1,81800				
		$-1,95 \cdot 1,85$		-3,60750				
		Připočet ostění : $(1,85 + 1,95 + 1,85) \cdot 0,32$		1,80800				
		F.122 : $20,79 \cdot 3,00 + 23,36$		85,73000				
		$-1,00 \cdot 1,50$		-1,50000				
		Odpočet otvorů : $-1,40 \cdot 2,15$		-3,01000				
		$-1,95 \cdot 1,85$		-3,60750				
		Připočet ostění : $(1,85 + 1,95 + 1,85) \cdot 0,32$		1,80800				
		F.123 : $18,09 \cdot 3,00 + 17,63$		71,90000				
		$-(2,15 + 1,35) \cdot 1,50$		-5,25000				
		Odpočet otvorů : $-1,40 \cdot 2,15$		-3,01000				
		$-1,95 \cdot 1,85$		-3,60750				
		Připočet ostění : $(1,85 + 1,95 + 1,85) \cdot 0,32$		1,80800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.124 : 18,89*3,00+17,47		74,14000				
		-(2,15+0,70)*1,50		-4,27500				
		Odpočet otvorů : -1,40*2,15		-3,01000				
		-1,95*1,85		-3,60750				
		Připočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32		1,80800				
		F.125 : 18,09*3,00+17,63		71,90000				
		-(2,15+1,35)*1,50		-5,25000				
		Odpočet otvorů : -1,40*2,15		-3,01000				
		-1,95*1,85		-3,60750				
		Připočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32		1,80800				
		F.126 : 18,20*3,00		54,60000				
		-2,10*1,50		-3,15000				
		Odpočet otvorů : -1,40*2,15		-3,01000				
		-1,95*1,85		-3,60750				
		Připočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32		1,80800				
		F.127 : 25,60*3,00		76,80000				
		-5,00*1,50		-7,50000				
		Odpočet otvorů : -1,40*2,15		-3,01000				
		-1,95*1,85*4		-14,43000				
		-3,00*1,10		-3,30000				
		Připočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32		1,80800				
		F.128 : 18,20*3,00		54,60000				
		-4,00*1,50		-6,00000				
		Odpočet otvorů : -1,40*2,15		-3,01000				
		-1,95*1,85*2		-7,21500				
		-(0,55+2,90+2,00)*1,10		-5,99500				
		Připočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32*2		3,61600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.129 : 20,15*3,00		60,45000				
		-4,00*1,50		-6,00000				
		Odpočet otvorů : -1,40*2,15		-3,01000				
		-(1,20+0,58)*1,10		-1,95800				
		-1,95*1,85*2		-7,21500				
		Připočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32		1,80800				
		F.130 : 10,05*2,70		27,13500				
		Odpočet otvorů : -1,40*2,15*2		-6,02000				
		F.131 : 13,55*3,00		40,65000				
		-(0,55+3,48)*1,50		-6,04500				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2		-4,04000				
		F.132 : 24,60*3,00		73,80000				
		-3,45*1,50		-5,17500				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2		-4,04000				
		-1,00*2,15*2		-4,30000				
		-(2,00+2,15+1,05+3,39)*1,10		-9,44900				
		F.133 : 14,65*3,00		43,95000				
		-(0,55+3,47)*1,50		-6,03000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		F.134 : 11,05*(2,40-2,05)+5,18		9,04750				
		F.135 : 12,95*(2,40-2,05)+10,38		14,91250				
		F.136 : 12,95*(2,40-2,05)+10,38		14,91250				
		F.137 : 14,25*2,70+11,15		49,62500				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		F.138 : 10,60*2,70+6,93		35,55000				
		-(0,65+2,95+0,65)*1,50		-6,37500				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.139 : 9,60*2,40+5,63		28,67000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		F.140 : 18,90*2,40+15,39		60,75000				
		-(1,90+6,68+0,65+1,00)*2,05		-20,97150				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2		-4,04000				
		F.142 : 17,05*2,70		46,03500				
		Odpočet otvorů : -1,10*2,02		-2,22200				
		-1,50*2,10		-3,15000				
		Připočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32		1,82400				
		F.143 : 25,10*2,70+19,44		87,21000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-1,50*2,10*3		-9,45000				
		Připočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32*3		5,47200				
		F.144 : 9,10*(2,50-2,05)+4,64		8,73500				
		F.145 : 6,85*(2,50-2,05)+2,90		5,98250				
		F.146 : 14,68*(2,70-2,05)+11,63		21,17200				
		F.147a : 52,87*2,60		137,46200				
		Odpočet otvorů : -2,55*2,60		-6,63000				
		-2,63*2,60*2		-13,67600				
		-2,38*2,60		-6,18800				
		-1,20*2,02*3		-7,27200				
		-0,90*2,02		-1,81800				
		-1,50*2,60		-3,90000				
		Připočet ostění : (2,60+1,50+2,60)*0,32		2,14400				
		F.147b : 91,53*2,60		237,97800				
		-1,50*2,60		-3,90000				
		-2,38*2,60		-6,18800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,20*2,02*11				-26,66400		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		-2,38*2,60				-6,18800		
		Přípočet ostění : (2,60+2,38+2,60)*0,32				2,42560		
		F.148 : 18,77*3,05+20,68				77,92850		
		Odpočet otvorů : -3,89*2,70				-10,50300		
		-2,65*3,05				-8,08250		
		-1,86*3,05				-5,67300		
		Přípočet ostění : (2,70+3,89+2,70)*0,32				2,97280		
		F.149 : 14,65*(2,50-1,50)				14,65000		
		F.150 : 25,10*3,05+34,28				110,83500		
		Odpočet otvorů : -3,85*2,70				-10,39500		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		-2,62*3,05*2				-15,98200		
		Přípočet ostění : (2,70+3,85+2,70)*0,32				2,96000		
		F.151 : 12,60*2,50				31,50000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		F.152 : 13,30*(2,50-2,05)+5,37				11,35500		
		F.153 : 10,30*(2,50-2,05)+6,62				11,25500		
		F.154 : 17,40*2,70				46,98000		
		-(0,60+2,14)*1,50				-4,11000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,50*2,10				-3,15000		
		Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32				1,82400		
		F.155 : 16,91*2,70+13,40				59,05700		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02*2				-4,84800		
		-0,90*2,02				-1,81800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,50*2,10				-3,15000		
		Připočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32				1,82400		
		F.155a : 7,20*(2,50-2,05)+3,24				6,48000		
		F.156 : 21,08*2,70				56,91600		
		-(0,65+3,08+2,75)*1,50				-9,72000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02*2				-4,84800		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		-1,50*2,15				-3,22500		
		Připočet ostění : (2,15+1,50+2,15)*0,32				1,85600		
		F.157 : 16,20*2,70				43,74000		
		-(0,93+2,42)*1,50				-5,02500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2				-4,04000		
		-1,50*2,10				-3,15000		
		Připočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32				1,82400		
		F.158 : 24,25*2,70+26,98				92,45500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-4,81*2,70				-12,98700		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		F.158a : 7,30*(2,40-2,05)+2,93				5,48500		
		F.159 : 24,25*2,70+28,49				93,96500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-4,80*2,60				-12,48000		
		F.159a : 7,70*(2,40-2,05)+3,18				5,87500		
		F.160 : 21,55*2,60+19,77				75,80000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,60*2,60				-6,76000		
		F.160a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24				5,76000		
		F.161 : 21,80*2,60+20,62				77,30000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-3,70*2,60				-9,62000		
		F.161a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24				5,76000		
		F.162 : 21,80*2,60+20,62				77,30000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-3,70*2,60				-9,62000		
		F.162a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24				5,76000		
		F.163 : 21,80*2,60+20,62				77,30000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-3,70*2,60				-9,62000		
		F.163a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24				5,76000		
		F.164 : 21,80*2,60+20,62				77,30000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-3,70*2,60				-9,62000		
		F.164a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24				5,76000		
		F.165 : 21,80*2,60+20,62				77,30000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-3,70*2,60				-9,62000		
		F.165a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24				5,76000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.166 : 21,80*2,60+20,62		77,30000				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02		-2,42400				
		-0,90*2,02		-1,81800				
		-3,70*2,60		-9,62000				
		F.166a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24		5,76000				
		F.167 : 21,80*2,60+20,62		77,30000				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02		-2,42400				
		-0,90*2,02		-1,81800				
		-3,70*2,60		-9,62000				
		F.167a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24		5,76000				
		F.168 : 21,80*2,60+20,62		77,30000				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02		-2,42400				
		-0,90*2,02		-1,81800				
		-3,70*2,60		-9,62000				
		F.168a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24		5,76000				
		F.169 : 21,55*2,60+19,77		75,80000				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02		-2,42400				
		-0,90*2,02		-1,81800				
		-2,60*2,60		-6,76000				
		F.169a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24		5,76000				
		F.170 : 29,00*2,60		75,40000				
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2		-7,31000				
		-1,20*2,02*9		-21,81600				
		-1,00*2,02*3		-6,06000				
		-2,15*2,60		-5,59000				
		F.171 : 17,40*3,10+18,28		72,22000				
		Odpočet otvorů : -2,15*2,60		-5,59000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3,30*2,70				-8,91000		
		-1,00*2,70				-2,70000		
		Přípočet ostění : (2,70+3,30+2,70)*0,32				2,78400		
		(2,70+1,00+2,70)*0,32				2,04800		
		F.172 : 12,10*2,70+8,87				41,54000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-1,50*2,10				-3,15000		
		Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32				1,82400		
		F.173 : 14,60*2,70				39,42000		
		-1,65*1,50				-2,47500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,50*2,10				-3,15000		
		Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32				1,82400		
		F.174 : 11,10*2,70+7,10				37,07000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		F.175 : 18,60*2,70				50,22000		
		-1,50*1,50				-2,25000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,50*2,10*2				-6,30000		
		Přípočet ostění : (2,15+1,50+2,15)*0,32*2				3,71200		
		F.176 : 18,90*2,70				51,03000		
		-1,80*1,50				-2,70000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,50*2,70				-4,05000		
		F.177 : 20,05*2,70				54,13500		
		-1,90*1,50				-2,85000		
		-1,20*2,02				-2,42400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3,40*2,70				-9,18000		
		F.178 : 19,65*2,70				53,05500		
		-1,25*1,50				-1,87500		
		-1,20*2,02				-2,42400		
		-2,96*2,70				-7,99200		
		F.179 : 19,14*2,70+18,44				70,11800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-2,81*2,70				-7,58700		
		F.180 : 24,65*2,70				66,55500		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-5,61*2,70				-15,14700		
		F.181 : 6,50*2,60+2,50				19,40000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		F.182 : 10,80*2,60+6,79				34,87000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		F.183 : 9,64*2,70+4,55				30,57800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		2.NP - číslo místnosti :						
		A.201a : 67,69*2,40				162,45600		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*3				-6,06000		
		-1,20*2,02*9				-21,81600		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-1,70*2,15*2				-7,31000		
		(-2,10+2,00)*2,40				-0,24000		
		A.201b : 96,94*2,40				232,65600		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*4				-8,08000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,20*2,02*15				-36,36000		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-1,70*2,15*2				-7,31000		
		A.204 : 23,10*2,62+19,87				80,39200		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-3,90*2,62				-10,21800		
		A.204a : 7,60*(2,40-2,05)+3,21				5,87000		
		A.205 : 18,60*2,62+12,99				61,72200		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02				-1,81800		
		-2,35*2,62				-6,15700		
		A.206 : 22,70*2,62+19,28				78,75400		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02				-1,81800		
		-1,20*2,02				-2,42400		
		-3,70*2,62				-9,69400		
		A.206a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18				5,82250		
		A.207 : 22,70*2,65+19,28				79,43500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-3,70*2,62				-9,69400		
		A.207a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18				5,82250		
		A.208 : 18,60*2,62+12,99				61,72200		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02				-1,81800		
		-2,35*2,62				-6,15700		
		A.209 : 22,70*2,62+19,28				78,75400		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3,70*2,62				-9,69400		
		A.209a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18				5,82250		
		A.210 : 24,77*2,62+25,15				90,04740		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-(4,73+0,50)*2,62				-13,70260		
		A.210a : 7,55*(2,10-2,05)+3,18				3,55750		
		A.211 : 17,91*2,62+14,47				61,39420		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-(2,45+0,50)*2,62				-7,72900		
		A.212 : 18,63*2,62+15,61				64,42060		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-2,40*2,62				-6,28800		
		A.213 : 22,70*2,62+19,28				78,75400		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-3,70*2,02				-7,47400		
		A.213a : 7,53*(2,40-2,05)+3,37				6,00550		
		A.214 : 18,60*2,62+12,99				61,72200		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-2,35*2,62				-6,15700		
		A.215 : 22,70*2,62+19,28				78,75400		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-3,70*2,62				-9,69400		
		A.215a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18				5,82250		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.216 : 22,70*2,62+19,28				78,75400		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-3,70*2,62				-9,69400		
		A.216a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18				5,82250		
		A.217 : 18,60*2,62+12,99				61,72200		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,15*2				-3,44000		
		-2,35*2,62				-6,15700		
		A.218 : 22,70*2,62+19,28				78,75400		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-3,70*2,62				-9,69400		
		A.218a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18				5,82250		
		A.219 : 22,70*2,60+19,28				78,30000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-3,70*2,62				-9,69400		
		A.219a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18				5,82250		
		A.220 : 23,11*2,62+16,83				77,37820		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-4,15*2,62				-10,87300		
		A.220a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24				5,76000		
		A.221 : 22,71*2,62+17,19				76,69020		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-4,15*2,62				-10,87300		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.221a : $7,20 \cdot (2,40 - 2,05) + 3,24$				5,76000		
		A.222 : $18,00 \cdot 2,62 + 14,35$				61,51000		
		Odpočet otvorů : $-1,20 \cdot 2,02$				-2,42400		
		$-0,80 \cdot 2,02$				-1,61600		
		$-3,35 \cdot 1,97$				-6,59950		
		Připočet ostění : $(1,97 + 3,35 + 1,97) \cdot 0,17$				1,23930		
		A.222a : $8,10 \cdot (2,40 - 2,05) + 4,07$				6,90500		
		A.223 : $11,80 \cdot (2,40 - 2,05) + 8,65$				12,78000		
		A.224 : $18,40 \cdot 2,70 + 18,79$				68,47000		
		Odpočet otvorů : $-2,25 \cdot 1,80 \cdot 2$				-8,10000		
		$-1,20 \cdot 2,02$				-2,42400		
		$-1,00 \cdot 2,02$				-2,02000		
		Připočet ostění : $(1,80 + 2,25 + 1,80) \cdot 0,17 \cdot 2$				1,98900		
		A.224a : $9,55 \cdot (2,40 - 2,05) + 4,11$				7,45250		
		A.225 : $17,20 \cdot 2,70 + 16,84$				63,28000		
		Odpočet otvorů : $-1,20 \cdot 2,02$				-2,42400		
		$-1,00 \cdot 2,02$				-2,02000		
		$-2,25 \cdot 1,80 \cdot 2$				-8,10000		
		Připočet ostění : $(1,80 + 2,25 + 1,80) \cdot 0,17 \cdot 2$				1,98900		
		A.225a : $9,55 \cdot (2,40 - 2,05) + 4,11$				7,45250		
		A.226 : $17,80 \cdot 2,70$				48,06000		
		$-(0,65 + 3,25 + 0,15) \cdot 1,50$				-6,07500		
		Odpočet otvorů : $-1,20 \cdot 2,02$				-2,42400		
		$-2,25 \cdot 1,80 \cdot 2$				-8,10000		
		Připočet ostění : $(1,80 + 2,25 + 1,80) \cdot 0,17 \cdot 2$				1,98900		
		A.227 : $17,35 \cdot 2,62$				45,45700		
		$-1,50 \cdot 1,50$				-2,25000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-2,25*1,80*2				-8,10000		
		Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2				1,98900		
		A.228 : 7,65*(2,40-2,05)				2,67750		
		A.229 : 17,65*2,70				47,65500		
		-2,25*1,50				-3,37500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-2,25*1,80*2				-8,10000		
		Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2				1,98900		
		A.230 : 6,20*2,40				14,88000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		A.231 : 23,25*2,70				62,77500		
		-(0,35+3,33+3,15)*1,50				-10,24500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-2,25*1,80*2				-8,10000		
		Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2				1,98900		
		A.232 : 7,55*2,40+3,48				21,60000		
		-1,50*1,50				-2,25000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-0,80*2,02*2				-3,23200		
		A.232a : 4,60*(2,40-2,05)+1,28				2,89000		
		A.232b : 4,60*(2,40-2,05)+1,28				2,89000		
		A.233 : 25,10*2,80+28,01				98,29000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		-2,10*1,95*2				-8,19000		
		Přípočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17*2				2,04000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.233a : $8,20 \cdot (2,40 - 2,05) + 4,19$				7,06000		
		A.234 : $27,65 \cdot 2,80 + 34,08$				111,50000		
		$-(2,33 + 0,65) \cdot 1,50$				-4,47000		
		Odpočet otvorů : $-1,20 \cdot 2,02$				-2,42400		
		$-2,10 \cdot 1,95 \cdot 2$				-8,19000		
		Připočet ostění : $(1,95 + 2,10 + 1,95) \cdot 0,17 \cdot 2$				2,04000		
		A.235a : $14,36 \cdot 2,40$				34,46400		
		Odpočet otvorů : $-1,00 \cdot 2,02 \cdot 2$				-4,04000		
		A.235b : $8,20 \cdot 2,40$				19,68000		
		Odpočet otvorů : $-1,00 \cdot 2,02$				-2,02000		
		$-2,10 \cdot 1,95$				-4,09500		
		$(1,95 + 2,10 + 1,95) \cdot 0,17$				1,02000		
		A.236 : $21,15 \cdot 2,80$				59,22000		
		Odpočet otvorů : $-1,20 \cdot 2,02$				-2,42400		
		$-2,10 \cdot 1,95$				-4,09500		
		$(1,95 + 2,10 + 1,95) \cdot 0,17$				1,02000		
		A.237 : $12,05 \cdot (2,40 - 2,05)$				4,21750		
		A.238 : $11,75 \cdot 2,40$				28,20000		
		$-(0,65 + 3,63 + 0,65) \cdot 1,50$				-7,39500		
		Odpočet otvorů : $-1,00 \cdot 2,02$				-2,02000		
		A.239 : $18,20 \cdot 2,80 + 18,55$				69,51000		
		Odpočet otvorů : $-1,20 \cdot 2,02$				-2,42400		
		$-2,10 \cdot 1,95 \cdot 2$				-8,19000		
		$(1,95 + 2,10 + 1,95) \cdot 0,17 \cdot 2$				2,04000		
		A.240 : $39,28 \cdot 2,80$				109,98400		
		$-1,00 \cdot 1,50$				-1,50000		
		Odpočet otvorů : $-1,20 \cdot 2,02 \cdot 3$				-7,27200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,48*2,80				-6,94400		
		-2,00*2,80				-5,60000		
		-2,10*1,95*3				-12,28500		
		Přípočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17*3				3,06000		
		B.201 : 72,99*2,70				197,07300		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02*2				-4,84800		
		-1,00*2,02*3				-6,06000		
		-1,70*2,02*2				-6,86800		
		-2,25*1,80*6				-24,30000		
		Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*6				5,96700		
		B.201a : 22,00*2,40				52,80000		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,05*2				-6,97000		
		-1,70*2,5,15				-42,75500		
		B.202 : 17,65*2,40				42,36000		
		Odpočet otvorů : -5,40*2,40				-12,96000		
		-1,20*2,02				-2,42400		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		B.203 : 7,15*2,40+2,93				20,09000		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-0,80*2,02*2				-3,23200		
		B.203a : 4,40*(2,40-2,05)+1,20				2,74000		
		B.203b : 4,40*(2,40-2,05)+1,20				2,74000		
		B.204 : 25,35*2,80				70,98000		
		Odpočet otvorů : -5,40*2,80				-15,12000		
		-2,10*1,95*3				-12,28500		
		-1,20*2,05				-2,46000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Připočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17*3		3,06000				
		B.205 : 19,95*2,80		55,86000				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-2,10*1,95		-4,09500				
		Připočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17		1,02000				
		B.206 : 19,95*2,80		55,86000				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-2,10*1,95		-4,09500				
		Připočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17		1,02000				
		B.207 : 19,95*2,80		55,86000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-2,10*1,95		-4,09500				
		Připočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17		1,02000				
		B.209 : 26,40*2,80		73,92000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-2,10*1,95*2		-8,19000				
		Připočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17*2		2,04000				
		C.201 : 59,60*3,15		187,74000				
		Odpočet otvorů : -1,70*2,02*3		-10,30200				
		-1,00*2,02*5		-10,10000				
		-1,20*2,02		-2,42400				
		-2,25*1,95*6		-26,32500				
		Připočet ostění : (1,95+2,25+1,95)*0,17		1,04550				
		C.202 : 21,65*3,15+25,64		93,83750				
		-1,50*1,50		-2,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02			-2,42400			
		C.203 : 54,86*3,00			164,58000			
		Odpočet otvorů : -1,70*2,02			-3,43400			
		-2,66*2,55*5			-33,91500			
		C.204 : 21,65*3,15			68,19750			
		-1,50*1,50			-2,25000			
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02			-2,42400			
		C.205 : 7,60*2,40+3,45			21,69000			
		-1,20*1,50			-1,80000			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02			-2,02000			
		C.205a : 4,65*(2,40-2,05)+1,32			2,94750			
		C.205b : 4,65*(2,40-2,05)+1,32			2,94750			
		C.206 : 8,00*2,40+3,71			22,91000			
		-1,10*1,50			-1,65000			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02			-2,02000			
		C.206a : 4,40*(2,40-2,05)+1,19			2,73000			
		C.206b : 4,40*(2,40-2,05)+1,19			2,73000			
		C.207 : 9,00*(2,40-2,05)+4,35			7,50000			
		C.208 : 18,60*2,40			44,64000			
		-1,35*1,50			-2,02500			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02			-2,02000			
		-0,90*2,02			-1,81800			
		C.209 : 7,00*(2,40-2,05)+2,50			4,95000			
		C.210 : 5,00*(2,40-2,05)+1,50			3,25000			
		C.211 : 8,60*(2,40-2,05)+4,53			7,54000			
		C.212 : 5,00*(2,40-2,05)+1,50			3,25000			
		C.213 : 7,00*(2,40-2,05)+2,50			4,95000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.214 : 21,00*2,40		50,40000				
		-1,35*1,50		-2,02500				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2		-4,04000				
		-0,90*2,02*2		-3,63600				
		C.215 : 5,20*2,40+1,65		14,13000				
		-1,50*1,50		-2,25000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		C.215a : 5,15*(2,40-2,05)+1,52		3,32250				
		C.216 : 5,50*2,40+1,82		15,02000				
		-1,50*1,50		-2,25000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		C.216a : 5,15*(2,40-2,05)+1,62		3,42250				
		C.217 : 10,90*2,40		26,16000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2		-4,04000				
		C.218 : 13,65*2,80		38,22000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-2,10*1,95		-4,09500				
		C.219 : 15,35*2,80		42,98000				
		-(3,35+0,65)*1,50		-6,00000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-2,10*1,95		-4,09500				
		Připočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17		1,02000				
		C.220 : 19,60*2,80		54,88000				
		-(2,58+0,33)*1,50		-4,36500				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02		-1,81800				
		-1,20*2,02		-2,42400				
		-2,10*1,95*2		-8,19000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Připočet ostění : $(1,95+2,10+1,95)*0,17*2$		2,04000				
		C.220a : 13,85*2,80		38,78000				
		Odpočet otvorů : $-0,90*2,02$		-1,81800				
		-2,10*1,95		-4,09500				
		-2,25*1,95		-4,38750				
		Připočet ostění : $(1,95+2,10+1,95)*0,17$		1,02000				
		$(1,95+2,10+1,95)*0,17$		1,02000				
		C.221 : 24,15*2,80		67,62000				
		$-(0,65+2,50)*1,50$		-4,72500				
		Odpočet otvorů : $-1,20*2,02$		-2,42400				
		-2,25*1,95		-4,38750				
		Připočet ostění : $(1,95+2,25+1,95)*0,17$		1,04550				
		C.222 : 42,70*2,80		119,56000				
		Odpočet otvorů : $-1,20*2,02*2$		-4,84800				
		-2,25*1,95*3		-13,16250				
		-1,05*1,95		-2,04750				
		Připočet ostění : $(1,95+2,25+1,95)*0,17*3$		3,13650				
		$(1,95+1,05+1,95)*0,17$		0,84150				
		C.223 : 27,15*2,80		76,02000				
		Odpočet otvorů : $-1,70*2,02$		-3,43400				
		-2,25*1,95		-4,38750				
		-1,05*1,95		-2,04750				
		Připočet ostění : $(1,95+2,25+1,95)*0,17$		1,04550				
		$(1,95+1,05+1,95)*0,17$		0,84150				
		C.224 : 58,90*2,40		141,36000				
		Odpočet otvorů : $-1,20*2,02*4$		-9,69600				
		-1,00*2,02*8		-16,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,70*2,02*2				-6,86800		
		E.201 : 20,76*2,70+10,80				66,85200		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2				-7,31000		
		-1,38*2,04*2				-5,63040		
		Připočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2				3,27600		
		E.203 : 21,76*3,10+24,58				92,03600		
		Odpočet otvorů : -1,75*2,15				-3,76250		
		-2,85*2,70				-7,69500		
		Připočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,33				2,72250		
		F.201 : 33,70*2,70+8,64				99,63000		
		Odpočet otvorů : -2,85*2,70				-7,69500		
		-1,70*2,15*2				-7,31000		
		-1,20*2,02				-2,42400		
		-1,38*2,04*2				-5,63040		
		Připočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,33				2,72250		
		(2,15+1,70+2,15)*0,30				1,80000		
		(2,04+1,38+2,04)*0,30*2				3,27600		
		F.203 : 23,30*3,10+26,29				98,52000		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2				-7,31000		
		F.204 : 39,00*2,60				101,40000		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2				-7,31000		
		-1,20*2,02*4				-9,69600		
		-1,00*2,02*3				-6,06000		
		-5,90*0,85				-5,01500		
		-6,10*0,85				-5,18500		
		Připočet ostění : (0,85+5,90+0,85)*0,32				2,43200		
		(0,85+6,10+0,85)*0,32				2,49600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.204a : 81,45*2,70		219,91500				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02*14		-33,93600				
		-1,50*2,60		-3,90000				
		-0,90*2,02		-1,81800				
		-1,00*3		-3,00000				
		-1,97*2,70*2		-10,63800				
		-1,50*2,60		-3,90000				
		Připočet ostění : (2,60+1,50+2,60)*0,32		2,14400				
		(2,60+1,50+2,60)*0,32		2,14400				
		F.204b : 19,90*2,60		51,74000				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02		-2,42400				
		-1,00*2,02		-2,02000				
		-1,70*2,15		-3,65500				
		-6,10*0,85		-5,18500				
		Připočet ostění : (0,85+6,10+0,85)*0,32		2,49600				
		F.205 : 17,05*2,70		46,03500				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02		-2,42400				
		-1,00*2,02		-2,02000				
		-1,50*2,10		-3,15000				
		Připočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32		1,82400				
		F.206 : 10,35*(2,40-2,05)+4,07		7,69250				
		F.207 : 8,60*(2,40-2,05)+4,33		7,34000				
		F.208 : 14,85*2,70		40,09500				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-1,50*2,10		-3,15000				
		Připočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32		1,82400				
		F.209 : 14,50*2,70		39,15000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-1,50*2,10				-3,15000		
		Připočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32				1,82400		
		F.210 : 14,25*2,70				38,47500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,50*2,10				-3,15000		
		Připočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32				1,82400		
		F.211 : 14,25*2,70				38,47500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,50*2,10				-3,15000		
		Připočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32				1,82400		
		F.212 : 14,25*2,70				38,47500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,50*2,10				-3,15000		
		Připočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32				1,82400		
		F.213 : 14,30*2,70				38,61000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		F.214 : 9,95*(2,40-2,05)+6,13				9,61250		
		F.215 : 12,25*(2,40-2,05)+4,85				9,13750		
		F.216 : 9,79*(2,40-1,50)				8,81100		
		F.217 : 21,55*2,70				58,18500		
		-(3,54+0,65)*1,50				-6,28500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,50*2,10				-3,15000		
		Připočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32				1,82400		
		F.218 : 24,30*3,35+30,70				112,10500		
		-1,00*1,50				-1,50000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,98*2,70*2				-10,69200		
		-3,50*2,70				-9,45000		
		-1,50*2,10*2				-6,30000		
		Připočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32*2				3,64800		
		F.219 : 21,25*3,35+28,17				99,35750		
		Odpočet otvorů : -3,50*2,70				-9,45000		
		-1,20*2,02				-2,42400		
		-1,50*2,10*2				-6,30000		
		Připočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32*2				3,64800		
		F.220 : 16,25*2,70				43,87500		
		-3,55*1,50				-5,32500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-1,50*2,10				-3,15000		
		Připočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32				1,82400		
		F.221 : 11,95*2,40+8,51				37,19000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02				-1,81800		
		F.222 : 8,80*(2,40-2,05)+3,21				6,29000		
		F.223 : 8,80*(2,40-2,05)+3,21				6,29000		
		F.224 : 16,03*3,00				48,09000		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,02				-1,61600		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		-1,50*2,10				-3,15000		
		-2,10*2,40				-5,04000		
		Připočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32				1,82400		
		(2,10+1,50+2,10)*0,32				1,82400		
		F.224a : 8,45*(2,40-2,05)+2,98				5,93750		
		F.225 : 28,83*3,00				86,49000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,20*2,02*2				-4,84800		
		-1,00*2,02*3				-6,06000		
		-2,00*2,05				-4,10000		
		-3,50*2,40				-8,40000		
		Přípočet ostění : (2,40+3,50+2,40)*0,32				2,65600		
		F.226 : 23,80*2,70				64,26000		
		-1,65*1,50				-2,47500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02*2				-4,84800		
		-1,15*2,10				-2,41500		
		-3,05*2,10				-6,40500		
		Přípočet ostění : (2,10+1,15+2,10)*0,32				1,71200		
		(2,10+3,05+2,10)*0,32				2,32000		
		F.227 : 21,00*2,70				56,70000		
		-1,50*1,50				-2,25000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02*3				-7,27200		
		-1,15*2,10				-2,41500		
		-3,05*2,10				-6,40500		
		Přípočet ostění : (2,10+1,15+2,10)*0,32				1,71200		
		(2,10+3,05+2,10)*0,32				2,32000		
		F.228 : 21,55*2,70+19,81				77,99500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-2,65*2,70				-7,15500		
		F.228a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24				5,76000		
		F.229 : 21,80*2,70+20,67				79,53000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-3,70*2,70			-9,99000			
		F.229a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24			5,76000			
		F.230 : 21,80*2,70+20,67			79,53000			
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02			-2,42400			
		-0,90*2,02			-1,81800			
		-3,70*2,70			-9,99000			
		F.230a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24			5,76000			
		F.231 : 21,80*2,70+20,67			79,53000			
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02			-2,42400			
		-0,90*2,02			-1,81800			
		-3,70*2,70			-9,99000			
		F.231a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24			5,76000			
		F.232 : 21,80*2,70+20,67			79,53000			
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02			-2,42400			
		-0,90*2,02			-1,81800			
		-3,70*2,70			-9,99000			
		F.232a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24			5,76000			
		F.233 : 21,80*2,70+20,67			79,53000			
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02			-2,42400			
		-0,90*2,02			-1,81800			
		-3,70*2,70			-9,99000			
		F.233a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24			5,76000			
		F.234 : 21,80*2,70+20,67			79,53000			
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02			-2,42400			
		-0,90*2,02			-1,81800			
		-3,70*2,70			-9,99000			
		F.234a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24			5,76000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.235 : 21,80*2,70+20,67				79,53000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-3,70*2,70				-9,99000		
		F.235a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24				5,76000		
		F.236 : 21,80*2,70+20,67				79,53000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-3,70*2,70				-9,99000		
		F.236a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24				5,76000		
		F.237 : 21,55*2,70+19,77				77,95500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-2,65*2,70				-7,15500		
		F.237a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24				5,76000		
		3.NP - číslo místnosti :						
		A.301a : 75,51*2,40				181,22400		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02*6				-14,54400		
		-1,70*2,15				-3,65500		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		-7,57*2,40				-18,16800		
		-2,08*2,40				-4,99200		
		-1,98*2,40				-4,75200		
		-2,25*1,80				-4,05000		
		-2,40*2,40				-5,76000		
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17				0,99450		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.301b : 96,94*2,40		232,65600				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*3			-6,06000			
		-1,20*2,02*15			-36,36000			
		-0,90*2,02*2			-3,63600			
		-1,70*2,15*2			-7,31000			
		A.304 : 9,30*2,40+5,22		27,54000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02			-2,02000			
		A.305 : 14,40*2,62+10,56		48,28800				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02			-2,02000			
		-3,05*2,62			-7,99100			
		A.306 : 25,20*2,62+25,57		91,59400				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02			-2,42400			
		-0,90*2,02			-1,81800			
		-5,30*2,62			-13,88600			
		A.306a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18		5,82250				
		A.307 : 22,70*2,62+19,28		78,75400				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02			-2,42400			
		-0,90*2,02			-1,81800			
		-3,70*2,62			-9,69400			
		A.307a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18		5,82250				
		A.308 : 18,60*2,62+12,99		61,72200				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02			-1,81800			
		-2,35*2,62			-6,15700			
		A.309 : 22,70*2,62+19,28		78,75400				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02			-2,42400			
		-0,90*2,02			-1,81800			
		-3,70*2,62			-9,69400			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.309a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18				5,82250		
		A.310 : 22,70*2,62+19,28				78,75400		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-3,70*2,62				-9,69400		
		A.310a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18				5,82250		
		A.311 : 18,60*2,62+11,95				60,68200		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,02				-1,61600		
		-2,35*2,62				-6,15700		
		A.312 : 22,74*2,62+19,40				78,97880		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-3,72*2,62				-9,74640		
		A.312a : 7,53*(2,40-2,05)+3,37				6,00550		
		A.313 : 22,70*2,62+19,28				78,75400		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-3,70*2,62				-9,69400		
		A.313a : 7,53*(2,40-2,05)+3,37				6,00550		
		A.314 : 18,60*2,62+12,99				61,72200		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02				-1,81800		
		-2,35*2,62				-6,15700		
		A.315 : 22,70*2,62+19,28				78,75400		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-3,70*2,62				-9,69400		
		A.315a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18				5,82250		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.316 : 22,70*2,62+19,28				78,75400		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-3,70*2,62				-9,69400		
		A.316a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18				5,82250		
		A.317 : 18,60*2,62+12,99				61,72200		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02				-1,81800		
		-2,35*2,62				-6,15700		
		A.318 : 22,70*2,62+19,28				78,75400		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-3,70*2,62				-9,69400		
		A.318a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18				5,82250		
		A.319 : 22,70*2,62+19,28				78,75400		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-3,70*2,62				-9,69400		
		A.319a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18				5,82250		
		A.320 : 23,11*2,62+16,83				77,37820		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02				-1,81800		
		-1,20*2,02				-2,42400		
		-4,15*2,62				-10,87300		
		A.320a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24				5,76000		
		A.321 : 22,75*2,62+17,24				76,84500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-4,15*2,62				-10,87300		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.321a : $7,20 \cdot (2,40 - 2,05) + 3,24$				5,76000		
		A.322 : $18,90 \cdot 2,62 + 14,30$				63,81800		
		Odpočet otvorů : $-1,20 \cdot 2,02$				-2,42400		
		$-1,00 \cdot 2,02$				-2,02000		
		$-3,55 \cdot 2,62$				-9,30100		
		A.322a : $8,10 \cdot (2,40 - 2,05) + 4,07$				6,90500		
		A.323 : $12,90 \cdot (2,40 - 2,05) + 9,97$				14,48500		
		A.324 : $18,55 \cdot 2,70 + 18,81$				68,89500		
		Odpočet otvorů : $-1,20 \cdot 2,02$				-2,42400		
		$-1,00 \cdot 2,02$				-2,02000		
		$-2,25 \cdot 1,80 \cdot 2$				-8,10000		
		Připočet ostění : $(1,80 + 2,25 + 1,80) \cdot 0,17 \cdot 2$				1,98900		
		A.324a : $9,55 \cdot (2,40 + 2,05) + 4,11$				46,60750		
		A.325 : $17,20 \cdot 2,70 + 16,84$				63,28000		
		Odpočet otvorů :						
		$-1,00 \cdot 2,02$				-2,02000		
		$-2,25 \cdot 1,80 \cdot 2$				-8,10000		
		Připočet ostění : $(1,80 + 2,25 + 1,80) \cdot 0,17 \cdot 2$				1,98900		
		A.325a : $9,55 \cdot (2,40 - 2,05) + 4,11$				7,45250		
		A.326 : $17,65 \cdot 2,70$				47,65500		
		$-1,50 \cdot 1,50$				-2,25000		
		Odpočet otvorů : $-1,20 \cdot 2,02$				-2,42400		
		$-2,25 \cdot 1,80 \cdot 2$				-8,10000		
		Připočet ostění : $(1,80 + 2,25 + 1,80) \cdot 0,17 \cdot 2$				1,98900		
		A.327 : $17,50 \cdot 2,70$				47,25000		
		$-1,50 \cdot 1,50$				-2,25000		
		Odpočet otvorů : $-1,20 \cdot 2,02$				-2,42400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,25*1,80*02				-8,10000		
		Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2				1,98900		
		A.328 : 11,85*(2,40-2,05)				4,14750		
		A.329 : 11,80*(2,40-2,05)+5,37				9,50000		
		A.329a : 4,20*(2,40-2,05)+1,09				2,56000		
		A.329b : 4,75*(2,40-2,05)+1,40				3,06250		
		A.330 : 15,70*2,70				42,39000		
		-(0,65+3,53+1,50+0,33)*1,50				-9,01500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-1,05*1,80				-1,89000		
		Přípočet ostění : (1,80+1,05+1,80)*0,17				0,79050		
		A.331 : 15,00*2,70				40,50000		
		-(3,15+0,35+0,35)*1,50				-5,77500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-1,05*1,80				-1,89000		
		-2,25*1,80				-4,05000		
		Přípočet ostění : (1,80+1,05+1,80)*0,17				0,79050		
		(1,80+2,55+1,80)*0,17				1,04550		
		A.332 : 12,00*2,70				32,40000		
		-(0,15+3,25+0,65)*1,50				-6,07500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-2,25*1,80				-4,05000		
		Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17				0,99450		
		A.333 : 40,20*2,80				112,56000		
		-3,60*1,50				-5,40000		
		Odpočet otvorů : -2,08*2,80				-5,82400		
		-1,98*2,80				-5,54400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,05*1,80*4				-14,76000		
		Přípočet ostění : (1,80+2,05+1,80)*0,17*4				3,84200		
		A.334 : 40,95*2,80				114,66000		
		Odpočet otvorů : -7,58*2,80				-21,22400		
		-2,55*1,80				-4,59000		
		-2,05*1,80*3				-11,07000		
		Přípočet ostění : (1,80+2,55+1,80)*0,17				1,04550		
		(1,80+2,05+1,80)*0,17*3				2,88150		
		A.335 : 12,40*2,70				33,48000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-2,55*1,80				-4,59000		
		Přípočet ostění : (1,80+2,55+1,80)*0,17				1,04550		
		A.336 : 17,75*2,70				47,92500		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-2,25*1,80*2				-8,10000		
		Přípočet ostění : (1,80+1,25+1,80)*0,17*2				1,64900		
		E.301 : 22,26*2,70+10,80				70,90200		
		Odpočet otvorů : -2,85*2,70				-7,69500		
		-1,70*2,15*2				-7,31000		
		-1,38*2,04				-2,81520		
		Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,33				2,72250		
		(2,04+1,38+2,04)*0,30				1,63800		
		E.303 : 21,76*3,10+24,58				92,03600		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15				-3,65500		
		-2,85*2,70				-7,69500		
		Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,33				2,72250		
		F.301 : 33,70*2,70+8,64				99,63000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -2,85*2,70			-7,69500			
		-1,70*2,15*2			-7,31000			
		-1,20*2,02			-2,42400			
		-1,38*2,04*2			-5,63040			
		Přípočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2			3,27600			
		(2,70+2,85+2,70)*0,33			2,72250			
		F.303 : 22,60*3,10			70,06000			
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15			-3,65500			
		-2,85*2,70			-7,69500			
		Přípočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,33			2,72250			
		4.NP - číslo místnosti :						
		A.401 : 162,80*2,40			390,72000			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*28			-56,56000			
		-1,70*2,15			-3,65500			
		-0,90*2,02			-1,81800			
		-0,80*2,02			-1,61600			
		A.404 : 18,80*2,62			49,25600			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02			-2,02000			
		-(2,55+0,50)*2,62			-7,99100			
		A.405 : 30,20*2,62			79,12400			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2			-4,04000			
		-0,90*2,02			-1,81800			
		-(6,20+0,50)*2,62			-17,55400			
		A.405a : 7,85*(2,40-2,05)+3,36			6,10750			
		A.406 : 26,75*2,62			70,08500			
		-1,95*1,50			-2,92500			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*3			-6,06000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-5,45*2,62				-14,27900		
		A.407 : 23,80*2,62				62,35600		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-3,70*2,62				-9,69400		
		A.407a : 7,55*2,40+3,18				21,30000		
		A.408 : 23,80*2,62				62,35600		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2				-4,04000		
		-0,90*2,02				-1,81800		
		-3,70*2,62				-9,69400		
		A.408a : 7,55*(2,40-2,05)+3,18				5,82250		
		A.409 : 20,04*2,62				52,50480		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,02				-1,61600		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		-2,35*2,62				-6,15700		
		A.410 : 23,07*2,62				60,44340		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-3,27*2,62				-8,56740		
		A.411 : 23,03*2,62				60,33860		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-3,70*2,62				-9,69400		
		A.412 : 21,60*2,62				56,59200		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02				-1,81800		
		-2,35*2,62				-6,15700		
		A.413 : 22,90*2,62				59,99800		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-3,70*2,62				-9,69400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.414 : 18,50*2,62		48,47000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-2,40*2,62		-6,28800				
		A.415 : 23,30*2,62		61,04600				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-2,40*2,62		-6,28800				
		A.416 : 22,90*2,62		59,99800				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-3,70*2,62		-9,69400				
		A.417 : 22,90*2,62		59,99800				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-3,70*2,62		-9,69400				
		A.418 : 23,10*2,62		60,52200				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-4,15*2,62		-10,87300				
		A.419 : 21,90*2,62		57,37800				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-4,15*2,62		-10,87300				
		A.420 : 19,10*2,62		50,04200				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-3,35*-1,97		6,59950				
		Připočet ostění : (1,97+3,35+1,97)*0,17		1,23930				
		A.421 : 9,70*2,40+5,07		28,35000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		A.422 : 21,80*2,70		58,86000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-2,25*1,80*2		-8,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,05*1,80				-1,89000		
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2				1,98900		
		(1,80+1,05+1,80)*0,17				0,79050		
		A.423 : 15,10*2,70				40,77000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-1,05*1,80				-1,89000		
		-2,25*1,80				-4,05000		
		Připočet ostění : (1,80+1,05+1,80)*0,17				0,79050		
		(1,80+2,25+1,80)*0,17				0,99450		
		A.424 : 17,50*2,70				47,25000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-2,25*1,80*2				-8,10000		
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2				1,98900		
		A.425 : 17,50*2,70				47,25000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-2,25*1,80*2				-8,10000		
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17				0,99450		
		A.426 : 17,20*2,70				46,44000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-2,25*1,80				-4,05000		
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17				0,99450		
		A.427 : 6,90*(2,40-2,05)+2,70				5,11500		
		A.427a : 4,20*(2,40-2,05)+1,09				2,56000		
		A.427b : 4,20*(2,40-2,05)+1,09				2,56000		
		A.427c : 7,25*(2,40-2,05)+2,82				5,35750		
		A.428 : 7,35*(2,40-2,05)+3,02				5,59250		
		A.428a : 4,70*(2,40-2,05)+1,33				2,97500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.428b : 4,70*(2,40-2,05)+1,33				2,97500		
		A.428c : 7,70*(2,40-2,05)+2,65				5,34500		
		A.429 : 14,35*2,70				38,74500		
		-3,65*1,50				-5,47500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-2,25*1,80*2				-8,10000		
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2				1,98900		
		A.430 : 17,90*2,70				48,33000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-2,25*1,80*2				-8,10000		
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2				1,98900		
		A.431 : 31,75*2,70				85,72500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2				-4,04000		
		-2,25*1,80*4				-16,20000		
		-1,05*1,80				-1,89000		
		Připočet ostění : (2,25+1,80+2,25)*0,17*4				4,28400		
		(1,80+1,05+1,80)*0,17				0,79050		
		A.432 : 14,80*2,70				39,96000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2				-4,04000		
		-1,05*1,80				-1,89000		
		-2,25*1,80				-4,05000		
		Připočet ostění : (1,80+1,05+1,80)*0,17				0,79050		
		(1,80+2,25+1,80)*0,17				0,99450		
		A.433 : 9,85*2,40				23,64000		
		Odpočet otvorů : -1,05*1,80				-1,89000		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		Připočet ostění : (1,80+1,05+1,80)*0,17				0,79050		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.434 : $9,15 \cdot (2,40 + 2,05) + 4,16$				44,87750		
		E.401 : $22,26 \cdot 2,70 + 10,80$				70,90200		
		Odpočet otvorů : $-2,85 \cdot 2,70$				-7,69500		
		$-1,38 \cdot 2,04 \cdot 2$				-5,63040		
		$-1,70 \cdot 2,15 \cdot 2$				-7,31000		
		Připočet ostění : $(2,70 + 2,85 + 2,70) \cdot 0,33$				2,72250		
		$(2,04 + 1,38 + 2,04) \cdot 0,30 \cdot 2$				3,27600		
		E.403 : $21,76 \cdot 3,10$				67,45600		
		Odpočet otvorů : $-1,70 \cdot 2,15$				-3,65500		
		$-2,85 \cdot 2,70$				-7,69500		
		Připočet ostění : $(2,70 + 2,85 + 2,70) \cdot 0,33$				2,72250		
		F.401 : $33,70 \cdot 2,70 + 8,64$				99,63000		
		Odpočet otvorů : $-2,85 \cdot 2,70$				-7,69500		
		$-1,70 \cdot 2,15 \cdot 2$				-7,31000		
		$-1,38 \cdot 2,04 \cdot 2$				-5,63040		
		Připočet ostění : $(2,70 + 2,85 + 2,70) \cdot 0,33$				2,72250		
		$(2,04 + 1,38 + 2,04) \cdot 0,30$				1,63800		
		$(2,15 + 1,70 + 2,15) \cdot 0,33$				1,98000		
		F.403 : $22,60 \cdot 3,10$				70,06000		
		Odpočet otvorů : $-1,70 \cdot 2,15$				-3,65500		
		$-2,85 \cdot 2,70$				-7,69500		
		Připočet ostění : $(2,70 + 2,85 + 2,70) \cdot 0,33$				2,72250		
		5.NP - číslo místnosti :						
		A.501 : $175,18 \cdot 2,40$				420,43200		
		Odpočet otvorů : $-1,00 \cdot 2,02 \cdot 30$				-60,60000		
		$-1,70 \cdot 2,15 \cdot 2$				-7,31000		
		$-0,90 \cdot 2,02 \cdot 3$				-5,45400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,20*2,02				-2,42400		
		-2,25*1,80				-4,05000		
		-2,40*2,40				-5,76000		
		A.504 : 13,20*2,40				31,68000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,04				-2,04000		
		A.505 : 18,10*2,62				47,42200		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2				-4,04000		
		-(3,65+0,50)*2,62				-10,87300		
		A.506 : 20,90*2,62				54,75800		
		-1,50*1,50				-2,25000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-3,70*2,62				-9,69400		
		A.507 : 20,90*2,62				54,75800		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-3,70*2,62				-9,69400		
		A.508 : 17,38*2,62				45,53560		
		-(2,65+0,65)*1,50				-4,95000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02				-1,81800		
		-2,19*2,62				-5,73780		
		A.509 : 21,22*2,62				55,59640		
		-(2,25+0,65)*1,50				-4,35000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-(3,86+0,50)*2,62				-11,42320		
		A.510 : 29,44*2,62				77,13280		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-(5,65+0,50)*2,62				-16,11300		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.511 : 20,84*2,62			54,60080			
		-(2,25+0,65)*1,50			-4,35000			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02			-2,02000			
		-3,82*2,62			-10,00840			
		A.512 : 20,89*2,62			54,73180			
		-1,30*1,50			-1,95000			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02			-2,02000			
		-3,70*2,62			-9,69400			
		A.513 : 21,80*2,62			57,11600			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02			-1,81800			
		-2,35*2,62			-6,15700			
		A.514 : 22,90*2,62			59,99800			
		-(1,55+0,65)*1,50			-3,30000			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2			-4,04000			
		-3,70*2,62			-9,69400			
		A.515 : 34,90*2,62			91,43800			
		-1,40*1,50			-2,10000			
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02			-2,42400			
		-1,00*2,02*2			-4,04000			
		-8,50*2,62			-22,27000			
		A.516 : 16,50*2,62			43,23000			
		-3,75*1,50			-5,62500			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*2			-4,04000			
		-2,40*2,62			-6,28800			
		A.517 : 20,90*2,62			54,75800			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02			-2,02000			
		-3,70*2,62			-9,69400			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.518 : 20,30*2,62		53,18600				
		-3,75*1,50		-5,62500				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-(3,65+0,50)*2,62		-10,87300				
		A.519 : 18,50*2,62		48,47000				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-2,40*2,62		-6,28800				
		A.520 : 21,90*3,15+28,57		97,55500				
		-1,00*1,50		-1,50000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-3,35*1,97		-6,59950				
		Připočet ostění : (1,97+3,35+1,97)*0,17		1,23930				
		A.521 : 12,60*2,40		30,24000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		A.522 : 16,05*2,70		43,33500				
		-1,00*2,02		-2,02000				
		-2,25*1,80		-4,05000				
		-1,05*1,80		-1,89000				
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17		0,99450				
		(1,80+1,05+1,80)*0,17		0,79050				
		1,80*0,15		0,27000				
		A.523 : 6,80*(2,40-2,05)+2,59		4,97000				
		A.523a : 7,70*(2,70-2,05)+2,74		7,74500				
		Odpočet otvorů : -1,05*0,65*2		-1,36500				
		Připočet ostění : (0,65+1,05+0,65)*0,17*2		0,79900				
		A.523b : 4,20*(2,40-2,05)+1,09		2,56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.523c : $4,20 \cdot (2,40 - 2,05) + 1,09$				2,56000		
		A.524 : $6,80 \cdot (2,40 - 2,05) + 2,59$				4,97000		
		A.524a : $7,70 \cdot (2,70 - 2,05) + 2,74$				7,74500		
		Odpočet otvorů : $-1,05 \cdot 0,65 \cdot 2$				-1,36500		
		Připočet ostění : $(0,65 + 1,05 + 0,65) \cdot 0,17$				0,39950		
		A.524b : $4,20 \cdot (2,40 - 2,05) + 1,09$				2,56000		
		A.524c : $4,20 \cdot (2,40 - 2,05) + 1,09$				2,56000		
		A.525 : $20,15 \cdot 2,70$				54,40500		
		Odpočet otvorů : $-1,00 \cdot 2,02$				-2,02000		
		$-1,05 \cdot 1,80$				-1,89000		
		$-2,25 \cdot 1,80 \cdot 2$				-8,10000		
		Připočet ostění : $(1,80 + 1,05 + 1,80) \cdot 0,17$				0,79050		
		$(1,80 + 2,25 + 1,80) \cdot 0,17 \cdot 2$				1,98900		
		A.526 : $9,45 \cdot 2,70$				25,51500		
		Odpočet otvorů : $-1,00 \cdot 2,02$				-2,02000		
		$-1,05 \cdot 1,80$				-1,89000		
		Připočet ostění : $(1,80 + 1,05 + 1,80) \cdot 0,17$				0,79050		
		A.527 : $15,10 \cdot 2,70$				40,77000		
		$-(0,15 + 3,25 + 0,65) \cdot 1,50$				-6,07500		
		Odpočet otvorů : $-1,00 \cdot 2,02$				-2,02000		
		$-1,05 \cdot 1,80$				-1,89000		
		$-2,25 \cdot 1,80$				-4,05000		
		Připočet ostění : $(1,80 + 1,05 + 1,80) \cdot 0,17$				0,79050		
		$(1,80 + 2,25 + 1,80) \cdot 0,17$				0,99450		
		A.528 : $11,53 \cdot (2,40 - 2,05) + 7,90$				11,93550		
		A.529 : $9,65 \cdot (2,40 - 2,05) + 4,53$				7,90750		
		A.529a : $5,58 \cdot (2,70 - 2,05) + 1,86$				5,48700		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -2,25*0,65				-1,46250		
		Přípočet ostění : (0,65+2,25+0,65)*0,17				0,60350		
		A.529b : 7,65*(2,70-2,05)+3,54				8,51250		
		Odpočet otvorů : -2,25*0,65				-1,46250		
		Přípočet ostění : (0,65+2,25+0,65)*0,17				0,60350		
		A.529c : 8,20*(2,40-2,05)+4,16				7,03000		
		A.530 : 5,33*(2,40-2,05)+1,69				3,55550		
		A.531 : 11,25*(2,40-2,05)+5,61				9,54750		
		A.531a : 5,33*(2,70-2,05)+1,69				5,15450		
		Odpočet otvorů : -2,25*0,65				-1,46250		
		Přípočet ostění : (0,65+2,25+0,65)*0,17				0,60350		
		A.531b : 5,15*(2,40-2,05)+1,53				3,33250		
		A.531c : 10,35*(2,40-2,05)+6,04				9,66250		
		A.532 : 5,68*2,40+1,92				15,55200		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02				-1,81800		
		A.533 : 18,79*2,70				50,73300		
		-1,50*1,50				-2,25000		
		Odpočet otvorů : -1,00*05				-5,00000		
		-2,24*1,80				-4,03200		
		-2,25*1,80				-4,05000		
		Přípočet ostění : (1,80+2,24+1,80)*0,17				0,99280		
		(1,80+2,25+1,80)*0,17				0,99450		
		A.534 : 17,50*2,70				47,25000		
		-1,50*1,50				-2,25000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-2,25*1,80*2				-8,10000		
		Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2				1,98900		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.535 : 17,50*2,70		47,25000				
		-1,50*1,50		-2,25000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-2,25*1,80*2		-8,10000				
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2		1,98900				
		A.536 : 17,50*2,70		47,25000				
		-1,50*1,50		-2,25000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-2,25*1,80*2		-8,10000				
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2		1,98900				
		A.537 : 17,50*2,70		47,25000				
		-1,50*1,50		-2,25000				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-2,25*1,80*2		-8,10000				
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2		1,98900				
		A.538 : 12,37*2,70		33,39900				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02		-2,02000				
		-2,25*1,80		-4,05000				
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17		0,99450				
		E.501 : 22,26*2,70+10,80		70,90200				
		Odpočet otvorů : -2,85*2,70		-7,69500				
		-1,38*2,04*2		-5,63040				
		-1,70*2,15*2		-7,31000				
		Připočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2		3,27600				
		(2,70+2,85+2,70)*0,33		2,72250				
		E.503 : 21,76*3,05+24,58		90,94800				
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15		-3,65500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-2,85*2,70				-7,69500		
		Připočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,33				2,72250		
		F.501 : 33,70*2,70+42,41				133,40000		
		Odpočet otvorů : -2,85*2,70				-7,69500		
		-1,70*2,15*2				-7,31000		
		-1,38*2,04*2				-5,63040		
		Připočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,33				2,72250		
		(2,15+1,70+2,15)*0,17				1,02000		
		(2,04+1,30+2,04)*0,30*2				3,22800		
		F.503 : 22,60*3,10+8,64				78,70000		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,02				-3,43400		
		-2,85*2,70				-7,69500		
		Připočet ostění : (2,70+2,85+2,70)*0,33				2,72250		
		F.601 : 33,70*3,05				102,78500		
		Odpočet otvorů : -2,85*2,70				-7,69500		
		-1,70*2,15*2				-7,31000		
		-1,38*2,04				-2,81520		
		Připočet ostění : (2,04+1,38+2,04)*0,30*2				3,27600		
		(2,70+2,85+2,70)*0,30				2,47500		
		F.603 : 22,60*3,05				68,93000		
		Odpočet otvorů : -1,70*2,15*2				-7,31000		
		-2,85*2,70				-7,69500		
		Připočet ostění : (2,70+1,50+2,70)*0,30				2,07000		
		(2,70+2,85+2,70)*0,30				2,47500		
		-0,90*1,85				-1,66500		
		Připočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32				1,80800		
		(1,85+0,90+1,85)*0,32				1,47200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Věž E :						
		Mezipodesty : 1,65*3,20*5			26,40000			
		Ramena : 3,50*1,55*2*10			108,50000			
		3,50*0,35*10			12,25000			
		Věž F :						
		Mezipodesty : 1,65*3,20*6			31,68000			
		3,50*1,55*2*12			130,20000			
		3,50*0,35*12			14,70000			
		Odpočet CDZ-K : -1832,2014			-1 832,20140			
1316	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	22 032,72070	53,10	1 169 937,47	800-784	RTS 18/ II
Díl:	799	Ostatní				8 097 254,33		
1317	799001	D+M laboratoř EEG klec 3,45x3,45x3,08 m - vč. měření (144500 €) - 1€ / 27,00 Kč	kus	1,00000	3 975 400,00	3 975 400,00		Vlastní
1318	799002	Provizorní opatření v etapách 0, 1, 2, 3	kus	1,00000	207 000,00	207 000,00		Vlastní
		Provizorní stěny, zakrývání otvorů, provizorní schody : 1			1,00000			
		bezpečnostní opatření, provizorní ochrana únikových cest :						
1319	799501	Ochrana stávajících rozvodů, radiátorů a zařízení IS	m2	1 500,00000	35,00	52 500,00		Vlastní
		V budově A, B, C : 1500,00			1 500,00000			
1320	799502	Vyklizení stávajících prostor	m2	6 989,07000	12,50	87 363,38		Vlastní
		1.PP :						
		A.001 : 54,66			54,66000			
		A.002 : 7,60			7,60000			
		A.002a : 1,09			1,09000			
		A.002b : 1,09			1,09000			
		A.003 : 196,83			196,83000			
		A.004 : 87,92			87,92000			
		A.005a : 68,80			68,80000			
		A.005b : 88,62			88,62000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.006 : 10,05		10,05000				
		A.007 : 19,56		19,56000				
		A.008 : 5,57		5,57000				
		A.009 : 7,18		7,18000				
		A.010 : 5,23		5,23000				
		A.011 : 17,01		17,01000				
		A.011a : 0,60		0,60000				
		A.012 : 6,45		6,45000				
		A.013a : 14,19		14,19000				
		A.013b : 13,03		13,03000				
		A.014 : 29,94		29,94000				
		A.015 : 5,07		5,07000				
		A.015a : 1,09		1,09000				
		A.016 : 9,30		9,30000				
		A.016a : 14,14		14,14000				
		A.017 : 8,56		8,56000				
		A.018 : 13,88		13,88000				
		A.018a : 12,61		12,61000				
		A.019 : 2,04		2,04000				
		A.019a : 1,79		1,79000				
		A.020 : 55,60		55,60000				
		A.021 : 8,00		8,00000				
		A.021a : 1,09		1,09000				
		A.021b : 1,09		1,09000				
		A.022 : 9,73		9,73000				
		B.001 : 69,25		69,25000				
		C.001 : 41,58		41,58000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		A.101 :			42,57	42,57000		
		A.102 :			25,44	25,44000		
		A.103 :			133,83	133,83000		
		A.104 :			141,32	141,32000		
		A.105 :			4,64	4,64000		
		A.105a :			1,12	1,12000		
		A.105b :			1,31	1,31000		
		A.106 :			3,20	3,20000		
		A.106a :			1,12	1,12000		
		A.106b :			1,83	1,83000		
		A.107 :			29,53	29,53000		
		A.108 :			44,48	44,48000		
		A.109 :			60,34	60,34000		
		A.110 :			9,69	9,69000		
		A.111 :			14,83	14,83000		
		A.112 :			3,40	3,40000		
		A.112a :			1,09	1,09000		
		A.112b :			1,09	1,09000		
		A.113 :			3,59	3,59000		
		A.113a :			1,09	1,09000		
		A.113b :			1,09	1,09000		
		A.114 :			2,92	2,92000		
		A.114a :			1,64	1,64000		
		A.115 :			3,11	3,11000		
		A.115a :			1,66	1,66000		
		A.116 :			4,48	4,48000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.117 : 73,01		73,01000				
		A.118 : 26,13		26,13000				
		A.121 : 8,37		8,37000				
		A.122a : 9,70		9,70000				
		A.122b : 8,26		8,26000				
		A.123 : 8,74		8,74000				
		A.124 : 21,10		21,10000				
		A.125 : 21,10		21,10000				
		A.126 : 16,94		16,94000				
		A.128 : 11,57		11,57000				
		A.129 : 13,79		13,79000				
		A.130 : 5,02		5,02000				
		A.131 : 2,09		2,09000				
		A.131a : 1,54		1,54000				
		A.132 : 4,47		4,47000				
		A.133 : 3,94		3,94000				
		A.134 : 8,61		8,61000				
		A.135 : 13,75		13,75000				
		A.136 : 64,23		64,23000				
		A.137 : 8,74		8,74000				
		A.139 : 6,42		6,42000				
		A.140 : 4,74		4,74000				
		B.101 : 73,51		73,51000				
		B.102 : 27,79		27,79000				
		B.103 : 25,89		25,89000				
		B.104 : 19,44		19,44000				
		B.105 : 27,74		27,74000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.106 : 24,93			24,93000			
		B.107 : 27,68			27,68000			
		B.107a : 5,71			5,71000			
		B.108 : 19,53			19,53000			
		C.101 : 117,47			117,47000			
		C.102 : 24,56			24,56000			
		C.103 : 15,69			15,69000			
		C.104 : 3,60			3,60000			
		C.105 : 18,69			18,69000			
		C.106 : 16,74			16,74000			
		C.107 : 18,69			18,69000			
		C.108 : 16,39			16,39000			
		C.109 : 8,34			8,34000			
		C.110 : 8,22			8,22000			
		C.111 : 113,44			113,44000			
		C.112 : 34,51			34,51000			
		C.113 : 5,59			5,59000			
		C.113a : 9,33			9,33000			
		C.113b : 12,19			12,19000			
		C.114 : 26,93			26,93000			
		C.115 : 36,30			36,30000			
		C.116 : 29,73			29,73000			
		C.117 : 22,89			22,89000			
		C.118 : 20,34			20,34000			
		C.119 : 15,94			15,94000			
		C.120 : 36,93			36,93000			
		C.121 : 17,33			17,33000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.122 : 14,80		14,80000				
		C.123 : 5,34		5,34000				
		C.123a : 1,47		1,47000				
		C.123b : 4,58		4,58000				
		C.124 : 5,47		5,47000				
		C.124a : 1,58		1,58000				
		C.124b : 6,51		6,51000				
		C.125 : 38,44		38,44000				
		C.126 : 9,86		9,86000				
		C.127 : 2,97		2,97000				
		C.128 : 2,48		2,48000				
		2.NP :						
		A.201a : 73,19		73,19000				
		A.201b : 108,82		108,82000				
		A.204 : 19,87		19,87000				
		A.204a : 3,21		3,21000				
		A.205 : 12,99		12,99000				
		A.206 : 19,28		19,28000				
		A.206a : 3,18		3,18000				
		A.207 : 19,28		19,28000				
		A.207a : 3,18		3,18000				
		A.208 : 12,99		12,99000				
		A.209 : 19,28		19,28000				
		A.209a : 3,18		3,18000				
		A.210 : 25,15		25,15000				
		A.210a : 3,18		3,18000				
		A.211 : 14,47		14,47000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.212 : 15,61		15,61000				
		A.213 : 19,28		19,28000				
		A.213a : 3,37		3,37000				
		A.214 : 12,99		12,99000				
		A.215 : 19,28		19,28000				
		A.215a : 3,18		3,18000				
		A.216 : 19,28		19,28000				
		A.216a : 3,18		3,18000				
		A.217 : 12,99		12,99000				
		A.218 : 19,28		19,28000				
		A.218a : 3,18		3,18000				
		A.219 : 19,28		19,28000				
		A.219a : 3,18		3,18000				
		A.220 : 16,83		16,83000				
		A.220a : 3,24		3,24000				
		A.221 : 17,19		17,19000				
		A.221a : 3,24		3,24000				
		A.222 : 14,35		14,35000				
		A.222a : 4,07		4,07000				
		A.223 : 8,65		8,65000				
		A.224 : 18,79		18,79000				
		A.224a : 4,11		4,11000				
		A.225 : 16,84		16,84000				
		A.225a : 4,11		4,11000				
		A.226 : 17,81		17,81000				
		A.227 : 17,08		17,08000				
		A.228 : 3,49		3,49000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.229 : 13,44		13,44000				
		A.230 : 2,37		2,37000				
		A.231 : 25,23		25,23000				
		A.232 : 3,48		3,48000				
		A.232a : 1,28		1,28000				
		A.232b : 1,28		1,28000				
		A.233 : 28,01		28,01000				
		A.233a : 4,19		4,19000				
		A.234 : 34,08		34,08000				
		A.235 : 15,91		15,91000				
		A.236 : 20,08		20,08000				
		A.237 : 8,70		8,70000				
		A.238 : 8,04		8,04000				
		A.239 : 18,55		18,55000				
		A.240 : 57,51		57,51000				
		B.201 : 86,56		86,56000				
		B.201a : 22,01		22,01000				
		B.202 : 16,35		16,35000				
		B.203 : 2,93		2,93000				
		B.203a : 1,20		1,20000				
		B.203b : 1,20		1,20000				
		B.204 : 32,61		32,61000				
		B.205 : 17,98		17,98000				
		B.206 : 17,98		17,98000				
		B.207 : 17,98		17,98000				
		B.209 : 36,87		36,87000				
		B.210 : 58,36		58,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.201 : 125,00		125,00000				
		C.202 : 25,64		25,64000				
		C.203 : 138,01		138,01000				
		C.204 : 25,64		25,64000				
		C.205 : 3,45		3,45000				
		C.205a : 1,32		1,32000				
		C.205b : 1,32		1,32000				
		C.206 : 3,71		3,71000				
		C.206a : 1,19		1,19000				
		C.206b : 1,19		1,19000				
		C.207 : 4,35		4,35000				
		C.208 : 17,82		17,82000				
		C.209 : 2,50		2,50000				
		C.210 : 1,50		1,50000				
		C.211 : 4,53		4,53000				
		C.212 : 1,50		1,50000				
		C.213 : 2,50		2,50000				
		C.214 : 17,03		17,03000				
		C.215 : 1,65		1,65000				
		C.215a : 1,52		1,52000				
		C.216 : 1,82		1,82000				
		C.216a : 1,62		1,62000				
		C.217 : 7,24		7,24000				
		C.218 : 10,56		10,56000				
		C.219 : 12,40		12,40000				
		C.220 : 21,65		21,65000				
		C.220a : 11,36		11,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.221 : 25,93		25,93000				
		C.222 : 82,84		82,84000				
		C.223 : 35,70		35,70000				
		C.224 : 83,69		83,69000				
		3.NP :						
		A.301a : 82,28		82,28000				
		A.301b : 108,90		108,90000				
		A.304 : 5,22		5,22000				
		A.305 : 10,56		10,56000				
		A.306 : 25,57		25,57000				
		A.306a : 3,18		3,18000				
		A.307 : 19,28		19,28000				
		A.307a : 3,18		3,18000				
		A.308 : 12,99		12,99000				
		A.309 : 19,28		19,28000				
		A.309a : 3,18		3,18000				
		A.310 : 19,28		19,28000				
		A.310a : 3,18		3,18000				
		A.311 : 11,95		11,95000				
		A.312 : 19,40		19,40000				
		A.312a : 3,37		3,37000				
		A.313 : 19,28		19,28000				
		A.313a : 3,37		3,37000				
		A.314 : 12,99		12,99000				
		A.315 : 19,28		19,28000				
		A.315a : 3,18		3,18000				
		A.316 : 19,28		19,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.316a : 3,18		3,18000				
		A.317 : 12,99		12,99000				
		A.318 : 19,28		19,28000				
		A.318a : 3,18		3,18000				
		A.319 : 19,28		19,28000				
		A.319a : 3,18		3,18000				
		A.320 : 16,83		16,83000				
		A.320a : 3,24		3,24000				
		A.321 : 17,24		17,24000				
		A.321a : 3,24		3,24000				
		A.322 : 14,30		14,30000				
		A.322a : 4,07		4,07000				
		A.323 : 9,97		9,97000				
		A.324 : 18,81		18,81000				
		A.324a : 4,11		4,11000				
		A.325 : 16,84		16,84000				
		A.325a : 4,11		4,11000				
		A.326 : 17,57		17,57000				
		A.327 : 17,33		17,33000				
		A.328 : 8,42		8,42000				
		A.329 : 5,37		5,37000				
		A.329a : 1,09		1,09000				
		A.329b : 1,40		1,40000				
		A.330 : 13,56		13,56000				
		A.331 : 13,87		13,87000				
		A.332 : 8,66		8,66000				
		A.333 : 50,29		50,29000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.334 : 49,39		49,39000				
		A.335 : 8,42		8,42000				
		A.336 : 17,73		17,73000				
		4.NP :						
		A.401 : 190,72		190,72000				
		A.404 : 16,09		16,09000				
		A.405 : 32,40		32,40000				
		A.405a : 3,36		3,36000				
		A.406 : 33,60		33,60000				
		A.407 : 20,27		20,27000				
		A.407a : 3,18		3,18000				
		A.408 : 20,27		20,27000				
		A.408a : 3,18		3,18000				
		A.409 : 12,41		12,41000				
		A.410 : 24,68		24,68000				
		A.411 : 24,54		24,54000				
		A.412 : 13,23		13,23000				
		A.413 : 24,53		24,53000				
		A.414 : 15,95		15,95000				
		A.415 : 22,36		22,36000				
		A.416 : 24,53		24,53000				
		A.417 : 24,37		24,37000				
		A.418 : 22,01		22,01000				
		A.419 : 21,57		21,57000				
		A.420 : 21,30		21,30000				
		A.421 : 5,07		5,07000				
		A.422 : 23,49		23,49000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.423 : 13,09		13,09000				
		A.424 : 17,32		17,32000				
		A.425 : 17,32		17,32000				
		A.426 : 16,84		16,84000				
		A.427 : 2,70		2,70000				
		A.427a : 1,09		1,09000				
		A.427b : 1,09		1,09000				
		A.427c : 2,82		2,82000				
		A.428 : 3,02		3,02000				
		A.428a : 1,33		1,33000				
		A.428b : 1,33		1,33000				
		A.428c : 2,65		2,65000				
		A.429 : 12,50		12,50000				
		A.430 : 17,97		17,97000				
		A.431 : 39,33		39,33000				
		A.432 : 12,61		12,61000				
		A.433 : 4,80		4,80000				
		A.434 : 4,16		4,16000				
		5.NP :						
		A.501 : 202,47		202,47000				
		A.504 : 8,97		8,97000				
		A.505 : 13,43		13,43000				
		A.506 : 20,89		20,89000				
		A.507 : 20,89		20,89000				
		A.508 : 11,10		11,10000				
		A.509 : 21,73		21,73000				
		A.510 : 34,56		34,56000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.511 : 21,11		21,11000				
		A.512 : 20,84		20,84000				
		A.513 : 13,33		13,33000				
		A.514 : 24,53		24,53000				
		A.515 : 47,88		47,88000				
		A.516 : 13,61		13,61000				
		A.517 : 20,89		20,89000				
		A.518 : 18,70		18,70000				
		A.519 : 15,95		15,95000				
		A.520 : 28,57		28,57000				
		A.521 : 9,89		9,89000				
		A.522 : 14,38		14,38000				
		A.523 : 2,59		2,59000				
		A.523a : 2,74		2,74000				
		A.523b : 1,09		1,09000				
		A.523c : 1,09		1,09000				
		A.524 : 2,59		2,59000				
		A.524a : 2,74		2,74000				
		A.524b : 1,09		1,09000				
		A.524c : 1,09		1,09000				
		A.525 : 20,99		20,99000				
		A.526 : 4,19		4,19000				
		A.527 : 13,10		13,10000				
		A.528 : 7,90		7,90000				
		A.529 : 4,53		4,53000				
		A.529a : 1,86		1,86000				
		A.529b : 3,54		3,54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.529c : 4,16		4,16000				
		A.530 : 1,69		1,69000				
		A.531 : 5,61		5,61000				
		A.531a : 1,69		1,69000				
		A.531b : 1,53		1,53000				
		A.531c : 6,04		6,04000				
		A.532 : 1,92		1,92000				
		A.533 : 18,85		18,85000				
		A.534 : 17,32		17,32000				
		A.535 : 17,32		17,32000				
		A.536 : 17,32		17,32000				
		A.537 : 17,32		17,32000				
		A.538 : 9,28		9,28000				
1321	799503	Dodatečné průzkumné práce, sondy a zapracování výsledků	kus	20,00000	3 450,00	69 000,00		Vlastní
1322	799504	Demontáž a likvidace vestavěného nábytku	kus	150,00000	2 095,20	314 280,00		Vlastní
		V celé budově A, B, C : 150		150,00000				
1323	799505	Zhotovení dílenské dokumentace sloupkopřiččková fasáda	kus	1,00000	34 500,00	34 500,00		Vlastní
1324	799506	Zhotovení dílenské dokumentace zámečnických prvků	kus	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
1325	799507	Kotevní plán střešního pláště zkoušky, odborné vyhodnocení	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
1326	799508	Kotevní plán obvodového pláště zkoušky, odborné vyhodnocení	kus	1,00000	23 700,00	23 700,00		Vlastní
1327	799509	Dodavatelská dokumentace bouracích prací	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
1328	799510	Provizorní zakrytí konstrukcí folie + páska	m2	200,00000	31,00	6 200,00		Vlastní
1329	799511	Provizorní zakrytí podlah - folie + páska	m2	200,00000	31,00	6 200,00		Vlastní
1330	799601	Systém generálního klíče - mechanická cylindr. vložka v systému SGK, 6ti stavítkový systém, RC4, rozměr 35+40 mm	kus	600,00000	440,00	264 000,00		Vlastní
1331	799602	Systém generálního klíče - mechanická cylindr. vložka v systému SGK, 6ti stavítkový systém, RC4, rozměr 45+50 mm	kus	30,00000	638,00	19 140,00		Vlastní
1332	799603	Systém generálního klíče - generální klíč nebo hlavní klíč v systému SGK	kus	1 205,00000	58,30	70 251,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1333	799604	Systém generálního klíče - vlastní klíč k cylindrické vložce v systému SGK	kus	600,00000	58,30	34 980,00		Vlastní
1334	799605	Systém generálního klíče - zaměření amontáž cylindrické vložky	kus	630,00000	44,00	27 720,00		Vlastní
1335	799701225Rpol	Provizorní ochrana střech přístavby	m2	132,00000	220,00	29 040,00		Vlastní
					40,00+52,00+40,00			
					132,00000			
1336	799710	Demontáž kotevnic prvků a žlabů na střechách a ochrana zařízení a kabeláže v průběhu stavby	kpl	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
1337	799-901	Připomocné práce pro profese - dotěsnění a oplechování prostupů stěnovými s střešními konstrukcemi, D+M	soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
1338	799-OV/01	D+M zrcadlo 600x900 mm, lepené mezi obklad do předsíněk WC a do koupelen, vč. všech systémových doplňků, vč. kotvení	kus	119,00000	513,00	61 047,00		Vlastní
					124			
					124,00000			
					Odpočet CDZ-K : -5			
					-5,00000			
1339	799-OV/02	D+M zrcadlo 600x900 mm, lepené mezi obklad k umývadlům (vyšetřovny apod.), vč. všech systémových doplňků, vč. kotvení	kus	51,00000	513,00	26 163,00		Vlastní
					70			
					70,00000			
					CDZ-K : -19			
					-19,00000			
1340	799-OV/03	D+M zrcadlo 600x900 mm, lepené na stěnu do šaten zaměstnanců, vč. všech systémových doplňků, vč. kotvení	kus	6,00000	513,00	3 078,00		Vlastní
					8			
					8,00000			
					CDZ-K : -2			
					-2,00000			
1341	799-OV/04a + b	D+M zástěna sprchového koutu rohová 900x900 mm, vč. všech systémových doplňků, vč. kotvení	kus	31,00000	12 700,00	393 700,00		Vlastní
					Pravá : 15			
					15,00000			
					Levá : 18			
					18,00000			
					Odpočet CDZ-K : -2			
					-2,00000			
1342	799-OV/05a	D+M zástěna sprchového koutu rovná do niky dl. 1300 mm, vč. všech systémových doplňků, vč. kotvení	kus	20,00000	14 300,00	286 000,00		Vlastní
					PK : 20			
					20,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1343	799-OV/05b	D+M zástěna sprchového koutu rovná do niky dl. 1200 mm, vč. všech systémových doplňků, vč. kotvení	kus	2,00000	14 300,00	28 600,00		Vlastní
		4		4,00000				
		CDZ-K : -2		-2,00000				
1344	799-OV/05c	D+M zástěna sprchového koutu rovná do niky dl. 1150 mm, vč. všech systémových doplňků, vč. kotvení	kus	3,00000	14 300,00	42 900,00		Vlastní
		5		5,00000				
		CDZ-K : -2		-2,00000				
1345	799-OV/05d	D+M zástěna sprchového koutu rovná do niky dl. 1050 mm, vč. všech systémových doplňků, vč. kotvení	kus	1,00000	10 300,00	10 300,00		Vlastní
1346	799-OV/05e	D+M zástěna sprchového koutu rovná do niky dl. 1000 mm, vč. všech systémových doplňků, vč. kotvení	kus	6,00000	10 300,00	61 800,00		Vlastní
1347	799-OV/05f	D+M zástěna sprchového koutu rovná do niky dl. 925 mm, vč. všech systémových doplňků, vč. kotvení	kus	10,00000	10 300,00	103 000,00		Vlastní
1348	799-OV/06a	D+M výbava WC ZTP - tyč a závěs	sada	6,00000	3 960,00	23 760,00		Vlastní
1349	799-OV/06b	D+M výbava WC ZTP - sedátko	sada	6,00000	3 960,00	23 760,00		Vlastní
1350	799-OV/06c	D+M výbava WC ZTP - svislé madlo pevné 500 mm	sada	6,00000	840,00	5 040,00		Vlastní
1351	799-OV/06d	D+M výbava WC ZTP - vodorovné madlo pevné 800 mm	sada	6,00000	1 210,00	7 260,00		Vlastní
1352	799-OV/06e	D+M výbava WC ZTP - svislé madlo u umyvadla 500 mm	sada	16,00000	830,00	13 280,00		Vlastní
		18		18,00000				
		CDZ-K : -2		-2,00000				
1353	799-OV/06f	D+M výbava WC ZTP - vodorovné madlo pevné 900 mm	sada	13,00000	1 420,00	18 460,00		Vlastní
		14		14,00000				
		CDZ-K : -1		-1,00000				
1354	799-OV/06g	D+M výbava WC ZTP - vodorovné madlo sklopné	sada	13,00000	2 090,00	27 170,00		Vlastní
		14		14,00000				
		CDZ-K : -1		-1,00000				
1355	799-OV/08a	D+M zrcadlová stěna 6375 x 2100 mm, včetně systémových doplňků a kotevnic prvků	kus	1,00000	12 718,00	12 718,00		Vlastní
1356	799-OV/08b	D+M zrcadlová stěna 4700 x 2100 mm, včetně systémových doplňků a kotevnic prvků	kus	1,00000	9 376,00	9 376,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1357	799-OV/08c	D+M zrcadlová stěna 2500 x 2100 mm, včetně systémových doplňků a kotevnic prvků	kus	1,00000	4 988,00	4 988,00		Vlastní
1358	799-OV/08d	D+M zrcadlová stěna 2100 x 2100 mm, včetně systémových doplňků a kotevnic prvků	kus	4,00000	4 190,00	16 760,00		Vlastní
1359	799-OV/10	D+M orientační systém	kus	0,95000	410 011,00	389 510,45		Vlastní
		Orientační systém : 1		1,00000				
		Hlavní tabule 1200 x 800 mm - 3 ks :						
		Patrové tabule 800 x 600 mm - 14 ks :						
		Směrová tabule 500 x 100 mm - 10 ks :						
		Venkovní označení budovy velké 600 x 420 mm - 3 ks :						
		Venkovní označení budova malé 420 x 300 mm - 4 ks :						
		Označení místností - 640 ks :						
		Odpočet CDZ-K : -0,05		-0,05000				
1360	799-OV/12	D+M odkládací polička pod zrcadlo do koupelen pokojů, vč. systémových a kotevnic prvků	kus	45,00000	660,00	29 700,00		Vlastní
		48		48,00000				
		CDZ-K : -3		-3,00000				
1361	799-OV/14	D+M neprůhledné fólie na prosklené dveře vč. přípravy podkladu	m2	10,00000	2 800,00	28 000,00		Vlastní
		10,00		10,00000				
1362	799-OV/15	D+M PHP vč. skříňky typ PG6 s hasicí schopností 21A, 113B, vč. systémových a kotevnic prvků	kus	65,00000	1 660,00	107 900,00		Vlastní
		69		69,00000				
		CDZ-K : -4		-4,00000				
1363	799-OV/15a	D+M PHP vč. skříňky typ 5CO2 s hasicí schopností, 113B,C, vč. systémových a kotevnic prvků	kus	23,00000	1 660,00	38 180,00		Vlastní
1364	799-OV/16	D+M vnitř. žaluzie 900x1200 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, spodní část opatřena řetízem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna	kus	2,00000	1 674,00	3 348,00		Vlastní
1365	799-OV/17a	D+M vnitř. žaluzie 1800x900 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, spodní část opatřena řetízem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6		6,00000				
		CDZ-K : -6		-6,00000				
1366	799-OV/17b	D+M vnitř. žaluzie 1800x1050 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna	kus	6,00000	2 006,00	12 036,00		Vlastní
		8		8,00000				
		CDZ-K : -2		-2,00000				
1367	799-OV/17c	D+M vnitř. žaluzie 1800x1500 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna	kus	5,00000	2 425,00	12 125,00		Vlastní
1368	799-OV/17d	D+M vnitř. žaluzie 1800x1950 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna	kus	1,00000	2 871,00	2 871,00		Vlastní
		15		15,00000				
		CDZ-K : -14		-14,00000				
1369	799-OV/17e	D+M vnitř. žaluzie 1800x2100 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna	kus	14,00000	2 996,00	41 944,00		Vlastní
1370	799-OV/17f	D+M vnitř. žaluzie 1800x2250 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna	kus	33,00000	3 164,00	104 412,00		Vlastní
		35		35,00000				
		CDZ-K : -2		-2,00000				
1371	799-OV/17g	D+M vnitř. žaluzie 1800x2700 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
		PK : 4		4,00000				
		CDZ-K : -4		-4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1372	799-OV/18	D+M vnitř. žaluzie 2100x1500 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna	kus	9,00000	2 608,00	23 472,00		Vlastní
1373	799-OV/19a	D+M vnitř. žaluzie 2400x1100 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna	kus	41,00000	2 317,00	94 997,00		Vlastní
				43	43,00000			
				CDZ-K : -2	-2,00000			
1374	799-OV/19b	D+M vnitř. žaluzie 2400x2125 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
1375	799-OV/19c	D+M vnitř. žaluzie 2400x3150 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna	kus	1,00000	4 694,00	4 694,00		Vlastní
1376	799-OV/21	D+M panoramatické zrcadlo, vč. systémových a kotevních prvků	kus	47,00000	3 036,00	142 692,00		Vlastní
				52	52,00000			
				CDZ-K : -5	-5,00000			
1377	799-P/001	D+M ochrana rohů - z nárazuvzdorného matného celoprobarveného materiálu - hliníkový profil L 50x50x3, délka 3,00 m podrobnosti výpis plastových výrobků P/001	kus	46,00000	940,50	43 263,00		Vlastní
				1.PP : 2	2,00000			
				1.NP : 11	11,00000			
				2.NP : 9	9,00000			
				3.NP : 4	4,00000			
				4.NP : 6	6,00000			
				5.NP : 4	4,00000			
				10	10,00000			
1378	799-P/002	D+M ochranné pásy stěn nárazuvzdorné, lepeno na stěnu ve dvou řadách o šířce 150 mm a 200 mm, podrobnosti výpis plastových prvků P/002	m	250,00000	1 316,70	329 175,00		Vlastní
				1.PP : 150,00	150,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		JIP : 100,00			100,00000			
Díl:	7995	Certifikovaný záchytný a zádržný systém				430 118,35		
1379	7995101	Kotvicí bod BE3 délka 700 mm - dodávka	kus	40,00000	5 000,00	200 000,00		Vlastní
1380	7995102	Kotvicí bod BE3 délka 300 mm - dodávka	kus	4,00000	2 215,90	8 863,60		Vlastní
1381	7995103	Kotvicí bod BE3 délka 500 mm - dodávka	kus	10,00000	2 215,90	22 159,00		Vlastní
1382	7995104	Kotvicí bod BSR10A délka 500 mm - dodávka	kus	31,00000	2 215,90	68 692,90		Vlastní
1383	7995105	Kotvicí bod BSR10 délka 500 mm - dodávka	kus	6,00000	2 215,90	13 295,40		Vlastní
1384	7995106	Montážní lano 23 m - dodávka	kus	1,00000	21 477,30	21 477,30		Vlastní
1385	7995107	Nerezové lano 6 mm - dodávka	m	18,50000	127,30	2 355,05		Vlastní
1386	7995108	Koncovka k nerez lanu 6 mm napínací - dodávka	kus	2,00000	5 098,90	10 197,80		Vlastní
1387	7995109	Koncovka k nerez lanu 6 mm pevná - dodávka	kus	2,00000	1 296,60	2 593,20		Vlastní
1388	7995110	Štítek k ozančení jednotlivých úseků systému - dodávka	kus	2,00000	469,30	938,60		Vlastní
1389	7995111	Bezpečnostní postroj a pohyblivý zachycovač pádu na poddajném vedení s tlumičem pádu - 10 m, dodávka	kus	1,00000	4 545,50	4 545,50		Vlastní
1390	7995112	Montáž systému	kus	1,00000	64 772,70	64 772,70		Vlastní
1391	7995113	Zhotovení revize systému a předání do užívání	kus	1,00000	10 227,30	10 227,30		Vlastní
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				5 793 428,60		
1392	M3301	Výtahy - sestava 4 výtahů, D+M	kus	1,00000	5 793 428,60	5 793 428,60		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				7 712 334,77		
1393	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	6 422,39645	199,00	1 278 056,89	801-3	RTS 18/ II
1394	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	19 267,18935	131,00	2 524 001,80	801-3	RTS 18/ II
1395	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6 422,39645	125,70	807 295,23	801-3	RTS 18/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
1396	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	64 223,96451	9,40	603 705,27	801-3	RTS 18/ II
1397	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6 422,39645	167,60	1 076 393,65	801-3	RTS 18/ II
1398	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6 422,39645	19,90	127 805,69	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
1399	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	1 605,59911	178,10	285 957,20	801-3	RTS 18/ II
1400	979990105R00	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm	t	4 816,79734	209,50	1 009 119,04	801-3	RTS 18/ II

Celkem						#####		
---------------	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.01	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	2 086 822,15					
1	110A0112	Bourání konstrukcí z betonu ve výkopech	m3	2,50000	2 150,50	5 376,25		Vlastní
2	130A0001	Hloubení rýh pro potrubí	m3	1 368,00000	377,20	516 009,60		Vlastní
3	150A0001	Pažení příložené stěn rýh včetně odstranění	m2	2 400,00000	124,20	298 080,00		Vlastní
4	160A0002	Přemístění výkopku svislé do hloubky 2,5 m	m3	1 368,00000	18,40	25 171,20		Vlastní
5	160A0205	Odvoz přebytečné zeminy s naložením	m3	515,00000	215,10	110 776,50		Vlastní
6	170A0201	Zásyp rýh pro potrubí	m3	870,00000	181,70	158 079,00		Vlastní
7	170A0301	Obsyp pískem včetně podsypu	m3	501,00000	775,10	388 325,10		Vlastní
8	nc	Bourání konstrukce podlahy	m2	36,00000	245,00	8 820,00		Vlastní
9	nc	Štěrkopísek včetně dopravy	m3	603,00000	775,10	467 385,30		Vlastní
10	160A0301	Poplatek za uložení na skládce	t	876,00000	124,20	108 799,20		Vlastní
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	7 306 335,14					
11	721100911	Zazátkování potrubí DN 125	ks	2,00000	714,20	1 428,40		Vlastní
12	721154212	Potrubí PE, např. GEBERIT PE O 250	m	74,00000	2 824,40	209 005,60		Vlastní
13	721154228	Potrubí PE, např. GEBERIT PE O 110	m	84,00000	817,70	68 686,80		Vlastní
14	721154229	Potrubí PE, např. GEBERIT PE O 125	m	169,00000	874,00	147 706,00		Vlastní
15	721154230	Potrubí PE, např. GEBERIT PE O 160	m	149,00000	1 408,80	209 911,20		Vlastní
16	721154231	Potrubí PE, např. GEBERIT PE O 200	m	161,00000	1 856,10	298 832,10		Vlastní
17	721174026	Potrubí PP HT O 125	m	139,00000	622,20	86 485,80		Vlastní
18	721174043	Potrubí PP HT O 50	m	485,00000	305,90	148 361,50		Vlastní
19	721174044	Potrubí PP HT O 75	m	54,00000	382,10	20 633,40		Vlastní
20	721174045	Potrubí PP HT O 110	m	619,00000	593,40	367 314,60		Vlastní
21	721175103	Potrubí POLO-KAL NG O 50	m	42,00000	424,40	17 824,80		Vlastní
22	721175112	Potrubí POLO-KAL NG O 110	m	766,00000	1 179,90	903 803,40		Vlastní
23	721175113	Potrubí POLO-KAL NG O 125	m	257,00000	1 413,40	363 243,80		Vlastní
24	721175124	Potrubí POLO-KAL NG O 160	m	65,00000	1 766,40	114 816,00		Vlastní
25	721194104	Vyvedení a upevnění výpustek O 40	ks	232,00000	116,20	26 958,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.01	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
26	721194105	Vyvedení a upevnění výpustek O 50	ks	53,00000	169,10	8 962,30		Vlastní
27	721194109	Vyvedení a upevnění výpustek O 110	ks	148,00000	227,70	33 699,60		Vlastní
28	721211421	Podlahová vpust O 75	ks	63,00000	1 352,40	85 201,20		Vlastní
29	721233112	Střešní vtok O 110 s příslušenstvím	ks	15,00000	5 312,10	79 681,50		Vlastní
30	721233113	Střešní vtok O 110 s příslušenstvím (zelená střecha)	ks	35,00000	8 162,20	285 677,00		Vlastní
31	721274103	Přívzdušňovací ventil O 110	ks	19,00000	937,00	17 803,00		Vlastní
32	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	515,00000	19,00	9 785,00		Vlastní
33	721290112	Zkouška těsnosti kanal. vodou DN 150 nebo DN 200	m	274,00000	25,30	6 932,20		Vlastní
34	721290113	Zkouška těsnosti kanal. vodou DN 250 nebo DN 300	m	74,00000	34,50	2 553,00		Vlastní
35	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace plynem	m	3 658,00000	11,50	42 067,00		Vlastní
36	998721203	Přesun hmot (do výšky 24 m)	%	1,84000	70 771,00	130 218,64		Vlastní
37	nc	Podlahová vpust O 110	ks	4,00000	1 352,40	5 409,60		Vlastní
38	nc	Podlahová vpust z korozivzdorné oceli O 110	ks	25,00000	6 221,50	155 537,50		Vlastní
39	nc	Betonová skruž O 1000 mm výšky 250 mm	ks	10,00000	1 871,70	18 717,00		Vlastní
40	nc	Ocelový poklop 800 x 800 mm	ks	2,00000	9 185,10	18 370,20		Vlastní
41	nc	Vyhřívací sada pro střešní vtok	ks	50,00000	690,00	34 500,00		Vlastní
42	nc	Vodní a mechanická zápachová ztávěrka	ks	70,00000	796,40	55 748,00		Vlastní
43	nc	Vodní a mech. zápachová uzávěrka podomítková	ks	9,00000	973,10	8 757,90		Vlastní
44	nc	Hadice dl. 500 mm pro příp. kl. jednot. s koncovkami	ks	162,00000	258,80	41 925,60		Vlastní
45	nc	Chránička PVC KG O 315	m	12,00000	851,00	10 212,00		Vlastní
46	nc	Tepelná izolace O 110 tloušťky 20 mm	m	543,00000	261,10	141 777,30		Vlastní
47	nc	Tepelná izolace O 125 tloušťky 20 mm	m	273,00000	294,40	80 371,20		Vlastní
48	nc	Tepelná izolace O 160 tloušťky 20 mm	m	35,00000	309,40	10 829,00		Vlastní
49	nc	Tepelná izolace O 200 tloušťky 20 mm	m	53,00000	343,90	18 226,70		Vlastní
50	721100911	Zazátkování potrubí DN 160	ks	9,00000	802,70	7 224,30		Vlastní
51	721100911	Zazátkování potrubí DN 200	ks	3,00000	907,40	2 722,20		Vlastní
52	721174026	Potrubí PP HT O 160	m	102,00000	714,20	72 848,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.01	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	nc	Potrubí PP, např. KG 2000 O 110	m	88,00000	714,20	62 849,60		Vlastní
54	nc	Požární ucpávky O 50	ks	40,00000	552,00	22 080,00		Vlastní
55	nc	Požární ucpávky O 75	ks	44,00000	736,00	32 384,00		Vlastní
56	nc	Požární ucpávky O 110	ks	439,00000	862,50	378 637,50		Vlastní
57	nc	Požární ucpávky O 125	ks	95,00000	1 552,50	147 487,50		Vlastní
58	nc	Požární ucpávky O 160	ks	10,00000	1 840,00	18 400,00		Vlastní
59	nc	Požární ucpávky O 200	ks	11,00000	2 185,00	24 035,00		Vlastní
60	nc	Potrubí PPR, PN 10 O 32	m	876,00000	379,50	332 442,00		Vlastní
61	nc	Potrubí POLO-KAL 3S O 75	m	126,00000	1 378,90	173 741,40		Vlastní
62	nc	Potrubí POLO-KAL 3S O 110	m	176,00000	2 033,20	357 843,20		Vlastní
63	nc	Potrubí POLO-KAL 3S O 125	m	52,00000	2 380,50	123 786,00		Vlastní
64	nc	Potrubí hrdlové z korozivzdorné oceli O 75	m	12,00000	2 242,50	26 910,00		Vlastní
65	nc	Potrubí hrdlové z korozivzdorné oceli O 125	m	26,00000	3 576,50	92 989,00		Vlastní
66	nc	Potrubí PVC O 32	m	24,00000	524,60	12 590,40		Vlastní
67	nc	Potrubí HDPE 100 SDR 11 O 50 x 4,6	m	6,00000	437,00	2 622,00		Vlastní
68	nc	Potrubí HDPE 100 SDR 11 O 125 x 11,4	m	33,00000	1 091,40	36 016,20		Vlastní
69	nc	Výpomoc HSV	h	214,00000	575,00	123 050,00		Vlastní
70	nc	Připojení odvodu kondenzátu od klim. jednotek	ks	162,00000	552,00	89 424,00		Vlastní
71	nc	Demontáž kanalizačního potrubí vč. příslušenství	h	240,00000	598,00	143 520,00		Vlastní
72	nc	Odvoz demontovaného materiálu	t	8,00000	1 902,10	15 216,80		Vlastní
73	nc	Vyplnění stávajícího potr. cementopopílkovou suspenzí	m	450,00000	93,20	41 940,00		Vlastní
74	nc	Čerpací stanice odpadních vod pro fekálie	ks	2,00000	63 056,30	126 112,60		Vlastní
75	nc	Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií	ks	7,00000	42 792,10	299 544,70		Vlastní
76	nc	Čerpací stanice odpadních vod pro omezené použití	ks	3,00000	22 264,70	66 794,10		Vlastní
77	nc	Upevňovací systém, např. Walraven	ks	1,00000	185 150,00	185 150,00		Vlastní
Díl: 722		Vnitřní vodovod				9 395 710,13		
78	722130233	Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 25	m	132,00000	531,30	70 131,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.01	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	722130234	Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 32	m	20,00000	568,10	11 362,00		Vlastní
80	722130235	Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 40	m	171,00000	664,70	113 663,70		Vlastní
81	722130236	Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 50	m	210,00000	782,00	164 220,00		Vlastní
82	722130237	Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 65	m	18,00000	1 059,20	19 065,60		Vlastní
83	722140107	Potrubí z korozivzdorné oceli O 54	m	25,00000	1 769,90	44 247,50		Vlastní
84	722140109	Potrubí z korozivzdorné oceli O 89	m	51,00000	5 293,50	269 968,50		Vlastní
85	722173231	Potrubí PVC-C O 16 x 2	m	462,00000	327,60	151 351,20		Vlastní
86	722173232	Potrubí PVC-C O 20 x 2,3	m	1 416,00000	484,40	685 910,40		Vlastní
87	722173233	Potrubí PVC-C O 25 x 2,8	m	1 593,00000	462,40	736 603,20		Vlastní
88	722173234	Potrubí PVC-C O 32 x 3,6	m	456,00000	524,60	239 217,60		Vlastní
89	722173235	Potrubí PVC-C O 40 x 4,5	m	758,00000	692,20	524 687,60		Vlastní
90	722173236	Potrubí PVC-C O 50 x 5,6	m	531,00000	968,40	514 220,40		Vlastní
91	722173237	Potrubí PVC-C O 63 x 7,1	m	492,00000	1 540,70	758 024,40		Vlastní
92	722181113	Ochrana potrubí DN 25 plstěnými pásy	m	132,00000	66,70	8 804,40		Vlastní
93	722181114	Ochrana potrubí DN 32 a DN 40 plstěnými pásy	m	191,00000	90,20	17 228,20		Vlastní
94	722181116	Ochrana potrubí DN 50 a DN 65 plstěnými pásy	m	228,00000	127,60	29 092,80		Vlastní
95	722181221	Návleková izolace tl. 9 mm O 22	m	1 448,00000	69,00	99 912,00		Vlastní
96	722181222	Návleková izolace tl. 9 mm O 28	m	1 513,00000	70,20	106 212,60		Vlastní
97	722181241	Návleková izolace tl. 20 mm O 22	m	38,00000	96,60	3 670,80		Vlastní
98	722181242	Návleková izolace tl. 20 mm O 28	m	80,00000	105,80	8 464,00		Vlastní
99	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	ks	937,00000	141,20	132 304,40		Vlastní
100	722190901	Uzavř.nebo otevř.potr.při opr. vč. vypušt. a napušt.	ks	13,00000	62,10	807,30		Vlastní
101	722211124	Šoupátko vodárenské přírubové DN 80	ks	3,00000	6 593,10	19 779,30		Vlastní
102	722220111	Nástěnka DN 15	ks	937,00000	391,00	366 367,00		Vlastní
103	722224115	Vypouštěcí kohout kulový DN 15	ks	96,00000	170,20	16 339,20		Vlastní
104	722231072	Zpětný ventil DN 15	ks	8,00000	229,50	1 836,00		Vlastní
105	722231078	Zpětný ventil DN 65	ks	1,00000	4 724,80	4 724,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.01	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	722231079	Zpětný ventil DN 80	ks	3,00000	6 216,10	18 648,30		Vlastní
107	722231141	Pojistný ventil DN 20	ks	1,00000	693,60	693,60		Vlastní
108	722234269	Filtr mechanický šikmý DN 50	ks	2,00000	670,30	1 340,60		Vlastní
109	722234270	Filtr mechanický šikmý DN 80	ks	1,00000	1 532,00	1 532,00		Vlastní
110	722250133	Hadicový systém s Hadicí DN 25 délky 30 m	ks	3,00000	7 270,30	21 810,90		Vlastní
111	722263215	Vodoměr pro studenou vodu DN 40	ks	1,00000	5 618,00	5 618,00		Vlastní
112	722290226	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50	m	5 749,00000	24,20	139 125,80		Vlastní
113	722290229	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 a DN 80	m	1 234,00000	28,80	35 539,20		Vlastní
114	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	6 983,00000	20,70	144 548,10		Vlastní
115	998722203	Přesun hmot (do výšky 24 m)	%	1,12000	92 723,60	103 850,43		Vlastní
116	Pol_124	Filtr mechanický šikmý DN 15	ks	10,00000	193,80	1 938,00		Vlastní
117	nc	Měděný izolovaný vodič včetně příslušenství	m	200,00000	46,00	9 200,00		Vlastní
118	nc	Ukazovací teploměr	ks	3,00000	747,50	2 242,50		Vlastní
119	nc	Ukazovací tlakoměr	ks	4,00000	1 667,50	6 670,00		Vlastní
120	nc	Výtokový ventil DN 15 se zpět. a zavzduš. ventilem	ks	25,00000	586,30	14 657,50		Vlastní
121	nc	Výtokový ventil DN 15 se zpět. a zavzduš. ventilem , nezámrzný	ks	1,00000	2 477,40	2 477,40		Vlastní
122	nc	Termoregulační ventil cirkulace teplé vody DN 20	ks	2,00000	2 606,40	5 212,80		Vlastní
123	nc	Termoregulační ventil cirkulace teplé vody DN 25	ks	9,00000	1 757,20	15 814,80		Vlastní
124	nc	Termoregulační ventil cirkulace teplé vody DN 32	ks	1,00000	2 192,40	2 192,40		Vlastní
125	nc	Cirkulační čerpadlo DN 50	ks	1,00000	31 678,30	31 678,30		Vlastní
126	nc	Tangenciální odlučovač nečistot	ks	1,00000	23 656,70	23 656,70		Vlastní
127	nc	Uzavírací klapka mezipřírubová DN 65	ks	13,00000	2 011,10	26 144,30		Vlastní
128	nc	Uzavírací klapka mezipřírubová DN 80	ks	19,00000	2 290,30	43 515,70		Vlastní
129	nc	Ventil šikmý se zpětnou armaturou EA DN 15	ks	1,00000	1 804,50	1 804,50		Vlastní
130	nc	Ventil šikmý se zpětnou armaturou EA DN 20	ks	4,00000	2 082,00	8 328,00		Vlastní
131	nc	Ventil šikmý se zpětnou armaturou EA DN 25	ks	1,00000	2 522,30	2 522,30		Vlastní
132	nc	Ventil šikmý se zpětnou armaturou EA DN 65	ks	1,00000	16 799,40	16 799,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.01	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
133	nc	Ventil šikmý uzavírací DN 15	ks	253,00000	302,10	76 431,30		Vlastní
134	nc	Ventil šikmý uzavírací DN 20	ks	175,00000	353,60	61 880,00		Vlastní
135	nc	Ventil šikmý uzavírací DN 25	ks	15,00000	457,20	6 858,00		Vlastní
136	nc	Ventil šikmý uzavírací DN 32	ks	15,00000	704,10	10 561,50		Vlastní
137	nc	Ventil šikmý uzavírací DN 40	ks	6,00000	962,60	5 775,60		Vlastní
138	nc	Ventil šikmý uzavírací DN 50	ks	22,00000	2 109,40	46 406,80		Vlastní
139	nc	Návleková izolace tl. 40 mm O 52	m	531,00000	319,40	169 601,40		Vlastní
140	nc	Návleková izolace tl. 40 mm O 65	m	492,00000	339,80	167 181,60		Vlastní
141	nc	Návleková izolace tl. 40 mm O 75	m	251,00000	358,40	89 958,40		Vlastní
142	nc	Návleková izolace tl. 40 mm O 90	m	735,00000	414,70	304 804,50		Vlastní
143	nc	Nehořlavá protipožární izolace O 54	m	25,00000	434,40	10 860,00		Vlastní
144	nc	Nehořlavá protipožární izolace O 89	m	51,00000	529,60	27 009,60		Vlastní
145	nc	Návleková izolace tl. 9 mm O 18	m	462,00000	67,90	31 369,80		Vlastní
146	nc	Napojení nového na stávající potrubí	ks	13,00000	5 692,50	74 002,50		Vlastní
147	nc	Napojení zásobníku teplé vody	ks	2,00000	2 875,00	5 750,00		Vlastní
148	Pol__150	Tlakoměrový kohout	ks	4,00000	527,10	2 108,40		Vlastní
149	722181222	Návleková izolace tl. 9 mm O 35	m	94,00000	74,80	7 031,20		Vlastní
150	722181242	Návleková izolace tl. 20 mm O 35	m	362,00000	111,60	40 399,20		Vlastní
151	722181242	Návleková izolace tl. 20 mm O 42	m	758,00000	115,70	87 700,60		Vlastní
152	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	ks	4,00000	166,80	667,20		Vlastní
153	nc	Ochranná jednotka BA DN 20	ks	2,00000	9 025,50	18 051,00		Vlastní
154	nc	Protipožární pěna	balení	20,00000	2 875,00	57 500,00		Vlastní
155	nc	Hadicový systém s Hadicí DN 19 délky 30 m	ks	18,00000	6 962,70	125 328,60		Vlastní
156	nc	Demontáž stáv. vodovodního potrubí vč. armatur	h	240,00000	345,00	82 800,00		Vlastní
157	nc	Demontáž izolací z potrubí	h	80,00000	345,00	27 600,00		Vlastní
158	nc	Odvoz demontovaného potrubí	t	8,00000	1 725,00	13 800,00		Vlastní
159	nc	Výpomoc HSV	h	320,00000	598,00	191 360,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.01	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
160	nc	Potrubí PVC-C O 75 x 8,4	m	251,00000	2 021,00	507 271,00		Vlastní
161	nc	Potrubí PVC-C O 90 x 10,0	m	397,00000	2 886,70	1 146 019,90		Vlastní
162	nc	Upevňovací systém, např. Walraven	ks	1,00000	188 600,00	188 600,00		Vlastní
163	nc	Odpojení zásobníku teplé vody	ks	1,00000	5 244,00	5 244,00		Vlastní
Díl: 725 Zařizovací předměty						2 491 315,69		
164	725111131	Nádržkový splachovač vysoko položený	ks	20,00000	1 217,70	24 354,00		Vlastní
165	725112021	Záchodová mísa závěsná keramická bílá	ks	115,00000	1 704,90	196 063,50		Vlastní
166	725112312	Nerezový bezpečnostní závěsný klozet, např. AZP	ks	3,00000	13 438,90	40 316,70		Vlastní
167	725211602	Umyvadlo keramické bílé	ks	163,00000	1 455,00	237 165,00		Vlastní
168	725211701	Umývatko keramické bílé s otvorem pro baterii	ks	1,00000	1 421,20	1 421,20		Vlastní
169	725241112	Sprchová mísa ocelová smaltovaná bílá	ks	2,00000	2 486,70	4 973,40		Vlastní
170	725245162	Sprchová zástěna s posuvnými dveřmi	Soub.	76,00000	4 793,40	364 298,40		Vlastní
171	725331111	Výlevka keramická bílá volně stojící	ks	20,00000	4 574,50	91 490,00		Vlastní
172	725813111	Rohový ventil pochromovaný DN 15	ks	96,00000	154,90	14 870,40		Vlastní
173	725821312	Směšovací baterie jednopáková nástěnná	ks	204,00000	1 233,30	251 593,20		Vlastní
174	725821322	Směš. baterie nástěnná s dlouhým otočným výtokem	ks	20,00000	1 320,30	26 406,00		Vlastní
175	725822611	Směš. baterie jednopák. umyvadlová jednootvorová	ks	14,00000	1 033,60	14 470,40		Vlastní
176	725822652	Směšovací baterie jednootvorová senzorová	ks	4,00000	4 044,10	16 176,40		Vlastní
177	725841311	Směšovací baterie sprchová jednopák. s ruč. sprchou	ks	76,00000	1 477,60	112 297,60		Vlastní
178	725861102	Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá	ks	205,00000	283,50	58 117,50		Vlastní
179	725861311	Zápach. uzávěrka umyvadlová plast. bílá s odbočkou	ks	6,00000	305,80	1 834,80		Vlastní
180	725861312	Zápachová uzávěrka umyvadlová podomítková	ks	13,00000	537,50	6 987,50		Vlastní
181	725862113	Zápach. uzávěrka dřezová plastová s odbočkou	ks	46,00000	315,80	14 526,80		Vlastní
182	725865312	Zápachová uzávěrka sprchová	ks	2,00000	307,10	614,20		Vlastní
183	726111031	Montážní prvek pro záchod. mísu s integr.nádržkou	ks	115,00000	3 097,60	356 224,00		Vlastní
184	998725203	Přesun hmot pro zař. předměty (do výšky 24 m)	%	0,24000	24 853,30	5 964,79		Vlastní
185	nc	Bezpečnostní nástěnné umyvadlo, např. AZP	ks	4,00000	5 124,90	20 499,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.01	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
186	nc	Antivandalová umyvadlová baterie, např. AZP	ks	4,00000	10 313,20	41 252,80		Vlastní
187	nc	Ovládací tlačítko plastové 3/6 l k montážnímu prvku	ks	115,00000	619,70	71 265,50		Vlastní
188	nc	Oddálené ovládání splachování	ks	13,00000	1 729,50	22 483,50		Vlastní
189	nc	Umyvadlo keramické bílé pro tělesně postižené	ks	13,00000	2 336,60	30 375,80		Vlastní
190	nc	Podlahová vpust DN 50, boční př.	ks	21,00000	1 033,30	21 699,30		Vlastní
191	nc	Splachovací trubka komplet	ks	20,00000	186,00	3 720,00		Vlastní
192	nc	Koleno napojovací O 110	ks	20,00000	108,40	2 168,00		Vlastní
193	nc	Držák ruční sprchy	ks	76,00000	86,90	6 604,40		Vlastní
194	nc	Souprava pro připoj. automat. pračky, např. HL 406	ks	21,00000	2 565,80	53 881,80		Vlastní
195	nc	Záchodové sedátko plastové bílé	ks	131,00000	389,50	51 024,50		Vlastní
196	nc	Antivandalový splachovač klozetů, např. AZP	ks	3,00000	6 343,80	19 031,40		Vlastní
197	nc	Konzola pro zavěšení bezpečnostního klozetu	ks	3,00000	3 657,50	10 972,50		Vlastní
198	nc	Záchodová mísa závěsná keram. bílá pro těl. postiž.	ks	13,00000	3 611,70	46 952,10		Vlastní
199	721211421	Podlahová vpust DN 70	ks	54,00000	1 191,50	64 341,00		Vlastní
200	725821312	Směš. baterie jednopáková dřezová nástěnná	ks	46,00000	1 233,30	56 731,80		Vlastní
201	nc	Demontáž stávajících zařizovacích předmětů	h	160,00000	345,00	55 200,00		Vlastní
202	nc	Odvoz demontovaných zařizovacích předmětů	t	5,00000	3 967,50	19 837,50		Vlastní
203	nc	Připojení van pro vodoléčbu (balneo)	ks	3,00000	2 875,00	8 625,00		Vlastní
204	nc	Mont. prvek pro záchod. mísu pro těl. postiž.	ks	13,00000	3 421,80	44 483,40		Vlastní

Celkem	21 280 183,11
---------------	----------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 01		Zařízení č. 1 – Klimatizace JIP 1.NP F					3 759 241,48		
1	101	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě:	ks	1,00000	1 042 215,70	1 042 215,70		Vlastní	
2	102	Elektrický odporový vyvíječ páry (100 kg/h páry) - 3 jednotky	ks	1,00000	388 518,00	388 518,00		Vlastní	
3	103	Potrubní radiální ventilátor 700x400, včetně jisticího relé a 2ks pružných manžet	ks	1,00000	24 780,50	24 780,50		Vlastní	
4	104	Potrubní radiální ventilátor 700x400, včetně jisticího relé a 2ks pružných manžet	ks	1,00000	24 780,50	24 780,50		Vlastní	
5	105	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 2000x1600, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav., řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	14 118,40	14 118,40		Vlastní	
6	106	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 2000x1800, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav., řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	17 232,30	17 232,30		Vlastní	
7	107	Samotížná žaluzie výfuková 800x250, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	2 988,50	2 988,50		Vlastní	
8	108	Tlumič hluku buňkový hygienický 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	21,00000	1 455,60	30 567,60		Vlastní	
9	109	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	104,00000	1 261,00	131 144,00		Vlastní	
10	110	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	4,00000	1 374,80	5 499,20		Vlastní	
11	1101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x900	ks	1,00000	11 278,50	11 278,50		Vlastní	
12	1102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x630	ks	1,00000	10 934,50	10 934,50		Vlastní	
13	1103	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x200	ks	1,00000	6 224,90	6 224,90		Vlastní	
14	1104	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x200	ks	1,00000	6 224,90	6 224,90		Vlastní	
15	1105	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200	ks	1,00000	6 264,00	6 264,00		Vlastní	
16	1106	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 160	ks	1,00000	6 598,10	6 598,10		Vlastní	
17	111	Zpětná klapka 500x250	ks	1,00000	1 176,80	1 176,80		Vlastní	
18	112	Regulační klapka těsná 315x200, ovl. ruční	ks	1,00000	1 235,60	1 235,60		Vlastní	
19	113	Regulační klapka těsná 500x400, ovl. ruční	ks	1,00000	2 251,50	2 251,50		Vlastní	
20	114	Regulační klapka těsná 630x250, ovl. ruční	ks	1,00000	1 893,30	1 893,30		Vlastní	
21	115	Regulační klapka těsná 400x200, ovl. ruční	ks	1,00000	1 335,40	1 335,40		Vlastní	
22	116	Regulační klapka těsná 280x280, ovl. ruční	ks	1,00000	1 417,60	1 417,60		Vlastní	
23	117	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční	ks	29,00000	1 220,90	35 406,10		Vlastní	
24	118	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční	ks	35,00000	1 075,50	37 642,50		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	119	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční	ks	8,00000	1 038,80	8 310,40		Vlastní
26	120	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční	ks	4,00000	1 018,30	4 073,20		Vlastní
27	1201	Zaregulování z.č.1, koordinace s MaR	h	120,00000	317,10	38 052,00		Vlastní
28	121	Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250	ks	18,00000	13 977,00	251 586,00		Vlastní
29	122	Čistý filtrační nástavec 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200	ks	15,00000	11 833,60	177 504,00		Vlastní
30	123	Čistý filtrační nástavec 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160	ks	2,00000	9 430,20	18 860,40		Vlastní
31	124	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	9,00000	2 661,60	23 954,40		Vlastní
32	125	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	2,00000	2 661,60	5 323,20		Vlastní
33	126	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	4,00000	2 661,60	10 646,40		Vlastní
34	127	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	5,00000	2 661,60	13 308,00		Vlastní
35	128	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	11,00000	2 661,60	29 277,60		Vlastní
36	129	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	5,00000	2 661,60	13 308,00		Vlastní
37	130	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček	ks	1,00000	216,00	216,00		Vlastní
38	131	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček	ks	4,00000	183,70	734,80		Vlastní
39	132	Stěnová mřížka hliníková 300x100, rozteč lamel 20mm	ks	2,00000	560,20	1 120,40		Vlastní
40	133	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127	bm	12,00000	240,80	2 889,60		Vlastní
41	134	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160	bm	24,00000	278,70	6 688,80		Vlastní
42	135	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203	bm	105,00000	314,80	33 054,00		Vlastní
43	136	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254	bm	87,00000	362,40	31 528,80		Vlastní
44	137	Revizní otvor do čtyřhranného potrubí 400x400mm	ks	1,00000	987,80	987,80		Vlastní
45	138	Revizní otvor do čtyřhranného potrubí 150x150mm	ks	1,00000	620,70	620,70		Vlastní
46	139	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	849,00000	721,30	612 383,70		Vlastní
47	140	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	66,00000	579,10	38 220,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	141	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	415,00000	513,80	213 227,00		Vlastní
49	142	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	268,00000	469,80	125 906,40		Vlastní
50	143	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	55,00000	535,90	29 474,50		Vlastní
51	Pol_52	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
52	Pol_53	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
53	Pol_54	Inženýrská koordinační činnost	hod	60,00000	317,10	19 026,00		Vlastní
54	Pol_55	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	20,00000	317,10	6 342,00		Vlastní
55	Pol_56	Zaškolení obsluhy	hod	2,00000	317,10	634,20		Vlastní
56	Pol_57	Autorizované měření hluku	hod	25,00000	212,90	5 322,50		Vlastní
57	Pol_58	Čistění a desinfekce VZT zařízení	hod	15,00000	339,10	5 086,50		Vlastní
58	Pol_59	Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor	prostor	1,00000	132 131,30	132 131,30		Vlastní
59	Pol_60	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
60	Pol_61	Stavební přípomoc	h	40,00000	837,40	33 496,00		Vlastní
61	1200	Montážní materiál k z.č.1	kg	440,00000	117,50	51 700,00		Vlastní
Díl: 02 Zařízení č. 2 – Klimatizace ambulance 1.NP a 2.NP F						4 728 217,88		
62	201	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě:	ks	0,92000	1 246 129,30	1 146 438,96		Vlastní
63	202	Elektrický odporový vyvíječ páry (100 kg/h páry) - 3 jednotky	ks	0,92000	388 517,60	357 436,19		Vlastní
64	203	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	114,00000	1 261,00	143 754,00		Vlastní
65	204	Regulační klapka těsná 355x200, ovl. ruční	ks	1,00000	1 282,60	1 282,60		Vlastní
66	205	Regulační klapka těsná 900x200, ovl. ruční	ks	1,00000	1 924,10	1 924,10		Vlastní
67	206	Regulační klapka těsná 900x225, ovl. ruční	ks	3,00000	1 941,70	5 825,10		Vlastní
68	207	Regulační klapka těsná 710x355, ovl. ruční	ks	1,00000	2 345,50	2 345,50		Vlastní
69	208	Regulační klapka těsná 900x315, ovl. ruční	ks	1,00000	2 631,80	2 631,80		Vlastní
70	209	Regulační klapka těsná 630x200, ovl. ruční	ks	1,00000	1 607,00	1 607,00		Vlastní
71	210	Regulační klapka těsná 630x160, ovl. ruční	ks	1,00000	1 607,00	1 607,00		Vlastní
72	2100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x225	ks	1,00000	8 045,40	8 045,40		Vlastní
73	2101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x200	ks	1,00000	6 354,10	6 354,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	2102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x160	ks	1,00000	6 340,50	6 340,50		Vlastní
75	2103	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x450	ks	1,00000	9 296,00	9 296,00		Vlastní
76	2104	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x355	ks	1,00000	8 658,90	8 658,90		Vlastní
77	2105	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x355	ks	1,00000	8 658,90	8 658,90		Vlastní
78	2106	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x225	ks	1,00000	8 540,50	8 540,50		Vlastní
79	2107	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x450	ks	1,00000	9 296,00	9 296,00		Vlastní
80	2108	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x200	ks	1,00000	6 411,50	6 411,50		Vlastní
81	2109	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 200	ks	1,00000	6 588,10	6 588,10		Vlastní
82	211	Regulační klapka těsná 560x160, ovl. ruční	ks	1,00000	1 523,30	1 523,30		Vlastní
83	2111	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x200	ks	1,00000	7 802,30	7 802,30		Vlastní
84	2112	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x280	ks	1,00000	8 638,80	8 638,80		Vlastní
85	2113	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x280	ks	1,00000	8 638,80	8 638,80		Vlastní
86	2114	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 200	ks	1,00000	6 588,10	6 588,10		Vlastní
87	2115	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x200	ks	1,00000	6 224,90	6 224,90		Vlastní
88	2116	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x200	ks	1,00000	8 535,10	8 535,10		Vlastní
89	2117	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 125	ks	1,00000	7 073,20	7 073,20		Vlastní
90	2118	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 160	ks	1,00000	6 598,10	6 598,10		Vlastní
91	212	Regulační klapka těsná 630x250, ovl. ruční	ks	1,00000	1 893,30	1 893,30		Vlastní
92	213	Regulační klapka těsná 400x250, ovl. ruční	ks	1,00000	1 567,40	1 567,40		Vlastní
93	214	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční	ks	5,00000	1 220,90	6 104,50		Vlastní
94	215	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční	ks	27,00000	1 075,50	29 038,50		Vlastní
95	216	Regulační klapka těsná d = 180, ovl. ruční	ks	1,00000	1 066,70	1 066,70		Vlastní
96	217	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční	ks	116,00000	1 038,80	120 500,80		Vlastní
97	218	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční	ks	24,00000	1 018,30	24 439,20		Vlastní
98	219	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	3,00000	2 661,60	7 984,80		Vlastní
99	220	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	2,00000	2 661,60	5 323,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	2201	Zaregulování z.č.2, koordinace s MaR	h	110,00000	317,10	34 881,00		Vlastní
101	221	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	2,00000	2 661,60	5 323,20		Vlastní
102	222	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	9,00000	2 661,60	23 954,40		Vlastní
103	223	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	59,00000	2 661,60	157 034,40		Vlastní
104	224	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 825 x 75	ks	1,00000	1 078,50	1 078,50		Vlastní
105	225	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 1025 x 75	ks	3,00000	1 251,70	3 755,10		Vlastní
106	226	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	2,00000	2 661,60	5 323,20		Vlastní
107	227	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	3,00000	2 661,60	7 984,80		Vlastní
108	228	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	2,00000	2 661,60	5 323,20		Vlastní
109	229	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	6,00000	2 661,60	15 969,60		Vlastní
110	230	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	24,00000	2 661,60	63 878,40		Vlastní
111	231	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 825 x 75	ks	1,00000	955,20	955,20		Vlastní
112	232	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 1025 x 75	ks	3,00000	1 110,80	3 332,40		Vlastní
113	233	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček	ks	3,00000	260,00	780,00		Vlastní
114	234	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček	ks	23,00000	216,00	4 968,00		Vlastní
115	235	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček	ks	24,00000	183,70	4 408,80		Vlastní
116	236	Stěnová mřížka hliníková 300x100, rozteč lamel 20mm	ks	6,00000	560,20	3 361,20		Vlastní
117	237	Stěnová mřížka hliníková 200x100, rozteč lamel 20mm	ks	46,00000	539,70	24 826,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
118	238	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127	bm	72,00000	240,80	17 337,60		Vlastní
119	239	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160	bm	282,00000	278,70	78 593,40		Vlastní
120	240	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203	bm	78,00000	314,80	24 554,40		Vlastní
121	241	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254	bm	15,00000	362,40	5 436,00		Vlastní
122	242	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	1 676,24000	721,30	1 209 071,91		Vlastní
123	243	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	161,00000	579,10	93 235,10		Vlastní
124	244	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	338,56000	513,80	173 952,13		Vlastní
125	245	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	713,00000	469,80	334 967,40		Vlastní
126	246	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	493,12000	535,90	264 263,01		Vlastní
127	Pol_128	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
128	Pol_129	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
129	Pol_130	Inženýrská koordinační činnost	hod	55,00000	317,10	17 440,50		Vlastní
130	Pol_131	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	18,00000	317,10	5 707,80		Vlastní
131	Pol_132	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní
132	Pol_133	Autorizované měření hluku	hod	23,00000	212,90	4 896,70		Vlastní
133	Pol_134	Čistění a desinfekce VZT zařízení	hod	14,00000	339,10	4 747,40		Vlastní
134	Pol_135	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
135	Pol_136	Stavební přípomoc	h	37,00000	837,40	30 983,80		Vlastní
136	2200	Montážní materiál k z.č.2	kg	770,00000	117,50	90 475,00		Vlastní
Díl: _03		Zařízení č. 3 – Teplovzdušné větrání dílny a společenské místnosti 1.NP				1 389 607,01		
		DC						
137	301	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě:	ks	0,94000	688 585,00	647 269,90		Vlastní
138	302	Elektrický odporový vyvíječ páry (30 kg/h páry) - 1 jednotka	ks	0,94000	154 327,50	145 067,85		Vlastní
139	303	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 2000x630, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav., řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	6 214,30	6 214,30		Vlastní
140	304	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami atyp 2300x900, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle, arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	2,00000	9 971,20	19 942,40		Vlastní
141	305	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	128,00000	1 261,00	161 408,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
142	306	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	40,00000	1 374,80	54 992,00		Vlastní
143	307	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční	ks	1,00000	1 220,90	1 220,90		Vlastní
144	308	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční	ks	10,00000	1 075,50	10 755,00		Vlastní
145	309	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční	ks	2,00000	1 038,80	2 077,60		Vlastní
146	310	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční	ks	3,00000	1 018,30	3 054,90		Vlastní
147	3100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x280	ks	1,00000	8 489,60	8 489,60		Vlastní
148	3101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x280	ks	1,00000	8 489,60	8 489,60		Vlastní
149	313	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	6,00000	2 661,60	15 969,60		Vlastní
150	314	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	2,00000	2 661,60	5 323,20		Vlastní
151	315	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	1,00000	2 661,60	2 661,60		Vlastní
152	316	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	4,00000	2 661,60	10 646,40		Vlastní
153	318	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček	ks	3,00000	183,70	551,10		Vlastní
154	320	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127	bm	9,00000	240,80	2 167,20		Vlastní
155	3201	Zaregulování z.č.3, koordinace s MaR	h	14,00000	317,10	4 439,40		Vlastní
156	321	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160	bm	6,00000	278,70	1 672,20		Vlastní
157	322	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203	bm	30,00000	314,80	9 444,00		Vlastní
158	323	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254	bm	3,00000	362,40	1 087,20		Vlastní
159	324	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	210,80000	721,30	152 050,04		Vlastní
160	325	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	9,18000	579,10	5 316,14		Vlastní
161	326	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	53,38000	513,80	27 426,64		Vlastní
162	327	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	58,48000	469,80	27 473,90		Vlastní
163	328	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	17,68000	535,90	9 474,71		Vlastní
164	329	Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut	m2	31,28000	535,90	16 762,95		Vlastní
165	Pol_166	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
166	Pol__167	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
167	Pol__168	Inženýrská koordinační činnost	hod	7,00000	317,10	2 219,70		Vlastní
168	Pol__169	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	7,00000	317,10	2 219,70		Vlastní
169	Pol__170	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní
170	Pol__171	Autorizované měření hluku	hod	9,00000	212,90	1 916,10		Vlastní
171	Pol__172	Čistění a desinfekce VZT zařízení	hod	4,00000	339,10	1 356,40		Vlastní
172	Pol__173	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
173	Pol__174	Stavební přípomoc	h	7,00000	837,40	5 861,80		Vlastní
174	3200	Montážní materiál k z.č.3	kg	100,00000	117,50	11 750,00		Vlastní
Díl: 04 Zařízení č. 4 – Klimatizace ambulancí 1.NP BC						1 491 273,50		
175	401	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě:	ks	0,63000	778 387,80	490 384,31		Vlastní
176	402	Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) - 1 jednotky	ks	0,63000	178 011,90	112 147,50		Vlastní
177	403	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	28,00000	1 261,00	35 308,00		Vlastní
178	405	Regulační klapka těsná 280x250, ovl. ruční	ks	1,00000	1 398,50	1 398,50		Vlastní
179	406	Regulační klapka těsná 280x200, ovl. ruční	ks	2,00000	1 194,50	2 389,00		Vlastní
180	407	Regulační klapka těsná 400x200, ovl. ruční	ks	1,00000	1 335,40	1 335,40		Vlastní
181	408	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční	ks	4,00000	1 220,90	4 883,60		Vlastní
182	409	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční	ks	9,00000	1 075,50	9 679,50		Vlastní
183	410	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční	ks	14,00000	1 038,80	14 543,20		Vlastní
184	4100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1100x225	ks	1,00000	10 777,00	10 777,00		Vlastní
185	4101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1100x225	ks	1,00000	10 777,00	10 777,00		Vlastní
186	4102	Požární stěnový uzávěr s atestem včetně krycích mřížek, zabraňující šíření požáru a kouře, pož., odolnost EI90 DP1, 400x315	ks	1,00000	23 796,00	23 796,00		Vlastní
187	411	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční	ks	8,00000	1 018,30	8 146,40		Vlastní
188	412	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	2,00000	2 661,60	5 323,20		Vlastní
189	413	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	5,00000	2 661,60	13 308,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
190	414	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	4,00000	2 661,60	10 646,40		Vlastní
191	415	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	2,00000	2 661,60	5 323,20		Vlastní
192	416	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	3,00000	2 661,60	7 984,80		Vlastní
193	417	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	4,00000	2 661,60	10 646,40		Vlastní
194	418	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček	ks	1,00000	216,00	216,00		Vlastní
195	419	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček	ks	7,00000	183,70	1 285,90		Vlastní
196	420	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 425x145	ks	1,00000	1 055,00	1 055,00		Vlastní
197	4201	Zaregulování z.č.4, koordinace s MaR	h	29,00000	317,10	9 195,90		Vlastní
198	421	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 325x145	ks	2,00000	892,00	1 784,00		Vlastní
199	422	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 325x145	ks	3,00000	757,00	2 271,00		Vlastní
200	423	Vyústka obdélníková do kruhového potrubí odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 225x75	ks	1,00000	517,70	517,70		Vlastní
201	424	Stěnová mřížka hliníková 300x100, rozteč lamel 20mm	ks	4,00000	560,20	2 240,80		Vlastní
202	425	Stěnová mřížka hliníková 200x100, rozteč lamel 20mm	ks	4,00000	539,70	2 158,80		Vlastní
203	426	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127	bm	21,00000	240,80	5 056,80		Vlastní
204	427	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160	bm	42,00000	278,70	11 705,40		Vlastní
205	428	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203	bm	27,00000	314,80	8 499,60		Vlastní
206	429	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254	bm	12,00000	362,40	4 348,80		Vlastní
207	430	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	485,10000	721,30	349 902,63		Vlastní
208	431	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	52,29000	579,10	30 281,14		Vlastní
209	432	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	64,89000	513,80	33 340,48		Vlastní
210	433	Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut	m2	71,19000	535,90	38 150,72		Vlastní
211	Pol_214	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
212	Pol_215	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
213	Pol_216	Inženýrská koordinační činnost	hod	16,00000	317,10	5 073,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
214	Pol_217	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	13,00000	317,10	4 122,30		Vlastní
215	Pol_218	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní
216	Pol_219	Autorizované měření hluku	hod	16,00000	212,90	3 406,40		Vlastní
217	Pol_220	Čistění a desinfekce VZT zařízení	hod	6,00000	339,10	2 034,60		Vlastní
218	Pol_221	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
219	Pol_222	Stavební přípomoc	h	6,00000	837,40	5 024,40		Vlastní
220	4200	Montážní materiál k z.č.4	kg	230,00000	117,50	27 025,00		Vlastní
221	431	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	221,13000	469,80	103 886,87		Vlastní
222	432	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	106,47000	535,90	57 057,27		Vlastní
Díl: _05		Zařízení č. 5 – Teplovzdušné větrání lůžkové jednotky a zázemí 1.NP a 2.NP AB				4 285 106,12		
223	501	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě:	ks	0,97000	1 296 457,20	1 257 563,48		Vlastní
224	502	Elektrický odporový vyvíječ páry (80 kg/h páry) - 2 jednotky	ks	0,97000	306 883,90	297 677,38		Vlastní
225	503	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami atyp 3000x1120, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle, arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	19 523,10	19 523,10		Vlastní
226	504	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	90,00000	1 261,00	113 490,00		Vlastní
227	505	Regulační klapka těsná 1000x280, ovl. ruční	ks	2,00000	2 435,00	4 870,00		Vlastní
228	506	Regulační klapka těsná 400x225, ovl. ruční	ks	2,00000	1 351,60	2 703,20		Vlastní
229	507	Regulační klapka těsná 500x250, ovl. ruční	ks	1,00000	1 708,30	1 708,30		Vlastní
230	508	Regulační klapka těsná 900x250, ovl. ruční	ks	1,00000	2 273,50	2 273,50		Vlastní
231	509	Regulační klapka těsná 560x225, ovl. ruční	ks	1,00000	1 539,50	1 539,50		Vlastní
232	510	Regulační klapka těsná 710x225, ovl. ruční	ks	1,00000	1 717,10	1 717,10		Vlastní
233	5100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x280	ks	1,00000	8 789,90	8 789,90		Vlastní
234	5101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x280	ks	1,00000	8 789,90	8 789,90		Vlastní
235	5102	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 125	ks	1,00000	7 073,20	7 073,20		Vlastní
236	5104	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x225	ks	1,00000	6 532,50	6 532,50		Vlastní
237	5105	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x225	ks	1,00000	6 532,50	6 532,50		Vlastní
238	5106	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x250	ks	1,00000	6 672,70	6 672,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
239	5107	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x315	ks	1,00000	8 918,30	8 918,30		Vlastní
240	5108	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x250	ks	1,00000	8 540,50	8 540,50		Vlastní
241	511	Regulační klapka těsná 180x160, ovl. ruční	ks	1,00000	1 194,50	1 194,50		Vlastní
242	5113	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 125	ks	1,00000	7 073,20	7 073,20		Vlastní
243	5114	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 710x250	ks	1,00000	8 154,60	8 154,60		Vlastní
244	5115	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 900x250	ks	1,00000	8 540,50	8 540,50		Vlastní
245	5116	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x250	ks	1,00000	6 366,90	6 366,90		Vlastní
246	5117	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 125	ks	1,00000	7 073,20	7 073,20		Vlastní
247	512	Regulační klapka těsná 1000x315, ovl. ruční	ks	1,00000	2 796,20	2 796,20		Vlastní
248	513	Regulační klapka těsná 315x200, ovl. ruční	ks	1,00000	1 235,60	1 235,60		Vlastní
249	513a	Regulační klapka těsná d = 225, ovl. ruční	ks	1,00000	1 149,00	1 149,00		Vlastní
250	514	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční	ks	35,00000	1 075,50	37 642,50		Vlastní
251	515	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční	ks	86,00000	1 038,80	89 336,80		Vlastní
252	516	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční	ks	29,00000	1 018,30	29 530,70		Vlastní
253	517	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	3,00000	2 661,60	7 984,80		Vlastní
254	518	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	1,00000	2 661,60	2 661,60		Vlastní
255	519	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	13,00000	2 661,60	34 600,80		Vlastní
256	520	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	41,00000	2 661,60	109 125,60		Vlastní
257	5201	Zaregulování z.č.5, koordinace s MaR	h	116,00000	317,10	36 783,60		Vlastní
258	521	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	2,00000	2 661,60	5 323,20		Vlastní
259	522	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	1,00000	2 661,60	2 661,60		Vlastní
260	523	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	12,00000	2 661,60	31 939,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
261	524	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	24,00000	2 661,60	63 878,40		Vlastní
262	525	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 425x325	ks	1,00000	1 313,40	1 313,40		Vlastní
263	526	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 425x325	ks	1,00000	1 055,00	1 055,00		Vlastní
264	527	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 825x75	ks	2,00000	1 287,00	2 574,00		Vlastní
265	528	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 325x75	ks	1,00000	758,40	758,40		Vlastní
266	529	Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček	ks	3,00000	183,70	551,10		Vlastní
267	530	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček	ks	19,00000	216,00	4 104,00		Vlastní
268	531	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček	ks	25,00000	183,70	4 592,50		Vlastní
269	532	Stěnová mřížka hliníková 300x150, rozteč lamel 20mm	ks	2,00000	608,70	1 217,40		Vlastní
270	533	Stěnová mřížka hliníková 200x100, rozteč lamel 20mm	ks	46,00000	539,70	24 826,20		Vlastní
271	534	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127	bm	84,00000	240,80	20 227,20		Vlastní
272	535	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160	bm	255,00000	278,70	71 068,50		Vlastní
273	536	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203	bm	102,00000	314,80	32 109,60		Vlastní
274	537	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	1 451,12000	721,30	1 046 692,86		Vlastní
275	538	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	187,21000	579,10	108 413,31		Vlastní
276	539	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	159,08000	513,80	81 735,30		Vlastní
277	540	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	789,58000	469,80	370 944,68		Vlastní
278	541	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	203,70000	535,90	109 162,83		Vlastní
279	Pol__279	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
280	Pol__280	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
281	Pol__281	Inženýrská koordinační činnost	hod	58,00000	317,10	18 391,80		Vlastní
282	Pol__282	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	19,00000	317,10	6 024,90		Vlastní
283	Pol__283	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní
284	Pol__284	Autorizované měření hluku	hod	24,00000	212,90	5 109,60		Vlastní
285	Pol__285	Čistění a desinfekce VZT zařízení	hod	14,00000	339,10	4 747,40		Vlastní
286	Pol__286	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
287	Pol__287	Stavební přípomoc	h	39,00000	837,40	32 658,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
288	5200	Montážní materiál k z.č.5	kg	630,00000	117,50	74 025,00		Vlastní
Díl: _06 Zařízení č. 6 – Teplovzdušné větrání lůžkové jednotky a zázemí 3.NP A						2 354 218,02		
289	601	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě:	ks	0,90000	768 665,60	691 799,04		Vlastní
290	602	Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) - 1 jednotka	ks	0,90000	178 011,60	160 210,44		Vlastní
291	603	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	24,00000	1 261,00	30 264,00		Vlastní
292	604	Regulační klapka těsná 900x315, ovl. ruční	ks	1,00000	2 631,80	2 631,80		Vlastní
293	605	Regulační klapka těsná 560x250, ovl. ruční	ks	1,00000	1 792,00	1 792,00		Vlastní
294	605a	Regulační klapka těsná 710x225, ovl. ruční	ks	1,00000	1 717,10	1 717,10		Vlastní
295	606	Regulační klapka těsná 630x280, ovl. ruční	ks	1,00000	1 912,40	1 912,40		Vlastní
296	607	Regulační klapka těsná 800x280, ovl. ruční	ks	1,00000	2 150,20	2 150,20		Vlastní
297	608	Regulační klapka těsná 500x225, ovl. ruční	ks	1,00000	1 470,50	1 470,50		Vlastní
298	609	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční	ks	20,00000	1 075,50	21 510,00		Vlastní
299	610	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční	ks	41,00000	1 038,80	42 590,80		Vlastní
300	6100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x280	ks	1,00000	8 789,90	8 789,90		Vlastní
301	6101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 1000x280	ks	1,00000	8 789,90	8 789,90		Vlastní
302	6102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x225	ks	1,00000	6 672,70	6 672,70		Vlastní
303	6103	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x225	ks	1,00000	7 946,10	7 946,10		Vlastní
304	6104	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x225	ks	1,00000	6 532,50	6 532,50		Vlastní
305	6105	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x225	ks	1,00000	6 420,60	6 420,60		Vlastní
306	611	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční	ks	4,00000	1 018,30	4 073,20		Vlastní
307	612	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	3,00000	2 661,60	7 984,80		Vlastní
308	613	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	7,00000	2 661,60	18 631,20		Vlastní
309	614	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	22,00000	2 661,60	58 555,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
310	615	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	4,00000	2 661,60	10 646,40		Vlastní
311	616	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	5,00000	2 661,60	13 308,00		Vlastní
312	617	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	9,00000	2 661,60	23 954,40		Vlastní
313	618	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
314	619	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček	ks	10,00000	216,00	2 160,00		Vlastní
315	620	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček	ks	4,00000	183,70	734,80		Vlastní
316	6201	Zaregulování z.č.6, koordinace s MaR	h	67,00000	317,10	21 245,70		Vlastní
317	621	Stěnová mřížka hliníková 200x100, rozteč lamel 20mm	ks	22,00000	539,70	11 873,40		Vlastní
318	622	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127	bm	12,00000	240,80	2 889,60		Vlastní
319	623	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160	bm	123,00000	278,70	34 280,10		Vlastní
320	624	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203	bm	60,00000	314,80	18 888,00		Vlastní
321	625	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	868,50000	721,30	626 449,05		Vlastní
322	626	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	59,40000	579,10	34 398,54		Vlastní
323	627	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	111,60000	513,80	57 340,08		Vlastní
324	628	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	377,10000	469,80	177 161,58		Vlastní
325	629	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	261,90000	535,90	140 352,21		Vlastní
326	Pol_326	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
327	Pol_327	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
328	Pol_328	Inženýrská koordinační činnost	hod	31,00000	317,10	9 830,10		Vlastní
329	Pol_329	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	18,00000	317,10	5 707,80		Vlastní
330	Pol_330	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní
331	Pol_331	Autorizované měření hluku	hod	22,00000	212,90	4 683,80		Vlastní
332	Pol_332	Čistění a desinfekce VZT zařízení	hod	9,00000	339,10	3 051,90		Vlastní
333	Pol_333	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
334	Pol_334	Stavební přípomoc	h	18,00000	837,40	15 073,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
335	6200	Montážní materiál k z.č.6	kg	380,00000	117,50	44 650,00		Vlastní
Díl: _07 Zařízení č. 7 – Teplovzdušné větrání kanceláří a zázemí 1.PP, 4.NP a 5.NP A sever						2 398 791,38		
336	701	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě:	ks	1,00000	766 439,20	766 439,20		Vlastní
337	702	Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) - 1 jednotka	ks	1,00000	178 011,60	178 011,60		Vlastní
338	703	Vodní ohřívač do kruhového potrubí d250 Qt = 9,7kW	ks	1,00000	15 156,90	15 156,90		Vlastní
339	704	Vodní chladič do kruhového potrubí d250 Qch = 3,76kW	ks	1,00000	18 924,10	18 924,10		Vlastní
340	705	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	36,00000	1 261,00	45 396,00		Vlastní
341	706	Regulační klapka těsná 280x200, ovl. ruční	ks	4,00000	1 194,50	4 778,00		Vlastní
342	707	Regulační klapka těsná 400x200, ovl. ruční	ks	2,00000	1 335,40	2 670,80		Vlastní
343	709	Regulační klapka těsná 400x250, ovl. ruční	ks	1,00000	1 567,40	1 567,40		Vlastní
344	710	Regulační klapka těsná 315x250, ovl. ruční	ks	1,00000	1 448,50	1 448,50		Vlastní
345	7100	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 250	ks	1,00000	6 845,70	6 845,70		Vlastní
346	7101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200	ks	1,00000	6 264,00	6 264,00		Vlastní
347	7102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x200	ks	1,00000	6 312,30	6 312,30		Vlastní
348	7103	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200	ks	1,00000	6 264,00	6 264,00		Vlastní
349	7104	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200	ks	1,00000	6 264,00	6 264,00		Vlastní
350	7105	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x200	ks	1,00000	6 312,30	6 312,30		Vlastní
351	7106	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x250	ks	1,00000	8 045,40	8 045,40		Vlastní
352	7107	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x200	ks	1,00000	6 411,50	6 411,50		Vlastní
353	7108	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x200	ks	1,00000	6 411,50	6 411,50		Vlastní
354	7109	Požární stěnový uzávěr s atestem včetně krycích mřížek, zabraňující šíření požáru a kouře, pož., odolnost EI90 DP1, 400x315	ks	1,00000	23 796,00	23 796,00		Vlastní
355	711	Regulační klapka těsná 315x200, ovl. ruční	ks	2,00000	1 235,60	2 471,20		Vlastní
356	712	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční	ks	14,00000	1 075,50	15 057,00		Vlastní
357	713	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční	ks	56,00000	1 038,80	58 172,80		Vlastní
358	714	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční	ks	17,00000	1 018,30	17 311,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
359	715	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	10,00000	2 661,60	26 616,00		Vlastní
360	716	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	25,00000	2 661,60	66 540,00		Vlastní
361	717	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	1,00000	2 661,60	2 661,60		Vlastní
362	718	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	2,00000	2 661,60	5 323,20		Vlastní
363	719	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	21,00000	2 661,60	55 893,60		Vlastní
364	720	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček	ks	8,00000	216,00	1 728,00		Vlastní
365	7201	Zaregulování z.č.7, koordinace s MaR	h	90,00000	317,10	28 539,00		Vlastní
366	721	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček	ks	17,00000	183,70	3 122,90		Vlastní
367	722	Stěnová mřížka hliníková 300x150, rozteč lamel 20mm	ks	8,00000	608,70	4 869,60		Vlastní
368	723	Stěnová mřížka hliníková 300x100, rozteč lamel 20mm	ks	4,00000	560,20	2 240,80		Vlastní
369	724	Stěnová mřížka hliníková 200x100, rozteč lamel 20mm	ks	8,00000	539,70	4 317,60		Vlastní
370	725	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127	bm	51,00000	240,80	12 280,80		Vlastní
371	726	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160	bm	162,00000	278,70	45 149,40		Vlastní
372	727	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203	bm	39,00000	314,80	12 277,20		Vlastní
373	728	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	556,00000	721,30	401 042,80		Vlastní
374	729	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	173,00000	579,10	100 184,30		Vlastní
375	730	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	155,00000	513,80	79 639,00		Vlastní
376	731	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	238,00000	469,80	111 812,40		Vlastní
377	732	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	252,00000	535,90	135 046,80		Vlastní
378	Pol_378	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
379	Pol_379	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
380	Pol_380	Inženýrská koordinační činnost	hod	45,00000	317,10	14 269,50		Vlastní
381	Pol_381	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	20,00000	317,10	6 342,00		Vlastní
382	Pol_382	Zaškolení obsluhy	hod	2,00000	317,10	634,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
383	Pol__383	Autorizované měření hluku	hod	25,00000	212,90	5 322,50		Vlastní
384	Pol__384	Čistění a desinfekce VZT zařízení	hod	10,00000	339,10	3 391,00		Vlastní
385	Pol__385	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
386	Pol__386	Stavební přípomoc	h	20,00000	837,40	16 748,00		Vlastní
387	7200	Montážní materiál k z.č.7	kg	340,00000	117,50	39 950,00		Vlastní
Díl: _08 Zařízení č. 8 – Teplovzdušné větrání kanceláří a zázemí 4.NP a 5.NP A jih						2 198 995,28		
388	801	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě:	ks	1,00000	749 800,20	749 800,20		Vlastní
389	802	Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) - 1 jednotka	ks	1,00000	178 011,60	178 011,60		Vlastní
390	803	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1000x800, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav., řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	4 105,50	4 105,50		Vlastní
391	804	Síto do potrubí 800x500	ks	1,00000	1 019,50	1 019,50		Vlastní
392	805	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	50,00000	1 261,00	63 050,00		Vlastní
393	806	Regulační klapka těsná 560x250, ovl. ruční	ks	4,00000	1 792,00	7 168,00		Vlastní
394	807	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční	ks	2,00000	1 220,90	2 441,80		Vlastní
395	808	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční	ks	11,00000	1 075,50	11 830,50		Vlastní
396	809	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční	ks	54,00000	1 038,80	56 095,20		Vlastní
397	810	Vířivá výústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	1,00000	2 661,60	2 661,60		Vlastní
398	8100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x250	ks	1,00000	7 946,10	7 946,10		Vlastní
399	8101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x315	ks	1,00000	6 812,00	6 812,00		Vlastní
400	8102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x315	ks	1,00000	6 812,00	6 812,00		Vlastní
401	8103	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x250	ks	1,00000	7 946,10	7 946,10		Vlastní
402	8104	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x500	ks	1,00000	9 194,10	9 194,10		Vlastní
403	8105	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x250	ks	1,00000	7 946,10	7 946,10		Vlastní
404	8106	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x250	ks	1,00000	7 946,10	7 946,10		Vlastní
405	811	Vířivá výústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	2,00000	2 661,60	5 323,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
406	812	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	5,00000	2 661,60	13 308,00		Vlastní
407	813	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	24,00000	2 661,60	63 878,40		Vlastní
408	814	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 325x75	ks	1,00000	629,20	629,20		Vlastní
409	815	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	1,00000	2 661,60	2 661,60		Vlastní
410	816	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	2,00000	2 661,60	5 323,20		Vlastní
411	817	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	2,00000	2 661,60	5 323,20		Vlastní
412	818	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	25,00000	2 661,60	66 540,00		Vlastní
413	819	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 325 x 75	ks	1,00000	569,00	569,00		Vlastní
414	820	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček	ks	3,00000	216,00	648,00		Vlastní
415	8201	Zaregulování z.č.8, koordinace s MaR	h	60,00000	317,10	19 026,00		Vlastní
416	821	Stěnová mřížka hliníková 200x100, rozteč lamel 20mm	ks	6,00000	539,70	3 238,20		Vlastní
417	822	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160	bm	156,00000	278,70	43 477,20		Vlastní
418	823	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203	bm	33,00000	314,80	10 388,40		Vlastní
419	824	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254	bm	6,00000	362,40	2 174,40		Vlastní
420	825	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	645,00000	721,30	465 238,50		Vlastní
421	826	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	37,00000	579,10	21 426,70		Vlastní
422	827	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	133,00000	513,80	68 335,40		Vlastní
423	828	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	310,00000	469,80	145 638,00		Vlastní
424	829	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	49,00000	535,90	26 259,10		Vlastní
425	830	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 10 cm s oplechováním - iz. deskami nebo pásy	m2	12,00000	1 688,30	20 259,60		Vlastní
426	Pol_426	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
427	Pol_427	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
428	Pol_428	Inženýrská koordinační činnost	hod	30,00000	317,10	9 513,00		Vlastní
429	Pol_429	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	20,00000	317,10	6 342,00		Vlastní
430	Pol_430	Zaškolení obsluhy	hod	2,00000	317,10	634,20		Vlastní
431	Pol_431	Autorizované měření hluku	hod	25,00000	212,90	5 322,50		Vlastní
432	Pol_432	Čistění a desinfekce VZT zařízení	hod	10,00000	339,10	3 391,00		Vlastní
433	Pol_433	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
434	Pol_434	Stavební přípomoc	h	20,00000	837,40	16 748,00		Vlastní
435	8200	Montážní materiál k z.č.8	kg	290,00000	117,50	34 075,00		Vlastní
Díl: 09 Zařízení č. 9 – Teplovzdušné větrání haly a zimní zahrady 1.NP C						708 316,18		
436	901	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě:	ks	1,00000	398 771,60	398 771,60		Vlastní
437	902	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 500x315, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav., řešení - nutné vyzkoušení	ks	1,00000	1 630,20	1 630,20		Vlastní
438	903	Síto do potrubí 500x200	ks	1,00000	659,50	659,50		Vlastní
439	904	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	10,00000	1 261,00	12 610,00		Vlastní
440	905	Regulační klapka těsná 250x160, ovl. ruční	ks	2,00000	1 159,20	2 318,40		Vlastní
441	905a	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční	ks	7,00000	1 075,50	7 528,50		Vlastní
442	906	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční	ks	2,00000	1 038,80	2 077,60		Vlastní
443	907	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční	ks	7,00000	1 018,30	7 128,10		Vlastní
444	908	Vířivá vyústka kruhová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační, klapka v nástavci	ks	1,00000	2 661,60	2 661,60		Vlastní
445	909	Vířivá vyústka kruhová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení, regulační, klapka v nástavci	ks	3,00000	2 661,60	7 984,80		Vlastní
446	910	Vířivá vyústka kruhová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	1,00000	2 661,60	2 661,60		Vlastní
447	9100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250	ks	1,00000	6 325,90	6 325,90		Vlastní
448	9101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x250	ks	1,00000	6 325,90	6 325,90		Vlastní
449	911	Vířivá vyústka kruhová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	2,00000	2 661,60	5 323,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
450	912	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 625 x 75	ks	1,00000	906,70	906,70		Vlastní
451	913	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 625 x 75	ks	1,00000	809,80	809,80		Vlastní
452	914	Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček	ks	2,00000	183,70	367,40		Vlastní
453	915	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček	ks	3,00000	216,00	648,00		Vlastní
454	916	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček	ks	2,00000	183,70	367,40		Vlastní
455	917	Stěnová mřížka hliníková 200x100, rozteč lamel 20mm	ks	4,00000	539,70	2 158,80		Vlastní
456	918	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127	bm	12,00000	240,80	2 889,60		Vlastní
457	919	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160	bm	9,00000	278,70	2 508,30		Vlastní
458	920	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203	bm	21,00000	314,80	6 610,80		Vlastní
459	9201	Zaregulování z.č.9, koordinace s MaR	h	24,00000	317,10	7 610,40		Vlastní
460	921	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	139,00000	721,30	100 260,70		Vlastní
461	922	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	10,00000	579,10	5 791,00		Vlastní
462	923	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	86,00000	513,80	44 186,80		Vlastní
463	924	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	57,00000	469,80	26 778,60		Vlastní
464	925	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 10 cm s oplechováním - iz. deskami nebo pásy	m2	4,00000	1 688,30	6 753,20		Vlastní
465	Pol_465	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
466	Pol_466	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
467	Pol_467	Inženýrská koordinační činnost	hod	12,00000	317,10	3 805,20		Vlastní
468	Pol_468	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	10,00000	317,10	3 171,00		Vlastní
469	Pol_469	Zaškolení obsluhy	hod	2,00000	317,10	634,20		Vlastní
470	Pol_470	Autorizované měření hluku	hod	15,00000	212,90	3 193,50		Vlastní
471	Pol_471	Čistění a desinfekce VZT zařízení	hod	10,00000	339,10	3 391,00		Vlastní
472	Pol_472	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
473	Pol_473	Stavební přípomoc	h	10,00000	837,40	8 374,00		Vlastní
474	9200	Montážní materiál k z.č.9	kg	90,00000	117,50	10 575,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 10		Zařízení č. 10 – Teplovzdušné větrání edukační zóny 2.NP C				945 515,88		
475	1001	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě:	ks	1,00000	526 303,20	526 303,20		Vlastní
476	1002	Elektrický odporový vyvíječ páry (16 kg/h páry) - 1 jednotka	ks	1,00000	120 822,90	120 822,90		Vlastní
477	1003	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 710x400, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav., řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	2 213,10	2 213,10		Vlastní
478	1004	Síto do potrubí 400x355	ks	1,00000	576,60	576,60		Vlastní
479	1005	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	24,00000	1 261,00	30 264,00		Vlastní
480	1006	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční	ks	10,00000	1 220,90	12 209,00		Vlastní
481	1007	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční	ks	2,00000	1 038,80	2 077,60		Vlastní
482	1008	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	5,00000	2 661,60	13 308,00		Vlastní
483	1009	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 625x75	ks	1,00000	906,70	906,70		Vlastní
484	1010	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	5,00000	2 661,60	13 308,00		Vlastní
485	1011	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 625x75	ks	1,00000	809,80	809,80		Vlastní
486	1012	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254	bm	30,00000	362,40	10 872,00		Vlastní
487	1013	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	124,00000	721,30	89 441,20		Vlastní
488	1014	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	6,00000	579,10	3 474,60		Vlastní
489	1015	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	99,00000	513,80	50 866,20		Vlastní
490	1016	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	29,00000	469,80	13 624,20		Vlastní
491	1017	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 10 cm s oplechováním - iz. deskami nebo pásy	m2	4,00000	1 688,30	6 753,20		Vlastní
492	10201	Zaregulování z.č.10, koordinace s MaR	h	20,00000	317,10	6 342,00		Vlastní
493	Pol_493	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
494	Pol_494	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
495	Pol_495	Inženýrská koordinační činnost	hod	10,00000	317,10	3 171,00		Vlastní
496	Pol_496	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	10,00000	317,10	3 171,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
497	Pol_497	Zaškolení obsluhy	hod	2,00000	317,10	634,20		Vlastní
498	Pol_498	Autorizované měření hluku	hod	25,00000	212,90	5 322,50		Vlastní
499	Pol_499	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	10,00000	339,10	3 391,00		Vlastní
500	Pol_500	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
501	Pol_501	Stavební přípomoc	h	15,00000	837,40	12 561,00		Vlastní
502	10200	Montážní materiál k z.č.10	kg	90,00000	117,50	10 575,00		Vlastní
Díl: 11 Zařízení č. 11 – Klimatizace rehabilitační zóny 2.NP BC						2 198 555,48		
503	1107	Regulační klapka těsná 355x280, ovl. ruční	ks	2,00000	1 524,80	3 049,60		Vlastní
504	1108	Regulační klapka těsná 315x280, ovl. ruční	ks	1,00000	1 467,50	1 467,50		Vlastní
505	1109	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční	ks	17,00000	1 220,90	20 755,30		Vlastní
506	1110	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční	ks	9,00000	1 075,50	9 679,50		Vlastní
507	11104	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 160	ks	1,00000	6 598,10	6 598,10		Vlastní
508	11105	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 160	ks	1,00000	6 598,10	6 598,10		Vlastní
509	1111	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční	ks	26,00000	1 038,80	27 008,80		Vlastní
510	1112	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční	ks	9,00000	1 018,30	9 164,70		Vlastní
511	1113	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	10,00000	2 661,60	26 616,00		Vlastní
512	1114	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	3,00000	2 661,60	7 984,80		Vlastní
513	1115	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	10,00000	2 661,60	26 616,00		Vlastní
514	1116	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 625x75	ks	1,00000	906,70	906,70		Vlastní
515	1117	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	7,00000	2 661,60	18 631,20		Vlastní
516	1118	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	2,00000	2 661,60	5 323,20		Vlastní
517	1119	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	2,00000	2 661,60	5 323,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
518	1120	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nastavci	ks	10,00000	2 661,60	26 616,00		Vlastní
519	11201	Zaregulování z.č.11, koordinace s MaR	h	60,00000	317,10	19 026,00		Vlastní
520	1121	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 625x75	ks	1,00000	809,80	809,80		Vlastní
521	1122	Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček	ks	1,00000	183,70	183,70		Vlastní
522	1123	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček	ks	4,00000	216,00	864,00		Vlastní
523	1124	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček	ks	8,00000	183,70	1 469,60		Vlastní
524	1125	Stěnová mřížka hliníková 200x100, rozteč lamel 20mm	ks	8,00000	539,70	4 317,60		Vlastní
525	1126	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127	bm	27,00000	240,80	6 501,60		Vlastní
526	1127	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160	bm	72,00000	278,70	20 066,40		Vlastní
527	1128	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203	bm	21,00000	314,80	6 610,80		Vlastní
528	1129	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254	bm	51,00000	362,40	18 482,40		Vlastní
529	1130	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	416,00000	721,30	300 060,80		Vlastní
530	1131	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	118,00000	579,10	68 333,80		Vlastní
531	1132	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	180,00000	513,80	92 484,00		Vlastní
532	1133	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	252,00000	469,80	118 389,60		Vlastní
533	1134	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 10 cm s oplechováním - iz. deskami nebo pásy	m2	8,00000	1 688,30	13 506,40		Vlastní
534	Pol__540	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
535	Pol__541	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
536	Pol__542	Inženýrská koordinační činnost	hod	30,00000	317,10	9 513,00		Vlastní
537	Pol__543	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	10,00000	317,10	3 171,00		Vlastní
538	Pol__544	Zaškolení obsluhy	hod	2,00000	317,10	634,20		Vlastní
539	Pol__545	Autorizované měření hluku	hod	25,00000	212,90	5 322,50		Vlastní
540	Pol__546	Čistění a desinfekce VZT zařízení	hod	10,00000	339,10	3 391,00		Vlastní
541	Pol__547	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
542	Pol__548	Stavební přípomoc	h	20,00000	837,40	16 748,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
543	11200	Montážní materiál k z.č.11	kg	260,00000	117,50	30 550,00		Vlastní
544	1101	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě:	ks	1,00000	900 989,40	900 989,40		Vlastní
545	1102	Elektrický odporový vyvíječ páry (60 kg/h páry) - 2 jednotky	ks	1,00000	247 222,30	247 222,30		Vlastní
546	1103	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1400x500, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav., řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	4 106,10	4 106,10		Vlastní
547	1104	Síto do potrubí 710x500	ks	1,00000	1 019,50	1 019,50		Vlastní
548	1105	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	78,00000	1 261,00	98 358,00		Vlastní
549	1106	Regulační klapka těsná 400x250, ovl. ruční	ks	1,00000	1 567,40	1 567,40		Vlastní
Díl: 12 Zařízení č. 12 – Teplovzdušné větrání šaten a zázemí v 1.PP						1 311 692,88		
550	1202	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami atyp 630x1000, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle, arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	3 858,80	3 858,80		Vlastní
551	1202a	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami atyp 1120x560, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle, arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	3 910,80	3 910,80		Vlastní
552	1203	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	30,00000	1 261,00	37 830,00		Vlastní
553	1204	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 500 včetně děrovaného plechu, atyp	ks	6,00000	1 261,00	7 566,00		Vlastní
554	1205	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční	ks	5,00000	1 220,90	6 104,50		Vlastní
555	1206	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční	ks	11,00000	1 075,50	11 830,50		Vlastní
556	1207	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční	ks	8,00000	1 038,80	8 310,40		Vlastní
557	1208	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční	ks	12,00000	1 018,30	12 219,60		Vlastní
558	1209	Vířivá výústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	6,00000	2 661,60	15 969,60		Vlastní
559	1210	Vířivá výústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	2,00000	2 661,60	5 323,20		Vlastní
560	12100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x225	ks	1,00000	8 398,50	8 398,50		Vlastní
561	12101	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x225	ks	1,00000	8 398,50	8 398,50		Vlastní
562	12102	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x200	ks	1,00000	6 411,50	6 411,50		Vlastní
563	12103	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x200	ks	1,00000	6 354,10	6 354,10		Vlastní
564	12104	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x225	ks	1,00000	8 045,40	8 045,40		Vlastní
565	12105	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x225	ks	1,00000	8 045,40	8 045,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
566	12106	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x225	ks	1,00000	8 045,40	8 045,40		Vlastní
567	12107	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 630x225	ks	1,00000	8 045,40	8 045,40		Vlastní
568	12108	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 800x225	ks	1,00000	8 398,50	8 398,50		Vlastní
569	1211	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	2,00000	2 661,60	5 323,20		Vlastní
570	1212	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	1,00000	2 661,60	2 661,60		Vlastní
571	1215	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 525x75	ks	2,00000	826,00	1 652,00		Vlastní
572	1216	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	5,00000	2 661,60	13 308,00		Vlastní
573	1217	Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
574	1218	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček	ks	5,00000	216,00	1 080,00		Vlastní
575	1219	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček	ks	10,00000	183,70	1 837,00		Vlastní
576	1220	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 525 x 75	ks	2,00000	732,00	1 464,00		Vlastní
577	12201	Zaregulování z.č.12, koordinace s MaR	h	50,00000	317,10	15 855,00		Vlastní
578	1221	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127	bm	30,00000	240,80	7 224,00		Vlastní
579	1222	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160	bm	18,00000	278,70	5 016,60		Vlastní
580	1223	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203	bm	27,00000	314,80	8 499,60		Vlastní
581	1224	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254	bm	15,00000	362,40	5 436,00		Vlastní
582	1225	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	338,00000	721,30	243 799,40		Vlastní
583	1226	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	84,00000	579,10	48 644,40		Vlastní
584	1227	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	120,00000	513,80	61 656,00		Vlastní
585	1228	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	151,00000	469,80	70 939,80		Vlastní
586	1229	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	69,00000	535,90	36 977,10		Vlastní
587	Pol_588	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
588	Pol_589	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
589	Pol_590	Inženýrská koordinační činnost	hod	45,00000	317,10	14 269,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
590	Pol__591	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	10,00000	317,10	3 171,00		Vlastní
591	Pol__592	Zaškolení obsluhy	hod	2,00000	317,10	634,20		Vlastní
592	Pol__593	Autorizované měření hluku	hod	15,00000	212,90	3 193,50		Vlastní
593	Pol__594	Čistění a desinfekce VZT zařízení	hod	10,00000	339,10	3 391,00		Vlastní
594	Pol__595	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
595	Pol__596	Stavební přípomoc	h	20,00000	837,40	16 748,00		Vlastní
596	12200	Montážní materiál k z.č.12	kg	180,00000	117,50	21 150,00		Vlastní
597	1201	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu ve skladbě:	ks	1,00000	531 918,00	531 918,00		Vlastní
Díl: 13						3 296 219,18		
Zařízení č.13 – Dochlazování vybraných místností								
598	1301	Mezistropní kazetový Fancoil, 2-trubkové provedení, vč.čerpadla kond. a montáže servopohonu a jeho, propojení s FCU	ks	23,00000	20 696,20	476 012,60		Vlastní
599	1302	Mezistropní kazetový Fancoil, 2-trubkové provedení, vč.čerpadla kond. a montáže servopohonu a jeho, propojení s FCU	ks	30,00000	21 565,30	646 959,00		Vlastní
600	1303	Mezistropní kazetový Fancoil, 2-trubkové provedení, vč.čerpadla kond. a montáže servopohonu a jeho, propojení s FCU	ks	90,00000	22 129,00	1 991 610,00		Vlastní
601	1304	Nástěnný Fancoil, 2-trubkové provedení, vč.čerpadla kond. a montáže servopohonu a jeho propojení s, FCU	ks	4,00000	26 448,30	105 793,20		Vlastní
602	13201	Zaregulování z.č.13, koordinace s MaR	h	21,00000	317,10	6 659,10		Vlastní
603	Pol__603	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
604	Pol__604	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
605	Pol__605	Inženýrská koordinační činnost	hod	43,00000	317,10	13 635,30		Vlastní
606	Pol__606	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	13,00000	317,10	4 122,30		Vlastní
607	Pol__607	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní
608	Pol__608	Autorizované měření hluku	hod	13,00000	212,90	2 767,70		Vlastní
609	Pol__609	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
610	13200	Montážní materiál k z.č.13	kg	390,00000	117,50	45 825,00		Vlastní
Díl: _14						795 969,38		
Zařízení č.14A - Přímé chlazení technických místností v 1.PP a 1.NP F								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
611	14A01	Venkovní kondenzační jednotka Qch=4,6kW, vč. krytu proti namrzání a montážních konzol	ks	6,00000	62 612,90	375 677,40		Vlastní	
612	14A02	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=4,6kW, kabelový ovladač, čerpadlo kondenzátu, Lpa=43 dB(A) v 1 m pro, vyšší otáčky	ks	6,00000	27 798,70	166 792,20		Vlastní	
613	14A04	Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů komunik.kabeláží	bm	214,00000	69,40	14 851,60		Vlastní	
614	14A05	Doplnění chladiva do systému R410 A	kg	16,00000	2 936,30	46 980,80		Vlastní	
615	14A06	Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon	m2	1,00000	2 936,30	2 936,30		Vlastní	
616	14A07	Izolace z minerální nehořlavé vlny tl. 6 cm, min. objemová hmotnost 65 kg/m3	m2	15,00000	631,30	9 469,50		Vlastní	
617	Pol_612	Cu potrubí 6/12	bm	214,00000	725,50	155 257,00		Vlastní	
618	Pol_618	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní	
619	Pol_619	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní	
620	Pol_620	Inženýrská koordinační činnost	hod	15,00000	317,10	4 756,50		Vlastní	
621	Pol_621	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	10,00000	317,10	3 171,00		Vlastní	
622	Pol_622	Zaškolení obsluhy	hod	2,00000	317,10	634,20		Vlastní	
623	Pol_623	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní	
624	14A200	Montážní materiál k z.č. 14A	kg	110,00000	117,50	12 925,00		Vlastní	
Díl: 15		Zařízení č. 14B - Celoroční chlazení serverovny v 1.NP D					269 794,08		
625	14B01	Venkovní kondenzační jednotka Qch=4,6kW, vč. krytu proti namrzání a nosného rámu	ks	2,00000	62 612,90	125 225,80		Vlastní	
626	14B02	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=4,6kW, kabelový ovladač, čerpadlo kondenzátu, Lpa=43 dB(A) v 1 m pro, vyšší otáčky	ks	2,00000	27 798,70	55 597,40		Vlastní	
627	14B04	Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů komunik.kabeláží	bm	76,00000	69,40	5 274,40		Vlastní	
628	14B05	Doplnění chladiva do systému R410 A	kg	4,00000	2 936,30	11 745,20		Vlastní	
629	14B06	Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon	m2	1,00000	2 936,30	2 936,30		Vlastní	
630	Pol_626	Cu potrubí 6/12	bm	76,00000	725,50	55 138,00		Vlastní	
631	Pol_631	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní	
632	Pol_632	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní	
633	Pol_633	Inženýrská koordinační činnost	hod	15,00000	317,10	4 756,50		Vlastní	
634	Pol_634	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
635	Pol__635	Zaškolení obsluhy	hod	2,00000	317,10	634,20		Vlastní
636	Pol__636	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
637	14B200	Montážní materiál k z.č. 14B	kg	40,00000	117,50	4 700,00		Vlastní
Díl: 16		Zařízení č.14C - Celoroční chlazení serverovny v 2.NP A				342 195,18		
638	14C01	Venkovní kondenzační jednotka Qch=4,6kW, vč. krytu proti namrzání a nosného rámu	ks	2,00000	62 612,90	125 225,80		Vlastní
639	14C02	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=4,6kW, kabelový ovladač, čerpadlo kondenzátu, Lpa=43 dB(A) v 1 m pro, vyšší otáčky	ks	2,00000	27 798,70	55 597,40		Vlastní
640	14C04	Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů komunik.kabeláží	bm	128,00000	69,40	8 883,20		Vlastní
641	14C05	Doplnění chladiva do systému R410 A	kg	3,00000	2 936,30	8 808,90		Vlastní
642	14C06	Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon	m2	1,00000	2 936,30	2 936,30		Vlastní
643	14C07	Izolace z minerální nehořlavé vlny tl. 6 cm, min. objemová hmotnost 65 kg/m3	m2	52,00000	631,30	32 827,60		Vlastní
644	Pol__639	Cu potrubí 6/12	bm	128,00000	725,50	92 864,00		Vlastní
645	Pol__645	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
646	Pol__646	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
647	Pol__647	Inženýrská koordinační činnost	hod	15,00000	317,10	4 756,50		Vlastní
648	Pol__648	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní
649	Pol__649	Zaškolení obsluhy	hod	2,00000	317,10	634,20		Vlastní
650	Pol__650	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
651	14C200	Montážní materiál k z.č. 14C	kg	50,00000	117,50	5 875,00		Vlastní
Díl: 17		Zařízení č.14D - Celoroční chlazení serveroven v 2. a 4.NP A				1 331 512,58		
652	14D01	Venkovní kondenzační jednotka Qch=9,5kW, vč. krytu proti namrzání a nosného rámu	ks	4,00000	155 956,00	623 824,00		Vlastní
653	14D02	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=9,5kW, kabelový ovladač, čerpadlo kondenzátu, Lpa=49 dB(A) v 1 m pro, vyšší otáčky	ks	4,00000	72 187,70	288 750,80		Vlastní
654	14D04	Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů komunik.kabeláží	bm	341,00000	69,40	23 665,40		Vlastní
655	14D05	Doplnění chladiva do systému R410 A	kg	3,00000	2 936,30	8 808,90		Vlastní
656	14D06	Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon	m2	1,00000	2 936,30	2 936,30		Vlastní
657	14D07	Izolace z minerální nehořlavé vlny tl. 6 cm, min. objemová hmotnost 65 kg/m3	m2	94,00000	631,30	59 342,20		Vlastní
658	Pol__653	Cu potrubí 10/16	bm	341,00000	885,60	301 989,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
659	Pol_659	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
660	Pol_660	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
661	Pol_661	Inženýrská koordinační činnost	hod	15,00000	317,10	4 756,50		Vlastní
662	Pol_662	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	8,00000	317,10	2 536,80		Vlastní
663	Pol_663	Zaškolení obsluhy	hod	2,00000	317,10	634,20		Vlastní
664	Pol_664	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
665	14D200	Montážní materiál k z.č. 14D	kg	100,00000	117,50	11 750,00		Vlastní
Díl: _18 Zařízení č. 15P - Požární větrání shromažďovacích prostor JIP v 1.NP F						290 690,38		
666	1501	Potrubní radiální ventilátor 800x500, včetně 2ks pružných manžet	ks	1,00000	42 011,90	42 011,90		Vlastní
667	1502	Regulační klapka těsná 250x250 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s rychlým, otevř./zavř.	ks	1,00000	4 296,00	4 296,00		Vlastní
668	1503	Regulační klapka těsná 315x200 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s rychlým, otevř./zavř.	ks	1,00000	4 175,60	4 175,60		Vlastní
669	1504	Samotížná žaluzie sací 630x280, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	2 425,30	2 425,30		Vlastní
670	1505	Samotížná žaluzie výfuková 630x280, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	2 425,30	2 425,30		Vlastní
671	1506	Regulační klapka těsná 250x250, ovl. ruční	ks	1,00000	1 356,00	1 356,00		Vlastní
672	1507	Regulační klapka těsná 250x140, ovl. ruční	ks	1,00000	1 159,20	1 159,20		Vlastní
673	1508	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční	ks	2,00000	1 220,90	2 441,80		Vlastní
674	1509	Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250	ks	4,00000	13 977,00	55 908,00		Vlastní
675	1510	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 325	ks	1,00000	1 165,10	1 165,10		Vlastní
676	1511	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 325 x 325	ks	1,00000	895,00	895,00		Vlastní
677	1512	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 325 x 225	ks	1,00000	795,10	795,10		Vlastní
678	1513	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	148,00000	721,30	106 752,40		Vlastní
679	1514	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	2,00000	579,10	1 158,20		Vlastní
680	1515	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	91,00000	535,90	48 766,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
681	15201	Zaregulování z.č.15P, koordinace s MaR	h	8,00000	317,10	2 536,80		Vlastní	
682	Pol__682	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní	
683	Pol__683	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní	
684	Pol__684	Inženýrská koordinační činnost	hod	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní	
685	Pol__685	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní	
686	Pol__686	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní	
687	Pol__687	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní	
688	15200	Montážní materiál k z.č.15P	kg	60,00000	117,50	7 050,00		Vlastní	
Díl: _19		Zařízení č. 16BP - Požární větrání shromažďovacích prostor ambulance					130 347,38		
		1.NP F							
689	16B01	Potrubní radiální ventilátor 700x400, včetně 2ks pružných manžet	ks	1,00000	31 865,70	31 865,70		Vlastní	
690	16B02	Regulační klapka těsná 315/280 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s rychlým, otevř./zavř.	ks	1,00000	4 407,60	4 407,60		Vlastní	
691	16B03	Regulační klapka těsná 315/280 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s rychlým, otevř./zavř.	ks	1,00000	4 407,60	4 407,60		Vlastní	
692	16B04	Samotížná žaluzie sací 710x280, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	2 988,50	2 988,50		Vlastní	
693	16B05	Samotížná žaluzie výfuková 710x280, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	2 988,50	2 988,50		Vlastní	
694	16B06	Regulační klapka těsná 315x280, ovl. ruční	ks	1,00000	1 467,50	1 467,50		Vlastní	
695	16B07	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 425 x 425	ks	2,00000	1 504,20	3 008,40		Vlastní	
696	16B08	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 425 x 425	ks	2,00000	1 194,50	2 389,00		Vlastní	
697	16B09	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	59,00000	692,00	40 828,00		Vlastní	
698	16B10	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	4,00000	513,80	2 055,20		Vlastní	
699	16B11	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	42,00000	535,90	22 507,80		Vlastní	
700	16B201	Zaregulování z.č.16BP, koordinace s MaR	h	8,00000	317,10	2 536,80		Vlastní	
701	Pol__701	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní	
702	Pol__702	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
703	Pol__703	Inženýrská koordinační činnost	hod	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní
704	Pol__704	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní
705	Pol__705	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní
706	Pol__706	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
707	16B200	Montážní materiál k z.č.16BP	kg	30,00000	117,50	3 525,00		Vlastní
Díl: _20		Zařízení č. 16CP - Požární větrání shromažďovacích prostor ambulance 1.NP F				158 983,48		
708	16C01	Potrubní radiální ventilátor 800x500, včetně 2ks pružných manžet	ks	1,00000	31 865,70	31 865,70		Vlastní
709	16C02	Regulační klapka těsná atyp. rozměr 900x125 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s, rychlým otevř./zavř.	ks	1,00000	4 864,20	4 864,20		Vlastní
710	16C03	Regulační klapka těsná 400x280 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s rychlým, otevř./zavř.	ks	1,00000	4 528,00	4 528,00		Vlastní
711	16C04	Samotížná žaluzie sací 900x315, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	3 346,20	3 346,20		Vlastní
712	16C05	Samotížná žaluzie výfuková 900x315, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	3 346,20	3 346,20		Vlastní
713	16C06	Regulační klapka těsná 400x280, ovl. ruční	ks	1,00000	1 587,90	1 587,90		Vlastní
714	16C07	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425	ks	1,00000	1 705,40	1 705,40		Vlastní
715	16C08	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425	ks	1,00000	1 313,40	1 313,40		Vlastní
716	16C09	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 325	ks	1,00000	1 480,80	1 480,80		Vlastní
717	16C10	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 325	ks	1,00000	1 165,10	1 165,10		Vlastní
718	16C11	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	104,00000	692,00	71 968,00		Vlastní
719	16C12	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	4,00000	513,80	2 055,20		Vlastní
720	16C13	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	32,00000	535,90	17 148,80		Vlastní
721	16C201	Zaregulování z.č.16CP, koordinace s MaR	h	8,00000	317,10	2 536,80		Vlastní
722	Pol__722	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
723	Pol__723	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
724	Pol__724	Inženýrská koordinační činnost	hod	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
725	Pol_725	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní
726	Pol_726	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní
727	Pol_727	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
728	16C200	Montážní materiál k z.č.16CP	kg	40,00000	117,50	4 700,00		Vlastní
Díl: _21		Zařízení č. 16DP - Požární větrání shromažďovacích prostor ambulance 2.NP F				176 512,98		
729	16D01	Potrubní radiální ventilátor 900x500, včetně 2ks pružných manžet	ks	1,00000	42 011,90	42 011,90		Vlastní
730	16D02	Regulační klapka těsná 630x280 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s rychlým, otevř./zavř.	ks	1,00000	4 852,40	4 852,40		Vlastní
731	16D03	Regulační klapka těsná 710x250 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s rychlým, otevř./zavř.	ks	1,00000	4 944,90	4 944,90		Vlastní
732	16D04	Samotížná žaluzie sací 1000x450, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	4 307,20	4 307,20		Vlastní
733	16D05	Samotížná žaluzie výfuková 1000x450, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné, vyzorkování	ks	1,00000	4 307,20	4 307,20		Vlastní
734	16D06	Regulační klapka těsná 630x280, ovl. ruční	ks	3,00000	1 912,40	5 737,20		Vlastní
735	16D07	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425	ks	3,00000	1 705,40	5 116,20		Vlastní
736	16D08	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 325	ks	1,00000	1 480,80	1 480,80		Vlastní
737	16D09	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425	ks	3,00000	1 313,40	3 940,20		Vlastní
738	16D10	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 325	ks	1,00000	1 165,10	1 165,10		Vlastní
739	16D11	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 425x325	ks	1,00000	1 313,40	1 313,40		Vlastní
740	16D12	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 425x325	ks	1,00000	1 055,00	1 055,00		Vlastní
741	16D13	Regulační klapka těsná atyp 400x100, ovl. ruční	ks	1,00000	1 335,40	1 335,40		Vlastní
742	16D14	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční	ks	1,00000	1 075,50	1 075,50		Vlastní
743	16D15	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	113,00000	692,00	78 196,00		Vlastní
744	16D16	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	2,00000	579,10	1 158,20		Vlastní
745	16D17	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	6,00000	513,80	3 082,80		Vlastní
746	16D201	Zaregulování z.č.16DP, koordinace s MaR	h	8,00000	317,10	2 536,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
747	Pol__747	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní	
748	Pol__748	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní	
749	Pol__749	Inženýrská koordinační činnost	hod	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní	
750	Pol__750	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní	
751	Pol__751	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní	
752	Pol__752	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní	
753	16D200	Montážní materiál k z.č.16DP	kg	30,00000	117,50	3 525,00		Vlastní	
Díl: _22		Zařízení č. 16EP - Požární větrání shromažďovacích prostor ambulance 2.NP F				95 724,18			
754	16E01	Potrubní radiální ventilátor 600x350, včetně 2ks pružných manžet	ks	1,00000	15 648,50	15 648,50		Vlastní	
755	16E02	Regulační klapka těsná 400x200 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s rychlým, otevř./zavř.	ks	1,00000	4 275,50	4 275,50		Vlastní	
756	16E03	Regulační klapka těsná 400x200 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s rychlým, otevř./zavř.	ks	1,00000	4 275,50	4 275,50		Vlastní	
757	16E04	Samotížná žaluzie sací 500x400, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	2 232,10	2 232,10		Vlastní	
758	16E05	Samotížná žaluzie výfuková 500x400, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	2 232,10	2 232,10		Vlastní	
759	16E06	Regulační klapka těsná 400x125, ovl. ruční	ks	1,00000	1 335,40	1 335,40		Vlastní	
760	16E07	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 825x325	ks	1,00000	2 088,60	2 088,60		Vlastní	
761	16E08	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 825x325	ks	1,00000	1 561,50	1 561,50		Vlastní	
762	16E11	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	47,00000	692,00	32 524,00		Vlastní	
763	16E13	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	36,00000	535,90	19 292,40		Vlastní	
764	16E201	Zaregulování z.č.16EP, koordinace s MaR	h	8,00000	317,10	2 536,80		Vlastní	
765	Pol__765	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní	
766	Pol__766	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní	
767	Pol__767	Inženýrská koordinační činnost	hod	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní	
768	Pol__768	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
769	Pol__769	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní
770	Pol__770	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
771	16E200	Montážní materiál k z.č.16EP	kg	20,00000	117,50	2 350,00		Vlastní
Díl: _23 Zařízení č. 17AP - Požární větrání shromažďovacích prostor lůžkové jednotky 2.NP A						126 565,88		
772	17A01	Potrubní radiální ventilátor 700x400, včetně 2ks pružných manžet	ks	1,00000	24 399,90	24 399,90		Vlastní
773	17A02	Regulační klapka těsná 500x200 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s rychlým, otevř./zavř.	ks	1,00000	4 392,90	4 392,90		Vlastní
774	17A03	Regulační klapka těsná 710x200 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s rychlým, otevř./zavř.	ks	1,00000	4 639,60	4 639,60		Vlastní
775	17A04	Samotížná žaluzie sací 700x400, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	3 157,10	3 157,10		Vlastní
776	17A05	Samotížná žaluzie výfuková 560x250, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	2 158,10	2 158,10		Vlastní
777	17A06	Regulační klapka těsná 500x200, ovl. ruční	ks	1,00000	1 452,90	1 452,90		Vlastní
778	17A07	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční	ks	1,00000	1 075,50	1 075,50		Vlastní
779	17A08	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425	ks	2,00000	1 705,40	3 410,80		Vlastní
780	17A09	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425	ks	2,00000	1 313,40	2 626,80		Vlastní
781	17A10	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 425 x 325	ks	1,00000	1 313,40	1 313,40		Vlastní
782	17A11	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 425 x 325	ks	1,00000	1 055,00	1 055,00		Vlastní
783	17A12	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	72,00000	692,00	49 824,00		Vlastní
784	17A13	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	22,00000	579,10	12 740,20		Vlastní
785	17A14	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	5,00000	513,80	2 569,00		Vlastní
786	17A201	Zaregulování z.č.17AP, koordinace s MaR	h	8,00000	317,10	2 536,80		Vlastní
787	Pol__787	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
788	Pol__788	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
789	Pol__789	Inženýrská koordinační činnost	hod	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní
790	Pol__790	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
791	Pol__791	Zaškolení obsluhy	hod	2,00000	317,10	634,20		Vlastní
792	Pol__792	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
793	17A200	Montážní materiál k z.č.17AP	kg	30,00000	117,50	3 525,00		Vlastní
Díl: _24 Zařízení č. 17BP - Požární větrání shromažďovacích prostor lůžkové jednotky 3.NP A						121 280,68		
794	17B01	Potrubní radiální ventilátor 700x400, včetně 2ks pružných manžet	ks	1,00000	24 399,90	24 399,90		Vlastní
795	17B02	Regulační klapka těsná 500x200 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s rychlým, otevř./zavř.	ks	1,00000	4 392,90	4 392,90		Vlastní
796	17B03	Regulační klapka těsná 700x200 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s rychlým, otevř./zavř.	ks	1,00000	4 639,60	4 639,60		Vlastní
797	17B04	Samotížná žaluzie sací 800x355, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	3 311,20	3 311,20		Vlastní
798	17B05	Samotížná žaluzie výfuková 700x200, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	2 591,80	2 591,80		Vlastní
799	17B06	Regulační klapka těsná 500x200, ovl. ruční	ks	1,00000	1 452,90	1 452,90		Vlastní
800	17B07	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425	ks	2,00000	1 705,40	3 410,80		Vlastní
801	17B08	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425	ks	2,00000	1 313,40	2 626,80		Vlastní
802	17B09	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	71,00000	692,00	49 132,00		Vlastní
803	17B10	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	2,00000	513,80	1 027,60		Vlastní
804	17B11	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	24,00000	535,90	12 861,60		Vlastní
805	17B201	Zaregulování z.č.17BP, koordinace s MaR	h	8,00000	317,10	2 536,80		Vlastní
806	Pol__806	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
807	Pol__807	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
808	Pol__808	Inženýrská koordinační činnost	hod	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní
809	Pol__809	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní
810	Pol__810	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní
811	Pol__811	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
812	17B200	Montážní materiál k z.č.17BP	kg	30,00000	117,50	3 525,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: _25		Zařízení č. 17CP - Požární větrání shromažďovacích prostor lůžkové jednotky 3.NP A					130 878,18		
813	17C01	Potrubní radiální ventilátor 700x400, včetně 2ks pružných manžet	ks	1,00000	24 399,90	24 399,90		Vlastní	
814	17C02	Regulační klapka těsná 630x200 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s rychlým, otevř./zavř.	ks	1,00000	4 547,10	4 547,10		Vlastní	
815	17C03	Regulační klapka těsná 900x200 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s rychlým, otevř./zavř.	ks	1,00000	4 864,20	4 864,20		Vlastní	
816	17C04	Samotížná žaluzie sací 800x400, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	3 311,20	3 311,20		Vlastní	
817	17C05	Samotížná žaluzie výfuková 900x200, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	3 346,20	3 346,20		Vlastní	
818	17C06	Regulační klapka těsná 630x200, ovl. ruční	ks	1,00000	1 607,00	1 607,00		Vlastní	
819	17C07	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425	ks	3,00000	1 705,40	5 116,20		Vlastní	
820	17C08	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425	ks	3,00000	1 313,40	3 940,20		Vlastní	
821	17C09	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	74,00000	692,00	51 208,00		Vlastní	
822	17C10	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	2,00000	513,80	1 027,60		Vlastní	
823	17C11	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	30,00000	535,90	16 077,00		Vlastní	
824	17C201	Zaregulování z.č.17CP, koordinace s MaR	h	8,00000	317,10	2 536,80		Vlastní	
825	Pol_825	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní	
826	Pol_826	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní	
827	Pol_827	Inženýrská koordinační činnost	hod	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní	
828	Pol_828	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní	
829	Pol_829	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní	
830	Pol_830	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní	
831	17C200	Montážní materiál k z.č.17CP	kg	30,00000	117,50	3 525,00		Vlastní	
Díl: _26		Zařízení č. 17DP - Požární větrání shromažďovacích prostor lůžkové jednotky 2.NP A					115 379,38		
832	17D01	Potrubní radiální ventilátor 700x400, včetně 2ks pružných manžet	ks	1,00000	24 399,90	24 399,90		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
833	17D02	Regulační klapka těsná 630x200 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s rychlým, otevř./zavř.	ks	1,00000	4 547,10	4 547,10		Vlastní
834	17D03	Regulační klapka těsná 710x200 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s rychlým, otevř./zavř.	ks	1,00000	4 639,60	4 639,60		Vlastní
835	17D04	Samotížná žaluzie sací 900x400, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	3 346,20	3 346,20		Vlastní
836	17D05	Samotížná žaluzie výfuková 900x400, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	3 730,50	3 730,50		Vlastní
837	17D06	Regulační klapka těsná 630x200, ovl. ruční	ks	1,00000	1 607,00	1 607,00		Vlastní
838	17D07	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425	ks	3,00000	1 705,40	5 116,20		Vlastní
839	17D08	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425	ks	3,00000	1 313,40	3 940,20		Vlastní
840	17D09	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	56,00000	692,00	38 752,00		Vlastní
841	17D10	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	3,00000	513,80	1 541,40		Vlastní
842	17D11	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	23,00000	535,90	12 325,70		Vlastní
843	17D201	Zaregulování z.č.17DP, koordinace s MaR	h	8,00000	317,10	2 536,80		Vlastní
844	Pol__844	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
845	Pol__845	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
846	Pol__846	Inženýrská koordinační činnost	hod	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní
847	Pol__847	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní
848	Pol__848	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní
849	Pol__849	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
850	17D200	Montážní materiál k z.č.17DP	kg	30,00000	117,50	3 525,00		Vlastní
Díl: 27 Zařízení č. 18P - Požární větrání CHÚC vertikála při F						512 764,08		
851	1801	Přívodní ventilátorová komora ve skladbě:	ks	1,00000	273 568,10	273 568,10		Vlastní
852	1802	Regulační klapka těsná atyp 2500/400 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s havarijní, funkcí	ks	1,00000	22 122,30	22 122,30		Vlastní
853	1803	Regulační klapka těsná 900/800 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s havarijní, funkcí	ks	1,00000	12 728,90	12 728,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
854	1804	Samotížná žaluzie výfuková atyp 900/1250, vč. Síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné, vyzorkování	ks	2,00000	6 677,00	13 354,00		Vlastní
855	1805	Samotížná žaluzie výfuková atyp 900/800, vč. Síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné, vyzorkování	ks	1,00000	5 387,10	5 387,10		Vlastní
856	1806	Regulační klapka těsná atyp 2500/400, ovl. Ruční s aretací	ks	1,00000	9 279,10	9 279,10		Vlastní
857	1807	Regulační klapka těsná 900/800, ovl. Ruční s aretací	ks	1,00000	5 049,20	5 049,20		Vlastní
858	1808	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425	ks	7,00000	1 705,40	11 937,80		Vlastní
859	1809	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 325 x 525	ks	10,00000	1 480,80	14 808,00		Vlastní
860	1810	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 225 x 825	ks	2,00000	2 088,60	4 177,20		Vlastní
861	1811	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 400 x 600	ks	1,00000	1 963,80	1 963,80		Vlastní
862	1812	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 325	ks	12,00000	1 165,10	13 981,20		Vlastní
863	1813	Krycí mřížka 400 x 600	ks	1,00000	742,40	742,40		Vlastní
864	1814	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	73,00000	692,00	50 516,00		Vlastní
865	1815	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	21,00000	513,80	10 789,80		Vlastní
866	1816	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 10 cm s oplechováním - iz. deskami nebo pásy	m2	16,00000	1 688,30	27 012,80		Vlastní
867	18201	Zaregulování z.č.18P, koordinace s MaR	h	45,00000	317,10	14 269,50		Vlastní
868	Pol_868	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
869	Pol_869	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
870	Pol_870	Inženýrská koordinační činnost	hod	20,00000	317,10	6 342,00		Vlastní
871	Pol_871	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	15,00000	317,10	4 756,50		Vlastní
872	Pol_872	Zaškolení obsluhy	hod	5,00000	317,10	1 585,50		Vlastní
873	Pol_873	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
874	18200	Montážní materiál k z.č.18P	kg	50,00000	117,50	5 875,00		Vlastní
Díl: 28	Zařízení č. 19P - Požární větrání CHÚC vertikála při E					844 595,68		
875	1901	Přívodní ventilátorová komora ve skladbě:	ks	1,00000	273 568,10	273 568,10		Vlastní
876	1902	Regulační klapka těsná atyp 2800/150 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s havarijní, funkcí	ks	1,00000	15 930,90	15 930,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
877	1903	Regulační klapka těsná 1000/900 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s havarijní, funkcí	ks	1,00000	8 508,10	8 508,10		Vlastní
878	1904	Síto do potrubí 2800x630	ks	1,00000	4 360,50	4 360,50		Vlastní
879	1905	Samotížná žaluzie výfuková atyp 1000/900, vč. Síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné, vyzkorkování	ks	1,00000	6 670,90	6 670,90		Vlastní
880	1906	Regulační klapka těsná atyp 2800/150, ovl. Ruční s aretací	ks	1,00000	6 116,80	6 116,80		Vlastní
881	1907	Regulační klapka těsná 1000/900, ovl. Ruční s aretací	ks	1,00000	5 758,30	5 758,30		Vlastní
882	1908	Regulační klapka těsná 1250/225, ovl. Ruční s aretací	ks	2,00000	2 719,80	5 439,60		Vlastní
883	1909	Regulační klapka těsná 355/225, ovl. Ruční s aretací	ks	2,00000	1 298,70	2 597,40		Vlastní
884	1910	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 625 x 325	ks	2,00000	1 890,40	3 780,80		Vlastní
885	1911	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425	ks	6,00000	1 705,40	10 232,40		Vlastní
886	1912	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 1025 x 425	ks	2,00000	2 821,10	5 642,20		Vlastní
887	1913	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 225 x 225	ks	4,00000	853,90	3 415,60		Vlastní
888	1914	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 125 x 1025	ks	8,00000	2 821,10	22 568,80		Vlastní
889	1915	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 145 x 825	ks	4,00000	2 088,60	8 354,40		Vlastní
890	1916	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 400 x 600	ks	1,00000	1 963,80	1 963,80		Vlastní
891	1917	Krycí mřížka 400 x 600	ks	1,00000	742,40	742,40		Vlastní
892	1918	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 75 x 1225	ks	12,00000	3 126,50	37 518,00		Vlastní
893	1919	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 1025 x 425	ks	2,00000	1 633,40	3 266,80		Vlastní
894	1920	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 625 x 325	ks	1,00000	1 341,30	1 341,30		Vlastní
895	19201	Zaregulování z.č. 19P, koordinace s MaR	h	45,00000	317,10	14 269,50		Vlastní
896	1921	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 225 x 225	ks	4,00000	754,00	3 016,00		Vlastní
897	1922	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	269,00000	692,00	186 148,00		Vlastní
898	1923	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 10 cm s oplechováním - iz. deskami nebo pásy	m2	63,00000	1 688,30	106 362,90		Vlastní
899	1924	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	4,00000	513,80	2 055,20		Vlastní
900	1925	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	139,00000	535,90	74 490,10		Vlastní
901	Pol_901	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
902	Pol__902	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
903	Pol__903	Inženýrská koordináční činnost	hod	20,00000	317,10	6 342,00		Vlastní
904	Pol__904	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	15,00000	317,10	4 756,50		Vlastní
905	Pol__905	Zaškolení obsluhy	hod	5,00000	317,10	1 585,50		Vlastní
906	Pol__906	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
907	19200	Montážní materiál k z.č.19P	kg	130,00000	117,50	15 275,00		Vlastní
Díl: 29 Zařízení č. 20 - Dvevní clona						188 222,68		
908	2001	Teplovzdušná dvevní clona výška dveří 3m, šířka 2m, s opláštěním včetně pozink. konzoly pro motnáž, na strop a ovladače	ks	3,00000	59 834,30	179 502,90		Vlastní
909	20201	Zaregulování z.č.20, koordinace s MaR	h	3,00000	317,10	951,30		Vlastní
910	Pol__910	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
911	Pol__911	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
912	Pol__912	Inženýrská koordináční činnost	hod	7,00000	317,10	2 219,70		Vlastní
913	Pol__913	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní
914	Pol__914	Zaškolení obsluhy	hod	3,00000	317,10	951,30		Vlastní
915	Pol__915	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
916	20200	Montážní materiál k z.č.20	kg	15,00000	117,50	1 762,50		Vlastní
Díl: 30 Zařízení č. 21 – Podtlakové větrání technického zázemí						547 488,48		
917	2110	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 710x400, pozink., vč. Síta a rámu, RAL dle arch.-stav., řešení - nutné vyzvorkování	ks	2,00000	2 213,10	4 426,20		Vlastní
918	21100	Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x200	ks	1,00000	6 354,10	6 354,10		Vlastní
919	2119	Regulační klapka těsná 1025x425, ovl. ruční	ks	1,00000	4 264,30	4 264,30		Vlastní
920	2120	Regulační klapka těsná 500x400, ovl. ruční	ks	2,00000	2 251,50	4 503,00		Vlastní
921	21201	Zaregulování z.č.21, koordinace s MaR	h	85,00000	317,10	26 953,50		Vlastní
922	2121	Regulační klapka těsná 625x325, ovl. ruční	ks	2,00000	2 214,80	4 429,60		Vlastní
923	2122	Regulační klapka těsná 355x315, ovl. ruční	ks	1,00000	1 734,70	1 734,70		Vlastní
924	2123	Regulační klapka těsná 355x200, ovl. ruční	ks	1,00000	1 282,60	1 282,60		Vlastní
925	2124	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční	ks	2,00000	1 075,50	2 151,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
926	2125	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční	ks	2,00000	1 038,80	2 077,60		Vlastní
927	2126	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční	ks	1,00000	1 018,30	1 018,30		Vlastní
928	2127	Zpětná klapka těsná 500x400	ks	1,00000	1 467,50	1 467,50		Vlastní
929	2128	Zpětná klapka těsná 355x315	ks	1,00000	1 229,70	1 229,70		Vlastní
930	2129	Zpětná klapka těsná 200x355	ks	1,00000	1 256,10	1 256,10		Vlastní
931	2130	Zpětná klapka těsná d=200	ks	1,00000	426,60	426,60		Vlastní
932	2131	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 1025 x 425	ks	1,00000	2 821,10	2 821,10		Vlastní
933	2132	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 425 x 325	ks	2,00000	1 313,40	2 626,80		Vlastní
934	2133	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 1025x75	ks	1,00000	1 251,70	1 251,70		Vlastní
935	2134	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 425x75	ks	3,00000	732,00	2 196,00		Vlastní
936	2135	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 625 x 425	ks	1,00000	1 518,90	1 518,90		Vlastní
937	2136	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 625 x 325	ks	2,00000	1 341,30	2 682,60		Vlastní
938	2137	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 425 x 425	ks	2,00000	1 194,50	2 389,00		Vlastní
939	2138	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 425 x 225	ks	4,00000	927,30	3 709,20		Vlastní
940	2139	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 1025x75	ks	1,00000	1 110,80	1 110,80		Vlastní
941	2140	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 425x75	ks	3,00000	664,50	1 993,50		Vlastní
942	2141	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí, komfortní, regulace R1 - 225x75	ks	1,00000	517,70	517,70		Vlastní
943	2142	Krycí mřížka do potrubí 500x400	ks	2,00000	742,40	1 484,80		Vlastní
944	2143	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160	bm	6,00000	278,70	1 672,20		Vlastní
945	2144	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127	bm	6,00000	240,80	1 444,80		Vlastní
946	2145	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	130,00000	692,00	89 960,00		Vlastní
947	2146	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	43,00000	579,10	24 901,30		Vlastní
948	2147	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	240,00000	513,80	123 312,00		Vlastní
949	Pol_966	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
950	Pol__967	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
951	Pol__968	Inženýrská koordinační činnost	hod	45,00000	317,10	14 269,50		Vlastní
952	Pol__969	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	10,00000	317,10	3 171,00		Vlastní
953	Pol__970	Zaškolení obsluhy	hod	2,00000	317,10	634,20		Vlastní
954	Pol__971	Autorizované měření hluku	hod	15,00000	212,90	3 193,50		Vlastní
955	Pol__972	Čistění a desinfekce VZT zařízení	hod	10,00000	339,10	3 391,00		Vlastní
956	Pol__973	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
957	21200	Montážní materiál k z.č.21	kg	100,00000	117,50	11 750,00		Vlastní
958	2101	Radiální potrubní ventilátor 700x400, průtok 2500 m3/h při 320 Pa, včetně jistícího relé a 2ks, pružných manžet	ks	1,00000	24 399,90	24 399,90		Vlastní
959	2102	Regulační klapka těsná d=160 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu	ks	1,00000	3 978,90	3 978,90		Vlastní
960	2103	Regulační klapka těsná 500/400 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu	ks	1,00000	5 191,60	5 191,60		Vlastní
961	2104	Diagonální potrubní ventilátor d=160, průtok 250 m3/h při 200 Pa	ks	1,00000	4 005,00	4 005,00		Vlastní
962	2105	Diagonální potrubní ventilátor d=125, průtok 50 m3/h při 130 Pa	ks	1,00000	3 442,80	3 442,80		Vlastní
963	2106	Radiální potrubní ventilátor 700x400, průtok 2100 m3/h při 380 Pa, včetně jistícího relé a 2ks, pružných manžet	ks	1,00000	24 399,90	24 399,90		Vlastní
964	2107	Radiální potrubní ventilátor 800x500, průtok 1800 m3/h při 520 Pa, včetně jistícího relé a 2ks, pružných manžet	ks	1,00000	31 865,70	31 865,70		Vlastní
965	2108	Radiální potrubní ventilátor 800x500, průtok 1350 m3/h při 540 Pa, včetně jistícího relé a 2ks, pružných manžet	ks	1,00000	31 865,70	31 865,70		Vlastní
966	2109	Diagonální potrubní ventilátor d=160, průtok 350 m3/h při 175 Pa včetně 2ks pružných manžet	ks	1,00000	4 005,00	4 005,00		Vlastní
967	2111	Samotížná žaluzie sací 630x315, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	2 425,30	2 425,30		Vlastní
968	2112	Samotížná žaluzie sací d=200, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	3 380,20	3 380,20		Vlastní
969	2113	Samotížná žaluzie výfuková d=200, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	2,00000	3 380,20	6 760,40		Vlastní
970	2114	Samotížná žaluzie výfuková d=125, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	3 380,20	3 380,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.02.+ 0 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
971	2115	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	4,00000	1 261,00	5 044,00		Vlastní
972	2116	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	4,00000	1 374,80	5 499,20		Vlastní
973	2117	Tlumič hluku buňkový 400 x 500 x 2000 včetně děrovaného plechu	ks	4,00000	3 040,50	12 162,00		Vlastní
974	2118	Tlumič hluku kruhový d=200, L=900, tl. Stěny 50 mm	ks	4,00000	1 897,10	7 588,40		Vlastní
Díl: 31		Zařízení č. 22 - Demontáže				76 107,60		
975	2201	Demontáž systému přímého chlazení včleně venkovních a vnitřních jednotek, Cu potrubí, chladiva a, kabeláže	ks	1,00000	76 107,60	76 107,60		Vlastní
Díl: 32		Zařízení č. 23 - Útlum hluku z vedlejšího objektu				21 393,80		
976	2301	Cylindrický tlumič na kruhové potrubí, délky 1 m, vnější plášť z plného plechu vnitřní plochy, pohltivé z perforovaného	ks	2,00000	10 696,90	21 393,80		Vlastní

Celkem						37 342 156,33		
---------------	--	--	--	--	--	----------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					58 255,20		
1	946941102R00	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	sada	1,86000	1 080,00	2 008,80	800-3	RTS 18/ II	
2	946941192R00	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) □ plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	den	111,60000	486,00	54 237,60	800-3	RTS 18/ II	
3	946941802R00	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	sada	1,86000	1 080,00	2 008,80	800-3	RTS 18/ II	
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby					111 421,98		
4	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	66,96000	378,00	25 310,88	Prav.M	RTS 18/ II	
5	157418T101	Seřízení a uvedení do provozu (komplet), atesty, certifikáty	hod	22,32000	324,00	7 231,68		Vlastní	
6	157418TE01	Zaškolení obsluhy	hod	5,58000	432,00	2 410,56		Vlastní	
7	904 R003	Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování	ks	108,93000	702,00	76 468,86		Vlastní	
Díl: 713		Izolace tepelné					1 819 023,88		
8	713300822R00	Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo fóliemi □ ploch tvarových	m2	5,58000	64,80	361,58	800-713	RTS 18/ II	
9	713311111R00	Montáž tepelné izolace těles pásy nebo rohožemi rohožemi připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí přichytek nebo ohnutím trnů □ ploch rovných, jednovrstvá	m2	6,32400	220,90	1 396,97	800-713	RTS 18/ II	
bez povrchové úpravy									
10	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo fóliemi □ potrubí	m2	232,50000	64,80	15 066,00	800-713	RTS 18/ II	
11	713552111R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna	kus	55,80000	223,60	12 476,88	800-713	RTS 18/ II	
12	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	18,60000	322,90	6 005,94	800-713	RTS 18/ II	
Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
13	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop	kus	5,58000	351,00	1 958,58	800-713	RTS 18/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	6 982,41000	87,50	610 960,88	800-721	RTS 18/ II
15	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	964,41000	119,90	115 632,76	800-721	RTS 18/ II
16	722182006R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80	m	525,45000	145,80	76 610,61	800-721	RTS 18/ II
17	722182008R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110	m	37,20000	149,00	5 542,80	800-721	RTS 18/ II
18	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	3,36141	884,50	2 973,17	800-713	RTS 18/ II
19	153513T10	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,50164	3 024,00	1 516,96		Vlastní
20	713552151E00	Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 25 mm, strop	kus	258,54000	245,20	63 394,01		Vlastní
21	283771007R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	3 652,00000	21,60	78 883,20	SPCM	RTS 18/ II
22	283771020R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	203,67000	23,80	4 847,35	SPCM	RTS 18/ II
23	55190420R	páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C	kus	93,07600	345,60	32 167,07	SPCM	RTS 18/ II
24	63153844R	deska izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; kaširování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 60,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	6,32400	495,70	3 134,81	SPCM	RTS 18/ I
25	631547111R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	785,00000	94,00	73 790,00	SPCM	RTS 18/ II
26	631547112R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	991,38000	96,10	95 271,62	SPCM	RTS 18/ II
27	631547113R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	831,42000	98,30	81 728,59	SPCM	RTS 18/ II
28	631547214R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	518,94000	164,20	85 209,95	SPCM	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	631547216R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	491,04000	203,00	99 681,12	SPCM	RTS 18/ II
30	631547219R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	283,65000	224,60	63 707,79	SPCM	RTS 18/ II
31	631547315R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	456,63000	262,40	119 819,71	SPCM	RTS 18/ II
32	631547316R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	16,74000	283,00	4 737,42	SPCM	RTS 18/ II
33	631547322R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	238,08000	555,10	132 158,21	SPCM	RTS 18/ II
34	631547323R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	3,72000	577,80	2 149,42	SPCM	RTS 18/ II
35	631547424R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	37,20000	748,40	27 840,48	SPCM	RTS 18/ II
Díl: 722 Vnitřní vodovod						62 009,66		
36	722182006R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80	m	33,48000	145,80	4 881,38	800-721	RTS 18/ II
37	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	27,90000	16,20	451,98	800-721	RTS 18/ II
<i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>								
38	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	27,90000	16,20	451,98	800-721	RTS 18/ II
<i>Včetně dodání desinfekčního prostředku.</i>								
39	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,08660	486,00	42,09	800-721	RTS 18/ II
vodorovně do 50 m								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
40	722151118E01	Potrubí z nerezové oceli 1.4404 (AISI 316L), spojované lisovacími tvarovkami D 54 x 1,5 mm	m	27,90000	1 770,10	49 385,79		Vlastní	
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
41	631547118R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	33,48000	203,00	6 796,44	SPCM	RTS 18/ II	
Díl: 732		Strojovny						1 605 737,29	
42	722264316R00	Vodoměry včetně dodávky materiálu □ bytový vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 90°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 110 mm	kus	0,93000	1 078,90	1 003,38	800-721	RTS 17/ II	
43	732110812R00	Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200	m	4,65000	541,10	2 516,12	800-731	RTS 18/ II	
44	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	ks	13,02000	1 080,00	14 061,60	800-731	RTS 18/ II	
45	732429112R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40	ks	3,72000	2 160,00	8 035,20	800-731	RTS 18/ II	
46	732429114R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 65	soubor	0,93000	2 700,00	2 511,00	800-731	RTS 18/ II	
47	732890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven z objektu výšky do 6 m vodorovně 100 m	t	0,43515	1 408,30	612,82	800-731	RTS 18/ II	
48	734419123R00	Teploměry technické a měřiče tepla Montáž měřičů tepla kompaktního měřiče tepla přírubového □ DN 40	ks	1,86000	1 316,50	2 448,69	800-731	RTS 18/ II	
49	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	2,09184	1 408,30	2 945,94	800-731	RTS 18/ II	
50	732.8500200	Autorizované uvedení expanzního automatu do provozu	ks	0,93000	8 640,00	8 035,20		Vlastní	
51	732.M001	Montáž bloků kompaktní výměňkové stanice HV / ÚT / TV 900kW	ks	1,86000	37 800,00	70 308,00		Vlastní	
52	732.M002	Montáž expanzního automatu, vč. příslušenství	ks	0,93000	13 500,00	12 555,00		Vlastní	
53	732219315E01	Montáž ohříváků vody, akumulčních nádob stojatých, do 1000 l	ks	0,93000	5 648,40	5 253,01		Vlastní	
54	732219315E03	Stěhování ohříváků vody, akumulčních nádob stojatých, do 1000 l	ks	0,93000	1 620,00	1 506,60		Vlastní	
55	732.8111521	Dvoučerpadlový exp. automat s odplyněním, pro výkon 600kW, prim. nádoba 300litrů	ks	0,93000	183 061,70	170 247,38		Vlastní	
56	732.AKUN.750	Akumulační nádoba TV, nerez 1.4404, objem 750litrů, včetně 100mm izolace, pro koncentraci ClO v TV 0,2-0,4mg/l, vyjimečně 0,6mg/l	ks	0,93000	90 882,00	84 520,26		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	732.AQHN.300	Blok kompaktní VS HV/TV, 2x výměník 150kW, primár 130/60 (100/60), sekundár 10/55°C, mat. ASI316, pro koncentraci ClO v TV 0,2-0,4mg/l, vyjímečně 0,6mg/l; technická specifikace v příloze	ks	0,93000	374 220,00	348 024,60		Vlastní
58	732.AQHN.600	Blok kompaktní VS HV/ÚT, 2x výměník 600kW, primár 130/60 (100/60), sekundár 60/40°C, technická specifikace v příloze	ks	0,93000	709 236,00	659 589,48		Vlastní
59	732.RSK.200.3850	Kombinovaný rozdělovač a sběrač, modul 200, délka 3,85m	ks	0,93000	41 766,30	38 842,66		Vlastní
60	732.SS.200.350	Stavitelný stojan 370-570mm pro RS kombi, modul 200	ks	2,79000	1 490,20	4 157,66		Vlastní
61	734.3004408	Mosazná jímka 85mm, se závitem G1/2" pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 25 - DN 50)	ks	3,72000	592,10	2 202,61		Vlastní
62	734.3072157	Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, DN 40, qp=10,0m3/h, přírubový PN 25, délka 300mm, např. SHARKY 775	ks	1,86000	17 396,60	32 357,68		Vlastní
63	97704990	Oběhové čerpadlo mokroběžné se závitovým připojením, elektronicky řízené Hmax 4m DN25, vč. šroubení, např. Alpha2 25-40 180	kus	9,30000	4 242,00	39 450,60		Vlastní
64	97924254	Oběhové čerpadlo mokroběžné se závitovým připojením, elektronicky řízené Hmax 4m DN32, vč. šroubení, např. Magna3 32-40 180	ks	1,86000	10 511,00	19 550,46		Vlastní
S možností řízení z nadřazeného systému								
65	97924267	Oběhové čerpadlo mokroběžné s přírubovým připojením, elektronicky řízené Hmax 4m DN40 PN6, např. Magna3 40-60F 220	ks	1,86000	14 875,20	27 667,87		Vlastní
S možností řízení z nadřazeného systému								
66	97924297	Oběhové čerpadlo mokroběžné s přírubovým připojením, elektronicky řízené Hmax 10m DN65 PN6, např. Magna3 65-100F 340	ks	0,93000	32 487,00	30 212,91		Vlastní
S možností řízení z nadřazeného systému								
67	97993201	Oběhové čerpadlo mokroběžné se závitovým připojením, elektronicky řízené Hmax 6m DN25, vč. šroubení, např. Alpha2 25-60 180	ks	3,72000	4 602,30	17 120,56		Vlastní
Díl: 733 Rozvod potrubí						3 876 928,42		
68	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	19,53000	297,00	5 800,41	800-731	RTS 18/ II
69	733111106R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32	m	14,88000	450,40	6 701,95	800-731	RTS 18/ II
70	733111108R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 50	m	233,43000	638,90	149 138,43	800-731	RTS 18/ II
71	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	2 803,95000	21,60	60 565,32	800-731	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	733121122R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla □ nízkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm	m	226,92000	832,40	188 888,21	800-731	RTS 18/ II
73	733121125R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla □ nízkotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm	m	5,58000	911,60	5 086,73	800-731	RTS 18/ II
74	733121128R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla □ nízkotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm	m	33,48000	1 109,80	37 156,10	800-731	RTS 18/ II
75	733120826R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89	m	465,00000	74,50	34 642,50	800-731	RTS 18/ II
76	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu □ odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50	kus	13,02000	523,80	6 819,88	800-731	RTS 18/ II
77	733164102RT1	Montáž potrubí měděného D 15 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů	m	4 036,00000	220,00	887 920,00	800-731	RTS 18/ II
obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu, bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí								
78	733164103RT1	Montáž potrubí měděného D 18 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů	m	1 153,20000	236,30	272 501,16	800-731	RTS 18/ II
obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu, bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí								
79	733164104RT1	Montáž potrubí měděného D 22 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů	m	725,40000	237,50	172 282,50	800-731	RTS 18/ II
obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu, bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí								
80	733164105RT1	Montáž potrubí měděného D 28 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů	m	423,15000	411,70	174 210,86	800-731	RTS 18/ II
obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu, bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí								
81	733164106RT1	Montáž potrubí měděného D 35 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů	m	437,10000	416,10	181 877,31	800-731	RTS 18/ II
obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu, bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí								
82	733164107RT1	Montáž potrubí měděného D 42 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů	m	330,15000	437,20	144 341,58	800-731	RTS 18/ II
obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu, bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí								
83	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	6 789,73000	10,80	73 329,08	800-731	RTS 18/ II

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	330,15000	11,90	3 928,79	800-731	RTS 18/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
85	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	233,43000	13,00	3 034,59	800-731	RTS 18/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
86	733190225R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6	m	232,50000	16,20	3 766,50	800-731	RTS 18/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
87	733190232R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5	m	33,48000	21,60	723,17	800-731	RTS 18/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
88	733890804R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m □ z objektů výšky přes 24 do 36 m	t	12,88329	1 097,30	14 136,83	800-731	RTS 18/ II
89	998733104R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 36 m	t	51,46233	881,30	45 353,75	800-731	RTS 18/ II
90	722212440E00	Štítky orientační na potrubí	ks	78,12000	162,00	12 655,44		Vlastní
91	733165113E01	Montáž tvar.Cu pájené na tvrdo, 2 spoje	kus	3 187,92000	21,60	68 859,07		Vlastní
92	733165123E01	Montáž tvar.Cu pájené na tvrdo, 3 spoje	kus	780,88000	32,40	25 300,51		Vlastní
93	19632350R	trubka měděná stav polotvrký; vnější průměr 15,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; ohebná za studena jen na ohýbacím zařízení; pevnost v tahu 250,0 MPa	m	4 036,00000	92,90	374 944,40	SPCM	RTS 18/ II
94	19632365R	trubka měděná stav polotvrký; vnější průměr 18,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; ohebná za studena jen na ohýbacím zařízení; pevnost v tahu 250,0 MPa	m	1 153,20000	136,10	156 950,52	SPCM	RTS 18/ II
95	19632375R	trubka měděná stav polotvrký; vnější průměr 22,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; ohebná za studena jen na ohýbacím zařízení; pevnost v tahu 250,0 MPa	m	725,40000	178,20	129 266,28	SPCM	RTS 18/ II
96	19632695R	trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 28,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; za studena neohebná; pevnost v tahu 290,0 MPa	m	423,15000	222,50	94 150,88	SPCM	RTS 18/ II
97	19632716R	trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 35,0 mm; tloušťka stěny 1,5 mm; za studena neohebná; pevnost v tahu 290,0 MPa	m	437,10000	380,20	166 185,42	SPCM	RTS 18/ II
98	19632736R	trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 42,0 mm; tloušťka stěny 1,5 mm; za studena neohebná; pevnost v tahu 290,0 MPa	m	330,15000	530,30	175 078,55	SPCM	RTS 18/ II
99	19632980E01	Měděný oblouk 90°, konce na vnitřní pájení	kus	3 187,92000	36,70	116 996,66		Vlastní
100	19633018E01	Měděný T-kus 5130 s konci na vnitřní pájení	kus	780,88000	108,00	84 335,04		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: 734		Armatury	507 188,44						
101	734109213R00	Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 40	soubor	7,44000	961,20	7 151,33	800-731	RTS 18/ II	
102	734109214R00	Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 50	soubor	7,44000	1 016,30	7 561,27	800-731	RTS 18/ II	
103	734109215R00	Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65	soubor	3,72000	1 328,40	4 941,65	800-731	RTS 18/ II	
104	734109216R00	Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80	soubor	0,93000	1 598,40	1 486,51	800-731	RTS 18/ II	
105	734109217R00	Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100	soubor	7,44000	2 162,20	16 086,77	800-731	RTS 18/ II	
106	734100811R00	Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, do DN 50	kus	3,72000	864,00	3 214,08	800-731	RTS 18/ II	
107	734100812R00	Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100	kus	9,30000	1 728,00	16 070,40	800-731	RTS 18/ II	
108	734209112R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/8"	kus	30,69000	108,00	3 314,52	800-731	RTS 18/ II	
109	734209113R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2"	kus	3,00000	129,60	388,80	800-731	RTS 18/ II	
110	734209114R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4"	kus	7,00000	151,20	1 058,40	800-731	RTS 18/ II	
111	734209115R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1"	kus	2,00000	172,80	345,60	800-731	RTS 18/ II	
112	734209116R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 5/4"	kus	7,00000	194,40	1 360,80	800-731	RTS 18/ II	
113	734209117R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 6/4"	kus	26,04000	216,00	5 624,64	800-731	RTS 18/ II	
114	734209118R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 2"	kus	5,58000	243,00	1 355,94	800-731	RTS 18/ II	
115	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	615,66000	108,00	66 491,28	800-731	RTS 18/ II	
116	734200823R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4"	kus	55,80000	194,40	10 847,52	800-731	RTS 18/ II	
117	734215133R00	Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu automatický odvzdušňovací ventil , DN 15, PN 14, mosaz	kus	17,67000	140,00	2 473,80	800-731	RTS 18/ II	
118	734295321R00	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz	kus	40,92000	221,20	9 051,50	800-731	RTS 18/ II	
119	734411141R00	Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stoněk 60 mm	kus	35,34000	688,50	24 331,59	800-731	RTS 18/ II	
120	734411143R00	Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stoněk 160 mm	kus	1,86000	703,10	1 307,77	800-731	RTS 18/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
121	734411144R00	Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stoněk 250 mm	kus	1,86000	724,50	1 347,57	800-731	RTS 18/ II
122	734494121R00	Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s metrickým závitem M 20x1,5, délka do 220 mm	kus	25,11000	193,90	4 868,83	800-731	RTS 18/ II
123	734890804R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 24 do 36 m	t	0,81459	838,10	682,71	800-731	RTS 18/ II
124	998734104R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 36 m	t	0,72312	2 146,00	1 551,82	800-731	RTS 18/ II
125	734421160E00	Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa č. 03322, D 100	kus	39,06000	1 509,80	58 972,79		Vlastní
126	42266513R	filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl.; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 100; l = 350 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16	kus	0,93000	4 664,10	4 337,61	SPCM	RTS 18/ II
127	55113432.AR	kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka	kus	59,52000	87,60	5 213,95	SPCM	RTS 18/ II
128	55113433.AR	kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka	kus	38,13000	120,00	4 575,60	SPCM	RTS 18/ II
129	55113434.AR	kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 "; ovládání páčka	kus	20,46000	207,60	4 247,50	SPCM	RTS 18/ II
130	55113435.AR	kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/4 "; ovládání páčka	kus	11,16000	320,80	3 580,13	SPCM	RTS 18/ II
131	55113436.AR	kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka	kus	7,44000	490,30	3 647,83	SPCM	RTS 18/ II
132	551135722R	ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 20 mm	kus	2,79000	184,60	515,03	SPCM	RTS 18/ II
133	551135723R	ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm	kus	3,72000	230,80	858,58	SPCM	RTS 18/ II
134	551135724R	ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 32 mm	kus	4,65000	363,20	1 688,88	SPCM	RTS 18/ II
135	551135725R	ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 40 mm	kus	6,51000	474,60	3 089,65	SPCM	RTS 18/ II
136	551135726R	ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 50 mm	kus	3,72000	708,00	2 633,76	SPCM	RTS 18/ II
137	5511361550R	filtr závitový pro topné systémy; 3/4"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní	kus	2,79000	124,30	346,80	SPCM	RTS 18/ II
138	5511361551R	filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní	kus	3,72000	158,50	589,62	SPCM	RTS 18/ II
139	5511361552R	filtr závitový pro topné systémy; 1 1/4"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní	kus	4,65000	319,30	1 484,75	SPCM	RTS 18/ II
140	5511361553R	filtr závitový pro topné systémy; 1 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní	kus	4,65000	423,00	1 966,95	SPCM	RTS 18/ II
141	5511361554R	filtr závitový pro topné systémy; 2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní	kus	1,86000	684,70	1 273,54	SPCM	RTS 18/ II
142	722.4325.1227.30	EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závit 3/4"	ks	1,86000	301,30	560,42		Vlastní

EPDM, opleť nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
143	722.4325.1234.30	EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závit 1" <i>EPDM, opleť nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez</i>	ks	13,02000	419,00	5 455,38		Vlastní
144	722.4325.1242.30	EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závit 5/4" <i>EPDM, opleť nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez</i>	ks	16,74000	1 071,40	17 935,24		Vlastní
145	722.4325.1248.30	EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 6, délka 300mm, vnitřní závit 6/4" <i>EPDM, opleť nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez</i>	ks	3,72000	1 624,30	6 042,40		Vlastní
146	734.52 151-209	Vyvažovací ventil závitový, DN 10, PN 16	ks	30,69000	894,20	27 443,00		Vlastní
147	734.52 151-214	Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16	ks	18,60000	898,60	16 713,96		Vlastní
148	734.52 151-220	Vyvažovací ventil závitový, DN 20, PN 16	ks	6,51000	1 021,70	6 651,27		Vlastní
149	734.52 151-225	Vyvažovací ventil závitový, DN 25, PN 16	ks	9,30000	1 090,80	10 144,44		Vlastní
150	734.52 151-232	Vyvažovací ventil závitový, DN 32, PN 16	ks	8,37000	1 386,70	11 606,68		Vlastní
151	734.52 151-240	Vyvažovací ventil závitový, DN 40, PN 16	ks	3,72000	1 764,70	6 564,68		Vlastní
152	734.52 181-080	Vyvažovací ventil přírubový, litinový, DN 80, PN 16	ks	0,93000	10 827,80	10 069,85		Vlastní
153	734.ARK10027	Zpětný ventil mezipřírubový, DN 100, PN 16, kovový disk , např. KSB BOA-RVK	ks	0,93000	4 826,20	4 488,37		Vlastní
154	734.ARK10059	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 40, PN 16, např. KSB BOA-SuperCompact	ks	7,44000	2 449,70	18 225,77		Vlastní
155	734.ARK10060	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 50, PN 16, např. KSB BOA-SuperCompact	ks	7,44000	3 075,50	22 881,72		Vlastní
156	734.ARK10061	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 65, PN 16, např. KSB BOA-SuperCompact	ks	3,72000	3 988,20	14 836,10		Vlastní
157	734.ARK10063	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 100, PN 16, např. KSB BOA-SuperCompact	ks	5,58000	6 385,50	35 631,09		Vlastní
Díl: 735 Otopná tělesa						2 072 086,26		
158	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	426,00000	95,00	40 470,00	800-731	RTS 18/ II
159	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	1 076,94000	25,60	27 569,66	800-731	RTS 18/ II
160	735171321R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 700 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 2,5 l	kus	10,00000	2 420,30	24 203,00	800-731	RTS 18/ II
161	735171331R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1500 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 6,9 l	kus	1,00000	2 854,40	2 854,40	800-731	RTS 18/ II
162	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	4 307,76000	13,00	56 000,88	800-731	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
163	735890804R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot otopných těles vodorovně 100 m z objektů výšky přes 24 do 36 m	t	25,63117	838,10	21 481,48	800-731	RTS 18/ II
164	998735104R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 36 m	t	9,18660	2 146,00	19 714,44	800-731	RTS 18/ II
165	734209113R01	Montáž armatur závitových, se 4závity, G 1/2" - H šroubení	kus	436,00000	172,80	75 340,80		Vlastní
166	735156910E01	Tlakové zkoušky otopných těles typu 10-11	kus	232,00000	64,80	15 033,60		Vlastní
167	735156920E02	Tlakové zkoušky otopných těles typu 20-22	kus	139,00000	75,60	10 508,40		Vlastní
168	735156930E03	Tlakové zkoušky otopných těles typu 33	kus	46,00000	81,00	3 726,00		Vlastní
169	735159120E01	Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm, na konzoly	kus	232,00000	756,00	175 392,00		Vlastní
170	735159230E02	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm, na konzoly	kus	139,00000	810,00	112 590,00		Vlastní
171	735159330E03	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm, na konzoly	kus	46,00000	1 080,00	49 680,00		Vlastní
172	735419115E00	Montáž konvektorů na podlahu, délky do 1600 mm	soubor	2,00000	1 620,00	3 240,00		Vlastní
173	735.1011410	Hlavice termostatická, pro veřejné prostory	kus	312,00000	621,10	193 783,20		Vlastní
174	735.1011497	Seřizovací klíč pro termostatické hlavice pro veřejné prostory	kus	1,00000	193,30	193,30		Vlastní
175	735.1011665	Hlavice termostatická, s dálkovým čidlem, kapilára 2,0m, vč. držáku čidla	kus	103,00000	820,40	84 501,20		Vlastní
176	735.1015883	Připojovací H-šroubení pro 2trubk. soustavy, pro VK 1/2", přímé, pro otopná tělesa typu "ventil kompaktní"	kus	267,00000	353,90	94 491,30		Vlastní
177	735.1015884	Připojovací H-šroubení pro 2trubk. soustavy, pro VK 1/2", rohové, pro otopná tělesa typu "ventil kompaktní"	kus	158,00000	353,90	55 916,20		Vlastní
178	735.1027476	Svěrné šroubení, pro připojení měděné trubky 15 na armaturu s vnějším 3/4" závitem "Eurokonus", sada 2ks	kus	436,00000	104,50	45 562,00		Vlastní
179	735.Z-D023	Připojovací armatura HM pro 2trubk. soustavy, pro otopné žebříky se středovým připojením 1/2", přímá, bílá termostatická hlavice	kus	11,00000	717,90	7 896,90		Vlastní
180	FTV103080	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 300 dl. 800	ks	1,00000	1 203,50	1 203,50		Vlastní
181	FTV104120	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 400 dl. 1200	ks	4,00000	1 490,50	5 962,00		Vlastní
182	FTV104140	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 400 dl. 1400	KS	4,00000	1 588,60	6 354,40		Vlastní
183	FTV104180	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 400 dl. 1800	KS	3,00000	1 786,80	5 360,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
184	FTV104200	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 400 dl. 2000	KS	9,00000	1 886,00	16 974,00		Vlastní
185	FTV104260	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 400 dl. 2600	KS	1,00000	2 064,40	2 064,40		Vlastní
186	FTV104300	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 400 dl. 3000	KS	1,00000	2 160,20	2 160,20		Vlastní
187	FTV105050	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 dl. 500	KS	3,00000	1 230,90	3 692,70		Vlastní
188	FTV105060	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 dl. 600	KS	1,00000	1 283,70	1 283,70		Vlastní
189	FTV105070	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 dl. 700	KS	1,00000	1 337,50	1 337,50		Vlastní
190	FTV105080	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 dl. 800	KS	3,00000	1 390,90	4 172,70		Vlastní
191	FTV105090	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 dl. 900	KS	1,00000	1 442,30	1 442,30		Vlastní
192	FTV105100	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 dl. 1000	KS	2,00000	1 497,10	2 994,20		Vlastní
193	FTV105110	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 dl. 1100	KS	1,00000	1 549,00	1 549,00		Vlastní
194	FTV105120	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 dl. 1200	KS	25,00000	1 602,80	40 070,00		Vlastní
195	FTV105140	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 dl. 1400	KS	25,00000	1 708,50	42 712,50		Vlastní
196	FTV105160	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 dl. 1600	KS	50,00000	1 815,20	90 760,00		Vlastní
197	FTV105180	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 dl. 1800	KS	24,00000	1 921,40	46 113,60		Vlastní
198	FTV105200	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 dl. 2000	KS	4,00000	2 027,50	8 110,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
199	FTV105230	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 dl. 2300	KS	9,00000	2 121,50	19 093,50		Vlastní
200	FTV106140	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 600 dl. 1400	KS	2,00000	1 835,00	3 670,00		Vlastní
201	FTV109040	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 900 dl. 400	KS	24,00000	1 509,30	36 223,20		Vlastní
202	FTV109050	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 900 dl. 500	KS	16,00000	1 596,60	25 545,60		Vlastní
203	FTV109060	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 900 dl. 600	ks	5,00000	1 685,80	8 429,00		Vlastní
204	FTV109070	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 900 dl. 700	KS	1,00000	1 773,60	1 773,60		Vlastní
205	FTV109080	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 900 dl. 800	KS	3,00000	1 861,90	5 585,70		Vlastní
206	FTV109090	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 900 dl. 900	KS	1,00000	1 946,80	1 946,80		Vlastní
207	FTV109100	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 900 dl. 1000	KS	8,00000	2 036,50	16 292,00		Vlastní
208	FTV203160	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 300 dl. 1600	ks	2,00000	2 054,00	4 108,00		Vlastní
209	FTV203180	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 300 dl. 1800	ks	5,00000	2 201,70	11 008,50		Vlastní
210	FTV203230	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 300 dl. 2300	KS	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
211	FTV203300	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 300 dl. 3000	KS	1,00000	2 828,90	2 828,90		Vlastní
212	FTV204070	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 dl. 700	KS	1,00000	1 507,00	1 507,00		Vlastní
213	FTV204080	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 dl. 800	KS	6,00000	1 588,60	9 531,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
214	FTV204120	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 dl. 1200	KS	17,00000	1 919,50	32 631,50		Vlastní
215	FTV204140	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 dl. 1400	KS	12,00000	2 081,80	24 981,60		Vlastní
216	FTV204160	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 dl. 1600	KS	8,00000	2 245,60	17 964,80		Vlastní
217	FTV204180	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 dl. 1800	KS	4,00000	2 406,50	9 626,00		Vlastní
218	FTV204200	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 dl. 2000	KS	17,00000	2 568,90	43 671,30		Vlastní
219	FTV204230	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 dl. 2300	KS	2,00000	2 732,60	5 465,20		Vlastní
220	FTV205050	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 dl. 500	KS	1,00000	1 467,30	1 467,30		Vlastní
221	FTV205060	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 dl. 600	KS	3,00000	1 556,50	4 669,50		Vlastní
222	FTV205070	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 dl. 700	KS	2,00000	1 647,10	3 294,20		Vlastní
223	FTV205080	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 dl. 800	KS	3,00000	1 736,80	5 210,40		Vlastní
224	FTV205090	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 dl. 900	KS	1,00000	1 827,90	1 827,90		Vlastní
225	FTV205110	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 dl. 1100	KS	5,00000	2 007,70	10 038,50		Vlastní
226	FTV205120	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 dl. 1200	KS	9,00000	2 097,90	18 881,10		Vlastní
227	FTV205140	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 dl. 1400	KS	10,00000	2 275,30	22 753,00		Vlastní
228	FTV205160	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 dl. 1600	KS	7,00000	2 454,20	17 179,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
229	FTV205180	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 dl. 1800	ks	5,00000	2 630,70	13 153,50		Vlastní
230	FTV205200	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 dl. 2000	ks	5,00000	2 808,20	14 041,00		Vlastní
231	FTV205230	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 dl. 2300	KS	1,00000	2 987,50	2 987,50		Vlastní
232	FTV206040	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 600 dl. 400	KS	2,00000	1 468,30	2 936,60		Vlastní
233	FTV206120	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 600 dl. 1200	KS	2,00000	2 306,90	4 613,80		Vlastní
234	FTV209050	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 900 dl. 500	KS	2,00000	1 964,80	3 929,60		Vlastní
235	FTV209060	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 900 dl. 600	KS	2,00000	2 119,60	4 239,20		Vlastní
236	FTV209090	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 900 dl. 900	KS	2,00000	2 583,00	5 166,00		Vlastní
237	FTV209100	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 900 dl. 1000	KS	1,00000	2 738,30	2 738,30		Vlastní
238	FTV304070	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 dl. 700	KS	1,00000	2 286,70	2 286,70		Vlastní
239	FTV304080	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 dl. 800	KS	10,00000	2 396,60	23 966,00		Vlastní
240	FTV304090	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 dl. 900	KS	2,00000	2 507,00	5 014,00		Vlastní
241	FTV304100	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 dl. 1000	KS	3,00000	2 617,00	7 851,00		Vlastní
242	FTV304120	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 dl. 1200	KS	2,00000	2 839,80	5 679,60		Vlastní
243	FTV304160	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 dl. 1600	KS	3,00000	3 308,00	9 924,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
244	FTV304180	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 dl. 1800	KS	4,00000	3 542,10	14 168,40		Vlastní
245	FTV304200	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 dl. 2000	KS	16,00000	3 777,60	60 441,60		Vlastní
246	FTV304230	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 dl. 2300	KS	2,00000	4 001,30	8 002,60		Vlastní
247	FTV305230	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 500 dl. 2300	KS	1,00000	4 292,50	4 292,50		Vlastní
248	FTV306080	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 600 dl. 800	KS	2,00000	2 738,30	5 476,60		Vlastní
249	ksv221401600	Stojánkový konvektor s ventilovou vložkou TYP 22 stavební výška 140mm délka 1600mm, s izolační deskou a mřížkou	ks	2,00000	5 009,10	10 018,20		Vlastní
250	ZB00290001	Příslušenství těles - Krytka pro stojanovou trubku 30 x 10 mm, při montáži na hotovou podlahu	ks	300,00000	71,30	21 390,00		Vlastní
251	ZB01460001	Příslušenství těles - Stojánková konzola, dělitelná, vnitřní, pro výšky 300, 400, 500, 554mm, pro montáž na hotovou podlahu	ks	300,00000	173,20	51 960,00		Vlastní

Pro tělesa do délky 1600mm je třeba 2ks konzoly

Pro tělesa od délky 1800mm je třeba 3ks konzoly

252	ZB01520001	Příslušenství těles - Montážní příslušenství pro tělesa typu 10 na vnitřní stojánkovou konzolu	ks	45,00000	289,40	13 023,00		Vlastní
253	ZB0227	Příslušenství konvektorů - Konzola s patkami, s výřezem pro termostatickou hlavici, pro montáž na hotovou podlahu	ks	4,00000	153,90	615,60		Vlastní

Pro tělesa do délky 1600mm je třeba 2ks konzoly

Pro tělesa od délky 1800mm je třeba 3ks konzoly

Díl: 736	Podlahové vytápění	98 075,88
254	733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m 500,00000 10,80 5 400,00 800-731 RTS 18/ II
255	998736101R00 Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m	t 0,52380 1 234,40 646,58 800-731 RTS 18/ II
256	PDLmont Montáž podlahového vytápění na systémovou desku	m2 90,00000 410,40 36 936,00 Vlastní
257	286004086R trubka vícevrstvá PE-RT; Al; PE-RT; hladká; PN 10; da = 16,0 mm; di = 12,0 mm; s = 2,00 mm; použití pro otopné systémy; teplota média max 95 °C; tlak média 1 MPa	m 500,00000 21,60 10 800,00 SPCM RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
258	28600434R	deska izolační nosič trubek; pěnový polystyren; povrch s nopy; polodrážka; tl. 30,0 mm; tl. po zatížení 10,0 mm; kaširování krycí fólie; R = 0,286 m ² K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m ³ ; tl. kašír. 0,6 mm	m ²	100,00000	224,50	22 450,00	SPCM	RTS 18/ II	
259	28600452R	páska dilatační PE; š = 160 mm; tl. 10 mm; l = 50 000 mm; samolepicí	m	100,00000	8,10	810,00	SPCM	RTS 18/ II	
260	28600454R	přichytka rovná; pro potrubí; ABS; l = 50 mm	kus	250,00000	1,10	275,00	SPCM	RTS 18/ II	
261	28600457R	přířada do betonu plastifikátor; zlepšení zpracovatelnosti a pevnosti; 10,00 kg; 1 100 kg/m ³	kg	20,00000	5,40	108,00	SPCM	RTS 18/ II	
262	551200173R	sada kulových uzávěrů k rozdělovači; PN 30; 1 "; pracovní teplota -30 až 120 ° C; mosaz	kus	1,00000	711,70	711,70	SPCM	RTS 18/ II	
263	5512001841R	hlavice elektrotermická napájecí napětí 24 V; bez proudu otevřeno; teplota prostoru 0 až 60 ° C	kus	4,00000	394,30	1 577,20	SPCM	RTS 18/ II	
264	551200262R	sestava směšovací pro podlahové vytápění; rozdělovač 4-cestný; řídicí a čerpadlový modul, termostatická hlavice, skříň; PN 10; do 120 ° C	kus	1,00000	16 330,70	16 330,70	SPCM	RTS 18/ II	
265	551200341R	šroubení na vícevrstvé trubky; svěrné; mosaz; d = 16 mm; PN do 10 bar; teplota do 120 ° C; typ eurokonus; 2 x O-kroužek EPDM	kus	8,00000	53,80	430,40	SPCM	RTS 18/ II	
266	55121100062R	RTL ventil kryt, s omezovačem teploty zpětné teplotonosné látky; DN 15; PN 10; rozsah nastavení 6 až 28 ° C	kus	1,00000	1 600,30	1 600,30	SPCM	RTS 18/ II	
Díl: 767						Konstrukce zámečnické			292 580,21
267	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	2 790,00000	104,80	292 392,00	800-767	RTS 18/ II	
268	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,16740	1 124,30	188,21	800-767	RTS 18/ II	
Díl: 783						Nátěry			37 276,07
269	783122110R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné na vzduchu schnoucí	m ²	232,50000	63,70	14 810,25	800-783	RTS 18/ II	
270	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	267,84000	37,80	10 124,35	800-783	RTS 18/ II	
271	783425150R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	265,98000	46,40	12 341,47	800-783	RTS 18/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					60 064,55		
272	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	40,26584	551,10	22 190,50	822-1	RTS 18/ II	
273	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	40,26584	222,80	8 971,23	801-3	RTS 18/ II	
274	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	40,26584	163,10	6 567,36	801-3	RTS 18/ II	
275	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	805,31676	13,00	10 469,12	801-3	RTS 18/ II	
276	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	40,26584	205,20	8 262,55	801-3	RTS 18/ II	
277	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	201,32919	17,90	3 603,79	801-3	RTS 18/ II	
Díl: ON		Ostatní náklady					126 554,40		
278	909 E01	Stavební přípomocce	h	130,20000	540,00	70 308,00		Vlastní	
279	909 E02	Úklidové práce po montážích	h	148,80000	378,00	56 246,40		Vlastní	
Celkem						10 727 202,24			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.05	Objektové chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						58 422,00	
1	946941102R00	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	sada	2,00000	1 092,00	2 184,00	800-3	RTS 18/ II	
2	946941192R00	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) □ plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	den	110,00000	491,40	54 054,00	800-3	RTS 18/ II	
3	946941802R00	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	sada	2,00000	1 092,00	2 184,00	800-3	RTS 18/ II	
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby						155 828,40	
4	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací, Topná zkouška	h	72,00000	382,20	27 518,40	Prav.M	RTS 18/ II	
5	157418T101	Seřízení a uvedení do provozu (komplet), atesty, certifikáty	hod	24,00000	327,60	7 862,40		Vlastní	
6	157418TE01	Zaškolení obsluhy	hod	6,00000	436,80	2 620,80		Vlastní	
7	904 R003	Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování	ks	166,00000	709,80	117 826,80		Vlastní	
Díl: 713		Izolace tepelné						2 331 165,56	
8	713491111R00	Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) □ pevného, potrubí <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m2	20,50000	273,00	5 596,50	800-713	RTS 18/ II	
9	713491112R00	Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) □ pevného, ohybů <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	m2	1,50000	1 199,00	1 798,50	800-713	RTS 18/ II	
10	713552111R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna <i>Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	10,00000	456,50	4 565,00	800-713	RTS 18/ II	
11	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna <i>Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	78,00000	741,50	57 837,00	800-713	RTS 18/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.05	Objektové chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	1 242,00000	120,70	149 909,40	800-721	RTS 18/ II
13	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	848,00000	129,50	109 816,00	800-721	RTS 18/ II
14	722182006R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80	m	1 674,00000	138,30	231 514,20	800-721	RTS 18/ II
15	722182008R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110	m	258,00000	144,50	37 281,00	800-721	RTS 18/ II
16	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	4,29190	948,90	4 072,58	800-713	RTS 18/ II
17	713361121E01	MTŽ Izolace akumulační nádoby, kaučukovými deskami a pásy, 1 vrstvá, 25mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	10,00000	420,40	4 204,00		Vlastní
18	713411121E01	MTŽ Izolace potrubí deskami z kaučuku, 1 vrstvá Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	84,00000	368,60	30 962,40		Vlastní
19	713552121E01	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 219 mm, stěna 1.PP Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	2,00000	1 638,00	3 276,00		Vlastní
20	713552151E02	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 219 mm, střecha Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	2,00000	1 638,00	3 276,00		Vlastní
21	722182008R01	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 133	m	102,00000	181,30	18 492,60		Vlastní
22	722182010R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 159	m	30,00000	212,90	6 387,00		Vlastní
23	722182096E01	Příplatek za montáž izolací na armatury do DN 50	kus	1 041,93000	120,10	125 135,79		Vlastní
24	722182096E02	Příplatek za montáž izolací na armatury do DN 200	kus	48,00000	273,00	13 104,00		Vlastní
25	713.AF-2-022	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.22mm, tl.12mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	308,00000	60,70	18 695,60		Vlastní
26	19420830R	plech hliníkový; povrch hladký; stav měkký; tl = 0,80 mm	kg	70,00000	106,10	7 427,00	SPCM	RTS 18/ II
27	55190420R	páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C	kus	18,48000	299,20	5 529,22	SPCM	RTS 18/ II
28	713.95020ALU.22	Potrubní pouzdra z čedičové vlny na vyztužené Al fólii DN15, tl.20mm, balení 1,2m, A1, dodatečná protipožární izolace kaučukových izolací	m	42,00000	80,30	3 372,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.05	Objektové chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	713.95020ALU.28	Potrubní pouzdra z čedičové vlny na vyztužené Al fólii DN20, tl.20mm, balení 1,2m, A1, dodatečná protipožární izolace kaučukových izolací	m	252,00000	84,40	21 268,80		Vlastní
30	713.95020ALU.35	Potrubní pouzdra z čedičové vlny na vyztužené Al fólii DN25, tl.20mm, balení 1,2m, A1, dodatečná protipožární izolace kaučukových izolací	m	18,00000	90,10	1 621,80		Vlastní
31	713.95020ALU.42	Potrubní pouzdra z čedičové vlny na vyztužené Al fólii DN32, tl.20mm, balení 1,2m, A1, dodatečná protipožární izolace kaučukových izolací	m	90,00000	95,80	8 622,00		Vlastní
32	713.95020ALU.48	Potrubní pouzdra z čedičové vlny na vyztužené Al fólii DN40, tl.20mm, balení 1,2m, A1, dodatečná protipožární izolace kaučukových izolací	m	108,00000	101,60	10 972,80		Vlastní
33	713.95020ALU.60	Potrubní pouzdra z čedičové vlny na vyztužené Al fólii DN50, tl.25mm, balení 1,2m, A1, dodatečná protipožární izolace kaučukových izolací	m	180,00000	181,30	32 634,00		Vlastní
34	713.95020ALU.76	Potrubní pouzdra z čedičové vlny na vyztužené Al fólii DN65, tl.25mm, balení 1,2m, A1, dodatečná protipožární izolace kaučukových izolací	m	234,00000	291,60	68 234,40		Vlastní
35	713.AF-13MM	Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.13,0mm, pro izolaci závitových armatur, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m2	184,77810	403,90	74 631,87		Vlastní
36	713.AF-2-028	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.28mm, tl.12,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	750,00000	65,50	49 125,00		Vlastní
37	713.AF-2-035	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.35mm, tl.13mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	180,00000	79,50	14 310,00		Vlastní
38	713.AF-2-042	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.42mm, tl.13,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	402,00000	90,20	36 260,40		Vlastní
39	713.AF-2-048	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.48mm, tl.16,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	248,00000	185,20	45 929,60		Vlastní
40	713.AF-25MM	Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.25,0mm, pro izolaci přírubových armatur, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m2	51,33000	769,30	39 488,17		Vlastní
41	713.AF-25MM.219	Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.25,0mm, pro potrubí pr.219, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m2	84,00000	769,30	64 621,20		Vlastní
42	713.AF-25MM/E	Izolační role š.1,0m ze syntetického kaučuku, tl.25,0mm, pro izolaci akumulární nádrže, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m2	10,00000	769,30	7 693,00		Vlastní
43	713.AF-3-057	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.60mm, tl.17,0mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	546,00000	236,10	128 910,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.05	Objektové chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
44	713.AF-4-076	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.76mm, tl.22,0mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	612,00000	331,10	202 633,20		Vlastní
45	713.AF-4-089	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.mm, tl.22,5mm, délka trubic, pro potrubí pr.89, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	102,00000	366,20	37 352,40		Vlastní
46	713.AF-4-108	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.108mm, tl.23mm,, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	258,00000	535,10	138 055,80		Vlastní
47	713.AF-4-133	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.133mm, tl.23,5mm, délka trubic 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	102,00000	769,30	78 468,60		Vlastní
48	713.AF-4-159	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.160mm, tl.25mm, délka trubic 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	30,00000	769,30	23 079,00		Vlastní
49	713.AF520	Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru	ks	153,28703	401,80	61 590,73		Vlastní
50	713.FX-2-22/25	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 22mm	ks	226,00000	138,20	31 233,20		Vlastní
51	713.FX-2-28/30	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 28mm	ks	412,00000	150,50	62 006,00		Vlastní
52	713.FX-2-35/38	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 35mm	ks	87,00000	169,20	14 720,40		Vlastní
53	713.FX-2-42/45	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 42mm	ks	167,00000	176,80	29 525,60		Vlastní
54	713.FX-2-48	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 48mm	ks	96,00000	192,20	18 451,20		Vlastní
55	713.FX-4(3)-102/10	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 108mm	ks	62,00000	390,70	24 223,40		Vlastní
56	713.FX-4(3)-133/14	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 133mm	ks	24,00000	1 410,60	33 854,40		Vlastní
57	713.FX-4(3)-160	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 160mm	ks	7,00000	595,50	4 168,50		Vlastní
58	713.FX-4(3)-219	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 219mm	ks	29,00000	979,50	28 405,50		Vlastní
59	713.FX-4(3)-54/57	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 57mm	ks	184,00000	210,50	38 732,00		Vlastní
60	713.FX-4(3)-76/80	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 76mm	ks	180,00000	276,80	49 824,00		Vlastní
61	713.FX-4(3)-89	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 89mm	ks	28,00000	295,20	8 265,60		Vlastní
Díl: 732 Strojovny						3 479 632,69		
62	732331521R00	Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 300 l	ks	0,93000	2 129,40	1 980,34	800-731	RTS 18/ II
63	732339104R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 50 l	ks	0,93000	928,20	863,23	800-731	RTS 18/ II
64	732429116R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 100	ks	1,86000	3 278,20	6 097,45	800-731	RTS 18/ II
65	732429116R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 100	ks	0,93000	3 278,20	3 048,73	800-731	RTS 18/ II
66	732429117R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 125	ks	1,86000	3 669,10	6 824,53	800-731	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.05	Objektové chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	t	7,83318	1 469,80	11 513,21	800-731	RTS 18/ II
68	998732194R00	Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost □ do 1000 m	t	7,83318	769,90	6 030,77	800-731	RTS 18/ II
69	732.8500200	Autorizované uvedení expanzního automatu do provozu	ks	0,93000	8 736,00	8 124,48		Vlastní
70	732.M002	Montáž expanzního automatu, vč. příslušenství	ks	0,93000	13 650,00	12 694,50		Vlastní
71	732.M003	Montáž automatického změkčovacího filtru, včetně příslušenství	ks	1,00000	8 190,00	8 190,00		Vlastní
72	732.M004	Montáž oddělovacího členu	ks	1,00000	981,70	981,70		Vlastní
73	732.M011	Montáž kompaktní blokové chladicí jednotky o výkonu 831kW	ks	0,93000	262 302,40	243 941,23		Vlastní
74	732219315E01	Montáž ohříváků vody, akumulčních nádob stojatých, do 1000 l	ks	0,93000	5 711,20	5 311,42		Vlastní
75	732219315E03	Stěhování ohříváků vody, akumulčních nádob stojatých, do 1000 l	ks	0,93000	1 638,00	1 523,34		Vlastní
76	732.15221	Akumlační pozinkovaná nádoba chladné vody, objem 1000litrů, hrdla DN 80, včetně izolace 20mm, např. Secespol	ks	0,93000	42 202,80	39 248,60		Vlastní

max.provozní tlak 6bar, teplota -10až60°C,

hrdla vstup/výstup DN80, hrdlo pro jímku na teploměr, pojistný ventil, vypouštění

odkalení, průměr 850mm, výška 2025mm, m=110kg

parotěsná izovace, pozinkovaná

77	732.1999013	Sůl pro první naplnění změkčovacího filtru, balení 25kg, příslušenství úpravny vody	ks	2,00000	191,10	382,20		Vlastní
----	-------------	---	----	---------	--------	--------	--	---------

Tabletovaná regenerační sůl 25 kg

78	732.2.2.5.6	Automatický kabinetní změkčovací filtr, vč. dávkování inhibitorů koroze, pro zdroj chladu 830kW, např. Aquaproduct	ks	1,00000	21 784,30	21 784,30		Vlastní
----	-------------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Tvrdość 3mmol,obejm 20m3, při plnění systému bude zapotřebí provést

přestávku pro protečení 5,5m3 (kapacita filtru) 3x

Součástí dodávky ochranný předfiltr mechanických nečistot 100mikrometrů (povinná armatura),

dále manometr, bypassový montážní blok,připojovací flexi hadice 2x3/4"

Zařízení je tvořeno Pe nádobou umístěnou uvnitř plastové zásobní nádoby s elektronicky ovládaným ventilem.

Ovládací ventil obsahuje mikropočítač, který řídí automatickou regeneraci na základě provozu.

Připojení 3/4", přetlak studené vody 3-6bar, max. teplota 40°C

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.05	Objektové chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpad do kanalizac 0,7m3/h, el. příkon 5W, 230V/50Hz.						
79	732.6811105	Oddělovací člen pro doplňovací systémy dle DIN 1988, se standardním vodoměrem	ks	1,00000	11 640,70	11 640,70		Vlastní
80	732.8111552	Dvoučerpádkový exp. automat s odplyněním pro systém chlazení, výkon zdroje 850 kW, včetně automatického odplynovacího zařízení	ks	0,93000	163 255,70	151 827,80		Vlastní
		vodní objem soustavy 20m3, Hs=25m, teplotní spát 6/12°C, Max. přetlak 6bar Expanzní čerpadlo automat souží pro přesné udržování tlaku s odchylkou ± 0,2 baru, je vybavený 2ks čerpadel pro uzavřené chladicí systémy. Skládá se autonomní řídicí jednotky, příkon 2,2kW, 230V/50Hz, 62 kg, max. tlak 10bar 2x expanzní potrubí DN40 do max. délka 10m, do 30m DN50						
81	732.8111553	stojatá primární expanzní nádoba s vakem, objem 300 litrů,PN10 včetně flexi hadic, vypouštěcí kohout, zařízení k čerpadlovému automatu	ks	0,93000	22 917,80	21 313,55		Vlastní
		vodní objem soustavy 20m3, Hs=25m, teplotní spát 6/12°C, Max. přetlak 6bar Expanzní čerpadlo automat souží pro přesné udržování tlaku s odchylkou ± 0,2 baru, je vybavený 2ks čerpadel pro uzavřené chladicí systémy. Skládá se autonomní řídicí jednotky, příkon 2,2kW, 230V/50Hz, 62 kg, max. tlak 10bar 2x expanzní potrubí DN40 do max. délka 10m, do 30m DN50						
82	732.8111554	expanzní nádoba s vakem, objem 50 litrů,PN10 -pro zachycení tlakových rázů z čerpadlového automatu	ks	0,93000	2 943,90	2 737,83		Vlastní
		vodní objem soustavy 20m3, Hs=25m, teplotní spát 6/12°C, Max. přetlak 6bar Expanzní čerpadlo automat souží pro přesné udržování tlaku s odchylkou ± 0,2 baru, je vybavený 2ks čerpadel pro uzavřené chladicí systémy. Skládá se autonomní řídicí jednotky, příkon 2,2kW, 230V/50Hz, 62 kg, max. tlak 10bar 2x expanzní potrubí DN40 do max. délka 10m, do 30m DN50						
83	732.8111555	expanzní servisní kohout, PN16, včetně vysokokapacitního vypouštění s připojením na hadici, DN20	ks	0,93000	573,00	532,89		Vlastní
		vodní objem soustavy 20m3, Hs=25m, teplotní spát 6/12°C, Max. přetlak 6bar Expanzní čerpadlo automat souží pro přesné udržování tlaku s odchylkou ± 0,2 baru, je vybavený 2ks čerpadel pro uzavřené chladicí systémy. Skládá se autonomní řídicí jednotky,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.05	Objektové chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		příkon 2,2kW, 230V/50Hz, 62 kg, max. tlak 10bar 2x expanzní potrubí DN40 do max. délka 10m, do 30m DN50						
84	732.96110379	Jednostupňové odstředivé čerpadlo pro chladnou vodu, Q=122,0m3/h, H=8,0m, DN100, PN16, např. Grundfos TPE 125-130/4-S 50Hz Primární okruh chlazení, pozice 5.1, 5.2 (100% záloha) kapalina voda, litina, 16bar, potrubní přípojka DN125 P=5,5kW, I=10,5-8,4A, 3x400V, IP55, m=190kg	ks	1,86000	112 360,30	208 990,16		Vlastní
85	732.98112704	Jednostupňové odstředivé čerpadlo pro chladnou vodu, Q=70,0m3/h, H=12,0m, DN100, PN16, např. Grundfos TPE 100-130/4-S-A-F-A-BQQE Sekundární okruh I.+III.etapa (budovy F,D,E+B,C) 100% záloha instalována v I. etapě (záloha pro všechny etapy) P=4,0kW, I=8,1-6,6A, 3x400V/50Hz, DN100, PN16 kapalina voda, spád 6/12°C	ks	1,86000	80 044,50	148 882,77		Vlastní
86	732.98112704.1	Jednostupňové odstředivé čerpadlo pro chladnou vodu, Q=47,0m3/h, H=10,0m, DN80, např. Grundfos TPE3 80-180-S-A-F-A-BQQE Sekundární okruh-II.etapa - budova A P=2,2kW, I=4,15-3,4A, 3x400V/50Hz, DN80, PN10 kapalina voda, spád 6/12°C	ks	0,93000	79 716,90	74 136,72		Vlastní
87	732.EWAD830.1	Kompaktní bloková chladicí jednotka se vzduchem chlazeným kondenzátorem 851,5kW, P=247,7kW, např. Daikin EWAD850TZ-XS-B2 s invertorovým šroubovým kompresorem, vysoká účinnost, standardní hlučnost 6/12°C, letní teplota 32°C, max.proud I=562A, 3x400V/50Hz, EER 3,438kW/kW chladiivo R132a, 16ks ventilátorů, akustický tlak 101dB(A), akustický výkon 1m=80dB(A) dodáno se standardní komunikačním panelem (havarijní stop, dálkové ovládání off/on, nastavení teploty hmotnost 7027 kg, délka*šířka*výška 7783mm*2258*2482mm včetně uvedení do provozu, záruka 2roky	ks	0,93000	2 566 735,20	2 387 063,74		Vlastní
88	732.EWAD830.2	Příslušenství jednotky v ceně - gumové izolátory chvění, flow switch, el. ochrany kompresorů, napojení na potrubní rozvod spojkami VICTAULIC	ks	1,00000	93 966,50	93 966,50		Vlastní
Díl: 733 Rozvod potrubí						2 537 972,88		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.05	Objektové chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
89	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	308,00000	273,00	84 084,00	800-731	RTS 18/ II
90	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20	m	750,00000	300,30	225 225,00	800-731	RTS 18/ II
<i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>								
91	733111105R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25	m	180,00000	363,60	65 448,00	800-731	RTS 18/ II
<i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>								
92	733111106R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32	m	402,00000	431,30	173 382,60	800-731	RTS 18/ II
<i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>								
93	733111107R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 40	m	248,00000	484,80	120 230,40	800-731	RTS 18/ II
<i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>								
94	733121118R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla □ nízkotlaké, D 57 mm, tloušťka stěny 2,9 mm	m	546,00000	624,60	341 031,60	800-731	RTS 18/ II
<i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>								
95	733121122R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla □ nízkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm	m	612,00000	819,00	501 228,00	800-731	RTS 18/ II
<i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>								
96	733121125R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla □ nízkotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm	m	102,00000	894,30	91 218,60	800-731	RTS 18/ II
<i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>								
97	733121128R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla □ nízkotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm	m	258,00000	1 053,80	271 880,40	800-731	RTS 18/ II
<i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>								
98	733121132R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla □ nízkotlaké, D 133, tloušťka stěny 4,5 mm	m	102,00000	1 373,70	140 117,40	800-731	RTS 18/ II
<i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>								
99	733121135R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla □ nízkotlaké, D 159, tloušťka stěny 4,5 mm	m	30,00000	1 660,90	49 827,00	800-731	RTS 18/ II
<i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>								
100	733121139R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla □ nízkotlaké, D 219, tloušťka stěny 6,3 mm	m	120,00000	2 735,50	328 260,00	800-731	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.05	Objektové chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
101	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50	kus	20,00000	529,60	10 592,00	800-731	RTS 18/ II
102	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	1 640,00000	10,90	17 876,00	800-731	RTS 18/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
103	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	248,00000	12,00	2 976,00	800-731	RTS 18/ II
104	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	546,00000	13,10	7 152,60	800-731	RTS 18/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
105	733190225R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6	m	714,00000	16,40	11 709,60	800-731	RTS 18/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
106	733190232R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5	m	360,00000	21,80	7 848,00	800-731	RTS 18/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
107	733190235R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 133/4,5 do D 159/4,6	m	30,00000	27,30	819,00	800-731	RTS 18/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
108	733190239R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 159/4,6 do D 219/6,3	m	120,00000	38,20	4 584,00	800-731	RTS 18/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
109	998733104R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 36 m	t	36,06944	891,10	32 141,48	800-731	RTS 18/ II
110	153535E11	Napuštění systému	hod	72,00000	546,00	39 312,00		Vlastní
111	722212440E00	Štítky orientační na potrubí	ks	34,00000	163,80	5 569,20		Vlastní
112	153535E11	Proplach systému	hod	10,00000	546,00	5 460,00		Vlastní
Díl: 734 Armatury						1 333 803,03		
113	734109215R00	Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65	ks	7,00000	1 343,20	9 402,40	800-731	RTS 18/ II
114	734109216R00	Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80	ks	4,00000	1 616,20	6 464,80	800-731	RTS 18/ II
115	734109217R00	Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100	ks	3,00000	2 186,20	6 558,60	800-731	RTS 18/ II
116	734109218R00	Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 125	soubor	9,00000	2 577,10	23 193,90	800-731	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.05	Objektové chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
117	734109219R00	Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 150	ks	10,00000	3 222,50	32 225,00	800-731	RTS 18/ II
118	734109220R00	Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 200	ks	15,00000	3 988,00	59 820,00	800-731	RTS 18/ II
119	734209103R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2"	kus	515,00000	131,00	67 465,00	800-731	RTS 18/ II
120	734209113R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2"	kus	111,00000	131,00	14 541,00	800-731	RTS 18/ II
121	734209114R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4"	kus	382,93000	152,90	58 550,00	800-731	RTS 18/ II
122	734209115R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1"	kus	5,00000	174,70	873,50	800-731	RTS 18/ II
123	734209116R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 5/4"	kus	4,00000	196,60	786,40	800-731	RTS 18/ II
124	734209117R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 6/4"	kus	13,00000	218,40	2 839,20	800-731	RTS 18/ II
125	734209118R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 2"	kus	11,00000	245,70	2 702,70	800-731	RTS 18/ II
126	734295321R00	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu □ kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz	kus	316,00000	114,50	36 182,00	800-731	RTS 18/ II
127	734411143R00	Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C □ DTR, pevný stoněk 160 mm	kus	34,00000	710,90	24 170,60	800-731	RTS 18/ II
128	734421150R00	Tlakoměry včetně dodávky materiálu □ deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100	kus	22,00000	1 526,60	33 585,20	800-731	RTS 18/ II
129	734494121R00	Stavoznaky, ochranné jímký, návarky návarky s metrickým závitem □ M 20x1,5, délka do 220 mm	kus	50,00000	196,00	9 800,00	800-731	RTS 18/ II
130	998734104R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 36 m	t	3,64345	2 169,80	7 905,56	800-731	RTS 18/ II
131	734163162RE125	Filtr přírubový, DN 125, PN 16	kus	1,00000	2 361,10	2 361,10		Vlastní
132	734163162RE150	Filtr přírubový, DN 150, PN 16	kus	2,00000	3 356,60	6 713,20		Vlastní
133	734163163E200	Filtr přírubový, DN 200, PN 16	kus	2,00000	6 881,40	13 762,80		Vlastní
134	734215133E01	Ventil odvzdušňovací automatický, se zpětnou klapkou, DN 15	kus	199,00000	141,50	28 158,50		Vlastní
135	734235121E01	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 15, PN10, k odvzdušňovacím nádobkám	kus	20,00000	88,60	1 772,00		Vlastní
136	734235121E02	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 15, PN 25	kus	54,00000	88,60	4 784,40		Vlastní
137	734235122E01	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 20, PN 25	kus	242,00000	121,30	29 354,60		Vlastní
138	734235123E01	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 25, PN 25	kus	4,00000	209,90	839,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.05	Objektové chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
139	734235124E01	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 32, PN 25	kus	2,00000	324,30	648,60		Vlastní
140	734235125E01	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 40, PN25	kus	9,00000	495,80	4 462,20		Vlastní
141	734235126E01	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 50, DN 25	kus	8,00000	740,20	5 921,60		Vlastní
142	734255135E01	Ventil pojistný, závitový DN 25x32, 6,0 bar	kus	0,93000	847,60	788,27		Vlastní
143	31946408R	příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 65 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 65,0 mm; vnější D1= 185 mm; V = 45 mm; ČSN 13 1231	kus	14,00000	246,80	3 455,20	SPCM	RTS 18/ II
144	31946409R	příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231	kus	8,00000	320,40	2 563,20	SPCM	RTS 18/ II
145	31946410R	příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 100,0 mm; vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231	kus	10,00000	330,20	3 302,00	SPCM	RTS 18/ II
146	31946411R	příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 125 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 125,0 mm; vnější D1= 245 mm; V = 55 mm; ČSN 13 1231	kus	18,00000	409,90	7 378,20	SPCM	RTS 18/ II
147	31946412R	příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 150 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 150,0 mm; vnější D1= 285 mm; V = 55 mm; ČSN 13 1231	kus	18,00000	514,10	9 253,80	SPCM	RTS 18/ II
148	31946413R	příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 200 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 200,0 mm; vnější D1= 340 mm; V = 32 mm; ČSN 13 1231	kus	30,00000	944,80	28 344,00	SPCM	RTS 18/ II
149	42274515E01	Kompenzátor pryžový, přírubový, DN80, PN 16, pro chladnou vodu	kus	2,00000	873,90	1 747,80		Vlastní
150	42274515E02	Kompenzátor pryžový, přírubový, DN 100, PN 16, pro chladnou vodu	kus	4,00000	1 069,50	4 278,00		Vlastní
151	42274517E02	Kompenzátor pryžový, přírubový, DN125, PN 6, pro chladnou vodu	kus	4,00000	1 506,80	6 027,20		Vlastní
152	42274517E03	Kompenzátor pryžový, přírubový, DN200, PN 6, pro chladnou vodu	kus	2,00000	2 855,20	5 710,40		Vlastní
153	722.4325.1227.30	EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závit 3/4"	ks	296,00000	304,70	90 191,20		Vlastní
		EPDM, opleť nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez						
154	722.4325.1234.30	EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závit 1"	ks	6,00000	423,70	2 542,20		Vlastní
		EPDM, opleť nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez						
155	722.4325.1248.30	EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 6, délka 300mm, vnitřní závit 6/4"	ks	10,00000	1 083,30	10 833,00		Vlastní
		EPDM, opleť nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez						
156	722.4325.1260.30	EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 6, délka 300mm, vnitřní závit 2"	ks	6,00000	1 642,40	9 854,40		Vlastní
		EPDM, opleť nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.05	Objektové chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
157	734.52 151-250	Vyvažovací ventil přírubový, DN65,Kv=85m3/h, PN 16, 120°C,včetně měřících ventilů2x,litina, např.TA STAF	ks	3,00000	5 862,10	17 586,30		Vlastní
158	734.52 151-251	Vyvažovací ventil přírubový, DN100,Kv=190m3/h, PN 16, 120°C,včetně měřících ventilů2x,litina, např. TA STAF	ks	1,00000	15 636,00	15 636,00		Vlastní
159	734.52 151-252	Vyvažovací ventil přírubový, DN125,Kv=300m3/h, PN 16, 120°C,včetně měřících ventilů2x,litina, např.TA STAV	ks	1,00000	18 389,90	18 389,90		Vlastní
160	734.52 151-253	Vyvažovací ventil přírubový, DN150,Kv=420m3/h, PN 16, 120°C,včetně měřících ventilů2x,litina, např. TA STAF	ks	1,00000	22 453,70	22 453,70		Vlastní
161	734.ARK10027	Zpětný ventil mezipřírubový, DN125, PN 16, kovový disk	ks	1,00000	8 252,80	8 252,80		Vlastní
162	734.ARK10028	Zpětný ventil mezipřírubový, DN 150, PN 16, kovový disk	ks	2,00000	10 029,40	20 058,80		Vlastní
163	734.ARK10029	Zpětný ventil mezipřírubový, DN 200, PN 16, kovový disk	ks	3,00000	14 347,30	43 041,90		Vlastní
164	734.ARK10061	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 65, PN 16	ks	4,00000	4 032,50	16 130,00		Vlastní
165	734.ARK10062	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 80, PN 16	ks	4,00000	4 585,10	18 340,40		Vlastní
166	734.ARK10063	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN100, PN 16	ks	2,00000	6 456,50	12 913,00		Vlastní
167	734.ARK10064	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN125, PN 16	ks	6,00000	8 274,40	49 646,40		Vlastní
168	734.ARK10065	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 150, PN 16	ks	5,00000	9 117,70	45 588,50		Vlastní
169	734.ARK10185	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 200, PN 16	ks	10,00000	36 365,20	363 652,00		Vlastní
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						64 277,51		
170	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	550,00000	116,80	64 240,00	800-767	RTS 18/ II
171	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,03300	1 136,80	37,51	800-767	RTS 18/ II
Díl: 783 Nátěry						99 682,40		
172	783122110R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné na vzduchu schnoucí	m2	190,00000	64,40	12 236,00	800-783	RTS 18/ II
173	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	546,00000	38,20	20 857,20	800-783	RTS 18/ II
174	783425150R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	972,00000	47,00	45 684,00	800-783	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.05	Objektové chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na vzduchu schnoucí						
175	783426160R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	132,00000	60,10	7 933,20	800-783	RTS 18/ II
		na vzduchu schnoucí						
176	783425150E01	Nátěr syntetický potrubí do DN 200 mm Z + 2x	m	120,00000	108,10	12 972,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				96 096,00		
177	909 E01	Stavební přípomoc	h	120,00000	546,00	65 520,00		Vlastní
178	909 E02	Úklidové práce po montážích	h	80,00000	382,20	30 576,00		Vlastní
Celkem						10 156 880,47		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.06-RE Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Dodávky	12 456 215,24					
1	11	Rozvaděč RH1, oceloplechový, skříňový, 6 polí, In=1600A, , osazení a dělení viz. schema zapojení, rozvaděče, včetně montáže	ks	1,00000	856 750,00	856 750,00		Vlastní
2	110	Rozvaděč RMS1.3, oceloplechový, skříňový, 3 pole, In=80A, požární odolnost EI30, osazení a dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	ks	1,00000	1 003 242,80	1 003 242,80		Vlastní
3	111	Rozvaděč RMS1.5 - bez vývodů pro CDZ, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární odolnost EI30, , osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	ks	0,92000	452 925,20	416 691,18		Vlastní
4	112	Rozvaděč RMS1.6 - bez vývodů pro CDZ, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární odolnost EI30, , osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	ks	0,76000	426 467,20	324 115,07		Vlastní
5	113	Rozvaděč RMS1.7 - bez vývodů pro CDZ, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární odolnost EI30, , osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	ks	0,83000	370 010,20	307 108,47		Vlastní
6	114	Rozvaděč RMS2.1, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární odolnost EI30, osazení a dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	ks	1,00000	527 911,00	527 911,00		Vlastní
7	115	Rozvaděč RMS2.2, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární odolnost EI30, osazení a dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	ks	1,00000	647 192,40	647 192,40		Vlastní
8	116	Rozvaděč RMS2.3, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární odolnost EI30, osazení a dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	ks	1,00000	362 825,00	362 825,00		Vlastní
9	117	Rozvaděč RMS2.4, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární odolnost EI30, osazení a dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	ks	1,00000	437 575,00	437 575,00		Vlastní
10	118	Rozvaděč RMS3.1 - bez vývodů pro CDZ, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární odolnost EI30, , osazení a dělení viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	ks	0,88000	586 181,50	515 839,72		Vlastní
11	119	Rozvaděč RMS4.1, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární odolnost EI30, osazení a dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	ks	1,00000	447 695,00	447 695,00		Vlastní
12	12	Rozvaděč RG1, oceloplechový, skříňový, 4 pole, In=630A, , osazení a dělení viz. schema zapojení, rozvaděče, včetně montáže	ks	1,00000	539 675,50	539 675,50		Vlastní
13	120	Rozvaděč RMS5.1, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární odolnost EI30, osazení a dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	ks	1,00000	493 925,00	493 925,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.06-RE Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	121	Rozvaděč RUPS0.1, oceloplechový, nástěnný, 1 pole, In=63A, osazení a dělení viz. schema zapojení, rozvaděče, včetně montáže	ks	1,00000	66 226,20	66 226,20		Vlastní
15	122	Oddělovací transformátor pro napájení zdravotnických prostor 230V/230V, výkon 3,15kVA, kompletní, včetně montáže	ks	8,00000	38 293,90	306 351,20		Vlastní
16	123	Oddělovací transformátor pro napájení zdravotnických prostor 230V/230V, výkon 4,0kVA, kompletní, včetně montáže	ks	4,00000	44 217,50	176 870,00		Vlastní
17	124	Oddělovací transformátor pro napájení zdravotnických prostor 230V/230V, výkon 6,3kVA, kompletní, včetně montáže	ks	4,00000	48 726,70	194 906,80		Vlastní
18	125	Náhradní zdroj UPS 40 kVA, doba zálohy 60 min., 400/230V, kompletní, včetně signalizačního panelu,, dopravy, oživení a motáže	ks	1,00000	585 033,80	585 033,80		Vlastní
19	126	Náhradní zdroj UPS 10 kVA, doba zálohy 10 min., 400/230V, kompletní, včetně signalizačního panelu,, dopravy, oživení a motáže	ks	1,00000	184 747,50	184 747,50		Vlastní
20	127	Náhradní zdroj UPS 7 kVA, doba zálohy 3 hodiny, 400/230V, kompletní, včetně signalizačního panelu,, dopravy, oživení a motáže	ks	2,00000	407 984,40	815 968,80		Vlastní
21	128	Náhradní zdroj UPS 10 kVA, doba zálohy 3 hodiny, 400/230V, kompletní, včetně signalizačního panelu,, dopravy, oživení a motáže	ks	1,00000	407 984,40	407 984,40		Vlastní
22	129	Kontrolní a signalizační panel ref. Typ MK2430, kompletní, včetně naprogramování a montáže	ks	6,00000	29 651,60	177 909,60		Vlastní
23	13	Rozvaděč RPO, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=160A, osazení a dělení viz. schema zapojení, rozvaděče, včetně montáže	ks	1,00000	321 359,50	321 359,50		Vlastní
24	14	Rozvaděč RC1, včetně montáže, typový chráněný kompenzační rozvaděč 264 kVAr, 12 stupňů po 22 kVAr, s, tlumivkou proti překompenzování 6,25 kVAr a pojistkovým odpínačem na vstupu, možnost dvojnásobného	ks	1,00000	268 411,20	268 411,20		Vlastní
navýšení kompenzačního výkonu v budoucnu, oceloplechový, skříňový, 3 pole o rozměrech, včetně prodrátování, zkoušky a revize								
25	15	Rozvaděč RC2, včetně montáže, typový chráněný kompenzační rozvaděč 82 kVAr, 11 stupňů po 5,5 kVAr, s, tlumivkou proti překompenzování 6,25 kVAr a pojistkovým odpínačem na vstupu, možnost dvojnásobného	ks	1,00000	142 773,70	142 773,70		Vlastní
navýšení kompenzačního výkonu v budoucnu, oceloplechový, skříňový, 2 pole o rozměrech, včetně prodrátování, zkoušky a revize								
26	16	Rozvaděč RMS0.1, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=63A, požární odolnost EI30, osazení a dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	ks	1,00000	314 734,30	314 734,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.06-RE Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	17	Rozvaděč RMS0.2, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární odolnost EI30, osazení a dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	ks	1,00000	498 226,00	498 226,00		Vlastní
28	18	Rozvaděč RMS1.1, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární odolnost EI30, osazení a dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	ks	1,00000	252 233,00	252 233,00		Vlastní
29	19	Rozvaděč RMS1.2, oceloplechový, skříňový, 2 pole, In=80A, požární odolnost EI30, osazení a dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	ks	1,00000	861 933,10	861 933,10		Vlastní
Díl: 2						2. Svítidla		7 828 465,50
30	21	A - LED SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ, PŘISAZENÉ 6400 lm, L840, 53W, IP65 včetně montáže	ks	110,00000	2 730,00	300 300,00		Vlastní
31	210	F - LED SVÍTIDLO 1099 lm, 13W, IP65, PŘISAZENÁ MONTÁŽ, IP65, kompletní, včetně světelných zdrojů a, montáže	ks	10,00000	9 014,30	90 143,00		Vlastní
32	211	M - LED SVÍTIDLO 3900lm, L840, 41W, IP20/44, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, kompletní, včetně světelných, zdrojů a montáže	ks	408,00000	2 614,50	1 066 716,00		Vlastní
33	212	P1 - LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ 1000 lm, 16W, L830, IP20/44, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, kompletní, včetně, světelných zdrojů a montáže	ks	282,00000	1 522,50	429 345,00		Vlastní
34	213	P2 - LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ 1950 lm, 22W, L830, IP20/44, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, kompletní, včetně, světelných zdrojů a montáže	ks	166,00000	1 680,00	278 880,00		Vlastní
35	214	P3 - LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ 540 lm, 5,7W, IP20, MINI VESTAVNÉ DO PODHLEDU, IP20, kompletní, včetně, světelných zdrojů a montáže	ks	52,00000	1 155,00	60 060,00		Vlastní
36	216	VO1 - VENKOVNÍ SLOUPKOVÉ LED SVÍTIDLO, v=0,8m, koordinovat s řešením sadových úprav, včetně, světelných zdrojů a montáže	ks	28,00000	7 036,10	197 010,80		Vlastní
37	217	VO2 - VENKOVNÍ REFLEKTOROVÉ LED SVÍTIDLO, pro nasvětlení stromů, koordinovat s řešením sadových, úprav, včetně světelných zdrojů a montáže	ks	13,00000	2 332,10	30 317,30		Vlastní
38	218	VO3 - VENKOVNÍ SLOUPKOVÉ LED SVÍTIDLO, v=0,6m, koordinovat s řešením sadových úprav, včetně, světelných zdrojů a montáže	ks	8,00000	6 930,00	55 440,00		Vlastní
39	22	A1 - ŽÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ, PŘISAZENÉ, 2x58W, IP65, kompletní, včetně světelných zdrojů a, montáže	ks	20,00000	1 648,50	32 970,00		Vlastní
40	220	N1P - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 4,5W, 49 lm, IP42,, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	ks	32,00000	4 347,00	139 104,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.06-RE Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	221	N1D - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 4,5W, 49 lm, IP42,, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	ks	149,00000	4 347,00	647 703,00		Vlastní
42	222	N1L - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 4,5W, 49, lm, IP42, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	ks	21,00000	4 347,00	91 287,00		Vlastní
43	224	N5 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, OPTIKA AREA, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 7,1W, 464, lm, IP20/40, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže		64,00000	3 892,40	249 113,60		Vlastní
44	225	N6 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, OPTIKA CORRIDOR, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 7,1W,, 438 lm, IP20/40, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže		51,00000	3 985,80	203 275,80		Vlastní
45	226	N7 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, NÁSTĚNNÉ, IP65, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 5W, 148 lm, IP65, kompletní,, včetně světelných zdrojů a montáže	ks	16,00000	4 913,00	78 608,00		Vlastní
46	227	N8 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, OPTIKA CORRIDOR, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 5W, 169 lm, IP65,, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	ks	10,00000	4 046,70	40 467,00		Vlastní
47	228	N9 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, OPTIKA AREA, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 5W, 198 lm, IP40,, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže		7,00000	3 912,30	27 386,10		Vlastní
48	229	N10 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, OPTIKA AREA, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 5W, 183 lm, IP65,, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže		14,00000	4 426,80	61 975,20		Vlastní
49	23	A2 - ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ, PŘISAZENÉ, 2x36W, IP65, kompletní, včetně světelných zdrojů a, montáže	ks	11,00000	1 515,20	16 667,20		Vlastní
50	231	ÚSTŘEDNA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ PRO NAPOJENÍ MIN. 360ks NOUZOVÝCH SVÍTIDEL, kompletní, včetně dodávky,, dopravy, montáže, oživení a zaškolení obsluhy, ovládacího panelu, výstupního modulu, datové linky, montáže, oživení a vizualizace na PC MaR		1,00000	635 918,90	635 918,90		Vlastní
51	24	B1 - LED SVÍTIDLO 4370 lm, 41W, IP20, PŘISAZENÉ, LIŠTOVÉ, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, IP20, S DIFUSOREM, , kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	ks	28,00000	2 068,50	57 918,00		Vlastní
52	25	B2 - LED SVÍTIDLO 6550 lm, 60W, IP20, PŘISAZENÉ, LIŠTOVÉ, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, IP20, S DIFUSOREM, , kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	ks	65,00000	2 973,60	193 284,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.06-RE Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
53	26	C - LED SVÍTIDLO 5090 lm, L940, 63W, IP20/54, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, DO ČISTÝCH PROSTOR, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	ks	33,00000	9 142,40	301 699,20		Vlastní
54	27	D - LED SVÍTIDLO 1000 lm, 13,6W, IP54, PŘISAZENÁ MONTÁŽ, kompletní, včetně světelných zdrojů a, montáže	ks	36,00000	1 448,00	52 128,00		Vlastní
55	28	E - LED SVÍTIDLO 3248 lm, L830, 34,4W, IP20/40, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, kompletní, včetně světelných, zdrojů a montáže	ks	194,00000	2 225,00	431 650,00		Vlastní
56	29	E2 - LED SVÍTIDLO 3248 lm, L840, 34,4W, IP20/40, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, kompletní, včetně světelných, zdrojů a montáže	ks	263,00000	7 718,60	2 029 991,80		Vlastní
57	233	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	ks	2 094,00000	10,40	21 777,60		Vlastní
58	234	Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	ks	2 094,00000	3,50	7 329,00		Vlastní
Díl: 3						3. Materiál		21 707 546,40
59	310	Dvojitý střídací přepínač č.6+6, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	38,00000	412,90	15 690,20		Vlastní
60	3100	Kabel CXKH-R 5Cx10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	820,00000	201,30	165 066,00		Vlastní
61	3101	Kabel CXKH-R 5Cx16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	1 720,00000	297,90	512 388,00		Vlastní
62	3102	Kabel CXKH-R 5Cx25 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	370,00000	462,30	171 051,00		Vlastní
63	3103	Kabel CXKH-R 5Cx35 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	1 110,00000	636,00	705 960,00		Vlastní
64	3104	Kabel CXKH-R 5Cx50 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	1 020,00000	908,50	926 670,00		Vlastní
65	3105	Kabel CXKH-R 5Cx70 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	110,00000	1 152,30	126 753,00		Vlastní
66	3106	Kabel CXKH-R 5Cx95 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	80,00000	1 665,20	133 216,00		Vlastní
67	3107	Kabel CXKH-R 3Cx185+95 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	60,00000	2 091,90	125 514,00		Vlastní
68	3108	Kabel CXKH-R 3Cx240+120 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	370,00000	2 631,20	973 544,00		Vlastní
69	311	Křížový přepínač č.7, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	27,00000	378,40	10 216,80		Vlastní
70	3110	Kabel CXKHDH 3Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	60,00000	61,00	3 660,00		Vlastní
71	3111	Kabel CXKHDH 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	190,00000	61,00	11 590,00		Vlastní
72	3112	Kabel CXKHDH 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	1 310,00000	74,80	97 988,00		Vlastní
73	3114	Kabel SHKFH-R 3x2x0,8 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	1 650,00000	38,00	62 700,00		Vlastní
74	3116	Kabel CXKH-V FE 180/P90 2Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	830,00000	59,80	49 634,00		Vlastní
75	3117	Kabel CXKH-V FE180/P90 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	310,00000	66,70	20 677,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.06-RE Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
76	3118	Kabel CXKH-V FE180/P90 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	5 820,00000	73,60	428 352,00		Vlastní
77	3119	Kabel CXKH-V FE180/P90 4Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	2 740,00000	95,50	261 670,00		Vlastní
78	312	Křížový přepínač č.7, 250V/10A, barva bílá, IP44, kompletní, včetně montáže	ks	10,00000	429,00	4 290,00		Vlastní
79	3120	Kabel CXKH-V FE180/P90 5Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	960,00000	105,80	101 568,00		Vlastní
80	3121	Kabel CXKH-V FE180/P90 3Cx4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	120,00000	92,00	11 040,00		Vlastní
81	3122	Kabel CXKH-V FE180/P90 3Cx10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	260,00000	234,60	60 996,00		Vlastní
82	3123	Kabel CXKH-V FE180/P90 3Cx16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	470,00000	371,50	174 605,00		Vlastní
83	3124	Kabel CXKH-V FE180/P90 4Cx10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	260,00000	248,40	64 584,00		Vlastní
84	3125	Kabel CXKH-V FE180/P90 4Cx16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	470,00000	450,80	211 876,00		Vlastní
85	3126	Kabel CXKH-V FE180/P90 5Cx6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	340,00000	173,70	59 058,00		Vlastní
86	3127	Kabel CXKH-V FE180/P90 5Cx16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	1 130,00000	548,60	619 918,00		Vlastní
87	3128	Kabel CXKH-V FE180/P90 5Cx35 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	90,00000	932,70	83 943,00		Vlastní
88	3129	Kabel CXKH-V FE180/P90 5Cx70 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	50,00000	1 414,50	70 725,00		Vlastní
89	313	Tlačítkový ovladač č.1/0So, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně orientační doutnavky, a montáže	ks	539,00000	361,10	194 632,90		Vlastní
90	3130	Kabel CXKH-V FE180/P90 5Cx95 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	70,00000	1 864,20	130 494,00		Vlastní
91	3131	Kabel CXKH-V FE180/P90 3Cx240+120 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	80,00000	3 100,40	248 032,00		Vlastní
92	3134	Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	m	280,00000	51,80	14 504,00		Vlastní
93	3135	Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	m	450,00000	57,50	25 875,00		Vlastní
94	3136	Trubka ohebná D40 s protahovacím drátem, včetně montáže	m	240,00000	69,00	16 560,00		Vlastní
95	3137	Trubka ohebná D50, včetně montáže	m	50,00000	78,20	3 910,00		Vlastní
96	3138	Trubka ohebná korugovaná D75, včetně montáže	m	90,00000	109,30	9 837,00		Vlastní
97	3139	Trubka tuhá PVC D25, včetně montáže	m	120,00000	74,80	8 976,00		Vlastní
98	314	Žaluziový ovladač č.1/0+1/0, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	106,00000	434,70	46 078,20		Vlastní
99	3140	Trubka tuhá PVC D32, včetně montáže	m	80,00000	90,90	7 272,00		Vlastní
100	3141	Trubka tuhá PVC D40, včetně montáže	m	40,00000	104,70	4 188,00		Vlastní
101	3142	Trubka tuhá PVC D50, včetně montáže	m	30,00000	136,90	4 107,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.06-RE Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
102	3143	Trubka ohebná kovová D32, včetně montáže	m	70,00000	293,30	20 531,00		Vlastní
103	3144	Parapetní žlab 160/65, včetně montáže	m	30,00000	702,70	21 081,00		Vlastní
104	3146	Kabelový žlab 100/35, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže	m	230,00000	425,50	97 865,00		Vlastní
105	3147	Kabelový žlab 100/60, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže	m	430,00000	442,80	190 404,00		Vlastní
106	3148	Kabelový žlab 200/60, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže	m	180,00000	568,10	102 258,00		Vlastní
107	3149	Kabelový žlab 100/85, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže	m	70,00000	499,10	34 937,00		Vlastní
108	3150	Kabelový žlab 200/85, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže	m	1 350,00000	645,20	871 020,00		Vlastní
109	3151	Kabelový žlab 300/110, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže	m	700,00000	775,10	542 570,00		Vlastní
110	3152	Kabelový žlab 500/110, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže	m	140,00000	985,60	137 984,00		Vlastní
111	3153	Kabelový rošt š.400, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže	m	80,00000	940,70	75 256,00		Vlastní
112	3154	Kabelová trasa na příchýtkách, včetně příchýtek a montáže	m	6 670,00000	41,40	276 138,00		Vlastní
113	3156	Požárně odolný kabelový žlab 100/60, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže	m	810,00000	626,80	507 708,00		Vlastní
114	3157	Požárně odolný kabelový žlab 300/60, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže	m	140,00000	897,00	125 580,00		Vlastní
115	3158	Požárně odolný kabelový rošt š.300, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže	m	40,00000	878,60	35 144,00		Vlastní
116	3159	Požárně odolná trasa na příchýtkách, včetně příchýtek a montáže	m	6 050,00000	100,10	605 605,00		Vlastní
117	316	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, kompletní, včetně montáže	ks	2 129,00000	279,50	595 055,50		Vlastní
118	3162	Vodič(CYA) H07V-K 2,5 zz, včetně montáže	m	440,00000	29,90	13 156,00		Vlastní
119	3163	Vodič(CYA) H07V-K 4 zz, včetně montáže	m	1 840,00000	33,40	61 456,00		Vlastní
120	3164	Vodič(CYA) H07V-K 6 zz, včetně montáže	m	40,00000	39,10	1 564,00		Vlastní
121	3165	Vodič(CYA) H07V-K 10 zz, včetně montáže	m	80,00000	50,60	4 048,00		Vlastní
122	3166	Vodič(CYA) H07V-K 16 zz, včetně montáže	m	640,00000	64,40	41 216,00		Vlastní
123	3167	Vodič(CYA) H07V-K 25 zz, včetně montáže	m	710,00000	86,30	61 273,00		Vlastní
124	3169	Vodič(CYA) H07Z-K 2,5 zz, včetně montáže	m	870,00000	39,10	34 017,00		Vlastní
125	317	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, IP44, barva hnědá, kompletní, včetně montáže	ks	40,00000	368,00	14 720,00		Vlastní
126	3170	Vodič(CYA) H07Z-K 4 zz, včetně montáže	m	9 260,00000	33,40	309 284,00		Vlastní
127	3171	Vodič(CYA) H07Z-K 6 zz, včetně montáže	m	320,00000	39,10	12 512,00		Vlastní
128	3172	Vodič(CYA) H07Z-K 10 zz, včetně montáže	m	490,00000	50,60	24 794,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.06-RE Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
129	3173	Vodič(CYA) H07Z-K 16 zz, včetně montáže	m	3 980,00000	64,40	256 312,00		Vlastní
130	3174	Vodič CXKH-R 1x25, včetně montáže	m	1 980,00000	117,30	232 254,00		Vlastní
131	3176	Zemní drát FeZn D8, včetně montáže	m	3 840,00000	144,90	556 416,00		Vlastní
132	3177	Zemní drát FeZn D10, včetně montáže	m	640,00000	88,60	56 704,00		Vlastní
133	3178	Zemní pásek FeZn 30/4, včetně montáže	m	2 610,00000	102,40	267 264,00		Vlastní
134	318	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, s přepětovou ochranou třídy D, kompletní, včetně montáže	ks	239,00000	1 071,80	256 160,20		Vlastní
135	3180	Jímací tyč, včetně svorek a montáže	ks	20,00000	1 077,60	21 552,00		Vlastní
136	3181	Pomocný jímač, včetně montáže	ks	10,00000	209,30	2 093,00		Vlastní
137	3182	Základ jímací tyče, včetně montáže	ks	20,00000	338,10	6 762,00		Vlastní
138	3183	Izolační tyč 530 mm pro uchycení jímače, včetně montáže	ks	40,00000	511,80	20 472,00		Vlastní
139	3184	Izolační tyč 530 mm pro uchycení vodiče, včetně montáže	ks	20,00000	511,80	10 236,00		Vlastní
140	3185	Podpěra vedení na střeše, včetně montáže	ks	3 780,00000	19,60	74 088,00		Vlastní
141	3186	Podpěra vedení do stěny, včetně montáže	ks	810,00000	18,40	14 904,00		Vlastní
142	3187	Štítky na vývody uzemnění	ks	70,00000	29,90	2 093,00		Vlastní
143	3188	Uzemňovací svorka SS, včetně montáže	ks	1 850,00000	96,60	178 710,00		Vlastní
144	3189	Uzemňovací svorka SK, včetně montáže	ks	160,00000	153,00	24 480,00		Vlastní
145	3190	Zkušební svorka SZ, včetně montáže	ks	70,00000	162,20	11 354,00		Vlastní
146	3191	Uzemňovací svorka SP1, včetně montáže	ks	65,00000	142,60	9 269,00		Vlastní
147	3192	Uzemňovací svorka SR2b, včetně montáže	ks	530,00000	150,70	79 871,00		Vlastní
148	3193	Uzemňovací svorka SR3a, včetně montáže	ks	650,00000	151,80	98 670,00		Vlastní
149	3194	Uzemňovací svorka k jímací tyči SJ, včetně montáže	ks	40,00000	165,60	6 624,00		Vlastní
150	3195	Ochranný úhelník, včetně montáže	ks	65,00000	644,00	41 860,00		Vlastní
151	3196	Držák ochranného úhelníku, včetně montáže	ks	130,00000	25,30	3 289,00		Vlastní
152	3197	Svorka pro uzemnění technologie, včetně montáže	ks	85,00000	209,30	17 790,50		Vlastní
153	3198	Připojení piloty k uzemnění	ks	105,00000	142,60	14 973,00		Vlastní
154	3199	Svorka Bernard, včetně montáže	ks	60,00000	116,20	6 972,00		Vlastní
155	320	Přístrojové rámečky násobné, barva bílá, včetně montáže	ks	3 903,00000	25,30	98 745,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.06-RE Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
156	3200	Svorka zemnicí ZSA 16, včetně montáže	ks	80,00000	116,20	9 296,00		Vlastní
157	3202	Svorka pro uzemnění baterie, včetně montáže	ks	140,00000	65,60	9 184,00		Vlastní
158	3203	Obalení spojů jutou a zalití asfaltem	ks	545,00000	64,40	35 098,00		Vlastní
159	3204	Protikorozní ochrana vývodů uzemnění	ks	125,00000	48,30	6 037,50		Vlastní
160	3205	Výstražná tabulka ke svodu hromosvod, včetně montáže	ks	65,00000	166,80	10 842,00		Vlastní
161	3206	Přípojnice hlavního pospojování, včetně montáže	ks	1,00000	3 399,40	3 399,40		Vlastní
162	3207	Přípojnice doplňujícího pospojování, včetně montáže	ks	95,00000	568,10	53 969,50		Vlastní
163	3208	Skříň pospojování, MX, včetně montáže	ks	121,00000	809,60	97 961,60		Vlastní
164	3209	Připojení na pospojování	ks	849,00000	134,60	114 275,40		Vlastní
165	3210	Připojení antistatické podlahy	ks	11,00000	548,60	6 034,60		Vlastní
166	3214	Protipožární utěsnění prostupů stěnou	m2	19,00000	14 225,50	270 284,50		Vlastní
167	3215	Protipožární nátěry	m2	9,00000	3 695,00	33 255,00		Vlastní
168	3216	Protipožární obklad kabelových žlabů	m	40,00000	2 955,50	118 220,00		Vlastní
169	3217	Obklad kabelových žlabů AL deskami	m	25,00000	1 416,80	35 420,00		Vlastní
170	3219	Výstražná tabulka, včetně montáže	ks	20,00000	120,80	2 416,00		Vlastní
171	322	Jednopolový vypínač č.1, 250V/10A, REFLEX SI, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	16,00000	350,80	5 612,80		Vlastní
172	3222	Připojení zařízení ostatních profesí	ks	540,00000	215,10	116 154,00		Vlastní
173	3223	Připojení na stávající zemnicí soustavu	ks	10,00000	517,50	5 175,00		Vlastní
174	3224	Ocelová konstrukce pro transformátory	ks	15,00000	780,90	11 713,50		Vlastní
175	3225	Měření sítě, analýza průběhu spotřeby, stanovení velikosti kompenzačního rozvaděče	ks	1,00000	25 864,70	25 864,70		Vlastní
176	3226	Ochranná opatření proti bludným porudům	ks	1,00000	68 972,40	68 972,40		Vlastní
177	3227	Návštěva TIČR	ks	1,00000	25 864,70	25 864,70		Vlastní
178	3228	Zaizolování rezervních přívodů	ks	56,00000	172,50	9 660,00		Vlastní
179	323	Sériový vypínač č.5, 250V/10A, REFLEX SI, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	3,00000	449,70	1 349,10		Vlastní
180	324	Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, REFLEX SI, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	24,00000	369,20	8 860,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.06-RE Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
181	325	Dvojitý střídací přepínač č.6+6, 250V/10A, REFLEX SI, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně, montáže	ks	6,00000	504,90	3 029,40		Vlastní
182	326	Křížový přepínač č.7, 250V/10A, barva bílá, REFLEX SI, pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	7,00000	429,00	3 003,00		Vlastní
183	327	Tlačítkový ovladač č.1/0So, 250V/10A, REFLEX SI, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně, orientační doutnavky a montáže	ks	16,00000	454,30	7 268,80		Vlastní
184	328	Žaluziový ovladač č.1/0+1/0, 250V/10A, REFLEX SI, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	12,00000	584,20	7 010,40		Vlastní
185	330	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, REFLEX SI, barva bílá, kompletní, včetně montáže	ks	253,00000	308,20	77 974,60		Vlastní
186	331	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, REFLEX SI, barva zelená, kompletní, včetně montáže	ks	22,00000	406,00	8 932,00		Vlastní
187	332	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, REFLEX SI, barva žlutá, kompletní, včetně montáže	ks	20,00000	410,60	8 212,00		Vlastní
188	333	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, REFLEX SI, barva oranžová, kompletní, včetně montáže	ks	4,00000	410,60	1 642,40		Vlastní
189	334	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, REFLEX SI, barva červená, kompletní, včetně montáže	ks	2,00000	439,30	878,60		Vlastní
190	335	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, REFLEX SI, barva bílá, s přepětovou ochranou třídy D, kompletní, včetně montáže	ks	32,00000	1 363,90	43 644,80		Vlastní
191	336	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, REFLEX SI, barva zelená, s přepětovou ochranou třídy D, kompletní, včetně montáže	ks	1,00000	1 465,10	1 465,10		Vlastní
192	337	Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, REFLEX SI, barva bílá, kompletní, včetně montáže	ks	24,00000	864,80	20 755,20		Vlastní
193	339	Přístrojové rámečky násobné, REFLEX SI, barva bílá, včetně montáže	ks	442,00000	57,50	25 415,00		Vlastní
194	34	Jednopolový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	558,00000	300,20	167 511,60		Vlastní
195	341	Trojfázová zásuvka 415V/16A IP44, 3P+N+PE, 6h, kompletní, včetně montáže	ks	22,00000	281,80	6 199,60		Vlastní
196	342	Sporáková přípojka pro zapuštěnou montáž, kompletní, včetně montáže	ks	1,00000	754,40	754,40		Vlastní
197	343	Trojpolový vypínač do 40A/400V, kompletní, IP65, včetně montáže	ks	11,00000	1 035,00	11 385,00		Vlastní
198	344	Ovládací skříň pro ovládání osvětlení a zásuvek v lůžkových pokojích, kompletní, včetně montáže	ks	5,00000	10 469,60	52 348,00		Vlastní
199	346	Přepětová ochrana třídy D v instalační krabici, kompletní, včetně montáže	ks	21,00000	1 036,20	21 760,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.06-RE Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
200	347	Přepětová ochrana třídy B+C v instalační krabici, kompletní, včetně montáže	ks	12,00000	3 850,20	46 202,40		Vlastní
201	349	Tlačítkový ovladač CENTRAL STOP, 2P kontakty, pod sklem, kompletní, včetně montáže	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00		Vlastní
202	35	Jednopolový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, IP44, kompletní, včetně montáže	ks	27,00000	370,30	9 998,10		Vlastní
203	350	Tlačítkový ovladač TOTAL STOP, 2P kontakty, pod sklem, kompletní, včetně montáže	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00		Vlastní
204	352	Prostorový termostat, kompletní, včetně montáže	ks	1,00000	3 226,90	3 226,90		Vlastní
205	354	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	ks	4 379,00000	52,90	231 649,10		Vlastní
206	355	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	ks	765,00000	250,70	191 785,50		Vlastní
207	358	Kabel CYKY 2Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	120,00000	40,30	4 836,00		Vlastní
208	359	Kabel CYKY 3Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	250,00000	42,60	10 650,00		Vlastní
209	36	Sériový vypínač č.5, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	60,00000	358,80	21 528,00		Vlastní
210	360	Kabel CYKY 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	820,00000	42,60	34 932,00		Vlastní
211	361	Kabel CYKY 4Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	250,00000	49,50	12 375,00		Vlastní
212	362	Kabel CYKY 5Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	120,00000	51,80	6 216,00		Vlastní
213	363	Kabel CYKY 24Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	30,00000	164,50	4 935,00		Vlastní
214	364	Kabel CYKY 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	2 120,00000	51,80	109 816,00		Vlastní
215	365	Kabel CYKY 5Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	110,00000	66,70	7 337,00		Vlastní
216	366	Kabel CYKY 3Cx4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	20,00000	67,90	1 358,00		Vlastní
217	367	Kabel CYKY 3Cx6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	20,00000	85,10	1 702,00		Vlastní
218	368	Kabel CYKY 5Cx4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	80,00000	89,70	7 176,00		Vlastní
219	369	Kabel CYKY 5Cx6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	90,00000	116,20	10 458,00		Vlastní
220	37	Sériový vypínač č.5, 250V/10A, barva bílá, IP44, kompletní, včetně montáže	ks	2,00000	404,80	809,60		Vlastní
221	370	Kabel CYKY 5Cx10 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	120,00000	171,40	20 568,00		Vlastní
222	371	Kabel CYKY 5Cx16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	80,00000	253,00	20 240,00		Vlastní
223	372	Kabel CYKY 5Cx25 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	50,00000	361,10	18 055,00		Vlastní
224	373	Kabel CYKY 5Cx35 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	60,00000	489,90	29 394,00		Vlastní
225	374	Kabel CYKY 5Cx50 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	15,00000	694,60	10 419,00		Vlastní
226	376	Kabel J-Y(St)Y 3x2x0,8 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	160,00000	31,10	4 976,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.06-RE Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
227	377	Kabel CYSY-O 2x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	120,00000	40,30	4 836,00		Vlastní
228	379	Kabel H07RN-F 3G1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	30,00000	51,80	1 554,00		Vlastní
229	38	Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	140,00000	318,60	44 604,00		Vlastní
230	380	Kabel H07RN-F 3G2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	80,00000	63,30	5 064,00		Vlastní
231	381	Kabel H07RN-F 5G2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	60,00000	81,70	4 902,00		Vlastní
232	382	Kabel H07RN-F 3G4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	20,00000	87,40	1 748,00		Vlastní
233	383	Kabel H07RN-F 5G4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	40,00000	108,10	4 324,00		Vlastní
234	386	Kabel CXKH-R 2Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	970,00000	48,30	46 851,00		Vlastní
235	387	Kabel CXKH-R 3Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	15 410,00000	50,60	779 746,00		Vlastní
236	388	Kabel CXKH-R 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	38 240,00000	50,60	1 934 944,00		Vlastní
237	389	Kabel CXKH-R 4Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	2 860,00000	58,70	167 882,00		Vlastní
238	39	Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, IP44, barva bílá, kompletní, včetně montáže	ks	22,00000	370,30	8 146,60		Vlastní
239	390	Kabel CXKH-R 5Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	570,00000	62,10	35 397,00		Vlastní
240	391	Kabel CXKH-R 24Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	240,00000	184,00	44 160,00		Vlastní
241	392	Kabel CXKH-R 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	28 460,00000	59,80	1 701 908,00		Vlastní
242	393	Kabel CXKH-R 5Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	520,00000	78,20	40 664,00		Vlastní
243	394	Kabel CXKH-R 3Cx4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	60,00000	81,70	4 902,00		Vlastní
244	395	Kabel CXKH-R 5Cx4 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	280,00000	103,50	28 980,00		Vlastní
245	396	Kabel CXKH-R 3Cx6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	60,00000	100,10	6 006,00		Vlastní
246	397	Kabel CXKH-R 3Cx25 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	240,00000	360,00	86 400,00		Vlastní
247	398	Kabel CXKH-R 4Cx25 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	320,00000	400,20	128 064,00		Vlastní
248	399	Kabel CXKH-R 5Cx6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	70,00000	133,40	9 338,00		Vlastní
249	3201	Páska uzemňovací měděná, včetně montáže	ks	80,00000	15,00	1 200,00		Vlastní
250	3211	Pomocný materiál pro uzemnění	sada	1,00000	24 017,80	24 017,80		Vlastní
251	3218	Pomocný montážní materiál pro elektro	sada	1,00000	47 890,60	47 890,60		Vlastní
Díl: 4		4. Zemní, stavební a montážní práce				2 119 268,90		
252	41	Průrazy zdívem	ks	460,00000	240,40	110 584,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.06-RE Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
253	410	Výstražná fólie š. 33cm	m	220,00000	15,00	3 300,00		Vlastní
254	411	Manipulace, uložení zeminy na deponii	m3	262,00000	400,20	104 852,40		Vlastní
255	412	Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku	m3	23,00000	544,00	12 512,00		Vlastní
256	413	Hutnění zeminy ve výkopu	m3	246,00000	104,70	25 756,20		Vlastní
257	414	Demontáž a ekologická likvidace stávajících svítidel	ks	1 412,00000	258,80	365 425,60		Vlastní
258	415	Demontáž a ekologická likvidace stávajících zásuvek	ks	687,00000	86,30	59 288,10		Vlastní
259	416	Demontáž a ekologická likvidace stávajících vypínačů	ks	779,00000	86,30	67 227,70		Vlastní
260	417	Demontáž a ekologická likvidace stávajících rozvaděčů	ks	33,00000	1 551,40	51 196,20		Vlastní
261	418	Demontáž a ekologická likvidace stávajících ovládacích a uzemňovacích skříní	ks	10,00000	517,50	5 175,00		Vlastní
262	419	Demontáž a ekologická likvidace stávající jímací soustavy hromosvodu	m	870,00000	86,30	75 081,00		Vlastní
263	42	Drážky ve zdivu	m	4 010,00000	61,00	244 610,00		Vlastní
264	420	Demontáž a ekologická likvidace stávajících hromosvodních svorek	ks	130,00000	86,30	11 219,00		Vlastní
265	421	Demontáž a ekologická likvidace stávajících jímacích tyčí	ks	12,00000	258,80	3 105,60		Vlastní
266	422	Demontáž a ekologická likvidace stávající kabeláže	m	11 630,00000	25,30	294 239,00		Vlastní
267	423	Odvoz suti	t	58,00000	400,20	23 211,60		Vlastní
268	43	Jádrové vrtání	ks	20,00000	3 202,80	64 056,00		Vlastní
269	44	Utěsnění prostupů do objektu proti vnikání vlhkosti	ks	2,00000	4 003,20	8 006,40		Vlastní
270	45	Vytyčení trasy uzemnění, kabelů a stávajících sítí	m	940,00000	48,30	45 402,00		Vlastní
271	46	Výkop kabelové rýhy 35x90cm v zemině tř. 3	m	830,00000	480,70	398 981,00		Vlastní
272	47	Zához kabelové rýhy 35x90cm v zemině tř.3	m	830,00000	143,80	119 354,00		Vlastní
273	48	Pískové lože š. 35cm	m	220,00000	70,20	15 444,00		Vlastní
274	49	Písek do výkopu	t	17,00000	661,30	11 242,10		Vlastní
Díl: 5	5. HZS					294 285,00		
275	51	Práce nespécifikované ceníkem	hod	50,00000	517,50	25 875,00		Vlastní
276	510	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	40,00000	862,50	34 500,00		Vlastní
277	52	Nepředvídatelné práce	hod	60,00000	517,50	31 050,00		Vlastní
278	53	Doplnění podkladů od dodavatelů připojovaných zařízení	hod	30,00000	517,50	15 525,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.06-RE Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
279	54	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	80,00000	517,50	41 400,00		Vlastní
280	55	Zmapování stávajícího stavu elektroinstalace	hod	56,00000	517,50	28 980,00		Vlastní
281	56	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	24,00000	517,50	12 420,00		Vlastní
282	57	Zkušební provoz	hod	40,00000	517,50	20 700,00		Vlastní
283	58	Zaučení obsluhy	hod	12,00000	517,50	6 210,00		Vlastní
284	59	Autorský dozor projektanta	hod	90,00000	862,50	77 625,00		Vlastní
Díl: 6		6. Revize				169 901,00		
285	61	Revizní práce, měření	hod	70,00000	2 127,50	148 925,00		Vlastní
286	62	Spolupráce s revizním technikem	hod	24,00000	874,00	20 976,00		Vlastní

Celkem	44 575 682,04
---------------	----------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 01		Kamerový systém						1 810 054,40	
1	Pol__01	QNAP REXP-1620U-RP+QNAP A03 rail kit+kompatibilní rozšiřující karta pro připojení diskového pole	ks	1,00000	108 001,10	108 001,10		Vlastní	
2	Pol__02	diskové pole QNAP TVS-EC1680U-SAS-RP+QNAP A03 rail kit	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
3	Pol__03	3 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal, standard 3.0C-H4A-D1-IR AVIGILON	ks	29,00000	23 747,50	688 677,50		Vlastní	
4	Pol__04	2 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal, standard 2.0C-H4A-D1-IR AVIGILON	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
5	Pol__05	2 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal, standard 2.0C-H4A-D1 AVIGILON	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
6	Pol__06	3 Mpx kompaktní kamera IP exteriérová antivandal, standard 3.0C-H4A-BO1-IR AVIGILON	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
7	Pol__07	Instalační skříňka pro kompaktní kameru	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
8	Pol__08	3x 3MPx dome IP exteriérová barevná,3x WDR 1/3" Progressive Scan CMOS, standard 9W-H3-3MH-DO1, AVIGILON	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
9	Pol__09	12 MPx fisheye kamera IP exteriérová antivandal (5xneklid,3xJIP)	ks	8,00000	28 842,00	230 736,00		Vlastní	
10	Pol__10	Profesionální software Control Center Enterprise pro monitorování, nahrávání a ovládání, megapixelových kamer a web serverů, podpora dalších značek, licence pro 24 kamer, standard -	ks	2,00000	178 276,50	356 553,00		Vlastní	
24C-ACC5-ENT AVIGILON									
11	Pol__11	Videoserver určen pro nahrávání maximálně 64 IP kamer, Intel @, systémový HDD SATA 7.2K rpm LFF, non, hot plug HDD, možnost přidat další tři HDD (9TB), standard PCVS HP RACK 4HDD	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
12	Pol__12	SATA DISK 6000GB, IntelliPower, 7200 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, standard - OD, HDD8000S 24/7	ks	16,00000	7 255,40	116 086,40		Vlastní	
13	Pol__13	PC určený určen k monitorování do 64 kamer, i7 core, 4GB RAM, systémový HDD SATA 7.2K rpm LFF, non, hot plug HDD, samostatná grafická karta s VGA, HDMI a 2x DVI-D výstupem , DVDRW, HP Ethernet 1Gb,	ks	6,00000	30 734,90	184 409,40		Vlastní	
Microsoft Windows 10Prof, standard - PC Klient 4 HP									
14	Pol__14	Napájecí zdroj 12VDC / 10A v krytě s vypínačem, 9x výstup s elektronickou pojistkou na 1,6A / výstup, , hlavní pojistka F3A, LED indikace výstupů, hlavní vypínač, prostor pro akumulátor TP 12-7,	ks	6,00000	2 317,30	13 903,80		Vlastní	
rozměry 286x255x79 mm									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
15	Pol__15	Napájecí kabel pro CCTV 2x1,5	m	3 000,00000	11,50	34 500,00		Vlastní
16	Pol__16	Profesionální LED monitor 24"(16:9) rozlišení 1920x1080,	ks	6,00000	6 190,50	37 143,00		Vlastní
17	Pol__17	Pomocný montážní materiál (0,5% z materiálu)	ks	1,00000	11 149,30	11 149,30		Vlastní
18	Pol__18	Ostatní drobný instalační materiál (0,3% z materiálu)	ks	1,00000	6 752,80	6 752,80		Vlastní
19	Pol__19	Stavební přímocce - materiál (1% z materiálu)	ks	1,00000	22 142,10	22 142,10		Vlastní
Díl: 02 Kamerový systém - montáž						527 497,10		
20	Pol__35	Implementace do stávajícího systému	hod	120,00000	1 130,50	135 660,00		Vlastní
21	Pol__36	Konfigurace, nastavení	hod	100,00000	1 130,50	113 050,00		Vlastní
22	Pol__37	Zaškolení	hod	36,00000	753,30	27 118,80		Vlastní
23	Pol__38	Pomocné montážní práce	hod	40,00000	377,20	15 088,00		Vlastní
24	Pol__39	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	40,00000	377,20	15 088,00		Vlastní
25	Pol__41	Doprogramování systému po etapě	hod	70,00000	1 130,50	79 135,00		Vlastní
26	Pol__20	QNAP REXP-1620U-RP+QNAP A03 rail kit+kompatibilní rozšiřující karta pro připojení diskového pole	ks	1,00000	6 281,30	6 281,30		Vlastní
27	Pol__21	diskové pole QNAP TVS-EC1680U-SAS-RP+QNAP A03 rail kit	ks	1,00000	3 140,70	3 140,70		Vlastní
28	Pol__22	3 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal, standard 3.0C-H4A-D1-IR AVIGILON	ks	29,00000	377,20	10 938,80		Vlastní
29	Pol__23	2 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal, standard 2.0C-H4A-D1-IR AVIGILON	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
30	Pol__24	2 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal, standard 2.0C-H4A-D1 AVIGILON	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
31	Pol__25	3 Mpx kompaktní kamera IP exteriérová antivandal, standard 3.0C-H4A-BO1-IR AVIGILON	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
32	Pol__26	3x 3MPx dome IP exteriérová barevná,3x WDR 1/3" Progressive Scan CMOS, standard 9W-H3-3MH-DO1, AVIGILON	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
33	Pol__27	12 MPx fisheye kamera IP exteriérová antivandal (5xneklid,3xJIP)	ks	8,00000	565,80	4 526,40		Vlastní
34	Pol__28	Profesionální software Control Center Enterprise pro monitorování, nahrávání a ovládání, megapixelových kamer a web serverů, podpora dalších značek, licence pro 24 kamer, standard -	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

24C-ACC5-ENT AVIGILON

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	Pol__29	Videoserver určen pro nahrávání maximálně 64 IP kamer, Intel @, systémový HDD SATA 7.2K rpm LFF, non, hot plug HDD, možnost přidat další tři HDD (9TB), standard PCVS HP RACK 4HDD	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
36	Pol__30	SATA DISK 8000GB, IntelliPower, 7200 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, standard - OD, HDD8000S 24/7	ks	16,00000	263,40	4 214,40		Vlastní
37	Pol__31	PC určen k monitorování do 64 kamer, i7 core, 4GB RAM, systémový HDD SATA 7.2K rpm LFF, non hot, plug HDD, samostatná grafická karta s VGA, HDMI a 2x DVI-D výstupem, DVDRW, HP Ethernet 1Gb, <i>Microsoft Windows 7P / 8P, standard - PC Klient 4 HP</i>	ks	6,00000	3 768,60	22 611,60		Vlastní
38	Pol__32	Napájecí zdroj 12VDC / 10A v krytě s vypínačem, 9x výstup s elektronickou pojistkou na 1,6A / výstup, , hlavní pojistka F3A, LED indikace výstupů, hlavní vypínač, prostor pro akumulátor TP 12-7, <i>rozměry 286x255x79 mm</i>	ks	6,00000	753,30	4 519,80		Vlastní
39	Pol__33	Napájecí kabel pro CCTV 2x1,5	m	3 000,00000	21,90	65 700,00		Vlastní
40	Pol__34	Profesionální LED monitor 24"(16:9) rozlišení 1920x1080,	ks	6,00000	263,40	1 580,40		Vlastní
41	Pol__40	Zakreslení do systému FAMA	ks	1,00000	18 843,90	18 843,90		Vlastní
Díl: 03 Domácí telefon, videotelefon - dodávka						427 714,90		
42	Pol__50	Ostatní drobný instalační materiál (1% z materiálu)	ks	1,00000	5 181,90	5 181,90		Vlastní
43	Pol__42	například - 2N@ Helios IP Verso , klávesnice, infopanel	ks	4,00000	8 428,40	33 713,60		Vlastní
44	Pol__43	například - 2N@ Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 3 moduly včetně krabice	ks	4,00000	3 471,90	13 887,60		Vlastní
45	Pol__44	například -Grandstream GXV-3240 - VoIP	ks	13,00000	7 363,50	95 725,50		Vlastní
46	Pol__45	například - 2N@ Helios IP Verso - Hlavní jednotka s kamerou, tlačítka	ks	9,00000	25 444,90	229 004,10		Vlastní
47	Pol__46	například - 2N@ Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly včetně krabice	ks	9,00000	3 155,60	28 400,40		Vlastní
48	Pol__47	například - 2N@ Helios IP Verso, tlačítka	ks	2,00000	2 563,40	5 126,80		Vlastní
49	Pol__48	například - 2N@ Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly včetně krabice	ks	2,00000	3 155,60	6 311,20		Vlastní
50	Pol__49	Pomocný instalační materiál (2% z materiálu)	ks	1,00000	10 363,80	10 363,80		Vlastní
Díl: 04 Domácí telefon, videotelefon - montáž						27 709,90		
51	Pol__58	Pomocný instalační materiál	hod	1,00000	377,20	377,20		Vlastní
52	Pol__59	Ostatní drobný instalační materiál	hod	1,00000	377,20	377,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
53	Pol__51	například - 2N@ Helios IP Verso , klávesnice, infopanel	ks	4,00000	1 130,50	4 522,00		Vlastní
54	Pol__52	například - 2N@ Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 3 moduly včetně krabice	ks	4,00000	188,60	754,40		Vlastní
55	Pol__53	například -Grandstream GXV-3240 - VoIP	ks	13,00000	377,20	4 903,60		Vlastní
56	Pol__54	například - 2N@ Helios IP Verso - Hlavní jednotka s kamerou, tlačítka	ks	9,00000	1 507,70	13 569,30		Vlastní
57	Pol__55	například - 2N@ Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly včetně krabice	ks	9,00000	188,60	1 697,40		Vlastní
58	Pol__56	například - 2N@ Helios IP Verso, tlačítka	ks	2,00000	565,80	1 131,60		Vlastní
59	Pol__57	například - 2N@ Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly včetně krabice	ks	2,00000	188,60	377,20		Vlastní
Díl: _05						5 695 138,30		
		Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e Použit komponenty se systémovou zárukou 15 let!						
60	Pol__100	Ostatní drobný instalační materiál (0,3% z materiálu)	ks	1,00000	18 216,00	18 216,00		Vlastní
61	Pol__70	Ochrana optického sváru	ks	432,00000	8,10	3 499,20		Vlastní
62	Pol__81	Kabelový žlab 300/100, 2,5m	m	1 000,00000	361,10	361 100,00		Vlastní
63	Pol__86	Ochranná krytka OK 1	ks	2 400,00000	3,50	8 400,00		Vlastní
64	Pol__87	Protipožární odlehčení stoupacího vedení	ks	12,00000	3 926,10	47 113,20		Vlastní
65	Pol__88	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	12 000,00000	2,30	27 600,00		Vlastní
66	Pol__101	Stavební přípomoc - materiál (1% z materiálu)	ks	1,00000	59 516,00	59 516,00		Vlastní
67	Pol__60	Rack 45U kompletní, aktivní větrání, termostat, 800x800, unikátní zámek pro podporu GDPR	ks	6,00000	58 210,70	349 264,20		Vlastní
68	Pol__61	Patch panel 48 x RJ45 CAT6A černý 2U	ks	39,00000	5 236,00	204 204,00		Vlastní
69	Pol__62	Patch panel 24 x RJ45 CAT6A černý 1U	ks	2,00000	2 618,60	5 237,20		Vlastní
70	Pol__63	ISDN panel telefonní 50p	ks	8,00000	1 380,00	11 040,00		Vlastní
71	Pol__64	Vyvazovací panel 1U	ks	6,00000	816,50	4 899,00		Vlastní
72	Pol__65	Optická vana 48 lc duplex	ks	9,00000	3 446,60	31 019,40		Vlastní
73	Pol__66	Sada vyvazovacích ok např WZ-SB54-00-01-000	ks	80,00000	87,40	6 992,00		Vlastní
74	Pol__67	Sada vyvazovacích ok např WZ-SB54-00-05-000	ks	40,00000	87,40	3 496,00		Vlastní
75	Pol__68	Montážní sada šroubů matek M6	ks	214,00000	5,80	1 241,20		Vlastní
76	Pol__69	Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, patch panel	ks	7 000,00000	16,10	112 700,00		Vlastní
77	Pol__71	Opt. propoj. kabel duplex, LC-LC 9/125 um OS1, délka 2m	ks	216,00000	314,00	67 824,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	Pol__72	Optická kazeta pro 2 x 6 svárů	ks	29,00000	227,70	6 603,30		Vlastní
79	Pol__73	Držák pro 12 svárů do optické kazety	ks	29,00000	63,30	1 835,70		Vlastní
80	Pol__74	Pigtail LC, 9/125, délka 2 m	ks	432,00000	77,10	33 307,20		Vlastní
81	Pol__75	Vodič(CY) H07V-U 4 zz - pospojení žlabů	m	1 200,00000	12,70	15 240,00		Vlastní
82	Pol__76	PRICHYT.2031M/30 2207036	ks	4 000,00000	28,80	115 200,00		Vlastní
83	Pol__77	W PASEK GT-300 ICB 3.6x292 černá	ks	10 000,00000	0,40	4 000,00		Vlastní
84	Pol__78	Hmoždinka HL8 vč. vrutu	ks	8 000,00000	8,10	64 800,00		Vlastní
85	Pol__79	Krabice univerzální KU68-1901	ks	1 430,00000	6,90	9 867,00		Vlastní
86	Pol__80	Trubka ohebná monoflex 1429/1	m	19 000,00000	31,10	590 900,00		Vlastní
87	Pol__82	Spojka SZM 1	ks	2 000,00000	17,30	34 600,00		Vlastní
88	Pol__83	PODPERA PZM 300 - GZ	ks	2 000,00000	85,10	170 200,00		Vlastní
89	Pol__84	DRZAK DZM 5 - GZ	ks	2 400,00000	27,60	66 240,00		Vlastní
90	Pol__85	Závitová tyč 8mm/1m	m	2 400,00000	17,30	41 520,00		Vlastní
91	Pol__89	Zásuvka 2xRJ45 CAT6A	ks	612,00000	420,90	257 590,80		Vlastní
92	Pol__90	Zásuvka 1xRJ45 CAT6A	ks	168,00000	420,90	70 711,20		Vlastní
93	Pol__91	Patch kabel - 2m CAT6A, barevné provedení	ks	640,00000	143,80	92 032,00		Vlastní
94	Pol__92	Patch kabel - 3m CAT6A, barevné provedení	ks	640,00000	166,80	106 752,00		Vlastní
95	Pol__93	Patch kabel - 1m CAT6A, barevné provedení	ks	1 280,00000	120,80	154 624,00		Vlastní
96	Pol__94	Kabel CAT6A	m	125 280,00000	18,40	2 305 152,00		Vlastní
97	Pol__95	Kabel SYKFY50x2x0,5	m	580,00000	86,30	50 054,00		Vlastní
98	Pol__96	Kabel TCEPKPFLE 50XN0,6	m	300,00000	345,00	103 500,00		Vlastní
99	Pol__97	SKŘÍŇ na 40 zařezávacích svorkovnic LSA vybavená na 400párů	ks	1,00000	35 433,80	35 433,80		Vlastní
100	Pol__98	SKŘÍŇ na 10 zařezávacích svorkovnic LSA vybavená na 100párů	ks	2,00000	5 731,60	11 463,20		Vlastní
101	Pol__99	Pomocný montážní materiál (0,5% z materiálu)	ks	1,00000	30 150,70	30 150,70		Vlastní
Díl: 06		Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e - montáž				5 302 639,60		
102	Pol__112	Ochrana optického sváru	ks	432,00000	75,90	32 788,80		Vlastní
103	Pol__123	Kabelový žlab 300/100, 2,5m	m	1 000,00000	213,90	213 900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
104	Pol__128	Ochranná krytka OK 1	ks	2 400,00000	18,40	44 160,00		Vlastní
105	Pol__129	Protipožární odlehčení stoupacího vedení	ks	12,00000	565,80	6 789,60		Vlastní
106	Pol__130	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	12 000,00000	12,70	152 400,00		Vlastní
107	Pol__143	Měření páru telefonního kabelu	ks	750,00000	150,70	113 025,00		Vlastní
108	Pol__145	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	100,00000	377,20	37 720,00		Vlastní
109	Pol__146	Demontáže - demontáž stávajících SLP rozvodů ve stávající budově.	hod	128,00000	377,20	48 281,60		Vlastní
110	Pol__148	Stavební přímomoce	hod	75,00000	377,20	28 290,00		Vlastní
111	Pol__150	Organizace datového rozvaděče v rámci etapy	hod	80,00000	565,80	45 264,00		Vlastní
112	Pol__102	Rack 45U kompletní, aktivní větrání, termostat, 800x800,	ks	6,00000	3 768,60	22 611,60		Vlastní
113	Pol__103	Patch panel 48 x RJ45 CAT6A černý 2U	ks	36,00000	3 768,60	135 669,60		Vlastní
114	Pol__104	Patch panel 24 x RJ45 CAT6A černý 1U	ks	2,00000	1 884,90	3 769,80		Vlastní
115	Pol__105	ISDN panel telefonní 50p	ks	8,00000	1 884,90	15 079,20		Vlastní
116	Pol__106	Vyvazovací panel 1U	ks	6,00000	188,60	1 131,60		Vlastní
117	Pol__107	Optická vana 48 lc duplex	ks	9,00000	753,30	6 779,70		Vlastní
118	Pol__108	Sada vyvazovacích ok např WZ-SB54-00-01-000	ks	80,00000	301,30	24 104,00		Vlastní
119	Pol__109	Sada vyvazovacích ok např WZ-SB54-00-05-000	ks	40,00000	301,30	12 052,00		Vlastní
120	Pol__110	Montážní sada šroubů matek M6	ks	214,00000	94,30	20 180,20		Vlastní
121	Pol__111	Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, patch panel	ks	7 000,00000	16,10	112 700,00		Vlastní
122	Pol__113	Opt. propoj. kabel duplex, LC-LC 9/125 um OS1, délka 2m	ks	216,00000	31,10	6 717,60		Vlastní
123	Pol__114	Optická kazeta pro 2 x 6 svárů	m	29,00000	150,70	4 370,30		Vlastní
124	Pol__115	Držák pro 12 svárů do optické kazety	ks	29,00000	50,60	1 467,40		Vlastní
125	Pol__116	Pigtail LC, 9/125, délka 2 m	ks	432,00000	377,20	162 950,40		Vlastní
126	Pol__117	Vodič(CY) H07V-U 4 zz - pospojení žlabů	m	1 200,00000	16,10	19 320,00		Vlastní
127	Pol__118	PRICHYT.2031M/30 2207036	ks	4 000,00000	31,10	124 400,00		Vlastní
128	Pol__119	W PASEK GT-300 ICB 3.6x292 černá	ks	10 000,00000	8,10	81 000,00		Vlastní
129	Pol__120	Hmoždinka HL8 vč. vrutu	ks	8 000,00000	38,00	304 000,00		Vlastní
130	Pol__121	Krabice universální KU68-1901	ks	1 430,00000	75,90	108 537,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
131	Pol__122	Trubka ohebná monoflex 1429/1	m	19 000,00000	43,70	830 300,00		Vlastní
132	Pol__124	Spojka SZM 1	ks	2 000,00000	31,10	62 200,00		Vlastní
133	Pol__125	PODPERA PZM 300 - GZ	ks	2 000,00000	94,30	188 600,00		Vlastní
134	Pol__126	DRZAK DZM 5 - GZ	ks	2 400,00000	31,10	74 640,00		Vlastní
135	Pol__127	Závitová tyč 8mm/1m	m	2 400,00000	31,10	74 640,00		Vlastní
136	Pol__131	Zásuvka 2xRJ45 CAT6A, ABB Reflex SI	ks	380,00000	157,60	59 888,00		Vlastní
137	Pol__132	Zásuvka 1xRJ45 CAT6A , ABB Reflex SI	ks	168,00000	138,00	23 184,00		Vlastní
138	Pol__133	Patch kabel - 2m CAT6A, barevné provedení	ks	640,00000	31,10	19 904,00		Vlastní
139	Pol__134	Patch kabel - 3m CAT6A, barevné provedení	ks	640,00000	31,10	19 904,00		Vlastní
140	Pol__135	Patch kabel - 1m CAT6A, barevné provedení	ks	1 280,00000	31,10	39 808,00		Vlastní
141	Pol__136	Kabel CAT6A s certifikací do zdravotnických zařízení	m	125 280,00000	12,70	1 591 056,00		Vlastní
142	Pol__137	Kabel SYKFY50x2x0,5	m	580,00000	38,00	22 040,00		Vlastní
143	Pol__138	Kabel TCEPKPFLE 50XN0,6	m	300,00000	38,00	11 400,00		Vlastní
144	Pol__139	SKŘIŇ na 40 zařezávacích svorkovnic LSA vybavená na 400párů	ks	1,00000	3 140,70	3 140,70		Vlastní
145	Pol__140	SKŘIŇ na 10 zařezávacích svorkovnic LSA vybavená na 100párů	ks	2,00000	1 884,90	3 769,80		Vlastní
146	Pol__141	Proměření optického vlákna metodou OTDR + protokol	ks	432,00000	150,70	65 102,40		Vlastní
147	Pol__142	Meření utp kabelu + protokol	ks	1 451,00000	150,70	218 665,70		Vlastní
148	Pol__144	Pomocné montážní práce	ks	120,00000	377,20	45 264,00		Vlastní
149	Pol__147	Likvidace odpadu z demontáží	ks	1,00000	7 538,30	7 538,30		Vlastní
150	Pol__149	Zakreslení do systému FAMA	ks	1,00000	52 135,30	52 135,30		Vlastní
Díl: 07 Provizorní přípojka dat 0.etapa a 2.etapa - dodávka						55 809,20		
151	Pol__154	Příslušenství	ks	4,00000	2 355,20	9 420,80		Vlastní
152	Pol__157	Ostatní drobný instalační materiál (1% z materiálu)	ks	1,00000	785,50	785,50		Vlastní
153	Pol__151	Kabel UTP CAT6A	m	360,00000	12,70	4 572,00		Vlastní
154	Pol__152	Trubka monoflex 23	m	180,00000	19,60	3 528,00		Vlastní
155	Pol__153	Externí převodník optika metalika 1G - (CISCO)	ks	4,00000	5 495,90	21 983,60		Vlastní
156	Pol__155	Práce v dat. rozvaděči, odstávka systému, připojení DOČASNĚ	ks	24,00000	565,80	13 579,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
157	Pol__156	Pomocný montážní materiál (1% z materiálu)	ks	1,00000	785,50	785,50		Vlastní
158	Pol__158	Stavební přípomocce - materiál (5% z materiálu)	ks	1,00000	1 154,60	1 154,60		Vlastní
Díl: 08 Provizorní přípojka dat 0.etapa a 2.etapa - montáž						43 736,40		
159	Pol__162	Příslušenství	ks	4,00000	2 355,20	9 420,80		Vlastní
160	Pol__163	Práce v dat. rozvaděči, odstávka systému, připojení DOČASNÉ	hod	24,00000	565,80	13 579,20		Vlastní
161	Pol__164	Zkušební provoz	hod	2,00000	565,80	1 131,60		Vlastní
162	Pol__165	Pomocné montážní práce	hod	5,00000	377,20	1 886,00		Vlastní
163	Pol__166	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	5,00000	377,20	1 886,00		Vlastní
164	Pol__167	Stavební přípomocce	hod	5,00000	377,20	1 886,00		Vlastní
165	Pol__159	Kabel UTP 5e LSOH v trubce vpevně	m	360,00000	12,70	4 572,00		Vlastní
166	Pol__160	Trubka monoflex 23 pevně	m	180,00000	43,70	7 866,00		Vlastní
167	Pol__161	Externí převodník optika metalika 1G - (CISCO)	ks	4,00000	377,20	1 508,80		Vlastní
Díl: 09 Aktivní prvky - dodávka						4 758 742,80		
168	Pol__175	L-MGMT3X-AP-K9	ks	61,00000	1 959,60	119 535,60		Vlastní
169	Pol__176	LIC-CT5520-1A	ks	61,00000	3 731,80	227 639,80		Vlastní
170	Pol__177	L-MGMT3X-2K-K9	ks	24,00000	1 959,60	47 030,40		Vlastní
171	Pol__178	AIR-CAP1702I-E-K9	ks	61,00000	12 969,70	791 151,70		Vlastní
172	Pol__168	Switch WS-C2960X-48TD-L	ks	10,00000	69 978,70	699 787,00		Vlastní
173	Pol__169	Switch WS-C2960X-48LPD-L	ks	15,00000	86 942,30	1 304 134,50		Vlastní
174	Pol__170	C2960X-STACK modul	ks	25,00000	18 486,30	462 157,50		Vlastní
175	Pol__171	Stack kabel 1m	ks	7,00000	35 307,30	247 151,10		Vlastní
176	Pol__172	SFP-10G-LR (SFP+ 10GB SMF)	ks	10,00000	74 552,20	745 522,00		Vlastní
177	Pol__173	GLC-LH-SMD (SFP 1G SMF)	ks	5,00000	18 567,90	92 839,50		Vlastní
178	Pol__174	PDU Euro 8x231V	ks	8,00000	761,30	6 090,40		Vlastní
179	Pol__179	Výrobní dokumentace + protokol o měření signálu k rozmístění Wi-Fi acces pointů	ks	1,00000	15 703,30	15 703,30		Vlastní
Díl: 10 Aktivní prvky - montáž, instalace, odzkoušení, zkušební provoz						244 254,50		
180	Pol__187	L-MGMT3X-AP-K9	ks	61,00000	377,20	23 009,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
181	Pol__188	LIC-CT5520-1A	ks	61,00000	377,20	23 009,20		Vlastní
182	Pol__189	L-MGMT3X-2K-K9	ks	24,00000	377,20	9 052,80		Vlastní
183	Pol__190	AIR-CAP1702I-E-K9	ks	61,00000	1 130,50	68 960,50		Vlastní
184	Pol__180	Switch WS-C2960X-48TD-L	ks	10,00000	1 884,90	18 849,00		Vlastní
185	Pol__181	Switch WS-C2960X-48LPD-L	ks	15,00000	2 260,90	33 913,50		Vlastní
186	Pol__182	C2960X-STACK modul	ks	25,00000	753,30	18 832,50		Vlastní
187	Pol__183	Stack kabel 1m	ks	6,00000	377,20	2 263,20		Vlastní
188	Pol__184	SFP-10G-LR (SFP+ 10GB SMF)	ks	10,00000	377,20	3 772,00		Vlastní
189	Pol__185	GLC-LH-SMD (SFP 1G SMF)	ks	5,00000	377,20	1 886,00		Vlastní
190	Pol__186	PDU Euro 8x231V	ks	8,00000	377,20	3 017,60		Vlastní
191	Pol__191	Výrobní dokumentace + protokol o měření signálu k rozmístění Wi-Fi acces pointů	ks	1,00000	37 689,00	37 689,00		Vlastní
Díl: 11 Upgrade distribuce v D00+Z01a - dodávka						4 818 637,20		
192	Pol__192	Switch WS-C3850-24XS-E (včetně stack modulů, power stack a stackovacích kabelů)	ks	3,00000	363 842,80	1 091 528,40		Vlastní
193	Pol__193	Network modul C3850-NM-8-10G	ks	3,00000	101 515,10	304 545,30		Vlastní
194	Pol__194	Support na switch 3y (výměna HW 8x5x reakce NBD x výměna do 5 prac. dnů, přístup do SW databáze, výrobce v režimu 24x7x365)	ks	3,00000	94 221,80	282 665,40		Vlastní
195	Pol__195	Switch WS-C2960XR-48LPD-1	ks	1,00000	181 598,80	181 598,80		Vlastní
196	Pol__196	C2960X-STACK modul	ks	1,00000	14 933,90	14 933,90		Vlastní
197	Pol__197	SFP-10G-LR (10G SM pro uplink z D00 do VSS + accessy do G)	ks	26,00000	65 921,50	1 713 959,00		Vlastní
198	Pol__198	GLC-LH-SMD (Single mode do Z01a + do D00 jako nahrazení do staré zastavby)	ks	34,00000	12 433,80	422 749,20		Vlastní
199	Pol__199	GLC-SX-MMD (Multi mode do D00 jako nahrazení do staré zastavby)	ks	20,00000	7 733,80	154 676,00		Vlastní
200	Pol__200	SYH6K6RMT APC Symmetra RM 6kVA Scalable to 6kVA N+1 208/240V	ks	1,00000	288 945,60	288 945,60		Vlastní
201	Pol__201	SYRMXR4B4 APC Symmetra RM XR Frame w/4 SYBT2 208/240V	ks	2,00000	115 578,50	231 157,00		Vlastní
202	Pol__202	UPS Network Management Card	ks	1,00000	9 390,90	9 390,90		Vlastní
203	Pol__203	3 Year Extended Warranty	ks	1,00000	47 110,90	47 110,90		Vlastní
204	Pol__204	Klimatizace 2,3KW v serverovně D00 včetně el. přívodu a odvodu kondenzátu	ks	1,00000	75 376,80	75 376,80		Vlastní
Díl: 12 Upgrade distribuce v D00+Z01a - montáž						105 623,20		
205	Pol__203	Switch WS-C3850-24XS-S (včetně stack modulů, power stack a stackovacích kabelů)	ks	3,00000	2 260,90	6 782,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
206	Pol__204	Network modul C3850-NM-8-10G	ks	3,00000	1 130,50	3 391,50		Vlastní
207	Pol__205	Support na switch (výměna HW 8x5x reakce NBD x výměna do 5 prac. dnů, přístup do SW databáze výrobce, v režimu 24x7x365)	ks	3,00000	149,50	448,50		Vlastní
208	Pol__206	Switch WS-C2960X-48LPD-L	ks	1,00000	2 260,90	2 260,90		Vlastní
209	Pol__207	C2960X-STACK modul	ks	1,00000	753,30	753,30		Vlastní
210	Pol__208	SFP-10G-LR (10G SM pro uplink z D00 do VSS + accessy do G)	ks	26,00000	377,20	9 807,20		Vlastní
211	Pol__209	GLC-LH-SMD (Single mode do Z01a + do D00 jako nahraza do stare zastavby)	ks	34,00000	377,20	12 824,80		Vlastní
212	Pol__210	GLC-SX-MMD (Multi mode do D00 jako nahraza do stare zastavby)	ks	20,00000	377,20	7 544,00		Vlastní
213	Pol__211	SYH6K6RMT APC Symmetra RM 6kVA Scalable to 6kVA N+1 208/240V	ks	1,00000	3 392,50	3 392,50		Vlastní
214	Pol__212	SYRMXR4B4 APC Symmetra RM XR Frame w/4 SYBT2 208/240V	ks	2,00000	2 638,10	5 276,20		Vlastní
215	Pol__213	UPS Network Management Card	ks	1,00000	377,20	377,20		Vlastní
216	Pol__214	klimaticace 2,3KW v serverovne D00 včetně el přívodu a odvodu kondenzátu	ks	1,00000	15 075,40	15 075,40		Vlastní
217	Pol__215	Konfigurace a nastavení	ks	1,00000	37 689,00	37 689,00		Vlastní
Díl: _13 Doplnění rozvaděčů mezi objekty L03v, L04, Z01a (příprava pro MAR) - dodávka						61 920,00		
218	Pol__217	Ochrana optického sváru	ks	192,00000	8,10	1 555,20		Vlastní
219	Pol__216	Optická vana 48 lc duplex	ks	3,00000	4 949,60	14 848,80		Vlastní
220	Pol__218	Opt. propoj. kabel duplex, LC-LC 9/125 um OS1, délka 2m	ks	15,00000	314,00	4 710,00		Vlastní
221	Pol__219	Optická kazeta pro 2 x 6 svárů	ks	12,00000	227,70	2 732,40		Vlastní
222	Pol__220	Držák pro 12 svárů do optické kazety	ks	24,00000	63,30	1 519,20		Vlastní
223	Pol__221	Pigtail LC, 9/125, délka 2 m	ks	144,00000	77,10	11 102,40		Vlastní
224	Pol__222	Kabel optický SM48vl 9/125	m	280,00000	90,90	25 452,00		Vlastní
Díl: _14 Doplnění rozvaděčů mezi objekty L03v, L04, Z01a (příprava pro MAR) - montáž						85 278,80		
225	Pol__224	Ochrana optického sváru	ks	192,00000	75,90	14 572,80		Vlastní
226	Pol__223	Optická vana 48 lc duplex	ks	3,00000	753,30	2 259,90		Vlastní
227	Pol__225	Opt. propoj. kabel duplex, LC-LC 9/125 um OS1, délka 2m	ks	15,00000	31,10	466,50		Vlastní
228	Pol__226	Optická kazeta pro 2 x 6 svárů	ks	12,00000	150,70	1 808,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
229	Pol__227	Držák pro 12 svárů do optické kazety	ks	24,00000	50,60	1 214,40		Vlastní
230	Pol__228	Pigtail LC, 9/125, délka 2 m	ks	144,00000	377,20	54 316,80		Vlastní
231	Pol__229	Kabel optický SM48vl 9/125	m	280,00000	38,00	10 640,00		Vlastní
Díl: 15		Zabezpečení datových rozvaděčů dle GDPR - dodávka				904 394,10		
232	Pol__231	Čtečka otisku prstů pro jednotku RAMOS Ultra ACS; včetně držáku pro montáž	ks	6,00000	8 273,10	49 638,60		Vlastní
233	Pol__230	Monitorovací jednotka RAMOS Ultra ACS; 2 inteligentní porty (Vstup/Výstup); 2 expanzí porty na, čelním panelu; 2 ACS porty pro čtečky; 1 ACS port pro kliku/zámek, 2 ACS porty pro čtečky otisku prstů; 4 video porty a 4 PTZ porty; Modbus (RS-485); USB 2.0 pro připojení GSM, Bluetooth nebo Wi-Fi adaptéru; napájecí adaptér; křížený připojovací kabel 1,5m; 1U montážní držáky a instalační CD; včetně konvertoru pro dveřní port	ks	6,00000	34 233,20	205 399,20		Vlastní
234	Pol__232	RAMOS ULTRA Expandér - až 8 inteligentních portů (Vstup/Výstup); řetězové zapojení do řady s dalšími, expandéry; napájecí adaptér; 1U montážní držáky; připojovací kabel 1,5m	ks	6,00000	16 317,40	97 904,40		Vlastní
235	Pol__233	Expandér pro zapojení do inteligentního portu - převodník pro až 8 vstupních / výstupních kontaktů -, zapojení 8x2 piny; LAN kabel 1,5m	ks	6,00000	3 640,90	21 845,40		Vlastní
236	Pol__234	Magnetický kontakt, montážní konzola (univerzální montáž) včetně spojovacího materiálu, VdS G, 2,5m	ks	24,00000	1 117,80	26 827,20		Vlastní
237	Pol__235	Teplotní a vlhkostní čidlo v pouzdře s volným 1,5m kabelem; (možnost prodloužení připojovacím kabelem LAN (CAT.5e/6))	ks	12,00000	5 750,00	69 000,00		Vlastní
238	Pol__236	Teplotní čidlo, kabel 30cm; (možnost prodloužení připojovacím kabelem LAN (CAT.5e/6))	ks	6,00000	2 634,70	15 808,20		Vlastní
239	Pol__237	Detektor kouře, kabel 1,5m; (možnost prodloužení připojovacím kabelem LAN (CAT.5e/6))	ks	6,00000	6 779,30	40 675,80		Vlastní
240	Pol__238	Server Licence zdarma pro monitorování Inteligentního příslušenství pomocí RAMOS Utra, RAMOS Optima, & RAMOS Plus	ks	1,00000	1,20	1,20		Vlastní
241	Pol__239	EM karty, 125kHz, balení 10 ks	ks	1,00000	565,80	565,80		Vlastní
242	Pol__240	Stolní USB čtečka karet (EM&HID Prox format 125kHz); vhodná pro nastavení přístupů v aplikaci	ks	1,00000	4 816,20	4 816,20		Vlastní
243	Pol__241	USB čtečka otisku prstů pro PC/Server	ks	1,00000	7 417,50	7 417,50		Vlastní
244	Pol__242	Napájecí kabel IEC 320 C13 - IEC 320 C14, délka 1,0m	ks	12,00000	102,40	1 228,80		Vlastní
245	Pol__243	Rozšíření Pro Server licence o jedno 1U PDU (komunikace po SNMP)*	ks	6,00000	685,40	4 112,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
246	Pol__244	Monitorované PDU - kWh, 19"/2U, 3,6kW, výstupy (8)C13, vstup C20 (1x16A), bez přívodního kabelu	ks	6,00000	18 182,70	109 096,20		Vlastní
247	Pol__245	Napájecí kabel IEC 320 C19 - Schuko (zástrčka), délka 2,5m	ks	6,00000	266,80	1 600,80		Vlastní
248	Pol__246	Napájecí kabel IEC 320 C19 - EN 60309 (zástrčka 1x16A), délka 2,5m	ks	1,00000	961,40	961,40		Vlastní
249	Pol__247	Prodloužení záruky na Ramos + ACS na 5 let	ks	1,00000	231 910,20	231 910,20		Vlastní
250	Pol__248	Prodloužení záruky na PDU	ks	1,00000	15 584,80	15 584,80		Vlastní
Díl: 16		Zabezpečení datových rozvaděčů dle GDPR - montáž				53 491,40		
251	Pol__248	Čtečka otisku prstů pro jednotku RAMOS Ultra ACS; včetně držáku pro montáž	ks	6,00000	565,80	3 394,80		Vlastní
252	Pol__247	Monitorovací jednotka RAMOS Ultra ACS; 2 inteligentní porty (Vstup/Výstup); 2 expanzí porty na, čelním panelu; 2 ACS porty pro čtečky; 1 ACS port pro kliku/zámek, 2 ACS porty pro čtečky otisku	ks	6,00000	3 015,30	18 091,80		Vlastní
prstů; 4 video porty a 4 PTZ porty; Modbus (RS-485); USB 2.0 pro připojení GSM, Bluetooth nebo Wi-Fi adaptéru; napájecí adaptér; křížený připojovací kabel 1,5m; 1U montážní držáky a instalační CD; včetně konvertoru pro dveřní port								
253	Pol__249	RAMOS ULTRA Expandér - až 8 inteligentních portů (Vstup/Výstup); řetězové zapojení do řady s dalšími, expandéry; napájecí adaptér; 1U montážní držáky; připojovací kabel 1,5m	ks	6,00000	414,00	2 484,00		Vlastní
254	Pol__250	Expandér pro zapojení do inteligentního portu - převodník pro až 8 vstupních / výstupních kontaktů -, zapojení 8x2 piny; LAN kabel 1,5m	ks	6,00000	414,00	2 484,00		Vlastní
255	Pol__251	Magnetický kontakt, montážní konzola (univerzální montáž) včetně spojovacího materiálu, VdS G, 2,5m	ks	24,00000	188,60	4 526,40		Vlastní
256	Pol__252	Teplotní a vlhkostní čidlo v pouzdře s volným 1,5m kabelem; (možnost prodloužení připojovacím, kabelem LAN (CAT.5e/6))	ks	12,00000	301,30	3 615,60		Vlastní
257	Pol__253	Teplotní čidlo, kabel 30cm; (možnost prodloužení připojovacím kabelem LAN (CAT.5e/6))	ks	6,00000	301,30	1 807,80		Vlastní
258	Pol__254	Detektor kouře, kabel 1,5m; (možnost prodloužení připojovacím kabelem LAN (CAT.5e/6))	ks	6,00000	377,20	2 263,20		Vlastní
259	Pol__255	Server Licence zdarma pro monitorování Inteligentního příslušenství pomocí RAMOS Utra, RAMOS Optima, & RAMOS Plus	ks	1,00000	1 130,50	1 130,50		Vlastní
260	Pol__256	EM karty, 125kHz, balení 10 ks	ks	1,00000	314,00	314,00		Vlastní
261	Pol__257	Stolní USB čtečka karet (EM&HID Prox format 125kHz); vhodná pro nastavení přístupů v aplikaci	ks	1,00000	753,30	753,30		Vlastní
262	Pol__258	USB čtečka otisku prstů pro PC/Server	ks	1,00000	1 130,50	1 130,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
263	Pol__259	Napájecí kabel IEC 320 C13 - IEC 320 C14, délka 1,0m	ks	12,00000	31,10	373,20		Vlastní
264	Pol__260	Rozšíření Pro Server licence o jedno 1U PDU (komunikace po SNMP)*	ks	6,00000	753,30	4 519,80		Vlastní
265	Pol__261	Monitorované PDU - kWh, 19"/2U, 3,6kW, výstupy (8)C13, vstup C20 (1x16A), bez přívodního kabelu	ks	6,00000	565,80	3 394,80		Vlastní
266	Pol__262	Napájecí kabel IEC 320 C19 - Schuko (zástrčka), délka 2,5m	ks	6,00000	31,10	186,60		Vlastní
267	Pol__263	Napájecí kabel IEC 320 C19 - EN 60309 (zástrčka 1x16A), délka 2,5m	ks	1,00000	31,10	31,10		Vlastní
268	Pol__264	Prodloužení záruky na Ramos + ACS na 5 let	ks	1,00000	1 495,00	1 495,00		Vlastní
269	Pol__265	Prodloužení záruky na PDU	ks	1,00000	1 495,00	1 495,00		Vlastní
Díl: 17		Přístupový systém - dodávka				652 516,40		
270	Pol__270	Připojení elektromechanického zámku	ks	27,00000	138,00	3 726,00		Vlastní
271	Pol__271	Připojení ovládání posuvných dveří	ks	2,00000	149,50	299,00		Vlastní
272	Pol__280	Ostatní drobný instalační materiál 1% z ceny materiálu	ks	1,00000	7 538,30	7 538,30		Vlastní
273	Pol__266	Řídící jednotka Uni ovládá všechny HW komponenty (docházkové terminály, přístupové čtečky,, stravovací terminály, ovládací prvky APAS atd.). Je schopna řídit až 32 těchto zařízení. Zároveň	ks	5,00000	21 356,70	106 783,50		Vlastní
zprostředkovává přes LAN vazbu na uživatelský informační systém.								
274	Pol__267	Čtečka Tango pro bezkontaktní média.	ks	38,00000	3 454,60	131 274,80		Vlastní
275	Pol__268	Čtečka Tango pro bezkontaktní média pro venkovní prostředí (zalité Tango v krabičce Tango)	ks	2,00000	5 025,50	10 051,00		Vlastní
276	Pol__269	Kompaktní kontaktní komponenta pro ovládání přístupových bodů. (např. určeno pro ovládání 2 plně, osazených dveří).	ks	29,00000	5 025,50	145 739,50		Vlastní
277	Pol__272	Magnetický kontakt	ks	5,00000	361,10	1 805,50		Vlastní
278	Pol__273	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A + aku 24Ah	ks	9,00000	5 025,50	45 229,50		Vlastní
279	Pol__274	Modul spínaného zdroje 12V/10A v krabici + aku 24Ah	ks	5,00000	15 075,40	75 377,00		Vlastní
280	Pol__275	Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku	m	850,00000	16,10	13 685,00		Vlastní
281	Pol__276	Příchytka 5325 LB + hmoždinka + vrut	m	850,00000	9,20	7 820,00		Vlastní
282	Pol__277	kabel CYKY2x1,5	m	1 280,00000	11,50	14 720,00		Vlastní
283	Pol__278	Kabel F/FTP, kat. 6A, LSHF CPD b2ca s1 d0	m	2 350,00000	18,40	43 240,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
284	Pol__279	Pomocný instalační materiál 1% z ceny materiálu	ks	1,00000	7 538,30	7 538,30		Vlastní
285	Pol__281	Stavební přípomocce - materiál 5% z ceny materiálu	ks	1,00000	37 689,00	37 689,00		Vlastní
Díl: 18 Přístupový systém - montáž						483 877,60		
286	Pol__289	Připojení elektromechanického zámku	ks	27,00000	1 884,90	50 892,30		Vlastní
287	Pol__290	Připojení ovládání posuvných dveří	ks	2,00000	1 884,90	3 769,80		Vlastní
288	Pol__296	Nastavení a oživení systému HW a SW, topologické schéma.	ks	1,00000	45 226,10	45 226,10		Vlastní
289	Pol__297	Zaškolení	hod	40,00000	753,30	30 132,00		Vlastní
290	Pol__298	Pomocné montážní práce	hod	60,00000	377,20	22 632,00		Vlastní
291	Pol__299	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	40,00000	377,20	15 088,00		Vlastní
292	Pol__300	Stavební přípomocce	hod	75,00000	377,20	28 290,00		Vlastní
293	Pol__283	Řídící jednotka Uni ovládá všechny HW komponenty (docházkové terminály, přístupové čtečky, stravovací terminály, ovládací prvky APAS atd.). Je schopna řídit až 32 těchto zařízení. Zároveň	ks	5,00000	1 884,90	9 424,50		Vlastní
zprostředkovává přes LAN vazbu na uživatelský informační systém.								
294	Pol__284	Čtečka Tango pro bezkontaktní média.	ks	38,00000	753,30	28 625,40		Vlastní
295	Pol__285	Čtečka Tango pro bezkontaktní média pro venkovní prostředí (zalité Tango v krabici Tango)	ks	2,00000	753,30	1 506,60		Vlastní
296	Pol__286	Kompaktní kontaktní komponenta pro ovládání přístupových bodů. (např. určeno pro ovládání 2 plně, osazených dveří).	ks	29,00000	1 507,70	43 723,30		Vlastní
297	Pol__287	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A + aku 24Ah	ks	9,00000	1 130,50	10 174,50		Vlastní
298	Pol__288	Modul spínaného zdroje 12V/10A v krabici + aku 24Ah	ks	5,00000	452,00	2 260,00		Vlastní
299	Pol__291	Magnetický kontakt	ks	5,00000	188,60	943,00		Vlastní
300	Pol__292	Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku	m	850,00000	38,00	32 300,00		Vlastní
301	Pol__293	Přichytka 5325 LB + hmoždinka + vrut	m	850,00000	12,70	10 795,00		Vlastní
302	Pol__294	Kabel UTP kat.5e	m	2 350,00000	15,00	35 250,00		Vlastní
303	Pol__295	kabel CYKY2x1,5 pod omítku	m	1 280,00000	21,90	28 032,00		Vlastní
304	Pol__301	Zakreslení do systému FAMA	ks	1,00000	22 613,60	22 613,60		Vlastní
305	Pol__302	Doprogramování systému po etapě	ks	35,00000	1 130,50	39 567,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
306	Pol__303	Odstávka systému při připojení další etapy	ks	40,00000	565,80	22 632,00		Vlastní
Díl: 19 Zabezpečovací systém - dodávka						132 977,30		
307	Pol__322	Ostatní drobný instalační materiál 1% z ceny materiálu	ks	1,00000	1 570,90	1 570,90		Vlastní
308	Pol__304	Ústředna až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	ks	1,00000	12 484,40	12 484,40		Vlastní
309	Pol__305	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem	ks	4,00000	5 025,50	20 102,00		Vlastní
310	Pol__306	LCD klávesnice	ks	5,00000	2 904,90	14 524,50		Vlastní
311	Pol__307	Komunikační modul pro integraci ústředen Galaxy do programu třetích stran	ks	1,00000	8 322,60	8 322,60		Vlastní
312	Pol__308	Akumulátor 12V / 24Ah	ks	5,00000	1 491,60	7 458,00		Vlastní
313	Pol__309	Kombinovaný kloubový držák na strop nebo na stěnu pro pohybový detektor	ks	5,00000	263,40	1 317,00		Vlastní
314	Pol__310	PIR detektor s dosahem 16m, EOL resistory, pohled pod sebe a PLUG-IN konstrukce	ks	5,00000	478,40	2 392,00		Vlastní
315	Pol__311	MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm	ks	11,00000	270,30	2 973,30		Vlastní
316	Pol__312	Krabička propojovací pro magnetický kontakt	ks	8,00000	235,80	1 886,40		Vlastní
317	Pol__313	Detektor tříštění skla s dosahem až 9m	ks	1,00000	753,30	753,30		Vlastní
318	Pol__314	DDE server pro PZTS Galaxy vyžaduje modul GxySmart	ks	1,00000	18 530,00	18 530,00		Vlastní
319	Pol__315	Modul GxySmart + GxySmart TCP/IP	ks	1,00000	10 835,30	10 835,30		Vlastní
320	Pol__316	Sběrníkový kabel pro RS485 - kroucený pár LSOH	m	1 100,00000	6,90	7 590,00		Vlastní
321	Pol__317	Kabel napájení H05VV-F 2X1,5	m	350,00000	13,80	4 830,00		Vlastní
322	Pol__318	Kabel pro napojení koncových prvků SYKFY 3x2x0,5	m	420,00000	6,90	2 898,00		Vlastní
323	Pol__319	Trubka ohebná PVC 23 mm, včetně zasekání	m	300,00000	9,20	2 760,00		Vlastní
324	Pol__320	Trubka ohebná PVC 38 mm, včetně zasekání	m	120,00000	20,70	2 484,00		Vlastní
325	Pol__321	Pomocný instalační materiál 1% z ceny materiálu	ks	1,00000	1 570,90	1 570,90		Vlastní
326	Pol__323	Stavební připomoce - materiál 5% z ceny materiálu	ks	1,00000	7 694,70	7 694,70		Vlastní
Díl: 20 Zabezpečovací systém - montáž						218 370,10		
327	Pol__342	Nastavení a oživení systému HW a SW, topologické schéma.. Úprava stávající graf nástavby	hod	32,00000	753,30	24 105,60		Vlastní
328	Pol__343	Zaškolení obsluhy	hod	8,00000	753,30	6 026,40		Vlastní
329	Pol__344	Pomocné montážní práce	hod	30,00000	377,20	11 316,00		Vlastní
330	Pol__345	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	25,00000	377,20	9 430,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
331	Pol__346	Stavební připomoce	hod	20,00000	377,20	7 544,00		Vlastní
332	Pol__348	Doprogramování systému po etapě	hod	30,00000	1 130,50	33 915,00		Vlastní
333	Pol__349	Odstávka systému při připojení další etapy	hod	20,00000	565,80	11 316,00		Vlastní
334	Pol__325	Ústředna až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	ks	1,00000	1 884,90	1 884,90		Vlastní
335	Pol__326	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem	ks	4,00000	753,30	3 013,20		Vlastní
336	Pol__327	LCD klávesnice	ks	5,00000	377,20	1 886,00		Vlastní
337	Pol__328	Komunikační modul pro integraci ústředny Galaxy do programu třetích stran	ks	1,00000	753,30	753,30		Vlastní
338	Pol__329	Akumulátor 12V / 24Ah	ks	5,00000	188,60	943,00		Vlastní
339	Pol__330	Kombinovaný kloubový držák na strop nebo na stěnu pro pohybový detektor	ks	5,00000	188,60	943,00		Vlastní
340	Pol__331	PIR detektor s dosahem 16m, EOL resistory, pohled pod sebe a PLUG-IN konstrukce	ks	5,00000	377,20	1 886,00		Vlastní
341	Pol__332	MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm	ks	11,00000	188,60	2 074,60		Vlastní
342	Pol__333	Krabice propojovací pro magnetický kontakt	ks	8,00000	125,40	1 003,20		Vlastní
343	Pol__334	Detektor tříštění skla s dosahem až 9m	ks	1,00000	377,20	377,20		Vlastní
344	Pol__335	DDE server pro PZTS Galaxy vyžaduje modul GxySmart	ks	1,00000	3 015,30	3 015,30		Vlastní
345	Pol__336	Modul GxySmart TCP/IP	ks	1,00000	753,30	753,30		Vlastní
346	Pol__337	Sběrníkový kabel pro RS485 - kroucený pár LSOH	m	1 100,00000	12,70	13 970,00		Vlastní
347	Pol__338	Kabel napájení H05VV-F 2X1,5	m	350,00000	21,90	7 665,00		Vlastní
348	Pol__339	Kabel pro napojení koncových prvků SYKFY 3x2x0,5	m	420,00000	12,70	5 334,00		Vlastní
349	Pol__340	Trubka ohebná PVC 23 mm, včetně zasekání	m	300,00000	138,00	41 400,00		Vlastní
350	Pol__341	Trubka ohebná PVC 38 mm, včetně zasekání	m	120,00000	144,90	17 388,00		Vlastní
351	Pol__347	Zakreslení do systému FAMA	ks	1,00000	10 427,10	10 427,10		Vlastní
Díl: 21		Signalizace ZP z WC - dodávka				151 413,60		
352	Pol__351	Kompletní sada prvků a zařízení pro instalaci nouzové signalizace na WC pro tělesně postižené. Sada, obsahuje: 1 signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací 1 volací / potvrzovací tlačítko	ks	12,00000	7 066,80	84 801,60		Vlastní

tlačítko

1 volací tlačítko táhlo s uklidňující LED

1 volací tlačítko s uklidňující LED

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1 zařízení pro potvrzení volání 1 napájecí zdroj 230VAC/24VDC						
353	Pol__356	Transformátor	ks	1,00000	1 570,90	1 570,90		Vlastní
354	Pol__350	Volací panel s tlačítkem volání, vč. svorek.	ks	12,00000	314,00	3 768,00		Vlastní
355	Pol__352	Tlačítko prosvětlené	ks	3,00000	1 570,90	4 712,70		Vlastní
356	Pol__353	Tlačítko signální prosvětlené	ks	3,00000	1 491,60	4 474,80		Vlastní
357	Pol__354	Volací tlačítko táhlo	ks	8,00000	613,00	4 904,00		Vlastní
358	Pol__355	Volací tlačítko	ks	2,00000	549,70	1 099,40		Vlastní
359	Pol__357	Modul kontrolní s alarmem	ks	1,00000	2 826,70	2 826,70		Vlastní
360	Pol__358	Rámeček jednonásobný	ks	6,00000	39,10	234,60		Vlastní
361	Pol__359	Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku	m	450,00000	16,10	7 245,00		Vlastní
362	Pol__360	Příchytka 5325 LB + hmoždinka + vrut	m	450,00000	9,20	4 140,00		Vlastní
363	Pol__361	Kabel J-H(st)H 2x2x0,8 B2cas1d0	m	560,00000	24,20	13 552,00		Vlastní
364	Pol__362	Kabel J-H(st)H 4x2x0,8 B2cas1d0	m	370,00000	28,80	10 656,00		Vlastní
365	Pol__363	Kabel UTP kat.5e LSOH	m	280,00000	6,90	1 932,00		Vlastní
366	Pol__364	Stavební přípomocce - materiál - 5% z ceny materiálu	ks	1,00000	5 495,90	5 495,90		Vlastní
Díl: 22 Signalizace ZP z WC - montáž						88 323,10		
367	Pol__366	Kompletní sada prvků a zařízení pro instalaci nouzové signalizace na WC pro tělesně postižené.Sada, obsahuje:1 signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací1 volací / potvrzovací tlačítko 1 volací tlačítko táhlo s uklidňující LED 1 volací tlačítko s uklidňující LED 1 zařízení pro potvrzení volání 1 napájecí zdroj 230VAC/24VDC	ks	12,00000	2 638,10	31 657,20		Vlastní
368	Pol__371	Transformátor	ks	1,00000	301,30	301,30		Vlastní
369	Pol__379	Stavební přípomocce	hod	15,00000	377,20	5 658,00		Vlastní
370	Pol__365	Volací panel s tlačítkem volání, vč. svorek.	ks	12,00000	301,30	3 615,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
371	Pol__367	Tlačítko prosvětlené	ks	3,00000	188,60	565,80		Vlastní
372	Pol__368	Tlačítko signální prosvětlené	ks	3,00000	188,60	565,80		Vlastní
373	Pol__369	Volací tlačítko táhlo	ks	8,00000	188,60	1 508,80		Vlastní
374	Pol__370	Volací tlačítko	ks	2,00000	188,60	377,20		Vlastní
375	Pol__372	Modul kontrolní s alarmem	ks	1,00000	377,20	377,20		Vlastní
376	Pol__373	Rámeček jednonásobný	ks	6,00000	18,40	110,40		Vlastní
377	Pol__374	Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku	m	450,00000	38,00	17 100,00		Vlastní
378	Pol__375	Příchytka 5325 LB + hmoždinka + vrut	m	450,00000	12,70	5 715,00		Vlastní
379	Pol__376	Kabel J-H(st)H 2x2x0,8 B2cas1d0	m	560,00000	12,70	7 112,00		Vlastní
380	Pol__377	Kabel J-H(st)H 4x2x0,8 B2cas1d0	m	370,00000	16,10	5 957,00		Vlastní
381	Pol__378	Kabel UTP kat.5e LSOH	m	280,00000	12,70	3 556,00		Vlastní
382	Pol__380	Zakreslení do systému FAMA	ks	1,00000	4 145,80	4 145,80		Vlastní
Díl: 23 Bezpečnostní signalizace - dodávka						221 884,70		
383	Pol__381	Pager	ks	14,00000	3 454,60	48 364,40		Vlastní
384	Pol__382	Zdroj, LAN interface	ks	5,00000	7 066,80	35 334,00		Vlastní
385	Pol__383	Základnová stanice	ks	30,00000	3 454,60	103 638,00		Vlastní
386	Pol__384	El. inst materiál	ks	1,00000	34 548,30	34 548,30		Vlastní
Díl: 24 Bezpečnostní signalizace - montáž						64 079,30		
387	Pol__385	Pager	ks	14,00000	753,30	10 546,20		Vlastní
388	Pol__386	Zdroj, LAN interface	ks	5,00000	753,30	3 766,50		Vlastní
389	Pol__387	Základnová stanice	ks	30,00000	905,10	27 153,00		Vlastní
390	Pol__388	El. inst materiál	ks	1,00000	22 613,60	22 613,60		Vlastní
Díl: 25 Vyvolávací systém - dodávka						202 216,50		
391	Pol__392	Hlavní displej LCD TV 40" včetně držáku na stěnu a montáže	ks	2,00000	18 843,90	37 687,80		Vlastní
392	Pol__398	Montáž konc. Komponentů, oživení	hod	4,00000	517,50	2 070,00		Vlastní
393	Pol__399	Školení, měření, asistence, konfigurace	hod	20,00000	517,50	10 350,00		Vlastní
394	Pol__389	Řídící aplikace	lic	1,00000	13 348,10	13 348,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
395	Pol__390	SW - Konfigurační klient (monitor, statistiky, události, konfigurace)	lic	1,00000	4 711,60	4 711,60		Vlastní
396	Pol__391	Licence přep. aplikace na 1 PC (6-9 instalací)	ks	6,00000	4 240,10	25 440,60		Vlastní
397	Pol__393	Počítač KE-MINI PC, Windows Embedded	ks	2,00000	18 059,60	36 119,20		Vlastní
398	Pol__394	SW pro ovládání LCD displeje, podpora DS	ks	2,00000	12 562,60	25 125,20		Vlastní
399	Pol__395	Tiskárna TERMO - 4tlačítka, cutter, RS485, Ethernet	ks	1,00000	28 265,90	28 265,90		Vlastní
400	Pol__396	Napájecí zdroj spínaný 24V/5A/120W desktop	ks	1,00000	4 711,60	4 711,60		Vlastní
401	Pol__397	Stojan tiskárny touch-small - lamino	ks	1,00000	8 636,50	8 636,50		Vlastní
402	Pol__400	Přeprava osob	ks	5,00000	1 150,00	5 750,00		Vlastní
Díl: 26 Vyvolávací systém - montáž						64 948,30		
403	Pol__405	Hlavní displej LCD TV 40" včetně držáku na stěnu a montáže	ks	2,00000	1 884,90	3 769,80		Vlastní
404	Pol__411	Montáž konc. Komponentů, oživení	hod	4,00000	377,20	1 508,80		Vlastní
405	Pol__412	Školení, měření, asistence, konfigurace	hod	20,00000	753,30	15 066,00		Vlastní
406	Pol__402	Řídící aplikace	lic	1,00000	1 884,90	1 884,90		Vlastní
407	Pol__403	SW - Konfigurační klient (monitor, statistiky, události, konfigurace)	lic	1,00000	5 653,40	5 653,40		Vlastní
408	Pol__404	Licence přep. aplikace na 1 PC (6-9 instalací)	ks	6,00000	1 884,90	11 309,40		Vlastní
409	Pol__406	Počítač KE-MINI PC, Windows Embedded	ks	2,00000	3 768,60	7 537,20		Vlastní
410	Pol__407	SW pro ovládání LCD displeje, podpora DS	ks	2,00000	1 884,90	3 769,80		Vlastní
411	Pol__408	Tiskárna TERMO - 4tlačítka, cutter, RS485, Ethernet	ks	1,00000	753,30	753,30		Vlastní
412	Pol__409	Napájecí zdroj spínaný 24V/5A/120W desktop	ks	1,00000	753,30	753,30		Vlastní
413	Pol__410	Stojan tiskárny touch-small - lamino	ks	1,00000	377,20	377,20		Vlastní
414	Pol__413	Přeprava osob	ks	5,00000	1 884,90	9 424,50		Vlastní
415	Pol__414	Zakreslení do systému FAMA	ks	1,00000	3 140,70	3 140,70		Vlastní
Díl: 27 Společná tlevisní Anténa - dodávka						155 519,60		
416	Pol__447	Ostatní drobný instalační materiál - 3% z ceny materiálů	ks	1,00000	4 554,00	4 554,00		Vlastní
417	Pol__415	Alcad SP-126 - rám (lišta) pro 12 vložek ZP/ZG a jeden zdroj	ks	1,00000	408,30	408,30		Vlastní
418	Pol__416	Alcad AS-125: Zdroj pro napájení kanálových zesilovačů Alcad ZG a ZP	ks	1,00000	2 587,50	2 587,50		Vlastní
419	Pol__417	Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 29	ks	1,00000	2 412,70	2 412,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
420	Pol__418	Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 40	ks	1,00000	2 412,70	2 412,70		Vlastní
421	Pol__419	Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 59	ks	1,00000	2 412,70	2 412,70		Vlastní
422	Pol__420	Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 50dB, kanál 46-47	ks	1,00000	2 412,70	2 412,70		Vlastní
423	Pol__421	Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 25	ks	1,00000	2 412,70	2 412,70		Vlastní
424	Pol__422	Propojka mezi moduly zesilovače	ks	10,00000	70,20	702,00		Vlastní
425	Pol__423	OEM RG-6U/64FA LSZH-FRPO koaxiální kabel venkovní	m	2 500,00000	21,90	54 750,00		Vlastní
426	Pol__424	XGVS-6, rozbočovač TV, útlum 9,2dB, 1 vstup, 6 výstupů	ks	2,00000	309,40	618,80		Vlastní
427	Pol__425	DCRG-9, odbočovač TV, útlum 9dB, 1 obdočení	ks	1,00000	73,60	73,60		Vlastní
428	Pol__426	XGDC 2-9 odbočovač_2 odboč. 9 dB	ks	1,00000	86,30	86,30		Vlastní
429	Pol__427	TGT4-11, odbočovač TV, útlum 11dB, 4 obdočení	ks	2,00000	203,60	407,20		Vlastní
430	Pol__428	TGT4-8T zakon. odbočovač_4 odboč. 8 dB	ks	1,00000	203,60	203,60		Vlastní
431	Pol__429	XGVS-12, rozbočovač TV, útlum 13dB, 1 vstup, 12 výstupů	ks	1,00000	557,80	557,80		Vlastní
432	Pol__430	XGHS-2, rozbočovač TV, útlum 3,8dB, 1 vstup, 2 výstupy	ks	1,00000	56,40	56,40		Vlastní
433	Pol__431	Plechová skříň bez zadní stěny	ks	2,00000	6 045,60	12 091,20		Vlastní
434	Pol__432	Širokopásmová koaxiální přepětová ochrana SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F	ks	1,00000	494,50	494,50		Vlastní
435	Pol__433	Alcad BC-500 TV zásuvka	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
436	Pol__434	Alcad BM-100 zásuvka TV+R koncová útlum 3.5dB, bez víčka	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
437	Pol__435	Zásuvka ABB SI TV průběžná	ks	5,00000	280,60	1 403,00		Vlastní
438	Pol__436	Zásuvka ABB SI TV koncová	ks	36,00000	270,30	9 730,80		Vlastní
439	Pol__437	Cabelcon F-56 5.1/8.8 krimpovací konektor F (střed 1,13mm)	ks	46,00000	18,40	846,40		Vlastní
440	Pol__438	Toner FAM 3, 6, 8, 10, 12, 16, 20 dB; útlumový člen: 1 GHz	ks	2,00000	52,90	105,80		Vlastní
441	Pol__439	Alcad anténa UHF BU-116 (zisk 6-12dB)	ks	1,00000	684,30	684,30		Vlastní
442	Pol__440	LTE filtr 5-766Mhz, zádrž 45dB pro LTE	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
443	Pol__441	Trojnožka na dlaždice 48-1200-500, žárový zinek Trojnožka 48-1200-500 na	ks	1,00000	3 511,00	3 511,00		Vlastní
444	Pol__442	Betonová dlažba k trojnožce 500 x 500 x 50 mm	ks	3,00000	236,90	710,70		Vlastní
445	Pol__443	Gumová podložka pod trojnožku 500 x 500 x 10 mm	ks	3,00000	408,30	1 224,90		Vlastní
446	Pol__444	Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku	m	735,00000	16,10	11 833,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
447	Pol__445	Přichytka 5325 LB + hmoždinka + vrut	ks	735,00000	9,20	6 762,00		Vlastní
448	Pol__446	Pomocný instalační materiál - 3% z ceny materiálu	ks	1,00000	4 554,00	4 554,00		Vlastní
449	Pol__448	Stavební přímomoce - materiál - 9% z ceny materiálu	ks	1,00000	13 505,60	13 505,60		Vlastní
450	Pol__449	Výrobní dokumentace - včetně protokolu o měření signálu	ks	1,00000	10 992,90	10 992,90		Vlastní
Díl: 28		Společná tlevisní Anténa - montáž				148 137,30		
451	Pol__483	Měření signálu antény, nastavní antény	ks	1,00000	301,30	301,30		Vlastní
452	Pol__484	Měření signálu na zásuvce	ks	45,00000	150,70	6 781,50		Vlastní
453	Pol__485	Pomocné montážní práce	hod	10,00000	377,20	3 772,00		Vlastní
454	Pol__486	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	10,00000	377,20	3 772,00		Vlastní
455	Pol__487	Stavební přímomoce	hod	25,00000	377,20	9 430,00		Vlastní
456	Pol__489	Výrobní dokumentace - včetně protokolu o měření signálu	hod	16,00000	1 130,50	18 088,00		Vlastní
457	Pol__451	Alcad SP-126 - rám (lišta) pro 12 vložek ZP/ZG a jeden zdroj	ks	1,00000	188,60	188,60		Vlastní
458	Pol__452	Alcad AS-125: Zdroj pro napájení kanálových zesilovačů Alcad ZG a ZP	ks	1,00000	565,80	565,80		Vlastní
459	Pol__453	Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 29	ks	1,00000	226,60	226,60		Vlastní
460	Pol__454	Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 40	ks	1,00000	226,60	226,60		Vlastní
461	Pol__455	Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 59	ks	1,00000	226,60	226,60		Vlastní
462	Pol__456	Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 50dB, kanál 46-47	ks	1,00000	226,60	226,60		Vlastní
463	Pol__457	Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 25	ks	1,00000	226,60	226,60		Vlastní
464	Pol__458	OEM RG-6U/64FA LSZH-FRPO koaxiální kabel venkovní	m	2 500,00000	16,10	40 250,00		Vlastní
465	Pol__459	Propojka mezi moduly zesilovače	ks	10,00000	188,60	1 886,00		Vlastní
466	Pol__460	XGVS-6, rozbočovač TV, útlum 9,2dB, 1 vstup, 6 výstupů	ks	2,00000	301,30	602,60		Vlastní
467	Pol__461	DCRG-9, odbočovač TV, útlum 9dB, 1 obdočení	ks	1,00000	226,60	226,60		Vlastní
468	Pol__462	XGDC 2-9 odbočovač_2 odboč. 9 dB	ks	1,00000	226,60	226,60		Vlastní
469	Pol__463	TGT4-11, odbočovač TV, útlum 11dB, 4 obdočení	ks	2,00000	257,60	515,20		Vlastní
470	Pol__464	TGT4-8T zakon. odbočovač_4 odboč. 8 dB	ks	1,00000	226,60	226,60		Vlastní
471	Pol__465	XGVS-12, rozbočovač TV, útlum 13dB, 1 vstup, 12 výstupů	ks	1,00000	377,20	377,20		Vlastní
472	Pol__466	XGHS-2, rozbočovač TV, útlum 3,8dB, 1 vstup, 2 výstupy	ks	1,00000	245,00	245,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
473	Pol__467	Plechová skříň bez zadní stěny	ks	2,00000	1 884,90	3 769,80		Vlastní
474	Pol__468	Širokopásmová koaxiální přepětová ochrana SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F	ks	1,00000	188,60	188,60		Vlastní
475	Pol__469	Alcad BC-500 TV zásuvka	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
476	Pol__470	Alcad BM-100 zásuvka TV+R koncová útlum 3.5dB, bez víčka	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
477	Pol__471	Zásuvka ABB SI TV průběžná	ks	5,00000	150,70	753,50		Vlastní
478	Pol__472	Zásuvka ABB SI TV koncová	ks	36,00000	150,70	5 425,20		Vlastní
479	Pol__473	Cabelcon F-56 5.1/8.8 krimpovací konektor F (střed 1,13mm)	ks	46,00000	31,10	1 430,60		Vlastní
480	Pol__474	Toner FAM 3, 6, 8, 10, 12, 16, 20 dB; útlumový člen: 1 GHz	ks	2,00000	94,30	188,60		Vlastní
481	Pol__475	Alcad anténa UHF BU-116 (zisk 6-12dB)	ks	1,00000	1 884,90	1 884,90		Vlastní
482	Pol__476	LTE filtr 5-766Mhz, zádrž 45dB pro LTE	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
483	Pol__477	Trojnožka na dlaždice 48-1200-500, žárový zinek Trojnožka 48-1200-500 na	ks	1,00000	753,30	753,30		Vlastní
484	Pol__478	Betonová dlažba k trojnožce 500 x 500 x 50 mm	ks	3,00000	100,10	300,30		Vlastní
485	Pol__479	Gumová podložka pod trojnožku 500 x 500 x 10 mm	ks	3,00000	50,60	151,80		Vlastní
486	Pol__480	Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku	m	735,00000	38,00	27 930,00		Vlastní
487	Pol__481	Přichytka 5325 LB + hmoždinka + vrut	ks	735,00000	12,70	9 334,50		Vlastní
488	Pol__482	Gumová podložka pod trojnožku 500 x 500 x 10 mm	ks	3,00000	50,60	151,80		Vlastní
489	Pol__488	Zakreslení do systému FAMA	ks	1,00000	7 286,40	7 286,40		Vlastní
Díl: 29		Ozvučení - dodávka				105 607,00		
490	Pol__490	Stropní reproduktor CM3T, 3", výkon 6/3/1,5W @ 100V nebo 20W @ 16ohm, bílý	ks	9,00000	785,50	7 069,50		Vlastní
491	Pol__491	Digitální výkonový zesilovač 4x240W @ 100V / 4 Ohm, možnost můstkového zapojení 2x480W @ 100V / 8, Ohm, topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, vestavěný ventilátor aktivovaný	ks	1,00000	34 548,30	34 548,30		Vlastní
		ochranným obvodem zesilovače - běžný provoz s pasivním chlazením bez ventilátoru pro maximálně tichý chod, 2HU						
492	Pol__492	2kanálový 2zónový mixážní předzesilovač, možnost různého programu pro obě zóny, 5 vstupů Mic/Line, 4, vstupy Stereo Line, Noise Gate, Gong, 4 stupně priority, výstup pro ovládání NP, přepínání	ks	1,00000	12 562,60	12 562,60		Vlastní
		stereo/mono pro každou zónu, široké možnosti dálkového ovládání						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
493	Pol__493	Síťový hudební přehrávač internetových rádií, streamované hudby z UPnP serverů a lokální hudby z USB, flash disku s podporou formátů MP3, WMA, FLAC i WAV, integrovaný FM tuner s podporou RDS. LAN port	ks	1,00000	11 777,20	11 777,20		Vlastní	
<p style="color: green; font-size: small;">, WiFi 2,4GHz 802.11g, kapacita USB až 128GB, audio výstup analog. RCA + dig. SPDIF, IR dálkové ovládání. Možnost uživatelského ovládání z mobilních zařízení přes WiFi prostřednictvím bezplatné aplikace. LAN port umožňuje plnohodnotnou integraci přehrávače do komplexních AV systémů s možností externího ovládání prostřednictvím řídicích příkazů TCP/IP.</p>									
494	Pol__494	Aktivní připojný audio panel, 2 vstupy	ks	1,00000	2 355,20	2 355,20		Vlastní	
495	Pol__495	Mikrofonní symetrický stíněný kabel 5m, konektory XLR(F)-XLR(M)	ks	1,00000	392,20	392,20		Vlastní	
496	Pol__496	Kabel CYKY 5x4	m	320,00000	66,70	21 344,00		Vlastní	
497	Pol__497	Trubka PVC pevná pr. 25mm, včetně přichytek	ks	200,00000	21,90	4 380,00		Vlastní	
498	Pol__498	Plastová krabice IP 54 pro umístění přijímače od mikrofonu	ks	1,00000	2 826,70	2 826,70		Vlastní	
499	Pol__499	Kabel CYKY 3x2,5	ks	90,00000	23,00	2 070,00		Vlastní	
500	Pol__500	Pomocný instalační materiál 5% z ceny materiálu	ks	1,00000	6 281,30	6 281,30		Vlastní	
Díl: 30		Ozvučení - montáž					67 148,60		
501	Pol__512	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	10,00000	377,20	3 772,00		Vlastní	
502	Pol__513	Stavební připomoce	hod	15,00000	377,20	5 658,00		Vlastní	
503	Pol__515	Programování systému	hod	20,00000	1 130,50	22 610,00		Vlastní	
504	Pol__501	Stropní reproduktor CM3T, 3", výkon 6/3/1,5W @ 100V nebo 20W @ 16ohm, bílý	ks	9,00000	377,20	3 394,80		Vlastní	
505	Pol__502	Digitální výkonový zesilovač 4x240W @ 100V / 4 Ohm, možnost můstkového zapojení 2x480W @ 100V / 8, Ohm, topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, vestavěný ventilátor aktivovaný	ks	1,00000	1 884,90	1 884,90		Vlastní	
<p style="color: green; font-size: small;">ochranným obvodem zesilovače - běžný provoz s pasivním chlazením bez ventilátoru pro maximálně tichý chod, 2HU</p>									
506	Pol__503	2kanálový 2zónový mixážní předzesilovač, možnost různého programu pro obě zóny, 5 vstupů Mic/Line, 4, vstupy Stereo Line, Noise Gate, Gong, 4 stupně priority, výstup pro ovládání NP, přepínání	ks	1,00000	1 884,90	1 884,90		Vlastní	
<p style="color: green; font-size: small;">stereo/mono pro každou zónu, široké možnosti dálkového ovládání</p>									
507	Pol__504	Síťový hudební přehrávač internetových rádií, streamované hudby z UPnP serverů a lokální hudby z USB, flash disku s podporou formátů MP3, WMA, FLAC i WAV, integrovaný FM tuner s podporou RDS. LAN port	ks	1,00000	1 130,50	1 130,50		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		, WiFi 2,4GHz 802.11g, kapacita USB až 128GB, audio výstup analog. RCA + dig. SPDIF, IR dálkové ovládání. Možnost uživatelského ovládání z mobilních zařízení přes WiFi prostřednictvím bezplatné aplikace. LAN port umožňuje plnohodnotnou integraci přehrávače do komplexních AV systémů s možností externího ovládání prostřednictvím řídicích příkazů TCP/IP.						
508	Pol__505	Aktivní přípojný audio panel, 2 vstupy	ks	1,00000	941,90	941,90		Vlastní
509	Pol__506	Mikrofonní symetrický stíněný kabel 5m, konektory XLR(F)-XLR(M)	ks	1,00000	15,00	15,00		Vlastní
510	Pol__507	Kabel CYKY 5x4	m	320,00000	25,30	8 096,00		Vlastní
511	Pol__508	Trubka PVC pevná pr. 25mm, včetně přichytek	ks	200,00000	43,70	8 740,00		Vlastní
512	Pol__509	Plastová krabice IP 54 pro umístění přijímače od mikrofonu	ks	1,00000	125,40	125,40		Vlastní
513	Pol__510	Kabel CYKY 3x2,5	ks	90,00000	21,90	1 971,00		Vlastní
514	Pol__511	Pomocný instalační materiál 5% z ceny materiálu	ks	1,00000	3 768,60	3 768,60		Vlastní
515	Pol__514	Zakreslení do systému FAMA	ks	1,00000	3 155,60	3 155,60		Vlastní

Celkem						27 679 661,20
---------------	--	--	--	--	--	----------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		DODÁVKA	4 241 531,69					
1	18	Prostorové teplotní čidlo vestavné Ni1000, 0...+50°C <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.3</small>	ks	3,00000	737,20	2 211,60		Vlastní
2	19	Prostorové teplotní čidlo s posuvem žádané hodnoty teploty +/-3 K <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.3</small>	ks	1,00000	1 153,50	1 153,50		Vlastní
3	47	Přírubový kombiventil pro HVAC systémy, PN16, DN50, zdvih 20mm, vysoký průtok V100=25m3/h, do 120 °C <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1</small>	ks	3,00000	40 706,60	122 119,80		Vlastní
4	01	100 datových bodů pro SCADA <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.11.2</small>	ks	7,00000	8 151,20	57 058,40		Vlastní
5	02	Snímač zaplavení	ks	1,00000	1 745,70	1 745,70		Vlastní
6	03	Frekvenční měnič, 11kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.9.1</small>	ks	1,00000	40 580,10	40 580,10		Vlastní
7	04	Frekvenční měnič, 3kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.9.1</small>	ks	5,00000	21 717,80	108 589,00		Vlastní
8	05	Frekvenční měnič, 4kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.9.1</small>	ks	5,00000	24 459,40	122 297,00		Vlastní
9	06	Frekvenční měnič, 7.5kW, filtr třídy A, IP55, bez BOP panelu <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.9.1</small>	ks	3,00000	33 424,80	100 274,40		Vlastní
10	07	BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči G120P <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.9.1</small>	ks	14,00000	1 159,20	16 228,80		Vlastní
11	08	Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 25 Nm <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.8.3</small>	ks	11,00000	4 112,40	45 236,40		Vlastní
12	09	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.8.1</small>	ks	22,00000	4 256,20	93 636,40		Vlastní
13	10	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.8.2</small>	ks	8,00000	3 371,80	26 974,40		Vlastní
14	11	Optický patchcord LC-SC 02/125-SM, 1m	ks	1,00000	207,00	207,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.4						
15	12	MC110CS konvertor optika/metalika 1xLAN	ks	2,00000	875,20	1 750,40		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.3						
16	13	Podstanice 200 I/O, BacNET/LON	ks	8,00000	41 861,20	334 889,60		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1						
17	14	Podstanice 350 I/O, BacNET/LON	ks	1,00000	72 382,20	72 382,20		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1						
18	15	Rozhraní pro Ethernet a DDC Podstanice	ks	1,00000	23 079,40	23 079,40		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.11.1						
19	16	Ukončovač sběrnice LON	ks	2,00000	805,00	1 610,00		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1						
20	17	Ovládací panel pro DDC podstanice	ks	1,00000	17 480,00	17 480,00		Vlastní
21	20	Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50...+70°C	ks	11,00000	667,00	7 337,00		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.1						
22	21	Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30...+130°C	ks	11,00000	846,40	9 310,40		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.6						
23	22	Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30...+130°C	ks	12,00000	1 546,80	18 561,60		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.4						
24	23	Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 150mm, -30...+130°C	ks	1,00000	2 773,80	2 773,80		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.5						
25	24	Ponorné čidlo teploty Pt100, pasivní -50 .. +200°C, 100 mm	ks	1,00000	3 220,00	3 220,00		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.7						
26	25	Protimrazová ochrana aktivní, kapilára 6m	ks	11,00000	4 565,50	50 220,50		Vlastní
27	26	Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C	ks	36,00000	1 437,50	51 750,00		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.8						
28	27	Čidlo tlaku 0...16bar, 0...10 V	ks	1,00000	5 428,00	5 428,00		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.11						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	28	Čidlo tlaku 0...6 bar, 0...10 V D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.11	ks	2,00000	5 428,00	10 856,00		Vlastní
30	29	Čidlo dp pro vzduch, 0...1000 / 0...1500 / 0...3000[Pa], 0...10[V], lineární char. D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.12	ks	22,00000	5 405,00	118 910,00		Vlastní
31	30	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.4.1	ks	28,00000	1 345,50	37 674,00		Vlastní
32	31	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.4.1	ks	45,00000	1 345,50	60 547,50		Vlastní
33	32	Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.9	ks	19,00000	4 812,80	91 443,20		Vlastní
34	33	Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V, vysoké přesnosti	ks	1,00000	7 130,00	7 130,00		Vlastní
35	34	Kanálový hygroskop 15..95% rv, nastav. uvnitř D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.2.1	ks	9,00000	5 173,90	46 565,10		Vlastní
36	35	Kapilárový termostat jímkový/příložný, 40-120 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytem D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.2.2	ks	4,00000	1 403,00	5 612,00		Vlastní
37	36	Servopohon AC/DC 24V, 800N, DC 0...10V nebo 4...20mA, 20mm, 30s, teplota média do 130 °C, lze vybavit, pomocným kontaktem D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.7.2	ks	3,00000	8 510,00	25 530,00		Vlastní
38	37	Servopohon AC/DC 24V, 800N, DC 0...10V nebo 4...20mA, 20mm, 30s, teplota média do 130 °C, lze vybavit, pomocným kontaktem D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.7.2	ks	6,00000	7 061,00	42 366,00		Vlastní
39	38	Servopohon radiátor. ventilu AC/DC 24V, >100N, 2,5mm, 0-10 V, 34s, kabel 1,5m D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.7.1	ks	18,00000	2 380,50	42 849,00		Vlastní
40	39	Termický pohon, AC 230 V, 2P, 210 sec., kabel 1 m D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.7.1	ks	154,00000	615,30	94 756,20		Vlastní
41	40	Adresovací kóličky 1 ... 24, + 2 resetovací D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1	ks	9,00000	529,00	4 761,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	41	Modul digitálních vstupů, 16 I/O D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1	ks	28,00000	6 893,10	193 006,80		Vlastní
43	42	Modul digitálních výstupů, 6 I/O D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1	ks	30,00000	7 544,00	226 320,00		Vlastní
44	43	Univerzální modul, 8 I/O D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1	ks	38,00000	10 798,50	410 343,00		Vlastní
45	44	Rozšířený univerzální modul, 8 I/O D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1	ks	1,00000	11 270,00	11 270,00		Vlastní
46	45	Měřicí modul, 8 I/O D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1	ks	1,00000	13 501,00	13 501,00		Vlastní
47	46	Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1	ks	12,00000	3 220,00	38 640,00		Vlastní
48	48	Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN15, vnitřní závit, Rp=1/2", zdvih 2,5mm, 575l/h D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1	ks	157,00000	2 645,00	415 265,00		Vlastní
49	49	Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci, DN20, vnitřní závit Rp=3/4", zdvih 5mm, 1330l/h D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1	ks	7,00000	3 082,00	21 574,00		Vlastní
50	50	Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN25, Rp=1", 1800l/h D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1	ks	3,00000	2 450,70	7 352,10		Vlastní
51	51	Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN32, Rp=1 1/4", 4000l/h D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1	ks	4,00000	3 887,00	15 548,00		Vlastní
52	52	Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci, DN40, vnitřní závit Rp=1 1/2", zdvih 5mm, 9500l/h D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1	ks	4,00000	10 837,60	43 350,40		Vlastní
53	53	Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN50, Rp=2", 12000l/h	ks	3,00000	11 295,30	33 885,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1						
54	54	Rozvaděč MaR F_RA1S1 - Objekt G mimo části CDZ	ks	0,92000	208 229,40	191 571,05		Vlastní
		<p>Rozvaděč MaR F_RA1S1, ovládá, napájí VZT1+2, zdroj chladu (pouze čerpadla), rozvaděč je osazen ve strojovně VZT+CHL 1.PP budovy F instalovaný výkon (MDO) $P_i = 61\text{kW}$, součinitel současnosti $\beta = 0.9$ výpočtové zatížení (MDO) $P_n = 55\text{kW}$, jmenovitý proud rozvaděče (MDO) $I_n = 130\text{A}$, kratová odolnost rozvaděče (MDO) $I_k'' = 10\text{kA}$, druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, přepětová ochrana, celkové krytí rozvaděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40, orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozvaděč skříňový, celkové rozměry $V \times \text{Š} \times H$ 2x2000x1000x400 mm počet polí 2, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00, D.1.01.4.8-100_00 D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1</p>						
55	55	Rozvaděč MaR A_RA1S1 - Objekt G mimo části CDZ	ks	0,92000	142 234,30	130 855,56		Vlastní
		<p>Rozvaděč MaR A_RA1S1, ovládá, napájí PS UT+TV, ZZT CHLAD, rozvaděč je osazen ve strojovně UT 1.PP budovy A m.č.A.004 instalovaný výkon (MDO) $P_i = 9\text{kW}$, součinitel současnosti $\beta = 0.9$ výpočtové zatížení (MDO) $P_n = 8\text{kW}$, jmenovitý proud rozvaděče (MDO) $I_n = 16\text{A}$, kratová odolnost rozvaděče (MDO) $I_k'' = 10\text{kA}$, druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, přepětová ochrana, celkové krytí rozvaděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40, orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozvaděč skříňový, celkové rozměry $V \times \text{Š} \times H$ 2x2000x800x400 mm počet polí 2, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00, D.1.01.4.8-100_00 D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1</p>						
56	56	Rozvaděč MaR A_RA1S2 - Objekt G mimo části CDZ	ks	0,92000	70 955,00	65 278,60		Vlastní
		<p>Rozvaděč MaR A_RA1S2, ovládá, napájí VZT3, rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 1.PP budovy A m.č.A.003 instalovaný výkon (MDO) $P_i = 10\text{kW}$, součinitel současnosti $\beta = 0.9$ výpočtové zatížení (MDO) $P_n = 9\text{kW}$, jmenovitý proud rozvaděče (MDO) $I_n = 18\text{A}$, kratová odolnost rozvaděče (MDO) $I_k'' = 10\text{kA}$, druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, přepětová ochrana, celkové krytí rozvaděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40, orientace kabelů přívod a vývody shora</p>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 mm počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00 D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1						
57	57	Rozvaděč MaR A_RA1S3 - Objekt G mimo části CDZ	ks	0,92000	169 673,30	156 099,44		Vlastní
		Rozvaděč MaR A_RA1S3,ovládá,napájí VZT5+6+7,rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 1.PP budovy A m.č.A.003 instalovaný výkon (MDO) Pi = 47kW, součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 43 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 85 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) Ik'' = 10 kA, druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepětová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40,orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2x2000x800x400 mm počet polí 2, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00 D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1						
58	58	Rozvaděč MaR A_RA1S4 - Objekt G mimo části CDZ	ks	0,92000	61 963,20	57 006,14		Vlastní
		Rozvaděč MaR A_RA1S4,ovládá,napájí VZT4,rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 1.PP budovy A m.č.A.003 instalovaný výkon (MDO) Pi = 13kW, součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 12 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 26 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) Ik'' = 10 kA, druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepětová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40,orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 mm počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00 D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1						
59	59	Rozvaděč MaR A_RA1S5 - Objekt G mimo části CDZ	ks	0,92000	57 005,50	52 445,06		Vlastní
		Rozvaděč MaR A_RA1S5,ovládá,napájí VZT12,rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 1.PP budovy A m.č.A.007 instalovaný výkon (MDO) Pi = 7kW,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 6,5 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 13 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) Ik'' = 10 kA,</p> <p>druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, přepětová ochrana, celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40, orientace kabelů přívod a vývody shora</p> <p>ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 mm</p> <p>počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00, D.1.01.4.8-100_00</p> <p>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1</p>						
60	60	Rozvaděč MaR A_RA5NP1 - Objekt G mimo části CDZ	ks	0,92000	59 433,20	54 678,54		Vlastní
		<p>Rozvaděč MaR A_RA5NP1, ovládá, napájí VZT8, rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 5.NP budovy A m.č.A.520 instalovaný výkon (MDO) Pi = 13kW,</p> <p>součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 12 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 26 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) Ik'' = 10 kA,</p> <p>druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, přepětová ochrana, celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40, orientace kabelů přívod a vývody shora</p> <p>ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 mm</p> <p>počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00, D.1.01.4.8-100_00</p> <p>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1</p>						
61	61	Rozvaděč MaR B_RA2NP1 - Objekt G mimo části CDZ	ks	0,92000	60 502,70	55 662,48		Vlastní
		<p>Rozvaděč MaR B_RA2NP1, ovládá, napájí VZT11, rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 2.NP budovy B m.č.B.209 instalovaný výkon (MDO) Pi = 13kW,</p> <p>součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 12 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 26 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) Ik'' = 10 kA,</p> <p>druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, přepětová ochrana, celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40, orientace kabelů přívod a vývody shora</p> <p>ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 mm</p> <p>počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00, D.1.01.4.8-100_00</p> <p>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1</p>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	62	Rozvaděč MaR C_RA2NP1 - Objekt G mimo části CDZ Rozvaděč MaR C_RA2NP1,ovládá,napájí VZT10,rozděděč je osazen ve strojovně VZT 2.NP budovy C m.č.C.204 instalovaný výkon (MDO) Pi = 6kW, součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 5,5 kW, jmenovitý proud rozvaděče (MDO) In = 12 A, kratová odolnost rozvaděče (MDO) Ik'' = 10 kA, druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepětová ochrana,celkové krytí rozvaděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40,orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozvaděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 mm počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00 D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1	ks	0,92000	62 032,20	57 069,62		Vlastní
63	63	Rozvaděč MaR C_RA2NP2 - Objekt G mimo části CDZ Rozvaděč MaR C_RA2NP2,ovládá,napájí VZ9,rozděděč je osazen ve strojovně VZT 2.NP budovy C m.č.C.202 instalovaný výkon (MDO) Pi = 5kW, součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 4,5 kW, jmenovitý proud rozvaděče (MDO) In = 10 A, kratová odolnost rozvaděče (MDO) Ik'' = 10 kA, druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepětová ochrana,celkové krytí rozvaděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40,orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozvaděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 mm počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00 D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1	ks	0,92000	57 903,70	53 271,40		Vlastní
64	Pol__19	Kabel 3m pro ovládací panel D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.2	ks	1,00000	577,30	577,30		Vlastní
65	Pol__28	Sada úchytek kapiláry protimrazové ochrany D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.2.1	ks	11,00000	318,60	3 504,60		Vlastní
66	Pol__3	Sdružený dvojsondový snímač hladiny (nerez) v krabici D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.5.1	ks	1,00000	3 036,00	3 036,00		Vlastní
67	Pol__37	Povětrnostní kryt čidla	ks	1,00000	3 314,30	3 314,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.10							
Díl: 2		MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ					273 008,40		
68	64	Montáž periferií D.1.01.4.8-100_00	ks	704,00000	353,10	248 582,40		Vlastní	
69	65	Montáž rozvaděče skříň., 1 pole dělených do 200 kg D.1.01.4.8-100_00	ks	9,00000	2 714,00	24 426,00		Vlastní	
Díl: 3		KABELY, NOSNÝ MATERIÁL					696 061,70		
70	66	Kovový žlab 250/100 + příslušenství D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00	m	64,00000	418,60	26 790,40		Vlastní	
71	67	Kovový žlab 125/100 + příslušenství D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00	m	130,00000	309,40	40 222,00		Vlastní	
72	68	Kovový žlab 125/50 + příslušenství D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00	m	174,00000	265,70	46 231,80		Vlastní	
73	69	Kovový žlab 62/50 + příslušenství D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00	m	349,00000	178,30	62 226,70		Vlastní	
74	70	Kovový žlab 40/20 + příslušenství D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00	m	611,00000	121,90	74 480,90		Vlastní	
75	71	Trubka upevněná na povrchu f16 + příslušenství D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00	m	391,00000	109,30	42 736,30		Vlastní	
76	72	Trubka upevněná na povrchu f50 + příslušenství D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00	m	105,00000	200,10	21 010,50		Vlastní	
77	73	CYA 6mm D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00	m	174,00000	16,10	2 801,40		Vlastní	
78	74	Kabel nehořlavý 1-CHKE-R 2x1,5 D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00	m	368,00000	25,30	9 310,40		Vlastní	
79	75	Kabel nehořlavý 1-CHKE-R 3x1,5 D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00	m	92,00000	32,20	2 962,40		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	76	Kabel nehořlavý 1-CHKE-R 4x1,5 <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	92,00000	40,30	3 707,60		Vlastní
81	77	Kabel stíněný JYTY-O 2x1 <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	7 166,00000	11,50	82 409,00		Vlastní
82	78	Kabel stíněný JYTY-O 4x1 <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	6 642,00000	17,30	114 906,60		Vlastní
83	79	Kabel stíněný JYTY-O 7x1 <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	763,00000	28,80	21 974,40		Vlastní
84	80	Kabel PRAFlaCom F 1x2x0,8 pevně uložený <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	570,00000	25,30	14 421,00		Vlastní
85	81	Kabel PRAFlaCom F 2x2x0,8 pevně uložený <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	92,00000	40,30	3 707,60		Vlastní
86	82	Kabel PRAFlaCom F 3x2x0,8 pevně uložený <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	92,00000	46,00	4 232,00		Vlastní
87	83	Kabel CYKY-O 2x1,5 <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	312,00000	11,50	3 588,00		Vlastní
88	84	Kabel CYKY-J 3x1,5 <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	1 044,00000	16,10	16 808,40		Vlastní
89	85	Kabel CYKY-J 4x1,5 <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	225,00000	20,70	4 657,50		Vlastní
90	86	Kabel CYKY-J 4x2,5 <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	193,00000	32,20	6 214,60		Vlastní
91	87	Kabel CYKY-J 4x4 <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	138,00000	36,80	5 078,40		Vlastní
92	88	Kabel CYKY-J 4x6 <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	82,00000	74,80	6 133,60		Vlastní
93	89	Kabel CYKY-J 4x10	m	82,00000	138,00	11 316,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00						
94	90	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	257,00000	25,30	6 502,10		Vlastní
		D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00						
95	91	Kabel stíněný CYKFY-J 4x1,5	m	9,00000	59,80	538,20		Vlastní
		D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00						
96	92	Kabel stíněný CYKFY-J 4x2,5	m	23,00000	98,90	2 274,70		Vlastní
		D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00						
97	93	Kabel stíněný CYKFY-J 4x4	m	23,00000	133,40	3 068,20		Vlastní
		D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00						
98	94	Kabel stíněný CYKFY-J 4x6	m	13,00000	265,70	3 454,10		Vlastní
		D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00						
99	95	Kabel stíněný CYKFY-J 4x10	m	13,00000	386,40	5 023,20		Vlastní
		D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00						
100	96	Kabel BELDEN 8205	m	335,00000	40,30	13 500,50		Vlastní
		D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00						
101	97	Kit pro samoregulační topné kabely	m	1,00000	400,20	400,20		Vlastní
102	98	Drobný materiál	ks	1,00000	3 197,00	3 197,00		Vlastní
103	Pol_102	Samoregulační topný kabel ELSR-N-20-2-BO	m	64,00000	471,50	30 176,00		Vlastní
		D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00						
Díl: 4 MONTÁŽ ROZVODŮ						874 615,90		
104	101	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	ks	1 324,00000	25,30	33 497,20		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00						
105	102	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm ²	ks	18,00000	27,60	496,80		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00						
106	103	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm ²	ks	18,00000	44,90	808,20		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00						
107	99	Montáž kabelové trasy	m	1 828,00000	48,30	88 292,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00							
108	Pol_105	Položení kabelů pevně uložených	m	18 809,00000	35,70	671 481,30		Vlastní	
109	104	Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm	m2	5,00000	8 004,00	40 020,00		Vlastní	
		D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00							
110	105	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	5,00000	8 004,00	40 020,00		Vlastní	
		D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00							
Díl: 6		SLUŽBY	1 089 974,60						
111	108	Uvedení do provozu včetně zaregulování	ks	3,00000	40 020,00	120 060,00		Vlastní	
		D.1.01.4.8-000_00, D.1.01.4.8-100_00							
112	113	Provedení oznámení o zahájení montáže dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. a žádosti o vydání odborného a, závazného stanoviska dle vyhlášky č. 73/2010 Sb, vč.souvisejících nákladů TIČR	ks	3,00000	23 874,00	71 622,00		Vlastní	
113	114	Revize el.výchozí	ks	3,00000	20 182,50	60 547,50		Vlastní	
114	106	SW datových bodů	I/O bodů	709,00000	561,20	397 890,80		Vlastní	
		D.1.01.4.8-100_00							
115	107	SW pro vizualizační PC VELÍN	I/O bodů	709,00000	561,20	397 890,80		Vlastní	
		D.1.01.4.8-100_00							
116	109	Zaškolení obsluhy (součást komplexních zkoušek)	ks	3,00000	1 598,50	4 795,50		Vlastní	
117	110	Zpracování návodů pro obsluhu	ks	3,00000	1 598,50	4 795,50		Vlastní	
118	111	Zpracování návrhu provozních předpisů	ks	1,00000	322,00	322,00		Vlastní	
119	112	Zpracování dodavatelské dokumentace	ks	1,00000	32 050,50	32 050,50		Vlastní	
Celkem						7 175 192,29			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.09	EPS a evakuační rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Elektrická požární signalizace EPS - dodávka				4 047 943,30		
1	Pol__02	Obslužný panel "CZ" 8000C(M),IQ8Control	ks	2,00000	11 483,90	22 967,80		Vlastní
2	Pol__03	Rozšiř. modul 3 MM pro ústř. IQ8Control C/M	ks	2,00000	5 965,10	11 930,20		Vlastní
3	Pol__04	Analog-Ring-Modul 127 účastníků)	ks	12,00000	5 487,80	65 853,60		Vlastní
4	Pol__05	Mikromodul net 62.5 kBd	ks	2,00000	11 217,10	22 434,20		Vlastní
5	Pol__06	AKU 24-12 - akumulátor 12V/24 Ah, 177x166x125 mm, 8,2 kg	ks	4,00000	2 116,00	8 464,00		Vlastní
6	Pol__07	Skříň SEI	ks	1,00000	1 759,50	1 759,50		Vlastní
7	Pol__08	Modul rozhraní RS232/V24	ks	1,00000	2 325,30	2 325,30		Vlastní
8	Pol__09	TCP/IP převodník ethernet-RS232/RS485	ks	1,00000	11 355,10	11 355,10		Vlastní
9	Pol__1	Ústředna EPS IQ8control M	ks	2,00000	47 489,30	94 978,60		Vlastní
10	Pol__10	Mikromodul net 62.5 kBd	ks	1,00000	11 217,10	11 217,10		Vlastní
11	Pol__11	DDE server pro EPS Esser SEI	ks	2,00000	35 617,80	71 235,60		Vlastní
12	Pol__12	OT- multisenzor.hlásič PAM s.IQ8Quad	ks	874,00000	2 018,30	1 763 994,20		Vlastní
13	Pol__13	Patice STANDARD pro hlásiče IQ8Quad	ks	874,00000	174,80	152 775,20		Vlastní
14	Pol__14	Elektronika tlačítka s oddělovačem s.IQ8	ks	35,00000	1 880,30	65 810,50		Vlastní
15	Pol__15	Paralelní signalizace	ks	403,00000	330,10	133 030,30		Vlastní
16	Pol__16	Skříň tlačítka IQ8 červená	ks	35,00000	315,10	11 028,50		Vlastní
17	Pol__17	Multifunkční siréna EN 54-3, 9-29V, 107dB, IP21, rudá	ks	53,00000	1 024,70	54 309,10		Vlastní
18	Pol__18	Bus Koppler 12 Rel.	ks	6,00000	6 282,50	37 695,00		Vlastní
19	Pol__19	Bus Koppler 4In/2Out	ks	28,00000	4 183,70	117 143,60		Vlastní
20	Pol__20	Skříň pro Koppler na omítku	ks	34,00000	365,70	12 433,80		Vlastní
21	Pol__21	Síťový zdroj 24V DC/5A, 28Ah	ks	4,00000	13 011,10	52 044,40		Vlastní
22	Pol__22	AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x76x167 mm, 6,2 kg	ks	8,00000	2 116,00	16 928,00		Vlastní
23	Pol__23	Ústředna EPS IQ8control C	ks	1,00000	26 546,60	26 546,60		Vlastní
24	Pol__24	Obslužný panel "CZ" 8000C(M),IQ8Control	ks	1,00000	11 483,90	11 483,90		Vlastní
25	Pol__25	Mikromodul net 62.5 kBd	ks	1,00000	11 217,10	11 217,10		Vlastní
26	Pol__26	AKU 12-12 - akumulátor 12V/12 Ah, 151x98x95 mm, 4,05 kg	ks	2,00000	1 495,00	2 990,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.09	EPS a evakuační rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	Pol__27	Síťový zdroj 24V DC/3A, 17Ah	ks	1,00000	11 092,90	11 092,90		Vlastní
28	Pol__28	AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x76x167 mm, 6,2 kg	ks	2,00000	1 495,00	2 990,00		Vlastní
29	Pol__29	Dveřní magnet 24 V DC, 40kg, tlačítko, pruž.kotva	ks	6,00000	937,30	5 623,80		Vlastní
30	Pol__30	Uživatelská kniha EPS	ks	1,00000	549,70	549,70		Vlastní
31	Pol__31	Nasávací jednotka s 1 kanálem FAAST LT	ks	1,00000	71 523,10	71 523,10		Vlastní
32	Pol__32	Sada nasávací kapiláry pro trubici 25 mm	ks	4,00000	961,40	3 845,60		Vlastní
33	Pol__33	Trubka (ABS), délka 3m, 25 mm	ks	10,00000	2 565,70	25 657,00		Vlastní
34	Pol__34	90°ohyb (ABS) pro trubici 25 mm	ks	1,00000	2 217,20	2 217,20		Vlastní
35	Pol__35	Spojka (ABS) pro trubici 25 mm	ks	9,00000	307,10	2 763,90		Vlastní
36	Pol__36	Koncovka (ABS) pro trubici 25 mm	ks	1,00000	251,90	251,90		Vlastní
37	Pol__37	Montážní příchytka pro trubici 25 mm, 20ks	bal	2,00000	2 361,00	4 722,00		Vlastní
38	Pol__38	Lepidlo	ks	1,00000	1 251,20	1 251,20		Vlastní
39	Pol__39	Kabel J-Y(ST)Y - 1x2x0,8 LG	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
40	Pol__40	Kabel PRAFlaCom - 1x2x0,8 LG B2CaS1D0	m	13 250,00000	17,30	229 225,00		Vlastní
41	Pol__41	Kabel J-Y(ST)Y - 2x2x0,8 LG	m	0,00000	9,20	0,00		Vlastní
42	Pol__42	Kabel PRAFlaGuard F PH 120R 1x2x0,8 (sirény, essernet, návaznosti)	m	9 950,00000	21,90	217 905,00		Vlastní
43	Pol__43	Kabel PRAFlaGuard F PH 120R 2x2x0,8 (koppler, linka a ovládání)	m	620,00000	31,10	19 282,00		Vlastní
44	Pol__44	SKS 610 FS Kabelový žlab SKS 60x100x3000 St. Včetně výložníku a kotev	ks	300,00000	493,40	148 020,00		Vlastní
45	Pol__45	Příchytka kovová pro 1 kabel včetně šroubu	ks	17 650,00000	17,30	305 345,00		Vlastní
46	Pol__46	Háčky OBO Grip (E30), hmoždinka, kotva	ks	3 480,00000	26,50	92 220,00		Vlastní
47	Pol__47	Krabice ohniodolná propojovací	ks	65,00000	1 178,80	76 622,00		Vlastní
48	Pol__48	Krabice k PK spojovací bezhalogenová se svorkovnicí	ks	79,00000	157,60	12 450,40		Vlastní
49	Pol__49	Pomocný instalační materiál - 1% z ceny materiálu	ks	1,00000	4 087,10	4 087,10		Vlastní
50	Pol__50	Ostatní drobný instalační materiál - 1% z ceny materiálu	ks	1,00000	4 087,10	4 087,10		Vlastní
51	Pol__51	Stavební připojovací materiál - 3% z ceny materiálu	ks	1,00000	12 260,20	12 260,20		Vlastní
Díl: 2		Elektrická požární signalizace EPS - montáž				2 139 290,90		
52	Pol__100	Krabice k PK spojovací bezhalogenová se svorkovnicí	ks	79,00000	188,60	14 899,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.09	EPS a evakuační rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
53	Pol__101	Programování ústředny	ks	1,00000	7 545,20	7 545,20		Vlastní
54	Pol__102	Pomocné montážní práce	hod	1,00000	377,20	377,20		Vlastní
55	Pol__103	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	1,00000	377,20	377,20		Vlastní
56	Pol__104	Zaškolení obsluhy	hod	32,00000	565,80	18 105,60		Vlastní
57	Pol__105	Zavedení provozní knihy	ks	1,00000	377,20	377,20		Vlastní
58	Pol__106	Zkušební provoz s dohledem	den	7,00000	4 526,40	31 684,80		Vlastní
59	Pol__107	Výchozí revize	hod	12,00000	754,40	9 052,80		Vlastní
60	Pol__108	Integrace do LATIS	hod	150,00000	1 131,60	169 740,00		Vlastní
61	Pol__109	Komplexní zkoušky	hod	8,00000	565,80	4 526,40		Vlastní
62	Pol__110	Stavební přímomoce materiál	hod	150,00000	377,20	56 580,00		Vlastní
63	Pol__111	Doprogramování ústředny po etapě	hod	24,00000	1 131,60	27 158,40		Vlastní
64	Pol__112	Přepojování ústředny po etapě	hod	30,00000	565,80	16 974,00		Vlastní
65	Pol__113	Odstávka ústředny při připojení další etapy	hod	20,00000	565,80	11 316,00		Vlastní
66	Pol__114	Zakreslení do systému FAMA	ks	1,00000	15 089,20	15 089,20		Vlastní
67	Pol__53	Ústředna EPS IQ8control M	ks	2,00000	3 394,80	6 789,60		Vlastní
68	Pol__54	Obslužný panel "CZ" 8000C(M),IQ8Control	ks	2,00000	377,20	754,40		Vlastní
69	Pol__55	Rozšíř. modul 3 MM pro ústř. IQ8Control C/M	ks	2,00000	565,80	1 131,60		Vlastní
70	Pol__56	Analog-Ring-Modul 127 účastníků)	ks	12,00000	754,40	9 052,80		Vlastní
71	Pol__57	Mikromodul net 62.5 kBd	ks	2,00000	754,40	1 508,80		Vlastní
72	Pol__58	AKU 24-12 - akumulátor 12V/24 Ah, 177x166x125 mm, 8,2 kg	ks	4,00000	188,60	754,40		Vlastní
73	Pol__59	Skříň SEI	ks	1,00000	264,50	264,50		Vlastní
74	Pol__60	Modul rozhraní RS232/V24	ks	1,00000	565,80	565,80		Vlastní
75	Pol__61	TCP/IP převodník ethernet-RS232/RS485	ks	1,00000	377,20	377,20		Vlastní
76	Pol__62	Mikromodul net 62.5 kBd	ks	1,00000	754,40	754,40		Vlastní
77	Pol__63	DDE server pro EPS Esser SEI	ks	2,00000	2 263,20	4 526,40		Vlastní
78	Pol__64	OT- multisenzor.hlásič PAM s.IQ8Quad	ks	874,00000	301,30	263 336,20		Vlastní
79	Pol__65	Patice STANDARD pro hlásiče IQ8Quad	ks	874,00000	75,90	66 336,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.09	EPS a evakuační rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
80	Pol__66	Elektronika tlačítka s oddělovačem s.IQ8	ks	35,00000	226,60	7 931,00		Vlastní
81	Pol__67	Paralelní signalizace	ks	403,00000	188,60	76 005,80		Vlastní
82	Pol__68	Skříň tlačítka IQ8 červená	ks	35,00000	188,60	6 601,00		Vlastní
83	Pol__69	Multifunkční siréna EN 54-3, 9-29V, 107dB, IP21, rudá	ks	53,00000	264,50	14 018,50		Vlastní
84	Pol__70	Bus Koppler 12 Rel.	ks	6,00000	1 131,60	6 789,60		Vlastní
85	Pol__71	Bus Koppler 4In/2Out	ks	28,00000	1 131,60	31 684,80		Vlastní
86	Pol__72	Skříň pro Koppler na omítku	ks	33,00000	264,50	8 728,50		Vlastní
87	Pol__73	Síťový zdroj 24V DC/5A, 28Ah	ks	4,00000	754,40	3 017,60		Vlastní
88	Pol__74	AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x76x167 mm, 6,2 kg	ks	8,00000	188,60	1 508,80		Vlastní
89	Pol__75	Ústředna EPS IQ8control C	ks	1,00000	3 394,80	3 394,80		Vlastní
90	Pol__76	Obslužný panel "CZ" 8000C(M),IQ8Control	ks	1,00000	377,20	377,20		Vlastní
91	Pol__77	Mikromodul net 62.5 kBd	ks	1,00000	754,40	754,40		Vlastní
92	Pol__78	AKU 12-12 - akumulátor 12V/12 Ah, 151x98x95 mm, 4,05 kg	ks	2,00000	188,60	377,20		Vlastní
93	Pol__79	Síťový zdroj 24V DC/3A, 17Ah	ks	1,00000	754,40	754,40		Vlastní
94	Pol__80	AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x76x167 mm, 6,2 kg	ks	2,00000	188,60	377,20		Vlastní
95	Pol__81	Dveřní magnet 24 V DC, 40kg, tlačítko, pruž.kotva	ks	6,00000	226,60	1 359,60		Vlastní
96	Pol__82	Uživatelská kniha EPS	ks	1,00000	188,60	188,60		Vlastní
97	Pol__83	Nasávací jednotka s 1 kanálem FFAST LT	ks	1,00000	3 394,80	3 394,80		Vlastní
98	Pol__84	Sada nasávací kapiláry pro trubici 25 mm	ks	4,00000	565,80	2 263,20		Vlastní
99	Pol__85	Trubka (ABS), délka 3m, 25 mm	ks	10,00000	150,70	1 507,00		Vlastní
100	Pol__86	90°ohyb (ABS) pro trubici 25 mm	ks	1,00000	38,00	38,00		Vlastní
101	Pol__87	Spojka (ABS) pro trubici 25 mm	ks	9,00000	38,00	342,00		Vlastní
102	Pol__88	Koncovka (ABS) pro trubici 25 mm	ks	1,00000	38,00	38,00		Vlastní
103	Pol__89	Montážní přichytky pro trubici 25 mm, 20ks	bal	2,00000	629,10	1 258,20		Vlastní
104	Pol__90	Lepidlo	ks	1,00000	188,60	188,60		Vlastní
105	Pol__91	Kabel J-Y(ST)Y - 1x2x0,8 LG	m	0,00000	17,30	0,00		Vlastní
106	Pol__92	Kabel PRAFlaCom - 1x2x0,8 LG B2CaS1D0	m	13 250,00000	12,70	168 275,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.09	EPS a evakuační rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
107	Pol__93	Kabel J-Y(ST)Y - 2x2x0,8 LG	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
108	Pol__94	Kabel PRAFlaGuard F PH 120R 1x2x0,8 (sirény, essernet, návaznosti)	m	9 950,00000	12,70	126 365,00		Vlastní
109	Pol__95	Kabel PRAFlaGuard F PH 120R 2x2x0,8 (koppler, linka a ovládání)	m	620,00000	12,70	7 874,00		Vlastní
110	Pol__96	SKS 610 FS Kabelový žlab SKS 60x100x3000 St. Včetně výložníku a kotev	ks	300,00000	622,20	186 660,00		Vlastní
111	Pol__97	Příchytka kovová pro 1 kabel včetně šroubu	ks	17 650,00000	31,10	548 915,00		Vlastní
112	Pol__98	Háčky OBO Grip (E30), hmoždinka, kotva	ks	3 480,00000	50,60	176 088,00		Vlastní
113	Pol__99	Krabice ohniodolná propojovací	ks	65,00000	188,60	12 259,00		Vlastní
Díl: 3 Evakuační rozhlas - dodávka						1 929 926,90		
114	Pol__115	PRS-NCO3, Síťový kontroler - (obsahuje PRS -SW)	ks	1,00000	109 534,10	109 534,10		Vlastní
115	Pol__116	PRS-16MCI, Praesideo - multikanálový interface	ks	2,00000	40 826,20	81 652,40		Vlastní
116	Pol__117	PRS-2B250-EU, Praesideo - základní zesilovač, 2x250W	ks	5,00000	43 176,80	215 884,00		Vlastní
117	Pol__118	PRS-4B125-EU, Praesideo - základní zesilovač, 4x125W	ks	2,00000	49 339,60	98 679,20		Vlastní
118	Pol__119	PRS-1B500, Praesideo - základní zesilovač, 1x500 (záložní zesilovač)	ks	2,00000	33 940,00	67 880,00		Vlastní
119	Pol__120	PRS-48CH12, Praesideo – 48 V nabíječ baterií, EN54-4	ks	2,00000	54 858,50	109 717,00		Vlastní
120	Pol__121	Akumulátor 12V/100Ah, M8	ks	4,00000	8 644,60	34 578,40		Vlastní
121	Pol__122	Akumulátor 12V/65Ah, M6	ks	4,00000	5 658,00	22 632,00		Vlastní
122	Pol__123	PRS-CSR, Praesideo - dálková stanice hlasatele	ks	1,00000	14 255,40	14 255,40		Vlastní
123	Pol__124	PRS-CSI, Praesideo - interface dálkové stanice hlasatele	ks	1,00000	16 328,90	16 328,90		Vlastní
124	Pol__125	LBB 4436/00 - Odklápací kryt tlačítka proti náhodnému stisknutí na klávesnici hlasatele (sada 10, kusů)	ks	1,00000	1 220,20	1 220,20		Vlastní
125	Pol__126	LBB4432/00, Praesideo - klávesnice stanice hlasatele	ks	4,00000	7 280,70	29 122,80		Vlastní
126	Pol__127	PRS-4AEX4 - Analog audio expander	ks	1,00000	43 870,20	43 870,20		Vlastní
127	Pol__128	LBB4443/00, Praesideo - deska dohledu nad linkami	ks	12,00000	4 086,00	49 032,00		Vlastní
128	Pol__129	PRS-FIN, Praesideo - rozhraní pro optické vedení	ks	2,00000	14 836,20	29 672,40		Vlastní
129	Pol__130	PRS-FINNA - Rozhraní pro optické vedení, bez síťové adresy	ks	2,00000	14 836,20	29 672,40		Vlastní
130	Pol__131	ACC-050 - XLR Cable, 5 m	ks	2,00000	471,50	943,00		Vlastní
131	Pol__132	LBB4416/00, Praesideo - síťový kabel bez konektorů 100 m	ks	1,00000	21 035,80	21 035,80		Vlastní
132	Pol__133	LBB4417/00, Praesideo - sada 20 kusů síťových konektorů	ks	1,00000	4 540,20	4 540,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.09	EPS a evakuační rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
133	Pol__134	LBB4418/00, Praesideo - sada na montáž optických konektorů	ks	1,00000	48 380,50	48 380,50		Vlastní
134	Pol__135	LBB4418/50, Praesideo - náhradní řezný nástroj na optický kabel (2 kusy)	ks	1,00000	13 618,30	13 618,30		Vlastní
135	Pol__136	LBB4419/00, Praesideo - sada 10 kusů spojek síťových kabelů	ks	1,00000	6 060,50	6 060,50		Vlastní
136	Pol__137	LBC3086/41, stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka	ks	216,00000	828,00	178 848,00		Vlastní
137	Pol__138	LBC3081/02, Protipožární kryt pro LBC3086/41	ks	216,00000	303,60	65 577,60		Vlastní
138	Pol__139	LBC1256/00, připojovací adaptér EVAC, balení 100ks	ks	3,00000	6 679,20	20 037,60		Vlastní
139	Pol__140	HL_K91/14P E90-R, 120x50x100, 4 x plast. průchod., 1x keram.svork.	ks	20,00000	864,80	17 296,00		Vlastní
140	Pol__141	RMA-42-800/800, 19" datový rozvaděč TRITON	ks	1,00000	16 503,70	16 503,70		Vlastní
141	Pol__142	RAX-UP-350-A4 Polička pevná s perforací 1U/350mm 50kg	ks	1,00000	492,20	492,20		Vlastní
142	Pol__143	RAX-VP-X02-A1, 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plast. lišta	ks	4,00000	671,60	2 686,40		Vlastní
143	Pol__144	RAX-CH-X05-X3, vent. jednotka,6x ventilátor,termostat,spodní-horní	ks	1,00000	4 715,00	4 715,00		Vlastní
144	Pol__145	Napajeci panel ACAR S8 FA 3m 8 pozic	ks	3,00000	549,70	1 649,10		Vlastní
145	Pol__146	PRAFlaDur P30-R, 3x1,5	m	3 520,00000	38,00	133 760,00		Vlastní
146	Pol__147	PRAFlaGuard F PH 30R 4x2x0,8	m	160,00000	59,80	9 568,00		Vlastní
147	Pol__148	Kabelový žlab SKS děrovaný 60x200x3000, St, FT včetně výložníků a závěsů (E30) a zemění	m	380,00000	661,30	251 294,00		Vlastní
148	Pol__149	Háčky OBO Grip (E30), hmoždinka, kotva	ks	1 200,00000	26,50	31 800,00		Vlastní
149	Pol__150	Příchytka ocelová jednostranná pro kabel průměr max. 10 mm + , hmoždinka, kotva	ks	1 450,00000	16,10	23 345,00		Vlastní
150	Pol__151	Vodič CYA 25 H07V-K rudá	m	10,00000	81,70	817,00		Vlastní
151	Pol__152	Vodič CYA 25 H07V-K tmavě modrá	m	10,00000	81,70	817,00		Vlastní
152	Pol__153	Vodič CYA 25 H07V-K černá	m	20,00000	81,70	1 634,00		Vlastní
153	Pol__154	Kabelové oko pro kabel 25mm	ks	20,00000	34,50	690,00		Vlastní
154	Pol__155	Měření slyšitelnosti a srozumitelnosti	ks	1,00000	62 872,80	62 872,80		Vlastní
155	Pol__156	Pomocný instalační materiál1% z ceny materiálu	ks	1,00000	8 173,10	8 173,10		Vlastní
156	Pol__157	Ostatní drobný instalační materiál1% z ceny materiálu	ks	1,00000	8 173,10	8 173,10		Vlastní
157	Pol__158	Stavební připomoce - materiál5% z ceny materiálu	ks	1,00000	40 867,60	40 867,60		Vlastní
Díl: 4 Evakuační rozhlas - montáž						790 981,30		
158	Pol__201	Pomocné montážní práce	hod	40,00000	377,20	15 088,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.09	EPS a evakuační rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
159	Pol__160	PRS-NCO3, Sítový kontroler - (obsahuje PRS -SW)	ks	1,00000	1 131,60	1 131,60		Vlastní
160	Pol__161	PRS-16MCI, Praesideo - multikanálový interface	ks	2,00000	1 131,60	2 263,20		Vlastní
161	Pol__162	PRS-2B250-EU, Praesideo - základní zesilovač, 2x250W	ks	5,00000	1 508,80	7 544,00		Vlastní
162	Pol__163	PRS-4B125-EU, Praesideo - základní zesilovač, 4x125W	ks	2,00000	1 508,80	3 017,60		Vlastní
163	Pol__164	PRS-1B500, Praesideo - základní zesilovač, 1x500 (záložní zesilovač)	ks	2,00000	1 508,80	3 017,60		Vlastní
164	Pol__165	PRS-48CH12, Praesideo – 48 V nabíječ baterií, EN54-4	ks	2,00000	339,30	678,60		Vlastní
165	Pol__166	Akumulátor 12V/100Ah, M8	ks	4,00000	188,60	754,40		Vlastní
166	Pol__167	Akumulátor 12V/65Ah, M6	ks	4,00000	188,60	754,40		Vlastní
167	Pol__168	PRS-CSR, Praesideo - dálková stanice hlasatele	ks	1,00000	2 263,20	2 263,20		Vlastní
168	Pol__169	PRS-CSI, Praesideo - interface dálkové stanice hlasatele	ks	1,00000	1 508,80	1 508,80		Vlastní
169	Pol__170	LBB 4436/00 - Odklápěcí kryt tlačítka proti náhodnému stisknutí na klávesnici hlasatele (sada 10, kusů)	ks	1,00000	1 131,60	1 131,60		Vlastní
170	Pol__171	LBB4432/00, Praesideo - klávesnice stanice hlasatele	ks	4,00000	188,60	754,40		Vlastní
171	Pol__172	PRS-4AEX4 - Analog audio expander	ks	1,00000	3 017,60	3 017,60		Vlastní
172	Pol__173	LBB4442/00, Praesideo - sada pro dohled nad vedením	ks	12,00000	377,20	4 526,40		Vlastní
173	Pol__174	PRS-FIN, Praesideo - rozhraní pro optické vedení	ks	2,00000	754,40	1 508,80		Vlastní
174	Pol__175	PRS-FINNA - Rozhraní pro optické vedení, bez síťové adresy	ks	2,00000	754,40	1 508,80		Vlastní
175	Pol__176	ACC-050 - XLR Cable, 5 m	ks	2,00000	188,60	377,20		Vlastní
176	Pol__177	LBB4416/00, Praesideo - síťový kabel bez konektorů 100 m	ks	1,00000	1 886,00	1 886,00		Vlastní
177	Pol__178	LBB4417/00, Praesideo - sada 20 kusů síťových konektorů	ks	1,00000	754,40	754,40		Vlastní
178	Pol__179	LBB4418/00, Praesideo - sada na montáž optických konektorů	ks	1,00000	565,80	565,80		Vlastní
179	Pol__180	LBB4418/50, Praesideo - náhradní řezný nástroj na optický kabel (2 kusy)	ks	1,00000	75,90	75,90		Vlastní
180	Pol__181	LBB4419/00, Praesideo - spojka síťových kabelů	ks	1,00000	75,90	75,90		Vlastní
181	Pol__182	LBC3086/41, stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka	ks	216,00000	377,20	81 475,20		Vlastní
182	Pol__183	LBC3081/02, Protipožární kryt pro LBC3086/41	ks	216,00000	226,60	48 945,60		Vlastní
183	Pol__184	LBC1256/00, připojovací adaptér EVAC, balení 100ks	ks	3,00000	3 772,00	11 316,00		Vlastní
184	Pol__185	HL_K91/14P E90-R, 120x50x100, 4 x plast. průchod., 1x keram.svork.	ks	20,00000	226,60	4 532,00		Vlastní
185	Pol__186	RMA-42-800/800, 19" datový rozvaděč TRITON	ks	1,00000	3 772,00	3 772,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.09	EPS a evakuační rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
186	Pol__187	RAX-UP-350-A4 Polička pevná s perforací 1U/350mm 50kg	ks	1,00000	150,70	150,70		Vlastní
187	Pol__188	RAX-VP-X02-A1, 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plast. lišta	ks	4,00000	188,60	754,40		Vlastní
188	Pol__189	RAX-CH-X05-X3, vent. jednotka,6x ventilátor,termostat,spodní-horní	ks	1,00000	565,80	565,80		Vlastní
189	Pol__190	Rozvodný panel ACAR 504WF rack 19", 5x 230 V, filtr, varistor, 3m	ks	3,00000	188,60	565,80		Vlastní
190	Pol__191	PRAFlaDur P30-R, 3x1,5	ks	3 520,00000	21,90	77 088,00		Vlastní
191	Pol__192	PRAFlaGuard F PH 30R 4x2x0,8	ks	160,00000	15,00	2 400,00		Vlastní
192	Pol__193	Kabelový žlab M2 250/50 včetně výložníků a závěsů (E30) a zemění	ks	380,00000	226,60	86 108,00		Vlastní
193	Pol__194	Háčky OBO Grip (E30), hmoždinka, kotva	ks	1 200,00000	50,60	60 720,00		Vlastní
194	Pol__195	Příchytka ocelová jednostranná pro kabel průměr max. 10 mm + , hmoždinka, kotva	ks	1 450,00000	31,10	45 095,00		Vlastní
195	Pol__196	Vodič CYA 25 H07V-K rudá	m	10,00000	25,30	253,00		Vlastní
196	Pol__197	Vodič CYA 25 H07V-K tmavě modrá	m	10,00000	25,30	253,00		Vlastní
197	Pol__198	Vodič CYA 25 H07V-K černá	m	20,00000	25,30	506,00		Vlastní
198	Pol__199	Kabelové oko pro kabel 25mm	ks	20,00000	31,10	622,00		Vlastní
199	Pol__200	programování ústředny	hod	50,00000	1 131,60	56 580,00		Vlastní
200	Pol__202	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	40,00000	377,20	15 088,00		Vlastní
201	Pol__203	Zaškolení obsluhy	hod	8,00000	565,80	4 526,40		Vlastní
202	Pol__204	Zavedení provozní knihy	ks	1,00000	377,20	377,20		Vlastní
203	Pol__205	Zkušební provoz s dohledem	den	7,00000	4 526,40	31 684,80		Vlastní
204	Pol__206	Výchozí revize	hod	12,00000	754,40	9 052,80		Vlastní
205	Pol__207	Integrace do stávajícího systému	hod	45,00000	943,00	42 435,00		Vlastní
206	Pol__208	Komplexní zkoušky	hod	8,00000	565,80	4 526,40		Vlastní
207	Pol__209	Stavební připomoce	hod	75,00000	377,20	28 290,00		Vlastní
208	Pol__210	Úprava stávajícího rozvaděče ER	hod	30,00000	754,40	22 632,00		Vlastní
209	Pol__211	doprogramování ústředny po etapě	hod	35,00000	1 131,60	39 606,00		Vlastní
210	Pol__212	přepojování ústředny po etapě	hod	45,00000	535,90	24 115,50		Vlastní
211	Pol__213	odstávka ústředny při připojení další etapy	hod	45,00000	535,90	24 115,50		Vlastní
212	Pol__214	Zakreslení do systému FAMA	ks	1,00000	8 625,00	8 625,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.09	EPS a evakuační rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						8 908 142,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.10	Medicínální plyny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 01		Rozvody	1 067 305,40						
1	Pol__02	měděná trubka 12x1	m	104,00000	271,40	28 225,60		Vlastní	
2	Pol__03	měděná trubka 18x1	m	280,00000	351,90	98 532,00		Vlastní	
3	Pol__04	měděná trubka 22x1	m	345,00000	429,00	148 005,00		Vlastní	
4	Pol__05	měděná trubka 28x1	m	460,00000	531,30	244 398,00		Vlastní	
5	Pol__06	prořez trubek 3%	kus	1,00000	15 649,20	15 649,20		Vlastní	
6	Pol__07	Ag pájka 45+pasta	g	4 500,00000	12,70	57 150,00		Vlastní	
7	Pol__08	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	kus	6,00000	130,00	780,00		Vlastní	
8	Pol__09	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	kus	21,00000	132,30	2 778,30		Vlastní	
9	Pol__10	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	kus	15,00000	138,00	2 070,00		Vlastní	
10	Pol__11	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m)	kus	55,00000	155,30	8 541,50		Vlastní	
11	Pol__12	protipožární ucpávka	kus	15,00000	434,70	6 520,50		Vlastní	
12	Pol__13	tvárovky Cu do pr.28	kus	490,00000	180,60	88 494,00		Vlastní	
13	Pol__14	konzole jednoduchá	kus	58,00000	278,30	16 141,40		Vlastní	
14	Pol__15	konzole středně složitá	kus	225,00000	425,50	95 737,50		Vlastní	
15	Pol__16	značení potrubí	m	1 224,00000	19,60	23 990,40		Vlastní	
16	Pol__17	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	1 224,00000	8,10	9 914,40		Vlastní	
17	Pol__18	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	1 224,00000	16,10	19 706,40		Vlastní	
18	Pol__19	úseková tlaková zkouška	kus	15,00000	1 159,20	17 388,00		Vlastní	
19	Pol__20	závěrečná tlaková zkouška	kus	9,00000	1 159,20	10 432,80		Vlastní	
20	Pol__21	kulový kohout DN15 vč.šroubení	kus	3,00000	483,00	1 449,00		Vlastní	
21	Pol__22	kulový kohout DN20 vč.šroubení	kus	3,00000	638,30	1 914,90		Vlastní	
22	Pol__23	kulový kohout DN25 vč.šroubení	kus	3,00000	1 010,90	3 032,70		Vlastní	
23	Pol__24	podružná redukční skříň max.vstup 25bar/výst.4bar	kus	2,00000	50 811,60	101 623,20		Vlastní	
24	Pol__25	lahvový uzavírací ventil	kus	18,00000	2 203,40	39 661,20		Vlastní	
25	Pol__26	manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	kus	8,00000	592,30	4 738,40		Vlastní	
26	Pol__27	vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa	kus	2,00000	592,30	1 184,60		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.10	Medicínální plyny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
27	Pol__28	čidlo signalizace středotl.	kus	4,00000	3 072,80	12 291,20		Vlastní
28	Pol__40	závěr./úsek./tlak.zkouška	kus	1,00000	6 955,20	6 955,20		Vlastní
Díl: 02 Spol.signalizace						208 849,20		
29	Pol__30	monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů	kus	3,00000	17 967,60	53 902,80		Vlastní
30	Pol__31	kabel signalizace	kus	210,00000	36,80	7 728,00		Vlastní
31	Pol__29	ventil.krabice pro 3 plyny kompletní (3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku)	kus	3,00000	49 072,80	147 218,40		Vlastní
Díl: 03 Ukončovací prvky						558 927,60		
32	Pol__33	nástěnný zdrojový sloup výbava : 2x O2, 2x SV, 2x VAC, 4x zásuvka VDO-LED, 8x zásuvka ZIS-LED, 4x, zásuvka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka, 1x tyč 1000mm na příslušenství	kus	5,00000	72 836,40	364 182,00		Vlastní
33	Pol__32	pevný stropní stativ výbava : 2x O2, 2x SV, 2x VAC, 4x zásuvka VDO-LED, 8x zásuvka ZIS-LED, 4x, zásuvka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka, 1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x	kus	2,00000	97 372,80	194 745,60		Vlastní

medilišta 400mm

Díl: 04 Vakuová stanice						585 062,90		
34	Pol__35	Ag pájka 45+pasta	g	150,00000	12,70	1 905,00		Vlastní
35	Pol__36	tvarovky Cu	kus	8,00000	634,80	5 078,40		Vlastní
36	Pol__37	konzole jednoduchá	kus	50,00000	164,50	8 225,00		Vlastní
37	Pol__38	značení potrubí	m	10,00000	19,60	196,00		Vlastní
38	Pol__39	ochraný plyn pro pájení Cu trubek	m	10,00000	8,10	81,00		Vlastní
39	Pol__41	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	10,00000	16,10	161,00		Vlastní
40	Pol__42	lahvový uzavírací ventil	kus	2,00000	2 203,40	4 406,80		Vlastní
41	Pol__43	čidlo signalizace pro vakuum	kus	1,00000	3 072,80	3 072,80		Vlastní
42	Pol__44	vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa	kus	1,00000	592,30	592,30		Vlastní
43	Pol__45	odvodňovací lahev pro vakuum	kus	1,00000	10 432,80	10 432,80		Vlastní
44	Pol__46	kulový kohout DN25 vč.šroubení	kus	2,00000	1 030,40	2 060,80		Vlastní
45	Pol__47	soustava 3 vývěv o výkonu 3x 30 m3/hod na zásobníku o objemu 500 l vč.integr.filtrace a řízení	kus	1,00000	449 383,20	449 383,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.10	Medicínální plyny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
46	Pol__48	elektroinstalace vč.elektrozvaděče	kus	1,00000	65 205,00	65 205,00		Vlastní
47	Pol__49	PVC trubka pr.70 vč.kolen	m	40,00000	502,60	20 104,00		Vlastní
48	Pol__50	přechodka Cu/PVC	kus	1,00000	1 121,30	1 121,30		Vlastní
49	Pol_01	měděná trubka 8x1	m	35,00000	215,10	7 528,50		Vlastní
50	Pol_34	měděná trubka 28x1	m	10,00000	550,90	5 509,00		Vlastní
Díl: 05		Ostatní				172 334,40		
51	Pol__52	přesun hmot	kus	1,00000	104 328,00	104 328,00		Vlastní
52	Pol__53	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	kus	1,00000	11 978,40	11 978,40		Vlastní
53	Pol__54	zkoušky a revize	kus	1,00000	35 162,40	35 162,40		Vlastní
54	Pol_51	zahájení,ukončení a předání	kus	1,00000	20 865,60	20 865,60		Vlastní

Celkem	2 592 479,50
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.02	SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi
R:	D.1.02.1 - OP1 Opěrná stěna č.1 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		
1	001P	Poznámka	sada	0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

výměry čerpaly z výkresu D.1.02.1_103 :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.02	SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi
R:	D.1.02.1 - OP1 Opěrná stěna č.1 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 1	Zemní práce					65 623,08		
---------------	--------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

2	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	11,13613	755,70	8 415,57		Vlastní
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	--	---------

cca 20% objemu :

D.1.02.1.101 :

$(0,85+1,35)/2 * (19,385+21,11)/2 * 2,5/100 * 20$

11,13613

3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ² z horniny 1 až 4	m3	278,40313	13,20	3 674,92		Vlastní
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	--	---------

D.1.02.1.101 :

$(0,85+1,35)/2 * (19,385+21,11)/2 * 2,5 * 5$

278,40313

4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m3	55,68063	46,20	2 572,45		Vlastní
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	--	---------

D.1.02.1.101 :

$(0,85+1,35)/2 * (19,385+21,11)/2 * 2,5$

55,68063

5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	55,68063	237,60	13 229,72		Vlastní
---	--------------	----------------------------------	----	----------	--------	-----------	--	---------

D.1.02.1.101 :

$(0,85+1,35)/2 * (19,385+21,11)/2 * 2,5$

55,68063

6	132200012RAD	Hloubení rýh nezapažených šířky do 200 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 15 000 km, uložení na skládku	m3	55,68063	557,70	31 053,09		Vlastní
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

D.1.02.1.101 :

$(0,85+1,35)/2 * (19,385+21,11)/2 * 2,5$

55,68063

7	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m	m3	38,41963	173,80	6 677,33		Vlastní
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	--	---------

D.1.02.1.101 :

$(0,85+1,35)/2 * (19,385+21,11)/2 * 2,5$

27,84031

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.02	SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi
R:	D.1.02.1 - OP1 Opěrná stěna č.1 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,85+1,35)/2/2*(19,385+21,11)/2*0,95				10,57932		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				42 572,50		
8	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	3,37748	1 159,40	3 915,85		Vlastní
		D.1.02.1.101 : 0,85*(19,225+20,51)/2*0,2			3,37748			
9	274321611R00	Beton základových pasů železový z betonu C 30/37	m3	4,27497	2 893,00	12 367,49		Vlastní
		D.1.02.1.101 : 0,85*(19,725+20,51)/2*0,25			4,27497			
10	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	10,78375	440,00	4 744,85		Vlastní
		D.1.02.1.101 : (0,85*2+(19,225+20,51)/2)*2*0,25			10,78375			
11	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	10,78375	165,00	1 779,32		Vlastní
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. D.1.02.1.101 : (0,85*2+(19,225+20,51)/2)*2*0,25			10,78375			
12	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,54884	28 600,00	15 696,82		Vlastní
		D.1.02.1.101 : 0,85*(19,225+20,51)/2*0,25*130/1000			0,54884			
13	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm z betonu C -/12,5	m3	1,68874	2 409,00	4 068,17		Vlastní
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. D.1.02.1.101 : 0,85*(19,225+20,51)/2*0,1			1,68874			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				180 838,37		
14	311321412R00	Beton nadzákladových zdí železový z betonu C 30/37	m3	15,12613	2 893,00	43 759,89		Vlastní
		D.1.02.1.101 : 2,95*0,25*20,51			15,12613			
15	311351111R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné zřízení	m2	122,48400	495,00	60 629,58		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.02	SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi
R:	D.1.02.1 - OP1 Opěrná stěna č.1 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.02.1.101 : 2,95*(0,25*2+20,51*2)		122,48400				
16	311351112R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné odstranění	m2	122,48400	165,00	20 209,86		Vlastní
		D.1.02.1.101 : 2,95*(0,25*2+20,51*2)		122,48400				
17	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,96640	28 600,00	56 239,04		Vlastní
		D.1.02.1.101 : 2,95*0,25*20,51*130/1000		1,96640				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				57 446,70		
18	38_kl_01	D + M dilatačních spár (trny + výplň HI pružným tmelem)	m	10,50000	880,00	9 240,00		Vlastní
		D.1.02.1.101 : 3,5*3		10,50000				
19	38_kl_02	D + M prostupek DN 100	ks	15,00000	275,00	4 125,00		Vlastní
		D.1.02.1.101 : 15		15,00000				
20	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV	%	1,50000	29 387,80	44 081,70		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 610,75		
21	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m	t	67,92537	215,10	14 610,75		Vlastní
		Hmotností z položek s pořadovými čísly : 8,9,10,12,13,14,15,17,18,19, : Součet : 67,92537		67,92537				
Díl: 783		Nátěry				14 890,26		
22	783192733T10	Uzavírací a ochranný nátěr betonových kci	m2	67,68300	220,00	14 890,26		Vlastní
		D.1.02.1.101 : (1,1+2,2)*20,51		67,68300				
Celkem						375 981,66		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.02	SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi
R:	D.1.02.1 - OP1 Opěrná stěna č.1 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.02	SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi
R:	D.1.02.1 - OP2 Opěrná stěna č.2 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		
1	001P	Poznámka	sada	0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

výměry čerpaly z výkresu D.1.02.1_103 :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.02	SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi
R:	D.1.02.1 - OP2 Opěrná stěna č.2 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 1		Zemní práce				325 606,59		
---------------	--	--------------------	--	--	--	-------------------	--	--

2	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	55,62570	755,70	42 036,34		Vlastní
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------	--	---------

cca 20% objemu :

D.1.02.1.102 :

$3,4 \cdot (1,45 + 2,45) / 2 \cdot 41,95 / 100 \cdot 20$

55,62570

3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ² z horniny 1 až 4	m3	1 390,64250	13,20	18 356,48		Vlastní
---	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	--	---------

D.1.02.1.102 :

$3,4 \cdot (1,45 + 2,45) / 2 \cdot 41,95 \cdot 5$

1 390,64250

4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m3	278,12850	46,20	12 849,54		Vlastní
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	--	---------

D.1.02.1.102 :

$3,4 \cdot (1,45 + 2,45) / 2 \cdot 41,95$

278,12850

5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	278,12850	237,60	66 083,33		Vlastní
---	--------------	----------------------------------	----	-----------	--------	-----------	--	---------

D.1.02.1.102 :

$3,4 \cdot (1,45 + 2,45) / 2 \cdot 41,95$

278,12850

6	132200012RAD	Hloubení rýh nezapažených šířky do 200 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 15 000 km, uložení na skládku	m3	278,12850	557,70	155 112,26		Vlastní
---	--------------	--	----	-----------	--------	------------	--	---------

D.1.02.1.102 :

$3,4 \cdot (1,45 + 2,45) / 2 \cdot 41,95$

278,12850

7	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m	m3	179,33625	173,80	31 168,64		Vlastní
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	--	---------

D.1.02.1.102 :

$3,4 \cdot 1,45 \cdot 41,95$

206,81350

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.02	SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi
R:	D.1.02.1 - OP2 Opěrná stěna č.2 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-41,95*(3,1*0,3+1,45*0,5) 1,0*41,95			-69,42725 41,95000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				121 750,16		
8	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného 1,25*(4,44+9,745+14,465+7,385+5,105)*0,20	m3	10,28500	1 159,40	11 924,43		Vlastní
					10,28500			
9	274321611R00	Beton základových pasů železový z betonu C 30/37 D.1.02.1.102 : 1,25*(4,44+9,745+14,465+7,385+5,105)*0,25	m3	12,85625	2 893,00	37 193,13		Vlastní
					12,85625			
10	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení D.1.02.1.102 : 2*(4,44+9,745+14,465+7,385+5,105)*0,25	m2	20,57000	440,00	9 050,80		Vlastní
					20,57000			
11	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu. D.1.02.1.102 : 2*(4,44+9,745+14,465+7,385+5,105)*0,25	m2	20,57000	165,00	3 394,05		Vlastní
					20,57000			
12	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R) D.1.02.1.102 : 1,25*(4,44+9,745+14,465+7,385+5,105)*0,25*130/1000	t	1,67131	28 600,00	47 799,47		Vlastní
					1,67131			
13	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm z betonu C -/12,5 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. D.1.02.1.102 : 1,25*(4,44+9,745+14,465+7,385+5,105)*0,1	m3	5,14250	2 409,00	12 388,28		Vlastní
					5,14250			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				422 509,52		
14	311321412R00	Beton nadzákladových zdí železový z betonu C 30/37 D.1.02.1.102 : 0,25*3,0*(8,2+6,5) 0,25*3,5*(4,0+4,5)	m3	35,45500	2 893,00	102 571,32		Vlastní
					11,02500 7,43750			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.02	SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi
R:	D.1.02.1 - OP2 Opěrná stěna č.2 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,25*4,0*17,75		17,75000				
		-0,25*1,5*2,02		-0,75750				
15	311351111R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné zřízení	m2	285,02500	495,00	141 087,38		Vlastní
		D.1.02.1.102 :						
		2*3,0*(8,2+6,5)		88,20000				
		2*3,5*(4,0+4,5)		59,50000				
		2*4,0*17,75		142,00000				
		-2*1,5*2,02		-6,06000				
		0,25*(2,02*2+1,5)		1,38500				
16	311351112R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné odstranění	m2	285,02500	165,00	47 029,13		Vlastní
		D.1.02.1.102 :						
		2*3,0*(8,2+6,5)		88,20000				
		2*3,5*(4,0+4,5)		59,50000				
		2*4,0*17,75		142,00000				
		-2*1,5*2,02		-6,06000				
		0,25*(2,02*2+1,5)		1,38500				
17	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	4,60915	28 600,00	131 821,69		Vlastní
		D.1.02.1.102 :						
		0,25*3,0*(8,2+6,5)*130/1000		1,43325				
		0,25*3,5*(4,0+4,5)*130/1000		0,96688				
		0,25*4,0*17,75*130/1000		2,30750				
		-0,25*1,5*2,02*130/1000		-0,09848				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						49,50		
18	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení	m2	0,30000	110,00	33,00		Vlastní
		D.1.02.1.102 :						
		0,2*1,5		0,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.02	SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi
R:	D.1.02.1 - OP2 Opěrná stěna č.2 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění	m2	0,30000	55,00	16,50		Vlastní
		D.1.02.1.102 :						
		0,2*1,5			0,30000			
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				563,56		
20	931961115RR1	Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	3,41550	165,00	563,56		Vlastní
		D.1.02.1.102 :						
		(0,3*1,45+0,3*3,5)*2*1,15			3,41550			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				129 284,65		
21	38_kl_01	D + M dilatačních spár (trny + výplň HI pružným tmelem)	m	20,00000	880,00	17 600,00		Vlastní
		D.1.02.1.102 :						
		4,0*5			20,00000			
22	38_kl_02	D + M prostupek DN 100	ks	28,00000	275,00	7 700,00		Vlastní
		D.1.02.1.102 :						
		28			28,00000			
23	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV	%	1,50000	69 323,10	103 984,65		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				37 419,26		
24	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m	t	173,96217	215,10	37 419,26		Vlastní
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		8,9,10,12,13,14,15,17,18,20,21,22, :						
		Součet: : 173,96217			173,96217			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				33 000,00		
25	767_01	D + M dveře 2kř 900+500/1970 vč. zárubně a kování, kompletně dle výkresu D.1.02.1.102	ks	1,00000	33 000,00	33 000,00		Vlastní
Díl: 783		Nátěry				19 772,25		
26	783192733T10	Uzavírací a ochranný nátěr betonových kcí	m2	138,26750	143,00	19 772,25		Vlastní
		D.1.02.1.102 :						
		(0,2+2,25)*(8,2+6,5)			36,01500			
		(0,7+2,75)*(4,0+4,5)			29,32500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.02	SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi
R:	D.1.02.1 - OP2 Opěrná stěna č.2 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,2+3,25)*17,75			78,98750			
		-2*1,5*2,02			-6,06000			

Celkem	1 089 955,49
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.02	SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi
R:	D.1.02.1 - OP3 Opěrná stěna č.3 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		
1	001P	Poznámka	sada	0,00000		0,00		Vlastní

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

výměry čerpaly z výkresu D.1.02.1_103 :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenásobné náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výroby, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.02	SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi
R:	D.1.02.1 - OP3 Opěrná stěna č.3 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :

Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornit v nabídce. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 1		Zemní práce				64 139,59		
---------------	--	--------------------	--	--	--	------------------	--	--

2	120001101R00	Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	10,93995	755,70	8 267,32		Vlastní
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	--	---------

cca 20% objemu výkopku :

D.1.02.1.103 :

$(0,85+1,45)/2*(19,3+1,84)*2,25/100*20$

10,93995

3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ² z horniny 1 až 4	m3	273,49875	13,20	3 610,18		Vlastní
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	--	---------

D.1.02.1.103 :

$(0,85+1,45)/2*(19,3+1,84)*2,25*5$

273,49875

4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m ³ , z horniny 1 až 4	m3	54,69975	46,20	2 527,13		Vlastní
---	--------------	---	----	----------	-------	----------	--	---------

D.1.02.1.103 :

$(0,85+1,45)/2*(19,3+1,84)*2,25$

54,69975

5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	54,69975	237,60	12 996,66		Vlastní
---	--------------	----------------------------------	----	----------	--------	-----------	--	---------

D.1.02.1.103 :

$(0,85+1,45)/2*(19,3+1,84)*2,25$

54,69975

6	132200012RAD	Hloubení rýh nezapažených šířky do 200 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 15 000 km, uložení na skládku	m3	54,69975	557,70	30 506,05		Vlastní
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

D.1.02.1.103 :

$(0,85+1,45)/2*(19,3+1,84)*2,25$

54,69975

7	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 10 000 m	m3	35,85872	173,80	6 232,25		Vlastní
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	--	---------

D.1.02.1.103 :

$(0,85+1,45)/2*(19,3+1,84)*(1,95+1,0)$

35,85873

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.02	SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi
R:	D.1.02.1 - OP3 Opěrná stěna č.3 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						44 588,42		
8	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	3,59380	1 159,40	4 166,65		Vlastní
		D.1.02.1.103 : 0,85*(19,3+1,84)*0,2		3,59380				
9	274321611R00	Beton základových pasů železový z betonu C 30/37	m3	4,49225	2 893,00	12 996,08		Vlastní
		D.1.02.1.103 : 0,85*(19,3+1,84)*0,25		4,49225				
10	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	10,57000	440,00	4 650,80		Vlastní
		D.1.02.1.103 : 2*(19,3+1,84)*0,25		10,57000				
11	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	10,57000	165,00	1 744,05		Vlastní
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. D.1.02.1.103 : 2*(19,3+1,84)*0,25		10,57000				
12	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,58399	28 600,00	16 702,11		Vlastní
		D.1.02.1.103 : 0,85*(19,3+1,84)*0,25*130/1000		0,58399				
13	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm z betonu C -/12,5	m3	1,79690	2 409,00	4 328,73		Vlastní
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. D.1.02.1.103 : 0,85*(19,3+1,84)*0,1		1,79690				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						180 187,22		
14	311321412R00	Beton nadzákladových zdí železový z betonu C 30/37	m3	15,15325	2 893,00	43 838,35		Vlastní
		D.1.02.1.103 : 0,25*2,95*(19,3+1,84-5,0) 0,25*(2,95+2,25)/2*5,0		11,90325 3,25000				
15	311351111R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné zřízení	m2	121,22600	495,00	60 006,87		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.02	SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi
R:	D.1.02.1 - OP3 Opěrná stěna č.3 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.02.1.103 : 2*2,95*(19,3+1,84-5,0) 2*(2,95+2,25)/2*5,0			95,22600 26,00000			
16	311351112R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné odstranění	m2	121,22600	165,00	20 002,29		Vlastní
		D.1.02.1.103 : 2*2,95*(19,3+1,84-5,0) 2*(2,95+2,25)/2*5,0			95,22600 26,00000			
17	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,96992	28 600,00	56 339,71		Vlastní
		D.1.02.1.103 : 0,25*2,95*(19,3+1,84-5,0)*130/1000 0,25*(2,95+2,25)/2*5,0*130/1000			1,54742 0,42250			
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				180,26		
18	931961115RR1	Vložky do dilát. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm	m2	1,09250	165,00	180,26		Vlastní
		D.1.02.1.102 : (0,25*0,85+0,25*2,95)*1,15			1,09250			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				53 905,45		
19	38_kl_01	D + M dilatačních spár (trny + výplň HI pružným tmelem)	m	7,60000	880,00	6 688,00		Vlastní
		D.1.02.1.102 : (0,85+2,95)*2			7,60000			
20	38_kl_02	D + M prostupek DN 100	ks	15,00000	275,00	4 125,00		Vlastní
		D.1.02.1.103 : 15			15,00000			
21	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV	%	1,50000	28 728,30	43 092,45		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 881,96		
22	998152121R00	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m	t	69,18626	215,10	14 881,96		Vlastní
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : : 8,9,10,12,13,14,15,17,18,19,20, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.02	SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi
R:	D.1.02.1 - OP3 Opěrná stěna č.3 - architektonické a stavební řešení vč.. D1.01.02 a D1.01.03	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 69,18626			69,18626			

Díl: 783		Nátěry					7 523,66		
23	783192733T10	Uzavírací a ochranný nátěr betonových kcí	m2	52,61300	143,00	7 523,66		Vlastní	
		D.1.02.1.103 :							
		(1,0+1,95)*(19,3+1,84-5,0)			47,61300				
		((1,0+0,3)/2+(1,95-1,25)/2)*5,0			5,00000				

Celkem						365 406,56		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.02	SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi
R:	D.1.02.4.2.003 Silnoproudá elektrotechnika - altán, amfiteátr, opěrné zdi	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1		Dodávky					17 217,80		
1	11	Doplnění rozvaděče RH, 1 x proudový chránič s nadproudovou ochranou 1N/B/10A, 1 x proudový chránič s, nadproudovou ochranou 1N/B/16A, 6 x svorka, včetně montáže	ks	1,00000	17 217,80	17 217,80		Vlastní	
Díl: 2		2. Svítidla					19 809,50		
2	21	VO4 - LED SVÍTIDLO 1200 lm, 13W, IP65, PŘISAZENÁ MONTÁŽ, kompletní, včetně světelných zdrojů a, montáže	ks	5,00000	3 948,00	19 740,00		Vlastní	
3	23	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	ks	5,00000	10,40	52,00		Vlastní	
4	24	Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	ks	5,00000	3,50	17,50		Vlastní	
Díl: 3		3. Materiál					30 990,00		
5	311	Kabel CYKY-O 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	5,00000	42,60	213,00		Vlastní	
6	312	Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	160,00000	42,60	6 816,00		Vlastní	
7	313	Kabel CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	160,00000	51,80	8 288,00		Vlastní	
8	316	Trubka ohebná D25, včetně montáže	m	40,00000	51,80	2 072,00		Vlastní	
9	317	Trubka korugovaná D75, včetně montáže	m	10,00000	109,30	1 093,00		Vlastní	
10	320	Vodič(CYA) H07V-K 4 zz, včetně montáže	m	20,00000	33,40	668,00		Vlastní	
11	322	Zemní drát FeZn D10, včetně montáže	m	10,00000	88,60	886,00		Vlastní	
12	323	Zemní pásek FeZn 30/4, včetně montáže	m	40,00000	103,50	4 140,00		Vlastní	
13	325	Uzemňovací svorka SP1, včetně montáže	ks	2,00000	142,60	285,20		Vlastní	
14	326	Uzemňovací svorka SR2b, včetně montáže	ks	2,00000	150,70	301,40		Vlastní	
15	327	Uzemňovací svorka SR3a, včetně montáže	ks	4,00000	151,80	607,20		Vlastní	
16	328	Obalení spojů jutou a zalití asfaltem	ks	3,00000	64,40	193,20		Vlastní	
17	329	Protikorozní ochrana vývodů uzemnění	ks	3,00000	47,20	141,60		Vlastní	
18	330	Pomocný materiál pro hromosvod a uzemnění	sada	1,00000	793,50	793,50		Vlastní	
19	333	Pomocný montážní materiál pro elektro	sada	1,00000	1 598,50	1 598,50		Vlastní	
20	34	Sériový vypínač č.5, 250V/10A, barva bílá, IP54, kompletní, včetně montáže	ks	1,00000	333,50	333,50		Vlastní	
21	36	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, IP54, kompletní, včetně montáže	ks	3,00000	269,10	807,30		Vlastní	
22	38	Instalační krabice, IP65, kompletní, včetně montáže	ks	6,00000	292,10	1 752,60		Vlastní	
Díl: _4		4. Zemní, stavební a montážní práce					46 385,06		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.02	SO 02 - Altán, amfiteátr, opěrné zdi
R:	D.1.02.4.2.003 Silnoproudá elektrotechnika - altán, amfiteátr, opěrné zdi	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
23	41	Utěsnění prostupů do objektu proti vnikání vlhkosti	ks	1,00000	4 002,00	4 002,00		Vlastní	
24	410	Hutnění zeminy ve výkopu	m3	11,00000	103,50	1 138,50		Vlastní	
25	411	Odvoz suti	t	1,00000	400,20	400,20		Vlastní	
26	42	Vytyčení trasy kabelů a stávajících sítí	m	50,00000	48,30	2 415,00		Vlastní	
27	43	Výkop kabelové rýhy 45x80cm v zemině tř. 3	m	40,00000	483,00	19 320,00		Vlastní	
28	44	Zához kabelové rýhy 45x80cm v zemině tř.3	m	40,00000	138,00	5 520,00		Vlastní	
29	45	Pískové lože š. 45cm	m	40,00000	69,00	2 760,00		Vlastní	
30	46	Písek do výkopu	t	2,20000	925,80	2 036,76		Vlastní	
31	47	Výstražná fólie š. 33cm	m	40,00000	15,00	600,00		Vlastní	
32	48	Manipulace, uložení zeminy na deponii	m3	15,00000	400,20	6 003,00		Vlastní	
33	49	Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku	m3	4,00000	547,40	2 189,60		Vlastní	
Díl: 5		5. HZS					8 280,00		
34	51	Práce nspecifikované ceníkem	hod	2,00000	517,50	1 035,00		Vlastní	
35	52	Nepředvídatelné práce	hod	1,00000	517,50	517,50		Vlastní	
36	53	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	1,00000	517,50	517,50		Vlastní	
37	54	Zaučení obsluhy	hod	2,00000	517,50	1 035,00		Vlastní	
38	55	Autorský dozor projektanta	hod	2,00000	862,50	1 725,00		Vlastní	
39	56	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	4,00000	862,50	3 450,00		Vlastní	
Díl: 6		6. Revize					11 511,50		
40	61	Revizní práce, měření	hod	5,00000	2 127,50	10 637,50		Vlastní	
41	62	Spolupráce s revizním technikem	hod	1,00000	874,00	874,00		Vlastní	

Celkem	134 193,86
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.101	SO 101 - Příprava území a HTÚ
R:	D.1.101	Příprava území a HTÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 11		Příprava území					135 216,89		
1	113106121	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic <i>odečteno z programu AutoCAD</i>	m2	548,00000	42,50	23 290,00		Vlastní	
2	113106121-R	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic (dotováno z EU) <i>zahradní prvky 3,4,5,8,19 zahradní prvek 30 - chodníčky mezi záhony, demolice</i>	m2	132,00000	42,50	5 610,00		Vlastní	
3	113107162R	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl.200 mm, plocha přes 200m2 <i>podklad hřiště odečteno z programu AutoCAD</i>	m2	182,50000	34,00	6 205,00		Vlastní	
4	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl.300 mm, plocha přes 200m2 <i>odečteno z programu AutoCAD</i>	m2	1 099,00000	42,50	46 707,50		Vlastní	
5	113107241	Odstranění povrchu živičného tl do 50mm, plocha přes 200m2 <i>odečteno z programu AutoCAD</i>	m2	454,00000	29,80	13 529,20		Vlastní	
6	113107241-R	Odstranění povrchu živičného tl do 100mm, plocha do 200m2 <i>hřiště s umělým povrchem a asfaltobetonovým podkladem AKO, prvek 28</i>	m2	143,50000	51,00	7 318,50		Vlastní	
7	113202111	Vytrhání obrubníků stojatých	m	450,30000	72,30	32 556,69		Vlastní	
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky					553 826,51		
8	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním do 250 m (tl. 300mm) <i>+ HTÚ, sanace, atria, amfiteátr a altán</i>	m3	2 894,50000	68,00	196 826,00		Vlastní	
9	122101401	Vykopávky v zemníku na sucho v h.1-2 do 100m3 <i>Odstranění písku z hřiště a pískoviště u vodní pumpy</i>	m3	29,00000	72,30	2 096,70		Vlastní	
10	122201102	Odkopávky a prokopávky v hornině tř 3 do objemu 5000m3 <i>Odstranění terénního valu prvek č 13 Odkopávky pro základ konstrukcí v rámci sadových úprav Odkopávky na úroveň vrtné roviny objektu D Odkopávky na úroveň HTÚ objektu D Odkopávky na úroveň vrtné roviny objektu F Odkopávky na úroveň HTÚ objektu F</i>	m3	3 338,70000	80,80	269 766,96		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.101	SO 101 - Příprava území a HTÚ
R:	D.1.101	Příprava území a HTÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	122201109	Příplatek za lepivost v h.3	m3	3 338,70000	25,50	85 136,85		Vlastní
Díl: 15		Roubení				13 056,00		
12	151101101	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m, délka 60 m <i>Jednostranné pažení stavební jámy (dno jámy - přilehlý terén rozdíl cca 1 m)</i>	m2	120,00000	93,50	11 220,00		Vlastní
13	151101111	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	120,00000	15,30	1 836,00		Vlastní
Díl: 16		Přemístění výkopku				2 745 436,02		
14	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	6 233,20000	80,80	503 642,56		Vlastní
15	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500m <i>Přesun zásypů na místě stavby</i>	m3	2 093,15000	72,30	151 334,75		Vlastní
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 <i>6233,2 -2093,15</i>	m3	4 140,05000	170,00	703 808,50		Vlastní
17	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství přes 100 m3	m3	6 233,20000	47,60	296 700,32		Vlastní
18	171101105	Uložení sypaniny z hornin do násypů hutněných na 103%PS <i>Násypy do vrtné roviny objektu D Násypy do vrtné roviny objektu F Násypy pro dosažení požadované výšky upraveného terénu v místě amfiteátru a altánu</i>	m3	2 093,15000	102,00	213 501,30		Vlastní
19	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	4 140,05000	12,80	52 992,64		Vlastní
20	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>4140,05 x 1,8</i>	t	7 452,09000	110,50	823 455,95		Vlastní
Díl: 91		Doplňující konstrukce - bourání mobiliáře				86 761,63		
21	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	118,50000	42,50	5 036,25		Vlastní
22	961044111	Bourání základů z betonu prostého <i>Základy hracích prvků a patek</i>	m3	3,00000	2 550,00	7 650,00		Vlastní
23	962022391	Bourání zdiva nadzákladového na MV nebo MVC přes 1 m3 <i>Kamenná zídka tl. 550 mm, výška od 0,5m do 1,5m</i>	m3	9,35000	722,50	6 755,38		Vlastní
24	962065311	Bourání zdiva nosného z dřeva měkkého <i>Konstrukce zahradního prvku č 16 altán a vrbový plot</i>	m3	4,00000	1 530,00	6 120,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.101	SO 101 - Příprava území a HTÚ
R:	D.1.101	Příprava území a HTÚ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	966071111	Demontáž ocelových konstrukcí do 5 tun z profilů do hmotnosti 13 kg/m	t	1,50000	32 300,00	48 450,00		Vlastní
<i>Ocelové branky, koše na basketbal, tyče volejbalové sítě</i>								
26	979000001R	Rozebrání a přemístění stávajících prvků do 1 km vč naložení a přepravy	ks	5,00000	1 275,00	6 375,00		Vlastní
<i>prvky 3,4,5,8 19 sklad investora</i>								
27	979024441	Očištění vybraných demontovaných zahradních prvků	ks	5,00000	1 275,00	6 375,00		Vlastní
Díl: 99		Přesun hmot				354 070,90		
28	997013811	Poplatek za uložení odpadu z dřeva na skládku	t	3,20000	425,00	1 360,00		Vlastní
29	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	959,63000	34,00	32 627,42		Vlastní
30	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů, 10x	t	9 563,00000	8,50	81 285,50		Vlastní
31	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	959,63000	123,30	118 322,38		Vlastní
<i>/1099 x 0,30 x 2 / + /182,5 x 0,2 x 2/ +/9,35 x 2,5 zídka / kamenivo</i>								
<i>4 x 0,8 dřevo</i>								
<i>/680 x 0,06 x 2,2/ + /3 x2,2/ + 23 tun chodníky betony</i>								
<i>/143,5 x 0,1 x 2,2 / +/452 x 0,05 x 2,2/ asfalty, umělohmotný povrch</i>								
32	997221815	Poplatek za uložení odpadu z betonu na skládce (skládkovné)	t	119,36000	136,00	16 232,96		Vlastní
33	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	81,29000	255,00	20 728,95		Vlastní
34	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	755,78000	110,50	83 513,69		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				55 250,00		
35	012303000	Geodetické vytyčení stavby	kč	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
<i>20 500 m2</i>								
36	027400001	Vytyčení stávajících sítí	kč	1,00000	12 750,00	12 750,00		Vlastní
37	030001000	Zařízení staveniště, denní úklid stavby, zabezpečení výkopů	kč	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
38	030001001	Zařízení staveniště	kč	1,00000	25 500,00	25 500,00		Vlastní
Celkem						3 943 617,95		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.102	SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy
R:	D.1.102	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 11 Příprava území						155 135,82		
1	113107241	Odstranění povrchu živičného tl. do 50mm plocha přes 200m2	m2	722,50000	40,30	29 116,75		Vlastní
		odečteno z programu AutoCAD						
2	119001203	Úprava zemin vápněním tl 400 mm, 5 % CaO	m2	609,00000	103,50	63 031,50		Vlastní
3	585301600	Vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL	t	15,83000	3 979,00	62 987,57		Vlastní
		609 x 0,4 x 0,05 x 1,3						
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky						34 380,00		
4	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	130,00000	172,50	22 425,00		Vlastní
5	122202209	Příplatek za lepivost v h 3	m3	130,00000	63,30	8 229,00		Vlastní
6	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,00000	287,50	3 450,00		Vlastní
7	132201109	Příplatek za lepivost v h.3	m3	12,00000	23,00	276,00		Vlastní
Díl: 16 Přemístění výkopku						68 692,20		
8	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	142,00000	109,30	15 520,60		Vlastní
9	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500m	m3	142,00000	97,80	13 887,60		Vlastní
10	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství přes 100 m3	m3	142,00000	69,00	9 798,00		Vlastní
		přesun k násypům						
11	171101105	Uložení sypaniny z hornin do násypů hutněných na 103%PS	m3	220,00000	126,50	27 830,00		Vlastní
		pod rampou pro vjezd sanitek, mezi objektem F a opěrnou zdíčkou						
12	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,00000	138,00	1 656,00		Vlastní
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						31 855,00		
13	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	700,00000	13,80	9 660,00		Vlastní
14	182101101	Svahování v zářezech z hornin tř. 1 - 4	m2	386,00000	57,50	22 195,00		Vlastní
Díl: 21 Úprava podloží - drenáže						45 351,60		
15	211971110	Zřízení opláštění trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	134,40000	34,50	4 636,80		Vlastní
16	212752212	Trativody z drenážních trubek flexibilních dn 100 mm, včetně lože, otevřený výkop	m	96,00000	230,00	22 080,00		Vlastní
17	286112230	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	96,00000	40,30	3 868,80		Vlastní
18	457571211	Filtrační vrstvy z kameniva těžného 16/32 mm, trativod	m3	11,50000	920,00	10 580,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.102	SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy
R:	D.1.102	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	693111150	Geotextilie GETEX 300 g/m ² š. 200cm 100% vsakovací rýha	m2	140,00000	29,90	4 186,00		Vlastní
Díl: 5a		Chodníky s povrchem z asfaltu/betonové dlažby tl 240 mm				159 015,51		
20	564851111	Podklad z ŠDA tl 15 cm po zhutnění	m2	119,60000	203,60	24 350,56		Vlastní
<i>odečteno z programu AutoCAD</i>								
21	565145121	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	87,50000	483,00	42 262,50		Vlastní
22	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní ze silniční emulzí v množství do 1kg/m ²	m2	87,50000	28,80	2 520,00		Vlastní
23	573211109	Spojovací postřik 0,3 kg/m ²	m2	95,50000	17,30	1 652,15		Vlastní
24	573231111	Postřik živiční ze silniční emulze do 0,7 kg/m ²	m2	68,10000	23,00	1 566,30		Vlastní
25	577123111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	129,60000	402,50	52 164,00		Vlastní
26	592173010	Obrubník betonový sadový 50 x 5 x 15 cm	kus	103,00000	69,00	7 107,00		Vlastní
27	592451190	Dlažba zámková červená 20 x 10 x 6 cm slepecká	m2	9,00000	632,50	5 692,50		Vlastní
28	596211110R	Kladení betonových dlaždic tl 40 mm do drtě 30 mm, plocha do 50 m ²	m2	23,60000	287,50	6 785,00		Vlastní
<i>znovu použité betonové dlaždice z chodníku u vstupu podél Z strany objektu C</i>								
29	596211110R-R	Kladení betonových dlaždic tl 60 mm do drtě 30 mm, plocha do 50 m ²	m2	8,50000	253,00	2 150,50		Vlastní
30	916331111	Osazení zahradního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	74,00000	172,50	12 765,00		Vlastní
<i>část obrub z chodníku u vstupu podél Z strany objektu C</i>								
Díl: 5b		Pojiždivé plochy s povrchem z asfaltu/betonové zámkové dlažby tl 450/370 mm				1 506 132,50		
31	564861111	Podklad z ŠDA tl 20 cm po zhutnění	m2	643,50000	224,30	144 337,05		Vlastní
32	564871111	Podklad z ŠDA tl 25 cm po zhutnění	m2	237,00000	281,80	66 786,60		Vlastní
<i>odečteno z programu AutoCAD</i>								
33	565145121-R	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 60 mm z nemodifikovaného asfaltu, přes 3 m	m2	640,00000	483,00	309 120,00		Vlastní
34	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem KZC I SC C 8/10 tl 15 cm	m2	643,50000	304,80	196 138,80		Vlastní
35	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní ze silniční emulzí v množství do 1kg/m ²	m2	368,50000	28,80	10 612,80		Vlastní
36	573211109	Spojovací postřik 0,3 kg/m ²	m2	705,00000	17,30	12 196,50		Vlastní
37	573231111	Postřik živiční ze silniční emulze do 0,7 kg/m ²	m2	960,00000	17,30	16 608,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.102	SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy
R:	D.1.102	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	577144121	Asfaltový beton ACO 11 (ABS I), vrstva ohrubná, 50 mm z nemodifikovaného asfaltu, nad 3 m	m2	1 393,30000	333,50	464 665,55		Vlastní
39	592174600	Ohrubník betonový silniční 100 x 15 x 30 cm	kus	230,00000	155,30	35 719,00		Vlastní
40	592451191	Dlažba zámková slepecká 20 x 10 x 8 cm barevná, reliéfní	m2	3,50000	632,50	2 213,75		Vlastní
41	592453110	Dlažba zámková betonová přírodní 20 x 10 x 8 cm	m2	244,00000	264,50	64 538,00		Vlastní
42	596211213	Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm, plocha do 300 m2	m2	241,00000	287,50	69 287,50		Vlastní
43	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev v kladení zámkové dlažby tl 80 mm	m2	3,50000	34,50	120,75		Vlastní
44	916131213	Osazení silničního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	323,00000	264,50	85 433,50		Vlastní
45	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	86,50000	327,80	28 354,70		Vlastní

vybourané kamenné obruby OP 6 - další použití

Díl: 91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích	72 651,80					
46	404442120	Značka svislá AL-NK 700mm základní velikost	kus	7,00000	977,50	6 842,50		Vlastní
47	404452250	Sloupek Zn 60 - 350	kus	2,00000	471,50	943,00		Vlastní
48	404452400	Patka hliníková HP 60	kus	2,00000	402,50	805,00		Vlastní
49	404452530	Víčko plastové na sloupek 60	kus	2,00000	23,00	46,00		Vlastní
50	404452560	Upínací svorka na sloupek US 60	kus	18,00000	74,80	1 346,40		Vlastní
51	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	9,00000	172,50	1 552,50		Vlastní
52	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,00000	1 040,80	2 081,60		Vlastní
53	915111112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní barvou dělicí čáry nepřerušovaně šířky 125 mm	m	80,00000	63,30	5 064,00		Vlastní
54	915231111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	35,00000	575,00	20 125,00		Vlastní

číslo parkovacích stání 14 ks + 2x B30 na rampě

55	915611111	Předznačení liniového plošného značení	m	80,00000	2,30	184,00		Vlastní
56	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	35,00000	46,00	1 610,00		Vlastní
57	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm	m	273,50000	74,80	20 457,80		Vlastní
58	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	155,00000	74,80	11 594,00		Vlastní

Díl: 99		Přesun hmot	132 335,87					
59	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	85,47000	46,00	3 931,62		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.102	SO 102 - Komunikace a zpevněné plochy
R:	D.1.102	Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
60	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů, 10x	t	854,70000	9,20	7 863,24		Vlastní
61	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu beton vpustí 3t +1 základ bet sloupu VO asfaltobetonu oprava vozovky uličních vpustí 2 t +722,5 x 0,05 x 2,2	t	85,47000	166,80	14 256,40		Vlastní
62	997221815	Poplatek za uložení odpadu z betonu na skládce (skládkovné)	t	4,00000	207,00	828,00		Vlastní
63	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	81,47000	138,00	11 242,86		Vlastní
64	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným, automatický výpočet	t	1 412,50000	66,70	94 213,75		Vlastní

Celkem	2 205 550,30
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.301	SO 301 - Areálový vodovod
R:	D.1.301	Areálový vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	429 513,50					
1	110A0112	Bourání konstrukcí z betonu ve výkopech	m3	1,00000	5 175,00	5 175,00		Vlastní
2	120A0102	Pažení příložené stěn jam včetně odstranění	m2	8,00000	230,00	1 840,00		Vlastní
3	130A0001	Hloubení rýh pro potrubí	m3	287,00000	322,00	92 414,00		Vlastní
4	130A0111	Hloubení jam	m3	2,00000	632,50	1 265,00		Vlastní
5	150A0001	Pažení příložené stěn rýh včetně odstranění	m2	490,00000	230,00	112 700,00		Vlastní
6	160A0002	Přemístění výkopku svislé do hloubky 2,5 m	m3	289,00000	138,00	39 882,00		Vlastní
7	160A0205	Odvoz přebytečné zeminy s naložením	m3	90,00000	287,50	25 875,00		Vlastní
8	170A0201	Zásyp rýh pro potrubí a jam	m3	199,00000	138,00	27 462,00		Vlastní
9	170A0301	Obsyp pískem včetně podsypu	m3	88,00000	322,00	28 336,00		Vlastní
10	nc	Štěrkopísek včetně dopravy	m3	105,00000	632,50	66 412,50		Vlastní
11	160A0301	Poplatek za uložení na skládce	t	153,00000	184,00	28 152,00		Vlastní
Díl: 722		Vnitřní vodovod	1 316 728,72					
12	722130231	Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 15	m	4,00000	391,00	1 564,00		Vlastní
13	722130232	Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 20	m	3,00000	395,60	1 186,80		Vlastní
14	722181221	Návleková izolace tl. 9 mm O 22	m	5,00000	69,00	345,00		Vlastní
15	722181222	Návleková izolace tl. 9 mm O 28	m	3,00000	70,20	210,60		Vlastní
16	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	ks	2,00000	141,20	282,40		Vlastní
17	722190901	Uzavř. nebo otevř. potr. při opr. vč. vypušt. a napušt.	ks	7,00000	62,10	434,70		Vlastní
18	722211124	Šoupátko vodárenské přírubové DN 80	ks	4,00000	6 593,10	26 372,40		Vlastní
19	722220111	Nástěnka DN 15	ks	2,00000	391,00	782,00		Vlastní
20	722224115	Vypouštěcí kohout kulový DN 15	ks	7,00000	170,20	1 191,40		Vlastní
21	722231079	Zpětný ventil DN 80	ks	2,00000	6 216,10	12 432,20		Vlastní
22	722290226	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50	m	37,00000	24,20	895,40		Vlastní
23	722290229	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 a DN 80	m	483,00000	28,80	13 910,40		Vlastní
24	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	520,00000	20,70	10 764,00		Vlastní
25	998722203	Přesun hmot (do výšky 24 m)	%	1,12000	12 793,50	14 328,72		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.301	SO 301 - Areálový vodovod
R:	D.1.301	Areálový vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
26	nc	Potrubí PVC-C O 90 x 10,0	m	338,00000	2 587,80	874 676,40		Vlastní
27	nc01	Potrubí HDPE 100 SDR 11 O 25 x 2,3	m	34,00000	287,50	9 775,00		Vlastní
28	nc02	Potrubí HDPE 100 SDR 11 O 90 x 8,2	m	145,00000	747,50	108 387,50		Vlastní
29	nc03	Chráníčka PVC KG O 125	m	3,00000	304,80	914,40		Vlastní
30	nc04	Ventil šikmý uzavírací DN 20	ks	1,00000	353,60	353,60		Vlastní
31	nc05	Ventil šikmý uzavírací DN 32	ks	1,00000	704,10	704,10		Vlastní
32	nc06	Uzavírací klapka mezipřírubová DN 80	ks	2,00000	2 290,30	4 580,60		Vlastní
33	nc07	Úprava vodoměrové sestavy DN 150	ks	1,00000	12 942,10	12 942,10		Vlastní
34	nc08	Úprava stávající vodoměrové šachty	ks	1,00000	19 030,20	19 030,20		Vlastní
35	nc09	Úprava šachty vodního prvku	ks	1,00000	8 035,10	8 035,10		Vlastní
36	nc10	Šachta pro vypouštění vodovodu	ks	1,00000	22 855,10	22 855,10		Vlastní
37	nc11	Demontáž stáv. vodovodního potrubí vč. armatur	h	160,00000	345,00	55 200,00		Vlastní
38	nc12	Odvoz demontovaného potrubí	t	6,00000	5 750,00	34 500,00		Vlastní
39	nc13	Napojení nového na stávající potrubí	ks	3,00000	8 296,50	24 889,50		Vlastní
40	nc14	Obnov.zajištění trub proti vysunutí z hrdel ve vod.šachtě	Soub.	1,00000	9 185,10	9 185,10		Vlastní
41	nc15	Výpomoc HSV	h	80,00000	575,00	46 000,00		Vlastní

Celkem	1 746 242,22
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.302	SO 302 - Areálová kanalizace
R:	D.1.302	Areálová kanalizace, retenční nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	2 366 935,60					
1	110A0112	Bourání konstrukcí z betonu ve výkopech	m3	1,00000	3 118,30	3 118,30		Vlastní
2	120A0102	Pažení příložené stěn jam včetně odstranění	m2	235,00000	134,00	31 490,00		Vlastní
3	130A0001	Hloubení rýh pro potrubí	m3	3 806,00000	164,70	626 848,20		Vlastní
4	130A0111	Hloubení jam	m3	550,00000	97,70	53 735,00		Vlastní
5	150A0001	Pažení příložené stěn rýh včetně odstranění	m2	6 344,00000	54,90	348 285,60		Vlastní
6	160A0002	Přemístění výkopku svislé do hloubky 4 m	m3	4 337,00000	19,80	85 872,60		Vlastní
7	160A0205	Odvoz přebytečné zeminy s naložením	m3	861,00000	205,30	176 763,30		Vlastní
8	170A0201	Zásyp rýh pro potrubí a jam	m3	3 516,00000	98,80	347 380,80		Vlastní
9	170A0301	Obsyp pískem včetně podsypu	m3	667,00000	461,20	307 620,40		Vlastní
10	nc	Odstranění asfaltového povrchu vozovky	m2	84,00000	424,90	35 691,60		Vlastní
11	500A2111	Obnovení asfaltového povrchu vozovky	m2	84,00000	1 059,60	89 006,40		Vlastní
12	nc	Štěrkopisek včetně dopravy	m3	799,00000	109,80	87 730,20		Vlastní
13	160A0301	Poplatek za uložení na skládce	t	1 462,00000	118,60	173 393,20		Vlastní
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	3 099 760,82					
14	721173401	Potrubí PVC KG O 110	m	11,00000	461,20	5 073,20		Vlastní
15	721173402	Potrubí PVC KG O 125	m	58,00000	558,90	32 416,20		Vlastní
16	721173403	Potrubí PVC KG O 160	m	153,00000	546,80	83 660,40		Vlastní
17	721173404	Potrubí PVC KG O 200	m	372,00000	589,60	219 331,20		Vlastní
18	721173405	Potrubí PVC KG O 250	m	33,00000	889,40	29 350,20		Vlastní
19	721173406	Potrubí PVC KG O 315	m	72,00000	1 816,10	130 759,20		Vlastní
20	721262204	Koncová zpětná armatura O 200	ks	3,00000	7 999,70	23 999,10		Vlastní
21	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	69,00000	18,10	1 248,90		Vlastní
22	721290112	Zkouška těsnosti kanal. vodou DN 150 nebo DN 200	m	553,00000	23,90	13 216,70		Vlastní
23	721290113	Zkouška těsnosti kanal. vodou DN 250 nebo DN 300	m	177,00000	34,30	6 071,10		Vlastní
24	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace plynem	m	3,00000	21,40	64,20		Vlastní
25	721300922	Vyčištění stávajícího potrubí	m	100,00000	383,20	38 320,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.302	SO 302 - Areálová kanalizace
R:	D.1.302	Areálová kanalizace, retenční nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
26	998721203	Přesun hmot (do výšky 24 m)	%	1,84000	30 405,50	55 946,12		Vlastní
27	nc	Kalové elektrické ponorné čerpadlo	ks	1,00000	12 356,90	12 356,90		Vlastní
28	nc	Podbetonování tvarovek v zemi	Soub.	2,00000	7 232,50	14 465,00		Vlastní
29	nc	Potrubí, např. PP MASTER SN 12 O 160	m	24,00000	686,30	16 471,20		Vlastní
30	nc	Potrubí, např. PP MASTER SN 12 O 200	m	15,00000	1 015,70	15 235,50		Vlastní
31	nc	Potrubí, např. PP MASTER SN 12 O 315	m	32,00000	1 740,30	55 689,60		Vlastní
32	nc	Hadice plastová DN 25 s výpletem	m	50,00000	82,40	4 120,00		Vlastní
33	nc	Uliční vpust betonová O 500 se zápachovou uzávěrkou	ks	9,00000	7 964,90	71 684,10		Vlastní
34	nc	Dvorní vpust se zápachovou uzávěrkou	ks	3,00000	4 327,20	12 981,60		Vlastní
35	nc	Retenční nádrž (betonová jámka), např. N-7 db jímky	ks	1,00000	746 640,00	746 640,00		Vlastní
36	nc	Železobetonová deska pod retenční nádrž	ks	1,00000	126 270,00	126 270,00		Vlastní
37	nc	Jádrový vývrt O 160	ks	2,00000	4 012,10	8 024,20		Vlastní
38	nc	Jádrový vývrt O 200	ks	4,00000	4 518,30	18 073,20		Vlastní
39	nc	Jádrový vývrt O 250	ks	1,00000	4 908,10	4 908,10		Vlastní
40	nc	Jádrový vývrt O 315	ks	1,00000	5 407,70	5 407,70		Vlastní
41	nc	Revizní šachta plastová O 425 mm	ks	3,00000	12 796,10	38 388,30		Vlastní
42	nc	Vstupní šachta O 1000 mm	ks	15,00000	32 801,70	492 025,50		Vlastní
43	nc	Litínový poklop O 600 mm	ks	20,00000	3 105,40	62 108,00		Vlastní
44	nc	Litínový poklop O 315 mm	ks	1,00000	2 474,90	2 474,90		Vlastní
45	nc	Litínový poklop O 425 mm	ks	3,00000	3 886,90	11 660,70		Vlastní
46	nc	Betonový kónus O 315 mm	ks	1,00000	1 673,40	1 673,40		Vlastní
47	nc	Betonový kónus O 425 mm	ks	3,00000	2 181,70	6 545,10		Vlastní
48	nc	Litínová pojízdná mříž 600 x 600 mm	ks	10,00000	4 637,20	46 372,00		Vlastní
49	nc	Úprava stávající vstupní šachty	ks	2,00000	15 996,80	31 993,60		Vlastní
50	nc	Čerpací stanice srážkových vod se dvěma čerpadly	ks	2,00000	210 115,10	420 230,20		Vlastní
51	nc	Demontáž kanalizačního potrubí vč. příslušenství	h	240,00000	329,40	79 056,00		Vlastní
52	nc	Demontáž uličních vpustí	ks	7,00000	1 647,00	11 529,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.302	SO 302 - Areálová kanalizace
R:	D.1.302	Areálová kanalizace, retenční nádrž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
53	nc	Demontáž vstupních šachet	ks	10,00000	2 745,00	27 450,00		Vlastní
54	nc	Odvoz demontovaného materiálu	t	5,00000	658,80	3 294,00		Vlastní
55	nc	Vyplnění stávajícího potr. cementopopílkovou suspenzí	m	285,00000	88,90	25 336,50		Vlastní
56	nc	Výpomoc HSV	h	160,00000	549,00	87 840,00		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty				2 075,87		
57	725811201	Výtokový ventil s otočným výtokem	ks	1,00000	933,30	933,30		Vlastní
58	998725203	Přesun hmot pro zař. předměty (do výšky 24 m)	%	0,24000	20,70	4,97		Vlastní
59	nc	Podlahová vpust DN 100	ks	1,00000	1 137,60	1 137,60		Vlastní
Celkem						5 468 772,29		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.402	SO 402 - NN vnitroareálové - přeložky
R:	D.1.402.003	NN vnitroareálové - přeložky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 3		Materiál					374 982,10		
1	3.01	Kabelová spojka pro kabel AYKY 3x240+120	kus	4,00000	4 761,00	19 044,00		Vlastní	
2	3.02	Kabel AYKY 3x240+120 pevně uložený, vč. montáže a ukončení	m	790,00000	403,70	318 923,00		Vlastní	
3	3.03	Trubka korugovaná D 160, včetně montáže	m	80,00000	262,20	20 976,00		Vlastní	
4	3.04	Pomocný montážní materiál pro elektro	sada	1,00000	16 039,10	16 039,10		Vlastní	
Díl: 4		Zemní, stavební a montážní práce					263 886,00		
5	4.01	Utěsnění prostupů do objektu proti vnikání vlhkosti	kus	1,00000	4 025,00	4 025,00		Vlastní	
6	4.02	Vytyčení trasy kabelů a stávajících sítí	m	380,00000	48,30	18 354,00		Vlastní	
7	4.03	Výkop kabelové rýhy 60x80cm v zemině tř. 3	m	190,00000	640,60	121 714,00		Vlastní	
8	4.04	Zához kabelové rýhy 60x80cm v zemině tř.3	m	190,00000	192,10	36 499,00		Vlastní	
9	4.05	Pískové lože š. 45cm	m	190,00000	70,20	13 338,00		Vlastní	
10	4.06	Písek do výkopu	t	11,00000	874,00	9 614,00		Vlastní	
11	4.07	Výstražná fólie š. 33cm	m	190,00000	15,00	2 850,00		Vlastní	
12	4.08	Manipulace, uložení zeminy na deponii	m3	91,00000	400,20	36 418,20		Vlastní	
13	4.09	Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku	m3	23,00000	545,10	12 537,30		Vlastní	
14	4.10	Hutnění zeminy ve výkopu	m3	70,00000	104,70	7 329,00		Vlastní	
15	4.11	Odvoz suti	t	3,00000	402,50	1 207,50		Vlastní	
Díl: 5		HZS					17 595,00		
16	5.01	Práce nespecifikované ceníkem	hod	4,00000	517,50	2 070,00		Vlastní	
17	5.02	Nepředvídatelné práce	hod	6,00000	517,50	3 105,00		Vlastní	
18	5.04	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	5,00000	517,50	2 587,50		Vlastní	
19	5.06	Zaučení obsluhy	hod	4,00000	517,50	2 070,00		Vlastní	
20	5.07	Autorský dozor projektanta	hod	3,00000	862,50	2 587,50		Vlastní	
21	5.08	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	6,00000	862,50	5 175,00		Vlastní	
Díl: 6		Revize					20 010,00		
22	6.01	Revizní práce, měření	hod	8,00000	2 070,00	16 560,00		Vlastní	
23	6.02	Spolupráce s revizním technikem	hod	4,00000	862,50	3 450,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.402	SO 402 - NN vnitroareálové - přeložky
R:	D.1.402.003	NN vnitroareálové - přeložky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						676 473,10		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.403	SO 403 - NN vnitroareálové
R:	D.1.403.003	NN vnitroareálové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1		3. Materiál					926 863,60		
1	33	Kabelová šachta, pojezdové víko, zatížení D400, rozměry cca 1,3m x 1,3m, kompletní, včetně montáže	ks	1,00000	67 636,10	67 636,10		Vlastní	
2	36	Kabel AYKY 3x240+120 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	1 940,00000	403,70	783 178,00		Vlastní	
3	39	Trubka korugovaná D110, včetně montáže	m	450,00000	133,40	60 030,00		Vlastní	
4	312	Pomocný montážní materiál pro elektro	sada	1,00000	16 019,50	16 019,50		Vlastní	
Díl: 2		4. Zemní, stavební a montážní práce					466 284,90		
5	41	Utěsnění prostupů do objektu proti vnikání vlhkosti	ks	3,00000	4 025,00	12 075,00		Vlastní	
6	410	Hutnění zeminy ve výkopu	m3	101,00000	104,70	10 574,70		Vlastní	
7	411	Beton do výkopu	m3	9,00000	4 220,50	37 984,50		Vlastní	
8	412	Odvoz sutí	t	3,00000	400,20	1 200,60		Vlastní	
9	42	Vytyčení trasy kabelů a stávajících sítí	m	295,00000	48,30	14 248,50		Vlastní	
10	43	Výkop kabelové rýhy 100x90cm v zemině tř. 3	m	150,00000	1 437,50	215 625,00		Vlastní	
11	44	Zához kabelové rýhy 100x90cm v zemině tř.3	m	150,00000	433,60	65 040,00		Vlastní	
12	45	Pískové lože š. 100cm	m	150,00000	141,50	21 225,00		Vlastní	
13	47	Výstražná fólie š. 33cm	m	580,00000	15,00	8 700,00		Vlastní	
14	48	Manipulace, uložení zeminy na deponii	m3	130,00000	400,20	52 026,00		Vlastní	
15	49	Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku	m3	29,00000	545,10	15 807,90		Vlastní	
16	46	Písek do výkopu	t	11,00000	1 070,70	11 777,70		Vlastní	
Díl: 3		5. HZS					21 045,00		
17	51	Práce nspecifikované ceníkem	hod	6,00000	517,50	3 105,00		Vlastní	
18	52	Nepředvídatelné práce	hod	8,00000	517,50	4 140,00		Vlastní	
19	54	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	6,00000	517,50	3 105,00		Vlastní	
20	56	Zaučení obsluhy	hod	4,00000	517,50	2 070,00		Vlastní	
21	57	Autorský dozor projektanta	hod	4,00000	862,50	3 450,00		Vlastní	
22	58	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	6,00000	862,50	5 175,00		Vlastní	
Díl: 4		6. Revize					24 150,00		
23	61	Revizní práce, měření	hod	10,00000	2 070,00	20 700,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.403	SO 403 - NN vnitroareálové
R:	D.1.403.003	NN vnitroareálové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	62	Spolupráce s revizním technikem	hod	4,00000	862,50	3 450,00		Vlastní

Celkem						1 438 343,50		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.403	SO 403 - NN vnitroareálové
R:	D.1.403.005	Náhradní zdroj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1		Dodávky						3 963 233,40	
1	11	Doplnění rozvaděče RH v trafostanici (1 x jistič 1600A, elektronická spošť nastavená na 1000A,, přípojnice pro připojení 3 kabelů CXKH 3x240+120), kompletní, včetně podružného materiálu a montáže	ks	1,00000	189 100,80	189 100,80		Vlastní	
2	12	Záložní zdroj dieselaagregát 700 kVA PRP, doba zálohy min. 8 hodin, kapotáž eurosilent, kompletní,, vstup pro dálkové vypnutí tlačítkovým ovladačem TOTAL STOP, včetně řídicího modulu, signalizačního	ks	1,00000	2 986 271,40	2 986 271,40		Vlastní	
modulu do MaR s protokolem dle požadavků investora, přenos stavů dle požadavků investora, hlídání paliva, bezpečnostní automatiky, dopravy, osazení, připojení, provozních náplní, oživení, revize, zaškolení obsluhy a montáže									
3	13	Rozvaděč převzetí zátěže ATS, 3 vývody, kompletní, včetně montáže	ks	1,00000	378 201,60	378 201,60		Vlastní	
4	14	Vzduchotechnika provozního odvětrání dieselaagregátu, kompletní, včetně tlumičů a montáže	ks	1,00000	299 409,60	299 409,60		Vlastní	
5	15	Odtah spalin nad střechu, včetně tlumiče a montáže	ks	1,00000	110 250,00	110 250,00		Vlastní	
Díl: 3		3. Materiál						551 561,85	
6	312	Doplnění stávajícího hromosvodu a uzemnění, včetně revize	ks	1,00000	50 652,00	50 652,00		Vlastní	
7	316	Protipožární utěsnění prostupů stěnou	m2	0,50000	13 001,10	6 500,55		Vlastní	
8	33	Odvětrání strojovny dieselaagregátu, ovládáno termostatem, časovými hodinami a ručně vypínačem,, kompletní, včetně montáže a oživení	ks	1,00000	63 031,50	63 031,50		Vlastní	
9	36	Požárně odolný kabelový rošt š.200, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže	m	45,00000	756,00	34 020,00		Vlastní	
10	39	Kabel CXKH-J P90 3x240+120 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	135,00000	2 835,00	382 725,00		Vlastní	
11	315	Pomocný montážní materiál pro elektro	sada	1,00000	14 632,80	14 632,80		Vlastní	
Díl: 4		4. Zemní, stavební a montážní práce						60 215,70	
12	41	Utěsnění prostupů střechou proti vnikání vlhkosti	ks	1,00000	3 658,20	3 658,20		Vlastní	
13	42	Průrazy zdívem	ks	1,00000	220,50	220,50		Vlastní	
14	43	Zhotovení otvorů stěnou pro provozní VZT	ks	2,00000	11 706,50	23 413,00		Vlastní	
15	44	Zapravení otvorů stěnou pro provozní VZT	ks	2,00000	11 706,50	23 413,00		Vlastní	
16	45	Zhotovení otvorů stěnou pro odvětrání strojovny	ks	1,00000	4 390,10	4 390,10		Vlastní	
17	46	Zapravení otvorů stěnou pro odvětrání strojovny	ks	1,00000	4 390,10	4 390,10		Vlastní	
18	47	Odvoz suti	t	2,00000	365,40	730,80		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.403	SO 403 - NN vnitroareálové
R:	D.1.403.005	Náhradní zdroj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 5		5. HZS				17 167,50		
19	51	Práce nspecifikované ceníkem	hod	6,00000	472,50	2 835,00		Vlastní
20	52	Nepředvídatelné práce	hod	8,00000	472,50	3 780,00		Vlastní
21	56	Zaučení obsluhy	hod	4,00000	472,50	1 890,00		Vlastní
22	57	Autorský dozor projektanta	hod	3,00000	787,50	2 362,50		Vlastní
23	58	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	8,00000	787,50	6 300,00		Vlastní
Díl: 6		6. Revize				26 861,40		
24	61	Revizní práce, měření	hod	16,00000	1 459,50	23 352,00		Vlastní
25	62	Spolupráce s revizním technikem	hod	6,00000	584,90	3 509,40		Vlastní
Celkem						4 619 039,85		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.403	SO 403 - NN vnitroareálové
R:	D.1.403.007	Trafostanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: 1		Dodávky					217 492,60		
1	11	Doplnění rozvaděče RH v trafostanici (1 x jistič 1600A, elektronická spošť nastavená na 1250A,, přípojnice pro připojení 8 kabelů AYKY 3x240+120), kompletní, včetně podružného materiálu a montáže	ks	1,00000	207 717,60	207 717,60		Vlastní	
2	41	Demontáž a ekologická likvidace stávajících přístrojů	ks	1,00000	9 775,00	9 775,00		Vlastní	
Díl: 2		5. HZS					21 045,00		
3	51	Práce nspecifikované ceníkem	hod	4,00000	517,50	2 070,00		Vlastní	
4	52	Nepředvídatelné práce	hod	6,00000	517,50	3 105,00		Vlastní	
5	53	Zmapování stávajícího stavu elektroinstalace	hod	10,00000	517,50	5 175,00		Vlastní	
6	54	Zaučení obsluhy	hod	4,00000	517,50	2 070,00		Vlastní	
7	55	Autorský dozor projektanta	hod	4,00000	862,50	3 450,00		Vlastní	
8	56	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	6,00000	862,50	5 175,00		Vlastní	
Díl: 3		6. Revize					28 290,00		
9	61	Revizní práce, měření	hod	12,00000	2 070,00	24 840,00		Vlastní	
10	62	Spolupráce s revizním technikem	hod	4,00000	862,50	3 450,00		Vlastní	
Celkem						266 827,60			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.404	SO 404 - Venkovní osvětlení
R:	D.1.404	Venkovní osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1		2. Svítidla					182 355,30		
1	21	Výbojkové svítidlo 70W, upevněné na stožáru, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	ks	5,00000	6 813,80	34 069,00		Vlastní	
2	22	Výbojkové svítidlo 70W, upevněné na stožáru, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	ks	9,00000	6 813,80	61 324,20		Vlastní	
3	23	Sadový stožár SB6, kompletní, včetně výzbroje a montáže	ks	5,00000	5 888,00	29 440,00		Vlastní	
4	24	Sadový stožár SB4, kompletní, včetně výzbroje a montáže	ks	9,00000	5 117,50	46 057,50		Vlastní	
5	25	Doprava stožárů na stavbu	ks	14,00000	805,00	11 270,00		Vlastní	
6	27	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	ks	14,00000	10,40	145,60		Vlastní	
7	28	Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	ks	14,00000	3,50	49,00		Vlastní	
Díl: 2		3. Materiál					166 720,30		
8	310	Zemní drát FeZn D10, včetně montáže	m	40,00000	88,60	3 544,00		Vlastní	
9	311	Zemní pásek FeZn 30/4, včetně montáže	m	350,00000	102,40	35 840,00		Vlastní	
10	313	Uzemňovací svorka SP1, včetně montáže	ks	14,00000	142,60	1 996,40		Vlastní	
11	314	Uzemňovací svorka SR2b, včetně montáže	ks	28,00000	150,70	4 219,60		Vlastní	
12	315	Uzemňovací svorka SR3a, včetně montáže	ks	28,00000	151,80	4 250,40		Vlastní	
13	316	Obalení spojů jutou a zalití asfaltem	ks	28,00000	64,40	1 803,20		Vlastní	
14	317	Protikorozní ochrana vývodů uzemnění	ks	14,00000	48,30	676,20		Vlastní	
15	34	Kabel CYKY-J 4x16 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	460,00000	218,50	100 510,00		Vlastní	
16	37	Trubka korugovaná D110, včetně montáže	m	50,00000	133,40	6 670,00		Vlastní	
17	318	Pomocný materiál pro hromosvod a uzemnění	sada	1,00000	2 403,50	2 403,50		Vlastní	
18	321	Pomocný montážní materiál pro elektro	sada	1,00000	4 807,00	4 807,00		Vlastní	
Díl: 3		4. Zemní, stavební a montážní práce					414 022,30		
19	41	Vytyčení trasy kabelů a stávajících sítí	m	370,00000	48,30	17 871,00		Vlastní	
20	410	Odvoz suti	t	3,00000	426,70	1 280,10		Vlastní	
21	411	Výkop základu pro stožár	ks	14,00000	801,60	11 222,40		Vlastní	
22	412	Základ pro stožár	ks	14,00000	2 403,50	33 649,00		Vlastní	
23	413	Napojení na stávající sloup osvětlení	ks	2,00000	2 588,70	5 177,40		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.404	SO 404 - Venkovní osvětlení
R:	D.1.404	Venkovní osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
24	414	Demontáž a ekologická likvidace stávajících svítidel	ks	5,00000	258,80	1 294,00		Vlastní
25	415	Demontáž a ekologická likvidace stávajících stožárů	ks	5,00000	1 725,00	8 625,00		Vlastní
26	42	Výkop kabelové rýhy 45x80cm v zemině tř. 3	m	340,00000	480,70	163 438,00		Vlastní
27	43	Zához kabelové rýhy 45x80cm v zemině tř.3	m	340,00000	143,80	48 892,00		Vlastní
28	44	Pískové lože š. 45cm	m	340,00000	70,20	23 868,00		Vlastní
29	46	Výstražná fólie š. 33cm	m	340,00000	15,00	5 100,00		Vlastní
30	47	Manipulace, uložení zeminy na deponii	m3	124,00000	400,20	49 624,80		Vlastní
31	48	Odvoz přebytečné zeminy vč. uložení na skládku	m3	31,00000	545,10	16 898,10		Vlastní
32	49	Hutnění zeminy ve výkopu	m3	92,00000	105,80	9 733,60		Vlastní
33	45	Písek do výkopu	t	19,00000	913,10	17 348,90		Vlastní
Díl: 4	5. HZS					12 765,00		
34	51	Práce nspecifikované ceníkem	hod	2,00000	517,50	1 035,00		Vlastní
35	52	Nepředvídatelné práce	hod	4,00000	517,50	2 070,00		Vlastní
36	53	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	3,00000	517,50	1 552,50		Vlastní
37	54	Zaučení obsluhy	hod	4,00000	517,50	2 070,00		Vlastní
38	55	Autorský dozor projektanta	hod	3,00000	862,50	2 587,50		Vlastní
39	56	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	4,00000	862,50	3 450,00		Vlastní
Díl: 5	6. Revize					18 285,00		
40	61	Revizní práce, měření	hod	8,00000	2 070,00	16 560,00		Vlastní
41	62	Spolupráce s revizním technikem	hod	2,00000	862,50	1 725,00		Vlastní

Celkem	794 147,90
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.501	SO 501 - Slaboproudé rozvody areálové
R:	D.1.501	Slaboproudé rozvody areálové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		SO 501 - Slaboproudé rozvody areálové				4 338 301,12		
1	Pol__01	Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru	km	0,40000	19 647,80	7 859,12		Vlastní
2	Pol__02	Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	m3	15,00000	5 030,10	75 451,50		Vlastní
3	Pol__03	Odvoz zeminy	m3	66,00000	629,10	41 520,60		Vlastní
4	Pol__04	Skladování zeminy do 14 dnů	m3	66,00000	235,80	15 562,80		Vlastní
5	Pol__05	Hutnění zeminy, vrstva zeminy do 20 cm	m3	66,00000	63,30	4 177,80		Vlastní
6	Pol__06	Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,80cm hlub.,zem.tř.4	m	180,00000	431,30	77 634,00		Vlastní
7	Pol__07	Hloubení kabelové rýhy 80cm šir.140cm hlub.,zem.tř.4	m	180,00000	1 725,00	310 500,00		Vlastní
8	Pol__08	Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm,cih.napřič,š.35cm	m	330,00000	212,80	70 224,00		Vlastní
9	Pol__09	Křížovatka se silovým kabelem	ks	8,00000	629,10	5 032,80		Vlastní
10	Pol__10	Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm	m	498,00000	18,40	9 163,20		Vlastní
11	Pol__11	Zaslepení neobsazeného otvoru kabelovodu	ks	24,00000	264,50	6 348,00		Vlastní
12	Pol__12	Tlakové utěsnění konce- kabelovodu z plastu	ks	24,00000	393,30	9 439,20		Vlastní
13	Pol__13	Ruční zához kab.rýhy,šif.35cm,hloub.80cm,zemina třídy 4	m	180,00000	110,40	19 872,00		Vlastní
14	Pol__14	Ruční zához kab.rýhy,šif.80cm,hloub.140cm,zem.třídy 4	m	180,00000	440,50	79 290,00		Vlastní
15	Pol__15	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třídy 4	m2	330,00000	71,30	23 529,00		Vlastní
16	Pol__16	Sestavení plast.kab.šachty 640,680,1200 (d,š,h) vč. dopr.prací	ks	4,00000	3 831,80	15 327,20		Vlastní
17	Pol__17	Kompletní kabelová šachta vč. víka CARSON 2424 POLYVAULT (výška 1200mm)	ks	4,00000	17 794,00	71 176,00		Vlastní
18	Pol__18	Víko k šachtě, (litinové pro zatížitelnost třídy D 400 (400 kN	ks	4,00000	8 088,00	32 352,00		Vlastní
19	Pol__19	Sestavení multikanálu 9 otvorů, včetně spojových a zakonč.dílů	m	200,00000	565,80	113 160,00		Vlastní
20	Pol__20	Základní díl multikanálu 9 otv. model 9W - 42, 385 x 385 x 1118 mm	ks	257,00000	4 230,90	1 087 341,30		Vlastní
21	Pol__21	Adaptér pro multikanál 9.otv. 9W - SDA, 367 x 367 x 203 mm	ks	14,00000	2 800,30	39 204,20		Vlastní
22	Pol__22	Díl ohybový 3st. pro multikanál 9 otv. 9W - M, 385 x 385 x 356 mm	ks	14,00000	746,40	10 449,60		Vlastní
23	Pol__23	Spony z pružné temperované oceli 68 x 25 mm, S - 0100	ks	1 080,00000	23,00	24 840,00		Vlastní
24	Pol__24	Těsnící vložky pro 9-ti otvorové díly (G - 9W)	ks	270,00000	124,20	33 534,00		Vlastní
25	Pol__25	kabel TCEPKPFLE150XN0,6 uložen do kabelového lože krytý cihlou.	ks	350,00000	56,40	19 740,00		Vlastní
26	Pol__26	Forma kabelová do délky 0,5 m na kabelu do 300	ks	2,00000	2 279,30	4 558,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.501	SO 501 - Slaboproudé rozvody areálové
R:	D.1.501	Slaboproudé rozvody areálové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
27	Pol__27	Skříň MIS1, KS1 zasekání, cihly pálené	ks	2,00000	2 318,40	4 636,80		Vlastní
28	Pol__28	Závěrečné práce ve skříni MRK, MIS1, KS I	ks	2,00000	565,80	1 131,60		Vlastní
29	Pol__29	Závěrečné práce na hlavním rozvodu	ks	1,00000	1 886,00	1 886,00		Vlastní
30	Pol__30	svorkovnice LSA +	ks	60,00000	180,60	10 836,00		Vlastní
31	Pol__31	držák pro 10 svorkovnic LSA +	ks	3,00000	204,70	614,10		Vlastní
32	Pol__32	Vodič U 2 x 0,5 do rozvaděčů (ranžír)	ks	22,00000	4,60	101,20		Vlastní
33	Pol__33	Číslování 2 stranné pro 100 žil	ks	6,00000	314,00	1 884,00		Vlastní
34	Pol__34	Číslování rozvodné skříně	ks	2,00000	94,30	188,60		Vlastní
35	Pol__35	Vyhledávání volného páru vedení	ks	300,00000	18,40	5 520,00		Vlastní
36	Pol__36	Mont. tel. vývodu	ks	300,00000	50,60	15 180,00		Vlastní
37	Pol__37	Objímka kabelová značkovací	ks	2,00000	157,60	315,20		Vlastní
38	Pol__38	Štítek kabelový	ks	2,00000	39,10	78,20		Vlastní
39	Pol__39	Stejnoseměrná měření na míst.kabelu	ks	300,00000	94,30	28 290,00		Vlastní
40	Pol__40	Pomocné montážní práce	ks	2,00000	377,20	754,40		Vlastní
41	Pol__41	Nezměřitelné pracovní výkony	ks	2,00000	377,20	754,40		Vlastní
42	Pol__42	Montáž 19" panelu do 50p. ukončení tel.kabelu	ks	2,00000	565,80	1 131,60		Vlastní
43	Pol__43	Závěrečné práce ve skříni RACK	ks	2,00000	754,40	1 508,80		Vlastní
44	Pol__44	optický kabel SM	ks	2,00000	1 100,60	2 201,20		Vlastní
45	Pol__45	Kabel PRAFIaGuard F PH 120R 2x2x0,8 (koppler. linka a ovládání)	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
46	Pol__46	Kabel PRAFIaGuard F PH 120R 1x2x0,8 (Essetnet)	m	1 850,00000	34,50	63 825,00		Vlastní
47	Pol__47	SKS 610 FS Kabelový žlab SKS 60x100x3000 St. Včetně výložníku a kotev	m	350,00000	1 116,70	390 845,00		Vlastní
48	Pol__48	Háčky OBO Grip (E30), hmoždinka, kotva	ks	1 200,00000	77,10	92 520,00		Vlastní
49	Pol__49	Kabelový žlab M2 250/100 včetně výložníků a závěsů, zemění	m	350,00000	579,60	202 860,00		Vlastní
50	Pol__50	mikrotrubka 12mm	m	1 900,00000	39,10	74 290,00		Vlastní
51	Pol__51	příchytka mikrotrubičky, montáž na strop	m	500,00000	28,80	14 400,00		Vlastní
52	Pol__52	kabel optický SM48vl	m	1 700,00000	57,50	97 750,00		Vlastní
53	Pol__53	kabel optický SM48vl	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.501	SO 501 - Slaboproudé rozvody areálové
R:	D.1.501	Slaboproudé rozvody areálové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
54	Pol__54	kabel optický SM12vl	m	950,00000	31,10	29 545,00		Vlastní
55	Pol__55	kabel optický SM12vl s odolností při požáru 30minut (E30)	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
56	Pol__56	kabel optický MM 4vl s odolností při požáru 30minut (E30)	m	1 780,00000	65,60	116 768,00		Vlastní
57	Pol__57	FTP kabel 4x2x0,5 do vnějšího prostředí	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
58	Pol__58	chránička 110mm	m	150,00000	127,70	19 155,00		Vlastní
59	Pol__59	chránička 40mm	m	900,00000	66,70	60 030,00		Vlastní
60	Pol__60	zaústění chráničky do kolektoru, zapravení proti tlakové vodě.	ks	28,00000	1 178,80	33 006,40		Vlastní
61	Pol__61	optický rozvaděč nástěnný pro ukončení 4 vláken opt. SM LC/LC	ks	1,00000	1 225,90	1 225,90		Vlastní
62	Pol__62	kabelový kříž s krytem na 30m opt kabelu	m	1,00000	188,60	188,60		Vlastní
63	Pol__63	optická vana 48 lc duplex	ks	12,00000	5 708,60	68 503,20		Vlastní
64	Pol__64	Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, patch p	ks	52,00000	25,30	1 315,60		Vlastní
65	Pol__65	Ochrana optického sváru	ks	344,00000	82,80	28 483,20		Vlastní
66	Pol__66	Opt. propoj. kabel duplex, LC-LC 9/125 um OS1, délka 2m	ks	272,00000	346,20	94 166,40		Vlastní
67	Pol__67	Optická kazeta pro 2 x 6 svárů	ks	30,00000	379,50	11 385,00		Vlastní
68	Pol__68	Držák pro 12 svárů do optické kazety	ks	30,00000	112,70	3 381,00		Vlastní
69	Pol__69	Pigtail LC, 9/125, délka 2 m	ks	344,00000	454,30	156 279,20		Vlastní
70	Pol__70	svár opt vlákna + měření + protokol	ks	344,00000	471,50	162 196,00		Vlastní
71	Pol__71	Vodič(CY) H07V-U 4 zz - pospojení žlabů	m	600,00000	27,60	16 560,00		Vlastní
72	Pol__72	PRICHYT.2031M/30 2207036	ks	1 900,00000	59,80	113 620,00		Vlastní
73	Pol__73	W PASEK GT-300 ICB 3.6x292 černá	ks	3 000,00000	8,10	24 300,00		Vlastní
74	Pol__74	Pomocné montážní práce	hod	15,00000	377,20	5 658,00		Vlastní
75	Pol__75	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	220,00000	377,20	82 984,00		Vlastní
76	Pol__76	pomocný montážní materiál - 1% z ceny materiálu	ks	1,00000	10 350,00	10 350,00		Vlastní
77	Pol__77	Pomocný instalační materiál- 1% z ceny materiálu	ks	1,00000	10 350,00	10 350,00		Vlastní
78	Pol__78	Ostatní drobný instalační materiál- 1% z ceny materiálu	ks	1,00000	10 350,00	10 350,00		Vlastní
79	Pol__79	Stavební připomoce	hod	150,00000	377,20	56 580,00		Vlastní
80	Pol__80	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00000	1 131,60	1 131,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.501	SO 501 - Slaboproudé rozvody areálové
R:	D.1.501	Slaboproudé rozvody areálové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						4 338 301,12		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.601	SO 601 - Horkovod areálový
R:	D.1.601	Horkovod areálový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						23 782,15	
1	952901411R00	Vyčištění stávajícího energokanálu	m2	416,50000	57,10	23 782,15		Vlastní	
Díl: 713		Izolace tepelné						1 004 305,23	
2	153513T10	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	1,81289	5 705,40	10 343,26		Vlastní	
3	713400821R00	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	863,28000	93,80	80 975,66		Vlastní	
4	713491111R00	Izolace - montáž oplechování pevného potrubí	m2	371,86000	424,70	157 928,94		Vlastní	
		<i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>							
5	713491112R00	Izolace - montáž oplechování pevného ohybu	m2	12,48300	1 394,70	17 410,04		Vlastní	
		<i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>							
6	713491125R00	Izolace - montáž oplechování snímatelné armatur	m2	8,00000	1 635,60	13 084,80		Vlastní	
		<i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>							
7	713552121R00	Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	2,00000	1 293,20	2 586,40		Vlastní	
8	722182006R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80	m	594,00000	98,90	58 746,60		Vlastní	
9	722182096R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 80	kus	57,00000	125,50	7 153,50		Vlastní	
10	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,98249	1 002,90	1 988,24		Vlastní	
11	19420830R	Plech Al 99,5 0,80x1000x2000 mm, (202 tabulí)	kg	847,46088	139,50	118 220,79		Vlastní	
12	63143117R	Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 77/40 mm	m	200,00000	618,70	123 740,00		Vlastní	
13	63143177R	Pouzdro potrubní minerální KPS 041 AluR 77/60 mm	m	394,00000	1 037,10	408 617,40		Vlastní	
14	63153844E01	Deska z minerální vlny tl. 100 mm, 1000x600mm, doizolování napojení v kotelně, armatury	m2	8,00000	438,70	3 509,60		Vlastní	
Díl: 722		Vnitřní vodovod						46 120,46	
15	722130803R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	176,00000	100,20	17 635,20		Vlastní	
16	722130805R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 80	m	176,00000	125,50	22 088,00		Vlastní	
17	722211813R00	Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami DN 80	kus	2,00000	182,60	365,20		Vlastní	
18	722220864R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 2	kus	1,00000	48,20	48,20		Vlastní	
19	722220866R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 3	kus	1,00000	64,70	64,70		Vlastní	
20	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	3,18886	1 856,20	5 919,16		Vlastní	
Díl: 733		Rozvod potrubí						629 592,57	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.601	SO 601 - Horkovod areálový
R:	D.1.601	Horkovod areálový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	153535E10	Vypuštění a napuštění systému	hod	12,00000	379,50	4 554,00		Vlastní
22	722212440E00	Štítky orientační na potrubí	ks	4,00000	175,00	700,00		Vlastní
23	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m	352,00000	69,70	24 534,40		Vlastní
24	733120836R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 159	m	516,00000	134,40	69 350,40		Vlastní
25	733121110R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 x 2,6 mm	m	6,00000	327,10	1 962,60		Vlastní
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
26	733121112R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 28 x 2,6 mm	m	3,00000	341,10	1 023,30		Vlastní
27	733121162R00	Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 76x3,2	m	516,00000	864,70	446 185,20		Vlastní
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
28	733123110R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 22 x 2,6 mm	kus	4,00000	109,00	436,00		Vlastní
29	733123112R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 28 x 2,6 mm	kus	6,00000	161,00	966,00		Vlastní
30	733124124R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 100/65	kus	2,00000	1 540,50	3 081,00		Vlastní
31	733124128R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 150/100	kus	2,00000	2 648,60	5 297,20		Vlastní
32	733124236R00	Zhot.přechodu z trub.hladkých svářením 300/150	kus	1,00000	3 138,00	3 138,00		Vlastní
33	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50	kus	4,00000	685,90	2 743,60		Vlastní
34	733190225R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89	m	516,00000	22,80	11 764,80		Vlastní
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
35	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	13,83740	1 384,50	19 157,88		Vlastní
36	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	5,68125	1 384,50	7 865,69		Vlastní
37	31630525R	Oblouk K3 90° 11353.1 d 76,1 x 2,9 mm	kus	57,00000	410,80	23 415,60		Vlastní
38	31946512R	Příruba přivařovací s krkem PN 40 DN 150	kus	1,00000	691,00	691,00		Vlastní
39	31946515R	Příruba přivařovací s krkem PN 40 DN 300	kus	1,00000	2 725,90	2 725,90		Vlastní
Díl: 734 Armatury						76 723,55		
40	734100813R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 150	kus	2,00000	583,20	1 166,40		Vlastní
41	734109315R00	Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0, DN 65	ks	4,00000	1 444,10	5 776,40		Vlastní
42	734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,16600	1 176,60	195,32		Vlastní
43	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,20196	1 176,60	237,63		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.601	SO 601 - Horkovod areálový
R:	D.1.601	Horkovod areálový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	422.S38.111.525.6	Šoupátko třmenové S38 111-525, DN 65, PN 25, pro vratné potrubí horkovodu	ks	2,00000	13 087,00	26 174,00		Vlastní
45	422.S38.111.540.6	Šoupátko třmenové S38 111-540, DN 65, PN 40, pro přívodní potrubí horkovodu	ks	2,00000	13 087,00	26 174,00		Vlastní
46	734.BR611024001	Kulový kohout přivařovací, DN 15, PN 40, odvzdušňovací soupravy	ks	4,00000	1 557,00	6 228,00		Vlastní
47	734.BR641024002	Kulový kohout přivařovací, DN 20, PN 40, vypouštění	ks	6,00000	1 795,30	10 771,80		Vlastní
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						137 027,19		
48	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	800,00000	171,20	136 960,00		Vlastní
49	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,04800	1 399,70	67,19		Vlastní
Díl: 783 Nátěry						61 362,00		
50	783122110R00	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný	m2	80,00000	310,60	24 848,00		Vlastní
51	783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	516,00000	62,10	32 043,60		Vlastní
52	783425790R00	Příplatek za nátěry v kanálech do DN 100 mm	m	352,00000	12,70	4 470,40		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						44 103,35		
53	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	19,00515	367,70	6 988,19		Vlastní
54	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,00515	247,20	4 698,07		Vlastní
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	380,10296	20,30	7 716,09		Vlastní
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,00515	325,80	6 191,88		Vlastní
57	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	95,02574	36,80	3 496,95		Vlastní
58	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	19,00515	789,90	15 012,17		Vlastní
Díl: ON Ostatní náklady						5 692,50		
59	909 E01	Stavební přípomoce	h	15,00000	379,50	5 692,50		Vlastní

Celkem	2 028 709,00
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.801	SO 801 - Medicinální plyny
R:	D.1.801	Medicinální plyny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: 001		Rozvody						272 681,60	
1	Pol__02	prořez trubek 3%	kus	1,00000	8 694,00	8 694,00		Vlastní	
2	Pol__03	Ag pájka 45+pasta	g	1 700,00000	12,70	21 590,00		Vlastní	
3	Pol__04	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m)	kus	6,00000	155,30	931,80		Vlastní	
4	Pol__05	chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2	m	20,00000	184,00	3 680,00		Vlastní	
5	Pol__06	izolace potrubí v zemi	m	200,00000	58,70	11 740,00		Vlastní	
6	Pol__07	izolace chrániček zemi	m	20,00000	135,70	2 714,00		Vlastní	
7	Pol__08	signalizační folie	m	100,00000	12,70	1 270,00		Vlastní	
8	Pol__09	tvarovky Cu pr.28	kus	134,00000	180,60	24 200,40		Vlastní	
9	Pol__10	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	338,00000	8,10	2 737,80		Vlastní	
10	Pol__11	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	338,00000	16,10	5 441,80		Vlastní	
11	Pol__12	závěrečná tlaková zkouška	kus	2,00000	869,40	1 738,80		Vlastní	
12	Pol__13	nápojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu	kus	2,00000	869,40	1 738,80		Vlastní	
13	Pol__01	měděná trubka 28x1	m	338,00000	550,90	186 204,20		Vlastní	
Díl: 002		Ostatní						34 969,20	
14	Pol__15	přesun hmot	kus	1,00000	17 388,00	17 388,00		Vlastní	
15	Pol__16	zkoušky a revize	kus	1,00000	10 626,00	10 626,00		Vlastní	
16	Pol__14	zahájení,ukončení a předání	kus	1,00000	6 955,20	6 955,20		Vlastní	

Celkem	307 650,80
---------------	-------------------

Soupis prací - sanace vlhkého zdiva

Stavba :	Fakultní nemocnice BRNO - Bohunice	Rozpočet:
Objekt :	Rekonstrukce pavilonu G - psychiatrická klinika	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	0000000	Upozornění				
		1. Všechny R - položky jsou oceněny kompletizované včetně potřebných prací a materiálů, přesunu hmot, likvidace sutí atd.				
		2. Pomocné lešení pro svislé venkovní hydroizolace, vnitřní omítky, malby apod. je zahrnuto v ceně těchto prací				
		3. Ceny byly optimalizovány podle aktuální situace na trhu, dle zkušeností zpracovatele projektu utěsnění a sanací vlhkého zdiva				
Díl:	200	Sanace				
1	R 200-1	Kompletní provedení infúzní clony	m2		D + M	
		Položka obsahuje veškeré náklady na dodatečnou tlakovou horizontální a svislou chemickou izolaci (např. Kiesol IK) prováděnou pomocí vrtů a napuštění zdiva hydrofobizujícím siloxanovým prostředkem dle popisu v návrhu sanačních opatření dle výkresové dokumentace sanací.		196,67	2 380,00 Kč	468 074,60 Kč
		Měrnou jednotkou je půdorysná nebo svislá plocha zdiva.:				
		1.PP - vodorovná		140,77		
		- svislá		10,64		
		1.NP - vodorovná		45,26		
2	R 200-2	Dodatečné utěsnění obvodového zdiva z venkovní strany	m2	483,46	425,00 Kč	205 470,50 Kč
		Položka obsahuje veškeré náklady na mineralizaci podkladu, živičnou hydroizolační stěrku, ochrannou textílii				
		živičná stěrková hydroizolace (např. Profi Baudicht 1K) - svislá		405,39		
		živičná stěrková hydroizolace (např. Profi Baudicht 1K) - sokl		78,07		
3	R 200-3	Lepení desek z extrudovaného polystyrénu na svislou venkovní hydroizolační stěrku	m2	405,39	310,00 Kč	125 670,90 Kč
		Položka obsahuje pouze lepení desek (např. Profi Baudichtem 1K) zateplovacího systému (dodávka EPS desek není předmětem sanací) lepení pod úroveň terénu				
		B1 vnější:219,82				
4	R 200-4	Těsnící klín-fabion, podklad pro napojení vodorovné hydroizolace na svislou	mb	818,61	315,00 Kč	257 862,15 Kč
		Položka obsahuje veškeré náklady na mineralizaci podkladu, minerální stěrku a sulfátostálou vodotěsnou maltu (např. Dichtspachtel)				
		1.PP - podlaha / stěna		520,95		
		1.NP - podlaha / stěna		121,14		
		venkovní - obvod.zdivo / základ		176,52		
5	R 200-5	Dodatečné utěsnění obvodového zdiva z vnitřní strany	m2	198,42	440,00 Kč	87 304,80 Kč
		Položka obsahuje veškeré náklady na mineralizaci podkladu, vyrovnání zdiva systémovou maltou a sulfátostálou hydroizolační stěrku (např. Sulfatexschlämme)				
		1.PP - obvodové zdivo navazující na nepodsklepenou část objektu		198,42		
6	R 200-6	Dodatečné utěsnění anglických dvorků	m2	14,55	702,00 Kč	10 214,10 Kč
		Položka obsahuje veškeré náklady na reprofilaci betonových stěn				

Soupis prací - sanace vlhkého zdiva

Stavba :	Fakultní nemocnice BRNO - Bohunice	Rozpočet:
Objekt :	Rekonstrukce pavilonu G - psychiatrická klinika	Sanace vlhkého zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		a dna, kompletní utěsnění sulfátostálou hydroizolační stěrkou (např. Sulfatexschlämme) stěny a dno		14,55		
7	R 200-7	Hydroizolace podlah s dimenzí na vztlínající zemní vlhkost Položka obsahuje veškeré náklady na mineralizaci podkladu a silnovrstvou stěrkovou hydroizolaci - kombinace bitumenové izolační stěrky modifikované plastem a stěrky minerální (např. Multi Baudicht 2K) s vytažením na stěny do výšky cca 20 cm 1.PP - podlaha 1.NP - podlaha	m2	1 237,95	495,00 Kč	612 785,25 Kč
				1 060,15		
				177,80		
8	R 200-8	Sanační omítkový systém v tl. 30 mm dle WTA (např. Remmers) Položka obsahuje veškeré náklady na celé souvrství: sanační podhoz-síťovitý nebo celoplošný, sanační jádrovou omítku armovanou vlákny v tl. 30 mm a sanační štuk v tl. 2 mm 1.PP - obvodové a střední zdivo 1.NP - obvodové zdivo	m2	1 338,45	745,00 Kč	997 145,25 Kč
				1 195,17		
				143,28		
9	R 200-9	Vnitřní malby sanačních omítek Položka obsahuje náklady na difúzní nátěr sanačních omítek (výměry zahrnují pouze nátěry sanačních omítek, zbývající plochy lze sjednotit stejným nátěrem) 1.PP - pouze nátěry sanačních omítek 1.NP - pouze nátěry sanačních omítek	m2	1 338,45	96,00 Kč	128 491,20 Kč
				1 195,17		
				143,28		
	Celkem za	200 SANACE				#####

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
---------	-------------	--

Zadavatel	Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20 62500 Brno-Bohunice	IČO: 65269705 DIČ: CZ65269705
-----------	---	--

Zhotovitel:	Metrostav a.s. Koželužská 2450/4 18000 Praha 8	IČO: 14915 DIČ: CZ00014915
-------------	---	---

Rozpis ceny	Celkem
HSV	16 135 327,84
PSV	13 871 454,59
MON	0,00
Vedlejší náklady	500 000,00
Ostatní náklady	958 089,60
Celkem	31 464 872,03

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 464 872,03 CZK
Základní DPH	21 %	6 607 623,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,03 CZK

Cena celkem s DPH	38 072 495,00 CZK
--------------------------	--------------------------

v _____ dne **16.01.2019**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K	0	30 034 872	6 307 323	36 342 195	95
D.1.01.1 - REV 06	Architektonické a stavební řešení - revize 06	0	19 201 818	4 032 382	23 234 200	61
D.1.01.4.01	Zdravotně technické instalace	0	1 131 907	237 700	1 369 607	4
D.1.01.4.02+04 REV	Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	0	3 700 553	777 116	4 477 669	12
D.1.01.4.03	Vytápění	0	924 968	194 243	1 119 211	3
D.1.01.4.05	Objektové chlazení	0	1 011 385	212 391	1 223 775	3
D.1.01.4.06-REV 01	Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	0	2 171 266	455 966	2 627 232	7
D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika	0	795 373	167 028	962 402	3
D.1.01.4.08-REV01	Měření a regulace - revize 01	0	819 390	172 072	991 462	3
D.1.01.4.09	EPS a evakuační rozhlas	0	278 212	58 425	336 637	1
SO.CDZ.VON	Vedlejší a ostatní náklady	0	1 430 000	300 300	1 730 300	5
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	1 430 000	300 300	1 730 300	5
Celkem za stavbu		0	31 464 872	6 607 623	38 072 495	100

Popis rozpočtu: D.1.01.1 - REV 06 - Architektonické a stavební řešení - revize 06

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU A VÝKAZU VÝMĚR JE KOMPLETNÍ PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_01	Kamerový systém	HSV			0,00	0
_02	Kamerový systém - montáž	HSV			0,00	0
_03	Domácí telefon, videotelefon - dodávka	HSV			29 605,60	0
_04	Domácí telefon, videotelefon - montáž	HSV			1 696,30	0
_05	Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e Použit komponenty se systémovou zárukou 15 let!	HSV			325 517,80	1
_06	Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e - montáž	HSV			346 433,00	1
_07	Provizorní přípojka dat 0.etapa a 2.etapa - dodávka	HSV			0,00	0
_08	Provizorní přípojka dat 0.etapa a 2.etapa - montáž	HSV			0,00	0
_09	Aktivní prvky - dodávka	HSV			55 986,60	0
_1	DODÁVKA	HSV			495 801,61	2
_1	Dodávky	HSV			500 936,16	2
_1	Elektrická požární signalizace EPS - dodávka	HSV			151 425,20	0
_1	Zařízení č. 2 – Klimatizace ambulance 1.NP a 2.NP F	HSV			543 753,71	2
_10	Aktivní prvky - montáž, instalace, odzkoušení, zkušební provoz	HSV			5 654,70	0
_11	Upgrade distribuce v D00+Z01a - dodávka	HSV			0,00	0
_12	Upgrade distribuce v D00+Z01a - montáž	HSV			0,00	0
_13	Doplnění rozvaděčů mezi objekty L03v, L04, Z01a (příprava pro MAR) - dodávka	HSV			0,00	0
_14	Doplnění rozvaděčů mezi objekty L03v, L04, Z01a (příprava pro MAR) - montáž	HSV			0,00	0
_15	Zabezpečení datových rozvaděčů dle GDPR - dodávka	HSV			0,00	0
_16	Zabezpečení datových rozvaděčů dle GDPR - montáž	HSV			0,00	0
_17	Přístupový systém - dodávka	HSV			15 304,30	0
_18	Přístupový systém - montáž	HSV			4 886,50	0
_19	Zabezpečovací systém - dodávka	HSV			0,00	0
_2	2. Svítidla	HSV			510 459,80	2
_2	Elektrická požární signalizace EPS - montáž	HSV			69 170,20	0
_2	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ	HSV			24 616,60	0
_2	Zařízení č. 3 – Teplovzdušné větrání dílny a společenské místnosti 1.NP DC	HSV			914 216,05	3
_20	Zabezpečovací systém - montáž	HSV			0,00	0
_21	Signalizace ZP z WC - dodávka	HSV			0,00	0
_22	Signalizace ZP z WC - montáž	HSV			0,00	0
_23	Bezpečnostní signalizace - dodávka	HSV			0,00	0
_24	Bezpečnostní signalizace - montáž	HSV			0,00	0

_25	Vyvolávací systém - dodávka	HSV			0,00	0
_26	Vyvolávací systém - montáž	HSV			0,00	0
_27	Společná tlevisní Anténa - dodávka	HSV			6 367,30	0
_28	Společná tlevisní Anténa - montáž	HSV			3 921,30	0
_29	Ozvučení - dodávka	HSV			0,00	0
_3	Evakuační rozhlas - dodávka	HSV			30 122,20	0
_3	KABELY, NOSNÝ MATERIÁL	HSV			65 552,90	0
_3	Materiál	HSV			1 041 080,30	3
_3	Zařízení č. 4 – Klimatizace ambulancí 1.NP BC	HSV			887 112,96	3
_30	Ozvučení - montáž	HSV			0,00	0
_4	4. Zemní, stavební a montážní práce	HSV			86 877,40	0
_4	Evakuační rozhlas - montáž	HSV			27 494,40	0
_4	MONTÁŽ ROZVODŮ	HSV			85 191,10	0
_4	Zařízení č. 5 – Teplovzdušné větrání lůžkové jednotky a zázemí 1.NP a 2.NP AB	HSV			250 704,84	1
_5	5. HZS	HSV			17 767,50	0
_5	Zařízení č. 6 – Teplovzdušné větrání lůžkové jednotky a zázemí 3.NP A	HSV			295 384,44	1
_6	6. Revize	HSV			14 145,00	0
_6	SLUŽBY	HSV			148 228,20	0
_7	Zařízení č.13 – Dochlazování vybraných místností	HSV			629 645,48	2
_8	Zařízení č. 16AP - Požární větrání shromažďovacích prostor ambulance 1.NP F	HSV			114 893,18	0
_9	Zařízení č. 20 - Dveřní clona	HSV			64 842,28	0
1	Zemní práce	HSV			126 263,58	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 636 748,33	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			532 497,34	2
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			1 455 002,61	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 117 747,99	4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			453 027,38	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			766 974,60	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			845 859,17	3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			53 025,30	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			47 532,56	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			237 484,05	1
97	Prorážení otvorů	HSV			61 058,63	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			664 045,22	2
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			33 938,52	0

711	Izolace proti vodě	PSV			503 760,80	2
712	Povlakové krytiny	PSV			454 800,62	1
713	Izolace tepelné	PSV			1 289 256,34	4
716	Protipožární opatření	PSV			978 857,66	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			398 138,11	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			459 600,00	1
725	Zařizovací předměty	PSV			213 634,79	1
732	Strojovny	PSV			469 128,95	1
733	Rozvod potrubí	PSV			645 198,40	2
734	Armatury	PSV			82 911,08	0
735	Otopná tělesa	PSV			240 321,38	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			46 724,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 289 235,91	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 965 420,04	13
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			959 262,40	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			87 903,26	0
776	Podlahy povlakové	PSV			806 319,75	3
781	Obklady keramické	PSV			542 608,22	2
783	Nátěry	PSV			23 157,73	0
784	Malby	PSV			132 834,60	0
799	Ostatní	PSV			282 380,55	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			339 327,65	1
VN	Vedlejší náklady	VN			500 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			958 089,60	3
Cena celkem					31 464 872,03	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	SO.CDZ.VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: VN		Vedlejší náklady						500 000,00	
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 18/ II	
<p>Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p>									
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	200 000,00	200 000,00		RTS 18/ II	
<p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p>									
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		RTS 18/ II	
<p>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>									
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 18/ II	
<p>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.</p>									
5	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 18/ II	
<p>Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Zohlednění zvýšených nákladů na práce, prováděné mimo standardní pracovní dobu (18.00-6.00, soboty, neděle, státní svátky). Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.</p>									
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 18/ II	
Díl: ON		Ostatní náklady						930 000,00	
7	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 18/ II	
<p>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.</p>									
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 18/ II	
<p>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, ostrahu staveniště v době neprovádění prací včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).</p>									

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	SO.CDZ.VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		RTS 18/ II
<p>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení : : 1 stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu (3* grafická podoba s 1* autorizací, 3* digitálně ve všech podobách) : : 1 :</p>								
10	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 18/ II
<p>Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.</p>								
11	0993	Dodatečný stavebnětechnický průzkum	soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
12	0994	Konkrétní návrh protipožárních opatření stávajících konstrukcí budovy A, B, C, vč. vyhotovení certifikovaného posudku	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
13	ON_01	Zpracování dodavatelské výrobní dokumentace stavby jednotlivých částí stavby	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
14	ON_02	Měření hluku dle požadavku KHS	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
15	ON_03	Plán organizace výstavby	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
16	ON_04	Zpracování harmonogramu stavby a ZOV	soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
17	ON_05	Geodetické vytyčení a zaměření stavby, přeložek a přípojek sítí	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
18	ON_06	Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou	soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
19	ON_07	Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD	soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
20	ON_08	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla	soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00		Vlastní
21	ON_09	Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, provozní řády, návody k použití	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
22	ON_10	Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu , zapravení, úklidy	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
23	ON_11	Fotodokumentace průběhu výstavby	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
24	ON_12	Pasportizace území stavby a jejího okolí	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
25	ON_13	Náklady na provedení vzorků	soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní

Celkem	1 430 000,00
---------------	---------------------

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	SO.CDZ.VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						61 062,38		
1	132201213R00	Hloubení rýh přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Z úrovně HTU pod základy - budova D : 18,00*1,00*0,60 7,50*1,80*0,60 26,40*1,00*0,60 5,70*1,00*0,60 15,45*1,00*0,60 10,60*1,80*0,60	m3	58,87800	99,10	5 834,81	800-1	RTS 18/ II
2	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 50 % : 58,878*0,50	m3	29,43900	33,20	977,37	800-1	RTS 18/ II
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	58,87800	255,20	15 025,67	800-1	RTS 18/ II
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	58,87800	20,10	1 183,45	800-1	RTS 18/ II
5	181101102R00	Úprava pláně v zázezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Pod budovou D : 26,08*10,45 Štěrkový násyp mezi základy : Mezi základy budovy D : 18,00*2,35 8,50*1,60	m2	485,90600	12,20	5 928,05	800-1	RTS 18/ II
						272,53600		
						42,30000		
						13,60000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		15,40*6,45		99,33000				
		10,20*5,70		58,14000				
6	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhuťněním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 1.NP : Číslo místnosti / skladba : B.102 / F-1.10 : 27,79 B.103 / F-1.10 : 25,89 B.104 / F-1.10 : 19,44 B.105 / F-1.10 : 27,74 C.103 / F-1.10 : 15,69 C.104 / F-1.11 : 3,60 B.105 / F-1.10 : 27,74 C.114 / F-1.10 : 26,93 C.116 / F-1.12 : 29,73 C.117 / F-1.12 : 22,89	m2	227,44000	42,40	9 643,46	800-1	RTS 18/ II
7	181201111R00	Úprava pláně v násypch bez rozlišení horniny, se zhuťněním - ručně vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, 1.NP : Číslo místnosti / skladba : C.116 / F-1.12 : 29,73 C.117 / F-1.12 : 22,89	m2	52,62000	42,40	2 231,09	800-1	RTS 18/ II
8	181201111R00	Úprava pláně v násypch bez rozlišení horniny, se zhuťněním - ručně vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, 1.PP : Číslo místnosti / skladba : A.013b / F-0.3 : 4,10	m2	101,42000	42,40	4 300,21	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		A.004 / F-0.6 : 8,40 1.NP : Číslo místnosti / skladba : C.115 / F-1.12 : 36,30 C.116 / F-1.12 : 29,73 C.117 / F-1.12 : 22,89		8,40000				
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 58,878	m3	58,87800	270,70	15 938,27	800-1	RTS 18/ II
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						1 636 748,33		
10	224311211R00	Výplň pilot z C 25/30 portlaského, bez suspenze Výkaz statika na 119 ks pilot - 303,00 m3 : 0 CDZ - 15 ks pilot : 303,00/119*15	m3	38,19328	2 700,00	103 121,86		RTS 18/ II
				38,19328				
11	224361114R00	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505(R) Výkaz statika na 119 ks pilot - 21,40 t : 0 CDZ - 15 ks pilot : 21,40/119*15	t	2,69748	34 506,00	93 079,24		RTS 18/ II
				2,69748				
12	224383121R00	Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 20 m, D 650 mm Výkaz statika na 119 ks pilot - 1070 m : 0 CDZ - 15 ks pilot : 1070,00/119*15	m	134,87395	1 994,00	268 938,66		RTS 18/ II
				134,87395				
13	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15 Pod podlahami D : 26,08*9,85*0,10 Základy pod budovou D : (0,76+6,18+6,90)*0,35*0,10 0,80*0,80*0,10*2 (0,85+5,37+5,39+5,39+5,39+4,20+0,48)*0,35*0,10 0,80*0,80*0,10*6 (0,85+5,37+5,39+3,99)*0,35*0,10 0,80*0,80*0,10*3 (10,64+0,75)*0,35*0,10	m3	32,99695	2 847,00	93 942,32	801-1	RTS 18/ II
				25,68880				
				0,48440				
				0,12800				
				0,94745				
				0,38400				
				0,54600				
				0,19200				
				0,39865				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8,12*0,35*0,10		0,28420				
		4,79*0,35*0,10		0,16765				
		Deska pod základem - budova D : 10,64*1,40*0,10		1,48960				
		8,86*1,40*0,10		1,24040				
		7,47*1,40*0,10		1,04580				
14	273321611R00	Beton základových desek železový třídy C 30/37 bez dodávky a uložení výztuže Pod podlahami D : 26,08*9,85*0,15	m3	38,53320	3 419,00	131 745,01	801-1	RTS 18/ II
				38,53320				
15	273321611R00	Beton základových desek železový třídy C 30/37 bez dodávky a uložení výztuže 1.NP : Číslo místnosti / skladba : B.102 / F-1.10 : 27,79*0,10 B.103 / F-1.10 : 25,89*0,10 B.104 / F-1.10 : 19,44*0,10 B.105 / F-1.10 : 27,74*0,10 C.103 / F-1.10 : 15,69*0,10 C.104 / F-1.11 : 3,60*0,10 C.114 / F-1.10 : 26,93*0,10 C.116 / F-1.12 : 29,73*0,10 C.117 / F-1.12 : 22,89*0,10	m3	19,97000	3 419,00	68 277,43	801-1	RTS 18/ II
16	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Pod podlahami D : (26,08+9,85+26,08)*0,15	m2	9,30150	520,00	4 836,78	801-1	RTS 18/ II
17	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	9,30150	130,00	1 209,20	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1	REV Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.								
18	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm rovných nebo s náběhy nebo hříbových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, Pod podlahami D : 26,08*9,85*0,004*1,10	t	1,13031	33 800,00	38 204,48	801-1	RTS 18/ II
				1,13031				
19	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 bez výztuže Základy pod budovou D : (0,76+6,18+6,90)*0,35*1,60 0,80*0,80*1,60*2 (0,85+5,37+5,39+5,39+5,39+4,20+0,48)*0,35*1,65 0,80*0,80*1,65*6 (0,85+5,37+5,39+3,99)*0,35*1,65 0,80*0,80*1,65*3 (10,64+0,75)*0,35*1,35 8,12*0,35*1,35 4,79*0,35*1,35 Deska pod základem - budova D : 10,64*1,40*0,30 8,86*1,40*0,30 7,47*1,40*0,30	m3	66,75348	3 224,00	215 213,22	801-1	RTS 18/ II
					7,75040			
					2,04800			
					15,63293			
					6,33600			
					9,00900			
					3,16800			
					5,38178			
					3,83670			
					2,26328			
					4,46880			
					3,72120			
					3,13740			
20	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěny základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Základy pod budovou D : (15,43+0,35+0,76+0,45+0,80+0,45+6,18+0,45+0,80+0,45+6,90)*1,60 (10,64+10,64-0,35)*1,35 (0,48+0,23+0,80+0,25+4,20+0,23+0,23+5,39+0,23+0,80+0,23+5,39+0,23+0,80+0,23+5,39+0,23+0,80+0,23+5,37+0,23+0,80+0,23+0,85)*1,65 (0,35+0,85+0,23+0,80+0,23+5,37+0,23+0,80+0,23+5,39+0,23+0,80+0,23+5,39+0,23+0,80+0,23+5,39+0,23+0,80+0,23+4,20+0,23+0,80+0,23+0,48)*1,65	m2	296,57600	520,00	154 219,52	801-1	RTS 18/ II
					52,83200			
					28,25550			
					55,85250			
					59,03700			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,39+0,45+0,80+0,45+5,39+0,45+0,80+0,45+5,37+0,45+0,80+0,45+0,85+0,35+18,00)*1,65		66,74250				
		(8,15+7,80)*1,35		21,53250				
		Deska pod základem - budova D : (10,30+1,40+10,30+8,84+1,40+8,84)*0,30		12,32400				
21	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	296,57600	195,00	57 832,32	801-1	RTS 18/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
22	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R)	t	12,01563	33 800,00	406 128,29	801-1	RTS 18/ II
		Základy pod budovou D : (0,76+6,18+6,90)*0,35*1,60*0,18		1,39507				
		0,80*0,80*1,60*2*0,18		0,36864				
		(0,85+5,37+5,39+5,39+5,39+4,20+0,48)*0,35*1,65*0,18		2,81393				
		0,80*0,80*1,65*6*0,18		1,14048				
		(0,85+5,37+5,39+3,99)*0,35*1,65*0,18		1,62162				
		0,80*0,80*1,65*3*0,18		0,57024				
		(10,64+0,75)*0,35*1,35*0,18		0,96872				
		8,12*0,35*1,35*0,18		0,69061				
		4,79*0,35*1,35*0,18		0,40739				
		Deska pod základem - budova D : 10,64*1,40*0,30*0,18		0,80438				
		8,86*1,40*0,30*0,18		0,66982				
		7,47*1,40*0,30*0,18		0,56473				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						532 497,34		
23	311238522R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,76$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,9$ W/m2.K,	m2	214,83850	989,60	212 604,18	801-1	RTS 18/ II
		Budova A 126, 128, 129 - 1.NP : 2,25*1,00*4		9,00000				
		(3,20+1,00)*2,80		11,76000				
		Budova A 321, 322 : (1,35+3,35+0,20)*2,72		13,32800				
		Odpočet otvorů : -3,35*2,02		-6,76700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova B 102-105 - 1.NP : 1,95*1,00*5 0,95*1,00		9,75000				
		Budova C 103-104 - 1.NP : (2,25+2,40)*3,30		15,34500				
		Budova C 105-108 - 1.NP : 2,70*1,00*4		10,80000				
		Budova C 114, 116, 117 - 1.NP : 0,95*1,00 1,95*1,00*6		11,70000				
		2,25*1,00*2		4,50000				
		Budova D 102-112 - 1.NP : 3,15*3,35 (26,12+6,50)*3,35		10,55250				
		Odpočet otvorů : -1,10*1,97*5		-10,83500				
		-0,90*1,97*3		-5,31900				
		Budova F 105-111 - 1.NP : (2,80+2,83)*3,90 Odpočet otvorů : -1,60*2,10		21,95700				
		3.NP :						
		Budova A 324, 325 : 2,25*1,00*5		11,25000				
24	311238523R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,76$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,5$ W/m ² .K, Budova C : (0,53+0,53)*3,35	m2	3,55100	1 276,60	4 533,21	801-1	RTS 18/ II
				3,55100				
25	311238526R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 400 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,76$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,28$ W/m ² .K, Budova D : 1,65*3,00	m2	4,95000	1 443,30	7 144,34	801-1	RTS 17/ I
				4,95000				
26	311238546R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 400 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,24$ W/m ² .K, Budova D : (26,12+0,54)*3,35 Odpočet otvorů : -1,50*2,10*9 -1,50*2,70 Budova F : (0,77+2,93+17,48+9,10)*3,90 Odpočet otvorů : -1,95*1,85*7	m2	145,97050	1 701,40	248 354,21	801-1	RTS 17/ II
				89,31100				
				-28,35000				
				-4,05000				
				118,09200				
				-25,25250				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,80*2,10		-3,78000				
27	330321411R00	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37 táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, Budova D - 1.NP : 0,40*0,40*3,30*3 Budova F - 1.NP : 0,40*0,40*3,90*2	m3	2,83200	3 287,50	9 310,20	801-1	RTS 18/ II
28	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhého čtyřúhelníka □ zřízení (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření Budova D - 1.NP : (0,40+0,40)*2*3,30*3 Budova F - 1.NP : (0,40+0,40)*2*3,90*2	m2	28,32000	625,00	17 700,00	801-1	RTS 18/ II
29	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhého čtyřúhelníka □ odstranění (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření	m2	28,32000	250,00	7 080,00	801-1	RTS 18/ II
30	331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli □ 10 505(R) pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých Budova D - 1.NP : 0,40*0,40*3,30*3*0,28 Budova F - 1.NP : 0,40*0,40*3,90*2*0,28	t	0,79296	32 500,00	25 771,20	801-1	RTS 18/ II
Díl: 311		Sádkartonové konstrukce				1 455 002,61		
31	342261211RS2	Příčky z desek sádkartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, protipožární, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 45 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů 3.NP : A.320 : 0,45*3,30 A.321 : 0,45*3,30 A.322 : 0,45*3,30 A.324 : 0,45*3,30	m2	7,42500	792,60	5 885,06	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.325 : 0,45*3,30		1,48500				
32	342261211RT3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	18,10150	1 090,10	19 732,45	801-1	RTS 18/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů						
		Ozn. 7 - H2 zelená bez šrafy :						
		D.102 - D.112 :						
		příčka dělicí D.105xD.106 : (1,70+0,30+1,70)*3,35			12,39500			
		příčky v D.112 : (2,15+1,20)*3,35			11,22250			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,97*4			-5,51600			
33	342261213RT2	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární, tloušťka izolace 50 mm	m2	705,09900	1 063,00	749 520,24	801-1	RTS 18/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů						
		Ozn. 3 - DF červená bez šrafy :						
		1.NP - číslo místnosti :						
		A.126, A128, A129 :						
		příčka dělicí A.126xA.137 : 3,25*2,90			9,42500			
		příčka dělicí A.128xA.129 : 3,70*3,30			12,21000			
		příčka dělicí A.126, 128, 129xA.104 : (4,80+1,00+5,75)*3,30			38,11500			
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97			-1,77300			
		F.105 - F.111 :						
		příčka dělicí F.107xF.108 : 4,55*3,90			17,74500			
		příčka dělicí F.106xF.108 : 6,00*3,90			23,40000			
		příčka dělicí F.108xF.109 : 3,57*3,90			13,92300			
		příčka dělicí F.109xF.110 : 3,90*3,90			15,21000			
		příčka dělicí F.106xF.110 : 2,78*3,90			10,84200			
		příčka dělicí F.105xF.110 a F.111 : 7,88*3,90			30,73200			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		příčka dělicí F.111xF.109 a F.110 : 6,03*3,90				23,51700		
		Odpočet otvorů : -0,80*1,97*2				-3,15200		
		-0,90*1,97*3				-5,31900		
		C.103 - C.104 :						
		příčka dělicí C.103xC.101 : (2,33+4,90+1,33)*3,30				28,24800		
		Odpočet otvorů : -1,10*1,97				-2,16700		
		C.105 - C.108 :						
		příčka dělicí C.105xC.126, 101 : 6,05*3,30				19,96500		
		příčka dělicí C.105xC.106 : 6,05*3,30				19,96500		
		příčka dělicí C.106xC.107 : 6,05*3,30				19,96500		
		příčka dělicí C.107xC.108 : 6,05*3,30				19,96500		
		příčka dělicí C.105-C.108xC.111 : 12,00*3,30				39,60000		
		Odpočet otvorů : -1,10*1,97*4				-8,66800		
		C.114, C.116, C.117 :						
		příčka dělicí C.114xC.112 : (2,10+0,98)*2,90				8,93200		
		příčka dělicí C.114xC.115 : 6,90*2,90				20,01000		
		příčka dělicí C.116, C.117xC.115 : 6,90*2,90				20,01000		
		příčka dělicí C.116xC.117 : 7,35*3,30				24,25500		
		Odpočet otvorů : -1,10*1,97*3				-6,50100		
		D.102 - D.112 :						
		příčka dělicí D.102xD.107 : 4,75*3,35				15,91250		
		příčka dělicí D.107xD.108 : 7,40*3,35				24,79000		
		příčka dělicí D.108xD.109 : 7,00*3,35				23,45000		
		příčka dělicí D.109xD.110 : 7,40*3,35				24,79000		
		příčka dělicí D.110xD.111 : (3,55+0,90-0,40)*3,35				13,56750		
		příčka dělicí D.102xD.101 : 2,40*3,35				8,04000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*2			-3,54600			
		-1,10*1,97			-2,16700			
		B.102 - B.105 :						
		příčka dělicí B.102xB.103 : 7,60*3,30			25,08000			
		příčka dělicí B.103xB.104 : 6,90*3,30			22,77000			
		příčka dělicí B.104xB.105 : 6,90*3,30			22,77000			
		příčka dělicí B.105xB.106 : (4,60+0,98)*3,30			18,41400			
		příčka dělicí B.102-B.105xB.101 : (2,10+2,10+2,10+2,10+2,10)*3,30			41,58000			
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*3			-5,31900			
		3.NP : -1,10*1,97			-2,16700			
		A.320 - A.322, A.324 - A.325a :						
		příčka dělicí A.320xA.319 : 3,50*3,30			11,55000			
		příčka dělicí A.320xA.321 : 5,25*3,30			17,32500			
		příčka dělicí A.320, A.321x301b : 3,95*3,30			13,03500			
		Odpočet otvorů : -1,10*1,97*2			-4,33400			
		příčka dělicí A.321xA.322 : 2,95*3,30			9,73500			
		příčka dělicí A.322xA.301b : 1,45*3,30			4,78500			
		Odpočet otvorů : -1,10*1,97			-2,16700			
		příčka dělicí A.324xA.301b : 5,40*3,30			17,82000			
		příčka dělicí A.325xA.301b : 4,80*3,30			15,84000			
		Odpočet otvorů : -1,10*1,97*2			-4,33400			
		příčka dělicí A.325xA.326 : 3,25*2,90			9,42500			
34	342261213RT3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm	m2	4,85750	1 115,10	5 416,60	801-1	RTS 18/ II

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

Ozn. 7 - H2 zelená bez šrafy :

D.102 - D.112 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		příčka dělicí D.105xD.106 : 1,45*3,35			4,85750			
35	342261213RT4	Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární impregnované, tloušťka izolace 50 mm	m2	8,74500	1 126,00	9 846,87	801-1	RTS 18/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů						
		Ozn. 5 - DFH2 růžová bez šrafy :						
		příčka dělicí A.321xA.322a : 2,20*3,30			7,26000			
		příčka dělicí A.324xA.325a : 0,45*3,30			1,48500			
36	342262411RS3	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x opláštění rovná nebo větší jak 220 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tl. izolace 40 mm	m2	3,18250	1 338,80	4 260,73	801-1	RTS 18/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů						
		Ozn. 7 - H2 zelená bez šrafy :						
		D.102 - D.112 :						
		příčka dělicí D.105xD.106 : 0,95*3,35			3,18250			
37	342262411RS4	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x opláštění rovná nebo větší jak 220 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární impregnované, tl. izolace 40 mm	m2	10,72500	1 349,70	14 475,53	801-1	RTS 18/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů						
		Ozn. 5 - DFH2 růžová bez šrafy :						
		příčka dělicí A.324xA.325a : 3,25*3,30			10,72500			
38	342091012R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 2x opláštění	kus	30,00000	1 829,60	54 888,00	801-1	RTS 18/ II
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.						
		4+1+5+1+3+4+2+10			30,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	416021226R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 15 mm, protipožární	m2	103,86100	901,20	93 599,53	801-1	RTS 18/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		B.102 : 3,80*0,65			2,47000			
		B.103 : 3,53*0,65			2,29450			
		B.104 : 2,70*0,65			1,75500			
		B.105 : 3,53*0,65			2,29450			
		C.114 : 3,68*0,65			2,39200			
		C.116 : 7,55*0,50			3,77500			
		3,55*0,75			2,66250			
		C.117 : 2,93*0,75			2,19750			
		3.NP - číslo místnosti :						
		A.320 : 16,83			16,83000			
		A.321 : 17,24			17,24000			
		A.322 : 14,30			14,30000			
		A.324 : 18,81			18,81000			
		A.325 : 16,84			16,84000			
40	416021228R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná	m2	40,03000	939,20	37 596,18	801-1	RTS 18/ II
		C.104 : 3,60			3,60000			
		D.103 : 3,66			3,66000			
		D.105 : 4,25			4,25000			
		D.106 : 4,25			4,25000			
		D.112 : 5,50			5,50000			
		A.320a : 3,24			3,24000			
		A.321a : 3,24			3,24000			
		A.322a : 4,07			4,07000			
		A.324a : 4,11			4,11000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		A.325a : 4,11			4,11000			
41	416051211R00	Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré, dvouúrovňový ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) rozměr desky 1188/1998 mm, děrování pravidelné, d 8 mm, podíl děrované plochy 15,5%, s minerální izolací tl. 50 mm	m2	60,17500	1 259,50	75 790,41	801-1	RTS 18/ II
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,								
50 % :								
1.NP - číslo místnosti :								
D.107 : 36,23*0,50						18,11500		
D.108 : 46,15*0,50						23,07500		
D.109 : 26,45*0,50						13,22500		
F.106 : 11,52*0,50						5,76000		
42	416051231R00	Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré, dvouúrovňový ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) rozměr desky 1200/2010 mm, děrování pravidelné, d 15 mm, podíl děrované plochy 19,6%, s minerální izolací tl. 50 mm	m2	60,17500	1 259,50	75 790,41	801-1	RTS 18/ II
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,								
50 % :								
1.NP - číslo místnosti :								
D.107 : 36,23*0,50						18,11500		
D.108 : 46,15*0,50						23,07500		
D.109 : 26,45*0,50						13,22500		
F.106 : 11,52*0,50						5,76000		
43	416093122R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z protipožárních desek, tloušťky 12,5 mm	m2	20,20000	680,80	13 752,16	801-1	RTS 18/ II
1.NP - číslo místnosti :								
A.126 : 4,95*0,30						1,48500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		A.128 : 3,40*0,30		1,02000				
		A.129 : 3,95*0,30		1,18500				
		B.102 : 3,88*0,30		1,16400				
		B.103 : 3,53*0,30		1,05900				
		B.104 : 2,70*0,30		0,81000				
		B.105 : 3,53*0,30		1,05900				
		C.105 : 3,00*0,30		0,90000				
		C.106 : 2,70*0,30		0,81000				
		C.107 : 3,00*0,30		0,90000				
		C.108 : 2,70*0,30		0,81000				
		C.114 : 3,68*0,30		1,10400				
		C.116 : (7,05+3,53)*0,30		3,17400				
		C.117 : 2,93*0,30		0,87900				
		3.NP - číslo místnosti :						
		A.322 : 3,55*0,22		0,78100				
		A.324 : 5,40*0,30		1,62000				
		A.325 : 4,80*0,30		1,44000				
44	342261211RT4-2T	Příčka sádrokarton. ocel.kce, CW 50, 2x oplášt. tl.100 mm, desky požár. 2x 12,5 mm + desky požár. impreg.2x 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	15,30400	1 101,00	16 849,70		Vlastní
		Ozn. 9 - ATYP khaki :						
		příčka dělicí A.325xA.325a : 3,25*2,90		9,42500				
		příčka dělicí A.324xA.324a : 3,25*2,90		9,42500				
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97*2		-3,54600				
45	342261213RT4-1T	Příčka sádrokarton. ocel.kce, CW 100, 2x oplášt. tl.150 mm, desky požár.2x 12,5 mm + desky požár. impreg.2x 12,5 mm, minerál tl.5 cm	m2	158,78900	1 126,00	178 796,41		Vlastní
		Ozn. 9 - ATYP khaki :						
		1.NP :						
		C.103 - C.104 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		příčka dělicí C.103xC.104 : (3,00+1,35)*3,30		14,35500				
		příčka dělicí C.104xC.126 : 1,35*3,30		4,45500				
		Odpočet otvorů : -0,80*1,97		-1,57600				
		C.105 - C.108 :						
		příčka dělicí C.114xC.113 : 7,72*3,30		25,47600				
		D.102 - D.112 :						
		příčka dělicí D.103xD.104 : (1,35+3,05)*3,35		14,74000				
		příčka dělicí D.104xD.105 : 2,65*3,35		8,87750				
		příčka dělicí D.105, D.106xD.107 : (3,55+2,65)*3,35		20,77000				
		příčka dělicí D.110xD.112 : 2,95*3,35		9,88250				
		Odpočet otvorů : -0,80*1,97		-1,57600				
		3.NP :						
		A.320a : (2,15+1,75+2,15+0,85)*3,30		22,77000				
		Odpočet otvorů : -0,80*1,97		-1,57600				
		A.321a : (2,15+1,75+0,85)*3,30		15,67500				
		Odpočet otvorů : -0,80*1,97		-1,57600				
		A.322a : (1,85+2,50+1,85)*3,30		20,46000				
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97		-1,77300				
		A.324a, A.325a : 2,85*3,30		9,40500				
46	342262411RT4-1T	Příčka SDK instalační 2x OK CW 50, 2x opl. tl. 220 - 300 mm, desky požár. 2x 12,5 mm + desky požár. impreg.2x 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	13,63750	1 360,50	18 553,82		Vlastní
		Ozn. 9 - ATYP khaki :						
		D.102 - D.112 :						
		příčka dělicí D.111xD.112 : 2,15*3,35		7,20250				
		3.NP :						
		A.320 : 0,90*3,30		2,97000				
		A.321a : 1,05*3,30		3,46500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	342266111RT2-1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, z profilů CW 75, dvojitě opláštěno, desky protipožární tl. 12,5 mm, izolace tl. 5 cm	m2	47,34900	781,80	37 017,45		Vlastní
<p>Ozn. 4 - DF červená šrafa jednoduchá :</p> <p>1.NP - číslo místnosti :</p> <p>A.129 - levá předstěna : 3,15*2,90 9,13500</p> <p>B.102 - B.105 :</p> <p>předstěna B.102 : 6,90*3,30 22,77000</p> <p>předstěna B.104 : (0,80+0,33)*3,30 3,72900</p> <p>C.106 : (0,30+0,45+0,30)*3,30 3,46500</p> <p>C.108 : (1,15+0,30+0,30+0,45+0,30)*3,30 8,25000</p>								
48	342266111RT2-2	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, ze zdvojených profilů 2xCW 50, dvojitě opláštěno, desky protipožární tl. 12,5 mm, izolace tl. 5 cm	m2	24,07000	888,20	21 378,97		Vlastní
<p>Ozn. 4 - DF červená šrafa dvojitá :</p> <p>1.NP - číslo místnosti :</p> <p>A.127 - předstěna ze všech tří stran : (3,20+2,15+2,95)*2,90 24,07000</p>								
49	342266111RT3-1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, z profilů CW 75, dvojitě opláštěno, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, izolace tl.5 cm	m2	22,15750	808,90	17 923,20		Vlastní
<p>Ozn. 8 - H2 zelená šrafa jednoduchá :</p> <p>C.103 - C.104 :</p> <p>předstěna C.104xD.103 : 2,40*3,30 7,92000</p> <p>D.102 - D112 :</p> <p>předstěna D.103xC104 : 3,05*3,35 10,21750</p> <p>předstěna D.10xC102 : 1,20*3,35 4,02000</p>								
50	342266111RT4-1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, z profilů CW 75, dvojitě opláštěno, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl. 5 cm	m2	4,79250	819,80	3 928,89		Vlastní
<p>Ozn. 5 - DFH2 růžová šrafa jednoduchá + khaki u modulů :</p> <p>3.NP :</p> <p>A.320a : 0,85*1,35 1,14750</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		A.321a : 0,85*1,35		1,14750				
		A.322 : 1,85*1,35		2,49750				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 117 747,99		
51	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	93,02553	3 287,50	305 821,43	801-1	RTS 18/ II
		Budova F - 1.NP - hlavice : 2,50*2,50*0,08*2		1,00000				
		Budova D - strop nad 1.NP : 2,75*25,35*0,16		11,15400				
		7,10*25,35*0,25		44,99625				
		0,55*24,28*0,20		2,67080				
		Budova F - strop nad 1.NP : 3,33*17,48*0,20		11,64168				
		6,04*17,85*0,20		21,56280				
52	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy bednicí materiál prkna, bez podepření, - zřízení s pomocným lešením	m2	388,98400	375,00	145 869,00	801-1	RTS 18/ II
		Budova D :						
		Strop nad 1.NP : 9,15*25,35		231,95250				
		24,28*0,55		13,35400				
		Budova F :						
		Strop nad 1.NP : 8,95*17,45		156,17750				
		Odečet bednicích hlavic : -2,50*2,50*2		-12,50000				
53	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění s pomocným lešením	m2	388,98400	125,00	48 623,00	801-1	RTS 18/ II
54	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením	m	92,45000	125,00	11 556,25	801-1	RTS 18/ II
		Budova D :						
		Strop nad 1.NP : 25,35+9,85+0,95+0,55+24,28+0,55+0,20		61,73000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Budova F :								
Strop nad 1.NP : 0,42+2,92+17,38+10,00								
30,72000								
55	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením	m	92,45000	37,50	3 466,88	801-1	RTS 18/ II
56	411351901R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2 s pomocným lešením	kus	8,00000	375,00	3 000,00	801-1	RTS 18/ II
Budova D :								
Strop nad 1.NP : 4								
4,00000								
Budova F :								
Strop nad 1.NP : 4								
4,00000								
57	411352101R00	Bednění hřibových hlavic pravoúhlých, - zřízení	m2	12,50000	562,50	7 031,25	801-1	RTS 18/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
Budova F - 1.NP : 2,50*2,50*2								
12,50000								
58	411352102R00	Bednění hřibových hlavic pravoúhlých, - odstranění	m2	12,50000	187,50	2 343,75	801-1	RTS 18/ II
59	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - zřízení	m2	388,98400	125,00	48 623,00	801-1	RTS 18/ II
výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží								
60	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - odstranění	m2	388,98400	62,50	24 311,50	801-1	RTS 18/ II
výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží								
61	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	13,02357	32 500,00	423 266,03	801-1	RTS 18/ II
prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,								
93,02553*0,140								
13,02357								
62	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30	m3	4,85380	3 100,00	15 046,78	801-1	RTS 18/ II
včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlív, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,								
Budova D - 1.NP : 9,30*0,40*0,35								
1,30200								
25,37*0,35*0,40								
3,55180								
63	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	38,60200	625,00	24 126,25	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce Budova D - 1.NP : 9,30*(0,40+0,35+0,40) 25,37*(0,35+0,40+0,35)			10,69500 27,90700			
64	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	38,60200	125,00	4 825,25	801-1	RTS 18/ II
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce						
65	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení	m2	13,40300	125,00	1 675,38	801-1	RTS 18/ II
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu Budova D - 1.NP : 9,30*0,35 25,37*0,40			3,25500 10,14800			
66	413351212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění	m2	13,40300	62,50	837,69	801-1	RTS 18/ II
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu						
67	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,45614	32 500,00	47 324,55	801-1	RTS 18/ II
		stěnových, volných trámů, trámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlů, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce 4,8538*0,30			1,45614			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				453 027,38		
68	601016193R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová	m2	830,85000	100,60	83 583,51	801-1	RTS 18/ II
		po jednotlivých vrstvách 1.NP : Číslo místnosti / skladba :						
		A.126 / F-1.6 : 16,94			16,94000			
		A.128 / F-1.6 : 11,57			11,57000			
		A.129 / F-1.6 : 13,79			13,79000			
		B.102 / F-1.10 : 27,79			27,79000			
		B.103 / F-1.10 : 25,89			25,89000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		B.104 / F-1.10 : 19,44				19,44000		
		B.105 / F-1.10 : 27,74				27,74000		
		C.103 / F-1.10 : 15,69				15,69000		
		C.104 / F-1.11 : 3,60				3,60000		
		C.105 / F-1.13 : 18,69				18,69000		
		C.106 / F-1.13 : 16,74				16,74000		
		C.107 / F-1.13 : 18,69				18,69000		
		C.108 / F-1.13 : 16,39				16,39000		
		C.114 / F-1.10 : 26,93				26,93000		
		C.116 / F-1.12 : 29,73				29,73000		
		C.117 / F-1.12 : 22,89				22,89000		
		D.102 / F-1.2 : 62,31				62,31000		
		D.103 / F-1.3 : 3,66				3,66000		
		D.104 / F-1.2 : 15,67				15,67000		
		D.105 / F-1.2 : 4,25				4,25000		
		D.106 / F-1.2 : 4,25				4,25000		
		D.107 / F-1.4 : 36,23				36,23000		
		D.108 / F-1.4 : 46,15				46,15000		
		D.109 / F-1.4 : 26,45				26,45000		
		D.110 / F-1.2 : 27,43				27,43000		
		D.111 / F-1.2 : 9,03				9,03000		
		D.112 / F-1.2 : 5,50				5,50000		
		F.105 / F-1.1 : 48,94				48,94000		
		F.106 / F-1.1 : 48,66				48,66000		
		F.107 / F-1.2 : 13,47				13,47000		
		F.108 / F-1.2 : 18,59				18,59000		
		F.109 / F-1.2 : 12,08				12,08000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		F.110 / F-1.2 : 10,71		10,71000				
		F.111 / F-1.2 : 22,17		22,17000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.320 / F-3.2 : 16,83		16,83000				
		A.320a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.321 / F-3.2 : 17,24		17,24000				
		A.321a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.322 / F-3.2 : 14,30		14,30000				
		A.322a / F-3.3 : 4,07		4,07000				
		A.324 / F-3.2 : 18,81		18,81000				
		A.324a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.325 / F-3.2 : 16,84		16,84000				
		A.325a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
69	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	157,30300	64,10	10 083,12	801-1	RTS 18/ II
		kteř se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		F.105 - F.111 : 1,95*1,85*7		25,25250				
		1,80*2,10		3,78000				
		A.126, A.128, A.129 : 1,25*1,80*4		9,00000				
		C.103, C.104, D.104, D.112 : 1,73*0,90		1,55700				
		D.102 - fasáda v atriu : 1,50*2,10*9		28,35000				
		1,50*2,70		4,05000				
		B.102 - B.105 : 1,95*1,80*5		17,55000				
		0,95*1,80		1,71000				
		C.105 - C.108 : 2,70*1,80*4		19,44000				
		C.114, C.116, C.117 : 1,95*1,80*3		10,53000				
		2,25*1,80*2		8,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.320 - A.322 : 3,55*2,02		7,17100				
		A.324 - A.325a : 2,25*1,85*5		20,81250				
70	611403399R00	Hrubé zaplnění rýh ve střepech maltou z komponent jakékoliv šířky	m2	41,62700	599,60	24 959,55	801-4	RTS 18/ II
		1.NP :						
		Budova A : (5,80+5,80+0,90+0,90)*0,15		2,01000				
		Budova B : (2,30+1,65+1,90+1,45+1,00+0,40+0,30)*0,15		1,35000				
		Budova C : (3,00+3,00+3,00+2,55)*0,15		1,73250				
		(1,08+1,08+1,85)*0,15		0,60150				
		3.NP :						
		Budova A : (1,00+1,00)*0,15		0,30000				
		(0,45+0,45+0,45+0,45+2,13+1,33)*0,15		0,78900				
		1.NP :						
		Budova A : (3,00+3,00+3,68+4,80+3,68+1,23+1,53+1,50+1,50+1,70)*0,20		5,12400				
		Budova B : 2,10*0,20*10		4,20000				
		1,20*0,20*2		0,48000				
		(7,30+0,60+1,05+0,35+3,10+6,90)*0,20		3,86000				
		Budova C : (2,68+2,68+4,45)*0,20		1,96200				
		Budova C : (6,15+6,15+6,15+6,15+2,10+2,10)*0,20		5,76000				
		(12,08+7,60)*0,20		3,93600				
		(2,65+4,25)*0,20		1,38000				
		Budova A : (0,45+3,55+0,45+0,4+1,55+0,45+1,55+0,45+0,45+1,65+0,40)*0,20		2,27000				
		(4,80+4,80+4,90)*0,20		2,90000				
		(0,60+0,60+0,60)*0,20		0,36000				
		(3,38+3,38+1,10+1,10+1,55+0,15+2,40)*0,20		2,61200				
71	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	489,24880	604,70	295 848,75	801-1	RTS 18/ II
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		A.126 : 2,25*2,80*2		12,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -2,25*1,80*2				-8,10000		
		Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2				1,98900		
		A.128 : (0,95+2,10)*2,80				8,54000		
		Odpočet otvorů : -1,10*1,80				-1,98000		
		Přípočet ostění : (1,80+1,10)*0,17				0,49300		
		A.129 : 3,60*2,80				10,08000		
		Odpočet otvorů : -2,25*1,80				-4,05000		
		-1,10*1,80				-1,98000		
		Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17				0,99450		
		(1,80+1,10)*0,17				0,49300		
		F.105 : (2,78+2,78)*3,10				17,23600		
		Odpočet otvorů : -1,60*2,10				-3,36000		
		-1,80*2,10				-3,78000		
		Přípočet ostění : (2,10+1,80+2,10)*0,32				1,92000		
		F.107 : (4,55+3,52)*2,80				22,59600		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,85				-3,60750		
		Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32				1,80800		
		F.108 : 6,00*2,80				16,80000		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,85*2				-7,21500		
		-0,90*1,85				-1,66500		
		Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32*2				3,61600		
		(1,85+0,90)*0,32				0,88000		
		F.109 : 3,90*2,80				10,92000		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,85				-1,66500		
		-1,95*1,85				-3,60750		
		Přípočet ostění : (1,85+0,90)*0,32				0,88000		
		(1,85+1,95+1,85)*0,32				1,80800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		F.111 : (3,68+6,03)*2,80				27,18800		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,85*2				-7,21500		
		Připočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32				1,80800		
		C.103 : (2,67+3,60)*2,50				15,67500		
		Odpočet otvorů : -1,73*0,90				-1,55700		
		Připočet ostění : (0,90+1,73+0,90)*0,20				0,70600		
		C.104 : 0,60*2,50				1,50000		
		C.105 : 2,70*0,90				2,43000		
		C.106 : 2,70*0,90				2,43000		
		C.107 : 2,70*0,90				2,43000		
		C.108 : 2,70*0,90				2,43000		
		C.114 : (0,33+0,45+0,33)*2,70				2,99700		
		Odpočet otvorů : -0,95*1,80				-1,71000		
		-1,95*1,80				-3,51000		
		Připočet ostění : (1,80+0,95+1,80+1,95+1,80)*0,37				3,07100		
		C.116 : (7,35+3,83)*2*2,70				60,37200		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,80*4				-14,04000		
		-2,25*1,80				-4,05000		
		Připočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,37*4				8,21400		
		(1,80+2,25+1,80)*0,37				2,16450		
		C.117 : 7,35*2,90				21,31500		
		2,93*2,70				7,91100		
		Odpočet otvorů : -2,25*1,80				-4,05000		
		Připočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,37				2,16450		
		D.102 : (25,97+25,97)*2,80				145,43200		
		Odpočet otvorů : -1,50*2,10*9				-28,35000		
		-1,50*2,70				-4,05000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,10*1,97*5				-10,83500		
		-0,90*1,97*3				-5,31900		
		Přípočet ostění : (2,10+1,50+2,10)*0,32*9				16,41600		
		(2,70+1,50+2,70)*0,32				2,20800		
		D.104 : (4,05+1,40+1,55)*2,80				19,60000		
		Odpočet otvorů : -1,10*1,97				-2,16700		
		D.105 : 1,78*2,50				4,45000		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97				-1,77300		
		D.106 : 1,78*2,50				4,45000		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97				-1,77300		
		D.107 : 2,43*2,80				6,80400		
		Odpočet otvorů : -1,10*1,97				-2,16700		
		D.108 : 6,25*2,80				17,50000		
		Odpočet otvorů : -1,10*1,97				-2,16700		
		D.109 : 3,58*2,80				10,02400		
		Odpočet otvorů : -1,10*1,97				-2,16700		
		D.110 : 3,72*2,80				10,41600		
		Odpočet otvorů : -1,10*1,97				-2,16700		
		D.111 : (0,90+3,55+0,54)*2,80				13,97200		
		D.112 : (2,65+2,15)*2,50				12,00000		
		Odpočet otvorů : -0,90*1,97				-1,77300		
		B.102 : (3,80+0,33+0,45+0,33+0,33+0,30)*2,80				15,51200		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,80				-3,51000		
		-0,90*1,80				-1,62000		
		Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,37				2,05350		
		(1,80+0,90)*0,37				0,99900		
		B.103 : (3,53+0,33+0,45+0,33+0,33)*2,80				13,91600		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,95*1,80				-3,51000		
		-0,90*1,80				-1,62000		
		Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,37				2,05350		
		(1,80+0,90)*0,37				0,99900		
		B.104 : (2,70+0,30+0,33)*2,80				9,32400		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,80				-3,51000		
		Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,37				2,05350		
		B.105 : (3,53+0,33+0,45+0,33+0,33)*2,80				13,91600		
		Odpočet otvorů : -1,95*1,80				-3,51000		
		-0,90*1,80				-1,62000		
		Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,37				2,05350		
		(1,80+0,90)*0,37				0,99900		
		3.NP :						
		A.321 : 1,10*2,72				2,99200		
		A.322 : 3,55*2,72				9,65600		
		5,00*3,30				16,50000		
		Odpočet otvorů : -3,35*2,02				-6,76700		
		Přípočet ostění : (2,02+3,35+2,02)*0,17				1,25630		
		A.324 : (3,33+0,30)*2,90				10,52700		
		2,25*0,90*2				4,05000		
		A.324a : 1,18*0,90				1,06200		
		A.325a : 1,18*0,90				1,06200		
		A.325 : 2,25*0,90*2				4,05000		
72	612474510RT4	Omítky stěn ze suchých směsí Omítka jednovrstvá, vápenocementová, , na beton a vápenopískové zdivo	m2	83,48300	461,80	38 552,45	801-1	RTS 18/ II
		A.126 : (0,37+0,37+0,30+0,37+0,37+0,15+0,20+0,33)*2,80				6,88800		
		A.128 : (0,18+0,45+0,18+0,33+0,45+0,33)*2,80				5,37600		
		A.129 : (0,35+0,37+0,33+0,18)*2,80				3,44400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.106 : (0,40+0,40)*2*3,10				4,96000		
		D.107 : (0,40+0,40)*2*2,80				4,48000		
		D.108 : (0,25+0,40+0,25)*2,80				2,52000		
		D.109 : 0,40*2,80				1,12000		
		D.110 : (0,15+0,40+0,15)*2,80				1,96000		
		D.111 : (0,15+0,40+0,15)*2,80				1,96000		
		C.105 : (0,15+0,37)*2,80*2				2,91200		
		C.106 : (0,15+0,37)*2,80*2				2,91200		
		C.107 : (0,15+0,37)*2,80*2				2,91200		
		C.108 : (0,15+0,37)*2,80*2				2,91200		
		C.114 : (0,15+0,33)*2,90*2				2,78400		
		3.NP :						
		A.320 : (0,57+0,15+0,45+0,45+0,45+0,15+0,57+0,85)*2,90				10,55600		
		A.321 : (1,05+0,15+0,45+0,45+0,45+0,15+0,35)*2,90				8,84500		
		A.322 : 0,45*3,30				1,48500		
		A.324, A.324a : (0,08+0,30+0,45+0,45+0,30+0,45+0,45+0,30+0,45)*2,90				9,36700		
		A.325, A.325a : (0,45+0,45+0,30+0,45+0,45)*2,90				6,09000		

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				766 974,60		
73	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	157,30300	36,40	5 725,83	801-1	RTS 18/ II

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu

nástříkem plastických (lepivých) maltovin

F.105 - F.111 : 1,95*1,85*7	25,25250
1,80*2,10	3,78000
A.126, A.128, A.129 : 1,25*1,80*4	9,00000
C.103, C.104, D.104, D.112 : 1,73*0,90	1,55700
D.102 - fasáda v atriu : 1,50*2,10*9	28,35000
1,50*2,70	4,05000
B.102 - B.105 : 1,95*1,80*5	17,55000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,95*1,80		1,71000				
		C.105 - C.108 : 2,70*1,80*4		19,44000				
		C.114, C.116, C.117 : 1,95*1,80*3		10,53000				
		2,25*1,80*2		8,10000				
		A.320 - A.322 : 3,55*2,02		7,17100				
		A.324 - A.325a : 2,25*1,85*5		20,81250				
74	622315015RXX1	Soklová lišta KZS tl. 160 mm	m	140,76000	145,80	20 522,81		Vlastní
		F.105 - F.111 : (0,56+2,93+17,80+9,40)		30,69000				
		A.126, A.128, A.129 : (5,00+3,45+0,15+3,95)		12,55000				
		C.103, C.104, D.104, D.112 : (0,80+1,73+0,75+0,59+1,35+0,59+0,30+0,30+0,59)		7,00000				
		D.102 - fasáda v atriu : (0,16+0,50+11,55+1,45+11,87+0,16)		25,69000				
		B.102 - B.105 : (0,10+3,80+0,15+3,53+0,15+2,70+0,15+3,53)		14,11000				
		C.105 - C.108 : (2,70+0,30+2,70+0,30+2,70+0,30+2,70)		11,70000				
		C.114, C.116, C.117 : (3,68+7,32+0,53+2,03+2,25+0,75+2,25)		18,81000				
		A.320 - A.322 : (0,55+6,60)		7,15000				
		A.324 - A.325a : (5,40+0,10+1,18+0,30+1,18+0,10+4,80)		13,06000				
75	622315522RXX3	Zatepl.syst., sokl , XPS tl 100 mm, organická tenkovrstvá probarvená omítka zrnitost 1,5 mm a 0,1 mm, aplikovaná ve vzhledu pohledového betonu	m2	13,82600	1 490,70	20 610,42		Vlastní
		C.103, C.104, D.104, D.111 : (0,80+1,73+0,75+0,59+1,35+0,59+0,30+0,30+0,59)*0,95		6,65000				
		D.102 - fasáda v atriu : (0,50+11,55+11,87)*0,30		7,17600				
76	622315736RXX5	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl 160 mm, organická tenkovrstvá probarvená omítka zrnitost 1,5 mm, s přísadou proti plísním a řasám ve formě mikrokapslí s dlouhodobým účinkem	m2	384,30550	1 737,40	667 692,38		Vlastní
		F.105 - F.111 : (0,56+2,93+17,80+9,40)*4,75		145,77750				
		Odpočet otvorů : -1,95*1,85*7		-25,25250				
		-1,80*2,10		-3,78000				
		A.126, A.128, A.129 : (5,00+3,45+0,15+3,95)*4,16		52,20800				
		Odpočet otvorů : -2,25*1,80*4		-16,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.103, C.104, D.104, D.112 : (0,80+1,73+0,75+0,59+1,35+0,59+0,30+0,30+0,59)*4,35			30,45000			
		Odpočet otvorů : -1,73*0,90			-1,55700			
		D.102 - fasáda v atriu : (0,16+0,50+11,55+1,45+11,87+0,16)*3,75			96,33750			
		Odpočet otvorů : -1,50*2,10*9			-28,35000			
		-1,50*2,70			-4,05000			
		B.102 - B.105 : (0,10+3,80+0,15+3,53+0,15+2,70+0,15+3,53)*3,40			47,97400			
		Odpočet otvorů : -1,95*1,80*5			-17,55000			
		-0,95*1,80			-1,71000			
		C.105 - C.108 : (2,70+0,30+2,70+0,30+2,70+0,30+2,70)*3,50			40,95000			
		Odpočet otvorů : -2,70*1,80*4			-19,44000			
		C.114, C.116, C.117 : (3,68+7,32+0,53+2,03+2,25+0,75+2,25)*3,50			65,83500			
		Odpočet otvorů : -1,95*1,80*3			-10,53000			
		-2,25*1,80*2			-8,10000			
		A.320 - A.322 : (0,55+6,60)*3,40			24,31000			
		Odpočet otvorů : -3,55*2,02			-7,17100			
		A.324 - A.325a : (5,40+0,10+1,18+0,30+1,18+0,10+4,80)*3,40			44,40400			
		Odpočet otvorů : -2,25*1,80*5			-20,25000			
77	622315736RXX9	Povrchová úprava ostění KZS s min.deskou, organická tenkovrstvá probarvená omítka zrnitost 1,5 mm, s přísadou proti plísním a řasám ve formě mikrokapslí s dlouhodobým účinkem	m2	40,25120	1 302,40	52 423,16		Vlastní

Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

F.105 - F.111 : (1,85+1,95+1,85)*0,16*7	6,32800
(2,10+1,80+2,10)*0,16	0,96000
A.126, A.128, A.129 : (1,80+2,25+1,80)*0,16*4	3,74400
C.103, C.104, D.104, D.112 : (0,90+1,73+0,90)*0,16	0,56480
D.102 - fasáda v atriu : (2,10+1,50+2,10)*0,16*9	8,20800
(2,70+1,50+2,70)*0,16	1,10400
B.102 - B.105 : (1,80+1,95+1,80)*0,16*5	4,44000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,80+0,95)*0,16			0,44000			
		C.105 - C.108 : (1,80+2,70+1,80)*0,16*4			4,03200			
		C.114, C.116, C.117 : (1,80+1,95+1,80)*0,16*3			2,66400			
		(1,80+2,25+1,80)*0,16*2			1,87200			
		A.320 - A.322 : (2,02+3,55+2,02)*0,16			1,21440			
		A.324 - A.325a : (1,80+2,25+1,80)*0,16*5			4,68000			

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				845 859,17		
78	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25	m3	45,39725	3 915,80	177 766,55	801-1	RTS 18/ II

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

A.126 / F-1.6 : 16,94*0,05

0,84700

A.128 / F-1.6 : 11,57*0,05

0,57850

A.129 / F-1.6 : 13,79*0,05

0,68950

B.102 / F-1.10 : 27,79*0,06

1,66740

B.103 / F-1.10 : 25,89*0,06

1,55340

B.104 / F-1.10 : 19,44*0,06

1,16640

B.105 / F-1.10 : 27,74*0,06

1,66440

C.103 / F-1.10 : 15,69*0,06

0,94140

C.104 / F-1.11 : 3,60*0,06

0,21600

C.105 / F-1.13 : 18,69*0,10

1,86900

C.106 / F-1.13 : 16,74*0,10

1,67400

C.107 / F-1.13 : 18,69*0,10

1,86900

C.108 / F-1.13 : 16,39*0,10

1,63900

C.114 / F-1.10 : 26,54*0,06

1,59240

C.116 / F-1.12 : 29,73*0,06

1,78380

C.117 / F-1.12 : 22,58*0,06

1,35480

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		D.102 / F-1.2a : 62,31*0,05				3,11550		
		D.103 / F-1.3a : 3,66*0,05				0,18300		
		D.104 / F-1.2a : 15,67*0,05				0,78350		
		D.105 / F-1.2a : 4,25*0,05				0,21250		
		D.106 / F-1.2a : 4,25*0,05				0,21250		
		D.107 / F-1.4a : 36,23*0,045				1,63035		
		D.108 / F-1.4a : 46,15*0,045				2,07675		
		D.109 / F-1.4a : 26,45*0,045				1,19025		
		D.110 / F-1.2a : 27,43*0,05				1,37150		
		D.111 / F-1.2a : 9,03*0,05				0,45150		
		D.112 / F-1.2a : 5,50*0,05				0,27500		
		F.105 / F-1.1, F-1.1a : 48,94*0,06				2,93640		
		F.106 / F-1.1 : 17,24*0,05				0,86200		
		F.107 / F-1.2 : 13,47*0,05				0,67350		
		F.108 / F-1.2 : 18,59*0,05				0,92950		
		F.109 / F-1.2 : 12,08*0,05				0,60400		
		F.110 / F-1.2 : 10,71*0,05				0,53550		
		F.111 / F-1.2 : 22,17*0,05				1,10850		
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.320 / F-3.2 : 16,83*0,05				0,84150		
		A.320a / F-3.3 : 3,24*0,05				0,16200		
		A.321 / F-3.2 : 17,24*0,05				0,86200		
		A.321a / F-3.3 : 3,24*0,05				0,16200		
		A.322 / F-3.2 : 14,30*0,05				0,71500		
		A.322a / F-3.3 : 4,07*0,05				0,20350		
		A.324 / F-3.2 : 18,81*0,05				0,94050		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.324a / F-3.3 : 4,11*0,05			0,20550			
		A.325 / F-3.2 : 16,84*0,05			0,84200			
		A.325a / F-3.3 : 4,11*0,05			0,20550			
79	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	2,89939	38 295,00	111 032,14	801-1	RTS 18/ II

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

A.126 / F-1.6 : 16,94*0,0033*1,10	0,06149
A.128 / F-1.6 : 11,57*0,0033*1,10	0,04200
A.129 / F-1.6 : 13,79*0,0033*1,10	0,05006
B.102 / F-1.10 : 27,79*0,0033*1,10	0,10088
B.103 / F-1.10 : 25,89*0,0033*1,10	0,09398
B.104 / F-1.10 : 19,44*0,0033*1,10	0,07057
B.105 / F-1.10 : 27,74*0,0033*1,10	0,10070
C.103 / F-1.10 : 15,69*0,0033*1,10	0,05695
C.104 / F-1.11 : 3,60*0,0033*1,10	0,01307
C.105 / F-1.13 : 18,69*0,0033*1,10	0,06784
C.106 / F-1.13 : 16,74*0,0033*1,10	0,06077
C.107 / F-1.13 : 18,69*0,0033*1,10	0,06784
C.108 / F-1.13 : 16,39*0,0033*1,10	0,05950
C.114 / F-1.10 : 26,54*0,0033*1,10	0,09634
C.116 / F-1.12 : 29,73*0,0033*1,10	0,10792
C.117 / F-1.12 : 22,58*0,0033*1,10	0,08197
D.102 / F-1.2a : 62,31*0,0033*1,10	0,22619
D.103 / F-1.3a : 3,66*0,0033*1,10	0,01329
D.104 / F-1.2a : 15,67*0,0033*1,10	0,05688
D.105 / F-1.2a : 4,25*0,0033*1,10	0,01543
D.106 / F-1.2a : 4,25*0,0033*1,10	0,01543

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.107 / F-1.4a : 36,23*0,0033*1,10		0,13151				
		D.108 / F-1.4a : 46,15*0,0033*1,10		0,16752				
		D.109 / F-1.4a : 26,45*0,0033*1,10		0,09601				
		D.110 / F-1.2a : 27,43*0,0033*1,10		0,09957				
		D.111 / F-1.2a : 9,03*0,0033*1,10		0,03278				
		D.112 / F-1.2a : 5,50*0,0033*1,10		0,01997				
		F.105 / F-1.1, F-1.1a : 48,94*0,0033*1,10		0,17765				
		F.106 / F-1.1 : 17,24*0,0033*1,10		0,06258				
		F.107 / F-1.2 : 13,47*0,0033*1,10		0,04890				
		F.108 / F-1.2 : 18,59*0,0033*1,10		0,06748				
		F.109 / F-1.2 : 12,08*0,0033*1,10		0,04385				
		F.110 / F-1.2 : 10,71*0,0033*1,10		0,03888				
		F.111 / F-1.2 : 22,17*0,0033*1,10		0,08048				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.320 / F-3.2 : 16,83*0,0033*1,10		0,06109				
		A.320a / F-3.3 : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		A.321 / F-3.2 : 17,24*0,0033*1,10		0,06258				
		A.321a / F-3.3 : 3,24*0,0033*1,10		0,01176				
		A.322 / F-3.2 : 14,30*0,0033*1,10		0,05191				
		A.322a / F-3.3 : 4,07*0,0033*1,10		0,01477				
		A.324 / F-3.2 : 18,81*0,0033*1,10		0,06828				
		A.324a / F-3.3 : 4,11*0,0033*1,10		0,01492				
		A.325 / F-3.2 : 16,84*0,0033*1,10		0,06113				
		A.325a / F-3.3 : 4,11*0,0033*1,10		0,01492				
80	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva □ ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	431,27950	687,00	296 289,02	801-1	RTS 18/ II

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Mezi základy budovy D : 18,00*2,35*1,75		74,02500				
		8,50*1,60*1,75		23,80000				
		15,40*6,45*1,75		173,82750				
		10,20*5,70*1,75		101,74500				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		C.116 / F-1.12 : 29,73*1,10		32,70300				
		C.117 / F-1.12 : 22,89*1,10		25,17900				
81	632421112RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 2 mm, včetně penetrace	m2	728,89000	189,80	138 343,32	801-1	RTS 18/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.126 / F-1.6 : 16,94		16,94000				
		A.128 / F-1.6 : 11,57		11,57000				
		A.129 / F-1.6 : 13,79		13,79000				
		B.102 / F-1.10 : 27,79		27,79000				
		B.103 / F-1.10 : 25,89		25,89000				
		B.104 / F-1.10 : 19,44		19,44000				
		B.105 / F-1.10 : 27,74		27,74000				
		C.103 / F-1.10 : 15,69		15,69000				
		C.104 / F-1.11 : 3,60		3,60000				
		C.105 / F-1.13 : 18,69		18,69000				
		C.106 / F-1.13 : 16,74		16,74000				
		C.107 / F-1.13 : 18,69		18,69000				
		C.108 / F-1.13 : 16,39		16,39000				
		C.114 / F-1.10 : 26,54		26,54000				
		C.116 / F-1.12 : 29,73		29,73000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		C.117 / F-1.12 : 22,58				22,58000		
		D.102 / F-1.2a : 62,31				62,31000		
		D.104 / F-1.2a : 15,67				15,67000		
		D.105 / F-1.2a : 4,25				4,25000		
		D.106 / F-1.2a : 4,25				4,25000		
		D.107 / F-1.4a : 36,23				36,23000		
		D.108 / F-1.4a : 46,15				46,15000		
		D.109 / F-1.4a : 26,45				26,45000		
		D.110 / F-1.2a : 27,43				27,43000		
		D.111 / F-1.2a : 9,03				9,03000		
		D.112 / F-1.2a : 5,50				5,50000		
		F.107 / F-1.2 : 13,47				13,47000		
		F.108 / F-1.2 : 18,59				18,59000		
		F.109 / F-1.2 : 12,08				12,08000		
		F.110 / F-1.2 : 10,71				10,71000		
		F.111 / F-1.2 : 22,17				22,17000		
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.320 / F-3.2 : 16,83				16,83000		
		A.320a / F-3.3 : 3,24				3,24000		
		A.321 / F-3.2 : 17,24				17,24000		
		A.321a / F-3.3 : 3,24				3,24000		
		A.322 / F-3.2 : 14,30				14,30000		
		A.322a / F-3.3 : 4,07				4,07000		
		A.324 / F-3.2 : 18,81				18,81000		
		A.324a / F-3.3 : 4,11				4,11000		
		A.325 / F-3.2 : 16,84				16,84000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.325a / F-3.3 : 4,11			4,11000			
82	632421115RT1	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťka 5 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením 1.NP : Číslo místnosti / skladba : F.105 / F-1.1, F-1.1a : 48,94 F.106 / F-1.1 : 17,24	m2	66,18000	228,90	15 148,60	801-1	RTS 18/ II
					48,94000			
					17,24000			
83	632452131R00	Potěr pískocementový se sníženou ohrusností bez dodání neobrusné přísady (zvlášť specifikace) o tloušťce od 20 do 30 mm na mazaninách nebo betonových podkladech (600 kg cementu/m3), hlazený dřevěným hladítkem, Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83 Budova F - střecha R1 : 17,31*10,00	m2	403,76190	265,70	107 279,54	801-1	RTS 18/ II
					230,66190			
					173,10000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				41 542,50		
84	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 1.NP : Číslo místnosti / skladba : A.126 / F-1.6 : 16,94 A.128 / F-1.6 : 11,57 A.129 / F-1.6 : 13,79 B.102 / F-1.10 : 27,79 B.103 / F-1.10 : 25,89 B.104 / F-1.10 : 19,44 B.105 / F-1.10 : 27,74 C.103 / F-1.10 : 15,69 C.104 / F-1.11 : 3,60 C.105 / F-1.13 : 18,69	m2	830,85000	50,00	41 542,50	800-3	RTS 18/ II
					16,94000			
					11,57000			
					13,79000			
					27,79000			
					25,89000			
					19,44000			
					27,74000			
					15,69000			
					3,60000			
					18,69000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		C.106 / F-1.13 : 16,74				16,74000		
		C.107 / F-1.13 : 18,69				18,69000		
		C.108 / F-1.13 : 16,39				16,39000		
		C.114 / F-1.10 : 26,93				26,93000		
		C.116 / F-1.12 : 29,73				29,73000		
		C.117 / F-1.12 : 22,89				22,89000		
		D.102 / F-1.2 : 62,31				62,31000		
		D.103 / F-1.3 : 3,66				3,66000		
		D.104 / F-1.2 : 15,67				15,67000		
		D.105 / F-1.2 : 4,25				4,25000		
		D.106 / F-1.2 : 4,25				4,25000		
		D.107 / F-1.4 : 36,23				36,23000		
		D.108 / F-1.4 : 46,15				46,15000		
		D.109 / F-1.4 : 26,45				26,45000		
		D.110 / F-1.2 : 27,43				27,43000		
		D.111 / F-1.2 : 9,03				9,03000		
		D.112 / F-1.2 : 5,50				5,50000		
		F.105 / F-1.1 : 48,94				48,94000		
		F.106 / F-1.1 : 48,66				48,66000		
		F.107 / F-1.2 : 13,47				13,47000		
		F.108 / F-1.2 : 18,59				18,59000		
		F.109 / F-1.2 : 12,08				12,08000		
		F.110 / F-1.2 : 10,71				10,71000		
		F.111 / F-1.2 : 22,17				22,17000		
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.320 / F-3.2 : 16,83				16,83000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		A.320a / F-3.3 : 3,24			3,24000			
		A.321 / F-3.2 : 17,24			17,24000			
		A.321a / F-3.3 : 3,24			3,24000			
		A.322 / F-3.2 : 14,30			14,30000			
		A.322a / F-3.3 : 4,07			4,07000			
		A.324 / F-3.2 : 18,81			18,81000			
		A.324a / F-3.3 : 4,11			4,11000			
		A.325 / F-3.2 : 16,84			16,84000			
		A.325a / F-3.3 : 4,11			4,11000			

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				47 532,56		
85	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	1 234,61190	38,50	47 532,56	801-1	RTS 18/ II

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

A.126 / F-1.6 : 16,94	16,94000
A.128 / F-1.6 : 11,57	11,57000
A.129 / F-1.6 : 13,79	13,79000
B.102 / F-1.10 : 27,79	27,79000
B.103 / F-1.10 : 25,89	25,89000
B.104 / F-1.10 : 19,44	19,44000
B.105 / F-1.10 : 27,74	27,74000
C.103 / F-1.10 : 15,69	15,69000
C.104 / F-1.11 : 3,60	3,60000
C.105 / F-1.13 : 18,69	18,69000
C.106 / F-1.13 : 16,74	16,74000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		C.107 / F-1.13 : 18,69				18,69000		
		C.108 / F-1.13 : 16,39				16,39000		
		C.114 / F-1.10 : 26,93				26,93000		
		C.116 / F-1.12 : 29,73				29,73000		
		C.117 / F-1.12 : 22,89				22,89000		
		D.102 / F-1.2 : 62,31				62,31000		
		D.103 / F-1.3 : 3,66				3,66000		
		D.104 / F-1.2 : 15,67				15,67000		
		D.105 / F-1.2 : 4,25				4,25000		
		D.106 / F-1.2 : 4,25				4,25000		
		D.107 / F-1.4 : 36,23				36,23000		
		D.108 / F-1.4 : 46,15				46,15000		
		D.109 / F-1.4 : 26,45				26,45000		
		D.110 / F-1.2 : 27,43				27,43000		
		D.111 / F-1.2 : 9,03				9,03000		
		D.112 / F-1.2 : 5,50				5,50000		
		F.105 / F-1.1 : 48,94				48,94000		
		F.106 / F-1.1 : 48,66				48,66000		
		F.107 / F-1.2 : 13,47				13,47000		
		F.108 / F-1.2 : 18,59				18,59000		
		F.109 / F-1.2 : 12,08				12,08000		
		F.110 / F-1.2 : 10,71				10,71000		
		F.111 / F-1.2 : 22,17				22,17000		
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.320 / F-3.2 : 16,83				16,83000		
		A.320a / F-3.3 : 3,24				3,24000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.321 / F-3.2 : 17,24		17,24000				
		A.321a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.322 / F-3.2 : 14,30		14,30000				
		A.322a / F-3.3 : 4,07		4,07000				
		A.324 / F-3.2 : 18,81		18,81000				
		A.324a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.325 / F-3.2 : 16,84		16,84000				
		A.325a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83		230,66190				
		Budova F - střecha R1 : 17,31*10,00		173,10000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí	237 484,05
----------------	---------------------------	-------------------

86	962031132R00	Bourání příček z cihel a tvárníc z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	138,08000	82,90	11 446,83	801-3	RTS 17/ I
nebo vyloučení otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
		Budova A : (5,80+5,80+0,90+0,90)*3,30		44,22000				
		Odpčet otvorů : -1,45*1,97		-2,85650				
		Budova B : (2,30+1,65+1,90+1,45+1,00+0,40+0,30)*3,30		29,70000				
		Odpčet otvorů : -0,70*2,02*2		-2,82800				
		Budova C : (3,00+3,00+3,00+2,55)*3,30		38,11500				
		0,90*0,15*7		0,94500				
		(1,08+1,08+1,85)*4,45		17,84450				
		Odpčet otvorů : -0,70*2,02*6		-8,48400				
		3.NP :						
		Budova A : (1,00+1,00)*2,00		4,00000				
		(0,45+0,45+0,45+0,45+2,13+1,33)*2,90		15,25400				
		(1,55+1,55)*0,70		2,17000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	962031133R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	526,97600	96,70	50 958,58	801-3	RTS 17/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Budova A : (3,00+3,00+3,68+4,80+3,68+1,23+1,53+1,50+1,50+1,70)*3,30				84,54600		
		0,45*2,10				0,94500		
		0,28*1,80				0,50400		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02				-1,81800		
		-0,70*2,02*2				-2,82800		
		-1,10*2,05				-2,25500		
		Budova B : 2,10*3,30*10				69,30000		
		1,20*3,30*2				7,92000		
		(7,30+0,60+1,05+0,35+3,10+6,90)*3,30				63,69000		
		0,30*1,80*4				2,16000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02				-1,81800		
		Budova C : (2,68+2,68+4,45)*2,90				28,44900		
		0,30*1,80*3				1,62000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2				-3,63600		
		Budova C : (6,15+6,15+6,15+6,15+2,10+2,10)*2,90				83,52000		
		(12,08+7,60)*3,30				64,94400		
		(2,65+4,25)*4,45				30,70500		
		0,30*1,80*9				4,86000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02*4				-8,08000		
		-1,20*2,02				-2,42400		
		-1,55*2,02				-3,13100		
		Budova A : (0,45+3,55+0,45+0,4+1,55+0,45+1,55+0,45+0,45+1,65+0,40)*2,90				32,91500		
		(4,80+4,80+4,90)*2,90				42,05000		
		Odpočet otvorů : -1,55*2,10*2				-6,51000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(0,60+0,60+0,60)*3,30			5,94000			
		(3,38+3,38+1,10+1,10+1,55+0,15+2,40)*2,90			37,87400			
		0,13*1,80*5			1,17000			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02*2			-3,63600			
88	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	35,73713	828,60	29 611,79	801-3	RTS 18/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		1.NP :						
		Budova A : (2,25+2,25)*2,90*0,45			5,87250			
		Odpočet otvorů : -0,90*1,80*0,45*4			-2,91600			
		Budova B : 1,95*1,80*0,45*6			9,47700			
		Odpočet otvorů : -0,90*1,80*0,45*12			-8,74800			
		Budova C : 2,53*3,30*0,25			2,08725			
		(2,65+4,25)*0,25*4,45			7,67625			
		2,70*2,70*0,25*4			7,29000			
		Odpočet otvorů : -1,05*1,80*0,25*8			-3,78000			
		1,95*1,00*0,35*6			4,09500			
		2,25*1,00*0,35*2			1,57500			
		3.NP :						
		Část A : 5,40*2,70*0,30			4,37400			
		4,80*2,80*0,35			4,70400			
		2,25*1,00*0,35*5			3,93750			
		1,05*1,00*0,35			0,36750			
		2,40*1,00*0,40*2,5			2,40000			
		Odpočet otvorů : -1,35*1,80*0,35*2			-1,70100			
		-1,05*2,65*0,35			-0,97388			
89	962051115R00	Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm	m2	5,40000	276,20	1 491,48	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Schodiště : 5,40			5,40000			
90	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	1,37025	3 866,70	5 298,35	801-3	RTS 18/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Budova A : 3,15*0,15*2,90			1,37025			
91	962052314R00	Bourání zdiva železobetonového pilířů	m3	0,44800	4 142,90	1 856,02	801-3	RTS 18/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.NP : C1.25 : 0,400*0,40*2,80			0,44800			
92	962081131R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 100 mm	m2	12,16000	138,10	1 679,30	801-3	RTS 18/ II
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.NP : Část A : 5,65*2,40 Odpočet otvorů : -1,00*1,40			13,56000			
					-1,40000			
93	963016211R00	Demontáž sádkokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm	m2	26,39000	69,00	1 820,91	801-3	RTS 18/ II
		1.NP - číslo místnosti : C1.05 : 26,39			26,39000			
94	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	33,00000	193,30	6 378,90	801-3	RTS 18/ II
		1.NP : 22*1,50			33,00000			
95	963053935R00	Bourání železobetonových schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně	m2	9,75000	1 146,20	11 175,45	801-3	RTS 18/ II
		1.NP : 3,25*1,50*2			9,75000			
96	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	34,10513	2 347,60	80 065,20	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.NP - číslo místnosti / skladba :						
		A1.17 / F : 11,91*0,072			0,85752			
		A1.18 / F : 1,39*0,072			0,10008			
		A1.19 / F : 1,22*0,072			0,08784			
		B1.11 / H : 25,59*(0,085+0,06)			3,71055			
		B1.12 / J : 1,40*(0,085+0,06)			0,20300			
		B1.13 / J : 1,31*(0,085+0,06)			0,18995			
		B1.14 / J : 65,10*(0,085+0,06)			9,43950			
		C1.32 / H : 8,93*(0,085+0,06)			1,29485			
		C1.33 / H : 3,45*(0,085+0,06)			0,50025			
		C1.34 / J : 1,42*(0,085+0,06)			0,20590			
		C1.35 / J : 1,42*(0,085+0,06)			0,20590			
		C1.36 / J : 1,84*(0,085+0,06)			0,26680			
		C1.37 / J : 1,56*(0,085+0,06)			0,22620			
		C1.01 / F : 1,46*0,072			0,10512			
		C1.02 / F : 1,60*0,072			0,11520			
		C1.03 / D : 12,06*0,072			0,86832			
		C1.04 / C : 71,80*0,07			5,02600			
		C1.05 / A : 26,39*0,085			2,24315			
		C1.16 / A1 : 16,56*0,10			1,65600			
		C1.20 / A1 : 18,38*0,10			1,83800			
		C1.21 / A1 : 17,01*0,10			1,70100			
		C1.25 / A1 : 18,22*0,10			1,82200			
		3.NP - číslo místnosti / skladba :						
		A3.19 / E : 12,47*0,07			0,87290			
		A3.20 / D : 8,13*0,07			0,56910			
97	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,99580	2 416,70	7 239,95	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1.NP - číslo místnosti / skladba :						
		Lité teracco :						
		A1.17 / F : 11,91*0,02			0,23820			
		A1.18 / F : 1,39*0,02			0,02780			
		A1.19 / F : 1,22*0,02			0,02440			
		B1.11 / H : 25,59*0,02			0,51180			
		B1.12 / J : 1,40*0,02			0,02800			
		B1.13 / J : 1,31*0,02			0,02620			
		B1.14 / J : 65,10*0,02			1,30200			
		C1.32 / H : 8,93*0,02			0,17860			
		C1.33 / H : 3,45*0,02			0,06900			
		C1.34 / J : 1,42*0,02			0,02840			
		C1.35 / J : 1,42*0,02			0,02840			
		C1.36 / J : 1,84*0,02			0,03680			
		C1.37 / J : 1,56*0,02			0,03120			
		C1.01 / F : 1,46*0,02			0,02920			
		C1.02 / F : 1,60*0,02			0,03200			
		C1.03 / D : 12,06*0,02			0,24120			
		3.NP - číslo místnosti / skladba :						
		A3.20 / D : 8,13*0,02			0,16260			
98	966079851R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus	20,00000	20,70	414,00	801-3	RTS 18/ II
		Železobetonové schodiš. zídky : 20			20,00000			
99	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	68,00000	9,70	659,60	801-3	RTS 18/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1.NP :						
		Část A : 8			8,00000			
		Část B : 12			12,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Část C : 6+25 3.NP : Část A : 17		31,00000 17,00000				
100	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1.NP : Část A : 4 Část B : 6 Část C : 6+10 3.NP : Část A : 5	kus	31,00000	13,80	427,80	801-3	RTS 18/ II
				4,00000 6,00000 16,00000 5,00000				
101	968062244R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Část C : 0,60*0,90 0,90*0,90	m2	1,35000	207,10	279,59	801-3	RTS 18/ II
				0,54000 0,81000				
102	968062245R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.NP : Část A : 0,90*1,80*4 Část B : 0,90*1,80*12 Část C : 1,05*1,80*4 1,05*1,80*8 0,90*1,80*10 1,05*1,80*4 3.NP : Část A : 2,40*1,80*3	m2	85,32000	138,10	11 782,69	801-3	RTS 18/ II
				6,48000 19,44000 7,56000 15,12000 16,20000 7,56000 12,96000				
103	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,47000	186,40	460,41	801-3	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 3.NP : Část A : 0,95*2,60			2,47000			
104	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	33,09600	324,50	10 739,65	801-3	RTS 18/ II
		1.NP : Část A : 0,80*1,97 0,60*1,97*2 Část B : 0,60*1,97*2 0,80*1,97*2 Část C : 0,60*1,97*4 0,80*1,97*2 0,80*1,97 0,90*1,97*4 0,60*1,97*2 3.NP : Část A : 0,80*1,97*3		1,57600 2,36400 2,36400 3,15200 4,72800 3,15200 1,57600 7,09200 2,36400 4,72800				
105	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	14,87350	248,60	3 697,55	801-3	RTS 18/ II
		Část A : 1,35*1,97 Část B : 1,45*1,97 Část C : 1,45*1,97 1,10*1,97 3.NP : Část A : 1,10*1,97*2		2,65950 2,85650 2,85650 2,16700 4,33400				
Díl: 97 Prorážení otvorů						61 058,63		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	300,52450	76,00	22 839,86	801-3	RTS 18/ II

1.NP :

Část A : $(0,30+0,30+0,30+0,30+0,30+0,30+0,25+0,30+0,35)*2,85$

7,69500

Část B : $(0,26+0,60+0,26)*2,80*5$

15,68000

$(0,26+0,25)*2,80$

1,42800

$0,45*2,80*55$

69,30000

$0,30*2,80$

0,84000

Část C : $(2,83+6,75)*2,85$

27,30300

Odpočet otvorů : $-0,60*0,90$

-0,54000

$-0,90*0,90$

-0,81000

$-1,05*1,80*4$

-7,56000

Připočet ostění : $(1,80+1,05+1,80)*0,45*4$

8,37000

$(0,90+0,60+0,90)*0,45$

1,08000

$(0,60+0,60+0,60)*0,45$

0,81000

$(0,30+0,45)*2*2,90*4$

17,40000

$(0,40+0,75+0,40)*4,45*2$

13,79500

$(0,40+1,58+0,40+0,40+0,60+0,40+0,40+0,60+0,40+0,40+0,60+0,40+0,40+0,60+0,40+0,40+0,60$

41,74100

$+0,40)*4,45$

$(0,30+0,45+0,30+0,30+0,45)*2,90$

5,22000

$(0,30+10,08+0,15+2,25)*4,45$

56,87100

Odpočet otvorů : $-1,45*1,97$

-2,85650

3.NP :

Část A : $(0,45+0,45+0,45)*2,90*2$

7,83000

$0,45*2,90$

1,30500

$0,50*2,70*6$

8,10000

$(0,53+0,45+0,43)*2,90*2$

8,17800

$0,53*2,90$

1,53700

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		$(0,38+0,30+0,38)*2,80*6$		17,80800				
107	978057331R00	Odsekání a odebrání obkladů ze schodištvých konstrukcí z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 1.NP - číslo místnosti : A1.15 : $3,38+0,35+1,50+3,38$ $(0,15+0,28)*1,50*22$ A1.17 : $(3,75+3,33)*2-0,90$	m	36,06000	96,70	3 487,00	801-3	RTS 18/ II
						8,61000		
						14,19000		
						13,26000		
108	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 1.NP - číslo místnosti : A1.18 : $(1,55+0,90+1,55)*1,35$ Odpočet otvorů : $-0,70*1,35$ A1.19 : $(1,35+0,90)*2*1,35$ Odpočet otvorů : $-0,70*1,35$ B1.12 : $(1,45+0,90)*2*1,40$ Odpočet otvorů : $-0,70*1,40$ B1.13 : $(1,45+0,90)*2*1,40$ Odpočet otvorů : $-0,70*1,40$ C1.32 : $1,40*1,40$ C1.34 : $(0,70+1,05+0,70)*1,40$ C1.35 : $0,65*1,40*2$ C1.36 : $(1,25+1,25)*2*1,40$ Odpočet otvorů : $-0,70*1,40$ C1.37 : $(1,48+1,25)*2*1,40$ Odpočet otvorů : $-0,70*1,40$ C1.01 : $(0,98+1,50)*2*1,40$	m2	116,53900	96,70	11 269,32	801-3	RTS 18/ II
						5,40000		
						-0,94500		
						6,07500		
						-0,94500		
						6,58000		
						-0,98000		
						6,58000		
						-0,98000		
						1,96000		
						3,43000		
						1,82000		
						7,00000		
						-0,98000		
						7,64400		
						-0,98000		
						6,94400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,70*1,40			-0,98000			
		C1.02 : (1,08+1,50)*2*1,40			7,22400			
		Odpočet otvorů : -0,70*1,40*2			-1,96000			
		C1.05 : (2,55+0,80+0,45+0,30+0,98+2,55)*2,00			15,26000			
		C1.16 : (1,50+0,85)*1,40			3,29000			
		C1.20 : (0,85+1,50)*1,40			3,29000			
		C1.21 : (0,85+1,50)*1,40			3,29000			
		C1.25 : (1,50+0,93)*1,40			3,40200			
		3.NP - číslo místnosti :						
		A3.19 : (3,75+3,40)*2*2,00			28,60000			
		1,00*2,00*2			4,00000			
		Odpočet otvorů : -1,05*1,10*3			-3,46500			
		-0,90*2,05			-1,84500			
		Přípočet ostění : (1,10+1,05+1,10)*0,20*3			1,95000			
		A3.21 : 1,00*1,40			1,40000			
		A3.41 : (0,45+1,05+0,45)*1,40			2,73000			
		A3.42 : (0,45+1,05+0,45)*1,40			2,73000			
109	610888985Rpol	Bezprašný uzavírací nátěr povrchů stropních konstrukcí v budovách A, B, C	m2	426,59000	55,00	23 462,45		Vlastní
		1.NP - číslo místnosti :						
		A1.17 : 11,91			11,91000			
		A1.18 : 1,39			1,39000			
		A1.19 : 1,22			1,22000			
		B1.11 : 25,59			25,59000			
		B1.12 : 1,40			1,40000			
		B1.13 : 1,31			1,31000			
		B1.14 : 65,10			65,10000			
		C1.32 : 8,93			8,93000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		C1.33 : 3,45		3,45000				
		C1.34 : 1,42		1,42000				
		C1.35 : 1,42		1,42000				
		C1.36 : 1,84		1,84000				
		C1.37 : 1,56		1,56000				
		C1.01 : 1,46		1,46000				
		C1.02 : 1,60		1,60000				
		C1.03 : 12,06		12,06000				
		C1.04 : 71,80		71,80000				
		C1.05 : 26,39		26,39000				
		C1.16 : 16,56		16,56000				
		C1.20 : 18,38		18,38000				
		C1.21 : 17,01		17,01000				
		C1.25 : 18,22		18,22000				
		3.NP - číslo místnosti :						
		A3.19 : 12,47		12,47000				
		A3.20 : 8,13		8,13000				
		A3.21 : 8,29		8,29000				
		A3.22 : 34,88		34,88000				
		A3.41 : 26,79		26,79000				
		A3.42 : 26,01		26,01000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				664 045,22		
110	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	1 948,48949	340,80	664 045,22	801-1	RTS 18/ II
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou								
Díl: 711		Izolace proti vodě				503 760,80		
111	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	615,25000	32,20	19 811,05	800-711	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		B.102 / F-1.10 : 27,79				27,79000		
		B.103 / F-1.10 : 25,89				25,89000		
		B.104 / F-1.10 : 19,44				19,44000		
		B.105 / F-1.10 : 27,74				27,74000		
		C.103 / F-1.10 : 15,69				15,69000		
		C.104 / F-1.11 : 3,60				3,60000		
		C.114 / F-1.10 : 26,93				26,93000		
		C.116 / F-1.12 : 29,73				29,73000		
		C.117 / F-1.12 : 22,89				22,89000		
		D.102 / F-1.2 : 62,31				62,31000		
		D.103 / F-1.3 : 3,66				3,66000		
		D.104 / F-1.2 : 15,67				15,67000		
		D.105 / F-1.2 : 4,25				4,25000		
		D.106 / F-1.2 : 4,25				4,25000		
		D.107 / F-1.4 : 36,23				36,23000		
		D.108 / F-1.4 : 46,15				46,15000		
		D.109 / F-1.4 : 26,45				26,45000		
		D.110 / F-1.2 : 27,43				27,43000		
		D.111 / F-1.2 : 9,03				9,03000		
		D.112 / F-1.2 : 5,50				5,50000		
		F.105 / F-1.1 : 48,94				48,94000		
		F.106 / F-1.1 : 48,66				48,66000		
		F.107 / F-1.2 : 13,47				13,47000		
		F.108 / F-1.2 : 18,59				18,59000		
		F.109 / F-1.2 : 12,08				12,08000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		F.110 / F-1.2 : 10,71		10,71000				
		F.111 / F-1.2 : 22,17		22,17000				
112	711141559RY5	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, horní pás s minerálním posypem	m2	615,25000	613,20	377 271,30	800-711	RTS 18/ II

Provedení očištění povrchu a natavení dvou vrstev asfaltového těžkého pásu a modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

B.102 / F-1.10 : 27,79	27,79000
B.103 / F-1.10 : 25,89	25,89000
B.104 / F-1.10 : 19,44	19,44000
B.105 / F-1.10 : 27,74	27,74000
C.103 / F-1.10 : 15,69	15,69000
C.104 / F-1.11 : 3,60	3,60000
C.114 / F-1.10 : 26,93	26,93000
C.116 / F-1.12 : 29,73	29,73000
C.117 / F-1.12 : 22,89	22,89000
D.102 / F-1.2 : 62,31	62,31000
D.103 / F-1.3 : 3,66	3,66000
D.104 / F-1.2 : 15,67	15,67000
D.105 / F-1.2 : 4,25	4,25000
D.106 / F-1.2 : 4,25	4,25000
D.107 / F-1.4 : 36,23	36,23000
D.108 / F-1.4 : 46,15	46,15000
D.109 / F-1.4 : 26,45	26,45000
D.110 / F-1.2 : 27,43	27,43000
D.111 / F-1.2 : 9,03	9,03000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		D.112 / F-1.2 : 5,50		5,50000				
		F.105 / F-1.1 : 48,94		48,94000				
		F.106 / F-1.1 : 48,66		48,66000				
		F.107 / F-1.2 : 13,47		13,47000				
		F.108 / F-1.2 : 18,59		18,59000				
		F.109 / F-1.2 : 12,08		12,08000				
		F.110 / F-1.2 : 10,71		10,71000				
		F.111 / F-1.2 : 22,17		22,17000				
113	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	367,48000	57,10	20 983,11	800-711	RTS 18/ II
		1.NP - číslo místnosti / skladba :						
		A1.17 / F : 11,91		11,91000				
		A1.18 / F : 1,39		1,39000				
		A1.19 / F : 1,22		1,22000				
		B1.11 / H : 25,59		25,59000				
		B1.12 / J : 1,40		1,40000				
		B1.13 / J : 1,31		1,31000				
		B1.14 / J : 65,10		65,10000				
		C1.32 / H : 8,93		8,93000				
		C1.33 / H : 3,45		3,45000				
		C1.34 / J : 1,42		1,42000				
		C1.35 / J : 1,42		1,42000				
		C1.36 / J : 1,84		1,84000				
		C1.37 / J : 1,56		1,56000				
		A1.01 / D : 11,06		11,06000				
		C1.01 / F : 1,46		1,46000				
		C1.02 / F : 1,60		1,60000				
		C1.03 / D : 12,06		12,06000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		C1.04 / C : 71,80		71,80000				
		C1.05 / A : 26,39		26,39000				
		3.NP :						
		A3.19 / E : 12,47		12,47000				
		A3.20 / D : 8,13		8,13000				
		A3.21 / B : 8,29		8,29000				
		A3.22 / B : 34,88		34,88000				
		A3.41 / A : 26,79		26,79000				
		A3.42 / A : 26,01		26,01000				
114	711212000RU1	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	127,59750	30,00	3 827,93	800-711	RTS 18/ II
		Podlahy :						
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		C.104 / F-1.11 : 3,60		3,60000				
		D.103 / F-1.3a : 3,66		3,66000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.320a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.321a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.322a / F-3.3 : 4,07		4,07000				
		A.323 / F-3.3 : 9,97		9,97000				
		A.324a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.325a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		Stěny pod obklady :						
		Budova D - 1.NP :						
		Číslo místnosti :						
		103 : (3,05+1,30)*2*2,05		17,83500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05		-1,64000				
		A.320a : (1,75+1,85)*2*2,05		14,76000				
		(0,80+0,85+0,80)*0,15		0,36750				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.321a : (1,75+1,85)*2*2,05		14,76000				
		(0,80+0,85+0,80)*0,15		0,36750				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.322a : (1,85+2,20)*2*2,05		16,60500				
		(0,80+1,85+0,80)*0,15		0,51750				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		A.324a : (1,18+3,50)*2*2,05		19,18800				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15		-1,20750				
		-1,00*2,05		-2,05000				
		Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17		0,56950				
		A.325a : (1,18+3,50)*2*2,05		19,18800				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15		-1,20750				
		-1,00*2,05		-2,05000				
		Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17		0,56950				
115	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	127,59750	396,00	50 528,61	800-711	RTS 18/ II
		jednovrstvá						
		Podlahy :						
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		C.104 / F-1.11 : 3,60		3,60000				
		D.103 / F-1.3a : 3,66		3,66000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.320a / F-3.3 : 3,24			3,24000			
		A.321a / F-3.3 : 3,24			3,24000			
		A.322a / F-3.3 : 4,07			4,07000			
		A.323 / F-3.3 : 9,97			9,97000			
		A.324a / F-3.3 : 4,11			4,11000			
		A.325a / F-3.3 : 4,11			4,11000			
		Stěny pod obklady :						
		Budova D - 1.NP :						
		Číslo místnosti :						
		103 : (3,05+1,30)*2*2,05			17,83500			
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05			-1,64000			
		A.320a : (1,75+1,85)*2*2,05			14,76000			
		(0,80+0,85+0,80)*0,15			0,36750			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.321a : (1,75+1,85)*2*2,05			14,76000			
		(0,80+0,85+0,80)*0,15			0,36750			
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05			-1,84500			
		A.322a : (1,85+2,20)*2*2,05			16,60500			
		(0,80+1,85+0,80)*0,15			0,51750			
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05			-2,05000			
		A.324a : (1,18+3,50)*2*2,05			19,18800			
		(0,80+0,95+0,80)*0,15			0,38250			
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15			-1,20750			
		-1,00*2,05			-2,05000			
		Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17			0,56950			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		A.325a : (1,18+3,50)*2*2,05 (0,80+0,95+0,80)*0,15 Odpočet otvorů : -1,05*1,15 -1,00*2,05 Připočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17			19,18800 0,38250 -1,20750 -2,05000 0,56950			
116	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm	m	99,50000	93,60	9 313,20	800-711	RTS 18/ II
		1.NP - Číslo místnosti : D.103 : (3,05+1,30)*2+2,05*4 3.NP : Číslo místnosti / skladba : A.320a / F-3.3 : 7,20+2,05*4 A.321a / F-3.3 : 7,20+2,05*4 A.322a / F-3.3 : 8,10+2,05*4 A.324a / F-3.3 : 9,55+2,05*4 A.325a / F-3.3 : 9,55+2,05*4			16,90000 15,40000 15,40000 16,30000 17,75000 17,75000			
117	711212602RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	24,00000	110,40	2 649,60	800-711	RTS 18/ II
		1.NP : Číslo místnosti / skladba : D.103 / F-1.3 : 4 3.NP : Číslo místnosti / skladba : A.320a / F-3.3 : 4 A.321a / F-3.3 : 4 A.322a / F-3.3 : 4 A.324a / F-3.3 : 4 A.325a / F-3.3 : 4			4,00000 4,00000 4,00000 4,00000 4,00000 4,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
118	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	4,00000	4 844,00	19 376,00	800-711	RTS 18/ II

Díl: 712	Povlakové krytiny	454 800,62
-----------------	--------------------------	-------------------

119	712311101RZ1	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	443,22690	18,60	8 244,02	800-711	RTS 18/ II
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	------------

Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83 230,66190
Budova F - střecha R1 : 17,31*10,00 173,10000
 Vytažení na atiku :
Budova D - střecha R1 : 25,83*0,50*2 25,83000
Budova F - střecha R1 : (0,45+16,82+10,00)*0,50 13,63500

120	712341659RZ5	Povlakové krytiny střeš do 10° pásy přitavením bodově, 1 vrstva, včetně dodávky pásu izolačního z oxidovaného asfaltu natavitelného; nosná vložka skelná tkanina	m2	443,22690	238,80	105 842,58	800-711	RTS 18/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	------------

Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83 230,66190
Budova F - střecha R1 : 17,31*10,00 173,10000
 Vytažení na atiku :
Budova D - střecha R1 : 25,83*0,50*2 25,83000
Budova F - střecha R1 : (0,45+16,82+10,00)*0,50 13,63500

121	712371801RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	0,00000	0,00	0,00	800-711	RTS 18/ II
-----	--------------	--	----	---------	------	------	---------	------------

Budova D - střecha R1 : 0
Budova F - střecha R1 : 0

122	712373111RV1	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	443,22690	373,20	165 412,28	800-711	RTS 18/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	---------	------------

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83 230,66190
Budova F - střecha R1 : 17,31*10,00 173,10000
 Vytažení na atiku :
Budova D - střecha R1 : 25,83*0,50*2 25,83000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Budova F - střecha R1 : (0,45+16,82+10,00)*0,50				13,63500		
123	712391171RT1	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie	m2	403,76190	19,80	7 994,49	800-711	RTS 18/ II
		Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83		230,66190				
		Budova F - střecha R1 : 17,31*10,00		173,10000				
124	712871801RT1	Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	0,00000	0,00	0,00	800-711	RTS 18/ II
		na konstrukce převyšující úroveň střechy,						
		Budova D - střecha R1 : 0						
		Budova F - střecha R1 : 0						
125	283220023R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 015 g/m2; PVC-P, skelná výztuž; $\mu = 15 000,0$	m2	509,71094	225,60	114 990,79	SPCM	RTS 17/ I
		Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83		230,66190				
		Budova F - střecha R1 : 17,31*10,00		173,10000				
		Vytažení na atiku :						
		Budova D - střecha R1 : 25,83*0,50*2		25,83000				
		Budova F - střecha R1 : (0,45+16,82+10,00)*0,50		13,63500				
		Mezisoučet		443,22690				
		Přípočet ztrátového ve výši 15 % : 0,15		66,48404				
126	69366195R	geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2	m2	464,32619	21,00	9 750,85	SPCM	RTS 18/ II
		Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83		230,66190				
		Budova F - střecha R1 : 17,31*10,00		173,10000				
		Mezisoučet		403,76190				
		Přípočet ztrátového ve výši 15 % : 0,15		60,56429				
127	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	928,65237	27,00	25 073,61	SPCM	RTS 18/ II
		Budova D - střecha R1 : 8,93*25,83*2		461,32380				
		Budova F - střecha R1 : 17,31*10,00*2		346,20000				
		Mezisoučet		807,52380				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Připočet ztrátého ve výši 15 % : 0,15		121,12857				
128	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	4,00000	4 373,00	17 492,00	800-711	RTS 18/ II

Díl: 713		Izolace tepelné						935 873,30
129	713100821R00	Odstranění tepelné izolace z desek z kombidesek □ jednostraně, tloušťky 25 mm	m2	268,11000	22,90	6 139,72	800-713	RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti / skladba :

A1.14 / D : 22,33	22,33000
A1.17 / F : 11,91	11,91000
A1.18 / F : 1,39	1,39000
A1.19 / F : 1,22	1,22000
C1.01 / F : 1,46	1,46000
C1.02 / F : 1,60	1,60000
C1.03 / D : 12,06	12,06000
C1.04 / C : 71,80	71,80000
C1.06 / A : 27,77	27,77000

3.NP - číslo místnosti / skladba :

A3.19 / E : 12,47	12,47000
A3.20 / D : 8,13	8,13000
A3.21 / B : 8,29	8,29000
A3.22 / B : 34,88	34,88000
A3.41 / A : 26,79	26,79000
A3.42 / A : 26,01	26,01000

130	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	42,30000	44,30	1 873,89	800-713	RTS 18/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	------------

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

A.126 / F-1.6 : 16,94	16,94000
A.128 / F-1.6 : 11,57	11,57000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.129 / F-1.6 : 13,79		13,79000				
131	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	798,73000	82,90	66 214,72	800-713	RTS 18/ II

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

A.126 / F-1.6 : 16,94	16,94000
A.128 / F-1.6 : 11,57	11,57000
A.129 / F-1.6 : 13,79	13,79000
B.102 / F-1.10 : 27,79	27,79000
B.103 / F-1.10 : 25,89	25,89000
B.104 / F-1.10 : 19,44	19,44000
B.105 / F-1.10 : 27,74	27,74000
C.103 / F-1.10 : 15,69	15,69000
C.104 / F-1.11 : 3,60	3,60000
C.105 / F-1.13 : 18,69	18,69000
C.106 / F-1.13 : 16,74	16,74000
C.107 / F-1.13 : 18,69	18,69000
C.108 / F-1.13 : 16,39	16,39000
C.114 / F-1.10 : 26,54	26,54000
C.116 / F-1.12 : 29,73	29,73000
C.117 / F-1.12 : 22,58	22,58000
D.102 / F-1.2a : 62,31	62,31000
D.103 / F-1.3a : 3,66	3,66000
D.104 / F-1.2a : 15,67	15,67000
D.105 / F-1.2a : 4,25	4,25000
D.106 / F-1.2a : 4,25	4,25000
D.107 / F-1.4a : 36,23	36,23000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		D.108 / F-1.4a : 46,15		46,15000				
		D.109 / F-1.4a : 26,45		26,45000				
		D.110 / F-1.2a : 27,43		27,43000				
		D.111 / F-1.2a : 9,03		9,03000				
		D.112 / F-1.2a : 5,50		5,50000				
		F.105 / F-1.1, F-1.1a : 48,94		48,94000				
		F.106 / F-1.1 : 17,24		17,24000				
		F.107 / F-1.2 : 13,47		13,47000				
		F.108 / F-1.2 : 18,59		18,59000				
		F.109 / F-1.2 : 12,08		12,08000				
		F.110 / F-1.2 : 10,71		10,71000				
		F.111 / F-1.2 : 22,17		22,17000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.320 / F-3.2 : 16,83		16,83000				
		A.320a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.321 / F-3.2 : 17,24		17,24000				
		A.321a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.322 / F-3.2 : 14,30		14,30000				
		A.322a / F-3.3 : 4,07		4,07000				
		A.324 / F-3.2 : 18,81		18,81000				
		A.324a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.325 / F-3.2 : 16,84		16,84000				
		A.325a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
132	713121118RT1	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	820,57000	27,60	22 647,73	800-713	RTS 18/ II
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		A.126 / F-1.6 : 17,20				17,20000		
		A.128 / F-1.6 : 14,50				14,50000		
		A.129 / F-1.6 : 14,95				14,95000		
		B.102 / F-1.10 : 23,50				23,50000		
		B.103 / F-1.10 : 22,95				22,95000		
		B.104 / F-1.10 : 20,25				20,25000		
		B.105 / F-1.10 : 24,90				24,90000		
		C.103 / F-1.10 : 19,90				19,90000		
		C.104 / F-1.11 : 8,40				8,40000		
		D.102 / F-1.2a : (25,72+2,40)*2				56,24000		
		D.103 / F-1.3a : (1,30+3,20)*2				9,00000		
		D.104 / F-1.2a : (2,90+6,50)*2				18,80000		
		D.105 / F-1.2a : (1,70+0,95)*2				5,30000		
		(1,70+1,45)*2				6,30000		
		D.106 / F-1.2a : (1,70+0,95)*2				5,30000		
		(1,70+1,45)*2				6,30000		
		D.107 / F-1.4a : (6,20+7,40)*2				27,20000		
		D.108 / F-1.4a : (6,25+7,40)*2				27,30000		
		D.109 / F-1.4a : (3,57+7,40)*2				21,94000		
		D.110 / F-1.2a : (3,67+7,40)*2				22,14000		
		D.111 / F-1.2a : (2,15+4,45)*2				13,20000		
		D.112 / F-1.2a : (1,03+1,20)*2*2				8,92000		
		(2,15+1,35)*2				7,00000		
		F.105 / F-1.1, F-1.1a : (17,75+2,78)*2				41,06000		
		F.106 / F-1.1 : 2,93+6,00+2,93				11,86000		
		F.107 / F-1.2 : (3,52+4,55)*2				16,14000		
		F.108 / F-1.2 : (6,00+3,10)*2				18,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		F.109 / F-1.2 : (3,10+3,87)*2		13,94000				
		F.110 / F-1.2 : (2,78+3,87)*2		13,30000				
		F.111 / F-1.2 : (3,68+6,03)*2		19,42000				
		C.105 / F-1.13 : 18,50		18,50000				
		C.106 / F-1.13 : 18,50		18,50000				
		C.107 / F-1.13 : 18,50		18,50000				
		C.108 / F-1.13 : 18,50		18,50000				
		C.114 / F-1.10 : 23,25		23,25000				
		C.116 / F-1.12 : 23,95		23,95000				
		C.117 / F-1.12 : 21,85		21,85000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.320 / F-3.2 : 23,11		23,11000				
		A.320a / F-3.3 : 7,20		7,20000				
		A.321 / F-3.2 : 22,75		22,75000				
		A.321a / F-3.3 : 7,20		7,20000				
		A.322 / F-3.2 : 18,90		18,90000				
		A.322a / F-3.3 : 8,10		8,10000				
		A.324 / F-3.2 : 18,55		18,55000				
		A.324a / F-3.3 : 9,55		9,55000				
		A.325 / F-3.2 : 17,20		17,20000				
		A.325a / F-3.3 : 9,55		9,55000				
133	713131153R00	Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 6 ks/m2, na beton	m2	39,46500	132,00	5 209,38	800-713	RTS 18/ II
		Budova D - střecha R1 : 25,83*0,50*2		25,83000				
		Budova F - střecha R1 : (0,45+16,82+10,00)*0,50		13,63500				
134	713141125R00	Montáž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo	m2	1 211,28570	118,80	143 900,74	800-713	RTS 18/ II
		Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Budova D - střecha R1 :						
		Spádové klíny : 8,93*25,83		230,66190				
		EPS 100 S : 8,93*25,83		230,66190				
		Ochranná vrstva EPS : 8,93*25,83		230,66190				
		Budova F - střecha R1 :						
		Spádové klíny : 17,31*10,00		173,10000				
		EPS 100 S : 17,31*10,00		173,10000				
		Ochranná vrstva EPS : 17,31*10,00		173,10000				
135	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	798,73000	46,30	36 981,20	800-713	RTS 18/ II

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

A.126 / F-1.6 : 16,94	16,94000
A.128 / F-1.6 : 11,57	11,57000
A.129 / F-1.6 : 13,79	13,79000
B.102 / F-1.10 : 27,79	27,79000
B.103 / F-1.10 : 25,89	25,89000
B.104 / F-1.10 : 19,44	19,44000
B.105 / F-1.10 : 27,74	27,74000
C.103 / F-1.10 : 15,69	15,69000
C.104 / F-1.11 : 3,60	3,60000
C.105 / F-1.13 : 18,69	18,69000
C.106 / F-1.13 : 16,74	16,74000
C.107 / F-1.13 : 18,69	18,69000
C.108 / F-1.13 : 16,39	16,39000
C.114 / F-1.10 : 26,54	26,54000
C.116 / F-1.12 : 29,73	29,73000
C.117 / F-1.12 : 22,58	22,58000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		D.102 / F-1.2a : 62,31		62,31000				
		D.103 / F-1.3a : 3,66		3,66000				
		D.104 / F-1.2a : 15,67		15,67000				
		D.105 / F-1.2a : 4,25		4,25000				
		D.106 / F-1.2a : 4,25		4,25000				
		D.107 / F-1.4a : 36,23		36,23000				
		D.108 / F-1.4a : 46,15		46,15000				
		D.109 / F-1.4a : 26,45		26,45000				
		D.110 / F-1.2a : 27,43		27,43000				
		D.111 / F-1.2a : 9,03		9,03000				
		D.112 / F-1.2a : 5,50		5,50000				
		F.105 / F-1.1, F-1.1a : 48,94		48,94000				
		F.106 / F-1.1 : 17,24		17,24000				
		F.107 / F-1.2 : 13,47		13,47000				
		F.108 / F-1.2 : 18,59		18,59000				
		F.109 / F-1.2 : 12,08		12,08000				
		F.110 / F-1.2 : 10,71		10,71000				
		F.111 / F-1.2 : 22,17		22,17000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.320 / F-3.2 : 16,83		16,83000				
		A.320a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.321 / F-3.2 : 17,24		17,24000				
		A.321a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.322 / F-3.2 : 14,30		14,30000				
		A.322a / F-3.3 : 4,07		4,07000				
		A.324 / F-3.2 : 18,81		18,81000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		A.324a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.325 / F-3.2 : 16,84		16,84000				
		A.325a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
136	28314031R	páska dilatační kaširování fólií, PE; š = 100 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm	m	861,59850	7,10	6 117,35	SPCM	RTS 18/ II
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.126 / F-1.6 : 17,20		17,20000				
		A.128 / F-1.6 : 14,50		14,50000				
		A.129 / F-1.6 : 14,95		14,95000				
		B.102 / F-1.10 : 23,50		23,50000				
		B.103 / F-1.10 : 22,95		22,95000				
		B.104 / F-1.10 : 20,25		20,25000				
		B.105 / F-1.10 : 24,90		24,90000				
		C.103 / F-1.10 : 19,90		19,90000				
		C.104 / F-1.11 : 8,40		8,40000				
		D.102 / F-1.2a : (25,72+2,40)*2		56,24000				
		D.103 / F-1.3a : (1,30+3,20)*2		9,00000				
		D.104 / F-1.2a : (2,90+6,50)*2		18,80000				
		D.105 / F-1.2a : (1,70+0,95)*2		5,30000				
		(1,70+1,45)*2		6,30000				
		D.106 / F-1.2a : (1,70+0,95)*2		5,30000				
		(1,70+1,45)*2		6,30000				
		D.107 / F-1.4a : (6,20+7,40)*2		27,20000				
		D.108 / F-1.4a : (6,25+7,40)*2		27,30000				
		D.109 / F-1.4a : (3,57+7,40)*2		21,94000				
		D.110 / F-1.2a : (3,67+7,40)*2		22,14000				
		D.111 / F-1.2a : (2,15+4,45)*2		13,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		D.112 / F-1.2a : (1,03+1,20)*2*2				8,92000		
		(2,15+1,35)*2				7,00000		
		F.105 / F-1.1, F-1.1a : (17,75+2,78)*2				41,06000		
		F.106 / F-1.1 : 2,93+6,00+2,93				11,86000		
		F.107 / F-1.2 : (3,52+4,55)*2				16,14000		
		F.108 / F-1.2 : (6,00+3,10)*2				18,20000		
		F.109 / F-1.2 : (3,10+3,87)*2				13,94000		
		F.110 / F-1.2 : (2,78+3,87)*2				13,30000		
		F.111 / F-1.2 : (3,68+6,03)*2				19,42000		
		C.105 / F-1.13 : 18,50				18,50000		
		C.106 / F-1.13 : 18,50				18,50000		
		C.107 / F-1.13 : 18,50				18,50000		
		C.108 / F-1.13 : 18,50				18,50000		
		C.114 / F-1.10 : 23,25				23,25000		
		C.116 / F-1.12 : 23,95				23,95000		
		C.117 / F-1.12 : 21,85				21,85000		
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.320 / F-3.2 : 23,11				23,11000		
		A.320a / F-3.3 : 7,20				7,20000		
		A.321 / F-3.2 : 22,75				22,75000		
		A.321a / F-3.3 : 7,20				7,20000		
		A.322 / F-3.2 : 18,90				18,90000		
		A.322a / F-3.3 : 8,10				8,10000		
		A.324 / F-3.2 : 18,55				18,55000		
		A.324a / F-3.3 : 9,55				9,55000		
		A.325 / F-3.2 : 17,20				17,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		A.325a / F-3.3 : 9,55			9,55000			
		Mezisoučet			820,57000			
		Přípočet ztratného ve výši 5 % : 0,05			41,02850			
137	283502542R	zátka minerální; pro zakrytí hmoždinek; d = 65,0 mm; tl. 15 mm; barva žlutá	kus	240,00000	4,20	1 008,00	SPCM	RTS 18/ II
		Budova D - střecha R1 : 25,83*0,50*2*6				154,98000		
		Budova F - střecha R1 : (0,45+16,82+10,00)*0,50*6				81,81000		
		Přípočet ztratného ve výši : 3,21				3,21000		
138	28375602R	deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 25,0 mm; tl. po zatížení 23,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; R = 0,550 m2K/W; obj. hmotnost 10,00 kg/m3	m2	814,70460	33,60	27 374,07	SPCM	RTS 18/ II

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

A.126 / F-1.6 : 16,94	16,94000
A.128 / F-1.6 : 11,57	11,57000
A.129 / F-1.6 : 13,79	13,79000
B.102 / F-1.10 : 27,79	27,79000
B.103 / F-1.10 : 25,89	25,89000
B.104 / F-1.10 : 19,44	19,44000
B.105 / F-1.10 : 27,74	27,74000
C.103 / F-1.10 : 15,69	15,69000
C.104 / F-1.11 : 3,60	3,60000
C.105 / F-1.13 : 18,69	18,69000
C.106 / F-1.13 : 16,74	16,74000
C.107 / F-1.13 : 18,69	18,69000
C.108 / F-1.13 : 16,39	16,39000
C.114 / F-1.10 : 26,54	26,54000
C.116 / F-1.12 : 29,73	29,73000
C.117 / F-1.12 : 22,58	22,58000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		D.102 / F-1.2a : 62,31		62,31000				
		D.103 / F-1.3a : 3,66		3,66000				
		D.104 / F-1.2a : 15,67		15,67000				
		D.105 / F-1.2a : 4,25		4,25000				
		D.106 / F-1.2a : 4,25		4,25000				
		D.107 / F-1.4a : 36,23		36,23000				
		D.108 / F-1.4a : 46,15		46,15000				
		D.109 / F-1.4a : 26,45		26,45000				
		D.110 / F-1.2a : 27,43		27,43000				
		D.111 / F-1.2a : 9,03		9,03000				
		D.112 / F-1.2a : 5,50		5,50000				
		F.105 / F-1.1, F-1.1a : 48,94		48,94000				
		F.106 / F-1.1 : 17,24		17,24000				
		F.107 / F-1.2 : 13,47		13,47000				
		F.108 / F-1.2 : 18,59		18,59000				
		F.109 / F-1.2 : 12,08		12,08000				
		F.110 / F-1.2 : 10,71		10,71000				
		F.111 / F-1.2 : 22,17		22,17000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.320 / F-3.2 : 16,83		16,83000				
		A.320a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.321 / F-3.2 : 17,24		17,24000				
		A.321a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.322 / F-3.2 : 14,30		14,30000				
		A.322a / F-3.3 : 4,07		4,07000				
		A.324 / F-3.2 : 18,81		18,81000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.324a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.325 / F-3.2 : 16,84		16,84000				
		A.325a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		Přípočet zratného ve výši 2 % : 0,02		15,97460				
139	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	92,38415	1 713,30	158 281,76	SPCM	RTS 18/ II

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

A.126 / F-1.6 : 16,94*0,03	0,50820
A.128 / F-1.6 : 11,57*0,03	0,34710
A.129 / F-1.6 : 13,79*0,03	0,41370
B.103 / F-1.10 : 25,89*0,10	2,58900
B.104 / F-1.10 : 19,44*0,10	1,94400
B.105 / F-1.10 : 27,74*0,10	2,77400
C.103 / F-1.10 : 15,69*0,10	1,56900
C.104 / F-1.11 : 3,60*0,12	0,43200
C.105 / F-1.13 : 18,69*0,30	5,60700
C.106 / F-1.13 : 16,74*0,30	5,02200
C.107 / F-1.13 : 18,69*0,30	5,60700
C.108 / F-1.13 : 16,39*0,30	4,91700
C.114 / F-1.10 : 26,54*0,10	2,65400
C.116 / F-1.12 : 29,73*0,12	3,56760
C.117 / F-1.12 : 22,58*0,12	2,70960
D.102 / F-1.2a : 62,31*0,12	7,47720
D.103 / F-1.3a : 3,66*0,12	0,43920
D.104 / F-1.2a : 15,67*0,12	1,88040
D.105 / F-1.2a : 4,25*0,12	0,51000
D.106 / F-1.2a : 4,25*0,12	0,51000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.107 / F-1.4a : 36,23*0,12				4,34760		
		D.108 / F-1.4a : 46,15*0,12				5,53800		
		D.109 / F-1.4a : 26,45*0,12				3,17400		
		D.110 / F-1.2a : 27,43*0,12				3,29160		
		D.111 / F-1.2a : 9,03*0,12				1,08360		
		D.112 / F-1.2a : 5,50*0,12				0,66000		
		F.105 / F-1.1, F-1.1a : 48,94*0,10				4,89400		
		F.106 / F-1.1 : 17,24*0,10				1,72400		
		F.107 / F-1.2 : 13,47*0,12				1,61640		
		F.108 / F-1.2 : 18,59*0,12				2,23080		
		F.109 / F-1.2 : 12,08*0,12				1,44960		
		F.110 / F-1.2 : 10,71*0,12				1,28520		
		F.111 / F-1.2 : 22,17*0,12				2,66040		
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.320 / F-3.2 : 16,83*0,05				0,84150		
		A.320a / F-3.3 : 3,24*0,05				0,16200		
		A.321 / F-3.2 : 17,24*0,05				0,86200		
		A.321a / F-3.3 : 3,24*0,05				0,16200		
		A.322 / F-3.2 : 14,30*0,05				0,71500		
		A.322a / F-3.3 : 4,07*0,05				0,20350		
		A.324 / F-3.2 : 18,81*0,05				0,94050		
		A.324a / F-3.3 : 4,11*0,05				0,20550		
		A.325 / F-3.2 : 16,84*0,05				0,84200		
		A.325a / F-3.3 : 4,11*0,05				0,20550		
		Mezisoučet				90,57270		
		Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02				1,81145		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
140	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	41,18371	1 713,30	70 560,05	SPCM	RTS 18/ II
		Budova D - střecha R1 :						
		EPS 100 S : 8,93*25,83*0,10				23,06619		
		Budova F - střecha R1 :						
		EPS 100 S : 17,31*10,00*0,10				17,31000		
		Mezisoučet				40,37619		
		Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02				0,80752		
141	283758905R	deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK; R = 2,940 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3	m2	411,83714	401,80	165 476,16	SPCM	RTS 18/ II
		Budova D - střecha R1 :						
		Ochranná vrstva EPS 100 S : 8,93*25,83				230,66190		
		Budova F - střecha R1 :						
		Ochranná vrstva EPS 100 S : 17,31*10,00				173,10000		
		Mezisoučet				403,76190		
		Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02				8,07524		
142	28375972R	deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK	m3	24,71023	3 060,00	75 613,30	SPCM	RTS 18/ II
		Budova D - střecha R1 :						
		Spádové klíny : 8,93*25,83*0,06				13,83971		
		Budova F - střecha R1 :						
		Spádové klíny : 17,31*10,00*0,06				10,38600		
		Mezisoučet				24,22571		
		Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02				0,48451		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
143	31173530R	hmoždinka zapouštěcí talířová; mat. polyetylén, trn ocelový šroubovací; způsob kotvení kotva izol.desek; rozměr 8/60, délka 195 mm; pro tloušťku izolace 160 mm; min.kotevní hloubka 25 mm(beton,cihly), 65 mm(porobeton); použití: pro kotvení izolačních desek z EPS-F a z minerálních vláken, do betonu, lehčeného betonu, plných i děrovaných cihel; balení po 100 ks	kus	240,00000	23,90	5 736,00	SPCM	RTS 18/ II
		Budova D - střecha R1 : 25,83*0,50*2*6		154,98000				
		Budova F - střecha R1 : (0,45+16,82+10,00)*0,50*6		81,81000				
		Přípočet ztratného ve výši : 3,21		3,21000				
144	63140090R	deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken kolmá; součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/mK; obj. hmotnost 50,00 kg/m3	m3	7,96273	4 260,00	33 921,23	SPCM	RTS 18/ II
		Budova D - střecha R1 : 25,83*0,50*2*0,26		6,71580				
		Budova F - střecha R1 : (0,45+16,82+10,00)*0,50*0,08		1,09080				
		Přípočet ztratného ve výši 2 % : 0,02		0,15613				
145	63150910.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 0,750 m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	422,89200	172,20	72 822,00	SPCM	RTS 17/ I
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.126 / F-1.6 : 16,94		16,94000				
		A.128 / F-1.6 : 11,57		11,57000				
		A.129 / F-1.6 : 13,79		13,79000				
		B.102 / F-1.10 : 27,79		27,79000				
		B.103 / F-1.10 : 25,89		25,89000				
		B.104 / F-1.10 : 19,44		19,44000				
		B.105 / F-1.10 : 27,74		27,74000				
		C.103 / F-1.10 : 15,69		15,69000				
		C.104 / F-1.11 : 3,60		3,60000				
		C.105 / F-1.13 : 18,69		18,69000				
		C.106 / F-1.13 : 16,74		16,74000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.107 / F-1.13 : 18,69		18,69000				
		C.108 / F-1.13 : 16,39		16,39000				
		C.114 / F-1.10 : 26,54		26,54000				
		C.116 / F-1.12 : 29,73		29,73000				
		C.117 / F-1.12 : 22,58		22,58000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.320 / F-3.2 : 16,83		16,83000				
		A.320a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.321 / F-3.2 : 17,24		17,24000				
		A.321a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.322 / F-3.2 : 14,30		14,30000				
		A.322a / F-3.3 : 4,07		4,07000				
		A.324 / F-3.2 : 18,81		18,81000				
		A.324a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.325 / F-3.2 : 16,84		16,84000				
		A.325a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		Přípočet zratného ve výši 2 % : 0,02		8,29200				
146	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	4,00000	8 999,00	35 996,00	800-713	RTS 18/ II

Díl: 716		Protipožární opatření					978 857,66	
147	716-101	D+M protipožární obklad stropu z minerálních desek tl. 20 mm	m2	586,42000	737,00	432 191,54		Vlastní
		R 45 :						
		A.126 : 25,10		25,10000				
		A.128 : 16,86		16,86000				
		A.129 : 20,14		20,14000				
		R 30 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		B.102 : 38,29		38,29000				
		B.103 : 35,53		35,53000				
		B.104 : 27,38		27,38000				
		B.105 : 38,94		38,94000				
		C.103 : 22,83		22,83000				
		C.104 : 5,74		5,74000				
		C.105 : 26,11		26,11000				
		C.106 : 23,60		23,60000				
		C.107 : 25,94		25,94000				
		C.108 : 23,03		23,03000				
		C.114 : 36,91		36,91000				
		C.116 : 41,20		41,20000				
		C.117 : 30,18		30,18000				
		R 60 :						
		A.320 : 23,43		23,43000				
		A320a : 5,50		5,50000				
		A.321 : 23,61		23,61000				
		A.321a : 5,25		5,25000				
		A.322 : 19,99		19,99000				
		A.322a : 6,44		6,44000				
		A.324 : 26,38		26,38000				
		A.324a : 6,75		6,75000				
		A.325 : 24,54		24,54000				
		A.325a : 6,75		6,75000				
148	716-102	D+M protipožární obklad ocelového I profilu z minerálních desek tl. 20 mm	m	637,14000	858,00	546 666,12		Vlastní
		R 45 :						
		A.126 : 27,25		27,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		A.128 : 18,31				18,31000		
		A.129 : 21,87				21,87000		
		R 30 :						
		B.102 : 41,57				41,57000		
		B.103 : 38,57				38,57000		
		B.104 : 29,73				29,73000		
		B.105 : 42,28				42,28000		
		C.103 : 24,78				24,78000		
		C.104 : 6,23				6,23000		
		C.105 : 28,79				28,79000		
		C.106 : 25,63				25,63000		
		C.107 : 28,16				28,16000		
		C.108 : 25,00				25,00000		
		C.114 : 40,08				40,08000		
		C.116 : 44,74				44,74000		
		C.117 : 32,77				32,77000		
		R 60 :						
		A.320 : 25,44				25,44000		
		A320a : 5,97				5,97000		
		A.321 : 25,64				25,64000		
		A.321a : 5,70				5,70000		
		A.322 : 21,70				21,70000		
		A.322a : 6,99				6,99000		
		A.324 : 28,64				28,64000		
		A.324a : 7,33				7,33000		
		A.325 : 26,64				26,64000		
		A.325a : 7,33				7,33000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 764						46 724,00		
Konstrukce klempířské								
149	764-K/122	Venkovní parapet z titanizinkového plechu, rozvinutá šířka plechu 260 mm, podrobnosti ve výpisu klempířských prvků K/122, D+M	m	60,00000	748,80	44 928,00		Vlastní
150	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	4,00000	449,00	1 796,00	800-764	RTS 18/ II
Díl: 766						1 289 235,91		
Konstrukce truhlářské								
151	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných včetně demontáže lišt a vysklení, 3.NP : 3,38*2,95 2,40*3,30	m2	17,89100	55,20	987,58	800-766	RTS 18/ II
152	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 C.1.03 - dřevěný obklad : (0,58+5,40)*2,00 Odpočet otvorů : -1,55*2,00 C1.04 - dřevěný obklad : 6,90*4,40	m2	39,22000	96,70	3 792,57	800-766	RTS 18/ II
153	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů C.1.03 - dřevěný obklad : (0,58+5,40)*2,00 Odpočet otvorů : -1,55*2,00 C1.04 - dřevěný obklad : 6,90*4,40	m2	39,22000	27,60	1 082,47	800-766	RTS 18/ II
154	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových 3.NP - číslo místnosti : A3.22 : 3 A3.40 : 1 A3.41 : 1 A3.42 : 1	kus	6,00000	690,50	4 143,00	800-766	RTS 18/ II
155	766-D.1/068	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/068	kus	1,00000	23 306,80	23 306,80		Vlastní
156	766-D.1/069	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/069	kus	1,00000	23 306,80	23 306,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
157	766-D.1/070	D+M vnitřní posuvné dřevěné dveře 800x1970 mm,32 dB, obložková zárubeň, stavební pouzdro,, vč. kování, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/070	kus	1,00000	23 707,70	23 707,70		Vlastní
158	766-D.1/071	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/071	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
159	766-D.1/072	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 37 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/072	kus	1,00000	23 306,80	23 306,80		Vlastní
160	766-D.1/125	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/125	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
161	766-D.1/126	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/126	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
162	766-D.1/127	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/127	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
163	766-D.1/169	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/169	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
164	766-D.1/170	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/170	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
165	766-D.1/171	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/171	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
166	766-D.1/172	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/172	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
167	766-D.1/182	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/182	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
168	766-D.1/185	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň,, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/185	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
169	766-D.1/186	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/186	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
170	766-D.1/208	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/208	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
171	766-D.1/209	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/209	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
172	766-D.1/210	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/210	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
173	766-D.1/211	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/211	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
174	766-D.1/220	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/220	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
175	766-D.1/221	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/221	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
176	766-D.1/222	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/222	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
177	766-D.1/223	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/223	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
178	766-D.1/224	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/224	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
179	766-D.1/225	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/225	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
180	766-D.1/226	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/226	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
181	766-D.1/227	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/227	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
182	766-D.1/228	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/228	kus	1,00000	14 316,20	14 316,20		Vlastní
183	766-D.1/230	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/230	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
184	766-D.1/231	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/231	kus	1,00000	11 109,40	11 109,40		Vlastní
185	766-D.1/232	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/232	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
186	766-D.1/233	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/233	kus	1,00000	10 880,30	10 880,30		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
187	766-D.1/234	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/234	kus	1,00000	10 880,30	10 880,30		Vlastní
188	766-D.1/235	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 700x1970 mm, ocel. zárubeň, WC zámek, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/235	kus	1,00000	13 285,50	13 285,50		Vlastní
189	766-D.1/236	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/236	kus	1,00000	11 281,20	11 281,20		Vlastní
190	766-D.1/237	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm, ocel. zárubeň, pož. odolnost EW15- DP3, vč. kování a nátěru, samozavírač, podrobnosti ve výpisu dveří D.1/237	kus	1,00000	24 967,50	24 967,50		Vlastní
191	766-D.3/006	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/006	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
192	766-D.3/007	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/007	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
193	766-D.3/008	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/008	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
194	766-D.3/009	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/009	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
195	766-D.3/053	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/053	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
196	766-D.3/054	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/054	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
197	766-D.3/055	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/055	kus	1,00000	15 976,90	15 976,90		Vlastní
198	766-D.3/056	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 800x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/056	kus	1,00000	10 708,50	10 708,50		Vlastní
199	766-D.3/057	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/057	kus	1,00000	13 457,30	13 457,30		Vlastní
200	766-D.3/058	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 1100x1970 mm,32 dB, ocel. zárubeň, bezp. sklo 0,06 m2, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dveří D.3/058	kus	1,00000	20 729,90	20 729,90		Vlastní
201	766-T/01	D+M vnitřní parapety, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	m2	17,45500	2 913,60	50 856,89		Vlastní
		17,455			17,45500			
202	766-T/05	D+M kuchyňské linky, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	m	9,90000	19 596,10	194 001,39		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		3,60+3,45+2,85		9,90000					
203	766-T/06	D+M parapet u zavěšené fasády+ventil.mřížka hl.=500mm, v=650 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotven	m	26,62000	5 760,90	153 355,16		Vlastní	
		1,50+6,28+6,28+3,58+3,72+1,61+1,25+2,40		26,62000					
204	766-T/08	D+M DTD obklad tl.18 mm, v=300 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	m	13,75000	917,40	12 614,25		Vlastní	
		Kolem sloupu : 2,65*2		5,30000					
		2,15+3,15+3,15		8,45000					
205	766-T/09	D+M police zavěšená na obkladu postele - 1 police u každé postele - 900x600 mm, hl. 170 mm, vč. příslušenství, doplňků a kotvení	kus	5,00000	1 484,30	7 421,50		Vlastní	
		5		5,00000					
206	766-T/11	D+M vestavěné skříně do pokojů, policové,, vč. příslušenství, doplňků a kotvení, podrobnosti ve výpisu T/11	kus	6,00000	21 142,20	126 853,20		Vlastní	
		6		6,00000					
207	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	4,00000	12 396,00	49 584,00	800-766	RTS 18/ II	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 925 867,64			
208	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	472,61100	355,30	167 918,69	800-767	RTS 18/ II	

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.

1.NP - číslo místnosti :

A.126 : 16,94	16,94000
A.128 : 11,57	11,57000
A.129 : 13,79	13,79000
B.102 : 27,79	27,79000
B.103 : 25,89	25,89000
B.104 : 19,44	19,44000
B.105 : 27,74	27,74000
C.103 : 15,69	15,69000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		C.105 : 18,69		18,69000				
		C.106 : 16,74		16,74000				
		C.107 : 18,69		18,69000				
		C.108 : 16,39		16,39000				
		C.114 : 26,93		26,93000				
		C.116 : 29,73		29,73000				
		C.117 : 22,89		22,89000				
		D.104 : 15,67		15,67000				
		D.110 : 27,43		27,43000				
		D.111 : 9,03		9,03000				
		D.113 : 61,30		61,30000				
		F.107 : 13,47		13,47000				
		F.108 : 18,59		18,59000				
		F.109 : 12,08		12,08000				
		F.110 : 10,71		10,71000				
		F.111 : 22,17		22,17000				
		A.126 : -5,00*0,75		-3,75000				
		A.128 : -3,45*0,75		-2,58750				
		A.129 : -3,95*0,75		-2,96250				
		B.102 : -3,80*0,65		-2,47000				
		B.103 : -3,53*0,65		-2,29450				
		B.104 : -2,70*0,65		-1,75500				
		B.105 : -3,53*0,65		-2,29450				
		C.116 : -7,55*0,50		-3,77500				
		-3,55*0,75		-2,66250				
		C.117 : -2,93*0,75		-2,19750				
209	767586102RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro položapuštěnou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,	m2	116,99000	355,30	41 566,55	800-767	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.						
		1.NP - číslo místnosti - polozapuštěný rastr :						
		D.102 : 62,31			62,31000			
		F.105 : 48,94			48,94000			
		F.106 : 17,26-11,52			5,74000			
210	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	472,61100	523,40	247 364,60	800-767	RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti :

A.126 : 16,94	16,94000
A.128 : 11,57	11,57000
A.129 : 13,79	13,79000
B.102 : 27,79	27,79000
B.103 : 25,89	25,89000
B.104 : 19,44	19,44000
B.105 : 27,74	27,74000
C.103 : 15,69	15,69000
C.105 : 18,69	18,69000
C.106 : 16,74	16,74000
C.107 : 18,69	18,69000
C.108 : 16,39	16,39000
C.114 : 26,93	26,93000
C.116 : 29,73	29,73000
C.117 : 22,89	22,89000
D.104 : 15,67	15,67000
D.110 : 27,43	27,43000
D.111 : 9,03	9,03000
D.113 : 61,30	61,30000
F.107 : 13,47	13,47000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.108 : 18,59		18,59000				
		F.109 : 12,08		12,08000				
		F.110 : 10,71		10,71000				
		F.111 : 22,17		22,17000				
		A.126 : -5,00*0,75		-3,75000				
		A.128 : -3,45*0,75		-2,58750				
		A.129 : -3,95*0,75		-2,96250				
		B.102 : -3,80*0,65		-2,47000				
		B.103 : -3,53*0,65		-2,29450				
		B.104 : -2,70*0,65		-1,75500				
		B.105 : -3,53*0,65		-2,29450				
		C.116 : -7,55*0,50		-3,77500				
		-3,55*0,75		-2,66250				
		C.117 : -2,93*0,75		-2,19750				
211	767586204RT0	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s polozapuštěnou hranou	m2	116,99000	438,20	51 265,02	800-767	RTS 18/ II
		<i>Dodávka a montáž kazet.</i>						
		1.NP - číslo místnosti - polozapuštěný rastr :						
		D.102 : 62,31		62,31000				
		F.105 : 48,94		48,94000				
		F.106 : 17,26-11,52		5,74000				
212	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí □ o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	120,00000	41,40	4 968,00	800-767	RTS 18/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		C1.04 - žebřiny : 15,00*4		60,00000				
		C1.04 - mříže 1950x1800 mm v oknech : 15,00*4		60,00000				
213	767-O/03	D+M Fasádní sloupkopříčková kce - 61370 x 13400 mm	m2	25,16000	20 467,20	514 954,75		Vlastní
		3.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.320 - A.321 : (0,50+2,45+0,50+3,95)*3,40			25,16000			
214	767-O/04	D+M Fasádní sloupkopříčková kce - 23675 x3500 mm	kus	1,00000	1 446 666,70	1 446 666,70		Vlastní
		RAL 7040 : 1			1,00000			
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
215	767-O/23	D+M hliníkové okno 1500x2100 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/23+ grafická část	kus	4,00000	47 713,30	190 853,20		Vlastní
		RAL 7040 : 4			4,00000			
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
216	767-O/24	D+M hliníkové okno 1500x2100 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/24+ grafická část	kus	5,00000	47 549,30	237 746,50		Vlastní
		RAL 7040 : 5			5,00000			
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
		Z inter. třídy bezpečnosti P2A :						
217	767-O/25	D+M hliníkové dvoukřídlé prosklené dveře 1500x2700 mm, izolační trojsklo, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/25+ grafická část	kus	1,00000	67 320,00	67 320,00		Vlastní
		RAL 7040 : 1			1,00000			
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P1A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
		Z inter. třídy bezpečnosti P2A :						
218	767-O/43	D+M hliníkové posuvné dveře 1800x2700 mm, s nadsvětlíkem, izolační trojsklo, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/43+ grafická část	kus	1,00000	198 133,30	198 133,30		Vlastní
		RAL 9007 : 1			1,00000			
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P4A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
		Z inter. třídy bezpečnosti P7B :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
219	767-O/52	D+M hliníkové okno 3350x2020 mm, OS, izolační trojsklo, vnější parapet TiZn, vč. příslušenství, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/52+ grafická část	kus	1,00000	188 666,70	188 666,70		Vlastní
		RAL 7040 : 1		1,00000				
		Třída dle EN 356 - sklo třídy P2A :						
		Třída dle EN 12600 - sklo třídy bezpečnosti 1B1 :						
220	767-Z/031	D+M venkovní žaluzie podomítkové, vč. kotvení a doplňků	m2	39,38300	3 045,50	119 940,93		Vlastní
		Budova A : 5*2,25*1,80		20,25000				
		1*3,35*2,20		7,37000				
		Budova B, C : 2*2,25*1,80		8,10000				
		Budova F : 1*1,98*1,85		3,66300				
221	767-Z/032	D+M venkovní žaluzie na zavěšených fasádách, vč. kotvení a doplňků	m2	63,00000	3 045,50	191 866,50		Vlastní
		Budova A : 1*3,80*2,40		9,12000				
		Budova D : 2*1,60*2,40		7,68000				
		1*4,80*2,40		11,52000				
		1*1,20*2,40		2,88000				
		1*2,45*2,40		5,88000				
		3*3,60*2,40		25,92000				
222	767-Z/039	D+M textilní čisticí rohož v nehořlavé úpravě, hliníkový rám zapuštěný do podlahy, profil L 10x30x2, rozměr 3950 x 2775 mm, vč. doplňků a kotvení	kus	1,00000	28 360,20	28 360,20		Vlastní
223	767-Z/060	D+M revizní dvířka do SDK pohledu, zámek, rozměr 400x300 mm, vč. příslušenství, doplňků, kotvení a zapravení	kus	84,00000	920,00	77 280,00		Vlastní
		84		84,00000				
224	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	4,00000	37 749,00	150 996,00	800-767	RTS 18/ II
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				959 262,40		
225	769-O/06	D+M plastové okno 2250 x 1800 mm, O, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/06+ grafická část	kus	4,00000	29 678,40	118 713,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		RAL 7040 : 4 Třída dle EN 356 - P1A : Třída dle EN 12600 - 1B1 :		4,00000				
226	769-O/07	D+M plastové okno 2250 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/7+ grafická část	kus	2,00000	26 125,90	52 251,80		Vlastní
		RAL 7040 : 2 Třída dle EN 356 - P1A : Třída dle EN 12600 - 1B1 :		2,00000				
227	769-O/09	D+M plastové okno 1950 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/09+ grafická část	kus	11,00000	27 452,30	301 975,30		Vlastní
		RAL 7040 : 11 Třída dle EN 356 - P1A : Třída dle EN 12600 - 1B1 :		11,00000				
228	769-O/12	D+M plastové okno 2702 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/12+ grafická část	kus	4,00000	32 487,10	129 948,40		Vlastní
		RAL 7040 : 4 Třída dle EN 356 - P1A : Třída dle EN 12600 - 1B1 :		4,00000				
229	769-O/18	D+M plastové okno 1725 x 900 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/18 + grafická část	kus	1,00000	12 642,10	12 642,10		Vlastní
		RAL 7040 : 1 Třída dle EN 356 - P2A : Třída dle EN 12600 - 1B1 :		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
230	769-O/40	D+M plastové okno 1950 x 1850 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/40+ grafická část	kus	7,00000	27 905,60	195 339,20		Vlastní

RAL 7040 : 7

7,00000

Třída dle EN 356 - P2A :

Třída dle EN 12600 - 1B1 :

231	769-O/45	D+M plastové okno 2250 x 1800 mm, OS, izolační trojsklo, venkovní parapet TiZn, vč. příslušenství a přesunu hmot, podrobnosti ve výpisu výplní fasádních otvorů O/45+ grafická část	kus	5,00000	29 678,40	148 392,00		Vlastní
-----	----------	---	-----	---------	-----------	------------	--	---------

RAL 7040 : 5

5,00000

Třída dle EN 356 - P2A :

Třída dle EN 12600 - 1B1 :

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	87 903,26
-----------------	------------------------------------	------------------

232	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	66,18000	29,50	1 952,31	800-771	RTS 18/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	------------

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

F.105 / F-1.1 : 48,94

48,94000

F.106 / F-1.1 : 17,24

17,24000

233	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	34,06000	171,40	5 837,88	800-771	RTS 18/ II
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	------------

Včetně zapuštěných soklíků.

VČETNĚ ZAPUŠTĚNÝCH SOKLŮ :

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

F.105 / F-1.1 : 3,67+7,88+2,78+17,55+2,78-1,00*9-1,60-1,96-1,50+0,40

21,00000

F.106 / F-1.1 : 2,93+6,00+2,93+0,40+0,40+0,40

13,06000

234	771575113RT1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	66,18000	573,20	37 934,38	800-771	RTS 18/ II
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	------------

1.NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Číslo místnosti / skladba :						
		F.105 / F-1.1 : 48,94			48,94000			
		F.106 / F-1.1 : 17,24			17,24000			
235	597642060R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	72,79800	397,30	28 922,65	SPCM	RTS 18/ II
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		F.105 / F-1.1 : 48,94			48,94000			
		F.106 / F-1.1 : 17,24			17,24000			
		Mezisoučet			66,18000			
		Připočet ztratného ve výši 10 % : 0,10			6,61800			
236	597642410R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m	37,46600	263,60	9 876,04	SPCM	RTS 18/ II
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		F.105 / F-1.1 : 3,67+7,88+2,78+17,55+2,78-1,00*9-1,60-1,96-1,50+0,40			21,00000			
		F.106 / F-1.1 : 2,93+6,00+2,93+0,40+0,40+0,40			13,06000			
		Mezisoučet			34,06000			
		Připočet ztratného ve výši 10 % : 0,10			3,40600			
237	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	4,00000	845,00	3 380,00	800-771	RTS 18/ II
Díl: 776 Podlahy povlakové						806 319,75		
238	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	757,48000	29,10	22 042,67	800-775	RTS 18/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.126 / F-1.6 : 16,94			16,94000			
		A.128 / F-1.6 : 11,57			11,57000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		A.129 / F-1.6 : 13,79				13,79000		
		B.102 / F-1.10 : 27,79				27,79000		
		B.103 / F-1.10 : 25,89				25,89000		
		B.104 / F-1.10 : 19,44				19,44000		
		B.105 / F-1.10 : 27,74				27,74000		
		B.106 / F-1.10 : 24,93				24,93000		
		C.103 / F-1.10 : 15,69				15,69000		
		C.104 / F-1.11 : 3,60				3,60000		
		C.105 / F-1.13 : 18,69				18,69000		
		C.106 / F-1.13 : 16,74				16,74000		
		C.107 / F-1.13 : 18,69				18,69000		
		C.108 / F-1.13 : 16,39				16,39000		
		C.114 / F-1.10 : 26,54				26,54000		
		C.116 / F-1.12 : 29,73				29,73000		
		C.117 / F-1.12 : 22,58				22,58000		
		D.102 / F-1.2 : 62,31				62,31000		
		D.103 / F-1.3 : 3,66				3,66000		
		D.104 / F-1.2 : 15,67				15,67000		
		D.105 / F-1.2 : 4,25				4,25000		
		D.106 / F-1.2 : 4,25				4,25000		
		D.110 / F-1.2 : 27,43				27,43000		
		D.111 / F-1.2 : 9,03				9,03000		
		D.112 / F-1.2 : 5,50				5,50000		
		F.107 / F-1.2 : 13,47				13,47000		
		F.108 / F-1.2 : 18,59				18,59000		
		F.109 / F-1.2 : 12,08				12,08000		
		F.110 / F-1.2 : 10,71				10,71000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		F.111 / F-1.2 : 22,17		22,17000				
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		D.107 / F-1.4 : 36,23		36,23000				
		D.108 / F-1.4 : 46,15		46,15000				
		D.109 / F-1.4 : 26,45		26,45000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.320 / F-3.2 : 16,83		16,83000				
		A.320a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.321 / F-3.2 : 17,24		17,24000				
		A.321a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.322 / F-3.2 : 14,30		14,30000				
		A.322a / F-3.3 : 4,07		4,07000				
		A.324 / F-3.2 : 18,81		18,81000				
		A.324a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.325 / F-3.2 : 16,84		16,84000				
		A.325a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
239	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	248,61000	10,30	2 560,68	800-775	RTS 18/ II
		1.NP - číslo místnosti :						
		B1.11 : (3,83+7,00)*2-1,55-0,90		19,21000				
		B1.14 : (9,78+7,00)*2-0,90-0,70		31,96000				
		C1.32 : (3,00+3,00)*2-0,90		11,10000				
		C1.33 : (3,00+1,15)*2-0,90		7,40000				
		C1.03 : (2,25+5,40)*2-0,70-1,55-1,55		11,50000				
		C1.05 : (3,65+7,30)*2-1,20		20,70000				
		C1.16 : (6,15+2,70)*2-1,00		16,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C1.20 : (6,15+3,00)*2-1,00		17,30000				
		C1.21 : (6,15+2,78)*2-1,00		16,86000				
		C1.25 : (6,15+3,00)*2-1,00		17,30000				
		3.NP - číslo místnosti / skladba :						
		A3.20 / D : (2,40+3,40)*2-0,90		10,70000				
		A3.21 / B : (2,40+3,40)*2-0,90		10,70000				
		A3.22 / B : (5,80+4,80)*2-2,25-1,45-1,20-1,20+0,60*6+0,45*4		20,50000				
		A3.41 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*4		18,34000				
		A3.42 / A : (5,30+4,95)*2-1,20*0,45*4		18,34000				
240	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	688,71000	157,10	108 196,34	800-775	RTS 18/ II

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

A.126 / F-1.6 : 17,20	17,20000
A.128 / F-1.6 : 14,50	14,50000
A.129 / F-1.6 : 14,95	14,95000
B.102 / F-1.10 : 23,50	23,50000
B.103 / F-1.10 : 22,95	22,95000
B.104 / F-1.10 : 20,25	20,25000
B.105 / F-1.10 : 24,90	24,90000
C.103 / F-1.10 : 19,90	19,90000
C.104 / F-1.11 : 8,40	8,40000
C.105 / F-1.13 : 18,50	18,50000
C.106 / F-1.13 : 18,50	18,50000
C.107 / F-1.13 : 18,50	18,50000
C.108 / F-1.13 : 18,50	18,50000
C.114 / F-1.10 : 23,25	23,25000
C.116 / F-1.12 : 23,95	23,95000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		C.117 / F-1.12 : 21,85			21,85000			
		D.102 / F-1.2 : (25,72+2,40)*2			56,24000			
		D.103a / F-1.3 : 6,50			6,50000			
		D.104 / F-1.2 : (2,90+6,50)*2			18,80000			
		D.105 / F-1.2 : (1,70+0,95)*2			5,30000			
		(1,70+1,45)*2			6,30000			
		D.106 / F-1.2 : (1,70+0,95)*2			5,30000			
		(1,70+1,45)*2			6,30000			
		D.110 / F-1.2 : (3,67+7,40)*2			22,14000			
		D.111 / F-1.2 : (2,15+4,45)*2			13,20000			
		D.112 / F-1.2 : (1,03+1,20)*2*2			8,92000			
		(2,15+1,35)*2			7,00000			
		F.107 / F-1.2 : (3,52+4,55)*2			16,14000			
		F.108 / F-1.2 : (6,00+3,10)*2			18,20000			
		F.109 / F-1.2 : (3,10+3,87)*2			13,94000			
		F.110 / F-1.2 : (2,78+3,87)*2			13,30000			
		F.111 / F-1.2 : (3,68+6,03)*2			19,42000			
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.320 / F-3.2 : 23,11			23,11000			
		A.320a / F-3.3 : 7,20			7,20000			
		A.321 / F-3.2 : 22,75			22,75000			
		A.321a / F-3.3 : 7,20			7,20000			
		A.322 / F-3.2 : 18,90			18,90000			
		A.322a / F-3.3 : 8,10			8,10000			
		A.324 / F-3.2 : 18,55			18,55000			
		A.324a / F-3.3 : 9,55			9,55000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		A.325 / F-3.2 : 17,20		17,20000				
		A.325a / F-3.3 : 9,55		9,55000				
241	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty <i>včetně soklové lišty.</i>	m	76,44000	98,90	7 559,92	800-775	RTS 18/ II
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		D.107 / F-1.4 : (6,20+7,40)*2		27,20000				
		D.108 / F-1.4 : (6,25+7,40)*2		27,30000				
		D.109 / F-1.4 : (3,57+7,40)*2		21,94000				
242	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	321,56000	70,70	22 734,29	800-775	RTS 18/ II
		Viz tabulka místností / podlaha :						
		1.NP - číslo místnosti / skladba :						
		B1.11 / H : 25,59		25,59000				
		B1.12 / J : 1,40		1,40000				
		B1.13 / J : 1,31		1,31000				
		B1.14 / J : 65,10		65,10000				
		C1.32 / H : 8,93		8,93000				
		C1.33 / H : 3,45		3,45000				
		C1.01 / F : 1,46		1,46000				
		C1.02 / F : 1,60		1,60000				
		C1.03 / D : 12,06		12,06000				
		C1.05 / A : 26,39		26,39000				
		C1.16 / A1 : 16,56		16,56000				
		C1.20 / A1 : 18,38		18,38000				
		C1.21 / A1 : 17,01		17,01000				
		C1.25 / A1 : 18,22		18,22000				
		3.NP - číslo místnosti / skladba :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		A3.20 / D : 8,13		8,13000				
		A3.21 / B : 8,29		8,29000				
		A3.22 / B : 34,88		34,88000				
		A3.41 / A : 26,79		26,79000				
		A3.42 / A : 26,01		26,01000				
243	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	648,65000	133,80	86 789,37	800-775	RTS 18/ II

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

A.126 / F-1.6 : 16,94	16,94000
A.128 / F-1.6 : 11,57	11,57000
A.129 / F-1.6 : 13,79	13,79000
B.102 / F-1.10 : 27,79	27,79000
B.103 / F-1.10 : 25,89	25,89000
B.104 / F-1.10 : 19,44	19,44000
B.105 / F-1.10 : 27,74	27,74000
B.106 / F-1.10 : 24,93	24,93000
C.103 / F-1.10 : 15,69	15,69000
C.104 / F-1.11 : 3,60	3,60000
C.105 / F-1.13 : 18,69	18,69000
C.106 / F-1.13 : 16,74	16,74000
C.107 / F-1.13 : 18,69	18,69000
C.108 / F-1.13 : 16,39	16,39000
C.114 / F-1.10 : 26,54	26,54000
C.116 / F-1.12 : 29,73	29,73000
C.117 / F-1.12 : 22,58	22,58000
D.102 / F-1.2a : 62,31	62,31000
D.103 / F-1.3a : 3,66	3,66000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.104 / F-1.2a : 15,67		15,67000				
		D.105 / F-1.2a : 4,25		4,25000				
		D.106 / F-1.2a : 4,25		4,25000				
		D.110 / F-1.2a : 27,43		27,43000				
		D.111 / F-1.2a : 9,03		9,03000				
		D.112 / F-1.2a : 5,50		5,50000				
		F.107 / F-1.2 : 13,47		13,47000				
		F.108 / F-1.2 : 18,59		18,59000				
		F.109 / F-1.2 : 12,08		12,08000				
		F.110 / F-1.2 : 10,71		10,71000				
		F.111 / F-1.2 : 22,17		22,17000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.320 / F-3.2 : 16,83		16,83000				
		A.320a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.321 / F-3.2 : 17,24		17,24000				
		A.321a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.322 / F-3.2 : 14,30		14,30000				
		A.322a / F-3.3 : 4,07		4,07000				
		A.324 / F-3.2 : 18,81		18,81000				
		A.324a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.325 / F-3.2 : 16,84		16,84000				
		A.325a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
244	776572200R00	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, ze čtverců textilních všíváných a vpichovaných	m2	108,83000	145,50	15 834,77	800-775	RTS 18/ II
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.107 / F-1.4a : 36,23		36,23000				
		D.108 / F-1.4a : 46,15		46,15000				
		D.109 / F-1.4a : 26,45		26,45000				
245	776971409R00	Čisticí zóny a rohože textilní rohož, ze 100% polyamidu, podklad Vinyl, tloušťky 9 mm	m2	11,12000	2 016,00	22 417,92	800-775	RTS 18/ I
		1.NP :						
		F.105 / F-1.1a : 2,78*4,00		11,12000				
246	776976345R00	Čisticí zóny a rohože náběhový rám, z hliníku, šířky 45 mm	m	13,56000	366,00	4 962,96	800-775	RTS 18/ II
		1.NP :						
		F.105 / F-1.1a : (2,78+4,00)*2		13,56000				
247	776801	D+M podlahová lišta fabion pro vytažení PVC na stěnu	m	688,71000	67,50	46 487,93		Vlastní
248	776802	D+M ukončovací lišta pro podlahovinu PVC vytaženého na stěnu	m	632,21000	67,50	42 674,18		Vlastní
		688,71		688,71000				
		Odpočet PVC s nopy : -56,50		-56,50000				
249	28412300R	podlahovina PVC s nopy; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,50 mm; homogenní; protiskluzná; oblast komerční	m2	34,84800	611,00	21 292,13	SPCM	RTS 18/ II
		1.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		C.104 / F-1.11 : 3,60		3,60000				
		D.103 / F-1.3a : 3,66		3,66000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.320a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.321a / F-3.3 : 3,24		3,24000				
		A.322a / F-3.3 : 4,07		4,07000				
		A.324a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		A.325a / F-3.3 : 4,11		4,11000				
		Mezisoučet		26,03000				
		Sokl :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.104 / F-1.11 : 8,40*0,10			0,84000			
		D.103a / F-1.3 : 6,50*0,10			0,65000			
		A.320a / F-3.3 : 7,20*0,10			0,72000			
		A.321a / F-3.3 : 7,20*0,10			0,72000			
		A.322a / F-3.3 : 8,10*0,10			0,81000			
		A.324a / F-3.3 : 9,55*0,10			0,95500			
		A.325a / F-3.3 : 9,55*0,10			0,95500			
		Mezisoučet			5,65000			
		Přípočet ztratiného ve výši 10 % : 0,10			3,16800			
250	28412301R	podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. úprava polyuretan; protiskluzná; oblast komerční, průmyslová	m2	727,00210	436,30	317 191,02	SPCM	RTS 18/ II

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

A.126 / F-1.6 : 16,94	16,94000
A.128 / F-1.6 : 11,57	11,57000
A.129 / F-1.6 : 13,79	13,79000
B.102 / F-1.10 : 27,79	27,79000
B.103 / F-1.10 : 25,89	25,89000
B.104 / F-1.10 : 19,44	19,44000
B.105 / F-1.10 : 27,74	27,74000
C.103 / F-1.10 : 15,69	15,69000
C.105 / F-1.13 : 18,69	18,69000
C.106 / F-1.13 : 16,74	16,74000
C.107 / F-1.13 : 18,69	18,69000
C.108 / F-1.13 : 16,39	16,39000
C.114 / F-1.10 : 26,54	26,54000
C.116 / F-1.12 : 29,73	29,73000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		C.117 / F-1.12 : 22,58		22,58000				
		D.102 / F-1.2a : 62,31		62,31000				
		D.104 / F-1.2a : 15,67		15,67000				
		D.105 / F-1.2a : 4,25		4,25000				
		D.106 / F-1.2a : 4,25		4,25000				
		D.110 / F-1.2a : 27,43		27,43000				
		D.111 / F-1.2a : 9,03		9,03000				
		D.112 / F-1.2a : 5,50		5,50000				
		F.107 / F-1.2 : 13,47		13,47000				
		F.108 / F-1.2 : 18,59		18,59000				
		F.109 / F-1.2 : 12,08		12,08000				
		F.110 / F-1.2 : 10,71		10,71000				
		F.111 / F-1.2 : 22,17		22,17000				
		3.NP :						
		Číslo místnosti / skladba :						
		A.320 / F-3.2 : 16,83		16,83000				
		A.321 / F-3.2 : 17,24		17,24000				
		A.322 / F-3.2 : 14,30		14,30000				
		A.324 / F-3.2 : 18,81		18,81000				
		A.325 / F-3.2 : 16,84		16,84000				
		Sokl : (688,71-56,50)*0,10		63,22100				
		Mezisoučet		660,91100				
		Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10		66,09110				
251	69741117R	koberec smyčkový; v rolích; PA; š = 4 000,0 mm; tl. 5,00 mm; v vlákna = 4,0 mm; třída zatížení 23, 33	m2	8,40400	430,00	3 613,72	SPCM	RTS 18/ II
		Na soklíky : 76,40*0,10		7,64000				
		Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10		0,76400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
252	697411623R	koberec smyčkový; ve čtvercích; PA; š = 500,0 mm; l = 500 mm; tl. 4,50 mm; třída zatížení 23, 33	m2	119,71300	425,60	50 949,85	SPCM	RTS 18/ II

1.NP :

Číslo místnosti / skladba :

D.107 / F-1.4a : 36,23

36,23000

D.108 / F-1.4a : 46,15

46,15000

D.109 / F-1.4a : 26,45

26,45000

Mezisoučet

108,83000

Přípočet ztratného ve výši 10 % : 0,10

10,88300

253	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	4,00000	7 753,00	31 012,00	800-775	RTS 18/ II
-----	--------------	--	---	---------	----------	-----------	---------	------------

Díl: 781		Obklady keramické	542 608,22					
254	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	363,37700	25,00	9 084,43	800-771	RTS 18/ II

včetně dodávky materiálu.

1.NP - číslo místnosti :

A.105 : (0,50+0,98)*1,50

2,22000

A.105a : (1,15+1,18)*2*2,05

9,55300

(0,80+0,95+0,80)*0,15

0,38250

Odpočet otvorů : -0,95*1,15

-1,09250

-0,80*2,05

-1,64000

Přípočet ostění : (1,15+0,95+1,15)*0,17

0,55250

A.105b : (0,95+1,18)*2*2,05

8,73300

(0,80+0,95+0,80)*0,15

0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05

-1,64000

A.106 : (0,55+0,95)*1,50

2,25000

A.106a : (1,65+1,18)*2*2,05

11,60300

(0,80+0,95+0,80)*0,15

0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05

-1,64000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		A.106b : (1,18+0,95)*2*2,05				8,73300		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.107 : 1,50*1,50				2,25000		
		A.108 : (0,65+2,25+0,40)*1,50				4,95000		
		A.109 : (0,20+5,20+6,05)*1,50				17,17500		
		A.112 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.112a : (0,95+1,15)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.112b : (0,95+1,15)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.113 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.113a : (0,95+1,15)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.113b : (0,95+1,15)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.114 : (0,28+1,73+0,28)*1,50				3,43500		
		A.114a : (0,95+2,03)*2*2,05				12,21800		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.115 : (0,18+1,73+0,55)*1,50				3,69000		
		A.115a : (1,75+0,95)*2*2,05				11,07000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.116 : (2,78+1,73)*2*2,05				18,49100		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.126 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.128 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.129 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.102 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.103 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.104 : 1,50*1,50				2,25000		
		B.105 : 1,00*1,50				1,50000		
		C.104 : (3,00+1,20)*2*2,05				17,22000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		C.105 : 1,50*1,50				2,25000		
		C.106 : 1,50*1,50				2,25000		
		C.107 : 1,50*1,50				2,25000		
		C.108 : 1,35*1,50				2,02500		
		C.114 : (3,75+0,98)*1,50				7,09500		
		C.116 : 1,50*1,50				2,25000		
		C.117 : 1,50*1,50				2,25000		
		Budova D - 1.NP :						
		Číslo místnosti :						
		103 : (3,05+1,30)*2*2,05				17,83500		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		105 : (1,45+1,70)*2*2,05				12,91500		
		(1,70+0,95)*2*2,05				10,86500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10				0,51000		
		106 : (1,45+1,70)*2*2,05				12,91500		
		(1,70+0,95)*2*2,05				10,86500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10				0,51000		
		109 : 1,73*1,50				2,59500		
		111 : (0,65+3,55+0,54)*1,50				7,11000		
		112 : (2,15+1,35)*2*2,05				14,35000		
		(1,20+1,03)*2*2,05				9,14300		
		(1,20+1,03)*2*2,05				9,14300		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*4				-6,56000		
		Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10				0,51000		
		Budova F - 1.NP :						
		Číslo místnosti :						
		107 : 1,00*1,50				1,50000		
		108 : 1,50*1,50				2,25000		
		109 : (0,45+3,10+0,87)*1,50				6,63000		
		110 : (0,28+1,00)*1,50				1,92000		
		111 : 1,00*1,50				1,50000		
		3.NP :						
		A.320a : (1,75+1,85)*2*2,05				14,76000		
		(0,80+0,85+0,80)*0,15				0,36750		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.321a : (1,75+1,85)*2*2,05				14,76000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(0,80+0,85+0,80)*0,15		0,36750				
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05		-1,84500				
		A.322a : (1,85+2,20)*2*2,05		16,60500				
		(0,80+1,85+0,80)*0,15		0,51750				
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05		-2,05000				
		A.324a : (1,18+3,50)*2*2,05		19,18800				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15		-1,20750				
		-1,00*2,05		-2,05000				
		Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17		0,56950				
		A.325a : (1,18+3,50)*2*2,05		19,18800				
		(0,80+0,95+0,80)*0,15		0,38250				
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15		-1,20750				
		-1,00*2,05		-2,05000				
		Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17		0,56950				
255	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	90,00000	65,00	5 850,00	800-771	RTS 18/ II
256	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	60,00000	90,00	5 400,00	800-771	RTS 18/ II
257	781415015RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	0,00000	0,00	0,00	800-771	RTS 18/ II
258	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	363,37770	37,80	13 735,68	800-771	RTS 18/ II
259	781475111RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 100 x 100 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	14,85000	644,10	9 564,89	800-771	RTS 18/ II
		Za kuchyňské linky : 9,90*1,50		14,85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
260	781475112RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 150 x 150 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	348,52700	644,10	224 486,24	800-771	RTS 18/ II

1.NP - číslo místnosti :

A.105 : (0,50+0,98)*1,50

2,22000

A.105a : (1,15+1,18)*2*2,05

9,55300

(0,80+0,95+0,80)*0,15

0,38250

Odpočet otvorů : -0,95*1,15

-1,09250

-0,80*2,05

-1,64000

Připočet ostění : (1,15+0,95+1,15)*0,17

0,55250

A.105b : (0,95+1,18)*2*2,05

8,73300

(0,80+0,95+0,80)*0,15

0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05

-1,64000

A.106 : (0,55+0,95)*1,50

2,25000

A.106a : (1,65+1,18)*2*2,05

11,60300

(0,80+0,95+0,80)*0,15

0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05

-1,64000

A.106b : (1,18+0,95)*2*2,05

8,73300

(0,80+0,95+0,80)*0,15

0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05

-1,64000

A.107 : 1,50*1,50

2,25000

A.108 : (0,65+2,25+0,40)*1,50

4,95000

A.109 : (0,20+5,20+6,05)*1,50

17,17500

A.112 : 1,00*1,50

1,50000

A.112a : (0,95+1,15)*2*2,05

8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15

0,38250

Odpočet otvorů : -0,80*2,05

-1,64000

A.112b : (0,95+1,15)*2*2,05

8,61000

(0,80+0,95+0,80)*0,15

0,38250

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.113 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.113a : (0,95+1,15)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.113b : (0,95+1,15)*2*2,05				8,61000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.114 : (0,28+1,73+0,28)*1,50				3,43500		
		A.114a : (0,95+2,03)*2*2,05				12,21800		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.115 : (0,18+1,73+0,55)*1,50				3,69000		
		A.115a : (1,75+0,95)*2*2,05				11,07000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		A.116 : (2,78+1,73)*2*2,05				18,49100		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.126 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.128 : 1,00*1,50				1,50000		
		A.129 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.102 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.103 : 1,00*1,50				1,50000		
		B.104 : 1,50*1,50				2,25000		
		B.105 : 1,00*1,50				1,50000		
		C.104 : (3,00+1,20)*2*2,05				17,22000		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		C.105 : 1,50*1,50				2,25000		
		C.106 : 1,50*1,50				2,25000		
		C.107 : 1,50*1,50				2,25000		
		C.108 : 1,35*1,50				2,02500		
		C.114 : (3,75+0,98)*1,50				7,09500		
		C.116 : 1,50*1,50				2,25000		
		C.117 : 1,50*1,50				2,25000		
		Budova D - 1.NP :						
		Číslo místnosti :						
		103 : (3,05+1,30)*2*2,05				17,83500		
		Odpočet otvorů : -0,80*2,05				-1,64000		
		105 : (1,45+1,70)*2*2,05				12,91500		
		(1,70+0,95)*2*2,05				10,86500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10				0,51000		
		106 : (1,45+1,70)*2*2,05				12,91500		
		(1,70+0,95)*2*2,05				10,86500		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*2				-3,28000		
		Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10				0,51000		
		109 : 1,73*1,50				2,59500		
		111 : (0,65+3,55+0,54)*1,50				7,11000		
		112 : (2,15+1,35)*2*2,05				14,35000		
		(1,20+1,03)*2*2,05				9,14300		
		(1,20+1,03)*2*2,05				9,14300		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		-0,80*2,05*4				-6,56000		
		Přípočet ostění : (2,05+1,00+2,05)*0,10				0,51000		
		Budova F - 1.NP :						
		Číslo místnosti :						
		107 : 1,00*1,50				1,50000		
		108 : 1,50*1,50				2,25000		
		109 : (0,45+3,10+0,87)*1,50				6,63000		
		110 : (0,28+1,00)*1,50				1,92000		
		111 : 1,00*1,50				1,50000		
		3.NP :						
		A.320a : (1,75+1,85)*2*2,05				14,76000		
		(0,80+0,85+0,80)*0,15				0,36750		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.321a : (1,75+1,85)*2*2,05				14,76000		
		(0,80+0,85+0,80)*0,15				0,36750		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,05				-1,84500		
		A.322a : (1,85+2,20)*2*2,05				16,60500		
		(0,80+1,85+0,80)*0,15				0,51750		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,05				-2,05000		
		A.324a : (1,18+3,50)*2*2,05				19,18800		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15				-1,20750		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17				0,56950		
		A.325a : (1,18+3,50)*2*2,05				19,18800		
		(0,80+0,95+0,80)*0,15				0,38250		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,05*1,15				-1,20750		
		-1,00*2,05				-2,05000		
		Přípočet ostění : (1,15+1,05+1,15)*0,17				0,56950		
		Za kuchyňské linky - odpočet : -9,90*1,50				-14,85000		
261	5971100100Rpol	Slinuté neglazované mrazuvzdorné obklady 98x98x6 mm, bílé, obklad s nasákavostí pod 0,5 %	m2	8,16750	634,50	5 182,28		Vlastní
		50 % : 14,85*0,50				7,42500		
		Přípočet ztrátového ve výši 10 % : 0,10				0,74250		
262	5971150150Rpol	Slinuté neglazované mrazuvzdorné obklady 148x148x6 mm, bílé, obklad s nasákavostí pod 0,5 %	m2	191,68985	634,50	121 627,21		Vlastní
		50 % : 348,527*0,50				174,26350		
		Přípočet ztrátového ve výši 10 % : 0,10				17,42635		
263	5972100100Rpol	Slinuté neglazované mrazuvzdorné obklady 98x98x6 mm, barevné, obklad s nasákavostí pod 0,5 %	m2	8,16750	634,50	5 182,28		Vlastní
		50 % : 14,85*0,50				7,42500		
		Přípočet ztrátového ve výši 10 % : 0,10				0,74250		
264	5972150150Rpol	Slinuté neglazované mrazuvzdorné obklady 148x148x6 mm, barevné, obklad s nasákavostí pod 0,5 %	m2	191,68985	634,50	121 627,21		Vlastní
		50 % : 348,527*0,50				174,26350		
		Přípočet ztrátového ve výši 10 % : 0,10				17,42635		
265	597813600R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	0,00000	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ II
266	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	4,00000	5 217,00	20 868,00	800-771	RTS 18/ II
Díl: 784 Malby						132 834,60		
267	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 832,20140	19,40	35 544,71	800-784	RTS 18/ II
		A.126 : 17,20*2,70				46,44000		
		-1,50*1,50				-2,25000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-2,25*1,80*2				-8,10000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Přípočet ostění : $(1,80+2,25+1,80)*0,17*2$				1,98900		
		A.128 : 14,50*2,70				39,15000		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-1,05*1,80				-1,89000		
		Přípočet ostění : $(1,80+1,05+1,80)*0,17$				0,79050		
		A.129 : 14,95*2,70				40,36500		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-2,25*1,80				-4,05000		
		-1,05*1,80				-1,89000		
		Přípočet ostění : $(1,80+2,25+1,80)*0,17$				0,99450		
		$(1,80+1,05+1,80)*0,17$				0,79050		
		B.102 : 23,50*2,70				63,45000		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,95*1,80				-3,51000		
		-0,90*1,80				-1,62000		
		Přípočet ostění : $(1,80+1,95+1,80)*0,17$				0,94350		
		$(1,80+0,90+1,80)*0,17$				0,76500		
		B.103 : 22,95*2,70				61,96500		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-1,95*1,80				-3,51000		
		-0,90*1,80				-1,62000		
		Přípočet ostění : $(1,80+1,95+1,80)*0,17$				0,94350		
		$(1,80+0,90+1,80)*0,17$				0,76500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		B.104 : 20,25*2,70				54,67500		
		-1,50*1,50				-2,25000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-1,95*1,80				-3,51000		
		Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17				0,94350		
		B.105 : 24,90*2,70				67,23000		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-1,95*1,80				-3,51000		
		-0,90*1,80				-1,62000		
		Přípočet ostění : (1,80+1,95+1,80)*0,17				0,94350		
		(1,80+0,90+1,80)*0,17				0,76500		
		C.103 : 19,90*2,40				47,76000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		-1,73*0,90				-1,55700		
		Přípočet ostění : (0,90+1,73+0,90)*0,17				0,60010		
		C.104 : 8,40*(2,40-2,05)+3,60				6,54000		
		C.105 : 18,50*2,70				49,95000		
		-1,50*1,50				-2,25000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-2,70*1,80				-4,86000		
		Přípočet ostění : (1,80+2,70+1,80)*0,17				1,07100		
		C.106 : 18,50*2,70				49,95000		
		-1,50*1,50				-2,25000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-2,70*1,80				-4,86000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Přípočet ostění : $(1,80+2,70+1,80)*0,17$				1,07100		
		C.107 : $18,50*2,70$				49,95000		
		-1,50*1,50				-2,25000		
		Odpočet otvorů : $-1,20*2,02$				-2,42400		
		-2,70*1,80				-4,86000		
		Přípočet ostění : $(1,80+2,70+1,80)*0,17$				1,07100		
		C.108 : $18,50*2,70$				49,95000		
		-1,50*1,50				-2,25000		
		Odpočet otvorů : $-1,20*2,02$				-2,42400		
		-2,70*1,80				-4,86000		
		Přípočet ostění : $(1,80+2,70+1,80)*0,17$				1,07100		
		C.114 : $23,25*2,70$				62,77500		
		$-(0,98+3,75)*1,50$				-7,09500		
		Odpočet otvorů : $-1,02*2,02$				-2,06040		
		-1,95*1,80				-3,51000		
		-0,90*1,80				-1,62000		
		Přípočet ostění : $(1,80+1,95+1,80)*0,17$				0,94350		
		$(1,80+0,90+1,80)*0,17$				0,76500		
		C.115 : $25,80*2,70$				69,66000		
		Odpočet otvorů : $-1,20*2,02*3$				-7,27200		
		-1,95*1,80*2				-7,02000		
		Přípočet ostění : $(1,80+1,95+1,80)*0,17*2$				1,88700		
		C.116 : $23,95*2,70$				64,66500		
		-1,50*1,50				-2,25000		
		Odpočet otvorů : $-1,20*2,02$				-2,42400		
		-1,95*1,80*3				-10,53000		
		-2,25*1,80				-4,05000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Přípočet ostění : $(1,80+1,95+1,80)*0,17*3$				2,83050		
		$(1,80+2,25+1,80)*0,17$				0,99450		
		C.117 : $21,85*2,70$				58,99500		
		D.102 : $(25,97+2,40)*2*2,70$				153,19800		
		Odpočet otvorů : $-1,20*2,02*6$				-14,54400		
		$-2,40*2,70$				-6,48000		
		$-1,00*2,022$				-2,02200		
		$-1,50*2,70$				-4,05000		
		$-1,50*2,10*9$				-28,35000		
		Přípočet ostění : $(2,10+1,50+2,10)*0,32*9$				16,41600		
		$(2,70+1,50+2,70)*0,32$				2,20800		
		D.103 : $8,50*(2,40-2,05)+3,66$				6,63500		
		D.104 : $20,60*2,70$				55,62000		
		Odpočet otvorů : $-1,20*2,02$				-2,42400		
		$-1,50*2,70$				-4,05000		
		D.105 : $10,55*(2,40-2,05)+4,25$				7,94250		
		D.106 : $10,55*(2,40-2,05)+4,25$				7,94250		
		D.107 : $28,95*2,70$				78,16500		
		Odpočet otvorů : $-1,20*2,02$				-2,42400		
		$-1,00*2,02$				-2,02000		
		$-6,28*2,70$				-16,95600		
		D.108 : $27,80*2,70$				75,06000		
		$-1,20*2,02$				-2,42400		
		$-1,00*2,02*2$				-4,04000		
		$-6,25*2,70$				-16,87500		
		D.109 : $21,95*2,70$				59,26500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		-3,58*2,70				-9,66600		
		D.110 : 22,51*2,70				60,77700		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		-3,72*2,70				-10,04400		
		D.111 : 13,42*2,70				36,23400		
		-(0,54+3,55+0,65)*1,50				-7,11000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-1,61*2,70				-4,34700		
		D.112 : 13,50*(2,40-2,05)+5,50				10,22500		
		F.105 : 40,70*3,00				122,10000		
		Odpočet otvorů : -(1,88+3,72)*3,00				-16,80000		
		-1,70*2,15				-3,65500		
		-1,00*2,02*9				-18,18000		
		-1,50*2,15				-3,22500		
		-1,80*2,70				-4,86000		
		Přípočet ostění : (2,70+1,80+2,70)*0,32				2,30400		
		F.106 : 18,64*3,00				55,92000		
		Odpočet otvorů : -(1,88+3,72)*3,00				-16,80000		
		-1,20*2,02*2				-4,84800		
		F.107 : 16,14*2,70				43,57800		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,95*1,85				-3,60750		
		Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32				1,80800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F.108 : 18,20*2,70				49,14000		
		-1,50*1,50				-2,25000		
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02				-2,42400		
		-1,95*1,85				-3,60750		
		-0,90*1,85				-1,66500		
		Přípočet ostění : (1,85+0,90+1,85)*0,32				1,47200		
		(1,85+1,95+1,85)*0,32*2				3,61600		
		F.109 : 14,00*2,70				37,80000		
		-(0,60+3,10+0,85)*1,50				-6,82500		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02				-1,81800		
		-1,95*1,85				-3,60750		
		Přípočet ostění : (1,95+2,10+1,95)*0,17				1,02000		
		F.110 : 13,90*2,70				37,53000		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02				-1,81800		
		-1,00*2,02				-2,02000		
		F.111 : 19,41*2,70				52,40700		
		-1,00*1,50				-1,50000		
		Odpočet otvorů : -1,00*2,02				-2,02000		
		-1,95*1,85*2				-7,21500		
		Přípočet ostění : (1,85+1,95+1,85)*0,32*2				3,61600		
		3.NP :						
		A.320 : 23,11*2,62+16,83				77,37820		
		Odpočet otvorů : -0,90*2,02				-1,81800		
		-1,20*2,02				-2,42400		
		-4,15*2,62				-10,87300		
		A.320a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24				5,76000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A.321 : 22,75*2,62+17,24		76,84500				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02		-2,42400				
		-0,90*2,02		-1,81800				
		-4,15*2,62		-10,87300				
		A.321a : 7,20*(2,40-2,05)+3,24		5,76000				
		A.322 : 18,90*2,62+14,30		63,81800				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02		-2,42400				
		-1,00*2,02		-2,02000				
		-3,55*2,62		-9,30100				
		A.322a : 8,10*(2,40-2,05)+4,07		6,90500				
		A.324 : 18,55*2,70+18,81		68,89500				
		Odpočet otvorů : -1,20*2,02		-2,42400				
		-1,00*2,02		-2,02000				
		-2,25*1,80*2		-8,10000				
		Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2		1,98900				
		A.324a : 9,55*(2,40+2,05)+4,11		46,60750				
		A.325 : 17,20*2,70+16,84		63,28000				
		Odpočet otvorů :						
		-1,00*2,02		-2,02000				
		-2,25*1,80*2		-8,10000				
		Přípočet ostění : (1,80+2,25+1,80)*0,17*2		1,98900				
		A.325a : 9,55*(2,40-2,05)+4,11		7,45250				
268	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	1 832,20140	53,10	97 289,89	800-784	RTS 18/ II
Díl: 799		Ostatní				282 380,55		
269	799-OV/01	D+M zrcadlo 600x900 mm, lepené mezi obklad do před síněk WC a do koupelen, vč. všech systémových doplňků, vč. kotvení	kus	5,00000	1 120,00	5 600,00		Vlastní
270	799-OV/02	D+M zrcadlo 600x900 mm, lepené mezi obklad k umývadlům (vyšetřovny apod.), vč. všech systémových doplňků, vč. kotvení	kus	19,00000	1 120,00	21 280,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
271	799-OV/03	D+M zrcadlo 600x900 mm, lepené na stěnu do šaten zaměstnanců, vč. všech systémových doplňků, vč. kotvení	kus	2,00000	1 120,00	2 240,00		Vlastní
272	799-OV/04a + b	D+M zástěna sprchového koutu rohová 900x900 mm, vč. všech systémových doplňků, vč. kotvení	kus	2,00000	12 800,00	25 600,00		Vlastní
273	799-OV/05b	D+M zástěna sprchového koutu rovná do niky dl. 1200 mm, vč. všech systémových doplňků, vč. kotvení	kus	2,00000	14 300,00	28 600,00		Vlastní
274	799-OV/05c	D+M zástěna sprchového koutu rovná do niky dl. 1150 mm, vč. všech systémových doplňků, vč. kotvení	kus	2,00000	14 300,00	28 600,00		Vlastní
275	799-OV/06e	D+M výbava WC ZTP - svislé madlo u umyvadla 500 mm	sada	2,00000	860,00	1 720,00		Vlastní
276	799-OV/06f	D+M výbava WC ZTP - vodorovné madlo pevné 900 mm	sada	1,00000	1 420,00	1 420,00		Vlastní
277	799-OV/06g	D+M výbava WC ZTP - vodorovné madlo sklopné	sada	1,00000	2 090,00	2 090,00		Vlastní
278	799-OV/10	D+M orientační systém	kus	0,05000	410 011,00	20 500,55		Vlastní

Orientační systém : 0,05

0,05000

Hlavní tabule 1200 x 800 mm - 3 ks :

Patrové tabule 800 x 600 mm - 14 ks :

Směrová tabule 500 x 100 mm - 10 ks :

Venkovní označení budovy velké 600 x 420 mm - 3 ks :

Venkovní označení budova malé 420 x 300 mm - 4 ks :

Označení místností - 640 ks :

Odpočet CDZ-K :

279	799-OV/12	D+M odkládací polička pod zrcadlo do koupelen pokojů, vč. systémových a kotevních prvků	kus	3,00000	3 000,00	9 000,00		Vlastní
280	799-OV/15	D+M PHP vč. skříňky, vč. systémových a kotevních prvků	kus	4,00000	10 000,00	40 000,00		Vlastní
281	799-OV/17a	D+M vnitř. žaluzie 1800x900 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna	kus	6,00000	1 853,00	11 118,00		Vlastní
282	799-OV/17b	D+M vnitř. žaluzie 1800x1050 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna	kus	2,00000	2 006,00	4 012,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.1 - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
283	799-OV/17d	D+M vnitř. žaluzie 1800x1950 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna	kus	14,00000	2 871,00	40 194,00		Vlastní
284	799-OV/17f	D+M vnitř. žaluzie 1800x2250 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna	kus	2,00000	3 164,00	6 328,00		Vlastní
285	799-OV/17g	D+M vnitř. žaluzie 1800x2700 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna	kus	4,00000	3 566,00	14 264,00		Vlastní
286	799-OV/19a	D+M vnitř. žaluzie 2400x1100 mm, svis. lamel. textilní s antistatic. povrch. úpr., vodící lišta hlin, spodní část opatřena řetízkem, šířka lamely 127 mm, ruční ovládání, kotveno do nadpraží okna	kus	2,00000	2 317,00	4 634,00		Vlastní
287	799-OV/21	D+M panoramatické zrcadlo, vč. systémových a kotevnic prvků	kus	5,00000	3 036,00	15 180,00		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						334 806,67		
288	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	351,69692	209,50	73 680,50	801-3	RTS 18/ II
289	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	351,69692	125,70	44 208,30	801-3	RTS 18/ II
290	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	351,69692	131,00	46 072,30	801-3	RTS 18/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
291	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3 516,96922	9,40	33 059,51	801-3	RTS 18/ II
292	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	351,69692	167,60	58 944,40	801-3	RTS 18/ II
293	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	351,69692	19,90	6 998,77	801-3	RTS 18/ II
294	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	87,92423	188,60	16 582,51	801-3	RTS 18/ II
295	979990105R00	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm	t	263,77269	209,50	55 260,38	801-3	RTS 18/ II
Celkem						19 201 818,14		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.01	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1		Zemní práce	65 201,20						
1	130A0001	Hloubení rýh pro potrubí	m3	65,00000	457,70	29 750,50		Vlastní	
2	150A0001	Pažení příložené stěn rýh včetně odstranění	m2	120,00000	48,30	5 796,00		Vlastní	
3	160A0002	Přemístění výkopku svislé do hloubky 2,5 m	m3	65,00000	26,50	1 722,50		Vlastní	
4	160A0205	Odvoz přebytečné zeminy s naložením	m3	2,00000	445,10	890,20		Vlastní	
5	170A0201	Zásyp rýh pro potrubí	m3	46,00000	200,10	9 204,60		Vlastní	
6	170A0301	Obsyp pískem včetně podsypu	m3	16,00000	200,10	3 201,60		Vlastní	
7	nc	Štěrkopísek včetně dopravy	m3	18,00000	790,10	14 221,80		Vlastní	
8	160A0301	Poplatek za uložení na skládce	t	3,00000	138,00	414,00		Vlastní	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	398 138,11						
9	721154228	Potrubí PE, např. GEBERIT PE O 110	m	18,00000	817,70	14 718,60		Vlastní	
10	721154229	Potrubí PE, např. GEBERIT PE O 125	m	64,00000	874,00	55 936,00		Vlastní	
11	721154230	Potrubí PE, např. GEBERIT PE O 160	m	18,00000	1 408,80	25 358,40		Vlastní	
12	721174043	Potrubí PP HT O 50	m	59,00000	305,90	18 048,10		Vlastní	
13	721174044	Potrubí PP HT O 75	m	28,00000	382,10	10 698,80		Vlastní	
14	721174045	Potrubí PP HT O 110	m	23,00000	593,40	13 648,20		Vlastní	
15	721175112	Potrubí POLO-KAL NG O 110	m	32,00000	1 179,90	37 756,80		Vlastní	
16	721175113	Potrubí POLO-KAL NG O 125	m	7,00000	1 413,40	9 893,80		Vlastní	
17	721194104	Vyvedení a upevnění výpustek O 40	ks	32,00000	116,20	3 718,40		Vlastní	
18	721194105	Vyvedení a upevnění výpustek O 50	ks	6,00000	169,10	1 014,60		Vlastní	
19	721194109	Vyvedení a upevnění výpustek O 110	ks	11,00000	227,70	2 504,70		Vlastní	
20	721233113	Střešní vtok O 110 s příslušenstvím (zelená střecha)	ks	4,00000	8 162,20	32 648,80		Vlastní	
21	721274103	Přívzdušňovací ventil O 110	ks	1,00000	937,00	937,00		Vlastní	
22	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	82,00000	19,00	1 558,00		Vlastní	
23	721290112	Zkouška těsnosti kanal. vodou DN 150 nebo DN 200	m	18,00000	25,30	455,40		Vlastní	
24	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace plynem	m	253,00000	34,50	8 728,50		Vlastní	
25	998721203	Přesun hmot (do výšky 24 m)	%	1,84000	3 886,80	7 151,71		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.01	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
26	nc	Potrubí PPR, PN 10 O 32	m	104,00000	524,60	54 558,40		Vlastní
27	nc	Tepelná izolace O 110 tloušťky 20 mm	m	15,00000	261,10	3 916,50		Vlastní
28	nc	Tepelná izolace O 125 tloušťky 20 mm	m	22,00000	294,40	6 476,80		Vlastní
29	nc	Vyhřívací sada pro střešní vtok	ks	4,00000	575,00	2 300,00		Vlastní
30	nc	Vodní a mechanická zápachová ztávěrka	ks	9,00000	796,40	7 167,60		Vlastní
31	nc	Hadice dl. 500 mm pro příp. kl. jednot. s koncovkami	ks	25,00000	258,80	6 470,00		Vlastní
32	nc	Připojení odvodu kondenzátu od klim. jednotek	ks	25,00000	552,00	13 800,00		Vlastní
33	nc	Výpomoc HSV	h	26,00000	575,00	14 950,00		Vlastní
34	nc	Požární ucpávky O 50	ks	2,00000	552,00	1 104,00		Vlastní
35	nc	Požární ucpávky O 75	ks	4,00000	736,00	2 944,00		Vlastní
36	nc	Upevňovací systém, např. Walraven	ks	1,00000	39 675,00	39 675,00		Vlastní
Díl: 722 Vnitřní vodovod						454 932,60		
37	722130233	Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 25	m	3,00000	531,30	1 593,90		Vlastní
38	722173231	Potrubí PVC-C O 16 x 2	m	112,00000	327,60	36 691,20		Vlastní
39	722173232	Potrubí PVC-C O 20 x 2,3	m	224,00000	484,40	108 505,60		Vlastní
40	722173233	Potrubí PVC-C O 25 x 2,8	m	57,00000	462,40	26 356,80		Vlastní
41	722173234	Potrubí PVC-C O 32 x 3,6	m	91,00000	524,60	47 738,60		Vlastní
42	722173235	Potrubí PVC-C O 40 x 4,5	m	30,00000	692,20	20 766,00		Vlastní
43	722173236	Potrubí PVC-C O 50 x 5,6	m	10,00000	968,40	9 684,00		Vlastní
44	722181113	Ochrana potrubí DN 25 plstěnými pásy	m	3,00000	66,70	200,10		Vlastní
45	722181221	Návleková izolace tl. 9 mm O 22	m	207,00000	69,00	14 283,00		Vlastní
46	722181222	Návleková izolace tl. 9 mm O 28	m	42,00000	70,20	2 948,40		Vlastní
47	722181241	Návleková izolace tl. 20 mm O 22	m	17,00000	96,60	1 642,20		Vlastní
48	722181242	Návleková izolace tl. 20 mm O 28	m	15,00000	105,80	1 587,00		Vlastní
49	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	ks	89,00000	141,20	12 566,80		Vlastní
50	722190901	Uzavř.nebo otevř.potr.při opr. vč. vypušt. a napušt.	ks	4,00000	62,10	248,40		Vlastní
51	722220111	Nástěnka DN 15	ks	89,00000	391,00	34 799,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.01	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	722290226	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50	m	527,00000	24,20	12 753,40		Vlastní
53	722290234	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	527,00000	20,70	10 908,90		Vlastní
54	998722203	Přesun hmot (do výšky 24 m)	%	1,12000	5 175,00	5 796,00		Vlastní
55	nc	Návleková izolace tl. 40 mm O 52	m	10,00000	319,40	3 194,00		Vlastní
56	nc	Ventil šikmý uzavírací DN 15	ks	39,00000	302,10	11 781,90		Vlastní
57	nc	Ventil šikmý uzavírací DN 20	ks	11,00000	353,60	3 889,60		Vlastní
58	nc	Ventil šikmý uzavírací DN 25	ks	1,00000	457,20	457,20		Vlastní
59	nc	Výtokový ventil DN 15 se zpět. a zavzduš. ventilem	ks	1,00000	586,30	586,30		Vlastní
60	nc	Výtokový ventil DN 15 se zpět. a zavzduš. ventilem nezámrzný	ks	1,00000	2 477,40	2 477,40		Vlastní
61	nc	Návleková izolace tl. 9 mm O 18	m	112,00000	67,90	7 604,80		Vlastní
62	722181222	Návleková izolace tl. 9 mm O 35	m	4,00000	74,80	299,20		Vlastní
63	722181242	Návleková izolace tl. 20 mm O 35	m	87,00000	111,60	9 709,20		Vlastní
64	722181242	Návleková izolace tl. 20 mm O 42	m	30,00000	115,70	3 471,00		Vlastní
65	nc	Hadicový systém s Hadicí DN 19 délky 30 m	ks	1,00000	6 962,70	6 962,70		Vlastní
66	nc	Protipožární pěna	balení	2,00000	2 875,00	5 750,00		Vlastní
67	nc	Výpomoc HSV	h	35,00000	598,00	20 930,00		Vlastní
68	nc	Upevňovací systém, např. Walraven	ks	1,00000	28 750,00	28 750,00		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty				213 634,79		
69	721211421	Podlahová vpust DN 70	ks	6,00000	1 191,50	7 149,00		Vlastní
70	725112021	Záchodová mísa závěsná keramická bílá	ks	10,00000	1 704,90	17 049,00		Vlastní
71	725211602	Umyvadlo keramické bílé	ks	29,00000	1 455,00	42 195,00		Vlastní
72	725211701	Umývatko keramické bílé s otvorem pro baterii	ks	1,00000	1 421,20	1 421,20		Vlastní
73	725245162	Sprchová zástěna s posuvnými dveřmi	Soub.	6,00000	4 793,40	28 760,40		Vlastní
74	725813111	Rohový ventil pochromovaný DN 15	ks	2,00000	154,90	309,80		Vlastní
75	725821312	Směšovací baterie jednopáková nástěnná	ks	29,00000	1 233,30	35 765,70		Vlastní
76	725822611	Směš. baterie jednopák. umyvadlová jednootvorová	ks	2,00000	1 033,60	2 067,20		Vlastní
77	725841311	Směšovací baterie sprchová jednopák. s ruč. sprchou	ks	6,00000	1 477,60	8 865,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.01	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
78	725861102	Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá	ks	30,00000	283,50	8 505,00		Vlastní
79	725861312	Zápachová uzávěrka umyvadlová podomítková	ks	1,00000	537,50	537,50		Vlastní
80	725862113	Zápach. uzávěrka dřezová plastová s odbočkou	ks	2,00000	315,80	631,60		Vlastní
81	725862123	Zápachová uzávěrka pro dvoudílný dřez	ks	1,00000	522,10	522,10		Vlastní
82	726111031	Montážní prvek pro záchod. mísu s integr.nádržkou	ks	10,00000	3 097,60	30 976,00		Vlastní
83	998725203	Přesun hmot pro zař. předměty (do výšky 24 m)	%	0,24000	2 131,20	511,49		Vlastní
84	nc	Souprava pro připoj. automat. pračky, např. HL 406	ks	1,00000	2 565,80	2 565,80		Vlastní
85	nc	Držák ruční sprchy	ks	6,00000	86,90	521,40		Vlastní
86	nc	Ovládací tlačítko plastové 3/6 l k montážnímu prvku	ks	10,00000	619,70	6 197,00		Vlastní
87	nc	Oddálené ovládání splachování	ks	1,00000	1 729,50	1 729,50		Vlastní
88	nc	Umyvadlo keramické bílé pro tělesně postižené	ks	1,00000	2 336,60	2 336,60		Vlastní
89	nc	Záchodová mísa závěsná keram. bílá pro těl. postiž.	ks	1,00000	3 611,70	3 611,70		Vlastní
90	nc	Záchodové sedátko plastové bílé	ks	11,00000	389,50	4 284,50		Vlastní
91	725821312	Směš. baterie jednopáková dřezová nástěnná	ks	3,00000	1 233,30	3 699,90		Vlastní
92	nc	Mont. prvek pro záchod. mísu pro těl. postiž.	ks	1,00000	3 421,80	3 421,80		Vlastní

Celkem	1 131 906,70
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.02+04 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zařízení č. 2 – Klimatizace ambulance 1.NP a 2.NP F				543 753,71		
1	201	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu procentuální podíl ze z. č. 2:	ks	0,08000	1 287 444,60	102 995,57		Vlastní
2	202	Elektrický odporový vyvíječ páry (100 kg/h páry) - 3 jednotky podíl ze z. č. 2:	ks	0,08000	388 517,60	31 081,41		Vlastní
3	203	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	114,00000	1 261,00	143 754,00		Vlastní
4	2119	Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, pr. 160	ks	1,00000	6 598,10	6 598,10		Vlastní
5	215	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční	ks	1,00000	1 075,50	1 075,50		Vlastní
6	217	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční	ks	12,00000	1 038,80	12 465,60		Vlastní
7	2201	Zaregulování z.č.2, koordinace s MaR	h	10,00000	317,10	3 171,00		Vlastní
8	222	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	1,00000	2 661,60	2 661,60		Vlastní
9	223	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	6,00000	2 661,60	15 969,60		Vlastní
10	230	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	6,00000	2 661,60	15 969,60		Vlastní
11	239	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160	bm	36,00000	278,70	10 033,20		Vlastní
12	240	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203	bm	3,00000	314,80	944,40		Vlastní
13	242	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	145,76000	721,30	105 136,69		Vlastní
14	243	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	14,00000	579,10	8 107,40		Vlastní
15	244	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	29,44000	513,80	15 126,27		Vlastní
16	245	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	62,00000	469,80	29 127,60		Vlastní
17	246	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	42,88000	535,90	22 979,39		Vlastní
18	Pol__19	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
19	Pol__20	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
20	Pol__21	Inženýrská koordináční činnost	hod	5,00000	317,10	1 585,50		Vlastní
21	Pol__22	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	2,00000	317,10	634,20		Vlastní
22	Pol__23	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní
23	Pol__24	Autorizované měření hluku	hod	2,00000	212,90	425,80		Vlastní
24	Pol__25	Čistění a desinfekce VZT zařízení	hod	1,00000	339,10	339,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.02+04 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
25	Pol__26	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní	
26	Pol__27	Stavební přípomoc	h	3,00000	837,40	2 512,20		Vlastní	
27	2200	Montážní materiál k z.č.2	kg	70,00000	117,50	8 225,00		Vlastní	
Díl: _2		Zařízení č. 3 – Teplovzdušné větrání dílny a společenské místnosti 1.NP DC				914 216,05			
28	301	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu procentuální podíl ze z. č. 3:	ks	0,06000	688 585,00	41 315,10		Vlastní	
29	302	Elektrický odporový vyvíječ páry (30 kg/h páry) - 1 jednotka procentuální podíl ze z. č. 3	ks	0,06000	154 327,50	9 259,65		Vlastní	
30	303	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 2000x630, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav., řešení - nutné vyzvorkování	ks	1,00000	4 746,20	4 746,20		Vlastní	
31	304	Protidešťová žaluzie se širokými lamelami atyp 2300x900, pozink., vč. síta a rámu, RAL dle, arch.-stav. řešení - nutné vyzvorkování	ks	2,00000	9 971,20	19 942,40		Vlastní	
32	305	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	128,00000	1 261,00	161 408,00		Vlastní	
33	306	Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	40,00000	1 374,80	54 992,00		Vlastní	
34	307	Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční	ks	1,00000	1 220,90	1 220,90		Vlastní	
35	308	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční	ks	17,00000	1 075,50	18 283,50		Vlastní	
36	309	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční	ks	2,00000	1 038,80	2 077,60		Vlastní	
37	310	Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční	ks	5,00000	1 018,30	5 091,50		Vlastní	
38	311	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	1,00000	2 661,60	2 661,60		Vlastní	
39	312	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	2,00000	2 661,60	5 323,20		Vlastní	
40	313	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	7,00000	2 661,60	18 631,20		Vlastní	
41	315	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	1,00000	2 661,60	2 661,60		Vlastní	
42	316	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	7,00000	2 661,60	18 631,20		Vlastní	
43	317	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček	ks	2,00000	216,00	432,00		Vlastní	
44	318	Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček	ks	5,00000	183,70	918,50		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.02+04 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	319	Stěnová mřížka hliníková 200x100, rozteč lamel 20mm	ks	6,00000	539,70	3 238,20		Vlastní
46	320	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127	bm	15,00000	240,80	3 612,00		Vlastní
47	3201	Zaregulování z.č.3, koordinace s MaR	h	26,00000	317,10	8 244,60		Vlastní
48	321	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160	bm	6,00000	278,70	1 672,20		Vlastní
49	322	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203	bm	51,00000	314,80	16 054,80		Vlastní
50	323	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254	bm	3,00000	362,40	1 087,20		Vlastní
51	324	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	409,20000	721,30	295 155,96		Vlastní
52	325	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	17,82000	579,10	10 319,56		Vlastní
53	326	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	103,62000	513,80	53 239,96		Vlastní
54	327	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	113,52000	469,80	53 331,70		Vlastní
55	328	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	34,32000	535,90	18 392,09		Vlastní
56	329	Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut	m2	60,72000	535,90	32 539,85		Vlastní
57	Pol__58	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
58	Pol__59	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
59	Pol__60	Inženýrská koordinační činnost	hod	13,00000	317,10	4 122,30		Vlastní
60	Pol__61	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	13,00000	317,10	4 122,30		Vlastní
61	Pol__62	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní
62	Pol__63	Autorizované měření hluku	hod	16,00000	212,90	3 406,40		Vlastní
63	Pol__64	Čistění a desinfekce VZT zařízení	hod	6,00000	339,10	2 034,60		Vlastní
64	Pol__65	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
65	Pol__66	Stavební přípomoc	h	13,00000	837,40	10 886,20		Vlastní
66	3200	Montážní materiál k z.č.3	kg	190,00000	117,50	22 325,00		Vlastní
Díl: 3		Zařízení č. 4 – Klimatizace ambulancí 1.NP BC				887 112,96		
67	401	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu procentuální podíl ze z. č. 4:	ks	0,37000	778 387,80	288 003,49		Vlastní
68	402	Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) - 1 jednotky procentuální podíl ze z. č. 4:	ks	0,37000	178 011,90	65 864,40		Vlastní
69	403	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	28,00000	1 261,00	35 308,00		Vlastní
70	404	Regulační klapka těsná 225x280, ovl. ruční	ks	1,00000	1 417,60	1 417,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.02+04 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	409	Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční	ks	6,00000	1 075,50	6 453,00		Vlastní
72	410	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční	ks	16,00000	1 038,80	16 620,80		Vlastní
73	413	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	3,00000	2 661,60	7 984,80		Vlastní
74	414	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	8,00000	2 661,60	21 292,80		Vlastní
75	416	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	3,00000	2 661,60	7 984,80		Vlastní
76	417	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	8,00000	2 661,60	21 292,80		Vlastní
77	4201	Zaregulování z.č.4, koordinace s MaR	h	16,00000	317,10	5 073,60		Vlastní
78	427	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160	bm	48,00000	278,70	13 377,60		Vlastní
79	428	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203	bm	18,00000	314,80	5 666,40		Vlastní
80	430	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	284,90000	721,30	205 498,37		Vlastní
81	431	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	30,71000	579,10	17 784,16		Vlastní
82	432	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	38,11000	513,80	19 580,92		Vlastní
83	433	Protipožární izolace s atestem - odolnost 45 minut	m2	41,81000	535,90	22 405,98		Vlastní
84	Pol__87	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
85	Pol__88	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
86	Pol__89	Inženýrská koordinační činnost	hod	9,00000	317,10	2 853,90		Vlastní
87	Pol__90	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	7,00000	317,10	2 219,70		Vlastní
88	Pol__91	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní
89	Pol__92	Autorizované měření hluku	hod	9,00000	212,90	1 916,10		Vlastní
90	Pol__93	Čistění a desinfekce VZT zařízení	hod	4,00000	339,10	1 356,40		Vlastní
91	Pol__94	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
92	Pol__95	Stavební přípomoc	h	4,00000	837,40	3 349,60		Vlastní
93	4200	Montážní materiál k z.č.4	kg	140,00000	117,50	16 450,00		Vlastní
94	431	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	129,87000	469,80	61 012,93		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.02+04 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	432	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	62,53000	535,90	33 509,83		Vlastní
Díl: _4 Zařízení č. 5 – Teplovzdušné větrání lůžkové jednotky a zázemí 1.NP a 2.NP AB						250 704,84		
96	501	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu procentuální podíl ze z. č. 5:	ks	0,03000	1 296 457,20	38 893,72		Vlastní
97	502	Elektrický odporový vyvíječ páry (80 kg/h páry) - 2 jednotky procentuální podíl ze z. č. 5:	ks	0,03000	306 883,90	9 206,52		Vlastní
98	504	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	90,00000	1 261,00	113 490,00		Vlastní
99	515	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční	ks	6,00000	1 038,80	6 232,80		Vlastní
100	520	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	3,00000	2 661,60	7 984,80		Vlastní
101	5201	Zaregulování z.č.5, koordinace s MaR	h	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní
102	524	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci	ks	3,00000	2 661,60	7 984,80		Vlastní
103	535	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160	bm	18,00000	278,70	5 016,60		Vlastní
104	537	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	44,88000	721,30	32 371,94		Vlastní
105	538	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	5,79000	579,10	3 352,99		Vlastní
106	539	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	4,92000	513,80	2 527,90		Vlastní
107	540	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	24,42000	469,80	11 472,52		Vlastní
108	541	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	6,30000	535,90	3 376,17		Vlastní
109	Pol__110	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
110	Pol__111	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
111	Pol__112	Inženýrská koordinační činnost	hod	2,00000	317,10	634,20		Vlastní
112	Pol__113	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní
113	Pol__114	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní
114	Pol__115	Autorizované měření hluku	hod	1,00000	212,90	212,90		Vlastní
115	Pol__116	Čistění a desinfekce VZT zařízení	hod	1,00000	339,10	339,10		Vlastní
116	Pol__117	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
117	Pol__118	Stavební přípomoc	h	1,00000	837,40	837,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.02+04 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
118	5200	Montážní materiál k z.č.5	kg	20,00000	117,50	2 350,00		Vlastní
Díl: _5		Zařízení č. 6 – Teplovzdušné větrání lůžkové jednotky a zázemí 3.NP A				295 384,44		
119	601	VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu procentuální podíl ze z. č. 6:	ks	0,10000	768 665,60	76 866,56		Vlastní
120	602	Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) - 1 jednotka procentuální podíl ze z. č. 6:	ks	0,10000	178 011,60	17 801,16		Vlastní
121	603	Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu	ks	24,00000	1 261,00	30 264,00		Vlastní
122	610	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční	ks	11,00000	1 038,80	11 426,80		Vlastní
123	614	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci	ks	5,00000	2 661,60	13 308,00		Vlastní
124	619	Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček	ks	5,00000	216,00	1 080,00		Vlastní
125	6201	Zaregulování z.č.6, koordinace s MaR	h	8,00000	317,10	2 536,80		Vlastní
126	621	Stěnová mřížka hliníková 200x100, rozteč lamel 20mm	ks	10,00000	539,70	5 397,00		Vlastní
127	623	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160	bm	30,00000	278,70	8 361,00		Vlastní
128	625	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	96,50000	721,30	69 605,45		Vlastní
129	626	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C	m2	6,60000	579,10	3 822,06		Vlastní
130	627	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	12,40000	513,80	6 371,12		Vlastní
131	628	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	41,90000	469,80	19 684,62		Vlastní
132	629	Protipožární izolace s atestem - odolnost 30 minut	m2	29,10000	535,90	15 594,69		Vlastní
133	Pol_134	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
134	Pol_135	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
135	Pol_136	Inženýrská koordinační činnost	hod	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní
136	Pol_137	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	2,00000	317,10	634,20		Vlastní
137	Pol_138	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní
138	Pol_139	Autorizované měření hluku	hod	3,00000	212,90	638,70		Vlastní
139	Pol_140	Čistění a desinfekce VZT zařízení	hod	1,00000	339,10	339,10		Vlastní
140	Pol_141	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
141	Pol_142	Stavební přípomoc	h	2,00000	837,40	1 674,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.02+04 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
142	6200	Montážní materiál k z.č.6	kg	50,00000	117,50	5 875,00		Vlastní
Díl: 7 Zařízení č.13 – Dochlazování vybraných místností						629 645,48		
143	1301	Mezistropní kazetový Fancoil, 2-trubkové provedení, vč.čerpadla kond. a montáže servopohonu a jeho, propojení s FCU	ks	8,00000	21 565,30	172 522,40		Vlastní
144	1302	Mezistropní kazetový Fancoil, 2-trubkové provedení, vč.čerpadla kond. a montáže servopohonu a jeho, propojení s FCU	ks	8,00000	22 129,00	177 032,00		Vlastní
145	1303	Mezistropní kazetový Fancoil, 2-trubkové provedení, vč.čerpadla kond. a montáže servopohonu a jeho, propojení s FCU	ks	10,00000	26 448,30	264 483,00		Vlastní
146	13201	Zaregulování z.č.13, koordinace s MaR	h	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní
147	Pol__148	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
148	Pol__149	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
149	Pol__150	Inženýrská koordinační činnost	hod	7,00000	317,10	2 219,70		Vlastní
150	Pol__151	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	2,00000	317,10	634,20		Vlastní
151	Pol__152	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní
152	Pol__153	Autorizované měření hluku	hod	2,00000	212,90	425,80		Vlastní
153	Pol__154	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
154	13200	Montážní materiál k z.č.13	kg	70,00000	117,50	8 225,00		Vlastní
Díl: _8 Zařízení č. 16AP - Požární větrání shromazďovacích prostor ambulance						114 893,18		
1.NP F								
155	16A01	Potrubní radiální ventilátor 800x500, včetně 2ks pružných manžet	ks	1,00000	31 485,10	31 485,10		Vlastní
156	16A02	Regulační klapka těsná 400x280 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s rychlým, otevř./zavř.	ks	1,00000	4 528,00	4 528,00		Vlastní
157	16A03	Regulační klapka těsná 400x280 s přípravou na servopohon, včetně servopohonu 230 V s rychlým, otevř./zavř.	ks	1,00000	4 528,00	4 528,00		Vlastní
158	16A04	Samotížná žaluzie sací 630x560, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	3 253,70	3 253,70		Vlastní
159	16A05	Samotížná žaluzie výfuková 630x560, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné vyzorkování	ks	1,00000	3 253,70	3 253,70		Vlastní
160	16A06	Regulační klapka těsná 400x280, ovl. ruční	ks	1,00000	1 587,90	1 587,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.02+04 Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
161	16A07	Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425	ks	2,00000	1 705,40	3 410,80		Vlastní
162	16A08	Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá, komfortní, regulace R1 - 525 x 425	ks	2,00000	1 313,40	2 626,80		Vlastní
163	16A09	Čtýřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B	m2	67,00000	692,00	46 364,00		Vlastní
164	16A10	Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy	m2	7,00000	513,80	3 596,60		Vlastní
165	16A201	Zaregulování z.č.16AP, koordinace s MaR	h	8,00000	317,10	2 536,80		Vlastní
166	Pol__167	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
167	Pol__168	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
168	Pol__169	Inženýrská koordinační činnost	hod	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní
169	Pol__170	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	4,00000	317,10	1 268,40		Vlastní
170	Pol__171	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní
171	Pol__172	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
172	16A200	Montážní materiál k z.č.16AP	kg	20,00000	117,50	2 350,00		Vlastní
Díl: 9		Zařízení č. 20 - Dvevní clona				64 842,28		
173	2001	Teplovzdušná dvevní clona výška dveří 3m, šířka 2m, s opláštěním včetně pozink. konzoly pro motnáž, na strop a ovladače	ks	1,00000	59 834,30	59 834,30		Vlastní
174	20201	Zaregulování z.č.20, koordinace s MaR	h	1,00000	317,10	317,10		Vlastní
175	Pol__176	Dopravné (% z ceny materiálu)	%	3,60000	594,30	2 139,48		Vlastní
176	Pol__177	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%	10,00000	30,50	305,00		Vlastní
177	Pol__178	Inženýrská koordinační činnost	hod	3,00000	317,10	951,30		Vlastní
178	Pol__179	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní
179	Pol__180	Zaškolení obsluhy	hod	1,00000	317,10	317,10		Vlastní
180	Pol__181	Vypracování provozního řádu	ks	1,00000	73,40	73,40		Vlastní
181	20200	Montážní materiál k z.č.20	kg	5,00000	117,50	587,50		Vlastní

Celkem	3 700 552,94
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94						4 384,80		
Lešení a stavební výtahy								
1	946941102R00	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	sada	0,14000	1 080,00	151,20	800-3	RTS 18/ II
2	946941192R00	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) □ plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	den	8,40000	486,00	4 082,40	800-3	RTS 18/ II
3	946941802R00	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	sada	0,14000	1 080,00	151,20	800-3	RTS 18/ II
Díl: HZS						8 331,12		
Hodinové zúčtovací sazby								
4	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací, Topná zkouška	h	5,04000	378,00	1 905,12	Prav.M	RTS 18/ II
5	157418T101	Seřízení a uvedení do provozu (komplet), atesty, certifikáty	hod	1,68000	324,00	544,32		Vlastní
6	157418TE01	Zaškolení obsluhy	hod	0,42000	432,00	181,44		Vlastní
7	904 R003	Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování	ks	8,12000	702,00	5 700,24		Vlastní
Díl: 713						121 680,11		
Izolace tepelné								
8	713300822R00	Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo fóliemi □ ploch tvarových	m2	0,42000	64,80	27,22	800-713	RTS 18/ II
9	713311111R00	Montáž tepelné izolace těles pásy nebo rohožemi rohožemi připevněnými ocelovým drátem nebo na trny z tyčové oceli kruhové (bez přivaření trnů) pomocí přichytek nebo ohnutím trnů □ ploch rovných, jednovrstvá	m2	0,47600	220,90	105,15	800-713	RTS 18/ II
bez povrchové úpravy								
10	713400821R00	Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo fóliemi □ potrubí	m2	17,50000	64,80	1 134,00	800-713	RTS 18/ II
11	713552111R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna	kus	4,20000	223,60	939,12	800-713	RTS 18/ II
12	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	1,40000	322,90	452,06	800-713	RTS 18/ II
Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
13	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop	kus	0,42000	351,00	147,42	800-713	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
14	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	365,59000	87,50	31 989,13	800-721	RTS 18/ II
15	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	72,59000	119,90	8 703,54	800-721	RTS 18/ II
16	722182006R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80	m	39,55000	145,80	5 766,39	800-721	RTS 18/ II
17	722182008R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110	m	2,80000	149,00	417,20	800-721	RTS 18/ II
18	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,25629	884,50	226,69	800-713	RTS 18/ II
19	153513T10	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,03776	3 024,00	114,19		Vlastní
20	713552151E00	Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 25 mm, strop	kus	19,46000	245,20	4 771,59		Vlastní
21	283771007R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	87,00000	21,60	1 879,20	SPCM	RTS 18/ II
22	283771020R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	15,33000	23,80	364,85	SPCM	RTS 18/ II
23	55190420R	páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C	kus	7,56400	345,60	2 614,12	SPCM	RTS 18/ II
24	63153844R	deska izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; kaširování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 60,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	0,47600	495,70	235,95	SPCM	RTS 18/ I
25	631547111R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	87,00000	94,00	8 178,00	SPCM	RTS 18/ II
26	631547112R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	74,62000	96,10	7 170,98	SPCM	RTS 18/ II
27	631547113R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	62,58000	98,30	6 151,61	SPCM	RTS 18/ II
28	631547214R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	39,06000	164,20	6 413,65	SPCM	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	631547216R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	36,96000	203,00	7 502,88	SPCM	RTS 18/ II
30	631547219R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	21,35000	224,60	4 795,21	SPCM	RTS 18/ II
31	631547315R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	34,37000	262,40	9 018,69	SPCM	RTS 18/ II
32	631547316R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	1,26000	283,00	356,58	SPCM	RTS 18/ II
33	631547322R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	17,92000	555,10	9 947,39	SPCM	RTS 18/ II
34	631547323R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	0,28000	577,80	161,78	SPCM	RTS 18/ II
35	631547424R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	2,80000	748,40	2 095,52	SPCM	RTS 18/ II
Díl: 722 Vnitřní vodovod						4 667,40		
36	722182006R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80	m	2,52000	145,80	367,42	800-721	RTS 18/ II
37	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	2,10000	16,20	34,02	800-721	RTS 18/ II
<i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>								
38	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2,10000	16,20	34,02	800-721	RTS 18/ II
<i>Včetně dodání desinfekčního prostředku.</i>								
39	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,00652	486,00	3,17	800-721	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	722151118E01	Potrubí z nerezové oceli 1.4404 (AISI 316L), spojované lisovacími tvarovkami D 54 x 1,5 mm	m	2,10000	1 770,10	3 717,21		Vlastní
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
41	631547118R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	2,52000	203,00	511,56	SPCM	RTS 18/ II
Díl: 732		Strojovny	120 861,94					
42	722264316R00	Vodoměry včetně dodávky materiálu □ bytový vodoměr, závitový jednovtokový suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 90°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 110 mm	kus	0,07000	1 078,90	75,52	800-721	RTS 17/ II
43	732110812R00	Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200	m	0,35000	541,10	189,39	800-731	RTS 18/ II
44	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	ks	0,98000	1 080,00	1 058,40	800-731	RTS 18/ II
45	732429112R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40	ks	0,28000	2 160,00	604,80	800-731	RTS 18/ II
46	732429114R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 65	soubor	0,07000	2 700,00	189,00	800-731	RTS 18/ II
47	732890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven z objektu výšky do 6 m vodorovně 100 m	t	0,03275	1 408,30	46,12	800-731	RTS 18/ II
48	734419123R00	Teploměry technické a měřiče tepla Montáž měřičů tepla kompaktního měřiče tepla přírubového □ DN 40	ks	0,14000	1 316,50	184,31	800-731	RTS 18/ II
49	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	0,15745	1 408,30	221,74	800-731	RTS 18/ II
50	732.8500200	Autorizované uvedení expanzního automatu do provozu	ks	0,07000	8 640,00	604,80		Vlastní
51	732.M001	Montáž bloků kompaktní výměňkové stanice HV / ÚT / TV 900kW	ks	0,14000	37 800,00	5 292,00		Vlastní
52	732.M002	Montáž expanzního automatu, vč. příslušenství	ks	0,07000	13 500,00	945,00		Vlastní
53	732219315E01	Montáž ohříváků vody, akumulčních nádob stojatých, do 1000 l	ks	0,07000	5 648,40	395,39		Vlastní
54	732219315E03	Stěhování ohříváků vody, akumulčních nádob stojatých, do 1000 l	ks	0,07000	1 620,00	113,40		Vlastní
55	732.8111521	Dvoučerpadlový exp. automat s odplyněním, pro výkon 600kW, prim. nádoba 300litrů	ks	0,07000	183 061,70	12 814,32		Vlastní
56	732.AKUN.750	Akumulační nádoba TV, nerez 1.4404, objem 750litrů, včetně 100mm izolace, pro koncentraci ClO v TV 0,2-0,4mg/l, vyjímečně 0,6mg/l	ks	0,07000	90 882,00	6 361,74		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	732.AQHN.300	Blok kompaktní VS HV/TV, 2x výměník 150kW, primár 130/60 (100/60), sekundár 10/55°C, mat. ASI316, pro koncentraci ClO v TV 0,2-0,4mg/l, vyjímečně 0,6mg/l; technická specifikace v příloze	ks	0,07000	374 220,00	26 195,40		Vlastní
58	732.AQHN.600	Blok kompaktní VS HV/ÚT, 2x výměník 600kW, primár 130/60 (100/60), sekundár 60/40°C, technická specifikace v příloze	ks	0,07000	709 236,00	49 646,52		Vlastní
59	732.RSK.200.3850	Kombinovaný rozdělovač a sběrač, modul 200, délka 3,85m	ks	0,07000	41 766,30	2 923,64		Vlastní
60	732.SS.200.350	Stavitelný stojan 370-570mm pro RS kombi, modul 200	ks	0,21000	1 490,20	312,94		Vlastní
61	734.3004408	Mosazná jímka 85mm, se závitem G1/2" pro čidla měřiče tepla (pro měřiče DN 25 - DN 50)	ks	0,28000	592,10	165,79		Vlastní
62	734.3072157	Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, DN 40, qp=10,0m3/h, přírubový PN 25, délka 300mm, např. SHARKY 775	ks	0,14000	17 396,60	2 435,52		Vlastní
63	97704990	Oběhové čerpadlo mokroběžné se závitovým připojením, elektronicky řízené Hmax 4m DN25, vč. šroubení, např. Alpha2 25-40 180	kus	0,70000	4 242,00	2 969,40		Vlastní
64	97924254	Oběhové čerpadlo mokroběžné se závitovým připojením, elektronicky řízené Hmax 4m DN32, vč. šroubení, např. Magna3 32-40 180	ks	0,14000	10 511,00	1 471,54		Vlastní
S možností řízení z nadřazeného systému								
65	97924267	Oběhové čerpadlo mokroběžné s přírubovým připojením, elektronicky řízené Hmax 4m DN40 PN6, např. Magna3 40-60F 220	ks	0,14000	14 875,20	2 082,53		Vlastní
S možností řízení z nadřazeného systému								
66	97924297	Oběhové čerpadlo mokroběžné s přírubovým připojením, elektronicky řízené Hmax 10m DN65 PN6, např. Magna3 65-100F 340	ks	0,07000	32 487,00	2 274,09		Vlastní
S možností řízení z nadřazeného systému								
67	97993201	Oběhové čerpadlo mokroběžné se závitovým připojením, elektronicky řízené Hmax 6m DN25, vč. šroubení, např. Alpha2 25-60 180	ks	0,28000	4 602,30	1 288,64		Vlastní
Díl: 733 Rozvod potrubí						344 754,69		
68	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	1,47000	297,00	436,59	800-731	RTS 18/ II
69	733111106R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32	m	1,12000	449,90	503,89	800-731	RTS 18/ II
70	733111108R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 50	m	17,57000	638,90	11 225,47	800-731	RTS 18/ II
71	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	211,05000	21,60	4 558,68	800-731	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	733121122R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla □ nízkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm	m	17,08000	832,40	14 217,39	800-731	RTS 18/ II
73	733121125R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla □ nízkotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm	m	0,42000	910,90	382,58	800-731	RTS 18/ II
74	733121128R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla □ nízkotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm	m	2,52000	1 109,80	2 796,70	800-731	RTS 18/ II
75	733120826R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89	m	35,00000	74,50	2 607,50	800-731	RTS 18/ II
76	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu □ odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50	kus	0,98000	523,80	513,32	800-731	RTS 18/ II
77	733164102RT1	Montáž potrubí měděného D 15 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů	m	465,00000	220,00	102 300,00	800-731	RTS 18/ II
obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu, bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí								
78	733164103RT1	Montáž potrubí měděného D 18 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů	m	86,80000	236,30	20 510,84	800-731	RTS 18/ II
obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu, bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí								
79	733164104RT1	Montáž potrubí měděného D 22 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů	m	54,60000	237,50	12 967,50	800-731	RTS 18/ II
obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu, bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí								
80	733164105RT1	Montáž potrubí měděného D 28 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů	m	31,85000	411,70	13 112,65	800-731	RTS 18/ II
obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu, bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí								
81	733164106RT1	Montáž potrubí měděného D 35 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů	m	32,90000	416,10	13 689,69	800-731	RTS 18/ II
obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu, bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí								
82	733164107RT1	Montáž potrubí měděného D 42 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů	m	24,85000	437,20	10 864,42	800-731	RTS 18/ II
obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu, bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí								
83	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	672,27000	10,80	7 260,52	800-731	RTS 18/ II

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	24,85000	11,90	295,72	800-731	RTS 18/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
85	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	17,57000	13,00	228,41	800-731	RTS 18/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
86	733190225R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6	m	17,50000	16,20	283,50	800-731	RTS 18/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
87	733190232R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5	m	2,52000	21,60	54,43	800-731	RTS 18/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
88	733890804R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m □ z objektů výšky přes 24 do 36 m	t	0,96971	1 097,30	1 064,06	800-731	RTS 18/ II
89	998733104R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 36 m	t	4,88923	881,30	4 308,88	800-731	RTS 18/ II
90	722212440E00	Štítky orientační na potrubí	ks	5,88000	162,00	952,56		Vlastní
91	733165113E01	Montáž tvar.Cu pájené na tvrdo, 2 spoje	kus	150,08000	21,60	3 241,73		Vlastní
92	733165123E01	Montáž tvar.Cu pájené na tvrdo, 3 spoje	kus	95,12000	32,40	3 081,89		Vlastní
93	19632350R	trubka měděná stav polotvrký; vnější průměr 15,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; ohebná za studena jen na ohýbacím zařízení; pevnost v tahu 250,0 MPa	m	465,00000	92,90	43 198,50	SPCM	RTS 18/ II
94	19632365R	trubka měděná stav polotvrký; vnější průměr 18,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; ohebná za studena jen na ohýbacím zařízení; pevnost v tahu 250,0 MPa	m	86,80000	136,10	11 813,48	SPCM	RTS 18/ II
95	19632375R	trubka měděná stav polotvrký; vnější průměr 22,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; ohebná za studena jen na ohýbacím zařízení; pevnost v tahu 250,0 MPa	m	54,60000	178,20	9 729,72	SPCM	RTS 18/ II
96	19632695R	trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 28,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; za studena neohebná; pevnost v tahu 290,0 MPa	m	31,85000	222,50	7 086,63	SPCM	RTS 18/ II
97	19632716R	trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 35,0 mm; tloušťka stěny 1,5 mm; za studena neohebná; pevnost v tahu 290,0 MPa	m	32,90000	380,20	12 508,58	SPCM	RTS 18/ II
98	19632736R	trubka měděná stav tvrdý; vnější průměr 42,0 mm; tloušťka stěny 1,5 mm; za studena neohebná; pevnost v tahu 290,0 MPa	m	24,85000	530,30	13 177,96	SPCM	RTS 18/ II
99	19632980E01	Měděný oblouk 90°, konce na vnitřní pájení	kus	150,08000	36,70	5 507,94		Vlastní
100	19633018E01	Měděný T-kus 5130 s konci na vnitřní pájení	kus	95,12000	108,00	10 272,96		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: 734		Armatury	41 091,69						
101	734109213R00	Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 40	soubor	0,56000	961,20	538,27	800-731	RTS 18/ II	
102	734109214R00	Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 50	soubor	0,56000	1 016,30	569,13	800-731	RTS 18/ II	
103	734109215R00	Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65	soubor	0,28000	1 328,40	371,95	800-731	RTS 18/ II	
104	734109216R00	Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80	soubor	0,07000	1 598,40	111,89	800-731	RTS 18/ II	
105	734109217R00	Montáž přírubových armatur armatury ve specifikaci se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100	soubor	0,56000	2 162,20	1 210,83	800-731	RTS 18/ II	
106	734100811R00	Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, do DN 50	kus	0,28000	864,00	241,92	800-731	RTS 18/ II	
107	734100812R00	Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100	kus	0,70000	1 728,00	1 209,60	800-731	RTS 18/ II	
108	734209112R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/8"	kus	2,31000	108,00	249,48	800-731	RTS 18/ II	
109	734209113R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2"	kus	3,00000	129,60	388,80	800-731	RTS 18/ II	
110	734209114R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4"	kus	7,00000	151,20	1 058,40	800-731	RTS 18/ II	
111	734209115R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1"	kus	2,00000	172,80	345,60	800-731	RTS 18/ II	
112	734209116R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 5/4"	kus	7,00000	194,40	1 360,80	800-731	RTS 18/ II	
113	734209117R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 6/4"	kus	1,96000	216,00	423,36	800-731	RTS 18/ II	
114	734209118R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 2"	kus	0,42000	243,00	102,06	800-731	RTS 18/ II	
115	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	46,34000	108,00	5 004,72	800-731	RTS 18/ II	
116	734200823R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4"	kus	4,20000	194,40	816,48	800-731	RTS 18/ II	
117	734215133R00	Ventily odvodušňovací závitové včetně dodávky materiálu automatický odvodušňovací ventil , DN 15, PN 14, mosaz	kus	1,33000	140,00	186,20	800-731	RTS 18/ II	
118	734295321R00	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz	kus	3,08000	221,20	681,30	800-731	RTS 18/ II	
119	734411141R00	Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stoněk 60 mm	kus	2,66000	688,50	1 831,41	800-731	RTS 18/ II	
120	734411143R00	Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stoněk 160 mm	kus	0,14000	703,10	98,43	800-731	RTS 18/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
121	734411144R00	Teploměry technické a měřiče tepla teploměr dvojkový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C □ DTR, pevný stoněk 250 mm	kus	0,14000	724,50	101,43	800-731	RTS 18/ II
122	734494121R00	Stavoznaky, ochranné jímký, návarky návarky s metrickým závitem □ M 20x1,5, délka do 220 mm	kus	1,89000	193,90	366,47	800-731	RTS 18/ II
123	734890804R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m □ z objektů výšky přes 24 do 36 m	t	0,06131	838,10	51,38	800-731	RTS 18/ II
124	998734104R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 36 m	t	0,05443	2 146,00	116,81	800-731	RTS 18/ II
125	734421160E00	Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa č. 03322, D 100	kus	2,94000	1 509,80	4 438,81		Vlastní
126	42266513R	filtr přírubový pro voda, vytápění, klimatizace, protipožární systémy, průmysl.; materiál těla tvárná litina, nerez sítko AISI 304,těsnění EPDM; DN 100; l = 350 mm; pracovní teplota 0 až 100 ° C; provozní tlak PN 16	kus	0,07000	4 664,10	326,49	SPCM	RTS 18/ II
127	55113432.AR	kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 1/2 "; ovládání páčka	kus	4,48000	87,60	392,45	SPCM	RTS 18/ II
128	55113433.AR	kohout kulový plnoprůtokový; PN 42; 3/4 "; ovládání páčka	kus	2,87000	120,00	344,40	SPCM	RTS 18/ II
129	55113434.AR	kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 "; ovládání páčka	kus	1,54000	207,60	319,70	SPCM	RTS 18/ II
130	55113435.AR	kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/4 "; ovládání páčka	kus	0,84000	320,80	269,47	SPCM	RTS 18/ II
131	55113436.AR	kohout kulový plnoprůtokový; PN 35; 1 1/2 "; ovládání páčka	kus	0,56000	490,30	274,57	SPCM	RTS 18/ II
132	551135722R	ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 20 mm	kus	0,21000	184,60	38,77	SPCM	RTS 18/ II
133	551135723R	ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 16; DN 25 mm	kus	0,28000	230,80	64,62	SPCM	RTS 18/ II
134	551135724R	ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 32 mm	kus	0,35000	363,20	127,12	SPCM	RTS 18/ II
135	551135725R	ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 40 mm	kus	0,49000	474,60	232,55	SPCM	RTS 18/ II
136	551135726R	ventil zpětný pro rozvod vytápění a sanity; PN 10; DN 50 mm	kus	0,28000	708,00	198,24	SPCM	RTS 18/ II
137	5511361550R	filtr závitový pro topné systémy; 3/4"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní	kus	0,21000	124,30	26,10	SPCM	RTS 18/ II
138	5511361551R	filtr závitový pro topné systémy; 1"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní	kus	0,28000	158,50	44,38	SPCM	RTS 18/ II
139	5511361552R	filtr závitový pro topné systémy; 1 1/4"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní	kus	0,35000	319,30	111,76	SPCM	RTS 18/ II
140	5511361553R	filtr závitový pro topné systémy; 1 1/2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní	kus	0,35000	423,00	148,05	SPCM	RTS 18/ II
141	5511361554R	filtr závitový pro topné systémy; 2"; PN 16; závit vnitřní - vnitřní	kus	0,14000	684,70	95,86	SPCM	RTS 18/ II
142	722.4325.1227.30	EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závit 3/4"	ks	0,14000	301,30	42,18		Vlastní

EPDM, opleť nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
143	722.4325.1234.30	EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závit 1" <i>EPDM, opleť nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez</i>	ks	0,98000	419,00	410,62		Vlastní
144	722.4325.1242.30	EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závit 5/4" <i>EPDM, opleť nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez</i>	ks	1,26000	1 071,40	1 349,96		Vlastní
145	722.4325.1248.30	EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 6, délka 300mm, vnitřní závit 6/4" <i>EPDM, opleť nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez</i>	ks	0,28000	1 624,30	454,80		Vlastní
146	734.52 151-209	Vyvažovací ventil závitový, DN 10, PN 16	ks	2,31000	894,20	2 065,60		Vlastní
147	734.52 151-214	Vyvažovací ventil závitový, DN 15, PN 16	ks	1,40000	898,60	1 258,04		Vlastní
148	734.52 151-220	Vyvažovací ventil závitový, DN 20, PN 16	ks	0,49000	1 021,70	500,63		Vlastní
149	734.52 151-225	Vyvažovací ventil závitový, DN 25, PN 16	ks	0,70000	1 090,80	763,56		Vlastní
150	734.52 151-232	Vyvažovací ventil závitový, DN 32, PN 16	ks	0,63000	1 386,70	873,62		Vlastní
151	734.52 151-240	Vyvažovací ventil závitový, DN 40, PN 16	ks	0,28000	1 764,70	494,12		Vlastní
152	734.52 181-080	Vyvažovací ventil přírubový, litinový, DN 80, PN 16	ks	0,07000	10 827,80	757,95		Vlastní
153	734.ARK10027	Zpětný ventil mezipřírubový, DN 100, PN 16, kovový disk , např. KSB BOA-RVK	ks	0,07000	4 826,20	337,83		Vlastní
154	734.ARK10059	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 40, PN 16, např. KSB BOA-SuperCompact	ks	0,56000	2 449,70	1 371,83		Vlastní
155	734.ARK10060	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 50, PN 16, např. KSB BOA-SuperCompact	ks	0,56000	3 075,50	1 722,28		Vlastní
156	734.ARK10061	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 65, PN 16, např. KSB BOA-SuperCompact	ks	0,28000	3 988,20	1 116,70		Vlastní
157	734.ARK10063	Mezipřírubový uzavírací ventil, DN 100, PN 16, např. KSB BOA-SuperCompact	ks	0,42000	6 385,50	2 681,91		Vlastní
Díl: 735 Otopná tělesa						240 321,38		
158	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	53,00000	95,00	5 035,00	800-731	RTS 18/ II
159	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	81,06000	25,60	2 075,14	800-731	RTS 18/ II
160	735171321R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 700 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 2,5 l	kus	1,00000	2 420,30	2 420,30	800-731	RTS 18/ II
161	735171324R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 900 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 3,4 l	kus	2,00000	2 546,60	5 093,20	800-731	RTS 18/ II
162	735171327R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1220 mm, šířka 450 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 4,5 l	kus	2,00000	2 750,30	5 500,60	800-731	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
163	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	324,24000	13,00	4 215,12	800-731	RTS 18/ II
164	735890804R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot otopných těles vodorovně 100 m □ z objektů výšky přes 24 do 36 m	t	1,92923	838,10	1 616,89	800-731	RTS 18/ II
165	998735104R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 36 m	t	1,13473	2 146,00	2 435,13	800-731	RTS 18/ II
166	734209113R01	Montáž armatur závitových, se 4závity, G 1/2" - H šroubení	kus	51,00000	172,80	8 812,80		Vlastní
167	735156910E01	Tlakové zkoušky otopných těles typu 10-11	kus	25,00000	64,80	1 620,00		Vlastní
168	735156920E02	Tlakové zkoušky otopných těles typu 20-22	kus	18,00000	75,60	1 360,80		Vlastní
169	735156930E03	Tlakové zkoušky otopných těles typu 33	kus	4,00000	81,00	324,00		Vlastní
170	735159120E01	Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm, na konzoly	kus	25,00000	756,00	18 900,00		Vlastní
171	735159230E02	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm, na konzoly	kus	18,00000	810,00	14 580,00		Vlastní
172	735159330E03	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm, na konzoly	kus	4,00000	1 080,00	4 320,00		Vlastní
173	735.1011410	Hlavice termostatická, pro veřejné prostory	kus	38,00000	621,10	23 601,80		Vlastní
174	735.1011497	Seřizovací klíč pro termostatické hlavice pro veřejné prostory	kus	1,00000	193,30	193,30		Vlastní
175	735.1011665	Hlavice termostatická, s dálkovým čidlem, kapilára 2,0m, vč. držáku čidla	kus	10,00000	820,40	8 204,00		Vlastní
176	735.1015883	Připojovací H-šroubení pro 2trubk. soustavy, pro VK 1/2", přímé, pro otopná tělesa typu "ventil kompak"	kus	19,00000	458,40	8 709,60		Vlastní
177	735.1015884	Připojovací H-šroubení pro 2trubk. soustavy, pro VK 1/2", rohové, pro otopná tělesa typu "ventil kompak"	kus	27,00000	458,40	12 376,80		Vlastní
178	735.Z-D023	Připojovací armatura HM pro 2trubk. soustavy, pro otopné žebříky se středovým připojením 1/2", přímá, bílá termostatická hlavice	kus	5,00000	822,50	4 112,50		Vlastní
179	FTV104140	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 400 dl. 1400	KS	6,00000	1 588,60	9 531,60		Vlastní
180	FTV105120	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 dl. 1200	KS	3,00000	1 602,80	4 808,40		Vlastní
181	FTV105140	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 dl. 1400	KS	2,00000	1 708,50	3 417,00		Vlastní
182	FTV105160	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 dl. 1600	KS	8,00000	1 815,20	14 521,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
183	FTV105180	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 dl. 1800	KS	2,00000	1 921,40	3 842,80		Vlastní
184	FTV105200	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 500 dl. 2000	KS	2,00000	2 027,50	4 055,00		Vlastní
185	FTV109060	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 900 dl. 600	ks	1,00000	1 685,80	1 685,80		Vlastní
186	FTV109070	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 10 VK v. 900 dl. 700	KS	1,00000	1 773,60	1 773,60		Vlastní
187	FTV204120	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 dl. 1200	KS	1,00000	1 919,50	1 919,50		Vlastní
188	FTV204140	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 dl. 1400	KS	1,00000	2 081,80	2 081,80		Vlastní
189	FTV204160	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 dl. 1600	KS	2,00000	2 245,60	4 491,20		Vlastní
190	FTV204200	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 dl. 2000	KS	1,00000	2 568,90	2 568,90		Vlastní
191	FTV204230	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 400 dl. 2300	KS	1,00000	2 732,60	2 732,60		Vlastní
192	FTV205120	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 dl. 1200	KS	2,00000	2 097,90	4 195,80		Vlastní
193	FTV205140	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 dl. 1400	KS	3,00000	2 275,30	6 825,90		Vlastní
194	FTV205160	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 dl. 1600	KS	4,00000	2 454,20	9 816,80		Vlastní
195	FTV205180	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 dl. 1800	ks	1,00000	2 630,70	2 630,70		Vlastní
196	FTV205200	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 20 VK v. 500 dl. 2000	ks	2,00000	2 808,20	5 616,40		Vlastní
197	FTV304090	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 dl. 900	KS	1,00000	2 507,00	2 507,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
198	FTV304120	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 dl. 1200	KS	1,00000	2 839,80	2 839,80		Vlastní
199	FTV304180	Hygienické topné těleso s profilovanou čelní deskou, typu PROFIL HYGIENE, typ 30 VK v. 400 dl. 1800	KS	2,00000	3 542,10	7 084,20		Vlastní
200	ZB00290001	Příslušenství těles - Krytka pro stojanovou trubku 30 x 10 mm, při montáži na hotovou podlahu	ks	24,00000	71,30	1 711,20		Vlastní
201	ZB01460001	Příslušenství těles - Stojánková konzola, dělitelná, vnitřní, pro výšky 300, 400, 500, 554mm, pro montáž na hotovou podlahu	ks	24,00000	173,20	4 156,80		Vlastní

Pro tělesa do délky 1600mm je třeba 2ks konzoly

Pro tělesa od délky 1800mm je třeba 3ks konzoly

Díl: 767		Konstrukce zámečnické	22 022,17					
202	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	210,00000	104,80	22 008,00	800-767	RTS 18/ II
203	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,01260	1 124,30	14,17	800-767	RTS 18/ II

Díl: 783		Nátěry	2 805,73					
204	783122110R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné na vzduchu schnoucí	m2	17,50000	63,70	1 114,75	800-783	RTS 18/ II

205	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	20,16000	37,80	762,05	800-783	RTS 18/ II
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	------------

206	783425150R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	20,02000	46,40	928,93	800-783	RTS 18/ II
-----	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	------------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	4 520,98					
207	979087213R00	Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot pro vodorovnou dopravu	t	3,03076	551,10	1 670,25	822-1	RTS 18/ II

208	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,03076	222,80	675,25	801-3	RTS 18/ II
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

209	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,03076	163,10	494,32	801-3	RTS 18/ II
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
210	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	60,61524	13,00	788,00	801-3	RTS 18/ II
211	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,03076	205,20	621,91	801-3	RTS 18/ II
212	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	15,15381	17,90	271,25	801-3	RTS 18/ II
Díl: ON		Ostatní náklady				9 525,60		
213	909 E01	Stavební přípomoc	h	9,80000	540,00	5 292,00		Vlastní
214	909 E02	Úklidové práce po montážích	h	11,20000	378,00	4 233,60		Vlastní
Celkem						924 967,61		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.05	Objektové chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94						7 098,00		
Lešení a stavební výtahy								
1	946941102R00	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	sada	1,00000	1 092,00	1 092,00	800-3	RTS 18/ II
2	946941192R00	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) □ plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	den	10,00000	491,40	4 914,00	800-3	RTS 18/ II
3	946941802R00	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 4,3 m	sada	1,00000	1 092,00	1 092,00	800-3	RTS 18/ II
Díl: HZS						25 607,40		
Hodinové zúčtovací sazby								
4	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	12,00000	382,20	4 586,40	Prav.M	RTS 18/ II
5	157418T101	Seřízení a uvedení do provozu (komplet), atesty, certifikáty	hod	2,00000	327,60	655,20		Vlastní
6	157418TE01	Zaškolení obsluhy	hod	6,00000	436,80	2 620,80		Vlastní
7	904 R003	Hydraulické zaregulování systému - autorizovanou firmou, Vypracování protokolu o zaregulování	ks	25,00000	709,80	17 745,00		Vlastní
Díl: 713						231 702,93		
Izolace tepelné								
8	722182001R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25	m	202,00000	120,70	24 381,40	800-721	RTS 18/ II
9	722182004R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40	m	58,00000	129,50	7 511,00	800-721	RTS 18/ II
10	722182006R00	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80	m	102,00000	138,30	14 106,60	800-721	RTS 18/ II
11	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,40931	948,90	388,39	800-713	RTS 18/ II
12	713411121E01	MTŽ Izolace potrubí deskami z kaučuku, 1 vrstvá Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	16,80000	368,60	6 192,48		Vlastní
13	722182008R01	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 133	m	6,00000	181,30	1 087,80		Vlastní
14	722182010R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 159	m	6,00000	212,90	1 277,40		Vlastní
15	722182096E01	Příplatek za montáž izolací na armatury do DN 50	kus	105,00000	120,10	12 610,50		Vlastní
16	713.AF-2-022	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.22mm, tl.12mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	28,00000	60,70	1 699,60		Vlastní
17	55190420R	páska fixační Al; š = 48 mm; l = 50 m; teplotní odolnost do 100 °C	kus	2,00000	299,20	598,40	SPCM	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.05	Objektové chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
18	713.95020ALU.28	Potrubní pouzdra z čedičové vlny na vyztužené Al fólii DN20, tl.20mm, balení 1,2m, A1, dodatečná protipožární izolace kaučukových izolací	m	12,00000	84,40	1 012,80		Vlastní
19	713.95020ALU.35	Potrubní pouzdra z čedičové vlny na vyztužené Al fólii DN25, tl.20mm, balení 1,2m, A1, dodatečná protipožární izolace kaučukových izolací	m	6,00000	90,10	540,60		Vlastní
20	713.95020ALU.76	Potrubní pouzdra z čedičové vlny na vyztužené Al fólii DN65, tl.25mm, balení 1,2m, A1, dodatečná protipožární izolace kaučukových izolací	m	42,00000	291,60	12 247,20		Vlastní
21	713.AF-13MM	Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.13,0mm, pro izolaci závitových armatur, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m2	17,85000	403,90	7 209,62		Vlastní
22	713.AF-2-028	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.28mm, tl.12,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	126,00000	65,50	8 253,00		Vlastní
23	713.AF-2-035	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.35mm, tl.13mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	48,00000	79,50	3 816,00		Vlastní
24	713.AF-2-042	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.42mm, tl.13,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	18,00000	90,20	1 623,60		Vlastní
25	713.AF-2-048	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.48mm, tl.16,5mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	40,00000	185,20	7 408,00		Vlastní
26	713.AF-25MM.219	Izolační desky ze syntetického kaučuku 2x0,5m, tl.25,0mm, pro potrubí pr.219, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m2	16,80000	769,30	12 924,24		Vlastní
27	713.AF-3-057	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.60mm, tl.17,0mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	12,00000	236,10	2 833,20		Vlastní
28	713.AF-4-076	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.76mm, tl.22,0mm, délka trubice 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	90,00000	331,10	29 799,00		Vlastní
29	713.AF-4-089	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.mm, tl.22,5mm, délka trubic, pro potrubí pr.89, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	12,00000	366,20	4 394,40		Vlastní
30	713.AF-4-108	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.108mm, tl.23mm,, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	12,00000	535,10	6 421,20		Vlastní
31	713.AF-4-133	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.133mm, tl.23,5mm, délka trubic 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	6,00000	769,30	4 615,80		Vlastní
32	713.AF-4-159	Izolační trubice ze syntetického kaučuku, vnější pr.160mm, tl.25mm, délka trubic 2m, Tepelná vodivost: 0,033 W/mK při 0°C	m	6,00000	769,30	4 615,80		Vlastní
33	713.AF520	Lepidlo pro kaučukové izolace, balení po 1,0 litru	ks	30,00000	401,80	12 054,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.05	Objektové chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	713.FX-2-22/25	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 22mm	ks	21,00000	138,20	2 902,20		Vlastní
35	713.FX-2-28/30	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 28mm	ks	70,00000	150,50	10 535,00		Vlastní
36	713.FX-2-35/38	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 35mm	ks	23,00000	169,20	3 891,60		Vlastní
37	713.FX-2-42/45	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 42mm	ks	8,00000	176,80	1 414,40		Vlastní
38	713.FX-2-48	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 48mm	ks	16,00000	192,20	3 075,20		Vlastní
39	713.FX-4(3)-102/10	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 108mm	ks	3,00000	390,70	1 172,10		Vlastní
40	713.FX-4(3)-133/14	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 133mm	ks	2,00000	1 410,60	2 821,20		Vlastní
41	713.FX-4(3)-160	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 160mm	ks	2,00000	595,50	1 191,00		Vlastní
42	713.FX-4(3)-219	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 219mm	ks	6,00000	979,50	5 877,00		Vlastní
43	713.FX-4(3)-54/57	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 57mm	ks	4,00000	210,50	842,00		Vlastní
44	713.FX-4(3)-76/80	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 76mm	ks	27,00000	276,80	7 473,60		Vlastní
45	713.FX-4(3)-89	Závěsný systém potrubí chladu - nosník trubek, pr. 89mm	ks	3,00000	295,20	885,60		Vlastní
Díl: 732 Strojovny						348 267,01		
46	732331521R00	Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 300 l	ks	0,07000	2 129,40	149,06	800-731	RTS 18/ II
47	732339104R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 50 l	ks	0,07000	928,20	64,97	800-731	RTS 18/ II
48	732429116R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 100	ks	0,14000	3 278,20	458,95	800-731	RTS 18/ II
49	732429117R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 125	ks	0,14000	3 278,20	458,95	800-731	RTS 18/ II
50	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	t	0,58488	1 469,80	859,66	800-731	RTS 18/ II
51	998732194R00	Přesun hmot pro strojovny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost □ do 1000 m	t	0,58488	769,90	450,30	800-731	RTS 18/ II
52	732.8500200	Autorizované uvedení expanzního automatu do provozu	ks	0,07000	8 736,00	611,52		Vlastní
53	732.M002	Montáž expanzního automatu, vč. příslušenství	ks	0,07000	13 650,00	955,50		Vlastní
54	732.M003	Montáž automatického změkčovacího filtru, včetně příslušenství	ks	0,07000	8 190,00	573,30		Vlastní
55	732.M011	Montáž kompaktní blokové chladicí jednotky o výkonu 831kW	ks	0,07000	262 302,40	18 361,17		Vlastní
56	732219315E01	Montáž ohříváků vody, akumulčních nádob stojatých, do 1000 l	ks	0,07000	5 711,20	399,78		Vlastní
57	732219315E03	Stěhování ohříváků vody, akumulčních nádob stojatých, do 1000 l	ks	0,07000	1 638,00	114,66		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.05	Objektové chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	732.15221	Akumlační ocelová nádoba chladné vody, objem 1000litrů, hrdla DN 80, včetně izolace 20mm, např. Secespol max.provozní tlak 6bar, teplota -10až60°C, hrdla vstup/výstup DN80, hrdlo pro jímku na teploměr, pojistný ventil, vypouštění odkalení, průměr 850mm, výška 2025mm, m=110kg parotěsná izovace, pozinkovaná	ks	0,07000	42 202,80	2 954,20		Vlastní
59	732.2.2.5.6	Automatický kabinetní změkčovací filtr, vč. dávkování inhibitorů koroze, pro zdroj chladu 830kW, např. Aquaproduct Tvrdost 3mmol,obejm 20m3, při plnění systému bude zapotřebí provést přestávku pro protečení 5,5m3 (kapacita filtru) 3x Součástí dodávky ochranný předfiltr mechanických nečistot 100mikrometrů (povinná armatura), dále manometr, bypassový montážní blok,připojovací flexi hadice 2x3/4" Zařízení je tvořeno Pe nádobou umístěnou uvnitř plastové zásobní nádoby s elektronicky ovládaným ventilem. Ovládací ventil obsahuje mikropočítač, který řídí automatickou regeneraci na základě provozu. Připojení 3/4", přetlak studené vody 3-6bar, max. teplota 40°C Odpad do kanalizac 0,7m3/h, el. příkon 5W, 230V/50Hz.	ks	0,07000	21 975,40	1 538,28		Vlastní
60	732.6811105	Oddělovací člen pro doplňovací systémy dle DIN 1988, se standardním vodoměrem	ks	0,07000	12 622,40	883,57		Vlastní
61	732.8111552	Dvoučerpádkový exp. automat s odplyněním pro systém chlazení, výkon zdroje 850 kW, včetně automatického odplynovacího zařízení vodní objem soustavy 20m3, Hs=25m, teplotní spát 6/12°C, Max. přetlak 6bar Expanzní čerpadlo automat souží pro přesné udržování tlaku s odchylkou ± 0,2 baru, je vybavený 2ks čerpadel pro uzavřené chladicí systémy. Skládá se autonomní řídicí jednotky, příkon 2,2kW, 230V/50Hz, 62 kg, max. tlak 10bar 2x expanzní potrubí DN40 do max. délka 10m, do 30m DN50	ks	0,07000	163 255,70	11 427,90		Vlastní
62	732.8111553	stojatá primární expanzní nádoba s vakem, objem 300 litrů,PN10 včetně flexi hadic, vypouštěcí kohout, zařízení k čerpadlovému automatu vodní objem soustavy 20m3, Hs=25m, teplotní spát 6/12°C, Max. přetlak 6bar Expanzní čerpadlo automat souží pro přesné udržování tlaku s odchylkou ± 0,2 baru,	ks	0,07000	22 917,80	1 604,25		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.05	Objektové chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		je vybavený 2ks čerpadel pro uzavřené chladicí systémy. Skládá se autonomní řídicí jednotky, příkon 2,2kW, 230V/50Hz, 62 kg, max. tlak 10bar 2x expanzní potrubí DN40 do max. délka 10m, do 30m DN50						
63	732.8111554	expanzní nádoba s vakem, objem 50 litrů, PN10 -pro zachycení tlakových rázů z čerpadlového automatu vodní objem soustavy 20m3, Hs=25m, teplotní spád 6/12°C, Max. přetlak 6bar Expanzní čerpadlo automat souží pro přesné udržování tlaku s odchylkou ± 0,2 baru, je vybavený 2ks čerpadel pro uzavřené chladicí systémy. Skládá se autonomní řídicí jednotky, příkon 2,2kW, 230V/50Hz, 62 kg, max. tlak 10bar 2x expanzní potrubí DN40 do max. délka 10m, do 30m DN50	ks	0,07000	2 943,90	206,07		Vlastní
64	732.8111555	expanzní servisní kohout, PN16, včetně vysokokapacitního vypouštění s připojením na hadici, DN20 vodní objem soustavy 20m3, Hs=25m, teplotní spád 6/12°C, Max. přetlak 6bar Expanzní čerpadlo automat souží pro přesné udržování tlaku s odchylkou ± 0,2 baru, je vybavený 2ks čerpadel pro uzavřené chladicí systémy. Skládá se autonomní řídicí jednotky, příkon 2,2kW, 230V/50Hz, 62 kg, max. tlak 10bar 2x expanzní potrubí DN40 do max. délka 10m, do 30m DN50	ks	0,07000	573,00	40,11		Vlastní
65	732.96110379	Jednostupňové odstředivé čerpadlo pro chladnou vodu, Q=122,0m3/h, H=8,0m, DN100, PN16, např. Grundfos TPE 125-130/4-S 50Hz Primární okruh chlazení, pozice 5.1, 5.2 (100% záloha) kapalina voda, litina, 16bar, potrubní přípojka DN125 P=5,5kW, I=10,5-8,4A, 3x400V, IP55, m=190kg	ks	0,14000	112 360,30	15 730,44		Vlastní
66	732.98112704	Jednostupňové odstředivé čerpadlo pro chladnou vodu, Q=70,0m3/h, H=12,0m, DN100, PN16, např. Grundfos TPE 100-130/4-S-A-F-A-BQQE Sekundární okruh I.+III.etapa (budovy F,D,E+B,C) 100% záloha instalována v I. etapě (záloha pro všechny etapy) P=4,0kW, I=8,1-6,6A, 3x400V/50Hz, DN100, PN16 kapalina voda, spád 6/12°C	ks	0,14000	80 044,50	11 206,23		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.05	Objektové chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	732.98112704.1	Jednostupňové odstředivé čerpadlo pro chladnou vodu, Q=47,0m ³ /h, H=10,0m, DN80, např.Groundfos TPE3 80-180-S-A-F-A-BQQE Sekundární okruh-II.etapa - budova A P=2,2kW, I=4,15-3,4A,3x400V/50Hz, DN80, PN10 kapalina voda, spád 6/12°C	ks	0,07000	79 716,90	5 580,18		Vlastní
68	732.EWAD830.1	Kompaktní bloková chladicí jednotka se vzduchem chlazeným kondenzátorem 851,5kW, P=247,7kW, např.Daikin EWAD850TZ-XS-B2 s invertorovým šroubovým kompresorem, vysoká účinnost, standardní hlučnost 6/12°C, letní teplota 32°C, max.proud I=562A, 3x400V/50Hz, EER 3,438kW/kW chladiivo R132a, 16ks ventilátorů, akustický tlak 101dB(A), akustický výkon 1m=80dB(A) dodáno se standardní komunikačním panelem (havarijní stop,dálkové ovládání off/on,nastavení teploty hmotnost 7027 kg, délka*šířka*výška 7783mm*2258*2482mm včetně uvedení do provozu, záruka 2roky	ks	0,07000	2 566 735,20	179 671,46		Vlastní
69	732.EWAD830.2	Příslušenství jednotky v ceně - gumové izolátory chvění, flow svitch, el. ochrany kompresorů, napojení na potrubní rozvod spojkami VICTAULIC	ks	1,00000	93 966,50	93 966,50		Vlastní
Díl: 733 Rozvod potrubí						300 443,71		
70	733111103R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15	m	28,00000	273,00	7 644,00	800-731	RTS 18/ II
71	733111104R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20	m	126,00000	300,30	37 837,80	800-731	RTS 18/ II
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
72	733111105R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25	m	48,00000	363,60	17 452,80	800-731	RTS 18/ II
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
73	733111106R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32	m	18,00000	431,30	7 763,40	800-731	RTS 18/ II
74	733111107R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 40	m	40,00000	484,80	19 392,00	800-731	RTS 18/ II
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								
75	733121118R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla □ nízkotlaké, D 57 mm, tloušťka stěny 2,9 mm	m	12,00000	624,60	7 495,20	800-731	RTS 18/ II
76	733121122R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla □ nízkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm	m	90,00000	819,00	73 710,00	800-731	RTS 18/ II
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.05	Objektové chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	733121125R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla □ nízkotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm	m	12,00000	894,30	10 731,60	800-731	RTS 18/ II
<i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>								
78	733121128R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla □ nízkotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm	m	12,00000	1 053,80	12 645,60	800-731	RTS 18/ II
<i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>								
79	733121132R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla □ nízkotlaké, D 133, tloušťka stěny 4,5 mm	m	6,00000	1 373,70	8 242,20	800-731	RTS 18/ II
<i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>								
80	733121135R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla □ nízkotlaké, D 159, tloušťka stěny 4,5 mm	m	6,00000	1 660,90	9 965,40	800-731	RTS 18/ II
<i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>								
81	733121139R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla □ nízkotlaké, D 219, tloušťka stěny 6,3 mm	m	24,00000	2 735,50	65 652,00	800-731	RTS 18/ II
<i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>								
82	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu □ odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50	kus	2,00000	529,60	1 059,20	800-731	RTS 18/ II
83	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	220,00000	10,90	2 398,00	800-731	RTS 18/ II
<i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>								
84	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	40,00000	12,00	480,00	800-731	RTS 18/ II
85	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	12,00000	13,10	157,20	800-731	RTS 18/ II
<i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>								
86	733190225R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6	m	102,00000	16,40	1 672,80	800-731	RTS 18/ II
<i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>								
87	733190232R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5	m	18,00000	21,80	392,40	800-731	RTS 18/ II
<i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>								
88	733190235R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 133/4,5 do D 159/4,6	m	6,00000	27,30	163,80	800-731	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.05	Objektové chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>								
89	733190239R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 159/4,6 do D 219/6,3	m	24,00000	38,20	916,80	800-731	RTS 18/ II
<i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>								
90	998733104R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 36 m	t	4,33252	891,10	3 860,71	800-731	RTS 18/ II
91	153535E11	Napuštění systému	hod	12,00000	546,00	6 552,00		Vlastní
92	722212440E00	Štítky orientační na potrubí	ks	6,00000	163,80	982,80		Vlastní
93	153535E11	Proplach systému	hod	6,00000	546,00	3 276,00		Vlastní
Díl: 734 Armatury						41 819,39		
94	734209103R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2"	kus	55,00000	131,00	7 205,00	800-731	RTS 18/ II
95	734209113R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 1/2"	kus	16,00000	131,00	2 096,00	800-731	RTS 18/ II
96	734209114R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závity, G 3/4"	kus	34,00000	152,90	5 198,60	800-731	RTS 18/ II
97	734295321R00	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí včetně dodávky materiálu □ kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz	kus	50,00000	114,50	5 725,00	800-731	RTS 18/ II
98	998734104R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 36 m	t	0,05092	2 169,80	110,49	800-731	RTS 18/ II
99	734215133E01	Ventil odvodušňovací automatický, se zpětnou klapkou, DN 15	kus	5,00000	141,50	707,50		Vlastní
100	734235121E02	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 15, PN 25	kus	16,00000	88,60	1 417,60		Vlastní
101	734235122E01	Kohout kulový, 2x vnitřní závit, DN 20, PN 25	kus	34,00000	121,30	4 124,20		Vlastní
102	722.4325.1227.30	EPDM-hadice s opletením z ušlechtilé oceli, PN 10, délka 300mm, vnitřní závit 3/4"	ks	50,00000	304,70	15 235,00		Vlastní
<i>EPDM, oplet nerez, koncovky poniklovaná mosaz, objímky nerez</i>								
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						17 530,23		
103	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	150,00000	116,80	17 520,00	800-767	RTS 18/ II
104	998767102R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,00900	1 136,80	10,23	800-767	RTS 18/ II
Díl: 783 Nátěry						20 352,00		
105	783122110R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné na vzduchu schnoucí	m2	20,00000	64,40	1 288,00	800-783	RTS 18/ II
106	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	272,00000	38,20	10 390,40	800-783	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.05	Objektové chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na vzduchu schnoucí						
107	783425150R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	114,00000	47,00	5 358,00	800-783	RTS 18/ II
		na vzduchu schnoucí						
108	783426160R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	12,00000	60,10	721,20	800-783	RTS 18/ II
		na vzduchu schnoucí						
109	783425150E01	Nátěr syntetický potrubí do DN 200 mm Z + 2x	m	24,00000	108,10	2 594,40		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				18 564,00		
110	909 E01	Stavební přípomoc	h	20,00000	546,00	10 920,00		Vlastní
111	909 E02	Úklidové práce po montážích	h	20,00000	382,20	7 644,00		Vlastní
Celkem						1 011 384,67		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.06-RE Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: 1		Dodávky					500 936,16		
1	11	Rozvaděč RMS1.4, oceloplechový, skříňový, 1 pole, In=63A, požární odolnost EI30, osazení a dělení, viz. schema zapojení rozvaděče, včetně montáže	ks	1,00000	229 106,50	229 106,50		Vlastní	
2	12	Rozvaděč RMS1.5 - část pro CDZ, požární odolnost EI30, včetně montáže	ks	0,08000	452 925,20	36 234,02		Vlastní	
3	13	Rozvaděč RMS1.6 - část pro CDZ, požární odolnost EI30, včetně montáže	ks	0,24000	426 467,20	102 352,13		Vlastní	
4	14	Rozvaděč RMS1.7 - část pro CDZ, požární odolnost EI30, včetně montáže	ks	0,17000	370 010,20	62 901,73		Vlastní	
5	15	Rozvaděč RMS3.1 - část pro CDZ, požární odolnost EI30, včetně montáže	ks	0,12000	586 181,50	70 341,78		Vlastní	
Díl: 2		2. Svítidla					510 459,80		
6	21	E - LED SVÍTIDLO 3248 lm, L830, 34,4W, IP20/40, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	ks	22,00000	2 227,10	48 996,20		Vlastní	
7	210	N5 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, OPTIKA AREA, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 7,1W, 464, lm, IP20/40, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže		2,00000	3 895,50	7 791,00		Vlastní	
8	211	N6 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, OPTIKA CORRIDOR, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 7,1W, 438 lm, IP20/40, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže		3,00000	3 990,00	11 970,00		Vlastní	
9	213	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla	ks	176,00000	9,50	1 672,00		Vlastní	
10	214	Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje	ks	176,00000	3,20	563,20		Vlastní	
11	22	E2 - LED SVÍTIDLO 3248 lm, L840, 34,4W, IP20/40, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	ks	15,00000	7 725,90	115 888,50		Vlastní	
12	23	M - LED SVÍTIDLO 3900lm, L840, 41W, IP20/44, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	ks	90,00000	2 625,00	236 250,00		Vlastní	
13	24	P1 - LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ 1000 lm, 16W, L830, IP20/44, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	ks	26,00000	1 512,00	39 312,00		Vlastní	
14	25	P2 - LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ 1950 lm, 22W, L830, IP20/44, VESTAVNÉ DO PODHLEDU, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	ks	5,00000	1 585,50	7 927,50		Vlastní	
15	26	P3 - LED SVÍTIDLO KRUHOVÉ 540 lm, 5,7W, IP20, MINI VESTAVNÉ DO PODHLEDU, IP20, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	ks	5,00000	1 071,00	5 355,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.06-RE Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
16	28	N1D - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM, PŘISAZENÉ, CENTRÁLNÍ BATERIOVÝ SYSTÉM, 4,5W, 49 lm, IP42,, kompletní, včetně světelných zdrojů a montáže	ks	8,00000	4 341,80	34 734,40		Vlastní	
Díl: 3		Materiál	1 041 080,30						
17	310	Žaluziový ovladač č.1/0+1/0, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	16,00000	434,70	6 955,20		Vlastní	
18	312	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, barva bílá, kompletní, včetně montáže	ks	260,00000	279,50	72 670,00		Vlastní	
19	313	Jednonásobná zásuvka 250V/16A, TANGO, barva bílá, s přepětovou ochranou třídy D, kompletní, včetně, montáže	ks	38,00000	1 073,00	40 774,00		Vlastní	
20	315	Přístrojové rámečky násobné, barva bílá, včetně montáže	ks	429,00000	25,30	10 853,70		Vlastní	
21	317	Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže	ks	429,00000	52,90	22 694,10		Vlastní	
22	318	Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže	ks	95,00000	250,70	23 816,50		Vlastní	
23	321	Kabel CXXH-R 2Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	140,00000	48,30	6 762,00		Vlastní	
24	322	Kabel CXXH-R 3Ax1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	2 560,00000	50,60	129 536,00		Vlastní	
25	323	Kabel CXXH-R 3Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	2 630,00000	50,60	133 078,00		Vlastní	
26	324	Kabel CXXH-R 4Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	340,00000	58,70	19 958,00		Vlastní	
27	325	Kabel CXXH-R 5Cx1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	70,00000	62,10	4 347,00		Vlastní	
28	326	Kabel CXXH-R 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	3 880,00000	59,80	232 024,00		Vlastní	
29	327	Kabel CXXH-R 5Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	80,00000	463,50	37 080,00		Vlastní	
30	329	Kabel CXXH-V FE180/P90 3Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	380,00000	73,60	27 968,00		Vlastní	
31	330	Kabel CXXH-V FE180/P90 4Cx2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	60,00000	95,50	5 730,00		Vlastní	
32	331	Kabel CXXH-V FE180/P90 5Cx1,6 pevně uložený, včetně montáže a ukončení	m	80,00000	548,60	43 888,00		Vlastní	
33	334	Trubka ohebná D25 s protahovacím drátem, včetně montáže	m	40,00000	51,80	2 072,00		Vlastní	
34	335	Trubka ohebná D32 s protahovacím drátem, včetně montáže	m	70,00000	57,50	4 025,00		Vlastní	
35	337	Kabelový žlab 100/35, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže	m	30,00000	425,50	12 765,00		Vlastní	
36	338	Kabelový žlab 200/85, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže	m	80,00000	644,00	51 520,00		Vlastní	
37	339	Kabelový žlab 300/110, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže	m	20,00000	776,30	15 526,00		Vlastní	
38	34	Jednopólový vypínač č.1, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	59,00000	301,30	17 776,70		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.06-RE Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	340	Kabelová trasa na přičytkách, včetně přičytek a montáže	m	520,00000	41,40	21 528,00		Vlastní
40	342	Požárně odolný kabelový žlab 100/60, včetně nosných konstrukcí, víka a montáže	m	50,00000	627,90	31 395,00		Vlastní
41	343	Požárně odolná trasa na přičytkách, včetně přičytek a montáže	m	30,00000	100,10	3 003,00		Vlastní
42	346	Vodič CXKH-R 1x25, včetně montáže	m	80,00000	117,30	9 384,00		Vlastní
43	349	Protipožární utěsnění prostupů stěnou	m2	1,00000	14 239,30	14 239,30		Vlastní
44	35	Sériový vypínač č.5, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	8,00000	358,80	2 870,40		Vlastní
45	350	Protipožární nátěry	m2	1,00000	3 698,40	3 698,40		Vlastní
46	351	Pomocný montážní materiál pro elektro	sada	1,00000	9 606,00	9 606,00		Vlastní
47	352	Výstražná tabulka, včetně montáže	ks	1,00000	120,80	120,80		Vlastní
48	355	Připojení zařízení ostatních profesí	ks	28,00000	216,20	6 053,60		Vlastní
49	356	Zaizolování rezervních přívodů	ks	4,00000	172,50	690,00		Vlastní
50	36	Střídavý přepínač č.6, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	18,00000	318,60	5 734,80		Vlastní
51	38	Křížový přepínač č.7, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně montáže	ks	4,00000	379,50	1 518,00		Vlastní
52	39	Tlačítkový ovladač č.1/0So, 250V/10A, barva bílá, pod omítku, kompletní, včetně orientační doutnavky, a montáže	ks	26,00000	362,30	9 419,80		Vlastní
Díl: 4						86 877,40		
4. Zemní, stavební a montážní práce								
53	41	Průrazy zdívem	ks	60,00000	240,40	14 424,00		Vlastní
54	42	Drážky ve zdivu	m	550,00000	61,00	33 550,00		Vlastní
55	43	Demontáž a ekologická likvidace stávajících svítidel	ks	68,00000	258,80	17 598,40		Vlastní
56	44	Demontáž a ekologická likvidace stávajících zásuvek	ks	53,00000	86,30	4 573,90		Vlastní
57	45	Demontáž a ekologická likvidace stávajících vypínačů	ks	31,00000	86,30	2 675,30		Vlastní
58	46	Demontáž a ekologická likvidace stávající kabeláže	m	470,00000	26,50	12 455,00		Vlastní
59	47	Odvoz suti	t	4,00000	400,20	1 600,80		Vlastní
Díl: 5						17 767,50		
5. HZS								
60	51	Práce nespécifikované ceníkem	hod	2,00000	517,50	1 035,00		Vlastní
61	510	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	3,00000	862,50	2 587,50		Vlastní
62	52	Nepředvídatelné práce	hod	2,00000	517,50	1 035,00		Vlastní
63	53	Doplnění podkladů od dodavatelů připojovaných zařízení	hod	2,00000	517,50	1 035,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.06-RE Silnoproudá elektrotechnika - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
64	54	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	4,00000	517,50	2 070,00		Vlastní
65	55	Zmapování stávajícího stavu elektroinstalace	hod	3,00000	517,50	1 552,50		Vlastní
66	56	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	2,00000	517,50	1 035,00		Vlastní
67	57	Zkušební provoz	hod	8,00000	517,50	4 140,00		Vlastní
68	58	Zaučení obsluhy	hod	3,00000	517,50	1 552,50		Vlastní
69	59	Autorský dozor projektanta	hod	2,00000	862,50	1 725,00		Vlastní
Díl: 6		6. Revize				14 145,00		
70	61	Revizní práce, měření	hod	6,00000	2 070,00	12 420,00		Vlastní
71	62	Spolupráce s revizním technikem	hod	2,00000	862,50	1 725,00		Vlastní

Celkem	2 171 266,16
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
Díl: 01		Kamerový systém						0,00	
1	Pol__01	QNAP REXP-1620U-RP+QNAP A03 rail kit+kompatibilní rozšiřující karta pro připojení diskového pole	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
2	Pol__02	diskové pole QNAP TVS-EC1680U-SAS-RP+QNAP A03 rail kit	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
3	Pol__03	3 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal, standard 3.0C-H4A-D1-IR AVIGILON	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
4	Pol__04	2 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal, standard 2.0C-H4A-D1-IR AVIGILON	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
5	Pol__05	2 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal, standard 2.0C-H4A-D1 AVIGILON	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
6	Pol__06	3 Mpx kompaktní kamera IP exteriérová antivandal, standard 3.0C-H4A-BO1-IR AVIGILON	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
7	Pol__07	Instalační skříňka pro kompaktní kameru	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
8	Pol__08	3x 3MPx dome IP exteriérová barevná,3x WDR 1/3" Progressive Scan CMOS, standard 9W-H3-3MH-DO1, AVIGILON	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
9	Pol__09	12 MPx fisheye kamera IP exteriérová antivandal (5xneklid,3xJIP)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
10	Pol__10	Profesionální software Control Center Enterprise pro monitorování, nahrávání a ovládání, megapixelových kamer a web serverů, podpora dalších značek, licence pro 24 kamer, standard -	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
24C-ACC5-ENT AVIGILON									
11	Pol__11	Videoserver určen pro nahrávání maximálně 64 IP kamer, Intel®, systémový HDD SATA 7.2K rpm LFF, non, hot plug HDD, možnost přidat další tři HDD (9TB), standard PCVS HP RACK 4HDD	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
12	Pol__12	SATA DISK 6000GB, IntelliPower, 7200 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, standard - OD, HDD8000S 24/7	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
13	Pol__13	PC určený určen k monitorování do 64 kamer, i7 core, 4GB RAM, systémový HDD SATA 7.2K rpm LFF, non, hot plug HDD, samostatná grafická karta s VGA, HDMI a 2x DVI-D výstupem, DVDRW, HP Ethernet 1Gb,	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
Microsoft Windows 10Prof, standard - PC Klient 4 HP									
14	Pol__14	Napájecí zdroj 12VDC / 10A v krytě s vypínačem, 9x výstup s elektronickou pojistkou na 1,6A / výstup, , hlavní pojistka F3A, LED indikace výstupů, hlavní vypínač, prostor pro akumulátor TP 12-7,	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
rozměry 286x255x79 mm									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	Pol__15	Napájecí kabel pro CCTV 2x1,5	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
16	Pol__16	Profesionální LED monitor 24"(16:9) rozlišení 1920x1080,	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
17	Pol__17	Pomocný montážní materiál (0,5% z materiálu)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
18	Pol__18	Ostatní drobný instalační materiál (0,3% z materiálu)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
19	Pol__19	Stavební připojovací materiál (1% z materiálu)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 02		Kamerový systém - montáž				0,00		
20	Pol__20	QNAP REXP-1620U-RP+QNAP A03 rail kit+kompatibilní rozšiřující karta pro připojení diskového pole	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
21	Pol__21	diskové pole QNAP TVS-EC1680U-SAS-RP+QNAP A03 rail kit	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
22	Pol__22	3 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal, standard 3.0C-H4A-D1-IR AVIGILON	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
23	Pol__23	2 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal, standard 2.0C-H4A-D1-IR AVIGILON	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
24	Pol__24	2 Mpx dome kamera IP interiérová antivandal, standard 2.0C-H4A-D1 AVIGILON	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
25	Pol__25	3 Mpx kompaktní kamera IP exteriérová antivandal, standard 3.0C-H4A-BO1-IR AVIGILON	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
26	Pol__26	3x 3MPx dome IP exteriérová barevná,3x WDR 1/3" Progressive Scan CMOS, standard 9W-H3-3MH-DO1, AVIGILON	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
27	Pol__27	12 MPx fisheye kamera IP exteriérová antivandal (5xneklid,3xJIP)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
28	Pol__28	Profesionální software Control Center Enterprise pro monitorování, nahrávání a ovládání, megapixelových kamer a web serverů, podpora dalších značek, licence pro 24 kamer, standard -	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
		24C-ACC5-ENT AVIGILON						
29	Pol__29	Videoserver určen pro nahrávání maximálně 64 IP kamer, Intel®, systémový HDD SATA 7.2K rpm LFF, non, hot plug HDD, možnost přidat další tři HDD (9TB), standard PCVS HP RACK 4HDD	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
30	Pol__30	SATA DISK 8000GB, IntelliPower, 7200 rpm, vhodný do podmínek 24/7, pro PC Videoserver, standard - OD, HDD8000S 24/7	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
31	Pol__31	PC určen k monitorování do 64 kamer, i7 core, 4GB RAM, systémový HDD SATA 7.2K rpm LFF, non hot, plug HDD, samostatná grafická karta s VGA, HDMI a 2x DVI-D výstupem, DVDRW, HP Ethernet 1Gb,	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<i>Microsoft Windows 7P / 8P, standard - PC Klient 4 HP</i>								
32	Pol__32	Napájecí zdroj 12VDC / 10A v krytě s vypínačem, 9x výstup s elektronickou pojistkou na 1,6A / výstup, , hlavní pojistka F3A, LED indikace výstupů, hlavní vypínač, prostor pro akumulátor TP 12-7, <i>rozměry 286x255x79 mm</i>	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
33	Pol__33	Napájecí kabel pro CCTV 2x1,5	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
34	Pol__34	Profesionální LED monitor 24"(16:9) rozlišení 1920x1080,	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
35	Pol__35	Implementace do stávajícího systému	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
36	Pol__36	Konfigurace, nastavení	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
37	Pol__37	Zaškolení	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
38	Pol__38	Pomocné montážní práce	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
39	Pol__39	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
40	Pol__40	Zakreslení do systému FAMA	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
41	Pol__41	například - 2N@ Helios IP Verso , klávesnice, infopanel	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 03		Domácí telefon, videotelefon - dodávka				29 605,60		
42	Pol__41	například - 2N@ Helios IP Verso , klávesnice, infopanel	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
43	Pol__42	například - 2N@ Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 3 moduly včetně krabice	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
44	Pol__43	například -Grandstream GXV-3240 - VoIP	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
45	Pol__44	například - 2N@ Helios IP Verso - Hlavní jednotka s kamerou, tlačítka	ks	1,00000	25 444,90	25 444,90		Vlastní
46	Pol__45	například - 2N@ Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly včetně krabice	ks	1,00000	3 155,60	3 155,60		Vlastní
47	Pol__46	například - 2N@ Helios IP Verso, tlačítka	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
48	Pol__47	například - 2N@ Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly včetně krabice	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
49	Pol__48	Pomocný instalační materiál (2% z materiálu)	ks	1,00000	627,90	627,90		Vlastní
50	Pol__49	Ostatní drobný instalační materiál (1% z materiálu)	ks	1,00000	377,20	377,20		Vlastní
Díl: 04		Domácí telefon, videotelefon - montáž				1 696,30		
51	Pol__58	Ostatní drobný instalační materiál	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
52	Pol__50	například - 2N@ Helios IP Verso , klávesnice, infopanel	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
53	Pol__51	například - 2N@ Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 3 moduly včetně krabice	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	Pol__52	například -Grandstream GXV-3240 - VoIP	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
55	Pol__53	například - 2N@ Helios IP Verso - Hlavní jednotka s kamerou, tlačítka	ks	1,00000	1 507,70	1 507,70		Vlastní
56	Pol__54	například - 2N@ Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly včetně krabice	ks	1,00000	188,60	188,60		Vlastní
57	Pol__55	například - 2N@ Helios IP Verso, tlačítka	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
58	Pol__56	například - 2N@ Helios IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly včetně krabice	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
59	Pol__57	Pomocný instalační materiál	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: _05 Strukturovaná kabeláž UTP kat.5e Použit komponenty se systémovou zárukou 15 let!						325 517,80		
60	Pol__100	Stavební připojovací materiál (1% z materiálu)	ks	1,00000	2 763,50	2 763,50		Vlastní
61	Pol__59	Rack 45U kompletní, aktivní větrání, termostat, 800x800, unikátní zámek pro podporu GDPR	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
62	Pol__60	Patch panel 48 x RJ45 CAT6A černý 2U	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
63	Pol__61	Patch panel 24 x RJ45 CAT6A černý 1U	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
64	Pol__62	ISDN panel telefonní 50p	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
65	Pol__63	Vyvažovací panel 1U	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
66	Pol__64	Optická vana 48 lc duplex	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
67	Pol__65	Sada vyvažovacích ok např WZ-SB54-00-01-000	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
68	Pol__66	Sada vyvažovacích ok např WZ-SB54-00-05-000	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
69	Pol__67	Montážní sada šroubů matek M6	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
70	Pol__68	Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, patch panel	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
71	Pol__69	Ochrana optického sváru	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
72	Pol__70	Opt. propoj. kabel duplex, LC-LC 9/125 um OS1, délka 2m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
73	Pol__71	Optická kazeta pro 2 x 6 svárů	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
74	Pol__72	Držák pro 12 svárů do optické kazety	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
75	Pol__73	Pigtail LC, 9/125, délka 2 m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
76	Pol__74	Vodič(CY) H07V-U 4 zz - pospojení žlabů	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
77	Pol__75	PRICHYT.2031M/30 2207036	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
78	Pol__76	W PASEK GT-300 ICB 3.6x292 černá	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	Pol__77	Hmoždinka HL8 vč. vrutu	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
80	Pol__78	Krabice univerzální KU68-1901	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
81	Pol__79	Trubka ohebná monoflex 1429/1	m	6 000,00000	31,10	186 600,00		Vlastní
82	Pol__80	Kabelový žlab 300/100, 2,5m	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
83	Pol__81	Spojka SZM 1	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
84	Pol__82	PODPERA PZM 300 - GZ	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
85	Pol__83	DRZAK DZM 5 - GZ	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
86	Pol__84	Závitová tyč 8mm/1m	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
87	Pol__85	Ochranná krytka OK 1	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
88	Pol__86	Protipožární odlehčení stoupacího vedení	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
89	Pol__87	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
90	Pol__88	Zásuvka 2xRJ45 CAT6A	ks	55,00000	420,90	23 149,50		Vlastní
91	Pol__89	Zásuvka 1xRJ45 CAT6A	ks	3,00000	420,90	1 262,70		Vlastní
92	Pol__90	Patch kabel - 2m CAT6A, barevné provedení	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
93	Pol__91	Patch kabel - 3m CAT6A, barevné provedení	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
94	Pol__92	Patch kabel - 1m CAT6A, barevné provedení	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
95	Pol__93	Kabel CAT6A	m	5 950,00000	18,40	109 480,00		Vlastní
96	Pol__94	Kabel SYKFY50x2x0,5	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
97	Pol__95	Kabel TCEPKPFLE 50XN0,6	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
98	Pol__96	SKŘÍŇ na 40 zařezávacích svorkovnic LSA vybavená na 400párů	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
99	Pol__97	SKŘÍŇ na 10 zařezávacích svorkovnic LSA vybavená na 100párů	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
100	Pol__98	Pomocný montážní materiál (0,5% z materiálu)	ks	1,00000	1 382,30	1 382,30		Vlastní
101	Pol__99	Ostatní drobný instalační materiál (0,3% z materiálu)	ks	1,00000	879,80	879,80		Vlastní
Díl: 06						346 433,00		
102	Pol__102	Rack 45U kompletní, aktivní větrání, termostat, 800x800,	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
103	Pol__103	Patch panel 48 x RJ45 CAT6A černý 2U	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
104	Pol__104	Patch panel 24 x RJ45 CAT6A černý 1U	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	Pol__105	ISDN panel telefonní 50p	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
106	Pol__106	Vyvozovací panel 1U	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
107	Pol__107	Optická vana 48 lc duplex	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
108	Pol__108	Sada vyvozovacích ok např WZ-SB54-00-01-000	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
109	Pol__109	Sada vyvozovacích ok např WZ-SB54-00-05-000	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
110	Pol__110	Montážní sada šroubů matek M6	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
111	Pol__111	Štítek označovací dle TIA/EIA-606 na kabel, zásuvku, patch panel	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
112	Pol__112	Ochrana optického sváru	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
113	Pol__113	Opt. propoj. kabel duplex, LC-LC 9/125 um OS1, délka 2m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
114	Pol__114	Optická kazeta pro 2 x 6 svárů	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
115	Pol__115	Držák pro 12 svárů do optické kazety	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
116	Pol__116	Pigtail LC, 9/125, délka 2 m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
117	Pol__117	Vodič(CY) H07V-U 4 zz - pospojení žlabů	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
118	Pol__118	PRICHYT.2031M/30 2207036	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
119	Pol__119	W PASEK GT-300 ICB 3.6x292 černá	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
120	Pol__120	Hmoždinka HL8 vč. vrutu	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
121	Pol__121	Krabice universální KU68-1901	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
122	Pol__122	Trubka ohebná monoflex 1429/1	m	6 000,00000	43,70	262 200,00		Vlastní
123	Pol__123	Kabelový žlab 300/100, 2,5m	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
124	Pol__124	Spojka SZM 1	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
125	Pol__125	PODPERA PZM 300 - GZ	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
126	Pol__126	DRZAK DZM 5 - GZ	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
127	Pol__127	Závitová tyč 8mm/1m	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
128	Pol__128	Ochranná krytka OK 1	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
129	Pol__129	Protipožární odlehčení stoupacího vedení	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
130	Pol__130	Vodič v trubkovodu AY 2,5	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
131	Pol__131	Zásuvka 2xRJ45 CAT6A, ABB Reflex SI	ks	55,00000	157,60	8 668,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
132	Pol__132	Zásuvka 1xRJ45 CAT6A , ABB Reflex SI	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
133	Pol__133	Patch kabel - 2m CAT6A, barevné provedení	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
134	Pol__134	Patch kabel - 3m CAT6A, barevné provedení	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
135	Pol__135	Patch kabel - 1m CAT6A, barevné provedení	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
136	Pol__136	Kabel CAT6A s certifikací do zdravotnických zařízení	m	5 950,00000	12,70	75 565,00		Vlastní
137	Pol__137	Kabel SYKFY50x2x0,5	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
138	Pol__138	Kabel TCEPKPFLE 50XN0,6	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
139	Pol__139	SKŘÍŇ na 40 zařezávacích svorkovnic LSA vybavená na 400párů	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
140	Pol__140	SKŘÍŇ na 10 zařezávacích svorkovnic LSA vybavená na 100párů	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
141	Pol__141	Proměření optického vlákna metodou OTDR + protokol	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
142	Pol__142	Meření utp kabelu + protokol	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
143	Pol__143	Měření páru telefonního kabelu	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
144	Pol__144	Pomocné montážní práce	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
145	Pol__145	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
146	Pol__146	Demontáže - demontáž stávajících SLP rozvodů ve stávající budově.	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
147	Pol__147	Likvidace odpadu z demontáží	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
148	Pol__148	Stavební připomoce	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
149	Pol__149	Zakreslení do systému FAMA	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
150	Pol__150	Organizace datového rozvaděče v rámci etapy	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 07 Provizorní přípojka dat 0.etapa a 2.etapa - dodávka						0,00		
151	Pol__154	Příslušenství	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
152	Pol__157	Ostatní drobný instalační materiál (1% z materiálu)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
153	Pol__151	Kabel UTP CAT6A	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
154	Pol__152	Trubka monoflex 23	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
155	Pol__153	Externí převodník optika metalika 1G - (CISCO)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
156	Pol__155	Práce v dat. rozvaděči, odstávka systému, připojení DOČASNĚ	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
157	Pol__156	Pomocný montážní materiál (1% z materiálu)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
158	Pol__158	Stavební přípomocce - materiál (5% z materiálu)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
Díl: 08		Provizorní přípojka dat 0.etapa a 2.etapa - montáž					0,00		
159	Pol__159	Kabel UTP CAT6A v trubce vpevně	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
160	Pol__160	Trubka monoflex 23 pevně	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
161	Pol__161	Externí převodník optika metalika 1G - (CISCO)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
162	Pol__162	Příslušenství	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
163	Pol__163	Práce v dat. rozvaděči, odstávka systému, připojení DOČASNĚ	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
164	Pol__164	Zkušební provoz	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
165	Pol__165	Pomocné montážní práce	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
166	Pol__166	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
167	Pol__167	Stavební přípomocce	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
Díl: 09		Aktivní prvky - dodávka					55 986,60		
168	Pol__168	Switch WS-C2960X-48TD-L	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
169	Pol__169	Switch WS-C2960X-48LPD-L	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
170	Pol__170	C2960X-STACK modul	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
171	Pol__171	Stack kabel 1m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
172	Pol__172	SFP-10G-LR (SFP+ 10GB SMF)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
173	Pol__173	GLC-LH-SMD (SFP 1G SMF)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
174	Pol__174	PDU Euro 8x231V	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
175	Pol__175	L-MGMT3X-AP-K9	ks	3,00000	1 959,60	5 878,80		Vlastní	
176	Pol__176	LIC-CT5520-1A	ks	3,00000	3 732,90	11 198,70		Vlastní	
177	Pol__177	L-MGMT3X-2K-K9	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
178	Pol__178	AIR-CAP1702I-E-K9	ks	3,00000	12 969,70	38 909,10		Vlastní	
179	Pol__179	Výrobní dokumentace + protokol o měření signálu k rozmístění Wi-Fi acces pointů	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
Díl: 10		Aktivní prvky - montáž, instalace, odzkoušení, zkušební provoz					5 654,70		
180	Pol__180	Switch WS-C2960X-48TD-L	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
181	Pol__181	Switch WS-C2960X-48LPD-L	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
182	Pol__182	C2960X-STACK modul	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
183	Pol__183	Stack kabel 1m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
184	Pol__184	SFP-10G-LR (SFP+ 10GB SMF)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
185	Pol__185	GLC-LH-SMD (SFP 1G SMF)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
186	Pol__186	PDU Euro 8x231V	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
187	Pol__187	L-MGMT3X-AP-K9	ks	3,00000	377,20	1 131,60		Vlastní
188	Pol__188	LIC-CT5520-1A	ks	3,00000	377,20	1 131,60		Vlastní
189	Pol__189	L-MGMT3X-2K-K9	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
190	Pol__190	AIR-CAP1702I-E-K9	ks	3,00000	1 130,50	3 391,50		Vlastní
191	Pol__191	Výrobní dokumentace + protokol o měření signálu k rozmístění Wi-Fi acces pointů	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 11 Upgrade distribuce v D00+Z01a - dodávka						0,00		
192	Pol__192	Switch WS-C3850-24XS-E (včetně stack modulů, power stack a stackovacích kabelů)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
193	Pol__193	Network modul C3850-NM-8-10G	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
194	Pol__194	Support na switch 3y (výměna HW 8x5x reakce NBD x výměna do 5 prac. dnů, přístup do SW databáze, výrobce v režimu 24x7x365)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
195	Pol__195	SFP-10G-LR (10G SM pro uplink z D00 do VSS + accessy do G)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
196	Pol__196	GLC-LH-SMD (Single mode do Z01a + do D00 jako nahrazení do staré zastavby)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
197	Pol__197	GLC-SX-MMD (Multi mode do D00 jako nahrazení do staré zastavby)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
198	Pol__198	SYH6K6RMT APC Symmetra RM 6kVA Scalable to 6kVA N+1 208/240V	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
199	Pol__199	SYRMXR4B4 APC Symmetra RM XR Frame w/4 SYBT2 208/240V	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
200	Pol__200	UPS Network Management Card	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
201	Pol__201	3 Year Extended Warranty	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
202	Pol__202	Klimatizace 2,3KW v serverovně D00 včetně el. přívodu a odvodu kondenzátu	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 12 Upgrade distribuce v D00+Z01a - montáž						0,00		
203	Pol__203	Switch WS-C3850-24XS-E (včetně stack modulů, power stack a stackovacích kabelů)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
204	Pol__204	Network modul C3850-NM-8-10G	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
205	Pol__205	Support na switch (výměna HW 8x5x reakce NBD x výměna do 5 prac. dnů, přístup do SW databáze výrobce, v režimu 24x7x365)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
206	Pol__206	SFP-10G-LR (10G SM pro uplink z D00 do VSS + accessy do G)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
207	Pol__207	GLC-LH-SMD (Single mode do Z01a + do D00 jako nahraza do stare zastavby)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
208	Pol__208	GLC-SX-MMD (Multi mode do D00 jako nahraza do stare zastavby)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
209	Pol__209	SYH6K6RMT APC Symmetra RM 6kVA Scalable to 6kVA N+1 208/240V	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
210	Pol__210	SYRMXR4B4 APC Symmetra RM XR Frame w/4 SYBT2 208/240V	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
211	Pol__211	UPS Network Management Card	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
212	Pol__212	klimaticace 2,3KW v serverovne D00 včetně el přívodu a odvodu kondenzátu	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
213	Pol__213	Konfigurace a nastavení	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: _13 Doplnění rozvaděčů mezi objekty L03v, L04, Z01a (příprava pro MAR) - dodávka						0,00		
214	Pol__214	Optická vana 48 lc duplex	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
215	Pol__215	Ochrana optického sváru	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
216	Pol__216	Opt. propoj. kabel duplex, LC-LC 9/125 um OS1, délka 2m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
217	Pol__217	Optická kazeta pro 2 x 6 svárů	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
218	Pol__218	Držák pro 12 svárů do optické kazety	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
219	Pol__219	Pigtail LC, 9/125, délka 2 m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
220	Pol__220	Kabel optický SM48vl 9/125	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: _14 Doplnění rozvaděčů mezi objekty L03v, L04, Z01a (příprava pro MAR) - montáž						0,00		
221	Pol__221	Optická vana 48 lc duplex	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
222	Pol__222	Ochrana optického sváru	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
223	Pol__223	Opt. propoj. kabel duplex, LC-LC 9/125 um OS1, délka 2m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
224	Pol__224	Optická kazeta pro 2 x 6 svárů	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
225	Pol__225	Držák pro 12 svárů do optické kazety	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
226	Pol__226	Pigtail LC, 9/125, délka 2 m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
227	Pol__227	Kabel optický SM48vl 9/125	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: _15 Zabezpečení datových rozvaděčů dle GDPR - dodávka						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
228	Pol__228	Monitorovací jednotka RAMOS Ultra ACS; 2 inteligentní porty (Vstup/Výstup); 2 expanzí porty na, čelním panelu; 2 ACS porty pro čtečky; 1 ACS port pro kliku/zámek, 2 ACS porty pro čtečky otisku <i>prstů; 4 video porty a 4 PTZ porty; Modbus (RS-485); USB 2.0 pro připojení GSM, Bluetooth nebo Wi-Fi adaptéru; napájecí adaptér; křížený připojovací kabel 1,5m; 1U montážní držáky a instalační CD; včetně konvertoru pro dveřní port</i>	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
229	Pol__229	Čtečka otisku prstů pro jednotku RAMOS Ultra ACS; včetně držáku pro montáž	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
230	Pol__230	RAMOS ULTRA Expandér - až 8 inteligentních portů (Vstup/Výstup); řetězové zapojení do řady s dalšími, expandéry; napájecí adaptér; 1U montážní držáky; připojovací kabel 1,5m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
231	Pol__231	Expandér pro zapojení do inteligentního portu - převodník pro až 8 vstupních / výstupních kontaktů -, zapojení 8x2 piny; LAN kabel 1,5m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
232	Pol__232	Magnetický kontakt, montážní konzola (univerzální montáž) včetně spojovacího materiálu, VdS G, 2,5m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
233	Pol__233	Teplotní a vlhkostní čidlo v pouzdře s volným 1,5m kabelem; (možnost prodloužení připojovacím, kabelem LAN (CAT.5e/6))	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
234	Pol__234	Teplotní čidlo, kabel 30cm; (možnost prodloužení připojovacím kabelem LAN (CAT.5e/6))	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
235	Pol__235	Detektor kouře, kabel 1,5m; (možnost prodloužení připojovacím kabelem LAN (CAT.5e/6))	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
236	Pol__236	Server Licence zdarma pro monitorování Inteligentního příslušenství pomocí RAMOS Ultra, RAMOS Optima, & RAMOS Plus	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
237	Pol__237	EM karty, 125kHz, balení 10 ks	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
238	Pol__238	Stolní USB čtečka karet (EM&HID Prox format 125kHz); vhodná pro nastavení přístupů v aplikaci	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
239	Pol__239	USB čtečka otisku prstů pro PC/Server	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
240	Pol__240	Napájecí kabel IEC 320 C13 - IEC 320 C14, délka 1,0m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
241	Pol__241	Rozšíření Pro Server licence o jedno 1U PDU (komunikace po SNMP)*	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
242	Pol__242	Monitorované PDU - kWh, 19"/2U, 3,6kW, výstupy (8)C13, vstup C20 (1x16A), bez přívodního kabelu	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
243	Pol__243	Napájecí kabel IEC 320 C19 - Schuko (zástrčka), délka 2,5m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
244	Pol__244	Napájecí kabel IEC 320 C19 - EN 60309 (zástrčka 1x16A), délka 2,5m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
245	Pol__245	Prodloužení záruky na Ramos + ACS na 5 let	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
246	Pol__246	Prodloužení záruky na PDU	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
Díl: 16		Zabezpečení datových rozvaděčů dle GDPR - montáž					0,00		
247	Pol__247	Monitorovací jednotka RAMOS Ultra ACS; 2 inteligentní porty (Vstup/Výstup); 2 expanzí porty na, čelním panelu; 2 ACS porty pro čtečky; 1 ACS port pro kliku/zámek, 2 ACS porty pro čtečky otisku prstů; 4 video porty a 4 PTZ porty; Modbus (RS-485); USB 2.0 pro připojení GSM, Bluetooth nebo Wi-Fi adaptéru; napájecí adaptér; křížený připojovací kabel 1,5m; 1U montážní držáky a instalační CD; včetně konvertoru pro dveřní port	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
248	Pol__248	Čtečka otisku prstů pro jednotku RAMOS Ultra ACS; včetně držáku pro montáž	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
249	Pol__249	RAMOS ULTRA Expandér - až 8 inteligentních portů (Vstup/Výstup); řetězové zapojení do řady s dalšími, expandéry; napájecí adaptér; 1U montážní držáky; připojovací kabel 1,5m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
250	Pol__250	Expandér pro zapojení do inteligentního portu - převodník pro až 8 vstupních / výstupních kontaktů -, zapojení 8x2 piny; LAN kabel 1,5m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
251	Pol__251	Magnetický kontakt, montážní konzola (univerzální montáž) včetně spojovacího materiálu, VdS G, 2,5m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
252	Pol__252	Teplotní a vlhkostní čidlo v pouzdře s volným 1,5m kabelem; (možnost prodloužení připojovacím kabelem LAN (CAT.5e/6))	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
253	Pol__253	Teplotní čidlo, kabel 30cm; (možnost prodloužení připojovacím kabelem LAN (CAT.5e/6))	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
254	Pol__254	Detektor kouře, kabel 1,5m; (možnost prodloužení připojovacím kabelem LAN (CAT.5e/6))	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
255	Pol__255	Server Licence zdarma pro monitorování Inteligentního příslušenství pomocí RAMOS Ultra, RAMOS Optima, & RAMOS Plus	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
256	Pol__256	EM karty, 125kHz, balení 10 ks	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
257	Pol__257	Stolní USB čtečka karet (EM&HID Prox format 125kHz); vhodná pro nastavení přístupů v aplikaci	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
258	Pol__258	USB čtečka otisku prstů pro PC/Server	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
259	Pol__259	Napájecí kabel IEC 320 C13 - IEC 320 C14, délka 1,0m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
260	Pol__260	Rozšíření Pro Server licence o jedno 1U PDU (komunikace po SNMP)*	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
261	Pol__261	Monitorované PDU - kWh, 19"/2U, 3,6kW, výstupy (8)C13, vstup C20 (1x16A), bez přívodního kabelu	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
262	Pol__262	Napájecí kabel IEC 320 C19 - Schuko (zástrčka), délka 2,5m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
263	Pol__263	Napájecí kabel IEC 320 C19 - EN 60309 (zástrčka 1x16A), délka 2,5m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
264	Pol__264	Prodloužení záruky na Ramos + ACS na 5 let	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
265	Pol__265	Prodloužení záruky na PDU	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 17						15 304,30		
Přístupový systém - dodávka								
266	Pol__266	Řídící jednotka Uni ovládá všechny HW komponenty (docházkové terminály, přístupové čtečky,, stravovací terminály, ovládací prvky APAS atd.). Je schopna řídit až 32 těchto zařízení. Zároveň zprostředkovává přes LAN vazbu na uživatelský informační systém.	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
267	Pol__267	Čtečka Tango pro bezkontaktní média.	ks	1,00000	3 454,60	3 454,60		Vlastní
268	Pol__268	Čtečka Tango pro bezkontaktní média pro venkovní prostředí (zalité Tango v krabičce Tango)	ks	1,00000	5 025,50	5 025,50		Vlastní
269	Pol__269	Kompaktní kontaktní komponenta pro ovládání přístupových bodů. (např. určeno pro ovládání 2 plně, osazených dveří).	ks	1,00000	5 025,50	5 025,50		Vlastní
270	Pol__270	Připojení elektromechanického zámku	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
271	Pol__271	Připojení ovládání posuvných dveří	ks	1,00000	544,00	544,00		Vlastní
272	Pol__272	Magnetický kontakt	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
273	Pol__273	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A + aku 24Ah	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
274	Pol__274	Modul spínaného zdroje 12V/10A v krabici + aku 24Ah	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
275	Pol__275	Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
276	Pol__276	Příchytka 5325 LB + hmoždinka + vrut	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
277	Pol__277	kabel CYKY2x1,5	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
278	Pol__278	Kabel F/FTP, kat. 6A, LSHF CPD b2ca s1 d0	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
279	Pol__279	Pomocný instalační materiál1% z ceny materiálu	ks	1,00000	250,70	250,70		Vlastní
280	Pol__280	Ostatní drobný instalační materiál1% z ceny materiálu	ks	1,00000	250,70	250,70		Vlastní
281	Pol__281	Stavební přípomocce - materiál5% z ceny materiálu	ks	1,00000	753,30	753,30		Vlastní
282	Pol__282	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 18						4 886,50		
Přístupový systém - montáž								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
283	Pol__283	Řídící jednotka Uni ovládá všechny HW komponenty (docházkové terminály, přístupové čtečky,, stravovací terminály, ovládací prvky APAS atd.). Je schopna řídit až 32 těchto zařízení. Zároveň zprostředkovává přes LAN vazbu na uživatelský informační systém.	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
284	Pol__284	Čtečka Tango pro bezkontaktní média.	ks	1,00000	753,30	753,30		Vlastní
285	Pol__285	Čtečka Tango pro bezkontaktní média pro venkovní prostředí (zalité Tango v krabičce Tango)	ks	1,00000	753,30	753,30		Vlastní
286	Pol__286	Kompaktní kontaktní komponenta pro ovládání přístupových bodů. (např. určeno pro ovládání 2 plně, osazených dveří).	ks	1,00000	1 495,00	1 495,00		Vlastní
287	Pol__287	Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A + aku 24Ah	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
288	Pol__288	Modul spínaného zdroje 12V/10A v krabici + aku 24Ah	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
289	Pol__289	Připojení elektromechanického zámku	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
290	Pol__290	Připojení ovládání posuvných dveří	ks	1,00000	1 884,90	1 884,90		Vlastní
291	Pol__291	Magnetický kontakt	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
292	Pol__292	Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
293	Pol__293	Příchytka 5325 LB + hmoždinka + vrut	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
294	Pol__294	Kabel UTP kat.5e	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
295	Pol__295	kabel CYKY2x1,5 pod omítku	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
296	Pol__296	Nastavení a oživení systému HW a SW, topologickéschéma.	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
297	Pol__297	Zaškolení	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
298	Pol__298	Pomocné montážní práce	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
299	Pol__299	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
300	Pol__300	Stavební připomoce	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
301	Pol__301	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
302	Pol__302	Doprogramování systému po etapě	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
303	Pol__303	Odstávka systému při připojení další etapy	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 19		Zabezpečovací systém - dodávka				0,00		
304	Pol__304	Ústředna až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
305	Pol__305	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
306	Pol__306	LCD klávesnice	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
307	Pol__307	Komunikační modul pro integraci ústředěn Galaxy do programu třetích stran	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
308	Pol__308	Akumulátor 12V / 24Ah	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
309	Pol__309	Kombinovaný kloubový držák na strop nebo na stěnu pro pohybový detektor	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
310	Pol__310	PIR detektor s dosahem 16m, EOL resistory, pohled pod sebe a PLUG-IN konstrukce	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
311	Pol__311	MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
312	Pol__312	Krabičky propojovací pro magnetický kontakt	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
313	Pol__313	Detektor tříštění skla s dosahem až 9m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
314	Pol__314	DDE server pro PZTS Galaxy vyžaduje modul GxySmart	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
315	Pol__315	Modul GxySmart + GxySmart TCP/IP	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
316	Pol__316	Sběrníkový kabel pro RS485 - kroucený pár LSOH	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
317	Pol__317	Kabel napájení H05VV-F 2X1,5	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
318	Pol__318	Kabel pro napojení koncových prvků SYKFY 3x2x0,5	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
319	Pol__319	Trubka ohebná PVC 23 mm, včetně zasekání	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
320	Pol__320	Trubka ohebná PVC 38 mm, včetně zasekání	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
321	Pol__321	Pomocný instalační materiál 1% z ceny materiálu	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
322	Pol__322	Ostatní drobný instalační materiál 1% z ceny materiálu	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
323	Pol__323	Stavební přípomocce - materiál 5% z ceny materiálu	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
324	Pol__324	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 20 Zabezpečovací systém - montáž						0,00		
325	Pol__325	Ústředna až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
326	Pol__326	Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
327	Pol__327	LCD klávesnice	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
328	Pol__328	Komunikační modul pro integraci ústředěn Galaxy do programu třetích stran	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
329	Pol__329	Akumulátor 12V / 24Ah	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
330	Pol__330	Kombinovaný kloubový držák na strop nebo na stěnu pro pohybový detektor	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	
331	Pol__331	PIR detektor s dosahem 16m, EOL resistory, pohled pod sebe a PLUG-IN konstrukce	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
332	Pol__332	MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
333	Pol__333	Krabice propojovací pro magnetický kontakt	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
334	Pol__334	Detektor tříštění skla s dosahem až 9m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
335	Pol__335	DDE server pro PZTS Galaxy vyžaduje modul GxySmart	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
336	Pol__336	Modul GxySmart TCP/IP	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
337	Pol__337	Sběrníkový kabel pro RS485 - kroucený pár LSOH	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
338	Pol__338	Kabel napájení H05VV-F 2X1,5	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
339	Pol__339	Kabel pro napojení koncových prvků SYKFY 3x2x0,5	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
340	Pol__340	Trubka ohebná PVC 23 mm, včetně zasekání	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
341	Pol__341	Trubka ohebná PVC 38 mm, včetně zasekání	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
342	Pol__342	Nastavení a oživení systému HW a SW, topologickéschéma.. Úprava stávající graf nástavby	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
343	Pol__343	Zaškolení obsluhy	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
344	Pol__344	Pomocné montážní práce	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
345	Pol__345	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
346	Pol__346	Stavební přimocce	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
347	Pol__347	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
348	Pol__348	Doprogramování systému po etapě	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
349	Pol__349	Odstávka systému při připojení další etapy	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
Díl: 21	Signalizace ZP z WC - dodávka						0,00		
350	Pol__350	Volací panel s tlačítkem volání, vč. svorek.	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
351	Pol__351	Kompletní sada prvků a zařízení pro instalaci nouzové signalizace na WC pro tělesně postižené. Sada, obsahuje:1 signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací1 volací / potvrzovací	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	

tlačítko

1 volací tlačítko táhlo s uklidňující LED

1 volací tlačítko s uklidňující LED

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1 zařízení pro potvrzení volání						
		1 napájecí zdroj 230VAC/24VDC						
352	Pol__352	Tlačítko prosvětlené	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
353	Pol__353	Tlačítko signální prosvětlené	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
354	Pol__354	Volací tlačítko táhlo	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
355	Pol__355	Volací tlačítko	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
356	Pol__356	Transformátor	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
357	Pol__357	Modul kontrolní s alarmem	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
358	Pol__358	Rámeček jednonásobný	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
359	Pol__359	Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
360	Pol__360	Příchytka 5325 LB + hmoždinka + vrut	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
361	Pol__361	Kabel J-H(st)H 2x2x0,8 B2cas1d0	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
362	Pol__362	Kabel J-H(st)H 4x2x0,8 B2cas1d0	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
363	Pol__363	Kabel UTP kat.5e LSOH	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
364	Pol__364	Stavební přípomocce - materiál - 5% z ceny materiálu	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 22		Signalizace ZP z WC - montáž				0,00		
365	Pol__365	Volací panel s tlačítkem volání, vč. svorek.	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
366	Pol__366	Kompletní sada prvků a zařízení pro instalaci nouzové signalizace na WC pro tělesně postižené.Sada, obsahuje:1 signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací1 volací / potvrzovací tlačítko	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
		1 volací tlačítko táhlo s uklidňující LED						
		1 volací tlačítko s uklidňující LED						
		1 zařízení pro potvrzení volání						
		1 napájecí zdroj 230VAC/24VDC						
367	Pol__367	Tlačítko prosvětlené	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
368	Pol__368	Tlačítko signální prosvětlené	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
369	Pol__369	Volací tlačítko táhlo	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
370	Pol__370	Volací tlačítko	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
371	Pol__371	Transformátor	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
372	Pol__372	Modul kontrolní s alarmem	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
373	Pol__373	Rámeček jednonásobný	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
374	Pol__374	Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
375	Pol__375	Přichytka 5325 LB + hmoždinka + vrut	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
376	Pol__376	Kabel J-H(st)H 2x2x0,8 B2cas1d0	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
377	Pol__377	Kabel J-H(st)H 4x2x0,8 B2cas1d0	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
378	Pol__378	Kabel UTP kat.5e LSOH	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
379	Pol__379	Stavební přípomoc	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
380	Pol__380	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 23 Bezpečnostní signalizace - dodávka						0,00		
381	Pol__381	Pager	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
382	Pol__382	Zdroj, LAN interface	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
383	Pol__383	Základnová stanice	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
384	Pol__384	El. inst materiál	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 24 Bezpečnostní signalizace - montáž						0,00		
385	Pol__385	Pager	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
386	Pol__386	Zdroj, LAN interface	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
387	Pol__387	Základnová stanice	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
388	Pol__388	El. inst materiál	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 25 Vyvolávací systém - dodávka						0,00		
389	Pol__389	Řídící aplikace	lic	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
390	Pol__390	SW - Konfigurační klient (monitor, statistiky, události, konfigurace)	lic	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
391	Pol__391	Licence přep. aplikace na 1 PC (6-9 instalací)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
392	Pol__392	Hlavní displej LCD TV 40" včetně držáku na stěnu a montáže	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
393	Pol__393	Počítač KE-MINI PC, Windows Embedded	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
394	Pol__394	SW pro ovládání LCD displeje, podpora DS	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
395	Pol__395	Tiskárna TERMO - 4tlačítka, cutter, RS485, Ethernet	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
396	Pol__396	Napájecí zdroj spínaný 24V/5A/120W desktop	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
397	Pol__397	Stojan tiskárny touch-small - lamino	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
398	Pol__398	Montáž konc. Komponentů, oživení	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
399	Pol__399	Školení, měření, asistence, konfigurace	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
400	Pol__400	Přeprava osob	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
401	Pol__401	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 26 Vyvolávací systém - montáž						0,00		
402	Pol__402	Řídící aplikace	lic	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
403	Pol__403	SW - Konfigurační klient (monitor, statistiky, události, konfigurace)	lic	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
404	Pol__404	Licence přep. aplikace na 1 PC (6-9 instalací)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
405	Pol__405	Hlavní displej LCD TV 40" včetně držáku na stěnu a montáže	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
406	Pol__406	Počítač KE-MINI PC, Windows Embedded	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
407	Pol__407	SW pro ovládání LCD displeje, podpora DS	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
408	Pol__408	Tiskárna TERMO - 4tlačítka, cutter, RS485, Ethernet	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
409	Pol__409	Napájecí zdroj spínaný 24V/5A/120W desktop	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
410	Pol__410	Stojan tiskárny touch-small - lamino	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
411	Pol__411	Montáž konc. Komponentů, oživení	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
412	Pol__412	Školení, měření, asistence, konfigurace	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
413	Pol__413	Přeprava osob	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
414	Pol__414	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 27 Společná tlevisní Anténa - dodávka						6 367,30		
415	Pol__415	Alcad SP-126 - rám (lišta) pro 12 vložek ZP/ZG a jeden zdroj	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
416	Pol__416	Alcad AS-125: Zdroj pro napájení kanálových zesilovačů Alcad ZG a ZP	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
417	Pol__417	Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 29	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
418	Pol__418	Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 40	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
419	Pol__419	Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 59	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
420	Pol__420	Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 50dB, kanál 46-47	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
421	Pol__421	Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 25	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
422	Pol__422	Propojka mezi moduly zesilovače	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
423	Pol__423	OEM RG-6U/64FA LSZH-FRPO koaxiální kabel venkovní	m	85,00000	21,90	1 861,50		Vlastní
424	Pol__424	XGVS-6, rozbočovač TV, útlum 9,2dB, 1 vstup, 6 výstupů	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
425	Pol__425	DCRG-9, odbočovač TV, útlum 9dB, 1 odbočení	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
426	Pol__426	XGDC 2-9 odbočovač_2 odboč. 9 dB	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
427	Pol__427	TGT4-11, odbočovač TV, útlum 11dB, 4 odbočení	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
428	Pol__428	TGT4-8T zakon. odbočovač_4 odboč. 8 dB	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
429	Pol__429	XGVS-12, rozbočovač TV, útlum 13dB, 1 vstup, 12 výstupů	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
430	Pol__430	XGHS-2, rozbočovač TV, útlum 3,8dB, 1 vstup, 2 výstupy	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
431	Pol__431	Plechová skříň bez zadní stěny	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
432	Pol__432	Širokopásmová koaxiální přepětová ochrana SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
433	Pol__433	Alcad BC-500 TV zásuvka	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
434	Pol__434	Alcad BM-100 zásuvka TV+R koncová útlum 3.5dB, bez víčka	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
435	Pol__435	Zásuvka ABB SI TV průběžná	ks	2,00000	280,60	561,20		Vlastní
436	Pol__436	Zásuvka ABB SI TV koncová	ks	2,00000	270,30	540,60		Vlastní
437	Pol__437	Cabelcon F-56 5.1/8.8 krimpovací konektor F (střed 1,13mm)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
438	Pol__438	Toner FAM 3, 6, 8, 10, 12, 16, 20 dB; útlumový člen: 1 GHz	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
439	Pol__439	Alcad anténa UHF BU-116 (zisk 6-12dB)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
440	Pol__440	LTE filtr 5-766Mhz, zádrž 45dB pro LTE	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
441	Pol__441	Trojnožka na dlaždice 48-1200-500, žárový zinek Trojnožka 48-1200-500 na	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
442	Pol__442	Betonová dlažba k trojnožce 500 x 500 x 50 mm	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
443	Pol__443	Gumová podložka pod trojnožku 500 x 500 x 10 mm	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
444	Pol__444	Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku	m	65,00000	16,10	1 046,50		Vlastní
445	Pol__445	Přichytka 5325 LB + hmoždinka + vrut	ks	65,00000	9,20	598,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
446	Pol__446	Pomocný instalační materiál - 3% z ceny materiálu	ks	1,00000	377,20	377,20		Vlastní
447	Pol__447	Ostatní drobný instalační materiál - 3% z ceny materiálu	ks	1,00000	377,20	377,20		Vlastní
448	Pol__448	Stavební přimocce - materiál - 9% z ceny materiálu	ks	1,00000	1 005,10	1 005,10		Vlastní
449	Pol__450	Výrobní dokumentace - včetně protokolu o měření signálu	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
450	Pol__449	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 28		Společná tlevisní Anténa - montáž				3 921,30		
451	Pol__451	Alcad SP-126 - rám (lišta) pro 12 vložek ZP/ZG a jeden zdroj	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
452	Pol__452	Alcad AS-125: Zdroj pro napájení kanálových zesilovačů Alcad ZG a ZP	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
453	Pol__453	Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 29	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
454	Pol__454	Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 40	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
455	Pol__455	Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 59	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
456	Pol__456	Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 50dB, kanál 46-47	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
457	Pol__457	Alcad ZG-421 - zesilovač UHF, zisk 53dB, kanál 25	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
458	Pol__458	OEM RG-6U/64FA LSZH-FRPO koaxiální kabel venkovní	m	85,00000	16,10	1 368,50		Vlastní
459	Pol__459	Propojka mezi moduly zesilovače	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
460	Pol__460	XGVS-6, rozbočovač TV, útlum 9,2dB, 1 vstup, 6 výstupů	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
461	Pol__461	DCRG-9, odbočovač TV, útlum 9dB, 1 obdočení	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
462	Pol__462	XGDC 2-9 odbočovač_2 odboč. 9 dB	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
463	Pol__463	TGT4-11, odbočovač TV, útlum 11dB, 4 obdočení	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
464	Pol__464	TGT4-8T zakon. odbočovač_4 odboč. 8 dB	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
465	Pol__465	XGVS-12, rozbočovač TV, útlum 13dB, 1 vstup, 12 výstupů	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
466	Pol__466	XGHS-2, rozbočovač TV, útlum 3,8dB, 1 vstup, 2 výstupy	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
467	Pol__467	Plechová skříň bez zadní stěny	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
468	Pol__468	Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
469	Pol__469	Alcad BC-500 TV zásuvka	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
470	Pol__470	Alcad BM-100 zásuvka TV+R koncová útlum 3.5dB, bez víčka	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
471	Pol__471	Zásuvka ABB SI TV průběžná	ks	2,00000	150,70	301,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
472	Pol__472	Zásuvka ABB SI TV koncová	ks	2,00000	150,70	301,40		Vlastní
473	Pol__473	Cabelcon F-56 5.1/8.8 krimpovací konektor F (střed 1,13mm)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
474	Pol__474	Toner FAM 3, 6, 8, 10, 12, 16, 20 dB; útlumový člen: 1 GHz	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
475	Pol__475	Alcad anténa UHF BU-116 (zisk 6-12dB)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
476	Pol__476	LTE filtr 5-766Mhz, zádrž 45dB pro LTE	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
477	Pol__477	Trojnožka na dlaždice 48-1200-500, žárový zinek Trojnožka 48-1200-500 na	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
478	Pol__478	Betonová dlažba k trojnožce 500 x 500 x 50 mm	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
479	Pol__479	Gumová podložka pod trojnožku 500 x 500 x 10 mm	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
480	Pol__480	Trubka ohebná 2323/LPE-2 pod omítku	m	65,00000	17,30	1 124,50		Vlastní
481	Pol__481	Příchytka 5325 LB + hmoždinka + vrut	m	65,00000	12,70	825,50		Vlastní
482	Pol__482	Gumová podložka pod trojnožku 500 x 500 x 10 mm	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
483	Pol__483	Měření signálu antény, nastavní antény	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
484	Pol__484	Měření signálu na zásuvce	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
485	Pol__485	Pomocné montážní práce	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
486	Pol__486	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
487	Pol__487	Stavební přimocce	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
488	Pol__488	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
489	Pol__489	Výrobní dokumentace - včetně protokolu o měření signálu	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 29		Ozvučení - dodávka				0,00		
490	Pol__490	Stropní reproduktor CM3T, 3", výkon 6/3/1,5W @ 100V nebo 20W @ 16ohm, bílý	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
491	Pol__491	Digitální výkonový zesilovač 4x240W @ 100V / 4 Ohm, možnost můstkového zapojení 2x480W @ 100V / 8, Ohm, topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, vestavěný ventilátor aktivovaný	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
ochranným obvodem zesilovače - běžný provoz s pasivním chlazením bez ventilátoru pro maximálně tichý chod, 2HU								
492	Pol__492	2kanalový 2zónový mixážní předzesilovač, možnost různého programu pro obě zóny, 5 vstupů Mic/Line, 4, vstupy Stereo Line, Noise Gate, Gong, 4 stupně priority, výstup pro ovládání NP, přepínání	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
stereo/mono pro každou zónu, široké možnosti dálkového ovládání								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
493	Pol__493	Síťový hudební přehrávač internetových rádií, streamované hudby z UPnP serverů a lokální hudby z USB, flash disku s podporou formátů MP3, WMA, FLAC i WAV, integrovaný FM tuner s podporou RDS. LAN port , WiFi 2,4GHz 802.11g, kapacita USB až 128GB, audio výstup analog. RCA + dig. SPDIF, IR dálkové ovládání. Možnost uživatelského ovládání z mobilních zařízení přes WiFi prostřednictvím bezplatné aplikace. LAN port umožňuje plnohodnotnou integraci přehrávače do komplexních AV systémů s možností externího ovládání prostřednictvím řídicích příkazů TCP/IP.	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
494	Pol__494	Aktivní připojný audio panel, 2 vstupy	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
495	Pol__495	Mikrofonní symetrický stíněný kabel 5m, konektory XLR(F)-XLR(M)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
496	Pol__496	Kabel CYKY 5x4	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
497	Pol__497	Trubka PVC pevná pr. 25mm, včetně přichytek	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
498	Pol__498	Plastová krabice IP 54 pro umístění přijímače od mikrofonu	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
499	Pol__499	Kabel CYKY 3x2,5	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
500	Pol__500	Pomocný instalační materiál 5% z ceny materiálu	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 30		Ozvučení - montáž				0,00		
501	Pol__501	Stropní reproduktor CM3T, 3", výkon 6/3/1,5W @ 100V nebo 20W @ 16ohm, bílý	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
502	Pol__502	Digitální výkonový zesilovač 4x240W @ 100V / 4 Ohm, možnost můstkového zapojení 2x480W @ 100V / 8, Ohm, topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, vestavěný ventilátor aktivovaný ochranným obvodem zesilovače - běžný provoz s pasivním chlazením bez ventilátoru pro maximálně tichý chod, 2HU	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
503	Pol__503	2kanálový 2zónový mixážní předzesilovač, možnost různého programu pro obě zóny, 5 vstupů Mic/Line, 4, vstupy Stereo Line, Noise Gate, Gong, 4 stupně priority, výstup pro ovládání NP, přepínání stereo/mono pro každou zónu, široké možnosti dálkového ovládání	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
504	Pol__504	Síťový hudební přehrávač internetových rádií, streamované hudby z UPnP serverů a lokální hudby z USB, flash disku s podporou formátů MP3, WMA, FLAC i WAV, integrovaný FM tuner s podporou RDS. LAN port , WiFi 2,4GHz 802.11g, kapacita USB až 128GB, audio výstup analog. RCA + dig. SPDIF, IR dálkové ovládání. Možnost uživatelského ovládání z mobilních zařízení přes WiFi prostřednictvím bezplatné aplikace. LAN port umožňuje plnohodnotnou integraci přehrávače do komplexních AV systémů s možností externího ovládání prostřednictvím řídicích příkazů TCP/IP.	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
505	Pol__505	Aktivní připojný audio panel, 2 vstupy	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.07	Slaboproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
506	Pol__506	Mikrofonní symetrický stíněný kabel 5m, konektory XLR(F)-XLR(M)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
507	Pol__507	Kabel CYKY 5x4	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
508	Pol__508	Trubka PVC pevná pr. 25mm, včetně přichytek	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
509	Pol__509	Plastová krabice IP 54 pro umístění přijímače od mikrofonu	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
510	Pol__510	Kabel CYKY 3x2,5	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
511	Pol__511	Pomocný instalační materiál 5% z ceny materiálu	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
512	Pol__512	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
513	Pol__513	Stavební připomoce	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
514	Pol__514	Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
515	Pol__515	Programování systému	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Celkem	795 373,40
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1		DODÁVKA	495 801,61						
1	18	Prostorové teplotní čidlo vestavné Ni1000, 0...+50°C <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.3</small>	ks	1,00000	737,20	737,20		Vlastní	
2	19	Prostorové teplotní čidlo s posuvem žádané hodnoty +/-3 K <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.3</small>	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
3	47	Přírubový kombiventil pro HVAC systémy, PN16, DN50, zdvih 20mm, vysoký průtok V100=25m3/h, do 120 °C <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1</small>	ks	1,00000	40 706,60	40 706,60		Vlastní	
4	01	100 datových bodů pro SCADA <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.11.2</small>	ks	1,00000	8 151,20	8 151,20		Vlastní	
5	02	Snímač zaplavení	ks	1,00000	1 713,50	1 713,50		Vlastní	
6	03	Frekvenční měnič, 11kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.9.1</small>	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
7	04	Frekvenční měnič, 3kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.9.1</small>	ks	2,00000	21 717,80	43 435,60		Vlastní	
8	05	Frekvenční měnič, 4kW, filtr třídy B, IP55, bez BOP panelu <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.9.1</small>	ks	1,00000	24 459,40	24 459,40		Vlastní	
9	06	Frekvenční měnič, 7.5kW, filtr třídy A, IP55, bez BOP panelu <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.9.1</small>	ks	1,00000	33 465,00	33 465,00		Vlastní	
10	07	BOP (basic operation panel) k frekvenčnímu měniči G120P <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.9.1</small>	ks	4,00000	1 159,20	4 636,80		Vlastní	
11	08	Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 25 Nm <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.8.3</small>	ks	1,00000	4 112,40	4 112,40		Vlastní	
12	09	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.8.1</small>	ks	2,00000	4 256,20	8 512,40		Vlastní	
13	10	Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce <small>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.8.2</small>	ks	2,00000	3 371,80	6 743,60		Vlastní	
14	11	Optický patchcord LC-SC 02/125-SM, 1m	ks	1,00000	204,70	204,70		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.4						
15	12	MC110CS konvertor optika/metalika 1xLAN	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.3						
16	13	Podstanice 200 I/O, BacNET/LON	ks	1,00000	41 861,20	41 861,20		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1						
17	14	Podstanice 350 I/O, BacNET/LON	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1						
18	15	Rozhraní pro Ethernet a DDC Podstanice	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.11.1						
19	16	Ukončovač sběrnice LON	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1						
20	17	Ovládací panel pro DDC podstanice	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
21	20	Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50...+70°C	ks	1,00000	677,40	677,40		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.1						
22	21	Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30...+130°C	ks	1,00000	846,40	846,40		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.6						
23	22	Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30...+130°C	ks	2,00000	1 546,80	3 093,60		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.4						
24	23	Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 150mm, -30...+130°C	ks	1,00000	2 773,80	2 773,80		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.5						
25	24	Ponorné čidlo teploty Pt100, pasivní -50 .. +200°C, 100 mm	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.7						
26	25	Protimrazová ochrana aktivní, kapilára 6m	ks	1,00000	4 567,80	4 567,80		Vlastní
27	26	Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50...+80°C	ks	4,00000	1 446,70	5 786,80		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.8						
28	27	Čidlo tlaku 0...16bar, 0...10 V	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.11						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	28	Čidlo tlaku 0...6 bar, 0...10 V D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.11	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
30	29	Čidlo dp pro vzduch, 0...1000 / 0...1500 / 0...3000[Pa], 0...10[V], lineární char. D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.12	ks	2,00000	5 408,50	10 817,00		Vlastní
31	30	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.4.1	ks	3,00000	1 347,80	4 043,40		Vlastní
32	31	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.4.1	ks	4,00000	1 347,80	5 391,20		Vlastní
33	32	Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.9	ks	2,00000	4 812,80	9 625,60		Vlastní
34	33	Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V, vysoké přesnosti	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
35	34	Kanálový hygromastat 15..95% rv, nastav. uvnitř D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.2.1	ks	1,00000	5 173,90	5 173,90		Vlastní
36	35	Kapilárový termostat jímkový/příložný, 40-120 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytem D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.2.2	ks	1,00000	1 408,80	1 408,80		Vlastní
37	36	Servopohon AC/DC 24V, 800N, DC 0...10V nebo 4...20mA, 20mm, 30s, teplota média do 130 °C, lze vybavit, pomocným kontaktem D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.7.2	ks	1,00000	8 519,20	8 519,20		Vlastní
38	37	Servopohon AC/DC 24V, 800N, DC 0...10V nebo 4...20mA, 20mm, 30s, teplota média do 130 °C, lze vybavit, pomocným kontaktem D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.7.2	ks	1,00000	7 061,00	7 061,00		Vlastní
39	38	Servopohon radiátor. ventilu AC/DC 24V, >100N, 2,5mm, 0-10 V, 34s, kabel 1,5m D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.7.1	ks	2,00000	2 387,40	4 774,80		Vlastní
40	39	Termický pohon, AC 230 V, 2P, 210 sec., kabel 1 m D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.7.1	ks	17,00000	615,30	10 460,10		Vlastní
41	40	Adresovací kóličky 1 ... 24, + 2 resetovací D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1	ks	1,00000	537,10	537,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	41	Modul digitálních vstupů, 16 I/O D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1	ks	3,00000	6 893,10	20 679,30		Vlastní
43	42	Modul digitálních výstupů, 6 I/O D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1	ks	3,00000	7 554,40	22 663,20		Vlastní
44	43	Univerzální modul, 8 I/O D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1	ks	1,00000	10 799,70	10 799,70		Vlastní
45	44	Rozšířený univerzální modul, 8 I/O D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
46	45	Měřicí modul, 8 I/O D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
47	46	Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.1	ks	1,00000	3 228,10	3 228,10		Vlastní
48	48	Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN15, vnitřní závit, Rp=1/2", zdvih 2,5mm, 575l/h D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1	ks	17,00000	2 655,40	45 141,80		Vlastní
49	49	Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci, DN20, vnitřní závit Rp=3/4", zdvih 5mm, 1330l/h D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1	ks	1,00000	3 082,00	3 082,00		Vlastní
50	50	Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN25, Rp=1", 1800l/h D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1	ks	1,00000	2 660,00	2 660,00		Vlastní
51	51	Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN32, Rp=1 1/4", 4000l/h D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1	ks	1,00000	3 891,60	3 891,60		Vlastní
52	52	Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci, DN40, vnitřní závit Rp=1 1/2", zdvih 5mm, 9500l/h D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
53	53	Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s přípojkami pro měření tlaku, DN50, Rp=2", 12000l/h	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.6.1						
54	54	Rozvaděč MaR F_RA1S1 - část CDZ	ks	0,08000	208 229,40	16 658,35		Vlastní
		<p>Rozvaděč MaR F_RA1S1, ovládá, napájí VZT1+2, zdroj chladu (pouze čerpadla), rozvaděč je osazen ve strojovně VZT+CHL 1.PP budovy F instalovaný výkon (MDO) $P_i = 61\text{kW}$, součinitel současnosti $\beta = 0.9$ výpočtové zatížení (MDO) $P_n = 55\text{ kW}$, jmenovitý proud rozvaděče (MDO) $I_n = 130\text{ A}$, kratová odolnost rozvaděče (MDO) $I_k'' = 10\text{ kA}$, druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, přepětová ochrana, celkové krytí rozvaděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40, orientace kabelů přívod a vývody shora</p> <p>ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozvaděč skříňový, celkové rozměry $V \times \text{Š} \times H$ 2x2000x1000x400 mm</p> <p>počet polí 2, napájené obvody - viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00, D.1.01.4.8-100_00</p> <p>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1</p>						
55	55	Rozvaděč MaR A_RA1S1 - část CDZ	ks	0,08000	142 234,30	11 378,74		Vlastní
		<p>Rozvaděč MaR A_RA1S1, ovládá, napájí PS UT+TV, ZZT CHLAD, rozvaděč je osazen ve strojovně UT 1.PP budovy A m.č.A.004 instalovaný výkon (MDO) $P_i = 9\text{kW}$, součinitel současnosti $\beta = 0.9$ výpočtové zatížení (MDO) $P_n = 8\text{ kW}$, jmenovitý proud rozvaděče (MDO) $I_n = 16\text{ A}$, kratová odolnost rozvaděče (MDO) $I_k'' = 10\text{ kA}$, druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, přepětová ochrana, celkové krytí rozvaděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40, orientace kabelů přívod a vývody shora</p> <p>ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozvaděč skříňový, celkové rozměry $V \times \text{Š} \times H$ 2x2000x800x400 mm</p> <p>počet polí 2, napájené obvody - viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00, D.1.01.4.8-100_00</p> <p>D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1</p>						
56	56	Rozvaděč MaR A_RA1S2 - část CDZ	ks	0,08000	70 955,00	5 676,40		Vlastní
		<p>Rozvaděč MaR A_RA1S2, ovládá, napájí VZT3, rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 1.PP budovy A m.č.A.003 instalovaný výkon (MDO) $P_i = 10\text{kW}$, součinitel současnosti $\beta = 0.9$ výpočtové zatížení (MDO) $P_n = 9\text{ kW}$, jmenovitý proud rozvaděče (MDO) $I_n = 18\text{ A}$, kratová odolnost rozvaděče (MDO) $I_k'' = 10\text{ kA}$, druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, přepětová ochrana, celkové krytí rozvaděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40, orientace kabelů přívod a vývody shora</p>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 mm počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00 D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1						
57	57	Rozvaděč MaR A_RA1S3 - část CDZ	ks	0,08000	169 673,30	13 573,86		Vlastní
		Rozvaděč MaR A_RA1S3,ovládá,napájí VZT5+6+7,rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 1.PP budovy A m.č.A.003 instalovaný výkon (MDO) Pi = 47kW, součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 43 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 85 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) Ik'' = 10 kA, druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepětřová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40,orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2x2000x800x400 mm počet polí 2, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00 D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1						
58	58	Rozvaděč MaR A_RA1S4 - část CDZ	ks	0,08000	61 963,20	4 957,06		Vlastní
		Rozvaděč MaR A_RA1S4,ovládá,napájí VZT4,rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 1.PP budovy A m.č.A.003 instalovaný výkon (MDO) Pi = 13kW, součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 12 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 26 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) Ik'' = 10 kA, druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepětřová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40,orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 mm počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00 D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1						
59	59	Rozvaděč MaR A_RA1S5 - část CDZ	ks	0,08000	57 005,50	4 560,44		Vlastní
		Rozvaděč MaR A_RA1S5,ovládá,napájí VZT12,rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 1.PP budovy A m.č.A.007 instalovaný výkon (MDO) Pi = 7kW,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 6,5 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 13 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) Ik'' = 10 kA,</p> <p>druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, přepětová ochrana, celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40, orientace kabelů přívod a vývody shora</p> <p>ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 mm</p> <p>počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00, D.1.01.4.8-100_00 D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1</p>						
60	60	Rozvaděč MaR A_RA5NP1 - část CDZ	ks	0,08000	59 433,20	4 754,66		Vlastní
		<p>Rozvaděč MaR A_RA5NP1, ovládá, napájí VZT8, rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 5.NP budovy A m.č.A.520 instalovaný výkon (MDO) Pi = 13kW,</p> <p>součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 12 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 26 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) Ik'' = 10 kA,</p> <p>druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, přepětová ochrana, celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40, orientace kabelů přívod a vývody shora</p> <p>ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 mm</p> <p>počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00, D.1.01.4.8-100_00 D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1</p>						
61	61	Rozvaděč MaR B_RA2NP1 - část CDZ	ks	0,08000	60 502,70	4 840,22		Vlastní
		<p>Rozvaděč MaR B_RA2NP1, ovládá, napájí VZT11, rozvaděč je osazen ve strojovně VZT 2.NP budovy B m.č.B.209 instalovaný výkon (MDO) Pi = 13kW,</p> <p>součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 12 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 26 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) Ik'' = 10 kA,</p> <p>druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S, přepětová ochrana, celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40, orientace kabelů přívod a vývody shora</p> <p>ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 mm</p> <p>počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00, D.1.01.4.8-100_00 D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1</p>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	62	Rozvaděč MaR C_RA2NP1 - část CDZ Rozvaděč MaR C_RA2NP1,ovládá,napájí VZT10,rozdávěč je osazen ve strojovně VZT 2.NP budovy C m.č.C.204 instalovaný výkon (MDO) Pi = 6kW, součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 5,5 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 12 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) Ik'' = 10 kA, druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepětová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40,orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 mm počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00 D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1	ks	0,08000	62 032,20	4 962,58		Vlastní
63	63	Rozvaděč MaR C_RA2NP2 - část CDZ Rozvaděč MaR C_RA2NP2,ovládá,napájí VZ9,rozdávěč je osazen ve strojovně VZT 2.NP budovy C m.č.C.202 instalovaný výkon (MDO) Pi = 5kW, součinitel současnosti beta = 0.9 výpočtové zatížení (MDO) Pn = 4,5 kW, jmenovitý proud rozváděče (MDO) In = 10 A, kratová odolnost rozváděče (MDO) Ik'' = 10 kA, druh soustavy (MDO) 3NPE, AC 50Hz, 230/400V,TN-S,přepětová ochrana,celkové krytí rozváděče otevřená/zavřená dvířka IP00/IP40,orientace kabelů přívod a vývody shora ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- automatické odpojení od zdroje, oceloplechový rozváděč skříňový, celkové rozměry VxŠxH 2000x800x400 mm počet polí 1, napájené obvody-viz dokumenty D.1.01.4.8-000_00,D.1.01.4.8-100_00 D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1	ks	0,08000	57 903,70	4 632,30		Vlastní
64	Pol__19	Kabel 3m pro ovládací panel D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.10.2	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
65	Pol__28	Sada úchytek kapiláry protimrazové ochrany D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.2.1	ks	1,00000	318,60	318,60		Vlastní
66	Pol__3	Sdružený dvojsondový snímač hladiny (nerez) v krabici D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.5.1	ks	1,00000	3 045,20	3 045,20		Vlastní
67	Pol__37	Povětrnostní kryt čidla	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.1.10							
Díl: 2		MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ					24 616,60		
68	64	Montáž periferií D.1.01.4.8-100_00	ks	62,00000	353,10	21 892,20		Vlastní	
69	65	Montáž rozvaděče skříň., 1 pole dělených do 200 kg D.1.01.4.8-100_00	ks	1,00000	2 724,40	2 724,40		Vlastní	
Díl: 3		KABELY, NOSNÝ MATERIÁL					65 552,90		
70	66	Kovový žlab 250/100 + příslušenství D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00	m	6,00000	418,60	2 511,60		Vlastní	
71	67	Kovový žlab 125/100 + příslušenství D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00	m	12,00000	309,40	3 712,80		Vlastní	
72	68	Kovový žlab 125/50 + příslušenství D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00	m	16,00000	265,70	4 251,20		Vlastní	
73	69	Kovový žlab 62/50 + příslušenství D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00	m	31,00000	178,30	5 527,30		Vlastní	
74	70	Kovový žlab 40/20 + příslušenství D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00	m	54,00000	121,90	6 582,60		Vlastní	
75	71	Trubka upevněná na povrchu f16 + příslušenství D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00	m	34,00000	109,30	3 716,20		Vlastní	
76	72	Trubka upevněná na povrchu f50 + příslušenství D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00	m	10,00000	200,10	2 001,00		Vlastní	
77	73	CYA 6mm D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00	m	16,00000	16,10	257,60		Vlastní	
78	74	Kabel nehořlavý 1-CHKE-R 2x1,5 D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00	m	32,00000	25,30	809,60		Vlastní	
79	75	Kabel nehořlavý 1-CHKE-R 3x1,5 D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00	m	8,00000	32,20	257,60		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	76	Kabel nehořlavý 1-CHKE-R 4x1,5 <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	8,00000	40,30	322,40		Vlastní
81	77	Kabel stíněný JYTY-O 2x1 <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	624,00000	11,50	7 176,00		Vlastní
82	78	Kabel stíněný JYTY-O 4x1 <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	578,00000	17,30	9 999,40		Vlastní
83	79	Kabel stíněný JYTY-O 7x1 <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	67,00000	28,80	1 929,60		Vlastní
84	80	Kabel PRAFlaCom F 1x2x0,8 pevně uložený <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	50,00000	25,30	1 265,00		Vlastní
85	81	Kabel PRAFlaCom F 2x2x0,8 pevně uložený <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	8,00000	40,30	322,40		Vlastní
86	82	Kabel PRAFlaCom F 3x2x0,8 pevně uložený <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	8,00000	46,00	368,00		Vlastní
87	83	Kabel CYKY-O 2x1,5 <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	28,00000	11,50	322,00		Vlastní
88	84	Kabel CYKY-J 3x1,5 <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	91,00000	16,10	1 465,10		Vlastní
89	85	Kabel CYKY-J 4x1,5 <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	20,00000	20,70	414,00		Vlastní
90	86	Kabel CYKY-J 4x2,5 <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	17,00000	32,20	547,40		Vlastní
91	87	Kabel CYKY-J 4x4 <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	12,00000	36,80	441,60		Vlastní
92	88	Kabel CYKY-J 4x6 <small>D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00</small>	m	8,00000	74,80	598,40		Vlastní
93	89	Kabel CYKY-J 4x10	m	8,00000	138,00	1 104,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00						
94	90	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	23,00000	25,30	581,90		Vlastní
		D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00						
95	91	Kabel stíněný CYKFY-J 4x1,5	m	1,00000	59,80	59,80		Vlastní
		D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00						
96	92	Kabel stíněný CYKFY-J 4x2,5	m	2,00000	98,90	197,80		Vlastní
		D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00						
97	93	Kabel stíněný CYKFY-J 4x4	m	23,00000	133,40	3 068,20		Vlastní
		D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00						
98	94	Kabel stíněný CYKFY-J 4x6	m	2,00000	265,70	531,40		Vlastní
		D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00						
99	95	Kabel stíněný CYKFY-J 4x10	m	2,00000	386,40	772,80		Vlastní
		D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00						
100	96	Kabel BELDEN 8205	m	30,00000	40,30	1 209,00		Vlastní
		D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00						
101	97	Kit pro samoregulační topné kabely	m	1,00000	400,20	400,20		Vlastní
102	98	Drobný materiál	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
103	Pol_102	Samoregulační topný kabel ELSR-N-20-2-BO	m	6,00000	471,50	2 829,00		Vlastní
		D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00						
Díl: 4 MONTÁŽ ROZVODŮ						85 191,10		
104	101	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	116,00000	25,30	2 934,80		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00						
105	102	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	ks	2,00000	27,60	55,20		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00						
106	103	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	ks	2,00000	44,90	89,80		Vlastní
		D.1.01.4.8-100_00						
107	99	Montáž kabelové trasy	m	159,00000	48,30	7 679,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.08-RE Měření a regulace - revize 01	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00									
108	Pol_105	Položení kabelů pevně uložených	m	1 636,00000	35,70	58 405,20		Vlastní	
109	104	Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm	m2	1,00000	8 013,20	8 013,20		Vlastní	
D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00									
110	105	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	1,00000	8 013,20	8 013,20		Vlastní	
D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00									
Díl: 6		SLUŽBY					148 228,20		
111	108	Uvedení do provozu včetně zaregulování	ks	1,00000	39 836,00	39 836,00		Vlastní	
D.1.01.4.8-000_00, D.1.01.4.8-100_00									
112	113	Provedení oznámení o zahájení montáže dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. a žádosti o vydání odborného a, závazného stanoviska dle vyhlášky č. 73/2010 Sb, vč.souvisejících nákladů TIČR	ks	1,00000	23 879,80	23 879,80		Vlastní	
113	114	Revize el.výchozí	ks	1,00000	12 163,60	12 163,60		Vlastní	
114	106	SW datových bodů	I/O bodů	62,00000	561,20	34 794,40		Vlastní	
D.1.01.4.8-100_00									
115	107	SW pro vizualizační PC VELÍN	I/O bodů	62,00000	561,20	34 794,40		Vlastní	
D.1.01.4.8-100_00									
116	109	Zaškolení obsluhy (součást komplexních zkoušek)	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00		Vlastní	
117	110	Zpracování návodů pro obsluhu	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00		Vlastní	
118	111	Zpracování návrhu provozních předpisů	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
119	112	Zpracování dodavatelské dokumentace	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní	
Celkem						819 390,41			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.09	EPS a evakuační rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Elektrická požární signalizace EPS - dodávka				151 425,20		
1	Pol__38	Lepidlo	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
2	Pol__50	Ostatní drobný instalační materiál - 1% z ceny materiálu	ks	1,00000	1 623,80	1 623,80		Vlastní
3	Pol__1	Ústředna EPS IQ8control M	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
4	Pol__10	Mikromodul net 62.5 kBd	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
5	Pol__11	DDE server pro EPS Esser SEI	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
6	Pol__12	OT- multisenzor.hlásič PAM s.IQ8Quad	ks	47,00000	2 018,30	94 860,10		Vlastní
7	Pol__13	Patice STANDARD pro hlásiče IQ8Quad	ks	47,00000	174,80	8 215,60		Vlastní
8	Pol__14	Elektronika tlačítka s oddělovačem s.IQ8	ks	1,00000	1 880,30	1 880,30		Vlastní
9	Pol__15	Paralelní signalizace	ks	24,00000	330,10	7 922,40		Vlastní
10	Pol__16	Skříň tlačítka IQ8 červená	ks	1,00000	315,10	315,10		Vlastní
11	Pol__17	Multifunkční siréna EN 54-3, 9-29V, 107dB, IP21, rudá	ks	1,00000	1 047,70	1 047,70		Vlastní
12	Pol__18	Bus Koppler 12 Rel.	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
13	Pol__19	Bus Koppler 4In/2Out	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
14	Pol__2	Obslužný panel "CZ" 8000C(M),IQ8Control	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
15	Pol__20	Skříň pro Koppler na omítku	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
16	Pol__21	Síťový zdroj 24V DC/5A, 28Ah	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
17	Pol__22	AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x76x167 mm, 6,2 kg	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
18	Pol__23	Ústředna EPS IQ8control C	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
19	Pol__24	Obslužný panel "CZ" 8000C(M),IQ8Control	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
20	Pol__25	Mikromodul net 62.5 kBd	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
21	Pol__26	AKU 12-12 - akumulátor 12V/12 Ah, 151x98x95 mm, 4,05 kg	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
22	Pol__27	Síťový zdroj 24V DC/3A, 17Ah	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
23	Pol__28	AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x76x167 mm, 6,2 kg	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
24	Pol__29	Dveřní magnet 24 V DC, 40kg, tlačítko, pruž.kotva	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
25	Pol__3	Rozšiř. modul 3 MM pro ústř. IQ8Control C/M	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
26	Pol__30	Uživatelská kniha EPS	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.09	EPS a evakuační rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	Pol__31	Nasávací jednotka s 1 kanálem FAAST LT	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
28	Pol__32	Sada nasávací kapiláry pro trubici 25 mm	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
29	Pol__33	Trubka (ABS), délka 3m, 25 mm	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
30	Pol__34	90°ohyb (ABS) pro trubici 25 mm	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
31	Pol__35	Spojka (ABS) pro trubici 25 mm	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
32	Pol__36	Koncovka (ABS) pro trubici 25 mm	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
33	Pol__37	Montážní příchytky pro trubici 25 mm, 20ks	bal	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
34	Pol__39	Kabel J-Y(ST)Y - 1x2x0,8 LG	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
35	Pol__4	Analog-Ring-Modul 127 účastníků)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
36	Pol__40	Kabel PRAFlaCom - 1x2x0,8 LG B2CaS1D0	m	690,00000	17,30	11 937,00		Vlastní
37	Pol__41	Kabel J-Y(ST)Y - 2x2x0,8 LG	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
38	Pol__42	Kabel PRAFlaGuard F PH 120R 1x2x0,8 (sirény, esernet, návaznosti)	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
39	Pol__43	Kabel PRAFlaGuard F PH 120R 2x2x0,8 (koppler. linka a ovládání)	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
40	Pol__44	SKS 610 FS Kabelový žlab SKS 60x100x3000 St. Včetně výložníku a kotev	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
41	Pol__45	Příchytka kovová pro 1 kabel včetně šroubu	ks	1 010,00000	17,30	17 473,00		Vlastní
42	Pol__46	Háčky OBO Grip (E30), hmoždinka, kotva	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
43	Pol__47	Krabice ohniodolná propojovací	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
44	Pol__48	Krabice k PK spojovací bezhalogenová se svorkovnicí	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
45	Pol__49	Pomocný instalační materiál - 1% z ceny materiálu	ks	1,00000	1 623,80	1 623,80		Vlastní
46	Pol__5	Mikromodul neť 62.5 kDd	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
47	Pol__51	Stavební přípomoce - materiál - 3% z ceny materiálu	ks	1,00000	4 526,40	4 526,40		Vlastní
48	Pol__6	AKU 24-12 - akumulátor 12V/24 Ah, 177x166x125 mm, 8,2 kg	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
49	Pol__7	Skříň SEI	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
50	Pol__8	Modul rozhraní RS232/V24	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
51	Pol__9	TCP/IP převodník ethernet-RS232/RS485	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 2		Elektrická požární signalizace EPS - montáž				69 170,20		
52	Pol__102	Pomocné montážní práce	hod	1,00000	377,20	377,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.09	EPS a evakuační rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	Pol__103	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
54	Pol__104	Zaškolení obsluhy	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
55	Pol__107	Výchozí revize	hod	1,00000	780,90	780,90		Vlastní
56	Pol__108	Integrace do LATIS	hod	3,00000	1 131,60	3 394,80		Vlastní
57	Pol__109	Komplexní zkoušky	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
58	Pol__110	Stavební přímomoce materiál	hod	1,00000	377,20	377,20		Vlastní
59	Pol__111			0,00000		0,00		Vlastní
60	Pol__112	Doprogramování ústředny po etapě	hod	1,00000	1 131,60	1 131,60		Vlastní
61	Pol__113	Přepojování ústředny po etapě	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
62	Pol__114	Odstávka ústředny při připojení další etapy	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
63	Pol__90	Lepidlo	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
64	Pol__100	Krabice k PK spojovací bezhalogenová se svorkovnicí	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
65	Pol__101	Programování ústředny	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
66	Pol__105	Zavedení provozní knihy	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
67	Pol__106	Zkušební provoz s dohledem	den	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
68	Pol__53	Ústředna EPS IQ8control M	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
69	Pol__54	Obslužný panel "CZ" 8000C(M),IQ8Control	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
70	Pol__55	Rozšíř. modul 3 MM pro ústř. IQ8Control C/M	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
71	Pol__56	Analog-Ring-Modul 127 účastníků)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
72	Pol__57	Mikromodul net 62.5 kBd	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
73	Pol__58	AKU 24-12 - akumulátor 12V/24 Ah, 177x166x125 mm, 8,2 kg	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
74	Pol__59	Skříň SEI	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
75	Pol__60	Modul rozhraní RS232/V24	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
76	Pol__61	TCP/IP převodník ethernet-RS232/RS485	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
77	Pol__62	Mikromodul net 62.5 kBd	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
78	Pol__63	DDE server pro EPS Esser SEI	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
79	Pol__64	OT- multisenzor.hlásič PAM s.IQ8Quad	ks	47,00000	301,30	14 161,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.09	EPS a evakuační rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
80	Pol__65	Patice STANDARD pro hlásiče IQ8Quad	ks	47,00000	75,90	3 567,30		Vlastní
81	Pol__66	Elektronika tlačítka s oddělovačem s.IQ8	ks	1,00000	226,60	226,60		Vlastní
82	Pol__67	Paralelní signalizace	ks	24,00000	188,60	4 526,40		Vlastní
83	Pol__68	Skříň tlačítka IQ8 červená	ks	1,00000	188,60	188,60		Vlastní
84	Pol__69	Multifunkční siréna EN 54-3, 9-29V, 107dB, IP21, rudá	ks	1,00000	264,50	264,50		Vlastní
85	Pol__70	Bus Koppler 12 Rel.	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
86	Pol__71	Bus Koppler 4In/2Out	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
87	Pol__72	Skříň pro Koppler na omítku	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
88	Pol__73	Síťový zdroj 24V DC/5A, 28Ah	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
89	Pol__74	AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x76x167 mm, 6,2 kg	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
90	Pol__75	Ústředna EPS IQ8control C	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
91	Pol__76	Obslužný panel "CZ" 8000C(M),IQ8Control	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
92	Pol__77	Mikromodul net 62.5 kBd	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
93	Pol__78	AKU 12-12 - akumulátor 12V/12 Ah, 151x98x95 mm, 4,05 kg	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
94	Pol__79	Síťový zdroj 24V DC/3A, 17Ah	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
95	Pol__80	AKU 18-12 - akumulátor 12V/18 Ah, 181x76x167 mm, 6,2 kg	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
96	Pol__81	Dveřní magnet 24 V DC, 40kg, tlačítko, pruž.kotva	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
97	Pol__82	Uživatelská kniha EPS	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
98	Pol__83	Nasávací jednotka s 1 kanálem FFAST LT	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
99	Pol__84	Sada nasávací kapiláry pro trubici 25 mm	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
100	Pol__85	Trubka (ABS), délka 3m, 25 mm	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
101	Pol__86	90°ohyb (ABS) pro trubici 25 mm	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
102	Pol__87	Spojka (ABS) pro trubici 25 mm	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
103	Pol__88	Koncovka (ABS) pro trubici 25 mm	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
104	Pol__89	Montážní přichytky pro trubici 25 mm, 20ks	bal	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
105	Pol__91	Kabel J-Y(ST)Y - 1x2x0,8 LG	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
106	Pol__92	Kabel PRAFlaCom - 1x2x0,8 LG B2CaS1D0	m	690,00000	12,70	8 763,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.09	EPS a evakuační rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
107	Pol__93	Kabel J-Y(ST)Y - 2x2x0,8 LG	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
108	Pol__94	Kabel PRAFlaGuard F PH 120R 1x2x0,8 (sirény, essernet, návaznosti)	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
109	Pol__95	Kabel PRAFlaGuard F PH 120R 2x2x0,8 (koppler. linka a ovládání)	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
110	Pol__96	SKS 610 FS Kabelový žlab SKS 60x100x3000 St. Včetně výložníku a kotev	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
111	Pol__97	Příchytka kovová pro 1 kabel včetně šroubu	ks	1 010,00000	31,10	31 411,00		Vlastní
112	Pol__98	Háčky OBO Grip (E30), hmoždinka, kotva	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
113	Pol__99	Krabice ohniodolná propojovací	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 3 Evakuační rozhlas - dodávka						30 122,20		
114	Pol__134	LBB4418/00, Praesideo - sada na montáž optických konektorů	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
115	Pol__148	Kabelový žlab SKS děrovaný 60x200x3000, St, FT včetně výložníků a závěsů (E30) a zemění	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
116	Pol__151	Vodič CYA 25 H07V-K rudá	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
117	Pol__152	Vodič CYA 25 H07V-K tmavě modrá	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
118	Pol__153	Vodič CYA 25 H07V-K černá	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
119	Pol__155	Měření slyšitelnosti a srozumitelnosti	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
120	Pol__157	Ostatní drobný instalační materiál 1% z ceny materiálu	ks	1,00000	377,20	377,20		Vlastní
121	Pol__115	PRS-NCO3, Síťový kontroler - (obsahuje PRS -SW)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
122	Pol__116	PRS-16MCI, Praesideo - multikanálový interface	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
123	Pol__117	PRS-2B250-EU, Praesideo - základní zesilovač, 2x250W	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
124	Pol__118	PRS-4B125-EU, Praesideo - základní zesilovač, 4x125W	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
125	Pol__119	PRS-1B500, Praesideo - základní zesilovač, 1x500 (záložní zesilovač)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
126	Pol__120	PRS-48CH12, Praesideo – 48 V nabíječ baterií, EN54-4	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
127	Pol__121	Akumulátor 12V/100Ah, M8	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
128	Pol__122	Akumulátor 12V/65Ah, M6	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
129	Pol__123	PRS-CSR, Praesideo - dálková stanice hlasatele	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
130	Pol__124	PRS-CSI, Praesideo - interface dálkové stanice hlasatele	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
131	Pol__125	LBB 4436/00 - Odklápěcí kryt tlačítka proti náhodnému stisknutí na klávesnici hlasatele (sada 10, kusů)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.09	EPS a evakuační rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
132	Pol__126	LBB4432/00, Praesideo - klávesnice stanice hlasatele	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
133	Pol__127	PRS-4AEX4 - Analog audio expander	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
134	Pol__128	LBB4443/00, Praesideo - deska dohledu nad linkami	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
135	Pol__129	PRS-FIN, Praesideo - rozhraní pro optické vedení	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
136	Pol__130	PRS-FINNA - Rozhraní pro optické vedení, bez síťové adresy	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
137	Pol__131	ACC-050 - XLR Cable, 5 m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
138	Pol__132	LBB4416/00, Praesideo - síťový kabel bez konektorů 100 m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
139	Pol__133	LBB4417/00, Praesideo - sada 20 kusů síťových konektorů	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
140	Pol__135	LBB4418/50, Praesideo - náhradní řezný nástroj na optický kabel (2 kusy)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
141	Pol__136	LBB4419/00, Praesideo - sada 10 kusů spojek síťových kabelů	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
142	Pol__137	LBC3086/41, stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka	ks	8,00000	828,00	6 624,00		Vlastní
143	Pol__138	LBC3081/02, Protipožární kryt pro LBC3086/41	ks	8,00000	303,60	2 428,80		Vlastní
144	Pol__139	LBC1256/00, připojovací adaptér EVAC, balení 100ks	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
145	Pol__140	HL_K91/14P E90-R, 120x50x100, 4 x plast. průchod., 1x keram.svork.	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
146	Pol__141	RMA-42-800/800, 19" datový rozvaděč TRITON	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
147	Pol__142	RAX-UP-350-A4 Polička pevná s perforací 1U/350mm 50kg	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
148	Pol__143	RAX-VP-X02-A1, 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plast. lišta	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
149	Pol__144	RAX-CH-X05-X3, vent. jednotka,6x ventilátor,termostat,spodní-horní	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
150	Pol__145	Napajeci panel ACAR S8 FA 3m 8 pozic	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
151	Pol__146	PRAFlaDur P30-R, 3x1,5	m	250,00000	38,00	9 500,00		Vlastní
152	Pol__147	PRAFlaGuard F PH 30R 4x2x0,8	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
153	Pol__149	Háčky OBO Grip (E30), hmoždinka, kotva	ks	100,00000	26,50	2 650,00		Vlastní
154	Pol__150	Příchytka ocelová jednostranná pro kabel průměr max. 10 mm + , hmoždinka, kotva	ks	390,00000	16,10	6 279,00		Vlastní
155	Pol__154	Kabelové oko pro kabel 25mm	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
156	Pol__156	Pomocný instalační materiál1% z ceny materiálu	ks	1,00000	377,20	377,20		Vlastní
157	Pol__158	Stavební připomoce - materiál5% z ceny materiálu	ks	1,00000	1 886,00	1 886,00		Vlastní
Díl: _4		Evakuační rozhlas - montáž				27 494,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.09	EPS a evakuační rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
158	Pol__179	LBB4418/00, Praesideo - sada na montáž optických konektorů	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
159	Pol__193	Kabelový žlab M2 250/50 včetně výložníků a závěsů (E30) a zemění	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
160	Pol__196	Vodič CYA 25 H07V-K rudá	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
161	Pol__197	Vodič CYA 25 H07V-K tmavě modrá	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
162	Pol__198	Vodič CYA 25 H07V-K černá	m	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
163	Pol__200	programování ústředny	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
164	Pol__201	Pomocné montážní práce	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
165	Pol__202	Nezměřitelné pracovní výkony	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
166	Pol__203	Zaškolení obsluhy	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
167	Pol__206	Výchozí revize	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
168	Pol__207	Integrace do stávajícího systému	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
169	Pol__208	Komplexní zkoušky	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
170	Pol__209	Stavební připomoce	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
171	Pol__210			0,00000		0,00		Vlastní
172	Pol__211	Úprava stávajícího rozvaděče ER	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
173	Pol__212	doprogramování ústředny po etapě	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
174	Pol__213	přepojování ústředny po etapě	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
175	Pol__214	odstávka ústředny při připojení další etapy	hod	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
176	Pol__160	PRS-NCO3, Síťový kontroler - (obsahuje PRS -SW)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
177	Pol__161	PRS-16MCI, Praesideo - multikanálový interface	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
178	Pol__162	PRS-2B250-EU, Praesideo - základní zesilovač, 2x250W	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
179	Pol__163	PRS-4B125-EU, Praesideo - základní zesilovač, 4x125W	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
180	Pol__164	PRS-1B500, Praesideo - základní zesilovač, 1x500 (záložní zesilovač)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
181	Pol__165	PRS-48CH12, Praesideo - 48 V nabíječ baterií, EN54-4	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
182	Pol__166	Akumulátor 12V/100Ah, M8	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
183	Pol__167	Akumulátor 12V/65Ah, M6	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
184	Pol__168	PRS-CSR, Praesideo - dálková stanice hlasatele	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.09	EPS a evakuační rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
185	Pol__169	PRS-CSI, Praesideo - interface dálkové stanice hlasatele	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
186	Pol__170	LBB 4436/00 - Odklápěcí kryt tlačítka proti náhodnému stisknutí na klávesnici hlasatele (sada 10, kusů)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
187	Pol__171	LBB4432/00, Praesideo - klávesnice stanice hlasatele	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
188	Pol__172	PRS-4AEX4 - Analog audio expander	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
189	Pol__173	LBB4442/00, Praesideo - sada pro dohled nad vedením	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
190	Pol__174	PRS-FIN, Praesideo - rozhraní pro optické vedení	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
191	Pol__175	PRS-FINNA - Rozhraní pro optické vedení, bez síťové adresy	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
192	Pol__176	ACC-050 - XLR Cable, 5 m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
193	Pol__177	LBB4416/00, Praesideo - síťový kabel bez konektorů 100 m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
194	Pol__178	LBB4417/00, Praesideo - sada 20 kusů síťových konektorů	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
195	Pol__180	LBB4418/50, Praesideo - náhradní řezný nástroj na optický kabel (2 kusy)	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
196	Pol__181	LBB4419/00, Praesideo - spojka síťových kabelů	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
197	Pol__182	LBC3086/41, stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka	ks	8,00000	377,20	3 017,60		Vlastní
198	Pol__183	LBC3081/02, Protipožární kryt pro LBC3086/41	ks	8,00000	226,60	1 812,80		Vlastní
199	Pol__184	LBC1256/00, připojovací adaptér EVAC, balení 100ks	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
200	Pol__185	HL_K91/14P E90-R, 120x50x100, 4 x plast. průchod., 1x keram.svork.	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
201	Pol__186	RMA-42-800/800, 19" datový rozvaděč TRITON	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
202	Pol__187	RAX-UP-350-A4 Polička pevná s perforací 1U/350mm 50kg	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
203	Pol__188	RAX-VP-X02-A1, 19" vyvazovací panel 1U jednostranná plast. lišta	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
204	Pol__189	RAX-CH-X05-X3, vent. jednotka,6x ventilátor,termostat,spodní-horní	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
205	Pol__190	Rozvodný panel ACAR 504WF rack 19", 5x 230 V, filtr, varistor, 3m	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
206	Pol__191	PRAFlaDur P30-R, 3x1,5	ks	250,00000	21,90	5 475,00		Vlastní
207	Pol__192	PRAFlaGuard F PH 30R 4x2x0,8	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
208	Pol__194	Háčky OBO Grip (E30), hmoždinka, kotva	ks	100,00000	50,60	5 060,00		Vlastní
209	Pol__195	Příchytka ocelová jednostranná pro kabel průměr max. 10 mm + , hmoždinka, kotva	ks	390,00000	31,10	12 129,00		Vlastní
210	Pol__199	Kabelové oko pro kabel 25mm	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
211	Pol__204	Zavedení provozní knihy	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1708	FN Brno - psychiatrická klinika CDZ-K
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G - CDZ-K
R:	D.1.01.4.09	EPS a evakuační rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
212	Pol__205	Zkušební provoz s dohledem	den	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Celkem						278 212,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------