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DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ

REPASE ŽULOVÉHO SCHODIŠTĚ
OSEKÁNÍ OMÍTEK NA SLOUPECH, NOVÁ OMÍTKA

ROZEBRÁNÍ ŽULOVÝCH DESEK, ODVEZENÍ NA DÍLNU K OPRAVĚ
SANACE STÁVAJÍCÍHO PODKLADNÍHO BETONU, PŘÍPADNĚ VYBOURÁNÍ A PROVEDENÍ NOVÉHO

DEMONTÁŽ BALKONU , VČETNĚ ZÁBRADLÍ A NOSNÉ KONSTRUKCE

PŘESUN VYSÍLAČE, DODÁVKA VODAFONE PŘESUN VYSÍLAČE, DODÁVKA VODAFONE

ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY STŘECH , BUDOU PROVEDENY NOVĚ

ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY STŘECH , BUDOU PROVEDENY NOVĚ

REPASE HLAVNÍHO VSTUPU
PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ
OSEKÁNÍ OMÍTEK A OBKLADŮ (SLOUPŮ)
PŘEBROUŠENÍ LITÉHO TERACA, VYSPRAVENÍ TRHLIN V TERACU
OPRAVA TRHLIN A VÝTLUKŮ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH KVĚTINÁČŮ
OPRAVA TRHLIN SPAR STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ A KAMENNÉ ZÍDKY

OSEKÁNÍ OMÍTEK A OBKLADŮ (SLOUPŮ)
OSEKÁNÍ OMÍTEK A OBKLADŮ (SLOUPŮ)

DEMONTÁŽ BLESKOSVODU

DEMONTÁŽ BLESKOSVODU

OSEKÁNÍ OMÍTEK A OBKLADŮ (SLOUPŮ)

ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY STŘECH , BUDOU PROVEDENY NOVĚ

OSEKÁNÍ OMÍTEK A OBKLADŮ (SLOUPŮ)

BOURÁNÍ STŘÍŠKY NAD BOČNÍM VSTUPEM
VYBOURÁNÍ SCHODIŠTĚ BOČNÍHO VSTUPU

ODŘÍZNUTÍ ŽB DESKY SPOJENÉ S PRŮVLAKEM
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DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ

ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH
STUPŇŮ A PODESTY

DEMONTÁŽ VZT MŘÍŽEK

REPASE ŽULOVÉHO SCHODIŠTĚ
OSEKÁNÍ OMÍTEK NA SLOUPECH, NOVÁ OMÍTKA
ROZEBRÁNÍ ŽULOVÝCH DESEK, ODVEZENÍ NA DÍLNU K OPRAVĚ
SANACE STÁVAJÍCÍHO PODKLADNÍHO BETONU, PŘÍPADNĚ VYBOURÁNÍ A PROVEDENÍ NOVÉHO

ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY STŘECH , BUDOU PROVEDENY NOVĚ

DEMONTÁŽ BLESKOSVODU

REPASE HLAVNÍHO VSTUPU
PŘEBROUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ
OSEKÁNÍ OMÍTEK A OBKLADŮ (SLOUPŮ)
PŘEBROUŠENÍ LITÉHO TERACA, VYSPRAVENÍ TRHLIN V TERACU
OPRAVA TRHLIN A VÝTLUKŮ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH KVĚTINÁČŮ
OPRAVA TRHLIN SPAR STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ A KAMENNÉ ZÍDKY

ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY STŘECH , BUDOU PROVEDENY NOVĚ

DEMONTÁŽ BLESKOSVODU

OSEKÁNÍ OMÍTEK A OBKLADŮ (SLOUPŮ)

VYBOURÁNÍ LUXFEROVÉ STĚNY, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A OSTATNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
VE SCHODIŠŤOVÉM PROSTORU

ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY STŘECH , BUDOU PROVEDENY NOVĚ

POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

VYBOURÁNÍ OKENNÍCH MŘÍŽÍ

VYBOURÁNÍ OKENNÍ VÝPLNĚ VČETNĚ VŠECH PŘÍSLUŠENSTVÍ A PARAPETŮ

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D1.01-001
- V CELÉM OBJEKTU BUDOU DEMONTOVÁNY OKENNÍ VÝPLNĚ VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ
- BUDE VYBOURÁNO OBVODOVÉ ZDIVO , VČETNĚ OMÍTKY , POKUD NENÍ UVEDENO JINAK V DOKUMENTACI BOURACÍCH PRÁCI
- DOJDE K ODSEKÁNÍ OMÍTKY NA NOSNÝCH SLOUPECH , KTERÁ BUDE PROVEDENA NOVĚ
- PO CELÉM OBVODU BUDOVY BUDE ODSTRANĚN SOKL Z KERAMICKÉHO OBKLADU , VÝŠKY CCA 1 M
- PO CELÉM OBVODU BUDOVY BUDE ODSTRANĚN BETONOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK
- VYBOURÁNÍ OCHRANNÉ PŘIZDÍVKY A ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE OKOLO CELÉHO OBJEKTU
- PROBĚHNE DEMONTÁŽ DVEŘÍ A PROSKLENÝCH STĚN, VYVĚŠENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ, NADSVĚTLÍKŮ, PRAHŮ, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A OSTANÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
- VŠECHNY BOURACÍ PRÁCE BLÍŽE SPECIFIKOVÁNY VE STAVEBNÍCH PŮDORYSECH - BOURACÍCH PRACÍ
- VYBOURÁNÍ LUXFEROVÉ STĚNY, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A OSTATNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

VYBOURÁNÍ LUXFEROVÉ STĚNY, VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU A OSTATNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZNÁMKY
- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D1.01-001
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO PROJEDNAT SE STATIKEM STATICKÉ ŘEŠENÍ PODEPŘENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY A POSTUP BOURACÍCH PRACÍ
-   BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, VE SPORNÝCH PŘÍPADECH NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
-   V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH VYBOURAT (ODSTRANIT) STÁVAJÍCÍ SOKLÍKY
-   PŘI BOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDECH A PŘÍČKÁCH JE NUTNO NEJPRVE OSADIT NAD OTVORY NOSNÍKY A PŘEKLADY, NÁSLEDNĚ MOŽNO VYBOURAT VLASTNÍ OTVOR, PŘEKLADY VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
-   V NAVAZUJÍCÍCH NEŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A VYBAVENÍ PŘED BOURÁNÍM PROTI POŠKOZENÍ
-   POLOHU STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ NUTNO PŘED BOURÁNÍM PROVĚŘIT
-   PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVAT ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, PŘEDMĚTY PEVNĚ SPOJENÉ SE STAVBOU (ROZVADĚČE, HYDRANTY). ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY (VODA, SILNOPROUD,

SLABOPROUD, PLYN ATD.)
- DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE  VČETNĚ KOTEVNÍHO A PŘIPOJOVACÍHO MATERIÁLU
- V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH ODSTRANIT MALBU, OBKLAD, OMÍTKU
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNO ODSTRANIT Z REKONSTRUOVANÝCH PLOCH VYBAVENÍ
- PROSTUPY, NIKY A DRÁŽKY VE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍCH KTERÉ NEBUDOU VYUŽITY PRO NOVÉ ROZVODY ZASLEPIT A ZAPRAVIT
- DROBNÉ BOURANÉ PROSTUPY BUDOU ŘEŠENY PŘÍMO NA STAVBĚ A JE NUTNO POČÍTAT S TOUTO REZERVOU
- PO VYBOURÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLAH, STĚN A OMÍTEK PROVÉST KONTROLU STÁVAJÍCÍHO ŽB SKELETU. PŘÍPADNÉ PORUCHY, TRHLINY KONZULTOVAT SE STATIKEM. OBNAŽENOU VÝZTUŽ OPATŘIT

OCHRANNÝM NÁTĚREM S ANTIKOROZNÍM ÚČINKEM. V PŘÍPADĚ VĚTŠÍCH NEROVNOSTÍ PODLAH PŘEBROUSIT NA STEJNOU VÝŠKU, PŘÍPADNĚ PŘIZPŮSOBIT TLOUŠŤKY NOVĚ NAVRŽENÝCH PODLAH
- PROJEKTANT UPOZORŇUJE ŽE STAVEBNĚTECHNICKÝM PRŮZKUMEM BYLA ZJIŠTĚNA VELKÁ PROMĚNLIVOST TLOUŠTĚK A SKLADEB KONSTRUKCÍ, JE NUTNÉ POČÍTAT S REZERVOU A VZNIKLÉ

NEJASNOSTI VČAS KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM.
- ZDĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU ODSTRANĚNY POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM ZA SOUČASNÉHO PODCHYCENÍ A PODEPŘENÍ
- PRVKY OBSAHUJÍCÍ OSINKOCEMENT MUSÍ BÝT DEMONTOVÁNY A LIKVIDODOVÁNY ODBORNOU FIRMOU
- VEŠKERÉ SVAHY VÝKOPŮ BUDOU PROVEDENY VE SKLONU KTERÝ JE UVEDEN V IGP. PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽENA PLATNÁ LEGISLATIVA A BOZP.
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A STĚNY MUSÍ BÝT PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ ZAJIŠTĚNY TAKOVÝM ZPŮSOBEM ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ STATIKY OBJEKTU
- BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ MUSÍ PROBÍHAT ROVNOMĚRNĚ A VZNIKLÝ ODPAD NESMÍ BÝT SKLADOVÁN V JEDNOLIVÝCH PODLAŽÍCH NA JEDNOM MÍSTĚ ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTUKCÍ

-   PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv  ±0,000 = 280,510 m n.m. 
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