




Objednávka č: O/OŠEF/0068/2019	Datum: 4.4.2019
Dodavatel: Václav Kodytek [redacted] IČO: 12509701 DIČ: CZ510521250	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 
Bankovní spojení: [redacted]	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratele: Číslo účtu: /	Vyřizuje: [redacted] Telefon: [redacted] E-mail: [redacted]

Kompetent: [redacted]

Datum vystavení: 4.4.2019

Termín: 16.8.2019

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:


Oprava povrchu schodišť a podest v pavilonu B a C v MŠ Novoborská 611, Praha 9.

Oprava povrchu schodišť a podest v pavilonu B a C v MŠ Novoborská 611, Praha 9, dle cn na základě ústního zadání OŠEF ÚMČ Praha 9. Schválená oprava z plánu oprav 2019.

Plnění nebude v režimu přenesené daňové povinnosti.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Celková částka: CZK 119 670,00




Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je vyloučeno.

V dne



**Nabídka na opravu schodiště z přízemí do I.patru pavilon B a C v objektu
MŠ Novoborská 560/26 Praha 9 Prosek.**

Předmět díla: demontáž lina na schodnicích, obroušení lepidla, vyrovnání schodnic, natření sokratem, vyříznutí části dlažby na horní chodbě u schodiště, demontáž stáv. soklů na podestě, osekání emailových nátěrů do výše nových soklů u schodů, oprava omítky u starých soklů na podestě.

Montážní práce:

Dodání a položení dlažby vč. kovových koncových lišt na schodech, oprava emailových nátěrů u soklů, úklidové práce vč. odvozu demont. materiálu.

Kalkulace nákladů: 1. schodiště

Dlažba	24m ²	12.960.-
Lepidlo FK-N	6x	2.310.-
Spár. hmota bahama		580.-
Sokrat. pojivo		620.-
Lišta kov. koncová	11 ks	2.840.-
Drobný mater.		880.-

		20.190.-
demont. práce + broušení schodnic		5.560.-
zednické práce		2.640.-
obkladačské práce		12.600.-
přesun hmot		3.600.-
odvoz sutí+ vedlejší náklady		4.860.-

součet položek		49.450.-
21 % DPH		10.384,50

Celkové náklady po zaokrouhlení s DPH		59.835 Kč
Celkové náklady oba pavilony s DPH		119.670 Kč