

Nabídkový list  
podaný v rámci  
výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:  
**„Stavba splaškové kanalizace v ulici V. Vančury,  
Jablonec nad Nisou“**


Název zadavatele: Statutární město Jablonec nad Nisou  
Sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou  
IČ: 002 62 340  
DIČ: CZ00262340  
tel.: +420 483 357 111

Uchazeč:	1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
IČ (u fyzických osob rovněž RČ)	49904884
Sídlo (místo podnikání a bydliště) uchazeče:	Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou 463 42
Statutární orgán uchazeče:	Tomáš Pasecký, jednatel
ID datové schránky:	epddjn2
Osoba zmocněná k jednání:	Tomáš Pasecký
Telefon, e-mail:	+420 482 729 011, info@ljhs.cz

Položka	Nabídková cena
Cena celkem bez DPH	1 945 583,00
DPH	408 572,43
Cena celkem vč. DPH	2 354 155,43

Uchazeč prohlašuje, že podává nabídku na základě zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci veřejné zakázky.

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 12.3.2019

  
.....  
Tomáš Pasecký, jednatel

1. jizerskohorská stavební  
společnost s.r.o. ©  
Pražská 392  
463 42 Hodkovice nad Mohelkou  
IČ 49904884, DIČ CZ49904884  
tel. 482 729 507, 482 729 011, fax 482 725 740

001

**Stavba:** Jablonec nad Nisou, Rýnovice - kanalizace v ulici Vladislava Vančury

**KSO:**  
**Místo:**

**CC-CZ:**  
**Datum:** 12.03.2019

**Zadavatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**IČ:** 49904884  
**DIČ:** CZ49904884

**Uchazeč:**  
1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

**Projektant:**  
Ing. Zdeněk Hudec

**Poznámka:**

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 945 583,00</b>
<b>DPH základní snížená</b>	<b>Sazba daně</b> 21,00% 15,00%
	<b>Základ daně</b> 1 945 583,00 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>V CZK</b> <b>2 354 155,43</b>

012



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 20180323

**Stavba:** Jablonec nad Nisou, Rýnovice - kanalizace v ulici Vladislava Vančury

Místo:

Datum:

12.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Zdeněk Hudec

Uchazeč:

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
SO-01	Splašková stoka	1 801 536,00	2 179 858,56	STA
SO-02	Přípojky	74 711,00	90 400,31	STA
SO-03	VRN	69 336,00	83 896,56	STA
		<b>1 945 583,00</b>	<b>2 354 155,43</b>	

Jablonec nad Nisou, Rýnovice - kanalizace v ulici Vladislava Vančury  
Objekt:

**SO-01 - Splašková stoka**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jablonec nad Nisou, Rýnovice - kanalizace v ulici Vladislava Vančury

Objekt: **SO-01 - Splašková stoka**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Datum: 12.03.2019

Projektant: Ing. Zdeněk Hudec

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

## Náklady soupisu celkem

**1 801 536,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

**1 801 536,00**

1 - Zemní práce

731 321,00

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

3 030,00

4 - Vodorovné konstrukce

16 618,00

5 - Komunikace pozemní

460 634,00

8 - Trubní vedení

544 935,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 620,00

998 - Přesun hmot

378,00

stavba:

Jablonec nad Nisou, Rýnovice - kanalizace v ulici Vladislava Vančury

Objekt:

### SO-01 - Splašková stoka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Projektant:

Ing. Zdeněk Hudec

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

12.03.2019

IČ:

DIČ:

49904884

CZ49904884

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 801 536,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
1 801 536,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
378 322,56  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 179 858,56**

013



Stavba:

Jablonec nad Nisou, Rýnovice - kanalizace v ulici Vladislava Vančury

Objekt:

SO-01 - Splašková stoka

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Datum: 12.03.2019

Projektant: Ing. Zdeněk Hudec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

1 801 536,00

### D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce						
1	K	113107213	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	555,00	38,10	21 146,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	113154264	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	555,00	99,70	55 334,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"odečteno digitálně" 555		555,00			
3	K	130001101	Příplatek za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení					
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	250,00	588,55	147 138,00	CS ÚRS 2018 01
	W		50 % objemu zeminy	m3	231,50	98,00	22 687,00	CS ÚRS 2018 01
	W		plocha podélného profilu výkopu odečtena digitálně 447 m2					
	W		"výkop" 447*1*0,5					
	W		"rozšíření na šachty" 2*1*8*0,5					
	W		Součet		223,50			
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3		8,00			
6	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	231,50	10,04	2 324,00	CS ÚRS 2018 01
	W		50 % objemu zeminy	m3	231,50	763,45	176 739,00	CS ÚRS 2018 01
	W		plocha podélného profilu výkopu odečtena digitálně 447 m2					
	W		"výkop" 447*1*0,5					
	W		"rozšíření na šachty" 2*1*8*0,5					
	W		Součet		223,50			
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4		8,00			
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m3	231,50	83,88	19 418,00	CS ÚRS 2018 01
	W		plocha podélného profilu výkopu odečtena digitálně 447 m2	m2	910,00	10,32	9 391,00	CS ÚRS 2018 01
	W		"výkop" 447*2					
					894,00			

014



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			"rozšíření na šachty" 8*0,5*2,2		16,00			
W			Součet		910,00			
9	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	910,00	4,24	3 858,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	463,00	99,61	46 119,00	CS ÚRS 2018 01
W			plocha podélného profilu výkopu odečtena digitálně 447 m2		447,00			
W			"výkop" 447*1		16,00			
W			"rozšíření na šachty" 2*1*8		463,00			
W			Součet		247,80	134,05	33 218,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	120,75			
W			"Podsyp a obsyp" 19,55+86,85+0,078*184		127,05			
W			"podklad vozovky" 423,5*0,3		247,80			
W			Součet		247,80			
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	247,80	18,69	4 631,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	446,04	147,57	65 822,00	CS ÚRS 2018 01
W			247,8*1,8		446,04			
14	K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	342,25	154,95	53 032,00	CS ÚRS 2018 01
W			463-120,75		342,25			
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uložena do 3 m	m3	86,85	451,33	39 198,00	CS ÚRS 2018 01
W			184*0,55-0,078*184		86,85			
16	M	583373020	štěrkopísek frakce 0/16	t	156,33	200,00	31 266,00	CS ÚRS 2018 01
W			86,85*1,8		156,33			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				3 030,00	
17	K	351311132	Spodní část stok z betonu prostého se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl nad 300 mm otevřený výkop	m3	0,63	3 824,64	2 410,00	CS ÚRS 2018 01
W			Spadiště		0,63			
W			0,6*0,7*1,5		0,63			
18	K	351352101	Vnější bednění spodní části stok bez ohledu výšku	m2	3,00	206,60	620,00	CS ÚRS 2018 01
W			Spadiště		3,00			
W			0,7*1,5*2+0,6*1,5		3,00			
D	4		Vodorovné konstrukce				16 618,00	
19	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopiskou	m3	19,55	850,00	16 618,00	CS ÚRS 2018 01
W			Příčný řez, podélný řez		18,40			
W			"Potrubí" 1*0,1*184		1,15			
W			"Rozšíření pro šachty" 1,2*1,2*8*0,1		19,55			
W			Součet					
D	5		Komunikace pozemní				460 634,00	
W			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	555,00	155,31	86 197,00	CS ÚRS 2018 01

PC Typ Kód

Popis

Komunikace pozemní

32-63 mm tl 150 mm

Popis

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
21 K	564831111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 100 mm	135,34	75 114,00 CS ÚRS 2018 01
22 K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	279,30	155 012,00 CS ÚRS 2018 01
23 K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	15,00	8 325,00 CS ÚRS 2018 01
24 K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	245,02	135 986,00 CS ÚRS 2018 01

D 8 Trubní vedení

25 K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	184,00	592,79	109 073,00 CS ÚRS 2018 01
VV		Podélný profil 184			
26 M	597107070	trouba kameninová glazovaná DN 300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	184,00		
27 K	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	190,00	1 224,40	232 636,00 CS ÚRS 2018 01
VV		8+1	9,00	734,18	6 608,00 CS ÚRS 2018 01
28 M	597117750	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN300/300 L60cm spojovací systém C/F tř. 240/160	1,00	9 567,50	9 568,00
29 M	59711770	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 L50cm spojovací systém C/F tř. 160/-	8,00	1 909,20	15 274,00 CS ÚRS 2018 01
30 K	837372221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	1,00	702,21	702,00 CS ÚRS 2018 01
31 M	597110320	koleno kameninové glazované DN 300 90° spojovací systém C tř. 160	1,00	2 360,70	2 361,00 CS ÚRS 2018 01
32 K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	8,00	9 000,00	72 000,00 CS ÚRS 2018 01
VV		Situace			
VV		8			

33 M	59224033	dno betonové šachtové DN 300 žlab kamenina nástupnice beton 100 x 78,5 x 15 cm	8,00	4 837,50	38 700,00 CS ÚRS 2018 01
34 M	592241620	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	8,00	4 837,50	38 700,00 CS ÚRS 2018 01
35 M	592241610	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	4,00	1 494,30	5 977,00 CS ÚRS 2018 01
36 M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	5,00	865,40	4 327,00 CS ÚRS 2018 01
37 M	592241680	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová	3,00	623,50	1 871,00 CS ÚRS 2018 01
38 M	59224013	prstavec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm	7,00	1 073,90	7 517,00 CS ÚRS 2018 01
39 M	59224010	prstavec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm	8,00	236,50	1 892,00 CS ÚRS 2018 01
40 M	59224011	prstavec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x4x10 cm	2,00	172,00	344,00 CS ÚRS 2018 01
41 K	899311114	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg	2,00	193,50	387,00 CS ÚRS 2018 01
42 M	59225741	deska betonová zakrytá na skruže cm	9,00	783,38	7 050,00 CS ÚRS 2018 01
43 M	552410140	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace	2,00	2 472,50	4 945,00 CS ÚRS 2018 01
			8,00	2 633,80	21 070,00 CS ÚRS 2018 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
44	M	552410150	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, s ventilací	kus	1,00	2 632,80	2 633,00	CS ÚRS 2018 01

**Ostatní konstrukce a práce, bourání**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
<b>D 9</b>								
45	K	998771111	Kamerová prohlídka potrubí	m	184,00	120,00	22 080,00	
46	K	998771112	Napojení do stávající kanalizace	soub	1,00	2 500,00	2 500,00	
47	K	998771113	Průchod přes plot, demontáž a opětovná montáž	soub	1,00	4 500,00	4 500,00	
48	K	998771114	Definitivní úprava terénu mimo zpevněnou plochu (15+28+31)*3	m2	222,00	70,00	15 540,00	
	W				222,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			
	W				0,00			

**Přesun hmot**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Čenová soustava
<b>D 998</b>								
49	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	314,66	1,00	315,00	CS ÚRS 2018 01
	W		123,49+80,1+67*0,13+43,94		314,66			
50	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	63,12	1,00	63,00	CS ÚRS 2018 01

*Handwritten signature*

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Jablonec nad Nisou, Rýnovice - kanalizace v ulici Vladislava Vančury  
Objekt:

## SO-02 - Přípojky

KSO: CC-CZ: 12.03.2019  
Místo: Datum:  
Zadavatel: IČ: 49904884  
DIČ: CZ49904884  
Uchazeč: IČ: 49904884  
DIČ: CZ49904884  
Projektant: IČ:  
Ing. Zdeněk Hudec DIČ:

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Projektant:

Ing. Zdeněk Hudec

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**74 711,00**

DPH základní snížená  
Základ daně 74 711,00  
0,00

Sazba daně 21,00%  
15,00%  
Výše daně 15 689,31  
0,00

**Cena s DPH**

**90 400,31**

**v CZK**

016

Uly

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jablonec nad Nisou, Rýnovice - kanalizace v ulici Vladislava Vančury

Objekt: **SO-02 - Přípojky**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Datum: 12.03.2019

Projektant: Ing. Zdeněk Hudec

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	74 711,00
4 - Vodovodné konstrukce	48 748,00
8 - Trubní vedení	2 125,00
998 - Přesun hmot	23 837,00
	1,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jablonec nad Nisou, Rýnovice - kanalizace v ulici Vladislava Vančury

Objekt: SO-02 - Přípojky

Místo:

Zadavatel:  
Uchazeč:

Datum: 12.03.2019

Projektant: Ing. Zdeněk Hudec

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

74 711,00

74 711,00

48 748,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	Zemní práce	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	25,89	98,00	2 537,00 CS ÚRS 2018 01
---	-----	---------------------	-------------	---	----------------	-------	-------	-------------------------

50 % objemu zeminy

plocha podélného profilu výkopu odečtena digitálně 86,3 m<sup>2</sup>

"KP-629" 5,5\*0,6

"KP-243" 9,2\*0,6

"KP-3368" 8,5\*0,6

"KP-182" 6,8\*0,6

"KP-218" 7\*0,6

"KP-164" 7,9\*0,6

"KP-160" 6,5\*0,6

"KP-161" 7,3\*0,6

"KP-157" 6,2\*0,6

"KP-183" 6,1\*0,6

"KP-156" 5,2\*0,6

"KP215" 6,3\*0,6

"KP-155" 3,8\*0,6

Mezisoučet

51,78\*0,5

D	K	132201109	Příplatek za teplost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	25,89	10,04	260,00 CS ÚRS 2018 01
3	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	25,89	763,45	19 766,00 CS ÚRS 2018 01

50 % objemu zeminy

plocha podélného profilu výkopu odečtena digitálně 86,3 m<sup>2</sup>

"KP-629" 5,5\*0,6

3,30

017  
ky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"KP-243" 9,2*0,6		5,52			
W			"KP-3368" 8,5*0,6		5,10			
W			"KP-182" 6,8*0,6		4,08			
W			"KP-218" 7*0,6		4,20			
W			"KP-164" 7,9*0,6		4,74			
W			"KP-160" 6,5*0,6		3,90			
W			"KP-161" 7,3*0,6		4,38			
W			"KP-157" 6,2*0,6		3,72			
W			"KP-183" 6,1*0,6		3,66			
W			"KP-156" 5,2*0,6		3,12			
W			"KP215" 6,3*0,6		3,78			
W			"KP-155" 3,8*0,6		2,28			
W			Mezisoučet		51,78			
W			51,78*0,5		25,89			
4	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	25,89	83,88	2 172,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	172,60	10,32	1 781,00	CS ÚRS 2018 01
W			plocha podélného profilu výkopu odečtena digitálně 86,3 m2					
W			"KP-629" 5,5*2		11,00			
W			"KP-243" 9,2*2		18,40			
W			"KP-3368" 8,5*2		17,00			
W			"KP-182" 6,8*2		13,60			
W			"KP-218" 7*2		14,00			
W			"KP-164" 7,9*2		15,80			
W			"KP-160" 6,5*2		13,00			
W			"KP-161" 7,3*2		14,60			
W			"KP-157" 6,2*2		12,40			
W			"KP-183" 6,1*2		12,20			
W			"KP-156" 5,2*2		10,40			
W			"KP215" 6,3*2		12,60			
W			"KP-155" 3,8*2		7,60			
W			Součet		172,60			
6	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	172,60	4,24	732,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	51,78	99,61	5 158,00	CS ÚRS 2018 01
W			25,89*2		51,78			
8	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,26	134,05	1 375,00	CS ÚRS 2018 01
W			25,89*2-41,52		10,26			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,26	18,69	192,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	18,47	147,57	2 726,00	CS ÚRS 2018 01
W			10,26*1,8		18,47			
11	K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se ztuhnutím při překopech inženýrských sítí	m3	41,52	154,95	6 434,00	CS ÚRS 2018 01
W			25,89*2-41,7*0,31*0,6-41,7*0,6*0,1		41,52			

Urs



Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou  
síti  
25,89\*2-41,7\*0,31\*0,6-41,7\*0,6\*0,1  
VV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženo do 3 m	m3	6,92	451,33	3 123,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		41,7*0,31*0,6-0,02*41,7		6,92			
13	M	583373020	šterkopiesek frakce 0/16	t	12,46	200,00	2 492,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		6,92*1,8		12,46			

2 125,00

**D 4 Vodorovné konstrukce**

14	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiesku	m3	2,50	850,00	2 125,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Tabulka přípojek					
	WV		0,6*41,7*0,1		2,50			

23 837,00

**D 8 Trubní vedení**

15	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	41,70	189,39	7 898,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Tabulka přípojek					
	WV		"KP-629" 3,1		3,10			
	WV		"KP-243" 3,8		3,80			
	WV		"KP-3368" 3		3,00			
	WV		"KP-182" 2,5		2,50			
	WV		"KP-218" 2,8		2,80			
	WV		"KP-164" 3,4		3,40			
	WV		"KP-160" 3,3		3,30			
	WV		"KP-161" 3,7		3,70			
	WV		"KP-157" 3,5		3,50			
	WV		"KP-183" 3,6		3,60			
	WV		"KP-156" 2,7		2,70			
	WV		"KP215" 3,8		3,80			
	WV		"KP-155" 2,5		2,50			
	WV		Součet		41,70			

16	M	59710632	trouba kameninová glazovaná DN 150mm L1,00m spojovací systém F	m	42,00	379,50	15 939,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	----------	--	---	-------	--------	-----------	----------------

**D 998 Přesun hmot**

17	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	1,16	1,00	1,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	------	------	------	----------------

i i

018  
Uur

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Jablonec nad Nisou, Rýnovice - kanalizace v ulici Vladislava Vančury  
Objekt:

**SO-03 - VRN**

CC-CZ: 12.03.2019  
Datum:  
IČ: 49904884  
DIČ: CZ49904884  
IČ: 49904884  
DIČ: CZ49904884  
IČ:  
DIČ:

Zadavatel:  
Uchazeč: 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Projektant:  
Ing. Zdeněk Hudec

Poznámka:

**69 336,00**

**Cena bez DPH**

Základ daně	69 336,00	Sazba daně	21,00%	Výše daně	14 560,56
	0,00		15,00%		0,00

DPH základní  
snížená

**v CZK**

**83 896,56**

**Cena s DPH**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jablonec nad Nisou, Rýnovice - kanalizace v ulici Vladislava Vančury

Objekt: SO-03 - VRN

Místo:

Datum: 12.03.2019

Zadavatel:

Projektant: Ing. Zdeněk Hudec

Uchazeč: 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

69 336,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

69 336,00

VRN3 - Zařízení staveniště

69 336,00

19  
em

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jablonec nad Nisou, Rýnovice - kanalizace v ulici Vladislava Vančury

Objekt: **SO-03 - VRN**

Místo:

Zadavatel: 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 12.03.2019

Projektant: Ing. Zdeněk Hudec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>69 336,00</b>								

## Náklady soupisu celkem

**69 336,00**

**69 336,00**

## Vedlejší rozpočtové náklady

**69 336,00**

D	VRN	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN3	Zařízení staveniště	...	1,00	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2017 01
1	K 032503000	Skládky na staveništi	...	1,00	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2017 01
2	K 032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	...	1,00	17 836,07	17 836,00	CS ÚRS 2017 01
3	K 034103000	Energie pro zařízení staveniště	...	1,00	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01
4	K 034203000	Oplocení staveniště	...	1,00	4 000,01	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
5	K 034303000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	...	1,00	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
6	K 034403000	Dopravní značení na staveništi	...	1,00	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
7	K 034503000	Informační tabule na staveništi	...	1,00	2 500,01	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
8	K 039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	...	1,00	2 500,01	2 500,00	CS ÚRS 2017 01
9	K 039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	...	1,00	2 500,01	2 500,00	CS ÚRS 2017 01

*Ums*

Předmět:

FW: Kanalizace V. Vančury

Sdělujeme Vám, že akci „Stavba splaškové kanalizace v ulici V. Vančury, Jablonec nad Nisou“ budeme realizovat vlastními kapacitami a nedojde k zadání části zakázky podzhotoviteli s překročením 10% podílu předpokládaného finančního závazku.

Prosím o doplnění našeho čísla smlouvy zhotovitele: 129/2018-19.

Děkuji a přeji hezký den.

S pozdravem,  
Ing. Jozef Bouda

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.  
Pražská 392  
463 42 Hodkovice nad Mohelkou  
Tel.: 725 965 095



*lun*